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Projektas: GYVENAMOSIOS PASKIRTIES ([VAIRIY SOCIALINIY GRUPIY ASMENIMS) NAMAS, NAUJOS
STATYBOS TIPINIS PROJEKTAS

PROJEKTO SUDETIS:
Nr. Bylos Zymuo Bylos pavadinimas PDV vardas,pavardé, At.Nr. Tel. Nr.
1. | 159-TP-BD Bendroji dalis Erikas KlinaviCius, A1924 8-672-06149
erikasklinavicius@gmail.com
2. | 159-TP-SA Architektiros dalis Erikas Klinavi¢ius, A1924 8-672-06149
erikasklinavicius@gmail.com
3. | 159-TP-SK Konstrukcijy dalis M. Daugéla, 37464 8-672-06149
info@pagroup.It
4. | 159-TP-VN Vandentiekio, nuoteky dalis Dongtas .‘Janullorlns, 20465 8-605-80825
. v djprojektai@gmail.com
5. | 159-TP-SG Silumos gamybos dalis Donatas Janulionis, 20465 8-605-80825
_ djprojektai@gmail.com
6. | 159-TP-SVOK Sildymo, védinimo, oro Donatas Janulionis, 20465
. . ) NP : 8-605-80825
kondicionavimo dalis djprojektai@gmail.com
7. | 159-TP-E Elektrotechnikos dalis Paullusl Narkewqus, 2263§ 8-698-88039
Narkevicius.paulius@gmail.com
8. | 159-TP-ER Elektroniniy rysiy dalis Paullus. Narkewqus, 22633 8-698-88039
Narkevicius.paulius@gmail.com
9. | 159-TP-GSS Gaisrinés signalizacijos dalis Paulius Narkevicius, 22638 8-698-88039
Narkevicius.paulius@gmail.com
10 159-TP-AS Apsauginés signalizacijos dalis Paulius Narkevi€ius, 22638
. : . 8-698-88039
Narkevicius.paulius@gmail.com
11 159-TP-PSO Procsy valdymo ir Paulius Narkevi€ius, 22638
Y . - : . 8-698-88039
automatizavimo dalis Narkevicius.paulius@gmail.com
12| 159-TP-KS Statybos skaiCiuojamosios Aldona Kirvelevi¢iené
- . . 8-672-06149
kainos nustatymo dalis info@pagroup.It
13{ 159-TP-EK Ekonominé dalis Erikas Klinavi¢ius, A1924 8-672-06149

erikasklinavicius@gmail.com
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2019 m. lapkricio 8 d.
Paslaugy viesojo pirkimo — pardavimo
sutarties Nr. S-49 1 priedas

PROJEKTAS ,,TVARAUS PEREJIMO NUO INSTITUCINES GLOBOS PRIE SEIMOJE
IR BENDRUOMENEJE TEIKIAMU PASLAUGU SISTEMOS SALYGU SUKURIMAS
LIETUVOJE*

GRUPINIO GYVENIMO NAMU PROTO PSICHIKOS NEGALIA TURINTIEMS
NEIGALIESIEMS SUAUGUSIEMS STATINIO STATYBOS TIPINIO PROJEKTO (SU
PROJEKTINIU SPRENDINIU VARIANTAIS) PARENGIMAS

TECHNINE UZDUOTIS
(TECHNINE SPECIFIKACLJA)

Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objekty

g UZsakovas Nejgaliyjy reikaly departamentas priec LR Socialinés
apsaugos ir darbo ministerijos.

2. Pirkimo objektas Grupinio gyvenimo namy proto psichikos negalig turintiems
nejgaliesiems suaugusiems statinio statybos tipinis projektas
(su projektiniy sprendiniy variantais) (toliau — Projektas).

Projekto rengimo etapas:

projektiniai pasitlymai.
techninis projektas (be lauko inZineriniy tinkly).

3. Projekto pavadinimas | Gyvenamosios paskirties grupinio gyvenimo namy proto
psichikos negalia turintiems nejgaliesiems suaugusiems
statinio statybos tipinis projektas.

4, Statinio adresas Projektuojamas  statinys neturi  konkretaus  adreso.
Planuojama projekiy jgyvendinti Lictuvos savivaldybése.

S. Statinio (-iy) ar Paskirtis — gyvenamosios paskirties (vieno buto arba jvairiy
statiniy grupés socialiniy grupiy asmenims) pastatas. Tiksli paskirtis pagal
paskirtis ir bendrieji STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas® bus nustatoma ir
(techniniai ir projektuojamam statiniui priskiriama Projekto rengimo metu.

paskirties) rodikliai

Pastatai pagal Projekta bus statomi véliau pasirinktuose

sklypuose, todel konkretis sklypo parametrai ir rodikliai

nepateikiami.  Projektuotojas  Projekte turés  pasiilyti

minimalius sklypo parametrus ir rodiklius, kurie biity

reikalingi parenkant konkrety sklypa:

- sklypo plotas,

- sklypo uzstatymo intensyvumas,
sklypo uzZstatymo tankis,

- kiti aktualis parametrai.

| Pagrindiniai projektuojamo statinio rodikliai:
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

- bendras plotas — ne daugiau kaip 250 m?,

- naudingasis plotas — iki 230 m?,

- pastato aukstis, auksty skai¢ius —vieno auksto, be risio,

- gyvenimo viety (lovy) skaicius — 10 vnt.,

- energetinio naudingumo klasé — pagal teisés aktus — A++,

lauko inzineriniy tinkly.
Projektuotojas  Projekte  turés  pasitlyti  minimalius
prisijungimo _ prie _inZineriniy _tinkly ar  susisiekimo
komunikacijy parametrus ir rodiklius. kurie biity reikalingi
parenkant konkrety sklypa.

Statinys projektuojamas be

' Statinio statybos rtsis

naujo statinio statyba

Statinio kategorija

neypatingasis statinys

II. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmeé

Perkamy paslaugy
apimtis:

Perkamos vieno techninio projekto S$iy sudedamuyjy daliy
parengimo paslaugos:

bendroji; /BD]

architektiirine; /SA4/

konstrukeijy; [/SK]

vandentiekio ir nuoteku Salinimo: [VN tbendras): VT,
GV, NS]

Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo; /SVOK
fbendras). S V. OK, VOK ]

elektrotechnikos; [E/

elektroniniy rysiy (telekomunikacijy); /ER]
apsaugings signalizacijos; [AS]

gaisro aptikimo ir signalizavimo; [GSS/

procesy valdymo ir automatizacijos; [PVA]

Silumos gamybos ir tiekimo /877

statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo; [KS/
ekonomine. [EK]

HERKRR

[x]

E FXKE KK R X

8.1.

Projektavimo
(jprastos) paslaugos

Perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo
atlikti pagal Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,.Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé™ ir kity norminiy teisés
akty reikalavimus (projektiniy pasiilymy parengimas,
techninio projekto parengimas).

Statinio projektavimas — architektiriné inzineriné veikla,
kurios tikslas — parengti Projekts. Véliau numatoma jj
pritaikyti, atsizvelgiant | konkretaus sklypo rodiklius,
suprojektuoti  lauko inzinerinius tinklus. Parengtas ir
vieSuosiuose pirkimuose naudojamas Projektas turi uztikrinti
tieck Statybos [statyme, tiek VieSyjy pirkimy jstatyme
nustatytus reikalavimus.
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Pavadinimas

Reikalavimai

Projekto sprendiniai (pateikti techninése specifikacijose,
aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose) tarpusavyje turi buti
susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskiry
Projekto daliy neturi priedtarauti vieni kitiems, ypad
atkreipiant démesj j Projekto dokumenty — sgnaudy kiekio
Ziniarad¢iy — kiekiy duomeny atitiktj Projekto sprendiniams.

Projekto sprendiniy techninés specifikacijos turi nustatyti
esminius (butinus) parametrus del kokybiniy reikalavimy
statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistiny
nukrypimy (jei taikytina ir jmanoma) ribas ir salygas.
Statybos produkty esmines charakteristikos nustatomos
darniosiose  techninése specifikacijose  (darniuosiuose
standartuose ir  Europos vertinimo dokumentuose),
susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsizvelgiant j esminius
statiniy reikalavimus. Pvz., statybos produkio esminés
charakteristikos pagal naudojimo paskirtj yra nustatytos
aktualioje Reglamentuojamy statybos produkty saraso,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu,
redakcijoje.

Techninio projekto sprendiniy apimtis ir detalumas turety biiti
pakankamas, kiek reikalauja statybos techniniai reglamentai,
taciau technologinés ir kitos gamybos ir statybos darbo
detalés turety bati palickamos gamintojo gamybos ir/ar
rangovo statybos nuozitrai, t.y. darbo projekto etapui. Taip
pat vengtinas statybos taisykliy ar mokslo vadovéliy
standartiniy statybos darby technologiniy procesy, procedury,
praktikos nuostaty, kurios nesusijusius su konkreciais
projekto sprendiniais, kopijavimas. Tokie apraSymai galety
buti jtraukiami, jeigu projekto sprendinys reikalauja ypatingy
atitinkamy technologijuy.

| projektavimo paslaugos apimtj jeina Projekto pataisymai
pagal uzsakovo pastabas, pagal dalinés Projekto ekspertizés
akto privalomas pastabas, pagal §] Projektg tikrinusiy
institucijy, subjekty (ju padaliniy) pastabas, taip pat Projekto
klaidy, pastebéty statybos metu, taisymai. Sie pataisymai
neapima keitimy ir (arba) papildymy, kurie gali biti daromi
uzsakovo iniciatyva arba dél objektyviy nenumatyty
aplinkybiy.

Parengtas Projektas turi uztikrinti  konkurencijg ir
nediskriminuoti tiekéjy (prekiy tickéjy, paslaugy teikéju,
rangovy).

Parengtame Projekte negali biiti nurodytas konkretus modelis
ar Saltinis, konkretus procesas, biidingas konkretaus tiekéjo
tickiamoms prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekés
zenklas, patentas, tipai, konkreti kilme ar gamyba, dél kuriy

tam_tikriems subjektams ar tam tikriems produktams biity
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Eil.

Pavadinimas

Reikalavimai

"S_lzaarylos palankesnés salygos arba jie buty atmesti, tail:l pat

vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektiniy
sprendiniy detalizavimas, konkre¢iy techniniy broSiiiry
kopijos, kurie neleisty uztikrinti placios konkurencijos.

Jeigu projektuotojas pagal savo profesing kompetencija
nuspresty, kad negali Projekte kitaip apibudinti statybos
darby objekto, nei nurodydamas konkrety modelj ar prekés
zenkla, jis turi tokj savo sprendimg pagristi uzsakovui prie§
jam priimant ir patvirtinant Techninj projekta. Siuo atveju
toks nurodymas pateikiamas jraSant Zodzius arba
lygiavertis™. Toks jradas gali baiti pateikiamas tiek prie paties
nurodymo tiesiogiai, tick bendrosiose Projekto techninése
specifikacijose.

Projekte turi buiti parengta po tris iy projektiniy sprendiniy
variantus, atsizvelgiant |:
- fasady medziagiskumo ir spalvy jvairove;
- vidaus i$planavimo — gyvenamyjy-miegamuyjy
kambariy ir sanitariniy mazgy isdéstymo — skirtumus;
- vidaus patalpy sieny spalvy jvairove su galimybe
patiems gyventojams pasirinkti statybos darby eigoje;
- skirtingus §ilumos gamybos ir transformavimo
sprendinius ir
kitus projektuotojo sitilytinus parametrus (jei tikslinga).

Nurodyti projektiniy sprendiniy variantai turi biti atitinkamai
tosc projckto dalyse, kuriose yra projektuojami, t.y.
architekturingje ir Silumos gamybos ir tiekimo dalyse. Kitos
dalys rengiamos be projektiniy sprendiniy varianty.

Sie projektiniy sprendiniy variantai turéty biiti rengiami jau
projektiniy pasialymy stadijoje, kartu paskai¢iuojant ir
preliminarius sustambintus statybos ir (arba) naudojimo
kastus, ir derinami su Uzsakovu nustatyta tvarka tolimesniam
rengimui techninio projekto stadijoje.

Kitos (papildomos,
jeigu uzsakomos)
paslaugos, susijusios
su projektavimo
paslaugomis

Parengta Projekta numatoma panaudoti viesajame pirkime
perkant ir atlickant statybos darbus pagal fiksuotos kainos
(»bendros sumos®) kainodarg, todel kartu su Projektu
praSoma parengti taip pat ir statybos rangos sutarties
dokumentg — Veikly sarasa.

»~Veikly saraSas" — arba Kainy/Darby saralas“ - taip
pavadintas darby (,be kiekiy™) ziniaradtis, kuris nurodo
pagrindines bendro statybos darbo, kurio apimtis apibrézta
Projekte (techninese specifikacijose, aiskinamuosiuose
raStuose, bréziniuose), veiklas ir joms priskirtinas rangovo
biisimas siilomas sumas su galutine bendra suma.

4N

sl

'l ( %A Wil # A
‘..;,-"
K

F
L

i il cetf

18



Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Pagal parengto Projekto sprendinius bus vieSajame pirkime
nustatomi  kvalifikaciniai reikalavimai rangovui ir jo
specialistams. todél praSoma nustatyti statybos darby sritis
pagal statybos techninj reglamenta STR 1.06.01:2016
»otatybos darbai. Statinio statybos priezitra® 1 prieds,
naudotinas statybos rangos darby pirkimo dokumentuose
statybos rangovo kvalifikacijos reikalavimams nustatyti.

Tiek Veikly sarasas, tiek kvalifikaciniai reikalavimai
rangovui pagal statybos darby sritis turéty biiti pateikiami
Projekto  bendrosios  dalies  bendrojoje  techningje
specifikacijoje.

8.3.

Projekto vykdymo
priezitira

Projekto vykdymo prieZitira néra jsigyjama 3ia sutartimi.
Jeigu parinkus konkrety sklypa paaiskety, kad pagal teises
aktus  projekto  vykdymo priezilira yra privaloma,
projektuotojo rasytiniu sutikimu statinio projekto vykdymo
priezitira gali atlikti kitas uZsakovo pasirinktas statinio
projektuotojas. Rasytinis sutikimas nustatytas sutarties
salygose.

Paslaugy teikimo
pradzia ir trukmé

projektiniy pasitlymy parengimo trukmé — 2/ diena
nuo projektavimo paslaugy sutarties pasiraSymo.

techninio projekto parengimo trukmé — 119 dieny.
nuo projektavimo paslaugy sutarties pasiradymo (iki
ekspertizei perdavimo)

Trukme, per kurj turi buti atlikti Projekto pataisymai po
ekspertizés pastaby (jeigu biity) — /4 dieny.

Kartu su pasiulymu praSoma pateikti kalendorinj paslaugy
teikimo grafika.

Il

I. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

10.

Statinio projekto
dokumentams taikomi
teises aktai,
normatyviniai
statybos techniniai
dokumentai bei
normatyviniai statinio
saugos ir paskirties
dokumentai, teritorijy
planavimo
dokumentai.

Statinio projektas turi atitikti privalomyjy statinio projekto
rengimo dokumenty ir kity norminiy teisés akty reikalavimus:
- Statybos techniniai reglamentai,

- Vyriausybés jgalioty instituciju teisés aktai, HN
(125:2011 ,,Suaugusiy asmeny stacionarios socialinés
globos jstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai®,
HN 47:2011 ,Asmens sveikatos prieZituros jstaigos:
bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ bei kitus
galiojan¢ius keliamus higienos reikalavimus), elektros
jrenginiy jrengimo taisyklés, priesgaisriniai reikalavimai,
saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt.

Funkciniai (paskirties)
ir naudojimo
(eksploataciniai)
reikalavimai statiniui

Pagrindiniai reikalavimai Grupinio gyvenimo namy
iSplanavimui:

Gyvenamieji-miegamieji kambariai:

- Gyvenamieji-miegamieji kambariai: 2 dvivieciai ir 6

vienvieciai. Grupinio gyvenimo namuose turi bti
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Eil.

Pavadinimas

Reikalavimai

Bendroji funkciné zona:

galimybé gyventi viso 10-¢iai asmeny — kiekviename
kambaryje po vieng arba du.

| gyvenamasis-miegamasis vienvietis kambarys turi biiti
pilnai pritaikytas asmeniui su judéjimo negalia gyventi.
Minimalus  plotas  vienam  paslaugy gavéjui
gyvenamajame-miegamajame kambaryje turi biti ne
mazesnis kaip 5 kv. m;

Bendras gyvenamyjy-miegamuyjy kambariy plotas neturi
virSyti 110 kv, m.

Gyvenamuosiuose-miegamuosiuose kambariuose  turi
biiti kuriama namams artima aplinka, Kambaryje turi tilpti
lova su spintele arba komoda, stalas, kedés, riiby spinta.
Prie lovy turi biiti numatyta vieta sieniniam Sviestuvui.
Prie stalo turi buiti rozet¢ staliniam $viestuvui.

Asmeniui jo gyvenamojoje aplinkoje kiek jmanoma turi
buti uztikrinamas privatumas (galimybé uzrakinti
kambarj, kambariy durys turi buti be stiklo).

I8 kickvieno kambario turi bti galima patekti j koridoriy,
o0 | sanitarinj mazgg pagal galimybes.

Higienos patalpose turi biiti sudarytos sglygos uzsirakinti,
irengiant saugius uzraktus su galimybe atrakinti i§ iSorés.

Grupinio gyvenimo namuose turi bati bendroji funkciné
zona, apjungianti svetainés, virtuves, valgomojo zonas.
Bendrosios funkcinés zonos maksimalus plotas — 50 kv.
m;

IS bendrosios funkcinés zonos turi buti galimybeé iSeiti |
lauko terasa;

Valgomajame turi tilpti 12 vienu metu valganciy asmenu,
vienai vietai turi bati numatyta ne maziau kaip 1,4 kv. m;
Valgomojo zonoje esantys langai turéty buti dideli;
Virtuvés zona turi biiti suprojektuota taip kad joje vienu
metu galéty gaminti maistg 3 asmenys.

Virtuvéje numatyti vietg 2 Saldytuvams, 1 viryklei su
orkaitémis, indaplovei, 2 plautuvéms.

Dalis virtuves darbastaliy turi bati pritaikyti judéjimo
negalig turintiems asmenims (pvz. zemesnio auki&io,
patogus sédinciam rateliuose asmeniui).

Virtuvés techniniai, dizaino, ap$vietimo ir saugos
sprendimai turi atitikti asmeny su judéjimo, proto ir
psichine negalia poreikius. Virtuvés darbo zona turi biiti
papildomai ap$viesta, joje turi blti numatytos rozetés
elektriniams virtuves jrankiams jjungti.

Projektuojant  svetainés ~ zong  numatyti  vieta
minkStasuoliui (minkStam kampui, foteliams ar pan.),
zurnaliniam staliukui, spintai ar lentynai knygoms,

televizoriui, kompiuteriui.
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Svetaing projektuoti taip, kad esant reikalui svetainés
saskaita galima buty padidinti valgomojo erdve. Salia
minkstasuolio ir fotelio numatyti vietg pastatomam ir
sieniniams $viestuvams.

Prieangis ir koridoriai:

Prieangio ir koridoriy iSdéstymas, spalvos, ap3vietimas
turi atitikti asmeny, serganciyjy proto ir psichikos negalig
turin¢iy asmeny poreikiams bei asmeny su judéjimo
negalia poreikiams:

Koridoriuose turi biti suprojektuoti glausti sieniniai
tureklai.

Prieangyje turi buti suprojektuota vieta pasikabinti lauko
ribams.

Bendras maksimalus prieangio ir koridoriy plotas — ne
daugiau nei 20 kv. m.

Visos bendro naudojimo patalpos turi buti pritaikytos
savarankiskai ir be kliti¢iy judéti ir naudotis asmenims su
judéjimo negalia.

Personalo patalpa:

Personalo patalpoje turi buti suprojektuota 1 darbo vieta
(stalas su kede, kompiuteris) bei lova ar fotelis-lova
poilsiui. Taip pat turi bati numatyta victa roby ir
dokumenty spintoms.

Maksimalus personalo patalpos plotas — ne daugiau nei 6
kv. m.

IS personalo patalpy turi bati galima lengvai ir greitai
patekti | gyvenamuosius kambarius, gyvenamieji
kambariai turi bati gerai matomi.

Ukiné patalpa:

Ukinéje patalpoje turi buti suprojektuotos funkcinés
zonos (spintos) S§variems ir neSvariems skalbiniams
laikyti, valymo inventoriui ir priemonéms bei kitoms
reikmems laikyti.

numatyta vieta ir reikiami elektros bei vandens/nuoteky
pajungimai skalbimo masinai ir dZiovyklei.

Maksimalus tkinés patalpos plotas — ne daugiau nei 20
kv. m.

Jei bus reikalinga — Sildymo Kkatilai, boileriai ir kita
susijusi jranga taip pat galés biti jrengiami $ioje patalpoje.

Sanitariniai mazgai:

Sanitariniai mazgai turi buti planuojami atsizvelgiant |
asmeny su negalia poreikius. Grupinio gyvenimo
namuose turi buti suplanuoti 3 — 4 sanitariniai mazgai,
atskirai WC ir duso/vonios patalpos.

Jeigu nebiity galimybiy jrengti atskirai, dalis sanitariniy
mazgy gali biti WC su apsiprausimo vieta ir trapu
grindyse vienoje patalpoje. DusSo patalpoje turi buti dusas
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Nr Pavadinimas Reikalavimai
- (be padéklo ir slenkséiy), praustuvas, vonios spintelé
(lentyna). Turi tilpti duso vezimélis

- WC patalpoje turi buti suplanuotas klozetas ir praustuvas.
Turi tilpti tualeto vezimélis.

- Vienas WC turi biiti pritaikytas asmenims su judéjimo
negalia.

- Turi buti suprojektuotas vienas sanitarinis mazgas su
vonia, skirta prausti gulintj klienta. Joje turi tilpti mobilus
keltuvas.

Sklypas ir lauko inzineriniai tinklai neprojektuojami, jie bus

suprojektuoti atskirai, pagal atskirg sutartj.

12. Universaliojo dizaino Projektas turi buti rengiamas atsizvelgiant j universalios

principy taikymo
reikalavimai

architektliros (universalaus dizaino, prieinamumo visiems,
humanistinés architektiiros) principus, kiek jie gali buti
pritaikomi projektuojamai infrastruktiirai.

visy lygybe — ta pacia aplinka ir produktais gali naudotis
ir ribotus funkcinius gebéjimus turintys asmenys, tai yra
jie neiSskiriami i§ visy kity. Gaminiai ir statiniai
suprojektuojami taip, kad jie atrodyty patraukliai ir
estetiskai;

lankstumas — galimyb¢ tg patj naudojamag dalyka
prisitaikyti pagal individualius poreikius.

paprastas ir intuityvus naudojimas — lengvai suprantama,
kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje;

tinkama informacija — pakankamai informacijos ir $i
informacija  pateikiama  jvairiomis  reikiamomis
formomis;

tolerancija klaidoms — néra tikimybés patirti zalg ar
orumo pazeminima;

maziausios jégos sanaudos — aplinka ir produktais gali
pasinaudoti ir maZesng fizing jégg turintys asmenys;

optimalus dydis ir erdve — tinkamas erdviy, statiniy ir
produkty plotis, aukstis, dydis;

kompleksiskumas — aplinka ar gaminys turi kuo daugiau
ir jvairiy reikalingy elementy, padedanciy aplinkg ar
gaminj padaryti prieinamu jvairiy funkciniy galimybiy
Zmoneéms, pvz. jrengus visiems tinkamg jéjima j patalpas,
privalu jrengti ir kitas statinio patalpas, pvz. sanitarinj
mazgg ir pan.;

vientisumas — tinkamumas visiems turi biti vientisas,
nenutriikstamas pereinant i$ vienos vietos j kita.
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13. Techniniai, kokybiniai | Minimalts sklypo ir prisijungimo prie inZineriniy tinkly ar
(estetiniai, komforto, | susisiekimo komunikacijy parametrai ir rodikliai, kurie biity
energinio reikalingi parenkant konkrety sklypa, turéty biiti nurodomi
naudingumo, triukSmo | bendrojoje dalyje (Zr. 5 p).
Iygioir t.t.)
reikalavimai pagal
statinio projekto
| sprendiniy dalis
13.1. | Architektaros daliai: Taip pat kiek detalizuota 11 p.
e vidaus sieny spalviniai sprendimai turi atitikti
proto, psichikos negalig turiniy asmeny
poreikius - pastelinés, neryskios,
nekontrastuojancios spalvos ir turi biiti varianty
projektavimas;
e sanitariniy mazgy patalpy, virtuvés valgio
ruosimo zonos, ukinés patalpos sienos —
klijuotos plytelémis;
» fasady medzZiaga ir spalvos turi bliti varianty
projektavimas.  Neapribojant  projektuotojo
sitilomo pasirinkimo rekomenduojama
atsizvelgti j dekoratyvinj daZytg tinka, mediena,
dolomitg ar kt. panasias medziagas;
e vidaus iSplanavimas turi bati  varianty
projektavimas;
o grindy danga — neslidi ir lengvai valoma;
e vidinés durys medinés arba plastikinés su
atitinkama garso izoliacija pagal projektuojama
garso lygi;
e pastato architekttra (jsk. stogo formg ir fasady
medziagg) turéty atitikti budingus Lietuvos
mazy ir vidutiniy miesty ir miesteliy tradicinés
architekttiros sprendinius.
13.2. | konstrukeijy daliai: Taip pat kick detalizuota 11 p.
e pastato konstrukcijos turi uztikrinti kiek
Jmanoma greitesne pastato statyba.
Neapribojant projektuotojo sitilomo
pasirinkimo rekomenduojama atsizvelgti
skydines arba karkasines konstrukcijy sistemas,
e pertvary tarp atskiry gyvenamuyjy patalpy ir tarp
gyvenamujy ir bendro naudojimo patalpy garso
izoliacija su atitinkama garso izoliacija pagal
projektuojama garso lygj.
13.3. | Vandentiekio ir nuoteky salinimo daliai: Tiek kiek detalizuota 11 p.
13.4. | Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo daliai: Taip pat kiek detalizuota 11 p.

|
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Priklausomai nuo energinés klases turés biti
projektuojamas mechaninis vedinimas su

rekuperacija.

Vésinimas numatomas gyvenamosioms, bendros
funkcinés zonos, personalo patalpoms.

elektrotechnikos daliai:
e suprojektuoti vidaus elektros instaliacija,
Jungiklius, rozetes, luby Sviestuvus,
sieninius §viestuvus, signalinius Zibintus

.....

Jjungiklius, paskirstymo spintas, elektros
skaitiklius, lauko dury skambutj, lauko dury
ir kiemo apsvietimg ir kt.

Taip pat kiek detalizuota 11 p. |

13.6.

Silumos gamybos ir tickimo daliai:

e Silumos gamybos ir transformavimo
sprendiniai turi buiti varianty projektavimas.
Konkretis Silumos Saltiniai Sioje
projektavimo uzduotyje nenumatomi.
Neapribojant projektuotojo sitilomo
pasitinkimo ir atsizvelgiant j tai, kad pagal
galiojantius teisés aktus, projektuojamo
statinio energinio naudingumo klasé
numatoma A++, rekomenduojama, kad
galimus Silumos gavimo Saltinius apimty
biokuras, §ilumos siurbliai ir kiti
projektuotojo sitilytini variantai.

133

statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo daliai:
e turi biiti jtraukti ir visi varianty
projektavimo sprendiniai.

14.

Nurodymai sprendiniy
derinimul, jy
pritarimui 1r pan.

Projektiniai pasiulymai turi biti derinami su uZsakovu,
pristatant juos susitikimo metu, atsakant | uZsakovo
klausimus. Gavus uzsakovo pritarimg (per 14 dieny nuo
galutinio  projektiniy pasiilymy varianto pateikimo),
vykdomas techninio projekto rengimas.

Projektuotojas turi pristatyti parengta Techninj projekta (su
projektiniy  sprendiniy  variantais)  susitikimo metu,
pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius  bei
nurodyti projekto sprendiniy atitiktj projektavimo uzduociai.
Projekto patvirtinimas reiskia uzsakovo pritarimg parengtam
projektui, bet neatleidZia projektuotojo nuo atsakomybes uz
normatyving projekto kokybe.

13

Statinio ar statiniy
grupés projektavimo

Statinio statybg numatoma uzbaigti vienu metu, nei$skiriant
atskiry daliy ar etapy.
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Elrl Pavadinimas Reikalavimai
ir statybos eiliSkumas | Lauko inzineriniai tinklai Siame Projekte neprojektuojami, jie
(jei reikia) bus suprojektuoti atskirai, pagal atskirg sutartj. FEsant

poreikiui Sio techninio projekto rengéjas turi konsultuoti dél
sprendiniy neprieStaravimo.

16. Reikalavimai projekto | Projektas rengiamas lietuviy kalba.
rengimo dokumenty
kalbai (-oms)

17 Nurodymai statinio - Teikiama Projekto elektroniné versija PDF formatu ar kitu
projekto dokumenty formatu, raiska ir dydziu kaip nurodyta STR 1.05.01:2017
komplektavimui, del leidimo statyti gavimo ir kurig biity galima perzitréti
iforminimui ir naudojantis Microsoft Office programine jranga.
pateikimui - Teikiamas vienas Projekto popierinis originalas.

25, Ekspertizés atlikimas | Planuojama uzsakyti daline ekspertize.

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTEIKIMO REZULTATUI

Projektavimo
etapas

Projektuotojo pateikiami dokumentai

Projektiniai pasitilymai

Aiskinamasis raStas, kuriame nurodoma statinio techniniai ir paskirties
rodikliai, statybos rusis, orientacinis energiniy iStekliy (elektros energijos,
Silumos, geriamojo vandens, dujy ir kity iStekliy) kiekis ir apsirtipinimo
Saltiniai. Esant poreikiui projektiniy pasitilymy sprendiniai paaiskinami ir
pagrindziami.

Grafine dalis (bréziniai)

Projektiniy pasitilymy vaizdiné informacija

Sustambinti statybos ir (arba) naudojimo kasty skaic¢iavimai
-

Techninis projektas

Pateikiama i3vardinty daliy projektiniai sprendiniai, parengti vadovaujantis
STR  1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais

1. Bendroji;

2. Architektiring;

3. Konstrukcijos;

4. Vandentiekis ir nuoteky salinimas;

5 Siidymas, vedinimas ir oro kondicionavimas;

6. Elektrotechnika;

7. Telekomunikacijos;

8. Apsauginé signalizacija;

9. Gaisro aptikimas ir signalizavimas;

10. Procesy valdymas ir automatizacija;

11. Silumos gamyba ir tickimas;

12. Statinio statybos skai¢iuojamoji kaina;

13. Ekonominé;

Bendruoju atveju projekto dokumentai yra (virSenybés tvarka):
— techninés specifikacijos;

)



— aiSkinamieji rastai;
—  bréziniai;
— sgnaudy kickiy ziniarasciai

Nejgaliyjy reikaly departamentas prie LR
Socialinés apsaugos ir darbo ministerijos

Direktoriaus pavaduotoja,
vykdanti direktoriaus funkcijas -
Jolanta Sliuziene P - &

¢ S

Paragas

[

2019 m. 1a9kf'iéio 8d.
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p,:rt*' patalpos pavadinimas Ph"“'fas
101 |svetainé valgomasis/virtuve 62,68
102 |tambiiras 10,29
103 |darbuotojy kambarys 8,87
104 |okie patalpa/katiline 9,50
105 |wc 4,80
106 |kambarys 9,41
107 |we 6,40
108 |kambarys 9,41
109 |kambarys dvivietis 17,04
110 | wc 5,47
111 |kambarys 9,58
112 |kambarys 9,21
113 (wc 5,47
114 |kambarys dvivietis 17,04
115 |kambarys 10,11
116 |wc 6,40
117 |kambarys 10,11
118 |koridorius 18,63
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120 |tambiras 5.50
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE , DARBASTA*

Nejgaliyju reikaly departamentas prie Socialinés apsaugos 2020-06-30 Nr. S20/364
ir darbo ministerijos

Svitrigailos g. 10, LT-03223 Vilnius

El. pa¥tas: Jolanta.Sliuziene@ndt.lt

Kopija:
UAB ,,PA Group*
PV E. Klinaviéius

DEL SIUNCIAMU DOKUMENTU

Siunéiame techninio projekto Gyvenamosios paskirties (fvairiy socialiniy grupiy asmenims)
namas, naujos statybos tipinis projekias bendrosios ekspertizés akta, paslaugy perdavimo-priémimo
akta bei saskaitg.

Praome po vieng pasiraSyta paslaugy perdavimo-priémimo akto, atlikty darby ir islaidy

apmokéjimo pazymos ir saskaitos faktliros egzemplioriy grazinti mums,

PRIDEDAMA;

1.  Bendrosios ekspertizés aktas Nr, BG 20-241, 3 lapai, 1 egz.

2. Paslangy perdavimo-priémimo aktas Nr. 20/06-30, 1 lapas, 2 egz.
3. PVM sgskaita faktiira DAR Nr. 1004709, 1 lapas, 2 egz.

Pagarbiai,

Direktorius Valdas Pletas

Sonata Bendoraityté, tel. (8 5) 240 9619, ¢l. p. darbasta@darbasta.t

Uzdaroji akciné bendrove, Duomenys kaupiami ir saugomi
Svarioji g. 34-3, LT-11302 Vilnius, Juridiniy asmeny registre,

tel. (8 5) 240 9619, faks. (8 5) 2409618, kodas 123436424

el.p. darbasta@darbasta.lt




UAB ,,DARBASTA¥
Kodas 123436424, Svarioji g. 34-3, Vilnius LT-11302. Tel. (8-5) 240 96 19, el. p. darbasta@darbasta.lt
Atestatas Nr. 4066

Dél tipinio statinio projekto Gyvenamosios paskirties (jvairiy socialiniy grupiy asmemm.s) =
namas, natga statyba (neypatingasis statinys) Py

BENDROSIOS EKSPERTIZES AKTAS Nr. BG 20241 /
2020-06-30 s ER
TRUMPA PROJEKTO APZVALGA f

1. Statytojas (Uzsakovas) — Nejgaliyjy reikaly departamentas prie LR Soualmes apsaugos ir
darbo ministerijos.

2. Projektuotojas — UAB ,PA Group“, im. k. 302440866 (kvalifikacijos atestatas -
nenurodomas).

Projekto vadovas — Erikas Klinavi¢ius (kvalifikacijos atestatas Nr. A1924).

3.  Privalomieji dokumentai projektui rengti:

— Nejgaliyjy reikaly departamento prie LR Socialinés apsaugos ir darbo ministerijos
direktoriaus pavaduotojos, vykdandios dircktoriaus funkcijas Jolantos SliuZienés
patvirtintas 2019-11-08 Paslaugy viesojo pirkimo — pardavimo swtarties Nr. S-49 [
priedas. Techrniné uzduotis (techniné specifikacija).

4,  Specialiyyy ekspertiziy aktai, atlikti projekto suderinimai:

- Neggallu_]u reikaly departamento prie Socialinés apsaugos ir darbo ministerijos direktorés
Eglés Caplikienés 2020-06-15 patvirtintas raitas Nr. (6.1)-SD-671 Dél pritarimo
techninio tipinio projekto sprendiniams.

5.  Ekspertizei pateiktos $ios tipinio statinio projekto dalys:

— Bendroji dalis; Architektoros dalis; Konstrukecijy dalis; Vandentiekio, nuoteky dalis;
Silumos gamybos ir tiekimo dalis; Sildymo, védinimo, oro kondicionavimo dalis;
Elekirotechnikos dalis; Elektroniniy rySiy dalis, Gaisrinés signalizacijos dalis;
Apsauginés signalizacijos dalis; Statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo dalis.

6. Tipiniame statinio projekte pateikti Gyvenamosios paskirties (jvairiy socialiniy grupiy
asmenims) namas, naufa statyba kartotiniai projektiniai sprendiniai.

PROJEKTO JVERTINIMAS

Tipinis statinio projektas Gyvenamosios paskirties (jvairiy socialiniy grupiy asmenims)
namas, nauja statyba atitinka Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statiniy
reikalavimus, privalomyjy projekto rengimo dokumenty, kity Lietuvos Respublikos jstatymy ir
teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Tipinj statinio projekts galima tvirtinti su Zemiau pateiktais techniniais ir ekonominiais
rodikliais:

I. SKLYPO PLANAS

1.1. Minimalus sklypo plotas m? 700,0 (atsiZvelgiant j sklypo maksimaliai
leisting uistatymo tankumo dydj)

1.2. Sklypo vistatymo plotas m’ 3150

1.3. Minimalus sklypo uZstatymo tankumas O 28,33 (atsiZvelgiant j sklypo maksimaliai
leisting uZstatymo tankumo dydj)

1.4. Minimalus sklypo uZstatymo intensyvamas | % 23,0 (atsiZvelgiant j sklypo maksimaliai
lgisting u¥statymo intensyvumo dvdj)

1.5. Minimalus automobiliy stovéjimo viety Mas. 2

skaiius
1.6. Minimalus sklypo krastiniy matmenys m 24X24

I variantas

Objektas: Gyvenamosios paskirties (jvairfy socialiniy grupiy asmenims) namas, navja statyha
1/3




Pavadinimas

Mato vienetas

| Kiekis

II. PASTATAS (gvvenamieji pastatai)

2.1, Paskirtis Gyvenamoji (jvairiy socialiniy grupiy
asmenims)

2.2.1. bendras plotas * m? 2440
2.2.2. naudingas plotas * m? 2310
2.2.2. gyvenamas plotas * m* 162,73
2.2.3. pagalbinis plotas * m? 68,27
2.3, pastato (uris * m? 1170
2.4, auk¥ty skaidius Vnt. 1
2.6. pastato aukitis m 4,80 (nuo vidutinio Zemés lygio)
2.7. energetinio naudingumo klasé At+
2.8, pastato atsparumas ugniai 11
2,10, pastato (patalpy)akustinio komforto D
salygu klasé / i
2,11, kiti specifiniai pastato rodikliai [/ =/
Langy Silumos perdavimo koeficientas: W/ me Kk ‘I | 7 <0,8
Sieny 3ilumos perdavimo koeficientas: W/ m# K| i <0,11
Denginio Jilumos perdavimo koeficientas: W/ mék | . A <0,1
2.12. gyvenimo viety {lovy) skailius vnt o 10

111, InZimeriniai tinklai
3.1. vandentiekis d, mm 32
3.2. nuotekos d, mm 160
3.5 elektra 0.4kV kW 33

Il variantas

Pavadinimas

Mato vienetas

Kiekis

II. PASTATAS (gyvenamieji pastatai)

2.1. Paskirtis Gyvenamoji (jvairiy socialiniy grupiy
asmenims)
2.2.1. bendras plotas * m? 248,53
2.2.2. naudingas plotas ¥ m? 230,22
2.2.2. gyvenamas plotas * m? 168,51
2.2.3. pagalbinis plotas * m? 61,71
2.3. pastato taris * m’ 1170
2.4. auksty skaidius Vnt. 1
2.6. pastato auk3tis m 4,80 (nuo vidutinio Femés lygio)
2.7. energetinio naudingumo klasé A+t
2.8. pastato atsparumas ugniai Il
2,14, pastato (patalpy)akustinio komforto D
salvgu klasé
2.11. kiti specifiniai pastato rodikliai
Langy $ilumos perdavimo koeficientas: W/ m®* <0,8
Sieny $ilumos perdavimo koeficientas: W/ m?¥ <0,11
Denginio $ilumos perdavimo koeficientas: W/ m*¥ 0,1
2.12. gyvenime viety (lovy) skaidius vni 10
IILInZineriniai tinklai
3.1. vandentickis d, mm 32
3.2. nuotekos d, mm 160
3.3 elektra 0.4kY kW 53

IIT variantas

Pavadinimas

Mato vienetas

| Kiekis

II. PASTATAS (gyvenamieji pastatai)

2.1. Paskirtis Gyvenamoji (jvairiy socialiniu grupiy
asmenims)

2.2.1. bendras plotas * m? 248,69

2.2.2. naudingas plotas * m? 231,01

2.2.2. gyvenamas plotas * m’ 161,07

2.2.3. pagalbinis plotas * m’ 69,94

2.3. pastato toris * m’ 1170

2.4. auk$ty skaifius Vnt, 1

2.6. pastato auk3tis m 4,80 {nuo vidutinio Zemés lygio)

Objektas: (hvenamosios paskirties (fvairiy socialiniy grupiy asmenims) namas, nawja statvba
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2.7. energetinio naudingumo klasé A++

2.8. pastato atsparumas ugniai 11

2.10. pastato (patalpy)akustinio komforto D
salvgu klasé

2.11, kiti specifiniai pastato rodikliai

Langy Silumos perdavimo koeficientas: W/ m?k <0,8
Sieny $ilumos perdavimo koeficientas: W/ m:k <,11
Denginio §ilumos perdavimo koeficientas; W/ mK 0,1
2.12. gyvenimo vietn {lovy) skaidius vnt 10
I InZineriniai tinklai

3.1. vandentiekis d. mm 32
3.2, nuotekos d, mm 160
3.3 elektra 0,4kV kW 53

*Zvaigzdute paZyméti rodikliai apskaitiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemes Gkio ministras. Baigus statyba ir
atiikus kadastrinins matavimus &ie rodikliai gali turéti neesminiu nukrypimuy.

1-as variantas

Statybos skai€iuojamoji kaina (2020-04 kainomis) 371,493 tukst. EUR
18 jos:
—  statybos montavimo darbai 297,624 tikst. EUR
—  jrenginiai 33,033 tikst. EUR
—  projektavimas ir inZinerinés paslaugos 23,146 tikst. EUR
—  uzsakovo rezervas 17,690 tokst. EUR
2-as variantas
Statybos skai¢iuojamoji kaina (2020-04 kainomis) 379,535 tikst. EUR
I8 jos:
—  statybos montavimo darbai 302,967 tukst. EUR
—  jrenginiai 34,848 tiikst. EUR
—  projektavimas ir inZinerinés paslaugos 23,647 tukst. EUR
—  uZsakovo rezervas 18,073 tukst. EUR
3-ias variantas
Statybos skaiCiuojamoji kaina (2020-04 kainomis) 361,412 takst. EUR
I§ jos:
—  statybos montavimo darbai 296,069 tukst. EUR
—  jrenginiai 25,616 tikst, EUR
—  projektavimas ir inZinerinés paslaugos 22,517 tukst. EUR
—  uzsakovo rezervas 17,210 tikst. EUR
Statinio projekto ekspertizés vadovag
Valdas Pletas
(kvalifikacijos atestato Nr. 23499, isd
Direktorius Valdas Pletas
UAB ..Darbasta“ I~ o
(kvalifikacijos atestato Nr. 4066, iSduotas 2019-07?-3‘(1)-- B A
Objektas: Gyvenamosios paskirties (fvairiy socialiniy grupiy asmenims) namas, nauja statyba
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Projektas GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (]VAIRIY SOCIALINIY GRUPIY ASMENIMS) NAMAS, NAUJOS STATYBOS TIPINIS

PROJEKTAS
159-TP-BD
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAL:
I. SKLYPO PLANAS
1.1. Minimalus sklypo plotas m?2 700,0 (atsizvelgiant | sklypo maksimaliai
leisting uZstatymo tankumo dydj)
1.2. Sklypo uZstatymo plotas m? 315,0
1.3. Minimalus sklypo uZstatymo tankumas % 28,33 (atsizvelgiant | sklypo maksimaliai
leisting uzstatymo tankumo dydj)
1.4. Minimalus sklypo uZstatymo intensyvumas % 23,0 (atsizvelgiant | sklypo maksimaliai
leisting uzstatymo intensyvumo dydj)
1.5. Minimalus automobiliy stovéjimo viety skaiCius | Mas. 2
1.6. Minimalds sklypo krastiniy matmenys m 24X24
| variantas
Pavadinimas Mato vienetas Kiekis
I. PASTATAS (gyvenamieji pastatai)|  Pritaikytas
2.1. Paskirtis Gyvenamoiji (jvairiy socialiniy grupiy,
asmenims)
2.2.1. bendras plotas * m2 2440
2.2.2. naudingas plotas * m? 231,0
2.2.2. gyvenamas plotas * m? 162,73
2.2.3. pagalbinis plotas * m? 68,27
2.3. pastato tris * m? 1170
2.4. auksty skaitius Vnt. 1
2.6. pastato aukstis m 4,80 (nuo vidutinio Zemés lygio)
2.7. energetinio naudingumo klasé A++
2.8. pastato atsparumas ugniai I
2.10. pastato (patalpy)akustinio komforto salygy D
klasé
2.11. kiti specifiniai pastato rodikliai
Langy Silumos perdavimo koeficientas: W/ m2XK <0,8
Sieny Silumos perdavimo koeficientas: W/ m2K <0,11
Denginio Silumos perdavimo koeficientas: W/ m2K <0,1
2.12. gyvenimo viety (lovy) skaicius vnt 10
lil. InZineriniai tinklai
3.1. vandentiekis d, mm 32
3.2. nuotekos d, mm 160
3.3 elektra 0,4kV kW 53
NN/% Netaikomas
Pavadinimas Mato vienetas Kiekis

II. PASTATAS (gyvenamieji pastatai)

2.1. Paskirtis

Gyvenamaoiji (jvairiy socialiniy grupiy,

asmenims)
2.2.1. bendras plotas * m? 248,53
2.2.2. naudingas plotas * m? 230,22
2.2.2. gyvenamas plotas * m? 168,51
2.2.3. pagalbinis plotas * m? B
2.3. pastato toris * m3 1170
2.4. auksty skaicius Vnt. 1




2.6-pastato aukstis m 4,80 (nuo vidutinio Zemés lygio)
2.7. energetinie-naudingumo klasé A++

2.8. pastato atsparumas-ugniai I

2.10. pastato (patalpq)akusthq D

klasé

2.11. kiti specifiniai pastato rodikliai

Langy Silumos perdavimo koeficientas: 2K <0,8
Sieny Silumos perdavimo koeficientas: M <0,11
Denginio Silumos perdavimo koeficientas: W/ m2K <0,1
2.12. gyvenimo viety (lovy) skaicius vnt 10
ll.InZineriniai tinklai

3.1. vandentiekis d, mm o~
3.2. nuotekos d, mm 160

3.3 elektra 0,4kV kW 53

Netaikomas

variantas

Pavadirﬁms\

Mato vienetas

Kiekis

IIl. PASTATAS (gyvenamieji pastatai)

2.1. Paskirtis

Gyvenamoji (jvairiy socialiniy grupiy

asmenims)
2.2.1. bendras plotas * m? 248,69
2.2.2. naudingas plotas * m? 231,01
2.2.2. gyvenamas plotas * m? 161,07
2.2.3. pagalbinis plotas * m? 69,%4
2.3. pastato tris * m? 1170
2.4. auksty skaicius Vnt, 1
2.6. pastato aukstis m 4,80 (nuo vidutinio Zemés lygio)

2.7. energetinio naudingumo klasé A++
2.8. pastato atsparumas ugniai I
2.10. pastato (patalpy)akustinio komforto salygy D
klasé

2.11. kiti specifiniai pastato rodikliai

Langy Silumos perdavimo koeficientas: W/ m2K <0,8
Sieny Silumos perdavimo koeficientas: W/ m2K <0,11
Denginio Silumos perdavimo koeficientas: W/ m2K <0,1
2.12. gyvenimo viety (lovy) skaicius vnt 10N
lil.InZineriniai tinklai

3.1. vandentiekis d, mm 32
3.2. nuotekos d, mm 160
3.3 elektra 0,4kV kW 53

*Pazyméti rodikliai baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti neesminiy nukrypimy"

r“’// /é 7
:"'/

Erikas Klinavi¢ius A1924
(vardas, pavardé, parasas)

2013m. vasario 21d.

Statinio projekto vadovas



NEIGALIUJU REIKALU DEPARTAMENTAS
PRIE SOCIALINES APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

Biudzeting jstaiga. Svitrigailos g. 10, 1.T-03223 Vilnius. tel. (8 5) 231 6649, faks. (85) 231 6660, el. p. centrasindL.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 191676548

2020-06- 74 Nr.(&. 4 )-SD-& 4/

UAB ,,PA Group”
info(@pagroup.lt

DEL PRITARIMO TECHNINIO TIPINIO PROJEKTO SPRENDINIAMS

Informuojame, kad Nejgaliyjy reikaly departamentas prie Socialinés apsaugos ir darbo
ministerijos, pritaria UAB ,PA Group* parengto techninio projekto ,.GYVENAMOSIOS
PASKIRTIES (IVAIRIYU SOCIALINIU GRUPIU ASMENIMS) NAMAS, NAUJOS STATYBOS
TIPINIS PROJEKTAS* sprendiniams.

Dircktore Eglé Caplikiené

J.Sliuziené, tel. 8 (5) 2394428, el.p. jolanta.sliuziene@ndt.It
R. Balaisien¢, tel. § (5) 2394425, el. p. rasa.balaisiene@ndt.It



Objektas: GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIY SOCIALINIY GRUPIY ASMENIMS) NAMAS, NAUJOS STATYBOS
TIPINIS PROJEKTAS

TECHNINIS PROJEKTAS

Bendrosios dalies
AISKINAMASIS RASTAS

0. BENDRIEJI DUOMENYS

Statinio pavadinimas:

GRUPINIO GYVENIMO NAMAS
Statybos rusis:

NAUJA STATYBA
Statinio kategorija:

NEYPATINGAS

Pagrindiné tiksliné statinio naudojimo paskirtis:

GYVENAMO (|VAIRIY SOCIALINIY GRUPIY ASMENIMS) NAMAS

Statytojas (uzsakovas):

NE|GALIUJY REIKALY DEPARTAMENTAS PRIE LR SOCIALINES APSAUGOS IR DARBO

MINISTERIJOS

Projektuotojas:
UAB ,PA Group*
Statinio gyvavimo trukmé:

100 mety (pagal STR 1.12.06:2002 priedg “Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé®).

0 2020-03
LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
m m statinio projekto pavadinimas
KVAL. g rou p GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIY SOCIALINIU
PATV. ﬂ Raudondvario pl. 164A GRUPIU ASMENIMS) NAMAS, NAUJOS STATYBOS
DOK. Kaunas L% | TIPINIS PROJEKTAS
NR. Mob. +370 672 06149,
el.p. info@pagroup.lt statinio numeris ir pavadinimas
A1924 PV E. KLINAVICIUS GRUPINIO GYVENIMO NAMAS
dokumento pavadinimas LAIDA
BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS 0
statytojas ir (arba) uzsakovas dokumento Zymuo LAPAS | LAPY
LT NEIGALIUJU REIKALU

DEPARTAMENTAS PRIE LR SOCIALINES
APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
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Pastato techninis projektas parengtas vadovaujantis Siais dokumentais:
1. Projektavimo uzduotis;

1. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI, NORMOS IR
TAISYKLES

- Europos standartg perimantis Lietuvos standartas (EN-LST)

- Lietuvos standartais (LST)*;

- statybos techniniais reglamentais (STR)*;

- sanitarinémis ir higienos normomis ir taisyklémis (HN)*;

- Aplinkosaugos taisyklémis (LAND)*;

- rekomendacijomis (R)*;

- Lietuvos Respublikoje galiojan¢iomis statybos normomis ir taisyklémis*;

* pastaba - Zr. ,Normatyviniy dokumenty statinio projektui rengti sgrasa’.

* pastaba - Visoje projekto sudétyje nuoroda i LST ar EN-LST suprantama kaip toks pat arba lygiavertis
dokumentas

Normatyviniy dokumenty sarasas
Pagrindiniai normatyviniai dokumentai:
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu
Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymu
STR 1.01.02:2016Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas*
STR 1.01.08:2002,Statinio statybos rsys*
STR 1.04.04:2017,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé"
STR 1.05.01:2017,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy $alinimas*
STR 1.12.06:2002 ,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*
STR 2.01.01(4):2008 ,Esminis statinio reikalavimas ,Naudojimo sauga*“
STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas ,Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas*
STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas ,Mechaninis atsparumas ir pastovumas*
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo
STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai
STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas
STR 2.01.06:2009 ,Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo*
STR 2.02.01:2004 ,Gyvenamieji pastatai®
STR 2.04.01:2018,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j&jimo durys®
STR 2.05.03:2003 ,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai*
STR 2.05.13:2004 ,Statiniy konstrukcijos. Grindys*
STR 2.05.09:2005 ,Mriniy konstrukcijy projektavimas®

Elektroniniy rySiy infrastruktaros jrengimo ir naudojimo taisyklés. 2011 m. Vilnius;
STR 1.06.01:2016 — Statybos darbai. Statinio statybos priezitra;

LST EN 50174-2:2009 - Informacinés technologijos. Kabeliy tinkly jrengimas. 2 dalis. |rengimo pastaty viduje
planavimas ir praktika;

,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai®, patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. gruodZio mén. 7 d.
jsakymu Nr. D1-1012;

STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga®, patvirtinta LR aplinkos ministro 1999 m.
gruodzio 27 d. jsakymu Nr. 422;

,Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés®, patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus 2005 m. vasario 18d., jsakymu
Nr. 64 (PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27d. jsakymo Nr. 1-223 redakcija);

Lapas | Lapy | Laida

159-TP-BD-AR
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LST EN 54 serijos standartai, susije su GAS sistemy valdymo ir rodymo jrangos, pagrindiniy jutikliy ir kity jtaisy
planavimu, projektavimu, jrengimu, priémimo eksploatuoti, naudojimo ir techninés priezidros rekomendacijomis;

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés (E||BT)

"Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés", patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus
2007 m. vasario mén. 22d. jsakymu Nr. 1-66 (PAGD prie VRM direktoriaus 2012 m. BirZelio mén. 29 d. jsakymo Nr.

1-186 redakcija).

HN (125:2011 ,Suaugusiy asmeny stacionarios socialinés globos jstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai
HN 47:2011 ,Asmens sveikatos priezilros jstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

2. Projekto ruoSimui naudota licencijuota projektavimo programinés jranga:

LibreCad
Libreoffice

3. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAL:

I. SKLYPO PLANAS
1.1. Minimalus sklypo plotas m2 700,0 (atsizvelgiant | sklypo maksimaliai
leisting uzstatymo tankumo dydi)
1.2. Sklypo uzstatymo plotas m? 315,0
1.3. Minimalus sklypo uzstatymo tankumas % 28,33 (atsizvelgiant j sklypo maksimaliai
leisting uzstatymo tankumo dydj)
1.4. Minimalus sklypo uzstatymo intensyvumas | % 23,0 (atsizvelgiant j sklypo maksimaliai
leisting uzstatymo intensyvumo dydj)
1.5. Minimalus automobiliy stovéjimo viety Mas. 2
skai€ius
1.6. Minimalus sklypo krastiniy matmenys m 24X24
| variantas
Pavadinimas Mato vienetas Kiekis
1. PASTATAS (gyvenamieji pastatai)
2.1. Paskirtis Gyvenamaoji (jvairiy socialiniy grupiy
asmenims)
2.2.1. bendras plotas * m? 2440
2.2.2. naudingas plotas * m2 231,0
2.2.2. gyvenamas plotas * m? 162,73
2.2.3. pagalbinis plotas * m? 68,27
2.3. pastato tiris * m?3 1170
2.4. auksty skaicius Vnt. 1
2.6. pastato aukstis m 4,80 (nuo vidutinio Zemés lygio)
2.7. energetinio naudingumo klasé A++
2.8. pastato atsparumas ugniai Il
2.10. pastato (patalpy)akustinio komforto salygy D
klasé
2.11. kiti specifiniai pastato rodikliai
Langy Silumos perdavimo koeficientas: W/ m2K <0,8
Sieny Silumos perdavimo koeficientas: W/ m2K <0,11
Denginio Silumos perdavimo koeficientas: W/ m2K <0,1
2.12. gyvenimo viety (lovy) skaicius vnt 10
Il InZineriniai tinklai
3.1. vandentiekis d, mm 32
3.2. nuotekos d, mm 160
3.3 elektra 0,4kV kW 53
159-TP-BD-AR Lapas | Lapy | Laida




Il variantas

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis
. PASTATAS (gyvenamieji pastatai) |  Netaikomas |
2.1. Paskirtis ' ' Gyvenamoji (jvairiy socialiniy grupiy
asmenims)
2.2.1. bendras-plotas * m?2 248,53
2.2.2. naudingas plotas * m?2 230,22
2.2.2. gyvenamas plotas m2 168,51
2.2.3. pagalbinis plotas * m? 61,71
2.3. pastato tiris * m3 1170
2.4. auksty skaicius Vnt. 1
2.6. pastato aukstis m 4,80 (nuo vidutinio Zemés lygio)
2.7. energetinio naudingumo klasé A++
2.8. pastato atsparumas ugniai Il
2.10. pastato (patalpy)akustinio komforto salygy D
klasé
2.11. kiti specifiniai pastato rodikliai
Langy Silumos perdavimo koeficientas: W/ m2K <0,8
Sieny Silumos perdavimo koeficientas: W/ m2K <0,11
Denginio Silumos perdavimo koeficientas: W/ m2K <0,1
2.12. gyvenimo viety (lovy) skai€ius vnt 10
lll.InZineriniai tinklai
3.1. vandentiekis d, mm 32
3.2. nuotekos d, mm 160
3.3 elektra 0,4kV kW 53
Wntas | Netaikomas
Pavadini Mato vienetas Kiekis
IIl. PASTATAS (gyvenamieji pastatai)
2.1. Paskirtis Gyvenamoji (jvairiy socialiniy grupiy
asmenims)
2.2.1. bendras plotas * m? 248,69
2.2.2. naudingas plotas * m? 231,01
2.2.2. gyvenamas plotas * m2 161,07
2.2.3. pagalbinis plotas * m? 69,94
2.3. pastato tiris * N3 1170
2.4. auksty skaicius Vit 1
2.6. pastato aukstis m 4,80 (nuo vidutinio Zemés lygio)
2.7. energetinio naudingumo klasé A++
2.8. pastato atsparumas ugniai Il
2.10. pastato (patalpy)akustinio komforto salygy D
klasé
2.11. kiti specifiniai pastato rodikliai
Langy Silumos perdavimo koeficientas: W/ m2K
Sieny Silumos perdavimo koeficientas: W/ m2K
Denginio Silumos perdavimo koeficientas: W/ m2K
2.12. gyvenimo viety (lovy) skaiius vnt
lil.InZineriniai tinklai
3.1. vandentiekis d, mm 32
3.2. nuotekos d, mm 160
3.3 elektra 0,4kV kW 53
159-TP-BD-AR Lapas | Lapy | Laida




4. PASTATO ARCHITEKTURA

4.1. Architekturineé idéja

Projektuoti ekonomiSka, ergonomidka, funkciskai patogy, estetiSkg gyvenamaji nama, kuris savo funkciniu
sprendimu ir estetiniu vaizdu derintysi prie esamos urbanistinés ir gamtinés aplinkos bei atitikty uzsakovo keliamus
reikalavimus. Statinio eksterjerui suformuoti kuriama santri, Siuolaikiska, ilgaamzé architektlra, tiek architektdriniy formy,
tiek iSorés medziagy pasirinkimo prasme.

4.2. Projektuojamos konstrukcijos

Statinys suprojektuotas taip, kad apkrovos, galinéios statinj veikti statybos ir naudojimo metu, nesukelty Siy
pasekmiy; viso statinio ar jo dalies gridties, didesniy deformacijy nei leistinos, zalos kitoms statinio dalims, jrenginiams ar
sumontuotai jrangai; Zalos dél aplinkybiy, kuriy be dideliy sunkumy, ir i8laidy galima iSvengti ar jas apriboti (sprogimas,
smagis, perkrova, zmoniy padarytos klaidos). Statinio mechaninj atsparuma ir pastovumg salygoja konstrukcijy saugos
ribiné baklé ir tinkamumo ribiné baklé.

Pamatai — greZtiniai poliniai. Pamaty sprendiniai tikslinami atlikus geologinius geonzinerinius grunto tyringjimus
parinktam sklypui;

Laikangios sienos— keramzitbetonio blokeliai.

Stogo forma — keturslaité.

Stogo denginio konstrukcija — dvitéjés medienos sijos.

4.3. Pastato inzinerinés sistemos

Sildymas pasirinktinai vienas i§ trijy varianty — Sistema oras-vanduo, arba sistema gruntas-vanduo, arba dujy katilas
(dujos-vanduo)

Védinimas - rekuperacija.

10kW saulés jégainé ant pastato stogo

5. ISORES IR VIDAUS APDAILOS MEDZIAGOS IR DARBAI
5.1. ISorés apdaila

0

komas

Netali

' : [Netaikomas |

3 variantas — ventiliuojama fasado Sistema. Termoizoliacija PIR putplastis. Fasado apdailai numatant vertikaliai
montuojamy fibrocemento dailylenciy apdaila.

Stogo forma — keturslaité, danga — plieno skarda, virSutiné stogo dalis — bituminé ruloniné stogo danga.

Vandens nuvedimui nuo stogy numatyti iSoriniai lietvamzdZiai. Palangéms naudojama plieno skarda, spalva
analogiska stogo dangos spalvai.

Langai — PVC profiliai, splava ral 7024 i$ abiejy pusiy

5.2. Vidaus patalpy apdaila

Vidaus sienos ir pertvaros projektuojamos i$ gipso kartono pertvary, apdaila — tinkavimas, glaistymas, dazymas
arba tapetavimas. Atliekant dazymo darbus, laikytis LST I1SO 6270: 1996 ir LST ISO 4628: 1998 pateikty, reikalavimy.
Apdaila vonios ir pagalbinése patalpose — akmens masés arba keraminiy_ plyteliy su fragmentiniu dazymu.

Visi grindy tipai (grindy, pasluoksniai, hidroizoliacija, iSlyginamasis sluoksnis, tarpsluoksniai ir pavirSiaus dangos)
jrengiami laikantis STR 2.05.13:2004 ,Statiniy konstrukcijos. Grindys* reikalavimy. Gyvenamuosiuose kambariuose sitloma
PVC lenteliy grindy danga, katilinéje, WC patalpose— akmens masés plytelés.

Luby apdaila — pakabinamos 2sl. gipso kartono lubos glaistomos, gruntuojamos ir dazomos. Vonios ir pagalbinése
drégnose patalpose lubos jrengiamos i$ drégmei atsparaus gipso kartono plokstés, kurios taip pat glaistomos, gruntuojamos
ir daZomos drégmei atspariais daZais.

Betoniniy miSiniy paruoSimas, transportavimas ir lijimas vykdomas pagal STR 2.05.05:2005 ,Betoniniy ir
gelzbetoniniy  konstrukcijy projektavimas®. Techniniai reikalavimai i$lyginamuyjy sluoksniy jrengimui pateikti STR
2.05.05:2005. Monolitiniai iSlyginamieji sluoksniai jrengiant dangas ant mastiky, ir klijy turi bati iSlyginti iki skiedinio sukibimo.
Plyteliy danga klijuojama cementiniu skiediniu arba mastikomis. Reikalavimai plyteliy dangy jrengimui pateikti LST EN 159.

Lapas | Lapy | Laida
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6. GAISRINE SAUGA

6.1. Bendrieji reikalavimai

Bet kokie techninio projekto keitimai, susije su prieSgaisriniais reikalavimais, turi bati suderinti su projekto vadovu.

Projektuojamame statinyje nenumatomi jokie sprogimui ar gaisrui pavojingi procesai, bei degiy ar sprogimui
pavojingy medziagy sandéliavimas.

Gyvenamosios paskirties statinio, sklypo planavimo gaisriné sauga paruosta pagal ,Gaisrinés saugos pagrindiniai
reikalavimai“ taisykles. Gaisrinés saugos dalis atskiru techninio projekto dalimi rengti neprivaloma. Statinys naujai statomas
ir turi bati pastatytas taip, kad, kilus gaisrui: laikan€iosios konstrukcijos tam tikrg laikg galéty iSlaikyti jas veikusias ir dél
gaisro atsiradusias apkrovas; bty apribota gaisro kilimo galimybé ir ugnies bei dimy plitimas pastate, gaisro iSplitimas |
gretimus statinius; pastate esantys Zmonés galéty saugiai iSeiti i$ jo arba bty galima juos iSgelbéti kitomis priemonémis;
ugniagesiai gelbétojai galéty saugiai dirbti.

Statinio atsparumo ugniai laipsnis — II.
Gaisro apkrovos kategorija — reikalavimai netaikomi.
Pastate vienu metu bus ne daugiau kaip 15 Zmoniu.

Gaisro plitimo ribojimo reikalavimai:

- aprlpinimas gaisro gesinimo mobiliosiomis priemonémis,

- dimy Salinimo i$ patalpy sistemy naudojimas;

- veiksmingas stacionariy gaisro gesinimo sistemy panaudojimas, laiku suveikus gaisro aptikimo ir signalizavimo
sistemoms.

Projektuojamas pastatas patenka j vieng gaisrinj skyriu, Zr.aidkinamojo rasto “Gaisrinio skyriaus ploto skai¢iavimas”.

6.2. Gaisrinio skyriaus ploto skai¢iavimas

Gaisrinio skyriaus ploto skai¢iamimas atliktas pagal “Gaisrinés saugos pagrindinius reikalavimus”, kai pastatas
priskiiamas P.1.4. statiniy grupei, naudojimo paskirtis Gyvenamoji (jvairioms socialinéms grupéms) (vaiky namai,
prieglaudos, globos namai ir panasiai), statinio atsparumo ugniai laipsnis -lI.

Fq = Fs'G-cos(90K),

Fs— salyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas 1 lenteléje, priklausantis nuo statinio paskirties,1500 m?

Kn — skaiciuojamojo auk$cio koeficientas, Kn =H/Habs =0,25/5=0,05;

H — aukstis nuo gaisriniy masiny_ privaziavimo paviriaus iki pastato auk3¢iausio auksto (jskaitant techning pastoge)
grindy altitudés, 0,25m;

Haps — absoliutus pastato aukstis, nurodytas 1 lenteléje, priklausantis nuo statinio paskirties, 5 m;

G - pastato gaisrinés saugos jvertinimo koeficientas, bendruoju atveju priimamas lygus 1.

Fy =1500-1-cos(90%0,05) = 316,19 m?

ISvada: Pastatas patenka | vieng gaisrin skyriy, kadangi F3=316,19 m?, o projektuojamo pastato bendras plotas
2440 m2,

6.3. ISorés gaisry gesinimo priemonés.
Vadovaujantis ,Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés.” reikalavimais, gyvenamajame
name, {rengiama gaisro aptikimo, damuy, jutikliy ir signalizavimo sistema.
Zmoniy saugumas judant keliu iki evakuaciniy id&jimy ir tarp jy (toliau — evakavimo(si) kelias) uztikrinamas planinémis,
ergonominémis, konstrukcinémis, inZinerinémis techninémis ir organizacinémis priemonémis. Pastate jrengiami du
evakavimo(si) keliai tiesiai | lauka: pirmame aukste per tambrg ir i§ bendros virtuvés svetainés.

2 lentelé. Vandens kiekis vienam gaisrui gesinant gyvenamuosius ir visuomeninius pastatus

Vandens kiekis vienam gaisrui gesinant gyvenamuosius ir visuomeninius pastatus

Pastaty paskirts [9.8. (I/s), kai pastaty tdris V (tdkst. kub. m)

50 <V <

V<1 1<V<5 | 5<V<25 | 25<V <50 =0

V =150

jvairiy socialiniy grupiy pastatai,
kai pastato aukstis F (m)

F =0,01 10 10 15 20 25 30
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Vandens kiekis vienam gaisrui gesinant gyvenamuosius ir visuomeninius pastatus
Pastaty paskirtis [9.8. (I/s), kai pastaty taris V (tokst. kub. m)
V<t | 1sv<s | 5<v<2s | 25<v<s0| P v 50
6<F<36 10 15 15 20 30 30
36 <F<48 - 15 20 25 30 35
48 <F<75 - 15 20 25 30 35
F>75 20 25 30 35

Projektuojama apsauga nuo Zaibo atitinkanti galiojancius reikalavimus

6.3. Statinio konstrukcijy atsparumo ugniai reikalavimai

Projektuojamas gyvenamasis namas priskiriamas P.1.4. statiniy grupei - Gyvenamoji (jvairioms socialinéms
grupéms) (vaiky namai, prieglaudos, globos namai ir panasiai) pagal Prie$gaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie
Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymo Nr. 1-338 “Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai*
3 prieda. Pagal konstrukcines charakteristikas statinio atsparumas ugniai laipsnis - Il.

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy atsparumas ugniai ne mazesnis kaip (min.):

- laikanciosios konstrukcijos (iSskyrus perdangas, denginius) R45@),

- nelaikanCiosios vidinés sienos — El 15;

- auksty, pastogés patalpy, rasio perdangos - REI 20

- lauko siena — El 15;

- stogai - RE 20,

Pastaba - minimalios statybos produkty degumo klaseés:

(2) - konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

#-vieno auksto statiniams, kuriuose gali biti ne daugiau kaip 100 Zmoniu, atsparumo ugniai reikalavimai stogui
nekeliami, i8skyrus teisés aktuose nustatytus atvejus.

Statybos produkty, naudojamy, vidinéms sienoms, luboms ir grindims jrengti, degumo klasés:
-gyvenamosios patalpos: sienos ir lubos - nereglamentuojama; grindys - nereglamentuojama;
-pagalbinés patalpos: sienos ir lubos - B-s1, d0; grindys - Dr.-s1;
-techninés niSos, Sachtos, taip pat erdves vir§ kabamujy luby ar po dvigubomis grindimis ir pan. - sienos ir lubos - D-
s2, d2; grindys - Dr-s1;

Pastato stogui Broor klasés reikalavimai nekeliami, kadangi pastatas priskiriamas Il atsparumo ugniai laipsniui, o
stogo plotas nevirSija 600m?2 bei pastatas statomas ne maZesniu nei 8m atstumu nuo kity pastaty_(pgl. PrieSgaisrinés
apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodZio 7 d. jsakymo Nr. 1-338
“Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai“ 4 prieda).

Laikanciyjy konstrukcijy statybos produktai — keraminiy blokeliy maras.

6.4. Priesgaisriniai reikalavimai iSorés sieny apdailai

Statiniy konstrukcijoms ir (arba) jy apdailai batina naudoti tokius statybos produktus, kurie nedidinty statinio
gaisrinio pavojingumo. Jei statybos produkty gaisrinis pavojingumas yra maZinamas naudojant prieSgaisrines dangas
(antipirenus, dazus, lakus, pastas ir kt.), Siy dangy techniniuose reikalavimuose turi bdti nurodytas jy keitimo arba
atnaujinimo periodiSkumas, atsizvelgiant | eksploatavimo salygas. DraudZiama juos naudoti tose vietose, kur néra
galimybés jy periodiSkai keisti arba atnauijinti.

Il atsparumo ugniai laipsnio pastaty lauko sieny apdailai ir apSiltinti i§ lauko, jskaitant dvigubus (védinamus)
fasadus, draudziama naudoti Zemesnés kaip D-s2, d1 degumo klasés statybos produktus.

6.5. PrieSgaisriniai reikalavimai sienoms, pertvaroms ir atitvaroms

Laikancios sienos — keramzitbetonio blokeliy miras. Stogo konstrukcijos — dvitéjés medzio sijos.

P.1.4 grupés pastatuose vidines nelaikancigsias sienas tarp gyvenamujy patalpy leidZziama jrengti nenormuojamo
degumo ir atsparumo ugniai.

Denginio konstrukcijas apsaugos naudojamos ugniai atsparios gipso-kartono ploks¢iy pakabinamos lubos.

Pagal ,Gyvenamujy pastaty gaisrinés saugos taisykles* kai pastate jrengiama pirtis (sauna), automobiliy saugykla,
katiliné, sandéliavimo patalpos, nuo kity patalpy turi biti atskirtos ne maZesnio kaip El 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne
mazesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis.
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Statinio suskirstymas prieSgaisrinémis uztvaromis. Katiliné nuo kity patalpy, turi bdti atskiriama prieSgaisrinémis
perdangomis (REI 45), sienomis (EI 45) ir durimis (EW 30-C3) , pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 zmonés, gali bati
taikoma CO klasé.
¢ Kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojy. Naujai statomas pastatas nepriskiriamas prie pavojingy sprogimui

statiniy.

o Evakuaciniai keliai, iSéjimai i$ pastato.

Pagal gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy 105.3 punktg i patalpy, kuriose vienu metu gali bati ne daugiau kaip
50 Zmoniy ir kai tolimiausia vieta nuo i$éjimo nutolusi ne daugiau kaip 25 m galimas vienas evakuacinis iSéjimas, kuris
numatomas i§ tamburo(patalpos Nr. 2). | lauka.

e Angy uzpildy prieSgaisrinése atitvarose jrengimas.

e Angy uZpildy prieSgaisrinése uztvarose atsparumas ugniai(!)

Priesgaisrinés ancu. siafe | e | yzsklandos ir

. . ngu, sitliy tinkly kanaly ir .

uztvaros Durys, vartai, sandarinimo $acht konvejerio Langai
atsparumas liukai@)4))(6) . . 4 sistemy g

Q. priemonés atsparumas
ugniai . sarankos
ugniai
45 EW 30-C3 El 45 El 45 El2 30 EW 30

() Leidziama angy uzpildus jrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statiniy nelaikanciose vidinése sienose,
lauko sienose ir stoguose, i8skyrus teisés aktuose nustatytus atvejus.

(2 Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 Zmonés, gali bti taikoma CO klasé.

) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 Zmoniy, gali bati taikoma C1 klasé.

() Pastatuose, kuriuose jrengiama stacionarioji gaisry gesinimo sistema, lifty dury atsparumui ugniai gali bti
taikoma tik E klasé.

) Vidinése laiptiniy sienose dury atsparumas ugniai nenormuojamas, jei durys | laiptine veda per koridorius
ar holus, kurie nuo besiribojanciy patalpy atskiriami ne mazesnio kaip El 15 atsparumo ugniai pertvaromis ir
nenormuojamo atsparumo ugniai durimis. Siuo atveju laiptinés durys turi biiti ne Zemesnés kaip C3Sm klasés.

©)  PrieSgaisrinése uztvarose jrengiamiems liukams ir lifty durims savaiminio uzsidarymo
(C klasés) reikalavimai netaikomi.

e Gaisrinio aptikimo ir signalizavimo sistema. Naujai statomame gyvenamajame name visose patalpose bus
jrengti dimy_ detektoriai. 13skyrus tualety patalpas tik tuo atveju, jeigu jy sienos, lubos ir grindys jrengtos i§ nedegiy
medziagy — keramikiniy_plyteliy ir pan.

o Stacionaria gaisro gesinimo sistema kontroliuojamas plotas. Neprivaloma.

Zmoniy jspéjimo apie gaisra ir evakuacijos valdymo sistema. Neprivaloma.
PrieSduminio védinimo sistemos ir jrenginiai. Neprivaloma.
Vidaus gaisrinio vandentiekio sistema. Neprivaloma.

¢ Mediniy konstrukcijy padengimas priesgaisrinémis dangomis. Mediné stogo konstrukcija: gegnés, grebéstai ir
mrlotai bus impregnuojami nuo gaisro ir puvinio antiseptiku — antipirenu. Galima naudoti bet kokiy firmy antipirenus, kurie
yra sertifikuoti Lietuvoje.

e Statybos produkty, naudojamy vidiniy sieny, luby ir grindy pavirS§iams degumo klasé. Il atsparumo ugniai
laipsnio pastaty lauko sieny apdailai ir apsiltinti i$ lauko draudziama naudoti Zemesnés kaip D-s2, d1 degumo klasés
statybos produktus.

Statybos produkty, naudojamy vidinéms sienoms, luboms ir grindims jrengti, degumo klasés

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
Patalpos Konstrukcijos I atsp|arumoI:Jgn|a| I|a|psn|s m
statybos produkty degumo klasés
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinés, . .
kitos patalpos ir pan.) vertinami uz sienos ir lubos C-s1,d0 RN RN
evakuacinio i$&jimo i$ patalpos, kai jais
evakuojasi iki grindys Dri—s1 RN RN
15 Zmoniy
Patalpos, kuriose gali bt iki sienos ir lubos C-s1,d0 D-s2, d20) RN
15 Zmoniy grindys Dri-s1 RN RN
Gyvenamosios patalpos sienos ir lubos B-s1, d0®@ RN RN
grindys RN RN RN
L L Lai
159-TP-BD-AR apas | Lapy | Laida




Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
atsparumo ugniai laipsnis

Patalpos Konstrukcijos I | m | m
statybos produkty degumo klasés
Buitinio aptarnavimo patalpos sienos ir lubos B-s1, d0 B-s1, d0 B-s1, dOM
grindys Dr—s1 Dr—s1 Dr—s1
Sildymo jrenginiy ~ . ~
patalpqgrindys A2F|_ s1 A2F|_ S1 A2F|_ s1
Pirtis (sauna) sienos ir lubos D-s2, d2 D-s2, d2 D-s2, d2()
grindys RN RN RN

1) Sieny pavirSiai iki 15 proc. kiekvieno pavirSiaus plokStumos ploto atskirai gali bati dengiami statybos produktais,
kuriems degumo reikalavimai nekeliami.

(@ Sieny pavirSiai iki 30 proc. kiekvieno pavirSiaus plokStumos ploto atskirai gali biti dengiami D-s2, d2 degumo
klasés statybos produktais.

) Sieny pavirsiai iki 30 proc. kiekvieno pavirSiaus plok$tumos ploto atskirai gali buti dengiami B-s1, d0
degumo klasés statybos produktais.

RN - reikalavimai nekeliami.

6.6. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos gyvenamuosiuose pastatuose jrengiamos vadovaujantis Gaisro aptikimo ir
signalizavimo sistemy,_projektavimo ir jrengimo taisyklémis.

Pagal “Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisykles” gyvenamosios paskirties
namuose turi bati jrengiami autonominiai dimy, signalizatoriai. Autonominiai dimy, signalizatoriai, kai ju veikimo zonoje
atsiranda dimu, turi skleisti garsinj pavojaus signala. |rengiant ir eksploatuojant autonominius dimy, signalizatorius batina
vadovautis LST EN 14604 serijos standarty reikalavimais, Siomis Taisyklémis ir gamintojo parengta autonominiy dimy
signalizatoriy naudojimo instrukcija (joje nurodyta, kaip signalizatorius turi bdti tvirtinamas, prijungiamas arba kei¢iamas jo
maitinimo elementas). Autonominiai ddmy signalizatoriai gali bati nejrengiami patalpose, kuriose zemas gaisro kilimo pavojus
(dusai, tualetai ir pan.). Maksimalus vieno autonominio diimy signalizatoriaus saugomas plotas nustatomas pagal gamintojo
reikalavimus, bet ne didesnis kaip 60 kv. m. Koridoriuje, jei jis ilgesnis kaip 12 m, rekomenduojama jrengti ne maziau kaip du
detektorius (abiejuose koridoriaus galuose).

Autonominis dimy signalizatorius turi bati montuojamas patalpos centre ant luby arba kuo aréiau centro, bet ne
arCiau kaip 20 cm nuo sieny. Nesant techninés galimybés jrengti autonominius diimy, signalizatorius ant luby, juos galima
tvirtinti prie sienos 10-15 c¢m atstumu nuo luby, bet ne ar€iau kaip 20 cm nuo sieny kampo. Jei patalpoje lubos yra
nuozulnios arba stogas dvislaitis, autonominiai dimy signalizatoriai jrengiami ne toliau kaip 0,9 m nuo auksciausio luby
(pastogeés) tasko. Patalpose, kuriose iSsiskiria degimo produkty daleliy, autonominius dimy signalizatorius reikia jrengti 6 m
atstumu, o nesant tokios galimybés — kuo toliau nuo minéty daleliy Saltiniy. Autonominiai ddmy signalizatoriai turi bati
keiCiami naujais ne véliau kaip praéjus 10 mety po jy pirminio apZiaréjimo ir iSbandymo po jrengimo.

Patalpos, kuriose turi bati jrengiami autonominiai dimy detektoriai nurodytos lenteléje:

Patalpos pavadinimas Autono_miniq dimy detektoriy jrengimas .
bitinas rekomenduotinas

Individualls gyvenamieji namai:

miegamieji kambariai, gyvenamosios

palépés, mansardos, +

prieSkambariai, koridoriai prie

miegamujy kambariu, +

patalpos prie saunuy, +

kiti koridoriai, pagalbinés patalpos, +

garazai.

Nerekomenduojama detektoriaus tvirtinti:

- vir§ dujiniy ir elektriniy virykliy, prie Zidiniy, vandens ir oro Sildytuvy;

- labai drégnose ar dulkétose patalpose;

- netoli didesniy nei jprasta oro srauty; védinimo angu, ventiliatoriy, oro kondicionieriy ir pan.;
- arCiau kaip 1,5 m nuo elektros Sviestuvy su fluorescencinémis lempomis;

- patalpose, kuriose temperatiira zemesné kaip +4° C arba aukstesné kaip +38¢ C.
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Neteisingai pritvirtintas  detektorius nesuveiks arba skleis melagingg pavojaus signala. Detektoriy
nerekomenduojama jungti prie kity skleidZian¢iy pavojaus signalg sistemy ar pagalbiniy prietaisu.

Autonominiai dimy detektoriai nekompensuoja automatinés gaisrinés signalizacijos, kuri turi bati jrengiama pagal
respublikoje galiojan¢iy norminiy akty reikalavimus. Pagal gamintojo rekomendacijas detektorius galima jungti | automatinés
signalizacijos tinklg vietoje gaisriniy signalizatoriy.

9. HIGIENA, SVEIKATA

9.1. Mikroklimatas

Sildymo sezono metu Sildymo oru sistema turi atitikti patalpy Siluminio komforto aplinkos parametry normuojamas
vertes, nustatytas HN 42:2009 “Gyvenamujy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas®.

Vidaus oro parametrai (pg. HN 42:2009)

Patalpos paskirtis Sildymo sezono metu
- svetainé 18-22 CO
- miegamasis, vaiky kambariai 18-22 CO
- virtuvé 18-22 CO
- drabuziné 18-20 CO
- darbo kambarys 18-22 CO
- vonios kambarys 20-23 C°

9.2. Patalpy aps$vietimo principinis sprendimas

Patalpy apSvietimas turi bdti projektuojamas ir jrengiamas pagal STR 2.02.01:2004 ,Gyvenamieji pastatai®
reglamentus. Visose projektuojamose patalpose numatytas natlralus ap8vietimas per langus.

natlralus apSvietimas patalpose turi bati:

Patalpos, kuriose turi biiti natiirali apSvieta Natiralios apsvietos koeficientas
- gyvenamieji kambariai 1:6
- virtuvé 1:8

Projektuojamo pastato patalpose suskaiciuojami tokie natdralaus apSvietimo rodikliai:

Pastatas pasaulio $aliy atZvilgiu orientuotas taip, kad bent dviejuose kambariuose insoliacijos trukmé yra ne
trumpesné kaip 2,5 valandos.

Dirbtinis ap8vietimas projektuojamas atskiru projektu pagal uZsakovo pageidavimg bei interjero projektinius
sprendinius, tagiau nenusiZengiant patalpy dirbtinés ap8vietos parametry maziausioms leidZziamos vertéms:

Patalpos Normuojamos apsvietos Normuojamos  apsvietos

dydis, Ix plokstuma nuo grindy pavirsiaus,
m

1. Bendrasis kambarys (svetainé) 150-300 HO0,8

2. Miegamasis 100-200 HO0,8

3. Virtuvé, virtuvé nida 100-200 HO0,8

4. Valgomasis 100-200 HO0,8

5. Kabinetas, biblioteka 300 HO0,8

6. Koridorius, holas 50 H0,0

8. Vonia, tualetas 75 V vir§ plautuvés

9. Rabiné 100 H0,0

10. Sandéliukas 50 H0,0

Dirbtinio elektros apSvietimo sistema turi atitikti ,Elektros jrenginiy jrengimo taisyklémis® ir ,ApSvietimo elektros
jrenginiy jrengimo taisyklémis® nustatytus reikalavimus.

Nustatomi Sie dirbtinio elektros apSvietimo reikalavimai:

* ap8vietimo sistemos galingumas turi bati toks, kad baty uZtikrintos dirbtinés apSvietos normuojamy, dydziy vertés,
nustatytos patalpoms, ir sudaryta galimybé padidinti apSvietos galinguma iki 6 W | grindy_ploto m?;
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* Sviestuvai kambariuose turi bati numatyti taip, kad atstumas 1uo bet kurios kambario vietos iki artimiausio
Sviestuvo baty ne didesnis kaip 4 metrai;

Kiekviename kambaryje turi bati virSutinis ar sieninis elektros Sviestuvas, valdomas sieniniu jungikliu.Sieniniai
elektros Sviestuvy kiStukiniai lizdai turi bati gyvenamuosiuose kambariuose ir miegamuosiuose, ir kitose patalpose, kur
normaliai Gkio veiklai reikalingas papildomas apS$vietimas. Jie turi bati iSdéstyti taip, kad atstumas nuo bet kurio tasko
kambaryje iki artimiausio elektros Sviestuvo kistukinio lizdo bty ne didesnis kaip 4 m.

9.3. Pastato atitvary Siluminé varza
Pagrindiniai atitvariniy konstrukcijy tipai ir jy Silumos perdavimo koeficientai paskaiiuoti vadovaujantis:

STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas ,Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas*
STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas"

Projektuojamas gyvenamas namas A++ energinio naudingumo klasés

- Atitinkamos energinio naudingumo klasés pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodikliy C1 ir C2 vertés
turi atitikti tokius reikalavimus:

- A++ klasés: C1 10,25 ir C2 <0,70;
- Mechaninio védinimo su rekuperacija sistema, rekuperatoriaus naudingumo koeficientas turi bdti ne mazesnis uz
0,90, o rekuperatoriaus ventiliatoriy naudojamas elektros energijos kiekis neturi virSyti 0,45 Wh/m?
Rengiant statinio projektq ir prie$ pateikiant praSyma statybq leidzian¢iam dokumentui gauti, privalo biti parengtas projekto
energinio naudingumo vertinimas, suskaiciuoti pastato Siluminiai tilteliai.

ISoriniy sieny Siluminé varza:
variantas - Fasadi evedi

|Netaikomas
6 & 1 20,.n) 3 4
¢ * I'II ,-'I _.Rc=ds/ g
= ; ; — i
v [\ |Re=dysag
I', 1 / R
II'I 4 d * I"".I R=d,/ Ay .

1 - tvirtiklio plastikinis gaubtelis; 2 - tvirtiklio Silumai laidi dalis; 3 - termoizoliacinis slucksnis ,.3;
4 - termoizoliacinis sluoksnis ,4™.5 — termoizoliacijos tvirtinima laikantis vidinis atitvaros sluoksnis
(miras, g/b perdenginys ir pan); 6 — iSorinis apdailinis atitvaros sluoksnis (tinkas ir pan.).
Atitvaros tipas: Siena (horizontalus Silumos srauldq) v

Nerudijantysis plienas A 4

Tvirtiklio Siluma laidZiai daliai panaudotas metalas:

n, — tvirtikliy kiekis kvadratiniame metre, (vnt/i

A, — vieno tvirtiklio $ilumai laidZios dalies skerspjii

Silioksnlo Sluoksnio
- ey Eiluminé
wfufs- d,m s:u{:nr:'r;;;amlza varza R
£ 2.
= I\l apskaitiuojama ((m FEMLY
Zinoma
Atitvaros sluoksnis ,,3“ (d; jvesti biitina): '\, 0,000
Atitvaros sluoksnis ,4“ (d, jvesti biitina): 0,032 0,25 M13
Atitvaros sluoksnis ,5: 0.68 0,18 1,176 1
Atitvaros sluoksnis ,,6“: 0,050 \ 0,05
~
Ry, (m=K)W: 9209 |
AU, Wim*K): 0,000

Atitvaros &ilumos perdavimo koeficientas U, W/(m?*K): m

Skerspijuvio ploty skai¢iavimas:
Skersmuo, mm Plotas, m®

Apskitmas: [ ]
Stagiakampis (a x b): _ Immil
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2, 3 varianta - Fasadiné védinama siena Siltinamos polistireno putplaséiu PIR.

Ry=d,/ s

RFd,/ 4,

///‘g://

.y
R
**:x\

\\ :

ds % )

o
R

S

__..\
—
R,
Y

0

L

W f

Ry=dy/ g

®

1 - T formos metalinis profilis, kuris pritvirtintas prie iSsikiSusios | védinamg oro tarpg L formos
tvirtiklio dalies; 2 — L formos metalinis tvirtiklis; 3 - termoizoliacinis slucksnis ,3; 4 -
termoizoliacinis sluoksnis ,4"; § — termoizoliacijos tvirtinima laikantis vidinis atitvaros sluoksnis

(miiras, g/b perdenginys ir pan.); 6 —

Atitvaros tipas: Siena (horizontalus Silumos srautas)

iSorinis apdailinis atitvaros sluoksnis.

v

Tvirtiklio $iluma laidZiai daliai panaudotas metalas: "eridiantysis plienas

n, —tvirtikliy kiekis kvadratiniame metre, (vnt/n?):

A, - vieno tvirtiklio Silumai laidZios dalies skerspjavio plotas (n'F

Atitvaros sluoksnis ,,3* (d; jvesti bitina):
Atitvaros sluoksnis ,,4“ (d, jvesti bitina):
Atitvaros sluoksnis ,,5*:

v
Sluoksnio s;::::::’
|| [] e S
- apskaiéiuocjama ";;n::::v)
0,000
0,022 0,18 8,182
0,312 0,2 0,641
R+, (M2K)W: 9,083
AU, Wi{m?-K): 0,007

Atitvaros Silumos perdavimo koeficientas U, Wi(m*K): 0,117

Skerspjiavio ploty skai¢iavimas:

Skersmuo, mm

Apskritimas: |

6

|

a, mm

b, mm

Staélakampls (a x b):

Plotas, m*

0,00002827

Plotas, m®

=)

159-TP-BD-AR
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Stogas mineralinés vatos plokstémis

] 6
o

/
3 . /r .."f / |i
L | r‘f ."ll r"ll \
| / I s T
b X /o140 ) [Redn,
J . > v /
: \ r Y N R,
J I\.\I % ,J:I RFd/ Ay J

Rg=ds/ Ag

1 - T formos metalinis profilis, kuris pritvirtintas prie iSsikiSusios | védinamg oro tarpg L formos
tvirtiklio dalies; 2 — L formos metalinis tvirtiklis; 3 - termoizoliacinis sluoksnis ,3“; 4 -

termoizoliacinis sluoksnis ,4"; 5 — termoizoliacijos tvirtinima laikantis vidinis atitvaros sluoksnis

(mdras, g/b perdenginys ir pan.); 6 — iSorinis apdailinis atitvaros sluoksnis.

Atitvaros tipas: Stogas (Silumos srautas aukstyn)

Tvirtiklio Siluma laidZiai daliai panaudotas metalas:

n; — tvirtikliy kiekis kvadratiniame metre, (vnt/m?):

v

Neridijantysis plienas

v

[

A, - vieno tvirtiklio Silumai laidZios dalies skerspjavio plotas (m?): I

Sluoksnio S;:s:si:;o
Aty Siluminé varza
d,m 2, varza R
Wim*K) R ((m™K)W) (MPKYW)
i apskai€iuojama S
Atitvaros sluoksnis ,,3“ (d; jvesti biitina): 0,000
Atitvaros sluoksnis ,4“ (d, jvesti bitina):| 0,034 0,35 10,294
Atitvaros sluoksnis ,5“: 0,000
R, (m*K)W: 10,494
AU, Wi{m*K): 0,000
Atitvaros Silumos perdavimo koeficientas U, Wi(m*K): m
Skerspjavio ploty skai¢iavimas:
Skersmuo, mm Plotas, m”
Apskritimas: | |
a, mm b, mm Plotas, m”
Staciakampis (a x b): il
Lapas | Lapy | Laida
159-TP-BD-AR
13 38 0




Grindys: Polistireno putplastis EPS100, smélbetonis

2(ny) 3 4
/ / | Re=y/ 2y

1 / Tl
[ lar [ [Ream

{
by . R=d,/

G //// 7
oy ///////////f///

A /// ///'//.
A s ‘ e A

Rg=dy/ 2

1 — tvirtiklio plastikinis gaubtelis; 2 - tvirtiklio Silumai laidi dalis; 3 - termoizoliacinis sluoksnis ,,3“;
4 - termoizoliacinis sluoksnis ,4"; 5 — termoizoliacijos tvirtinima laikantis vidinis atitvaros sluoksnis
{maras, g/b perdenginys ir pan.); 6 — iSorinis apdailinis atitvaros sluoksnis (tinkas ir pan.).

Atitvaros tipas: Grindys (3ilumos srautas Zemyn) v

Nerudijantysis plienas S

Tvirtiklio Siluma laidzZiai daliai panaudotas metalas:

n, - tvirtikliy kiekis kvadratiniame metre, (vnt/m?): I:l

A, - vieno tvirtiklio ilumai laidZios dalies skerspjivio plotas {m=}:|:|

Sluoksnio
Sluoksnio Siluminé
Al ain sllumlr;_e varza | © R
W/(m*K) R ((m™K)/W) (MZK)W)
apskaitiuojama 3
inoma
Atitvaros sluoksnis ,,3“ (d; jvesti biitina):| 0,032 0,02 0,625
Atitvaros sluoksnis ,,4“ (d, jvesti biitina): 0,037 0,28 7,568
Atitvaros sluoksnis ,,5“: 1,15 0,08 0,070
Atitvaros sluoksnis ,,6%: 0,000
Rz, (m*K)W: 8,472
AU, Wi(m*K): 0,000

Atitvaros Silumos perdavimo koeficientas U, W/(m?*K):

Skerspjavio ploty skai¢iavimas:
Skersmuo, mm Plotas, m*

Apskritimas: [ | 0,00000000

2

a, mm b, mm Plotas, m
Statiakampis (a x b): i
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Cokolis - Ekstruzinis polistirenas, struktdrinio tinko apdaila

6 5 1 20,m) 3 4
e .\ | || R/

Rs=ds/ 2

Re=dy/ Ay

l&
Ry=dy/ \s

1 — tvirtiklio plastikinis gaubtelis; 2 - tvirtiklio Silumai laidi dalis; 3 - termoizoliacinis sluoksnis ,3";
4 - termoizoliacinis sluoksnis ,4"; 5 — termoizoliacijos tvirtinima laikantis vidinis atitvaros slucksnis
(maras, g/b perdenginys ir pan.); 6 — iSorinis apdailinis atitvaros sluoksnis (tinkas ir pan.).

Atitvaros ﬁpas; Siena (horizontalus $ilumos srautas) v

JerOdijantysis plien h
Tvirtiklio iluma laidZiai daliai panaudotas metalas: " ""** P'ees

n, - tvirtikliy kiekis kvadratiniame metre, (vnt/m?): |:|

A, - vieno tvirtiklio Silumai laidZios dalies skerspjivio plotas {m‘}::

Sluoksnio sgl:‘:z:::;o
A g Siluminé varza 5
2 d, m 5 varza R
W/(m*K) RUm“KIW) | 2 ikyw)
apskai¢iuojama S
Atitvaros sluoksnis ,,3“ (d; jvesti bitina): 0,000
Atitvaros sluoksnis ,4“ (d, jvesti bitina): 0,03 0,24 8,000
Atitvaros sluoksnis ,,5“: 1,15 0,2 0,174
Atitvaros siuoksnis ,,6%: 0,000
Rz, (m*K)yW: 8,344
AU, Wi(m?-K): 0,000

Afitvaros Silumos perdavimo koeficientas U, Wi(m?-K): m

Skerspjvio ploty skai¢iavimas:

Skersmuo, mm Plotas, m”
Apskritimas: | | 0,00000000
amm | b mm Plotas, m*

Stagiakampls (a x by: e |

Pastato atitvary projektiniy ir norminiy savityjy Siluminiy nuostoliy palyginimas:

Atitvaros riisis Projektiniai savitieji Silumos nuostoliai Norminiai  savitieji Silumos
nuostoliai

Stogai 0,08 0,1

Perdangos

Sildomy_ patalpy atitvaros, kurios

ribojasi su gruntu 0417 0,12
Perdangos vir§ nesildomy, rasiy ’

ir pogrindziy

Sienos 0,11 0,11
Langai, stoglangiai, Svieslangiai 0.8 0,8
ir kitos skaidrios atitvaros '

Durys, vartai 1,2 1,2

Gaunama, kad pastato atitvary projektiniai savitieji Silumos nuostoliai yra mazesni uz norminius, vadinasi
projektuojamas pastatas tenkina Reglamento 8.1 punkto reikalvimus.
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Projektuojamo pastato rodikliai atitinka reikalavimus keliamus ,A++“ energinio naudingumo klasei pagal STR

2.01.02:2016 nuostatas. Energinio efektyvumo klase apibréZianciy rodikliy santrauka pateikiama lenteléje

Rodiklis Norminés ir skaiCiuojamosios
vertés palyginimas

Pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C1 verte, apibldinancig
pirminés neatsinaujinancios energijos vartojimo  efektyvuma  Sildymui, <03
védinimui, vésinimui ir apSvietimui,

C1 <0,50. Jei rezultatas mazesnis, jis irgi yra tinkamas.

Pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C2 verte, apibldinancia
pirminés neatsinaujinancios energijos vartojimo  efektyvuma karStam <0,70
buitiniam vandeniui ruosti, C2 < 0,7000

Pastato  atitvary skaiciuojamieji savitieji Silumos nuostoliai privalo
nevirSyti norminés vertés < 131,257 WIK

Pastate jrengtos mechaninio védinimo su rekuperacija sistemos,
rekuperatoriaus naudingumo koeficientas turi bati X = 0,68. =0,68

Pastate jrengtos mechaninio védinimo su rekuperacija sistema, ventiliatoriy
naudojamas elektros energijos kiekis X < 0,55 Wh/m? <0,55

Pastato natirinis sandarumas privalomas. Privalomas. Maziau nei 0,60
kart./h, pagal model
reikalingas 0,60 karto/h.

Metinés Siluminés energijos sanaudos pastatui (jo daliai) Sildyti
<197-A;02

9.4. Akustinis triukSmas
Namo atitvary garso izoliavimo rodikliai nustatomi, vadovaujantis STR 2.01.07:2003 ,Pastaty vidaus ir iSorés
aplinkos apsauga nuo triuk§mo* . Minimali privaloma naujai projektuojamo pastato garso klasé — D.

9.5. Saugus naudojimas
baty iSvengta nelaimingy atsitikimy: paslydimo, kritimo, susiddrimo, nutrenkimo ar suZalojimo elektros srove, sprogimo
rizikos.

Paslydimo, kritimo, susiddrimo rizikai iSvengti namo pésciyjy judéjimo keliuose nustatomi Sie reikalavimai:

- grindys turi bati neslidZios;

- slenksgiali, ties jéjimu | pastata, turi bati ne aukStesni kaip 0,02 m;

- pavieniai laipteliai draudziami;

- nejrémintose stiklinése duryse ir languose, jei stiklas yra Zzemiau nei 0,90 m vir$ grindy, turi bati naudojamas
neduzusis stiklas;

- nejrémintos stiklinés durys ir langai bei svyruojancios durys turi bati matomos, pazyméjus jas Zenklais, kuriy
plotas ne mazesnis kaip 0,20 cm? ir iSdéstant Zenklus tarp 0,70 m ir 1,5 m aukstyje vir$ grindy;

- maziausias beklititis namo dury plotis turi bati 0,85 m, aukstis - 2 m;

Zmoniy nudegimy ir nuplikinimy rizikai i§vengti nustatomi $ie reikalavimai:

- Sildymo bei karsto vandentiekio prietaisy bei tiekimo ir paSalinimo vamzdziy pavirSiaus temperatira taSkuose,
kuriuose jie yra pasiekiami, turi bati ne didesné nei 80 oC, o dimtraukiy, ddmtakiy paviriaus - ne didesné kaip 40°C;

- Silto oro temperatira, matuojama 0,01 m atstumu nuo ventiliacijos angos, turi bati ne didesné kaip 70 °C;

- buitinio karSto vandens temperatdra turi nevirSyti nustatytos HN 24:2003 [6.4.7].

Nutrenkimo elektros srove rizikai iSvengti nustatomi Sie reikalavimai:

- Name turi biti jrengta apsaugos nuo Zaibo smigio (Zaibosaugos) sistema pagal STR 2.01.06:2009 [6.2.13]
nustatytus reikalavimus;

- Namo elektros inzinerinés sistemos turi bati projektuojamos numatant jZeminimo (jnulinimo) galimybe.
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Sprogimo rizikai iSvengti nustatomi Sie reikalavimai:
- patalpos, kuriose jrengtos dujy sistemos turi biti jrengtos pagal STR 2.08.01:2004 [6.2.26] reikalavimus.

10. TURTO IR ZMONIY APSAUGA

Turto ir Zmoniy apsaugai numatomi:

1. Langai su stiklo paketais ir jstiklinimu i$ vidinés rémo pusés;

2. 1Sorés durys- sustiprintos konstrukcijos;

3. Patikimi dury uZraktai;

4.Sklypa rekomenduojama aptverti 1,60m auk$éio azrine tvora su uzrakinamais vartais ir varteliais;
5. Pastate rekomenduojama jrengti apsaugine signalizacija.

11. APSAUGA NUO SPROGIMO
Naujai statomame gyvenamajame name neprojektuojama jokia sprogimui pavojinga patalpa.

12. APLINKOS TVARKYMO DARBAI

Statybos metu susidariusias smulkias statybines atliekas numatoma panaudoti kiemo grindinio pasluoksniams
suformuoti. Kiti statybiniy atlieky kiekiai bus paSalinti sudarius sutartj su atlieky tvarkymu uZsiimancia organizacija.

Statybinés atliekos, susidariusios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, ir statybiniy gaminiy
brokas turi bati rdsiuojami jy susidarymo vietoje.

Statybiniy atlieky turétojas rasiuoja statybines atliekas |:

1. Tinkamas naudoti atliekas (aikSteliy privaziavimy, taky dangy pagrindams jrengti, teritorijy tvarkymui — jrengimui,
jrenginiy ar priklausiniy statybai):

1.1. Betono gaminius (pamaty blokai, sienos elementai, perdangos ir kt.);

1.2. Keramikos gaminius (plytos, éerpés, klozeto puodai, kriauklés ir kt.);

1.3. Medienos gaminius (lentos, sijos, durys, langai ir kt.);

1.4. Metalo gaminius (armatdra, vamzdziai, jvairls profiliai ir kt.);

1.5. Termoizoliacines medziagas (silikatas, keramzitas ir kt.);

1.6. Kitus nedegius gaminius (Siferis, stiklas, akmenys ir kt.).

2. Tinkamas perdirbti atliekas (baigiantis statybai pristatomas | perdirbimo gamyklas perdirbimui):

2.1. Betono gaminius (pamaty, blokai, sienos elementai, perdangy, ir denginio plokstés, Saligatviy ar keliy remonto
atliekos ir kt.);

2.2. Keramikos gaminius (plytos, Cerpés, vamzdZiai ir kt.);

2.3. Medienos gaminius (lentos, sijos, durys, langai ir kt.);

2.4. Popierine pakuote ir kartona;

2.5. Polietileno gaminius (plévelé, vamzdZiai ir kt.);

2.6. Metalo gaminius (vamzdziai, armatira, radiatoriai ir kt.);

2.7. Stiklo duZenas;

2.8. Bitumines medziagas (asfaltas, derva ir kt.);

3. Netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinés Siukslés ir atliekos, tarp jy tara ir pakuoté, kurios uzterstos
kenksmingomis medZiagomis), kurios turi bati perduotos sertifikuotai atlieky priémimo jmonei ir saugiai utilizuotos.

Juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie stato, rekonstruoja, remontuoja ar griauna statinius, iSriSiuotas statybines atliekas
turi pristatyti | statybiniy atlieky tvarkymo vietas arba gali naudoti savo reikméms. Juridiniai asmenys susidariusias statybines
atliekas gali parduoti gyventojams pagal sutartis.

Statybiniy_atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir | kurig tvarkymo vieta bus gabenamos statybinés atliekos.
ISriSiuotos statybinés atliekos, kad netersty aplinkos ir nekelty pavojaus, iki statybos darby pabaigos gali bati kaupiamos ir
saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje. Tinkamos naudoti ar perdirbti
statybinés atliekos saugomos specialiose aikstelése iki jy realizavimo ar iSvezimo perdirbti. Statytojas atsako uz tvarkingg
atlieky pakrovima ir jy pristatyma j sqvartyna.

Statytojas baiges statyba, priduodamas statinj priemimo naudoti komisijai, pateikia dokumentus apie faktinj
susidariusiy statybiniy atlieky netinkamy naudoti ir perdirbti pristatyma i jformintg savartyna.

Statytojas statybiniy atlieky tvarkymo dokumentacijg ir statinio priémimo naudoti komisijos pirmininko, aplinkos
apsaugos inspektoriaus ar kito Savivaldybés jgalioto pareiglino reikalavimu pateikti jg arba nurodytos vietos, kur statybinés
atliekos buvo panaudotos, adresa.

Statybos metu susidarys apie 2,0 m3 medienos atlieky, kurios bus panaudotos kurui, 20 kg metalo, skardos, 100 kg
plastmasés, izoliaciniy, ir gipso kartono atlieku.
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13. REIKALAVIMAI IR NURODYMAI STATYTOJUI

Statybos darbai gali bati pradedami tik parengus techninj projekta, gavus statybg leidziantj dokumenta, parengus
darbo projekta.

Rengiant darbo projekta, vadovautis suderintu techniniu projektu ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais;

Atlikti privalomas pastato statybos uzbaigimo procedaras.

14. NE|GALIYJY SPECIFINIY POREIKIY TENKINIMO SPRENDINIAI

Numatoma galimybé Zmonéms su negalia patekti | projektuojama pastata. Patekimas | gyvenama namg projektuojamas
be sleks€iy. Pastato vidaus patalpose laisvas judéjimas, durys be slenks¢iy, WC patalpose dusai numatomi be auksciy skirtumo.

Projekte nagrinéjami trys vidaus patalpy iSplanavimo variantai:
1 variantas
Zmonéms su negalia (toliau tekste — ZN) numatomas atskiras sanitarinis mazgas dviems kambariams vienas, bei vienas
sanitarinis mazgas bendras keliems kambariams. Kiti sanitariniai mazgai néra pritaikyti zmonéms su negalia.
2 variantas
Zmonéms su negalia numatomas atskiras kambarys su WC patalpa pritaikyta ZN. Du sanitariniai mazgai, pritaikyti ZN,
projektuojami bendrai visiems kambariams.
3 variantas
Zmonéms su negalia numatoma keturiems kambariams skirti du sanitariniai mazgai, pritaikyti ZN. Kity kambariy WC patalpos
néra pritaikytos ZN
Sanitarinése patalpose nejgaliesiems turi bati jrengti persédimo jtaisai, atmuSos, turéklai, pakabos (kabliai) rdbams ir
suoleliai. Unitazas turi blti pastatytas taip, kad i vieno jo Sono likty ne siauresnis kaip 900 mm tarpas veziméliui
pastatyti. Unitazas turi bati pastatytas ne ariau kaip 300 mm iki Soninés sienos ar pertvaros. Unitazo virSus turi bati
430 - 520 mm aukstyje nuo grindy pavirsiaus. Salia unitazo ant kabinos sienos 1000 — 1200 mm nuo grindy paviriaus
bdtina pritvirtinti 2-3 kablius virSutiniams drabuziams, ramentams ar krepSiui pakabinti. Kabliuko matmenys apie 70 (h)
x 20 x 25 mm. Abipus unitazo 800 mm - 900 mm aukStyje nuo grindy turi bdti jrengti atlenkiami ar pasukami
horizontalls turéklai su alkinramsgiais. Grindy nuolydis j trapus 0,01.

Praustuvas turi bati pakabintas ne ar€iau kaip 300 mm nuo Soninés sienos; praustuvo virSus turi bati 750 — 850
mm aukstyje nuo grindy pavirSiaus. PrieS praustuvg bdtina palikti ne mazesne kaip 1200 mm x 900 mm dydzio aikStele
ZN su veziméliu privaziuoti. Abipus ZN pritaikyto praustuvo 800 mm — 900 mm aukstyje reikia pritvirtinti turéklus i§ @ 30
mm plieninio chromuoto arba plastikinio vamzdinio profilio | = 500 mm.

Po praustuvu 480 mm nuo grindy turi bati jrengta atmuSa i§ @ 30 mm plieninio chromuoto arba plastikinio
vamzdinio profilio. Atmus$os matmenys 400 x 250 mm.

ZN sanitariniame mazge ant sienos bitina jrengti lanksgia du$o zama su duso galvute.

ZN pritaikyti visi evakuacijos i§ pastaty keliai, i§&jimai ir durys.

ZN pritaikyty dury, jas atidarius, angos beklittis plotis, matuojant tarp vargios ir staktos vidaus, turi biti ne mazesnis
kaip 850 mm. Jei durys yra dvivérés neautomatinés, varstomosios varcios plotis turi bati toks, kad jq atidarius beklittis angos
plotis blty ne mazesnis kaip 850 mm. Slenksciai ties lauko durimis turi bati jrengiami ne aukstesni nei 20 mm. Durys pastato
viduje turi bti be slenksCiy

15. PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMAS

Pasirengimo statybai, statybos darby organizavimo ir statybos darby technologijos projekto dalis, vadovaujantis
galiojanciais statybos teisés reglamentasi nerengiama. Bendryjy duomeny techninése specifikacijose, statybos darby
organizavimo ir metody punkte yra pateikti Sie duomenys:
-specialls reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai;
-reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms;

Statiniy statybos eiliSkumas:

Pirmiausiai statomas gyvenamasis namas, véliau jrengiamas gerbivis bei tvora.

e  Statybos aikstelé.
Statybinés medziagos sandéliuojamos zemés sklypo ribose. Krovininis transportas medziagy iskrovimo metu
netrukdys kitam transportui pravaZiuoti. Statybinés atliekos bus kraunamos tam skirtoje Zemés sklypo vietoje krivose ar
konteineriuose ir iSvezamos | sgvartas.

Statybiniy atlieky tvarkymas.

Statybos aiks$telé turi bati aptverta laikina tvora. Vykdant statybos darbus naudotis tik sklypo teritorija. Statybinés
masinos ir mechanizmai naudojamos statyboje turi bati techniSkai tvarkingi. Tara, kurioje laikomi tepalai, degalai ir
statybinés medziagos turi biti sandari, kad pastarieji nepatekty j grunta.
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Statybos darby metu atliekas sudarys: iSkastas gruntas, statybinés Siuk3lés, tuéia tara ir pakuotés.

Susidariusias statybines atliekas reikia tvarkyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-12-29
jsakymu Nr. D1-637 "Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés", kurios nustato statybiniy atlieky susidarymo ir tvarkymo
planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietéje, statybiniy atlieky smulkinimo mobilia jranga statybvietéje, neapdoroty
statybiniy atlieky sunaudojimo, statybiniy atlieky veZimo, naudojimo ir $alinimo, asbesto turinéiy statybiniy atlieky tvarkymo
reikalavimus.

Statybinés bei miSrios komunalinés atliekos sandéliuojamos tam tikslui jrengtose vietose pagal patvirtintas
taisykles. Susidarius iSveZimui tinkamam atlieky, kiekiui, atliekos perduodamos tvarkymui jmonéms, registruotoms atliekas
tvarkanciy jmoniy registre ir turin¢ioms licencijas tvarkyti Sias atliekas.

Visos statybinés atliekos, atsiradusios vykdant statybos darbus, turi bdti iSrGSiuotos jy susidarymo vietoje |
tinkamas naudoti atliekas, netinkamas naudoti atliekas, tinkamas perdirbti atliekas, netinkamas perdirbti atliekas (statybinés
SiukSlés ir atliekos, tarp jy tara ir pakuotés, kurios uzterStos kenksmingomis medziagomis). Tinkamos naudoti statybinés
konstrukcijos ir atliekos tvarkingai sukraunamos ir panaudojamos, atliekant statybos darbus teritorijoje arba iSveZzamos | jy
sandéliavimo vietas. Nereikalingos statytojui ir netinkamos naudoti statybinés atliekos, sudarius sutartj su atliekas
tvarkancia jmone, iSvezamos | sutartyje nurodytas statybiniy atlieky saugojimo ir laidojimo vietas.

Statytojas privalo uztikrinti tvarkingg statybiniy medziagy laikyma, krovimg ir iSkrovima, saugoti statybiniy atlieky
tvarkymo dokumentacija.

Statybiniy atlieky iSveZima {forminantys dokumentai turi bati laikomi iki statinio pripaZinimo tinkamu naudoti.

Statybinés atliekos turi biti tvarkomos LR atlieky tvarkymo jstatymo (VIII-787) 31 straipsnyje nustatyta tvarka.
Statybos proceso metu statybinés atliekos riiuojamos:
| tinkamas naudoti vietoje atliekas (Zvyro, skaldos);

i tinkamas perdirbti atliekas (antrines zaliavas), pristatomas | perdirbimo aikSteles arba gamyklas.

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo statybvietéje saugomos statybos teritorijoje tvarkingose kriivose,
uzdaruose konteineriuose arba kitoje dengtoje taroje, jei jos neuzterSia aplinkos. Statytojas nusprendzia, kaip ir | kurig
tvarkymo vietg bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios jmonés) ir atsako uz tvarkinga ju pakrovima ir pristatyma.

15.1.Statybos organizavimo paruosiamieji darbai.

lki statybos pradzios turi bdti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné dokumentacija,
gautas leidimas statybai.

Prie$ pradedant pagrindinius statybos darbus, atliekami sekantys paruoSiamieji darbai:

e jrengti laikinas buitines patalpas (siloma naudoti mobily vagonélj, darbus vykdysiantiems darbininkams

persirengti, su tualetu);

aptverti teritorijg lengva aZlrine tvora

paruosti medZiagy sandéliavimo aikstele;

jrengiamas elektros statybinis jvadas;

iSkabinti atitinkamus {spéjamuosius ir draudZiamuosius Zenklus.

irengti kélimo {ranga, kuria bus organizuojamas medZiagy padavimas.
Atliekant statybos darbus prie esamy inzineriniy tinkly, Salia esamy statiniyir medZiy darbai vykdomi rankiniu
bddu ir dalyvaujant atitinkamy zinyby atstovams. Esami inzineriniai tinklai neturi bati pazeisti. Sandéliuoti gruntg ir
medziagas vir§ esamytinkly, o taip pat pravaZiavimuose ir praéjimuose, draudziama.

Autotransporto ir mechanizmy judéjimo vietose esami veikiantys inZineriniai tinklai, jei jie yra, laikinai
uzdengiami gelZbetoninémis plok$témis arba apsaugojami kitokiu patikimu bdu. Esami tinklai neturi biti paZeisti.
Sandéliuoti gruntg ir medziagas vir$ esamy inzineriniy tinkly draudziama. Zemés darbai prie esamy inzineriniy tinkly, jei
to reikia ir numatyta techninéje dokumentacijoje, vykdomi rankiniu bidu ir dalyvaujant atitinkamy Zinyby atstovams.
Zmoniy judéjimo vietose per i$kastas tran$éjas jrengiami laikini mediniai tilteliai su aptvaru. I$kastos duobés ir tran$éjos
turi bti pazymétos gerai matomais Zenklais (matomais ir tamsiu paros metu) bei aptvertos. Tran$éjose atsiradus
gruntiniam arba pavir§iniam vandeniui, jis turi bti nedelsiant pasalintas siurbliais.

Statybos eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos dangos turi bati pilnai atstatytos | pirmine
padétj. Darby zonoje, klojant inzinerinius tinklus, jei tai numatyta techninéje dokumentacijoje, nuimtas ir iSsaugotas
dirvozemis grazinamas | pradine vieta. Visi medziai, nepatenkantys | darby zona, i§saugomi. Salia darby zonos esanéius
iSsaugomus medzius rekomenduojama nugenéti, o jy kamienus laikinai aptaisyti lentomis arba mediniais skydais iki 2m
aukscio. Transéjos Salia esamy medziy, esant reikalui, kasamos su iSramstymu, nepazeidziant medziy Saknu.

Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingi. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas | gruntg bei vandenj
draudZiamas. I$ statybos aikstelés iSvaZiuojancio autotransporto ir kity mechanizmy ratai turi bati nuplaunami vandeniu.
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Laikinos buitinés patalpos jrengiamos statybos aiksteléje. Numatomos laikinos patalpos: statybos darby
vadovui, darbininky buitinés patalpos, jrankiné, lauko biotualetas, prausykla, Siuksliy ir atlieky konteineris, sargo postas.

15.2.Statybos darbai.

Betonavimo, metaliniy konstrukcijy montavimo darbai atliekami pagal TP ir DP techniniy specifikacijy
reikalavimus.

15.3.Darbo apsaugos priemonés.

UZtikrinant darby saugq vadovautis LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymu; DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos
taisyklés statyboje*; 2010-09-17, Nr. A1-425 ,Kélimo krany saugaus naudojimo taisyklés®.

Ypatingg démesj batina atkreipti | tai, kad:

- paSaliniai asmenys nepatekty | statybos aikstele bei darby vykdymo zong;

- daubos, tran3éjos Zmoniy judéjimo vietose baty aptvertos arba paZzymétos gerai matomais Zenklais;

- pavojingos zonos blty pazymétos ispéjamaisiais ir draudzianCiaisiais zenklais, o darbo vietos bdty gerai
apsSviestos;

- keliamy gaminiy uzkabinimas bei perkélimas baty atliekamas patikrinta ir iSbandyta jranga;

- kélimo mechanizmai nebaty perkrauti;

- 8alia tvoros gaminiai nebaty keliami auk3¢iau 2 m nuo Zemés pavirSiaus;

- nebdty Zmoniy po keliamomis konstrukcijomis ir zonose, kur konstrukcijos gali nukristi;

- kroviniy paémimo jtaisy (stropy) krovininiai kabliai baty su apsauginiais uZraktais.

Statybos vadovas yra atsakingas uz jo vadovaujamos statybos saugy darbg visuose statybos baruose, o darby
vykdytojai - jiems pavestuose darby baruose.

Dirbant keletui rangovy statybos aiksteléje, kiekvienas iS jy atskirai besalygiSkai atsako uz savo Zmoniy saugy
darbg ir kartu atsako, dirbant sqveikoje su kitais rangovais.

15.4.Darbuotojy darby organizavimas
Darbai privalo bati organizuojami taip, kad nepazeisty darbuotojy darbo ir poilsio reZimo:
o Darbo laikas negali biti ilgesnis kaip 40val per savaite
o Kasdiené darbo laiko trukmé neturi virSyti aStuoniy darbo valandy
o Maksimalus darbo laikas, jskaitant virSvalandZius (virSvalandzius dirbti galima tik iSimtinais atvejais), per 7 dienas
netur virSyti 48val;
o Darbuotojo virSvalandinis darbas per 2 dienas i$ eilés neturi virSyti 4val.
Kiekvienas darbuotojas privalo biti atsargus ir atidus, saugoti savo ir nekenki kity darbuotojy saugai ir sveikatai.

15.6. MECHANIZMU POREIKIO ZINIARASTIS

ApraSymas Galingumas, Skaicius
(tipas / marké / modelis) talpumas vnt.
Autosavivartis iki 5 m3 1

Sildytuvas diz., kuro 1
Suvirinimo agregatas 1
Skiedinio maiSyklés 0,5md 1
Grunto tankintuvas Ne maZziau 170 kg 1
Tinkavimo agregatas 1
Elektrinis smaginis perforatorius Ne maZiau 1700 W 1

Sie pagrindiniai mechanizmai ir jy kiekiai yra rekomendacinio pobidzio ir gali keistis konkre¢iame rangovo
parengtame darby technologijos projekte (jei jis bus rengiamas).

15.7. Darbai arti elektros linijy.

Elektros srovés pavojus daznai nejvertinamas. Jau nedidelio stiprumo srové gali bati pavojinga gyvybei.
Nelaimingas atsitikimas gali jvykti, net kai maZai elektrai laidZiomis drégnomis medZiagomis prisilieCiama prie elektros linijos
ir jvyksta elektros iSkrova, todél reikia atkreipti démesj j tai, kad:

- arti jfampa turin€iy elektros oro linijy galima dirbti tik esant saugiam atstumui;

- nustatant saugy atstuma batina atsiZvelgti | elektros laidy siibavima nuo véjo;

- jei negalima laikytis saugiy atstumy nuo elektros oro linijy, tai visg darbo laikg jtampa turi bati i$jungta arba

itampa turinCios dalys turi bati apsaugotos apdengimais arba atitvarais.
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Paminétas saugos priemones visada numatyti ir vykdyti, suderinus su elektra tiekiancia jmone (pvz., elektros tinkly
jmone).

Ypatingai batina atkreipti démesj | pavojus dél neleistino priartéjimo prie jtampa turiniy elektros oro liniju, dirbant
su masinomis, pvz., kranais, ekskavatoriais, betono siurbliais, statybos keltuvais, mechaninémis kopéciomis, arba kélimo
mechanizmu keliant gremézdiSkus krovinius, pvz., armatirinj pliena, klojiniy elementus, surenkamasias gelzbetonio dalis,
plienines sijas, profilinius ir lakstinius metalus.

Prie§ darby pradzig dirbanciuosius reikia instruktuoti ir informuoti apie pavojus.

15.8. Pavojingy zony nustatymas

Aplink statomg pastata, atsizvelgiant | aukst], iS5 kurio gali kristi krliviai, nustatomos pavojingos zonos. Jos
aptveriamos signaliniais aptvarais, kurie turi perspéti Zmones apie galimg pavojy aptvertoje teritorijoje. |éjimuose | pastatg
irengiami apsauginiai stogeliai. Sioje zonoje leidziama atlikti statybos ir montavimo darbus tik tada, kai garantuojamas
darbininky saugumas.

Teritorijos perimetru jrengiami jspéjamieji zenklai: ,paSaliniams vaikscioti draudZiama®.

Pavojingy zony ribos, kur veikia rizikos veiksniai kenksmingy medZiagy, virSijanéiy ribing verte, nustatomos
matavimais.

Pavojingy zony, ribos arti judanciy masiny ir jrenginiy daliy priimamos 5m nuo ju, jei gamintojo instrukcijoje néra
grieztesniy ar papildomy reikalavimy.
Darby vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinés salygos (pliga, véjas, uraganas, perkilnija, sniegas ir t. t.)
kelia pavojy darbuotojy saugai ir sveikatai.

15.9. Pagalbiniai pastatai ir patalpos.

Paprastai pagalbiniai pastatai yra inventoriniai ir gali bti naudojami daug karty. Kai kurios pagal paskirtj artimos
patalpos gali bdti jungiamos (pvz., persirengimo ir susilimo). Pagal sanitarines normas buitinés patalpos turi bati ne
mazesnés kaip 12 m?, kontoros — 9 m2,

Remiantis LR Vyriausybés nutarimu 2003 04 24 Nr. 501 “ Buities, sanitariniy ir higienos patalpy irengimo
reikalavimai” darbininkams statyboje sudaromos normalios buitinés salygos:

1. [rengiamos persirengimo — poilsio patalpos (1 darbininkui skiriama 0,9m? ploto).

Buitiniy patalpy vagonéliuose sukomplektuojami stalai ir kédés, priklausomai nuo darbininky skaiciaus (darbininkui
— 1 kéde ir vieta prie stalo).

2. Statybvietéje papildomai naudojami biotualetai (pagal normas - 1 tualetg 18 darbuotojy).

3. Projekte atskiros maitinimosi patalpy nerengiamos. Atsinestiems pietums numatyti stalai ir kédés persirengimo
patalpose.

15.10. Vandens suvartojimas
Statybvietéje vandens reikia gamybos, Gkiniams ir buitiniams bei apsaugos nuo gaisro reikalams. Pagal normas
vienam Zmogui reikia 30 | vandens per para.

15.11. Gaminiy sandéliavimo schemos.

Kroviniai dedami tik | paruo$tg vieta, kurioje jie negaléty nukristi, apvirsti ar nuslinkti. Kad baty galima lengvai
iStraukti i8 po krovinio pakabas ar grandines, jy nepazeidus, kroviniy déjimo (sandéliavimo) vietoje turi bati i$ anksto padéti
atitinkamo storumo ir stiprumo padéklai.

Padéklai rietuvése tarp sandéliuojamy, kroviniy iSdéstomi vienoje vertikalgje. Jy aukstis turi biti toks, kad,
sandéliuojant plokstes, blokus ir pan. konstrukcijas, 20 mm virSyty montavimo kilpy aukst;.

Tarp rietuviy turi bati praéjimai ne mazesnio kaip 1 m ploCio ir pravaZiavimai, kuriy plotis priklauso nuo
mechanizmy ir transporto priemoniy.

Krany darbo vadovas privalo skirti vietg kroviniams sandéliuoti, aprapinti padéklais ir instruktuoti maSinistus ir
kabinétojus apie sandéliavimo tvarkg ir gabaritus. MaSinisto kabinoje ir darby vykdymo vietose reikia iSkabinti krany
kilnojamy, kroviniy sara$a, nurodant jy svorj.

Kroviniy (vamzdziy, misko medziagos, gelzbetoniniy gaminiy, metalo konstrukcijy ir t. t.) sudéjimas | rietuves, jy
auksciai gali buti pavaizduoti sandéliavimo schemose.

Higroskopinés medziagos (dujy silikato blokai, mineralinés vatos plokstés ir kt.) sandéliuojamos uZzdarose
patalpose arba pasidrése.

Visos statybinés medZiagos atveZamos autotransportu i§ statybiniy medziagy gamintojy ar tiekéju ir iSkraunamos
statybvietéje. Laikinas medZiagy ir gaminiy sandéliavimas galimas Salia pastato. | darbo vietq medZiagos ir gaminiai
paduodami rankiniu badu. MedZiagy sandéliavimas atliekamas pagal medZiagy tiekéjo rekomendacijas.
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Statybos darbams nenumatyta naudoti sunkesniy, keliamujy mechanizmy - kranu, o rangovo nuozidra gali bati
naudojama gervé, skrysciai ir analogiska kita lengva jranga. | darbo vietq medZiagos ir gaminiai paduodami rankiniu badu,
panaudojant skryséiy komplektus (polispastus).

Turi bati uZtikrintas privaZiavimas prie pastato Zmonéms, ar specialiosioms tarnyboms.

Statybos eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi bati pilnai atstatytos
pagal pirmine padét|. Vykdant visus darbus, batina vadovautis galiojanciais norminiais dokumentais ir projektu.

Statybinés atliekos rankiniu bddu pakraunamos | autotransportg ir iSvezamos | atlieky utilizavimo vietg, sudarius
sutart] su atlieky perdirbimo jmone, turinia atitinkama sertifikata.

15.12. PrieSgaisriné jranga statybos vietoje.

Teritorijoje, kuo ar€iau i$éjimy, ir patalpy, turi bati jrengti specialieji prieSgaisriniai skydai, spintos pirminéms gesinimo
priemonémis sudéti. Stendai ir prieSgaisriniai skydai statomi matomose ir patogiose prieiti vietose. Gesinimo priemonés
komplektuojamos pagal Bendryjy prieSgaisrinés saugos taisykliy, 2010 07 27, Nr. 1-223 5 prieda. Rekomenduojama
stendy ir skydy vidy dazyti baltai, krastus - raudonai. Baltame fone lengviau pamatyti raudong prieSgaisrinj inventoriy.

Dirbant pavojingus ugniai darbus $alia darbo vietos turi bati gesintuvas.

NeSiojamy gesintuvu skai¢iaus norma:

1. Statomy pastatu viduje 3 gesintuvai 1000 m2 plotui.
2. Pastoliuose pagal ilgj - 20 m 1 gesintuvas.
Maksimalus atstumas nuo bet kurios vietos patalpoje iki gesintuvo turi bati <= 20 m.

Svarbu imtis visy reikiamy, priemoniy uzkirsti kelig gaisrams statybos darby vietoje, todél statybos aikSteléje prie laikiny
vagonéliy sieny pritvirtinami prieSgaisriniai skydai (stendai su gesintuvais ir kitais gaisry gesinimo jrankiais). Statybvietéje
draudZiama deginti Siuk$les ir atliekas.
Veiksmai kilus gaisrui:
Kiekvienas asmuo pastebéjes gaisra;
1.  jei gaisras mazas bandyti jj uZzgesinti statybvietéje esanciais gesintuvais;

2 informuoti specialigsias tarnybas bendruoju pagalbos telefonu 112;
3. informuoti Zmones ir organizuoti jy evakuacija;
4

informuoti atsakingus rangovo vadovus apie gaisra.

Reikalui esant, i§jungiami agregatai, aparatai, nutraukiamas duju, elektros tiekimas, auSinamos gretimy pastaty

ir patalpy sienos, konstrukcijos, kurios gali perkaisti ir uzsidegti.

Veiksmai jvykus nelaimingam atsitikimui:
1. jvertinti aplinkos ir nukentéjusiojo bikle;

2. nutraukti Zalojancio faktoriaus poveikj ir be reikalo nejudinti nukentéjusiojo. Imtis priemoniy
pavojingai situacijai pakeisti (gesinkite gaisra, naudokite apsaugos priemones ir t. t.). Nenaudokite priemoniy, kurios gali
pabloginti situacijg (nedekite degtuku, jei aplinkoje yra sprogstamy dujy miSinio — gamtiniy dujy, benzino gary).
Nebloginkite nukentéjusio baklés (jei jtariate stuburo 10Zj, nejudinkite jo);

3. informuoti specialigsias tarnybas bendruoju pagalbos telefonu 112;
5. informuoti atsakingus rangovo vadovus apie nelaimingg atsitikima.
15.13.  Kolektyvinés ir individualios apsaugos priemonés.
Asmeniné apsaugos priemoné - darbuotojo naudojama arba dévima priemoné, sauganti jj nuo rizikos ar riziku,
galin€iy pakenkti darbuotojo sveikatai.
Asmeniniy apsauginiy_priemoniy risys:

e  priemonés galvai apsaugoti;
e  priemonés pédoms ir kojoms apsaugoti;
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apsauginiai darbo drabuZiai;

priemoneés akims ir veidui apsaugoti;
priemonés klausai apsaugoti;

priemonés pladtakoms ir rankoms apsaugoti;
jranga apsauganti nuo kritimo;

priemoneés kvépavimo takams apsaugoti;
gelbéjimo priemonés.

Kiekviena asmeniné apsauginé priemoné turi:

e  apsaugoti nuo galimy kenksmingy, pavojingy veiksniy esanciy darbo aplinkoje, nesukeldama didesnés rizikos

darbuotojo sveikatai ir saugai;

o  atitikti ergonominius reikalavimus ir darbuotojo esama sveikatos bikle;

o tikti (atiinkamai priderinta darbuotojui).

Objekte vykdant statybos darbus turi bati naudojami apsauginiai Salmai (ypatingai griovimo ir ardymo darbuose,
klojiniy. montavimo ir demontavimo darbuose, montuojant pastolius, konstrukcijy montavimo darbuose, dirbant 3Salia
pastoliy, dirbant duobése ir transéjose, vykdant zemés darbus, dirbant keltuvy, krany, poliakaliy darbo zonoje, vykdant
statiniy autorine technine valstybine priezirg).

Darbuotojai dirba su apsauginiais drabuziais ir apsauginémis pirstinémis. Darbui yra skirti kombinezonai, $varkai,
kelnés, liemenés, striukés. Yra specialios striukés lietpalCiai ir kombinezonai, apsaugantys nuo vandens. Stropuotojai
objekte turi dévéti jspéjamasias liemenes.

Darbuotojy klausai apsaugoti, dirbant triukSmingus darbus, naudojamos ausinés, ausy kamsteliai.

Organizuojant darbus didesniame negu 1,3 m aukstyje, batina numatyti ir jrengti kolektyvines saugos priemones
(aptvarus, apsauginius tinklus, gaudiklinius, pastolius ir kt.). Kolektyviniy saugos priemoniy jrengimo ir demontavimo metu,
taip pat, dirbant aukstyje, kai jrengti kolektyvines priemones néra galimybiy, dirbantieji turi bati apripinti saugos dirZais.

Dirbant dulkétose patalpose kvépavimo taky apsaugai naudojamos filtruojamosios puskaukés.

Akiy apsaugai nuo dulkiy, spinduliy naudojami apsauginiai akiniai.

Atliekant suvirinimo darbus naudojami apsauginiai akiy ir veido skydai.

Darbdavys nemokamai apripina darbuotojus asmens saugos priemonémis.

15.14. Autotransporto eismo keliuose ir gatvése laikino uzdarymo galimybés ir salygos
Statybos darby metu autotransporto eismas keliuose ir gatvése nebus uzdaromas.

15.15. Aplinkosaugos ir treciyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai

Rangovas statybviete turi paruosti ir vykdyti statybos darbus taip, kad nebilty paZeidZiami aplinkosaugos ir trediyjy
asmeny apsaugos reikalavimai bei vykdomi statybos darbai nesugadinty irfar kitaip nejtakoty esamy
inzineriniy/infrastruktdros tinkly statybvietéje arba jos apylinkése.

Statinys turi blti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatytq statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty bati pakeistos tik
pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas. Sios
sglygos yra:

1) statiniy esamos techninés biklés nepabloginimas;

2) galimybé patekti { valstybinés ir vietinés reikSmés kelius ir gatves;

3) galimybé naudotis inzineriniais tinklais;

4) patalpy, skirty Zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natlralaus ap3vietimo pagal higienos ir darbo viety
jrengimo reikalavimus iSsaugojimas;

5) gaisring saugq reglamentuojanciuose dokumentuose nustatyty saugos priemoniy i§saugojimas;

6) apsauga nuo keliamo triukSmo, vibracijos, elektros trikdZiy ir pavojingos spinduliuotés;

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy zemés sluoksniy tarSos; aplinkos apsaugos statiniy ir
priemoniy, jy veiksmingumo i8saugojimas; gamtos ir kultdros vertybiy i§saugojimas; vertingy Zeldiniy i§saugojimas; gaisro
gesinimo sistemy iSsaugojimas;
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8) hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy i§saugojimas, kad nebity paZeistas ty statiniy ir jrenginiy
sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

Statybvietés jrengimui, buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimui, statybos produkty ir konstrukcijy
sandéliavimui, statybiniy jrenginiy ir mechanizmy saugojimui turi bati numatytas zemés plotas, pagal iSankstinius rangovo
suderinimus.

Statybos darby vykdytojas, prieS pradédamas vykdyti statybos darbus privalo nusizyméti darby vykdymo ribas ir
aplinkiniy sklypy ribas pagal tuometine situacija.

Atsizvelgti, kad nebdty pazeisti treiyjy asmeny interesai, reikia ir vykdant pakelés tvarkymo darbus. Statybos darbai
laikinai neiSnuomotoje Zzeméje draudZiami.

Vadovaujantis LR TriukSmo valdymo jstatymo 14 straipsnio 2 ir 3 dalimis, vykdant darbus arti gyvenamujy namu,
sidloma riboti darbg vakarais ir nedirbti naktimis bei Svenciy dienomis. Vykdant darbus planuoti laikg taip, kad darbai neblty
vykdomi prie gyvenamuyjy namy, poilsio dienomis ir nedarbo valandomis (18-6 val.).

Numatomoje darby zonoje esantys medZiai bei krimai keliantys pavojy eismo saugumui Salinami pagal Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2008-12-23 {sakymu 3-507 patvirtinto ,Saugiam eismui pavojy kelianCiy geleZinkelio keliy
ir jy jrenginiy apsaugos zonoje ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir krimy genéjimo ir
kirtimo tvarkos apraSas*” reikalavimus.

Prie$ bet kokiy Zemés darby pradzig visi blsimy dangy pavirsiai turi bati iSvalyti nuo krimuy, zolés ir iuksliy.
Pries$ kertant medzius, reikia gauti leidima i$ atitinkamy instituciju.

Rangovas statybos objekto ribose turi nuimti dirvoZemio sluoksnj, tinkamai ji sandéliuoti statybvietéje ir véliau
panaudoti darby vykdymo zonos Zaliyjy zony formavimui. Siy darby atlikimo metu rangovas privalo vadovautis LR
vyriausybés 1995-08-14 nutarimo Nr. 1116 ,Dél pazeistos zemés rekultivavimo ir derlingojo dirvozemio sluoksnio
iSsaugojimo® reikalavimais. Perteklinis dirvoZzemio kiekis, tai atskirai suderinus su statytoju, panaudojamas aplinkiniy
teritorijy zaliujy zony formavimui. Rangovas yra atsakingas uz bet kokiy iSkasy, kurias statybvietés teritorijoje, dél Rangovo
vykdomy, statybos darby, poreikio, atlieka bet kuri paslaugy jmoné, tinkamo grunto uZpylimo, atitinkancio duotosios sklypo
dalies poreikius, uztikrinima.

Statybos metu naudingas dirvozemis nustumiamas ir sandéliuojamas darby zonos ribose, dalis aikSteliy nurodyta
brézinyje, dali rangovas jsivertina pats. Statybos baigimo metu dirvozemis grazinamas ir apséjamas Zolémis. Neigiamas
statybos darby poveikis dirvozemiui gali pasireiksti palankiy salygy véjo ir vandens erozijai susidarymu; mechaniniu
poveikiu; tarSa statybinémis atliekomis ir kitomis medZiagomis; hidrologinio rezimo dirvozemyje pakeitimu. Todél norint
iSsaugoti dirvoZzemj, reikia nukasti virSutinj derlingg jo sluoksnj tuose plotuose, kuriuose numatoma atlikti zemés darbus, ir
panaudoti statyby paZeistiems plotams rekultivuoti.

Numatytose vietose teritorijos plotai padengiami 10 cm storio dirvoZemio sluoksniu ir apséjami Zole.

Statybos metu tre€iyjy asmeny (kaimyniniy teritorijy naudotojy) darbo ir kitos veiklos salygos nesuvarzomos - islieka
galimybé patekti | vietinés ir valstybinés reikSmés kelius, iSlieka galimybé naudotis inZineriniais tinklais.

Projektuojamas statinys eksploatacijos metu nepadidins aplinkos tarsos, triukSmo lygio, elektros tiekimo trikdymo.
Rangovas privalo transportg eksploatuoti taip, kad nebty terSiamos ir gadinamos gatvés. Statybos darby vykdymo metu
uzterstas ir sugadintas gatves turi sutvarkyti savo léSomis.

Rangovas, vykdantys statybos darbus visg darby laikotarpj privalo priZitréti greta statybos objekty esanCias gatves,
Saligatvius, uZtikrinti eismo dalyviy ir asmeny turto sauguma, i§saugoti gélynus, vejas, medzius, krimus.

Rangovas privalo vandeniu laistyti griaunamas ar ardomas konstrukcijas, jei nuo jy kyla dulkés.
Rangovas, prie$ pradédamos statybos darbus susijusius su kasingjimu, nuo ploty nuima augalinj sluoksnj, o baigus
darbus, atstato zaliyjy ploty teritorijg. Jei statyby mety sugadinama greta statybos aiksteliy esanciy gatviy, Saligatviy,
Zeldyny danga, gélynai, medZiai ar kitokia jranga, juos atstato savo |éSomis.
Zeldiniai statybvietéje prizitrimi vadovaujantis ,Zeldiniy apsaugos vykdant statybos darbus taisyklés* reikalavimais.
Statybos metu susikaupusias statybos ir griovimo atliekas i$ statybvietés | statybiniy atlieky perdirbimo aiksteles iSvezimg

organizuoja Rangovas. Rangovas privalo turéti pazymas apie sutvarkytas statybos ir griovimo atliekas.
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Fasdo termoizoliacijos montavimas negali bti atliekamas lyjant ar krentant Slapiems krituliams, arba privalo bati sudarytos
apsaugos priemonés.

15.16. Statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumo grafikas
PrieS statybos darby pradzig rangovas turi parengti ir uzsakovui pateikti derinimui statinio statybos ir statybos darby

eiliSkumo grafika. Siame grafike turi biti pateikta (nurodant darby apimtis ir jvykdymo terminus):
1. darby ruoZo nuzyméjimas, aptvérimas;

paruoSiamieji darbai;

zemes darbai;

ASAS jrengimas;

pagrindy jrengimas;

Sienuy, stogo konstrukcijy jrengimas;

Stogo dangos jrengimo darbai;

Langy, lauko dury statymo darbai

9. pastato sieny Siltinimo fasado {rengimo darbai;

10. lauko palangiy jrengimo darbai;

11. kelio, vejos borty jrengimas;

12. betono trinkeliy dangy jrengimas;

13. Vidaus inzineriniai darbai

14. Vidaus apdailos darbai

O NN

Orientaciné objekto statybos trukmé — 10 ménesiy,

Preliminarus darby grafikas (statybos metu gali biti tikslinamas rangovo)
Ménesio Nr. 1121314567 18]9]10
ParuoSiamieji darbai i
Pagrindiniai darbai S R s I I (O
Baigiamieji darbai ok

15.17. Darby specifika:
1. Darbai Siltuoju mety laiku:
e  Galimi visi numatytieji statybos darbai.
2. Darbai Saltuoju mety laiku.

Padidéjusi rizika pasitemti, perSalti, pargridti ir susizaloti, nuolatos maZinama valant kelius, takus ir darbo
vietas. Ziemos metu $ios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo. Ziemos metu papildomai isduodamos
pirdtinés, Zieminé avalyné ir Zieminés striukés. Galimai visi vidaus darbai, saugotis apsnigty konstrukcijy (prie$
darby atlikimg privaloma sniegg valyti kiekvieng diena).

Darby vykdymas Ziemos laikotarpiu:

e Vykdant Zemés darbus Ziemos laikotarpiu privaloma neleisti perSalti gruntui ir ribojimas atviras
vandens nuvedimas.

e  Pertrauky metu gruntas uzdengiamas apSiltinimo sluoksniu arba atliekamas paSildymas. Statybos metu
atliekami temperatdros ir grunto sistemingi stebéjimai. Stebéjimo rezultatai uzfiksuojami darby  Zurnale.

e Uzdariems darbams aktai pildomi tik dalyvaujant projektuotojams.

o Pareikalavus projektuotojui paZeistas gruntas turi bti paSalintas ir pakeistas pasiltintu gruntu.

15.18. Specialus reikalavimai statybos darby technologijai

Rangovas yra atsakingas uz statybos darby technologijy ir metody, parinkima bei statybos darby, organizavima taip,
kad baty iSlaikyti esminiai statinio reikalavimai, aplinkos apsaugos, darbo saugos ir kiti aktualiuose LR teisés aktuose
nustatyti reikalavimai. Sio projekto daliy skyriuje ,Techninés specifikacijos* pateikti reikalavimai statybos medziagoms ir
darby vykdymui.

15.19. Statybvietés planas su specifiniais statybos darby organizavimo sprendiniais, kuriy privaloma laikytis, kad
bity jvykdyti projekto daliy sprendiniy reikalavimai
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Visi projekte numatyti statybos darbai turi bati vykdomi laikantis statybos normy reikalavimy. Jei statybos darby metu
rangovui dél kokiy nors priezaséiy atsiras poreikis specifiniams statybos darbams, Siy darby organizavimo sprendiniai turi
bati pateikti atskirame statybos darby technologijos projekte ir atskirai suderinti su statytoju bei visomis suinteresuotomis
institucijomis.

Projekte numatyti darbai turi bt atliekami laikantis statiniy statybos ir statybos darby eili$kumo grafiko.

Statybos metu darbams reikalingas statybines medziagas ir/arba konstrukcijas rekomenduojama sandéliuoti
nedideliais kiekiais Salia vykdomy statybos darby vietos uZtikrinant, kad jos netrukdys saugiam autotransporto eismui ir
nekels pavojaus zmoniy sveikatai, taip pat reikia uZtikrinti medziagy, ir/arba konstrukcijy apsaugg nuo vagystés. Rangovas,
vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis Darboviediy jrengimo statybvietése nuostatais (patvirtinta Lietuvos
Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-15 jsakymu Nr. A1-
22/D1-34), Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais (patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo
ministrés 1999-12-22 jsakymu Nr. 102), Darbuotojy aprdpinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatais
(patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2007-11-26 {sakymu Nr. A1-331), Saugos ir
sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo nuostatais (patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministrés
1999-11-24. jsakymu Nr.95), Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje (patvirtinta Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus 2000-12-22 jsakymu Nr. 346), statybos rekomendacijomis R39-06 ,Keliy tiesimas ir techniné
priezilra. Sauga darbe® ir kitais galiojanCiais darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktais, techniniais reglamentais,
standartais, metodiniais nurodymais.

15.20. STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

Statinio technine priezidrg, organizuoja statinio naudotojas sutarties pagrindu paskirdamas statinio techninj priZiarétojg
naujos statybos darbams.

Statinio techninis prizidrétojas, atlikdamas statinio techning priezilira, vykdo organizacines ir technines priemones
statinio techninei buklei palaikyti, kad baty uztikrinti Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatyti esminiai statiniy reikalavimai
per ekonomiskai pagristg statinio naudojimo trukme.

Statiniy techninés priezidros taisykles ir kvalifikacinius reikalavimus statinio techniniam priZitirétojui nustato Wriausybés
jgaliotos institucijos, atsizvelgdamos | statiniy paskirt] ir jy konstrukcijos sudétinguma.

Bendrajq (bendryjy statybos darby) technine prieziorg gali atlikti vienas statinio statybos techninis priZidrétojas
(bendrosios statinio statybos techninés priezitiros vadovas) arba jo vadovaujama priezidros grupé.

Specialigjg statinio statybos techning priezitirg gali atlikti vienas specialiosios statinio statybos techninés priezidros
vadovas arba jo vadovaujama prieZidros grupé.

Neatestuoti atitinkamy statybos sri¢iy specialistai privalo turéti auk$tesnjjj statybos iSsilavinimg ar  kitg techninj

Py

v

Statinio statybos techninés prieZitiros grupés sudétis nustatoma sudarant techninés prieZigros sutartf STR 1.06.01:2016
,Statybos darbai. Statinio statybos priezZitira“ V skyriaus nustatyta tvarka.

Specialiosios statinio statybos techninés prieZiros vadovas samdomas ta pacia tvarka kaip ir statinio statybos
techninis prizidrétojas (bendrosios statinio statybos techninés prieZitros vadovas), kai jo kandidatdrai pritaria statinio

Ly

techning priezidrg Sia tvarka:

- prie§ rangos darby pradZig i§ uZsakovo gauna statybg leidZiantj dokumentg arba Sio dokumento
iSdavimo datg ir numerj ir kitus STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“ 5 punkte nurodytus
dokumentus;

- dalyvauja vykdant geodeziniy koordinaéiy, reperiy, raudonujy linijy nuzyméjimag ir jtvirtinimg statybvietéje,
kartu su geodezijos tarnyba patikrina, priima ir iformina aktais bei schemomis pastaty, priestaty, nutiesty
inzineriniy tinkly, ir susisiekimo komunikacijy geodezines nuotraukas [3.47];

- organizuoja ir dalyvauja uzsakovui perduodant statinio statybos vadovui pagal aktg statybviete bei joje esanéiy
statiniy, inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy plang;

- kontroliuoja, kad laiku bty jforminta juriding, techniné statybvietéje esanciy statiniy naujos statybos, inZineriniy
tinkly perkélimo, Zeldiniy bei aplinkos iSsaugojimo dokumentacija, geodeziniy Zenkly apsauga;

- tikrina per visg statiniy naujos statybos laikg, kad statiniai baty naujai statomi pagal statinio projekta,
laikantis jstatymy, kity teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir
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paskirties dokumenty, prisijungimo salygu, statybq leidzianCio dokumento reikalavimy, o STR 1.06.01:2016 ,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitira“ 5.5 papunktyje ir (ar) 5.6 papunktyje numatytais atvejais — ir minétuose papunkgiuose
nurodyty asmeny, radytiniy sutikimy, ir jy salygu, jei tokios buvo nustatytos, laiku baty atliekami reikalingi matavimai ir
bandymai;

- suzinojus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktidky statybos salygy arba dél kity prieZasciy
negali biti realizuojami, kreipiasi j statytojg (uzsakova), o, jam pavedus, — | statinio projektuotojq dél projektiniy sprendiniy
koregavimo;

- kontroliuoja statybg leidziangio dokumento, statinio projekto, prisijungimo salygy (tarp jy ir prisijungimo
salygy statybos laikotarpiui) galiojimo terminus, informuoja statytoja (uZsakova) apie jy pratesimo (pakeitimo)
batinuma ir, jam pavedus, — tuo rlpinasi;

- kontroliuoja, kad visi statinio projekto pakeitimai baty atlikti nustatyta tvarka, o, jei keiCiami projektiniai
sprendiniai, kuriems buvo atlikta ekspertizé, informuoja statytojq (uzsakova), kad bdtina atlikti  statinio projekto papildomag
ekspertize [3.28];

- sustabdo naujos statybos darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai nejteisinti nustatyta tvarka;

kontroliuoja naujos statybos darby normatyving kokybe, jy atlikimo pagal darby technologijg nuosekluma;

- privalo biti statybvietéje pradedant kiekvieng naujq statybos darby technologinj procesg ir jo metu ne reciau
kaip 2 kartus per savaitg;

- tikrina, kad statybos metu naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybé, nurodyta atitikties
dokumentuose, atitikty reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninése specifikacijose;

- tikrina ir priima (patvirtinant jy atitikima naudoti) i$ statinio statybos vadovo pasléptus statybos darbus ir
pasléptas statinio konstrukcijas (statybos vadovui pateikus dokumentacija), dalyvaujant specialiyjy statinio statybos
techniniy prieziGry vadovams ir statinio projekto vykdymo priezitiros vadovui (kai statinio projekto vykdymo priezidra
privaloma), ir pasiraSo atitinkamus aktus;

- dalyvauja iSbandant inzinerinius tinklus, inZinerines sistemas, jrenginius, konstrukcijas ir pasiraso jy priémimo
aktus. InZineriniy tinkly, inzineriniy, sistemu, irenginiy priémimo aktus taip pat pasiraSo specialiyjy statinio statybos
techniniy priezidiry vadovai (kai statinyje vykdoma specialioji statinio statybos techniné priezitra);

- dalyvauja vieSojo administravimo subjekty, atliekanciy statybos valstybine prieZilra, bei nekilnojamujy
kultiros paveldo vertybiy apsaugos institucijy atliekamuose statinio statybos patikrinimuose;

- dalyvauja jvertinant statinio technine bikle statinio ekspertizés metu, nustatant statiniy, priskirty
nekilnojamosioms kultros paveldo vertybéms, saugotinus elementus, taip pat sustabdant ir atnaujinant (po  sustabdymo)
statybos darbus;

- tikrina, kad atlikty statybos darby dokumentuose nurodyti darby kiekiai atitikty faktinius ir, jei reikia,
organizuoja ty kiekiy nustatymg matuojant, reikalauja, kad statybos specialiujy darby aktus pasiradyty specialiyjy
statinio statybos techniniy, prieZitry vadovai;

- informuoja rasdtu statytojg (uzsakova), jei statybos darby atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai neatitinka
faktiniy arba kai jy nepasiraé specialiosios statinio statybos techninés priezidros vadovai, ir atlieka tolimesnius
veiksmus pagal statytojo (uZsakovo) nurodymus;

- pasirado (vizuoja) pateiktus sumokéti darby atlikimo dokumentus tik tada, kai juose nurodyti statybos
darby_kiekiai atitinka faktinius, atlikti statybos darbai atitinka statinio normatyvinés kokybés reikalavimus bei kai juos
pasira$é specialiyjy techniniy prieZidry vadovai;

- neleidZia naudoti statinio arba jo dalies iki statybos uzbaigimo akto / deklaracijos suraSymo, jspéja apie tai
statytoja (uZsakova) rastu ir prireikus informuoja vieSojo administravimo subjektg, atliekant] statybos valstybine
priezilra;

- kontroliuoja, kad | Statybos darby Zurnalg jradyti techninés priezidros, statinio projekto vykdymo prieZidros,
vieSojo administravimo subjekty atliekanCiy statybos valstybing prieZilrg reikalavimai bei statinio saugos ir
paskirties reikalavimy valstybinés prieZidros institucijy reikalavimai bty jvykdyti nustatytais terminais;

- statinio statybos techninis prizidrétojas (statinio statybos bendrosios techninés priezitros vadovas) paskirsto
auk$ciau iSvardytas priezitiros funkcijas tarp saves ir jo vadovaujamoje grupéje dirbanciy specialiyjy statinio statybos
techniniy, prieZitry vadovy jo paties patvirtintu dokumentu;

kartu su rangovu rengia dokumentus, reikalingus statybai uzbaigti.

STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS LAIKO SKAICIAVIMAS

PASTATU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA |

EIL. | PAVADINIMAS | MINIMALUS |  PASTABOS Suskaiéiuotas
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NR. VALANDY techninés prieziuros
SKAICIUS laikas, val.
1 Projekto nagringjimas (1000 m? pastato 80 20
ploto)
2 | Pastato pamatai (pastato perimetrui 23 Pastato 16
tenkanéio 100 m ilgio pamatuy) nuzymeéjimas,
transéjy iSkasimas,
grunto sutankinimas
ir smélio pasluoksnio
statybos techniné
priezidra, monolitiniy,
betoniniy ir
gelzbetoniniy
konstrukcijy
apzidréjimas nuémus
klojinius ir atitiktis
tolimesniems
statyboms darbams,
pamaty paruoSimo
hidroizoliacijai ir garo
izoliacijai
patikrinimas, pamaty
apzidra prie$ uzpilant
grunta, greztiniy,
pamaty jrengimas
2 100 milgio lauko elektros tinklas (i8skyrus 4 -
Zemos ir vidutinés jtampos elektros tinklus)
3 | 100 m ilgio lauko vandentiekio, nuoteky 4 -
Salinimo Silumos tiekimo tinklai (valandos
skaigiuojamos kiekvienam tinklui atskirai)
4 | Bandymai (vienai inZinerinei sistemai) 8 -
5 | Laikanciosios konstrukcijos (1000m? 40 47
pastato tdrio)
6 | Stogas (1000 m?) 36 13
7 Fasadai ir langai 1000 m? 64 13
8 | Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo 52 Specialigji statybos 61
inzineriné sistema (1000 m? pastato tdrio) darbai
9 | Elektros inzineriné sistema (1000 m? 48 57
pastato tdrio)
10 | Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) 24 28
inzineriné sistema (1000 m3 pastato t0rio)
11 | Vandentiekio inZineriné sistema (1000 m3 28 33
pastato trio)
12 | Nuoteky $alinimo inzineriné sistema (1000 28 33
m?3 pastato tdrio)
13 | Gaisro gesinimo sistemos (1000 m3 22 26
pastato tdrio)
14 | Grindy pagrindy paruoSimas ir 12 3
betonavimas (1000 m?)
15 | Apdailos darbai (1000 m?) 42 11
16 | Statybos sklypo tvarkymas (1000 m?) 40 -
17 | Dokumentacijos tvarkymas (paslépti 12 12 val. skirta vienam 144
darbai, statybos produkty atitikties ménesiui; valandas
dokumentuy, statybos Zurnaly tvarkymas, reikia dauginti i$
akty pasiraSymas) statyby trukmeés
(ménesiais)
18 | Geodezinés nuotraukos tikrinimas (1000 12 14
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m?3 pastato tdrio)

19 | UZbaigimo komisija 24 24

Viso minimalus val skai¢ius: 543val
15.21. Specifiniy statybos darby technologijos projekto ekspertizés reikalingumas
Projekte néra numatyta specifiniy statybos darby.

16. VANDENTIEKIS NUOTEKOS

PATALPY NAUDOJAMO IR ISLEIDZIAMO VANDENS BALANSAS

Vandens Vandens Didziausias Didziausias Vidutinis Didziausias | Taupymo ir
tiekimo naudojimo valandinis paros debitas, | metinis kiekis, | sekundinis apsaugos
(iSgavimo) | sritys (tikslai) | debitas, m%h m’/d m3/m debitas, I/s priemonés
Saltinis
1 2 K] 4 5 6 7
Vandentiekis
Bendras Buitinems [vadinis
vandens L 0,138 2,530 743 0,33 vandens
o reikméms e
poreikis skaitiklis
V1 Buitinems 0,051 1518 446 021 :
reikméms
Buitinéms Karsto
T3 L 0,087 1,012 297 0,23 vandens
reikméms e
skaitiklis
Nuotekos
F1 Buitines 0,138 2,530 743 1,40 i
nuotekos
Kondensatas
K1 nuo 0,003 0,024 2 0,01 -
kondicionieriy

Pastaba. Skaiciuotinas zmoniy skaicius pastate — 11 gyventojy.

ISLEIDZIAMY NUOTEKY TINKLAIS TERSALUY KIEKIAI | ESAMA TINKLA

Sistemos TERSALO PAVADINIMAS (mg/l) Pastabos
pavadinimas BDS7 SM NP Riebalai
F1 150 250 - - Buitinés nuotekos

16.1. Sanitariné jranga, prietaisai

Numatyti sanitariniai prietaisai yra aukstos kokybés baltos keramikos praustuvai ir neriidijancio plieno
plautuvés su svirtiniais maiSytuvais ir sifonais, aukstos kokybés pastatomi klozetai su nuleidimo bakeliu.
Prietaisai numatyti tvirti, patvarQs, turintys kuo paprastesnj ir vientisesnj iSorés pavirsiy, kuriame yra kiek
jmanoma maziau angu, idubimy ir pan., kuriuose renkasi dulkés ir purvas. Sanprietaisai pajungiami chromuotais
vamzdeliais nuo prietaisiniy ventiliy. DuSai numatyti su trapu arba lataku ir stiklinémis pertvaromis ir durimis, bei
su aukstos kokybés svirtiniu duSo maiSytuvu ir duSo Zarna su galva. DuSo kabinoje gali biti jrengtas suolelis.
Suolelis turi bti pritvirtintas prie sienos 400-480 mm aukstyje.

Zmoniy su negalia tualetuose unitazai pastatomi taip, kad i§ vieno jo $ono likty ne siauresnis kaip 900 mm tarpas
veziméliui pastatyti. Unitazas pastatomas ne ar€iau kaip 300 mm iki Soninés sienos ar pertvaros. Unitazo virSus turi bati
430-520 mm aukstyje nuo grindy pavir$iaus. Salia unitazo ant kabinos sienos 1 000-1 200 mm nuo grindy pavir$iaus
pritvirtinami 2-3 kabliai virSutiniams drabuziams, ramentams ar krepSiui pakabinti. Abipus unitazo 800 mm - 900 mm
aukstyje nuo grindy_jrengiami atlenkiami ar pasukami horizontalds turéklai su alkinramsciais. Ant kabinos sienos
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irengiama  lanksti duso Zarma su du$o galvute, grindyse - anga vandeniui isbégti. ZN pritaikytos kabinos durys
atsidaro | iSore.

Zmoniy su negalia tualetuose praustuvas pritaikytas ZN. Jis pakabintas ne aréiau kaip 300 mm
nuo Soninés sienos; praustuvo virSus 750-850 mm aukstyje nuo grindy pavirSiaus. Prie$ praustuvg yra ne
mazesné kaip 1 200 mm x 900 mm dydZio aikitele ZN su veziméliu privaziuoti. Abipus ZN pritaikyto
praustuvo 800 mm-900 mm aukstyje pritvirtinami turéklai. Praustuvy, dusy Ciaupai svirtiniai. Unitazy vandens

nuleidimo jtaisai yra patogts naudotis ZN, mechaniniai.

16.2.Vidaus vandentiekio tinklai

Saltas vanduo prijungiamas prie projektuojamo jvadinio vandentiekio tinklo. Tambre jrengiama vandens apskaita su jvadiniu
DN15 B klasés $alto vandens skaitikliu. Skaitiklis montuojamas su stacionariais laikikliais ir atjungimo armatra,
vandens iSleidimo bei slégio matavimo jtaisais. | pastatg jvadas klojamas po pamatu. Patalpose, kur yra jrengti
vandentiekio jvadai, bdtina palaikyti min. +5°C temperatira.

Pastate karStas vanduo bus ruoSiamas centralizuotai nuo Silumos siurblio oras-vanduo, kuris pastatomas 0kio patalpoje.
Karstas vanduo gali biti ruo$iamas ir nuo kito $ilumos $altinio varianto, nurodyto SVOK dalyje. Projekte numatomi
saulés elementai, kuriy sugeneruota energija gali bati naudojama karSto vandens ruoSimui. Kar§to vandens
vamzdyno auksSCiausioje vietoje numatomi automatiniai nuorintuvai. Ventiliai turi bati montuojami prieinamoje
vietoje.

Salto ir karto vandentiekio vamzdziai numatyti daugiasluoksniai arba atitinkamai PPR vamzdziai, jvertinant sienelés stori
vienu diametru didesn| nei projekte nurodyti skersmenys. VamzdZiai vedZiojami sieny konstrukcijoje
ipjautuose réziuose ir grindyse. Salto vandentiekio vamzdynai izoliuojami 6mm storio PE antikondensacine
izoliacija. Karsto vandentiekio vamzdynai izoliuojami 25mm storio akmens vatos kevalais.

Sanitariniai prietaisai pajungiami per prietaisinius ventilius.

Vamzdyny Siluminis pailgéjimas kompensuojamas posukiais ir termoizoliacinio sluoksnio pagalba.
Vandens maiSytuvai numatyti rankinio valdymo svirtinai.

Vamzdynai montuojami su nuolydZiu j vandens iSleidimo puse.

Sumontavus Salto, karsto vandentiekio tinklus, bdtina atlikti jy hidraulinj iS$bandyma, praplovima ir dezinfekavima.
Paruosti naudoti tinklai perduodami uzsakovui naudojimui

16.3.Vidaus nuoteky tinklai
Pastate buitiniy nuoteky tinklai vedZiojami grindyse i§ PVC nuoteky vamzdziy @50 nuolydziu i=0,03 ir @110
nuolydziu i=0,02 link nuoteky, iSvado.

Nuo projektuojamy sanprietaisy nuotekos nuvedamos ir pajungiamos prie buitiniy nuoteky iSvado.

Buitiniy nuoteky stovas védinimui iSkeliamas min 0.5 m vir§ stogo konstrukcijos. Tie vamzdziai, kurie
pravedami matomai patalpose - aptaisomi. Stovy virSutiné dalis apSiltinama antikondensacine izoliacija.

Ant stovy 1m aukStyje nuo grindy jrengiamos revizijos. ISvaduose jrengiamos pravalos. Jos
montuojamos ties posikiais arba ilguose ruozuose, kai iSvado skersmuo 100-150mm — kas 8-12m.

Trapai jrengiami zmoniy su negalia tualety grindyse, taip pat katilinés patalpoje.
Sumontavus nuoteky tinklus, atliekamas jy hidraulinis bandymas ir paruo$ti tinklai perduodami uzsakovui. Visos
iSskirstos angos risio atitvary pamatuose bei pertvarose uztaisomos.

17. SILDYMAS VEDI[‘IIMAS ORO KONDICIONAVIMAS
171. SKAICIUOTINI LAUKO ORO PARAMETRAI
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Patalpy Sildymo ir védinimo sistemy Silumos kiekiy skaiCiavimuose priimta lauko oro temperatdra
Saltuoju, mety laikotarpiu, (Ziema) - 22°C.

Sildymo sezono trukmé yra 219 paros.

Vidutiné Sildymo sezono SalCiausio ménesio lauko oro temperatdra — 0,7°C.

Kol bus paskaiciuotos tikslios A ir B grupiy oro parametry reikSmés, imti: B parametrus Saltuoju
metu — pagal $al€iausio penkiadienio duomenis (RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“), Siltuoju metu — 24,2°C
ir 52,8 kJ/kg; A parametrus $altuoju metu —

-8°C ir-4,2 kJ/kg, o Siltuoju metu 21,2°C ir 48,6 kd/kg (Kaunas).

17.2. LEISTINI TRIUKSMO LYGIAI
TriukSmo lygio sumazinimas iki leistino lygio sprendziamas naudojant triukSmo slopintuvus. Visi oro
tiekimo sistemy, ventiliatoriai bus montuojami ant vibropagrindu, tarpas tarp ventiliatoriaus bei ortakio turi bati
elastingas. Ventiliatoriai turi blti balansuojami pastatymo vietose. Oro tiekimo kamery sienelés su Silumos
izoliacija, kuri vidinj agregato triukSma sumazina iki leistino lygio pacioje patalpoje.
Nepriklausomai nuo to, kad inZinierius aprobuoja individualy vibroizoliatoriaus tipg, rangovas
tebeiSlieka pilnai atsakingas uZ tai, kad buty iSvengta vibracijos.
TriukSmo lygio reikalavimus darbo aplinkoje nustato LST 1678 ir LST EN 16798-1:2019 standartai.
Projel:(t.e ekvivalentiniai nuolatiniai triukSmo lygiai, LAeq,nT [dB(A)] nustatyti pagal vidutinius B parametrus
ra tokie:
}I;)arbo kambariams, miegamiesiems
—<35dB(A) Koridoriams — <40
dB(A)
Tualetams — <45 dB(A)
Gyvenamujy patalpy aplinkoje <45 dB(A)
17.3. PROJEKTINIAI VIDAUS ORO PARAMETRAI
Patal Patalpy Minimalts norminiai oro Skaigiuotini oro
Patalpos Patalpo | Patalpos |  vidaus kiekiai védinimui kiekiai
I\Fl)? i pavadinima S plotas, | - tdris, m* oro Tiekiamas Salinamas | Tiekiamas| Salinamas
: s __ m? temnera-
101 f;it:r::‘aesis/vinuvé 6312 | 2146 20 1,01m¥h/m2| 36m¥h/pat | 64 36
102 | Tambdras 9,98 271 20 - 05h-1 - 14
103 E:r;bb“aor;os“ 8,68 236 20 | 1,01 m¥h/m? . 9
104 | Ukio patalpa/katiliné| 10,14 27,6 18 1 h-1 1 h-1 28 28
105 | Ukio patalpa 5,00 13,6 18 13 p-"1 1311 7 7
106 | Kambarys 9,60 26,1 20 1,01 m3h / m? - 10 -
107 | WC 6,66 18,1 23 - 28,8 m*h/ pat. - 29
108 | Kambarys 9,92 27,0 20 1,01 m¥h / m? - 10 -
109 | Kambarys dvivietis 16,61 452 20 1,01 m¥h/ m? - 17 -
110 | WC 3,60 9,8 23 - 28,8 m*h/ pat. - 29
111 | Kambarys 978 26,6 20 1,01 m¥h / m? - 10 -
112 | Kambarys 9,92 27,0 20 1,01 m*h [ m? - 10 -
113 | WC 3,60 9,8 23 - 28,8 m*h / pat. - 29
114 | Kambarys dvivietis | 16,38 44,6 20 1,01 m%h [ m? - 17 -
115 | Kambarys 9,36 255 20 1,01 m¥h / m? - 9 -
116 | WC 9,03 24,6 23 - 28,8 m¥h / pat. - 29
117 | Kambarys 9,36 25,5 20 1,01 m¥%h / m? - 9 -
118 | Koridorius 7,78 21,2 20 -
119 | Koridorius 7,78 21,2 20 - - - -
120 | WC 5,00 13,6 23 - 28,8 m¥h / pat. - 29
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Pagalbiné Tkio
121 patalpa 12,83 35,9 - - - - -
Viso: | 244,13 707,98 200 230
17.4. PAGRINDINIAI PROJEKTO DALIES TECHNINIAI RODIKLIAI
Silumos poreikiy lentelé
Bendra Sk lauko Projektuojamo pastato éiluvmos poreikis, KW
s plotas oro temp. Sildymui Védinimui nlfarsta Bendras
231,3 -22 7,0 - 5,6 12,6
Techniniy parametry lentelé
Nr. Pavadinimas Mato vnt Kiekis Pastabos
1. Pastato Sildomas plotas m? 231,3
2. Pastato aukstis m 4,507
3. | Atitvary Silumos laidumas:
lauko 0,11
sieny W/m2*K 0,10 Pagal STR 2.01.02:2016
stogo 0,80 A++ Klasés pastatui
Igngrl;ldum g)%g
4. | Sildymo 1) dvivamzdé
sistema. kolektoriné (grindinis
Charakteristika &ildvmas)
5. Skai¢iuotinos (darbinés) °C 33-26 | grindiniam Sildymui
temperatiros tiekimo ir arazinimo
6. DidZiausia eksploataciné sistemos °C 35
Ts
7. Didziausias eksploatacinis sistemos slégis bar 3,0
8. Sildymo sistemos hidrauline charakteristika kPa m*h 30,2
9. | Sildymo prietaisai 1, Grindinio §ildvmo konfiirai
10. | Metinis Silumos poreikis MWh 23,18
11. | Elektros energijos poreikis Sildymui kW 11,0 (~1£.230V)
12. | Elektros energijos poreikis patalpy vésinimui kW 7,02 (~1£.230\)
17.5. SILDYMAS

Projektuojama gyvenamojo namo Sildymo sistema. Galimi Silumos Saltinio variantai — Silumos siurblys
oras-vanduo, Silumos

siurblys Zemé-vanduo ir dujinis $ildymas.
Pirmame variante numatytas Sildymas Silumos siurbliu oras-vanduo, kurio vidinis blokas jrengiamas
katilinéje. Karstas vanduo

bus ruoSiamas Silumos siurblyje integruotoje 1901 karsto vandens ruosimo talpoje.

{ Netaikomas |

Pastate suprojektuota dvivamzdé kolektoriné Sildymo sistema su balansavimo ventiliais. Termofikacinis

vanduo 33/26°C.

Patalpy Sildymui projektuojamas grindinis Sildymas, koridoriai Sildomi privedimais. WC patalpose
numatyti elektriniai ranksluosciy dziovintuvai.

Vamzdynus, kertancius pastato vidines atitvaras (perdangas, sienas) montuoti apsauginiuose dékluose.

Vandeninio Sildymo sistemoje montuojami daugiasluoksniai vamzdZiai. Grindyse montuojami vamzdynai
negali turéti paslépty iSardomy sujungimy. Grindyse vedami magistraliniai vamzdynai apSiltinami 20mm storio PE
izoliacija.

JAukéc':iausiose Sildymo sistemos vietose montuojami automatinio nuorinimo voZtuvai, Zemiausiose — vandens

iSleidimo ventiliai.
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17.6.

17.7.

Grindinio Sildymo kolektoriai montuojami sienoje su potinkinémis kolektorinémis dézémis. Prie§ kolektoriy
sumontuojami  uzdarymo rutuliniai ventiliai. Kolektoriaus atSakos sureguliuojamos griZztamo srauto ventiliy
pagalba. Ant paduodamy atSaky montuojami termostatiniai ventiliai su elektrinémis pavaromis. Kolektorius
sumontuojamas su nuorinimo ir vandens iSleidimo armatira bei matavimo prietaisais. Kolektorius
komplektuojamas su termopavarom ir komutacine dézute. Kambario termostatas montuojamas Sildomose
patalpose tvirtinant prie vidinés sienos 1,5m auks$tyje nuo grindy. Grindy Sildymo vamzdziai daugiasluoksniai.
VamzdZiai tvirtinami prie  armatdros tinklo juos riSant plastikiniais uZtraukéjais arba viela. Pagal kambario
iSorinj perimetra montuojama krastiné kompensaciné juosta betono deformacijoms perimti. Betonas liejamas su
plastifikuojanciu priedu. Po betonu yra numatyta termoizoliacija su aliuminio folija.

Sumontavus Sildymo sistemg atlieckamas vamzdyny hidraulinis praplovimas ir hidraulinis bei Siluminis

iSbandymas, sistemos
balansavimas ir derinimas.

VEDINIMAS

R-1 védinimo sistema.

Gyvenamosios paskirties pastato védinimui projektuojama rekuperaciné védinimo sistema. Si sistema
uztikrina bendrg minimaly, ~ patalpy védinima, atitinkantj higienos normas.

Védinimui numatytas rotacinis vertikalus rekuperatorius, kuris pastatomas 0kinéje patalpoje.
Rekuperatorius montuojamas ant antivibracinio pado. Palickamas laisvas plotas reikalingas rekuperatoriaus
aptarnavimui. Rekuperatorius komplektuojamas su elekirine  Sildymo sekcija, elektrinémis uZdarymo
sklendémis, filtrais EU7/EUS, triuk§mo slopintuvais ir su automatikos bloku. Ziemos metu oras papildomai
pasildomas elektriniu kanaliniu oro Sildytuvu.

Oras paimamas ir iSmetamas per stoga. Ant stogo iSlinde ortakiai apsaugomi bendru stogeliu. Oro
paémimo ortakiai apsiltinami  50mm, o oro iSmetimo 30 mm akmens vatos dembliais su aliuminio folija.
Patalpose ortakiai iSvedZiojami virS pakabinamy luby. Oras | patalpas paduodamas ir iStraukiamas per
lubinius difuzorius bei sienines reguliucjamas groteles. Sistemos subalansuojamos oro  reguliavimo
sklendémis ant atSaky ir reguliuojamy difuzoriy ir groteliy pagalba. Ortakiai numatyti cinkuotos skardos
apvalds. Ortakiy sujungimai sandarinami guminémis tarpinémis, uztikrinan¢iomis ortakiy B klasés sandaruma.

Automatika. Gamykliné rekuperatoriaus automatika su iSneSamu pulteliu ant sienos savaitiniam
programavimui. Pultelis montuojamas uZsakovo nurodytoje vietoje, kur sprendZiama darby metu.

I-1-5 oro iStraukimo sistema. .

Tualety oro iStraukimui projektuojamos atskiros oro istraukimo sistemos. Si sistema uZztikrina oro i$traukima

i§ neSvariy patalpy,

pagal higienos normas. | ortakj montuojamas buitinis maZatriukSmis kanalinis ventiliatorius.

Oras Salinamas per vertikaly ortakj vir§ stogo. |rengiamas stogelis. Patalpose ortakiai iSvedziojami vir§
pakabinamy_ luby. Oras i§ patalpy iStraukiamas per lubinius difuzorius. | patalpas oras patenka i$ gretimy
patalpy per 1,5cm ply$j dury apacioje arba nedarant plySio per duryse jrengiamas oro pratekéjimo groteles.
Ortakiai numatyti cinkuotos skardos apvalls. Ortakiy sujungimai sandarinami  guminémis tarpinémis,
uztikrinanciomis ortakiy B klasés sandaruma.

VEDINIMO SISTEMY REIKALAVIMAI AUTOMATIKAI

Védinimo kameros komplektuojamos su pilna automatika. Valdiklis komplekte su reikiamu éjimy ir
iSéjimy skaiCiumi prijungti  visus jrenginio valdomus jtaisus ir priimti bei iSduoti signalams (jvady/iSvady
skaiCius ir automatizavimo lygis turi atitikti pasirinktos védinimo jrangos sudétj ir turi pilnai valdyti visus
agregatus ir védinimo sistemos irenginius). Valdiklis, daznio keitikliai ir papildoma automatizacijos jranga
montuojama skyde. Védinimo sistemos valdymo skydas jrengiamas $alia védinimo kameros (tikslig vietg derinti
su Uzsakovu darby metu).

Automatizacijos sistema komplektuojama kartu su signaliniais ir valdymo kabeliais (pagal jrangos gamintojo
rekomendacijas) bei instaliacinémis medziagomis (instaliaciniais vamzdeliais, jungtimis ir pan.). Kabeliy, kiekis
ir poreikis jvertinamas pagal prijungiamus jrenginius ir skydy pastatymo vieta.

Sistemos funkcionalumas:

- laiko programos: jjungti/isjungti sistemas pagal uzduotj, temperatiros kontrolé, esant iSjungtai biklei;

- nustatyti SalCio/Silumos energijos grazinimo rezimus: rekuperacija, naktinis vésinimas

priklausomai nuo sezono
(vasara/ziema);
- suveikus prieSgaisrinés sistemos signalui ventagregatas privalo automatiskai iSsijungti;
Védinimo automatizacijos sistemg sudaro - skydas, valdiklis su programine jranga (jei reikia su
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iSplétimo  moduliais), daznio  keitikliai pavaroms (pagal galinguma),lauko oro temperatlros detektorius,
iStraukiamo oro temperatiros detektorius, kontroliniai temperatiros detektoriai ortakiuose ir ventagregate (pagal
gamintojg), apsaugos nuo uz3alimo termostatas, oro slégio skirtumo detektoriai, jungiamyjy kabeliy komplektas,
instaliaciniy ir tvirtinimo medZiagy komplektas.

17.8. ORO KONDICIONAVIMAS

Oro kondicionavimo techniniy rodikliy lentelé

Projektuojamo pastato Salio poreikis, kW
Bendra Sk.lauko Veédinim
s plotas oro F_’altallpq 0 Bendras
m2 temp. °C vesinim sistemil
162,73 +25,8 12,52 - 12,52
- Saltnesis freonas R410A
- Elektros energijos poreikis $aldymui 7,02 kW (~1f, 230V);

Oro kondicionavimo sistema OK-1-3.

Gyvenamosios, bendros funkcinés zonos ir personalo patalpos vésinamos nuo sieniniy oro
kondicionavimo kasecCiy. Patalpoje kasetés pajungiamos prie vieno patalpos daviklio, montuojamo ant sienos.
Lubinés kasetés prijungiamos prie lauko bloky multisplit tipo. Naudojamas freonas R410A. ISoriniai Saldymo
blokai kabinami ant lauko sienos kronsteiny pagalba. Nuo $aldymo masinos variniais apSiltintais vamzdziais
prijungiamos vidinés Saldymo sieninés kasetés. Vamzdziai vedziojami palubéje vir§ pakabinamy lubu.
Sumontuojama reikalinga apri§imo armatra.

Nuo sieniniy kaseciy susidares kondensatas nuvedamas | artimiausius nuoteky tinklus, prisijungiant ties kriauklémis
ir skalbykle,. Ties skalbykle pasijungimo vietoje jrengiamas membraninis sifonas. Numatoma naudoti PVC-U
Klijuojamus vamzdzius. Sie vamzdziai yra tvirti ir neislinksta, todél yra lengviau suformuoti nuolydzius.

Védinimo sistemy techninés charakteristikos

Elektros Oro pasildyfojas Vésinimas
Siste Aptarna |[rengini| |rengimo  [Oro variklis, | Sistemo Ti;:.as, Pasild. temp.”C| Nuo Tk Galla
. ) > - . alin
my Siste u o pavadinimas klglfls, V; s g . g Nt ki op op e
1 2 K] 4 ] [ 0 Y 10 1‘,9 12 13 14 19
Rotacinis
Gyvena rekuperatoriu 1~240
R1 | 1 |mo-sios| Patalp s su R127]  4A 150 | Elekirin |nuo +20 - - -
patalpos |y elektriniu oro 0,085kW is 0,5 [|miSinio
wec | iStrauki Kanalinis 1?)2%8\/
HM-5] 5 |opatalpos|M@ S| ventiliatori 129 fo012kw] 85 - - - - - -
Gyvena | Saltio | |3orinis & el
OK-1-| 1 |mo-sios | gavyba| ™" o . . . 27 19 6,8

18. ELEKTROTECHNIKA
18.1.  Statinio elektros jégos tinklai

|[vadas | pastatg bus projektuojamas atskiru projektu, kai bus parinktas konkretus sklypas ir Zinoma apskaitos spintos vieta.

Statinyje elektros energijos imtuvai yra Sildymo, kondicionavimo jrengimai, signalizacijos jrengimai, kiStukiniai lizdai,
Sviestuvai ir pan.

Technologiniams jrengimams, kurie turi komplekting valdymo aparatiira, energijos tiekimas projektuojamas iki
technologiniy elektros valdymo spinty, tiekiamy kartu su technologiniu jrenginiu. Jei jrenginys neturi valdymo spintos,
elektros energija tiekiama iki technologinio jrenginio gnybty.

Tualetuose kuriuose yra ijimai i dviejy kambariy numatomi elektro magnetai kurie uzblokuoja duris paspaudus
jungiklj esantj Salia dury. Gaisro metu durys atblokuojamos gavus aliarmo signalg i§ gaisro centralés. Taip pat duris
gali atblokuoti budintis personalas savo kabinete paspaudes jungiklj.
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Kabeliy, privedima, ir tvirtinimg, prie elektros imtuvy, tikslinti darbo projekto metu. Kabelius iki jrengimy montuoti ant sienos
apkabomis iSpjautuose grioveliuose, ant kabeliniy konstrukcijy, lanksCiuose gofruotuose, arba kietuose PVC
vamzdziuose.

18.2.  Statiniy vidaus elektrinis apSvietimas

Pastato vidaus elekirinis apSvietimas suprojektuotas remiantis statybos, technologine baldy iSdéstymo
uzduotimis.

Elektrinio apSvietimo tinklo jtampa: 230 V.

Patalpy ap3vietimas atliktas pagal Lietuvoje galiojanias higienines normas HN 98:2014 "Natlralus ir dirbtinis
apSvietimas darbo vietose. ApSvietos ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai®, taip pat pagal Lietuvos standartus
LST EN 12464-1:2011 "Sviesa ir ap$vietimas. Darbo viety ap$vietimas. 1 dalis. Darbo vietos patalpy viduje" ir LST
EN 12464-2:2007 ",

,Sviesa ir apdvietimas. Darbo viety ap$vietimas. 2 dalis. Darbo vietos statiniy iSoréje".

ApSvietimo intensyvumas, Sviestuvy tipai ir kiekiai priimti priklausomai nuo patalpy paskirties, bei juose
atliekamy darby, charakterio, nuo patalpy sieny, ir luby atspindZio koeficienty, Sviestuvy techniniy charakteristiky.

Sviestuvai, visa reikalinga instaliavimui jranga, lempos ir medziagos turi atitikti tarptautiniams standartams ir
turi bati sertifikuoti Lietuvoje.

Sviestuvai turi bt parinkti, atsizvelgiant | patalpy paskirtj ir ju aplinka, jvertinant architektdring, technologine,
Sildymo — védinimo projekto dalis. Sviestuvy tipai ir markés, turi biti papildomai derinami su uzsakovu darbo projekto ar
darby atlikimo metu.

Visi darbai, kurie gali bdti pagristai laikomi bdtinais instaliavimo darby uZzbaigimui ir tinkamam sistemy
eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brézZiniuose arba apibudinti Siame
dokumente ar ne.

| konkretaus gaminio, jrengimo, aparatlros sudétj yra jskaiCiuoti visi tvirtinimo, montaZiniai elementai,
sistemos jungimo dalys bei struktdriniai kabeliai. Papildomi konkretaus gaminio ar sistemos struktdriniai elementai turéty
bati jvertinti atskirai, iSlaikant numatytg sistemos vientisuma ir funkcionaluma.

Kertant pertvaras ir perdangas, kabeliai praéjimo ertmése turi bati klojami apsauginiame vamzdyje, o susidariusiy
kabeliy praéjimo ertmiy plySiai turi bati uZpildyti nedegiomis putomis ar specialia mastika.

Patalpose su pakabinamomis lubomis el. ap$vietimo kabelius ne instaliacinése konstrukcijose tiesti
pasléptai. Pasléptosios instaliacijos laidai ir kabeliai turi bati montuojami instaliacijai skirtose zonose. Horizontaliyjy
instaliacijos zony plotis yra 30 ¢cm, o vertikaliyjy — 20 cm. Horizontaliosios instaliacijos zonos prasideda 15 cm atstumu
nuo luby bei 15 ir 90 cm atstumu nuo grindy. Vertikaliosios instaliacijos zonos prasideda 10 cm atstumu nuo langy, dury
ir kity angy_krasty ir 10 cm atstumu nuo patalpy kampy. Jungikliai, kiStukiniai lizdai ir atSakos dézutés turi biti jrengti
instaliacijos zonose.

Sviegiantys evakuaciniy Zenkly Sviestuvai komplektuojami su 1h veikimo trukmés akumuliatoriais ir LED tipo
lempomis bei evakuacijos kryptj nurodanciais simboliais.

Koridoriuose, kabinetuose ir auditorijose LED panelés numatomos su DALI valdymu ir prie jy montuojami
iSmanieji Sviestuvy valdymo moduliai su $viesos ir judesio (mikrobanginiais) jutikliais.

LED Sviestuvai kurie numatomi su DALI valdymu ir prie jy sumontuotais iSmaniaisias valdymo moduliais su Sviesos ir
judesio (mikrobanginiais) jutikliais reaguos | patalpos $viesos intensyvumg ir Zmoniy judéjima. Esant patalpoje
pakankamai natdralios Sviesos patenkancios per langus, valdikliai pritemdys arba visai iSjungs Sviestuvus. Taip pat
valdikliai reaguos | Zmoniy judéjimg ir judéjimo zonoje {jungs Sviestuvus, o nesant Zmoniy juos pritemdys ir po
nustatyto laiko i§jungs visai. Visi iSmanieji valdikliai bus prijungiami radio bangy pagalba prie kontrolerio, kurio pagalba
galima keisti visy iSmaniujy valdikliy nustatymus. Darby metu tikslinti ap3vietimo valdymo jrenginiy pozicijas ir kiekius.

18.3.  Saulés jégainé

Ant pastato stogo numatoma 10kW saulés energijos jégainé. Moduliai ant stogo i8déstomi atsizvelgiant | pastato
padétj pasirinktame sklype ir turi bati nukreipti | pietine puse. Sugeneruota energija perduodama i elekiros tiekéjo tinklus
per dvipusj apskaitos prietaisa.

18.4.  ]zeminimas ir zaibosauga

Visos metalinés elektros jrenginiy dalys, kuriose pazeidus izoliacijg gali atsirasti jtampa ir dél to gali nukentéti
Zmonés, sutrikti darbo rezimas arba sugesti jrenginiai, turi bati jZemintos arba jnulintos.

Visi elektros jrenginiai arba jy elementai, kuriuos reikia jzeminti, turi bati prijungti prie jzeminimo tinklo atskirais
{zeminimo laidininkais. Neleidziama jrenginiy | {Zeminimo granding jungti nuosekliai.
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[Zeminimo laidininkai prie aparaty, elektros masiny korpusy, elektros konstrukcijy ir kt. gali bati pritvirtinami,
priverZiant varZtais arba jpresuojami.

Potencialy i8lyginimo tikslu tose patalpose ir jrenginiuose, kuriuose naudojami jZeminimai arba jnulinimai,
statybinés ir gamybinés metalinés-gelZbetoninés konstrukcijos, visy paskirCiy metaliniai vamzdynai, technologiniy
jrengimy korpusai ir pan. - turi bdti pajungti prie jZeminimo arba jnulinimo tinklo, tam panaudojama papildomai
klojami laidai ir papildomos kabeliy gyslos. Tam taip pat tinka natdralios metalinés jungtys.

Atvirai nutiesti jZeminimo laidininkai turi bdti apsaugoti nuo korozijos, juos reikia nudazyti geltona/Zalia spalva.
Vietose, kuriose néra metaliniy kontakty, tarp konstrukcijos elementy, sujungimus atlikti metaliniy jungciy i$ lankstaus
plieno troso pagalba.

Pagal STR 2.01.06:2009 pastatui reikalingas IV kategorijos Zaibosaugos jrenginys.
Skaiciavimai atlikti DEHN RISK TOOL programa ir yra pateikiami prieduose.

Pasirinkta pasyviné apsauga nuo zaibo. Ant stogo projektuojama viela su zaibo priémikliu.. Stogo visos metalinés
konstrukcijos sujungiamos su ZaibolaidZiu.

Zaibolaidis sujungiamas su cinkuota plieno viela d8 mm, bei su jzeminimo kontdru. Vielos susikirtimai jungiami
varztinémis jungtimis.

Nuo ZzaibolaidZio | [Zzeminimo kontdrg projektuojami ne maZiau dviejy nuvedikliy pritvirtinty prie fasado
skirtingose vietose. Nusileidimas | jZeminimo kontlrg nuo Zemés 2,0 m. jveriamas | 116 mm vamzdj. [Zeminimo juostos
sujungimo vietose su viela jrengiamos revizijos déZutés varZos matavimas.

Metalinés ZaibolaidZio detalés nuo Kkorozijos apsaugomos jas dengiant cinku. Metaliniy konstrukcijy
sujungimuose, peréjimo varZos negali bati didesnés kaip 0,03 omo.

Atskiro jzemiklio jzeminimo impulsiné varza esant tiesioginiam zaibo poveikiui neturi bati didesné kaip 10 omu.

[Zeminimo kontlrg jrengti iS cinkuoto plieno juostos 40x4 mm, kuri paklota ne maziau 0,5 m gylyje ir
vertikaliy jzemikliy, sukalty  tokj gylj, kad jzeminimo kontdro varza baty ne daugiau 10 omu.

Elektros jrenginiy {Zeminimo kontlrg reikia sujungti su Zaibosaugos jzeminimo Kkontdru. Visi sujungimai turi
turéti ne didesne 0,05 omo kontakting varza. Zeméje sujungimai atliekami egzoterminio suvirinimo bidu.

Visi darbai, kurie gali bdti pagristai laikomi batinais Zaibosaugos instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam
sistemos eksploatavimui, turi bati privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose, arba apibddinti
Siame dokumente, ar ne.

Apsaugos nuo Zaibo sistema planidkai tikrinama kas treji metai. Neplaninis patikrinimas atliekamas po Zaibo iSlydZio,
jeigu atliekami remonto darbai, arba pakei¢iamos kai kurios apsaugos nuo Zaibo sistemos dalys.

19. ELEKTRONINIAI RYSIAI
19.1.  Vidaus kompiuterinis tinklas

Projektuojamose patalpose jrengiami du bevielio tinklo prieigos taskai ir dvi kompiuterinés darbo vietos. Tarp
kiStukiniy lizdy ir komutacinés dézutés turi bati pakloti 5e kategorijos neekranuoti kabeliai.

Kompiuterinis tinklas iSpildomas Zvaigzdés topologijos principu. Komutaciné
déZuté numatoma patalpoje Nr. 102.

Kistukiniai lizdai montuojami jleidZiant | sienas. Kistukiniy lizdy gamintojg derinti kartu su elektros kistukiniais
lizdais.

Kabeliai iki kistukiniy lizdy montuojami virS pakabinamy luby. Nusileidimuose nuo pakabinamy luby iki
kiStukiniy lizdy kabeliai montuojami sienose plastikiniuose vamzdZiuose.

Komutacinés déZutés maitinimas ir {Zeminimas sprendziamas elektrotechninéje projekto
dalyje.

Ry8iy jvadas | pastatq bus projektuojamas lauko rySiy projekto dalyje, kai pastatui bus parinktas konkretus
sklypas. Rysiy jvadas turi bati atliekamas iki 102 patalpoje numatytos KD komutacinés dézutés.
Prisijungimui prie rySiy operatoriaus tinkly uzsakovas turi uzsakyti prisijungimo salygas.

19.2. Personalo iSkvietimo sistema
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Pastate numatoma ZN pagalbos iskvietimo sistema tik WC patalpose.

4 zony kontroleris jrengiamas personalo patalpoje 103 | kur| atvedami signalai i iSkvietimo mygtuky
jrengty ZN tualetuose.

Sieninis mygtukas kuris jrengiamas prie patalpos dury turi atskirg mygtuka pagalbos iSkvietimo patvirtinimui,
kur paspaudzia aptarnaujantis personalas.

Lubinis mygtukas jrengiamas S$alia tualeto ir turi virvute su plastikiniu laikikliu, kuris nuleidZiamas iki
zemés.
Paspaudis sieninj mygtuka, ar patraukus uz virvutés Sviesiné ir garsiné indikacija {jungiama kontroleryje.

20. GAISRINE SIGNALIZACIJA

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema jrengiama pagal ,Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy
projektavimo ir jrengimo taisyklés® reikalavimus.

Projektuojamame pastate numatoma K tipo (konvencing) GAS sistema.

[rengiama 4 zony adresiné gaisro centralé, kuri montuojama pirmo aukS$to 102 patalpoje. Projektuojama centralé
montuojama ant ugniai atsparios sienos 0,8 + 1,8 m aukStyje su pavojaus paskelbimu optiniu — garsiniu bidu (ant
iSorinés statinio sienos sumontuojant sireng). Centrinio mikroprocesorinio pulto paskirtis indikuoti nutrauktg elekiros
energijos tiekimg centralei, trumpa jungima, signalizatoriy suveikima.

Centralé maitinama nuo kintamos 50 Hz, 230 V jtampos tinklo. Centralés uZmaitinimg zidr.
elektrotechninéje projekto dalyje. Rezerviniam sistemos maitinimui numatytos dvi 12 V hermetiSkos akumuliatoriy
baterijos, kurios, nutrdkus pagrindiniam tinklo maitinimui, palaikyty sistemos darbg ne maZiau 24 h budéjimo reZimu ir
ne maziau 3 h gaisro pavojaus rézimu.

Visi prieSgaisriniai jutikliai jungiami dvilaide linija. Naudojami specialds gaisrinés signalizacijos montavimui
skirti ekranuoti kabeliai su sunkiai degia izoliacija. Sistema programuojama ir lanksCiai konfigliruojama, informacija
apie jvykius iSvedama Sviesos diody arba skysty kristaly displéjuje. Sistemos jutikliai ir centralé turi bdti to paties
gamintojo, veikiantys pagal tg patj protokola.

Kilpoje jungiami kilpos izoliatoriai su montavimo baze ne reCiau kaip kas 32 adresai. Vieno signalizatoriaus
kontroliuojamas plotas, o taip pat atstumai tarp signalizatoriy_ ir sienos nustatomi pagal GASS projektavimo taisykliy 1
lentele, o taip pat pagal dydzius, nurodytus signalizatoriy pasuose ir techninése specifikacijose. Kiekvienas
signalizatorius sistemoje turi turéti unikaly adresg ir aprasant ji gaisro signalizacijos centraléje, turi bati nurodyta konkreti
to signalizatoriaus montavimo vieta (patalpa).

Gaisriniai pavojaus mygtukai (rankiniai signalizatoriai) montuojami evakuaciniuose keliuose 1,5 m aukstyje nuo
grindy.

Gaisro pavojus skelbiamas jjungiant vidines ir lauko sirenas.

Gaisrinés signalizacijos pagrindinés funkcijos:

1. Anali;uoti patalpy blseng gaisro atzvilgiu 24 h per para. Vertinti gaisro kilimo galimybe ir skelbti gaisro
pavojy;
Signaly apie gaisrg, gedima automatinis formavimas ir perdavimas budétojams;

Perspéti apie gaisro pavojy pastate esancius Zmones (pagrindas 2010m ,Gaisrinés saugos pagrindiniai
reikalavimai® 5 priedas);
ISjungti védinimo sistemas;

21. APSAUGINE SIGNALIZACIJA
Numatoma jrengti apsaugine signalizacijg su magnetiniais kontaktais ant lauko dury ir stiklo ddZio jutikliais pirmame
aukste.

Apsaugos centralé montuojama patalpoje Nr. 105.
Apsaugos sistemos valdymo pultelis montuojamas pirmo auksto koridoriuje Salia jgjimo.
Ant iSorinés statinio sienos sumontuojama lauko sirena ne Zemesniame kaip 2,75m aukstyje.

Apsaugos centralé turi galimybe perduoti informacijq apie sistemos biseng | apsaugos tarnyba per telefono linijg, arba
GSM siystuva.
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Pagrindiniu sistemos valdikliu pasirinkta modulinés konstrukcijos centralé, prie kurios, galima prijungti iki 16 (32 su
ATZ funkcija) apsaugos spinduliy, su galimybe juos suskirstyti | 2 nepriklausomai valdomas sritis.

Centralés dézé turi turéti kontaktus, kurie jungiami | bendrg sistemos tinklg informuoti apie dézés atidaryma (24h
sabotaZinis aliarmas).

Centralé su valdymo pulteliu apjungiama ,vyty pory* ekranuotu 4x2x0,5mm2 kabeliu.

Nuo davikliy iki centralés kabeliavimas atliekamas ekranuotais apsaugos sistemy kabeliais 6x0,22 ir 4x0,22 mm?2.

Kabeliy ekranavimo elementai viename gale turi bati {Zeminti.
Kabeliavimas atliekamas rysiy dalyje numatytais kabeliniais loveliais, virs pakabinamy lubu, ar pasléptai po tinku.

22. STATINIO EKONOMINIAI RODIKLIAI

Eil. [Pavadinimas Mato vnt. | Kiekis |Pastabos

Nr.

1 Gamybos, paslaugy, teikimo ar kitos veiklos
rodikliai:
darbuotojy skaicius Zm. sk. 1
Salto vandens m3/val. 0,051
Silumos (Sildymui, karStam vandeniui, védinimui) MW 23,18
dujy me/val. 2,0
nuoteky Salinimas m3val. 0,138
atsinaujinanciy iStekliy energijos kiekis kW 10
i viso elektros jrenginiy, kW 42

2 Pagrindiniai fondai min. Eur | 0,3

3 Metinés eksploatacinés iSlaidos: tokst. Eur | 4
medziagoms, zaliavoms, pusfabrikaciams ir kt. tkst. Eur | 0,5
darbo uzmokesCiui takst. Eur | 3

5 Investicijy atsipirkimo laikas metai 10

6 Numatoma statybos trukmé men. 10

7 Statybos investicijy dydis, tenkantis produkcijos ar | Eur/m?2 1612,36
paslaugos, ploto, tdrio ar kito rodiklio vienetui

Lapas | Lapy | Laida

159-TP-BD-AR
38 38 0




Objektas: GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (I[VAIRIY SOCIALINIY GRUPIY ASMENIMS) NAMAS, NAUJOS STATYBOS
TIPINIS PROJEKTAS

TECHNINIS PROJEKTAS

Bendrosios dalies
TECHNINES SPECIFIKACIJOS

0. BENDRIEJI DUOMENYS

Statinio pavadinimas:

GRUPINIO GYVENIMO NAMAI
Statybos rusis:

NAUJA STATYBA
Statinio kategorija:

NEYPATINGAS

Pagrindiné tiksliné statinio naudojimo paskirtis:

GYVENAMO (|VAIRIY SOCIALINIY GRUPIY ASMENIMS) NAMAS

Statytojas (uzsakovas):

NE|GALIUJY REIKALY DEPARTAMENTAS PRIE LR SOCIALINES APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

Projektuotojas:
UAB ,PA Group®
Statinio gyvavimo trukmé:

100 mety (pagal STR 1.12.06:2002 prieda “Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*).

0 2020-03
LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
m B&‘ statinio projekto pavadinimas
KVAL. m gr ou p GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIU SOCIALINIU
PATV. ‘ Raudondvario pl. 164A GRUPIU ASMENIMS) NAMAS, NAUJOS STATYBOS
DOK. Kaunas - | TIPINIS PROJEKTAS
NR. Mob. +370 672 06149,
el.p. info@pagroup.It statinio numeris ir pavadinimas
a1924 | pv | EKLINAVICIUS X" 727" | GRUPINIO GYVENIMO NAMAS
e dokumento pavadinimas LAIDA
BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS 0
statytojas ir (arba) uzsakovas dokumento Zymuo LAPAS | LAPY
Lt | NEIGALIUIY REIKALY

DEPARTAMENTAS PRIE LR SOCIALINES
APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

159-TP-BD-TS




1. BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIY |GYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI IR
REIKALAVIMAI, PRIVALOMI TIS |GYVENDINANT PROJEKTA:

e |gyvendinant Projektg bdtina vadovautis Techniniu Projektu, Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, Statybos
techniniais reglamentais, standartais, statybos normomis ir statybos taisyklémis, kitais normatyviniais dokumentais
bei statyby verslg reglamentuojandiais jstatymais ir gauti leidima statiniui statyfti.

e Statybos darby vykdymui statytojas privalo turéti galiojantj statybos leidima.

e Statybos darby eiga (nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti) turi biti apraSoma statybos
darby Zurnale. | Zurnalg taip pat jraSomi visy statybos prieZitros dalyviy (Zr. X skyriy) atlikty patikrinimy, rezultatai ir
reikalavimai.

e Statinio techning prieziira vykdyti, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
priezilra“.

e Visi Statybos Rangovo tiekiami | statybos objekta jrengimai ir medZiagos privalo turéti atitikties sertifikatus, iteisintus
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, pateiktus STR
1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturiniy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo istaigy paskyrimas. Nacionaliniai
techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo istaigy paskyrimas ir paskelbimas*

e Statinj priimti naudoti, vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidZiant| dokumentg padariniy Salinimas*.

e Atsakomybé uz Sio projekto sprendiniy atitikimg LR statyby norminei bazei (STR, RSN, HN, susijusiems jstatymams
ir t.t.) tenka techninio projekto rengéjui iki statybos pradzios. Statybos Rangovas privalo perZitiréti projekting
dokumentacijg ir pateikti Projektuotojui pastabas apie Projekto neatitikimg galiojanciai norminei bazei, jei tokiy
neatitikimy, yra.

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTY PARENGIMUI:

e Rangovas privalo atlikti (jei jie reikalingi) papildomus geologinius tyrimus rengiant darbo projekta.

e Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumenta. Jei
Projekto dokumentai kei¢iami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieng kartg dokumentui suteikiama nauja laida.
Projekto dokumenty keitimai, papildymai ir taisymai jforminami LST 1516 nustatyta tvarka.

o Atliktiems Projekto sprendiniy pakeitimams turi pritarti Statytojas. Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti
normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

3. NURODYMAI DEL STATYBOS PRODUKTUY, [RENGINIY PRIVALOMOS ATITIKTIES TECHNINESE
SPECIFIKACIJOSE NURODYTEMS REIKALAVIMAMS, GALIMYBES IR SALYGOS KEISTI ANALOGISKAIS

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauji.Bet kurj specifikacijoje
nurodyta importinj produktg galima pakeisti analogiSku vietiniu. Vietos produktams turi bati suteikiama aiSki pirmenybé,
taCiau jei vietiniai produktai yra blogesnés kokybés, vietinio produkto reikia

atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi biti gautas UZsakovo sutikimas.Visos medziagos ir

gaminiai turi buti pateikti su: gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo Zenklu;

« specifikacija;

* nuoroda kam skiriama;

+ spalvos nuoroda:

* pagaminimo data;

UZsakovas turi teise atmesti medZiagg ar {ranga, be jokiy papildomy iSlaidy UZsakovui jei ji neatitinka specifikacijos
reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medZiagas ir jrengimus, kurie atitinka specifikacijg ir kuriy
pageidauja UzZsakovas.

Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibudintos technologines, mechanines dalies ir elekiros jrangos
katalogus ir standarty dokumentus UZsakovo ir Architekto perzidrai. Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés jrangos, kol
negavo Uzsakovo patvirtinimo. Sanaudy Ziniaras€iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi
alternatyvus pasillymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy. Rinkdamas
komponentus medziagas, Rangovas turi atsizvelgti | poreikj nepanaSius kontaktuojancius metalus apsaugoti nuo
korozijos.

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos bty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra
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itraukti | oficialig kokybés kontrolés procedira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy
kokybés kontrolés patvirtinima, Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali buti atskiriami nuo produkty, o
identifikacija turi bati visiSkai aiski.

Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés reikalavimus.

Juy {pakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti kokybe arba tokia pati informacija turi bati nurodoma kokiu nors kitu
badu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybes reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta medziaga,
pvz. nenurodant medZiagos pavadinimo ar standarto, prie$ jg perkant ji turés bati pateikiama UZzsakovo patvirtinimui.
Galimi gaminiy ir medZiagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi buti uzdengiami arba jei negalima palikti
ju matomais, turi buti lengvai ir visiSkai atidengiami.

4. NENAUDOTINOS MEDZIAGOS
Statybos dalyviai (projektuotojai, tiekéjai, rangovai, statytojai ir kt.) yra atsakingi ir turi uZtikrinti, kad statiniai baty
projektuojami ir statomi taip, kad nekelty pavojaus asmenims, naminiams gyvinams bei turtui ir visuomenés interesams.
Statybos dalyviai privalo uztikrinti, kad statinys tenkinty esminius reikalavimus, sveikatos, ilgaamziskumo, energijos
taupymo, aplinkosaugos ir ekonominiu pozidriu, kai Siuos reikalavimus nustato nacionaliniai teisés aktai, techniniai
reglamentai arba techninés specifikacijos.
Tais atvejais, kai statybos produktas néra labai svarbus esminiy reikalavimy pozidriu ir jeigu jis neatitinka techniniy
specifikaciju, produkty tinkamuma naudoti gali patvirtinti techninis priZitiretojas, projekto vadovas.

5. STATYBOS PRODUKTU, IRENGINIYU KOKYBE |JRODANTYS DOKUMENTAI

Turi bati kaupiami ir saugomi statybos produkty, jrenginiy kokybe jrodantys privalomieji dokumentai.

Tiekéjas atsako uz tai, kad tiekiamas statybos produktas baty tinkamas naudoti pagal paskirt] ir atitikty techniniy
specifikacijy reikalavimus.

Statybos produkty atitiktis turi bti jvertinama bandymais arba kitais badais.

[vertinima, ar statybos produktai atitinka darniuosius standartus ir Europoje pripaZjstamas nacionalines technines
specifikacijas bei nacionalines technines specifikacijas, pagal nustatytas procediras atlieka paskelbtoji (notifikuota) arba
paskirtoji staiga arba atitiktj deklaruoja pats gamintojas (gamintojo jgaliotas tiekéjas).

Statybos produkty atitikties {vertinimo pagrindas gali bati:

* gamintojo jdiegta gamybos kontrolés sistema, jgalinanti uztikrinti, kad produktas atitinka techniniy specifikacijy
reikalavimus;

* gamintojo jdiegta gamybos kontrolés sistema ir paskelbtosios (notifikuotos) arba paskirtosios sertifikavimo istaigos
atliktas gamybos kontrolés bei paties produkto jvertinimas ir nuolatiné prieZitira (kai produktai pagaminti pagal
atitinkamuy, techniniy specifikacijy reikalavimus).

Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo
reikalavimus, o kai tokiy specifikaciju néra, - nacionalinés techninés specifikacijos, pripaZintos Europos Sajungoje,
reikalavimus. Jei néra né vienos i§ minéty specifikacijuy, - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka
nacionalinés techninés specifikacijos reikalavimus.

6. STATYBOS PRODUKTY PAVYZDZIAI, JU APROBAVIMO TVARKA

Statybos produkty pavyzdziai derinami su UZsakovu ir Projektuotoju.
atskiros jo dalys atitikty savo paskirti bei esminius reikalavimus ekonomiskai pagrista naudojimo laika. Sie reikalavimai,
siejami su i$ anksto numatomais poveikiais, yra:

1. Mechaninis atsparumas ir pastovumas:

Statinys turi bati suprojektuotas ir pastatytas taip, kad apkrovos, galinios statinj veikti statybos ir naudojimo metu,
nesukelty Siy pasekmiy:

- Viso statinio arba jo dalies grilties;

- didesniy deformacijy nei leistinos;

- Zalos kitoms statinio dalims, jrenginiams arba sumontuotai jrangai;

- zalos dél aplinkybiy, kuriy be dideliy sunkumy_ ir iSlaidy galima iSvengti ar jas apriboti (sprogimas, smagis,
perkrova, zmoniy padarytos klaidos).

2. Gaisriné sauga:

Statinys turi biti pastatytas taip, kad kilus gaisrui:
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- statinio laikanciosios konstrukcijos tam tikrg laikg galéty iSlaikyti jas veikusias ir dél gaisro atsiradusias apkrovas;

- bty apribota gaisro kilimo galimybé;

- bty apribotas ugnies bei dimy, plitimas statinyje;

- bity apribotas gaisro iSplitimas | gretimus statinius;

- statinyje esantys Zmonés galéty saugiai i3eiti i$ jo ar baty galima juos i8gelbéti kitomis priemonémis;

- veikty Zmoniy jspéjimo ir gaisro gesinimo sistemos;

- gelbétojai (ugniagesiai) galéty saugiai dirbti.

3. Higiena, sveikata ir aplinkos apsauga:

Statinys turi biti pastatytas taip, kad bdty nepaZzeistos statinyje ar prie jo esan¢iy Zmoniy higienos salygos ir nekilty
grésmé zmoniy sveikatai dél Siy priezasCiy;

- kenksminguy dujy iSsiskyrimo;

- pavojingy kietyjy daleliy ar dujy atsiradimo ore;

- pavojingos spinduliuotés;

- vandens ir dirvoZemio taros;

- nuotéky, damu, kietyjy arba skystyjy atlieky netinkamo $alinimo;

- statiniy konstrukcijy ar statiniy vidaus drégmés.

4. Saugus naudojimas:
susiddrimo, nudegimo, suZeidimo ar suZalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos.

5. Apsauga nuo triukSmo:

Statinys turi bti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad statinyje ar prie jo bnanciy Zmoniy girdimas triukSmas
nekelty grésmés jy sveikatai, leisty miegoti, ilsétis bei dirbti normaliomis sglygomis.

6. Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas:

Statinys, jo Sildymo, kondicionavimo ir védinimo jrenginiai turi biti suprojektuoti ir pastatyti taip, kad naudojamas
Siluminés energijos kiekis, atsiZvelgiant j vietovés klimato salygas ir gyventojy poreikius, nebaty didesnis uz reikiama (t.y.
apskaiciuotg pagal higienos normy ir pastato ar jo patalpy paskirties reikalavimus).

7.Tvarus gamtos iStekliy naudojimas

7. STATYBOS PRODUKTUY GABENIMO, SAUGOJIMO SALYGOS

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medZiagos turi buti deramai uZzdengti ir

supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi buti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekes yra birios ir nepakuotos,
numeris, rasis, ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime. Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal
statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aik$teléje. Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos turi biti
su tinkamais dokumentais. Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir Zala reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra
atsakingas uz praneSimy dél galimos zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi buti pateikiamos prekiy tiekéjui

Gaminiai ir statybinés medziagos turi biti saugomos taip, kad nepablogéty ju kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody. Statybos
aiksteléje prekeés turi bati laikomos tinkamose ir jei bitina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose
taip, kad kiekviena medZiaga blty padéta teisingai ir lengvai patikrinama. MedZiagos ir prekés, paZeistos ar kitaip
sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi bati pakeistos naujomis Rangovo saskaita. Uz medziagy ir gaminiy nuostolius
arba apgadinimus visiSkai atsako Rangovas.

8. PASLEPTY DARBUY PRIEMIMO TVARKA
Paslépty darby priémimas vykdomas STR nustatyta tvarka. Rangovas privalo informuoti Uzsakova ir Projektuotojg
kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy kokybe, prie$ jrengiant sekancias konstrukcijas ar darbus. Patikrinimy rezultatai
turi bati uZfiksuojami atitinkamais aktais ar jrasais statybos darby Zurnale.

9. LAIKANCIY KONSTRUKCIJY, INZINERINIY SISTEMU ISBANDYMO TVARKA
Laikan€iyjy konstrukcijy, inZineriniy sistemy iSbandymas vykdomas STR nustatyta tvarka

10. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DARBY PARENGIMUI:

e Statybos darbai atliekami pagal techninio ir darbo projekto brézinius
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1.

STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMAS IR METODAI :

Statybos atlikimo bldas — rangos

Jei statybos darbai atliekami rangos badu, statybos rangovas pagal parengtg statybos darby organizavimo plang
turi jrengti statybos aikStele, privaZiavimus | tvarkomo pastato teritorijg bei laikinus statinius statybos laikotarpiui.

lki statybos pradZios Statytojas statybos rangovui privalo suderinti statybos darby grafikg bei vykdomy, statybos
darby viety apsauga, kad | statybos darby vykdymo zonas nepatekty paSaliniai asmenys. Bitina imtis visy
saugumo priemoniy, kad statybos teritorijoje bei statinyje vykdant statybos jranga turi atitikti jai keliamus
reikalavimus ir turi bati naudojama tik pagal jos paskirt].

12. STATYBOS DARBY SAUGOS REIKALAVIMAL:

13.

Prie§ pradedant statybos darbus, statybos sklypg reikia aptverti ir paruosti statybiniy medZiagy bei gaminiy
sandéliavimo vieta.

Statybos metu atsirandancios apkrovos nuo statybiniy mechanizmy, medZiagy sandéliavimo ir kt. neturi virSyti
laikanéiy konstrukcijy, kurios betarpiskai veikia jas, atlaikymo galios;

Vadovautis:

- LR ,Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymu* (aktuali redakcija numeris: 1X-1672 data: 2010-12-02);

- LR vyr. valstybinio darbo inspektoriaus (2000 12 22 jsakymu Nr. 346) ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje* DT
5-00;

- ,DarbovieCiy {rengimo statybvietése nuostatai®;

- ,Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatai;

- ,Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai®;

- ,Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo nuostatai;

- galiojanciais darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktais, techniniais reglamentais, standartais bei metodiniais
nurodymais.

Statybos metu, statybos darbu vadovas turi uztikrinti Siy reikalavimu vykdyma: saugaus darbo, gaisrinés saugos,
aplinkos apsaugos, tinkamas darbo higienos salygas statybvietéje ir statomame statinyje, uZtikrinti treciyjy asmeny
interesy apsauga.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS), |RENGINIAMS,
DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO STATYBVIETEJE TVARKA:

Statyboms naudojamos medZziagos ir konstrukcijos turi turéti atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas. Visos
atvezamos | statybos vieta medziagos turi biti tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas, su etiketémis
ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe. Medziagy {pakavimas turi turéti parodymus apie jy turinj. Statybines
medziagas ir gaminius gabenti tam skirtose transporto priemonése ir saugoti laikantis statybiniy medziagy ir
gaminiy sandéliavimo ir saugojimo normy, ir taisykliy.

Statybinés medZiagos turi bati sandéliuojamos taip, kad neblogéty juy kokybé, taip pat laikantis sandéliavimo
reikalavimy kiekvienai medziagai, gaminiui ar jrengimui. AtveZtos | statybos vietgq medZiagos ir gaminiai turi bti tuoj
pat apzidrimi ir, jei yra defektu, neatitikimy uzsakymams, tiekéjams rastu pareiskiamos pretenzijos.

Statyboje draudziama naudoti medZiagas, kuriy sudétyje yra asbesto ar kity draudZiamy cheminiy priedy.
Naudojamas medziagas ir gaminius statybvietéje numatoma pasirinktinai patikrinti.

Turi bati kaupiami ir saugomi statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy kokybe jrodantys privalomieji
dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos). Turi bati vykdoma statybos produkty (gaminiu ir medziagy)
kokybés kontrolé: gamybos vietoje pagal ISO 9001; statybvietéje — pasirinktiné kontrolé.

Statybos darby kokybés kontrolei uztikrinti statytojas privalo organizuoti techning, o kur bitina - ir projekto vykdymo
priezidra.

Statybos produkty (gaminiy ir medziagu) pavyzdziai derinami su projekto rengéjais;

Gaminiai, medziagos ir spalvos specifikuojamos Darbo projekto rengimo metu. Rangovui pasidlius kelis gaminiy,
medziagy ir/ar jy spalvy variantus, projektuotojas parenka geriausia tinkantj variantg. Jei nei vienas Rangovo
pateiktas variantas netenkina architektlros kokybei keliamy reikalavimy, projektuotojas turi teise sidlyti savo
gaminiy, medziagy, ir/ar jy spalvy variantus.
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Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygas nustato rangovas.

kvie€ia techninj priZilrétojg ir, esant reikalui, projekto autoriy. Apzidros duomenys surasomi | statybos darby
vykdymo Zurnala, uzpildant paslépty darby aktus ir juos pasiradant.

Laikan€iyjy konstrukciju, inZineriniy sistemy iSbandymas vykdomas statybos techniniy reglamentu nustatyta tvarka;
Viykdant statybos darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydziy neturi virSyti statybos norminiuose dokumentuose
nurodyty dydZiu.

14. STATYBOS UZBAIGIMAS IR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA :

Statybos darbai uzbaigiami ir deklaruojami pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybaq leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotq statybg leidZiant] dokumentg padariniy $alinimas*

15. RANGOVO DARBUOTOJAMS KELIAMA KVALIFIKACIJA

16.1. bendrieji statybos darbai:

- zemés darbai (statybos sklypo reljefo tvarkymas, pamaty duobiy, iSkasu, tran3éjy kasimas ir uzpylimas; pylimy
supylimas; kanaly ir grioviy kasimas bei jy tvirtinimas; kasimo ir uzpylimo darbai sausinimo ir drékinimo sistemoms
jrengti);

- statybiniy konstrukcijy (betono, metalo, madro, medzio ir kity) statyba ir montavimas; hidroizoliacija; stogy
jrengimas; apdailos darbai*; kiti panasaus profilio darbai;

16.2. specialieji statybos darbai:

- mechanikos darbai (vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly tiesimas; betran$éjis inZineriniy tinkly tiesimas; statinio
vandentiekio ir nuoteky Salinimo inZineriniy sistemy jrengimas; Silumos gamybos renginiy montavimas; statinio
Sildymo, védinimo, oro kondicionavimo inZineriniy sistemy jrengimas, dujy tinkly tiesimas; statinio dujy_ inzineriniy
sistemy jrengimas; Sildymo, dujy ar kito kuro technologiniy inZineriniy, sistemy jrengimas, Silumos valdymo sistemy
jrengimas; kiti pana$as darbai);

- elektrotechnikos darbai (elektros energijos tiekimo ir skirstymo jrenginiy montavimas; elektros tinkly (iSskyrus
Zzemos ir vidutinés jtampos) tiesimas; statinio elekiros inZineriniy sistemy jrengimas; nuotolinio rySio
(telekomunikacijy) tinkly tiesimas; statinio nuotolinio rySio (telekomunikacijy) inZineriniy, sistemy jrengimas; statinio
apsauginés signalizacijos, gaisrinés saugos inZineriniy sistemy jrengimas; kiti panasas darbai).

16.3. Apdailos darbai — tai baigiamyjy statybos darby rasys: grindy jrengimas, galutinis grindy dangy irengimas
(grindy dangy klojimas), langy, ir dury bloky montavimas, tinkavimas, dazymas, pavirSiy apdaila plytelémis, fasady,
pertvary, luby, grindy irengimas i$ plok3¢iy, atitvary apSiltinimas, technologiniy vamzdyny ir jrenginiy dazymas;
kitos panaSaus profilio baigiamujy statybos darby rasys.

16.  SIULOMY DARBY VEIKLY SARASAS:

Sklypo plano dalis

Architektdros dalis

Konstrukcijy dalis

Vandentiekio, nuoteky dalis

Sildymo, védinimo, oro kondicionavimo dalis

Elektrotechnikos dalis

Elektroniniy rySiy dalis

Gaisrinés signalizacijos dalis

©|@P NS OB W N =

Apsauginés signalizacijos dalis

PASTABA:
Projekto sprendiniy pilnumas priklauso nuo visy projekto sudedamujy daliy — bréziniy, aiSkinamujy rasty, ,
techniniy salygy ir pridedamy techniniy specifikaciju.

BréZinio Zymuo: Lapas Lapy Laida

159-TP-BD-TS 6 6 0




-Projektas: GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIY SOCIALINIY GRUPIY ASMENIMS) NAMAS, NAUJOS
STATYBOS TIPINIS PROJEKTAS

PROJEKTO DALIY TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS:

Y

Nr. Bylos Zymuo Bylos pavadinimas PDV vardas,pavardé, At.Nr. ParaSas

1. | 159-TP-BD Bendroji dalis Erikas Klinavicius, A1924 —7 x’/ .
erikasklinavicius@gmail.com T

2. | 159-TP-SA Architektiiros dalis Erikas KlinaviCius, A1924 =
erikasklinavicius@gmail.com e

3. | 159-TP-SK Konstrukcijy dalis M. Daugéla, 37464 e
info@pagroup.lt ]

4. | 159-TP-VN Vandentiekio, nuoteky dalis Donatas Janulionis, 20465 Gvere—

v djprojektai@gmail.com 728

5. | 159-TP-SG Silumos gamybos ir tiekimo dalis | Donatas Janulionis, 20465 .
djprojektai@gmail.com f—'%ﬁ%

6. | 159-TP-SVOK éildymo, védinimo, oro Donatas Janulionis, 20465 %xzﬂ_

kondicionavimo dalis djprojektai@gmail.com —

7. | 159-TP-E Elektrotechnikos dalis Paulius NarkeviCius, 22638 ’ .
Narkevicius.paulius@gmail.com ki

8. | 159-TP-ER Elektroniniy rysiy dalis Paulius Narkevi€ius, 22638 e
Narkevicius.paulius@gmail.com o

9. | 159-TP-GSS Gaisrinés signalizacijos dalis Paulius NarkeviCius, 22638 >,
Narkevicius.paulius@gmail.com ki

10, 159-TP-AS Apsauginés signalizacijos dalis Paulius Narkevi€ius, 22638 2
Narkevicius.paulius@gmail.com =

11) 159-TP-KS Statybos skai¢iuojamosios Aldona KirveleviCiené

kainos nustatymo dalis

info@pagroup.lt
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VANDENS APSKAITOS MAZGO JRENGIMO

SCHEMA
Tvirtinimas prie sienos
o
. %%
| vidaus - -7//
sistemg //
V1925 ///
v
7/
/
| /7
Yo
%/ Yo
/
7/
Vandentiekio jvadas
LS
AN
V1 PE @32 1 ////////
Apskaitos mazgo eksplikacija: ~
1. Salto vandens skaitiklis DN15 B klasés jvadinio tipo. T
2. Skaitiklio pajungimo antgalis.
3. Tiesaus vamzdzio atkarpa, tokio pat vidinio diametro Tiesaus vamzdZio ilgiy lentele
keip pa{qnglmp gn_tga!w_ (2) Lo Skaitiklio diametras, DN |L1, mm | L2, mm
4. VamzdZio laikikliai. tvirtinami prie sienos. 15 75 a5
5. Sklendé, ventilis. Plombuojamas atidarytoje 0 100 &0
padetyje. 25 125 75
6. Ventilis sistemos idtustinimui, méginiy paémimui.
7. Sklendeé, ventilis. 32 160 | 96
8. Manometro trieigis ventilis. 40 200 | 120
9. Manometras. 50 250 150
100 500 300

Reikalavimai montavimui:

*lenteléje nurodyti minimalds atstumai

1. Vandens apskaitos mazgai (VAM) jrengiami pastate. VAM pastate turi bdti jrengiamas specialiai tam
skirtoje vietoje, esancioje prie artimiausios lauko vandentiekiui iSorinés sienos ir lengvai prieinamoje
patalpoje, kurioje oro temperatira bty ne mazesné kaip +5°C.

2. Vandens skaitiklis turi bdti jrengiamas tik horizontalioje padétyje. Jei horizontalioje padétyje skaitiklio
nejmanoma jrengti, tuomet jrengiamas ne mazesnés kaip C klasés skaitiklis vertikalioje padétyje.

3. Montuojant skaitiklj pries ir uz jo jrengiami tiesas, vienodo skersmens vamzdzio ruozai. Jei skaitiklio
gamintojas nenurodo kitaip, tiesus vamzdZio ruozZas prie$ skaitiklj turi bati ne mazesnis kaip 5d, o uz
skaitiklio - ne mazesnis kaip 3d. (Cia d - skaitiklio sglyginis skermuo)

4. Vandens jvado peréjimo per pamatg vieta uZzsandarinama pagal ALB. 7373-3

5. Skaitiklio jrengimo schema pagal vietg gali bati tiek kairiné, tiek desininé.

0 2020-03-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laidos Nr. Data Pakeitimo aprasymas. Priezastis
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
Kval. Paty PA UAB “PA GROUP*
o - group  Raudendvaropi 64a, LT47173 Kaunas GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIY SOCIALINIY GRUPIY
S Mob. 8 687 31300, el.p. info@pagroup.lt ASMENIMS) NAMAS, NAUJOS STATYBOS TIPINIS PROJEKTAS
A 1924 PV Erikas Klinavicius d ){/C/{lf “| STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, BREZINIO PAVADINIMAS: LAIDA
20465 POV | Donatas Janulionis Wzzéz=— Vandens apskaitos mazgo jrenngimo 0
PDA | Emilija Klimaité schema
STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS LAPY
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Jrengimy specifikacija:

ISsiplétimo indas

Automatinis nuorintojas

1. Silumos siurblys 16kW Katilinés principiné schema
2. Skyscio plétimosi indas 4
3. Membraninis i$siplétimo indas V=8I, P=10bar /
4. Membraninis i$siplétimo indas V=18I, P=3bar V=18l
5. Apsauginis voztuvas DN15, P=2,5bar . 8bar
6. Apsauginis voztuvas DN15, P=5bar o LS .
7. Trieigis pamaiSymo vozZtuvas DN15 kvs=2,5 ‘ l //ﬂ Sutartiniai zenklai:
8. Manometras O-4bar T Lo T1 025 <] Rutulinis ventilis
9. Mechaninis filtras DN32
10. Mechaninis filtras DN25 <] Atbulinis voztuvas
11. Cirkuliacinis siurblys 864I/h 30,2kPa
12. Atbulinis voztuvas DN25 225 T3 @ Cirkuliacinis siurblys
13. Atbulinis voztuvas DN15 Q - .
14. Uzdarymo voztuvas DN32 3 Q 9 Manometras su nuorinimo kraneliu
15. Uzdarymo voZtuvas DN25
16. Uzdarymo voztuvas DN15 V8l [@ Grubaus valymo filtras
17. Automatinis nuorintojas DN15 T0bar
%"\' Apsauginis voztuvas
7
X

-

<

-

<— 1

Trieigis pamaiSymo voztuvas
> 12
| Siumos T\ 2 Q — T1 — Sildymo sistemos paduodamas vamzdis
2 valdikiis 'y Q Q 11 X . .y .
/Lauko oro Y 15 . — T2 — Sildymo sistemos grjztamas vamzdis
temperatiros jutiklis - — T3 — Karsto vandens vamzdis
Lo V1 — V1 — Salto vandens vamzdis
16 16 o 58 N 12

———— Dviejy gysly elektros laidas

| grindinio Sildymo
sistemg @25

2
IS
Q
S
o)
o
V1

IS grindinio Sildymo sistemos @25

\ IS Salto vandentiekio

‘ ) | 0 2020-03-06 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
‘\‘ Lauko kolektorius i& tlnk'l.! @25 Laidos Nr. Data Pakeitimo apras§ymas. Priezastis
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PN6 2 Sakos po 300m sistema Dok. Nr. group [ 550, e ino@pagroun ASMENIMS) NAMAS, NAUJOS STATYBOS TIPINIS PROJEKTAS
i -
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Kabeliy loveliai
ir latakai

% Kiti vamzdynai
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Grupiniai galios ir apSvietimo skydai
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N [vadinis elektros
PE skydas
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Pastabos:

1.

juosta
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Cinkuota

[ES—

AT

% Cinkuota juosta

o

inkuota juosta |

Ci

_7| Technologinis giluminis

[zeminimo konturas 1002
Giluminiai elektrodai

pastato pagrindinés jZeminimo Synos. 0 2020 03
2. Ekvipotencialiuosius laidininkus tiesti lygiagreciai pastato architektdrinéms linijoms, ne ar¢iau kaip 0,3 m nuo vamzdyny. Potencialy LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
suvienodinimo sistemos laidininkai privalo bati galimai trumpesni. Statinio projekto pavadinimas
3. Jeigu'ats'tumas tarp lygiagreciai nutiesty vamzdziy, ortakiy, kabeliy lataky ir pan. yra mazesnis kaip 0,1 m, tai juos reikia sujungti tarpusavyje ir KVAL. PATV. A E_; UAB “PA GROUP*
4 :;arto.t talkas 20 m. . S o . TR . & Do W groujp Rewdondiaropl64A LT 47173 Kaunas. | GyyENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIY SOCIALINIY GRUPIY ASMENIMS)
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Komutaciné dézuté KD
(pat. 102)
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UTP 4x2x0,5mm?
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ojAjewnu ophys 3 S|
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ZN PAGALBOS ISKVIETIMO SISTEMOS PRINCIPINE SCHEMA
Kontroleris IK
(pat. 103)
1 zona UTP 4x2x0,5mm? . % ISkvietimo/atstatymo
e o6 o o 2 zona L=35m mygtukas (pat. 116)
(N [ N N N )
zona
O O 4 zona TP 4x2x0,5mm? Lubinis iSkvietimo
L=5m N mygtukas (pat. 116)
Maitinimo Sgltinis
(pat. 102)
12Vdc UTP 4x2x0,5mm? I$kvietimo/atstatymo
L=25m ® 0 mygtukas (pat. 112)
230Vac
TP Lx2x0,5mm? . Lubinis iskvietimo
o | L=5m Q/ mygtukas (pat. 112)
e B ]
X R<
) 1))
o wnlm
T2 y
el
= 2™
& 3
o5 UTP 4x2x0,5mm? ISkvietimo/atstatymo
.r_ODE’ L=25m . % mygtukas (pat. 110)
=
S
o
=N
=
® UTP 4x2x0,5mm? ISkvietimo/atstatymo
L=20m . % mygtukas (pat. 107)
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102] Koridorius _|

GC-1

]

LS-1
"1E60 2x1.0 mm? ekr., L=5m m

"[E60 2x1.0 mm? ekr., L=50m m - m > m = m = m = m .

Akumuliatorius

Akumuliatorius

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Aliarmo i$éjimas
‘ 2vnt,
1 spindulys -
‘ "|E60 2x1.0 mm? ekr., L=20m Ill @
14vnt. 3vnt.
2 spindulys _ @ /-'l-\
‘ "|E60 2x1.0 mm? ekr., L=100m N O/
S |3 spindulys .
‘ iy "[E60 2x1.0 mm? ekr., L=40m \EJ @
£
5 |4 spindulys Rezervas
E
Apsaugos: ;
"1E60 2x1.0 mm? ekr., L=15m | centrale @
Rekuperaciniy védinimo jrenginiy i§jungimas
"[E60 2x1.0 mm? ekr., L=20m |E|
| paskirstymo skyda
Maitinimo $altinis (ziar. elektrotechnikos projekto dalj) m

(G Pat. Nr. 104, 103, 102, 106, 108, 1

Pat. Nr. 102, 104

105, 101, 119, 112, 109, 114, 115,
Pat. Nr. palépé

Gaisrinés signalizacijos centralé

Gaisrinis dimy detektorius

Gaisrinis dimy detektorius su
nuotoliniu LED indikatoriumi

Gaisrinis temperatrinis detektorius

Rankinis gaisrinis signalizatorius

Vidaus sirena
Vidaus blyksté

Lauko sirena

12V, 7.0 Ah 12V, 7.0 Ah Galiné varza
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