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DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „S. Dariaus ir S. Girėno g. nuo Lieporių g. iki Statybininkų g. paprastojo remonto darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 2640647) procedūras.         
Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjo klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

[bookmark: _Hlk198555175]1. Klausimas. Sutarties projekto 5.37 punkte yra numatyta, jog Rangovas, sudarius sutartį, bet ne vėliau kaip iki sutarties vykdymo pradžios, turi pateikti sutartį vykdysiančių ir perkančiosios organizacijos nurodytas užduotis atliksiančių darbuotojų sąrašą (vardus, pavardes, gimimo datas), pagal pridedamą formą Excel formatu. Prašome paaiškinti kam yra prašoma pateikti gimimo datos duomenį, kokiu tikslu bus tvarkomas šis duomuo?

Atsakymas. Vadovaujantis sutartimi, rangovas sudaręs sutartį, bet ne vėliau kaip iki sutarties vykdymo pradžios, turi pateikti sutartį vykdysiančių ir perkančiosios organizacijos nurodytas užduotis atliksiančių darbuotojų sąrašą (vardus, pavardes, gimimo datas) ir jiems siūlomo mokėti darbo užmokesčio mėnesio medianą pagal pridedamą formą Excel formatu. Minėta forma Excel formatu yra patvirtinta 2019 m. lapkričio 12 d. valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymu „Dėl prašymo patvirtinti darbuotojams, vykdantiems viešojo pirkimo ar pirkimo sutartį ir atliekantiems pirkimo dokumentuose nurodytas užduotis, mokamo mėnesio darbo užmokesčio medianos dydį formos patvirtinimo“ Nr.  V-449, todėl visi duomenys turės būti pateikti pagal patvirtintą formą.

2. Klausimas. Sutarties projekto 6.6. punkte numatyta, jog dėl darbų vėlavimo yra taikoma 5 proc. bauda nuo pradinės sutarties vertės be PVM už galutinio termino pradelsimą ir 0,02 proc. delspinigiai nuo neatliktų ar netinkamai atliktų darbų vertės be PVM, bet ne mažiau kaip 10 eur už kiekvieną uždelstą vykdyti ar ištaisyti netinkamai vykdomus sutartinius įsipareigojimus dieną. Pažymėtina, jog tais atvejais, kai už vienodą sutartinių įsipareigojimų pažeidimą (šiuo atveju darbų vėlavimą) perkančioji organizacija numato baudas, tokios sutarties sąlygos gali būti vertinamos kaip baudinio pobūdžio nuostolių atlyginimas, kadangi tai sunkina rangovo finansinę padėtį. Dvigubo baudimo už tų pačių sutartinių įsipareigojimų nevykdymą taikyti negalima, kadangi tai prieštarautų teisingumo ir proporcingumo principams. Teisės principas „ne bis in idem“ užtikrina, kad už tą patį pažeidimą nebūtų taikomos kelios baudos ar sankcijos. Prašome koreguoti sutarties projektą ir panaikinti 6.6 punkte numatytą baudą, dvigubą baudimą.

Atsakymas. Rangos sutarties projekte nurodyta, kad už sutartyje numatyto galutinio termino pradelsimą rangovas sumokės 5 proc. nuo pradinės sutarties vertės baudą ir 0,02 proc. delspinigius nuo neatliktų darbų vertės be PVM, bet ne mažiau kaip 10 Eur už pradelsto galutinio termino kiekvieną paskesnę dieną. Šis reikalavimas įtrauktas, nes užsakovas susiduria su situacijomis, kai rangovai nuo jų priklausančių aplinkybių vėluoja atlikti objekto nurodytus kitus darbus – kadastrinių matavimų bylų ir jų kompiuterinių laikmenų parengimą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimą, statybos užbaigimo procedūros vykdymą, teisinės registracijos atlikimą.
Susiduriama su situacijomis, kai fiziniai darbai baigti ir už juos sumokėta, o statybos užbaigimo procedūra ir teisinė registracija tęsiasi nepagrįstai ilgai ir vien tik 0,02 proc. delspinigiai nuo neatliktų darbų vertės neskatina šių darbų atlikti savo laiku. Pažymime, kad baudų ir delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama atlikti darbus dėl nuo rangovo nepriklausančių priežasčių. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, sutarties projekto nuostatos dėl kompensacijos dėl darbų uždelsimo keičiamos nebus.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.


Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais.


Viešojo pirkimo komisija

