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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. BENDROJI DALIS

L.1. Projekto tikslai. Skuodo rajono Vizan¢iy k. v. melioracijos projekto Nr.4 1975 m. griovio K-2 pk.
0+00-6+78, Augzeliy k. v. melioracijos projekto Nr.12 1988 m. griovio GR. Nr.2 pk. 73+00-78+62 ir juose
esanciy melioracijos jrenginiy remonto techninio darbo projekto esminis tikslas — kad bity uZtikrintas
tinkamas grioviy, drenaZo Zio€iy ir pralaidy funkcijonavimas.
Tam tikslui pasiekti projekte numatyta remontuoti griovius:

Eil Griovio Piketai Remont. | Pralaidy | Remont. | Zio¢iy | Remont. | Kolekt | Remont.
Nr. pavad. : ilgis skaiCius | pralaidy | skaiCius | ZioGiy antg. kolekt.
(km) (vnt) (vnt)y (vnt) (vnt) (vnt) antg.
(vnt)
1 K-2 0+00-6+78 0.678 1 1 5 5 1 1
2 | GR.Nr2 |73+00-78+65 | ,0.565 1 1 7 7 - -
IS viso: 1.243 2 12 12 1 1

1.2. Konkretiis darbai. Techniniam darbo projektui jgyvendinti Rangovas turés atlikti tokius darbus:
Eil. Darbai Mato I8
Nr. vnt Viso

1 | paSalinti i$ grioviy rety kriimy ha 0.14

2 | paSalinti i§ grioviy vid. tankumo krimy ha 0.15

3 | paSalinti i§ grioviy tankiy krimy ha 0.05

4 | pasalinti dirbtines kliiitis m? 3.0

5 | nuSienauti grioviy $laitus ir apsaugines juostas ha 1.76

6 | iSkasti i§ grioviy dugno sgnalas km 1.163

7 | sutvarkyti pagriovius ha 1.9

8 | remontuoti vandens pralaidas vnt

9 | remontuoti kolektoriaus antgalj vnt 1

10 | pakeisti drenaZo Ziotis vnt 11

11 | jrengti drenaZo Zio€iy stiprinima vt 1

1.3. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai. MedZiagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi atitikti
kokybés LST EN ir ISO standarty reikalavimus. Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus bréZinius,
vykdant darbus vadovautis §iais normatyviniais dokumentais.

Eil.Nr. Nuoroda Dokumento pavadinimas Pastabos
i Nr.IX-2009 05.02:2004 | L. R. Melioracijos jstatymas su pakeitimais.
2 Nr.IX-583 1.07:2002 L. R. Statybos jstatymas.
3 Nr. 1-301 09.11:1993 L. R. Saugomy teritorijy jstatymas su atnaujinimais.
4 Nr. 3D-548 13.08.2018 | L. R. Zemés iikio Ministro jsakymas.
5 Nr. D1-1015 30.11:2018 | L. R. Aplinkos Ministro jsakymas.
6 STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga.
7 STR 1.06.01:2016 Statybos darbai, statinio statybos prieZitra.
8 STR 1.01.04:2015 Nacionaliniai techniniai jvertinimai.
9 STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé.
Skuodo rajono ViZangiy k.v. melioracijos Laida
AtIe\?:ato projekto Nr.4 1975 m. griovio K-2 pk.
2 & « 0+00-6+78, Augzeliy k.v. melioracijos
EEESSMARTORRES TS PROJEKSIAT projekto Nr.12 198g8 m. griovio GR. N3.2 pk. 0
153-PmAT 73+00-78+62 ir juose esanciy melioracijos
A jrenginiy remontas
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10 STR1.01.04:2004 Prie$gaisrinis saugumas. Pagrindiniai reikalavimai.
11 STR1.01.01:2017 Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.

Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statyba leidziantj dokumentg padariniy $alinimas.

12 MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statiniy projektavimas.

13 MTR 2.02.01:2006 nauja | Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai.
redakcija nuo 2022.05.01

14 MTR 1.12.01:2008 Melioracijos statiniy techninés prieziiiros taisyklés.
15 MTR 1.07.01:2015 Melioracijos statiniy statyba leidziantys dokumentai.
16 MND Nr. 25:2001 Vamzdinés pralaidos VOVP-2001.

17 MND Nr. 29:2016 Vieningas drenazo statiniy (jrenginiy) konstrukcijy

(naujai papildyta laida) | katalogas. Montavimo bréZiniai.

18 MND Nr.26:2000/2006 | Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés.

19 ST 1073434.04:2000, | | Plastikiniy vamzdyny sistemos. Papildytas leidimas.
2000.07.04 Nr. 269 Projektavimo ir montavimo taisykleés.

20 DT500 Darby saugos ir sveikatos taisyklés statyboje.

21 DT800 Kélimo krany saugaus naudojimo taisykles.

22 LST 1516 2021 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

Be $iy standarty ir teisiniy dokumenty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys ir lygiaver&iai standartai ir
normatyviniai dokumentai.

2. STATYBOS PARUOSIMAS IR ORGANIZAVIMAS

2.1. Bendrieji reikalavimai. ki remonto darby pradZios turi biiti parengta ir atitinkamai suderinta
reikiamos apimties projektiné dokumentacija. Rangoviné organizacija, vadovaudamasi statybos
organizavimo projektu, turi parengti darby vykdymo projekta, kuriuo gali koreguoti arba i§ dalies keisti
remonto organizavimo projekte priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darby kokybei ir nepaZeis darbo
saugos reikalavimy. Rangovas privalo turéti Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministerijos i§duotus
kvalifikacinius dokumentus, suteikianéius teis¢ statyti melioracijos sistemas. Rangovas darbus atlikti turi
skirti kvalifikuotus darbininkus ir statybos vadova, turintj ZUM isduota kvalifikacijos atestata. Rangovas turi
turéti pakankamai tinkamy masiny ir jrangos, kad buty galima atlikti visus numatytus darbus.
2.2. ParuoSiamieji darbai. Iki pagrindiniy darby pradZios atliekami paruo$iamieji darbai:
1. Irengiamos laikinos buitinés: patalpos biuro ir bendro naudojimo reikméms. Rangovas uztikrina vandens ir
elektros tiekimg, pasiriipina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi biiti $varios ir higieniskos, uztikrinamas
tvarkingas nuoteky ir atlieky $alinimas.
2. Atliekamas geodezinis nuZyméjimas, nuZymimos jrenginiy trasos ir vietos bei darby vykdymo zonos.
2.3. Pagrindiniai darbai. Pagrindiniai darbai pagal §j projektg yra tokie:

1. Krimy paSalinimas nuo griovio $laity ir i§ dugno, $laity Sienavimas, sanasy iskasimas i§

griovio dugno ( projektiniai sprendiniai detalizuoti bréziniuose).

2. Esamy pralaidy iSvalymas, antgaliy pakeitimas, stiprinimy prie pralaidy jrengimas, kelio dangos

atstatymas, signaliniy PE stulpeliy pastatymas prie pralaidy, (bréZiniai pridedami).

3. Drenazo zioiy pakeitimas pagal MND Nr. 29-2016 m (naujai papildyta laida) konstrukcinius

brézinius (schemos 2-1,2-2;7-3 pridedamos).
2.4, Zemés darbai. Zemés darbal vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai, statinio statybos
priezitira“ V skyrius ,Zemés darbai“, DT 500 »Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” nurodymus ir
reikalavimus, prisilaikant at1t1nkamose lentelése nurodyty kasamy transéjy ir duobiy 3laity nuolydziy,
priklausomai nuo iskasos gylio ir grunto.

Statybos darby vadovas privalo:

1- pradeéti vykdyti Zemés darbus tik gavus nustatyta tvarka suderinta projekta, Zemés darby vykdymo
apra$ ir schema, statybos darby Zurnala ir jrenginio nuZyméjimo aktg su schema;

2- ne véliau kaip nurodyta suderinimuose iki darby vykdymo pradZios praneiti i§vardintoms ar
savivaldybés nurodytoms jmonéms ir asmenims, kuriy kompetencijai priklauso zemés darby vykdymo
vietoje esantys poZeminiai tinklai, jrenginiai bei apsaugos zonos, tiksly Zemés darby pradZios laika ir
pakviesti jy atstovus atvykti  vieta.
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Jei kasant Zeme¢ aptinkami bréZiniuose ar geodezinéje nuotraukoje nenurodyti inZineriniai tinklai darbai
laikinai sustabdomi. I$siai$kinama kam priklauso $ie tinklai, pareikalaujama i§ naudotojy juos uZfiksuoti
bréZininose, suderinama tolesnés Zemés darby vykdymo prieZiiiros tvarka, apie ja praneSama kaséjui ir
leidziama tgsti darbus. Darbams naudojami vienakausiai ekskavatoriai bei jvairaus galingumo buldozeriai.
Grunto sutankinimui naudojami rankiniai pliktuvai. Dalis darby vykdoma rankiniu biidu ( sunkiai
prieinamose vietose, 3alia statiniy bei inZineriniy tinkly). Zemés darbai tran$éjy susikirtimo su esamais
inZineriniais tinklais vietose vykdomi rankiniu biidu, nepaZeidziant $iy tinkly. Esami tinklai susikirtimo su
kasama tran$éja vietose laikinai pakabinami, iSramstomi. Stréliniy ekskavatoriy darbas prie esamy
veikiandiy elektros oriniy linijy leidziamas tiktai jas atjungus. Darbai vykdomi pagal DT500 antro priedo
antroje lenteléje  nurodytas salygas. Visi naudojami mechanizmai turi biti tvarkingi. Tepaly ir degaly
nutekéjimas ir patekimas j grunta draudZiamas. .

Uz inZineriniy tinkly sugadinima vykdant Zemés darbus atsako darby vadovas ir kiti kaltininkai jstatymu

numatyta tvarka. Apie padaryta Zalg suraSomas aktas, dalyvaujant suinteresuoty jmoniy, rangovo ir statytojo
atstovams. Akte nurodomas Zalos pobiidis, priezastys, kaltininkai, priemonés ir terminai Zalos padariniams
pasalinti. Visais atvejais, uzbaigus darbus, Zemés pavir§iaus lygis turi biiti toks, koks buvo iki darby
pradZios, arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. Zemés darby metu iSardytos esamos dangos
(lauko kelias, Zalios vejos ir kt.) atstatomos j prading padét;.
2.5. Darby ir statiniy kokybés uZtikrinimas. Melioracijos darby kokybé — pagrindinis rodiklis, lemiantis
melioracijos sistemy efektyvuma ir ilgaamziskuma. Projekte naudojamy medZiagy ir rangos 3alis
neribojama, taCiau visos projekte naudojamos medziagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos
patvirtinima, kad buvo pagaminti pagal atitinkama Europos arba Lietuvos standartg. Rangovas, nustatyta
tvarka, gali pakeisti ir naudoti kitokiy parametry bei techniniy rodikliy gaminius, tadiau jie turi biiti geresni
negu nurodyti projekte ir garantuoti bendraja jrenginio kokybg, patikimuma bei ilgaamziskuma.

MedZziagy ir gaminiy geometrinius ir techninius reikalavimus tiekéjas privalo patvirtinti rastu atitikties
deklaracijoje. Pakeitima reikia pagrjsti skai¢iavimais arba kitais svariais argumentais.

Visi vamzdziai, jungiamosios detalés ir kiti gaminiai turi buti paZymeti etiketémis. Etiketés dydis ir
forma turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodoma : gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo
data ir kt. Visas tekstas turi biiti lietuviy kalba.

Melioracijos darby kokybe tikrina jrenginiy techninés prieziiiros vadovas, kuris privalo vadovautis
melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr. 7, 16-34 psl.) , standartais, normomis ir techninémis
specifikacijomis.

Grioviy, jy jrenginiy ir statiniy kokybg biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant pagrindinius parametrus.

2.6. Grioviy ir juose esanciy statiniy kokybés tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai

Eil. Tikrinami parametrai Leistini nukrypimai
Nr.
1. Grioviy geometriniai parametrai ir auksciai

1 | Griovio dugno altitudés +5 cm; -10 cm

2 | Griovio dugno atvirkstinis nuolydis neleistinas

3 [ Griovio dugno plotis £ 10 cm

4 | Griovio $laito koeficientas , = 10%

2. Vandens pralaidos

1 | Dugno altitudés pralaidos galuose +5cm

2 | Antgaliy geometriniai rodikliai +3 cm

3 | Pralaidos antgalio sujungimas su vamzdziu be nukrypimy

4 | Pralaidos sujungimas su grioviu be nukrypimy

5 | Stiprinimo ploks&iy kiekis pagal bréZinius

6 | Stiprinimo ploks¢iy briauny peraukstéjimas +2cm

7 | Tarpai tarp stiprinimo plok§¢iy +2cm

8 | Po plokStémis jrengiamas Zvyro sluoksnis ne plonesnis kaip 10 cm +3,-2cm

9 | Skaldos prizmés arba akmeny metinio uz plokstémis stiprinimo + neribojama

irengimas (ilgis) -20 cm
10 | Virs pralaidos vaZiuojamosios dalies plotis +50 cm, - 20 cm
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2.7. Gaminiy ir medZiagy, naudojamy melioracijos jrenginiams, minimaliis geometriniai parametrai
ir esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo biti jrasyti j atitikties deklaracija.

Eil Gaminio ar medziagos Geometriniai ir masés Esminiai techniniai rodikliai
Nr. bendrinis pavadinimas parametrai
Eil Gaminio ar medZiagos Geometriniai ir masés Esminiai techniniai rodikliai
Nr. bendrinis pavadinimas parametrai
1 | Neaustiné filtraciné masé >170g/m?, storis Praleidzia grunto daleles
medZziaga > 0.8 mm. <0.09 mm, laidumas vandeniui > 90
m/d. Tempimo stipris >1 kN/m
i8ilgine kryptimi ir > 0.6 kKN/m
skersine kryptimi
2 PE drenazo Ziotys Skersmuo 110, 160, 200 mm, | Ziedinis standumas 4 KN/m?
ilgis 4000 +20 mm ovaliSkumas < 5, leistina
deformacija po montavimo < 10,
komplektiskumas 160 , 200 mm su
pertvara (grotelémis) nuo gyviiny
3 | Drenazinis kilimas Masé 600 £30g/m?, austinis Laidumas vandeniui 0.15-5.6 m/s,
»decudran® tinklelis 30g/m? Tempimo stipris > 2 kN/m iSilgine
kryptimi ir > 0.4 kKN/m skersine
kryptimi
4 | Plieniné viela Viela 2.0; 3.0 mm skersmens | Klasé S240, stipris 240 MPa
5 Melioracinis PE stulpelis Ilgis 2000 mm, skersmuo Medziaga PE HD, Zyméjimas
50 mm, pagrindo skersmuo »Melioracija“. Komplektiskumas-
70 mm su dangteliu ir pagrindu, Ziedinis
standumas < 8MPa, ovaliSkuumas
< 5, leistina deformacija po
montavimo < 10
6 | Gelzbetoninés plokste Tlgis 500 mm, plotis1000 mm, | Atsparumo $al¢iui marké F > 150,
P-5-10 storis 80 mm, svoris 87 kg, vandens nepralaidumas W > 6,
kubatiira 0.0364 m? betono klasé > C 30/37
7 | GelZbetoninés ploksté Ilgis 1500 mm, plotis1000 Atsparumo S$alciui marké F > 150,
P-15-10 mm, storis 80 mm, svoris vandens nepralaidumas W > 6,
270 kg, kubatiira 0.1123 m? betono klasé > C 30/37
8 Armatiira Skersmuo 8, 10 mm. Klasé S400, charakteristinis takumo
Pavir$iaus forma-rumbuota stipris 400 Mpa
9 | Hidrotechninis betonas Gniuzdomojo stiprio klasé Atsparumo 3aléiui marké F > 150,
> C 30/37 vandens nepralaidumas W > 6
10 | Cementinis skiedinys Skiedinio marke S15 Gniuzdomasis stipris > 15.0 N/mm?
11 | Signaliniai plastmasiniai 1lgis 1700 mm, skersinio Medziaga PE, leistina deformacija
stulpeliai su at§vaitais pjuvio briauny matmenys < 1%, sienelés storis > 3mm.
100x120 mm
12 | Karjerinis Zvyras Zvyro frakcija 0/32, masé Filtracijos koeficientas k >3.0 m/d,
1800 + 50kg/m? atsparumo $al&iui klasé F1
13 | Zoliy séklos (daugiamegiy Jséjimo narma 40 kg/ha. Zoliy misinio sékly gyvybingumas
Zoliy misinys) Misinys sudaromas is: turi biti > 90 %. Smulkias séklas
10 kg motiejuky, 8 kg tikryjy | (dobily) reikia jterpti 0.5 — 1.5 cm
arba raudonyjy erai¢iny, 7kg | gylyje, o didesnes iki 3.0 cm gylyje.
daugiametés svidrés, 7 kg
pievinés migiés arba beginklés
dirsés ir 8 kg rausvyjy dobily
14 | Mineralinés trasos Sudétis: fosforas, kalis, azotas. | Is€jimo norma: 240 kg/ha. Misinys

sudaromas i§ 80 kg fosforo, 120 kg
kalio, 40 kg azoto.
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2.8. Darby, kuriems suraSomi paslépty darbuy aktai sarasas.

Eil. | Darby ir jrenginiy | Marke, tipas Kiekis Darby ir elementy, kuriems Irasai apie
Nr. pavadinimas surasomi aktai, pavadinimas akty
suraSyma
1 2 3 4 5 6
1 | Drenazo Ziotys PE 110 3 vant 1. Rinktuvo su PE vamzdziu
PE 160 5 vnt sandiiros jrengimui.
PE 200 3 vnt
2 | Drenazo ziotys PE 300 1 vnt 1. Zvyro pasluoksnio po
gelZbetonio gaminiais jrengimui.
3 | Pralaidos 2 vnt 1. Armatiiros sudejimui
2. Vamzdziy sujungimy
uzsandarinimui.

3. Gruntu uZpilamy betoniniy
pavirsiy hidroizoliavimui.

4. Uzpilto grunto sutankinimui
5. Zvyro pasluoksnio po
gelzbetonio ar betono gaminiais
jrengimui.

4 | Kolektoriaus 1 vnt 1. Zvyro pasluoksnio po
antgalis gelzbetonio ar betono gaminiais
jrengimui.

29. Kriimy S$alinimas ir Slaity Sienavimas. Kriimai i§ grioviy $alinami rankiniu biidu maZosios
mechanizacijos priemonémis. Mediena sudedama j kriivas grioviy krante, véliau mediena i$veZama iki 2 km
atstumu.Grioviy $laitai ir kra$tai Sienaujami mechanizuotai.

2.10. Grioviuy valymas. Grioviy valymo darbus turi atlikti kvalifikuoti mechanizatoriai ir darbininkai,
sugebantys profesmnahal atlikti darbg. Darbus prizitiréti turi statytojo atrinktas, techninis prizitirétojas
turintis i¥duota ZUM kvalifikacijos atestatg. I§ grioviy sanaSos iskasamos vienakausiais ekskavatoriais su
pasukamo kauSo jranga. Prie pralaidy ir poZeminiy komunikacijy valoma rankiniu biidu. Kasama iki
151lg1n1uose profiliuose nurodyto dugno lyglo Numatytas valymo metu sugadinty $laity apséjimas. Ziiiréti
grioviy skersinius profilius ir darby kiekiy Ziniara§éius.

DrenaZo Ziotys. Susidévéjusios drenaZo ziotys perstatomos kasant transejq mazo galingumo ekskavatoriais
ir rankiniu btidu. ISardytos sullizusios Ziotys turi biiti iSveZamos. Prie visy Zio€iy turi biti pastatyti
signaliniai stulpeliai PMS-200, Zymintys ZioCiy vieta. DrenaZo Ziotys rengiamos i§ HDPE vamzdziy, 4 m
ilgio. Sie vamzdziai turi atitikti standarto LST 1063988-19 ,,VamzdZiai i§ antrinio polietileno® reikalavimus.
Vamzdziai turi turéti atitikties sertifikata.160 mm, 200 mm, 250 mm skersmens Ziotyse turi biiti jrengtos
apsauginés grotelés. DrenaZzo ZioCiy jrengimo schemos pridedamos.

Prie drenaZo Zzio€iy griovio $laity tvirtinimui naudojamas drenazinis trisluoksnis demblis i§ neaustinés
tekstilés ir polipropileno tinklo. Jis atsparus visiems, sutinkamiems gamtoje, biologinio ir cheminio poveikio
faktoriams. Tinklas i§vyniojamas pagal $laito nuolydj, juostos ankeruojamos virSuje. Slaite demblis per visa
plota prikalamas 30-60 cm ilgio kuoleliais ar kabémis. Priklausomai nuo $laito statumo naudojamos 1-3
kabés/m?. Juosty persidengimas 15 cm skersai $laito, esant biitinumui 30cm isilgai $laito.

Stulpelis PMS-200. Stulpelis naudojamas drenazo ZioCiy vietai pazyméti. Ant stulpelio ir kepurélés
spausdinamas uzrasas ,,Melioracija*

2.11. Pagrioviy sutvarkymas. Lék$¢iuojama 2 kartus sunkiomis 1ékstinémis akéc¢iomis, surenkamos ir
iSvezamos smulkios velénos, $aknys, Sakos. Sklaidant sanasas neuzpilti esamy pavirSinio vandens lataky. .
Pievy ir ganykly plotuose apséti daugiamediy Zoliy sékly miSiniu. Rekomenduojama naudoti Zoliy sékly
miSinj: -motiejuky - 25%, - tikrojo arba raudonojo erai¢ino - 20%, -rausvyjy arba baltyjy dobily - 20%,
-pieviniy migliy arba beginkliy dirsiy - 17,5%,-daugiameciy svidriy - 17,5%. Iséjimo norma — 40 kg/ha.
Zoliy miginj paséti iki rugpjygio 15d.

2.12. Vandens pralaidy remontas. Pralaidy remonto laika suderinti su senitinija ir uZsakovais. Prie§
remonto darbus sustatomi laikini atitinkami kelio Zenklai. Kelio Zenkly pastatymo vietos ir terminai turi biiti
suderinti su kelio savininku. Kelio Zenklus sustato darbus vykdanti organizacija, baigus darbus jie Zenklus
pasiima. Zenkly sustatymas sgmatose nenumatomas.
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Pralaidas remontuoti tinkamiausias sausiausias vasaros periodas. Remontuojant pralaidas apvaZiavimas
nenumatomas. Darbus atlikti kuo grei¢iau. Remontuojant pralaidas, vadovaujamasi MND-25 , . Vamzdinés
pralaidos. Montavimo bréziniai“. IStrupéjusio kolektroiaus antgalio sutvirtinimui naudoti betono arba
cemento miSinius ne Zemesnés kaip C 30/37 markés. Tvarkant iStrupejimus ar uZtaisant plySius, betono
pavirSiy reikia paruosti. Plaktukais, SepeCiais ir vandeniu pa3alinti trupantj betono pavir$iy, padarant
platéjancio pleisto kiigio jdubas, kad naujas betonas tviréiau susiridty su senu. Maziems itrupéjimams taikyti
uzkrétimo rankiniu biidu metods, didesniems gali prireikti ir klojiniy. Negilis pavirSiy iStrupéjimai
uztinkuojami.UZtaisant jtrikimy plySius cemento skiediniu kruop3¢iai uzpildyti kuo giliau, stengtis kad
nelikty tustumy.

Antgaliai. Taikomi monolitiniai antgaliai 120-125 cm skersmens pralaidoms, pagal MND Nr.25,, Vamzdinés
pralaidos VOVP -2001“ (bréZiniai pridedami).

Monolitiniy antgaliy jrengimui jrengiami klojiniai. Klojiniai turi buti jrengiami grieZtai pagal betonuojamy
pamaty gabaritus ir padétj. Klojiniai gali biiti mediniai, i$ apipjautu lenty, lentos turi baiti gerai suleistos.
Klojiniy konstrukcija turi bati tokia, kad klojinius galima buty lengvai surinkti (sustatyti j vietg) ir,
uzbetonavus konstrukcija, patogiai nuimti nelauzant betono. Mediniy klojiniy vidiniai pavirSiai turi buti
sumirkomi Svariu vandeniu pusantrgs valandos prie$ betono liejima. Klojiniai ir su betonu besilieCiantys
pavirSiai turéty buti jmirke, bet neleidziama, kad vir§ bet kokiy pavir§iy biity stovintis vanduo. Viela ir
pamaty suriS§imai neturi buti palikti jterpti | betong iSoringje puséje. Varztai klojiniy sujungimui turi bati
patepami arba dedami su apvalkalais, kad biity lengvai istraukiami paliekant tvarkingai suformuotas skyles.
Monolitiniy antgaliy matmenys, armatiiros tinklai, jy iSdéstymas vykdomi pagal pridedamus béZinius.
Leistinas klojiniy horizontalumo nuokrypis nuo projektinio, esant 1.0 m auks¢iui — 5 mm, klojiniy a$iy
poslinkis -10 mm. Sumontuoti klojiniai turi buti priimti techninés priezitiros inZinieriaus.

Armatiira naudojama S400 (A) klasés — rumbuota. Draudziama naudoti armatirinj plieng neturinti
gamintojo sertifikato. Gaminant tinklus, jy projektiniai nuokrypiai gali buti: atstumas tarp atskiry pagrindinés
armatiiros strypy = 10 mm, atstumas tarp vienos eilés pagalbinés armatiiros strypy += 20 mm. Armatiros
apsauginis betono sluoksnio storis 30 mm, nuokrypis gali baiti = 3 mm. Prie§ betonuojant techninis

Monolitiniams antgaliams naudojamas hidrotechninis betonas ne zemesnés kaip C 30/37 markés. Betonas
i statybos aikStelg¢ turi biiti pristatomas su vaZztara$¢iu, kuriame biuity tokia informacija — gamintojo
pavadinimas, betono sumaiSymo data ir laikas, betono stiprio klasé, panaudoty priedy pavadinimai,
vaztara$€io numeris, transporto priemonés numeris, vartotojo pavadinimas, statybos aikstelés pavadinimas ir
vieta. Transportuojant betono miSiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiskumo ir
projektinio slankumo. Didesniu atstumu miSinys turi buiti veZamas automobilinémis betonmaisémis, kuriose
jis nuolat maiSomas.

Ploks¢iy, sijy ir kity konstruktyviniy elementy, kurie laiko betono svorj ir kitas apkrovas, klojiniy
atramos ir klojiniai gali biti nuardomi, pries betonui pasiekiant nurodytg stiprj. Klojiniai paliekami vietoje
kol betonas pasieks ne maziau 70 % nurodyto stiprio. Nurodomas betono stipris turi biiti pagrjstas 28 dieny
bandomojo cilindro ar kubo gniuzdymu, i§skyrus naudojant greitai kietéjantj cementa.

Pradingje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikra temperatiiros ir drégmés rezima.
Betonas periodiskai laistomas, vasara saugomas nuo saulés spinduliy, o Ziema nuo $al¢io. Laistyti atviro
betono pavirSiaus negalima. Vasara betonas, pagamintas su paprastu portlandcementiu, laistomas septynias
paras. Kai oro temperatiira aukstesné kaip 15° C, pirmasias tris paras betonas laistomas kas 3 val. ir vieng
karta naktj, véliau — ne reciau kaip tris kartus per para. ISbetonuota konstrukcija galima pradéti laistyti tik po
5-10 val. Kai paros oro vidutiné temperatiira yra 3° C ir Zemesné, betono galima nelaistyti.

Hidroizoliacija ir vamzdZiy apsauga. Pralaidy gelzbetoniniy vamzdziy sekcijy ir antgaliy sienuiy iSorinés
pusés turi biti dengiamos dviem bituminés emulsijos arba bitumo sluoksniais.

Priémus pozemine jrenginio dalj ir surasius paslépty darby aktg pralaidos uzpilamos. Gruntas uzpylimui

perstumiamas buldozeriu, o prie pat pralaidy permetamas rankiniu biidu. UZpilamas gruntas skleidziamas ne
storesniu kaip 0.3 m sluoksniais ir sutankinamas. Pralaidy uZpylimo zonos reikalaujamas grunto sutankinimo
rodiklis — ne maziau 97% nuo maksimalaus uZpilamo grunto tankio.
Griovio $laity ir dugno tvirtinimas. Gelzbetoninés plokstés turi turéti sertifikatus. Plok$¢iy sandiros
uztaisomos betonu. Po plokstémis jrengiamas 100 mm storio karjerinio Zvyro sluoksnis. Sluoksnio
sutankinimo rodiklis turi buti nemaZzesnis kaip 100 % Dpr. Sumontuoty plok$¢iy briauny peraukstéjimo
neturi biiti. Tarpai tarp stiprinimo ploks¢iy negali bati didesni kaip 20 mm. Plok3¢iy sandiiros uztaisomos
betonu ne Zemesnés kaip C 30/37 markés. Jrengiama skaldos 40-70 mm prizmé.
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Plastikiniai signaliniai stulpeliai. Elastingi plastikiniai stulpeliai skirti krasto ir vietinés reik§més keliams,
pralaidy, kelio gabarity Zyméjimui. Jie turi biiti su at§vaitais. AtSvaito aukStis turi buti ne maZesnis kaip 180
mm, plotis 40 mm. Stulpeliy aukstis vir§ kelio turi bati 1,10 m. Stulpeliy skerspjuvio iSmatavimai turi biiti ne
mazesni kaip 100x120 mm.Stulpeliai statomi nesutvirtintoje kelkra$éio dalyje 0,20-0,35 m nuo kelio
briaunos abiejose kelio pusése. Atstumas tarp stulpeliy 5,0 m. Nuo pralaidos asies stulpeliai statomi j abi
puses 2,5 m atstumu.

3. MEDZIAGOS, GAMINIAI IR JRENGIMAI

3.1. Medziagos, gaminiai ir jrengimai. Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi buti geriausios
kokybés, tinkamos numatytai paskiréiai, atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. MedZiagos ir
gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priezifiros ir turi biiti gautos i3 patikimy tiekéjy (gamintojy)
su atitikties deklaracijomis. Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir jrenginiai yra
sumontuoti i§ kokybisky medziagy ir jrengimy, kurie prie§ pristatyma niekada nenaudoti, i§skyrus laika,
reikalingg bandymams. ‘

3.2. Pakeitimai. Projekte pasitilyty medZiagy, gaminiy ir jrengimy pakeitimai po Sutarties pasira¥ymo galimi
tik gavus rastiska statybos techninés prieziuros vadovo sutikima. Be to, Rangovas turi pataisyti ir pateikti
statybos techninés priezitiros vadovui tvirtinti visus bréZinius, kuriuos reikia koreguoti dél tokio pakeitimo.
Irengimy pasirinkimo metu turi biiti kruops¢iai inagrinéta, ar galima lengvai jsigyti atsargines dalis.

3.3. Medziagy jpakavimas ir saugojimas. Visos pristatomos medziagos ir jrengimai turi bati supakuoti ir
paZymétos pagal tarptautinius standartus, taikomus eksportui i§ Salies gamintojos. Rangovas sandéliuoja
medziagas ir jrengimus taip, kad iSvengty jy buklés pablogéjimo ar sugadinimo. Ypatingg démesj reikia
atkreipti | PVC vamzdzius ir jy armatiira, siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginés saulés $viesos ir Zemos
temperatiiros. Turi biti laikomasi gamintojy nurodymy. Sugadintos medZiagos nepriimamos.

Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medziagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laika,
planuodamas tiekima taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti i§ gamintojy
informacija apie jrangos sandéliavimo ir aptarnavimo bidus ir $iy reikalavimy laikytis. Visos iSlaidos,
susijusios su medZiagy ir jrangos sandéliavimu, laikomos jtrauktomis | Sutartj ir papildomai
neapmokestinamos.

3.4. Atsakomybé uzsakant medziagas. Rangovas yra atsakingas uz medziagy, gaminiy ir pavyzdZiy (kuriy
patikrinimo gali baiti pareikalauta gerokai anksciau prie§ darby pradzia) uzsakyma ir pristatyma. Visas
sanaudas, susijusios su aplaidumu ir delsimu uzsakyti i§ anksto, padengia Rangovas.

3.5. Laikinas sandéliavimas. Rangovas turi pasiripinti vamzdziy, medZziagy ir jrangos laikinu sandéliavimu.
Rangovas turi valyti ir taisyti visus valstybinius kelius, privaziavimo kelius, saugykly ir kitas teritorijas,
kurias naudoja atliekant darbus.

Jei Rangovui yra biitina pasinaudoti Zeme uz statybvietés riby, jis pats tariasi su Zemeés savininku/
nuomininku. Prie§ aptverdamas teritorija darbams Rangovas kreipiasi | savivaldybe ar kitas jstaigas ir
savininkus/ nuomininkus. Prie§ sudarydamas su jais sutartj Rangovas turi gauti UZzsakovo sutikimg, tada jis
patvirtina sutartj laiSku savininkui/ nuomininkui. Sutartyje turi biiti aiSkiai nurodyta, kad ji sudaroma su
Rangovu, o ne su uzsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama UZsakovui.

3.6. Ispildomieji bréziniai ir kadastriniai matavimai. Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus.
Rangovas turi parengti reikiamo mastelio jrenginiy brézinius, kad véliau eksploatuojanti jmoné galéty
prizitiréti naujus jrenginius. ISpildymo bréziniuose turi biti nurodyti skersmenys, medziagos ir esamy
vamzdziy gylis. Rangovas turi pateikti ipildomuosius brézinius ir dokumentacijg UZsakovui.

4. APLINKOS APSAUGA

4.1. Reikalavimai aplinkos apsaugai. Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis visy respublikoje
galiojan¢iy jstatymuy, taisykliy ir tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti j visas priemones, projekto
valdyma ir administravima, kurie reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.
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4.2. Galimi poveikio aplinkai Saltiniai:

Atliekos. Statybvietéje turi buti pildomas atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti
statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos Atlieky tvarkymo
taisyklése ir Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr. D1-367 ,Dél Atlieky susidarymo ir
tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisykliy patvirtinimo* (toliau — Atlieky susidarymo ir tvarkymo
apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés), nustatyta tvarka.

Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus.
Duomenys apie statybiniy atlieky i$vezima jraSomi Statybos darby Zumnale, kaip nurodyta Statybos
techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai, statinio statybos prieziitira.”

Statybvietéje turi biti iSriiSiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:

1. komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios
savo pobiidziu ar sudétimi yra panasios | buitines atliekas;

2. inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi
fizikiniai, cheminiai ar biologiniai poky¢iai;

3. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos — pakuotés, popierius, stiklas,
plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos i$
atlieky gautos medziagos;

4. pavojingosios atliekos — tirpikliai, dazai, klijai, dervos, ju pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinandios, toksiSkos, sukelian¢ios korozija ar turin¢ios kity savybiy, galin¢iy neigiamai
jitakoti aplinka ir Zmoniy sveikata;

5. netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).

ISrtisivotos atliekos turi buti perduodamos jmonéms, turinioms teis¢ tvarkyti tokias atlieckas pagal
sutartis dél jy naudojimo ir Salinimo.
apimtis ir atlieky tvarkymo galimybes.

Nepavojingos statybinés atliekos gali biti laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus
nuo jy susidarymo dienos, tadiau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos.

Pavojingos statybinés atliekos turi biiti laikinai laikomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus
reikalavimus ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos
taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.07.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai,
statybos uzbaigimas®, pripazjstant statinj tinkamu naudoti, statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti komisijai
turi biti pateikti dokumentai, jrodantys, kad statybinés atliekos buvo perduotos atlieky tvarkytojui, arba
pateikta statytojo (uzsakovo) paZyma apie neapdoroty statybiniy atlieky sunaudojima $iy Taisykliy 4 punkte
nurodytuose dokumentuose numatytais biidais. Statybiniy atlieky smulkinima mobilia jranga statybvietéje
gali vykdyti statybines atliekas tvarkandios jmonés, registruotos atlieky tvarkytojy valstybés registre,
vykdandios atlieky apskaita ir teikiandios atlieky apskaitos ataskaitas pagal atlieky tvarkymo taisyklése ir
atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése nustatytus reikalavimus.

Nuotekos. Vanduo planuojamy darby metu nebus naudojamas, todél ir nuoteky tkinés veiklos metu
nesusidarys. Geriamasis vanduo darbuotojams bus atvezamas nedidelése talpose. Darbuotojy poreikiams
tenkinti gali buti naudojami kilnojami biotualetai.

DirvoZemio tar§a. Darbai bus vykdomi pavirSiniame dirvos sluoksnyje, nesiekiant Zemés gelmiy.
Nenumatomas jokiy terSaly patekimas j gilesnius sluoksnius.

Triuk$mas. Triuk§mo padidéjimas planuojamas nezymus. Zymesnis triuk§mo padidéjimas bus darbo
valandomis. Triuk$mo Saltiniai bus mobiliis, technika palaipsniui judés i§ vienos vietos j kita, todél triuk§mo
padidéjimas tam tikroje vietoje bus nepastovus. Statybiniy atliecky smulkinimui statybvietéje naudojama
mobili jranga turi atitikti Statybos techniniame reglamente STR 2.01.08:2003 ,,Lauko salygomis naudojamos
jrangos j aplinka skleidZiamo triuk§mo valdymas®, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2003 m. birzelio 30 d. jsakymu Nr. 325 ,,Dél STR 2.01.08:2003 ,,Lauko salygomis naudojamos jrangos j
aplinka skleidZiamo triuk$mo valdymas® patvirtinimo®, nustatytus reikalavimus
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Atliekos Numatomi
Technologinis Kodas | Statistinés Pavojingu- | atlieky
procesas Pavadinimas | Kiekis | Agregatinis | pagal [ klasifikacijos | mas tvarkymo
biivis kodas bidai
atlieky
sgraSa
1 2 3 4 5 6 [/ 8
Melioracijos | Statybinés 3595 Kieta 17 01 12.11 Nepavojinga | Surinkimas,
grioviy ir jy atliekos t 01 perdavimas
jrenginiy (pralaidy ir tvarkanciai
remontas ZioCiy jmonei
keitimas)
Krimy 54.8 Kieta 2002 09.21 Nepavojinga | Smulkinimas
kirtimo m’ 01
atliekos .
5. DARBU SAUGA

Vykdant darbus Rangovas privalo vadovautis DT 500 ,, Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje®, bei
kitais veikianc¢iais darbo saugos dokumentais. Ypatingg démesj atkreipti j tai kad:
- paSaliniai asmenys nepatekty j darby vykdymo zona, kuri turi biti aptverta arba paZyméta gerai
matomais Zenklais;
- darbininkai biity apriipinti spec. apranga ir individualios apsaugos priemonémis pagal SDTB-13 ,,
Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai;
- tran8¢jos Zmoniy judéjimo vietose biity aptvertos arba paZymétos gerai matomais Zenklais, per jas
jrengti laikini mediniai tilteliai su aptvérimu;
- kélimo mechanizmai nebiity perkrauti;
- neblity Zmoniy po keliamomis konstrukcijomis ir vietose kur jos gali nukristi;
- pavojingos zonos biity pazZymeétos jspéjamaisiais ir draudZiamaisiais gerai matomais Zenklais, o darbo
vietos gerai ap$viestos;
- atliekant darbus prie kelio, pastatyti jspéjamieji zenklai.

- kasamy iskasy ir trans¢jy $laity nuolydZiai atitikty DT 500 p. 54 2 lentelés reikalavimus;

- nulipimui j transéjas ir i§lipimui i§ jy, buity jrengtos lipynés su turéklais arba kopécios;
- visi elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai biity jZeminti;
- butinos apsaugos priemonés nuo galimy statybiniy medziagy kritimo i§ virSaus;
- biity paskirtas darbuotojas, atsakingas uz auks¢iau i$vardinty ir kity darbo saugos priemoniy jvykdyma,
turintis darby saugos pazyméjima su teise vadovauti Siems darbams.
Statybos aiksteléje prie buitiniy patalpy butina jrengti prie$gaisrinj posta (skyda su gesintuvais ir kitu
prieSgaisriniu inventoriumi) ir smélio déZes, vadovaujantis “ Statybos aikstelés prie$gaisrinés saugos

instrukcija”.
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