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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1.1 Bendrieji duomenys 

 Techninio darbo projekto „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai - Prūsaliai 

ruožo nuo 0,020 iki 1,574 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas“ vandentiekio ir 

nuotekų šalinimo dalis paruošta remiantis projektavimo užduotimi, išduotomis UAB Plungės 

vandenys prisijungimo sąlygomis, išduotomis inžinerinių tyrinėjimų medžiaga bei galiojančiomis 

normomis ir taisyklėmis (žr. normatyvinių dokumentų sąrašą). 

Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis 

Projektavimo metu konstrukcijų daliai parengti naudotos programos: 

Autodesk Autocad 2019; 

Microsoft Office 2013, 

1.2 Normatyviniai dokumentai 

 STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai“  

 STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 

 STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 

 STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ 

 Lietuvos Respublikos kelių įstatymas  

 LST EN 476:2000 „Savitakiai nutekamieji išvadai ir nuotakynų detalės. Bendrieji reikalavimai“ 

 LST EN 12889:2000 „Nekasamasis nuotakyno tiesimas ir bandymas“ 

 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 
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2.1. Lietaus nuotekų tinklai 

Paviršinių nuotekų debito skaičiavimas 

Apskaičiuojamas paviršinių  nuotekų  kiekis nuo kelio. Skaičiavimai atliekami teritorijai, 

kur yra projektuojama nauja lietaus nuotekų kanalizacija. 

Skaičiavimai atliekami pagal STR 2.07.01:2003, 9 priedą. Visi koeficientai skaičiavimams 

atlikti taip pat imami iš 9 priedo. Kelyje susidaro trys baseino plotai, kuriems projektuojamos du 

atskiri lietaus nuotekų tinklai.  

Baseino plotas A1=1000 m2, A2=7550 m2  

 

Lietaus nuotekų debitas apskaičiuojamas pagal formulę:  

 slCFIQ vidlt /  

 

kai: I – lietaus intensyvumas (l/s), F – skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas (ha), Cvid - 

vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas.  

 1

3695
; 8,0 /

12

A
I c l s ha

T B T
    

 
 

 

kai: A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinių sąlygų ir 

nuotakyno ištvinimo retmens dydžio; T – lietaus trukmė, min.  

;85,0
25,0

25,085,0
1 







F

FC
C ii

vid  

kai:  Ci - būdingų nuotėkio baseino paviršių nuotėkio koeficientai;  Fi - tam tikromis 

paviršiaus savybėmis pasižyminti nuotėkio baseino dalis, ha; F – skaičiuotinis nuotėkio baseino 

plotas, ha.  

Lietaus nuotekų debitas L1 kolektoriuje yra lygus: 1 120,0 /ltQ l s  

Lietaus nuotekų debitas yra lygus: 2 94,0 /ltQ l s  
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Skaičiuotinas paviršinių nuotekų debitas nustatomas atsižvelgiant į lietaus nuotakyno 

kaupiamąją gebą ir spūdinį tekėjimą tvinstančiame nuotakyne: 

max1 0,8 120,0 96,0 /ltQ Q l s           

max2 0,8 94,0 75,2 /ltQ Q l s                                                                                                                                                                                                                                     

kai: Qlt - lietaus nuotekų debitas (l/s); β - koeficientas, įvertinantis kaupiamąją gebą ir 

spūdinį tekėjimą.  

 

 

Projektuojamo tinklo aprašymas 

 Projektuojama nauja lietaus nuotekų kanalizacija iš DN250, DN300, DN400 ir DN500 mm 

skersmens PP vamzdžiai. Nuo trapų iki KL kolektorių šulinių projektuojami vamzdžiai numatomi 

DN 200 mm skersmens, visi vamzdžiai iš trapų pajungiami į šulinių dugnus su 0,02 nuolydžiu.  

Posūkių ir lietaus nuotekų surinkimo šulinėlių prisijungimo vietose projektuojami 

gelžbetoniniai DN1000 ir DN1500 ir PP DN600 mm šuliniai.  Visame tinkle trapai bus  ir 

prijungiami prie naujai suprojektuotų šulinių. Trapų šuliniai – PP DN600mm skersmens šulinėliai. 

Grotelės trapams suprojektuoti bordiūrinės. Visos grotelės yra D400  (40 t) apkrovos. Lietaus 

nuotekos, surinktos nuo kelio sutekinamos į griovį. Išleistuvo vietoje taip projektuojami srauto 

slopintuvas. 

Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas suprojektuotas taip, kad  išlaikytų visus vertikalius ir 

horizontalius atstumus nuo kitų, šalia esančių komunikacijų. 

 

Papildoma informacija 

Tinklų pasijungimo ir susikirtimo su esamais ir projektuojamais tinklais altitudes būtina 

tikslinti vietoje, prieš pradedant vykdyti žemės darbus.  

Statybos darbus rekomenduojama atlikti šiltuoju metų laiku.  
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Pastabos: 

o Lietaus nuotekų surinkimo šulinėliai privalo būti įrengti prie pat gatvės bordiūrų, 

nepaliekant jokio tarpo tarp surinkimo šulinėlių grotelių ir bordiūrų. 

o Vamzdžių klojimui numatytos tranšėjos su išramstymu ir sutvirtinimu.  

o 1-oje lentelėje nurodyti sutvirtintų tranšėjų matmenys nuotekų vamzdynams ir kanalams. 

o Apsaugos zona lietaus nuotekų tinklų pagal įgilinimą, iki 2,5 m gylio – 2,5 m, nuo 5 m – 

5 metrai į abi puses. 

 1 lentelė.  

Mažiausias tranšėjos plotis atsižvelgiant į 

Nominalų vidinį plotį Tranšėjos gylį 

DN Mažiausias plotis   

mm m m m 

≤ 225 OD + 0,40 < 1,00 Nėra nurodymų 

>  225 iki ≤ 350 OD + 0,50  ≥ 1,00 ≤ 1,75 0,80 

>  350 iki ≤ 700 OD + 0,70 >  1,75 ≤ 4,00 0,90 

>  700 iki ≤ 1200 OD + 0,85 >  4,00 1,00 

>  1200 OD + 1,00   

 DN nominalus skerspjūvis mm 

 OD Išorinis matmuo m 
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 

STATYTOJAS: VĮ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA 

STADIJA: TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI 

1. Inžinerinių tinklų ilgis km 1,839  

2. Vamzdžių skersmenys mm 
200/250/300/400

/500 

200 mm skersmens vamzdžiai – 

nuo trapų iki šulinių; 250 mm, 

300 mm, 400 mm ir 500 mm 

skersmens vamzdžiai – 

pagrindiniai kolektoriai; 
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1. Bendrosios nuostatos ir reikalavimai 
 Projekte numatomi statiniai pagal naudojimo paskirtį priklauso inžineriniams statiniams, o 

pagal paskirtį – inžineriniams tinklams. 

 Į šio projekto apimtis įeina tokie pagrindiniai darbai:  

 Lietaus nuotekų tinklų įskaitant šulinius ir kameras su visa įranga medžiagų tiekimas, 

statyba, montavimas, TV inspekcija, išbandymas ir pridavimas Užsakovui. 

 Rangovas privalo atlikti visus darbus, nurodytus darbo projekto techninėse specifikacijose 

(techniniuose reikalavimuose), brėžiniuose ir darbų kiekių žiniaraščiuose ir nepriklausomai nuo to 

ar darbai yra nurodyti visose trijose ar bent vienoje dalyje (pvz. techninėse specifikacijose). Esant 

nesutapimams, pirmenybė suteikiama techninėms specifikacijoms (techniniams reikalavimams).  

 Rangovas darbus turės vykdyti pagal Užsakovo paruoštą techninį darbo projektą.  

 

1.1 Bendri techniniai duomenys 

 Šiose techninėse specifikacijose aprašoma požeminių vamzdžių, būtent nuotekų vamzdynų 

paruošimas, tiekimas, bei pastatymas, įskaitant visus kasybos ir tranšėjų užpylimo darbus.  

 1.2 Standartai ir normos 

 Visos šiame projekte naudojamos medžiagos, vamzdynai, jų sujungimo dalys, armatūra, 

šuliniai turi būti pagaminti, patikrinti ir sumontuoti pagal atitinkamą Lietuvoje galiojantį standartą. 

Jeigu sutartyje ar techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip, visur kur duodama nuoroda į 

darbuose naudojamų medžiagų ir įrenginių atitikimą atskiriems standartams ir normoms, turi būti 

naudojami paskutiniai standartų ir normų leidimai arba jų pakeitimai. 

 Standartai, kuriais Rangovas privalo vadovautis: 

• Lietuvoje galiojančiais standartais; 

• Europos Sąjungoje galiojančiais standartais; 

• Tarptautiniais standartais (ISO, ir kt.); 

• Nacionaliniais Europos Standartais (DIN, BS, ir kt.); 

 Nuotekų savitakiniai (beslėgiai) PVC, PP vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti bent vieną 

iš minėtų standartų: LST ISO 4435, DS 2348, SFS 5102, BS 44660/5481, DIN 19534, EN 1401. 

Guminės tarpinės pagamintos iš NBR arba kitokios gumos pagal standartus SS 367611 ir SS 

367612. 
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 Ten, kur Lietuvos standartas, reglamentas, norma ar kitas teisinis dokumentas kelia 

griežtesnius reikalavimus nei konkretūs šioje specifikacijoje nurodyti standartai, pirmenybė turi būti 

teikiama Lietuvos standartui ar normai. 

 Rangovas privalo pateikti Užsakovui visus reikalingus vamzdynų bei įrangos gamintojo 

sertifikatus, kaip įrodymą, jog įranga atitinka jai taikomus standartų ir normų reikalavimus.  

2. Vamzdžiai ir šuliniai 

     2.1 Bendrieji reikalavimai 

 Visi vamzdžiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius 

standartus, bei normas. Užsakovui pareikalavus Rangovas turi pateikti atitikties deklaraciją, 

įrodančią, kad naudojama produkcija neprieštarauja LR galiojančioms normoms, standartams ar šiai 

techninei specifikacijai. 

 Naudojami vamzdžiai, jų jungiamosios dalys ir visa kita armatūra turi būti tinkama 

naudojimui projektuojamoje srityje. Vamzdžiai turi būti vienodai apvalūs per visą savo ilgį.  

 Neleistinas mechaniškai, fiziškai, chemiškai ar kitokiu būdu paveiktų vamzdžių, jų fasoninių 

dalių ar armatūros naudojimas. 

 Neleistina naudoti mažesnių diametrų vamzdžius kaip nurodytus brėžiniuose ir sąnaudų 

žiniaraščiuose. 

 Vamzdynas turi būti sumontuotas taip, kad atsiradus hidrauliniams smūgiams, išoriniams 

poveikiams, ar nuosavoms apkrovoms būtų stabilus ir atsiradusių apkrovų neperduotų mechaninei 

įrangai, prijungtai prie vamzdyno taip, kad jai būtų padaryta bet kokia žala ar neigiamas poveikis.  

Vamzdynai turi būti išdėstyti taip, kad prireikus atlikti remonto darbuspriėjimas būtų nesudėtingas. 

2.2 CCTV kontrolė 

 Lietaus nuotekų vamzdynams užbaigus klojimo darbus turi būti atlikta CCTV kontrolė. Visi 

rasti trūkumai turi būti pašalinti Rangovo sąskaita. Kontrolė pakartota, o surinkti duomenys 

pateikiami Užsakovui. 

 Visi vamzdžiai, fasoninės dalys turi būti pažymėti gamintojo pavadinimu, ant jų turi būti 

nurodyta slėgio klasė ir kiti būtini parametrai. Rekomenduojama vamzdžius kloti taip, kad visi ant 

jų esantys užrašai būtų gerai matomi inžinieriui, t.y. užrašais į viršų. Negalima naudoti vamzdžių 

dalių, kurios liko atpjautos trumpinant vamzdžius ir neturi gamintojo ženklo ir anksčiau šioje 

specifikacijoje įvardintų parametrų. 
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2.3 Polipropileniniai (PP) lygiasieniai nuotekų vamzdžiai ir fasoninės dalys 

Savitakiniai buitinių nuotekų tinklai montuojami iš beslėgių polipropileninių (PP) trisluoksnių 

lauko kanalizacijos vamzdžių.  

Savitakinėms nuotekų sistemoms skirti trisluoksniai vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti LST 

EN 13476-2 standarto reikalavimus.  

Vamzdžiai gaminami su kelių sluoksnių ekstrūzijos būdu ir turėti puikų smūginį stiprumą ir 

atsparumą apkrovoms dėl pažangaus derinio iš labai atsparaus išorės sluoksnio, aukšto atsparumo 

smūgiams vidurinio sluoksnio ir puikių hidraulinių parametrų vidinio sluoksnio. 

PP VAMZDŽIO FIZINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

Tankis 0,9-0,91 g/cm³ (pagal LST EN ISO 1183) 

Tamprumo modulis 1700-1850 MPa (pagal LST EN ISO 178) 

Žiedinis standumas  ≥SN8 (pagal LST EN ISO 9969) 

Lydymosi indeksas 0,3 g/10min (pagal LST EN ISO 1133) 

Linijinis plėtimasis 0,1 mm/m ºC (pagal VDE 0304) 

Žiedinis lankstumas RF30 

Atsparumas smūgiams Prie - 10ºC  

 

Vamzdžiai, sujungimo elementai ir guminės tarpinės turi būti atsparūs agresyvioms medžiagoms 

esančioms nuotekose, nuo pH2 (rūgštys) iki pH12 (šarmai). Vamzdžiai moviniai, komplektuojami 

su guminiais žiedais. Vamzdžius galima montuoti prie minusinių temperatūrų. Naudojami SN8 

klasės PP vamzdžiai. Vamzdžių movose yra fiksuotos guminės žiedinės tarpinės, kurios pagal LST 

EN 13476-2 standarto reikalavimus užtikrina patikimą vamzdžių jungties sandarumą iki 0,5 bar. 

Vamzdžiai turi būti montuojami pagal LST EN 1610 standartą. 

 

2.4 Vamzdžių transportavimas 

 Vamzdžiams transportuoti skirta technika turi turėti tokio ilgio kėbulą, kad transportuojant 

vamzdžius jie nekabėtų ore. Kėbulas turi būti su šoninėmis atramomis ir negali turėti aštrių briaunų, 

galinčių pažeisti vamzdžio vientisumą. Jei tik yra galimybė, vamzdžiai turi būti transportuojami 

gamykliniame įpakavime ar ant gamyklinių padėklų. Jei nėra tokios galimybės, turi būti užtikrinta, 

kad transportavimo metu nebus pažeistas vamzdžio galas, jo paviršius nebus įbrėžtas ar įlenktas. 

Patartina naudoti tarpinius vamzdžių surišimus ir kur įmanoma medinius rėmus. 
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 Pakraunant ar iškraunat vamzdžius turi būti naudojamos plokščios virvės, kurių plotis turi 

būti ne mažesnis kaip 300 mm (jei gamintojas nenurodo kitaip). Draudžiama vamzdžių krovos 

darbams naudoti metalines grandines, lynus, griebtuvus ar kitus prietaisus, kurie gali pažeisti 

vamzdžio vientisumą. Vamzdžiai gali būti kraunami rankomis (1 pav.) arba mechanizuotai (2 pav.). 

 

 

 

1paveikslas. Vamzdžių krovos darbai, vamzdžius kraunant rankomis 

 

  

2 paveikslas. Mechanizuotas vamzdžių krovimas. 

 

 Atliekant krovos darbus vamzdžiai turi būti nuleidžiami ant pagrindo švelniai, kad 

nesusidarytų smūgis, kuris paveiktų vamzdžio savybes. Draudžiama vamzdžius mėtyti juos 

iškraunant ar pakraunant. Taip pat negalima jų ridenti ar vilkti žeme. 

 Jei dėl netinkamo vamzdžių transportavimo Inžinieriui nusprendus, kad vamzdžiai yra 

netinkami, Rangovas savo sąskaita turi vamzdžius pakeisti. 

 Vamzdžių ar fasoninių dalių su pažeistais paviršiais ar kitokiais defektais Užsakovas gali 

nepriimti. 
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 2.5 Vamzdžių sandėliavimas 

 Rangovas turi užtikrinti tinkamą laikiną vamzdžių sandėliavimą. Vamzdžiams sandėliuoti 

turi būti skirta teritorijos dalis, kurioje nebūtų laikomi jokie kiti įrenginiai ar medžiagos. 

Sandėliavimo vietos pagrindas turi būti tinkamas (kietas) vamzdžių sandėliavimui. Jis turi būti 

atsparus mechaniniam vamzdžių poveikiui ir neturi turėti neigiamo poveikio vamzdžiams.  

 Vamzdžių saugojimo vieta turi turėti pastogę, jei vamzdžiai bus saugojami vasarą. Pastogė 

reikalinga vamzdžiams apsaugoti nuo saulės spindulių ir karščio. Šie veiksniai gali turėti neigiamą 

įtaką vamzdžių medžiagai. 

 Vamzdžiams, sandėliuojamiems ne gamintojo pakuotėje, turi būti įrengtos medinės atramos, 

kurios turi būti išdėstytos pagal gamintojo rekomendacijas. Jei vamzdžiai kraunami vienas ant kito, 

apatinė dalis turi būti įtvirtinta taip, kad sukrauta rietuvė neišsiskleistų. Bet kokia rietuvė privalo 

atitikti gamintojo, vamzdžių sandėliavimui keliamus reikalavimus, bet negali viršyti 2 m arba 2 

vamzdžių aukščio, pasirenkant didesnę reikšmę. 

 Vamzdžiai turi būti sukrauti taip, kad jų movos niekur nesiremtų, jos turi būti išsikišusios 

kaip parodyta (3 pav.). 

 

3 paveikslas. Vamzdžių sandėliavimas. 

Nuostoliai patirti dėl vamzdžių sandėliavimo taisyklių nesilaikymo priskiriami Rangovui.  

 2.6 Apsauga ir pakuotė gabenant ir sandėliuojant 

 Rangovas turi užtikrinti visų naudojamų detalių apsaugą nuo galimo mechaninio, fizinio, 

cheminio ar kitokio nepageidaujamo poveikio pristatant į statybvietę ir sandėliuojant joje. Detalės 

turi būti gamintojo pakuotėje. Pakuotė negali būti pažeista ypač jei transportuojama detalę 

planuojama sandėliuoti. Detalė gali būti išpakuojama tik prieš ją montuojant, taip siekiant užtikrinti 
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detalės apsaugą nuo pažeidimo ir užteršimo. 

 Jei ant pakuotės yra nurodymas kaip ši detalė turi būti transportuojama ar sandėliuojama, 

Rangovui privalu laikytis šios rekomendacijos. Nesant tokiems nurodymams, Rangovas privalo 

laikytis gamintojo pateikiamų rekomendacijų. 

 Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas apsaugai nuo trynimosi ir smūgių transportavimo 

metu. Dėl šių veiksnių gali sumažėti medžiagos atsparumas korozijai, sumažėti darbinis slėgis, 

atsirasti skilimai. 

 Rangovas yra atsakingas už tinkamą detalių ar įrenginių pristatymą į statybvietę ir bet kokie 

nuostoliai patiriami dėl šios specifikacijos nesilaikymo yra priskiriami Rangovui. 

 2.7 Vamzdžių sujungimas – bendrieji nuostatai 

 Sujungimai atliekami griežtai pagal gamintojo nurodymus. Rangovas turi naudotis 

gamintojų teikiamomis techninėmis konsultacijomis, nurodydamas vamzdžių montuotojams 

sujungimų montavimo metodus. 

 Prieš sujungiant visos jungiamosios dalys gerai nuvalomos, išdžiovinamos ir taip laikomos 

panaudojus gamintojo rekomenduotą sujungimų tepimo priemonę, kol sujungimas sumontuojamas. 

Nors vamzdžių sujungimai ir gali būti kažkiek lankstūs, vamzdžiai turi būti tvirtai įtaisyti, kad 

sujungiant bei sujungus jie nejudėtų, jei šio judėjimo galima išvengti. Nuokrypis sujungimuose 

negali viršyti 50% gamintojų rekomenduotos didžiausios reikšmės. 

 2.8 Įmoviniai sujungimai 

 Lanksčiai sujungtų vamzdžių sujungime tarpas tarp įmaunamojo vamzdžio galo ir kito 

vamzdžio išplatėjančio galo atbrailos turi būti toks, kokį rekomendavo arba nurodė gamintojas. Visi 

600 mm ir mažesnio skersmens vamzdžiai prieš klojant tiksliai paženklinami, kad paklojus 

sujungimuose liktų tiksliai tokie, kokie reikalingi, tarpai. 

 2.9 Vamzdžių ir sujungiamųjų vamzdyno dalių patikrinimas 

 Prieš atliekant montavimo darbus kiekvienas vamzdis turi būti patikrintas vizualiai. 

Vamzdis turi būti vientisas, o jungiamosios dalys be pažeidimų. Vamzdžiai su aptiktais defektais 

negali būti naudojami. Tokie vamzdžiai atidedami į šalį ir pašalinami iš statybos aikštelės bendra 

tvarka. 

 Vamzdžių sujungimų ir jungčių išbandymas yra atliekamas Rangovo sąskaita. Jei išbandymo 

metu nėra pasiektas reikiamas vamzdyno sandarumo lygis, Rangovas privalo pašalinti nesandarumo 
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priežastis ir pakartoti išbandymą. Bandymas kartojamas tol kol gaunamas rezultatas tenkinantis 

Lietuvoje galiojančias normas ar standartus. 

 2.10 Sujungimų apsauga 

 Visi lankstūs sujungimai, įrengiami užpilamuose vamzdynuose, turi būti apsaugoti nuo 

korozijos prieš užpilant tranšėjas. Jei nenurodyta griežtesnių priemonių, ar kitaip nenumatyta, 

Sutarties minimalia apsauga laikoma patvirtintos apsauginės juostos danga su užvyniota 150 mm 

pločio reglamentuota apsaugine juosta. 

2.11 Surenkamas gelžbetonis 

Surenkamų g/b elementų apžiūra ir indentifikavimas 

Visas surenkamo gelžbetonio ir betono konstrukcijas bei elementus turi gaminti kvalifikuoti 

gamintojai, turintys tinkamą įrangą surenkamo gelžbetonio ir betono elementų gaminimui, o taip pat 

turintys licenziją šiai gamybai. Be to, visi minėti gaminiai turi turėti gaminių atitikties deklaracijas 

pagal STR 1.03.02:2008 „Statybos produktų atitikties deklaravimas“. 

Visi surenkamo gelžbetonio (betono) gaminių daviniai paprastai turi būti pažymėti elemento 

viršutinėje dalyje, kur nurodoma jo pagaminimo data ir vieta.  

Surenkamų g/b elementų kėlimas, transportavimas ir sandėliavimas 

Elementai turi būti transportuojami, sandėliuojami ir keliami taip, kad nebūtų per didelių 

apkrovų ar sugadinimų.     

Elementai neturi būti keliami iš formos, kraunami ir transportuojami į statybos aikštelę tol, 

kol betonas neįgaus pakankamo stiprumo, kad tai būtų galima atlikti be betono trūkimo ar kitų 

apgadinimų pavojaus. Rangovas turi būti atsakingas už visus elementų apgadinimus, atsiradusius 

dėl per ankstyvo kėlimo iš liejimo formos, netinkamo darbo kėlimo metu ar per ankstyvo 

pervežimo. Visi šie sugadinti elementai turi būti pakeisti kitais, o išlaidas turi padengti Rangovas. 

Elementų kėlimas ir transportavimas yra draudžiamas, jei nėra pakankamai apgalvotas. 

Surenkamų g/b konstrukcijų montavimas 

Surenkamų konstrukcijų atvežimo į statybvietę terminai turi būti suderinti su montavimo 

grafiku. Jeigu negalima montuoti nuo transporto priemonių, tai šios konstrukcijos iškraunamos 

montavimo krano veikimo zonoje. 

Visi atvežti į statybvietę gaminiai turi turėti gaminio pasą ir būti aprobuoti Inžinierius. Prie 

jo nurodomas gamyklos indeksas ir gaminio markė. Ant netipinių konstrukcijų turi būti pažymėtos 

prikabinimo ir atrėmimo vietos pervežant, masės centras. Žymės turi būti padarytos 
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nenuplaunamais dažais ir gerai matomos. 

Priimant surenkamas gelžbetonines ir betonines konstrukcijas, atvežtas į statybos aikštelę, 

Inžinierius turi patikrinti ar elementų matmenys atitinka nurodytus pasuose, ar nepažeistos įdėtinės 

ir fiksuojančios detalės bei montavimo kilpos, ar elementų kokybė atitinka reikalavimus. 

Įdėtinių detalių ir gaminio plokštumos turi sutapti. 

Už surenkamų elementų pakrovimo teisingumą, už konstrukcijų pervežimo kokybę, laikymo 

ir montavimo kokybę atsako Rangovas. 

 

Kanalizacijos šulinių montavimas iš surenkamų g/b elementų  

Šuliniai montuojami ant sutankinto grunto. Šulinių įgilinimas nurodomas projekto VN 

dalyje. 

Surenkamų šulinių elementai montuojami ant 10 mm storio cementinio skiedinio sluoksnio. 

Įvedus į šulinius vamzdžius, angas šulinių sienose užtaisyti tokios pat klasės betonu, kokios 

yra surenkamo g/b žiedo betono klasė. Šulinio landa įrengima konkrečiai apkrovai (laikinai 

apkrovai iki 5,0 kPa ir apkrovai nuo sunkaus transporto). 

Įlipimui į šulinį padaromos kabės iš S400 armatūrinio plieno, įtvirtinant jas šulinio sienutėje.  

2.13 Techniniai reikalavimai plaukiojančio tipo D400 šulinių dangčiams  

1. Medžiaga - kalus ketus. 

2. Dangtis intensyvaus eismo važiuojamosios dalies asfaltbetonio dangoje turi būti apvalus, 

plaukiojančio tipo, atlaikyti 40 tonų apkrovą (D400 klasė), su galimybe įstatyti 

mechaninį užraktą. 

3. Atidarytas dangtis turi fiksuotis vyrio pagalba ir atitikti eksplotacijos saugos 

reikalavimus. 

4. Dangtis turi užsidaryti savo svoriu, be papildomų fiksatorių ar kreipiančiųjų.  

5. Tarpinė turi būti ištisinė, ne mažiau nei 10mm. storio ir 15mm. pločio, turi užtikrinti, 

kad nebūtų kontakto su šulinio dangčio rėmu ir nekeltų triukšmo.  

6. Tarpinė turi būti pagaminta iš medžiagos, kuri atlaikytų dinamines apkrovas. 

7. Tarpinė turi išcentruoti dangtį, kad šulinio dangtis neliestų šulinio rėmo ir neleistų 

dangčiui judėti horizontalia kryptimi. Dangčio atraminė briauna į tarpinę remiasi visu 

paviršiumi.  

8. Tarpinė turi garantuoti apsaugą nuo išmetimo iš rėmo. 

9. Tarpinė turi būti keičiama. 
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10. Ant dangčio išlieta: medžiagos klasės žymėjimas GS, stiprumo klasė D400, gamintojo 

identifikacija, nepriklausomos trečios šalies  sertifikavimo įstaigos žymuo. 

Lietaus nuotekų surinkimo šuliniai 

Projektuojamose gatvėse, lietaus kanalizacijos linijose, prie sklypų statomi surenkami 

plastikiniai d600 surinkimo šuliniai. Didžiausias šulinių aptarnavimo plotas su 600mm 

bordiurinėmis grotelėmis – 800 m2.  

Grotelių maksimalūs pralaidumai prie 90° :  

 Bordiurinių – 20 l/s. 
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Plastikiniai lietaus nuotekų šuliniai 

Ø600 mm skersmens šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių 

PP vamzdžių, kad būtų užtikrintas sukibimas su užpilamu gruntu. Šulinių dugnai yra privirinti 

gamykloje. Vidinis šulinio diametras 600mm; išorinis D 670mm, žiedinis stipris SN4 – 4kN/m2. 

Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, 

apsaugančiomis nuo gruntinio vandens prasisunkimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo vandens 

prasisunkimo į gruntą. Visos šulinių jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slėgį. Šuliniai turi prisiderinti prie 

grunto pokyčių esant temperatūros svyravimams. 

Šuliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje, sunkiojo transporto zonoje (apkrovos klasė D400, 

40 tonų), didžiausias leistinas gruntinio vandens lygis 5 m nuo šulinio dugno. 

Sumontuotas šulinys atitinka visus galiojančius standarto LST EN 476 saugos reikalavimus. 

 

3. Montavimas 

3.1 Bendrieji nuostatai 

 Vamzdyno montavimo darbų metu pasirūpinama, kad per įrangos dalis nebūtų perduodamos 

jokio pobūdžio apkrovos. 

 Purvo, vandens ir kitų pašalinių medžiagų patekimui į vamzdžius, sklendes ir fasonines 

detales užkirsti Rangovas naudoja galų uždengimo dangčius arba kamščius. Plokščių, kamščių ir 

dangčių prie vamzdžių galų negalima tvirtinti virinant, nei jokiu kitu būdu, kuris galėtų pakenkti 

vamzdžio galui. Dangčiai ir kamščiai dedami baigus dienos darbą arba, kai daroma pertrauka, 

išskyrus, jeigu ji yra labai trumpa. 

 Sujungimai atliekami griežtai laikantis gamintojo nurodymų. Rangovas privalo pasinaudoti 

gamintojo teikiamomis konsultacinėmis paslaugomis dėl sujungimų montavimo. Jeigu gamintojai 

rekomenduoja naudoti specialius sujungimo būdus, Rangovas juos turi naudoti visiems vamzdžių 



 

 Lapas Lapų Laida 

0461-TDP-VN-TS 
14 29 0 

 

sujungimams. 

 Prieš atliekant sujungimus, visi jungiamieji paviršiai gerai nuvalomi ir išdžiovinami, tokia jų 

būklė palaikoma tol, kol sujungimų montavimas užbaigiamas. Jeigu vamzdžių gamintojas 

rekomenduoja, naudojama sujungimų tepimo priemonė. 

 Nepaisant to, kad vamzdžių sujungimai privalo turėti būtiną elastingumą, vamzdžiai taip pat 

privalo būti pakankamai įtvirtinti, kad nejudėtų darant sujungimą ir padarius jį. 

 Tarpas tarp elastingai sujungiamų vamzdžių tiesaus galo ir movos privalo būti gamintojo 

rekomenduoto dydžio. Visi 600 mm arba mažesnio diametro vamzdžiai prieš montuojant tiksliai 

paženklinami taip, kad sujungime pasiliktų tikslus reikalingas trapas. Išlinkis ties sujungimais 

negali viršyti 50% gamintojo rekomenduoto maksimalaus dydžio. Sintetinių medžiagų vamzdžiai su 

nepertraukiamais sujungimais gali būti sujungiami ant žemės paviršiaus prieš klojant juos į tranšėją. 

Visi flanšai, veržlės ir varžtai, kurie yra naudojami sujungti vamzdžius po žeme, turi būti pagaminti 

iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno, kurio kokybė turi atitikti EN 1.4436. 

 Flanšai ir flanšiniai sujungimai privalo būti nustatyti į reikiamą padėtį, o 

komplektuojančiosios dalys, įskaitant tarpines, išvalytos bei išdžiovintos. Tarpinės įdedamos į 

flanšą taip, kad nesusidarytų raukšlės. Plokštumos ir varžtų kiaurymės pakankamai sugretinamos, o 

sujungimai jungiami varžtus veržiant tolygiai ir palaipsniui simetriškai priešingose pusėse. Varžtai 

veržiami tik standartinio ilgio veržliarakčiais. Flanšo apsauginė danga, jeigu ji yra naudojama, 

uždengiama, vos tik sujungimas sujungiamas. 

 3.2 Sujungimas ir pjovimas 

 Visos jungtys turi būti atliekamos pagal atitinkamų tarptautinių standartų nuostatas ir pagal 

gamintojo rekomendacijas bei čia pateiktas specifikacijas. 

 Flanšinės jungtys, prieš užveržiant varžtus, turi būti tinkamai ištiesinamos. Flanšinių jungčių 

tarpinės turi būti vidinio varžto apskritimo tipo. Darant flanšines jungtis, negali būti naudojami 

sudėtiniai sujungimai, išskyrus tuos, kurie palengvina vertikalių jungčių atlikimą, tarpinės gali būti 

laikinai pritvirtintos prie vienos flanšo pusės, naudojant minimalų gryno gumos tirpalo kiekį. Varžto 

sriegiai turi būti apdirbami grafito pasta, o veržlės tolygiai užveržiamos diametraliai priešingomis 

poromis. Veržlės turi būti sutvirtintos, kad dėl vibracijos neatsipalaiduotų. 

 Vandens ir nuotekų vamzdynų jungčių guminiai žiedai turi būti įsigyjami iš vamzdžių 

gamintojo. Jungčių tepalai, naudojami vandentiekio vamzdžių sujungimuose, turi būti atsparūs 

bakterijų augimui, neturi suteikti vandeniui skonio, spalvos ar kitaip paveikti jo kokybę, dėl ko butų 

padaryta žala sveikatai.  
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 Jei nenurodyta kitaip, jungtys, kuriose yra atviri minkšto plieno komponentai, turi būti 

nuvalomos ir nuo jų pašalinamos visos nesurištos rūdys. Angų, kurios buvo paliktos jungčiai atlikti, 

vidinio paviršiaus aptaisymas užbaigiamas pagal patvirtintas tiekėjo rekomendacijas, nebent būtų 

nurodyta kitaip. Išorinę apsaugą sudarys ne mažesniu nei vieno milimetro storiu ant išorinio 

jungties paviršiaus užteptas bitumo sluoksnis, po kurio, ten kur tinkama, užvyniojamas spiralinis 

apvalkalas.  

 Kad užbaigti atkarpas, gali būti būtina nupjauti vamzdžius iš įvairių medžiagų. Vamzdžiai 

turi būti nupjaunami tokiu būdu, kad būtų gaunamas švarus plokštumos profilis, neįskeliant ir 

nesulaužant vamzdžio sienelės, ir kuris kelia mažiausią pavojų apsauginiam padengimui. Ten kur 

būtina, nupjauti vamzdžių galai užapvalinami, kad tiktų naudojamam jungties tipui, o visi 

apsauginiai padengimai atliekami kaip pridera. 

 Ten, kur norint suformuoti nestandartinį ilgį reikia pjauti kaliojo ketaus vamzdžius, kurių 

skersmuo didesnis nei 450 mm, Rangovas turi laikytis gamintojo nurodymų dėl nupjauto lygaus 

galo ovalumo koregavimo. 

 Nupjaunat betono vamzdžius, visa atsivėrusi armatūra užsandarinama tam skirta epoksidine 

derva. 

 3.3 Vamzdžių klojimas po numatoma važiuojamąja dalimi 

 Rangovas klodamas vamzdžius ar kitus įtaisus, tose zonose, kuriose numatoma važiuojamoji 

dalis arba automobilių stovėjimo aikštelė, užpildo tankinimą turi atlikti plonesniais sluoksniais. 

Kiekvieno sluoksnio tankis turi būti >95% planuoto tankio. 

 3.4 Reikalavimai šulinių įrengimui 

 Visi lankstūs sujungimai, įrengiami užpilamuose vamzdynuose, turi būti apsaugoti nuo 

korozijos prieš užpilant tranšėjas. Jei nenurodyta griežtesnių priemonių, ar kitaip nenumatyta 

sutarties, minimalia apsauga laikoma patvirtintos apsauginės pastos danga su užvyniota 150 mm 

pločio reglamentuota apsaugine juosta. Juosta turi būti vyniojama su 50% persidengimu, ji turi būti 

gerai įspausta į įdubas bei stipriai apvyniota  ant dengiamų varžtų. 

 3.5  Liukų priėjimo dangčiai 

 Visi dangčiai ir rėmai turi būti pagaminti iš ketaus ir padengti aprobuotu sunkioms 

eksploatacinėms sąlygoms skirtu, atspariu išdilimui/nubrėžimams smalos epoksidu, mažiausia 375 

mikronų sluoksniu. Liukų dangčiai ir rėmai turi būti pagaminti pagal standarto EN124 reikalavimus. 
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Visi dangčiai turi būti pritaikyti prie rėmų ir išbandyti gamintojo gamykloje. Dangčiai ir rėmai turi 

būti panašiai sunumeruoti įskaitomu būdu ir pastoviam laikui, tokioje padėtyje, kurios nesimatys, 

kai jie bus sumontuoti savo vietoje. 

 Rangovas  turi užtikrinti, kad dangčiai bus sumontuoti prie tinkamai sunumeruotų rėmų po 

to, kai rėmai buvo sumontuoti. 

 Visi nuotakyno liukų, nuotakyno kamerų dangčiai ir geriamojo vandens kamerų liukai turi 

būti aprobuotos gamybos, privalo turėti laisvą angą ir būti tokios konstrukcijos, kuri neleistų 

smėliui prasiskverbti į vidų. Visi rėmai turi būti komplektuoti su nuimamu savaiminio sandarinimo 

G.R.P. ar panašia atsparia korozijai plokšte, kuri tiktų tarp dangčio ir rėmo taip, kad jokia rėmo 

dalis nebūtų atvira atmosferai liuke. Tai turi būti pasiekta, panaudojant neopreno sandarinimo žiedą 

ar panašiu aprobuotu metodu. Plokštė turi būti komplektuojama su kėlimo rankena ant viršutinės 

plokštumos. Rėmo ir dangčio konstrukcija turi būti aprobuota Inžinieriaus. Plokštė privalo turėti 

adekvatų pasipriešinimą korozijai iki 10% tūrio, esant sieros rūgščiai 50° C temperatūrai. 

 Visi dangčiai nuotakyno liukams turi būti ventiliuojami, išskyrus keletą dangčių dėl 

pateisinamų aplinkybių. Visi rėmai turi būti sujungti varžtais su dangčių plokštėmis, vidutinės ir 

sunkios eksploatacijos paskirties dangčiai turi tvirtinimo prie rėmų nerūdijančius vidaus kablius ar 

užraktus. Spyna turi būti suderinta su kėlimo mechanizmu taip, kad:  

 raktas, valdantis užraktą, naudojamas ir dangčio pakėlimui. 

 raktas bus neištraukiamas, kol užraktas yra atviroje padėtyje, tai yra raktą galima 

ištraukti, jeigu dangtis jau įrakintas vietoje. 

 Sunkaus apkrovimo dangčiai (D400) turi būti pastovūs (nesvyruojantys) ir turi būti 

naudojami visose gatvėse. 

 3.6 Lanksčiųjų vamzdžių deformacija 

 Užpylus perkasas, patikrinama, ar vamzdžių vertikalus išlinkimas neviršija projektinio, 

atsižvelgiant į tai, kad išlinkimas laikui bėgant didės. 

 Jeigu vamzdžiai įlinktų daugiau negu leistina, tolesnis vamzdžių klojimas tučtuojau turėtų 

būti sustabdomas ir imamos naudoti kitos pagrindo arba užpylimo medžiagos ir/arba suplūkimo 

metodai, kad sumažėtų vamzdžių deformacija. Kai vamzdžių gamintojas patvirtina, kad joks 

ilgalaikis pažeidimas nepadarytas, jau paklotų, pernelyg išlinkusių vamzdžių deformaciją galima 

sumažinti iki leistino dydžio kruopščiai juos iškasus ir papildomai suplūkus šoninį užpildą.  

 



 

 Lapas Lapų Laida 

0461-TDP-VN-TS 
17 29 0 

 

 Mažesnę deformaciją galima gauti ir daugiau suplūkus užpildą iš šonų, kad vamzdžio 

išlinkis prieš jį užpilant taptų neigiamas. 

 3.7 Leistinas nukrypimas 

 Vamzdžiai turi būti klojami tiksliai pagal projekte nurodytas trasuotes ir aukščius. 

Maksimaliai vamzdynams leistinas nukrypimas nuo nurodytos trasuotės ir aukščio atskiriems 

skersmenims yra šis: 

 iki  600 mm – 10 mm; 

 didesniems nei   600 mm – 15 mm. 

4. Išbandymas ir apžiūrėjimas 

4.1 Nuotakynų ir šulinių išbandymas- bendrieji nuostatai 

 Išbandymas vykdomas nuo šulinio iki šulinio. Tarp šulinių nuo magistralės atsišakojančios 

trumpi tinklo atsišakojimai išbandomi vienu metu drauge su magistraliniu kolektoriumi. Ilgos 

atšakos išbandomos atskirai. 

 Visi kolektorių vamzdžiai gerai išvalomi ir išbandomi. Rangovas nustatyta tvarka praneša 

apie savo ketinimą vykdyti vamzdžių išbandymus. 

 Net, jeigu išbandymas atliktas sėkmingai, pastebėjus tekant vandenį iš bet kokio vamzdžio 

ar sujungimo, vamzdis pakeičiamas, o sujungimas sujungiamas iš naujo, nustatyta tvarka, 

išbandymas kartojamas, kol tekėjimas sustabdomas. 

 4.2 Savitakinių nuotekų vamzdynų išbandymas 

 Žemutinis nuotakyno galas ir reikiamos prijungtosios atšakos užkemšamos tinkamais 

vandeniui nelaidžiais kamščiais ir vamzdžių sistema užpildoma vandeniu. Mažuose vamzdžiuose 

aukštutiniame gale galima laikinai prijungti alkūnę ir prie jos statmeną vamzdelį, pakankamo ilgio 

išbandymui reikalingai patvankai sudaryti. 

 Bandomojo slėgio vandens patvankos dydis yra 1,2 m virš nuotekų vamzdžio viršaus 

vidinio paviršiaus aukštutiniame gale ir ne daugiau negu 6 m žemutiniame gale (naudojant 

statmeną vamzdį). Jeigu išbandant visą statesnio nuolydžio nuotakyno atkarpą būtų viršyta 

aukščiau nurodytoji didžiausia patvanka, jis išbandomas mažesnėmis atkarpomis. 

 Susigerti leidžiama vieną valandą. Išmatuojamas vandens nuostolis per 30 minučių: iš 

matavimo indo kas 10 min. įpilama vandens, pasižymint, kiek vandens reikia įpilti, kad 
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statvamzdyje atsistatytų pradinis vandens lygis. Vidutinis įpilamo vandens kiekis negali viršyti 

norminiuose dokumentuose nurodytų reikšmių. 

 Iki 450 mm skersmens nuotakynus galima prieš tai išbandyti oru, tačiau visą vamzdyną, 

prieš jį priimant, būtina išbandyti vandeniu. 

 4.3 Šulinių kamerų patikrinimas 

 Visi užbaigti šuliniai ir kameros išbandomos vandeniu visus vamzdžius uždarius ir šulinį 

arba kamerą pripildžius vandens iki 0,5 m žemiau dangčio lygio. Jie manomi esą sandarūs, jeigu 

vandens paviršiaus lygis, atsižvelgus į garavimą ir susigėrimą, per 24 val. nukrenta ne daugiau 

negu 3 mm. Jeigu vandens sandarumo išbandymas būtų sėkmingai išlaikytas, vis tiek turi būti 

pašalinti matomi ištekėjimai ir kiti statybos defektai. 

 4.4 Nuotekų vamzdynų infiltracinis išbandymas 

 Visi kolektoriai, šuliniai ir apžiūros kameros užbaigus išbandomos, ar į jas neįsiskverbia 

vanduo arba oras (kaip nurodyta); patikrinama viso kolektoriaus ilgio konstrukcija ir užpylimas. 

Visi įvadai į sistemą sandariai uždaromi. Infiltracija neturi viršyti 2,5 l/h 1-am tenkančio metrui 

sąlyginės angos dydžio, o bendrasis kiekis neturi viršyti 1 l/h viename tiesiniame metre vienam 

metrui sąlyginės angos dydžio, matuojant visame vamzdyno ilgyje. 

Bandymas atliekamas, kai vandens horizontas yra aukštas, tačiau kai nelyja. 

 

5. Eksploatacija rekonstrukcijos ir montavimo metu 
 Nuo tos dienos, kai Rangovas pateikia Inžinieriui pirmąjį įrangos pristatymo aktą 

Rangovas turi savo lėšomis užtikrinti nuolatinę eksploatacinę priežiūrą visos montuojamos įrangos 

objekte iki tos dienos, kai objektas bus priduotas, o taip pat atsako už šios įrangos derinimo darbus 

šiam laikotarpiui. 

 Jei montavimo ir rekonstrukcijos darbų metu įrenginiai nedirba jiems nustatytu režimu ir 

dėl to yra atsakingas Rangovas arba įrenginiuose atsiranda defektai ar nukrypimai, Rangovas turi 

nedelsiant po įspėjimo imtis priemonių pašalinti šiuos defektus ar nukrypimus arba suderinti 

įrenginius taip, kad jie dirbtų sklandžiai. Jei tokie priverstiniai sustojimai pasitaiko dažnai ir dėl to 

yra rimtų sutrikimų arba sumontuota technologinė įranga dirba nepatenkinamai per tą laikotarpį tai 

Inžinieriaus nurodymu Rangovas savo lėšomis turi pakeisti visą technologinę įrangą arba tas jos 

dalis bei įrenginius, kuriuos nurodo techninės priežiūros vadovas. 
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 Rangovas turi pateikti: 

 Detalizuotus grafikus ir visas eksploatacines instrukcijas, atnaujinimo,  

remontavimo ir pakeitimo terminus, atsarginių dalių tiekimo grafikus ir 

inventorizacijos grafikus visai įrangai, aparatams, kompiuteriams, programinei 

įrangai ir kitoms objekto sudedamoms dalims. 

 Garantinius raštus, kuriuose nurodyta visos įrangos ar atskirų jos dalių 

garantiniai terminai ir sąlygos;  

 Visų tiekėjų ir aptarnavimo centrų adresus, tai įrangai kuri yra sumontuota 

objekte;  

 Dokumentaciją, procedūrinius aprašymus ir kokybės užtikrinimo 

procedūras, kurios gali būti naudingos, siekiant užtikrinti objekto, jo atskirų 

mazgų ar įrenginių optimalų ir patikimą darbą. 

 5.1 Izoliavimo darbai 

 Šiame skyriuje aprašyti izoliavimo darbai apima požeminių konstrukcijų (šulinių, kanalų) 

hidroizoliaciją nuo gruntinės drėgmės ar gruntinio vandens. 

 Darbams naudojamos medžiagos atitinka projekto ir atitinkamų normų kokybės 

reikalavimus, kas patvirtinama gamintojo išduotuose sertifikatuose. Draudžiama kloti medžiagas, 

kurios dėl blogo naudojimo ar sandėliavimo yra sugadintos. 

 Hidroizoliacijai naudojamų medžiagų kokybė nurodyta šiuose standartuose ir normose: 

LST 1356:1994 Konstrukcinių elementų hidroizoliacija naudojant bitumines 

medžiagas; 

STR 2.05.02:2002 Hidroizoliacijos, naudojant bitumines medžiagas, 

projektavimas ir atlikimas vykdant civilinės statybos darbus. 

 Šie darbai atliekami pagal projekto sąlygas ir žemiau pateiktą reglamentą: 

STR 2.05.02:2002 Hidroizoliacijos, naudojant bitumines medžiagas,  

projektavimas ir atlikimas vykdant civilinės statybos darbus. 

 Izoliavimo darbai atliekami pagal žemiau nurodytas nuostatas: 

 darbams naudojamos medžiagos atitinka projekto ir atitinkamų normų 

kokybės reikalavimus, kas patvirtinama gamintojo išduotuose sertifikatuose. 

 nėra leidžiama pakeisti projekte nurodytas medžiagas kitomis, išskyrus tuos 

atvejus, kai iš anksto gaunamas raštiškas Inžinieriaus leidimas; 
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 pagal STR 1.09.04:2007 sąlygas nėra leidžiama kloti izoliacines medžiagas 

kol nebus priimtas pagrindas; prieš klojimą Rangovas turi parengti patikrinimo 

ataskaitą apie atliktus darbus, kurie vėliau bus paslėpti, ir pateiks ją Inžinieriui; 

 draudžiama kloti medžiagas, kurios dėl blogo naudojimo ar sandėliavimo 

yra sugadintos. 

 Hidroizoliacija turi neprarasti savybių dėl senėjimo, mechaninio dėvėjimosi bei vandens, 

buitinių nuotekų ir druskų poveikio. Paviršinė hidroizoliacija turi būti su skiedinio užtvaromis. 

Minimalus plotis turi būti 200 mm.  

 Izoliacinių darbų priėmimas atliekamas pagal STR 2.05.01:2005 ir kitų normų nuostatas. 

5.2 Ženklinimas 

 Požeminių komunikacijų ženklai statomi vandentiekio ir buitinio nuotakynų tinklams ir 

įrenginiams pažymėti. Ženklams pritvirtinti naudojamos pastatų sienos, metalinės ir gelžbetoninės 

elektros tinklų atramos, tvoros. Ženklai tvirtinami nuo 1,5 iki 2,2 m aukštyje. 

 Tais atvejais, kai nėra pastatų ir atramų, jie montuojami ant g/b arba metalinių stulpelių, 

šiuo atveju ženklai statomi 0,75 m aukštyje. 

 Ženklai yra kvadratinių plokštelių formos, 120×120 mm dydžio, suapvalintais kampais, 

plokštelių kampuose padarytos skylutės ženklui pritvirtinti. 

 Ženkle turi būti pavaizduota: 

 kairiajame viršutiniame kampe – požeminėje komunikacijoje sumontuotos 

armatūros ženklas; 

 dešiniajame viršutiniame kampe – armatūros, vamzdyno skersmuo; 

 viduryje – krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis nuo įrenginio 

iki ženklo. 

 Vamzdynų kryptimis Rangovas sustato: 

 ženklinamuosius stulpelius, kur perkasos kerta tvoras, ribas, griovius ir kt.; 

 žymimuosius stulpelius ties sklendėmis, linkiais, kitomis fasoninėmis 

dalimis, brėžiniuose pažymėtuose ir kituose nurodytuose taškuose. 

 Betoniniai ženklinamieji stulpeliai liejami su atitinkamais įrašais, pvz., nuotekų, vandens 

magistralės. Betoniniai žymimieji stulpeliai gaminami su emaliuotomis plieninėmis arba 

graviruotomis plastikinėmis plokštelėmis su atitinkamais įrašais. 

 Užkasti nemetaliniai nuotakyno ir vandentiekio vamzdžiai žemėje ženklinami šviesios 
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skaisčios spalvos PVC arba polietileno juosta, ne mažiau 50 mm pločio su įtaisyta korozijai 

atsparia metalo aptikimo sistema. 

 Plastikas turi būti ilgai nesusidėvintis ir tokios kokybės, kad traukiant jį, nutraukimo 

vietoje juosta išsitemptų mažiausiai 30% esant  20° C temperatūrai. Juostos spalvos turi būti: 

 vandentiekio vamzdžiams – mėlyna; 

 nuotekų vamzdžiams – žalia. 

 Ženklinimo juosta įrengiama užpilant iškasą 500 mm virš visų nemetalinių vamzdžių. 

Juostos galai į šulinį įvedami pro sujungimą tarp šulinio žiedų, vamzdžiui padarytą angą ar panašiu 

būdu. Į šulinį įvedama ne mažiau 0.5 m. juostos, kur ji prismeigiama arba priklijuojama prie 

sienos, kad nebūtų blaškoma tekančių nuotekų tokioje padėtyje, kad būtų galima prijungti 

aptikimo (susekimo) įrangą. 

 Šulinių nužymėjimo ženklai statomi pradiniame šulinyje, posūkiuose, gatvių sankryžose 

tvirtinami ant žemo tipo stulpelių. Šulinių dangčiuose, kurie yra arčiau kaip 15 m iki dujotiekio 

vamzdynų, įrengiamos 20 mm skersmens skyles. 

PASTABOS: 

1. Vamzdžiai plieniniai. Gali būti 

panaudoti ir nekondiciniai vamzdžiai. 

2. Vamzdžių sienelių storis 3 mm. 

3. Konstrukcija dažoma juodai, išskyrus priešgaisrinių 

hidrantų stulpelius kurie dažomi raudonai. 

4. Molinguose gruntuose stulpelis statomas ant 50 cm smėlio 

sluoksnio. 

5. Skylutės plokštelėje išgręžiamos, įsriegiamos ir komplektuojamos sraigtais unifikuotiems 

ženklams prisukti. Skylutės nužymimos pagal unifikuotą ženklą. 

6. Visi matmenys milimetrais. 

6. Darbų sauga 

    6.1 Bendrieji reikalavimai 

 Ypatingas dėmesys bus skiriamas darbų saugai, nes šiame objekte darbai bus vykdomi i 

dideliame gylyje ir šie darbai yra pavojingi. 

 Rangovas bus atsakingas už visas saugaus darbo priemones. Nuo pat darbų pradžios iki jų 

pabaigos rangovas turės vadovautis saugų darbą reglamentuojančiais ir Lietuvoje galiojančiais 
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teisės aktais, kad užtikrintų saugias darbo sąlygas ir neįvyktų nelaimingas atsitikimas. 

 Rangovas įsipareigoja įgyvendinti visus saugaus darbo principus. Visi rangovo dirbantieji 

turi būti tinkamai apmokyti vykdyti jiems paskirtus statybos darbus, laikantis visų saugaus darbo 

reikalavimų ir nesukeliant pavojaus savo, kitų dirbančiųjų ir aplinkinių sveikatai ar gyvybei. Naujai 

samdomi darbuotojai turi būti tinkamai instruktuojami dėl saugumo priemonių, galimų potencialių 

pavojų, statybos darbų specifikacijos, pirmosios pagalbos veiksmų ir priešgaisrinės saugos 

reikalavimų. 

 Rangovas įsipareigoja pildyti saugaus darbo instruktavimo žurnalą, o visi dirbantieji 

statybos aikštelėje privalo būti pasirašę jame, kad jie yra išklausę saugaus darbo instruktažą. 

Rangovas privalo paruošti saugaus darbo reikalavimus dirbantiesiems objekte ir juos išdalinti 

visiems dirbantiesiems jame. 

 Rangovas privalo vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus numatytus Lietuvos 

Respublikos norminiuose aktuose, bei įstatymuose. Rangovas taip pat privalo laikytis visų 

Užsakovo saugaus darbo sistemos reikalavimų ir kitų organizacijų saugaus darbo reikalavimų, kurių 

teritorijoje jis vykdys darbus. Saugaus darbo taisyklių įgyvendinimas turi būti grindžiamas 

reguliariais darbuotojų mokymais. 

 Rangovas turi numatyti ir paskirti asmenį atsakingą už saugaus darbo reikalavimų vykdymą 

statybos metu. Rangovo paskirtas asmuo turi būti gerai susipažinęs su Rangovo saugaus darbo 

politika, valstybinėmis saugaus darbo institucijomis, saugaus darbo reikalavimais, įstatymais ir 

norminiais dokumentais, reglamentuojančiais saugų darbą, sveikatos priežiūrą ir gerbūvį. 

Priklausomai nuo vietinių darbų reikalavimų statybos darbų apimties ir statybos darbų sudėtingumo, 

atsakingas kompetentingas asmuo, gali būti vizituojantis objektą. Jis turi atvykti į objektą pradėjus 

darbus ir tam tikrais intervalais, kai keičiamas darbų profilis, bet ne ilgesniais kaip vienas mėnuo. 

Statybos aikštelėje turi būti gerbūvio ir pirmosios pagalbos priemonės, gerai apmokytas personalas, 

kuris gali suteikti pirmąją medicinos pagalbą tiek ant žemės tiek ir po žeme, priklausomai nuo darbų 

specifikos. Rangovas taip pat turi užtikrinti, kad statybos aikštelėje būtų gelbėjimo ir evakuacijos 

įranga, bei apmokytas personalas šia įranga naudotis. Šios įrangos pagalba turi būti suteikiama 

pagalba dirbantiems gylyje ir žemės paviršiuje. Visa reikalinga įranga (saugumo tvorelės užrašai) 

skirta pašaliniams asmenims apsaugoti taip pat turi būti saugoma objekte, jei tuo metu nėra 

naudojama. Visi dirbantieji gylyje, rangovo, turi būti aprūpinti kvėpavimo kaukėmis ir deguonies 

balionais. 

 Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad visa įranga būtų tvarkinga. Statybos aikštelė turi būti 
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tinkamai aptverta nuo praeivių ir vaikų. Apšvietimas turi atitikti Lietuvos Respublikos normas ir 

standartus. Taip pat bus užtikrintas avarinis apšvietimas. Statybos aikštelės apšvietimas nakties 

metu turi būti tinkamas. Turi būti organizuojamas ir palaikomas ryšys tarp statybos aikštelėje 

dirbančių žmonių ir jų vadovų. Statybos aikštelės lankytojai turi būti tinkamai instruktuojami dėl 

saugos priemonių, galimų pavojų, statybos darbų specifikos, pirmosios pagalbos veiksmų ir 

priešgaisrinės saugos reikalavimų. 

 Vykdant darbus rangovas privalo užtikrinti saugų eismą viso projekto metu, derinti eismo 

nutraukimo galimybes su kelių policijos pareigūnais, atlikti kelių ženklinimą nurodantį, kad vyksta 

statybos darbai kelio zonoje. 

 Ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius reikalavimus kelio ženklams ir 

jų reikšmėms. 

 Tinkamas, laikinas įtvirtinimas, iškasų ir tranšėjų kraštų sutvirtinimas bei kiti laikini darbai 

užtikrinantys saugų darbą turi būti įskaičiuoti į rangovo finansinį pasiūlymą. Jei atsitiks taip, kad 

žemės darbų metu atsiras nuošliaužų, visas pasekmes dėl papildomų darbų turės padengti Rangovas 

savo lėšomis. 

6.2 Eismo organizavimas 

 Rangovas vykdydamas projektą, privalo užtikrinti sąlygas, kurios garantuotų saugų pėsčiųjų, 

automobilių, visuomeninio transporto ar spec. tarnybų eismą. Eismo nutraukimas turi būti 

derinamas su visomis reikiamomis institucijomis. 

 Kelių ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius reikalavimus kelio 

ženklams ir jų reikšmėms. 

7. Įvairūs reikalavimai 

   7.1 Esami inžineriniai tinklai, objektai ir instaliacijos 

 Rangovas privalo susipažinti su esamų inžinerinių tinklų, kuriuos gali paveikti jo atliekami 

darbai, išdėstymu ir yra atsakingas už savo ar subrangovų sukeltą šių tinklų pažeidimą. Tai 

taikoma telefono, vandens tiekimo, nuotekų, elektros, dujotiekio, šildymo ir kt. linijoms. 

 Jei reikėtų atlikti pakeitimus esamuose inžineriniuose tinkluose, Rangovas nedelsdamas 

privalo informuoti projektavimo firmą ir Užsakovą. Visi pakeitimai turi būti iš anksto suderinti su 

projektuojančia firma ir Užsakovu. 

 Už laikinus pakeitimus, būtinus vamzdynams, įrangai ir medžiagoms sumontuoti pagal šią 
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Sutartį, taip pat tais atvejais, kai Rangovas turėjo numatyti, kad laikini pakeitimai bus reikalingi, 

papildomai nemokama. Rangovas turi įsigyti reikiamą draudimą nuo galimos žalos esamiems 

inžineriniams tinklams. 

 7.2 Laikino vandens ir galios tiekimo bei higienos įrenginiai 

 Bendrieji reikalavimai 

 Rangovas turi pateikti visus laikinus įrenginius. Rangovas privalo sukoordinuoti, bei 

paruošti visus laikinus įrenginius pagal vietinių institucijų ar komunalinių įstaigų reikalavimus, bei 

pagal visus vietinius įstatymų sąvadus ir taisykles. 

 Visas išlaidas, susijusias su laikinais įrenginiais, įskaitant, bet ne ribojant, įrengimo 

priežiūrą, perkėlimą ir išmontavimą, privalo prisiimti Rangovas. 

Laikinas vanduo 

 Rangovas privalo tiekti ir apmokėti visas išlaidas už visą vandenį, reikalingą statybos 

reikmėms, higieninėms reikmėms, lauko biurams ir vamzdynų praplovimui, bei bandymui. 

Laikinoji galia 

 Rangovas savo sąskaita privalo pristatyti, įrengti, eksploatuoti bei prižiūrėti visą reikalingą 

laikiną galios sistemą, naudotiną statybos reikmėms, lauko biurams ir bandymų tikslais. Rangovas 

turi imtis visų suderinimų su vietiniais elektros tiekėjais dėl laikino elektros energijos tiekimo. 

Rangovas privalo sumokėti vietiniam elektros tiekėjui visus mokesčius už pasijungimą, bei 

aprūpinimą visais darbininkais, medžiagomis ir įranga, reikalinga laikinam elektros tiekimo 

įrengti. Užbaigęs darbus aikštelėje, Rangovas turi atjungti ir išmontuoti laikinas elektros tiekimo 

sistemas prieš tai suderinęs su vietine elektros tiekimo įmone. 

Higienos įrenginiai 

 Rangovas privalo pristatyti ir apmokėti visas išlaidas, susijusias su laikinų tualetų ir 

prausyklų, reikiamo jų kiekio jo darbininkams, įrengimu. Įrenginiai turi būti tinkamai pastatyti 

eksploatuojami atitinkamose vietose. Įrenginiai turi būti švarūs ir higieniški bei ištuštinami pagal 

reikalingumą. 
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8. Žemės darbai  

    8.1 Bendrieji nuostatai 

 Visi žemės darbai, naujos statybos ar rekonstravimo metu, turi tenkinti statybos techninio 

reglamento STR 1.07.02:2005 ir kitų Lietuvoje galiojančių normų ir teisės aktų reikalavimus. 

Žemės darbai teritorijose, kurioms yra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos turi būti 

atliekami vadovaujantis reikalavimais (žemės naudojimo apribojimais), nustatytais: 

• Lietuvos Respublikos žemės įstatyme; 

• Lietuvos Respublikos kelių įstatyme; 

• Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse; 

• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992m. gegužės 12d. nutarime Nr.: 343 “Dėl 

 specialiųjų žemės ir miško sąlygų patvirtinimo”; 

• kituose teisės aktuose. 

 Rangovas turi teisę pradėti žemės darbus teritorijoje, kuriai yra nustatytos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos, tik tada kai: 

• Gautas statinio statybos leidimas arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų 

pritarimai – kai šie dokumentai yra privalomi; 

• Gautas žemės savininko arba valdytojo raštiškas pritarimas (sutikimas, sutartis) (kai 

šie dokumentai yra reikalingi); 

• Gauta su žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo 

komunikacijų ir žemės savininkų (naudotojų, valdytojų) suderintas žemės darbų aprašas ir 

schema- kai nereikalingas statinio projektas. 

 8.2 Mechaninė kasimo įranga 

 Jei Rangovo naudojama ar siūloma naudoti mechaninė kasimo įranga Inžinieriaus nuomone 

yra netinkama naudoti, tokia įranga negali būti toliau naudojama. Ji privalo būti pašalinta iš statybos 

aikštelės. 

 8.3 Žvalgomosios įkasos 

 Prieš pradedat žemės kasimo darbus ir toliau juos vykdant pagal sutartį, Rangovas laikas 

nuo laiko privalo daryti žvalgomąsias įkasas, kurių metu turi būti nustatomos tikslios susikirtimo su 

esamais inžineriniais tinklais vietos. Prieš pradedant vykdyti žvalgomąsias įkasas ar žemės kasimo 

darbus iš Rangovo gali būti reikalaujama papildomų derinimų su inžinerinius tinklus (su kuriais 
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galimas, numatomas susikirtimas) eksploatuojančia įmone. 

 Žvalgomosios įkasos atliekamos rankiniu būdu nenaudojant mechaninės kasimo technikos. 

  

9. Žemės kasimo darbai 

     9.1 Bendrieji nuostatai 

 Žemės kasimo darbai susideda iš: 

• viršutinio derlingo sluoksnio pašalinimo; 

• grunto kasimo darbų; 

• grunto išvežimo į laikinus sandėlius. 

 Nepriklausomai nuo atliekamų darbų etapų ar medžiagų pobūdžio, Inžinierius turi patvirtinti 

Rangovo žemės kasimo darbų metodus. 

 Žemės kasimo darbai apibrėžiami kaip natūraliai slūgsančių, žmogaus padarytų arba supiltų 

medžiagų, kurias galima pašalinti rankomis arba naudojant kaušinį ekskavatorių, buldozerį ar 

purentuvą, kasimas. 

 Rangovas, jei būtina, iš statybos aikštelės pašalina netinkamas žemes ar žemių perteklių ir 

šalina iš aikštelės jas tokiu būdu ir tokioje vietoje, kaip yra patvirtinęs Inžinierius. 

 Jei žemės kasimo darbų vietos dėl ribotos darbo erdvės, eismo ar kitų priežasčių yra 

neprieinamos žemės pašalinimo įrangai, žemės kasimo darbai atliekami rankiniu būdu. 

 Rangovas registruoja kiekvienos požeminės komunikacijos ar kitokios kliūties padėtį ir 

apimtį, su kuriomis bus susidurta atliekant kasimo darbus, o taip pat paimtus pavyzdžius ir tokių 

pavyzdžių tyrimo rezultatus. 

 Ten, kur susiduriama su komunikacijomis ar kliūtimi, Rangovas apie susidariusią padėtį turi 

nedelsiant informuoti Inžinierių, kuriam pateikia ir smulkią informaciją, įskaitant komunikacijos 

tipą ar kliūtį, jos matmenis, gylį žemiau žemės lygio ir pan. Tuomet Inžinierius patars, kokių 

veiksmų derėtų imtis. 

 Turi būti stengiamasi išlaikyti Inžinieriaus nuomone galimai mažiausias statybos darbams 

būtinas žemės kasimo darbų apimtis. Visos iškastos duobės, Inžinieriui patvirtinus, užpildomos 

tinkama medžiaga Rangovo sąskaita. 

 Žemės kasimo darbai turi būti organizuoti, atsižvelgiant į vietines sąlygas, apie jas galima 

spręsti iš pridėtų grunto tyrimų ar papildomų tyrimų, kuriuos atliks Rangovas. 
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 9.2 Žemės kasimo darbų sąlygos 

 Rangovui teks vykdyti kasimo darbus žvyre, purioje žemėje, biriame smėlyje bei 

įmirkusioje žemėje. 

 Kasant žemę ir aptikus nestabilią zoną, būtina nedelsiant apie tai informuoti inžinierių. 

 Rangovui gali tekti kasti išilgai inžinerinių komunikacijų, tinklų, juos kirsti arba kasti 

pakartotinai užpiltoje žemėje, ar kitoje panašioje atsakingo požiūrio reikalaujančioje vietoje. 

Rangovui draudžiama viršyti brėžiniuose nurodytą kasimo lygį. Toks nesuderintas kasimo perviršis, 

nesvarbu dėl kokios priežasties, turi būti užpiltas, pagal šioje specifikacijoje pateikiamus 

reikalavimus. 

 Grunto kasimas naudojant techniką turi būti sustabdytas prieš pasiekiant projektinį gylį, tam, 

kad nebūtų perkasų. Siekiant suformuoti kokybišką vamzdžio pagrindą, pagrindo kasimo ir 

lyginimo darbai turi būti užbaigiami rankiniu būdu. Jei buvo viršytas projektinis gylis, tai ši perkasa 

turi būti užpilama tinkamu vamzdžių pagrindui gruntu ir sutankinama >90% standartinio 

reikalaujamo tankio. 

 9.3 Išlyginamasis sluoksnis ir pagrindas 

 Po vamzdžiu pilamo išlyginamo sluoksnio storis yra ne mažiau kaip 100mm (jei nenurodyta 

kitaip), matuojant nuo tiesios vamzdžio atkarpos išorinio paviršiaus. Tranšėjos dugnas ir 

išlyginamasis sluoksnis negali būti įšalę. Išlyginamojo sluoksnio tankumo laipsnis turi būti 90% (jei 

nenurodyta kitaip), palyginus su maksimalia reikšme. Gruntas tankinamas mechaniniu būdu jei dėl 

pagrindo sąlygų nėra kokių nors apribojimų.  

 Numatant tankinimo poveikį, reikia atminti, kad gruntui praradus keliamąją galią, įdubos 

gali būti gerokai didesnės ir įvairesnės nei atsargiai ir tolygiai sutankintame grunte. 

 9.4 Pirminis užpylimas 

 Aplink ir virš vamzdžio pilamo grunto kokybė ir tankumas tiesiogiai įtakoja vamzdžio 

deformaciją ir atsparumą. Užpylimo tikslas tai kuo tolygiau sutvirtinti vamzdį iš šonų ir išilgine 

kryptimi, apsaugant nuo išorinės apkrovos bei neleidžiant atsirasti taškinei apkrovai. 

 Gruntas naudojamas užpylimui turi būti švarus, neužterštas, vienodo smulkumo. Grunte 

neturi būti kenksmingų ir žalingų medžiagų. 

 Pirminio užpylimo sluoksnis turi siekti bent 150mm nuo vamzdžio viršaus, jei vamzdžio 

skersmuo <160mm. Didesniems vamzdžiams nustatytas 300mm atitinkamas užpylimo lygis. 
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 Vamzdžių tranšėjų pirminis užpylimas paskirstomas kiek galima tolygiau išilgine kryptimi ir 

abejose vamzdžio pusėse. Itin didelį dėmesį reikia skirti užpylimui prie apatinės vamzdžio dalies.  

  

 9.5 Užpilo patikrinimas ir išbandymas 

 Grunto sutankinimo tikrinimą atlieka kompetentingi asmenys. Tankinimo rezultatas 

kontroliuojamas tankumo bandymais, darbo metodų priežiūra. 

 Pakankamą tankumą galima užtikrinti ir plokščiu apkrovos bandymu. 

 Grunto sutankinimo bandymai atliekami pagal LST L ENV 1997-2:2001 ir LST L ENV 

1997-3:2001. 

 9.6 Tolerancija 

 Jei kitaip nenurodyta, joks užbaigtų žemės kasimo darbų paviršiaus lygis neturėtų būti 

aukštesnis nei +0,05 m ir žemesnis nei –0,05 m atstumu nuo nurodyto paviršiaus lygio. 

 Šios tolerancijos ribose paviršius turi būti lygus, toks koks tenkina inžinierių. 

 Vamzdžių klojimo pagrindų lygiai turi būti neaukštesni už nurodytus (tolerancija 0) arba 

nedaugiau nei 0,20 m žemesni nei projektinis lygis. Visos per daug iškastos vietos užpilamos 

smėliu. 

 Rangovas privalo taikyti tokią tankinimo įrangą ir metodą, kad sutarties pabaigoje 

tolerancija užpylimui neviršytų leistinių ribų. 

 9.7 Poslinkiai, griūtys ir pernelyg dideli kasimai 

 Rangovas turi imtis priemonių, kad nebūtų medžiagų slinkimo ir kritimo nuo iškasų šlaitų ir 

pylimų. Jei iškasose atsiranda poslinkiai ar griūtys, ir ten, kur viršijami nurodyti iškasimo 

matmenys, visos netinkamos medžiagos, kurios pateko į iškasą, turi būti pašalintos iš iškasos ir 

papildomai, jei to prireikia, užpildoma Inžinieriaus patvirtinta pasirinkta iškasta arba atvežtine 

medžiaga. Šie darbai Užsakovui neturi papildomai kainuoti. 

 9.8 Iškasos ir gretutinių statinių saugumas 

 Esant nestabiliam gruntui, ar normų keliamiems reikalavimams, Rangovas privalo išramstyti 

iškasą, kad nekiltų pavojus žmonių dirbančių iškasoje saugumui, iškasa neužgriūtų ir dėl jos griūties 

nesusidarytų pavojus greta esamiems statiniams, visuomenei ar kitiems objektams. 
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9.9 Vandens šalinimas 

 Jei Inžinierius raštu nėra patvirtinęs kitaip ir šis patvirtinimas nėra duotas tik susiklosčius 

išskirtinėms aplinkybėms, kad darbai būtų atliekami sausomis sąlygomis, Rangovas visas statiniams 

ir vamzdynams paruoštas iškasas saugo nuo vandens patekimo iš bet kokio šaltinio. 

 Inžinierius turi patvirtinti iškasų saugojimo nuo vandens, sausinimo ir vandens šalinimo 

metodą. Rangovas suteikia visą siurbimui būtiną įrangą ir užtikrina, kad statybos aikštelėje 

visuomet būtų pakankamai agregatų parengtinėje padėtyje, kad vandens pašalinimas vyktų 

nepertraukiamai. Vandens pašalinimui iš iškasos gali būti naudojamas vienas iš žemiau pateiktų 

būdų: 

• vandens pašalinimas siurbiant iš surinkimo šulinių; 

• siurbimas tiesiogiai iš iškastos duobės;  

• siurbimas iš išgręžtų filtracinių šulinių;  

• siurbimas iš adatinių filtrų sistemų. 

 Šių būdų panaudojimas priklauso nuo grunto pobūdžio, kuris aprašomas geotechniniuose 

tyrimuose. 

 Visos išlaidos, atsirandančios dėl šių darbų, turi būti įtrauktos į atitinamus kainų lentelių 

punktus. 

 9.10 Perteklinių medžiagų šalinimas 

 Visos perteklinės medžiagos susidariusios žemės ar kitų darbų metu turi būti pašalintos iš 

statybos aikštelės. Šalinimo vietą ir būdą parenka Inžinierius. 

 Medžiagos turi būti šalinamos tokiu būdu, kad nesukeltų neigiamo poveikio aplinkai. 

 Perteklinis gruntas turi būti sandėliuojamas iš anksto numatytoje vietoje ir gali būti 

pašalintas tik tada kai visi darbai yra užbaigti ir yra tikrai aišku, kad jo kiekis viršija poreikį.  
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Lietaus nuotekų tinklai 

1.  
Savitakinio nuotakyno iš PP movinių vamzdžių DN 200 mm, su 

visomis reikalingomis jungtimis bei atramomis tiekimas, montavimas 

žemėje, pajungimas į šulinius, išbandymas ir pridavimas užsakovui.  

TS 2, TS 6, TS 9 m 432,0 

2.  Tas pats, DN 250 mm skersmens TS 2, TS 6, TS 9 m 68,20 

3.  Tas pats, DN 300 mm skersmens TS 2, TS 6, TS 9 m 666,0 

4.  Tas pats, DN 400 mm skersmens TS 2, TS 6, TS 9 m 527,50 

5.  Tas pats, DN 500 mm skersmens TS 2, TS 6, TS 9 m 219,60 

6.  

Naujų plastikinių d1000 mm apžiūros šulinių, 1,50 – 2,50 m gylio, su 

visomis reikalingomis jungtimis (teleskopiniais adapteriais, 
betoniniais atraminiais žiedais, kinetėmis ir kt.) bei atramomis 

tiekimas, sumontavimas, išbandymas ir pridavimas užsakovui. 

TS 2, TS 6, TS 9 
n

vnt 
37 

7.  
700 mm skersmens, plaukiojančio tipo, rakinami šulinių dangčiai  su 

visomis reikalingomis jungtimis (D 400). Tiekimas, sumontavimas, 

išbandymas, pridavimas užsakovui. 

TS 2 vnt 37 

8.  

Naujų plastikinių d600 mm surinkimo šulinėlių, 1,50 – 2,50 m gylio, 

su visomis reikalingomis jungtimis (teleskopiniais adapteriais, 

betoniniais atraminiais žiedais, kinetėmis ir kt.) bei atramomis 

tiekimas, sumontavimas, išbandymas ir pridavimas užsakovui. 

TS 2, TS 6, TS 9 vnt 74 

9.  

Bordiūrinės ketinės grotelės lietaus surinkimo d600 mm šuliniams  su 

visomis reikalingomis jungtimis (teleskopiniu vamzdžiu, guminiu 

sandarinimo žiedu ir kt.), D400 apkrovos.  Tiekimas, sumontavimas, 

išbandymas, pridavimas užsakovui. 

TS 2 vnt 59 

10.  

Kvadratinės ketinės grotelės lietaus surinkimo d600 mm šuliniams  

su visomis reikalingomis jungtimis (teleskopiniu vamzdžiu, guminiu 
sandarinimo žiedu ir kt.), D400 apkrovos.  Tiekimas, sumontavimas, 

išbandymas, pridavimas užsakovui. 

TS 2 vnt 15 

11.  

Naujų plastikinių d425 mm surinkimo šulinėlių, 1,30 – 2,00 m gylio, 

su visomis reikalingomis jungtimis (teleskopiniais adapteriais, 

betoniniais atraminiais žiedais, kinetėmis ir kt.) bei atramomis 

tiekimas, sumontavimas, išbandymas ir pridavimas užsakovui. 

TS 2, TS 6, TS 9 vnt 3 

12.  D425 mm gaubtos grotelės  vnt 2 

13.  

Kvadratinės ketinės grotelės lietaus surinkimo d425 mm šuliniams  

su visomis reikalingomis jungtimis (teleskopiniu vamzdžiu, guminiu 

sandarinimo žiedu ir kt.), D400 apkrovos.  Tiekimas, sumontavimas, 

išbandymas, pridavimas užsakovui. 

TS 2 vnt 1 
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14.  Tinklų nužymėjimo ženklai  TS 5.2 vnt 37 

15.  
Lietaus nuotekų tinklų TV diagnostika ir praplovimas be 

dezinfikavimo 
TS 2.2 m 1913,0 

16.  Lietaus nuotekų tinklų hidraulinis bandymas TS 2 m 1913,0 

17.  Lietaus nuotekų tinklų DN400 mm išleistuvas  Kompl 1 

18.  Esamų komunikacijų šulinių dangčių keitimas TS 2.15 vnt 35 

19.  
Esamų šulinių pakėlimas (arba nuleidimas) iki projektuojamo žemės, 

gatvės, šaligatvio paviršiaus lygio (iki 0,20 cm) 
 vnt 35 

ŽEMĖS DARBAI TINKLŲ KLOJIMUI 

20.  Smėlis vamzdžių pagrindui  TS 9 m3 440 

21.  Smėlis pirminiam užpylimui, įskaitant sutankinimą TS 9  m3 1680 

22.  
Mechanizuotas tranšėjų iki 3,00 m gylio kasimas ir iškasto grunto 

laikinas sandėliavimas, bei galutinis tranšėjos užpylimas 
TS 9 m3 5950 

23.  Tranšėjų sienų išramstymas TS 9 m2 7770 

24.  Perteklinio grunto išvežimas užsakovo nurodymu TS 9 m3 2800 
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Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai -
Prūsaliai ruožo nuo 0,020 iki 1,574 km kapitalinio remonto

techninis darbo projektas

VĮ Lietuvos automobilių
kelių direkcija

Statytojas (Užsakovas):

0
Laida

2021-02
Išleidimo data

Konkursui ir statybai
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

LapųLapas
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O

0461-TDP-VN-BR.01

A. VilkelisPV30410
A. JankovičPDV36260

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Lietaus nuotekų tinklai gatvėj
M 1:500

PPOJEKTINIAI SPENDINIAI:

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas

- Apžiūros šulinėliai lietaus nuotekoms

L1

- Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (kvadratinės grotelės)

- Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (bordiūrinis)
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Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai -
Prūsaliai ruožo nuo 0,020 iki 1,574 km kapitalinio remonto

techninis darbo projektas

VĮ Lietuvos automobilių
kelių direkcija

Statytojas (Užsakovas):

0
Laida

2021-02
Išleidimo data

Konkursui ir statybai
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

LapųLapas
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Atestato
Nr.
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O

0461-TDP-VN-BR.01

A. VilkelisPV30410
A. JankovičPDV36260

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Lietaus nuotekų tinklai gatvėj
M 1:500

PPOJEKTINIAI SPENDINIAI:

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas

- Apžiūros šulinėliai lietaus nuotekoms

L1

- Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (kvadratinės grotelės)

- Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (bordiūrinis)
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OBJEKTAS

Užsakovas

TOPOGRAFINIS PLANAS M
1:500

F

F

X-6200852.87

Y-366599.23

x

x x x x x x x x x x x x x x x x

Esama prastos būklės GB d750 pralaida ardoma

Esama GB d1000 geros būklės pralaida išvaloma

Š
V

R
P

Š
V

R
P

E2 E2
E2

E2
E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2

E2

E2

E2

E2
E2

L1L1L1L1

L1

L1L1L1L1L1L1L1L1L1L1L1L1L1L1

L1

L1L1L1L1L1L1L1L1L1L1L1L1L1L1L1L1L1L1
L1 L1 L1 L1L1L1L1L1L1L1L1L1L1

L1
L1L1L1L1

L1

L1

L1

L1

L1-19

L1-21

X=Y=366707.526

6201021.178

X=Y=366708.332

6201019.717

X=Y=366670.022

6200985.748

X=Y=366669.495

6200982.975
X=Y=366674.508

6200980.736

X=Y=366663.496

6200964.092
X=Y=366657.311

6200953.366
X=Y=366668.105

6200959.769

X=Y=366664.441

6200956.235

Išleistuvas

Ø400 mm i=0.0085

l=53,40 m

Ø400 mm i=0.0085

l=30,80 m

L2-01L2-02
L2-03

L2-04
L2-05

L2-06

L2-08
L2-11

L2-12

L2-13

L2-14
L2-15

L2-16

X=Y=366620.750

6200939.909

X=Y=366580.539

6200904.562

X=Y=366544.900

6200873.072

X=Y=366506.960

6200839.410

X=Y=366489.148

6200823.495

X=Y=366481.252

6200833.060

X=Y=366486.831

6200838.021X=Y=366465.016

6200802.243

X=Y=366620.739

6200942.109

X=Y=366625.529

6200937.526

X=Y=366579.944

6200906.132

X=Y=366585.088

6200901.834

X=Y=366544.372

6200874.744

X=Y=366548.978

6200869.950

X=Y=366505.923

6200840.884

X=Y=366510.288

6200835.870

X=Y=366464.215

6200804.021

X=Y=366469.040

6200799.454

X=Y=366419.487

6200762.514

X=Y=366421.432

6200766.268

X=Y=366424.383

6200758.169

X=Y=366375.192

6200725.480

X=Y=366375.627

6200723.811

X=Y=366382.256

6200722.889

X=Y=366351.568

6200702.824

X=Y=366341.219

6200695.966

X=Y=366342.008

6200694.361

X=Y=366346.172

6200691.509

X=Y=366308.747

6200665.622

X=Y=366310.352

6200669.170

X=Y=366314.790

6200664.261

X=Y=366270.178

6200633.687

X=Y=366267.509

6200629.190

X=Y=366273.092

6200625.203

X=Y=366220.915

6200590.790

X=Y=366220.580

6200588.500

X=Y=366225.234

6200585.776

X=Y=366191.148

6200567.605

X=Y=366181.218

6200554.257

X=Y=366190.330

6200555.413

X=Y=366138.957

6200521.173

X=Y=366140.025

6200518.904

X=Y=366147.586

6200517.933

X=Y=366113.828

6200515.498

X=Y=366091.340

6200525.260

Ø300 mm i=0.02

l=53,50 m

Ø300 mm i=0.02

l=47,70 m
Ø300 mm i=0.02

l=50,70 m

Ø300 mm i=0.02

l=23.90 m

Ø300 mm i=0.02

l=32.00 m

Ø300 mm i=0.02

l=60.40 m

Ø300 mm i=0.02

l=58.50 m

Ø300 mm i=0.02

l=32.00 m

Ø400 mm i=0.007

l=12.70 m

Ø400 mm i=0.02

l=43.80 m

Ø400 mm i=0.02

l=55.00 m

Ø500 mm i=0.02

l=62.20 m

Ø500 mm i=0.02

l=52.20 m

Ø500 mm i=0.02

l=54.30 m

Ø500 mm i=0.02

l=26,40 m

Ø500 mm i=0.02

l=24,50 m

L2-07

T1-37T1-39

T1-40

T1-41
T1-42

Ø250 mm i=0.0085

l=17,20 m

L2-09
L2-10

L1

L1

L1 L1

X=Y=366646.440

6200962.680

X=Y=366670.933

6200962.763

GT-02

Ø200 mm i=0.0085

l=8,80 m

L1-20

Ø400 mm i=0.0085

l=24,70 m

X=Y=366623.765

6200972.553

X=Y=366480.860

6200824.145

X=Y=366240.327

6200597.122

X=Y=366277.433

6200630.130

X=Y=366494.507

6200835.945

PK8+00.00

PK8+
20.00

PK8+
40.00

PK8+
60.00

PK8+
80.00

PK9+
00.00

PK9+
20.00

PK9+
40.00

PK9+
60.00

PK9+
80.00

PK10+
00.00

PK10+
20.00

PK10+
40.00

PK10+
60.00

PK10+
80.00

PK11+
00.00

PK11+
20.00

PK11+
40.00

PK11+
60.00

PK11+
80.00

PK12+
00.00

PK12+
20.00

PK12+
40.00

PK12+
60.00

PK12+
80.00

PK13+
00.00

PK13+
20.00

PK13+
40.00

PK13+
60.00

PK13+
80.00

PK14+
00.00

PK14+
20.00

PK14+
40.00

PK14+
60.00

PK14+
80.00

PK15+
00.00

PK15+
20.00

PK15+
40.00

PK15+
60.00

01.00
01.56

Trasos pabaiga: PK15+
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DOKUMENTO ŽYMUO

PPOJEKTINIAI SPENDINIAI:

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas

- Apžiūros šulinėliai lietaus nuotekoms

L1

- Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (kvadratinės grotelės)

- Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (bordiūrinis)

Lietaus nuotekų tinklai gatvėj
M 1:500
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LapųLapas

UAB

PLENTPROJEKTAS

Atestato

Nr.

LT

21

O

0461-TDP-VN-BR.02

A. VilkelisPV30410

A. Jankovič
PDV

36260

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

PASTABOS:

1. PRIEŠ PRADEDANT STATYBOS DARBUS IŠSIKVIESTI TINKLŲ

SAVININKŲ ATSTOVUS, NUŽYMĖTI TINKLUS STATYBVIETĖJE IR

PTAIKSLINTI INŽINERINIŲ TINKLŲ GYLIUS

2. ŠULINIŲ DANGČIAI TURI BŪTI VIENAME LYGYJE SU GATVĖS

DANGA, 50-70 MM VIRŠ ŽALIOSIOS VEJOS

GYVENAMUOSIUOSEKVARTALUOSE IR  200 MM VIRŠ ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS NEUŽSTATYTOSE TERITORIJOSE.

3. HORIZONTALIUS ATSTUMUS (PROŠVAISOJE) TARP INŽINERINIŲ

TINKLŲ     REIKALINGA IŠAIKYTI, VADOVAUJANTIS STR2.03.02:2005,

6 priedas (1, 2, 3, 4 lentelėmis).

Lietaus nuotekų tinklo išilginiai profiliai

M 1:1000

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai -

Prūsaliai ruožo nuo 0,020 iki 1,574 km kapitalinio remonto

techninis darbo projektas
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VĮ Lietuvos automobilių

kelių direkcija

Statytojas (Užsakovas):
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Išleidimo data

Konkursui ir statybai
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

LapųLapas
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PLENTPROJEKTAS
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Nr.
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22
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0461-TDP-VN-BR.02

A. VilkelisPV30410

A. Jankovič
PDV

36260

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

PASTABOS:

1. PRIEŠ PRADEDANT STATYBOS DARBUS IŠSIKVIESTI TINKLŲ

SAVININKŲ ATSTOVUS, NUŽYMĖTI TINKLUS STATYBVIETĖJE IR

PTAIKSLINTI INŽINERINIŲ TINKLŲ GYLIUS

2. ŠULINIŲ DANGČIAI TURI BŪTI VIENAME LYGYJE SU GATVĖS

DANGA, 50-70 MM VIRŠ ŽALIOSIOS VEJOS

GYVENAMUOSIUOSEKVARTALUOSE IR  200 MM VIRŠ ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS NEUŽSTATYTOSE TERITORIJOSE.

3. HORIZONTALIUS ATSTUMUS (PROŠVAISOJE) TARP INŽINERINIŲ

TINKLŲ     REIKALINGA IŠAIKYTI, VADOVAUJANTIS STR2.03.02:2005,

6 priedas (1, 2, 3, 4 lentelėmis).

Lietaus nuotekų tinklo išilginiai profiliai

M 1:1000

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai -

Prūsaliai ruožo nuo 0,020 iki 1,574 km kapitalinio remonto

techninis darbo projektas



800

5
0
0

4
0
0

9
0
0

250 600

1
6
0
0

200

200

300

1 - 1

2 - 2

4
0
0

200

200

2

5

0

1
6
0
0

1
1
0
0

250 600

1 1

2

2

800

1100

2
0
0

1
6
0
0

d

4

0

0

Medžiagos m³

Betonas

C 30/37

Betonas

C 30/37, F150

0,47 1,04

Smėlio-žvyro mišinys

Betonas B15

Planas

DN400 mm išleistuvo detalizacija

VĮ Lietuvos automobilių

kelių direkcija

Statytojas (Užsakovas):

0
Laida

2020-11
Išleidimo data

Konkursui ir statybai
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

LapųLapas

UAB

PLENTPROJEKTAS

Atestato

Nr.

LT

11

O

0461-TDP-VN-BR.03

A. VilkelisPV30410

A. Jankovič
PDV

36260

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai -

Prūsaliai ruožo nuo 0,020 iki 1,574 km kapitalinio remonto

techninis darbo projektas


