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PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Tomo 

Nr. 
Tomo žymuo Pavadinimas Pastabos 

1 0461 – TDP  – TP Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai  

2 0461 – TDP  – GT Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai  

3 0461 – TDP  –  BD Bendroji dalis  

4 0461 – TDP  – S Susisiekimo dalis   

5 0461 – TDP  VN Vandentiekio ir nuotekų šalinimo  

6 0461 – TDP  – LAT Lauko apšvietimo tinklai  

7 0461 – TDP  – E Elektrotechnikos  

8 0461 – TDP  – TT Telekomunikacijų tinklai  

9 0461 – TDP – PSSDO 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimas 
 

10 0461 – TDP  SS Statybos skaičiuojamosios kainos dalis  
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PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Tekstiniai dokumentai 
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Dokumento žymuo 
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a
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s 

L
a

id
a
 

Dokumento pavadinimas Pastabos 

1  1 0 Titulinis lapas  

2 0461-TDP–PSZ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis  

3 0461-TDP–TT-PDZ 1 0 Projekto dalies dokumentų žiniaraštis  

4 0461-TDP–TT-AR 4 0 Aiškinamasis raštas  

5 0461-TDP–TT-TS 16 0 Techninės specifikacijos  

6 0461-TDP–TT-SZ 3 0 Sąnaudų žiniaraštis  
 

Grafiniai dokumentai 

 

E
il

. 
N

r.
 

Dokumento žymuo 

L
a
p

ų
 

sk
a
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s 

L
a
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Dokumento pavadinimas Pastabos 

1 0461-TDP–ER.B-01 4 0 
Telekomunikacijų tinklo elementų 

apsaugojimo planas M 1:500 
 

2 0462-TDP–ER.B-02 4 0 
Telekomunikacijų tinklo elementų 

apsaugojimo schema 
 

 

Pridedamieji dokumentai 

 

E
il

. 
N

r.
 

Žymuo Dokumento pavadinimas Įstaiga, įmonė 

L
a
p

ų
 

sk
a
ič

iu
s 

1  Techninė užduotis VĮ LAKD 3 
2 2020-01671 Prisijungimo sąlygos Telia Lietuva, AB  1 
 R-98 Projektavimo sąlygos VŠĮ Plačiajuostis internetas 2 
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PROJEKTO DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

ĮVADAS 

Techninis darbo projektas (toliau – TDP) parengtas, remiantis VĮ  Lietuvos automobilių kelių direkcijos 

patvirtinta Technine užduotimi.  

Projekto pavadinimas – „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai - Prūsaliai ruožo nuo 

0,020 iki 1,574 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas“ 

Statybos rūšis – Statinio kapitalinis remontas. 

Statinio kategorija – Nesudėtingasis statinys, II grupė. 

TP parengtas ant ne senesnės nei trijų metų inžinerinės topografinės nuotraukos. Esama topografinė 

situacija sudaryta LKS - 94 koordinačių sistemoje ir LAS 07 aukščių sistemoje. Tyrinėjimus atliko UAB 

„Inžinerijos centras” 2020 metais. 

Projekto tikslas – objekto „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai - Prūsaliai ruožo nuo 

0,020 iki 1,574 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas“  adresu: S.Dariaus ir S.Girėno g., Plungės 

m. ir Žemaitijos g., Babrungo k., Plungės r. sav. telekomunikacijų tinklo elementų iškėlimas/apsaugojimas 

pagal TELIA LIETUVA, AB 2020-05-28 išduotas projektavimo sąlygas Nr. 2020-01671 ir VŠĮ Plačiajuostis 

internetas 2021-01-27 išduotas projektavimo sąlygas Nr. R-98 vietose, kur telekomunikacijų tinklo elementai 

pakliūva po rekonstruojama gatvės dalimi ar šaligatviu, prieš statybos pradžią atlikti ryšių komunikacijų 

apsaugojimą arba iškėlimą iš statybos teritorijos. 

 

Privalomieji dokumentai 

Normatyviniai dokumentai  

STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI 

Eil.Nr. 
Dokumento 

Nr./Šifras 
Pavadinimas 

1.  STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

2.  STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

3.  STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

4.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

5.  
GKTR 1.01:2020, 
GKTR 2.01:2020, 
GKTR 3.01:2020 

Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentai 

6.   Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas 

7.   Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos 

STATYBOS IR EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS 

1.  RRT/T Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir 
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naudojimo taisyklės. Ryšių reguliavimo direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. 

įsakymas  Nr. 1V-987 

2.  BGST/2012 

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie VRM direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 

(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 

2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija) 

STANDARTAI 

1.  LST 1516:2015  Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

2.  LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai 

3.  LST EN ISO 

1461:2009 
Ketaus ir plieno gaminių dangos, gautos karštojo cinkavimo būdu. 

Techniniai reikalavimai ir bandymo metodai 
Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis: Microsoft Office,  AutoCAD  

 

Projektiniai sprendiniai 

Remontuojamos S.Dariaus ir S.Girėno g., Plungės m. ir Žemaitijos g., Babrungo k., Plungės r. sav. 

ribose grunte paklota TELIA LIETUVA, AB ryšių kabeliai grunte ir ryšių kabelių kanalų sistema (RKKS), 

kuriuos tikslinga išsaugoti. Ryšių kabelius grunte, patenkančius po projektuojamais šaligatviais, dviračių 

takais ir po važiuojamąja gatvės dalimi apsaugoti sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais. 

RKKS kanalus, po važiuojamąja gatvės dalimi, pertiesti gilyn, esamus asbocementinius vamzdžius 

demontuoti, kadangi gruntą tankinant vibraciniais įrenginiais ir mechanizmais gali subyrėti, esamus kabelius 

apvilkti sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais. 

Esamus telekomunikacijų šulinius, patenkančius į važiuojamąją gatvės dalį, perstatyti iš pusinių šulinių, 

su sunkaus tipo dangčių komplektu MTT-S, plaukiojančius, D400 , 400kN (40t) pagal LST EN 124, įlipimo 

angą, jeigu įmanoma, montuoti žalioje vejoje. Stiprinti šulinį, montuojant papildomą perdangą. 

 Vykdant šaligatvių įrengimo darbus (keičiantis žemės paviršiaus lygiui), esamų telekomunikacijų 

šulinių dangčių aukščius sureguliuoti pagal naujai formuojamos dangos aukštį, naudojant gelžbetoninius 

išlyginamuosius žiedus. Telekomunikacijų šuliniams, kurie yra ant projektuojamų įvažiavimų, lengvo tipo 

liukus keisti į sunkaus tipo liukų komplektus. 

Telekomunikacijų kabelius, patenkančius į projektuojamą privažiuojamąją gatvę (Žemaitijos g., 

Babrungo k., Plungės r. sav.) prie kelio Nr. 3201 Truikiai – Prūsaliai, perkelti už važiuojamosios gatvės 

dangos ribų. Telekomunikacijų kabelius perjungti montuojant movas. Tinklo elemento perkėlimo darbai turi 

būti atliekami nenutraukus tuo tinklu klientams teikiamų paslaugų.  

Remontuojamos S.Dariaus ir S.Girėno g., Plungės m. ir Žemaitijos g., Babrungo k., Plungės r. sav.  

ribose grunte paklotas VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ šviesolaidinis kabelis, kurį tikslinga išsaugoti, 

projektuojamos privažiuojamosios gatvės (Žemaitijos g., Babrungo k., Plungės r. sav.) prie kelio Nr. 3201 

Truikiai – Prūsaliai ribose, perkelti už važiuojamosios gatvės dangos ribų.. RAIN tinklo apsaugos zonoje 

žemės kasimo darbus vykdant rankiniu būdu, ties Platelių g. esamą vamzdį įgilinti iki 1,5m, po projektuojamu 

drenažu. 

Esamą RAIN 24 sk. šviesolaidinį kabelį atjungti esamoje movoje MK1A, ištraukti iki naujai pakloto 

HDPE d32mm vamzdelio ties Platelių g. ir sujungus vamzdelius, esamame bei naujai paklotuose vamzdeliuose 

įtrauti iki esamos movos. Kabelį suvirinti esamoje movoje M24=24. Statybos darbus RAIN tinklų apsaugos 

zonoje vykdyti dalyvaujant VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ įgaliotam atstovui. 

Į projektuojamą pėsčiųjų taką S.Dariaus ir S.Girėno g., Plungės m., Plungės r. sav. papuola UAB 

„Parabolė“ kabelinės dėžės su jose esančiomis movomis. Tikslinga vietoj UAB „Parabolė“ kabelinės dėžutės 

ant esamos movos sumontuoti RKŠ-1 tipo telekomunikacijų šulinį, darbų atlikimo vietoje esant Bendrovės 

įgaliotam atstovui.  

Detalūs projektiniai sprendiniai pateikti brėžiniuose 0461-TDP–ER.B-01-02. 

Statytojas ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki kabelių perkėlimo darbų vykdymo pradžios pateikia kabelių 

perjungimo grafiką TELIA LIETUVA, AB Infrasrtuktūros padalinio Tinklo resursų 4 komandai ir suderina 

perjungimo laiką.  

Tinklo elementų perkėlimo darbai gali būti pradėti ir vykdomi tik pagal suderintą projektą, pasirašius 
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šalims tinklo perkėlimo sąlygų sutartį ir darbų atlikimo vietoje esant Bendrovės įgaliotam atstovui. Prieš 

atliekant statybos darbus gauti TELIA LIETUVA, AB leidimą darbams veikiančiuose įrenginiuose. Atstovą 

kviesti telefonu: 1816-0. 

Ne vėliau kaip prieš 20 d. d. iki RAIN tinklo elementų perkėlimo darbų pradžios, suderinti perkėlimo 

laiką ir terminą su VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ raštu ar el paštu info@placiajuostis.lt. Statybos darbus 

RAIN tinklų apsaugos zonoje vykdyti dalyvaujant VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ įgaliotam atstovui. 

Perkeltas telekomunikacijų tinklo elementas gali būti perduodamas naudojimui tik pateikus perkelto 

elemento pripažinimo tinkamu naudoti komisijai požeminių tinklų bei komunikacijų geodezinę nuotrauką ir 

patikslintą projektą bei reikiamus dokumentus, įrodančius, perkeltų telekomunikacijų tinklo elementų 

atitikimą telekomunikacijų tinklų statybos taisyklių reikalavimams ir šalims pasirašius pripažinimo tinkamu 

naudoti aktą. 

Visi šioje projekto dalyje numatyti įrenginiai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti 

montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. 

Statybos montavimo darbus vykdyti laikantis saugumo technikos taisyklių ir LR statybos techninių 

reglamentų reikalavimų. 

Vadovaujantis Statybos įstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, 

patvirtiname, kad projekto sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, 

normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, TELIA 

LIETUVA, AB 2020-05-28 išduotas projektavimo sąlygas Nr. 2020-01671 ir VŠĮ Plačiajuostis internetas 

2021-01-27 išduotas projektavimo sąlygas Nr. R-98, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, 

visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 
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PAGRINDINIAI RODIKLIAI 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 
  

      

4.1 inžinerinių tinklų ilgis* 
 4.1.1 požeminės dalies* 
 4.1.2 antžeminės dalies 
 4.1.3 vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) 

 
m  
m 

mm 

 
2685 

- 
32, 63, 110 

  

4.2. elektros tinklų laidininkų skaičius ir 

skerspjūvis  
vnt.; mm2  -   

4.3. elektroninių ryšių tinklų kabelių ilgis* 
4.4. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir 

skerspjūvis 

4.5. elektroninių ryšių tinklų kabelių ilgis* 

4.6. elektroninio ryšio laidininkų porų 

skaičius ir skerspjūvis 

4.7. elektroninių ryšių tinklų kabelių ilgis* 

4.8. elektroninio ryšio laidininkų porų 

skaičius ir skerspjūvis 

m 
vnt.; mm2 

 

m 
vnt.; mm2 

 
m 

vnt.; mm2 
 

50 
10x2x0,5 

 

240 
1x2x1,2 

 

1340 
1x4x1,2 

  

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir 

kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus 

statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

1          BENDROSIOS SPECIFIKACIJOS 

1.1 BENDROJI DALIS 

 

 NORMOS IR STANDARTAI 

  

Bet koks neatitikimas ir prieštaravimas tarp normų, standartų ir taikymo kodų yra konsultacijų tarp 

Užsakovo ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi būti priimamas Užsakovo.   

 

1.1.1 Saugos normos  

Įranga ir montavimo darbai turi atitikti pripažintą inžinierinę praktiką bei atitikti taikytinus 

nacionalinius normatyvus. 

 

1.1.2       Organizacinių ir techninių reikalavimų reglamentai 

 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

GKTR 1.01:2020,  

GKTR 2.01:2020,  

GKTR 3.01:2020 

 

Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentai 

- „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklės“ 

 

Papildomai prie pateikiamų standartų ir saugumo normų šios specifikacijos kartu su taikytinomis 

projektinėmis specifikacijomis turi apspręsti objekto įrangos projektavimą, gamybą, tiekimą bei derinimą. 

Naudojamos medžiagos turi atitikti bet kurios inspekcinės institucijos bandymų programos ir 

atestavimo reikalavimus. 

Kai techninėse specifikacijose reikalaujama, kad medžiagos, statyba ir kt. būtų geresnės kokybės nei 

reikalauja taisyklės ir normos, tuomet reikia laikytis “Techninių specifikacijų” reikalavimų. 

 

1.2 SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 

 

1.2.1 Saugos reikalavimai 

Telekomunikacijų įrangą gali montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti specialistai. Sumontuota 

įranga neturi kelti pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims.  

Instaliavimo laikotarpiu teritorijose turi būti pritvirtinti atatinkami įspėjamieji užrašai. Šie užrašai 

turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi. 

 

1.2.2 Saugos priemonės montuojant 

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Įranga turi būti 
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gerai apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus įrangos, dėl 

Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir 

tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar geresnę būklę. 

2. MEDŽIAGŲ IR DARBŲ SPECIFIKACIJOS 

2.1 Ryšių kanalizacija 

2.1.1 Vamzdžiai 

Ryšių kanalizacijai naudojami vamzdžiai: 

1. tiesūs ir kampiniai vamzdžiai, kurių d110mm, gaminami iš kietojo (neplastifikuoto) 

polivinilchlorido (PVC); 

HDPE vamzdžiai neturi degti aktyvia liepsna. Jiems degant neturi išsiskirti žmogaus sveikatai 

pavojingi produktai, o lydymosi indeksas turi neviršyti 1.0g/10min. Vamzdžiai turi būti lygūs, tiesūs 

ir be paviršiaus defektų. 

Plastikiniai vamzdžiai pagal atsparumą smūginei apkrovai ir žiedo (apskritimo) standumą skirstomi 

į tvirtumo klases: A, B ir C. 

Žiedo standumas turi būti: 

A klasės – ne mažiau kaip 16 kN/m2;       

B klasės – ne mažiau kaip 8 kN/m2 ; 

C klasės – ne mažiau kaip 4 kN/m2 . 

-d110mm HDPE vamzdžiai, kurių sienelių storis 6,3mm turi būti A tvirtumo klasės; 

-d110mm PVC vamzdžiai, kurių sienelių storis 5 mm turi būti A tvirtumo klasės; 

-d63mm HDPE vamzdžiai, kurių sienelių storis 3,6mm turi būti C tvirtumo klasės; 

-d32mm HDPE vamzdžiai, kurių sienelių storis 2,7mm turi būti C tvirtumo klasės; 

Išardomi lygių sienelių apsauginiai kabelių vamzdžiai skirti telekomunikacijų, televizijos ir 

signalinių kabelių linijų trūkių remontui bei mechaninei kabelių apsaugai ir izoliacijai tose atkarpose, kur 

kito tipo vamzdžių negalima panaudoti. Išardomi lygių sienelių apsauginiai kabelių vamzdžiai susideda iš 

dviejų dalių, kurios susijungia užstūmus vieną dalį ant kitos, o tai ypač palengvina montavimą. Išardomi 

apsauginiai kabelių vamzdžiai pristatomi tiesiais 3 m vienetais.  

Mechaninis atsparumas: 

450 N/20cm 

EN 61386-24 

 
Vamzdžiai turi atitikti lentelėje nurodytus matmenis: 

Vamzdžio 

tipas 

Tvirtumo  

klasė 

Išorinis 

vamzdžio 

skersmuo 

(mm) 

Vidinis 

vamzdžio 

skersmuo 

(mm) 

Sienelės 

storis 

(mm) 

Vamzdžio ilgis 

(m) 

Išplatėjim

o ilgis 

(mm) 

Vidinis 

išplatėjimo 

skersmuo 

įėjime 

(mm) 

110HDPE A 110±2,0 95,4±0,1 6,3±1,0 Nuo 6 iki 100 — — 

110HDPE A 110±2,0 95,4±0,1 6,3±1,0 6 130±170 113±1 

110 PVC A 110 100 5 3 — — 

63 HDPE C 63±0,5 55,8±0,5 3,6±0,5 Pagal poreikį — — 

32 HDPE C 32±0,4 26,6±0,6 2,7±0,6 Pagal poreikį — — 

Jei gamintojas garantuoja reikiamą vamzdžių tvirtumo klasę, vamzdžių sienelės gali būti plonesnės negu 

nurodyta lentelėje.  

 

2.1.2 Ryšių kanalizacijos šuliniai 
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  Šuliniai skirstomi: 

- pagal konstrukciją ir dydį  —  tipiniai ir netipiniai; 

- pagal medžiagas  —  gelžbetoniniai (g/b), šuliniai iš betoninių blokelių; 

- pagal įrengimo būdą  —  monolitiniai ir surenkamieji; 

- pagal apkrovą  —  skirtus važiuojamajai gatvės daliai (vertikali apkrova nuo transport priemonių, 

kurių masė iki 40t) ir skirtus pėsčiųjų gatvės daliai (vertikali apkrova nuo transporto priemonių, 

kurių masė iki 1,5t); 

- pagal formą  —  stačiakampiai, ovalūs, cilindriniai, daugiasieniai. 

Pagal įeinančių vamzdžių skaičių šuliniai skirstomi į tipus: 

Šulinio tipas Įeinančių kanalų skaičius 

2 2÷4 

3 5÷6 

 Šulinių šoninėse sienose įrengiami kronšteinai, ant kurių tvirtinamos konsolės.

 Kronšteinai gali būti iš lakštinio plieno arba plieninio kampuočio. Jie tvirtinami prie metalinių 

laikiklių (arba varžtų), įtvirtintų šulinio sienose. Šuliniuose iš betoninių blokelių laikikliai įtvirtinami įrengiant 

šulinį. RKŠ-3 tipo šulinių šoninėse sienose įrengiami 2-4 kronšteinai ant kurių vėliau tvirtinamos konsolės. 

 Konsolės turi būti metalinės. Jų kiekis priklauso nuo kabelių, praeinančių per šulinį skaičiaus. 

Konsolės turi nuo vienos iki šešių vietų. 

 Gelžbetoniai reguliavimo žiedai naudojami dangčio aukščiui reguliuoti. Žiedo gabaritai: 

išorinis diametras — 820mm; angos diametras — 640mm; aukštis — 80mm. 

 Ryšių kanalizacijos šulinių liukai gali būti: 

- L  — lengvo tipo, statomi pėsčiųjų eismo dalyje ir apskaičiuoti vertikaliai apkrovai nuo 

transporto priemonių, A15 15kN (1,5t) pagal LST EN 124; 

- S — plaukiojantis sunkaus tipo, automatinė fiksacija, garso izoliacijos tarpinė, montuojami 

transporto aikštelėse ir važiuojamoje gatvės (kelio) dalyje ir apskaičiuoti vertikaliai apkrovai nuo 

transporto priemonių, D400 40kN (40t) pagal LST EN 124. 

 Liuko detalės turi būti pagamintos: 

- korpusas ir viršutinis dangtis — iš ketaus; vidutinė liuko masė priklausomai nuo ketaus markės 

gali būti: L tipo — 82 ÷ 87 kg; S tipo — 138 ÷ 147 kg; viršutinio dangčio masė: S tipo liukams 

— 76÷5% kg; L tipo liukams — 48÷5% kg; 

- vidinis dangtis ir kitos detalės iš lakštinio 5mm storio plieno. 

Vertikalios apkrovos šulinių liukams neturi viršyti: 

- S tipo liukams — 100 kN; 

- L tipo liukams — 29 kN. 

Ketaus detalės negali turėti liejimo defektų. 

Tarpas tarp viršutinio dangčio ir liuko turi būti ne didesnis kaip 3 mm. 

Viršutinis dangtis turi laisvai įtilpti į liuko angą ir pilnai atsiremti į korpusą. 

Viršutinio dangčio viršus turi būti su reljefiniu piešiniu. Reljefo gylis neturi viršyti 4 mm. 

Atidarymui viršutinis dangtis turi turėti dvi įdubas, išdėstytas viena kitos atžvilgiu 60 kampu. 

 Turi būti numatyta galimybė patikrinti dujų kiekį šulinyje nenuimant dangčio. 

 Vidinis dangtis turi laisvai “įeiti” į liuko korpusą, o kaištis — į kilpą ir užtvirtinti vidinį dangtį 

liuko korpuse. 

 Vidinis dangtis ir kaištis turi būti nudažyti bituminiu laku ar kita medžiaga, apsaugančia metalą 

nuo korozijos. 

 Liukai turi turėti užraktus. 

Ant esamos kanalizacijos vamzdžių statomi šuliniai iš blokelių  (tiesus 120x200x400). 

Tipas 

Matmenys (vidaus), mm 

Ilgis  Plotis  Aukštis Blokelių sk. 

RKŠ-1 820 690 790 38 

bei montuojami perdangimai : 

RKŠ-2 Ryšių kabelinio šulinio perdengimas (1350x1200x150); 

RKŠ-3 Ryšių kabelinio šulinio perdengimas (2000x1200x150) 
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Medžiagos naudojamos šuliniams gaminti ir įrengti: 

Šulinio konstrukcijų ir dalių pavadinimas 

Betono 

markė 

 

Skiedinio 

markė 

Šulinių iš betoninių blokelių sienos 200 50 

Šulinių iš betoninių blokelių dugnas 75 100 

Šulinių iš betoninių blokelių perdengimas 200 - 

Šulinių iš betoninių blokelių sienų tinkavimas - 50 

 

2.1.3 Gelžbetoninis išlyginamasis žiedas 

Po telefoninio šulinio liuko korpusu yra dedamas gelžbetoninis išlyginamasis žiedas, kurių 

gabaritai gali būti (Išorinis matmuo x vidinis matmuo x aukštis): 

 -Žiedas Nr.1-760x600x50 mm, svoris-17,0kg. Dedamas po lengvo tipo liuku. 

 -Žiedas Nr.2-820x600x50 mm, svoris-20,0kg. Dedamas po lengvo tipo liuku. 

 -Žiedas Nr.7-840x700x60 mm, svoris-20,0kg. Dedamas po sunkaus tipo liuku. 

 

2.1.4 Kabelinis kronšteinas 

-Medžiaga:  lakštinis plienas;   

-Ilgis L=600 mm,  

-cinkuotas. 

 

2.1.5 Konsolė 

-Medžiaga: metalas 

-vietų sk.: 3 

 
 

2.1.6 Blokas šuliniams  

-Gabaritai:400x200x120mm;  

-Svoris:20kg/1vnt.  
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2.2 Ryšių kabelių kanalų sistemos (RKKS) klojimas 

Žemės kasimo darbus galima vykdyti tiktai gavus atitinkamos instancijos leidimą. 

Prieš pradedant kasimo darbus, trasa turi būti tiksliai pažymėta: 

- ašinės ir šoninės linijos, žyminčios tranšėjos platumą; 

- požeminiai įrenginiai; 

- trasos kertami kabeliai; 

- tranšėjos gylio pakitimai, jei trasoje numatytas įvairus gylis. 

Kasant duobes ar tranšėjas gyvenvietėse, aplink darbų vietą turi būti padaryti aptvarai  

su įspėjamaisiais užrašais. Prie tų darbo vietų, kur reikia, kad transportas važiuotų atsargiai, reikiamu atstumu 

turi būti pastatyti kelių ženklai, o nakties metu prie aptvarų turi degti raudoni šviesos signalai. 

 Trasoje esantys medžiai ir šulinių landos turi būti apsaugoti nuo žemės užpylimo. Prie 

priešgaisrinės apsaugos šulinių turi būti paliktas laisvas privažiavimas. 

 Normaliam pėsčiųjų ir transporto eismui užtikrinti per tranšėjas turi būti padaryti laikini tilteliai. 

Gatvėse tilteliai turi būti paskaičiuoti 10 tonų svoriui, o įvažiavimuose į kiemus — 7 tonų svoriui. 

 Duobės šuliniams įrengti kasamos mechanizuotai, išskyrus lyginimą, valymą ir panašius darbus, 

kurie atliekami rankiniu būdu. 

 Tranšėjose atliekamų darbų etapai: 

- kasimas ir akmenų išrinkimas; 

- išlyginamojo sluoksnio užpylimas ir sutankinimas; 

- vamzdžių paklojimas; 

- pirminio užpylimo sluoksnio formavimas; 

- galutinio užpylimo sluoksnio formavimas. 

Ant tranšėjos  dugno  formuojamo  išlyginamojo  sluoksnio  minimalus  storis  yra  100mm;maksimalus 

išlyginamajam sluoksniui naudojamo smėlio, žvyro ar skaldos sudėtinių dalelių dydis neturi viršyti 10% 

vamzdžio skersmens (bet kokiu atveju ne daugiau 20mm). Jei gruntas atitinka šiuos reikalavimus, išlyginamojo 

sluoksnio nereikia. 

 Minimalus vamzdžių klojimo gylis (atstumas nuo grunto paviršiaus iki viršutinio vamzdžio 

viršaus) turi būti: 

Vamzdžių rūšis Atstumas iki grunto paviršiaus (m) 

 Pėsčiųjų dalyje Važiuojamoje dalyje 

PVC, HDPE 0,5 0,7 

   

Atstumas tarp klojamų PVC ir PE vamzdžių eilėje ir tarp eilių (horizontaliai ir vertikaliai) turi būti 50 

mm. 

Klojant  vamzdžius  turi  būti  nuolydis į vieno  ar  abiejų  šulinių  puses 3-4 mm kiekvienam trasos 

metrui. 

Jei yra natūralus nuolydis ne mažesnis kaip 3-4 mm kiekvienam trasos metrui, vamzdžius galima kloti 

vienodame gylyje, tik prie šulinių vamzdžių įvadui į šulinius tranšėja pagilinama iki: 

Vamzdžių rūšis Klojimo vieta Gylis (m) esant kanalų skaičiui 

  1 2 3 4 5 6 

110 HDPE, 110 PVC, 

63 HDPE, 32 HDPE 

Pėsčiųjų dalyje 0,82 0,96 1,1 1,24 1,38 1,52 

110 HDPE, 110 PVC, 

63 HDPE, 32 HDPE 
Važiuojamoje dalyje 

0,92 1,06 1,2 1,34 1,48 1,62 

 

Daugiakanaliai vamzdynai turi būti įrengiami atsižvelgiant į vamzdžių sluoksnių skaičių: 

-vieno sluoksnio — vamzdynas nebetonuojamas; 

-iki 3 sluoksnių — vamzdžiai išdėstomi stačiakampio forma ir nesubetonuojami; 

-daugiau kaip 3 sluoksnių — vamzdžiai išdėstomi stačiakampio forma ir nesubetonuojami; 

Klojant vamzdžius vienu sluoksniu, jie guldomi į paruoštą tranšėją 50 mm atstumu vienas nuo kito ir 
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užpilami pirminio užpylimo medžiaga ją sutankinant. 

Klojant vamzdyną iki 3 sluoksnių, pirmas sluoksnis įrengiamas analogiškai kaip klojant vamzdžius 

vienu sluoksniu. Paklojus pirmą sluoksnį kas trys metrai šalia vamzdžių įkalami atraminai kuolai tam kad 

vamzdžiai būti lygiai išsidėstę horizontaliai ir vertikaliai. Kiekvienas vamzdžių sluoksnis užpilamas pirminio 

sutankinimo medžiaga, kuri prieš guldant kitą vamzdžių sluoksnį, turi būti sutankinama 

Klojant vamzdžius vienu sluoksniu, jie guldomi į paruoštą tranšėją 50 mm atstumu vienas nuo kito ir 

užpilami pirminio užpylimo medžiaga ją sutankinant. 

Pirminis užpylimas tai pilamos medžiagos aplink vamzdžius ant išlyginamojo sluoksnio; pirminio 

užpylimo medžiagos turi būti tokios pačios kokybės kaip ir išlyginamojo sluoksnio; pirminio užpylimo storis 

virš vamzdžių turi būti iki 300 mm, bet ne mažesnis kaip 150 mm. Pirminio užpylimo sluoksnis turi būti 

formuojamas klojant vamzdžius. 

Galutiniam užpylimui neapgyvendintoje vietovėje galima naudoti iš tranšėjos iškastą gruntą.  

Apgyvendintoje vietovėje galutiniam užpylimui naudojamos lengvai tankinamos medžiagos. Galutinio 

užpylimo medžiagos tokios, kad 1 m storio sluoksnyje virš vamzdžių nebūtų didesnių kaip 300 mm skersmens 

akmenų ar skaldos atplaišų; užpildo medžiaga turi būti skirtingo grūdėtumo, kad neliktų tuščių tarpų. 

Kiekvienas užpildas tankinamas atskirais sluoksniais, kurių storis priklauso nuo užpilamo grunto tipo 

ir tankinimo metodo. Pirminio užpylimo pirmasis sluoksnis tankinamas tada, kai jis siekia bent iki pusės 

vamzdžio. Tankinama atsargiai, kad nepajudėtų vamzdžiai iš vietos. Jei projekte nenumatyta kitaip, paprastai 

tankinama mechaniniu būdu. 

Ryšių kanalizacijos šuliniai žymimi plokštelių formos (120mmx120mm dydžio) ženklais, 

pagamintais iš sintetinės medžiagos. 

Ženkle turi būti pavaizduota: 

- kairiame viršutiniame kampe — šulinio ženklas (piktograma); 

- viduryje — krypties rodyklė, po kuria nurodomas nuotolis  centimetrais  nuo  ženklo iki šulinio. 

 Dešinėje ar kairėje rodyklių pusėse nurodomas šulinio nuotolis nuo ženklui statmenos linijos,išvestos 

per viduriniąją rodyklę. 

Ženklai tvirtinami nuo 1,5 m iki 2,0 m aukštyje ant pastatų, tvorų ir pan. arba reperių. 

 

Atstumas nuo ryšių kanalizacijos ir kitų komunikacijų turi būti ne mažesnis kaip: 

Įrenginių pavadinimas 

Mažiausias atstumas iki ryšių kanalizacijos 

(m) 

lygiagrečiai susikirtimuose 

Nuo vandentiekio 300mm ir daugiau     1,0 0,25 

Nuo vandentiekio mažesnio kaip 300mm     0,5 0,15 

Nuo drenažo, lietaus kanalizacijos                                       0,5 0,15 

Nuo fekalinės kanalizacijos                                       0,5 0,15 

Nuo žemo slėgio dujotiekio iki 0,005 Mpa)   1,0 0,15 

Nuo vidutinio slėgio dujotiekio (0,005...0,3Mp)

  

1,5 0,15 

Nuo aukšto slėgio dujotiekio (0,3…0,6Mpa) 2,0 0,15 

Nuo aukšto slėgio dujotiekio (0,588..1,176Mpa) 3,0 0,25 

Nuo aukšto slėgio dujotiekio 5,5 Mpa ir naftotiekio 10 0,25 

Nuo šiluminės trasos 1,0 0,15 

Nuo žemos įtampos el. tiekimo atramų, kontaktinio 

tinklo bei ryšių atramų 

0,5  

Nuo aukštos įtampos el. tiekimo atramų:   

Įžemintos atramos 25  

neįžemintos atramos 10  

Nuo elektros kabelių 0,5 0,15 

Nuo ryšių kabelių 0,25 0,1 

Nuo gatvės borto 1,5  

Nuo namų pamatų 0,6  
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Nuo bendrų požeminių kolektorių 1,0  

Nuo medžių, kai jų laja ne didesnė kaip 5 m  2,0  

Nuo medžių, kai jų laja  didesnė kaip 5 m  +0,5 m kiekvienam 

papildomam lajos 

metrui 

 

Nuo ryšių kanalizacijos 0,25 0,1 

Horizontalus kryptinis gręžimas yra naudojamas tokiais atvejais, kuomet sunkiai prieinamose vietose 

reikia kloti naujas inžinerines komunikacijas, o kasti grunto negalima. Mechanizmas po žeme gręžimo būdu 

padaro reikiamo diametro tunelį ir įtraukia naujus atitinkamo dydžio vamzdžius. Gręžiant operatorius zondo 

pagalba reguliuoja gręžimo kryptį ir gylį. Horizontalaus valdomo gręžimo įrenginio pagalba įrengiami nuo 

D50 mm iki D600 mm vamzdynai telekomunikacijoms, vandentiekiui, spaudiminėms nuotekoms ir 

savitakiams tinklams. Šis būdas leidžia kloti tinklus, kur negali įvažiuoti kasimo technika, kur didelis jau 

paklotų tinklų tankis neleidžia kloti tinklų atviru būdu, taip pat dideliame gylyje, po keliais, vandens telkiniais 

ir geležinkeliais. 

Klojant ŠKL 20-30 cm virš kabelio klojama oranžinės arba geltonos spalvos žymėjimo juosta su 

užrašu „RAIN ŠVIESOLAIDINIS KABELIS, NEKASINĖTI! tel. (8 5) 243 0881!“ ir signalinis varinis 

laidas šviesolaidinio kabelio vietos nustatymui.  

2.2.1  Tiesiant ŠKL grunte reikia atlikti šiuos darbus: 

-patikrinti ŠK parametrus, įrenginius ir kitus iš tiekėjų gautus gaminius; 

-pagal projektą pažymėti būsimos ŠKL trasą, pažymint susikirtimus su požeminėmis 

komunikacijomis; 

-paruošti trasą; 

-įrengti požeminius perėjimus susikirtimų su keliais, grioviais ir požeminėmis komunikacijomis; 

-tiesti ŠK apsauginį vamzdelį paruoštoje tranšėjoje; 

-Įpūsti ar įtraukti šviesolaidinį kabelį į paklotą apsauginį vamzdelį; 

-atlikti movų dėžių ir galinių įrenginių montažą; 

-atlikti sumontuotos ŠKL parametrų matavimus ir priduoti eksploatuoti. 

2.2.2 Tiesiant kabelius, būtina atsižvelgti į mechaninę kabelių apkrovą. Svarbiausi veiksniai yra didžiausia 

leistina kabelio tempimo jėga, lenkimo spindulys ir gniuždymo jėga, nurodyti techniniuose reikalavimuose. 

2.2.3 Kabelio atsarga  susukama į žiedus, kurie suguldomi ant dėžėje esančių laikiklių. Atsargų nustatymo 

vietai pažymėti, dėžėje montuojamas zondas. Prie movų paliekama 20m ilgio kabelio atsarga.  

2.2.4 Svarbiausi reikalavimai tiesiant ŠKL yra šie: 

-laikytis projekte nurodyto kabelio klojimo gylio; 

-nustatyti esamų požeminių komunikacijų padėtį; 

-neviršyti maksimalios leistinos kabelio traukimo jėgos, lenkimo spindulio, gniuždymo; 

-tinkamai parinkti ŠK sujungimų vietas; 

-tinkamas tranšėjų užpylimas ( gruntu be akmenų); 

-pažymėti ir dokumentuoti trasą ( žymėjimo stulpeliai, brėžiniai, schemos, darbo aprašai). 

 

2.3 Šviesolaidinio kabelio apsauginis vamzdelis 

Matmenys: Ø32 mm 

Konstrukcija:  

-vamzdelis HDPE tinkamas šviesolaidinio kabelio paklojimui įpūtimo būdu; 

-vamzdelio vidinis paviršius lygus (be reljefo); 

-vamzdelio konstrukcija be metalo elementų; 

-vamzdelis atlaiko  ne mažesne kaip 1250 N / 20 cm mechanine apkrovą pagal EN 61386-1 standartą; 

-vamzdelio vidinis slėgis – ne mažesnis kaip PN 10 (10 bar) pagal EN 1167  standartą; 

-vamzdelio smūginis atsparumas yra ne mažesnis nei nustatytas pagal EN 744 standarto normas. 

Spalva:  

-tamsios spalvos su žalia juostele arba be juostelės; 

Eksploatavimo trukmė: ≤ 25 metai 

 

2.4 Įspėjamoji juosta 
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Medžiaga: polietilenas 

Matmenys: storis – ne mažiau 250 mikro/m; plotis – ne mažiau kaip 30 mm. 

Spalvos: geltonos arba oranžinės spalvos su juodos spalvos užrašu „RAIN ŠVIESOLAIDINIS 

KABELIS, NEKASINĖTI! tel. (8 5) 243 0881“. 

Užrašų matmenys: šrifto aukštis turi būti ne mažiau kaip 8 mm. Šis užrašas turi buti ištisinis (kartojasi 

per visą ilgį), užrašytas vienoje juostelės pusėje aplinkos poveikiui atspariais dažais. Atstumas tarp vienas po 

kito einančiu užrašu turi buti 10 cm. 

Eksploatavimo trukmė: ne mažiau kaip 25 metai. 

 

2.5 Signalinis kabelis 

Konstrukcija: Kabelis turi buti sudarytas iš vieno ne mažesnio kaip 1,5 mm² skersmens daugiagyslio 

varinio laidininko su dviguba izoliacija; 

Izoliacija: izoliuotas polietilenu ir aptrauktas PVC apvalkalu 

Laidininko varža turi buti ne daugiau kaip 12 Ω/km; 

Išorinio apvalkalo storis ne mažiau kaip 1,3 mm; 

Apvalkalas ryškios šviesios spalvos (oranžinės, geltonos, raudonos ir pan.); 

Izoliacijos varža po instaliavimo _10Mė/km, talpumas žem_s atžvilgiu _900nF/km; 

Signalinis kabelis prie statinių užvedamas į apsauginę atsparia atmosferiniam poveikiui metalinę 

dėžutę, kuri tvirtinama ant statinio išorės ir kurios matmenys turi būti ne mažesni kaip 100x100x50 mm. 

Dėžutės tvirtinimo ant statinio vieta turi buti suderinta su statinio savininku. 

Dėžutė turi būti ižeminta ne didesne kaip 30 Ω varža. Dėžutė turi būti rakinama. Raktas turi būti 

universalus visoms dėžutėms. Komplektuojamas vienas universalus raktas. Spynos kodas bus pateiktas 

perkančiosios organizacijos. 

Eksploatavimo trukmė: ≤ 25 metai 

Signalinio laido sujungimas: 

Signalinio laido izoliacija nuvaloma ne mažesniu negu 40 mm atstumu.  

Laido galai ir kabelio izoliacija nuriebalinami ir pašiaušiami. Ant laido užmaunami du termofitiniai 

vamzdeliai, kurių ilgis 78 mm ir 140 mm. 

Nuvalytos ir nuriebalintos kabelio gyslos susukamos ir sulituojamos. Sulitavimo ilgis 20 mm. 

Sulituotas laido galas palenkiamas, taip kaip parodyta paveikslėlyje. 

Ant sulitavimo vietos užmaunamas termofitas ir kaitinamas, taip, kad užtrauktų sulitavimo vietą. Ant 

pirmo termofito užtraukiamas ir užkaitinamas antras termofitinis vamzdelis 

Signalinio kabelio sujungimas: 
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2.6 Šviesolaidinių kabelių grunte įrengimas.  

Klojant ŠKL 20-30 cm virš kabelio klojama oranžinės arba geltonos spalvos žymėjimo juosta su 

užrašu „ŠVIESOLAIDINIS KABELIS, NEKASINĖTI!  Tel. (8 5) 243 0881“  ir signalinis varinis laidas 

šviesolaidinio kabelio vietos nustatymui.  

      Tiesiant ŠKL grunte reikia atlikti šiuos darbus: 

-patikrinti ŠK parametrus, įrenginius ir kitus iš tiekėjų gautus gaminius; 

-pagal projektą pažymėti būsimos ŠKL trasą, pažymint susikirtimus su požeminėmis 

komunikacijomis; 

-iškirsti krūmus, paruošti trasą; 

-įrengti požeminius perėjimus susikirtimų su keliais, grioviais, vandens telkiniais ir požeminėmis 

komunikacijomis; 

-įrengti laikančias konstrukcijas po tiltais, kolektoriuose; 

-tiesti ŠK apsauginį vamzdelį kabelio klotuvu; 

-tiesti ŠK apsauginį vamzdelį paruoštoje tranšėjoje; 

-įpūsti šviesolaidinį kabelį į paklotą apsauginį vamzdelį; 

-atlikti movų dėžių ir galinių įrenginių, KMP montažą; 

-atlikti sumontuotos ŠKL parametrų matavimus ir priduoti eksploatuoti. 

Tiesiant kabelius, būtina atsižvelgti į mechaninę kabelių apkrovą. Svarbiausi veiksniai yra didžiausia 

leistina kabelio tempimo jėga, lenkimo spindulys ir gniuždymo jėga, nurodyti techniniuose reikalavimuose. 

Užsakovo nurodytose vietose numatytos ŠK atsargos, kurios talpinamos į plastikines dėžes 

šviesolaidinių movų talpinimui. Kabelio atsarga  susukama į žiedus, kurie suguldomi  ant dėžėje esančių 

laikiklių. Atsargų nustatymo vietai pažymėti, dėžėje montuojamas zondas. Atsargos paliekamos tose vietose, 

kur ateityje numatoma montuoti atsišakojimo movas.  Prie movų paliekama 20m ilgio kabelio atsarga, esant 

sudėtingam vietovės reljefui, nesant privažiavimo kelio, paliekama po 30m ilgio kiekvieno šviesolaidinio 

kabelio atsargas.  

      Svarbiausi reikalavimai tiesiant ŠKL yra šie: 

-laikytis projekte nurodyto kabelio klojimo gylio; 

-nustatyti esamų požeminių komunikacijų padėtį; 

-neviršyti maksimalios leistinos kabelio traukimo jėgos, lenkimo spindulio, gniuždymo; 

-tinkamai parinkti ŠK sujungimų vietas; 

-tinkamas tranšėjų užpylimas ( gruntu be akmenų); 
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-pažymėti ir dokumentuoti trasą ( žymėjimo stulpeliai, brėžiniai, schemos, darbo aprašai). 

 Projektuojamo 32mm HDPE vamzdelio sujungimui su esamais RAIN/PRIP vamzdeliais naudojamas 

pereinamasis trišakis 32x32x32 mm, kuris montuojamas nupjovus esamą vamzdelį. 

 

2.7 Šviesolaidinių kabelių tiesimas ryšių kanalizacijoje 

 Šviesolaidinis kabelis įpučiamas į apsauginį vamzdį arba veriamas į kanalą be apsauginio vamzdžio. 

Jeigu šio metodo neįmanoma pritaikyti, naudojamos mechaninės ryšių kabelio įtraukimo į RKKS priemonės. 

Šviesolaidinius kabelius įvesti į RKKS leidžiama, jei aplinkos oro temperatūra nėra žemesnė už 

šviesolaidinio kabelio gamintojo specifikacijoje nustatytą normą. 

Įvedant ryšių kabelį per kelis RKKS taškus, turi būti užtikrinta ryšių kabelio apsauga nuo mechaninių 

pažeidimų kanalo įėjime ir išėjime kiekviename šulinyje. 

Įvedant šviesolaidinį kabelį į RKKS, būtina laikytis ir kontroliuoti įtempimo galią, kad ji neviršytų 

galios, nurodytos šviesolaidinio kabelio techninėje specifikacijoje. Į RKKS kanalą įtraukiamo ryšių kabelio 

ilgis turi būti parenkamas atsižvelgiant į didžiausią leistiną tempimo jėgą konkrečiai ryšių kabelio 

konstrukcijai, trintį vamzdyje ir ryšių kabelio svorį. 

Jeigu į šulinį įeinančių ir išeinančių kanalų skaičius bei išdėstymo forma yra vienoda, kanalas ir jame 

tiesiamas šviesolaidinis kabelis turi būti pažymimi tuo pačiu numeriu. 

Šuliniuose šviesolaidiniai kabeliai negali būti susipynę ar tarpusavyje susikryžiavę. 

Šviesolaidiniai kabeliai arba vamzdeliai apžiūros įrenginiuose turi būti sužymėti, pririšti prie perdangos. 

Movos turi būti tvirtinamos  prie lubų pritvirtintos metalinės juostos. 

Atstumas nuo ryšių kabelio iki šulinio perdengimo ir šulinio grindų turi būti ne mažesnis kaip 0,3 m. 

Pabaigus ryšių kabelio tiesimo darbus, vamzdžių įėjimo angos turi būti sandariai hermetizuotos. 

 

2.8 Šviesolaidinių kabelių jungimas 

        Kadangi šviesa sklinda skaidulos šerdimi, todėl jungiant skaidulas šerdys turi būti tiksliai 

sucentruotos, o jungimo vieta turi būti patikima. Kiekvienam naudojamam šviesolaidinio kabelio jungiamųjų 

movų tipui turi būti detalios montavimo instrukcijos. ŠK tiekėjas privalo pateikti kabelio konstrukcijos 

brėžinius bei skaidulų numeracijos tvarką. 

       Reikalavimai jungimo darbų darbo vietai: 

-darbo vietoje turi būti kuo mažiau dulkių; 

-vieta turi būti sausa; 

-darbo vieta turi būti gerai apšviesta; 

-rekomenduojama darbo aplinkos temperatūra yra 15-25oC. 

       Montuojant movas būtina atsižvelgti į šiuos reikalavimus: 

-visuomet teisingai išdėstyti skaidulas pagal spalvas; 

 -negalima suvirinti kreivų ir dulkėtų skaidulų galų; 

-dirbant šalia elektros perdavimo laidų, žaibavimas gali sukelti elektros išlydžius, todėl darbo vieta turi 

būti įžeminta ir laikomasi įžeminimo ir apsaugos reikalavimų; 

-jeigu montuojamo ŠK konstrukcijoje yra metalinių dalių, artėjant žaibavimui reikia nedelsiant 

nutraukti tokio kabelio montavimo darbus; 

-darbo vieta turi būti sausa ir švari. 

      Skaidulų suvirinimo darbai turi būti atliekami suvirinimo įrenginiais, kuriems atlikta gamintojo 

arba jos įgaliotos organizacijos patikra. Suvirinimo įrenginio metrologinė patikra atliekama po 2000 

suvirinimų, arba mažiausiai kartą per dvejus metus. 

Jungiant šviesolaidinį kabelį atliekami šie darbai: 

Kabelio izoliacinės dangos nuėmimas. Nuimant izoliaciją būtina nepažeisti skaidulos paviršiaus. 

Kabelį užpildanti žele  nuvaloma valomąja medžiaga arba tirpikliais; 

Skaidulos nuvalymas. Skaidula valoma tirpiklyje įmirkyta marle. Skaidula valoma atsargiai, kad 

skaidulos paviršiuje neatsirastu įbrėžimų;  

Skaidulos nuskėlimas. Įtvirtintos skaidulos įpjaunamos ir nuskeliamos;  

Skaidulų jungimas. Jungiama suvirinant automatiniu suvirinimo įrenginiu; 

Skaidulos suvirinimo vietos apsauga: Apsaugoma optinių skaidulų suvirinimo vietos apsauga 

SMOUV. Ji apsaugo nuo drėgmės ir nuo mechaninio apkrovimo.  
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Skaidulos susukimas movos kasetėje: Po suvirinimo skaidulos atsarga ( apie 2m ) susukama movos 

kasetėje. Minimalus skaidulos sulenkimo spindulys yra 35mm. Taip pat kasetėje negalima susukti per daug 

skaidulų . 

Susukimo metodas: Suvirinimo vietos apsauga įtvirtinama jai skirtoje vietoje kasetėje. Kasetėje iš 

skaidulų atsargų susukamos kilpos kiek galima didesniu spinduliu. Skaidulos sukamos taip, kad jos laisvai 

judėtų į reikiamą vietą. Uždarant kasetę reikia įsitikinti, kad skaidulos neišlenda iš kasetės. 

  

2.9 Šviesolaidinių kabelinių linijų matavimas 

2.9.1 Šviesolaidinių linijų matavimas 

        Atliekami šie matavimai: 

-Būgnuose esančio ŠK kontrolinis matavimas prieš kabelių tiesimą; 

-Matavimai po ŠK movų montavimo; 

-Parengtos ŠKL perdavimo savybių matavimai; 

   Matavimams atlikti naudojami ŠK reflektometras ir galios matuoklis kartu su lazerio šviesos šaltiniais. 

Matavimams naudojami matavimo prietaisai turi būti metrologiškai tikrinami kas dveji metai. 

2.9.2. Šviesolaidinio kabelio matavimas būgnuose 

Būgne esančio ŠK ilgio ir jo slopinimo kontroliniais matavimais prieš kabelių tiesimą patikrinama, ar 

pristatyti ŠK atitinka užsakymo reikalavimus ir gamintojo sertifikate nurodomus šviesolaidinio kabelio 

slopinimo ir jo ilgio dydžius. ŠK leistinas skaidulų slopinimas pateiktas 1 lentelėje: 

1lentelė 

Bangos ilgis 1310 nm 1550 nm 1625 nm 

Leistinas dydis ≤0,35 dB/km ≤0,22 dB/km ≤0,25 dB/km 

   

2.9.3. Sumontuotos ŠKL linijų parametrų matavimai 

Sumontavus ŠKL turi būti atliekami linijų parametrų matavimai ir parengiami jų pasai ištiesintiems 

ruožams tarp linijos galinių įrenginių. Linijos matuojamos reflektometrais bei lazerio šaltiniais ir galios 

matuokliais.  

Baigus šviesolaidinės linijos (toliau ŠL) statybos darbus (kabelis nutiestas, sumontuotos movos ir 

prijungtas prie linijos įrenginių) atliekami galutiniai ŠL matavimai. Matavimų tikslas yra įsitikinti, kad 

nutiesus ŠL jos perdavimo savybės atitinka eksploatacijai nustatytus reikalavimus. Tikrinant ŠL 

perdavimo savybes, ties 1310 nm ir 1550 nm bangų ilgiu reflektometru ir šviesos šaltiniu bei galios 

matuokliu atliekami galutiniai matavimai: kiekvienos skaidulos ilgio ir bendro slopinimo matavimas; 

kiekvienos skaidulos patikrinimas; šviesolaidinės jungties pigtail‘o (toliau ŠJP) ir vienos jungties 

jungiamųjų šviesolaidžių kokybės tikrinimas.  

Sumontuotos ŠL reikalavimai pateikti 1A lentelėje: 

1A lentelė 

Eil. 

Nr. 

Atliekami matavimai Leidžiamas slopinimas 

1 ŠK matuojant 1550 nm banga <0,25 dB/km 

2 ŠK matuojant 1310 nm banga <0,4 dB/km 

3 Dėl skaidulos suvirinimo atsiradęs slopinimas* <0,1 dB 

4 Dėl skaidulos mechaninio suvirinimo atsiradęs slopinimas <0,1 dB 

*ŠK slopinimas skaičiuojamas pagal formulę (A+B)/2, matuojant slopinimą A iš vieno galo, o  slopinimą 

B – iš kito. 

       Skaidulų patikrinimas.  

Skaidulos tikrinamos nustatyti ar jos nėra sukryžiuotos ir ar nenutrūkusios per visą tikrinamą ilgį. 

Reflektometru patikrinama prie identifikuojamos skaidulos prijungus kitą skaidulą. Jei skaidula 

prijungiama teisingai, reflektogramoje matomas trasos pailgėjimas. 

ŠJP ir vienos jungties jungiamųjų šviesolaidžių kokybės tikrinimas. Matuojant bendrą skaidulos 

slopinimą, atsižvelgiant į matavimo impulso plotį ir atspindžio dydį, reflektometro vaizdo pradžioje lieka 

0-500 m „mirties zona" (nematavimo riba), kuri neleidžia išmatuoti ŠJP ir vienos jungties jungiamųjų 

šviesolaidžių slopinimo. Todėl prie reflektometro prijungiama 800÷1000 m ilgio papildoma skaidula, 

kurios dėka „mirties zona" (nematavimo riba) perstumiama iš matuojamos skaidulos zonos. Slopinimų 
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dydį galima numatyti, kai lyginami įvairių skaidulų signalų lygiai reflektometro ekrane. Atspindintį 

signalo lygį pamatuoti geriausia prie 1550 nm ilgio bangos, kurią naudojant matomas dėl užsilenkimo ar 

spaudimo atsiradęs slopinimo padidėjimas skaiduloje. Signalo lygio pakitimas tarp skirtingų skaidulų 

turi būti ne didesnis negu 0,5 dB. Galinių jungčių didelio slopinimo priežastį galima tirti ir atliekant 

matavimus ties 1310 nm ilgio banga. Jeigu matuojant abiejų ilgių bangomis minėtas slopinimas yra 

didelis, tai jis yra ŠJP arba vienos jungties šviesolaidžio suvirinimo vietoje. Jei galinių jungčių 

slopinimas yra didelis matuojant ties 1550 nm ilgio banga, tai skaidula yra įlenkta arba suspausta. 

Galutinai matuojamas galinių jungčių slopinimas abiejuose ŠL atkarpose stotis - stotis galuose. 

Matavimai galios matuokliu kartu su šviesos šaltiniu. Sumontuotos ŠL perdavimo savybių matavimai 

atliekami norint patikrinti, ar veikia sumontuota sistema. Matuojant galios matuokliu gaunamas realus 

skaidulos slopinimas. Šiuo matavimu dar kartą įsitikinama, ar po galutinių matavimų ŠJP nepasislinko ar 

nebuvo kitaip sugadinti. Užbaigus visus ŠL tiesimo ir montavimo darbus, linijos slopinimas matuojamas 

abiejų ilgių bangomis. 

   Šiems matavimams atlikti naudojami įrenginiai: 

Šviesolaidinių skaidulų suvirinimo įrenginys; 

   2.   Šviesolaidinių skaidulų reflektometras; 

   3.   Šviesolaidinių skaidulų galios matuoklis. 

2.9.4. Elektrofiziniai matavimai 

a) Įžeminimo varžos matavimas. 

Vykdant įžemintuvo įrengimo darbus reikia išmatuoti įrengiamo įžemintuvo varžą. Tai galima atlikti 

trikampių metodu. Kuris nurodo išlaikyti nuo matavimo elektrodų 30 metrų atstumą iki matuojamo įžemintuvo 

ir 15 metrų tarpusavio atstumą. 

Giluminio įžemintuvo atveju, kai įžemiklio ilgis yra apie 15 metrų ar didesnis, atstumas tarp abiejų 

elektrodų ir abiejų elektrodų atstumas iki įžemiklio reikia imti didesnius už trigubą įžeminklio ilgį. 

b) Signalinio laido izoliacijos varžos ir talpos matavimas. 

Signalinis laidas turi atitikti techniniuose medžiagų parametruose ir 2 lentelėje nurodytus reikalavimus: 

2 lentelė 

1 Signalinio laido izoliacijos varža po instaliavimo ≥ 10 MΩ/km 

2 Talpumas žemės atžvilgiu < 900 nF/km 

3 Signalinio laido laidininko varža < 13 Ω/km 

 

Signalinio laido matavimai atliekami prijungus prie vieno matuojamo laido galo matavimo prietaisą, o 

kitą laido galą paliekant laisvą. Taip išmatuojama signalinio laido izoliacijos varža ir kabelio talpa. Po to, 

vienas laido galas sujungiamas su įžemintuvu, kitame laido gale matuojama laido vientisumo (šleifo) varža. 

Po matavimų signaliniai laidai paliekami sujungti su įžemintuvu. Matavimų duomenys neturi viršyti nurodytų 

lentelėje ir techniniuose medžiagų parametruose.  

Signalinio laido matavimo protokole turi būti pateikta: schema, laido izoliacijos varžos, talpos ir laido 

vientisumo (šleifo varžos) matavimai. Matavimų duomenys neturi viršyti nurodytų 2 lentelėje ir techniniuose 

medžiagų parametruose.  

 

2.10 Variniai telekomunikacijų kabeliai 

 Varinių telekomunikacijų kabelių  laidininkai  turi  būti  pagaminti iš gryno kaitinto vario, vienodos 

kokybės ir be defektų. Laidininko diametras visame ilgyje neturi skirtis nuo nominalaus daugiau kaip ±5%. 

Laidininko forma turi būti apvali. Laidininko skersmuo turi būti 0,5 ir 1,2 mm. 

              Laidininko tąsumo jėga turi būti mažiausiai 200 N/mm2, o pailgėjimas nutrūkimo vietoje mažiausiai 

15%. Laidininkas neturi nutrūkti keičiant sukimo kryptį jo vijimo metu, tris kartus apsukus apie ašį, kurios 

diametras toks pats kaip ir vielos. 

Varinio laidininko vielos specifinė varža neturi viršyti 0,01724  esant 20 C temperatūrai. 

Šleifo varžos dydžiai, esant 20 C temperatūrai turi būti: 

Laidininko skersmuo 

(mm) 

Šleifo varžos dydžiai 

Didžiausias atskiras (/km) Didžiausias vidutinis (/km) 

0,50 191,8 184,2 

Laidininko izoliacija turi būti pagaminta iš polietileno plastiko (PE). Kiekvienas laidininkas turi būti 
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izoliuotas dvigubu polietileno sluoksniu, sudarytu iš vidinio polietileno putų sluoksnio ir išorinio vientiso 

polietileno sluoksnio. Izoliacija turi būti stangriai prigludusi prie laidininko ir nuimama nuo jo nepažeidžiant 

laidininko. Izoliacijos spalvos turi atitikti standartą IEC 304 (Standart colours for low-frequency cables and 

wires, 1982). Izoliacijos atsparumas, esant 20 C temperatūrai, matuojamas ne mažesne kaip 500 voltų 

nuolatine įtampa vieną minutę. Kiekvienas laidininkas turi turėti izoliacijos varžą  2000 M/km.  

Variniai ryšių kabeliai su KRL įrenginiais turi atitikti šias elektrinių parametrų normas: 

- laidininkų izoliacijos varža turi būti ne mažesnė kaip l GΩ/km; 

- pereinamasis slopinimas artimajame nesutankintų grandinių gale turi būti ne mažesnis kaip 69 dB; 

- pereinamasis slopinimas artimajame sutankintų grandinių gale turi būti ne mažesnis kaip 59 dB; 

- šleifo varža negali viršyti didžiausios leistinos vertės pagal atitinkamo kabelio specifikaciją. Darbinis 

slopinimas negali viršyti didžiausios leistinos vertės pagal atitinkamo kabelio specifikaciją. 

Didžiausias poros talpos dydis esant 500-2000 Hz signalui turi būti 45 nF/km, o vidutinė talpa — 

nedidesnė kaip 40 nF/km. 

Kabelio izoliacijos dielektrinis atsparumas turi būti: 

Testavimo įtampa 

Testo trukmė 

Tarp laidininkų 
Tarp laidininko ir 

ekrano 

3s 60s 3s 60s 

Pastovi įtampa 2 kV 1 kV 6 kV 3 kV 

Kintama įtampa (50 Hz) 1,3 kV 0,7 kV 4 kV 2 kV 

Užpildo medžiagoje neturi būti jokių priemaišų ir vandens, nuo jos neturi atsiskirti skystos frakcijos. 

Užpildo mišinys turi būti netoksiškas ir chemiškai nereaguoti su izoliacijos bei apvalkalo medžiagomis. 

Užpildas turi neskystėti iki +60 C temperatūros. 

Kabelio šerdis turi būti apdengta aliuminio juostos ekranu, kuris padengtas polimerine plėvele. 

Aliuminio folija turi būti elektriškai vientisa visame kabelio ilgyje. 

Išorinis apvalkalas turi būti pagamintas iš juodos spalvos, atmosferos poveikiui atsparaus polietileno. 

Apvalkalas turi vienodai liestis su aliuminio juostos polimerine plėvele. 

Du laidininkai susukami į poras; poros turi būti susuktos į elementus, o elementai susukami į kabelius. 

Kabelis turi būti pažymėtas gamintojo nustatytu būdu. Žyma turi nurodyti tipą, ilgį, gamintojo 

pavadinimą ir pagaminimo metus. Žymima turi būti 1 m intervalais. 

Leistina kabelio temperatūra: 

Instaliacijos metu: nuo -20 C iki +50 C; 

Saugojimo metu: nuo -30 C iki +50 C; 

Eksploatacijos metu: nuo -30 C iki +50 C. 

 

2.11 Varinių telekomunikacijų kabelių jungimas 

Kabelių jungimui kanalizacijoje, grunte ir oro linijose naudojamos termiškai susitraukiančios movos, 

kurios susideda iš kompozicinio lakšto, suformuoto į rankovę. Movos turi būti pagamintos iš medžiagų, 

kurios nekeičia savo savybių ne mažiau kaip 30 metų. 

Pastatuose ir šachtose naudojamos termiškai susitraukiančios arba mechaniškai uždaromos movos. 

Mechaniškai uždaromos movos turi būti pagamintos iš polietileno arba plastiko ir nekeisti savo savybių 

ne mažiau kaip 30 metų. 

Varinių telekomunikacijų kabelių laidininkams sujungti turi būti naudojamos 10 porų moduliai arba 

pavienės jungtys. Moduliai turi užtikrinti 0,32 — 0,8 mm skersmens laidininkų sujungimą. Pavienės jungtys 

turi užtikrinti iki 1,2 mm skersmens laidininkų sujungimą. Visos jungtys turi būti su užpildu, kuris apsaugotų 

sujungimo vietas nuo drėgmės. 

 

2.12 Varinių telekomunikacijų kabelių tiesimas RKKS 

Prieš pradedant tiesti kabelius, turi būti atlikti būgnuose esančių kabelių kontroliniai matavimai, kurių 

duomenys sutikrinami su gamintojo pateiktais kabelių pasais. Šie duomenys įtraukiami į objekto pridavimo 

dokumentaciją. 

Tiesiant kabelius ryšių kanalizacijoje būtina ypatingą dėmesį atkreipti į esamus kabelius su nuotolinių 
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maitinimu, suspaustu oru ir į šviesolaidinius kabelius. Pastebėjus, kad vykdant darbus atsiranda tikimybė 

pažeisti kanalizacijoje esančius kabelius, darbus būtina nutraukti ir apie tai informuoti darbų vadovą. 

Kanalizacijoje kabelis turi būti tiesiamas tuo pačiu skaičiumi pažymėtu kanalu, jeigu į šulinį įeinančių ir 

išeinančių kanalų skaičius bei išdėstymo forma yra vienodos. 

Šuliniuose kabeliai negali būti susipynę ar tarpusavyje susikryžiavę. 

Negalima tame pačiame kanale tiesti žemo dažnio kabelių su aukšto dažnio ar radiofikacijos kabeliais. 

Kabeliai šuliniuose turi būti suguldyti ant konsolių ir pririšti prie jų. Kabelių movos suguldomos tarp 

kronšteinų. 

Atstumas nuo kabelio iki šulinio perdengimo ir dugno turi būti ne mažesnis kaip 30 cm. 

Pabaigus kabelio tiesimo darbus, vamzdžių įėjimo angos turi būti užsandarintos. 

Tiesiant kabelius reikia: 

-palaikyti  kiek  galima  pastovesnę  tempimo  jėgą ir neviršyti kabeliui leistinos tempimo jėgos. 

-palikti pakankamai kabelio sujungimams ir atsargoms. 

Šuliniuose kabeliai turi būti sužymėti. Žymėjimui prie kabelio dviem dirželiais pritvirtinama balta arba 

geltona plastikinė kortelė. Užrašai ant kortelės rašomi juodu rašikliu, kurio žymės yra atsparios aplinkos 

poveikiui. Vietoje kortelės galima naudoti švinines juostas su iškaltais užrašais.  

Ant kortelės ar švininės juostos  turi būti nurodoma: 

-skirstomiesiems kabeliams — spintos numeris, kabelio tipas ir dėžutės numeris; 

-magistraliniams kabeliams — magistralės numeris, žaibolaidžių numeriai, kabelio tipas; 

-jungiamiesiems kabeliams —  stočių,   tarp   kurių   nutiestas  kabelis,   numeriai, 

-jungiamosios linijos numeris, tų stočių jungiamųjų žaibolaidžių numeriai, kabelio tipas; 

-abonentiniams kabeliams (einantiems nuo skirstomosios dėžutės iki abonento) —dėžutės numeris ir 

abonento adresas. 

 

2.13 Varinių telekomunikacijų kabelių tiesimas grunte. 

Variniai telekomunikacijų kabeliai klojami ne mažesniame kaip 0,8m gylyje. Tranšėja kasama rankiniu 

būdu. 

Minkštame grunte kabeliai gali būti tiesiogiai klojami į tranšėjos dugną ir užberiami iškasta išsijota žeme. 

Kietame grunte kabeliai turi būti tiesiami ant 10cm storio smėlio arba išsijotos žemės sluoksnio, lygiai 

paskleisto tranšėjos dugne, o virš kabelių turi būti užpiltas mažiausiai 10cmstorio smėlio arba išsijotos žemės 

sluoksnis. 

Tiesiant kabelius reikia: 

-palaikyti  kiek  galima  pastovesnę  tempimo  jėgą ir neviršyti kabeliui leistinos tempimo jėgos. 

-palikti pakankamai kabelio sujungimams ir atsargoms. 

 

2.14 Abonentiniai stulpeliai 

Stulpeliai turi būti pagaminti iš medžiagų, kurios yra ilgaamžės, atsparios įbrėžimams ir aplinkos 

poveikiui. 

Stulpeliai privalo turėti patikimą užraktą ir apsaugą, kad prie vidinių įrengimų neprieitų pašaliniai 

asmenys. 

Dėžutės ir stulpeliai turi būti mechaniškai atsparūs smūgiams ir vibracijai. 

Dėžutės ir stulpeliai turi būti pritaikytos naudoti KRONE LSA-PLUS modulius ir turi būti galimybė 

panaudoti apsaugos nuo viršįtampių modulius. 

Stulpeliai ir kabelių įėjimo angos turi būti hermetiškos. 

Apsaugos laipsnis pagal IEC 529 standartą turi būti ne blogesnis kaip IP 54; savaiminis užsiliepsnojimas 

pagal UL94 standartą turi būti ne blogesnis kaip V0. 

Abonentinių stulpelių naudojimo temperatūra turi būti nuo -40 C iki +60 C. 

Stulpeliai turi būti įžeminti. Kai tranšėjoje klojami kabeliai, tuo pat metu įrengiamas įžeminimo kontūras 

giliausiai patalpinant 16mm2 skerspjūvio 20 m ilgio (arba 2x10 m skirtingomis kryptimis) daugiagyslį varinį 

laidą ir prijungiant jį (arba juos)prie stulpelio įžeminimo jungties. 

Kiekvieno kabelio ekraną reikia įžeminti, jungiant jį daugiagysliu vario laidu prie stulpelio įžeminimo 

jungties. 

Iki 50 porų kabelių ekranai įžeminami vienu įžeminimo laidu; 100 ir daugiau porų kabelių ekranai 
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įžeminami dviem įžeminimo laidais. 

 

       3. STATYBVIETĖS IŠBANDYMAS 

3.1     Bendroji dalis 

Papildomai prie kitų šioje specifikacijoje numatytų bandymų, turi būti laikomasi šių bendrųjų sąlygų. 

Bandymai turi būti vykdomi taip, kad visur, kur įmanoma, kiekvieną gautą rezultatą būtų galima 

patikrinti iš dviejų nepriklausomų atskaitos taškų. 

Užbaigęs pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo srityse, 

dalyvaujant Projekto vadovui. 

Rangovas savo lėšomis pasirūpina kvalifikuota darbo jėga, aparatūra ir prietaisais, reikalingais 

efektyviam bandymų atlikimui. Prireikus turi būti pademonstruotas prietaisų tikslumas. 

Kiekviena užbaigta objekto sistema turi būti patikrinta kaip visuma eksploatacijos sąlygomis, siekiant 

įsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sąveikoje su visa sistema. 

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kurių reikia užtikrinti, kad visi jo darbai ir 

įranga, medžiagos komponentai yra patenkinamos fizinės būklės ir atlieka numatytas funkcijas ir operacijas. 

Turi būti nemokamai atlikti derinimo darbai, reikalingi tam, kad sistema veiktų, kaip numatyta. 

Prieš prašydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo duomenis. 

Šie dokumentai užpildomi po to, kai suderinami apsauginiai įrenginiai. 

Kiekvienam bandymui turi būti nurodyti šie duomenys: 

1. bandymų procedūros aprašymas; 

2. techniniai bandymų rezultatai; 

3. bandymų data; 

4. bandymuose dalyvavęs personalas; 

5. gedimų aprašymas; 

6. bandymo įrangos sąrašas. 

 

3.2       Bandymai montavimo metu 

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad užtikrintų patenkinamą 

montavimo atlikimą, atitinkantį Sutarties reikalavimus. 

Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas. 

Kiekvieno bandymo laikas turi būti registruojamas ir užrašomos visos klaidos ir / ar  gedimai. 

Rangovas privalo pasirūpinti visomis bandymui reikalingomis priemonėmis, ir Projekto vadovui turi 

būti leista pasinaudoti bet kuriuo prietaisu, kurį jis gali laikyti esant reikalingu bandymams. 

 

3.3        Bandymų įranga 

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo 

įrodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemonės turi būti kalibruotos ne vėliau kaip prieš 12 mėnesių 

iki bandymų dienos. 

Prieš prašydamas galutinių patikrinimų, Rangovas privalo užtikrinti, kad visos sistemos būtų 

išbandytos, paruoštos naudojimui, o visa įranga patenkinamai veiktų. 

 

4 PRIĖMIMO TAISYKLĖS 

4.1       Bendroji dalis 

Objektui priimti pateikiama tokia dokumentacija: 

- atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktas; 

- finansinės vertės pažyma apie objektą; 

- patikslinta projektinė dokumentacija pagal faktiškai atliktus darbus; 

- požeminių darbų aktas; 

- elektrinių kabelių parametrų matavimų aktai; 

- įrenginių įžeminimo matavimų aktai; 

- išpildomoji geodezinė nuotrauka;  
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- pažymos iš suinteresuotų organizacijų apie jų keliamų reikalavimų (numatytų projekte) 

įvykdymą.  

 

4.2       Tikrinimas objekto priėmimo metu 

Naujai pastatytų ir rekonstruotų telekomunikacijų linijinių įrenginių priėmimo metu tikrinama: 

1.  Kabelinės linijos (tikrinama visi kabeliai ir movos): 

- kabelių paskirstymas pagal kryptis, talpumą ir pagal žiedus; 

- kabelių paklojimas ant konsolių; 

- kabelių apvalkalo vientisumas; 

- kabelių perspaudimas; 

- movų kokybė. 

Priimant eksploatuoti naujai pastatytas ir rekonstruotas varinių ir šviesolaidinių kabelių linijas turi būti 

atlikti šių linijų elektriniai matavimai tokiose apimtyse: 

: 

Eil. 

Nr. 
Matavimų objektas 

 
Elektrinės charakteristikos 

 
Matavimų apimtys, % 

 

1. 

 

Kabeliai 

 

Izoliacijos varža 

Talpa 

Šleifo varža 

Pereinamasis slopinimas artimajame gale 

Darbinis slopinimas 

Slopinimas kritiniam bangos ilgiui:  

1310 nm ir 1550 nm. Matavimas 

reflektometru. 

Bendras slopinimas. Matavimas galios 

matuokliu. 

Sujungimų slopinimas 

100 

10 

1 

100 

100 

 

100 

100 

100 

2. Kabelių poros Porų praskambinimas 100 

3. Kontroliniai matavimai Įžeminimo varža 100 

4. Signalinis laidas Izoliacijos varža 100 

Reikalingi paklotų varinių kabelių su galiniais įrenginiais elektrinių parametrai: 

- laidininkų izoliacijos varža > 1 GW/km; 

- didžiausia laidininkų poros talpa esant 500 — 2000 Hz dažniui < 45 nF/km; 

- pereinamasis slopinimas artimajame nesutankintų grandinių gale > 69 dB; 

- pereinamasis slopinimas artimajame sutankintų grandinių gale > 59 dB; 

- šleifo varža negali viršyti didžiausios šių specifikacijų 2.10 punkte nurodytų reikšmių; 

 

4.3. Reikalavimai techninei dokumentacijai ir aptarnavimo instrukcijoms  

4.3.1. šviesolaidinio kabelio tiekėjas (rangovas) privalo pateikti būtiną techninę - eksploatavimo 

dokumentaciją:  

4.3.1.1. įrengtos šviesolaidžių linijos skaidulų matavimai (reflektogramos);  

4.3.1.2. įrengtos šviesolaidžių linijos techninis pasas;  

4.3.1.3. įrengtos požeminės šviesolaidinio kabelio linijos geodezinę išpildomąją dokumentaciją. 
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Pozi- 

cija, 

eil.Nr 

Pavadinimas ir techninės 

charakteristikos 

Žymuo 

(tipas, 

markė arba 

tech. spec. 

žymuo) 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

 MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 

1.  Plastikinis vamzdis 110mm  HDPE 2.1.1 m 410 * 

2.  Plastikinis vamzdis 63mm  HDPE 2.1.1 m 123 * 

3.  Plastikinis vamzdis 32mm  HDPE 2.1.1 m 345 * 

4.  Sudedamas vamzdis PVC D110x100x3000mm  2.1.1 m 1807 * 

5.  Telekomunikacijų kabelis 10x2x0,5 2.10 m 50 * 

6.  Telekomunikacijų kabelis 1x2x1,2                                          2.10 m 240 * 

7.  Telekomunikacijų kabelis 1x4x1,2                                          2.10 m 1340 * 

8.  Mova telekomunikacijų kabeliui 10x2x0,5 2.11 vnt. 1  

9.  Mova telekomunikacijų kabeliui 1x2x1,2                                          2.11 vnt. 1  

10.  Mova telekomunikacijų kabeliui 1x4x1,2                                          2.11 vnt. 8  

11.  Signalinis laidas  2.5 m 345 * 

12.  Įspėjamoji juosta 2.4 m 345 * 

13.  RKŠ 3-5 pusinis šulinio korpusas, viršutinė dalis 2.1.2 vnt. 8  

14.  RKŠ 3-6 pusinis šulinio korpusas, apatinė dalis 2.1.2 vnt 8  

15.  RKŠ-2 Ryšių kabelinio šulinio perdengimas 

(1350x1200x150) 
2.1.2 vnt. 2 

 

16.  RKŠ-3 Ryšių kabelinio šulinio perdengimas 

(2000x1200x150) 
2.1.2 vnt. 8 

 

17.  Blokas šuliniui (tiesus 120x200x400)  2.1.6 vnt. 76 * 

18.  Sunkaus tipo liuko komplektas MTT-S 2.1.2 kompl. 8  

19.  Lengvo tipo liuko komplektas MTT-L 2.1.2 kompl. 2  

20.  G/b paaukštinimo žiedas 2.1.3 vnt 30 * 

21.  Kronšteinai 2.1.4 vnt 36 * 

22.  Konsolė 2.1.5 vnt 36 * 

23.  Reperiai 2.1.2 vnt 2  

24.  Smulkios medžiagos  kompl. 1  

 DARBŲ ŽINIARAŠTIS 

1.  Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir užkasimas 

mechanizuotu būdu, kai tranšėjos plotis iki 0,4 m 

2.2 m 820 
* 
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2.  Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir užkasimas 

rankiniu būdu, kai tranšėjos plotis iki 0,8 m 

2.2 m 1062 
* 

3.  Sudedamųjų kabelių apsaugos vamzdžių 

paklojimas paruoštoje tranšėjoje 

2.2 m 1807 
* 

4.  Polietileninių vamzdžių paklojimas paruoštoje 

tranšėjoje 

2.2 m 533 
* 

5.  Polietileninių vamzdelių klojimas paruoštoje 

tranšėjoje 

2.2 m 281 
* 

6.  Polietileninių vamzdelių sujungimas (paruoštoje 

tranšėjoje) 
2.6 vnt. 4  

7.  Polietileninių vamzdelių šviesolaidiniam 

kabeliui įtraukimas į laisvą kanalą 

2.2 m 64 
* 

8.  RKŠ-1 ryšių kabelinio šulinio iš blokelių 

įrengimas  
2.2 vnt. 2  

9.  Esamų telekomunikacijų šulinių pakeitimas 

naujais RKŠ-3 šuliniais 
2.2 vnt. 8  

10.  Šulinių perdengimo plokščių montavimas 

(perdangos stiprinimas) 
2.2 vnt. 8  

11.  Kronšteinų pastatymas šulinyje 2.2 vnt. 36 * 

12.  Konsolių pastatymas šulinyje 2.2 vnt. 36 * 

13.  Signalinio laido tiesimas paruoštoje tranšėjoje 2.2, 2.6 m 345 * 

14.  Signalinio laido sujungimas paruoštoje tranšėjoje 2.6 vnt 4  

15.  Įspėjamosios juostos tiesimas paruoštoje 

tranšėjoje 

2.2, 2.6 m 345 * 

16.  Šviesolaidžio kabelio ištraukimas/įtraukimas į 

polietileninį vamzdelį 

2.7 vnt 1700 
* 

17.  Movų montavimas 24 sk. šviesolaidiniam 

kabeliui 

2.8 vnt 
1  

18.  Telekomunikacijų kabelio iki 100x2 paklojimas 

paruoštoje tranšėjoje 

2.13 m 1389 * 

19.  Telekomunikacijų kabelio iki 100x2 įtraukimas į 

laisvą kanalą 

2.12 m 59 * 

20.  Telekomunikacijų kabelio iki 100x2 įtraukimas į 

užimtą kanalą 

2.12 m 182 * 

21.  Movų montavimas 10x2 kabeliui 2.11 vnt 1  

22.  Movų montavimas 1x2 kabeliui 2.11 vnt 1  

23.  Movų montavimas 1x4 kabeliui 2.11 vnt 8  

24.  Kabelio iki 32x2 prijungimas prie įrenginių 2.14 vnt 2  

25.  Kompleksiniai matavimai 24 skaidulų 

šviesolaidiniam kabeliui 
2.9 1 kab. 1  

26.  Kabelio 100x2 porų kompleksinis matavimas 2.10;4.2 100 

porų 

0,11 
 

27.  Simetrinių kabelių 1x4 matavimai  2.10;4.2 1 kab. 4  

28.  Signalinio laido matavimai 2.9.4 1 kab. 1  

29.  RKŠ-3 šulinių demontavimas 2.2 vnt. 8  

30.  Asbocementinio vamzdžio d100 demontavimas  2.2 m 1623 * 

31.  Reperių statymas 2.2 vnt. 2  



 

0461-TDP-TT-SZ 
Lapas Lapų Laida 

3 3 0 

 

32.  Šiukšlių išvežimas   t. 30,98 * 

33.  Požeminių komunikacijų išpildomoji geodezinė 

nuotrauka  

 m 1882 
* 

34.  RKKS šulinio kortelė  vnt. 17  

Pastaba: *Medžiagų kiekiai orientaciniai. Visos medžiagos, kurios gali būti pagrįstai laikomos būtinos 

tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti pateiktos sistemos montavimo metu, nepriklausomai nuo to, 

ar jos yra parodytos brėžiniuose ir/arba apibūdintos projekto dokumentuose ar ne. 
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Projektiniai sprendiniai:

Sutartiniai žymėjimai:
Esama situacija:

D - Drenažas
- Ryšių kanalizacijos vamzdis
- Ryšių komutavimo spinta, dėžutė

> < > <
T

- Projektuojamas RKKS vamzdis
- Projektuojamas kabelis grunte
- Projektuojamas sudedamaisi kabelių apsaugos vamzdis

PTŠ-1 - Projektuojamas RKKS šulinys
- Betoniniai kelio bordiūrai

- Betoniniai vejos bordiūrai
- Nuožulnūs bordiūrai

- Nuleisti kelio bordiūrai
- Nuožulnūs vejos bordiūrai

- Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
- Apžiūros šulinėliai lietaus nuotekoms
- Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis
  įmontuotas į bordiūrą

L1

- Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis
  (trapas)

- Vidutinio slėgio slėgio skirstomojo
 dujotekio  įrengimo projektai

-Projektuojama apšvietimo atrama su gatvės apšvietimui skirtušviestuvu LED lempa

-Projektuojama 0,4kV apšvietimo kabelinė linija HDPE D50mm skersmens vamzdyje
-Projektuojama 0,4kV apšvietimo kabelinė linija HDPE D50mm skersmens vamzdyje įveriama į
HDPE  D110mm skersmens vamzdį
-Projektuojama apšvietimo valdymo spinta
-Projektuojamas įžeminimo įrenginys
-Projektuojamas rezervinis vamzdis perspektyvinei apšvietimo kabelinei linijai
-Naikinama oro linijos gelžbetoninė atrama

-Esamos orinės linijos apsaugos zona

-Projektuojama apšvietimo atrama su pėsčiųjų perėjos apšvietimui skirtu šviestuvu LED lempa

- Kelio drenažasLD1

- Remontuojamojo kelio sklypų / statinių ribos

- Privačių sklypų ribos (preliminarūs matavimai)
- Privačių sklypų ribos (tinkslūs matavimai)
- Savivaldybės gatvių sklypų / statinių ribos

- Neregių ir silpnaregių vedimo sistema iš juostelių ir taškelių dangos
- Pėsčiųjų tvorelė

- Paviljonas

- Sodinami želdiniai

- Dangų suvedimas nesurištuoju
 mineralinių medžiagų mišiniu

-  Skaldažole sustiprintas kelkraštis

- Latakas
- Veja

- Dviračių takas, raudonos spalvos asfalto danga

- Asfalto danga (DK10)

- Trinkelių danga

- Granitinių trinkelių danga

- Asfalto danga (DK 3)

- Asfalto danga (DK 0,1)

- Asfalto danga nuovažose

- VandentiekisV V

- Lietaus kanalizacijaL

- Buitinės nuotekosF

- Elektrax

- Dujos

- Slėginės buitinės nuotekosFS

- Vertikalinis žymėjimas

- Šilumos tiekimo tinklai

- Ažūrinių trinkelių danga

- Šlaitai

Pastabos:
1. Projektuojamas dangas įrengti išlaikant minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio

viršaus ir dangos pagrindo. Neišlaikant minimalių atstumų numatyti dujotiekio tinklų
apsaugojimo priemones (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162).

2. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui
dujotiekio įtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio šulinėlio iki dujotiekio
atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm).

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai -
Prūsaliai ruožo nuo 0,020 iki 1,574 km kapitalinio remonto

techninis darbo projektas

Telekomunikacijų tinklo elementų
apsaugojimo/pekėlimo planas

M 1:500

0
Laida

2021-10
Išleidimo data

Konkursui ir statybai
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

LT

Laida

LapųLapas

UAB
PLENTPROJEKTAS

Atestato
Nr.

41

0

0461-TDP-ER.B-01

R. Lučkauskas
A. Vilkelis

PDV
PV

31962
30410

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija

Statytojas (Užsakovas):

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB „Inžinerijos centras“ 2020 m.
TOPD suteiktas unikalus Nr.68:20:402
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L1-03L1-05L1-06
L1-07

L1-08

Ø250 mm i=0.0085

l=37,40 m

Ø250 mm i=0.0085
l=49,50 m

Ø300 mm i=0.0085l=48,90 m

Ø300 mm i=0.0085
l=10,0 m

Ø300 mm i=0.0085
l=22,90 m

Ø300 mm i=0.0085
l=36,50 m

Ø300 mm i=0.0085

T1-06

T1-07 T1-08

T1-10 T1-09

T1-11

T1-12

T1-15

T1-00a

L1

GT-01

PL dėklas ∅150

L=35,0 m

PL dėklas ∅150

L=20,0 m

Ties dujotiekiu gruntųsustiprinimas atliekamas
rankiniu būdu Ties dujotiekiu gruntųsustiprinimas atliekamasrankiniu būdu

Ties dujotiekiu gruntųsustiprinimas atliekamasrankiniu būdu

Proj. vamzdelis HDPE d32mm, L=170m

Atsargiai RAIN šviesolaidinė kabelinė linija.
Prieš vykdant darbus RAIN kabelį atsikasti
rankiniu būdu. RAIN tinklo apsaugos zonoje
darbus vykdyti rankiniu būdu.
Reikalui esant, atsikasus kabelį, įgilinti iki ~1,5 gylio, nuo
žemės paviršiaus, ~0,3 m po proj. drenažo vamzdžiu.
Kasimas rankiniu būdu ~25m.

Sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=24m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=21m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=21m

Atsargiai! Esami ryšių kabeliai.

2M1x4=1x4

2 KSPP 1x4x1,2; L=160m;

Vamzdelis HDPE d63mm, L=10m
Esamo ir projektuojamo RAIN
vamzdelių sujungimo vietaSudėtinis kabelių apsaugos vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=7m

Sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis d110mm, L=9m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=21m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=21m
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Projektiniai sprendiniai:

Sutartiniai žymėjimai:
Esama situacija:

D - Drenažas
- Ryšių kanalizacijos vamzdis
- Ryšių komutavimo spinta, dėžutė

> < > <
T

- Projektuojamas RKKS vamzdis
- Projektuojamas kabelis grunte
- Projektuojamas sudedamaisi kabelių apsaugos vamzdis

PTŠ-1 - Projektuojamas RKKS šulinys
- Betoniniai kelio bordiūrai

- Betoniniai vejos bordiūrai
- Nuožulnūs bordiūrai

- Nuleisti kelio bordiūrai
- Nuožulnūs vejos bordiūrai

- Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
- Apžiūros šulinėliai lietaus nuotekoms
- Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis
  įmontuotas į bordiūrą

L1

- Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis
  (trapas)

- Vidutinio slėgio slėgio skirstomojo
 dujotekio  įrengimo projektai

-Projektuojama apšvietimo atrama su gatvės apšvietimui skirtušviestuvu LED lempa

-Projektuojama 0,4kV apšvietimo kabelinė linija HDPE D50mm skersmens vamzdyje
-Projektuojama 0,4kV apšvietimo kabelinė linija HDPE D50mm skersmens vamzdyje įveriama į
HDPE  D110mm skersmens vamzdį
-Projektuojama apšvietimo valdymo spinta
-Projektuojamas įžeminimo įrenginys
-Projektuojamas rezervinis vamzdis perspektyvinei apšvietimo kabelinei linijai
-Naikinama oro linijos gelžbetoninė atrama

-Esamos orinės linijos apsaugos zona

-Projektuojama apšvietimo atrama su pėsčiųjų perėjos apšvietimui skirtu šviestuvu LED lempa

- Kelio drenažasLD1

- Remontuojamojo kelio sklypų / statinių ribos

- Privačių sklypų ribos (preliminarūs matavimai)
- Privačių sklypų ribos (tinkslūs matavimai)
- Savivaldybės gatvių sklypų / statinių ribos

- Neregių ir silpnaregių vedimo sistema iš juostelių ir taškelių dangos
- Pėsčiųjų tvorelė

- Paviljonas

- Sodinami želdiniai

- Dangų suvedimas nesurištuoju
 mineralinių medžiagų mišiniu

-  Skaldažole sustiprintas kelkraštis

- Latakas
- Veja

- Dviračių takas, raudonos spalvos asfalto danga

- Asfalto danga (DK10)

- Trinkelių danga

- Granitinių trinkelių danga

- Asfalto danga (DK 3)

- Asfalto danga (DK 0,1)

- Asfalto danga nuovažose

- VandentiekisV V

- Lietaus kanalizacijaL

- Buitinės nuotekosF

- Elektrax

- Dujos

- Slėginės buitinės nuotekosFS

- Vertikalinis žymėjimas

- Šilumos tiekimo tinklai

- Ažūrinių trinkelių danga

- Šlaitai

Pastabos:
1. Projektuojamas dangas įrengti išlaikant minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio

viršaus ir dangos pagrindo. Neišlaikant minimalių atstumų numatyti dujotiekio tinklų
apsaugojimo priemones (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162).

2. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui
dujotiekio įtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio šulinėlio iki dujotiekio
atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm).

Komplekso Nr. - Proj.etapas - Proj. dalies žymuo - Brėž.Nr.: Lapas Lapų Laida

0420461-TDP-ER.B-01
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Atraminis blokas 50x40x2200
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0,4 kV OL
Pk 5+95

H=137,13m
Hes=6,53m
Hpr=6,64m
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L1-05L1-06
L1-07

L1-08

L1-09

L1-12

L1-13L1-14

L1-16

L1-17

L1-18

L1-19

L1-21

Išleistuvas

Ø300 mm i=0.0085
l=10,0 m

Ø300 mm i=0.0085
l=22,90 m

Ø300 mm i=0.0085
l=36,50 m

Ø300 mm i=0.0085
l=50,30 m

Ø300 mm i=0.0085

l=15,40 m

Ø300 mm i=0.0085

l=39,0 m

Ø300 mm i=0.0085

l=34,80 m

Ø400 mm i=0.0085

l=48,90 m

Ø400 mm i=0.0085

l=35,70 m

Ø400 mm i=0.0085

l=60,30 m

Ø400 mm i=0.0085

l=41,20 m

Ø400 mm i=0.0085

l=50,90 m

Ø400 mm i=0.0085

l=49,60 m

Ø400 mm i=0.0085

l=53,40 m

Ø400 mm i=0.0085

l=30,80 m

L2-01

Ø300 mm i=0.02

l=53,50 m

Ø400 mm i=0.0085

l=12,90 m

L1-15

L1-15a

T1-06

T1-07 T1-08

T1-10 T1-09

T1-11

T1-12

T1-13
T1-14

T1-16

T1-19

T1-17

T1-22

T1-21
T1-20

T1-23

T1-24

T1-25

T1-26

T1-27

T1-28

T1-29
T1-30

T1-31T1-32

T1-33
T1-34

T1-35

T1-36

T1-37

T1-38

T1-39
T1-40

T1-41 T1-42

T1-15

T1-18

Ø250 mm i=0.0085

l=17,20 m

L1-10

L1-11

L1

L1
L1

L1
L1

L1

GT-01

GT-02 Ø200 mm i=0.0085

l=8,80 m

L1-20

Ø400 mm i=0.0085

l=24,70 m

PL dėklas ∅150

L=20,0 m

PL dėklas ∅150

L=17,0 m

Ties dujotiekiu gruntų

sustiprinimas atliekamas

rankiniu būdu

Ties dujotiekiu gruntųsustiprinimas atliekamas
rankiniu būdu

Ties dujotiekiu gruntųsustiprinimas atliekamasrankiniu būdu

PL dėklas ∅150

L=14,0 m

Ties dujotiekiu gruntųsustiprinimas atliekamasrankiniu būdu

Ties dujotiekiu gruntųsustiprinimas atliekamasrankiniu būdu

Atsargiai RAIN šviesolaidinė kabelinė linija.
Prieš vykdant darbus RAIN kabelį atsikasti
rankiniu būdu. RAIN tinklo apsaugos zonoje
darbus vykdyti rankiniu būdu.

Atsargiai RAIN šviesolaidinė kabelinė linija.
Prieš vykdant darbus RAIN kabelį atsikasti
rankiniu būdu. RAIN tinklo apsaugos zonoje
darbus vykdyti rankiniu būdu.

Vamzdelis HDPE d63mm, L=9m

Proj. vamzdelis HDPE d32mm, L=170m

Atsargiai RAIN šviesolaidinė kabelinė linija.
Prieš vykdant darbus RAIN kabelį atsikasti
rankiniu būdu. RAIN tinklo apsaugos zonoje
darbus vykdyti rankiniu būdu.
Reikalui esant, atsikasus kabelį, įgilinti iki ~1,5 gylio, nuo
žemės paviršiaus, ~0,3 m po proj. drenažo vamzdžiu.
Kasimas rankiniu būdu ~25m.

Sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis d110mm, L=9m

Sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=18m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=24m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=21m

Atsargiai RAIN šviesolaidinė kabelinė linija.
Prieš vykdant darbus RAIN kabelį atsikasti
rankiniu būdu. RAIN tinklo apsaugos zonoje
darbus vykdyti rankiniu būdu.

Vamzdelis HDPE d32mm, L=175m

. Atsargiai! Esami ryšių kabeliai.
2M1x4=1x4

M1=1
2M1x4=1x4

4 KSPP 1x4x1,2; L=240m;
PRPPM 1x2x1,2, L=230m

2M1x4=1x4

PRPPM 1x2x1,2; L=10m

Vamzdelis HDPE d63mm, L=6m

4 KSPP 1x4x1,2; L=15m;

2 KSPP 1x4x1,2; L=160m;

Esamo ir projektuojamo RAIN
vamzdelių sujungimo vieta

Esamo ir projektuojamo RAIN
vamzdelių sujungimo vieta

Esamo ir projektuojamo RAIN
vamzdelių sujungimo vieta

Atsargiai RAIN šviesolaidinė kabelinė linija.
Prieš vykdant darbus RAIN kabelį atsikasti
rankiniu būdu. RAIN tinklo apsaugos zonoje
darbus vykdyti rankiniu būdu.

VMOHBU 10x2x0,5; L=50m;

Vamzdis HDPE d63mm, L=9m
Vamzdis HDPE d63mm, L=9m

Sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis d110mm, L=6m

Vamzdelis HDPE d63mm, L=25m

Vamzdelis HDPE d63mm, L=25m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=7m

.

Atsargiai RAIN šviesolaidinė kabelinė linija.

Prieš vykdant darbus RAIN kabelį atsikasti

rankiniu būdu. RAIN tinklo apsaugos zonoje

.

M10=10

Vamzdis HDPE d63mm, L=30m

PK3+
00.00

PK3+
20.00

PK3+
40.00

PK3+
60.00

PK3+
80.00

PK4+
00.00

PK4+
20.00

PK4+40.00

PK4+60.00

PK4+80.00

PK5+
00.00

PK5+
20.00

PK5+
40.00

PK5+
60.00

PK5+
80.00

PK6+
00.00

PK6+
20.00

PK6+
40.00

PK6+
60.00

PK6+
80.00

PK7+
00.00

PK7+20.00

PK7+40.00

PK7+60.00

PK7+80.00

PK8+00.00

PK8+20.00

PK8+40.00

PK8+60.00

PK8+80.00

PK9+00.00

PK9+20.00

PK9+40.00

PK9+60.00

X=
6201187.79

Y=
366841.39

K.Pr.: PK2+
96.19

T.Pr.: PK3+
38.25

K.Pr.: PK4+
12.86

T.Pr.: PK4+44.21

K.Pr.: PK4+81.15

T.Pr.: PK5+
09.89

K.Pr.: PK5+
87.02

T.Pr.: PK7+67.37

K.Pr.: PK7+81.49

T.Pr.: PK8+48.77
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Projektiniai sprendiniai:

Sutartiniai žymėjimai:
Esama situacija:

D - Drenažas
- Ryšių kanalizacijos vamzdis
- Ryšių komutavimo spinta, dėžutė

> < > <
T

- Projektuojamas RKKS vamzdis
- Projektuojamas kabelis grunte
- Projektuojamas sudedamaisi kabelių apsaugos vamzdis

PTŠ-1 - Projektuojamas RKKS šulinys
- Betoniniai kelio bordiūrai

- Betoniniai vejos bordiūrai
- Nuožulnūs bordiūrai

- Nuleisti kelio bordiūrai
- Nuožulnūs vejos bordiūrai

- Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
- Apžiūros šulinėliai lietaus nuotekoms
- Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis
  įmontuotas į bordiūrą

L1

- Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis
  (trapas)

- Vidutinio slėgio slėgio skirstomojo
 dujotekio  įrengimo projektai

-Projektuojama apšvietimo atrama su gatvės apšvietimui skirtušviestuvu LED lempa

-Projektuojama 0,4kV apšvietimo kabelinė linija HDPE D50mm skersmens vamzdyje
-Projektuojama 0,4kV apšvietimo kabelinė linija HDPE D50mm skersmens vamzdyje įveriama į
HDPE  D110mm skersmens vamzdį
-Projektuojama apšvietimo valdymo spinta
-Projektuojamas įžeminimo įrenginys
-Projektuojamas rezervinis vamzdis perspektyvinei apšvietimo kabelinei linijai
-Naikinama oro linijos gelžbetoninė atrama

-Esamos orinės linijos apsaugos zona

-Projektuojama apšvietimo atrama su pėsčiųjų perėjos apšvietimui skirtu šviestuvu LED lempa

- Kelio drenažasLD1

- Remontuojamojo kelio sklypų / statinių ribos

- Privačių sklypų ribos (preliminarūs matavimai)
- Privačių sklypų ribos (tinkslūs matavimai)
- Savivaldybės gatvių sklypų / statinių ribos

- Neregių ir silpnaregių vedimo sistema iš juostelių ir taškelių dangos
- Pėsčiųjų tvorelė

- Paviljonas

- Sodinami želdiniai

- Dangų suvedimas nesurištuoju
 mineralinių medžiagų mišiniu

-  Skaldažole sustiprintas kelkraštis

- Latakas
- Veja

- Dviračių takas, raudonos spalvos asfalto danga

- Asfalto danga (DK10)

- Trinkelių danga

- Granitinių trinkelių danga

- Asfalto danga (DK 3)

- Asfalto danga (DK 0,1)

- Asfalto danga nuovažose

- VandentiekisV V

- Lietaus kanalizacijaL

- Buitinės nuotekosF

- Elektrax

- Dujos

- Slėginės buitinės nuotekosFS

- Vertikalinis žymėjimas

- Šilumos tiekimo tinklai

- Ažūrinių trinkelių danga

- Šlaitai

Pastabos:
1. Projektuojamas dangas įrengti išlaikant minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio

viršaus ir dangos pagrindo. Neišlaikant minimalių atstumų numatyti dujotiekio tinklų
apsaugojimo priemones (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162).

2. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui
dujotiekio įtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio šulinėlio iki dujotiekio
atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm).

Komplekso Nr. - Proj.etapas - Proj. dalies žymuo - Brėž.Nr.: Lapas Lapų Laida

0430461-TDP-ER.B-01



Kito projekto sprendiniai

Uošnos g. projektas Notės g. projektas
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TOPOGRAFINIS PLANAS M
1:500

F

F

X-6200852.87

Y-366599.23

x

x x x x x x x x x x x x x x x x

2.30 2.00

1.25
2.00

2.30

2.50

2.007.40

0,4 kV OK
Pk 11+66

H=133,40m
Hes=8,53m
Hpr=8,26m

0,4 kV OK
Pk 12+70
H=130,33m
Hes=7,03m
Hpr=6,86m

0,4 kV OK
Pk 13+74

H=127,61m
Hes=6,10m
Hpr=6,08m

Š
V

R
P

Š
V

R
P

6.006.006.00

4.00

E2 E2
E2

E2
E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2

E2

E2

E2

E2
E2

R10.00

R10.00

L1L1L1L1L1L1L1L1L1L1L1L1L1

L1

L1L1L1L1L1L1L1L1L1L1L1L1L1L1L1L1L1L1

L1 L1 L1 L1L1L1L1L1L1L1L1L1L1
L1

L1L1L1L1

L1

L1

L1

L1

L2-02
L2-03

L2-04
L2-05

L2-06

L2-08
L2-11

L2-12

L2-13

L2-14
L2-15

L2-16

Ø300 mm i=0.02

l=53,50 m

Ø300 mm i=0.02

l=47,70 m
Ø300 mm i=0.02

l=50,70 m

Ø300 mm i=0.02

l=23.90 m

Ø300 mm i=0.02

l=32.00 m

Ø300 mm i=0.02

l=60.40 m

Ø300 mm i=0.02

l=58.50 m

Ø300 mm i=0.02

l=32.00 m

Ø400 mm i=0.007

l=12.70 m

Ø400 mm i=0.02

l=43.80 m

Ø400 mm i=0.02

l=55.00 m

Ø500 mm i=0.02

l=62.20 m

Ø500 mm i=0.02

l=52.20 m

Ø500 mm i=0.02

l=54.30 m

Ø500 mm i=0.02

l=26,40 m

Ø500 mm i=0.02

l=24,50 m

L2-07

L2-09
L2-10

5.50

PL dėklas ∅150
L=18,0 m

PL dėklas ∅150

L=50,0 m

Ties dujotiekiu gruntų
sustiprinimas atliekamas
rankiniu būdu

Ties dujotiekiu gruntų
sustiprinimas atliekamas
rankiniu būdu

Ties dujotiekiu gruntų
sustiprinimas atliekamas
rankiniu būdu

n/v

Perstatyti esamą RKŠ-3 šulinį iš pusinių
šulinių, pažeminti, montuoti sunkaus tipo dangčių

komplektą MTT-S, stiprinti perdangą

Perstatyti esamą RKŠ-3 šulinį iš pusinių
šulinių, pažeminti, montuoti sunkaus tipo dangčių

komplektą MTT-S, stiprinti perdangą

Perstatyti esamą RKŠ-3 šulinį iš pusinių
šulinių, pažeminti, montuoti sunkaus tipo dangčių

komplektą MTT-S, stiprinti perdangą

Perstatyti esamą RKŠ-3 šulinį iš pusinių
šulinių, pažeminti, montuoti sunkaus tipo dangčių

komplektą MTT-S, stiprinti perdangą,  esant

galimybei, įlipimo angą montuoti žalioje vėjoje

Perstatyti esamą RKŠ-3 šulinį iš pusinių
šulinių, pažeminti, montuoti sunkaus tipo dangčių

komplektą MTT-S, stiprinti perdangą, esant galimybei,

įlipimo angą montuoti žalioje vėjoje

Perstatyti esamą RKŠ-3 šulinį iš pusinių
šulinių, pažeminti, montuoti sunkaus tipo dangčių

komplektą MTT-S, stiprinti perdangą,  esant
galimybei, įlipimo angą montuoti žalioje vėjoje

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus 4
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti

sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais 3 vnt.,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=72m

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus 4
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais 3 vnt.,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=36m

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus 4
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais 3 vnt.,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=87mPertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus 4

vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais 3 vnt.,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=73m

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus 4
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais 3 vnt.,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=9m

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus 2
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti

sudedamuoju kabelių apsaugos vamzdžiu,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=10m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=12m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=96m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=10m

Perstatyti esamą RKŠ-3 šulinį iš pusinių
šulinių, pažeminti, montuoti sunkaus tipo dangčių

komplektą MTT-S, stiprinti perdangą

Perstatyti esamą RKŠ-3 šulinį iš pusinių
šulinių, pažeminti, montuoti sunkaus tipo dangčių

komplektą MTT-S, stiprinti perdangą

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus 2
vamzdius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamuoju kabelių apsaugos vamzdžiu, šalia
kloti HDPE d110mm vamzdį), L=63m Sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis d110mm, L=3m

Pertiesti ryšių kabelių kanalą gilyn (esamą
vamzdį demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamuoju kabelių apsaugos vamzdžiu), L=15m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=7m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=105m

PTŠ-2
RKŠ-1

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=1m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=9m

Sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis d110mm, L=21mSudėtinis kabelių apsaugos vamzdis d110mm, L=21mSudėtinis kabelių apsaugos vamzdis d110mm, L=18mSudėtinis kabelių apsaugos vamzdis d110mm, L=21mSudėtinis kabelių apsaugos vamzdis d110mm, L=33m

Sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis d110mm, L=9m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=2m

PTŠ-1
RKŠ-1

Šulinį montuoti vietoj UAB
„Parabolė“ kabelinės dėžutės ant
esamos movos. Kviesti atstovąŠulinį montuoti vietoj UAB

„Parabolė“ kabelinės dėžutės ant
esamos movos. Kviesti atstovą

n/v n/v n/v n/v n/v n/v

n/v

n/v

n/v

Sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis d110mm, L=12m

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus 4
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais 4 vnt.), L=9m

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus 2
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais 2 vnt.), L=9m

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus 4
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti

sudedamaisiais kabelių apsaugos
vamzdžiais 4 vnt.), L=15m

Atsargiai RAIN šviesolaidinė kabelinė linija.
Prieš vykdant darbus RAIN kabelį atsikasti
rankiniu būdu. RAIN tinklo apsaugos zonoje
darbus vykdyti rankiniu būdu.

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus 4
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais 3 vnt.,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=60m

Sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis 2xd110mm, L=2x3m
.

Atsargiai RAIN šviesolaidinė kabelinė linija.
Prieš vykdant darbus RAIN kabelį atsikasti
rankiniu būdu. RAIN tinklo apsaugos zonoje
darbus vykdyti rankiniu būdu.

PK9+
40.00

PK9+
60.00

PK9+
80.00

PK10+
00.00

PK10+
20.00

PK10+
40.00

PK10+
60.00

PK10+
80.00

PK11+
00.00

PK11+
20.00

PK11+
40.00

PK11+
60.00

PK11+
80.00

PK12+
00.00

PK12+
20.00

PK12+
40.00

PK12+
60.00

PK12+
80.00

PK13+
00.00

PK13+
20.00

PK13+
40.00

PK13+
60.00

PK13+
80.00

PK14+
00.00

PK14+
20.00

PK14+
40.00

PK14+
60.00

PK14+
80.00

PK15+
00.00

PK15+
20.00

PK15+
40.00

PK15+
60.00

01.0001.56

K.Pr.: PK12+
42.28

T.Pr.: PK12+
52.67

K.Pr.: PK13+
30.71

T.Pr.: PK13+
40.63

K.Pr.: PK13+
90.85

T.Pr.: PK14+
00.49

Trasos pabaiga: PK15+
60.00

119.50
120.00 120.50

121.00 121.50 122.00
122.50

123.00
123.50

124.00 124
.50 125.00 125.50

126.00

Projektiniai sprendiniai:

Sutartiniai žymėjimai:
Esama situacija:

D - Drenažas
- Ryšių kanalizacijos vamzdis
- Ryšių komutavimo spinta, dėžutė

> < > <
T

- Projektuojamas RKKS vamzdis
- Projektuojamas kabelis grunte
- Projektuojamas sudedamaisi kabelių apsaugos vamzdis

PTŠ-1 - Projektuojamas RKKS šulinys
- Betoniniai kelio bordiūrai

- Betoniniai vejos bordiūrai
- Nuožulnūs bordiūrai

- Nuleisti kelio bordiūrai
- Nuožulnūs vejos bordiūrai

- Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
- Apžiūros šulinėliai lietaus nuotekoms
- Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis
  įmontuotas į bordiūrą

L1

- Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis
  (trapas)

- Vidutinio slėgio slėgio skirstomojo
 dujotekio  įrengimo projektai

-Projektuojama apšvietimo atrama su gatvės apšvietimui skirtušviestuvu LED lempa

-Projektuojama 0,4kV apšvietimo kabelinė linija HDPE D50mm skersmens vamzdyje
-Projektuojama 0,4kV apšvietimo kabelinė linija HDPE D50mm skersmens vamzdyje įveriama į
HDPE  D110mm skersmens vamzdį
-Projektuojama apšvietimo valdymo spinta
-Projektuojamas įžeminimo įrenginys
-Projektuojamas rezervinis vamzdis perspektyvinei apšvietimo kabelinei linijai
-Naikinama oro linijos gelžbetoninė atrama

-Esamos orinės linijos apsaugos zona

-Projektuojama apšvietimo atrama su pėsčiųjų perėjos apšvietimui skirtu šviestuvu LED lempa

- Kelio drenažasLD1

- Remontuojamojo kelio sklypų / statinių ribos

- Privačių sklypų ribos (preliminarūs matavimai)
- Privačių sklypų ribos (tinkslūs matavimai)
- Savivaldybės gatvių sklypų / statinių ribos

- Neregių ir silpnaregių vedimo sistema iš juostelių ir taškelių dangos
- Pėsčiųjų tvorelė

- Paviljonas

- Sodinami želdiniai

- Dangų suvedimas nesurištuoju
 mineralinių medžiagų mišiniu

-  Skaldažole sustiprintas kelkraštis

- Latakas
- Veja

- Dviračių takas, raudonos spalvos asfalto danga

- Asfalto danga (DK10)

- Trinkelių danga

- Granitinių trinkelių danga

- Asfalto danga (DK 3)

- Asfalto danga (DK 0,1)

- Asfalto danga nuovažose

- VandentiekisV V

- Lietaus kanalizacijaL

- Buitinės nuotekosF

- Elektrax

- Dujos

- Slėginės buitinės nuotekosFS

- Vertikalinis žymėjimas

- Šilumos tiekimo tinklai

- Ažūrinių trinkelių danga

- Šlaitai

Pastabos:
1. Projektuojamas dangas įrengti išlaikant minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio

viršaus ir dangos pagrindo. Neišlaikant minimalių atstumų numatyti dujotiekio tinklų
apsaugojimo priemones (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162).

2. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui
dujotiekio įtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio šulinėlio iki dujotiekio
atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm).

Komplekso Nr. - Proj.etapas - Proj. dalies žymuo - Brėž.Nr.: Lapas Lapų Laida

0440461-TDP-ER.B-01
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PK
0+

86
.5

0PK
1+

00
.0

0

PK
1+

20
.0

0

PK
1+

40
.0

0

PK
1+

60
.0

0

PK1+80.00

PK2+00.00

PK2+20.00PK2+40.00PK2+60.00PK2+80.00PK3+00.00PK3+20.00PK3+40.00PK3+60.00PK3+80.00PK4+00.00PK4+20.00PK4+40.00 00.09

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai -
Prūsaliai ruožo nuo 0,020 iki 1,574 km kapitalinio remonto

techninis darbo projektas

Telekomunikacijų tinklo elementų
apsaugojimo/pekėlimo schema

0
Laida

2021-10
Išleidimo data

Konkursui ir statybai
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

LT

Laida

LapųLapas

UAB
PLENTPROJEKTAS

Atestato
Nr.

41

0

0461-TDP-ER.B-02

R. Lučkauskas
A. Vilkelis

PDV
PV

31962
30410

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija

Statytojas (Užsakovas):Projektuojamas vamzdis d110mm

Esamas telekomunikacijų šulinys

Perstatomas/rekonstruojamas telekomunikacijų šulinys

Sutartiniai žymėjimai:

Projektuojamas sudedamasis kabelių apsaugos vamzdis

T Esama RKKS

Projektuojami kabeliai grunte

TECHNINIAI RODIKLIAI:

-esamų telekomunikacijų šulinių pakeitimas naujais RKŠ-3      -8vnt
-RKŠ-1 ryšių kabelinio šulinio iš blokelių įrengimas                   -2vnt
-pakloti  HDPE d110mm vamzdžio                                           -410m
-pakloti  HDPE d32mm vamzdžio                                             -345m
-pakloti  HDPE d63mm vamzdžio                                             -123m
-pakloti  sudedamojo d110mm vamzdžio                                 -1807m
-demontuoti d100 vamzdžio    -1623m
-demontuoti RKŠ-3 ryšių kabelinius šulinius                -8vnt
-pakloti tel. kabelio KSPP1x4x1,2                                            -1340m
-pakloti tel. kabelio PRPPM1x2x1,2                                         -240m
-pakloti tel. kabelio VMOHBU10x2x0,5                                    -50m
-montuoti movų tel. kabeliui KSPP1x4x1,2                              -8vnt
-montuoti movų tel. kabeliui PRPPM1x2x1,2                            -1vnt
-montuoti movų tel. kabeliui VMOHBU10x2x0,5                      -1vnt
-ištraukti/įtraukti 24 sk. šviesolaidinio kabelio            -1700m,
-pakloti  signalinio laido                                      -345m,
-pakloti  įspėjamosios juostos                           -345m,
-sumontuoti movų 24 sk. kabeliui          -1vnt

Žemaitijos g.

Žemaitijos g.

Pl
at

el
ių

 g
.

Proj. vamzdelis HDPE d32mm
RAIN ŠK, L=170m

Atsargiai RAIN šviesolaidinė kabelinė linija.
Prieš vykdant darbus RAIN kabelį atsikasti
rankiniu būdu. RAIN tinklo apsaugos zonoje
darbus vykdyti rankiniu būdu.
Reikalui esant, atsikasus kabelį, įgilinti iki ~1,5 gylio, nuo
žemės paviršiaus, ~0,3 m po proj. drenažo vamzdžiu.
Kasimas rankiniu būdu ~25m.

Sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis d110mm, L=9m

Sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=18m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=24m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=21m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=7m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=21m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=21m

Atsargiai! Esami ryšių kabeliai

2M1x4=1x4

PRPPM 1x2x1,2;
L=10m

Vamzdelis HDPE d63mm, L=6m

4 KSPP 1x4x1,2; L=15m;

2M1x4=1x4

2 KSPP 1x4x1,2; L=160m;

Vamzdelis HDPE d63mm, L=10m

Esamo ir projektuojamo RAIN
vamzdelių sujungimo vieta

M10=10

VMOHBU 10x2x0,5; L=50m;

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=21m

Sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis d110mm, L=6m
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Vamzdis HDPE d63mm, L=9m

Vamzdis HDPE d63mm, L=9m

Vamzdelis HDPE d63mm, L=25m

Vamzdelis HDPE d63mm, L=25m

PK4+60.00PK4+80.00PK5+00.00PK5+20.00PK5+40.00PK5+60.00PK5+80.00

PK6+00.00

PK6+20.00

PK6+40.00

PK6+60.00

PK6+80.00

PK7+00.00

PK7+20.00

PK7+40.00

PK7+60.00

PK7+80.00

PK8+00.00

PK8+
20.00

PK8+
40.00

.

Vamzdis HDPE d63mm, L=30m

Komplekso Nr. - Proj.etapas - Proj. dalies žymuo - Brėž.Nr.: Lapas Lapų Laida
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Žemaitijos g.

Žemaitijos g.

Laukų g.

Pušelės g.

Atsargiai RAIN šviesolaidinė kabelinė linija.
Prieš vykdant darbus RAIN kabelį atsikasti
rankiniu būdu. RAIN tinklo apsaugos zonoje

darbus vykdyti rankiniu būdu.

Vamzdelis HDPE d63mm, L=9m

Sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis d110mm, L=9m

Atsargiai RAIN šviesolaidinė kabelinė linija.
Prieš vykdant darbus RAIN kabelį atsikasti
rankiniu būdu. RAIN tinklo apsaugos zonoje
darbus vykdyti rankiniu būdu.

Vamzdelis HDPE d32mm RAIN ŠK, L=175m

.

2M1x4=1x4
M1=1

2M1x4=1x4

4 KSPP 1x4x1,2; L=240m;
PRPPM 1x2x1,2, L=230m

Esamo ir projektuojamo RAIN
vamzdelių sujungimo vieta

Esamo ir projektuojamo RAIN
vamzdelių sujungimo vieta

Atsargiai RAIN šviesolaidinė kabelinė linija.
Prieš vykdant darbus RAIN kabelį atsikasti

rankiniu būdu. RAIN tinklo apsaugos zonoje
darbus vykdyti rankiniu būdu.

Esamą RAIN 24 sk. šviesolaidinį kabelį atjungti esamoje movoje MK1A, ištraukti
iki naujai pakloto HDPE d32mm vamzdelio ties Platelių g. ir sujungus vamzdelius,

esamame bei naujai paklotuose vamzdeliuose įtrauti iki esamos movos.
Kabelį suvirinti esamoje movoje M24=24.

Kabelių perklojimas (ištraukimas/įvėrimas) vamzdelyje, L=2x850=1700m
Statybos darbus RAIN tinklų apsaugos zonoje vykdyti

dalyvaujant VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ įgaliotam atstovui.

Esamo ir projektuojamo RAIN
vamzdelių sujungimo vieta



Uošnos g. projektas
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Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus 4
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais 3 vnt.,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=60m

PK8+
60.00

PK8+
80.00

PK9+
00.00

PK9+
20.00

PK9+
40.00

PK9+
60.00

PK9+
80.00

PK10+
00.00

PK10+
20.00

PK10+
40.00

PK10+
60.00

PK10+
80.00

PK11+
00.00

PK11+
20.00

PK11+
40.00

PK11+
60.00

PK11+
80.00

PK12+
00.00

PK12+
20.00

PK12+
40.00

01.00

.

Atsargiai RAIN šviesolaidinė kabelinė linija.
Prieš vykdant darbus RAIN kabelį atsikasti
rankiniu būdu. RAIN tinklo apsaugos zonoje
darbus vykdyti rankiniu būdu.

Komplekso Nr. - Proj.etapas - Proj. dalies žymuo - Brėž.Nr.: Lapas Lapų Laida

0430461-TDP-ER.B-02

S. Dariaus ir Girėno g.
S. Dariaus ir Girėno g.

Šarnelės g.

Notės g.

Uošnos g.

Platelių g.

Atsargiai RAIN šviesolaidinė kabelinė linija.
Prieš vykdant darbus RAIN kabelį atsikasti

rankiniu būdu. RAIN tinklo apsaugos zonoje
darbus vykdyti rankiniu būdu.Perstatyti esamą RKŠ-3 šulinį iš pusinių

šulinių, pažeminti, montuoti sunkaus tipo dangčių
komplektą MTT-S, stiprinti perdangą, esant
galimybei, įlipimo angą montuoti žalioje vėjoje

Perstatyti esamą RKŠ-3 šulinį iš pusinių
šulinių, pažeminti, montuoti sunkaus tipo dangčių
komplektą MTT-S, stiprinti perdangą,  esant galimybei,
įlipimo angą montuoti žalioje vėjoje

Perstatyti esamą RKŠ-3 šulinį iš pusinių šulinių,
pažeminti, montuoti sunkaus tipo dangčių komplektą
MTT-S, stiprinti perdangą,  esant galimybei,
įlipimo angą montuoti žalioje vėjoje

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus 4
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais 3 vnt.,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=72m

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus 4
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais 3 vnt.,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=36m

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti

sudedamuoju kabelių apsaugos vamzdžiu,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=10m

Sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis d110mm, L=3m

Pertiesti ryšių kabelių kanalą gilyn (esamą
vamzdį demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamuoju kabelių apsaugos vamzdžiu), L=15m

Sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis d110mm, L=21m
Sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis d110mm, L=21m

Sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis d110mm, L=18m

Sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis d110mm, L=21m
Sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis d110mm, L=33m

Sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis d110mm, L=12m

Sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis d110mm, L=9m

Atsargiai RAIN šviesolaidinė kabelinė linija.
Prieš vykdant darbus RAIN kabelį atsikasti
rankiniu būdu. RAIN tinklo apsaugos zonoje
darbus vykdyti rankiniu būdu.

Esama RAIN mova MK1A

Esamą RAIN 24 sk. šviesolaidinį kabelį atjungti esamoje movoje MK1A, ištraukti
iki naujai pakloto HDPE d32mm vamzdelio ties Platelių g. ir sujungus vamzdelius,
esamame bei naujai paklotuose vamzdeliuose įtrauti iki esamos movos.
Kabelį suvirinti esamoje movoje M24=24.
Kabelių perklojimas (ištraukimas/įvėrimas) vamzdelyje, L=2x850=1700m
Statybos darbus RAIN tinklų apsaugos zonoje vykdyti
dalyvaujant VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ įgaliotam atstovui.

Sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis 2xd110mm, L=2x3m



Kito projekto sprendiniai
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n/v

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=9m

n/v n/v n/v n/v n/v
n/v

n/v

n/v

n/v

PK12+
60.00

PK12+
80.00

PK13+
00.00

PK13+
20.00

PK13+
40.00

PK13+
60.00

PK13+
80.00

PK14+
00.00

PK14+
20.00

PK14+
40.00

PK14+
60.00

PK14+
80.00

PK15+
00.00

PK15+
20.00

PK15+
40.00

PK15+
60.00

01.56
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Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus 4
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais 3 vnt.,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=9m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=12m

Perstatyti esamą RKŠ-3 šulinį iš pusinių
šulinių, pažeminti, montuoti sunkaus tipo dangčių
komplektą MTT-S, stiprinti perdangą

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus 4
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais 4 vnt.), L=9m

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus 2
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais 2 vnt.), L=9m

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus 4
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti

sudedamaisiais kabelių apsaugos
vamzdžiais 4 vnt.), L=15m

Perstatyti esamą RKŠ-3 šulinį iš pusinių
šulinių, pažeminti, montuoti sunkaus tipo dangčių

komplektą MTT-S, stiprinti perdangą

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=96m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=10m

Perstatyti esamą RKŠ-3 šulinį iš pusinių
šulinių, pažeminti, montuoti sunkaus tipo dangčių
komplektą MTT-S, stiprinti perdangą

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus 2
vamzdius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamuoju kabelių apsaugos vamzdžiu, šalia
kloti HDPE d110mm vamzdį), L=63m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=105m

PTŠ-2
RKŠ-1

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=1m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=2m

PTŠ-1
RKŠ-1

Šulinį montuoti vietoj UAB
„Parabolė“ kabelinės dėžutės ant

esamos movos. Kviesti atstovą
Šulinį montuoti vietoj UAB
„Parabolė“ kabelinės dėžutės ant
esamos movos. Kviesti atstovą

S. Dariaus ir Girėno g.Dariaus ir Girėno g.

Perstatyti esamą RKŠ-3 šulinį iš pusinių
šulinių, pažeminti, montuoti sunkaus tipo dangčių
komplektą MTT-S, stiprinti perdangąPerstatyti esamą RKŠ-3 šulinį iš pusinių

šulinių, pažeminti, montuoti sunkaus tipo dangčių
komplektą MTT-S, stiprinti perdangą

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus 4
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais 3 vnt.,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=87m

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus 4
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais 3 vnt.,
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=73m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=7m

Lentpjūvės g.
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Statinio projektavimo užduoties 

(techninės užduoties) 

statinio projektui rengti 

1 priedas 

 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

 Statytojas (Užsakovas): Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. 

 

  Statinio projektuotojas: LR Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktas paslaugų 

teikėjas, toliau vadinamas teikėju. 

 

Paslaugų viešojo pirkimo objektas (paslaugų kompleksas): „Valstybinės reikšmės rajoninio 

kelio Nr. 3201 Truikiai–Prūsaliai ruožo nuo 0,020 iki 1,574 km kapitalinio remonto techninio darbo 

projekto parengimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra“. 

 

Paslaugų viešojo pirkimo tikslas: įsigyti statybinių ir kitų tyrimų ir statinio projektavimo 

paslaugas parengti statinio statybos projektą, reikalingą tinkamai atlikti statinio statybos darbus. 

 

 Užduotis teikėjui: vadovaujantis paslaugų pirkimo dokumentais tinkamai atlikti statybinius ir 

ekonominius tyrimus, tinkamai parengti statinio statybos projektą, kitą dokumentaciją ir vykdyti 

statinio projekto vykdymo priežiūrą. 

 

I. TEISINIS REGLAMENTAVIMAS 

 

 Statinio projektavimo paslaugos teikiamos vadovaujantis šiais teisės aktais: 

 

 Lietuvos Respublikos įstatymais: 

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu. 

2. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymu. 

3. Lietuvos Respublikos kelių įstatymu. 

4. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu. 

5. Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu. 

 Statybos techniniais reglamentais: 

6. KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“. 

7. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

 Taisyklėmis, metodiniais nurodymais, aprašais: 

8. Kelių eismo taisyklėmis. 

9. Kelių ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis. 

10. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos išleistais 

normatyviniais statybos techniniais dokumentais.  

11. Kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, į kurių taikymo (reguliavimo) sritį patenka pirkimo 

objektas. 

12. Kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, 

nurodytais Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau KELIŲ 

DIREK– LAKD) interneto svetainėje adresu http://lakd.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai. 

 

 Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems 

perkamų paslaugų/darbų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais, tačiau tik informavus ir 

suderinus su Statytoju (Užsakovu). 
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II. REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTUI 

 

1. Statinio projektas rengiamas lietuvių kalba. 

2. Statinio projekto sudėtį ir turinį nustato teisės aktai. Projektinių sprendinių sudėtis ir 

apimtis nustatoma statinio projektuotojo pagal poreikį tinkamai įgyvendinti Statytojo (užsakovo) 

idėją ir tinkamai parengti statinio projektą. 

3. Statinio projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar 

prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam 

tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra 

leistinas išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Šiuo 

atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“. 

4. Statinio projekte turi būti nurodyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi 

atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2011-06-28 įsakyme Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini 

aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos 

perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ (vadovautis aktualia redakcija). 

5. Statinio statybos skaičiuojamoji kaina turi būti nustatoma vadovaujantis šios kainos 

nustatymo principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

Sąmata turi būti suskaičiuota vadovaujantis parengto techninio projekto brėžiniais, darbų kiekių 

žiniaraščiais ir statybos resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų bei ekonominių normatyvų, projekto 

įgyvendinimo metu galiojančiomis rekomendacijomis, įregistruotomis VĮ Statybos produkcijos 

sertifikavimo centro. 

6. Statinio projektas turi būti parengtas nepažeidžiant asmens duomenų teisinės apsaugos 

įstatymo, t. y., kad nebūtų nurodyti fizinių asmenų asmens kodai ir kontaktiniai duomenys (telefonų 

numeriai, el. pašto adresai, gyvenamosios vietos adresas, taip pat bet kokia kita informacija apie 

asmenį, kuri yra perteklinė ir nereikalinga projektų tikrinimo ir viešinimo tikslams pasiekti). 

 

III. TECHNINIAI IR KITI REIKALAVIMAI IR REKOMENDACIJOS 

PROJEKTUOJAMAM STATINUI 

 

1. Tikslinti projektuojamo kelio ruožo pradžios ir pabaigos vietas (piketus) pagal atliktus 

statybinius inžinerinius ir ekonominius tyrimus.  

2. Pėsčiųjų ir dviračių takų numatoma pradžios ir pabaigos vieta turi būti tikslinama 

projektavimo metu pagal atliktus statybinius ir ekonominius tyrimus, jei pagal statinio projektavimo 

užduotį (techninę užduotį) numatoma šiuos takus projektuoti. 

3. Inžinerinių tinklų perkėlimas kelio juostoje: 

3.1. jei kelią kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos ar dujų tinklai, projektų sprendiniai turi 

būti rengiami išvengiant šių tinklų iškėlimo ar pertvarkymo; 

3.2. jei projektuojamo kelio ruože (kelio juostoje) yra kiti inžineriniai tinklai (ryšių, 

telekomunikacijų, vandentiekio, nuotekų ir t.t.), kelio kapitalinio remonto sprendiniai turi būti 

parengti taip, kad būtų išvengta šių tinklų iškėlimo ar pertvarkymo; 

3.3. jei be minėtų tinklų iškėlimo ar pertvarkymo neįmanoma įgyvendinti kapitalinio remonto 

projekto sprendinių, turi būti parengtas šių tinklų iškėlimo projektas. Inžinerinių tinklų iškėlimas 

priklauso nuo projektuotojo parinktų projektinių sprendinių; 

3.4. statinio projekto rengimo metu nustačius, kad yra būtinas inžinerinių tinklų 

iškėlimas/pertvarkymas, projekto rengėjas turi raštu informuoti Statytoją (Užsakovą) apie tokių tinklų 

iškėlimo/pertvarkymo poreikį; 

3.5. jei numatoma vykdyti inžinerinių tinklų iškėlimą/pertvarkymą, statinio projekto rengėjas 

turi organizuoti iškėlimo sutarties („Inžinerinių tinklų klojimo, priežiūros, rekonstrukcijos ir iškėlimo 

sutartis“) ir jos priedo („Objektų, kuriuose bus klojamas/prižiūrimas/rekonstruojamas/iškeliamas 

Tinklas, sąrašas“) pasirašymą; 



3 

 

3.6. jei yra gautos inžinerinių tinklų savininkų sąlygos, kuriose nepagrįstai reikalaujama 

pagerinti esamų tinklų būklę ir/ar įrengti papildomas priemones (įrenginius), statinio projekto 

rengėjas, suderinęs skundo projektą dėl išduotų prisijungimo (techninių) sąlygų su Statytoju 

(Užsakovu), turi raštu kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos 

ministerijos šios institucijos nustatyta tvarka; 

3.7. atkreiptinas dėmesys, kad inžinerinių tinklų iškėlimas turi būti taikomas tik išskirtiniais 

atvejais, kai tai būtina projekto sprendiniams įgyvendinti. 

4.  Statybos darbų organizavimas. 

Statinio projekte turi būti numatyta, kad eismas turi būti organizuojamas taip, kad nebūtų 

nutraukiamas transporto priemonių eismas. Teikėjas turi išanalizuoti visus galimus eismo 

organizavimo variantus ir parinkti optimalų sprendinį, atsižvelgdamas į eismo intensyvumą, 

užstatymo tankį ir galimas alternatyvias apylankas kitais valstybinės reikšmės keliais. Statybos 

organizavimo sprendinys nutraukiant eismą kapitalinio remonto metu ar pan. keliu gali būti taikomas 

tik suderinus alternatyvią apylanką. Statinio projekte parinktas statybos darbų organizavimo būdas 

turi užtikrinti kuo mažesnes kliūtis pagalbos tarnybų automobilių eismui. Visi eismo organizavimo 

sprendiniai turi būti suderinti su Statytoju (Užsakovu). 

 5. Statybinės ir grįžtamosios medžiagos bei statybinės atliekos: 

Statybinės medžiagos 

5.1. projektavimo metu turi būti numatoma, kad vykdant valstybinės reikšmės kelių 

rekonstravimo/remonto ir pan. darbus susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos statinio 

projekte ir kurios gali būti panaudotos pakartotinai, būtų transportuojamos į Statytojo (Užsakovo) 

nurodytas sandėliavimo vietas ne didesniu nei 50 km atstumu; 

5.2. medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas: 

1) metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio 

ženklai, kelio ženklų atramos, apšvietimo ir kiti stulpai,  apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir 

viadukų turėklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt.; 

2) betono ir gelžbetonio gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): 

pralaidos, trinkelės, bortai ir kt.; 

3) plastiko gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai, 

pralaidos ir kt.; 

5.3. mediena (išskyrus menkavertę medieną, krūmus, šakas ir kelmus) turi būti sandėliuojama 

statybvietėje iki bus Statytojo (Užsakovo) parduota aukciono būdu. Statinio projekte turi būti 

numatyta, kad rangovas tvarkingai susandėliavęs medieną (medžių kamienus) turi nedelsiant apie tai 

informuoti Statytoją (Užsakovą), nurodydamas kiekį erdmetriais arba kietmetriais. Statytojas 

(Užsakovas) statybos metu įsipareigoja medieną (medžių kamienus) parduoti aukcione per tris 

mėnesius; 

5.4. statinio projekte turi būti nurodyta, kad kitos, šiame sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios 

gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus Statytoju 

(Užsakovu) Statinio projektuotojas turi numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų 

išardymo būdą. Siektina, kad kuo daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos 

mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti 

dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo rizika ir atsakomybė tektų rangovui; 

Grįžtamosios medžiagos 

5.5. statinio projekte turi būti nurodyta, kad statybos darbų vykdymo metu nepanaudotos 

frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų 

mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra laikomi grįžtamosiomis medžiagomis. Jos 

sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute (-ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka 

rangovui. 

Pateikiami jų įkainiai: 

• žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ne mažiau kaip 4 Eur/t 

arba 6 Eur/m3 (santykis 1,5); 

• skalda – ne mažiau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5); 



4 

 

• grindinio akmenys – ne mažiau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7); 

• frezuoto asfalto granulės – ne mažiau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3; 

 Statybinės atliekos 

5.6. visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) 

kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal 

galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias 

utilizavimo išlaidas). 

6. Medžiai ir krūmai kelio juostos ribose.  

6.1. projektinėje dokumentacijoje turi būti įrašytos nuostatos dėl medžių ir krūmų, esančių kelio 

juostos ribose, tvarkymo; 

6.2. kelio juostos ribose esantys medžiai bei krūmai, patenkantys į kelio griovių ribas ir 

keliantys pavojų statinio konstrukcijai bei eismo saugai, šalinami: 

1) vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. 

įsakymu Nr. 3-507 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 

3-485(1.5 E) redakcija) patvirtinto Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir 

valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais 

pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų 

įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių 

medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo reikalavimais; 

2) medžiai ir krūmai šalinami be leidimo, kai vadovaujantis Lietuvos respublikos 

vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, 

augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų 

priskyrimo saugotiniems“ auga ant inžinerinio statinio ir nėra priskiriami saugotiniems. 

6.3. statinio projekte turi būti išskirti saugotini ir nesaugotini medžiai pagal aprašą. 

  7. Šis statinio projektas įgyvendinamas bendradarbiavimo sutarties su savivaldybe pagrindu. 

Pėsčiųjų ir dviračių infrastruktūros, inžinerinių tinklų ir visi kiti klausimai, kurie patenka už žemės 

sklypo, kuriame nutiestas valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 4111 Šilalė–Tarksėdis–Šakiai ir 

kurį Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos valdo patikėjimo teise, ribų 

bus sprendžiami kitu projektu, kurio užsakovas Šilalės raj. sav. Šio statinio projekto sprendiniai turės 

būti derinti su savivaldybės inicijuotais projektais. 

 

IV. KITI REIKALAVIMAI TEIKĖJUI 

 

1.   Teikėjas viešojo pirkimo konkurso metu išnagrinėjęs pirkimo dokumentus, statybos 

objektą bei statybvietės sąlygas pasiūlyme privalo įsivertinti visas pagrįstai numatomas išlaidas, 

priemones ar išlaidas priemonėms kelio remontui ir/ar kitiems kelio elementams suprojektuoti. 

Teikėjas iki pasiūlymo pateikimo dienos privalo apsilankyti statybvietėje, įvertinti jos aplinką ir 

būklę, įvertinti kelių ir kitų susijusių kelių statinių būklę, susipažinti su vietove, kad pasiūlyme būtų 

tinkamai ir pilnai įvertintos statinio remonto darbų apimtys bei jų įvykdymo sąlygos. 

Vykdydamas sutartinius įsipareigojimus Teikėjas turi: 

2. Statybinius inžinerinius ir ekonominius tyrinėjimus ir statinio statybos projektavimą 

vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 

D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, 

aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi 

taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (vadovautis 

aktualia redakcija) ir taikyti patvirtintus minimalius ir išplėstinius aplinkos apsaugos kriterijus 

susijusius su statinių statybos projektavimu. 

3. Kreiptis į Statytoją (Užsakovą) dėl įgaliojimo dėl prisijungimo, techninių bei specialiųjų 

sąlygų ir kitų reikalingų duomenų bei dokumentų gavimo projektavimo darbams ir procedūroms 

atlikti. Parengti reikalingus dokumentus ir gauti prisijungimo sąlygas, techninius ir specialiuosius 

reikalavimus rengti statinio projektą. 
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4. Atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagrįstas poreikis) 

statybinius inžinerinius geodezinius, geologinius ir ekonominius tyrimus ar bandymus, būtinus 

techniniu, ekonominiu ir eismo saugos požiūriais optimaliems statinio projektiniams sprendiniams 

parengti. 

5. Parengti projektinius sprendinius nepažeidžiant esamos kelio juostos (žemės sklypo) ribų. 

Esant poreikiui, gauti Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą dėl statinių 

statybos valstybinėje žemėje. 

6. Kelių ruožuose, kuriuose nėra suformuotų kelio sklypų ir/ar statinių ir neatlikta jų teisinė 

registracija, projektinius sprendinius rengti atsižvelgiant į Kelių įstatyme numatytas kelio juostos 

ribas. Teikėjas turi kreiptis į LAKD paskirtą statinio projekto koordinatorių dėl informacijos apie 

numatomą atlikti kelio sklypo/statinio teisinę registraciją. Informaciją įtraukti į statinio projekto 

aiškinamąjį raštą. 

7. Identifikuoti nagrinėjamame objekte saugaus eismo požiūriu problemiškas vietas bei 

suprojektuoti (parinkti) eismo saugumo bei inžinerines priemones joms panaikinti ir visame 

projektuojamo kelio ruože maksimaliai užtikrinti saugias eismo sąlygas visų galimų eismo dalyvių 

atžvilgiu. 

8. Pristatyti projektinę dokumentaciją eismo saugumo audito atlikimui (audito atlikimą 

organizuoja Užsakovas), kai tai privaloma pagal LAKD direktoriaus 2008 m. birželio 12 d. įsakymą 

Nr.V-123 „Kelių saugumo audito reikalavimai“. Taip pat pataisyti projektinius sprendinius pagal 

eismo saugumo audito metu gautas pastabas. 

9. Vykdyti aplinkos apsaugos reikalavimus: atlikti planuojamos ūkinės veiklos atranką dėl 

poveikio aplinkai vertinimo, nustatyti planuojamos ūkinės veiklos poveikio įsteigtoms ar 

potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumą ar/ir atlikti planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimą, kai projektuojamas objektas patenka į Lietuvos Respublikos 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo reguliavimo sritį. 

10. Informuoti visuomenę apie numatomą statinio projektavimą ir statybą Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

11. Statinio projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y. su 

visais subjektais, nustačiusiais techninius ir specialiuosius reikalavimus. 

12. Statinio projekto sprendinius suderinti su kaimyninių sklypų savininkais, valdytojais ir 

naudotojais, kai tai būtina Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

13. Priimti novatoriškus, techniniu ir saugaus eismo požiūriais įvertintus statinio statybos 

projektinius sprendimus, vadovaujantis naujausia ir geriausia patirtimi inžinerinio projektavimo ir 

eismo saugumo inžinerijos srityje. 

14. Visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugumo požiūriais optimaliausius kelio kapitalinio 

rekonto projektinius sprendinius derinti ir pateikti svarstyti statytojui (užsakovui).  

15. Savarankiškai apsirūpinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti 

už blogą paslaugų kokybę. 

16. Užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugų teikimu, 

būtų parengti nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis 

sistemomis, naujausia ir geriausia praktika inžinerinio projektavimo ir eismo saugumo inžinerijos 

srityje. 

17. Tinkamai ir laiku suteikti kokybiškas paslaugas pagal Statytojo (Užsakovo) patvirtintą 

techninę specifikaciją. 

18. Laiku įspėti (raštiškai informuoti) Statytoją (Užsakovą) dėl aplinkybių, kurios trukdo 

tinkamai ir laiku parengti statinio projektą. 

19. Paslaugos Teikėjas negali skelbti duomenų apie projektą (statybos skaičiuojamosios 

kainos) tretiesiems asmenims. 
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V. STATINIO PROJEKTO EKSPRTIZĖ 

 

1. Teikėjas (statinio projektuotojas) įsipareigoja sutartyje nustatytą terminą pataisyti statinio 

projektą pagal statinio projekto ekspertizės akte nurodytas privalomas ir Užsakovo priimtas kitas 

pastabas. 

2. Teikėjas įsipareigoja iš naujo (ar papildomai) atlikti visus reikalingus statybinius 

inžinerinius tyrinėjimus, ekonominius tyrinėjimus reikalingus pataisyti statinio projekto sprendinius 

pagal statinio projekto ekspertizės akte nurodytas privalomas ir Užsakovo priimtas kitas pastabas. 

 

VI. DARBŲ ATLIKIMO ETAPAI, STATINIO PROJEKTO RENGIMO TERMINAI, 

ATSISKAITYMAS UŽ ATLIKTUS DARBUS 

 

 Darbų atlikimo etapai: 

1. Statybinių inžinerinių geologinių, geodezinių ir ekonominių* tyrimų atlikimas. 

2. Statinio statybos projekto sprendinių parengimas. 

3. Parengtų statinio statybos projekto sprendinių Kelių saugumo auditas, jų taisymas pagal 

Kelių saugumo audito pateiktas pastabas. 

4. Statinio statybos projekto sprendinių pateikimas Statytojo (Užsakovo) paskirtam projekto 

koordinatoriui.  

5. Statinio statybos projekto parengimas. 

6. Statinio statybos projekto pristatymas LAKD Kelių ir kelio statinių koordinavimo 

komisijai (toliau – Komisija) ir statinio statybos projekto taisymas pagal Komisijos pateiktas 

pastabas. 

7. Statinio projekto ekspertizė. Statinio statybos projekto taisymas pagal statinio statybos 

projekto ekspertizės išvadas. 

8. Statinio statybos projekto tvirtinimas. 

 

VII.  REIKALAVIMAI DĖL DARBŲ REZULTATO PATEIKIMO UŽSAKOVUI 

(STATYTOJUI) 

 

1. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtą ir suderintą projektą elektroninėje 

laikmenoje (1 kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius 

dokumentus *.doc, *.pdf ir brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parašais)) perduoti 

Statytojui (Užsakovui). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti 

konkretų dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą. Statinio projekto dokumentai turi būti 

įforminti vadovaujantis Lietuvos standartu LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo 

reikalavimai“.  

2. Statinio projekto visų sudedamųjų dalių techninės specifikacijos (*.pdf formatu) ir darbų 

kiekių žiniaraščiai (*.doc/*.xlsx formatu) pateikiamos atskira byla. 

3. Statytojui (Užsakovui) pareikalavus Teikėjas įsipareigoja pateikti 1 popierinę projekto 

kopiją.  
 

VIII. STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA 

 

1. Teikėjas (statinio projektuotojas) įsipareigoja vykdyti statinio statybos projekto vykdymo 

priežiūrą vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 

Statinio statybos priežiūra“ pagal atskirą statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį. 

2. Teikėjas, sudaręs statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį su užsakovu, nedelsdamas 

turi paskirti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą ir statinio projekto dalies vykdymo 

priežiūros vadovus (statinio statybos projekto rengėjus) eiti šias pareigas. 

3. Statinio projektuotojas, vykdantis statinio projekto priežiūrą, likus ne mažiau kaip 10 

(dešimčiai) dienų (ar per kitą, su Statytoju (Užsakovu) suderintą terminą) iki paslaugų teikimo 
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termino pabaigos turi pateikti Užsakovui naują statinio techninį darbo projektą, t. y. naujai pateiktą 

ir įformintą pagal visus atliktus statinio projekto keitimus statinio projekto vykdymo priežiūros metu. 

Šis statinio projektas turi būti pateiktas 1 (viena) kopija skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar 

universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske). Tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir brėžinius 

*.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parašais) perduoti Statytojui (Užsakovui). Kiekvienas atskiras 

dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų dokumento paskirtį ir esmę 

atitinkantį pavadinimą. Statinio projekto dokumentai turi būti įforminti vadovaujantis Lietuvos 

standartu LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“.  

4. Statinio projektuotojas kiekvieną ataskaitinį laikotarpį įsipareigoja Statytojui (Užsakovui) 

pateikti statinio projekto vykdymo priežiūros atlikimo ataskaitą, kurioje turi būti nurodyta statybos 

darbų atlikimo eiga, statybos darbų pakeitimo dokumentai bei analizė dėl jų atsiradimo ir būtinumo, 

taip pat atliktų statybos darbų fotofiksaciją bei kitą informaciją susijusę su statinio projekto vykdymo 

priežiūros vykdymu. 
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PRTSTJUNGTMO SALYGOS 2020 05 28 Nr.2020-01671

Statytoias (Uisakovas): Lietuvos automobiliq keliq direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Sta$toio adresas: J.Basanavidiaus g. 36/2 LT-03109 Mlnius

Obfekto pavadinimas irvieta: ,,Valstybin€s reik5m€s rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai-
Pr0saliai ruoZo nuo 0,020 iki 1,574 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas"

Telekomunikaciiq tlnklo elementq prisijungimo eqlygos:

1. Numatyti reikalingas priemones telekomunikacijq tinklq i$saugojimui.
Telekomunikacijq tinklai neturi patekti po statiniais ar j kelio va2iuojamqjq dali. lSlaikyti
atstumus pagal techninius reikalavimus nuo telekomunikacijq tinklq iki stratiniq, inZineriniq
tinklq bei planuojamo zemes pavir5iaus.

2. Gauti projektavimo sqlygas telekomunikacijq tinklq elementams perkelti ir
pasiraSyti sutarti dOl telekomunikacijq tinklq elementq perk€limo sqlygq nustatymo, jeigu
negalima jq i5saugoti pagal 1-o punkto reikalavimus.

3. Apsaugoti sudedamaisiais apsauginiais vamzd2iais telekomunikacijq kabelius,
kurie pakloti per$imuose per kelius, kelio nuovaZas, pesCittjrt ir dviraCiq takus arba nesant
galimybei i5saugoti, suprojektuoti ir atliktijq perkefimq .

4. Per$imq ir perk€limq vietas, perkeliamq elementq tipus, jiems naudojamq PVC
vamzdliq diametrus bei i5keliamq ar igilinamq kabeliq tipus, kiekius ir ilgius tikslinti
projektavimo metu.

5. Objekto statybos uZbaigimo komisijai pateikti pasl€ptq darbq aktus arba Telia
pa2ymq, irodan6iq kad elektroniniq rySiq infrastrukt0ros elementai naujai pastatyti ar esami
buvo tinkamai i5saugoti/perkelti ir atitinka RRT ,,Elektroniniq rySiq infrastruktUros irengimo,
Zym6jimo, prie2i0ros ir naudojimo taisykliq" reikalavimus.

6. Projektavimo dokumentus ir paslaugq teikimo sqlygas, derintiTelia Lietuva, AB.
7. Darbai gali bOti pradOti ir vykdomi tik darbq atlikimo vietoje esant Telia Lietuva, AB

jgaliotam atstovui.

a)^ry
Ramtinas \6nskevi6ius

InfrastruktEros padalinio
Tinklo resursq administravimo 4 komandos inZinierius

R.Vanskevidius, 86864563 1, el. p. ramunas.vanskevicius@telia. lt

Telia Lietuva, AB
SaltoniSkiq g. 7a, 03501 Mlnius
Tef. (8 5) 2621511, e. p. info@telia.lt
www.telia.lt

Juridiniq asmenq registras
Kodas 1212 154?4.
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DĖL PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ  
 
 

Atsakydami į Jūsų prašymą informuojame, kad pagal raštu 2021-01-20 „Valstybinės 

reikšmės rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai-Prūsaliai ruožo nuo 0,020  iki 1,574 km kapitalinio 

remonto techninis darbo projektas“  pateiktą planą  numatomų darbų ribose RAIN elektroninių 

ryšių infrastruktūra (toliau – RAIN tinklas) paklota Telia Lietuva, AB ryšių kanalų sistemoje (toliau-

RKKS) ir HDPE vamzdyje (toliau - HDPE). 

Esant RKKS ir HDPE iškėlimo būtinybei iš objekto ribų, reikalinga perkelti RAIN tinklo 

elementus, patenkančius į objekto ribas Užsakovo (Statytojo) lėšomis. 

RAIN tinklo elementų perkėlimo ar papildomos apsaugos sąlygos: 

1. Numatyti reikalingas priemones RAIN tinklui išsaugoti, nepabloginant esamos 

situacijos, tai yra išlaikyti normatyvinius atstumus tarp RAIN tinklo ir planuojamų sprendinių. Pagal 

poreikį numatyti RAIN tinklo elementų papildomą apsaugą specialiu sudedamu ne metaliniu (PVC 

ar HDPE) d=110 mm vamzdžiu. 

2. RAIN 24 skaidulų šviesolaidinio kabelio, patenkančio į projektuojamų objektų 

teritoriją,  iškėlimui nauja trasa pakloti HDPE vamzdelį ir sujungti su esamu. 

3. Esamą 24 skaidulų šviesolaidinį kabelį atjungti nuo RKKS šulinyje orientacinės 

koordinatės (LKS 366431, 6200767) esančios movos MK1A   ir ištraukti iki naujai projektuojamos 

trasos. Naujai paklota ir esama trasa    įverti ištrauktą šviesolaidinį kabelį ir atgal pajungti movoje 

MK1A. 

4. Po darbų užbaigimo pateikti VšĮ „Plačiajuostis internetas“ išpildomąją dokumentaciją 

elektroninėje bei popierinėje formoje po 1 egz. Dokumentacijoje turi būti: RAIN tinklo elementų 

perkėlimo ar papildomos apsaugos įrengimo projektas su žyma: „Pastatyta taip“, pakoreguotas 
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šviesolaidinio kabelio pasas, perkeltos šviesolaidinės kabelinės linijos parametrų matavimų 

rezultatai, geodezinė nuotrauka su perkelto RAIN tinklo elementais.  

5. Papildomai apsaugomas ar perkeliamas RAIN tinklo elementas priklauso dabar ir po 

perkėlimo ar papildomos apsaugos įrengimo lieka VšĮ „Plačiajuostis internetas“. 

Kitos sąlygos: 

1. Vykdant projektavimo ir RAIN tinklo elementų perkėlimo ar papildomos apsaugos 

įrengimo darbus, vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais normatyviniais dokumentais, 

reglamentuojančiais elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimą, eksploataciją ir apsaugą. RAIN 

tinklo elementų perkėlimo ar papildomos apsaugos įrengimo darbus gali atlikti tik atestuota 

įmonė. 

2. Parengtą projektą suderinti su VšĮ „Plačiajuostis internetas“  e. paštu 

info@placiajuostis.lt.  

3. Ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki RAIN tinklo elementų perkėlimo darbų 

pradžios, suderinti perkėlimo laiką ir terminą su VšĮ „Plačiajuostis internetas“ e.paštu 

info@placiajuostis.lt. Pažymime, kad RAIN tinklo perjungimo darbai galimi nuo 02.00 val. iki 06.00 

val. 

4. Darbus RAIN tinklo apsaugos zonoje vykdyti rankiniu būdu dalyvaujant VšĮ 

„Plačiajuostis internetas“ įgaliotam atstovui.  

 

                     Šios projektavimo sąlygos galioja vienus metus 

  Pridedama:  

Priedas Nr. 1. Reikalavimai RAIN tinklo elementams    1 lapas. 

 

 

Tinklo valdymo vadovė 

 

    Jolanta Kavaliūnaitė 

 

                   

                                                   Rokas Jucys 
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