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 KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA ŠI DALIS 

Teksto redagavimui – MS office Home&Business 2016 

Grafiniam atvaizdavimui - BricsCAD V25 Pro 

Vizualizavimui – Twinmotion 

PDF peržiūrai – Adobe reader 9.5 

El. pasirašymui – Signa 2010 

 TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS 

Projektuojamo statinio (statinių) statybos vieta: Studentų g. 7, Alytaus m., Alytaus m.sav. Žemės sklypo, kuriame atliekami 

projektavimo darbai plotas – 1,0495 ha, unikalus sklypo Nr. 1101-0020-0128, kadastrinis Nr. 1101/0020:128 Alytaus m. k.v. 

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: kita  

Žemės naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos. 

Servituto teisės žemės sklype: Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines 

komunikacijas (viešpataujantis). 

Juridiniai faktai:  2012-05-09 sudaryta žemės sklypo panaudos sutartis Nr. SUN-19/B2-133 ir 2025-01-30 susitarimas pakeisti 

sutartį, panaudos gavėjas – Kauno kolegija, a.k. 111965284. Servitutas – teisė tiesti, Aptarnauti, naudoti požemines, antžemines 

komunikacija (tarnaujantis). 

Sklype esantys statiniai: 

Sporto inžineriniai statiniai – Futbolo aikštė. Kiti inžineriniai statiniai (unik.nr. 4400-4778-0729)  
Sporto inžineriniai statiniai – Paplūdimio tinklinio aikštelė. Kiti inžineriniai statiniai (unik.nr. 4400-4778-9748) 
Sporto inžineriniai statiniai – Krepšinio aikštelė. Kiti inžineriniai statiniai (unik.nr. 4400-1235-2655) 
Kiti inžineriniai statiniai – Tvora su vartais. Kiti inžineriniai statiniai (unik.nr. 4400-4778-9759) 
Sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai:  

Dujotiekio tinklai, vandentiekio tinklai, patiesti drenažo tinklai.  

Esamų želdinių inventorizacija: Sklype nėra saugomų želdinių. 

Geologinės, hidrogeologinės sąlygos: Palankios.  

Higieninė ir ekologinė situacija: Sklypo dalies sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali.  

Aplinkinis užstatymas: Sklypas yra užstatytoje miesto teritorijoje. Pietinėje ir rytinėje pusėje ribojasi kitais Kauno kolegijos kitos 

paskirties visuomeninės paskirties teritorijų sklypais, kuriuose yra pagrindiniai mokslo paskirties pastatai.  

Sklype esantys kultūros paveldo statiniai ir objektai, į sklypą patenkančios kultūros paveldo vietovių ir kultūros paveldo 

objektų teritorijos (jų dalys) ir apsaugos zonos (jų dalys), sklype esančios kultūros paveldo objektų teritorijos 

vertingosios savybės ir kt.): Kultūros paveldo objektų nėra. Dalis sklypo patenka į kultūros paveldo vertybių teritoriją (jų 

apsaugos zoną), Vieta, kur projektuojamas pastatas nepatenką į šią zoną. 

Saugomos teritorijos: Nepatenka 

Klimato sąlygos ir reljefas.  

Klimatinės sąlygos, pagal Lazdijų meteorologinės stoties duomenis – vidutinė metinė oro temperatūra - +6,20C, absoliutus 

temperatūros maksimumas - +35,20C, absoliutus temperatūros minimumas - -37,60C. Vėjo greičio rajonas – I. 

Sklypo reljefas pakankamai lygus. Absoliutiniai aukščiai sklype svyruoja apie 87.90-87.55 m. 
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Topografininis planas. Projektas parengtas ant ne senesnio kaip 3 metų topografinio ir inžinerinio plano. Topografinį planą 

parengė Mantas Granickas“ 2024-07-31, suderinimo nr. TIIIS1-20240820-05811 

Pastatų, inžinerinių statinių nugriovimas. Nėra. 

Medžiai ir krūmai. Medžių ir krūmų sklype nėra 

Dirvožemio nukasimas ir užpylimas. Numatomas grunto nukasimas įrengiant dangas ir statant statinius. 

Teritorijos aptvėrimas ir statybos aikštelės paruošimas. Pastato statybos darbai bus vykdomi uždaroje teritorijoje, esamo 

sklypo ribose. Statybinės medžiagos bus sandėliuojamos sklypo ribose. Kad apriboti pašalinių asmenų patekimą prie statomo 

pastato, statybos zona atitveriama laikina tvora. Naudojami aptvaro elementai, pagaminti iš tvirto galvanizuoto plieno tinklo.  

 

 PAGRINDINIAI SKLYPO RODIKLIAI IR KITI DUOMENYS 

 

 Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I SKYRIUS. SKLYPAS       

1. sklypo plotas m2 10495  

 2. sklypo užstatymo plotas m2 821,83  Esamas 0 kv.m. 

3. sklypo užstatymo intensyvumas % 7,63  Esamas 0 proc. 

4. sklypo užstatymo tankis      % 7,84  Esamas 0 proc. 

5. apželdintas sklypo plotas      % 84,49 8867 

 

Automobilių stovėjimo vietų skaičius: Naujos automobilių stovėjimo vietos šiuo projektu neprojektuojamos (neprivalomos 

vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“). Naujos darbo vietos nenumatomos. 
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 PASTATŲ, INŽINERINIŲ STATINIŲ IR TINKLŲ IŠDĖSTYMAS SKLYPE 

 
 

Pav. Sklypo schema su rekonstruojamu statiniu ir projektuojamu pastatu 
 

 SKLYPO NAUDOJIMO APRIBOJIMAI  

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (pagal RC išrašą):  

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymoinfrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis) 

Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius,dvyliktasis skirsnis) 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

Servituto teisės žemės sklype: Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines 

komunikacijas (tarnaujantis). 

Sklypas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje) 

 

 TERITORIJOS VERTIKALUS PLANAVIMAS, LIETAUS VANDENS NUVEDIMAS 

Sklypo paviršius keičiamas nežymiai. Lietaus vanduo nuo pastato ir aikštelės surenkamas ir nuvedamas į centralizuotus miesto 

lietaus surinkimo tinklus.  
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 SKLYPO APTVĖRIMAS, APLINKOS TVARKYMAS, TERITORIJOS APŽELDINIMĄ 

Sklypo aptvėrimas šiuo projektu nenumatomas. Teritorijos apželdinimas esamas, nekeičiamas. Sklype yra esama inventorizuota 

2,7m aukščio tvora. 

 

 ĮVAŽIAVIMAI Į SKLYPĄ, AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS  

Į sklypą yra esamas 1 įvažiavimas iš Studentų g. skirtas sporto inžineriniams statiniams. Šiuo projektu pagal 2025-02-06 

išduotas prisijungimo sąlygas „Dėl prisijungimo prie miesto susisiekimo komunikacijų sąlygų Studentų g. 7, Alytuje“ Nr. SD-1335 

(6.96E) projektuojamas naujas įvažiavimas Šiltnamiui, iš Studentų g. esamu pravažiavimu. Naujos automobilių stovjimo vietos 

neprojektuojamos, aikštelėje numatyta laikinam sustojimui, spec transportui apsisukti. 

 

 ŽMONIŲ SU NEGALIA JUDĖJIMO IR JŲ TRANSPORTO STOVĖJIMO GALIMYBĖS 

Naujos automobilių stovjimo vietos neprojektuojamos, prie žemės ūkio paskirties pastato. Jame dirbs ir atliks mokslinę veiklą 

Studentų g. 17 esančio pagrindinio mokomojo korpuso studentai ir darbuotojai. 

 

 ATLIEKŲ SURINKIMAS IR TVARKYMAS  

Visos statybinės atliekos – įvairios nuobiros ir likučiai pristatomi į statybinių atliekų sąvartyną. Tvarkydamas statybines atliekas 

statytojas/užsakovas privalo laikytis savivaldybės numatytos tvarkos. Prieš statybos pradžią privaloma pasirašyti sutartį dėl 

šiukšlių išvežimo. Numatomų statybinių atliekų kiekiai pateikti  

 
Statybinės atliekos, atliekų tvarkymas 
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Pristatomos į atliekas 
tvarkančią įmonę. 
Vedama 
Susidariusių ir 
perduotų 
tvarkyti atliekų 
apskaita, pildomas 
pirminės atliekų 
apskaitos žurnalas 

2.  Plytos 0,50 
17010
2 

3. Stiklas 1.50 
17020
2 

4. Medis 3.00 
17020
1 
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4. Metalų mišiniai 2.50 
17040
7 

Pristatomos į antrinių 
žaliavų surinkimo 
įmonę 

5. 

Mišrios 
statybinės ir 
griovimo 
atliekos 

15,00 
17090
4 

Pristatomos į atliekas 
tvarkančią įmonę. 
Vedama 
Susidariusių ir 
perduotų 
tvarkyti atliekų 
apskaita, pildomas 
pirminės atliekų 
apskaitos žurnalas 

 

Pastatų eksploatavimo metu susidarysiančias buitines atliekas numatoma rūšiuoti buitinių atliekų konteineriuose, žaliosios 

atleikos – žaliųjų atliekų konteineriuose. Jų išvežimas turės būti užtikrintas, sudarius sutartį su buitines atliekas tvarkančia 

įstaiga.  
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 GAISRŲ GESINIMO SPRENDINIAI  

Gaisrinių automobilių privažiavimas numatytas iš Studentų g. pro projektuojamą įvažiavimą. Sklype ties įvažiavimu numatyta 

gaisrininių automobilių apsisukimo aikštelė, ne mažesne kaip 12x12m. Taip pat numatytas apvažiavimas aplink visą pastatą. 

Daugiau pastatų sklype nėra. 

 
Pav. Gaisrinių automobilių privažiavimas 

 

Papildomai priešgaisrinis vandentiekis lauko gaisrų gesinimui neįrenginėjamas. Lauko gaisrai gesinami iš esamų 

priešgaisrinių hidrantų matomų pav. esančių ne toliau kaip 200m nuo pastato tolimiausio taško.  
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Pav., eksploatuojami priešgaisriniai hidrantai 
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 PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ATITIKTIS  

12.1 Privalomiesiems projekto rengimo dokumentams  

Projektas atitinka projektavimo užduotį ir specialiuosius reikalavimus. 

12.2 Teritorijų planavimo dokumentams  

Projektas atitinka galiojančius teritorijų planavimo dokumentus. 

Projekto sprendiniai atitinka Alytaus m savivaldybės bendrojo plano sprendinius. 

12.3 Esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, 
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reikalavimams  

Projektiniai sprendiniai atitinka esminius statinių ir statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio 

apsaugos reikalavimus, nurodytus normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose. 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

ŽEMĖS DARBAI 

1.Žemės darbų kontrolė turi būti vykdoma, griežtai prisilaikant STR 1.06.01:2016 STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS 

PRIEŽIŪRA nuostatų. 

2.Teritorijoje, kur yra esamos požeminės komunikacijos, rangovas turi imtis visų atsargumo priemonių, dirbant su žemės 

kasimo įrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus pažeisti esamas komunikacijas, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. 

Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur yra veikiančios komunikacijos, galimas tik su tas komunikacijas 

eksploatuojančių šeimininkų leidimu. Vykdant kasimo darbus tose zonose, kur negalima išlaikyti atstumo tarp komunikacijų, 

pamatų, šulinių, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis laikinomis konstrukcijomis vadovaujantis DT 5_00 ‘‘Saugos ir 

sveikatos taisyklės statyboje‘‘ reikalavimais. 

3.Prieš pradedant statybos darbus veikiančių elektros kabelių zonoje, patikslinti jų padėtį plane. Darbus pradėti vykdyti, tik 

dalyvaujant elektros tinklų atstovui. 

4.Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais įrenginiais ar 

komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą ir jos nurodytais būdais apsaugoti arba pašalinti 

minėtus įrenginius ar komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 

5.Visos darbų vykdymo zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus 

zona. 

6.Paruošiamieji  darbai : 

 --  buldozeriu išlyginti žemės paviršių ekskavatoriaus judėjimo zonoje; 

 --  atlikti vamzdyno ašies ir tranšėjos ribų nužymėjimą, sukalant kuoliukus kas 10-15m; 

 --  išardyti esamas kelių dangas; 

 --  įtvirtinti kuoliukais kas 20m ekskavatoriaus judėjimo ašį, jeigu ekskavatorius judės šalia tranšėjos; 

 --  atšurfuoti esamas komunikacijas ir sustatyti specialius ženklus 

 --  įrengti laikinus vandens nuvedimo latakus iki esamų griovių ar kanalizacijos tinklų; 

 --  nivelyro pagalba ant tranšėjos šlaito pastatyti aptvarus kas 50m vamzdžių nuolydžių nužymėjimui. 

7.Tranšėjų, skirtų požeminiams vamzdynams, šuliniams gyliai nurodyti brėžiniuose. Tranšėjos plotis tame gylyje, kur klojami 

vamzdžiai, turi būti lygus išoriniam vamzdžio diametrui plius 0.6m. 

8.Prieš pradedant kasti tranšėją, rangovas turi labai tiksliai pažymėti tranšėjos trasą ir patikrinti natūralų žemės paviršiaus lygį. 
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9.Tranšėjų kasimą galima pradėti tik tada, kai visos reikalingos medžiagos jau atvežtos į objektą. Didžiausias leistinas iškasos 

šlaito nuolydis nustatomas pagal DT 5_00 ‘‘Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje‘‘ reikalavimus ir STR 1.06.01:2016. 

10. Mechanizuotai tranšėja kasama iki projektinės altitudės, neiškasus +10cm. Iki proj. altitudės kasimas atliekamas rankiniu 

būdu, išsaugant natūralų pagrindą po vamzdžiais. Pastatoma įranga vandens atsiurbimui iš tranšėjų. Gruntas, iškastas iš 

tranšėjų, verčiamas ant tranšėjos šlaito ne<0.5m atstumu nuo šlaito briaunos. Prieš leidžiant dirbti darbininkams tranšėjoje, 

gilesnėje negu 1.30m, turi būti patikslintas šlaitų ar tvirtinimo sienelių pastovumas. 

11. PVC ir PE vamzdžiams išlyginamasis sluoksnis turi būti klojamas ar supurenamas ir paskui išlyginamas taip, kad vamzdis 

atsiremtų vienodai. Užpildas iš šonų taip pat bus atrama vamzdžiams, todėl svarbu jį sutankinti, suminant kojomis. 

12. Išlyginimui ir užpildui naudojamos medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus : 

 --  dalelių dydis neturi viršyti 20mm; 

 --  8-20mm dalelių kiekis neturi viršyti 10%; 

 --  medžiaga neturi būti sušalusi; 

 --  negalima naudoti aštrių nuolaužų turinčių medžiagų. 

13. Virš vamzdžių esantis užpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esančiai virš vamzdyno (kelias, grindinys ar 

pan.). Grunto sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip 0.6m, jei vamzdyną veiks transporto apkrova, išskyrus atvejus, kai imamasi 

specialių priemonių. Todėl, jei užšalusiame grunte klojami, pavyzdžiui, geriamojo vandentiekio vamzdynai, jie užpilami 1.8m 

grunto sluoksniu iki vamzdžio viršaus. 

14. Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas ar nėra silpnų gruntų, išmirkusio, išmušų. Tokie 

gruntai turi būti pašalinti iki statybos techninės priežiūros nurodyto gylio ir užpilami tinkamu gruntu, jį sutankinant iki koeficiento 

ne mažiau 0.95 max standartinio sutankinimo. 

15. Rekomenduojami įvairūs grunto suplūkimo būdai. 

Suplūkimas. Įrengiant plastmasinių vamzdžių sistemą, svarbu suplūkti gruntą, nes taip gaunama reikiama šoninė atrama 

(sutankinimo laipsnis). Suplūkimui galima naudoti įvairią įrangą, galima plūkti žemes kojomis. 

Suplūkimas modifikuotu Proctor (MP) iki maždaug 85%. Vieną kartą pervažiavus plokšteliniu vibratoriumi (nuo 50 iki 100 kg) per 

20cm storio grunto sluoksnį, jis iš karto sutankinamas iš abiejų pusių. 15cm storio grunto sluoksnį vibratoriumi (nuo 50 iki 

100kg) galima tankinti vieną kartą. 20cm storio grunto sluoksnį vibratoriumi (nuo 100 iki 200kg) galima tankinti vieną kartą. 

Suplūkimas Standart Proctor (SP) iki maždaug 95%.. Keturis kartus pervažiavus plokšteliniu vibratoriumi (nuo 50 iki 100kg) per 

20cm storio grunto sluoksnį, jis iš karto sutankinamas iš abiejų vamzdžio pusių. 15cm storio grunto sluoksnį plūkiame keturis 

kartus. 20cm grunto sluoksnį vibratoriumi (nuo 100 iki 200kg) plūkiame keturis kartus. 

16. Gruntas, naudojamas vamzdžių užpylimui, turi būti nurodytas projekte. Negalima naudoti gruntų, jei juose yra organinių ar 

kitų priemaišų. Tranšėjas užpilti galima po to, kai išbandyti vamzdynai, patikrinti pagrindai. Tada aplink ir ant vamzdynų pilamas 

pirmas užpylimo sluoksnis. Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis nuo 250-600mm, priklausomai nuo 

naudojamo grunto, tankinimo mechanizmo. Vamzdžiai ir šuliniai užpilami vienu metu iš abiejų pusių. Galima pilti ir tankinti 

sekantį grunto sluoksnį tik tada, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. Parinktas tankinimo mechanizmas turi 

užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto kokybę. Sutankinto grunto kokybė nustatoma su statybos technine priežiūra 

suderintais prietaisais. 
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17. Siekiant tiksliai užfiksuoti naujai nutiestas požemines komunikacijas plane ir profilyje, vykdant statybos darbus iki tranšėjų 

užpylimo, daromos požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos 

18. Požeminių komunikacijų dengtų darbų aktus pasirašo rangovo bei užsakovo atstovai ir pateikia pasirašyti geodezinę 

nuotrauką atlikusios organizacijos atstovui, kad atlikti geodezinės nuotraukos lauko darbai. Neatlikus geodezinės nuotraukos 

lauko darbų ir be pasirašyto dengtų darbų akto, tranšėjas užpilti draudžiama. 

 

 

Borteliai. Prieš klojant dangą, būsimos dangos kraštuose pastatomi borteliai. Betono Vejų borteliai, skiriantys šaligatvius nuo vejų, 

montuojami ant sutankinto skaldos arba žvyro pagrindo. Virš sutankinto sluoksnio išliejamas betono pagrindas, ant jo montuojami 

betoniniai vejų borteliai. Vejos bortelių matmenys 1,00mx0,08mx0,20h. Borteliai montuojami iš atskirų elementų ant betoninio 

pagrindo, kuris sukietėjus užpilamas gruntu. Betono pagrindo storis ne mažiau 20 cm, klasė C16/20. Bortų sujungimo vietose 

negali būti iškilimų arba išvirtimų. Tarpeliai tarp bortų negali būti didesni kaip 10 mm. Bortelių viršus turi būti 10-15 mm žemiau 

betoninių elementų viršaus.  

Trinkelės. Trinkelės 0,2mx0,1mx0,08m klojamos ant laikančiųjų sluoksnių. Nuogrindos ankasa ir laikantysis sluoksnis turi būti 

įrengiami su 2 proc. nuolydžiu, kad galėtų nutekėti lietaus vanduo. Laikantieji sluoksniai turi būti vienodo storio, gerai sutankinti ir 

neturi susimaišyti su išlyginamųjų sluoksnių medžiaga. Dangos pagrindų šalčiui atsparūs sluoksniai įrengiami iš birių medžiagų, 

kurios turi apsaugoti dangos konstrukciją nuo šalčio poveikio. Šiuos sluoksnius turi sudaryti atsparūs šalčiui mineralinių medžiagų 

mišiniai, kurie sutankinti būtų laidūs vandeniui. Grindinys ir šaligatviai klojami tada, kai yra įrengti bortai arba rengiama viskas 

kartu. Klojant reikia žiūrėti, kad trinkelės visiškai atsigultų į guolį su ≥2% nuolydžiu į išorę (nuogrindos), vaikščiojimo takų – 1.5-

2.5 % nuolydžiu į išorę. Siūlių storis visuomet turi būti 3–5 mm. Jas reikia užpildyti smulkiosios skaldos mišiniu. Visiškas 

atsparumas apkrovai yra užtikrinamas tada, kai siūlės užpildomos iki viršaus. Todėl siūles po kelių dienų reikia pildyti keletą kartų. 

Į pakloto betoninių trinkelių grindinio siūles yra įšluojamas skaldos atsijos. Nuvalyto ir būtinai sauso grindinio paviršiaus sukratymui 

geriausia yra naudoti plokštumų vibratorių su PVC slystamuoju įtaisu, tausojančiu trinkelių paviršių. Tam kad būtų užkirstas kelias 

poslinkiams ir judėjimui į šonus, plokštuma iš visų pusių turi būti apsupta kraštinėmis trineklėmis, bordiūrais arba vejos borteliais. 

Tarpų tarp bordiūrų ir šaligatvio trinkelių užpildyti betono mišiniu negalima. Paklojus trinkeles, plotas turi būti švarus, lygus  ir 

atitikti projektuojamus nuolydžius. 

Betoninių trinkelių konstrukciją sudaro: 

 esamas sutankintas gruntas, sutankinimo koef. 0,94 Ev2≥45Mpa. 

 apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, sutankintas h=350mm storio, fr.0/45 Ev2≥80Mpa; 

 skaldos pagrindo sluoksnis, sutankintas h=150 mm storio, fr. 0/45 Ev2≥120(100)Mpa; 

 skaldos atsijų sluoksnis h=30 mm storio, fr. 0/5; 

 betono trinkelės 200x100x80 mm. 

Trinkelių dangos 

Trinkelių konstrukcija ant F2 ir F3 klasės gruntų parenkama pagal KPT SDK 19 13 lentelę. 

Dangų konstrukcijų tipai ir sluoksnių storiai parinkti taip, kad ant aikštelės su privažiavimu galėtų užvažiuoti priežiūros transportas.  

Pagrindo sluoksniai. Reikalavimai trinkelių dangos pagrindo sluoksnių be rišiklių įrengimui pateikti Automobilių kelių nesurištųjų 

mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašą TRA SBR 19. 
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Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis. Šalčiui atsparus sluoksnis gali būti rengiamas iš naudotų statybinių medžiagų, jų mišinių 

bei statybos industrijos atliekų. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis yra rišikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jį 

sudaro šalčiui nejautrios birios mineralinės medžiagos, kurios sutankintoje būklėje turi būti pakankamai laidžios vandeniui 

(laidumas > 1 m/p). Apsauginio šalčiui atsparaus mineralinio sluoksnio išbandymas vykdomas pagal LST 1361.1-13. Medžiagos 

turi būti paskleistos tolygiais sluoksniais ir sutankintos. Užbaigto apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio storis turi atitikti 

brėžiniuose nurodytus storius. Visos apatinio pagrindo dalys su trūkumais turi būti rekonstruotos ir atitikti techninius dokumentus 

(silpnų sluoksnių nuėmimas, didesnių nelygumų ir kenksmingų teršalų pašalinimas, profilio išlyginimas). Užbaigtas apatinio 

pagrindo paviršius turi būti lygus, tikslaus skerspjūvio, gerai užpildytas ir išlygintas, be duobių, paliktų vėžių, įdaubų, atliekų ar 

kitų defektų. Jeigu gruntinis vanduo gali siekti dangos  pagrindą, tai atsparaus šalčiui sluoksnyje dalelių, smulkesnių kaip 0,063 

mm, negali būti daugiau kaip 5%. Pagrindo sluoksnis Dangos pagrindo skalda turi būti išbarstyta ir sutankinta sluoksniais iki 

maksimalaus sluoksnio storio ir palaistyta. Mineralinių medžiagų išbandymas vykdomas pagal LST 1361.1-13. Skalda turi būti 

švari, be molio, priemolio dalelių ir kitokių grumstelių. Pagrindo sluoksnis beriamas 30 % storesnis, nes tiek jis sutankėja. 

Užbaigtas pagrindo sluoksnis turi atitikti projektinius geometrinius matmenis.  

Mažiausi sutankintų sluoksnių storiai priklauso nuo dalelių dydžio ir turi būti: 

12 cm, kai mišinys 0 / 32 frakcijos; 

15 cm, kai mišinys 0 / 45 frakcijos; 

18 cm, kai mišinys 0 / 56 frakcijos; 

30 cm, kai mišinys 0 / 63 frakcijos. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS  

BENDRI NURODYMAI: 

Projekte pateikti konkretūs statybos produktai ar statybos produktų pavadinimai, taikomi kaip analogas. Todėl skaičiuojant statybos darbų 

kainą, neprivaloma vadovautis pateiktais konkrečių statybos produktų pavadinimais, galima naudoti analogiškus, lygiaverčius statybos 

produktus, kurių techninės charakteristikos ir savybės ne blogesnės nei nurodytos šiame techniniame projekte. Turi būti naudojamos 

sertifikuotos statybinės medžiagos, prioritetas suteikiamas atsparumui, ilgaamžiškumui, didesnei pradinei investicijai ir mažesnėms 

ekslpoatacinėms sąnaudoms.  

Statybos rangovas vertindamas projekte numatytus darbus (sąnaudų žiniaraščio poziciją ar sprendinį), įkainyje ar bendroje kainoje turi 

įsivertinti visus su šiuo darbų vykdymu susijusias išlaidas. 

Dalyvis privalo išnagrinėti visą su pirkimu susijusią dokumentaciją, susipažinti su padėtimi vietoje/objekte. Kiekius tikslinti vietoje. 

Montavimo altitudes, tvirtinimo-atrėmimo mazgus, angų dydžius tikslinti vietoje. 

Tiekėjas visus statybos darbus atlieka, užtikrina jų kokybės kontrolę, taip pat jiems atlikti taiko statybos produktus, vadovaudamsis 2011 m. 

kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos 

ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5-43), Statybos įstatymu, nacionaliniais, taip pat iš tarptautinių, Europos 

organizacijų ir užsienio valstybių perimtais ir Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka įteisintais statybos techniniais 

dokumentais. 

     

 Paruošiamieji darbai 
Mato 
vnt. Kiekis pastabos 

  Augalinio sluoksnio iki 30cm nuėmimas ir išvežimas kv.m. 2009  

     

 Pravažiavimų ir pėsčiųjų takų įrengimas    

 Betono pagrindas C16 po bortais kub.m. 9,92  

  Betoninių vejos bortų 1,00mx0,08mx0,20h m ant betono pagrindo įrengimas bėg.m 418,80  

 
Lenktų, R2 betoninių vejos bortų 1,00mx0,08mx0,20h m ant betono pagrindo 
įrengimas. bėg.m 22,00  

  Stačiakampių trinkelių danga    

  Šalčiui nejautraus sluoksnio h-0.35 m įrengimas kub.m. 274,05  

  Skaldos pagrindo fr.0/45 sluoksnio h-0.15m įrengimas kub.m. 117,65  

  Pasluoksnio  h -0,03m įrengimas kub.m. 23,53  

  Betoninių trinkelių 0,2mx0,1mx0,08m paklojimas, užpilant siūles atsijomis kv.m. 783,30  

  Plautų akmenų nuogrinda    

  Plautų akmenų sluoksnis fr.35/45 sluoksnio h-0.10m įrengimas kub.m. 5,86  

  Geotekstilės sluoksnis kv.m. 58,65  

   715,31  

 Vejos atstatymo darbai    
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  Vejos atstatymo darbai išlyginant pagrindus kv.m. 1315,31  

  Derlingo  - juodžemio sluoksnio įrengimas h-0,10m kub.m. 131,53  

  Vejos įrengimas kv.m. 1315,31  

      

 Įvažos už sklypo ribos įrengimas    

 Šalčiui nejautraus sluoksnio h-0.35 m įrengimas kub.m 4,16  

 Sutankintas skaldos sluoksnis ± 0/45 Ev2>=120MPa. h-0.15m įrengi. kub.m 1,79  

 Asfaltbetonio viršutinio sluoksnio įrengimas kv.m. 11,90  
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Eil. 
Nr. 

Žymuo Brėžinio pavadinimas Lapų Laida Pastabos 

1.  350-TDP-SP.B-01 Situacijos planas 1 0  

2.  350-TDP-SP.B-02 Suvestinis inžinerinių tinklų planas su apsaugos zonomis M 1:500 1 0  

3.  350-TDP-SP.B-03 Sklypo planas M 1:500 1 0  

4.  350-TDP-SP.B-04 Vertikalinis sklypo planas M 1:500 1 0  

5.  350-TDP-SP.B-05 Sklypo dangų planas ir transporto judėjimo schema M 1:500 1 0  

6.  350-TDP-SP.B-06 Betoninių trinkelių detalė M 1:10 Asfaltbetonio įvažos detalė M 1:10 1 0  
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SITUACIJOS SCHEMA

Projektuojamas sklypas

Projektuojamas sklypas
Projektuojamas pastatasEsami Kauno kolegijos mokymo

paskirties ir pagalbiniai pastatai

Pagrindinis Kauno kolegijos
mokymo paskirties korpusas
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AB ESO įrengiama KS/KAS pagal išduotas

prisijungimo sąlygas TS24-68699
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Projektuojamas elektros paskirstymo skydas

PS-1 (patalpoje)

Elektros įvadas dujų katilinei Gr.1 3F 10kW

Elektros įvadas šilumos siurbliams Gr.2 3F 35kW
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SUTARTINIAI INŽINERINIŲ TINKLŲ ŽYMĖJIMAI:

Naikinamas tinklas

Projektuojami tinklai

*V1 geriamo vandens tinklasV1 V1 V1

*F1 ūkinių nuotekų tinklasF1 F1 F1

*L1 lietaus vandens tinklasL1 L1 L1

*LD1 drenažo (žemės, lauko ar statinio sausinimo) tinklasLD1 LD1

*F3 gamybinių nešvarių nuotekų tinklasF3 F3
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[Anksčiau suprojektuoti]

*V1A anksčiau suprojektuotas geriamo vandens tinklasV1A V1A

*F1A anksčiau suprojektuotas ūkinių nuotekų tinklas

*L1A anksčiau suprojektuotas lietaus vandens tinklas
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Esamas pož. hidrantas

Vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūros apsaugos zona
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Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir

įrenginių apsaugos zonos kai tinklai ir įrenginiai

įrengiami iki 2,5 metro gylyje, yra žemės juosta po 2,5

metro nuo vamzdyno ašies.

Požeminė gamybinių nuotekų

surinkimo talpa 20 m³ (Ø1,6x9,9m)
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PE dėklas vamzdžiui

E SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

E1

Elektros kabelio apsaugos zona (1+1 m)

Projektuojama 0,4kV elektros kabelinė linija (PE vamzd.D110mm)

-Sklypo riba

-Projektuojamas pastatas

-Patekimas į pastatą
-Projektuojamas patekimas į sklypą

-Esami kiti inžineriniai statiniai

-Esama tvora

-Vieta buitinių ir augalinių atliekų
konteineriams

-Gatvės raudonosios linijos

-Esamas patekimai į sklypą

-Automobilių stovėjimo vietos

01 - Projektuojamas pastatas augalams auginti -
šiltnamis (žemės ūkio pastato paskirties grupė)
(skirtas Kauno kolegijos mokslo ir tyrimų
tikslams)

02 - Rekonstruojamas Kitas (sporto paskirties)
inžinerinis statinys (unik.nr. 4400-4778-0729)
Futbolo aikštė A1

03 - Esamas Kitas (sporto paskirties) inžinerinis
statinys (unik.nr. 4400-4778-9748) Paplūdimio
tinklinio aikštė A2

04 - Esamas Kitas (sporto paskirties) inžinerinis
statinys (unik.nr. 4400-1235-2655) Krepšinio
aikštė b

05 - Esamas Kitas (kitos paskirties) inžinerinis
statinys (unik.nr. 4400-4778-9759) Tvora su
vartais t1

06 - Projektuojamas Kitas (kitos paskirties)
inžinerinis statinys aikštelė su pravažiavimu

-Išsaugoma statinio dalis

-Naikinama statinio dalis

-Tinklų apsaugos zona

-Asfaltbetonio danga, įvažai už sklypo rib.

0,4kV KL klojimas atviru būdu

L(m)

Projektuojama KL

≥1,0m

Suvestinis inžinerinių tinklų planas su apsaugos zonomis M
1:500

02 11

Laida Data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2025-04 Statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir statybos darbams vykdyti.

350-01-TDP-SP.B-

Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento žymuo:

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas:

LT
Statytojas ir/arba užsakovas:

Kval. patv.
dok. nr.

PV

PDV

LapųLapas

Laida

0

A 1882

A 2010
Eimantas Slušnis

UAB ASD Project;
el.p.: info@asdproject.lt; tel.:+37061399774

VšĮ Kauno kolegija

ARCH

Pastato augalams auginti - šiltnamio (žemės ūkio pastato paskirties grupės)
statybos ir Kito (sporto paskirties) inžinerinio statinio (unik.nr.

4400-4778-0729) rekonstravimo, Studentų g. 7, Alytus, Alytaus m. sav.,
projektas

Urtė Pukštienė

Augustinas Žaromskis

Pagrindo topografinės nuotraukos suderinimo nr. TIIIS1-20240820-05811

SITUACIJOS SCHEMA

Projektuojamas sklypas

Pagrindinės pastabos:
1. Projektuojamo statinio ±0.000 altitudė sutampa su projektuojamo  pastato pirmo aukšto grindimis.
2. Pastato ugniai atsparumo laipsnis II.
3. Matmenys tikslinami statybos darb ų eigoje pagal esam ą situaciją.
4. Visos statybinės atliekos-įvairios nuobiros ir likučiai pristatomi į statybinių  atliekų savartyną. Tvarkydamas statybines atliekas

statytojas/užsakovas, sudaro sutartį su įmone, tvarkančia atliekas šiame rajone. visus dokumentus susijusius su statybinio laužo tvarkymu bei
išvežimu-pridavimu statytojas/užsakovas privalo saugoti iki statybos darbų pabaigos.  Numatomos statybin ės atliekos pagal kodus ir jų kiekiai
pateikti BD aiškinamajame rašte.

5. LVN pastabas žiūrėti projekto LVN dalyje
6. E pastabas žiūrėti projekto E dalyje



01 - Projektuojamas pastatas augalams auginti -
šiltnamis (žemės ūkio pastato paskirties grupė)
(skirtas Kauno kolegijos mokslo ir tyrimų
tikslams)

02 - Rekonstruojamas Kitas (sporto paskirties)
inžinerinis statinys (unik.nr. 4400-4778-0729)
Futbolo aikštė A1

03 - Esamas Kitas (sporto paskirties) inžinerinis
statinys (unik.nr. 4400-4778-9748) Paplūdimio
tinklinio aikštė A2

04 - Esamas Kitas (sporto paskirties) inžinerinis
statinys (unik.nr. 4400-1235-2655) Krepšinio
aikštė b

05 - Esamas Kitas (kitos paskirties) inžinerinis
statinys (unik.nr. 4400-4778-9759) Tvora su
vartais t1

06 - Projektuojamas Kitas (kitos paskirties)
inžinerinis statinys aikštelė su pravažiavimu

-Sklypo riba

-Projektuojamas pastatas

-Patekimas į pastatą
-Projektuojamas patekimas į sklypą

-Esami kiti inžineriniai statiniai

-Esama tvora

-Vieta buitinių ir augalinių atliekų
konteineriams

-Gatvės raudonosios linijos

-Esamas patekimai į sklypą

-Automobilių stovėjimo vietos

-Išsaugoma statinio dalis

-Naikinama statinio dalis

-Projektuojama 50cm pločio nuogrinda,
Pilko granito skalda 3-5cm.

-Projektuojama betoninių trinkelių danga.
Spalva natūrali pilka.

-Sklypo kampų koordinatės žymėjimas
-Proj. pastato koordinatės žymėjimas
-Proj. dangų kampų koordinatės
žymėjimas
-Asfaltbetonio danga, įvažai už sklypo rib.
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Dujų katilas 150kv

Šilumos gamyba grindiniam šildymui. Šilumos siurbliai. 256kv.

Dujų šilumos įvado vieta
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SITUACIJOS SCHEMA

Projektuojamas sklypas

Pagrindinės pastabos:
1. Projektuojamo statinio ±0.000 altitudė sutampa su projektuojamo  pastato pirmo aukšto grindimis.
2. Pastato ugniai atsparumo laipsnis II.
3. Matmenys tikslinami statybos darb ų eigoje pagal esam ą situaciją.
4. Visos statybinės atliekos-įvairios nuobiros ir likučiai pristatomi į statybinių  atliekų savartyną. Tvarkydamas statybines atliekas

statytojas/užsakovas, sudaro sutartį su įmone, tvarkančia atliekas šiame rajone. visus dokumentus susijusius su statybinio laužo tvarkymu bei
išvežimu-pridavimu statytojas/užsakovas privalo saugoti iki statybos darbų pabaigos.  Numatomos statybin ės atliekos pagal kodus ir jų kiekiai
pateikti BD aiškinamajame rašte.



Pastato koordinatės

Nr. X Y

1 6029386.68 504344.89

2 6029409.34 504344.85

3 6029409.29 504381.20

4 6029386.68 504381.20

5 6029386.78 504345.04

6 6029396.38 504345.04

7 6029399.58 504345.04

8 6029409.18 504345.04

9 6029386.78 504349.54

10 6029396.38 504349.54

11 6029399.58 504349.54

12 6029409.18 504349.54

13 6029386.78 504354.04

14 6029396.38 504354.04

15 6029399.58 504354.04

16 6029409.18 504354.04

17 6029386.78 504358.54

18 6029396.38 504358.54

19 6029399.58 504358.54

20 6029409.18 504358.54

21 6029386.78 504363.04

22 6029396.38 504363.04

23 6029399.58 504363.04

24 6029409.18 504363.04

25 6029386.78 504367.54

26 6029396.38 504367.54

27 6029399.58 504367.54

28 6029409.18 504367.54

29 6029386.78 504372.04

30 6029396.38 504372.04

31 6029399.58 504372.04

32 6029409.18 504372.04

33 6029386.78 504376.54

34 6029396.38 504376.54

35 6029399.58 504376.54

36 6029409.18 504376.54

37 6029386.78 504381.04

38 6029396.38 504381.04

39 6029399.58 504381.04

40 6029409.18 504381.04

Dangų koordinatės

No. X Y

D1 6029369.75 504338.49

D10 6029413.19 504344.39

D11 6029413.19 504358.54

D12 6029399.58 504381.20

D13 6029396.38 504381.20

D2 6029416.69 504338.49

D3 6029416.69 504387.60

D4 6029380.28 504387.60

D5 6029380.28 504349.49

D6 6029371.27 504349.49

D7 6029371.27 504343.99

D8 6029396.38 504344.89

D9 6029399.58 504344.85

Sklypo kampų koordinatės

Nr. X Y

S1 6029370.24 504274.49

S10 6029438.17 504298.98

S11 6029437.01 504301.60

S12 6029437.76 504312.06

S13 6029437.76 504312.32

S14 6029437.32 504315.93

S15 6029435.72 504330.40

S16 6029434.57 504341.61

S17 6029434.16 504346.31

S18 6029433.47 504355.16

S19 6029431.99 504362.49

S2 6029380.73 504270.47

S20 6029430.35 504374.00

S21 6029429.38 504380.92

S22 6029428.35 504388.75

S23 6029427.54 504394.03

S24 6029426.60 504398.54

S25 6029425.06 504403.18

S26 6029423.23 504406.52

S27 6029421.17 504410.27

S28 6029419.00 504413.00

S29 6029415.01 504416.62

S3 6029415.39 504270.33

S30 6029412.79 504418.28

S31 6029408.14 504420.55

S32 6029405.66 504421.60

S33 6029395.28 504423.19

S34 6029387.37 504423.16

S35 6029375.97 504422.00

S36 6029375.11 504421.90

S37 6029368.19 504421.71

S38 6029364.00 504421.68

S39 6029364.82 504368.90

S4 6029442.04 504270.19

S40 6029368.04 504368.95

S41 6029369.02 504357.13

S5 6029444.68 504270.16

S6 6029466.10 504270.04

S7 6029465.42 504296.41

S8 6029443.12 504296.87

S9 6029440.79 504297.94

Sklypo planas (koordinatės) M 1:500
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Konteineris, duj ų katilinė
Šilumos gamyba technologijai .

Dujų katilas 150kv
Dujų katilas 150kv

Šilumos gamyba grindiniam šildymui. Šilumos siurbliai. 256kv.

Dujų šilumos įvado vieta
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87.60

87.65
87.65

87.65

87.58
87.58

Esama

87.60

87.60

87.60

Projektuojami vartai ir verteliai.
Praėjimas pėstiesiems 1,2m.
Įvaža 3,5m. Už sklypo ribos
asfatbetonio danga

06

R2R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

42,11

14,16
25,56

R2 R2

3,51,2

01 - Projektuojamas pastatas augalams auginti -
šiltnamis (žemės ūkio pastato paskirties grupė)
(skirtas Kauno kolegijos mokslo ir tyrimų
tikslams)

02 - Rekonstruojamas Kitas (sporto paskirties)
inžinerinis statinys (unik.nr. 4400-4778-0729)
Futbolo aikštė A1

03 - Esamas Kitas (sporto paskirties) inžinerinis
statinys (unik.nr. 4400-4778-9748) Paplūdimio
tinklinio aikštė A2

04 - Esamas Kitas (sporto paskirties) inžinerinis
statinys (unik.nr. 4400-1235-2655) Krepšinio
aikštė b

05 - Esamas Kitas (kitos paskirties) inžinerinis
statinys (unik.nr. 4400-4778-9759) Tvora su
vartais t1

06 - Projektuojamas Kitas (kitos paskirties)
inžinerinis statinys aikštelė su pravažiavimu

87.70 -Projektuojamos altitutės

-Sklypo riba

-Projektuojamas pastatas

-Patekimas į pastatą
-Projektuojamas patekimas į sklypą

-Esami kiti inžineriniai statiniai

-Esama tvora

-Vieta buitinių ir augalinių atliekų
konteineriams

-Gatvės raudonosios linijos

-Esamas patekimai į sklypą

-Automobilių stovėjimo vietos

-Projektuojama betoninių trinkelių danga.
Spalva natūrali pilka.

-Išsaugoma statinio dalis

-Naikinama statinio dalis

-Projektuojama 50cm pločio nuogrinda,
Pilko granito skalda 3-5cm.

-Asfaltbetonio danga, įvažai už sklypo rib.

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas
Mato

vienetas Kiekis

1. Sklypo plotas

3. Sklypo užstatymo intensyvumas
4. Sklypo užstatymo tankis

kv. m.

%
%

10495

7.63
7.84

5. Apželdintas sklypo plotas (su
esamais statiniais)

% 84,49

2. Sklypo užstatymo plotas (pastatais) kv. m. 821,83

Vertikalinis sklypo planas M 1:500

04 11

Laida Data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
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Projektuojamas sklypas

Pagrindinės pastabos:
1. Projektuojamo statinio ±0.000 altitudė sutampa su projektuojamo  pastato pirmo aukšto grindimis.
2. Pastato ugniai atsparumo laipsnis II.
3. Matmenys tikslinami statybos darb ų eigoje pagal esam ą situaciją.
4. Visos statybinės atliekos-įvairios nuobiros ir likučiai pristatomi į statybinių  atliekų savartyną. Tvarkydamas statybines atliekas

statytojas/užsakovas, sudaro sutartį su įmone, tvarkančia atliekas šiame rajone. visus dokumentus susijusius su statybinio laužo tvarkymu bei
išvežimu-pridavimu statytojas/užsakovas privalo saugoti iki statybos darbų pabaigos.  Numatomos statybin ės atliekos pagal kodus ir jų kiekiai
pateikti BD aiškinamajame rašte.
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Konteineris, duj ų katilinė
Šilumos gamyba technologijai .

Dujų katilas 150kv
Dujų katilas 150kv

Šilumos gamyba grindiniam šildymui. Šilumos siurbliai. 256kv.

Dujų šilumos įvado vieta
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36
,41

49,11

2,93,568,04

0

3,5
17

,58

2,873,568,13

6,5

9

46
,93

11,9

Projektuojami vartai ir verteliai.
Praėjimas pėstiesiems 1,2m.
Įvaža 3,5m. Už sklypo ribos
asfatbetonio danga
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R2R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

42,11

14,16
25,56

R2 R2

3,51,2

01 - Projektuojamas pastatas augalams auginti -
šiltnamis (žemės ūkio pastato paskirties grupė)
(skirtas Kauno kolegijos mokslo ir tyrimų
tikslams)

02 - Rekonstruojamas Kitas (sporto paskirties)
inžinerinis statinys (unik.nr. 4400-4778-0729)
Futbolo aikštė A1

03 - Esamas Kitas (sporto paskirties) inžinerinis
statinys (unik.nr. 4400-4778-9748) Paplūdimio
tinklinio aikštė A2

04 - Esamas Kitas (sporto paskirties) inžinerinis
statinys (unik.nr. 4400-1235-2655) Krepšinio
aikštė b

05 - Esamas Kitas (kitos paskirties) inžinerinis
statinys (unik.nr. 4400-4778-9759) Tvora su
vartais t1

06 - Projektuojamas Kitas (kitos paskirties)
inžinerinis statinys aikštelė su pravažiavimu

-Veja/ žalieji plotai

-Sklypo riba

-Projektuojamas pastatas

-Patekimas į pastatą
-Projektuojamas patekimas į sklypą

-Esami kiti inžineriniai statiniai

-Esama tvora

-Vieta buitinių ir augalinių atliekų
konteineriams

-Gatvės raudonosios linijos

-Esamas patekimai į sklypą

-Automobilių stovėjimo vietos

-Išsaugoma statinio dalis

-Naikinama statinio dalis

-Projektuojama 50cm pločio nuogrinda,
Pilko granito skalda 3-5cm.
-Tinklų apsaugos zona

-Projektuojama betoninių trinkelių danga.
Spalva natūrali pilka.

- Transporto ir Spec. transporto judėjimo
kryptis
-Asfaltbetonio danga, įvažai už sklypo rib.

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas
Mato

vienetas Kiekis

1. Sklypo plotas

3. Sklypo užstatymo intensyvumas
4. Sklypo užstatymo tankis

kv. m.

%
%

10495

7.63
7.84

5. Apželdintas sklypo plotas (su
esamais statiniais)

% 84,49

2. Sklypo užstatymo plotas (pastatais) kv. m. 821,83

Sklypo dangų planas ir transporto judėjimo schema M 1:500
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SITUACIJOS SCHEMA

Projektuojamas sklypas

Pagrindinės pastabos:
1. Projektuojamo statinio ±0.000 altitudė sutampa su projektuojamo  pastato pirmo aukšto grindimis.
2. Pastato ugniai atsparumo laipsnis II.
3. Matmenys tikslinami statybos darb ų eigoje pagal esam ą situaciją.
4. Visos statybinės atliekos-įvairios nuobiros ir likučiai pristatomi į statybinių  atliekų savartyną. Tvarkydamas statybines atliekas

statytojas/užsakovas, sudaro sutartį su įmone, tvarkančia atliekas šiame rajone. visus dokumentus susijusius su statybinio laužo tvarkymu bei
išvežimu-pridavimu statytojas/užsakovas privalo saugoti iki statybos darbų pabaigos.  Numatomos statybin ės atliekos pagal kodus ir jų kiekiai
pateikti BD aiškinamajame rašte.



80

Betoninių trinkelių dangos įrengimo detalė

Betoninės trinkelės, plytelės

Šalčiui nejautrus sluoknis

15
0

35
0

Sutankintas skaldos sluoksnis ± 0/45 Ev2>=120(100)MPa

30 Mineralinis pasluoksnis

61
0

Žolė

Betonas c16/20 (B20) F 100

Vejinis betoninis bortas 1000x200x80

61
0

Įvažos su asfaltbetonio danga įrengimo detalė

60 Asfaltbetonio danga

Sutankintas skaldos sluoksnis ± 0/45 Ev2>=120MPa

Apsauginis šalčiui atsparus sluoknis

15
0

35
0

56
0

Betoninių trinkelių detalė M 1:10
Asfaltbetonio įvažos detalė M 1:10
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