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1. KOMPIUTERINES PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA SI DALIS

Teksto redagavimui — MS office Home&Business 2016

Grafiniam atvaizdavimui - BricsCAD V25 Pro
Vizualizavimui — Twinmotion

PDF perzitrai — Adobe reader 9.5

El. pasiraS8ymui — Signa 2010

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Projektuojamo statinio (statiniy) statybos vieta: Studenty g. 7, Alytaus m., Alytaus m.sav.
Statybos rusys: Statinio statyba (STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys").

Statiniy paskirtys. Pagal STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®:

Pastato tipas - Negyvenamasis pastatas.

Pastato paskirties grupé — Zemeés tikio (negyvenamieji pastatai, skirti augalams auginti).

Pastato paskirtis — Augalams auginti (Silthamis (pastatas skirtas augalams auginti)).

Pastaba: Projektuojamas Siltnamis yra pastatas, skirtas augalams auginti ir mokomajai, tyrimy veiklai vykdyti, kaip V§j ,Kauno
kolegijos* mokslo paskirties pastaty komplekso Alytuje Studenty g. 7, 11, 17 sudétiné dalis. Vadovaujantis Zemés naudojimo
bady turinio apradu Zemés sklypai, kuriy pagrindiné naudojimo paskirtis — Kita; Naudojimo biidas — Visuomeninés paskirties
teritorijos; yra skirti valstybés ir savivaldybés instituciju, kity i$ valstybés ar savivaldybiy biudzety iSlaikomy, istaigy
administraciniams pastatams ir jy funkcijoms vykdyti, atsizvelgiant  tai, Siuo projektu projektuojamas statinys — Siltnamis, kuris
skirtas V3j ,Kauno kolegijos* funkcijoms vykdyti.

Statiniy kategorija. Pastatas priskiriamas - neypatingy statiniy kategorijai, pagal STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®.
Projektavimo etapai (stadijos). Projektavimo darbai vykdomi dviem etapais, rengiami projektiniai pasitlymai vieSinimui ir SLD
gavimui, rengiamas techninis darbo projektas rangovui parinkti ir statybos darbams vykdyti. Sudétis ir detalumas atitinka STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

Statytojas (uzsakovas). V§| Kauno kolegija, j.k. 111965284,

Projektuotojas. Projektg parengé UAB ASDproject, im. k. 302647021, reg. adresas Neries krantiné 16-306, Kaunas.

Dokumento zymuo: Lapas | Laida
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PROJEKTUOTOJAS UAB ASD PROJECT

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (TDP) ARCHITEKTURINE DALIS (SA)
1
Esami Kauno kolegiios mokymo  Projektucjamas pastatas
paskirties ir paqalbiniai pastatai
L i B - s HETS T TR T
, A R\
* eTrTan ‘0 : '! - lg:'"

Pav. situacijos schema Saltinis www.regia.lt

Klimato salygos ir reljefas.
Klimatinés salygos, pagal Lazdijy meteorologinés stoties duomenis — vidutiné metiné oro temperatira - +6,2°C, absoliutus
temperatiiros maksimumas - +35,2°C, absoliutus temperatiiros minimumas - -37,6°C. Véjo greiCio rajonas — |.

Sklypo reljefas pakankamai lygus. Absoliutiniai auk$ciai sklype svyruoja apie 87-87.5 m.

Dokumento Zymuo: Lapas | Laida
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PROJEKTUOTOJAS UAB ASD PROJECT
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (TDP) ARCHITEKTURINE DALIS (SA)

3. STATINIY ARCHITEKTURINES BUKLES IR FUNKCIJOS [VERTINIMAS

Projektuojamas pastatas bus naudojamas pagal paskirtj, augalam auginti, bet tuo paciu ir mokslinei tyrimy veiklai, tai yra

tarnaus valstybés ir savivaldybés instituciju, kity i$ valstybés ar savivaldybiy biudzety iSlaikomy jstaigy administraciniams
pastatams ir jy funkcijoms vykdyti, atsizvelgiant j tai, Siuo projektu projektuojamas statinys — Silthamis, kuris skirtas V§j ,Kauno
kolegijos* funkcijoms vykdyti. Siuo projektu kapitaliai remontuojama pastato dalis — esama salé. Siuo metu sklype pastaty néra.
Sklype yra ir registruoti statiniai:

Sporto inzineriniai statiniai — Futbolo aik$té. Kiti inZineriniai statiniai (unik.nr. 4400-4778-0729)

Sporto inZineriniai statiniai — Papladimio tinklinio aikstelé. Kiti inzineriniai statiniai (unik.nr. 4400-4778-9748)
Sporto inzineriniai statiniai — KrepSinio aikstelé. Kiti inzineriniai statiniai (unik.nr. 4400-1235-2655)

Kiti inZineriniai statiniai — Tvora su vartais. Kiti inzineriniai statiniai (unik.nr. 4400-4778-9759)

Pav. sklypo situacijos foto

Dokumento zymuo: Lapas | Laida
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PROJEKTUOTOJAS UAB ASD PROJECT
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (TDP) ARCHITEKTURINE DALIS (SA)

4. PROJEKTUOJAMAS STATINYS, PROJEKTUJAMY STATINIY SARASAS

Siuo projektu projektuojamas $iltnamis — pastatas augalams auginti, Kitas ininerinis statinys — aiktelé su privaziavimu

(nesudétingas Il grupés statinys), rekonstruojamas sporto inzinerinis statinys — Futbolo aiksté.

5. PASTATO (PATALPY) FUNKCINIO RYSIO IR ZONAVIMO SPRENDINIAI

Projektuojamas pastatas — augalams auginti, atitveriamas stiklinémis atitvaromis, Uking, pagalbiniy patalpy, inZineriniy jvady,ir
miSiniy ruoSimo zona atitveriama ,sandwich* tipo panelémis. Pastate planuojama: vienoje pastato puséje 6 patalpos po
mazdaug 40-50 m2 (1-oji patalpa - Zaliavos ruoSimui fitoterapijai ir pagalbinéms patalpoms (80-100kv.m.), trys patalpos —
daiginimui, viena patalpa su lentyniniais stelaZais, viena patalpa — biologinés saugos tyrimams, viena patalpa — vertikalios
augalininkystés tyrimams). Kitoje pastato puséje 2 didesnés patalpos po 150-200 m2 (1-oji patalpa - fitoterapijai, 2-0ji — LED
tyrimams). | kiekvieng sekcijg projektuojamas atskiras jéjimas. Tarp daiginimo patalpy numatomas papildomas praéjimas.
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Pav. pastato planas ir patalpy funkcinis zonavimas
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PROJEKTUOTOJAS UAB ASD PROJECT
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (TDP) ARCHITEKTURINE DALIS (SA)

6. SANITARINIO BUITINIO DARBUOTOJY APTARNAVIMO IR MAITINIMO SPRENDINIAI

Esami, Siuo projektu nekeiciami. Pagal projektavimo uzduotj, nenumatytas darbuotojy ir studenty skaiiaus didéjimas. Pastatas
skirtas augaly tiriamajai veiklai. Visos darbuotojy aptarnavimo patalpos yra esamame pagrindiniame Mokomajame korpuse
Salia Studenty g. 17. Pastate numatyta tik darbuotojy persirengimo patalpa, ranky nusiplovimo zona, jjus i Silthamj ir wc.

7.  UNIVERSALAUS DIZAINO IR ASMENUY SU NEGALIA POREIKIY TENKINIMO SPRENDINIAI

Projektuojamo pastato paskirties grupé — Zemés tkio, pastato paskirti - augalams auginti, STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas®

1 prieda: STATINIY, KURIE TURI BUTI PRITAIKOMI SPECIALIESIEMS NE|GALIUJU POREIKIAMS, SARASA
reikalavimai nekeliami. Papildomas AN pritaikymas nenumatomas.

Dokumento zymuo: Lapas | Laida
350-TDP-SA- AR 8 0




PROJEKTUOTOJAS UAB ASD PROJECT
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (TDP) ARCHITEKTURINE DALIS (SA)

8. PASTATO ATITVARY ELEMENTUY TIPAI, MEDZIAGOS
8.1 ISorés apdaila

ISorés apdaila gamykliné Siltnamio apdaila. Pagal techning specifikacijg (pateikta projektavimo techninéje uZduotyje). Kolonos
metalinés spalva pilka. ,Sandwich* tipo penelés perimetru 1m auk3cio, spalva pilka. Likes Siltnamio plotas jstiklinamas. Projekto

architektarinéje dalyje numatoma cokolio apdaila — struktarinis tinkas, spalva pilka.

8.2 Vidaus apdaila
Antzeminé pastato dalis: Okiné zona iki 3m auk$cio ,Sandwich” tipo penelés. Visos likusios patalpos atskiriamos stiklinémis

atitvaromis. Stogas - stiklas.

Grindys. Betonas su iSlygintu impregnuotu dévimuoju sluoksniu.

Lubos. Patalpose 1-01 — 1-04 formuojamos lubos i$ ,sandwich* tipo paneliy, trijy metry auktyje. Visoje kitoje zonoje

— stiklinis stogas.

Dokumento zymuo: Lapas | Laida
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PROJEKTUOTOJAS UAB ASD PROJECT
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (TDP) ARCHITEKTURINE DALIS (SA)

8.3 Apdailos medziagos ir gaminiai

Aprasymas Spalva

Coklis Cokolio apsiltinimo sluoksnio
armavimas, tinkavimas 2sluoksniai
ir dengimas cokoliui tinkamu
mineraliniu struktdriniu tinku.

Spalva pilka.

Dokumento Zymuo: Lapas | Laida




PROJEKTUOTOJAS

UAB ASD PROJECT

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (TDP)
9. PATALPUY INSOLIACIJA IR NATURALAUS APSVIETIMAS

ARCHITEKTURINE DALIS (SA)

Naturalus apsSvietimas. Tiesioginis natiralus apSvietimas uztikrinamas per stiklines sienas ir stoga. VirSutinéje pastato dalyje

jrengiamos uzsklandos 2 sluoksniai (uzuolaidos), tiesioginiams saulés spinduliams ir termoklimatui reguliuoti.

10. PROJEKTUOJAMA PASTATO VIDAUS APLINKOS GARSO KLASE

Pastato vidaus aplinkos garso klasé nenustatoma pagal STR 2.01.07:2003 “Pastaty, vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo

triukSmo” reikalavimus.
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PROJEKTUOTOJAS

UAB ASD PROJECT

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (TDP)
11. PREVENCINES CIVILINES SAUGOS, APSAUGOS NUO NELAIMINGY ATSITIKIMY IR VANDALIZMO

PRIEMONES

ARCHITEKTURINE DALIS (SA)

Statinys suprojektuotas taip, kad bty iSvengta nelaimingy atsitikimy (dél paslydimo, kritimo, sniego nuosliauzy, varvekliy kritimo,

susidarimo, nudegimo, nutrenkimo ar susizalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos.

Paslydimo, kritimo, susidarimo rizikai iSvengti suprojektuota:

neslidzios grindys;

néra atsidaranciy langy, kuriy palangés yra zemesnés nei 0,90 m nuo grindy pavirsiaus;

langai atidaromi, tik i$ vidaus;

|laiptai su turéklu (turéklais), kurio aukstis ne mazesnis kaip 0,9 m, néra pavieniy laipteliy;

slenksCiai - ne aukstesni kaip 0,025 m;

stiklinése duryse ir languose, jei stiklas yra zemiau nei 0,90 m vir§ grindy, naudojamas neduZzusis stiklas. Stiklinés durys ir

langai pazymeétos Zenklais, kuriy plotas ne mazesnis kaip 0,20 cm? ir i$déstant Zenklus tarp 0,70 m ir 1,5 m aukstyje vir

grindy;

tarp grindy, ir iSsikiSusiy statybiniy konstrukcijy daliy vertikalus atstumas ne mazesnis kaip 2,0 m;

Dokumento zymuo:
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PROJEKTUOTOJAS UAB ASD PROJECT
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (TDP) ARCHITEKTURINE DALIS (SA)

12. PROJEKTINIY SPRENDINIY ATITIKTIS
12.1 Privalomiesiems projekto rengimo dokumentams

Projektas atitinka projektavimo uZduotj.

12.2 Teritorijy planavimo dokumentams
Projektas atitinka galiojancius teritorijy planavimo dokumentus.
Projekto sprendiniai atitinka Alytaus miesto savivaldybés bendrojo plano sprendinius.
Alytaus miesto bendrojo plano keitimas (2017). PD rengimo proceso Nr. T00084849. TDP Tvirtinimo data 2020-05-28.

Alytaus miesto bendrojo plano keitimo koregavimas. TPD rengimo proceso Nr. T00094748. TPD Tvirtinimo data 2024-08-
29.

,.-i ! Urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijos
I:I Gyvenamosios mazo uZstatymo intensyvumo zonos
I:' Gyvenamosios vidutinio uzstatymo intenyvumo zonos

- Gyvenamoslos intensyvaus uZstatymo zonos

- Miesto dalies centro zona
- Pagrindinio miesto centro zona

- Specializuoty kompleksy zona
[ | Pramoneés ir sandéliavimo zona

PP T II T TIT T I T TSI I I T I T I I T I I T I T I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I T T

T T TG TS TEETETEETTETETHETETETETETTETETETETETTETEETETES T s
TSI TTTTETEEETETTETTTETETTTETTTTETTETTTT yor I IR

A AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT A AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT TTT T
T TSI TETTEETETTEETTTTEETETTETTETTTTTT T TTT T

AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT T T T T T TTTETTTD 'l’llllllrl¢rla.-

TS ETETTTETETTETTETTTETETTEETTTTTTTTTTETTTTTTTE DT TTTETTD TG
AT T TSI TSSO TSI LTI "l’rl’rllllllllltvt-.
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PROJEKTUOTOJAS UAB ASD PROJECT
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (TDP) ARCHITEKTURINE DALIS (SA)

2.1.1 lentelé. Teritorijos naudojimo reikalavimai (lenteléje pateikiami bendrojo plano keitimo aiski jo radto 2.4.2 lentelés papildymai)
R i dyddimi BP pak funkecinéms| Tentorijos plétojimo e —_— Kiti tekstiniai teritorijos

2 zonoms bidas naudojimo reikalavimai |

.'§ Teritorijy struktiim UZstatymo reglamentai
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= i 3
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2 s zonos | ) 2% 5y aukitis, Bm E B E . g
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gk.i aptarnavimo objekiy feriorgos (11); [1] m = 04 iy 5 [+ [+ + - | M2: M4 [1] Ip 2 |VE VIIE XVIE XVIIE XV

12.3 Esminiams statiniy ir statinio architektaros, aplinkos, visuomenés sveikatos saugos, krastovaizdzio,
nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos reikalavimams

Projektiniai sprendiniai atitinka esminius statiniy ir statinio architektdros, aplinkos, visuomenés sveikatos saugos, krastovaizdZio

apsaugos reikalavimus, nurodytus normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose.

12.4 Treciyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimams

Projektuojamas pastatas neleistino poveikio tretiesiems asmenims nesukelia.
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1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1.1 Gaminiy, medziagy ir spalvy pavyzdziy aprobavimo tvarka

Statybos produktas (gaminys, medziaga ir kt.), kuris numatomas ilgam laikui jkonstruoti, jmontuoti, jdéti ar instaliuoti | pastatg

ar inzinerinj statinj turi atitikti techninio darbo projekto konstrukcinés dalies apraSytoje techninéje specifikacijoje reikalavimus.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus bei turi biti sertifikuoti
arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties vertinimo dokumenta. Rangovas yra atsakingas
uz visy, leidimy i$ valdzios jstaigy ir kity institucijy gavima. Statybos produktai turi turéti patvirtintus atitikties jvertinimo
dokumentus. Atitiktj patvirtina paskelbtoji arba paskirtoji jstaiga, gamybos kontrolés sistemos arba paties produkto sertifikatu.
Gaminant individualig arba neserijine produkcija, pakanka gamintojo atitikties deklaracijos, jei techninése specifikacijose néra

nurodyta kitaip ir jeigu statybos produktai néra ypa¢ svarbis sveikatos ir saugos poZidriu.

v

atitikty savo paskirtj bei esminius reikalavimus ekonomiskai pagristg naudojimo laika.

Visos | statybos aikStele atvezamos medziagos, gaminiai ir jrengimai turi turéti pasus ir bati firminiame jpakavime. Medziagos,
gaminiai bei jrengimai turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokiy néra — importinéms turi biti uZsienio Saliy sertifikatai,
vietinéms — paruoéti standartai.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui ir medZiagoms, gaminiams bei jrenginiams.
Darby kokybé ir technologija turi tenkinti Statybos taisyklése pateiktas rekomendacijas ir leistinas nuokrypas. Projekto
pakeitimai galimi tik suderinus su Sio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis.

Rangovas privalo palaikyti ry§j su Lietuvos Respublikos statybos procesus kontroliuojanciomis institucijomis, sudaryti salygas
patikrinimams bei iStaisyti nustatytus trikumus. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus

ir taisykles.

Techninio projekto etape sanaudy kiekiy Ziniarasciai yra orientaciniai. MedZziagy ir gaminiy sgnaudy normos apskaiciuojamos
su jvertintomis pataisomis dél objektyviai susidaranciy gamybos atlieky ir natdraliy netekciy. |gyvendinat projekta privalu

laikytis Statybos istatymo ir kity normatyviniy dokumenty, teisés akty reikalavimu.

Skirtingy iSoriniy atitvary sanddros (langu, sienu, stogo, grindy ir kt.) turi bati uZsandarintos. Sandarinimo tipas parenkamas

statybos darby metu.

Viykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydziy neturi virSyti statybos norminiuose dokumentuose
nurodyty dydziy. Jei nuokrypiai nuo projekto baty esminiai, tokiu atveju reikalinga atlikti projekto korektdrg (atskiru susitarimu

su projektuotoju) ir gauti naujg statyba leidziantj dokumenta, teisés akty nustatytais atvejais.
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Statinio projekto vykdymo priezidrg (statybos metu) statinio projektuotojo pavedimu atlieka statinio projekto rengéjas pagal

statytojo (uzsakovo) ir statinio projektuotojo statinio projekto vykdymo prieZitiros sutartj (STR 1.06.01:2016).

Medziagos gali biti kei¢iamos neprastesniy savybiy analogiskomis medziagomis.

1.2 Nuorodos j normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus
Visas kompleksas objekte vykdomy darby turi atitikti normatyvinius statybos techninius dokumentus. Statybos techninius
reglamentus (STR) — Vyriausybés jgaliotos institucijos aktus, kurie nustato statiniy, jy statybos, naudojimo ir priezitros
techninius reikalavimus tiesiogiai arba nuorodomis | standartus arba statybos ar statiniy naudojimo ir techninés priezidros

taisykles.

Statybos ar statiniy naudojimo ir technines priezidros taisykles — ministerijy, Vyriausybés jstaigy, kity valstybés institucijy ar
juridiniy asmeny_ priimtus bei Vyriausybés jgaliotoje institucijoje jos nustatyta tvarka jregistruotus dokumentus, kurie nurodo
statybos techniniy reglamenty jgyvendinimo badus ir metodus. PripaZintos Nacionalinés standartizacijos institucijos nustatyta
tvarka parengtus ir priimtus statybos srityje taikomus Lietuvos standartus, taip pat kaip Lietuvos standartus, perimtus Europos

ir tarptautinius standartus.

Techninius liudijimus — Vyriausybés jgaliotos institucijos nustatyta tvarka parengtus ir priimtus statybos produkty tinkamumo
naudoti nustatymo dokumentus. Jie rengiami, kai néra parengty atitinkamy Lietuvos ar Europos standarty arba kai

neplanuojama Siy standarty rengti.

Metodinius nurodymus, rekomendacijas — projektavimo ir statybos jmoniy, mokslo ir studijy institucijy paskelbtus savanoriskai
taikomi dokumentus, kurie nurodo badus ir metodus, kaip jgyvendinti statybos techninius reglamentus.

Statybos techniniai reglamentai yra privalomi visiems statybos dalyviams, taip pat vieSojo administravimo subjektams,
inzineriniy_ tinkly, ir susisiekimo komunikacijy savininkams (naudotojams), juridiniams ir fiziniams asmenims, kuriy veiklg
reglamentuoja Sis jstatymas.

Statybos taisyklés, Lietuvos standartai ir techniniai liudijimai taikomi savanoriskai, iSskyrus atvejus, kai statybos techniniuose

reglamentuose ar kituose teisés aktuose nurodoma projektavimo ar rangos sutartyse, privalomi sutartj sudariusioms $alims.

1.3 Reikalavimy ir jy prioritety tvarka
Si specifikacija turi biti skaitoma drauge su bréZiniais. Jei tarp bréZiniy ir specifikacijos i$kyla kokiy nors skirtumy, svarbesne
laikomi bréZiniai. Taciau Rangovas turi atkreipti UZsakovo démesj | visus didesnius neatitikimus prie$ spresdamas apie

konkrecig interpretacija.
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Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi bréZiniai ir
specifikacijos. TaCiau Rangovas turi informuoti UZsakovg apie visus tokius neatitikimus prie$ nuspresdamas apie konkrecig

interpretacija, ypa¢ teisiniy dokumenty, nuostaty ar standarty atzvilgiu.

Statybos darbai vykdomi vadovaujantis patvirtintu techniniu darbo projektu (TDP).

1.4 Darby organizavimas
Rangovas, vadovaujantis techniniame darbo projekte pateiktas bendrais statybos paruoSimo ir organizavimo principais,

techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, privalo susidaryti darby vykdymo eiliSkuma ir vykdyti darbus pagal ji.

Darby vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darby eiliSkumas turi uztikrinti: nepertraukiamg
technologinj procesg statiniuose, vykdant juose numatytus darbus; statybiniy konstrukcijy stipruma ir stabiluma;darby sauga.
Darby vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskiry darby (statiniy) vykdymo terminai turi biti suderinti su pagrindinés

technologinés jrangos tiekimo terminais.

1.5 Darby vykdymas

Statybos darbai galimi tik gavus i§ kompetentingy institucijy, visus reikiamus leidimus.Vykdantieji statybos darbus ir juos
atlikimo grafika. Statybos darby metu pastatas bus eksploatuojamas, todél darby organizavimas turi bati toks, kad uZtikrinty
Salia judanéiy asmeny sauguma. Uz darby sauga atsako rangovas. Transporto keliai ir pés€iujuy takai turi bati valomi ir tinkamai
prizilirimi. Statybos darby metu aplinka turi bati neterSiama statybinémis atliekomis, todél reguliariai privalo bati Siukslés

renkamos ir iSvezamos.

1.6 Statybinés medziagos
Statybos darby metu naudojamos medziagos turi atitikti techninius standartus ar kity joms skirty normatyviniy dokumenty
reikalavimus. Sitlloma atlikti kiekvienos partijos, patekusios | statybas patikrinimus atsitiktine tvarka (jeitiné kontrolé). Esant

medziagy neatitikimams normatyviniy dokumenty reikalavimams, partija brokuojama ir grgzinama tiekéjui.

Statybinés medZiagos turi atitikti (ar bati ne Zemesnés kokybés) techninése specifikacijose pateiktus rodiklius.

1.7 Priémimas
Rangovas organizuoja priémima pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos

sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq statybq leidZiantj dokumentg
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padariniy, Salinimas®, kad galéty gauti statybos uzbaigimo akta. Patikrinimo akte turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty

taisymas. Tie defektai, kuriuos UZsakovas sutinka pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi bati registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jraSus, iskyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami

pagal galutinio priemimo akto reikalavimus.

1.8 Garantija

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administraciné, civiliné ir baudZiamoji atsakomybé uz blogai atlikty

statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytg statinio garantinj laikg (kurio pradzia skaiciuojama

nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesnj kaip pastato statybos darbai - 5 metai;paslépty statinio elementy

(konstrukciju, vamzdyny ir t.t.) darbai - 10 metuy.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél nepakankamos darby kokybés,

blogy konstrukcijy ar medziagu.

Dokumento zymuo:

350-TDP-SA- TS

Lapas

Laida

19




PROJEKTUOTOJAS UAB ASD PROJECT
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (TDP) ARCHITEKTURINE DALIS (SA)

2. ARDYMO IR ISMONTAVIMO DARBAI
21 DARBU VYKDYMAS IR KONTROLE

Konstrukcijy iSmontavimas ir ardymas turi bati atliekamas etapais pagal vykdomy darby eiga. I1Smontavimo darby etapus,

terminus ir laikg rangovas turi i$ anksto suderinti su Uzsakovu ir statinio statybos techninés priezZidiros vadovu bei gauti jy

leidima Siy darby vykdymui.

2.2 ISMONTAVIMO IR ARDYMO DARBUY REIKALAVIMAI

Atliekant darbus turi bati laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje galiojanciais norminiu
dokumentu DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”.

Statybinés atliekos zemyn turi bati nuleidZiamos uzdarais latakais, vamzdZiais, déZése - konteineriuose arba panasiais
nepavojingais bldais. Mesti statybines atliekas be lataky leidZiama tik i$ auk$Cio ne didesnio kaip 3 m. Vieta, | kurig metamos
Siukslés turi bati aptverta.

Transporto ir pés€iujy judéjimo keliai, priéjimai prie darbo viety turi bati valomi ir tinkamai prizirimi.

[vykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir informuoti statinio
statybos techninés priezidiros vadova. Jeigu nejvyko rimty pazeidimy, darbai gali bati tesiami leidus statinio statybos techninés
priezidros vadovui. Kitu atveju Rangovas ir statinio statybos techninés prieZitros vadovas privalo veikti pagal Lietuvos statyby
griti¢iy tyrimo taisykles. |vykus avarijai rangovas privalo veikti pagal STR 1.03.01:2016 ,Statinio tyrimai. Statinio avarija“.
ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu iSmontuoti ir visus jy tvirtinimo,
sandarinimo ir apdailos elementus, pasalinti visas pavirSiaus (apdailos) medziagas netinkamas pagal naujg projekta, o
esamus pavirSius tinkamai paruosti naujai apdailai.

Naudoti darbo technologijas ir jrankius, kelian€ius kuo maZziau dulkiy.

2.3 PALIEKAMUY PASTATY BUKLE
Pabaigus darbus, Rangovas turi paSalinti visas medziagas ir Siuksles, iSvalyti purva. Visi aptaskymai ar nuvarvéjimai turi bati

pasalinti visais jmanomais bidais. Pastatai ir statiniai turi bati palikti Svards.
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3. LAUKO APDAILOS DARBAI
3.1 REIKALAVIMAI MEDZIAGOMS IR GAMINIAMS

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar

pristatymo dokumentai turi nurodyti jg kokybe arba tokia pati informacija turi bati nurodoma kokiu nors kitu badu.
Specifikacijoje pateikiami bendrigji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta medziaga, pvz.,
ir Uzsakovo patvirtinimui. Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo Zenklu ir
specifikacija;

e nuoroda kam skiriama;

e spalvos nuoroda;

e pagaminimo data;

o sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan.
Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibadintos technologinés, mechaninés dalies ir elektros jrangos katalogus
Sanaudy, ziniaras€iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvis pasillymai, jei jie atpigins
darbus, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiu.
Rinkdamas komponentus, medZiagas, Rangovas turi atsizvelgti | poreikj nepanasius kontaktuojancius metalus apsaugoti nuo
korozijos.
Rangovas uZtikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktariniy pakeitimy gali bati sumontuota projekto dokumentuose

nurodytoje padétyje.
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3.2 TINKAVIMAS

Cokolio apdailiniam sluoksniui naudojamos medziagos turi buti padidinto atsparumo smiigiams, mechaniniams

poveikiams.
Batini sieny Siltinimo i iSorés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos elementai turi bati tiekiami kaip vieninga
sistema:

¢ S§iltinimo medziaga tvirtinama klijais ir smeigémis;

e  klijavimo-armavimo miSinys;

o stiklo plauso armavimo tinklelis, suklijuotas spec. klijais, cinkuotas vielos tinklelis, kampiniai elementai;

e apdailinis sluoksnis;

e apskardinimai, cokolinis profilis.

Apdailos darbai pradedami, kai yra uzbaigti statybiniy konstrukcijy statybos darbai, iSbandytos vandentiekio ir nuoteky
Salinimo, jrengti elektros galios tinklai, vidaus tinklai bei jtaisai ir surasyti atitinkami paslépty darby, aktai.

Apdailos darbai atliekami pagal projekto sprendimus, o kai tokiy sprendimy néra, derinama su uzsakovu. Kai statiniy apdailai
naudojamos naujos medziagos ir gaminiai, kuriy panaudojimo techniniai sprendimai neaprasyti norminiuose dokumentuose,
uzsakovas pateikia projektinj sprendimg arba, suderinus su uzsakovu, darbai vykdomi pagal tas medZiagas bei gaminius

gaminanciy, jmoniy, rekomendacijas.

Apdailos darby technologija, organizavimas ir darby vykdymo priemonés, jei nenurodyta projekte, parenkamos darbus
vykdanciy specialisty nuozitra, jvertinus konkrecig situacijg. Apdailos darbai kontroliuojami vykdymo eigoje ir priimami baigus

kiekvieng atskirg etapa.

PavirSiaus paruosimas
Juostomis paSalinti esama danga, Tam padaryti apie 5 mm gylio jpjovas ir tinkg pasalinti juostomis iki termoizoliacijos. Likusias

polistireninio putplascio plokstes nuslifuoti. Pazeistas termoizoliacines plokstes pakeisti. Prireikus pritvirtinti smeigémis.

Armavimas

Armavimo sluoksnis klojamas armavimo skiedinj paskleidziant minimaliai 3 mm storiu ant izoliaciniy, plokS¢iy pavirSiaus ir
paskleista skiedinj jplukdant armavimo tinklelj. Tinklelis turi bati tolygiai jtemptas ir pilnai jplukdytas. Po to, papildomai uztepant
arba nuimant pertekliy, pavirSiy uzglaistyti tuo paciu armavimo skiediniu. Taip sukuriamas besidlis ir lygus pavirsius. Visas Sis
procesas atliekamas vienu etapu. Tinklelio padétj bitina uztikrinti iSoriniame armavimo sluoksnio tre¢dalyje, taciau jis neturi
bati matomas. Armavimo audinio juostos uZleidZziamos viena ant kitos ne maziau kaip 10 cm. Armavimo sluoksnio glaistymo

negalima atlikti per kelis kartus. Jei reikia iSpjauti armavimo tinklelio dalj (pvz., prie pastoliy tvirtinimy), tai Sig vietg reikia
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uzklijuoti audinio i8karpa, kad baty uZtikrintas iStisinis pavirSiaus padengimas armavimo audiniu. 18dZiGvus armavimo

sluoksniui iSsikiSusius stiklo audinio gabaliukus lygiai nukirpti

Reikalavimai klijavimo-armavimo misiniui

Vandens gary laidumo koeficientas p apie 50
Sanaudos: apie 4 kg/m? - 5 kg/m? klijuojant
Sanaudos: Apie 4 kg/m? - 5 kg/m? armuojant

Dviejy skirtingy sistemy sandiiroje, biitina jrengti papildoma sustiprinta armavima uzleidziant ne maziau kaip 100 mm
i kiekvieng puse nuo siiilés.

Gruntas
Ant armuotojo sluoksnio voleliu arba Sepeéiu uztepamas impregnavimo arba grunto sluoksnis. Jei apdailai naudojamas

spalvintas dekoratyvusis tinkas, rekomenduojama tuo paciu atspalviu pigmentuoti ir grunta.

Vandens gary laidumo koeficientas apie 150
Kietyjy daleliy kiekis: apie 70 %
Tankis: apie 1.6 kg/dm?
pH verté: apie 8

Silikoninis struktirinis tinkas
Silikoninis tinkas (atsparus drégmei, pelésiui, grybeliams, nejgeriantis vandens, pralaidus garams). Tinkas naudojamas i$ karto
su spalva. Spalvg privalu priderinti prie esamy fasady spalvy, pasidarant bent 3 bandymus. Struktrinio tinko jregnimas pagal

gamintojo technologija.

Vandens gary laidumo koeficientas apie 30 - 40

Difuzija lygi oro sluoksnio storiui sd apie 0.1 m sluoksnio storis 2 mm
Vandens jgertis W <0.5W2

Tankis: apie 1.8 kg/dm®

Sukibimo stipris 0.3 MPa

PH verté apie 9

Tinkas turi bti atsparus klimatinéms salygoms (SalCiui ir drégmei). Vykdant Siltinimo ir tinkavimo darbus iSoriniai pavirSiai turi
bati uzdengti nuo saulés, lietaus ir véjo. Visos tinko sluoksniy medziagos turi blti vienos sistemos ir to paties gamintojo.
Tvirtinimai turi bti atlikti pagal gamintojo rekomendacijas. Atsparus neSvarumams. Gamybos procese panaudojus standartine
apsaugq nuo mikroorganizmy, (grybeliy, dumbliy ir pan.), slopina jy plitimg ant fasado. HidrofobiSkas, vandens garams

pralaidus silikatinis tinkas, skirtas naudoti pastaty iSoréje. ISorés tinkas turi atitikti standarta LST EN 13914-1:2016
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Leistini nuokrypiai nutinkuotiems pavirSiams

Leistini ribiniai nuokrypiai, mm
Nukrypimo pavadinimas Paprasto | Pagerinto Aukstos Kontrolé
tinko tinko kokybés
tinko
Nuokrypiai nuo vertikalés ir 5 matavimai kontroline 2-jy metry ilgio matuokle
horizontalés: 50-70 m2 pavirSiaus arba mazesniame plote, kur
-1-am metrui 3 2 1 matomi nukrypimai (ilgio elementams 5 matavimai
- visam aukiGiui ar lgii 10 7 5 35- 40 metry ilgio)
Angokras¢iy, piliastry, 5 matavimai kontroline 2-jy metry ilgio matuokle
stulpy, kampy, jduby, 50-70 m2 pavirSiaus arba mazesniame plote, kur
nukrypimai nuo vertikalés matomi nukrypimai (ilgio elementams 5 matavimai
ir horizontalés: 35- 40 metry ilgio)
-1-am metrui 4 2 1
- visam auk3¢iui ar ilgiui 5 4 3
Tinkuoto angokras¢io <5 <3 <2 5 matavimai kontroline 2-jy metry ilgio matuokle 50-
plok3¢io nuo projektinio, 70 m2 pavirSiaus arba mazesniame plote, kur matomi
nukrypimai (ilgio elementams - 5 matavimai 35-
Juosty nuo tiesios linijos tarp <2 <2 <2 5 matavimai kontroline 2-jy metry ilgio matuokle 50-
dviejy kampy ar uzkarpy, 70 m2 pavirSiaus arba mazesniame plote, kur matomi
nukrypimai (ilgio elementams - 5 matavimai 35-40
metry ilgio)
Leistinas tinkuoty ir <8% <8% <8% Matuojama 3 kartus 10 m2 pavirSiaus
glaistyty pavirsiy,
drégnumas

Visos tinko sluoksniy medziagos turi bati vienos sistemos ir vieno gamintojo. Tvirtinimai turi bati atlikti pagal gamintojo

rekomendacijas.

Dokumento zymuo:

Lapas

Laida

350-TDP-SA- TS 24




PROJEKTUOTOJAS

UAB ASD PROJECT

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (TDP)

3.3 VIDAUS SIENY, LUBY, GRINDY APDAILOS DARBAI

3.3.1 GRINDY PAGRINDO |RENGIMAS

ARCHITEKTURINE DALIS (SA)

Betoninés grindys, iSlyginamos Sukuojamos arba Slifuojamos (Siurkstus neslidus pavirsius) ir padengiamos

impregnantu.
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3.4 GAMINIO ANTZEMINES PASTATO DALIES - SILTNAMIO APRASYMAS/SPECIFIKACIJA

AntZeminé pastato dalis — sertifikuota, gamykloje pagaminta su pilna jranga sumontuojama vietoje. Projekto apimtyje numatomi
pamatai, ir pamatinés betoninés grindys. Suprojektuoti pastato aprapinimg inZinerinémis sistemomis: elektra, vandentiekis,
nuotekos, palydovinis interneto rySys. Numatyti grindinj Sildyma Silumos siurbliais oras — vanduo. Papildomas dujinis Silumos
gamybos punktas, skirtas technologiniam Sildymui bus perkamas ir rengiamas ateityje.

Bendroji Siltnamio specifikacija:

Plotis 22,4 m (+/-0,6m), ligis 36 m (+/-0,6m), 7 Slaitiniy stogeliy po 3,2 m)

(8 sekcijy x 4,5 m)

Bendras plotas 806,4 m?(+/-10m2)

Aukstis (h nuo zemés pavirSiaus 7,20m +/- 0,20)

Aukstis nuo Zemes iki lietaus nuvedimo latako ~6,0 m. Lietus nuvedamas pastato kolonos vidumi. Papildomi iSoriniai lietaus
stovai nenumatomi.

Siltnamis gaminamas i$ laikancio metalinio karkaso. Pagamintas pagal min. klase: EXC2 pagal. PN-EN 1090 ir patvirtintas
CE sertifikatu.

Sieny ir stogo atitvaros — gridintas stiklas (4 mm), nuo Zzemés 1 metras ,sandwich* panelé.

Vidaus pertvarinés sienos tarp patalpy — gradintas 4 mm stiklas.

Pagalbiniy patalpy ir miSiniy ruo$imo zonos sienos — ,Sandwich* panelés (aukstis 3 m).

Pastato védinimas per stoge sumontuotus stoglangius. Valdymas automatinis. Stoglangiai uzdengti tinkleliais nuo vabzdZiy.
Latakai lietui ir sniegui Sildomi. Vandens nuvedimas per vieng Siltnamio puse lietvamzdZiais per Siltnamio kolonas.

Siltnamis padalintas | 9 klimatines zonas ir koridoriy i kurio patenkama | kiekviena klimatine zona.

Durys stumdomos, patekimui i$ koridoriaus | kiekvieng patalpg 2200x2000mm.

ISorinés ijimo | Siltnamj durys placios 3200x3500, dviejy daliy,  vieng dalj integruotos pagalbinés durys.

Pagalbinéje zonoje: centrinés valdymo sistemos operatoriaus darbo vieta, automatikos spinta, miSiniy ruoSimo jrenginys,
buitinés patalpos, persirengimo kambarys ir kt. |renginys distiliuotam vandeniui ruodti. Sioje zonoje turi biti atvestas vandens
[vadas, elektros jvadas ir Silumos gamybos jvadas. ApSvietimas miSiniy ruoSimo zonoje, pagalbinése patalpose ir koridoriuje
paprastas, darbinis.

UZuolaidos visose patalpose dvigubos, kad galima baty atitinkamai reguliuoti Sviesos pralaidumg ir Siluma. Dvigubos
uZuolaidos sistema sumontuota virSuje, o Sonuose bus panaudota tik termoizoliaciné uZuolaida. Kiekvienoje klimato zonoje
uzuolaidy sistema valdoma atskirai.

Siltnamis komplektuojamas su visomis inZinerinémis sistemomis: Elektros, automatika, centrinis kompiuteris klimato zonu,
laistymo sistemos valdymui ir duomeny, rinkimui.
Kiekviena klimato sekcija turés:

Dregmes daviklius

Temperaturos daviklius

Vandens $ildymo daviklius
C02 daviklius ( dviejose sekcijose )

Siltnamis turés meteorologine stotj;
- Temperaturos davyklis
Sviesos davyklys
Vejo jégos davyklis
Véjo krypties davyklis
Lietaus davyklis

Elektros skydai prie kiekvienos klimato zonos, kuriuose bus galimybé valdymo sistemas perjungti iS automatinio rezimo | rankinj
pagal poreikj. Pagrindinis elektros skydas sujungiantis techninéje patalpoje.
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Oro maiSymo ventiliatoriai su greicio reguliatoriais montuojami prie konstrukcijos po latakais.
Laistymas pagal Zemiau lenteléje nurodytus parametrus atskiroms sekcijoms su visu vamzdynu ir uzdarymo armatara.
Laistymo sistema su atskiru perteklinio vandens nuvedimu j talpg i$ kurios vanduo iSvezamas.

Sildymo sistema:
Sienos ir lubos $ildomos vamzdynais, pagal tiekéjo numatytas specifikacijas. Sildymo sistema atskira kiekvienai klimato zonai:
Apatinis Sildymas
Vir§utinis Sildymas
Vegetacinis Sildymas
Grindinio Sildymo sistema ir Silumos gamyba — Silumos siurbliais, projektuojama ir jrengiama atskirai. Grindinis Sildymas turi
bati reguliuojamas atskirai kiekvienai klimato zonai. VirSutiniam, apatiniam ir vegetaciniam Sildymui ateityje numatoma jrengti
moduline dujine katiling prie Siltnamio.

AntZeminé pastato dalis (vir§ +/-0,000) — Siltnamis pilnai sukomplektuotas, su augaly auginimo stalais ir visais jrengimais:
durys, wc puodas, praustuvai, elektros instaliacija, Sviestuvais ir kt. Pagal Sig specifikacijg suprojektuoti visus reikiamus
inzinerinius prievadus, grindin Sildyma ir pamatus (Zemiau +/-0,000)

Numatyti zong Salia Siltnamio, modulinés dujinés katilinés jrengimui ateityje. Numatyti zong Salia Siltnamio CO2 baliono, kurio
talpa ~200I pastatymui. Balionas turi biti apsaugotas atitvaromis nuo krituliy ir tiesioginiy saulés (ne projekto apimtyje, pateiks
dujy tiekéjas atskira sutartimi).
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SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

Bendri nurodymai:

1. Projekte pateikti konkretls statybos produktai ar statybos produkty pavadinimai, taikomi kaip analogas. Todél skaiCiuojant
statybos darby kaina, neprivaloma vadovautis pateiktais konkreciy statybos produkty pavadinimais, vietoje ju galima naudoti
analogiskus - lygiavergius statybos produktus, taciau jy techninés charakteristikos ir savybés privalo biti ne blogesnés negu
nurodytos Siame projekte. Statybos darbams naudoti sertifikuotas statybines medziagas, prioritetas suteikiamas atsparumui,
ilgaamziskumui, didesnei pradinei investicijai ir maZzesnéms eksploatacinéms sgnaudoms.

2. Statybos rangovas vertindamas projekte numatytus darbus (sanaudy ziniaras€io pozicijg ar sprendinj), jkainyje ar bendroje
kainoje turi jsivertinti visus su Siuo darby vykdymu susijusias i$laidas.

3. Statybos darby technologijos projektas privalomas (darbai bus vykdomi - eksploatuojamame pastate). Statybos darby
technologijos projektg rengia rangovas arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui.

4. Kiekius batina tikslinti vietoje, kiekiai projekte skaiCiuoti su 5 proc. paklaida.

5. Rangovas visus statybos darbus atlieka, uztikrina ju kokybés kontrole, taip pat jiems atlikti taiko statybos produktus,
vadovaudamasis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos
suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5-43),
Statybos jstatymu, nacionaliniais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, statinio saugos ir paskirties dokumentais,
taip pat i$ tarptautiniy, Europos organizacijy, ir uzsienio valstybiy perimtais ir Lietuvos Respublikos jgaliotos institucijos

nustatyta tvarka jteisintais statybos techniniais dokumentais.

SA DALIES SUSTAMBINTAS MEDZIAGVY IR KIEKIY ZINIARASTIS

Mato
Apdailos darbai vnt. Kiekis | pastabos
Cokolio apsiltinimo sluoksnio armavimas, tinkavimas 2sluoksniai ir dengimas
cokoliui tinkamu mineraliniu struktdriniu tinku. Spalva pilka. kv.m. 4714
0 2025-04 Rangovui parinkti ir statybos darbams vykdyti.
Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

UAB ASD Project Statinio projekto pavadinimas:
Kval. patv www.asdproject.It ff] :-‘ PASTATO AUGALAMS.AUGINTI - SILTNAMIO (ZEMES UKIO PASTATO
dok pnr " |info@asdproject.It g* I_‘ . PASKIRTIES GRUPES) STATYBOS IR KITO (SPORTO PASKIRTIES)
7 |+37061399 774 P RO JETCT INZINERINIO STATINIO (UNIK.NR. 4400-4778-0729) REKONSTRAVIMO,
STUDENTU G. 7, ALYTUS, ALYTAUS M. SAV., PROJEKTAS

A 1882 PV E. Slu$nis Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: Laida
A 2010 POV |U. PukStiene SANAUGU KIEKIU ZINIARASTIS 0
ARCH.  |A. Zaromskis
Statytojas ir/arba uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas
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BREZINIY ZINIARASTIS
ﬁ'rl Zymuo Breézinio pavadinimas Lapy | Laida | Pastabos
1. 350-01-TDP-SA.B-01 1A planas M 1:100 1 0
350-01-TDP-SA.B-02 Stogo planas M 1:100 1 0
3. 350-01-TDP-SA.B-03 Fasadas 1-9 M 1:100 1 0
4, 350-01-TDP-SA.B-04 Fasadas 9-1 M 1:100 1 0
5. 350-01-TDP-SA.B-05 Fasadas A-D M 1:100 1 0
6. 350-01-TDP-SA.B-06 Fasadas D-A M 1:100 1 0
7. 350-01-TDP-SA.B-07 Pjavis 1-1 M 1:100 1 0
8. 1 0
9. 1 0
10. 1 0
1. 1 0
12. 1 0
13. 1 0
14. 1 0
15. 1 0
16. 1 0
17. 1 0
18. 1 0
19. 1 0
20. 1 0
0 2025-04 Rangovui parinkti ir statybos darbams vykdyti.
Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
UAB ASD Project Statinio projekto pavadinimas: 3 .
Kval www.asdproject.lt ; " PASTATO AUGALAMS AUGINTI - SILTNAMIO (ZEMES UKIO PASTATO
P o@asdproject N | ; _PASKIRTIES GRUPES) STATYBOS IR KITO (SPORTO PASKIRTIES)
1437061399 774 PR 0 J E c T| INZINERINIOSTATINIO (UNIK.NR. 4400-4778-0729) REKONSTRAVIMO,
STUDENTU G. 7, ALYTUS, ALYTAUS M. SAV., PROJEKTAS
A 1882 PV E. Slu$nis Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: Laida
A 2010 POV |U. Puktiens BREZINIY ZINIARASTIS 0
ARCH. A. Zaromskis
Statytojas ir/arba uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas
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450 450 sy galimybe laikjpai pajungti 450 450 450 450 450 450 01 Pastatas - Sltnamis
virsutini Sildyma Eil. Nr. | Pavadinimas Plotas, kv. m.
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