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PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 

Nr. Žymėjimas Projekto dalis 
Toma

s 

1.  0606/229-KRTDP-TT Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai I 

2.  0606/229-KRTDP-GT Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai II 

3.  0606/229-KRTDP-BD Bendroji dalis III 

4.  0606/229-KRTDP-S Susisiekimo dalis IV 

5.  0606/229-KRTDP-SK Konstrukcijų V 

6.  0606/229-KRTDP-MS Melioracijos VI 

7.  0606/229-KRTDP-E Elektrotechnikos (AB ESO tinklai) VII 

8.  0606/229-KRTDP-SO Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis VIII 

9.  0606/229-KRTDP-KS Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis IX 
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Dokumento žymuo 
Lapų 

skaičius 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo Nr. 

   Tekstiniai dokumentai   

      

0606/229-KRTDP -E -PBSŽ 1 0 Projekto bylos sudėties žiniaraštis   

0606/229-KRTDP -E -PS 1 0 Atliktų pritarimų, suderinimų sąrašas   

0606/229-KRTDP -E -BR 1 0 Projekto bendrieji rodikliai   

0606/229-KRTDP -E -AR 1 0 Aiškinamasis raštas   

0606/229-KRTDP -E -TS 14 0 Techninės specifikacijos   

   Priedai   

 1  PDV I.Simonov atestatas   

 2  Techninės sąlygos Nr. ISK24-57803   

 4   
Akcinės bendrovės „VIA Lietuva“ Rengiamų 
kelių ir kelio statinių projektų koordinavimo 
komisija, Posėdžio protokolas, 

  

      

0606/229-KRTDP -E -TA 1 0 
Teisės aktai ir kiti dokumentai bei 
duomenys kuriais vadovaujantis parengtas 
projektas 

  

      

   Brėžiniai   

0606/229-KRTDP -E -BR.01 1 0 10kV Kabelio  apsaugojimo schema   

0606/229-KRTDP -E -BR.03 5 0 
Suvestinis inžinieriunių tinklų, dangų, eismo 
organizavimo  planas 

  

      

      

      

      

0606/229-KRTDP -E -SKŽ1 1 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis.    
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Derintojo 

pavardė 

Derinimo 

data 
Pastabos 

1 

Akcinės bendrovės „VIA Lietuva“ 
Rengiamų kelių ir kelio statinių 
projektų koordinavimo komisija, 
Posėdžio protokolas, 

 2024-10-09 
Posėdžio protokolas, 

PKK-249 

2. 

 

 

 

 

  

 

3 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 



 

 

 

0  2024-05 Konkursui ir statybai 
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 

PATV. 

DOK. NR 
 

  
                     „PLENTPROJEKTAS“ 

                    Uždaroji akcinė bendrovė 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

„Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 229 

Aristava–Kėdainiai–Cinkiškiai ruožo nuo 13,050 iki 17,070 km 

kapitalinis remontas, įren-giant taką“  
40683 PV L. Dudavičius   STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Elektrotechnikos dalis (AB „ESO“ tinklai) 
Projekto bendrieji rodikliai 

Laida 

693 PDV I. Simonov   
0 

     

LT 
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 

 

AB Via Lietuva 

DOKUMENTO ŽYMUO 

0606/229-KRTDP -E-BR 

Lapas Lapų 

1 1 
 

 

 
  

PROJEKTO BENDRIEJI RODIKLIAI 

Techniniai rodikliai 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos 

Inžinieriniai tinklai    

Bendras kiekvienos paskirties inžinierinių tinklų ilgis: km. 0,012 

 

 

Kiekvienos paskirties inžinierinių tinklų ilgis:    

Požeminės dalies    

10kV km.   

0,4kV km.   

Apsauginiai vamzdžiai km. 0,012  

Antžeminės dalies km.   

Inžinierinių tinklų apsaugos plotis m. 2,0  

Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis:    

10kV vnt./mm²   

0,4kV vnt./mm²   

Apsauginiai vamzdžiai, diametras mm. 160  

    

 

Ekonominiai rodikliai  

 

Eil. 

Nr.  

 

Suvestinių išlaidų sąmata  

 

Kaina, Eur  

su PVM 

1. ENERGETIKOS OBJEKTŲ STATYBA BEI ĮRENGIMAS 

1) statybos ir montavimo darbai;  

2) įrenginiai 

 

745,00 

2.  KITOS IŠLAIDOS: 

1) kontrolinė geodezinė išpildomoji nuotrauka 

 

 

80,00 

55 VI REZERVAS 

 

41,00 

 Iš VISO  866,00 
 



  

0  2024-05 Konkursui ir statybai 
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 

PATV. 

DOK. NR 
 

  
                     „PLENTPROJEKTAS“ 

                    Uždaroji akcinė bendrovė 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

„Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 229 

Aristava–Kėdainiai–Cinkiškiai ruožo nuo 13,050 iki 17,070 km 

kapitalinis remontas, įrengiant taką“  
40683 PV L. Dudavičius   STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Elektrotechnikos dalis (AB „ESO“ tinklai) 
Aiškinamasis raštas 

Laida 

693 PDV I. Simonov   
0 

     

LT 
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 

 

AB Via Lietuva 

DOKUMENTO ŽYMUO 

0606/229-KRTDP -E-AR 

Lapas Lapų 

1 1 
 

 

 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

I. ESAMA PADĖTIS. 
Rekonstruojamo kelio kerta  10kV  AB ESO kabelis . Josvainių TP-SP-J1001.  

Todėl, atliekant tako įrengimo darbus, numatoma kabelį apsaugoti. 

II. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI 

 

Elektros tinklų rekonstrukcijos projektas parengtas sutinkamai su AB ESO techninemis 

sąlygomis Nr. ISK24-57803. 

Projekto dalis rengta naudojantis licencijuota programine įranga: 

-AutoCAD LT 2016, 

-Microsoft Word, 

Teisės aktų ir dokumentų  kuriais vadovaujantis parengtas projektas sąrašas pateikiamas 

projekte lapas 0606/229-KRTDP -E-TA.  

Vietoje kur esamas neapsaugotas kabelis Josvainių TP-SP-J1001 patenka į naujai įrengiamo 

pėsčiųjų tako zona ji numatoma atkasti ir įdėti į surenkamą apsaugos vamzdį ∅160mm. Esamo 

kabelio apsaugojimas pavaizduotas brėžinyje 0606/229-KRTDP -E-BR.01. 

Į AB ESO darbų apimtį dangų atstatymo darbai gatvės rekonstravimo zonoje  nėra įtraukti. 

Po kabelių apsaugojimo turi būti užkasta tranšėja ir išlyginamas žemės paviršius.  

Dangos rekonstruojamoje gatvėje įrengia  užsakovo samdytas rangovas. 

Kabelio apsaugojimas turi būti atliekamas tik pradėjus tako įrengimą ir prieš dangų įrengimą. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir 

tinkamam sistemos eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra 

parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne 

Visus elektros montavimo darbus atlikti vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo 

bendrųjų taisyklių ĘĮĮBT reikalavimais ir Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo 

taisyklėmis (ELIĮT). 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

1.1 BENDRIEJI PROJEKTO TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

1.1.1  Bendroji dalis 

Šių techninių reikalavimų tikslas - nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus, keliamus 
projektui, jo apimčiai, naudojamoms medžiagoms, atliekamų darbų kokybei ir paslaugoms. Jose 
konkrečiai nurodyti reikalaujami atlikti darbai ir nustatyti konkurso pasiūlymų vertinimo kriterijai.  

Konkurse nugalėjęs Rangovas turės pats parengti darbo dokumentaciją. Šie Statytojo 
reikalavimai tuo pačiu yra Darbų sutarties sudarymo pagrindas. Brėžinių ir techninių reikalavimų 
paskirtis nurodyti kokie gali būti naudojami pagrindiniai technologiniai įrenginiai, įtaisai ir prietaisai. 
Rangovas iki darbo dokumentacijos rengimo pradžios pateikia numatomos įsigyti įrangos ir 
medžiagų sąrašą Statytojo (AB ESO ) patvirtinimui.  

Rangovas atsako už projektavimą, statybą, gamybą (taip pat ir tą, kurią vykdo jo tiekėjai), 
montavimą, priežiūrą, Statytojo darbuotojų apmokymą, patikrinimą vietoje, įrangos išbandymą ir 
atskirų įrenginių bei viso skirstomojo punkto paleidimą. 
 Rangovas turi atkreipti reikiamą dėmesį į atskirus šių techninių sąlygų punktus, kuriuose 
keliami konkretūs reikalavimai jam ir jo tiekėjams, kadangi joks nukrypimas nuo eksploatavimui 
keliamų reikalavimų nebus leidžiamas nei konkurso metu, nei įrenginių paleidimo ir eksploatacijos 
metu. 

1.1.2  Reikalavimai Rangovui  

 Kiekvienam techninių specifikacijų punktui Rangovas privalo nurodyti tikslią siūlomų 
įrenginių atitinkamų parametrų ar funkcijų atitikimą reikalavimams. 
 Konkursui Rangovas privalo pateikti visų įrenginių techninius aprašymus su techniniais 
duomenimis ir nurodyti siūlomų įrengimų atitikimą techninės specifikacijos lentelėse pateiktiems 
reikalavimams. Rangovas atskiru pasiūlymu pateikia specialią įrangą, įrankius ir prietaisus 
reikalingus pristatomų įrengimų aptarnavimui. Jų sąrašas turi būti pateiktas pasiūlyme, nurodant 
kiekvieno elemento kainą atskirai. 
 Visa dokumentacija pateikiama lietuvių kalba, keturios kopijos popieriuje ir kompaktiniame 
diske (CD). Visa dokumentacija turi būti pateikiama Statytojui, AB ESO.  Savo pasiūlyme 
Rangovas turi tiksliai išvardinti kada, kokią dokumentaciją ir kokia kalba  pateiks.  
 Rangovas pasirašęs tiekimo sutartį, pateikia: 

-numatomos pirkti žemos įtampos elektros aparatų ir elektros kabelių bei kitų medžiagų 
sąrašus (nurodant konkrečias markes, gamintojus, technines charakteristikas ir kt.) 
Statytojo patvirtinimui; 

 -pagal po sutarties pasirašymo pasirašytą darbų vykdymo grafiką  siūlomų elektros aparatų 
bei elektros kabelių bei kitų medžiagų montavimo instrukcijas faktinius gabaritus bei 
tvirtinimo matmenų brėžinius ir pagrindinius reikalavimus pakrovimui, iškrovimui ir 
montavimui, siūlomos įrangos technines charakteristikas. 
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 Visa Statytojui pateikiama dokumentacija turi atitikti Lietuvos Respublikos galiojančių 
normatyvinių statybos techninių, statybos specialiųjų dokumentų ir kitų normatyvinių dokumentų, 
reglamentuojančių projektavimą, reikalavimus. 
 Brėžinius pateikti Auto Cad 2004 ar vėlesnės versijos aplinkoje su galimybe koreguoti. 
 Rangovas turi parengti ir AB ESO suderinti numatomų perjungimų grafiką ir darbus vykdyti 
pagal suderintą grafiką.  
 Visi įrengimai turi būti pagaminti laikantis IEC standartų ir tinkamų eksploatacijos sąlygų, 
nurodytų šiame projekte. 
 Rangovas patvirtina, kad visi gaminiai atitinka IEC standartus. 

Rangovas privalo turėti elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo atestatus, 
vadovaujantis Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo 
taisyklių 3 p. 

1.1.3 Standartai 

Elektros įrangos specifikacijose gali būti taikomi išvardinti standartai: 
1. EĮĮBT (Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės). 

 2. IEC (International Electrotechnical Commission Publications); 
 

EĮĮBT reikalavimai yra viršesni nei visi kiti čia pateikti standartai. 
            Papildomai prie pateikiamų standartų ir saugumo normų šios specifikacijos kartu su 
taikytinomis projektinėmis specifikacijomis turi apspręsti elektrinės įrangos projektavimą, gamybą, 
tiekimą bei derinimą. 

Statybos produktai (įrengimai ir medžiagos) tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys 
darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus turi būti paženklinti „CE“ ženklu, patvirtinančiu jų atitikti 
“Elektrotechninių gaminių saugos techninio reglamento” (Nr.200/57, Vilnius 2001-06-20) 
nuostatoms arba sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Elektros kabeliai degimo metu neturi išskirti 
halogenų ir kitų ypač kenksmingų medžiagų. 
    Naudojamos medžiagos turi atitikti bet kurios inspekcinės institucijos bandymų programos ir 
atestavimo reikalavimus, laikantis Tarptautinės  komisijos elektros įrangos taisyklių atestavimu 
(CEE) paskelbtų taisyklių, su sąlyga, jei jos neprieštarauja įstatymams, kuriais vadovaujasi 
konkurso sąlygos. 
 Kai techninėse specifikacijose reikalaujama, kad medžiagos atlikimas, statyba ir kt. būtų 
geresnės kokybės, nei reikalauja taisyklės ir normos, tuomet reikia laikytis “Techninių specifikacijų” 
reikalavimų. 
           Bet koks neatitikimas ir prieštaravimas tarp normų, standartų ir taikymo kodų yra 
konsultacijų tarp Statytojo ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi būti priimamas Statytojo. 

1.1.4    Saugos normos 

            Įranga ir montavimo darbai turi atitikti pripažintą inžinierinę praktiką bei atitikti taikytinus 
darbų saugos reikalavimus ir įvykdyti Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių 49.2, 148 
p. ir kt. punktus. 
 
1.1.5. Bendri reikalavimai įrenginiams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka.  

Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai  
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės 

reikalavimus.  
Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija 

turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu.  
Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus 

nurodyta  
medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės 

būti pateikiama inžinieriaus ir užsakovo patvirtinimui.  
Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė  
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba 

jie yra  
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įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, 
atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo 
standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški.  

Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu  
Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti 

uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.  
 Į objekto teritoriją atvežti gaminiai, iškraunami į įrengtas krovinių sandėliavimo aikšteles. 

Gaminiai sandėliuojami pagal gaminių sandėliavimo schemas. Norint sandėliuoti statybines 
medžiagas kitiems savininkams priklausiančioje žemėje rangovinė organizacija privalo gauti 
raštišką sutikimą.  

Medžiagos, dirbiniai, gaminiai bei įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių 
normatyvinių dokumentų reikalavimus, turėti atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir 
atitikti techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams.  

Nenaudotinos degios ir degimą palaikančios medžiagos. Visos į statybvietę pateikiamos 
medžiagos turi būti gamintojo įpakavime su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais tapatybę.  

Sandėlių ir statybinių sandėliavimo aikštelių išdėstymas turi užtikrinti mažiausią statybinių 
mašinų,  

mechanizmų ir darbininkų judėjimą statybos aikštelėje, mažiausią pakrovimo ir iškrovimo 
operacijų skaičių, patogų privažiavimą, saugias darbo sąlygas. Išdėstant sandėlius laikomasi tokių 
reikalavimų:  

Uždari ir atviri sandėliai pageidaujama, kad būtų kuo arčiau darbo vietų;  
Medžiagas sandėliuoti pagal medžiagų gamintojų rekomendacijas. Vykdant darbus, 

draudžiama  
medžiagas ir konstrukcijas laikinai arba pastoviai sandėliuoti laiptinėse, koridoriuose ir 

praėjimuose.  
 Prie esamų inžinerinių tinklų žemės darbai vykdomi rankiniu būdu.  
1.1.6. Nurodymai dėl įrenginių privalomos atitikties techninėse specifikacijose 

nurodytiems reikalavimams.  
Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti 

nauji.  
Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. 

Vietos produktams turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra blogesnės 
kokybės, vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas 
užsakovo sutikimas. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:  

-gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;  
-specifikacija; 
 -nuoroda kam skiriama;  
-spalvos nuoroda;  
-pagaminimo data;  
Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės 

dalies ir  
elektros įrangos katalogus ir standartų dokumentus užsakovo peržiūrai.  
Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo užsakovo patvirtinimo.  
Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi 

alternatyvūs  
pasiūlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 

Rinkdamas 
komponentus medžiagas, rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius kontaktuojančius 

metalus apsaugoti nuo korozijos.  
Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti 

sumontuota projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius 
reikalavimus apmokėti papildomas išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos 
modifikavimo. 

1.1.7. Statybos produktų kokybę įrodantys privalomieji dokumentai (eksploatacinių 
savybių  
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deklaracijos) ir CE ženklinimas.  
Eksploatacinių savybių deklaracijoje turi būti nurodoma:  
1. - Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas;  
2. - Tipo, partijos ar serijos numeris, pagal kurį galima identifikuoti;  
3. - Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys;  
4. - Gamintojo pavadinimas;  
5. - Įgalioto atstovo pavadinimas (kuriam suteikti įgaliojimai);  
6. - Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar 

sistemos;  
7. - Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriame taikomas  
darnusis standartas: nuotifikuotosios įstaigos pavadinimas ir ID, sertifikatai ir kita;  
8. - Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo 

išduotas  
Europos techninis įvertinimas (TVĮ pavadinimas ir identifikacinis numeris, ETĮ numeris, 

Europos  
vertinimo dokumento numeris;  
9. - Deklaruojamos eksploatacinės savybės: lentelė;  
10. - 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9-ame punkte  
deklaruojamas eksploatacines savybes (vardas, pavardė ir pareigos, išdavimo vieta ir data, 

parašas).  
Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės 

vietą bei  
pavadinimą priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti 

specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo 
dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu 
būdu.  

CE ženklu ženklinamas produktas, jeigu neįmanoma - pakuotė arba kartu pridėti 
dokumentai.  

1.1.8. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos.  
Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas  
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai 

uždengti ir supakuoti.  
Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 

nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime.  
Gaminių ir medžiagų pristatymas  
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia 

vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su 
tinkamais dokumentais.  

Pristatymo patikrinimas  
Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas 

yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti 
pateikiamos prekių tiekėjui.  

Saugojimas aikštelėje  
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia 

laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų 
galiojančių nuorodų. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, 
izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga 
būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl 
veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis rangovo sąskaita.  

Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako rangovas.1.1.5
 Darbų turinys 

 Medžiagos, darbai, projektai ir paslaugos, kurie sudaro užbaigtą projektą, turi apimti 
ir instaliavimą, kuris visiškai atitiktų Statytojo keliamus techninius reikalavimus. 

Rangovas, atlikdamas reikalaujamas darbų apimtis, turi atsižvelgti į visus faktorius, kurie 
turės įtakos jo kainai/kainoms, o taip pat į darbo, kuris turės būti atliktas, mastą ir kokybę.  
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 Jeigu darbų eigoje Rangovas norėtų nukrypti nuo šiose techninėse sąlygose 
išdėstytų reikalavimų, jis turėtų aiškiai šį faktą konstatuoti, aiškiai nurodydamas savo motyvus ir 
kainų skirtumą, kuris susidarys, jeigu Statytojas sutiks su šiais nukrypimais. Priešingu atveju bus 
laikoma, kad Rangovas darbus atliks tiksliai laikydamasis visų reikalavimų, nesvarbu, ar tai bus, ar 
nebus tiesiogiai suformuluota. 

 Rangovas yra pilnai atsakingas už garantiją, kad jo subrangovai ir tiekėjai būtų 
informuoti apie šiose techninėse sąlygose išdėstytus reikalavimus ir tik jis atsako už garantiją, kad 
visų šių 

reikalavimų bus laikomasi. 

1.1.9 Klimatinės sąlygos 

Planuodamas ir projektuodamas darbus Rangovas turi tinkamai atsižvelgti į vyraujančias 
meteorologines sąlygas aus mieste ir jų poveikį darbų vykdymui bei jų įrangos ir sudedamųjų dalių 
darbui.  

 
Lauke 
Parametras Maks.                                         Min. 
-Temperatūra                                +25°C                                        32° C; 
-Santykinė drėgmė                          -90 %;                         
-Altitudė                                           -172 m virš jūros lygio.  

1.1.10 Garantijos 

Niekas kitas, o tik Rangovas yra atsakingas už garantiją, kad visa įranga, medžiagos, 
komponentai bus naudojami, montuojami ir eksploatuojami laikantis gamintojo nustatytų 
reikalavimų, kad gamintojo garantijos galiojimas nenutrūktų.  

Tuo atveju, jeigu garantijos galiojimas nutrūktų dėl Rangovo, jis, ir niekas kitas, turi prisiimti 
visą atsakomybę už tokius veiksmus ir patirti visas savo veiksmų pasekmes. 

Šios techninės sąlygos reikalauja, kad gamintojas garantuotų, kad jo produktas, jeigu bus 
tinkamai naudojamas (dėl to būtina pateikti atitinkamas tikslias eksploatavimo ir priežiūros 
instrukcijas) neturės defektų dviejų metų laikotarpyje, skaičiuojant nuo užbaigtų darbų perėmimo 
datos. Be to, ši garantija turi būti suteikta tiek Rangovo (kaip Statytojo pirkimų agento) vardu, kai jis 
nėra gamintojas, tiek ir Statytojo (kaip savininko) vardu, nes pirkimų agentas pildo Statytojo 
techninėse sąlygose nurodytas sąlygas. 

Jei garantiniame laikotarpyje išryškėtų gamintojo pateikto produkto defektas, turi būti 
garantija iš gamintojo pusės, kad jis pakeis gaminį su defektu savo sąskaita, įskaitant naujo 
gaminio atgabenimo ir gaminio su defektu išgabenimo išlaidas, bei bet kokias aptarnaujančio 
personalo dėl to patirtas išlaidas. 

Reikalaujama, kad gamintojas nedelsdamas informuotų Rangovą ir Statytoją apie 
atsiradusio defekto priežastį, kad ateityje, jei reikės ir susidurs su panašia įranga, galėtų būti 
atsargesni. Gamintojo nesugebėjimas informuoti Statytoją ir Rangovą apie defekto priežastis turi 
būti traktuojamas, kaip labai netinkamas gamintojo poelgis ir nepateisinamas aplaidumas. 

Gamintojas turi garantuoti, kad gamintojo aplaidumas nebus ta priežastis, dėl kurios  
Statytojas ir Rangovas galėtų patirti sužeidimus ar mirtį. 

Gamintojas turi garantuoti, kad eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos ir kiti panašūs 
dokumentai tiekiamai įrangai yra ne tik skirti garantavimui užtikrinti, bet yra parašyti aiškiai ir 
suprantamai, kad darbuotojai, kurie yra apmokyti dirbti su šia įranga, arba tie, kurie su ja dar 
nesusidūrė, bet yra pakankamai kvalifikuoti, galėtų nustatyti įrangos sutrikimų priežastis, saugiai ją 
eksploatuoti arba vėl paleisti į darbą. Instrukcijos ir dokumentai, kurie neatitinka šių reikalavimų, 
turi būti traktuojami, kaip tiekėjo arba gamintojo didelio aplaidumo paliudijimas. 

1.1.11 Pakeičiamumas 

Siekdamas, kad sudedamosios dalys, įranga ir detalės būtų tiekiami iš vienintelio tiekėjo, 
Rangovas turi išsiaiškinti, kokios sudedamosios dalys atlieka panašią, o gal net tą pačią, funkciją ir 
/arba yra tos pačios paskirties, ir parinkti bendrą komponentą, tokiu būdu sumažindamas kintamųjų 
kiekį ir padidindamas pakeičiamumo galimybes. Kuo mažiau bus gamintojų ir kuo mažiau 
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kintamųjų, tuo lengvesnis bus apmokymas, ekonomiškesnis eksploatavimas, priežiūra, 
paprastesnis smulkus remontas ir detalių užsakymas.  
 Rangovas turi užtikrinti, kad jo tiekėjai žino apie šį reikalavimą ir jis turi būti laikomas 
atsakingu už tai, kad užtikrins koordinuotą sudedamųjų dalių gavimą iš skirtingų gamintojų ir/arba 
tiekėjų. 

1.1.12 Metalų suderinamumas 

Kontaktuojantys metalai turi būti parinkti taip, kad nevyktų galvaninė korozija. 

1.1.13 Korpusai 

Kad atitiktų bent IEC 144 standartų reikalavimus, visa nauja elektros ir mechaninė įranga 
turi būti ne žemesnio sandarumo, kaip: 

IP 44 elektros energijos spintos korpusui, lauko pastatymui. 
Be raštiško Statytojo pritarimo, nukrypimai nuo šių reikalavimų yra neleistini.  

 Korpuso sandarumo laipsnis neturi būti sumenkintas jungiant kabelius, tiesiant vamzdžius 
ar įtaisant mygtukus, indikatorines lemputes, slėgmačius, sklendes, matuoklius arba  nuotolinio 
valdymo mechanizmus. 

Visos metalinės dalys turi būti atsparios korozijai, arba atitinkamai apdirbtos (karštas 
cinkavimas). 

Lauke montuojama įranga, tokia, kaip išvadų jungtys, valdymo įranga, paskirstymo skydai, 
turi būti apsaugoti nuo mechaninio pažeidimo. 

1.1.14 Gedimai 

 Įvykus gedimui, kuris gali trukdyti eksploatavimą po darbų užbaigimo arba neleisti užbaigti 
darbus, tuo atveju, kai gedimas įvyksta vietoje, jis gali būti pašalintas vietoje, gavus Statytojo 
sutikimą, o tuo atveju, kai gedimas įvyksta iki pristatymo į vietą, gaminys turi būti grąžintas į 
gamyklą pataisymui vežėjo sąskaita, o Rangovui turi būti pratęstas laikas, nepaisant to, kad 
Statytojas laikomas turinčiu teisę pasikliauti Rangovo vežėju. Rangovas turi būti užsitikrinęs, kad jo 
vežėjas yra šiuo požiūriu atitinkamai apsidraudęs. Kiekvienas gedimo atvejis turi būti įvertintas 
atskirai, su Statytoju susitariant, kokio laipsnio ir kokiu metodu atliekamas remontas yra 
reikalingas, kad būtų tariamasi su tinkamais gamintojais dėl remonto atlikimo. Su gedimu susijusių 
faktų nuslėpimas nuo Statytojo laikomas dideliu Rangovo nusižengimu ir priklausomai nuo šio 
nusižengimo laipsnio, pagal Statytojui priimtą sprendimą, tai gali būti pagrindas anuliuoti sutartį ir 
po to pateikti ieškinį Rangovui 

1.1.15 Įrangos ir medžiagų laikymas bei turto apsauga  

Rangovas atsako už viso objekto apsaugą nuo vandalizmo, vagystės ar tyčinio sugadinimo 
per visą laikotarpį nuo darbų pradžios iki pabaigos. Rangovas atsako už privataus ar visuomeninio 
turto, esančio statybvietėje ar greta joje vykdomų darbų, saugojimą ir apsaugą nuo sugadinimo 
jam vykdant darbus pagal šį techninį projektą. 

Rangovas turi, kiek įmanoma, sumažinti medžiagų ir įrangos sandėliavimo statybvietėje 
laiką, planuodamas tiekimą taip, kad jis vyktų pagal statybos poreikius.  

Medžiagos ir įranga turi būti sandėliuojama pagal jų gamintojų instrukcijas. Visos išlaidos, 
susijusios su medžiagų ir įrangos sandėliavimu, laikomos įtrauktomis į konkursinį pasiūlymą ir 
papildomai neapmokamos. Jokios medžiagos negali būti atvežtos į statybvietę, kol nebus 
įvykdytos šios sąlygos. 

Tais atvejais, kai įrangą ruošiamasi padėti galutinėje jų laikymo vietoje, prieš juos  
atgabenant, turi būti galutinai paruošta, taip kaip nori Statytojas, viskas, kas reikalinga tinkamam 
laikymui: pamatai, sutvirtinimo ir apdengimo priemonės, priėjimas. 

Bet koks sugadinimas ar sužalojimas dėl bet kurio Rangovo veiksmo, klaidos ar 
nerūpestingumo turi būti reikiamai ir patenkinamai pašalintas ar pakeistas Rangovo jėgomis ir 
sąskaita taip, kad būtų atstatyta ar pagerinta ankstesnė būklė. 

Rangovas privalo atstatyti visus jo darbo metu sugadintus ar sužalotus paviršius bei turtą ir 
visiškai atsako už visų baigtų išorinių bei vidinių paviršių, įrangos ir įtaisų apsaugą nuo dėmių, 
žymių, purvo ir kt., pradedant nuo jų statybos ar montavimo momento ir baigiant perdavimu. 
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Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo, įvykusio 
atliekant darbus pagal šį kontraktą, Rangovas atsako už visas išlaidas, susijusias su pretenzijų 
sureguliavimu ir gynyba. Prieš pradėdamas darbus greta nuosavybės, esančios šalia 
statybvietės, Rangovas savo sąskaita turi atlikti tokius patikrinimus, kurie gali būti reikalingi 
nuosavybės būklei nustatyti. 

1.1.16 Išmatavimų patikrinimas aikštelėje 

Yra laikoma, kad Rangovas, prieš pradėdamas gamybą ir montavimą, patikrino statinių 
išmatavimus ir kontūrus, elektros įrangos, kabelių linijų ir vamzdžių išdėstymą ir pan. 

Rangovas taip pat privalo patikrinti prijungiamų objektų išdėstymą ir adaptuoti instaliaciją 
pagal situaciją bei patikrinti skylių ir užtaisytų įvorių dydžius ir išdėstymą . 

Statybos metu Rangovas turi patikslinti visą elektros tiekimo įrangą  ir  medžiagas,  o,  
esant   trūkumui,  jas  įsigyti  kontraktinių  lėšų sąskaita. 

1.1.16     Įrangos ir statybos darbų montavimas ir išbandymas 

1.1.17.1  Bendroji dalis 

Kartu su gamykliniais brėžiniais turi būti pateiktos visi gamintojo nurodymai su leidžiamais 
nukrypimais. 

Visas montavimas turi būti atliekamas pagal brėžinius, tarp jų pagal gamintojo kartu su 
įrengimais tiekiamos dokumentacijos reikalavimus, specifikacijas, brėžinius ir nukrypimus. 

Bandymų procedūras ir metodus reikia pateikti Užsakovui patvirtinti iki bandymų pradžios. 

1.1.17.2  Bandymų ir mokymo metu padaryta žala 

Įranga ir visi įrenginiai išliks Rangovo atsakomybėje visą apmokymų ir bandymų laikotarpį. 
Rangovas atsako už galimą žalą įrengimams, medžiagoms ir prietaisams.  

1.1.17.3   Gamintojų specialistų paslaugos 

Gamintojų atstovų paslaugos statybos ir garantiniu laikotarpiu turi būti apmokamos 
Rangovo sąskaita. Įrangos gamintojų personalo įdarbinimas, konkursinio pasiūlymo įgyvendinimui, 
neatleidžia Rangovo nuo jo atsakomybės ir įsipareigojimų nurodytų konkursiniame pasiūlyme.  

1.1.17.4   Bendrieji bandymų nurodymai 

 Prieš kviesdamas atlikti atliktų darbų apžiūrą, Rangovas turi atlikti visus reikalingus 
valymus, sutvarkymus, siekiant, kad apžiūros metu būtų galima patikrinti visus paviršius, detales, 
įrangą, kuri pilnai turi atitikti visus reikalavimus pateiktus šiose specifikacijose.  
 Įvairiose “Techninių specifikacijų” sąlygose nurodomi bandymai, kuriuos Rangovas privalo 
atlikti tikrindamas darbų kokybę 

Elektros paskirstymo ir kitai įrangai Rangovas turi gauti ir pateikti sertifikatų ir gamyklos 
laboratorijose atliktų bandymų protokolų kopijas ir jas pateikti Statytojui. Tokie sertifikatai turi 
patvirtinti, kad prekės buvo išbandytos pagal Statytojo keliamus reikalavimus: sertifikatuose turi 
būti pateikti bandymų rezultatai. Rangovas turi pasirūpinti reikiamomis priemonėmis, kad nustatyti į 
statybvietę atvežtą medžiagą ar kitų prekių atitikimą sertifikatams. 

1.1.17.5  Bandymai ir perdavimas 

Bandymų ir perdavimo procedūros turi būti vykdomos pagal Lietuvos Respublikos 
atitinkamus teisės nuostatus. Rangovas atsako už atitinkamų dokumentų paruošimą ir pateikimą, 
privalomų patvirtinimų gavimą, susijusių su perdavimo/priėmimo procedūromis 

Rangovas turi atlikti visus Baigiamuosius bandymus ir Bandymus po baigimo.  
Statinių (darbų) perdavimas Statytojui vykdomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. 

Rangovo atsakomybė už rūpinimąsi visais statiniais baigiasi ir pereina Statytojui nuo Statinių 
pripažinimo tinkamais naudoti komisijos akto pasirašymo dienos.  

Visi statiniai turi būti perduodami kartu, vienu Statinių pripažinimo tinkamais naudoti 
komisijos aktu.  
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1.1.18  Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos 

  Rangovas turi pateikti visą dokumentaciją apie įrenginius, pagal reikalavimus nurodytus 
IEC 
37 rekomendacijose, kuriose yra pateikiami minimalūs priimtini reikalavimai. Taip pat turi būti 
pateikta įrangos dokumentacija, kartu su visų konstrukcijų brėžiniais, elektrinės schemos, dalių 
specifikacijomis ir pan. Visos pateikiamos informacijos kokybė turi atitikti Statytojo keliamus 
reikalavimus. Visa dokumentacija turi būti perduota Statytojui iki įrenginių priėmimo.  

Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos yra originalios gamintojo instrukcijos, jų fotokopijos 
ar pan., ištepti ar suplėšyti leidiniai nepriimami. Instrukcijose turi būti gamintojo rekomenduojami 
priežiūros nurodymai, su patarimais, kaip įrangą išardyti periodiniams patikrinimams ir priežiūrai.  

Instrukcijose turi būti susijusi techninė informacija, apimanti tokius duomenis, kaip 
eksploatacinės charakteristikos, kreivės, veikimo aprašymai, fizinės dimensijos ir pan.  

Visos instrukcijos turi būti anglų ir lietuvių kalbomis. 
Instrukcijose turi būti:  
-kiekvienos pateiktos įrangos pozicijos montavimo ir korekcinės/prevencinės priežiūros 
nurodymai; 

-darbo instrukcijos su aiškiai nurodytomis eksploatacinėmis charakteristikomis priėmimo 
dienai; 

-ryšio tinklų diagramos, visų rangovo paruošti instaliacijų brėžiniai, nurodantys instaliacijos 
darbų išpildymą; 

-visų sudėtinių dalių gamintojų pavadinimai ir adresai, katalogo numeriai; 
-atsarginių dalių sąrašas. 
Vienas komplektas eksploatacijos ir priežiūros instrukcijų anglų ir lietuvių kalbomis turi būti 

pateiktas Statytojo patvirtinimui. Gavę Statytojo atstovo raštišką patvirtinimą, Rangovas pristato tris 
komplektus įrištų instrukcijų anglų ir lietuvių kalbomis Statytojui. Darbai laikomi neužbaigti kol 
eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos nepateiktos Statytojui. 

1.1.19      KABELIŲ KLOJIMAS 

1.1.19.1   Kabelių klojimas žemėje 

Klojant žemėje naujas arba rekonstruojant esamas kabelių linijas, būtina įvykdyti šiuos  
reikalavimus: 

-žemės darbus galima pradėti vykdyti gavus leidimais savivaldybės arba riboto teritorijos 

naudojimo naudotojo, vadovaujantis STR 1.06.01:2016   „Statybos darbai. Statinio 
statybos priežiūra“; 

- vykdant bet kuriuos statybos darbus riboto žemės naudojimo teritorijose (taip jų - žemės 
darbus) reikia vadovautis reikalavimais, nustatytais Lietuvos Respublikos specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų įstatyme (XIII-2166 2019-06-06) su pakeitimais. 

-ne vėliau kaip per parą iki žemės darbų pradžios iškviesti (telefonograma ar kitomis   
priemonėmis), nurodant darbų pradžios laiką (dieną ir valandą), objekto zonoje 
požeminius tinklus eksploatuojančių įmonių atstovus patikslinti esamų požeminių tinklų 
vietą ir gylį; 

-kontrolinių šurfų pagalba patikslinti trasą ir jos buvimo vietą, pastatyti ašis ir ribas 
žyminčius atpažinimo ženklus. 

-atlikus geodezinį tranšėjos nužymėjimą, atsakingas statybos darbų vadovas kartu su 
elektros montavimo ir eksploatuojančio padalinio atstovais turi apžiūrėti ir patikslinti 
projekte nurodytą trasą, trasos ruožus, kur būtina kabelių apsauga nuo klaidžiojančių 
srovių; 

-nurodyti kabelių sankirtų ir suartėjimo su įvairiomis požeminėmis komunikacijomis ir 
natūraliomis kliūtimis vietas; 

 -nurodyti ruožus, turinčius medžiagų, ardančiai veikiančių metalinius kabelių apvalkalus  
(gruntas su šlaku ir statybos atliekomis, kalkių, organinių medžiagų atkarpas, 
išsidėsčiusias arčiau 2 m nuo šiukšlių duobių, ir panašiai); 

-nurodyti ruožus, kuriuose reikia nutolti nuo trasos arba apsaugoti kabelius nuo šiluminio ar 
cheminio poveikio. 
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-įvykdyti Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių 49.2, 148 p. ir kt. punktus. 
Jei projektas neatitinka natūroje ir norminių dokumentų reikalavimų, pakeitimus darbo 

brėžiniuose atlieka projektuojanti įmonė. Projekto pakeitimai turi būti suderinti su suinteresuotomis 
įmonėmis ir institucijomis. 

Prieš pradedant kasti tranšėjas privaloma: 
-turėti tinkamai apiformintą ir suderintą generalinio plano kopiją, kurioje parodytos visos 
statybos ploto požeminės komunikacijos; 

-vietoje nurodyti mechanizatoriams ir darbininkams požeminių įrenginių išsidėstymą, 
supažindinti juos su darbų vykdymo sąlygomis šioje trasoje, padaryti įrašą darbų vykdymo 
žurnale. 

Kasant tranšėjas reikia griežtai laikytis geodezinio trasos nužymėjimo – vertikalios tranšėjų 
dugno atžymos, pririšimų prie įvairių orientyrų ir t.t. 

Atidengus projekte nepažymėtą komunikaciją, reikia nedelsiant nutraukti darbus, kol į vietą 
nebus iškviestas tos komunikacijos savininko atstovas ir nebus imtasi atitinkamų apsaugos 
priemonių. 

Priklausomai nuo situacijos ir esamų požeminių komunikacijų, tranšėja gali būti kasama 
mechanizuotai arba rankiniu būdu. 

Iškasus tranšėją išlyginamas jos dugnas ir padaroma 100 mm storio pagalvė kabeliui. 
Pagalvę galima daryti iš smėlio arba kitos smulkios frakcijos grunto, arba atitinkamos frakcijos 
gruntą išpurenus 100 mm gyliu. 

Klojant kabelius lygiagrečiai kitiems kabeliams ar komunikacijoms arba jas kertant, klojant 
arti pastatų bei kitų statinių būtina laikytis atstumų, numatytų projekte ir EĮĮBT. 

Vidinis vamzdžio skersmuo turi būti ne mažiau 1,5 išorinio kabelio skersmens, o kabeliams 
su vienvielėmis aliumininėmis gyslomis - ne mažiau dvigubo skersmens. Mažiausias vamzdžio 
leidžiamas skersmuo - 50 mm, kai ilgis iki 5 m; 100..125 mm, kai vamzdynas ilgesnis ir 35 kV 
įtampos kabeliams. 

Miestuose ir gyvenvietėse KL reikia tiesti tranšėjose nevažiuojamoje gatvės dalyje, 
kiemuose ir žaliose vejose. 

Kertant pagerintos dangos ir intensyvaus transporto eismo gatves ir aikštes, kabeliai turi 
būti klojami blokuose arba vamzdžiuose. 

Kabelių klojimo gylis nurodomas projekte. Vadovaujantis EĮĮBT 10 kV - 0.7 m (po gatvėmis ir 
aikštėmis - 1 m). 0,38-35 kV įtampos kabeliai turi būti klojami ne giliau 1,5 m. Gylis matuojamas 
nuo planuojamos grunto linijos. Mažesnis paklojimo gylis iki 0,5 m ne ilgesniame kaip 5 m ruože 
leidžiamas tik įvaduose į pastatus, transformatorines, skirstyklas ir sankirtos su požeminiais 
statiniais vietose. 

Kabeliai turi būti klojami su 1 - 3% ilgio atsarga, kad išvengti pavojingų mechaninių 
įtempimų judant gruntui ir esant temperatūrinėms deformacijoms. Kloti kabelius žiedais (vijomis) 
neleidžiama. 

Rekomenduojama prie movų sudaryti kabelių atsargas ir jas siūloma išdėstyti vertikaliai 
lanku žemiau kabeliu paklojimo lygio. Kabelio atsarga kompensatoriuje turi būti ne mažiau 350 mm 
10 kV kabeliams. Movos išdėstomos kabelių paklojimo lygyje. 

Tranšėjas užpilant, kabeliai turi būti apsaugomi nuo akmenų, plytų, betono, metalo ar kitų 
atliekų mechaninio poveikio. Iki 10 kV kabeliams užpilamo grunto sluoksnio storis turi būti ne 
mažesnis kaip 100 mm. 

Kabeliai turi būti apsaugomi nuo mechaninių pažeidimų šiomis priemonėmis: 
-iki 1000 V įtampos kabeliai, pakloti 0,35-0,7 m gylyje ir tuose trasų ruožuose, kur kabeliai 

gali būti pažeisti (tikėtinos dažnų kasinėjimų vietose pvz. sankirtos ir suartėjimai su kitomis 
komunikacijomis) turi būti apsaugoti plokštėmis, gaubtais arba pakloti vamzdžiuose. Kitais 
atvejais mieste, taip pat po šaligatvio danga ir nedirbamose žemėse 0,3 m gylyje nuo 
žemės paviršiaus, o ariamose žemėse 0,5 m nuo žemės paviršiaus pakanka pakloti tik 
signalinę juostą. 

Sumontavus jungiamąsias movas iki 1000 V kabeliams megometru išmatuojama kabelio 
izoliacijos varža, o aukštesnės kaip 1000 V įtampos kabeliai išbandomi aukštesne įtampa. 

Iki to laiko, kai paklotas kabelis bus perduotas naudoti kabelių linijas eksploatuojančiai 
įmonei, už kabelio techninę būklę yra atsakinga klojimo darbus vykdanti įmonė. 
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Kiekviena KL privalo turėti savo numerį arba pavadinimą. Jeigu yra pakloti keli lygiagretūs 
kabeliai, tai kiekvienas iš jų privalo turėti tą patį numerį, pridedant raides „A”, „B”, „C” ir 1.1. Atvirai  
pakloti kabeliai ir movos privalo turėti žymenis, kuriuose nurodomas linijos numeris arba 
dispečerinis pavadinimas, įtampa, kabelių tipai, gyslų skaičius ir skerspjūviai, montavimo data, 
montavusios įmonės pavadinimas ir movas montavusiojo pavardė. Prie kabelių galinių movų 
nurodomas ir kabelių linijos ilgis. Kabelių, nutiestų kabelių statiniuose, žymenys turi būti išdėstyti 
ne rečiau kaip kas 50 m, taip pat posūkiuose ir perėjimuose per sienas ir pertvaras vietose. 

Neužstatytų teritorijų nedirbamose žemėse KL tiesiuose trasos ruožuose ne rečiau kaip kas 
500 m, posūkių, sankirtų su keliais, geležinkeliais ir požeminiais statiniais abiejose pusėse ir 
sankirtų su melioracijos grioviais vietose turi būti įrengti požeminių komunikacijų atpažinimo 
ženklai. Dirbamose žemėse kabeliai turi būti klojami kiek galima tiesiau ir trasos žymėti nebūtina. 

Kabelių apsaugai sankirtose ir suartėjimuose reikia naudoti sertifikuotus kabelių kanalizacijai 
plastmasinius vamzdžius. 

 
Klojant kabelius žemėje naudojamos apsaugos priemonės parodytos 1 paveiksle. 

 

 
1 pav. KL žemėje klojimo budai ir naudojamos apsaugos priemonės 

 
Pastabos: 
-iki 1000 V kabelis, kai nepakankamas grunto storis arba šalia požeminių vamzdynų, 
uždengtas betono plokštėmis, gaubtais arba klojamas vamzdyje. 

-iki 1000 V kabelis ariamoje žemėje, uždengtas signaline juosta. 
-iki 1000 V kabelis nedirbamoje žemėje arba po šaligatviu, uždengtas signaline juosta. 

  -iki 1000 V kabelis dažnų kasinėjimų vietose, uždengtas apsaugine juosta arba kitomis       
 apsaugos priemonėmis ir signaline juosta. 
-apsauginė juosta, gaubės, raudonos pilnavidurės plytos, betono plokštės. 

Montuojant tranšėjoje kabelių jungiamąsias movas, tranšėja praplatinama matmenimis, 
nurodytais 1 lentelėje. 

Lentelė 1. Tranšėjos matmenys jungiamosioms movoms 
Įtampa Minimalus matmenys, m 

 
 

a b c 

Iki 1000 V 2 1 0,7 

10 kV 3,5 1,6 0,8 
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2 pav. Praplatintos tranšėjos vaizdas 
Radus kabelio pažeidimą būgne (įtrūkimą, pradūrimą, įlūžimą, gaubtelių nesandarumą ir 

pan.), būtina spręsti viso kabelio būgne tinkamumo naudoti pagal paskirtį klausimą (jei reikia, 
dalyvaujant tiekimo, gamintojų ir pan. atstovams). 

Tinkamumą kloti kabelį išpjovus arba suremontavus pažeistas vietas galima tik patikrinus 
izoliacijos drėgmę ir sumontavus naujus gaubtelius. 

Kartu su būgnais turi būti pateikiami gamyklos kabelių bandymo protokolai. 
Klojant kabelius vamzdžiuose tempimo jėga nustatoma pagal gyslų ir apvalkalų 

leistinuosius mechaninius įtempimus. Nustatant leistinąsias kabelių tempimo jėgas reikia 
vadovautis gamintojų techniniais dokumentais, o jų nesant ankščiau nurodytu skaičiavimu. 

Nutiesus kabelius (iki jų užpylimo gruntu), privalomai atliekamos jų geodezinės nuotraukos. 
Lauko elektros tinklų atliktų darbų geodezinė išpildomoji nuotrauka turi būti parengta ir 

suderinta vadovaujantis GKTR 2.01:2020, GKTR 2.11.03:2014 ir LR geodezijos ir kartografijos 
įstatymo reikalavimais 

 

1.1.19.2  Kabelių PVC dangomis klojimo ypatumai 

Kabelių PVC dangomis naudojimo sritis nustatoma projekte, atsižvelgiant į kabelio 
gamintojo rekomendacijas. PVC dangos geriau tinka kabeliams, klojamiems patalpose ir kabelių 
statiniuose, nes PVC be ugnies šaltinio savaime yra nedegios. 

Nerekomenduojama kloti kabelių PVC dangomis, kai aplinkos temperatūra yra aukštesnė 
kaip 30 °C arba žemesnė kaip minus 5-20 °C. 

PE dangos dėl savo didesnio mechaninio atsparumo ir nelaidumo vandeniui naudojamos 
kabeliams klojamiems grunte. 

Visais atvejais, nepriklausomai nuo klojimo būdo, trasoje turi būti kuo mažiau posūkių, 
neįvertinant įvadų į pastatus ir statinius. 

Klojimo metu rekomenduojama išlaikyti didesnį negu leistinąjį kabelių lenkimo spindulį. 
Kabelius su PVC dangomis kloti būtina tik tiesiuose vamzdžiuose. Tiesūs vamzdžiai turi būti 

įvedimuose į pastatus ir kabelių statinius. 
Vamzdžių skersmuo parenkamas projekte, bet visais atvejais turi būti du kartus didesnis už 

kabelio skersmenį. Vamzdžių vidus turi būti lygus, galai iš vidaus užapvalinti, be atplaišų ar įlūžimų. 
Klojant kabelius PVC dangomis visoje linijoje gali būti tik trys perėjimai per vamzdžius, kurių 

bendras ilgis ne didesnis kaip 40 m, tuo pačiu vieno perėjimo ilgis ne didesnis kaip 20 m. 
Vertikaliuose ruožuose kabelių mechaninei apsaugai rekomenduojama naudoti lakštinį 

plieną. 
Esant techninėms galimybėms, tempimo jėgą rekomenduojama fiksuoti savirašiais 

matavimo prietaisais viso traukimo metu. Duomenys turi būti perduodami eksploatuojančiai įmonei 
kartu su kitais techniniais dokumentais. 

Klojant kabelius naudojant ritinėlius, juos būtina išdėstyti tokiu būdu, kad kabelis traukiant 
nesiliestų žemės, grindų, sienų, konstrukcijų ir pan. 

Trasa kabelių klojimui turi būti ruošiama ypač atidžiai. Perėjimams per sienas ir pertvaras 
rekomenduojama naudoti plastmasinių vamzdžių atraižas, atraminės konstrukcijos turi būti be 
aštrių kampų ir atplaišų, pagalvėse grunte neturi būti stiklo šukių, smulkios skaldos ir kitų 
priemaišų, galinčių pažeisti išorines kabelio dangas. 

Jei prieš klojant ir apžiūrint kabelį ant būgno, jį išvyniojant randami išorinių dangų defektai, 
būtina surašyti aktą dalyvaujant užsakovo ir montuojančios įmonės ir tiekėjo atstovams. Tokiais 
atvejais sprendžiama dėl kabelio tinkamumo kloti po jo remonto arba brokuotų atkarpų pakeitimo 
kitu kabeliu. 

Paklojus kabelį visi pastebėti išorinių dangų pažeidimai ir defektai turi būti suremontuoti 
panaudojant atitinkamas medžiagas ir technologijas. 

1.1.19.3   Kabelių klojimas esant neigiamoms temperatūroms 

Esant neigiamoms oro temperatūroms, nepašildytus kabelius vežti, pernešti bei išvynioti  
galima tik kabelių gamintojų nustatytų temperatūrų ribose. Priklausomai nuo kabelių konstrukcijos 
leistinas žemiausias kabeliams išvynioti temperatūras galima rasti žinynuose bei kataloguose. 
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 Nepriklausomai nuo klojimo vietos ir būdo, izoliacijos rūšies ir įtampos, kabelius reikia kloti 
tik esant teigiamai kabelio temperatūrai. Nepašildytus kabelius vežti, pernešti, išvynioti ir kloti 
galima tik gamintojų nustatytose temperatūrų ribose. Priklausomai nuo kabelių konstrukcijos, jų 
leistinas žemiausias klojimo temperatūras galima rasti žinynuose bei kataloguose, o jiems nesant 
,galima vadovautis lentele.  

 
Žemiausios leistinosios temperatūros klojant kabelius: 

Kabelio tipas  
 
 

Temperatūra °C  
 

Šarvuoti ir nešarvuoti kabeliai popierine izoliacija  +5-0  

Plastmasiniai kabeliai polietilenine izoliacija  minus 10 - minus 20  

Plastmasiniai kabeliai polivinilchloridine izoliacija  minus 5 - minus 1 5  

1.1.19.4  Kabelinių linijų techninė priežiūra 

Kabelių linijų techninė priežiūra atliekama vadovaujantis Elektrinių ir elektros tinklų 
eksploatavimo taisyklėmis, reglamentais ir instrukcijomis. 

KL techninės priežiūros metu vykdoma 0,38-35 kV trasų priežiūra, 0,38 kV spintų, 
požeminių statinių apžiūros ir techninės priežiūros darbai. 

Kabelių linijų trasų ir požeminių statinių priežiūra ir apžiūros atliekami Elektrinių ir elektros 
tinklų eksploatavimo taisyklėmis ir reglamentais nustatytu periodiškumu ir tvarka. 

1.1.19.5  Kabelių tvirtinimas 

 Visi kabeliai turi būti montuojami pagal tam tikrus reikalavimu, kreipiant dėmesį į galutinį 
rezultatą  ir  išdėstymą  kitos  įrangos  atžvilgiu.  Kiekvienas  elektros  kabelis  klojamas vertikaliai, 
horizontaliai arba lygiagrečiai sienoms ar kitiems konstrukciniams elementams. 
 10 kV ir 1 kV įtampos viengysliai elektros kabeliai turi būti grupuojami po 3 (L1,L2,L3)     ar 
4 (L1,L2,L3,N) kabelius ir bandažuojami. Bandažo dirželiai turi išlaikyti trumpųjų sujungimų 
dinamines jėgos apkrovas. 
 Kabelių negalima kloti į trasą, kol nebus baigti visi statybos, technologinių vamzdynų ir 
įrangos montavimo darbai, galintys pažeisti elektros kabelį ar jo izoliaciją. Pratraukiant kabelius, jie 
trasoje klojami atsargiai, kad nebūtų persisukimo, sulenkimo ar kilpų. 
 Jei kabeliai ar įvorės eina per sienas ar perdangas, Rangovas privalo išgręžti ar išmušti 
reikiamas skyles. Kabeliai turi būti įkišti į įvores, o šios reikiamose vietose įtvirtintos. 

Vertikaliose  atkarpose  kabeliai turi būti pritvirtinti  tiek  prie vertikalių kabelių lovių 
(kopėčių), tiek prie tvirtinimo skersinių. Vertikaliose lovių atkarpose montuojami elektros kabeliai 
turi būti tvirtinami kas 0,3 m tam skirtomis kabelių apkabomis, horizontaliose atkarpose instaliuoti 
elektros kabeliai tvirtinami kas 1 m.  

Ant tvirtinimo skersinių kabeliai turi būti tvirtinami sankabomis arba sąvaržomis. Didžiausias 
atstumas tarp tvirtinimų turi būti 500 mm. Sunkūs kabeliai >95 mm² vertikaliuose kabelių loviuose 
turi būti tvirtinami sankabomis. Lengvi kabeliai vertikaliuose ir visi kabeliai horizontaliuose kabelių 
loviuose turi būti tvirtinami plastiku dengta plienine viela 500 mm intervalais tarp tvirtinimų.  

Visos apkabos, sankabos ir sąvaržos instaliaciniams kabeliams turi būti iš karštai cinkuoto 
plieno ir įrengtos intervalais maždaug kas 250 mm. Jos turi būti tvirtinamos prie plieninio pagrindo 
cinkuoto plieno varžtais arba sraigtais ir prie betono konstrukcijų arba mūro panašiais varžtais ir 
kaiščiais. Kaiščiai turi būti atsparūs aplinkos poveikiui. Mediniai kaiščiai yra netinkami. 
 Prieš jungiant kabelius prie spintų gnybtinų, reikia padaryti kabelio kilpą, kad vėliau, esant 
reikalui, būtų galimybė juos perjungti. Kabeliai tarp įrengimų turi būti ištisiniai, be sujungimų.  
 Ten kur tikėtini mechaniniai kabelių pažeidimai, kabeliai turi būti apsaugoti. Tai būtina 
padaryti tose vietose, kur kabeliai kerta sienas, perdangas arba klojami žemiau kaip 2 m 
nepavojingose patalpose ir 2,5 m pavojingose ir labai pavojingose patalpose. Šie reikalavimai 
netaikomi atšakoms nuo elektros instaliacijos linijų iki ant sienų įrengtų jungiklių, šakučių lizdų, 
skydelių, valdymo aparatų šviestuvų išskyrus gamybines patalpas, kuriose šios atšakos 1,5 m 
aukštyje nuo grindų arba priežiūros aikštelių ir žemiau turi būti apsaugotos nuo mechaninių 
pažeidimų. Patalpoms, į kurias gali patekti tik elektrotechnikos personalas, atviros instaliacijos 
laidininkų tiesimo aukštis nereglamentuojamas. Apsaugai naudojami lankstūs plieniniai vamzdžiai, 
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ne mažesnio kaip 20 mm skersmens, ir bent 20% didesnio, nei instaliuojamo kabelio, skersmens. 
Jei trys ir daugiau kabelių tiesiami lygiagrečiai užbaigtu paviršiumi, gali būti naudojami kombinuoti 
tvirto plieno kanalai. Apsauginiai vamzdžiai ar plieno kanalai turi būti nudažyti ta pačia spalva, kaip 
už jų esančios konstrukcijos, jei nenurodyta kitaip. 

1.1.19.6  Kabelių apsaugos vamzdžiai 

Vamzdžiai elektros kabelių paklojimui turi būti: metaliniai, cinkuoti, arba kieto aliuminio, 
klojami atvirai ar grindų konstrukcijoje. Korozijai palankiose vietose ir požeminiuose įrenginiuose  
gali būti naudojami kieto PVC vamzdžiai. Vamzdžiai turi būti tvirtinami nerūdijančia tvirtinimo 
sistema. Paviršiniai vamzdžiai sumontuojami prieš nudažant paviršių, ant kurio jie montuojami. Jei 
tai neįmanoma, vamzdžiai nudažomi vėliau, pritaikant spalvą prie aplinkinių paviršių. Vamzdžių 
lenkimas, vingiai ir panašiai galimi tik ten, kur to reikalauja konstrukcinės ar mechaninės sąlygos. 
Metalinių vamzdžių alkūnės virš 25 mm turi būti gamyklinės arba pagamintos specialia lenkimo 
mašina. Vamzdžių grupės, kertančios tą pačią trasą, turi būti su lenkimais ir atšakomis tame 
pačiame lygyje, ir pastarieji turi turėti bendrą lenkimo centrą su skirtingu spinduliu, kad vaizdas 
būtų tvarkingas. PVC vamzdžių alkūnės, vingiai, atšakos ir panašiai, jei skersmuo viršija 50 mm, 
turi būti daromi iš gamyklinių detalių.  

Pjauti vamzdžių galai turi būti praplatinti vamzdžių plėstuvu, kad nebūtų jokių atplaišų. 
Vamzdžiai su išoriniu sriegiu ir iš kieto plieno turi būti nudažyti cinko chromatu prieš prijungiant juos 
prie vidinių tvirtinimo detalių sriegių, apkabų ir pan. 

Vamzdžiai prietaisų prijungimui, kur numatytas magnetinis ekranavimas, turi būti iš cinkuoto 
plieno, išskyrus korozijai palankias vietas, kur turi būti naudojami PVC vamzdžiai ir šarvuoti arba 
ekranuoti kabeliai. 
 Vamzdžiai, prieš traukiant kabelius turi būti išvalyti, pašalinant iš jų visą drėgmę ir 
pašalinius daiktus. 
 Jei reikia, siekiant išvengti kabelių pažeidimo, vamzdžių prijungimai prie variklių, 
solenoidinių ventilių, slėgio daviklių ir pan., turi būti naudojami lankstūs įvadai. Pastarieji turi būti 
kuo trumpesni. 
 Atviros vamzdžių trasų atkarpos turi būti lygiagrečios arba statmenos pastatų bei statinių 
sienoms ir tvirtinamos intervalais, neviršijančiais 1 m. 
 Turi būti numatyta 20% požeminių vamzdžių atsarga. Šie vamzdžiai turi būti iškišti iš 
pastatų pamatų bent 1 m, kad vėliau juos būtų galima prailginti arba sumontuoti elektros kabelius, 
ir turi būti uždengti dangteliais. 
 Kietų metalinių vamzdžių jungtys turi būti srieginės. 
 PVC įvorių sujungimai turi būti besriegiai. PVC vamzdžių tvirtinimo detalės, sujungimai ir 
įvorės turi būti to paties gamintojo. 

Elektros instaliacijos vamzdžiai ir lanksčios metalinės rankovės  turi būti pakloti taip, kad 
nesikauptų ir nesikondensuotų drėgmė. 

1.1.20     SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 

1.1.20.1  Bendrieji reikalavimai 

Darbai, atsižvelgiant į darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis 
Saugos taisyklėmis eksploatuojant elektros įrenginius , Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje 
(atliekant darbus, kurie neaprašyti Saugos taisyklėse eksploatuojant elektros įrenginius), įmonės 
(filialo) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis bei kitais darbuotojų saugos ir sveikatos 
norminiais dokumentais. 

Vykdyti darbus gali teoriškai ir praktiškai išmokytas elektros įrangos ir tinklus instaliuojantis 
personalas (nustatyta tvarka atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos teisės). 

 Darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose ne elektrotechninis personalas gali vykdyti tik 
prižiūrimas elektrotechninio personalo asmens (asmenų). Šiuo atveju prižiūrinčiojo nurodymai 
dirbantiesiems apsaugai nuo elektros užtikrinti yra privalomi. 

 Elektrotechninio personalo darbuotojai yra atsakingi už saugos darbe taisyklių laikymąsi ir 
pažeidimus pagal jam suteiktą kvalifikaciją, kompetenciją ir teises, kurios yra apibrėžtos darbo 
sutartimis arba kita forma įteisintomis abipusėmis prievolėmis. 

 Užduotis darbams elektros įrenginiuose turi teisę duoti tik EST nustatyta tvarka apibrėžtą 
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kompetenciją turintys elektrotechninio personalo asmenys. 

1.1.20.2   Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas 

Darbuotojų sauga turi būti užtikrinama vadovaujantis Elektros įrenginių eksploatavimo 
taisyklių, Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje, Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių, 
Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Darbo įrankių naudojimo bendraisiais nuostatais, 
Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklių, Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų bei kitų 
darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimais.  

Vykdant darbus rangos būdu, be nurodytų norminių teisės aktų turi būti vadovaujamasi ir 
Fizinių ir juridinių asmenų leidimo dirbti veikiančiuose elektros įrenginiuose ir tarpusavio saugos 
darbe atsakomybės ribų nustatymo tvarka. 

Darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose ne elektrotechnikos darbuotojai gali vykdyti tik  
prižiūrimi elektrotechnikos darbuotojų. Šiuo atveju prižiūrinčiojo nurodymai dirbantiesiems 
apsaugai nuo elektros užtikrinti yra privalomi. 

Elektrotechnikos darbuotojai yra atsakingi už saugos darbe taisyklių laikymąsi ir 
pažeidimus pagal jam suteiktą kvalifikaciją, kompetenciją ir teises, kurios yra apibrėžtos 
darbo sutartimis arba kita forma įteisintomis abipusėmis prievolėmis. 

 Kiekvieno darbuotojo pareiga yra vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos 
norminių dokumentų ir darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus, 
su kuriais jie supažindinti ir (ar) apmokyti juos vykdyti, ir kaip galima labiau rūpintis savo ir 
kitų darbuotojų sauga ir sveikata remiantis savo žiniomis ir vadovaujantis padalinio 
vadovo, darbdaviui atstovaujančio asmens duotais nurodymais. Darbuotojai rūpindamiesi 
savo ir kitų darbuotojų sauga ir sveikata, privalo: 

 -darbo priemones naudoti pagal darbo priemonių dokumentuose, darbuotojų 
saugos ir sveikatos inspekcijose nurodytus jų saugaus naudojimo reikalavimus; 
 -tinkamai naudoti kolektyvines ir (ar) asmenines apsaugos priemones; 
 -savavališkai neišjungti, nekeisti ar nešalinti naudojamose darbo priemonėse ar 
kituose įrengimuose, pastatuose, kitose vietose įrengtų saugos ir sveikatos apsaugos įtaisų 
(priemonių) ar ženklų, naudoti tokius įtaisus pagal jų paskirtį ir apie jų gedimus pranešti 
padalinio vadovui, darbuotojui, vykdančiam saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas; 
 -nedelsiant pranešti padalinio vadovui, darbuotojui, vykdančiam saugos ir sveikatos 
tarnybos funkcijas, apie situaciją darbo vietose, darbo patalpose ar kitose vietose, kuri, jų 
įsitikinimu, gali kelti pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai, ir apie darbuotojų saugos ir 
sveikatos reikalavimų pažeidimus, kurių patys pašalinti negali ar neprivalo; 
 -pagal galimybes bei turimas žinias imtis priemonių pašalinti priežastims, galinčioms 
sukelti traumas, ūmius apsinuodijimus, avarijas, apie tai nedelsiant pranešti padalinio 
vadovui, 
darbuotojui, vykdančiam saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas; 
-nedelsiant pranešti padalinio vadovui, budinčiajam dispečeriui, darbuotojui augos ir 
sveikatos tarnybos funkcijas apie darbo metu gautas traumas, kitus su darbu susijusius 
sveikatos sutrikimus; 
-laikytis darbo tvarkos taisyklėse, darbo grafike nustatyto darbo ir poilsio režimo; 
-vykdyti padalinio vadovo, darbdaviui atstovaujančio asmens ir jo įgaliotų asmenų bei 
pareigūnų, kontroliuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą, teisėtus nurodymus; 
-rūkyti tik tam skirtose vietose, vengti veiksmų, galinčių sukelti gaisrą; 
-darbo vietose turėti gaisrų gesinimo priemones reikalingas pagal darbų pobūdį, mokėti 
jomis naudotis; 
-darbo metu ir darbo vietoje nevartoti alkoholio, narkotikų, neleistinų medikamentų ir nebūti 
nuo jų apsvaigusiam; 
-palaikyti tvarkingą ir švarią darbo vietą; 
-laikytis asmens higienos reikalavimų. 
Rangovas yra atsakingas už pirmosios medicinos pagalbos suteikimo priemones. Jis turi 

pasirūpinti tokia pastolių sistema, kuri yra patvirtinta aukštesnių instancijų, o taip pat laikinu 
apšvietimu ir/arba energijos šaltiniu darbų vietoje. 
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1.1.20.3   Saugos reikalavimai 

Elektros įrangą gali montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti elektrikai. Sumontuota įranga 
neturi kelti pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems 
asmenims.  

Pradėti dirbti fizinių ir juridinių asmenų darbuotojams AB Lesto elektros įrenginiuose   
leidžiama tik nustatyta tvarka pateikus reikiamus dokumentus ir įgaliotiems asmenims pasirašius 
saugos darbe atsakomybės ribų aktą. Darbai turi būti vykdomi prisilaikant Elektros įrenginių 
eksploatavimo saugos taisyklių ir kitų šiuos darbus reglamentuojančių teisės aktų bei vidaus 
tvarkos dokumentų, priimtų įrenginius eksploatuojančioje bendrovėje. Priklausomai nuo darbų 
pobūdžio ir kategorijos darbų pradžia ir pabaiga įforminama vykdant tiems darbams keliamus 
reikalavimus. Eksploatuojančios bendrovės darbuotojai turi teisę nutraukti rangovų darbuotojų 
darbą, jei pastebi juos darbo vietoje nevykdant pasirašyto tarpusavio darbų saugos atsakomybės 
ribų akto reikalavimų, pažeidžiant darbo drausmę, apsvaigusius nuo narkotikų ar alkoholio ir pan. 
Draudžiama savavališkai išplėsti darbo zoną, vaikščioti po patalpas ar teritoriją, apžiūrinėti 
įrengimus, dirbti papildomus darbus ar pan., jei tai nenumatyta rangos sutartyje bei atsakomybės 
ribų akte. Visos papildomos sąlygos ar saugos reikalavimai, liečiantys abipusius santykius, turi būti 
aptarti Tarpusavio saugos darbų atsakomybės ribų akte ir privalomi rangovų dirbantiesiems. 

Už darbuotojų saugą konkrečioje paruoštoje darbo vietoje, kai ją priėmė rangovų darbų 
vadovai, atsako tų organizacijų darbų vadovai ir darbų vykdytojai. Jei skiriamas elektros tinklų 
prižiūrintysis, jis atsako tik už prižiūrimų darbuotojų apsaugą nuo priartėjimo prie įtampą turinčių 
srovinių dalių. 

Darbų vadovai, organizuojantys ir vykdantys darbus, jiems priskirtuose elektros 
įrenginiuose, koordinuoja vieni kitų (ir rangovų) planuojamus uir atliekamus darbus, informuoja 
vieni kitus apie darbų atlikimo tvarką bei eiliškumą ir užtikrina, kad darbams išrašytuose 
nurodymuose ar pavedimuose numatytos priemonės vienai darbo vietai nepablogintų kitos darbo 
vietos saugumo.  

Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose teritorijose, kur yra kontaktas su 
pavojų keliančiomis elektros įrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jų instaliavimas. Šie 
užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi. 

Montavimo darbus atliekantys asmenys ir elektros tinklą eksploatuojantis elektrotechninis 
personalas privalo įvykdyti  44, 56, 72, 73, 106, 143, 147 ir kt. Saugos eksploatuojant elektros 
įrenginius taisyklių punktus.  

 

1.1.20.4   Priešgaisrinė sauga 

 Laidai ir kabeliai, vamzdžiai bei loviai su laidais ir kabeliais turi būti tiesiami atsižvelgiantį gaisrinės 

saugos reikalavimus. 

 Montuoti ir eksploatuojant statinius būtina vadovautis “Gaisrinės saugos pagrindiniais 
reikalavimais”(Žin.,2010, Nr.1-338), Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių (BGST  2010, Vilnius) , 
Bendrosios gamybinių objektų priešgaisrinės saugos instrukcijos ir kitų norminių teisės aktų 
reikalavimais. 

 

1.1.20.5   Saugos priemonės montuojant 

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti 
naudojami gamykliniai PVC dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita 
elektros įranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, 
tinkamai neapsaugojus  elektros įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų 
paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią 
pačią ar geresnę jų būklę. 

1.1.20.6   Apsauga nuo elektros srovės poveikio 

Dirbant elektros įrenginiuose būtina įvykdyti organizacines ir technines priemones darbo 
vietos paruošimui bei laikytis sąlygų: 
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-draudžiama priartėti prie įtampą turinčių dalių arčiau kaip B lentelėje nurodytais 
mažiausiais leistinais atstumais; 
 
 B lentelė. Atstumas nuo žmonių ir jų naudojamų įrankių bei įtaisų, metrais 
 

Elektros įrenginio kintamosios srovės įtampa  Atstumas nuo žmonių ir jų naudojamų įrankių bei įtaisų 

Aukštesnė kaip 50 V iki 1000 V  Neprisiliesti 

Aukštesnė kaip 1000 V iki 6 kV  0,4 

Aukštesnė kaip 6 kV iki 35 kV  0,6 

Aukštesnė kaip 35 kV iki 110 kV  1,0 

 
-dirbant ant įtampą turinčių srovinių dalių ir arti jų būtina naudoti dielektrines pirštines, 
dielektrinius kilimėlius, dielektrinius botus arba dielektrinius kaliošus, įrankius ir prietaisus 
izoliuotomis rankenomis, izoliacines lazdas, saugos šalmus su apsauginiais veido 
skydeliais; 

-nesiartinti (nesiliesti) prie nutrūkusių elektros oro linijų ar elektros linijų atvadų laidų, ant 
laidų užvirtusių medžių, nepriartėti arčiau 8 m iki įžemėjusio laido ar atramos oro linijose ir 
arčiau 4 m uždarose skirstyklose iki įžemėjimo vietos; 

-apsaugai nuo elektros lanko, kuris gali sukelti terminį nudegimą, naudoti apsauginius 
akinius arba apsauginį veido skydelį, dėvėti užsagstytus darbo drabužius, darbo avalynę, 
dielektrines pirštines, šalmą. Apsaugai nuo metalo purslų vykdant suvirinimo darbus, 
būtina dėvėti specialius darbo drabužius, specialų apsauginį veido skydelį su šviesos 
filtrais, aukštai temperatūrai atsparias pirštines, darbo avalynę. 

1.1.20.7  Elektrinio suvirinimo darbai 

Uždarose ir sunkiai prieinamose ertmėse darbus privalo atlikti suvirintojas, stebimas 2 
asmenų, vieno kurių kvalifikacija turi būti ne žemesnė kaip VK. Stebėtojai turi būti išorėje ir 
kontroliuoti atliekamų darbų saugumą. Suvirintojas privalo užsisegti apraišus su prie jų pritvirtinta 
virve, kurios kitą galą turi laikyti vienas iš stebėtojų.  

1.1.20.8  Darbuotojo veiksmai ypatingais atvejais 

Darbuotojai, pastebėję, kad gali įvykti nelaimingas atsitikimas ar avarija įrenginiuose, 
nedelsdami turi imtis priemonių pavojų keliančioms kliūtims pašalinti, nutraukti darbus ir apie tai 
informuoti tiesioginį darbų vadovą. 

Įvykus nelaimingam atsitikimui, nukentėjusiajam reikia suteikti pirmąją pagalbą, iškviesti 
gydytoją, išsaugoti nepakeistą įvykio vietą (jeigu tai negresia dirbančiųjų ar aplinkinių žmonių 
gyvybei ar sveikatai), o apie įvykį pranešti tiesioginiam darbų vadovui. 

Darbai privalo būti nutraukti, jei aptinkami naudojamų mechanizmų, įtaisų ar prietaisų 
gedimai, turintys įtakos žmonių saugumui, kurių savo jėgomis negalima pašalinti. 

Darbuotojai privalo reikalauti, kad darbdavys aprūpintų visomis darbui reikalingomis saugos 
priemonėmis bei techniškai tvarkingais įrankiais ir įtaisais. 

 





ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO
(REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK24-57803

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2024-06-16, 
Galioja iki: 2026-06-16

Akcinė bendrovė "Via Lietuva"
Kauno g. 22-202, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37065558750,
laurynas.dudavicius@plentprojektas.lt

Objekto pavadinimas: Kabelio perkėlimas į kitą vietą

Objekto adresas: Šingalių k., Josvainių sen., Kėdainių r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N5457803

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistinoji naudoti galia
Nauja leistinoji naudoti galia
Visa leistinoji naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt.

Leistinoji naudoti galia

kW
kW
kW

-
-
-

Trifazis
Trifazis
Trifazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos  atsakant į Kliento 
pateiktą paraišką Nr. 24-57803 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) elektros 
tinklų ir įrenginių perkėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma -

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:
3.1. Užsisakykite Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių 
perkėlimo/rekonstravimo/apsaugojimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią 
projektavimo įmonę) pagal šių prijungimo sąlygų techninius sprendinius. 
3.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius „Inžinerinių tinklų projektavimo 
sutartį“ https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydinčius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/lt/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.
3.3. Susipažinkite su Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba Elektros įrenginių iškėlimo 
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę 
Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.

3.4. Svarbi informacija:
3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausančias anksčiau kaip prieš 20 metų įrengtas 0,4 -
6/10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabelių linijas, išskyrus transformatorių pastotes, 
transformatorines, skirstomuosius punktus, kliudančias statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, Jūs 
Bendrovei apmokėsite 50% patirtų išlaidų rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems 
rekonstruojamiems ar perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) įrenginiams prijungimo įmoka yra lygi 
viešąjį pirkimą laimėjusio rangovo bei Bendrovės sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių 
su šių prijungimo sąlygų įgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). 

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius



Rekonstruotų ar perkeltų skirstomųjų tinklų nuosavybė nekeičiama. Daugiau informacijos skaitykite 
www.eso.lt/namams/elektra/paslaugos/elektros-liniju-zemelapiai/elektros-oro-ir-oro-kabeliu-liniju-
amzius.
3.4.2. Pagal Jūsų parengtą ir su Bendrove suderintą projektą, turite galimybę pasirinkti nepriklausomą 
rangovą, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo įrengimo darbus. Plačiau skaitykite 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_fast-track-modelis.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Esamas žemos ir vidutinės įtampos oro linijas, patenkančias į projektuojamo kelio zoną ir 
neatitinkančias normatyvinių reikalavimų pertvarkyti, užtikrinant normatyvinius atstumus nuo oro linijų 
dalių iki kelio elementų.
4.2. Esamas žemos, vidutinės ir aukštos (35kV) įtampos neapsaugotas kabelių linijas  kelio zonoje ir 
susikirtimo vietose su projektuojamais požeminiais inžineriniais tinklais, apsaugoti specialiomis kabelių 
apsaugomis (gaubtais) ir/ar įgilinti.
4.3. Projektuojant pertvarkymą įvertinti, kad būtų atstatytas elektros energijos tiekimas esamiems 
elektros energijos klientams.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius



AKCINĖS BENDROVĖS „VIA LIETUVA“
RENGIAMŲ KELIŲ IR KELIO STATINIŲ

PROJEKTŲ KOORDINAVIMO KOMISIJOS

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Puslapis 1 
iš 2

1. DATA:

Posėdis įvyko 2024 m. spalio 1 d. 10 val. 35 min. nuotoliniu būdu.

2. POSĖDŽIO PIRMININKAS:

AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus vadovas J. Norbutas.

3.  POSĖDŽIO SEKRETORĖ:

AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų inžinierė J. Švelnė.
 K

4. DALYVIAI:

AB „Via Lietuva“ Infrastruktūros duomenų valdymo skyriaus vadovas B. Urbelis;

AB „Via Lietuva“ Infrastruktūros duomenų valdymo skyrius komandos vadovas S. Puzonas;

AB „Via Lietuva“ Klientų aptarnavimo centro komandos vadovas R. Dukštas;

AB „Via Lietuva“ Klientų aptarnavimo centro komandos vadovas R. Lukaševičius;

AB „Via Lietuva“ Klientų aptarnavimo centro projektų inžinierius V. Zaukevičius;

AB „Via Lietuva“ Klientų aptarnavimo centro projektų inžinierius A. Porochnavec;

AB „Via Lietuva“ Klientų aptarnavimo centro projektų inžinierius T. Davainis;
AB „Via Lietuva“ Klientų aptarnavimo centro projektų inžinierius M. Lebedžinskas;
AB „Via Lietuva“ Klientų aptarnavimo centro projektų inžinierė R. Damaševičiūtė;
AB „Via Lietuva“ Klientų aptarnavimo centro projektų inžinierė I. Lupeikienė;
AB „Via Lietuva“ Paslaugų ir kompetencijų grupės projektų inžinierė E. Dukštienė;
AB „Via Lietuva“ Žemėtvarkos ir statinių formavimo komandos inžinierius J. Kondrotas;
AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus komandos vadovas
M. Makaravičius;
AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovas R. Franckevič;
AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovas V. Mikalauskis;
AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovė J. Šarkaitė;
AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovas A. Balevičius;
AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų inžinierius V. Bikulčius;
AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų inžinierė N. Garnelė;
AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus vyriausiasis projektų vadovas
V. Bruzga;
AB „Via Lietuva“ Kitų projektų valdymo skyriaus projektų vadovė G. Macevičienė;
UAB „Plentprojektas“  projekto vadovas L. Dudavičius;
UAB „Plentprojektas“ atstovas D. Paulauskas.

5. DARBOTVARKĖ:

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 229 Aristava–Kėdainiai–Cinkiškiai ruožo nuo 13,050 iki
17,070 km kapitalinis remontas, įrengiant taką, techninio darbo projekto sprendinių svarstymas.

6. SVARSTYTA:

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 229 Aristava–Kėdainiai–Cinkiškiai ruožo nuo 13,050 iki
17,070 km kapitalinis remontas, įrengiant taką, techninio darbo projekto sprendiniai.

Elektroninio dokumento nuorašas
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Projekto rengėjas pristatė techninio darbo projekto sprendinius. Komisija klausimų neturėjo.

7. NUTARTA:

Pritarti techninio darbo projekto principiniams sprendiniams.

Posėdžio pirmininkas Justas Norbutas

Posėdžio sekretorė Jekaterina Švelnė
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Elektrotechnikos dalis (AB „ESO“ tinklai) 
Teisės aktai 

Laida 
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DOKUMENTO ŽYMUO 
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TEISĖS AKTAI IR KITI DOKUMENTAI BEI DUOMENYS KURIAIS VADOVAUJANTIS 

PARENGTAS PROJEKTAS 

 

1996 m. kovo 19 d. Nr. I-
1240 

 

LR Statybos įstatymas (suvestinė red.2024-01-01) 

STR 1.06.01:2016   „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (suvestinė red.2023-05-01) 

STR 1.05.01:2017 
 “Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas“ (suvestinė red.2024-02-01) 

Taisyklės  ,,Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai”   (suvestinė red.2023-11-15) 

XIII-2166 2019-06-06 
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (suvestinė red.2024-01-
01) 

Dokumentai prilyginti statybos techniniams reglamentams  

R14-2011 
 

 Raidiniai žymėjimai ir santrumpos projektinėje dokumentacijoje 
  Statybos taisyklės 

ELIĮT  Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės 2011 m.  (suvestinė red.2022-05-13) 

EĮĮBT  Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės 2012 m. (suvestinė red.2023-10-27) 

  

 Specialiųjų reikalavimų privalomieji dokumentai  

BGST  Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės .  2010 m.(suvestinė red.2023-05-01) 

 Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės 2010 m.(suvestinė red.2023-11-25) 

 Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas. 2016 m. 

 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės 2010 m.(suvestinė red.2021-07-20) 

 Elektros tinklų apsaugos taisyklės.2010 m.(suvestinė red.2022-07-23) 

 Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles.2012 m.(suvestinė red.2021-11-01) 

  

Normatyviniai dokumentai 

LST 1569 :2012 Statinio projektas . Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai 

 LST 1516: 2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.  

 LST EN 50160: 2010 Viešųjų elektros tinklų įtampos charakteristikos 

STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“(suvestinė red.2024-01-01) 
 

LSN-HD 60364-5-
54:2011/A11:2017. 

Žemosios įtampos elektriniai įrenginiai. 5-54 dalis: :Elektrinės įrangos parinkimas ir įrengimas. 
Įžeminimo įrenginiai ir apsauginiai laidininkai 
 

LST HD 60364-5-52:2011 
Žemosios įtampos elektriniai įrenginiai. 5-52 dalis. Elektros įrangos parinkimas ir įrengimas. 
Kabelių ir laidų sistemos(IEC 60364-5-52:2009, modifikuotas + 2011 m. vasario mėn. pataisa)  
 

LST HD 60364-5-534:2008 
Žemosios įtampos elektriniai įrenginiai. 5-53 dalis. Elektros įrangos parinkimas ir įrengimas. 
Atskyrimas, perjungimas ir valdymas. 534 skyrius. Apsaugos nuo viršįtampių įtaisai (IEC 
60364-5-53:2001/A1:2002 (534 skyrius), modifikuotas) 
 

LST EN 50565-1:2014. 
Elektros kabeliai. Kabelių, kurių vardinė įtampa neviršija 450/750 V, naudojimo vadovas. 1 
dalis. Bendrieji nurodymai, 
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RAIN(Plačiajuostis in
ternetas)

Sudėtinis kabelių apsaugos

vamzdis d110mm, L=6m

Ardomas suoliukas, šiu
kšlia

dėžė

Remontinis sudėtinis
vamzdis D160, 7 m,
atviru būdu

X=6125440.05
Y=493588.45

X=6125446.54
Y=493586.31

v.a 47.25

∅200 mm; i=0,007

L=14,0 m

uždaru būdu

49.00
DŠ-01

DŠ-02

Drenažo v.a 47.91

LD1

LD1

LD1

LD1

LD1

LD1

LD1

LD1

∅200 mm; i=0,007

L=6,4 m

H1 W3 A

L=12,0 m

PN-45 Nr.10
Qmax=1,6 l/s

Remontinis sudėtinis
vamzdis D160, 5 m,
atviru būduX=6125456.71

Y=493583.00

X=6125460.84
Y=493581.64

PASTABOS:
1.Prieš pradedant vykdyti elektros tinklo klojimo darbus, būtina išsikviesti  organizacijų, kurių bus kertami esami
požeminiai tinklai,  įgaliotus atstovus.
2.  Montavimo darbus vykdyti pagal darbo projektą ir ELIĮT  reikalavimus.

10kV KABELIO Josvainių TP-SP-J1001 APSAUGOJIMAS

ESAMO AB ESO 10kV KABELIO APSAUGOJIMO SCHEMA

SP J1001

AHXAMK-W 3x120
L=215m.

Josvainių TP

Esama 10kV kabelinė linija Josvainių TP-SP-J1001

L-SP J1001
L=215m.

L-Josvainių TP

remontinis sudėtinis apsaugos  
vamzdis d160, L=7m.

10kV kabelio apsaugojimo  schema
M 1:500

Statytojas (Užsakovas):

0
Laida

2024-02
Išleidimo data

Konkursui ir statybai
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

LapųLapas

UAB
PLENTPROJEKTAS

Atestato
Nr.

LT
11

O

0606/229-KRTDP-E-BR.01

L. DudavičiusPV40683
I.SimonovPDV693

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

„Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 229
Aristava-Kėdainiai-Cinkiškiai ruožo nuo 13,050 iki 17,070 km

kapitalinis remontas, įrengiant taką“

remontinis sudėtinis apsaugos  
vamzdis d160, L=5m.
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Pk 134+22
Nuovaža į privažiavimą link

UAB „Kėdainių konservų fabrikas“
Regisatruota, individualiai proj.

i=-3,0% (iki tako ribos)
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Pk 133+63
Nuovaža į laukus
Registruota, 4p tipas
i=-8,0% (už tako ribos)
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Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Pk 136+20
Sankryža su privažiavimu link

UAB „Kėdainių konservų fabrikas“

Remontinis sudėtinis

vamzdis D160, 7 m,

atviru būdu
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Remontinis sudėtinis

vamzdis D160, 5 m,

atviru būdu

Suvestinis inžinerinių tinklų, aukščių, nužymėjimo
planas M 1:500

Statytojas (Užsakovas):

0
Laida

2024-02
Išleidimo data

Konkursui ir statybai
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

LapųLapas

UAB
PLENTPROJEKTAS

Atestato
Nr.

LT
51

O

0606/229-RTDP-S-BR.03

L. DudavičiusPV40683
L. DudavičiusPDV39335

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

„Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 229
Aristava-Kėdainiai-Cinkiškiai ruožo nuo 13,050 iki 17,070 km

kapitalinis remontas, įrengiant taką“

 - važiuojamosios dalies riba be bordiūro
 - kelkraščio riba
 - nesutvirtinto šlaito viešutinė briauna
 - esami kelio ženklai
 - danga be rišiklių
 - vandens pralaida
 - pavieniai medžiai

Projektiniai žymėjimai:
 - kelio ašis

Esami žymėjimai:
 - privačių sklypų ribos
 - kelio sklypas

> <  - požeminis ryšių kabelis
T  - ryšių kabelių kanalizacijos kanalas (vamzdis)

<< >>  - aukštos įtampos elektros oro linijos kabelis/laidas
 - aukštos įtampos požeminis elektros kabelis

< >  - žemos įtampos elektros oro linijos kabelis/laidas
D  - uždaro drenažo vamzdis

 - požeminis dujotiekio vamzdis
Dj  - požeminis magistralinis dujotiekio vamzdis

 - griovio dugnas

 - betoninis kelio bordiūras (1000x150x300 mm)

 - betoninis vejos bordiūras (1000x80x200 mm)

 - signalinis stulpelis

203

 - įrengiamas kelio ženklas ir jo numeris

- betoninės trinkelės 200x100x80 (pilkos spalvos)

- įspėjamasis paviršius iš betoninių trinkelių su apvaliais kaubūrėliais
- įspėjamasis paviršius iš betoninių trinkelių su lygiagrečiomis juostelėmis

- veja

 - vietoje griovio formuojama dauba

 - apsauginiai barjerai (dvibangės sijos)

 - apsauginė pėsčiųjų tvorelė
LD1  - drenažas

 - vandens pralaida/kanalizuojami grioviai

 - lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (bordiūrinio tipo)

1 vnt.

 - nuleistas kelio bordiūras

 - kertami želdiniai
- kertami krūmai

 - betoninis kelio bordiūras (1000x150x220 mm)

 - maršrutinio transporto laukimo paviljonas, šiukšliadėžė

 - stiklo atšvaitai (įrengiami saugos salelės bordiūruose)

 - apsauginiai barjerai (dėžinio skerspjūvio)
 - apsauginių barjerų pradiniai/galiniai komponentai

- projektuojamas horizontalusis ženklinimas

 - sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis
 - remontinis sudėtinis vamzdis

- magistralinio dujotiekio apsaugos zona

Pastabos:
1. Kelio juostos ribose esantys medžiai/krūmai, patenkantys į projektuojamų dangų ir kelio griovių ribas bei keliantys pavojų statinio konstrukcijai bei
eismo saugumui, šalinami;
2. Visi neparodyti kelio ženklai ar kiti elementai (atramos ir pan.) kas nesusiję su šiuo projektu šalinami;
3. Darbų metu altitudės gali būti tikslinamos;
4. Prieš pradedant statybos darbus išsikviesti inžinerinių tinklų savininkų atstovus, nužymėti tinklus statybvietėje ir patikslinti inžinerinių tinklų
gylius;
5. Kilus būtinybei atlikti aktualios MD atkarpos (įskaitant ir susijusią infrastruktūrą) rekonstravimo, perkėlimo ir / ar kitus būtinus darbus, šie darbai
turi būti vykdomi vadovaujantis LR energetikos įstatymo 15 str. 4 d. nuostatomis, kuriomis numatyta galimybė atlikti esamų energetikos objektų
rekonstravimą ar perkėlimą (iškėlimą) suinteresuoto asmens (iniciatoriaus) prašymu, jei energetikos įmonei priklausantys energetikos objektai kliudo
statinių statybai ar dėl kitų priežasčių. Šie darbai turi būti vykdomi Projekto iniciatoriaus (statytojo / užsakovo) lėšomis;
5. Prieš pradedant vykdyti statybos darbus MD apsaugos zonoje, būtina kreiptis į AB „Amber Grid“ dėl nustatytos formos raštiško sutikimo,
leidžiančio dirbti veikiančių gamtinių dujų perdavimo sistemos objektų (įrenginių) apsaugos zonose, gavimo. Išduotas sutikimas turi galioti visų darbų
atlikimo metu;
6. Iki darbų MD apsaugos zonoje pradžios, būtina iškviesti AB „Amber Grid“ atstovus dėl MDV vietos nužymėjimo;
7. Statybos darbai MD apsaugos zonoje turi būti vykdomi dalyvaujant atsakingiems AB „Amber Grid“ darbuotojams.

 - magistralinio dujotiekio vietovės klasės teritorijos riba (po 200 metrų į abi puses nuo vamzdyno ašies ir 200 metrų nuo kraštinių jo
taškų)

PE-PN-40 Nr.

PN-45 Nr.

 - projektuojami plastmasiniai vamzdžių rinktuvai
 - požeminiai drenažo šuliniai
 - paviršinio vandens nuleistuvas

- skaldažolės kelkraštis

- asfaltbetonio danga (takai)
- asfaltbetonio danga (nuovažos, AC 16 PD)
- asfaltbetonio danga (DK 10, atstatomi asfalto sluoksniai)
- asfaltbetonio danga (DK 10, įrengiama pilna konstrukcija)

- projektuojamas latakas

 - projektinis šlaitas
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Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m
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Naikinama pralaida

Naikinama pralaida

Pk 140+43Nuovaža į laukusRegistruota, 4p tipasi=-0,5% (iki tako ribos)i=-5,0% (už tako ribos)

Pk 143+24
Nuovaža į laukus

Registruota, 4p tipas
i=-4,8% (iki tako ribos)
i=-0,5% (už tako ribos)

Pk 146+72
Nuovaža į II kat.

vietinės reikšmės kelią
Registruota, 3s tipas

i=0,5% (iki tako ribos)
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0606/229-RTDP-S-BR.03 O52

 - važiuojamosios dalies riba be bordiūro
 - kelkraščio riba
 - nesutvirtinto šlaito viešutinė briauna
 - esami kelio ženklai
 - danga be rišiklių
 - vandens pralaida
 - pavieniai medžiai

Esami žymėjimai:
 - privačių sklypų ribos
 - kelio sklypas

Projektiniai žymėjimai:
 - kelio ašis

> <  - požeminis ryšių kabelis
T  - ryšių kabelių kanalizacijos kanalas (vamzdis)

<< >>  - aukštos įtampos elektros oro linijos kabelis/laidas
 - aukštos įtampos požeminis elektros kabelis

< >  - žemos įtampos elektros oro linijos kabelis/laidas
D  - uždaro drenažo vamzdis

 - požeminis dujotiekio vamzdis
Dj  - požeminis magistralinis dujotiekio vamzdis

Pastabos:
1. Kelio juostos ribose esantys medžiai/krūmai, patenkantys į projektuojamų dangų ir kelio griovių ribas bei keliantys
pavojų statinio konstrukcijai bei eismo saugumui, šalinami;
2. Visi neparodyti kelio ženklai ar kiti elementai (atramos ir pan.) kas nesusiję su šiuo projektu šalinami.

 - griovio dugnas

 - betoninis kelio bordiūras (1000x150x300 mm)

 - betoninis vejos bordiūras (1000x80x200 mm)

 - signalinis stulpelis

203

 - įrengiamas kelio ženklas ir jo numeris

- betoninės trinkelės 200x100x80 (pilkos spalvos)

- įspėjamasis paviršius iš betoninių trinkelių su apvaliais kaubūrėliais
- įspėjamasis paviršius iš betoninių trinkelių su lygiagrečiomis juostelėmis

- veja

 - vietoje griovio formuojama dauba

 - apsauginiai barjerai (dvibangės sijos)

 - apsauginė pėsčiųjų tvorelė
LD1  - drenažas

 - vandens pralaida/kanalizuojami grioviai

 - lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (bordiūrinio tipo)

 - nuleistas kelio bordiūras

 - betoninis kelio bordiūras (1000x150x220 mm)

 - stiklo atšvaitai (įrengiami saugos salelės bordiūruose)

 - apsauginiai barjerai (dėžinio skerspjūvio)
 - apsauginių barjerų pradiniai/galiniai komponentai

- projektuojamas horizontalusis ženklinimas

- skaldažolės kelkraštis

- asfaltbetonio danga (takai)
- asfaltbetonio danga (nuovažos, AC 16 PD)
- asfaltbetonio danga (DK 10, atstatomi asfalto sluoksniai)
- asfaltbetonio danga (DK 10, įrengiama pilna konstrukcija)

1 vnt.
 - kertami želdiniai
- kertami krūmai
 - maršrutinio transporto laukimo paviljonas, šiukšliadėžė
 - sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis
 - remontinis sudėtinis vamzdis

PE-PN-40 Nr.

PN-45 Nr.

 - projektuojami plastmasiniai vamzdžių rinktuvai
 - požeminiai drenažo šuliniai
 - paviršinio vandens nuleistuvas

- projektuojamas latakas

 - projektinis šlaitas
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RAIN(Plačiajuostis internetas)
HDPE di32

RAIN(Plačiajuostis internetas)
HDPE di32

RAIN(Plačiajuostis internetas)
HDPE di32

RAIN(Plačiajuostis internetas)
HDPE di32
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HDPE di32
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HDPE di32

RAIN(Plačiajuostis internetas)

Atsargiai RAIN šviesolaidinė kabelinė linija.
Prieš vykdant darbus RAIN kabelį atsikasti
rankiniu būdu. RAIN tinklo apsaugos zonoje
darbus vykdyti rankiniu būdu.
Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

.

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

RAIN(Plačiajuostis internetas)
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51.50
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BŠ-03
dangt. 51.21
v.a 50.09

v.a 50.00

∅200 mm; i=0,02
L=4,3 m

BŠ-04
dangt. 51.13

v.a 49.97

∅200 mm; i=0,02
L=4,4 m

v.a 49.88

Naikinama pralaida

Naikinama pralaida

51.00

Pk 151+85
Nuovaža į laukus

Registruota, 4pv tipas
i=-5,2%

H1 W3 A
L=574,0 m

H1 W3 A
L=12,0 m

N2 W3 A
L=64,0 m

N2 W3 A
L=12,0 m

N2 W3 A
L=12,0 m H1 W3 A

L=409,0 m

H(išt.)=47,81

LŠ-05
dangt. 51.50

v.a 50.70
∅200 mm; i=0,07

L=31,0 m

v.a 50.39
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v.a 50.48

∅200 mm; i=0,07
L=14,0 m

v.a 50.41

BŠ-02
dangt. 51.55

v.a 50.55
∅200 mm; i=0,02
L=7,0 m

PP D400, L=24,9 m
i=0,3%

PP D400, L=11,7 m
i=0,3%

griovio dugnas
49.85 griovio dugnas

50.06

griovio dugnas
49.76

griovio dugnas
49.70

PP D400, L=12,1 m
i=0,3%

Drenažo
v.a 48.31

DŠ-29DŠ-30DŠ-31DŠ-32DŠ-33DŠ-34

PP D400, L=30,0 m
i=0,3%

4400-2458-2094

PN-45 Nr.4
Qmax=2,2 l/s

PVC N 110x3,2

L=120,5 m
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 - važiuojamosios dalies riba be bordiūro
 - kelkraščio riba
 - nesutvirtinto šlaito viešutinė briauna
 - esami kelio ženklai
 - danga be rišiklių
 - vandens pralaida
 - pavieniai medžiai

Esami žymėjimai:
 - privačių sklypų ribos
 - kelio sklypas

LapųLapas LaidaDOKUMENTO ŽYMUO

0606/229-RTDP-S-BR.03 3 5 O

Projektiniai žymėjimai:
 - kelio ašis

> <  - požeminis ryšių kabelis
T  - ryšių kabelių kanalizacijos kanalas (vamzdis)

<< >>  - aukštos įtampos elektros oro linijos kabelis/laidas
 - aukštos įtampos požeminis elektros kabelis

< >  - žemos įtampos elektros oro linijos kabelis/laidas
D  - uždaro drenažo vamzdis

 - požeminis dujotiekio vamzdis
Dj  - požeminis magistralinis dujotiekio vamzdis

Pastabos:
1. Kelio juostos ribose esantys medžiai/krūmai, patenkantys į projektuojamų dangų ir kelio griovių ribas bei keliantys
pavojų statinio konstrukcijai bei eismo saugumui, šalinami;
2. Visi neparodyti kelio ženklai ar kiti elementai (atramos ir pan.) kas nesusiję su šiuo projektu šalinami.

 - griovio dugnas

 - betoninis kelio bordiūras (1000x150x300 mm)

 - betoninis vejos bordiūras (1000x80x200 mm)

 - signalinis stulpelis

203

 - įrengiamas kelio ženklas ir jo numeris

- betoninės trinkelės 200x100x80 (pilkos spalvos)

- įspėjamasis paviršius iš betoninių trinkelių su apvaliais kaubūrėliais
- įspėjamasis paviršius iš betoninių trinkelių su lygiagrečiomis juostelėmis

- veja

 - vietoje griovio formuojama dauba

 - apsauginiai barjerai (dvibangės sijos)

 - apsauginė pėsčiųjų tvorelė
LD1  - drenažas

 - vandens pralaida/kanalizuojami grioviai

 - lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (bordiūrinio tipo)

 - nuleistas kelio bordiūras

 - betoninis kelio bordiūras (1000x150x220 mm)

 - stiklo atšvaitai (įrengiami saugos salelės bordiūruose)

 - apsauginiai barjerai (dėžinio skerspjūvio)
 - apsauginių barjerų pradiniai/galiniai komponentai

- projektuojamas horizontalusis ženklinimas

- skaldažolės kelkraštis

- asfaltbetonio danga (takai)
- asfaltbetonio danga (nuovažos, AC 16 PD)
- asfaltbetonio danga (DK 10, atstatomi asfalto sluoksniai)
- asfaltbetonio danga (DK 10, įrengiama pilna konstrukcija)

1 vnt.
 - kertami želdiniai
- kertami krūmai
 - maršrutinio transporto laukimo paviljonas, šiukšliadėžė
 - sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis
 - remontinis sudėtinis vamzdis

PE-PN-40 Nr.

PN-45 Nr.

 - projektuojami plastmasiniai vamzdžių rinktuvai
 - požeminiai drenažo šuliniai
 - paviršinio vandens nuleistuvas

- projektuojamas latakas

 - projektinis šlaitas
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HDPE di63

HDPE di63
RAIN(Plačiajuostis internetas)

HDPE di32

RAIN(Plačiajuostis internetas)
HDPE di32

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Atsargiai RAIN šviesolaidinė kabelinė linija.
Prieš vykdant darbus RAIN kabelį atsikasti
rankiniu būdu. RAIN tinklo apsaugos zonoje
darbus vykdyti rankiniu būdu.

RAIN(Plačiajuostis internetas)
HDPE di32

RAIN(Plačiajuostis internetas)
HDPE di32

Atsargiai RAIN šviesolaidinė kabelinė linija.
Prieš vykdant darbus RAIN kabelį atsikasti
rankiniu būdu. RAIN tinklo apsaugos zonoje
darbus vykdyti rankiniu būdu. Atsargiai RAIN šviesolaidinė kabelinė linija.

Prieš vykdant darbus RAIN kabelį atsikasti
rankiniu būdu. RAIN tinklo apsaugos zonoje
darbus vykdyti rankiniu būdu.

RAIN(Plačiajuostis internetas)
HDPE di32

RAIN(Plačiajuostis internetas)
HDPE di32

RAIN(Plačiajuostis internetas)
HDPE di32

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Atsargiai Telia Lietuva, AB kabelinė linija.
Prieš vykdant darbus kabelį atsikasti
rankiniu būdu. Tinklo apsaugos zonoje
darbus vykdyti rankiniu būdu.
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Naikinama pralaida
Naikinama pralaidaNaikinama pralaida Pk 162+41

Nuovaža į privažiavimą
prie bokšto/sodybos

Registruota, 4pv tipas
i=-3,4% (iki tako ribos)
i=-0,5% (už tako ribos)

Pk 163+20
Nuovaža į laukus

Registruota, 4pv tipas
i=-5,3% (iki tako ribos)
i=-0,5% (už tako ribos)

Pk 165+92
Nuovaža į privažiavimą

link šiltnamių
Registruota, 3s tipas

i=-5,6% (iki tako ribos)
i=-0,5% (už tako ribos)

H1 W3 A
L=12,0 m

DŠ-34

PP D400, L=22,1 m
i=0,3%PP D400, L=34,5 m

i=0,3%

DŠ-35DŠ-36

4400-2504-0255
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L=118,90 m

PN-45 Nr.3
Qmax=1,7 l/s

PN-45 Nr.1
Qmax=1,9 l/s

PE-PN-40 Nr. 1

PVC N 110x3,2

L=35,80 m

PVC N 110x3,2

L=78,60 m

PN-45 Nr. 2

Qmax=1,8 l/s
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 - važiuojamosios dalies riba be bordiūro
 - kelkraščio riba
 - nesutvirtinto šlaito viešutinė briauna
 - esami kelio ženklai
 - danga be rišiklių
 - vandens pralaida
 - pavieniai medžiai

Esami žymėjimai:
 - privačių sklypų ribos
 - kelio sklypas

LapųLapas LaidaDOKUMENTO ŽYMUO

0606/229-RTDP-S-BR.03 O54

Projektiniai žymėjimai:
 - kelio ašis

> <  - požeminis ryšių kabelis
T  - ryšių kabelių kanalizacijos kanalas (vamzdis)

<< >>  - aukštos įtampos elektros oro linijos kabelis/laidas
 - aukštos įtampos požeminis elektros kabelis

< >  - žemos įtampos elektros oro linijos kabelis/laidas
D  - uždaro drenažo vamzdis

 - požeminis dujotiekio vamzdis
Dj  - požeminis magistralinis dujotiekio vamzdis

Pastabos:
1. Kelio juostos ribose esantys medžiai/krūmai, patenkantys į projektuojamų dangų ir kelio griovių ribas bei keliantys
pavojų statinio konstrukcijai bei eismo saugumui, šalinami;
2. Visi neparodyti kelio ženklai ar kiti elementai (atramos ir pan.) kas nesusiję su šiuo projektu šalinami.

 - griovio dugnas

 - betoninis kelio bordiūras (1000x150x300 mm)

 - betoninis vejos bordiūras (1000x80x200 mm)

 - signalinis stulpelis

203

 - įrengiamas kelio ženklas ir jo numeris

- betoninės trinkelės 200x100x80 (pilkos spalvos)

- įspėjamasis paviršius iš betoninių trinkelių su apvaliais kaubūrėliais
- įspėjamasis paviršius iš betoninių trinkelių su lygiagrečiomis juostelėmis

- veja

 - vietoje griovio formuojama dauba

 - apsauginiai barjerai (dvibangės sijos)

 - apsauginė pėsčiųjų tvorelė
LD1  - drenažas

 - vandens pralaida/kanalizuojami grioviai

 - lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (bordiūrinio tipo)

 - nuleistas kelio bordiūras

 - betoninis kelio bordiūras (1000x150x220 mm)

 - stiklo atšvaitai (įrengiami saugos salelės bordiūruose)

 - apsauginiai barjerai (dėžinio skerspjūvio)
 - apsauginių barjerų pradiniai/galiniai komponentai

- projektuojamas horizontalusis ženklinimas

- skaldažolės kelkraštis

- asfaltbetonio danga (takai)
- asfaltbetonio danga (nuovažos, AC 16 PD)
- asfaltbetonio danga (DK 10, atstatomi asfalto sluoksniai)
- asfaltbetonio danga (DK 10, įrengiama pilna konstrukcija)

1 vnt.
 - kertami želdiniai
- kertami krūmai
 - maršrutinio transporto laukimo paviljonas, šiukšliadėžė
 - sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis
 - remontinis sudėtinis vamzdis

PE-PN-40 Nr.

PN-45 Nr.

 - projektuojami plastmasiniai vamzdžių rinktuvai
 - požeminiai drenažo šuliniai
 - paviršinio vandens nuleistuvas

- projektuojamas latakas

 - projektinis šlaitas
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HDPE di63

HDPE di3
2

Atsargiai RAIN šviesolaidinė kabelinė linija.
Prieš vykdant darbus RAIN kabelį atsikasti
rankiniu būdu. RAIN tinklo apsaugos zonoje
darbus vykdyti rankiniu būdu.

HDPE di32
RAIN(Plačiajuostis internetas)

HDPE di32
RAIN(Plačiajuostis internetas)

RAIN(Plač
iaju

ost
is i

nte
rne

tas
)

HDPE di32
RAIN(Plačiajuostis internetas)

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=9m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

HDPE di32
RAIN(Plačiajuostis internetas)

52.00
52

.00

52
.00

52.00 52.50

Naikinama pralaida

Pk 168+45
Nuovaža į IV kat.

vietinės reikšmės kelią
Neregistruota, 3s tipas

i=-8,0% (už tako ribos)

H1 W3 A
L=179,5 m

H1 W3 A
L=4,0 m

N2 W3 A
L=12,0 m

N2 W3 A
L=68,0 m

N2 W3 A
L=12,0 m

H1 W3 A
L=50,0 m

H1 W3 A
L=12,0 m

H(įt.)=49,64
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DŠ-36DŠ-37DŠ-38DŠ-39DŠ-40DŠ-41

GŠ-01
dangt. 51.52
v.a 50.52

∅200 mm; i=0,02
L=36,9 m

v.a 49.78

GŠ-02
dangt. 51.48
v.a 50.68

∅200 mm; i=0,02
L=23,3 m

v.a 50.22
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 - važiuojamosios dalies riba be bordiūro
 - kelkraščio riba
 - nesutvirtinto šlaito viešutinė briauna
 - esami kelio ženklai
 - danga be rišiklių
 - vandens pralaida
 - pavieniai medžiai

Esami žymėjimai:
 - privačių sklypų ribos
 - kelio sklypas

LapųLapas LaidaDOKUMENTO ŽYMUO

0606/229-RTDP-S-BR.03 5 5 O

Projektiniai žymėjimai:
 - kelio ašis

> <  - požeminis ryšių kabelis
T  - ryšių kabelių kanalizacijos kanalas (vamzdis)

<< >>  - aukštos įtampos elektros oro linijos kabelis/laidas
 - aukštos įtampos požeminis elektros kabelis

< >  - žemos įtampos elektros oro linijos kabelis/laidas
D  - uždaro drenažo vamzdis

 - požeminis dujotiekio vamzdis
Dj  - požeminis magistralinis dujotiekio vamzdis

Pastabos:
1. Kelio juostos ribose esantys medžiai/krūmai, patenkantys į projektuojamų dangų ir kelio griovių ribas bei keliantys
pavojų statinio konstrukcijai bei eismo saugumui, šalinami;
2. Visi neparodyti kelio ženklai ar kiti elementai (atramos ir pan.) kas nesusiję su šiuo projektu šalinami.

 - griovio dugnas

 - betoninis kelio bordiūras (1000x150x300 mm)

 - betoninis vejos bordiūras (1000x80x200 mm)

 - signalinis stulpelis

203

 - įrengiamas kelio ženklas ir jo numeris

- betoninės trinkelės 200x100x80 (pilkos spalvos)

- įspėjamasis paviršius iš betoninių trinkelių su apvaliais kaubūrėliais
- įspėjamasis paviršius iš betoninių trinkelių su lygiagrečiomis juostelėmis

- veja

 - vietoje griovio formuojama dauba

 - apsauginiai barjerai (dvibangės sijos)

 - apsauginė pėsčiųjų tvorelė
LD1  - drenažas

 - vandens pralaida/kanalizuojami grioviai

 - lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (bordiūrinio tipo)

 - nuleistas kelio bordiūras

 - betoninis kelio bordiūras (1000x150x220 mm)

 - stiklo atšvaitai (įrengiami saugos salelės bordiūruose)

 - apsauginiai barjerai (dėžinio skerspjūvio)
 - apsauginių barjerų pradiniai/galiniai komponentai

- projektuojamas horizontalusis ženklinimas

- skaldažolės kelkraštis

- asfaltbetonio danga (takai)
- asfaltbetonio danga (nuovažos, AC 16 PD)
- asfaltbetonio danga (DK 10, atstatomi asfalto sluoksniai)
- asfaltbetonio danga (DK 10, įrengiama pilna konstrukcija)

1 vnt.
 - kertami želdiniai
- kertami krūmai
 - maršrutinio transporto laukimo paviljonas, šiukšliadėžė
 - sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis
 - remontinis sudėtinis vamzdis

PE-PN-40 Nr.

PN-45 Nr.

 - projektuojami plastmasiniai vamzdžių rinktuvai
 - požeminiai drenažo šuliniai
 - paviršinio vandens nuleistuvas

- projektuojamas latakas

 - projektinis šlaitas
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AB Via Lietuva 

DOKUMENTO ŽYMUO 

0606/229-KRTDP -E-SKŽ1 

Lapas Lapų 

1 1 
 

 

 

MONTAVIMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS 
 
 

ozi- Pavadinimas ir techninės  Mato  Kaina (Lt) 

cija, charakteristikos Žymuo vnt. Kiekis vienet
o 

viso  

eil.Nr.      kiekio 

       

 10kV kabelio  Josvainių TP-SP-J1001 apsauga      

1 Esamo  kabelio atkasimas ir užkasimas II kat. grunte iki 
1.2m. gylio. 

 m. 12   

2 Surenkamų vamzdžių kabelių apsaugai 160mm   
paklojimas 

 m. 12   

3 Signalinės juostos paklojimas  m 12   

4. Išpildomosios toponuotraukos  parengimas  kompl. 1   

       

 
 
 
 

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 
 
 
 

Pozi- Medžiagos, įrenginiai Techninė 
charakteri 

stika 

Mato  Tech. 
reikalavimų 

Nr. 

Papildo
mi 

duome 
nys 

cija,  vnt. Kiekis 
eil.Nr.    

       

  10kV kabelių  Josvainių TP-SP-J1001 apsauga      

1 Surenkamas vamzdis kabelių apsaugai : 

-Vamzdžių išoriniai skersmenys-160mm   
 m. 12 9.5  

2 Signalinė juosta: 
 - Juostos plotis – 100 mm;   

 m. 12 9.2  

       

       

       

       

 


