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STATINIO PROJEKTO | SALCININKU JANO SNIADECKIO GIMNAZIJOS PASTATO,
MOKYKLOS G. 22, SALCININKU M., SALCININKU R. SAV.,

PAVADINIMAS REKONSTRAVIMO PROJEKTAS (LIFTO JRENGIMAS)

STATYBOS ADRESAS | MOKYKLOS G. 22, SALCININKU M., SALCININKU R. SAV.,
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STATINIO GRUPE NEGYVENAMIEJI PASTATAI - MOKSLO PASKIRTIES
PASTATAI

STATINIU STATYBOS | STATINIO REKONSTRAVIMAS

RUSIS

STATINIO YPATINGASIS STATINYS

KATEGORIJA

ETAPAS TECHNINIS PROJEKTAS (TP)

BYLA 1I

PROJEKTO NUMERIS | 2410

LAIDA 0

ISLEIDIMO DATA 2024

STATINIO PROJEKTO SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIS (SP)

DALIS

ZYMUO 1654-1C3p-R-TP-2410-SP

STATYTOJAS SALCININKU RAJONO SAVIVALDYBE, VILNIAUS G. 49,
SALCININKAL IM.K. 111108099

UZSAKOVAS SALCININKU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA,
VILNIAUS G. 49, SALCININKAI, IM.K. 188718713

PROJEKTUOTOJAS UAB ,,POLISTATYBA® Atestato Nr. 4983

IMONES KODAS: 3006300009
IMONE ATESTUOTA: 2007.09.28 Nr.4983
APLINKOS MINISTERIJOJE

Projekto vadovas

Irena Garmuviené 27833
(parasas) ( vardas, pavardé¢, kval. Atestato Nr.)

Projekto dalies vadovas

Rimantas Giedraitis A1235
(parasas) ( vardas, pavardé, kval. Atestato Nr.)




VSALV(VEININKU JANO SNIADECKIO GIMNAZIJOS PASTATO, MOKYKLOS G. 22,
SALCININKU M., SALCININKU R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS (LIFTO

IRENGIMAS)

PROJEKTO BYLOS (SEGTUVU) SUDETIES ZINIARASTIS

gl: Bylos Zzymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. 1654-1C3p-R-TP-2410-BD 0 BENDROIJI
SKLYPO
2. 1654-1C3p-R-TP-2410-SP 0 SUTVARKYMO
(SKLYPO PLANO)
3. 1654-1C3p-R-TP-2410-SA 0 ARCHITEKTUROS
4. 1654-1C3p-R-TP-2410-SK 0 KONSTRUKCIJU
5. 1654-1C3p-R-TP-2410-SV 0 SILDYMO, VEDINIMO
6. 1654-1C3p-R-TP-2410-E 0 ELEKTROTECHNIKOS
7. 1654-1C3p-R-TP-2410-GS 0 GAISRINES SAUGOS
GAISRO APTIKIMO IR
8. 1654-1C3p-R-TP-2410-GSS 0 SIGNALIZAVIMO
PASIRENGIMO
9 1654-1C3p-R-TP-2410-SO 0 STATYBAI STATYBOS
: DARBUY
ORGANIZAVIMO
0 STATYBOS
10. 1654-1C3p-R-TP-2410-SSKN SKAICIUOJAMOSIOS
KAINOS NUSTATYMO
Statinio projekto vadové Irena Garmuviené Atestato Nr.27883
ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS
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PROJEKTO DALIU VADOVU SUDERINIMAI

Eil . - .
NF. Bylos Zymuo Pavadinimas Pavardé Paragas Data
1. 1654-1C3p-R-TP-2410-BD BENDROIJI I. Garmuviené
SKLYPO
2. 1654-1C3p-R-TP-2410-SP SUTVARKYMO R. Giedraitis
(SKLYPO PLANO)
3. 1654-1C3p-R-TP-2410-SA ARCHITEKTUROS R. Giedraitis
4. 1654-1C3p-R-TP-2410-SK KONSTRUKCIJY I. Garmuviené
5. 1654-1C3p-R-TP-2410-SV SILDYMO, VEDINIMO | A. Simanavi¢ius
2024

6. 1654-1C3p-R-TP-2410-E ELEKTROTECHNIKOS | M. Falkovskis
7. 1654-1C3p-R-TP-2410-GS GAISRINES SAUGOS | A. Dzedzickas

GAISRO APTIKIMO IR D
8. 1654-1C3p-R-TP-2410-GSS SIGNALIZAVIMO P. Rizaitis

PASIRENGIMO
9. 1654-1C3p-R-TP-2410-SO STATYBAISTATYBOS | [ Garmuviené
DARBU
ORGANIZAVIMO
STATYBOS

10. | 1654-1C3p-R-TP-2410-SSKN | SKAICIUOJAMOSIOS | [ Garmuviené

KAINOS NUSTATYMO

ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS

1654-1C3p-R-TP-2410 SP 0 2




STATINIO SKLYPO PLANO DALIES BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

Nr. | BREZINIO AR DOKUMENTO PAVADINIMAS ZYMUO | KIEKIS
Tekstiniy dokumenty Ziniarastis

1. | Techninio projekto bylos (segtuvy) sudéties Ziniarastis 1 lapas

2. | Projekto daliy vadovy suderinimai _ 1 lapas

3. | Bylos sudéties ziniarastis BSZ 1 lapas

4. | Aiskinamasis raStas AR 10 lapy

5. | Techninés specifikacijos TS 11 lapy

6. | Sgnaudy kiekiy Ziniarastis S7Z 2 lapai
Bréziniy Ziniarastis

7. | Situacijos planas M1:500 B-1 1 lapas

8. | Sklypo planas su statiniy i§déstymu M1:500 B-2 1 lapas

9. | Sklypo sutvarkymo planas; Sklypo vertikalus planas M1:500 B-3 1 lapas

10. | Suvestinis sklypo inZineriniy tinkly planas M1:500 B-4 1 lapas

11. | Pamaty planas M1:100 B-5 1 lapas

12. | Nuogrindos ir vaiks¢iojimo tako jrengimo schema B-6 1 lapas

0 2024 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai

Laida | ISleidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis

Atesta Statinio projekto pavadinimas:

to Nr. SALCININKUY JANO SNIADECKIO GIMNAZIJOS

PASTATO, MOKYKLOS G. 22, SALCININKU M.,
SALCININKU R. SAV., REKONSTRAVIMO
1983 PROJEKTAS (LIFTO JRENGIMAS)

UAB ,,POLISTATYBA”

Statybos adresas:
MOKYKLOS G. 22, SALCININKU M.,
SALCININKU R. SAV. (UN. NR. 4400-0061-1654)

27833 | PV I. Garmuviené | 2024 Laida
A1235 | PDV | R. Giedraitis | 2024 BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS 0
Uzsakovas: SALCININKU RAJONO Lapas | Lapy

SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA,
VILNIAUS G. 49, SALCININKALI,

LT | [MK. 188718713 1654-1C3p-R-TP-2410-SP -BSZ
Statytojas: SALCININKU RAJONO
SAVIVALDYBE, VILNIAUS G. 49,
SALCININKAL IM.K. 111108099




AISKINAMASIS RASTAS (AR)

1.PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS.

1. SALCININKU JANO SNIADECKIO GIMNAZIJOS PASTATO, MOKYKLOS G. 22,
SALCININKU M., SALCININKU R. SAV.,, REKONSTRAVIMO PROJEKTO (LIFTO
JRENGIMAS) techniné uzduotis, i¥duota Salg¢ininky rajono savivaldybés administracijos.

2.Projektavimo Rangos sutartis.

3.Kadastro byla.

4.Topografinis planas ir kt. pridedami BD dalyje dokumentai.

1.1.PRIVALOMUJU PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTU BEI
NORMATYVINIU STATYBOS TECHNINIU DOKUMENTU, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SARASAS

Projektas rengiamas vadovaujantis:

1)Statybos jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties
reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statinio reikalavimus (viena, kelis ar
visus) ir statinio techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius
ir klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais;

2)privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais - technine uZzduotimi,
nekilnojamo turto nuosavybés dokumentais ir kitais dokumentais;

3)projektavimo darby rangos sutartimi.

1.2.PAGRINDINIU NORMATYVINIU STATYBOS TECHNINIU DOKUMENTU,
KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SARASAS

LR JSTATYMAI

LR Statybos jstatymas

LR Aplinkos apsaugos jstatymas

LR Architektiiros jstatymas

LR Saugos ir sveikatos darbe jstatymas

LR Zemés jstatymas

LR Teritorijy planavimo jstatymas

LR Atlieky tvarkymo jstatymas

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011

el N Bl bl Pl R Pl Pl fon

0. | LR Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas, 2019-06-06 Nr. XIII-2166

0 2024 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida | ISleidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis
Atesta Statinio projekto pavadinimas:
to Nr. UAB ,,POLISTATYBA” SALCININKU JANO SNIADECKIO GIMNAZIJOS

PASTATO, MOKYKLOS G. 22, SALCININKU M.,
SALCININKU ~ R.  SAV, REKONSTRAVIMO
PROJEKTAS (LIFTO [RENGIMAS)

4983
Statybos adresas:
MOKYKLOS G. 22, SALCININKU M.,
SALCININKU R. SAV. (UN. NR. 4400-0061-1654)
27833 | PV 1. Garmuviené | 2024 Laida
A1235 | PDV | R. Giedraitis | 2024 AISKINAMASIS RASTAS 0
Uzsakovas: SALCININKU RAJONO Lapas | Lapuy
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA,
VILNIAUS G. 49, SALCININKAI,
LT | IMK. 188718713 1654-1C3p-R-TP-2410-SP -AR 1 10
Statytojas: SALCININKU RAJONO
SAVIVALDYBE, VILNIAUS G. 49,
SALCININKAL [M.K. 111108099




ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI

1. | STR1.01.02:2016

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

2. | STR1.01.03:2017

Statiniy klasifikavimas

3. | STR 1.01.04:2015

Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas

4. | STR 1.01.08:2002

Statinio statybos rasys

5. | STR 1.02.01:2017

Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos apraSas

6. | STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

7. | STR 1.05.01:2017

Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy
Salinimas

8. | STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos priezitira

STR 2.02.02:2004

Visuomeninés paskirties statiniai

10. | STR 2.03.01:2019

Statiniy prieinamumas

HIGIENOS NORMOS, STATYBOS TAISYKLES, KITI DOKUMENTAI

1. | RSN 156-94

Statybin¢ klimatologija

2. | LST 1516:2015

Statinio projektas. Bendrieji iforminimo reikalavimai

LR Aplinkos apsaugos ministerijos jsakymu 2010-03-15 Nr. D1-
193 patvirtintos ,,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisyklés™

4. LR AM 2007-12-29 jsakymu Nr. D1-717 patvirtintos ,,Medziy ir
kriimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklés*
5. ISO 21542:2011 [5.10]| ,,Pastaty statyba. Aplinkos pritaikymo ir naudojimo reikalavimai‘

6. | ISO 23599:2012

“Pagalbinés priemonés neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai
vaikS¢iojamojo pavirSiaus indikatoriai”

7. Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos 2006 m.
gruodzio 29 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu
Nr. DI1-637 ,Dél statybiniy atliecky tvarkymo taisykliy
patvirtinimo*
NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROGRAMINES JRANGOS SARASAS
EIL. Nr. PROJEKTO DALIS PROGRAMINE JRANGA
2. SW RET OFFICE 2016
KLYP TVARKYM KLYPO PLAN
> O sUTY . © 0 GstarCAD LT

2.TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBUDINIMAS

2.1.Sklypo vieta: Mokyklos g. 22, Saléininky m., Sal¢ininky r. sav.

2.2.Zemes sklypas. Statytojo nuosavybés teis¢ ar Kkitokia teis¢ j Zeme (statybos
sklypa) patvirtinantys dokumentai. Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius

matavimus.

Sklypo plotas 7,8032 ha. Registro Nr. 44/340412; un.nr. 4400-0501-1621; kadastro nr.
8542/0001:389 Sal¢ininky m.k.v.;

ZYMUO

DALIS

LAIDA

LAPAS

1654-1C3p-R-TP-2410-SP-AR

SP

0

2




Zemés sklypo paskirtis — Kita;

Zemés sklypo naudojimo biidas — Visuomeninés paskirties teritorijos;
Nuosavybeés teisé Lietuvos Respublika a.k. 111105555 (Zr. NT RC israsg).

PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI

garso klasé

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos
SKLYPAS

1. sklypo plotas ha 7,8032 esamas

2. sklypo uzstatymo plotas m? 35844 rekonstruojama

3. sklypo uZstatymo tankis % 4,60 rekonstruojama

4. sklypo uzstatymo intensyvumas % 7,41 rekonstruojama

5. apZeldintas sklypo plotas m? - esamas

6. automobiliy stovéjimo viety skaicius vnt - esamas

7. sklypo sanitarinés ar apsaugos zonos dydis,

sklype esantiems ar projektuojamiems m?

inZineriniams statiniams, tinklams ir - -

susisiekimo komunikacijoms

8. servitutu ar veiklos apribojimais nustatyty m? )

apsaugos zony dydis ir plotas -

9. sklypo insoliacijos, radiacijos rodikliai - -
DZm,nI:W (dB) 33 -

10. pastato (pastaty) iSorés aplinkos triuksmo | .. . . .

rodikliai ties fasadais [5.35] ir juos Soriniy atitvary E -

.. o . garso klasé

atitinkancios garso klasés.

[Sorés aplinkos neklasifikuojama* -

11. vibracijos rodikliai

12. statybos laikotarpiui nuomojamos zZemés
plotas

13. kiti specifiniai sklypo rodikliai

Pastabos:

1. Sklypo uzstatymo plotas, uzstatymo tankis ir uzstatymo intensyvumas padidéjo dél

projektuojamo lifto.

2. *Sie reikalavimai taikomi,

kai

aplinkos triuk§mo lygis

70 dBA. Esant

aukstesniam triuk§mo lygiui, ribinés vertés tikslinamos skai¢iavimais.

2.3.Klimato

Salgininkuose yra sekangios klimatinés salygos:

¢ Vidutiné metiné oro temperatiira
e Sal¢iausio penkiadienio temperatiira
o Santykinis metinis oro drégnumas

e Vidutinis metinis krituliy kiekis

salygos. Pagal RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“ duomenis
+6,0 °C;
-27°C;
T74%;
686 mm;
ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS
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e Maksimalus paros krituliy kiekis ~ 138,6 mm;

¢ Vidutinis metinis v¢jo greitis 3,2m/s

e Sniego apkrovos rajonas pagal STR 2.05.04:2003 1l rajonas 1,6sx,kN/m?(160 kg/m?);

e Véjo apkrovos rajonas pagal STR 2.05.04:2003 1 rajonas 24 viero m/s.

2.4.Reljefas. Sklypo reljefo altitudés svyruoja tarp 182.15 ir 182.37 m. Teritorijoje visi
medziai ir kriimai yra saugojami.

2.5.Gretimos teritorijos, transporto tinklas — keliai, gatvés. Sklypas yra uZstatytoje
teritorijoje, aplinkui yra jvairios paskirties pastaty. Keliai, gatvés, privaziavimai — esami.

2.6.Sklype ir Salia jo esantys inZineriniai tinklai ir jrenginiai. Rekonstruojamas
pastatas yra prijungtas prie miesto inzineriniy tinkly. Sklype ir Salia jo pakloti poZeminiai tinklai
— nuoteky, rysiy ir kiti tinklai.

Pastaba: Projektuojamoje teritorijoje inzineriniy tinkly néra.

2.7.Topogeodeziniai duomenys. Parengtas topografinis planas (zr. BD dalis, priedai).
Suderinimai pateikiami BD dalies prieduose.

2.8.Geologiniai tyrimai. Atlikti geologiniai tyrimai. Tyrimus atliko UAB ,,GROTA* (Zr.
BD dalis, kiti priedai).

Tyrimo tasky koodinaciy ir altitudziy ziniarastis:

2.9.Hidrogeologiniai  tyrimai.  Hidrogeologiniai  tyrimai  neatliekami,  nes
neprojektuojami naujos statybos darbai.

2.10.Rekonstruojami statiniai. Pagal 2024-03-15 V] Registry centro Nekilnojamojo
turto registro centrinio duomeny banko israsg (zr. pridedamus dokumentus) yra suformuota:

Pastatas - Mokykla - Unikalus daikto numeris: 4400-0061-1654, paZyméjimas plane
1C3p.

Pastaty nuosavybés teisé Sal¢ininky rajono savivaldybe a.k. 111108099.

Projektuojamy statiniy pagrindinés charakteristikos, paskirtis.

PASTATO PASKIRTIS Mokslo

UNIKALUS STATINIO NUMERIS 4400-0061-1654
STATINIO ZYMEJIMAS 1C3p

STATINIO ADRESAS Mokyklos g. 22, Sal¢ininky m., Sal&ininky r. sav.
STATYBOS PABAIGOS METAI 1971

SIENOS Plytos

PAMATAI GelZbetonis

PERDANGOS GelZbetonis

STOGO KONSTRUKCIJA Slaitinis, metalo danga
SILDYMAS Vietinis centrinis §ildymas
VANDENTIEKIS Komunalinis vandentiekis
NUOTEKU SALINIMAS Vietinis nuoteky Salinimas

Plotai ir tariai

PRIES PO
REKONSTRAVIMA REKONSTRAVIMO
1.SKLYPO PLOTAS 7,8032 ha 7,8032 ha
2.UZSTATYMO PLOTAS 3580 m> 3584,4 m2
3.UZSTATYMO TANKIS 4,59 % 4,60 %
ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS
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4.UZSTATYMO INTENSYVUMAS 7,40 % 7,41 %
5.PASTATO BENDRASIS PLOTAS 5773,14 m? 5775,94 m?
6.PASTATO PAGRINDINIS PLOTAS 5086,31 m* 5086,31 m*
7.PASTATO TURIS 32868 m’ 32914 m’
8.AUKSTU SKAICIUS 3 3
9.ENERGINIO NAUDINGUMO KLASE - -

Pastabos:

1. Sklypo uzstatymo plotas, uzstatymo tankis ir uzstatymo intensyvumas padidéjo

dél projektuojamo lifto.
2. Pastato bendrasis plotas padidéjo dél projektuojamo lifto.
3. Pastato turis padidéjo dél projektuojamo lifto.

2.10.Duomenys apie statinius:

Statybos riiSis Statinio rekonstravimas (Vadovaujantis STR 01.01.08:2002 ,,Statinio
statybos rasys“ 7.2 p.).

Statinio rekonstravimas Taip

Paskirtis Mokslo (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 7.11.p.).

Kategorija Ypatingasis (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 2.p.).

Adresas Mokyklos g. 22, Salgininky m., Salgininky r. sav.

Saugoma teritorija Ne

Kultiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity
statiniy ir (ar) objekty arba kitokie teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity
(esamy) statiniy Ne.

3.SKLYPO PARUOSIMO STATYBAI SPRENDINIAI

Pries pradedant darbus, turi biti jrengta darbo vieta vadovaujantis patvirtintais
“Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatais”.

Pastatas yra esamas, inzinerinés sistemos esamos. Inzineriniy tinkly apsaugos zonas Zr.
SP-B-1 brézinyje.

Visi teritorijoje esantys medziai ir kriimai yra saugojami.

Statybos darbai numatomi tik mazoje sklypo dalyje. Augalinis sluoksnis nukasamas tik
ties liftu atstatomais vaiks¢iojimo takais ir nuogrinda, i§saugojamas, reikalingas aplinkotvarkai
augalinis gruntas atstatomas. Nereikalingas gruntas statybvietéje dél vietos stokos
nesandéliuojamas.

Laikini privaziavimo keliai ir inZineriniai tinklai nejrengiami.

Prie§ statybos darby pradzig aptveriama statybvieté. [vaziavimas | statybviete
projektuojamas esamo privaziavimo prie pastato vietoje. Greta lifto esanciam j¢jimui | pastata
jrengiamas apsauginis stogelis. Pastatomas biotualetas, praustuvas. Teritorija yra urbanizuota ir
apSviesta.

4.SKLYPO SUTVARKYMO PROJEKTINIU SPRENDINIU APRASYMAS
4.1.InZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy altitudziy parinkimas. Pastatas
yra veikiantis ir funkcionuojantis. Lauko inZineriniy tinkly sprendimai nekeiciami.

ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS
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4.2.Sklypo vertikalus planavimas, pavirSiy formavimas. Sklype esantys pavirsiy lygiai
nekeiiami. Dangos ir veja po remonto atstatoma tuose paciuose aukscCiuose, iSskyrus tuos
atvejus kai reikia paaukstinti grunto pavirSiaus altitudg, dél netinkamo pavirSinio vandens
nuolydzio nuo pastato.

4.3.Aplinkos tvarkymas, teritorijos apZeldinimas, darbuotoju poilsio zony
jrengimas, eksterjero elementai. Sprendiniai esami ir nekeiiami. Atstatomos pazeistos
statybos metu dangos ir sutvarkoma teritorija.

4.4.Sklypo ir pastaty apSvietimas, vizualinés, elektroninio vaizdo informacijos ir
reklamos priemoniy jrengimas. Sprendiniai esami ir nekeiciami.

4.5.Sklypo aptvérimas ir apsaugos priemonés. Sprendiniai esami ir nekeic¢iami.

4.6.Numatomi privaziavimai, keliy sprendiniai: Privaziavimai prie esamo pastato
paliekami esami.

4.7.Sklypo sutvarkymo, Zeldiniy iSsaugojimo projektiniy sprendimy aprasymas

Sklypo plano sprendiniai $iuo projektu nauji neprojektuojami. Atstatomi betoniniy
plyteliy vaiksciojimo takai ir nuogrinda aplink naujai jrengiama lifta. Projektuojamas liftas.
Atstatomos pazeistos statybos metu dangos ir sutvarkoma teritorija.

Rangovas baiges statybos darbus uzsakovui priduoda sutvarkyta teritorija, pasalina
statybos darby metu padarytas fizines zalas.

Apzeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita Siuo projektu neprojektuojami. Aplink pastatg suformuoti
pésciyjy takai palickami esami.

Sklypo reljefas yra nekeiciamas (grunto auksciai ir nuolydziai nekei¢iami), dangos ir veja
po_remonto atstatoma tuose paciuose aukSciuose, iSskyrus tuos atvejus kai reikia paaukStinti
grunto pavirSiaus altitude, dél netinkamo pavirSinio vandens nuolydZio nuo pastato.

Salia numatomo rekonstruoti pastato auga Zeldiniai. Visi Zeldiniai esantys teritorijoje yra
saugojami. Siuo projektu nenumatoma igkirsti, persodinti ar kitaip pasalinti medzius ir kriimus.

Statytojas (uzsakovas) privalo uZztikrinti, kad atlickant statybos darbus biity laikomasi
zeldiniy apsaugos ir nustatyto rezimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jy biklé biity
tokia, kokia buvo nurodyta statinio projekte.

Atliekant statybos darbus, kad biity i$saugoti statybvietéje paliekami ir gretimuose Zemés
sklypuose augantys zeldiniai, privaloma:

. iki darby pradzios aptverti medzius ir krimus, augancius statybvietéje ir arciau
kaip 5 m nuo jvaziavimo ar i§vaziavimo i$ statybvietés vaziuojamosios dalies krasto;

. pavienius medZius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi biiti ne arciau
kaip 0,5 m nuo medzio kamieno, arba lentomis. Aptvarg tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

. irengti takus, pakeltus vir§ zemés pavirSiaus, ne ar¢iau kaip 1,5 m nuo medzio
kamieno, kai darbo metu reikia vaikscioti arti zeldiniy (po medziy lajomis);

. nesandélivoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy,

laikiny statiniy ir jrenginiy prie medZziy arciau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne arciau
kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo kriimy. Nesandéliuoti degiy medziagy arciau kaip 10 metry
nuo medziy kamieny ir kriimy;

. nekasti tran$¢jy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy
tiesimui) ar¢iau kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arciau kaip
2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir ar¢iau kaip 1,5 m — nuo kriimy, skai¢iuojant atstumag nuo
kraStinio stiebo;

. medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy
skeletiniy Sakny (ne maziau kaip 1,5 m nuo dirvoZemio pavirSiaus), nepazeidziant Sakny
sistemos;
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. nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir$ ar Zemiau) natiiralaus grunto lygio prie medzio
Sakny kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medzio kamieno.

Baigus statybos darbus privaloma sutvarkyti zeldinius teritorijoje uz statinio sklypo riby,
jei ji buvo naudojama vykdant statybos darbus.
zeldynams ir Zeldiniams, teisétiems interesams ar zeldynams ir Zeldiniams, kaip aplinkos
objektams, privalo visiSkai ja atlyginti arba, jeigu yra galimybe¢, atkurti iki pazeidimo buvusia
biikle. Nuostoliy apskai¢iavimo tvarka nustato Vyriausybe ar jos jgaliota institucija.

5.SALCININKU JANO SNIADECKIO GIMNAZIJOS PASTATO, MOKYKLOS G.
22, SALCININKU M., SALCININKU R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
(LIFTO JRENGIMAS)

REKONSTRAVIMO PRIEMONES:

Rekonstravimo sprendiniai parengti vadovaujantis Technine specifikacija.

Bendra specifikacija:

Tiekéjas visus statybos darbus atlieka, uztikrina jy kokybés kontrole, taip pat jiems atlikti
taiko statybos produktus, vadovaudamasis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros
salygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5-43), Statybos
istatymu, nacionaliniais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, statinio saugos ir
paskirties dokumentais, taip pat i§ tarptautiniy, Europos organizacijy ir uzsienio valstybiy
perimtais ir Lietuvos Respublikos jgaliotos institucijos nustatyta tvarka jteisintais statybos
techniniais dokumentais.

1. Lifto, uztikrinancio Zmoniy su judéjimo negalia judrumgq, pirmame, antrame ir
treciame pastato aukstuose jrengimas (pries tai demontavus esamq keltuvg ir jam priklausancig
jrengq). Patekimas j liftq tik is pastato vidaus (1, 2, 3 auksty), liftas trijy sustojimy.

2. Vaiksciojimo taky ir nuogrindos atstatymas aplink liftq, panaudojant vejos bortus
ir plyteliy dangq.

Rangovas prie statybos sklypo (statybvietés) turi jrengti stendq su_informacija apie
rekonstruojamgq statinj, uzsakovq, rangovq, techninés prieziuros vadovq, projekto vavovg.

Darbai atlickami vadovaujantis naudojamuy gaminiy ir medZiagy gamintojo
instrukcijomis.

6.APLINKOS IR STATINIU PRITAIKYMO NEJGALIESIEMS SPRENDINIU
APRASYMAS

Pagal STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas*“ 1 punkta ,Atnaujinant
(modernizuojant), rekonstruojant ar remontuojant reglamento statinius, reglamento nuostatos
taikomos tik atnaujinimo (modernizavimo), rekonstravimo ar remonto metu pertvarkomoms
statinio dalims®.

Sklypo plano sprendiniai Siuo projektu nauji neprojektuojami. Atstatomi betoniniy
plyteliy vaiks¢iojimo takai ir nuogrinda aplink naujai jrengiama lifta. Projektuojamas liftas.
Atstatomos paZeistos statybos metu dangos ir sutvarkoma teritorija.

7STATYBINIO LAUZO ATLIEKU SURINKIMO IR TVARKYMO
SPRENDINIAI

Atliekos tvarkomos remiantis Siais galiojanciais dokumentais:

1.Atlieky tvarkymo jstatymu (Aktuali redakcija 2014-04-17, Nr.787);
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2.Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis (2014-08-29, Nr. 2014-11431);

3.Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklémis (Zin.,
2011, Nr. 57-2720, jsigaliojo 2011-05-13);

4.Atlieky duomenys jraSomi GPAIS-e, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“.

Rekonstravimo metu aikstelé aptveriama statybos sklypo ribose, atlickos sandéliuojamos
taip pat zemeés sklypo ribose. Tara, kurioje sandéliuojami tepalai ar kitos skystos nepavojingos
medziagos, turi biiti sandari, kad pastarieji produktai nepatekty j grunta.

Statybvietéje susidarancias rasiuoti ir laikyti atskirai 5 raiSiy statybines atliekas:

1.Komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios
atliekos, kurios savo pobiidziu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;

2.Inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie
pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai poky¢iai;

3.Perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zzaliavos — pakuotés,
popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar
pakartotinai naudoti tinkamos i$ atlicky gautos medziagos;

4.Pavojingosios atlieckos — tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir Kkitos
kenksmingos, degios, sprogstamosios, ¢sdinancios, toksiskos, sukeliancios korozijg ar turin¢ios
kity savybiy, galin€iy neigiamai jtakoti aplinkg ir zmoniy sveikata;

5.Netinkamos perdirbti atliekos.

ISrasiuotos atliekos turi biiti perduodamos jmonéms, turinioms teis¢ tvarkyti tokias
atlieckas pagal sutartis dél jy naudojimo ir Salinimo. "Statybvietéje gali biti atskiriama
tvarkymo galimybes. Nepavojingos statybinés atliekos gali biiti laikinai laikomos statybvietéje
ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, tac¢iau ne ilgiau kaip iki statybos darby
pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi buti laikinai laikomos pagal Atlieky tvarkymo
taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau
kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir ZzZmoniy sveikatai.

Statybinio lauzo atliekos turi biiti i§veztos rangovo saskaita sudarius sutartj su statybiniy
atlieky tvarkymo organizacija. Statybinio lauzo i§vezimo vaZztarascius biitina iSsaugoti ir pateikti
priduodant valstybinei komisijai. Numatomas statybinio lauzo kiekiai pateikti lenteléje.

Sis projektas atitinka galiojanéius statybos reglamentus, ekologinius, higieninius ir
prieSgaisrinius reikalavimus. Projekta pakeisti leidZziama tik gavus autoriaus sutikimg ir
suderinus su projekta derinanciomis organizacijomis.

Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir | kurig tvarkymo vietag bus gabenamos
statybinés atliekos. Taip pat jis atsako uz tvarkinga jy pakrovimg ir pristatyma | sgvartyna.
Rangovas, baiges statyba, priduodamas statinj priémimo naudoti komisijai, pateikia dokumentus
apie faktinj susidariusiy statybiniy atlieky, netinkamy naudoti ir perdirbti, pristatyma j savartyna.
Numatomas statybiniy atlieky kiekis—iki 10 t.

Sis projektas atitinka galiojanéius statybos reglamentus, ekologinius, higieninius ir
prieSgaisrinius reikalavimus. Projekta pakeisti leidziama tik gavus autoriaus sutikimg ir
suderinus su projekta derinan¢iomis organizacijomis.

NUMATOMI STATYBINIU ATLIEKU KIEKIAI

Technologinis Atliekos Atlieky
procesas Pavadinimas Kodas | Numatomas saugojimas
kiekis (t) objekte
Ardymo darbai | Betono gaminiai 170101 0,5 Konteineriai
Ardymo darbai | Metalo atliekos 17 04 07 1,5 Konteineriai
Ardymo darbai | Stiklo atliekos 17 02 02 0,1 Konteineriai
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Statybos darbai | Pakuociy atliekos: 1501
popieriaus ir kartono pakuotés, 0,1
plastikinés  (kartu su  PET
(polietilentereftalatas))  pakuotés,
medinés  pakuotés,  metalinés
pakuotés, kombinuotosios pakuotés

Konteineriai

Statybos darbai | Tinkavimo miSinys, klijai 17 06 04 0,05 Konteineriai

Statybos darbai | MiSrios komunalinés atliekos 2003 01 0,1 Konteineriai

8.PROJEKTINIU SPRENDINIU ATITIKTIS

Projektiniai sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo
dokumentus, esminius statiniy ir statinio architektiiros, aplinkos, visuomenés sveikatos saugos,
krastovaizdzio, nekilnojamyjy kultiros paveldo vertybiy reikalavimus ir nepaZeidzia treciyjy
asmeny interesy apsaugos reikalavimy.

9.GAISRU GESINIMO IR GELBEJIMO AUTOMOBILIU JVAZIAVIMO [
SKLYPA, PRIVAZIAVIMO PRIE STATINIU AIKSTELES, GAISRINIU HIDRANTU AR
VANDENS TELKINIU ISDESTYMO SPRENDINIAI

Vadovaujantis ,,Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo
taisykliy“, patvirtinty PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly
ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. jsakymu Nr. 1-66 (Zin., 2007, Nr. 25-953 su
vélesniais pakeitimais), poveikis iSorés gaisry gesinimo sprendiniams nedaromas (paskirtis,
aukstis nesikei¢ia). Gesinimui numatytas esamas hidrantas.

Artimiausios prieSgaisrinés gelbéjimo tarnybos efektyvumas (reagavimo laikas,
sudétis, techninis apriipinimas ir pan.)

Artimiausia ugniagesiy komanda — Sal¢ininky PGT, kur vaziavimo atstumas yra apie —
1,1 km (zr. 1 paveikslg). Apytikslis ugniagesiy pajégy vykimo laikas yra iki 3 min (standartinis
gaisriniy automobiliy greitis 40 km/val.) — (1,1/40)-60= 2,05min.).

1 pav. PGT vaziavimo kelias
Valstybiné priesgaisriné gelbéjimo tarnyba turi pakankamai technikos ir jrangos bei
personalo ir yra tinkamai apriipinta ir parengta galimiems incidentams objekte likviduoti.
Pastate zmoniy buvimo vietos numatomos visuose aukstuose, ta¢iau pastato auksciausio
auk$to grindy altitudé ne didesné nei 15 m, todél gelbéjimas automobilinémis kopéciomis
nenumatomas.
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Gaisro ir gelbéjimo operaciju mastas ir pasekmés avarijos atveju

Objektas néra priskiriamas prie ypatingos svarbos objekty, kuriuose saugomy pavojingy
medziagy kiekis virSija nustatytus ribinius kiekius. Projektuojamame statinyje nevykdomi gaisro
arba sprogimo pozitiriu pavojingi technologiniai procesai, todél kiles gaisras gali biiti pavojingas
lokaliai, nepadarant esminiy nuostoliy kaimynystéje esanCioms teritorijoms. Incidento
likvidavimui turéty pakakti Sal¢ininky APGV pajégy.

Priemonés, uZtikrinancios, kad gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy
privaziavimo keliai ir aikStelés nebiity uZstatytos

Yra esamas privaziavimas prie namo, kuris biina laisvas, nes Zmonés statosi automobilius
stovéjimo aiksteléje.

10.SKLYPE ESANCIU KITOMS ZINYBOMS PRIKLAUSANCIY INZINERINIY
TINKLU AR KOMUNIKACIJU APSAUGINIU ZONU DYDZIUS, NUSTATYTUS
VEIKLOS APRIBOJIMUS (SERVITUTUS)

Sklype esanciy inzineriniy tinkly ar komunikacijy apsauginiy zony dydziai, nustatyti
veiklos apribojimai (servitutai) pateikiami brézinyje SP-B-1.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

TS-01 Bendrieji nurodymai

TS-02 Ardymo ir iSmontavimo darbai
TS-03 Zemés darbai

TS-04 Aplinkos tvarkymo darbai

TS-01 BENDRIEJI NURODYMAI

Normatyviniy dokumenty sarasas, kuriais biitina vadovautis vykdant statybos darbus:

. Statybos jstatymas (1996-03-19 Nr. I-1240) Zin., 1996, Nr. 32-788

. Aplinkos apsaugos jstatymas (1992-01-21 Nr. [-2223) Zin., 1992, Nr. 5-75

. www.statybostaisykles.lt

. STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
i8duotg statyba leidziant] dokumentg padariniy Salinimas*

. STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“

Vykdantieji statybos darbus ir statybos darby priezitirg specialistai turi turéti reikalingus
kvalifikacijos atestatus.

Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darby eigg ir tvarka, nenutraukiant pastato
eksploatacijos, turint leidimg darby vykdymui. Uz saugy darby vykdyma atsako rangovas.

Rekonstravimo metu naudojami statybos produktai neturi biiti laidaGs terSalams ir
nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiama poveikj sukeliant grésme
zmoniy sveikatai, gyvlinams ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN
36:2009 reikalavimus.

Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninése specifikacijose, aiSkinamajame
raSte ir statybos reglamenty keliamus statybos produkto degumo ir atsparumo ugniai techninius
reikalavimus.

Visos atvezamos j statyba medZiagos, gaminiai bei jrenginiai turi turéti pasus ir biiti
firminiame jpakavime. Medziagos. Gaminiai bei jrenginiai turi buti sertifikuoti LR. Jei tokiy
néra — importinéms turi biiti uZsienio Saliy sertifikatai, vietinéms- jmonéms paruosti standartai.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis montavimo instrukcijomis
darbui su medZiagomis, gaminiais ir jrengimais. Labai svarbu vykdant statybos darbus
vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis.

Techniniame projekte projekte pateikti konkretiis statybos produktai ar statybos produkty
pavadinimai, taikomi kaip analogas. Todé¢l skaifiuojant statybos darby kaing, neprivaloma
vadovautis pateiktais konkreciy statybos produkty pavadinimais, vietoje jy galima naudoti
analogiSkus - lygiavercius statybos produktus, taiau jy techninés charakteristikos ir savybés
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privalo biti ne blogesnés negu nurodytos Siame techniniame projekte.

LR Aplinkos ministerijos sprendimu yra panaikinti visy Rusijoje ir Baltarusijoje
gaminamy statybos produkty sertifikatai, todél statybos metu negalima Siy nesertifikuoty

statybos produkty.

Planuojamiems rekonstravimo darbams naudoti sertifikuotas statybines medziagas,
prioritetas suteikiamas atsparumui, ilgaamziskumui, didesnei pradinei investicijai ir mazesnéms
eksploatacinéms sgnaudoms.

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo, rekonstruojamos
pastato dalies darbai turi buti tinkama tolesnei eksploatacijai. Po rekonstravimo darby neturi
pablogéti kity pastato daliy ir teritorijos elementy eksploatacinés savybés, jie turi buti palikti
tokioje pat biikl¢je, kokioje buvo iki darby pradzios.

Statybos rangovas vertindamas projekte numatytus darbus (sgnaudy ziniaraséio pozicija
ar sprendinj), jkainyje ar bendroje kainoje turi jsivertinti visus su Siuo darby vykdymu
susijusias i$laidas.

Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su $io projekto vadovu ir atitinkanc¢iomis
institucijomis.

Sanaudy kiekiy ziniara$¢iai — projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty,
jrenginiy ir statybos darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais
matavimo vienetais) kiekiai. Statybos rangovas vertindamas projekte numatytus darbus
(sanaudy ziniarasc¢io pozicija ar sprendinj), jkainyje ar bendroje kainoje turi jsivertinti visus su
Siuo darby vykdymu susijusias iSlaidas.

Igyvendinant projekta privalu laikytis Statybos istatymo, Statybos techniniy reglamenty
ir kity normatyviniy dokumenty, teisés akty reikalavimy.

Vykdant statybos darbus statybvietéje ir statinyje turi buti laikomasi saugaus darbo,
gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbui higienos salygy uztikrinimo reikalavimy,
turi buti uztikrinta treciyjy asmeny interesy apsauga statybos metu.

Nurodymai ir reikalavimai statybos dokumenty parengimui. Parengti statybos darby
technologijos projektg. Statybos darby technologijos projekta rengia rangovas, arba paveda tai
atlikti statinio statybos vadovui. (STR 1.04.04:2017, 8 priedas, 46.18 p); (STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“ IV skyrius, SeStas skirsnis 25 p.).

Parengti statybos darby vykdymo technologinés kortelés (STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitra“ 3 priedas, III skyrius, SeStas skirsnis 1.6 p.)

Parengti specifiniy ir naujy konstrukcijy, inzineriniy sistemy bei jrenginiy naudojimo
instrukcijas.

Atlikti pakloty inZineriniu tinkly i$pildomasias geodezines nuotraukos.

Projekto daliy sprendiniy keitimas, keitimo tvarka ir jforminimas vykdomas STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* nustatyta tvarka.

Uzbaigus statinj, darbo projekto bréziniuose ir techninése specifikacijose pazymima
zyma ,, Taip pastatyta“.

Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medzZiagoms),
irenginiams, darbams ir bendroji ju priémimo statybvietéje tvarka:

Statybos produktai (gaminiai ir medziagos), jrenginiai privalo atitikti jy atitikties
techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams;

Statyboje draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto ar kity draudziamy
cheminiy priedu;

Turi biiti kaupiami ir saugomi statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy
kokybe jrodantys privalomieji dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos);

Turi buiti vykdoma statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé: gamybos
vietoje pagal ISO 9001;

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygas nustato tiekéjas;

Paslépty darby priémimas vykdomas statybos techniniuose reglamentuose nustatyta
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tvarka;

Nurodymai statybos sklypo paruoSimui: Teritorija turi buiti aptverta, su visa reikalinga
laikina infrastruktiira statybos darbams joje vykdyti: laikini buitiniai ir sandéliavimo pastatai,
laikini inZineriniai tinklai, laikini privaziavimo keliai, kitos blitinos priemonés.

Statybos darbu organizavimas ir metodai. Statybos darby organizavimas ir metodai
numatomi statybos darby vykdymo technologijos projekte. Sj projekta parengia konkursa
pastato statybai laiméjgs rangovas. Statybos eiliSkuma laisvai nusistato statybos rangovas,
atsizvelgdamas j savo galimybes ir turimas technines priemones ir suderings su Uzsakovu.

Statybos uZbaigimas. Statybos uzbaigimas vykdomas pagal STR 1.05.01:2017
nurodytas procediiras. Pagal Sio reglamento nuostatas pastatas pripazjstamas tinkamais naudoti
tik uzbaigus statinio projekto sprendinius, sutvarkius teritorijos gerbtivj.

TS-02 ARDYMO IR ISMONTAVIMO DARBAI
BENDRIEJI NURODYMAI
Nuardomos esamos betoninés plytelés ir vejos bortelis ties naujai jrengiamo lifto vieta

Si specifikacija taikoma visoms ardomoms konstrukcijoms, gaminiams ir medziagoms.

Prireikus iSardyti atramines sieneles, laiptus, mazosios architektiiros ar kitus statinius,
statinio statybos vadovas iSkvieCia savininkus arba jy atstovus. Ardymo darbai vykdomi
savininkams arba jy atstovams kontroliuojant ir pagal jy nurodymus.

Darby vykdymas ir kontrolé. Konstrukcijy iSmontavimas ir ardymas turi biiti
atliekamas etapais pagal vykdomy darby eigg.

ISmontavimo darby etapus, terminus ir laika Rangovas turi i§ anksto suderinti su
Uzsakovu ir InZinieriumi bei gauti jy leidimg Siy darby vykdymui.

Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi biiti:

1. Laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje
galiojanciais dokumentais.

2. Statybinés atliekos zemyn turi buti nuleidziamos uzdarais latakais, vamzdziais,
dézése-konteineriuose arba panaSiais nepavojingais biidais. Mesti statybines atliekas be lataky
leidziama tik i$ aukscio ne didesnio kaip 3 m. Vieta, j kurig metamos Siukslés turi biiti aptverta.

3. Transporto ir pésCiyjy judéjimo keliai, priéjimai prie darbo viety turi biiti valomi ir

4. Nepazeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir
apdaila). jvykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant
sustabdyti darbus ir informuoti Inzinieriy. Jeigu nejvyko rimty pazeidimy, darbai gali buti
tesiami leidus Inzinieriui. Kitu atveju Rangovas ir Inzinierius privalo veikti pagal Lietuvos
statyby griti¢iy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy iSvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti
atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas iSlaidas dengia Rangovas.

ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo
kartu iSmontuoti ir visus jy tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, paSalinti visas
pavirSiaus (apdailos) medziagas netinkamas pagal naujg projektg, o esamus pavirsius tinkamai
paruosti naujai apdailai.

Naudoti darbo technologijas ir jrankius, kelian¢ius kuo maziau dulkiy.

Kad nekilty dulkiy ardomus gaminius.

Paliekamy pastaty biiklé. Pabaigus darbus Rangovas turi pasalinti visas medziagas ir
Siuksles, iSvalyti purva. Visi aptaSkymai ar nuvarvéjimai turi biiti pasalinti visais jmanomais
biidais. Pastatai ir statiniai turi buti palikti Svards.
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TS-03 ZEMES DARBAI

BENDRIEJI NURODYMAI

Zemés darbai yra statybos darby riiis, kai statybos reikméms kasama natiirali Zemé,
pilama atveztiné Zeme¢ ar atlickami pozeminiai darbai.

Imon¢, vykdydama zZemés darbus, vadovaujasi normatyviniais dokumentais STR
1.05.01:2017 * ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj
dokumenta padariniy Salinimas®.

Statinio statybos rangovas ar statantis fikio biidu statytojas, privalo Statybos jstatymo ir
kity teisés akty nustatyta tvarka paskirti statinio statybos vadova.

Statinio statybos vadovas privalo:

-pradéti vykdyti zemés darbus tik po to, kai gavo statybos leidimg arba jgalioty
savivaldybés ir valstybés tarnautojy rastiskus pritarimus (kai jie yra reikalingi), statinio projekta
arba su zemés darby vykdymo vietoje esanciy pozeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy
savininkais (naudotojais, valdytojais) suderinta zemés darby vykdymo aprasa ir schema (kai
nereikalingas statinio projektas), statybos darby Zurnalag (kai jis privalomas) ir statinio
nuzyméjimo vietoje aktg su statiniy nuzZymeéjimo nuotraukomis (schemomis, planais);

-iSkviesti zemés darby vykdymo vietoje esanCiy pozeminiy statiniy, susisiekimo
komunikacijy savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jy atstovus ne véliau kaip pries 5 dienas iki
darby pradzios praneSdamas jiems tiksly Zzemés darby pradzios laika ir vieta, taip pat, jei zemés
darbus reikia vykdyti keliy (gatviy) bei kelio statiniy apsaugos zonoje, informuoti teritorines
policijos jstaigas;

-zemés darby vykdymo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inzineriniy statiniy vietas,
kultiiros paveldo objekty teritorijy bei jy apsaugos zony, saugomy teritorijy bei jy apsaugos
zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, derlinga dirvozemj, reljefa bei zeldinius nuo
galimos Zalos;

-nepradéti Zemés darby miesty aikStése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol
nustatyta tvarka nejrengtos suderintos su policija apylankos bei techninés eismo reguliavimo
priemongés;

-jei statinio (gelezinkelio kelio ir jo jrenginiy, kelio (gatvés), inzineriniy tinkly ir kt.)
apsaugos zonoje yra archeologinio paveldo ar kity paveldo objekty, zemés darbus vykdyti
vadovaujantis Kulttiros paveldo departamento nustatytomis saglygomis;

-prie§ zemés darby vykdymo pradzig veikianciy inZineriniy tinkly bei kity statiniy
apsaugos zonose suderinti su jy savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir
ivykdyti elektros, Silumos tinkly, naftotiekio, dujotiekio, kity inZineriniy tinkly savininky
(naudotojy), valstybei priklausan¢iy melioracijos statiniy valdytojo atstovo nurodymus (Sie
nurodymai jraSomi | statybos darby zurnalg);

-pries zemés darby vykdymo pradzig patikslinti plang (geodezing nuotrauka), jei statybos
leidimas arba jgalioty savivaldybés ir valstybés tarnautojy rastiski pritarimai (kai jie yra
reikalingi), gauti daugiau nei pries | metus.

Kai statybos aikstel¢je pozeminiy inzineriniy tinkly bei kity inZineriniy statiniy vietos
tiksliai nezinomos, juos naudojanciy jmoniy atstovai privalo biiti zemés darby vykdymo vietoje,
kol bus nustatyta tiksli tinkly bei kity statiniy vieta.

Jei kasant zeme aptinkami bréziniuose ar geodezinéje nuotraukoje nenurodyti tinklai,
inzineriniai statiniai ar archeologinés vertybés, darbai laikinai sustabdomi. Leidima iSdavusi
tarnyba (o kai leidimas nebuvo reikalingas — rangovas ar statantis Ukio budu statytojas)
iSsiaiSkina, kam priklauso Sie statiniai, pareikalauja i§ naudotojy juos uzfiksuoti bréziniuose,
suderina tolesnés Zemés darby vykdymo priezitiros tvarka, apie jg pranesa kaséjui ir leidzia testi
darbus.

Uz inzineriniy tinkly, kity inZineriniy statiniy sugadinimg, saugomy augaly rusiy ir
bendrijy radavie€iy ar augimvieCiy sunaikinimg ar sugadinimg vykdant Zemés darbus atsako
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statybos vadovas. Apie padaryta zalg suraSomas aktas, dalyvaujant suinteresuoty jmoniy,
rangovo ir statytojo atstovams. Akte nurodomas zalos pobudis, priezastys, kaltininkai,
priemongs ir terminai zalos padariniams pasalinti.

Vykdant zemés darbus, draudZiama uZversti Zeme ar statybinémis medziagomis bei jy
atlieckomis zeldinius, pozeminiy inZineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangcius, gaisrinius
hidrantus, geodezinius Zenklus, kitus jrenginius, priesgaisrinius kelius, nekilnojamyjy kulttiros
vertybiy teritorijas ir jy apsaugos zonas.

Siekiant iSvengti nelaimingy atsitikimy, zemés darbai vykdomi grieztai vadovaujantis
suderintu statybos ar zemés darby technologijos projektu (SDTP) o, statant statinius, kuriems
toks projektas nereikalingas, - Zemés darby vykdymo aprasu ir schema, bei saugos darbe
taisyklémis.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi buti toks, koks buvo
iki darby pradzios, arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius.

DARBU VYKDYMAS

Tran$¢jy kasimas.

Rengiant trans$éjy kasimo technologine kortelg jvertinama, kad iki transéjy kasimo darby
pradzios

statybos aikstel¢je atlikti visi paruosiamieji darbai ir padarytas geodezinis inzineriniy
tinkly trasy nuzyméjimas.

Technologingje kortel¢je reikia nurodyti pavirSinio vandens nuleidimo ir gruntinio
vandens lygio Zeminimo priemones (grioviai, drenazas, adatiniai filtrai) ir numatyti, kad iki
trans$¢jy kasimo pradzios jos biity jgyvendintos. Trans¢jos kasamos su staciais arba lékstais
Slaitais. Technologinéje korteléje nurodomas transéjy gylis, plotis ir profilis. Statlis transéjy
Slaitai gali buti nesutvirtinami tik kasant negilias tran$¢jas natralaus drégnumo grunte, kur néra
gruntinio vandens. Slaitai turi biiti sutvirtinti inventorinémis ramstymo priemonémis. Korteléje
bitina nurodyti naudotinas ramstymo priemones ir vadovaujantis gamintojo instrukcija pateikti
juy montavimo schemas.

Kasant transéjas su 1ékstais Slaitais, didziausi liesintieji tran$éjy nuolydziai pateikiami
Zemiau lenteléje.

Sj grunta reikia numatyti i§kasti rankomis. Nustatant kasimo tvarka, biitina atsizvelgti
tai, kad tran$¢jos turi biiti pradedamos kasti nuo Zemiausiy trasos viety.

Statiniy duobés ir transéjos iSkasamos, jose atliekami darbai ir vél uzpilamos per kuo
trumpesn] laika, kad neirty natiirali grunto struktira, neslinkty $laitai ir nesumazéty dugno
stiprumas.

Pamaty duobiy ir transéjy Slaitai rengiami atsizvelgiant j grunty savybes bei duobés gylj.

Kasant natiiralaus drégnumo grunta, kai gruntinis vanduo yra giliai, vertikalias transé¢jas
galima kasti jy neramstant:

-smelio ir zvyro gruntuose — iki 1,0 m gylio;

-priesmélio ir priemolio gruntuose — iki 1,25 m gylio;

-molio gruntuose — iki 1,50 m gylio;

-ir ypac¢ tankiuose molio gruntuose — iki 2,0 m gylio.

Gilesnés tran$¢jos ramstomos arba kasamos su nuozulniais $laitais.

- Slaity nuolydziai atsizvelgiant j gylj, m
Gruntas 1.5 3.0 50
e 63 45 45
Smélis, Zvyras — - o
1:0.5 1:1 1:1

Kasant tran$¢jas normalaus drégnumo riSliuose gruntuose iki 3,0 m gylio, sienos
ramstomos horizontaliai iSdéstant lentas su tarpais, o kasant gilesnes kaip 3,0 m - ramstoma
vientisa lenty siena. Vientisai ramstomos biriuose arba padidinto drégnumo gruntuose iskasty
tran$ejy sienos.
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Iskasy sienas, inzineriniy tinkly jrengimui, kuriy gylis yra apie 3,0 m. ramstyti lentomis
tik klojant vamzdynus arti "taSkiniy" (auganciy medziy, el. atramy ir t.t.) klitciy. Klojant
vamzdynus miesto gatvémis (iSilgai gatvés) iSkasy sieny ramstymui naudoti inventorinius
iSramstymus.

Kasamy iki 5,0 m gylio tran$¢jy sienos turi buti tvirtinamos inventoriniais ramstymo
elementais, o gilesniy kaip 5,0 m tran$éjy sieny tvirtinima reikia patikrinti skaic¢iavimais.

Duobiy ir trans$éjy, kurias reikia iSramstyti, dugno plotis nustatomas jvertinant
iSramstymo konstrukcijy, betoniniy, gelzbetoniniy ar kitokiy konstrukcijy, vamzdyny bei
klojiniy matmenis, izoliacijos jrengimo technologijas, pridedant abiejose pusése ne maziau kaip
po 0,20 m.

Pamaty tran$éjy matmenys bei reikalingi darbo zony plociai turi buti nurodyti darby
vykdymo projekte arba technologinéje kortel¢je.

Grunty tinkamumas. Esami gruntai netinkami nuogrindos ir vaik$¢iojimo taky
jrengimui.

Esamas gruntas sutankinamas, sutankinimo koef. 0,94 Ev2>45Mpa

Uzpylimas ir sutankinimas. UZpylimo negalima pradéti tol kol konstrukcijy, kurios
turés buti uzpiltos, nepatikrins techninés priezitiros inzinierius ir nepadarys atitinkamy jrasy
dengiamy darby aktuose.

Vienu kartu uzpilamo grunto sluoksnio storj reikia pasirinkti tokj, kad uztikrinti
tankinimo reikalavimai, atsizvelgiant j tankinamg gruntg ir tankinimo jranga. Bendruoju atveju
tankinamo grunto sluoksnis neturi biiti >500mm.

Uzpilame grunte negali biiti ledo, sniego ar susalusio grunto gabaly.

TS-04 APLINKOS TVARKYMO DARBAI

Normatyviniy dokumenty sarasas, kuriais buitina vadovautis vykdant statybos darbus:
LST EN 1338;

TRA TRINKELES 14;

IT TRINKELES 14;

TRA SBR 19;

IT SBR 19;

KPT SKD 19;

TRA UZPILDALI 19;

LST EN 1340.

Sklypo reljefas yra nekei¢iamas (grunto auks$éiai ir nuolydziai nekei¢iami), dangos ir
veja po rekonstravimo atstatoma tuose paciuose auk$Ciuose, iSskyrus tuos atvejus kai reikia
paauk$tinti grunto pavir$iaus altitude, dél netinkamo pavirSinio vandens nuolydzio (pvz. i

pastato puse¢).
DARBU APIBREZIMAS

1. Paruosiami pagrindai.

2. Atstatoma _nuogrinda, jrengiant naujas betonines plyteles ir vejos bortelj, priderinant
prie esamy.

3. Atstatomi vaiksciojimo takai, jrengiant naujas betonines plyteles ir vejos bortelj,
priderinant prie esamy.

4.Atsodinama veja, atstatomos pazeistos dangos.

5.Sutvarkoma statybvieté.
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Bendroji dalis.

Pagrindinés medZziagos

Statybos (keliy tiesimo) produktai, naudojami jrengti plyteliy dangas, turi atitikti
techniniy reikalavimy apraso TRA TRINKELES 14 reikalavimus.

Nuogrindos ir vaiks¢iojimo taky plytelé (arba analogiSka) [Smatavimai, mm (ilgis x
plotis x aukstis) 500x500x80. Plyteliy iSdéstymo piesinj derinti su Uzsakovu.

Vejos bortelis [Smatavimai, mm (ilgis x plotis x aukstis ) 1000x80x200, spalva
priderinama prie plyteliy spalvos.

ParuoSiamieji darbai. Siy taisykliy turi biti laikomasi vykdant aplinkos tvarkymo
darbus, ruoSiantis uzstatyti teritorijas, jrengiant privaziavimus, pésciyjy takus, tvoras, poilsio
vietas, apZeldinant ir kt.

Aplinkos tvarkymo darbai atlickami vadovaujantis projektiniais sprendimais, medziagy
ir gaminiy naudojimo technologinémis rekomendacijomis, bendrovés statybos taisyklémis.

Tvarkant teritorija, statybvietéje surinkti medziagy likuciai ir kitokios atliekos nustatyta
tvarka paSalinamos.

Vykdant zemés darbus, draudZiama uZversti Zeme ar statybinémis medziagomis bei jy
atlieckomis zeldinius, pozeminiy inzineriniy tinkly Suliniy dangcius, geodezinius Zenklus,
gaisrinius hidrantus, kultiiros vertybiy teritorijas ir jy apsaugos zonas.

Uzbaigus zemés darbus, teritorijos pavirSius turi biiti toks, koks buvo iki darby pradzios,
arba pakeistas pagal projekto sprendimus.

Nukastas dirvozemis sandéliuojamas numatytoje vietoje arba iSvezamas kitur. Darbo
metu nukasamo dirvozemio negalima sumaiSyti su zemiau esanciu gruntu. Nukasto dirvozemio
negalima  uzterSti  statybos  atlickomis, metalu, stiklu, plastmasémis, naftos
produktais, cheminémis medziagomis, ilgai piivanciomis augaly liekanomis. Sandéliuojamu
dirvozemiu negalima vaZzinéti ar kitaip jj tankinti.

Borteliai. Pries klojant danga, biisimos dangos krastuose pastatomi borteliai. Betono
Vejy borteliai, skiriantys Saligatvius nuo vejy, montuojami ant sutankinto skaldos arba zvyro
pagrindo. Vir$ sutankinto sluoksnio iSliejamas betono pagrindas, ant jo montuojami betoniniai
vejy borteliai.

Vejos borteliy matmenys 1000x80x200mm. Borteliai montuojami i$ atskiry elementy ant
betoninio pagrindo, kuris sukietéjus uzpilamas gruntu. Betono pagrindo storis ne maziau 20 cm,
klasé¢ C16/20. Borty sujungimo vietose negali biiti iskilimy arba iSvirtimy. Tarpeliai tarp borty
negali biiti didesni kaip 10 mm. Borteliy virSus turi bati 10-15 mm zemiau betoniniy elementy
vir§aus.

Plytelés. Plytelés 500x500x80mm klojamos ant laikanciyjy sluoksniy. Nuogrindos
ankasa ir laikantysis sluoksnis turi biti jrengiami su 5 proc. nuolydziu, kad galéty nutekéti
lietaus vanduo. Laikantieji sluoksniai turi biti vienodo storio, gerai sutankinti ir neturi
susimaiSyti su iSlyginamyjy sluoksniy medziaga. Dangos pagrindy SalCiui atspartis sluoksniai
jrengiami i§ biriy medziagy, kurios turi apsaugoti dangos konstrukcija nuo Sal¢io poveikio.
Siuos sluoksnius turi sudaryti atspariis $alé¢iui mineraliniy medZiagy misiniai, kurie sutankinti
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bty laidiis vandeniui. Grindinys ir Saligatviai klojami tada, kai yra jrengti bortai arba rengiama
viskas kartu. Klojant reikia zitréti, kad plytelés visisSkai atsigulty j guolj su >5% nuolydziu j
iSore (nuogrindos), vaiksciojimo taky — 1.5-2.5 % nuolydziu j iSore. Siiiliy storis visuomet turi
biti 3—5 mm. Jas reikia uZpildyti smulkiosios skaldos miSiniu. VisiSkas atsparumas apkrovai yra
uztikrinamas tada, kai siiilés uzpildomos iki virSaus. Todél siiiles po keliy dieny reikia pildyti
keleta karty. I pakloto betoniniy plyteliy grindinio siilles yra jSluojamas skaldos atsijos.
Nuvalyto ir biitinai sauso grindinio pavirSiaus sukratymui geriausia yra naudoti plokStumy
vibratoriy su PVC slystamuoju jtaisu, tausojanciu plyteliy pavirSiy. Tam kad biity uzkirstas
kelias poslinkiams ir judéjimui | Sonus, plokStuma i§ visy pusiy turi bati apsupta krastinémis
plytelémis, borditirais arba vejos borteliais. Tarpy tarp borditiry ir Saligatvio plyteliy uzpildyti
betono misiniu negalima. Paklojus plyteles, Saligatvis turi buiti Svarus, lygus ir atitikti
projektuojamus nuolydzius.

Betoniniy plyteliy konstrukcija sudaro:

esamas sutankintas gruntas, sutankinimo koef. 0,94 Ev2>45Mpa.

apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis, sutankintas h=300mm storio, fr.0/45 Ev2>80Mpa;
skaldos pagrindo sluoksnis, sutankintas h=200 mm storio, fr. 0/45 Ev2>120(100)Mpa;
skaldos atsijy sluoksnis h=30 mm storio, fr. 0/5;

betono plytelés 500x500x80 mm.

Plyteliy dangos

Tako konstrukcija ant F2 ir F3 klasés grunty parenkama pagal KPT SDK 19 13 lentele.
Dangy konstrukcijy tipai ir sluoksniy storiai parinkti taip, kad ant pés¢iyjy ir dviraciy
taky galéty uzvaziuoti prieziiiros transportas.

Plyteliy dangy konstrukcijos ant F2 ir F3 klasés grunty

(sluoksniy storiai nurodyti cm; = maziausio deformacijos modulio Ev; vertés nurodytos Mpa)

Eil N Dangy konstrukecijy klasé su: Plyteliy danga
. INT. ~ <
Zvyro pagrindo sluoksnis ant SNS
Danga
Pasluoksnis " ” g
Zvyro pagrindo sl. Ey>> 120(100) Mpa v 100 3
$NS Wl -0
=500 53]
v 30 P33
AN
Pagrindo sluoksniai
. Reikalavimai plyteliy dangos pagrindo sluoksniy be risikliy jrengimui pateikti

Automobiliy keliy nesuriStyjy miSiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy aprasg TRA SBR 19.

Apsauginis Saliui atsparus sluoksnis

Saléiui atsparus sluoksnis gali bati rengiamas i§ naudoty statybiniy medziagy, jy misiniy
bei statybos industrijos atlieky.

Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis yra riSikliais nesustiprintas apatinis pagrindo
sluoksnis. Jj sudaro $alciui nejautrios birios mineralinés medziagos, kurios sutankintoje biikléje
turi buti pakankamai laidzios vandeniui (laidumas > 1 m/p). Apsauginio SalCiui atsparaus
mineralinio sluoksnio iSbandymas vykdomas pagal LST 1361.1-13. Medziagos turi biiti
paskleistos tolygiais sluoksniais ir sutankintos. Uzbaigto apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo
sluoksnio storis turi atitikti bréZiniuose nurodytus storius.

Visos apatinio pagrindo dalys su trikumais turi biti rekonstruotos ir atitikti techninius
dokumentus (silpny sluoksniy nuémimas, didesniy nelygumy ir kenksmingy tersaly pasalinimas,
profilio iSlyginimas). Uzbaigtas apatinio pagrindo pavirSius turi bti lygus, tikslaus skerspjtivio,
gerai uzpildytas ir iSlygintas, be duobiy, palikty véziy, idauby, atlieky ar kity defekty.
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Jeigu gruntinis vanduo gali siekti dangos 'pagrindg, tai atsparaus Salciui sluoksnyje
daleliy, smulkesniy kaip 0,063 mm, negali biiti daugiau kaip 5%.

Pagrindo sluoksnis

Dangos pagrindo skalda turi biiti iSbarstyta ir sutankinta sluoksniais iki maksimalaus
sluoksnio storio ir palaistyta.

Mineraliniy medziagy iSbandymas vykdomas pagal LST 1361.1-13. Skalda turi buti
Svari, be molio, priemolio daleliy ir kitokiy grumsteliy. Pagrindo sluoksnis beriamas 30 %
storesnis, nes tiek jis sutankéja. Uzbaigtas pagrindo sluoksnis turi atitikti projektinius
geometrinius matmenis.

Maziausi sutankinty sluoksniy storiai priklauso nuo daleliy dydzio ir turi bati:

12 cm, kai miSinys 0 / 32 frakcijos;

15 cm, kai miSinys 0 / 45 frakcijos;

18 cm, kai miSinys 0 / 56 frakcijos;

30 cm, kai miSinys 0 / 63 frakcijos.

Atlikty darby kontrolé ir priémimas

Leistini nuokrypiai

Apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio auksciai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau
kaip + 4 cm; skersiniai nuolydziai — daugiau kaip + 0,5 %; sluoksnio plotis — daugiau kaip = 10
cm; sluoksnio storis ne daugiau kaip15 % mazesnis uz projektinj.

Zvyro, skaldos pagrindy sluoksniy auks¢iai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip
+ 4 cm; skersiniai nuolydziai — daugiau kaip + 0,5 %; sluoksnio plotis — daugiau kaip £10 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, prosvaisa po 3 m liniuote zvyro ir skaldos pagrindy
sluoksniams neturi biiti didesné kaip 20 mm.

Visy tipy pagrindy kiekvieno sluoksnio storis gali biiti ne daugiau kaip 15 % mazesnis uz
projektinj.

Darby priémimas

Uzbaigty pagrindo sluoksniy priémimas atliekamas pagal IT SBR 19.

Uzbaigus Zemés darbus, teritorijos pavirsius turi buti toks, koks buvo iki darby pradZzios.

Nuogrindos minimalus nuolydis nuo pastato 1%, bet ne daugiau kaip 10%. Betonas,
naudojamas nuogrindoms jrengti, turi atitikti keliy betono reikalavimus.

Betoninés plytelés, pries tai jrengus grunto pagrindus, klojamos ant smélio ir sauso
cemento-smelio misinio sluoksnio. Tarpai tarp plyteliy uzpildomi sméliu, sausu cemento-smélio
misiniu arba skaldos atsijomis. Tarpus tarp borty ir Saligatvio plyteliy uzpildyti betono miSiniu
negalima.

Nuogrindos jrengimo leistini nuokrypiai

1. Plyteliy plocio 3 mm;
2. Plyteliy ilgio 3 mm;
3. Plyteliy storio 3 mm;
4. Pagrindo plocio 10 cm:
5. Pagrindo storio 5 mm;
6. Dangos plocio 10 cm;
7.  Aukscio skirtumo tarp dviejy plyteliy 2 mm;
8.  Siilés plocio tarp plyteliy 15 mm;
9.  Smélio pagrindo storio 3 cm;
10. Plyteliy perstimimo viena kitos atzvilgiu 5 mm;

11. Smélio pagrindo sutankinimo koeficientas  0,98.

Irengiant dangas, sankasos gruntas turi biiti pilamas sluoksniais nuo krasto j vidurj, kad
gruntas geriau susitankinty. Vidutinio stambumo smélis tankinamas 30 cm storio sluoksniais.
Skaldos pagrindas tankinamas sluoksniais, pilant skalda per tris kartus.

Bortai, kai pasiektas normatyvinis sutankinimo koeficientas, statomi ant betoninio
pagrindo, i$ iSorinés pusés uzpilant bortus gruntu.

Borty sujungimo vietose negali biti iSkilimy arba prasikeitimy. Tarpeliai tarp borty
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negali biiti didesni kaip 10 mm ir turi buti uZpildyti projekte nurodytos stiprio markés
cementiniu skiediniu.

Betono plytelés klojamos ant laikanCiyjy sluoksniy. Laikantieji sluoksniai turi biti
vienodo storio, gerai sutankinti ir neturi susimaisyti su iSlyginamyjy sluoksniy medziaga.

Laikanciojo sluoksnio pavirSiaus lygis nuo projektinio neturi nukrypti daugiau kaip 2
cm, o pavirSiaus nelygumai 4 m ilgio ruoze negali biiti didesni kaip 2 cm.

Optimalis tarpai tarp plyteliy yra 3-5 mm. Plyteliy dangos lygio nuokrypis nuo
projektinio neturi biiti didesnis kaip 2 cm, o pavirSiaus nelygumai 4,0 m ilgio ruoze - ne didesni
kaip 1 cm.

Reikalavimai Zmoniy su negalia reikmém. Pagal STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy
prieinamumas*“ 1 punktg ,,Atnaujinant (modernizuojant), rekonstruojant ar remontuojant
reglamento statinius, reglamento nuostatos taikomos tik atnaujinimo (modernizavimo),
rekonstravimo ar remonto metu pertvarkomoms statinio dalims®.

Sklypo plano sprendiniai Siuo projektu nauji neprojektuojami. Atstatomi betoniniy
plyteliy vaiks¢iojimo takai ir nuogrinda aplink naujai jrengiama lifta. Projektuojamas liftas.
Atstatomos paZeistos statybos metu dangos ir sutvarkoma teritorija.

Vejos atsodinimas. Sios specifikacijos nurodymais vadovautis atstatant Zolés danga.
Veja jrengiama pavasarj arba rudenj. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui: augaliné zemé
tolygiai paskleidziama visame biisimos vejos plote 10-15 cm storio sluoksniu.

Vejos, jy perimetru sumontavus bortus, rengiamos ant paruoSto ir iSplaniruoto
dirvozemio sluoksnio. Prie§ séjant vejg, virSutinis dirvozemio sluoksnis iSpurenamas 8-10 cm
gyliu. Zoliy misinio séklos jterpiamos 1 cm gyliu i grunta ir suvoluojama.

Darbu kontrolé. Aplinkos sutvarkymo darbai atlieckami pagal numatyty eiliSkuma,
kontroliuojant kiekvieng proceso etapa.

Kai reikia atlikti specifinius aplinkos tvarkymo darbus ir bendrové savomis jégomis
tokiy darby atlikti negali, pagal atitinkamas sutartis kvie¢iami subrangovai.

Nuogrindos jrengimo kokybés kontrolé

DARBAI KAIP KONTROLIUOJAMA | A* D* K*
1.PARUOSIAMIEJI DARBAI TP
- plyteliy kokybés kontrolé vizualiai, metru vizualiai SV
- pagrindo kokybés kontrolé SV
2.SMELIO PAGRINDO JRENGIMAS TP
- atitiktis projektiniams matmenims vizualiai, rulete lab. SV
- smélio pagrindo sutankinimas bandymais NY%

- paslépta darby akto jforminimas SV
3.SKALDOS PAGRINDO [RENGIMAS TP
- skaldos iSdéstymas plane ir prigludimas prie pagrindo vizualiai NY%
- gretutiniy pavirsiy padétis vertikalioje plokStumoje 2metry ilgio liniuote NY%

A*-atsako, D* - dalyvauja, K* - kontroliuoja.
Veju irengimo kokybés kontrolé

DARBAI KAIP KONTRO- A*| D* K*
LIUOJAMA

1.PARUOSIAMIEJI DARBAI TP
- esamo grunto (pagrindo) planiravimas Vizualiai, lab. bandymais | SV

- dirvoZzemio atitiktis reikalavimams SV
2.VEJU IRENGIMAS

- pakeisto (uzpilto) grunto sluoksnio storio patikrinimas vizualiai, metru vizualiai | SV TP
- vejos patikrinimas kortelio atzvilgiu SV TP

Svr—
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Darby priémimas. UZbaigtus aplinkos tvarkymo darbus, juos priima statytojas,
techninés priezitiros inzinierius, savivaldybés administracijos atstovas. Perduodant darbus,
pateikiami sekantys dokumentai:

- darbo bréziniai su paZymétais ir suderintais pakeitimais;
- statybos darby zurnalas;

- dengty darby aktai;

- geodezingés iSpildomosios (kontrolinés) nuotraukos;

- laboratoriniy ir statybviet¢je atlikty bandymy aktai;

- dalinio priémimo aktai (jei tokiy buvo);

- naudoty medziagy ir gaminiy sertifikatai, pasai.
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

BENDRI NURODYMAL

1.Projekte pateikti konkretlis statybos produktai ar statybos produkty pavadinimai, taikomi kaip
analogas. Todé¢l skaiCiuojant statybos darby kaing, neprivaloma vadovautis pateiktais konkreciy statybos
produkty pavadinimais, vietoje jy galima naudoti analogiskus - lygiavercius statybos produktus, taciau jy
techninés charakteristikos ir savybés privalo biiti ne blogesnés negu nurodytos Siame techniniame projekte.

Planuojamiems rekonstravimo darbams naudoti sertifikuotas statybines medziagas, prioritetas
suteikiamas atsparumui, ilgaamziskumui, didesnei pradinei investicijai ir mazesnéms eksploatacinéms
sagnaudoms.

2.Statybos rangovas vertindamas projekte numatytus darbus (sgnaudy ziniaras€io pozicijg
ar sprendinj), jkainyje ar bendroje kainoje turi jsivertinti visus su Siuo darby vykdymu susijusias iSlaidas.

3.De¢l specifiniy statybos darby technologijos projekto ekspertizés reikalingumo. Statybos darby
technologijos projektas privalomas (darbai bus vykdomi - eksploatuojamo pastato teritorijoje bei
tretiesiems asmenims priklausanciuose sklypuose, taip pat atlickant Zemés darbus greta esamy statiniy).
Statybos darby technologijos projekta rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui.

4.Dalyvis privalo iSnagrinéti visa su pirkimu susijusig dokumentacijg, susipaZinti su padétimi
vietoje/ objekte. Kiekius tikslinti vietoje.

5. Montavimo altitudes, tvirtinimo-atrémimo mazgus, angy dydzius tikslinti vietoje.

6. Montavimui reikalingas fasonines dalis, angy daryma bei uztaisyma nusimato rangovas.

7. Inzineriniy tinkly darby kiekiy ziniara$¢iai pateikiami atitinkamose TP dalyse.

8.Tiekéjas visus statybos darbus atlieka, uztikrina jy kokybés kontrole, taip pat jiems atlikti taiko
statybos produktus, vadovaudamasis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)
Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros sglygos ir panaikinama Tarybos
direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5-43), Statybos jstatymu, nacionaliniais normatyviniais statybos
techniniais dokumentais, statinio saugos ir paskirties dokumentais, taip pat i§ tarptautiniy, Europos
organizacijy ir uzsienio valstybiy perimtais ir Lietuvos Respublikos jgaliotos institucijos nustatyta tvarka
jteisintais statybos techniniais dokumentais.

0 2024 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida | ISleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis
Atesta Statinio projekto pavadinimas:
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Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo | Mato vnt | Kiekis

Nuogrindos (ne maziaus 0,Sm ploc€io) ir vaik$¢iojimo takuy

atstatymas iS betoniniy plyteliu. Aplinkos tvarkymo darbai.

1.ParuoSiami pagrindai.

2. Atstatoma _nuogrinda, jrengiant naujas betonines plyteles ir | TS-01 | plyteliy | 7

vejos bortelj, priderinant prie esamy. TS-02 | ™

3. Atstatomi vaiksciojimo takai, jrengiant naujas betonines plyteles | TS-03

ir vejos bortelj, priderinant prie esamy. TS-04

4. Atsodinama veja, atstatomos pazeistos dangos.

S.Sutvarkoma statybvieté.
1. Ardymo ir Zemés darbai:
1.1. Betoniniy plyteliy nuardymas m? 7
1.2. Vejos borty nuardymas m' 3
1.3. Grunto kasimas m’ 7
1.4. Grunto uzpylimas m’ 3.5
1.5. Grunto sutankinimas uZpylus m’ 3.5
1.6. Vejos borty jrengimas ant betono pagrindo m' 3
2. Betoniniy plyteliy grindinio grindimas 80mm storio

(nuogrinda ir vaiks§€iojimo takai):
2.1. Apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio jrengimas, m? 7

300mm storio m> 2.1
2.2. Apsauginio Salciui atsparaus sluoksnio sutankinimas m? 7

m’ 2.1

2.3. Skaldos pagrindo sluoksnio jrengimas, m? 7

200mm storio m’ 1.4
2.4. Skaldos pagrindo sluoksnio sutankinimas m? 7

m’ 1.4

2.5. Skaldos atsijy sluoksnio jrengimas, m? 7

30mm storio m’ 0.3
2.6 Betoninés plyteliy montavimas, m? 7

80mm storio m’ 0.6
3. Teritorijos Zaliyju ploty atstatymas m? 100
4. Statybinés Siukslés ir ju iSveZimas t 0.5
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Veéjo krypties ir greicio
kaita Salcininkuose

L182.32
Jrengiamas naujas liftas

(pries tai demontavus
esama keltuvg ir jam
priklausancig jrangg)

A

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Esama zZemeés sklypo riba
1C3p Rekonstruojamas pastatas
Esami butiniy nuoteky tinklai

Esami rysiy tinklai

PASTABOS:

Po statybos darby vykdymo
sklypo teritorija, esamos dangos
atstatomos j buvusj jy stovi.
Teritorijoje esantys visi medziai
ir kriimai yra saugojami.

Sklypo reljefas yra nekeiciamas
(grunto auksciai ir nuolydzZiai
nekeiciami), dangos ir veja po
rekonstravimo atstatoma tuose
paciuose auksciuose.
Projektuojamos  darby  zonos
topografiniame plane inZineriniy
tinkly néra.

Rekonstruojant pastatq aptikus
inZinerinius tinklus, butina juos
apsaugoti ir nepazeisti. Jmoné,
vwkdanti Zemés darbus, yra
atsakinga uz inZineriniy tinkly
iSsaugojimg, nesugadinimg.
Pries darby vykdymg privaloma
informuoti, kada bus vykdomi
zemés darbai ir  iSkviesti
atitinkantj tinklg
administruojanciy institucijy
atstovq. Be inZineriniy tinkly
atstovo zemés kasimo darbus
vykdyti grieztai draudziama.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI (Apsaugos zonos)

v Apsaugos
Zyméjimas| Pavadinimas Sklype |wonos
atstumai
Nuoteky tinkly 550m? | 2.5m
apsaugos zona
Rysiy tinkly 136m? | 2m
apsaugos zona
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g atstatomos j buvusj jy stovi.

2. Teritorijoje esantys visi medziai
ir kriimai yra saugojami.

3. Sklypo reljefas yra nekeiciamas
(grunto auksciai ir nuolydzZiai
nekeiciami), dangos ir veja po
rekonstravimo atstatoma tuose
paciuose auksciuose.

4. Projektuojamos darby zonos
topografiniame plane inZineriniy
tinkly néra.

5. Rekonstruojant pastatq aptikus
inZinerinius tinklus, butina juos
apsaugoti ir nepazeisti. Jmoné,
vkdanti Zemés darbus, yra
atsakinga uz inZineriniy tinkly
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Esama zemeés sklypo riba

1C3p Rekonstruojamas pastatas

m Atstatoma betoniniy plyteliy nuogrinda ir vaiksciojimo takai bei vejos bortelis

m Esama betoniniy plyteliy nuogrinda ir vaiksciojimo takai bei vejos bortelis

REKONSTRUOJAMU PASTATU SARASAS

PASTATAS - MOKYKLA, UN. NR. 4400-0061-1654, PAZYMEJIMAS PLANE - 1C3p

Topografiné nuotrauka suderinta 2024-06-12 TOPD www.geoportal.lt

OBJEKTAS

Suteiktas numeris:

T181-20240508.026792 Adresas: MOKYKLOS G. 22, SALCININKY M., SALCININKY R. SAV.

KOORDINACIY SISTEMA: LKS-94

AUKSCIY SISTEMA: LASO7 UZSAKOVAS: UAB "Polistatyba"

Lapas/ lapy skaicius: 1/1

VARDAS IR PAVARDE DATA
UAB "Geodeziniy
matavimy projektai” D.& 2024-05-03 AV.
0 2024 Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai
Laida I8leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
Atestato Nr . .
SALCININKU JANO SNIADECKIO GIMNAZIJIOS PASTATO, MOKYKLOS
G. 22, SALCININKU M., SALCININKU R. SAV., REKONSTRAVIMO
4983 UAB "POLISTA TYBA " PROJEKTAS (LIFTO JRENGIMAS)

PAREIGOS

PAVARDE PARﬁgAS DATA

27833 PV

[.Garmuviené %{ 2024

A1235 PDV

R.Giedraitis dﬁ' 2024

STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:
PASTATAS - MOKYKLA,

(UN. NR. 4400-0061-1654)

MOKYKLOS G. 22, SALCININKU M., SALCININKU R. SAV.

14380 PDA

GAleknaite | Glan™| 2024

UZSAKOVAS: SALCININKU RAJONO
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA, VILNIAUS G.
LT |4 SALCININKAI IM.K. 188718713

STATYTOJAS: SALCININKU RAJONO
SAVIVALDYBE, VILNIAUS G. 49, SALCININKAL,
IM.K. 111108099

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

1654-1C3p-R-TP-2410-SP-B-2

Laida
SKLYPO PLANAS SU STATINIY
ISDESTYMU M 1:500 0
DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy




Veéjo krypties ir greicio
kaita Salcininkuose

)" 4

S

‘
‘
‘

lxzi%xz 3‘4 L1s2.30

182.29

Loy |

o

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Esama zemeés sklypo riba

Rekonstruojamas pastatas

Atstatoma betoniniy plyteliy nuogrinda ir
vaiksciojimo takai bei vejos bortelis

Esama betoniniy plyteliy nuogrinda ir
vaiksciojimo takai bei vejos bortelis

Irengiamas naujas liftas
(pries§ tai demontavus
esamg keltuva ir jam
priklausancig jranga)

Nuogrindos nuolydis 5%
Vaiksciojimo taky nuolydis 1,5 - 2,5%

Projektuojama pavirsiaus alt.

182.31
/_ 182.31

Esama pavirsiaus alt.
Tvarkomos teritorijos riba

Zalios vejos regeneravimas aplink pastatg

PASTABOS:

1. Po statybos darby vykdymo sklypo teritorija, esamos dangos atstatomos j

buvusj jy stovy.

2. Teritorijoje esantys visi medziai ir kriimai yra saugojami.

3. Sklypo reljefas yra nekeiciamas (grunto auksciai ir nuolydzZiai nekeiciami),
dangos ir veja po rekonstravimo atstatoma tuose paciuose auksciuose.

4. Projektuojamos darby zonos topografiniame plane inZineriniy tinkly néra.

5. Rekonstruojant pastatq aptikus inZinerinius tinklus, biitina juos apsaugoti ir
nepazeisti. J[moné, vykdanti zemés darbus, yra atsakinga uz inZineriniy tinkly

iSsaugojimg, nesugadinimg.
kada bus vykdomi Zemeés

Pries darby vykdymgq privaloma informuoti,

darbai ir iskviesti atitinkantj tinklg

administruojanciy institucijy atstovq. Be inzZineriniy tinkly atstovo Zemés
kasimo darbus vykdyti grieztai draudziama.
6. Medziai apsupami istisine lenty juosta, siekiant apsaugoti nuo mechaniniy

pazeidimy.

Topografiné nuotrauka suderinta 2024-06-12 TOPD www.geoportal.lt

OBJEKTAS

Suteiktas numeris:
TI1S1-20240506-026792

Adresas: MOKYKLOS G. 22, SALCININKY M., SALCININKY R. SAV.

KOORDINACIY SISTEMA: LKS-94

AUKSCIY SISTEMA: LAS07

UZSAKOVAS: UAB "Polistatyba"

Lapas/ lapy skaicius: 1/1

VARDAS IR PAVARDE DATA
UAB "Geodeziniy
matavimy projektai” D.& 2024-05-03 AV.
0 2024 Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai
Laida I8leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis

Atestato Nr

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

SALCININKU JANO SNIADECKIO GIMNAZIJOS PASTATO, MOKYKLOS
G. 22, SALCININKU M., SALCININKU R. SAV., REKONSTRAVIMO

4983 UAB "POLISTATYBA"  |PROJEKTAS (LIFTO [RENGIMAS)
PAREIGOS| PAVARDE pARﬁéAs DATA |STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:
— — PASTATAS - MOKYKLA,
27833 PV I Garmuviene ’% = 2024 | MOKYKLOS G. 22, SALCININKU M., SALCININKU R. SAV.
A1235 PDV R.Giedraitis 2024 (UN. NR. 4400-0061-1654)
14380 PDA G.Aleknaitée G/M.«_/ 2024 |DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS M 1:500
UZSAKOVAS: SALCININKU RAJONO SKLYPO VERTIKALUS PLANAS M 1:500 0
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA, VILNIAUS G. < -
LT |45 SALCININKAL IMK. 188718713 DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy
STATYTOJAS: SALCININKU RAJONO
SAVIVALDYBE, VILNIAUS G. 49, SALCININKAI, 1654-1C3p-R-TP-2410-SP-B-3 1 1
IM.K. 111108099




Veéjo krypties ir greicio
kaita Salcininkuose

\ L182.32
\ Jrengiamas naujas liftas

e (pries tai demontavus
% |l esamg keltuva ir jam
264182 priklausancia jrangg)

e

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Esama zZemeés sklypo riba

1C3p Rekonstruojamas pastatas

Esami butiniy nuoteky tinklai

Esami rysiy tinklai

PASTABOS:

Po statybos darby vykdymo
sklypo teritorija, esamos dangos
atstatomos j buvusj jy stovi.
Teritorijoje esantys visi medziai
ir kriimai yra saugojami.

Sklypo reljefas yra nekeiciamas
(grunto auksciai ir nuolydzZiai
nekeiciami), dangos ir veja po
rekonstravimo atstatoma tuose
paciuose auksciuose.
Projektuojamos  darby  zonos
topografiniame plane inZineriniy
tinkly néra.

Rekonstruojant pastatq aptikus
inZinerinius tinklus, butina juos
apsaugoti ir nepazeisti. Jmoné,
vwkdanti Zemés darbus, yra
atsakinga uz inZineriniy tinkly
iSsaugojimg, nesugadinimg.
Pries darby vykdymg privaloma
informuoti, kada bus vykdomi
zemés darbai ir  iSkviesti
atitinkantj tinklg
administruojanciy institucijy
atstovq. Be inZineriniy tinkly
atstovo zemés kasimo darbus
vykdyti grieztai draudziama.

Topografiné nuotrauka suderinta 2024-06-12 TOPD www.geoportal.lt

Suteikt is: ) o .
OBJEKTAS T|L|||gl1-ggzrron;g;-s026792 Adresas: MOKYKLOS G. 22, SALCININKY M., SALCININKY R. SAV.

KOORDINACIY SISTEMA: LKS-94

AUKSCIY SISTEMA: LASO7 UZSAKOVAS: UAB "Polistatyba"

UAB "Geodeziniy
matavimy projektai” X

Lapas/ lapy skaicius: 1/1

VARDAS IR PAVARDE

DATA

D.C.

2024-05-03

AV.

0

2024

Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai

Laida

I8leidimo data

Laidos statusas, keitimo priezastis

Atestato Nr

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

SALCININKU JANO SNIADECKIO GIMNAZIJOS PASTATO, MOKYKLOS
G. 22, SALCININKU M., SALCININKU R. SAV., REKONSTRAVIMO

STATYTOJAS: SALCININKY RAJONO.
SAVIVALDYBE, VILNIAUS G. 49, SALCININKAL,

IM.K. 111108099

4983 UAB "POLISTATYBA"  |PROJEKTAS (LIFTO [RENGIMAS)
PAREIGOS| PAVARDE pARﬁéAs DATA |STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:
— — PASTATAS - MOKYKLA,
27833 PV I Garmuviene ’% = 2024 | MOKYKLOS G. 22, SALCININKU M., SALCININKU R. SAV.
A1235 | PDV R.Giedraitis 2024 | (UN.NR. 4400-0061-1654)
14380 PDA G.Aleknaité Gfa"| 2024 |DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
SUVESTINIS SKLYPO INZINERINIYU
UZSAKOVAS: SALCININKU RAJONO TINKLY PLANAS M 1:500 0
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA, VILNIAUS G. 7 -
LT |45 SALCININKAL IMK. 188718713 DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy

1654-1C3p-R-TP-2410-SP-B-4

1




Liftas nuo kity patalpy atskiriamas ne
mazesnio atsparumo ugniai kaip EI 90
atsparumo ugniai prieSgaisrinémis sienomis su
EIL,60 priesgaisrinémis durimis.

Irengiamas naujas liftas

9560

o
,43 1dool.

500 |,
i

<;> 34120
|
|
|
|
|
|
|
I
|

(pries tai demontavus esamg keltuvg ir jam priklausancia jranga) ~ - )
|
|
I
|

NEIRUSINTA

44460

PASTABOS:

1.

“ N

SO N LA

Rekonstravimo darbai vykdomi vadovaujantis STR 2.04.01:2018 "Pastaty
atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys”.

Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
Rangovas turi atlikti savo sqskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti
Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Rangovas pateikia sistemy bei medziagy sertifikatus su bandymy protokolais.

Visi elementai turi biiti suderinti tarpusavyje pagal medziagiskumaq.

Vykdant statybos darbus vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis.
Ismontuoti gaminiai perduodami uZsakovui.

Kur priesgaisrines uztvaras kerta ar kitaip skirtingus gaisrinius skyrius jungia
kanalai, sachtos ir degiyjy dujy, dulkiy, dulkiy ir oro misiniy, skysciy ir kity
medZziagy transportavimo vamzdynai, juose jrengiami automatiniai degimo
produkty plitimg kanalais, Sachtomis ir vamzdynais sulaikantys jrenginiai,
sklendés neturi sumazinti Sioms konstrukcijoms keliamy atsparumo ugniai
reikalavimy.

Lifto valdymas kilus gaisrui jrengiamas vadovaujantis LST EN 81-73 serijos
standarty reikalavimais. Numatomos pagrindiné ir atsarginé skirtosios aikstelés.
Suveikus priesgaisrinei signalizacijai liftas turi nusileisti j 1 aukstq ir atsidaryti,
kilus gaisrui 1 aukste, liftas turi nusileisti j 2 aukstq ir atsidaryti. Lifto valdymas
numatomas nuo esamos GAS sistemos, jei esama GAS sistema neatitinka lifto
valdymui keliamy reikalavimy, tada turi biti jrengiama nauja GAS sistema
atitinkanti A-tipo sistemai keliamus reikalavimus. Su lifto valdymu nesusijusios
GAS sistemos funkcijos Siame projekte néra nagrinéjamos. Liftas galés biiti
eksploatuojamas tik, kai bus jrengta lifty valdymo sistema. Elektros tiekimas turi
biiti uztikrinamas is nepriklausomo energijos Saltinio. Gaisriniai signalizatoriai
parenkami pagal jy technines charakteristikas, patalpy klimatines, mechanines,
elektromagnetines ir kitas sqlygas, esancias jy jrengimo vietose ir LST EN-54
standarty reikalavimus. Priesgaisrine gelbéjimo tarnyba apie gaisrqg bus
informuojama telefonu.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

@ Atstatoma betoniniy plyteliy nuogrinda ir vaiksciojimo takai bei vejos bortelis

m Esama betoniniy plyteliy nuogrinda ir vaiksciojimo takai bei vejos bortelis

| 10480

0

2024

Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai

Laida

I8leidimo

data

Laidos statusas, keitimo priezastis

Atestato Nr.

4983

UAB "POLISTATYBA"

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

PROJEKTAS (LIFTO JRENGIMAS)

SALCININKU JANO SNIADECKIO GIMNAZIJOS PASTATO, MOKYKLOS
G. 22, SALCININKU M., SALCININKU R. SAV., REKONSTRAVIMO

PAREIGOS| PAVARDE PARASAS | DATA [STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:
— — PASTATAS - MOKYKLA,
27833 PV I Garmuviené ‘% - 2024 | MOKYKLOS G. 22, SALCININKU M., SALCININKU R. SAV.
Al1235 | PDV R.Giedraitis f 2024 | (UN. NR. 4400-0061-1654)
14380 PDA G.Aleknaité G/m/ 2024 |DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
_ — PAMATUY PLANAS M 1:100 0
UZSAKOVAS: SALCININKU RAJONO
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA, VILNIAUS G. - -
LT | SALCININKAL [M.K. 188718713 DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy

STATYTOJAS: SALCININKU RAJONO.
SAVIVALDYBE, VILNIAUS G. 49, SALCININKAL,
IM.K. 111108099

1654-1C3p-R-TP-2410-SP-B-5




Irengiamas naujas liftas

(pries tai demontavus esamg
keltuvg ir jam priklausancig jranga)

Atstatoma betoniniy plyteliy nuogrinda

ir vaiks¢iojimo takai bei vejos bortelis

Esama betoniniy plyteliy nuogrinda ir

vaiksc¢iojimo takai bei vejos bortelis

11000
H1900
=

3 500\ |
0 .
3 \ 1doo i 730
| UAY v NI .
| (NI 1/ N

Betoniniy plyteliy nuogrindos ir vaik§¢iojimo taky konstrukcija

dangos
konstrukcija

pasluoksnis sitlé plytelé
__posluoksnis _

Betoniniy plyteliy nuogrindos ir vaiks¢iojimo taky konstrukcijg sudaro:

e  esamas sutankintas gruntas, sutankinimo koef. 0,94 Ev2>45Mpa.
e apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis, sutankintas h=300mm storio, fr.0/45 Ev2>80Mpa;
e skaldos pagrindo sluoksnis, sutankintas h=200 mm storio, fr. 0/45 Ev2>120(100)Mpa;
e skaldos atsijy sluoksnis h=30 mm storio, fr. 0/5;
e betono plytelés 500x500x80 mm;
0 2024 Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai
Laida Isleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
Atestato Nr L
SALCININKU JANO SNIADECKIO GIMNAZIJOS PASTATO, MOKYKLOS
G. 22, SALCININKU M., SALCININKU R. SAV., REKONSTRAVIMO
4983 UAB "POLISTATYBA" PROJEKTAS (LIFTO JRENGIMAS)
PAREIGOS| PAVARDE pARésAs DATA |STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:
. — PASTATAS - MOKYKLA,
27833 | PV I.Garmuviené ‘%0 = | 2024 | \iOKYKLOS G. 22, SALCININKU M., SALCININKU R. SAV.
A1235 PDV R.Giedraitis 2024 (UN. NR. 4400-0061-1654)
14380 PDA G.Aleknaité G/m/ 2024 DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
NUOGRINDOS IR VAIKSCIOJIMO TAKO
UZSAKOVAS: SALCININKU RAJONO IRENGIMO SCHEMA 0
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA, VILNIAUS G. > N
LT 1% SALCININKAL IM.K. 188718713 DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy
STATYTOJAS: SALCININKU RAJONO
SAVIVALDYBE, VILNIAUS G. 49, SALCININKALI, 1654-1C3p-R-TP-2410-SP-B-6 1 1
IMK. 111108099
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