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Laida 

Pavadinimas Pastabos 

1. 
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0 BENDROJI   

2. 
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0 

SKLYPO 
SUTVARKYMO 
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3. 
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0 ARCHITEKTŪROS   

4. 
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5. 
 

1654-1C3p-R-TP-2410-ŠV 
 

 
0 ŠILDYMO, VĖDINIMO  

6. 
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7. 
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8. 
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GAISRO APTIKIMO IR 
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1654-1C3p-R-TP-2410-SO 
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PASIRENGIMO 
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ORGANIZAVIMO 
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1654-1C3p-R-TP-2410-SSKN 
0 STATYBOS 

SKAIČIUOJAMOSIOS 
KAINOS NUSTATYMO 
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Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo Pavadinimas Pavardė 
 
Parašas 

 
Data 

1. 
 

1654-1C3p-R-TP-2410-BD 
 

BENDROJI  I. Garmuvienė 
 

 
 
 
 
 
2024 
 

 

2. 
 

1654-1C3p-R-TP-2410-SP 
 

SKLYPO 
SUTVARKYMO 

(SKLYPO PLANO) 
R. Giedraitis 

 

3. 
 

1654-1C3p-R-TP-2410-SA 
 

ARCHITEKTŪROS  R. Giedraitis 
 

4. 
 

1654-1C3p-R-TP-2410-SK 
 

KONSTRUKCIJŲ I. Garmuvienė 
 

5. 
 

1654-1C3p-R-TP-2410-ŠV 
 

ŠILDYMO, VĖDINIMO A. Simanavičius 
 

6. 
 

1654-1C3p-R-TP-2410-E 
 

ELEKTROTECHNIKOS 
 
M. Falkovskis   

7. 
 

1654-1C3p-R-TP-2410-GS 
 

GAISRINĖS SAUGOS 
 
A. Dzedzickas 

 

8. 
 

1654-1C3p-R-TP-2410-GSS 
 

GAISRO APTIKIMO IR 
SIGNALIZAVIMO 

 
P. Rizaitis 

 

9. 

 
1654-1C3p-R-TP-2410-SO 

PASIRENGIMO 
STATYBAI STATYBOS 

DARBŲ 
ORGANIZAVIMO 

 
I.Garmuvienė 

 

10. 
 

1654-1C3p-R-TP-2410-SSKN 
STATYBOS 

SKAIČIUOJAMOSIOS 
KAINOS NUSTATYMO 

 
I.Garmuvienė 
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STATINIO ARCHITEKTŪROS DALIES BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

 

 

Nr. BRĖŽINIO AR DOKUMENTO PAVADINIMAS ŽYMUO KIEKIS 

 Tekstinių dokumentų žiniaraštis   
1.  Techninio projekto bylos (segtuvų) sudėties žiniaraštis  1 lapas 
2.  Projekto dalių vadovų suderinimai  1 lapas 
3.  Bylos sudėties žiniaraštis BSŽ 1 lapas 
4.  Aiškinamasis raštas AR 6 lapai 
5.  Techninės specifikacijos TS 16 lapų 

6.  Sąnaudų kiekių žiniaraštis SŽ 2 lapai 

 Brėžinių žiniaraštis   

7.  Pamatų planas M1:100 B-1 1 lapas 

8.  Pirmo aukšto planas  M1:100 B-2 1 lapas 

9.  Antro aukšto planas  M1:100 B-3 1 lapas 

10.  Trečio aukšto planas  M1:100 B-4 1 lapas 

11.  Fasadai tarp ašių A-C ir 8-3 M1:100 B-5 1 lapas 

12.  Fasadas tarp ašių A-C M1:100, Techninių angų lifto šachtoje įrengimas B-6 1 lapas 

13.  Pjūvis A-A M1:100 B-7 1 lapas 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS (AR) 
 
1.PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS.  
1. ŠALČININKŲ JANO SNIADECKIO GIMNAZIJOS PASTATO, MOKYKLOS G. 

22, ŠALČININKŲ M., ŠALČININKŲ R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTO (LIFTO 
ĮRENGIMAS) techninė užduotis, išduota Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos. 

2.Projektavimo Rangos sutartis. 
3.Kadastro byla. 
4.Topografinis planas ir kt. pridedami BD dalyje dokumentai. 

 

2.NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS 
VADOVAUJANTIS PARENGTAS TP, SĄRAŠAS 

LR ĮSTATYMAI 
1. LR Statybos įstatymas 
2. LR Aplinkos apsaugos įstatymas  
3. LR Architektūros įstatymas 
4. LR Saugos ir sveikatos darbe įstatymas 
5. LR Žemės įstatymas 
6. LR Teritorijų planavimo įstatymas 
7. LR Atliekų tvarkymo įstatymas 
8. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 
9. Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011 
10. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, 2019-06-06 Nr. XIII-2166 

ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI 
1. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
2. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
3. STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas 

4. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
5. STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 

6. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
7. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

8. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
9. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
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10. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas 
11. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
12. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
13. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 
14. STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo 
15. STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas 
16. STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 
17. STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 
18. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 
19. STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai 
20. STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 
21. STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, Stogai, Langai ir išorinės įėjimo durys 
22. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 
23. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 
24. STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 
25. STR 2.05.06:2005 Aliuminių konstrukcijų projektavimas 
26. STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos 
27. STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas 

HIGIENOS NORMOS, STATYBOS TAISYKLĖS, KITI DOKUMENTAI 
1. HN 42:2009 Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas  
2. HN 69:2003 Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo 

patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo 
reikalavimai 

3. HN 98:2000 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos 
ribinės vertės ir bendrieji matavimų reikalavimai 

4. RSN 156-94 Statybinė klimatologija 
5. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje 
6. GSPR Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 
7. GPGST Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės 
8. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
9. LST EN 17050-1:2010 Atitikties įvertinimas. Tiekėjo deklaracija. Bendrieji nurodymai 
10. (ES) Nr.305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2011-03-09 
11.  www.statybostaisykles.lt 
12. ISO 21542:2011 [5.10] „Pastatų statyba. Aplinkos pritaikymo ir naudojimo 

reikalavimai“ 
13. ISO 23599:2012 “Pagalbinės priemonės neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai 

vaikščiojamojo paviršiaus indikatoriai” 
14.  Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos 2006 m. 

gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
įsakymu Nr. D1-637 ,,Dėl statybinių atliekų tvarkymo 
taisyklių patvirtinimo“ 

NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROGRAMINES ĮRANGOS SĄRASAS 
EIL. 
Nr. 

PROJEKTO DALIS PROGRAMINĖ ĮRANGA 

3. 
ARCHITEKTŪROS 

SW RET OFFICE 2016 
GstarCAD LT 
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3.REKONSTRUOJAMO STATINIO PAGRINDINIAI DUOMENYS 
3.1.Statinio vieta: Mokyklos g. 22, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav. 
3.2.Klimato sąlygos. Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis 

Šalčininkuose yra sekančios klimatinės sąlygos: 
 Vidutinė metinė oro temperatūra  +6,0 ºC; 
 Šalčiausio penkiadienio temperatūra   -27 ºC; 
 Santykinis metinis oro drėgnumas    74%; 
 Vidutinis metinis kritulių kiekis   686 mm; 
 Maksimalus paros kritulių kiekis   138,6 mm; 
 Vidutinis metinis vėjo greitis     3,2 m/s 
 Sniego apkrovos rajonas pagal STR 2.05.04:2003  II rajonas   1,6sk,kN/m2(160 kg/m2);           
 Vėjo apkrovos rajonas pagal STR 2.05.04:2003  I rajonas  24 vref,0 m/s. 
3.3.Reljefas. Sklypo reljefo altitudės svyruoja tarp 182.15 ir 182.37 m. Teritorijoje visi 

medžiai ir krūmai yra saugojami.  
3.4.Gretimos teritorijos, transporto tinklas – keliai, gatvės. Sklypas yra užstatytoje 

teritorijoje, aplinkui yra įvairios paskirties pastatų. Keliai, gatvės, privažiavimai – esami. 
3.5.Duomenys apie statinius: 
Statybos rūšis Statinio rekonstravimas (Vadovaujantis STR 01.01.08:2002 „Statinio 

statybos rūšys“ 7.2 p.). 
Statinio rekonstravimas Taip 
Paskirtis Mokslo (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 7.11.p.). 
Kategorija Ypatingasis (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 2.p.). 
Adresas Mokyklos g. 22, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav. 
Saugoma teritorija Ne 
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne 
Kultūros paveldo vietovė Ne 
Kultūros paveldo statinys Ne 
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne 
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne 
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne 
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų 

statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų 
(esamų) statinių Ne. 

 
4.ESAMŲ STATINIŲ BŪKLĖS ARCHITEKTŪRINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 
STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI 

 
 
 
 

PASTATO PASKIRTIS Mokslo 
UNIKALUS STATINIO NUMERIS 4400-0061-1654 
STATINIO ŽYMĖJIMAS 1C3p 
STATINIO ADRESAS Mokyklos g. 22, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav. 
STATYBOS PABAIGOS METAI 1971 
SIENOS Plytos 
PAMATAI Gelžbetonis 
PERDANGOS Gelžbetonis 
STOGO KONSTRUKCIJA Šlaitinis, metalo danga 
ŠILDYMAS Vietinis centrinis šildymas 
VANDENTIEKIS Komunalinis vandentiekis 
NUOTEKŲ ŠALINIMAS Vietinis nuotekų šalinimas 
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Plotai ir tūriai 
 PRIEŠ 

REKONSTRAVIMĄ 
PO 
REKONSTRAVIMO 

1.SKLYPO PLOTAS 7,8032 ha 7,8032 ha 
2.UŽSTATYMO PLOTAS 3580 m2 3584,4 m2 
3.UŽSTATYMO TANKIS 4,59 % 4,60 % 
4.UŽSTATYMO INTENSYVUMAS 7,40 % 7,41 % 
5.PASTATO BENDRASIS PLOTAS  5773,14 m2 5775,94 m2 
6.PASTATO PAGRINDINIS PLOTAS  5086,31 m2 5086,31 m2 
7.PASTATO TŪRIS 32868 m3 32914 m3 
8.AUKŠTŲ SKAIČIUS  3 3 
9.ENERGINIO NAUDINGUMO KLASĖ  - - 

Pastabos: 
1. Sklypo užstatymo plotas, užstatymo tankis ir užstatymo intensyvumas padidėjo 

dėl projektuojamo lifto.  
2. Pastato bendrasis plotas padidėjo dėl projektuojamo lifto. 
3. Pastato tūris padidėjo dėl projektuojamo lifto. 

 
Pastatų atitvarinių konstrukcijų fizinė-techninė būklė įvertinama vadovaujantis apžiūros 

metu nustatytais pastato fizinės būklės ir vizualinių apžiūrų rezultatais. 
Pamatų aprašymas Pastato pamatai gelžbetonio, cokolis dažytas, aplink pastatą įrengta 

nuogrinda ir vaikščiojimo takai iš betoninių plytelių. 
Fotofiksacija 

 
Nustatyti defektai Pamatų ir nuogrindos būklė gera. 
Sienų aprašymas Pastato išorinės sienos – plytų mūro, dažytos. 
Fotofiksacija 

 
Nustatyti defektai Išorės sienų būklė gera, apdaila sutrukinėjusi ir vietomis nutrupėjusi. 
Stogo aprašymas Pastato stogas – šlaitinis, dengtas metalo danga. 

Lietaus nuvedimas išorinis – latakais ir lietvamzdžiais. 
Fotofiksacija 

 
Nustatyti defektai Stogo ir jo elementų būklė gera. 
Langų ir durų 
aprašymas 

Langai – plastikinio rėmo su stiklo paketu. 
Durys – plastikinio rėmo su stiklo paketu. 

Fotofiksacija 

 
Nustatyti defektai Langų ir durų būklė gera. 

Statinio atitiktis mechaniniam atsparumui ir pastovumui. Vizualinės apžiūros metu 
nebuvo nustatyta tokių defektų, kurie galėtų kelti pavojų statinio mechaniniam atsparumui ir 
pastovumui (STR 2.01.01(1):2005 ESMINIS STATINIO REIKALAVIMAS „MECHANINIS 
ATSPARUMAS IR PASTOVUMAS“). Pastatas gali būti rekonstruojamas. Prieš pradedant 
vykdyti statybos darbus ar jų vykdymo metu pastebėjus pavojingas pažaidas reikia nedelsiant 
sustabdyti darbus ir pranešti projekto dalies vadovui bei užsakovui projektinių sprendinių 
patikslinimui ar reikalingų statybinių tyrimų atlikimui. 
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Architektūriniai sprendimai. Tūrinis sprendimas. Planinė struktūra. Nenumatomas 

objekto planinės patalpų struktūros ir paskirties keitimas. Išmontuojamas esamas keltuvas ir jam 
priklausanti įranga. Buvusio keltuvo vietoje projektuojamas naujas liftas. 
 

5.UNIVERSALAUS DIZAINO IR ASMENŲ SU NEGALIA POREIKIŲ 
TENKINIMO SPRENDINIAI 

Pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 1 punktą „Atnaujinant 
(modernizuojant), rekonstruojant ar remontuojant reglamento statinius, reglamento nuostatos 
taikomos tik atnaujinimo (modernizavimo), rekonstravimo ar remonto metu pertvarkomoms 
statinio dalims“. 

Sklypo plano sprendiniai šiuo projektu nauji neprojektuojami. Atstatomi betoninių 
plytelių vaikščiojimo takai ir nuogrinda aplink naujai įrengiamą liftą. Projektuojamas liftas. 
Atstatomos pažeistos statybos metu dangos ir sutvarkoma teritorija.  

 
6.ŠALČININKŲ JANO SNIADECKIO GIMNAZIJOS PASTATO, MOKYKLOS 

G. 22, ŠALČININKŲ M., ŠALČININKŲ R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 
(LIFTO ĮRENGIMAS) 

 

PAGRINDINIAI RENGIAMO PROJEKTO TIKSLAI: 

1. Universalaus dizaino pritaikymas aplinkoje ir žmonių su negalia poreikių tenkinimas. 
Suprojektuoti liftą, užtikrinantį žmonių su judėjimo negalia judrumą pirmame, antrame ir 
trečiame pastato aukštuose. 

2. Suteikti pastatui estetinės išvaizdos naujumą. 
 

REKONSTRAVIMO PRIEMONĖS: 

Rekonstravimo sprendiniai parengti vadovaujantis Technine specifikacija. 

 
Bendra specifikacija:  
Tiekėjas visus statybos darbus atlieka, užtikrina jų kokybės kontrolę, taip pat jiems 

atlikti taiko statybos produktus, vadovaudamasis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų 
rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5–43), 
Statybos įstatymu, nacionaliniais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, statinio 
saugos ir paskirties dokumentais, taip pat iš tarptautinių, Europos organizacijų ir užsienio 
valstybių perimtais ir Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka įteisintais 
statybos techniniais dokumentais.  

 
1. Lifto, užtikrinančio žmonių su judėjimo negalia judrumą, pirmame, antrame ir 

trečiame pastato aukštuose įrengimas (prieš tai demontavus esamą keltuvą ir jam priklausančią 

įrengą). Patekimas į liftą tik iš pastato vidaus (1, 2, 3 aukštų), liftas trijų sustojimų. 

2. Vaikščiojimo takų ir nuogrindos atstatymas aplink liftą, panaudojant vejos 

bortus ir plytelių dangą.  

 

Rangovas prie statybos sklypo (statybvietės) turi įrengti stendą su informacija apie 

rekonstruojamą statinį, užsakovą, rangovą, techninės priežiūros vadovą, projekto vavovą. 

 
Darbai atliekami vadovaujantis naudojamų gaminių ir medžiagų gamintojo 

instrukcijomis. 
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7.TRUMPAS PASTATO FASADŲ APDAILOS PROJEKTINIŲ SPRENDIMŲ 
APRAŠYMAS 

Fasadų apdailos projektiniai sprendiniai – žr. SA-B-5. 
Fasadų spalvinį sprendimą sąlygojo esamas architektūrinis kontekstas. Sprendiniai 

atitinka Šalčininkų savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus nustatytus reikalavimus, 
derintus su šio skyriaus vedėju .  

Projekto vykdymo metu, pasirinkus konkrečias apdailos medžiagas, gaminius, jų tiekėjus 
ar esant bet kokiems projekto sprendinių pakeitimams ar neatitikimams su esama padėtim – 
informuoti PV, PDV, techninės priežiūros vadovą ir atskirai derinti. 

8.PASTATO (PATALPŲ) FUNKCINIO RYŠIO IR ZONAVIMO SPRENDINIAI 
Pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai esami. Išmontuojamas esamas 

keltuvas ir jam priklausanti įranga. Buvusio keltuvo vietoje projektuojamas naujas liftas.  
9.SANITARINIO BUITINIO DARBUOTOJŲ APTARNAVIMO IR MAITINIMO 

SPRENDINIAI 
Sanitarinio buitinio darbuotojų aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai esami. 
10.PAGRINDINIŲ ĮĖJIMŲ, PRAĖJIMŲ, LAIPTINIŲ IŠDĖSTYMO 

SPRENDINIAI 
Pagrindinių įėjimų, praėjimų, laiptinių išdėstymo sprendiniai esami. Išmontuojamas 

esamas keltuvas ir jam priklausanti įranga. Buvusio keltuvo vietoje projektuojamas naujas liftas.  
11.PASTATO ATITVARŲ ELEMENTŲ (SIENŲ, PERTVARŲ, STOGO, GRINDŲ) 

TIPAI, MEDŽIAGOS IR JŲ PARINKIMO MOTYVAI 
Pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų) tipai, medžiagos esami. 
12.PATALPŲ INSOLIACIJOS IR NATŪRALAUS APŠVIETIMO LYGIAI IR 

RODIKLIAI, JŲ NORMINIŲ LYGIŲ UŽTIKRINIMO SPRENDINIAI 
Patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo lygiai ir rodikliai, jų norminių lygių 

užtikrinimo sprendiniai esami. 
13. PASTATO DALIŲ (LANGŲ IR DURŲ) GARSO IZOLIAVIMO KLASĖS 
Pastato dalių (langų ir durų) garso izoliavimo klasės esamos. 
14.PASTATO (PASTATŲ) VIDAUS APLINKOS GARSO KLASĖ (KLASĖS) 
Garso klasė išlieka esama. 
15. PREVENCINĖS CIVILINĖS SAUGOS, APSAUGOS NUO VANDALIZMO 

PRIEMONĖS 
Apsaugos nuo smurto, vandalizmo ir vagysčių reikalavimai yra užtikrinami. Sklypo 

išorinė erdvė tarp kelio (gatvės) važiuojamosios dalies krašto ir užtatymo linijos (pastato fasadų) 
yra peržvelgiama nuo kelio (gatvės), nuo pastato ir per pastato langus. Įėjimų į pastatą neslepia 
želdiniai ar priestatai, Įėjimas ir erdvė už įėjimo durų dienos metu bus nuolat apšviesti natūralia 
ar dirbtine šviesa. Įėjimai iš lauko į pastatą bus rakinami. 

16.PROJEKTO ATITIKTIS ESMINIAMS STATINIO ARCHITEKTŪROS 
REIKALAVIMAMS 

Statinio  architektūra neprieštarauja esminiams statinių reikalavimams, nustatytiems 
Reglamente (ES) Nr. 305/2011. Rekonstruojamas atitinka universalaus dizaino reikalavimus, 
nustatomus normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose, normatyviniuose statinio 
saugos ir paskirties dokumentuose. Už esminių architektūros reikalavimų įgyvendinimą statinio 
projekte atsako statinio architektas. 

 
Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijų planavimo 

dokumentus, esminius statinių ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, 
nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių reikalavimus ir nepažeidžia trečiųjų asmenų 
interesų apsaugos reikalavimų. 
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TS-01 BENDRIEJI NURODYMAI 

Normatyvinių dokumentų sąrašas, kuriais būtina vadovautis vykdant statybos darbus: 
 Statybos įstatymas (1996-03-19 Nr. I-1240) Žin., 1996, Nr. 32-788 
 Aplinkos apsaugos įstatymas (1992-01-21 Nr. I-2223) Žin., 1992, Nr. 5-75  
 www.statybostaisykles.lt 

 STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 
Tiekėjas visus statybos darbus atlieka, užtikrina jų kokybės kontrolę, taip pat jiems 

atlikti taiko statybos produktus, vadovaudamasis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų 
rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5–43), 
Statybos įstatymu, nacionaliniais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, statinio 
saugos ir paskirties dokumentais, taip pat iš tarptautinių, Europos organizacijų ir užsienio 
valstybių perimtais ir Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka įteisintais 
statybos techniniais dokumentais.  

Vykdantieji statybos darbus ir statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus 
kvalifikacijos atestatus. 

Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato 
eksploatacijos, turint leidimą darbų vykdymui. Už saugų darbų vykdymą atsako rangovas. 

Rekonstravimo metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir 
nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę 
žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 
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36:2009 reikalavimus. 
Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse specifikacijose, aiškinamajame 

rašte ir statybos reglamentų keliamus statybos produkto degumo ir atsparumo ugniai techninius 
reikalavimus. 

Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrenginiai turi turėti pasus ir būti 
firminiame įpakavime. Medžiagos. Gaminiai bei įrenginiai turi būti sertifikuoti LR. Jei tokių 
nėra – importinėms turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms- įmonėms paruošti standartai. 

Rekonstravimo darbai tipiniai, darbus vykdyti vadovaujantis NTĮ, ETĮ. Darbai vykdomi 
pagal gamintojo nurodymus. 

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis montavimo instrukcijomis 
darbui su medžiagomis, gaminiais ir įrengimais. Labai svarbu vykdant statybos darbus 
vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis. 

Techniniame projekte projekte pateikti konkretūs statybos produktai ar statybos produktų 
pavadinimai, taikomi kaip analogas. Todėl skaičiuojant statybos darbų kainą, neprivaloma 
vadovautis pateiktais konkrečių statybos produktų pavadinimais, vietoje jų galima naudoti 
analogiškus - lygiaverčius statybos produktus, tačiau jų techninės charakteristikos ir savybės 
privalo būti ne blogesnės negu nurodytos šiame techniniame projekte.  

LR Aplinkos ministerijos sprendimu yra panaikinti visų Rusijoje ir Baltarusijoje 
gaminamų statybos produktų sertifikatai, todėl statybos metu negalima šių nesertifikuotų 
statybos produktų. 

Planuojamiems rekonstravimo darbams naudoti sertifikuotas statybines medžiagas, 
prioritetas suteikiamas atsparumui, ilgaamžiškumui, didesnei pradinei investicijai ir mažesnėms 
eksploatacinėms sąnaudoms. 

Nevėdinama sistema turinti ETĮ ir yra paženklinta CE ženklu. (STR 2.04.01:2018 
„Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 21.1p.). 

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, rekonstruojamos 
pastato dalies darbai turi būti tinkama tolesnei eksploatacijai. Po rekonstravimo darbų neturi 
pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti 
tokioje pat būklėje, kokioje buvo iki darbų pradžios. 

Statybos rangovas vertindamas projekte numatytus darbus (sąnaudų žiniaraščio poziciją 
ar sprendinį), įkainyje ar bendroje kainoje turi įsivertinti visus su šiuo darbų vykdymu 
susijusias išlaidas. 

Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto vadovu ir atitinkančiomis 
institucijomis. 

Sąnaudų kiekių žiniaraščiai – projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, 
įrenginių ir statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais 
matavimo vienetais) kiekiai. Statybos rangovas vertindamas projekte numatytus darbus 
(sąnaudų žiniaraščio poziciją ar sprendinį), įkainyje ar bendroje kainoje turi įsivertinti visus su 
šiuo darbų vykdymu susijusias išlaidas. 

Įgyvendinant projektą privalu laikytis Statybos įstatymo, Statybos techninių reglamentų 
ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų. 

Vykdant statybos darbus statybvietėje ir statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo, 
gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, 
turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu. 

Nurodymai ir reikalavimai statybos dokumentų parengimui. Parengti statybos darbų 
technologijos projektą. Statybos darbų technologijos projektą rengia rangovas, arba paveda tai 
atlikti statinio statybos vadovui.  (STR 1.04.04:2017, 8 priedas, 46.18 p); (STR 1.06.01:2016 
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ IV skyrius, šeštas skirsnis 25 p.). 

Parengti statybos darbų vykdymo technologinės kortelės (STR 1.06.01:2016 „Statybos 
darbai. Statinio statybos priežiūra“ 3 priedas, III skyrius, šeštas skirsnis 1.6 p.) 

Parengti specifinių ir naujų konstrukcijų, inžinerinių sistemų bei įrenginių naudojimo 
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instrukcijas.  
Atlikti paklotų inžineriniu tinklų išpildomąsias geodezines nuotraukos. 
Projekto dalių sprendinių keitimas, keitimo tvarka ir įforminimas vykdomas STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka. 
Užbaigus statinį, darbo projekto brėžiniuose ir techninėse specifikacijose pažymima 

žyma „Taip pastatyta“. 
Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), 

įrenginiams, darbams ir bendroji ju priėmimo statybvietėje tvarka:  
Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos), įrenginiai privalo atitikti jų atitikties 

techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams;  
Statyboje draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto ar kitų draudžiamų 

cheminių priedu;  
Turi būti kaupiami ir saugomi statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių 

kokybę įrodantys privalomieji dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos);  
Turi būti vykdoma statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė: gamybos 

vietoje pagal ISO 9001;  
Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygas nustato tiekėjas; 
Paslėptų darbų priėmimas vykdomas statybos techniniuose reglamentuose nustatyta 

tvarka;  
Bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant projekto dalies 

darbo projektą: Inžineriniai geologiniai tyrimai neatliekami, vadovaujantis STR 1.04.02:2011 
„Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“. 

Gaminių, medžiagų ir spalvų pavyzdžių aprobavimo tvarka: Prieš rengiant darbo 
projektą, gaminių, medžiagų ir spalvų pavyzdžius derinti su Užsakovu.  

Nurodymai statybos sklypo paruošimui: Teritorija turi būti aptverta, su visa reikalinga 
laikina infrastruktūra statybos darbams joje vykdyti: laikini buitiniai ir sandėliavimo pastatai, 
laikini inžineriniai tinklai, laikini privažiavimo keliai, kitos būtinos priemonės.  

Statybos darbu organizavimas ir metodai. Statybos darbų organizavimas ir metodai 
numatomi statybos darbų vykdymo technologijos projekte. Šį projektą parengia konkursą 
pastato statybai laimėjęs rangovas. Statybos eiliškumą laisvai nusistato statybos rangovas, 
atsižvelgdamas į savo galimybes ir turimas technines priemones ir suderinęs su Užsakovu.  

Statybos užbaigimas. Statybos užbaigimas vykdomas  pagal STR 1.05.01:2017 
nurodytas procedūras. Pagal šio reglamento nuostatas pastatas pripažįstamas tinkamais naudoti 
tik užbaigus statinio projekto sprendinius, sutvarkius teritorijos gerbūvį. 

Prie visų montuojamų įrenginių turi būti palikta galimybė prieiti ir juos aptarnauti, 
apdailos darbai atliekami tik po to kai įrenginiai yra sumontuoti ir galima numatyti tikslią angų 
aptarnavimo vietą, dydį ir ją įrengti.  

Visos priemonės, įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo,  pastato dalies darbai turi 
būti tinkami tolesnei eksploatacijai. Po darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos 
elementų eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kokioje buvo iki darbų 
pradžios. Statybos Rangovas vertindamas projekte numatytus darbus (sąnaudų žiniaraščio 
poziciją ar sprendinį), įkainyje ar bendroje kainoje turi įsivertinti visus su šiuo darbu vykdymu 
susijusias išlaidas. 

Prie visų montuojamų įrenginių turi būti palikta galimybė prieiti ir juos aptarnauti, 
apdailos darbai atliekami tik po to kai įrenginiai yra sumontuoti, ir galima numatyti tikslią angų 
aptarnavimo vietą, dydį ir ją įrengti.  

Visos priemonės, įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo,  pastato dalies darbai turi 
būti tinkami tolesnei eksploatacijai. Po darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos 
elementų eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kokioje buvo iki darbų 
pradžios. Statybos Rangovas vertindamas projekte numatytus darbus (sąnaudų žiniaraščio 
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poziciją ar sprendinį), įkainyje ar bendroje kainoje turi įsivertinti visus su šiuo darbu vykdymu 
susijusias išlaidas. 

 
TS-02 ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI 
BENDRIEJI NURODYMAI 
Ši specifikacija taikoma visoms ardomoms konstrukcijoms, gaminiams ir medžiagoms.  
1.Esamo keltuvo ir jam priklausančios įrangos demontavimas. Keltuvas išardomas, 

atskiri elementai apvyniojami pakavimo lėvele ir priduodamas Užsakovui. 

2.Esamų durų demontavimas, atlaisvinant angas lifto durims. 

Išmontuoti gaminiai perduodami užsakovui. 

  
Darbų vykdymas ir kontrolė. Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti 

atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. 
Išmontavimo darbų etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su 

Užsakovu ir Inžinieriumi bei gauti jų leidimą šių darbų vykdymui. 
Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti: 
1. Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, 

dėžėse-konteineriuose arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų 
leidžiama tik iš aukščio ne didesnio kaip 3 m. Vieta, į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta. 

2. Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir 
tinkamai prižiūrimi. 

3. Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir 
apdaila). įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant 
sustabdyti darbus ir informuoti Inžinierių. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti 
tęsiami leidus Inžinieriui. Kitu atveju Rangovas ir Inžinierius privalo veikti pagal Lietuvos 
statybų griūčių tyrimo taisykles. Pagal tyrimų išvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti 
atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas išlaidas dengia Rangovas. 

Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo 
kartu išmontuoti ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas 
paviršiaus (apdailos) medžiagas netinkamas pagal naują projektą, o esamus paviršius tinkamai 
paruošti naujai apdailai. 

Naudoti darbo technologijas ir įrankius, keliančius kuo mažiau dulkių. 
Paliekamų pastatų būklė. Pabaigus darbus Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir 

šiukšles, išvalyti purvą. Visi aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais 
būdais. Pastatai ir statiniai turi būti palikti švarūs. 
 

TS-03 LIFTO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
Liftą gali montuoti tik gamintojas, tiekėjas. Liftas montuojamas pagal gamintojo 

nurodymus ir instrukcijas. Sumontuotas liftas turi būti priduotas užsakovui, pateikta raštiška 
lifto naudojimo instrukcija. 

1.Lifto, užtikrinančio žmonių su judėjimo negalia judrumą, pirmame, antrame ir 

trečiame pastato aukštuose įrengimas. Patekimas į liftą tik iš pastato vidaus (1, 2, 3 aukštų), 

liftas trijų sustojimų. 

 
Darbinė temperatūra +5 /+35 



ŽYMUO DALIS LAIDA LAPAS 
1654-1C3p-R-TP-2410-SA-TS SA 0 5 

 
 

Keliamoji galia 630kg/ 8 žmonės 
Greitis 1 m/s 
Sustojimų/durų skaičius 3/3 
Kabinos įėjimai Iš vienos pusės  
Aukštų žymėjimas 1; 2 ;3 
Kėlimo aukštis 6,6 m 
Variklio galia 4,5 kW 
Mašinų patalpa Nereikalinga 
Pavara Elektrinė lyninė su dažnio keitikliu 
Maitinimas 3x400 50 Hz 
Važiavimų sk./h 180 
Valdymas Mikroprocesorinis/ keleivių surinkimas žemyn 
Šachtos matmenys 1625 x 1725 mm 
Viršutinis aukštas 3400 mm 
Pamato duobės gylis 1000 mm 
Kabinos matmenys 1100 x 1400 x 2100 mm 
Durų matmenys 900 x 2000 mm 
Šachtos durys Šlifuoto nerūdijančio plieno 
Kabinos durys Šlifuoto nerūdijančio plieno 
Šachta Užsakovo - pagal gamintojo brėžinius ir LST EN 81-20 reikalavimus: 

metalo karkaso 
Durų tipas Šoninio atidarymo, dviejų panelių 

EI2 60 priešgaisrinės durys. 
Kabinos sienos 2 vnt. - Saugaus stiklo nerūdijančio plieno rėme, 1 vnt. - Šlifuotas 

nerūdijantis plienas (mechanizmo pusėje) 
Kabinos apšvietimas Apšvietimas „LED”, nerūdijančio plieno lubose UP-101 
Kabinos grindys PVC danga pagal gamintojo katalogą - Grey Storm SC04 
Valdymo panelė Nerūdijančio šlifuoto plieno, lifto iškvietimai turi būti apriboti kortelių 

skaitytuvais, juos įrengiant prie kiekvieno lifto iškvietimo mygtuko. Su 
liftu komplektuojamas XX skaičius kortelių“ 

Porankis Ant šoninės ir galinės sienos šlifuoto nerūdijančio plieno HDR11 
Veidrodis Nėra 
Kita informacija Brailio raštas, Perkrovos davikliai,  

Durų kontrolė - foto užuolaida,  
Nešantys lynai: Plieniniai dengti polimerine danga,  
Kabinos aukšto padėties indikatoriai (kabinoje ir pagrindiniame 
aukšte), Valdymas gaisro atveju pagal EN 81-73,  
Pasikalbėjimo įrenginys tarp kabinos ir valdymo spintos,  
Avarinis apšvietimas,  
Kabinos atvykimo gongas, Balso sintezatorius,  
Išankstinis durų atidarymas,  
Galimybė prijungti prie išorinio  elektros energijos šaltinio,  
Kuprinės tipo lifto pakabinimo sistema (tik ant vienos šoninės šachtos 
sienos). 

Didžiausias leidžiamas lifto 
triukšmo ribinis dydis 
ugdymo patalpoje 

Maksimalus garso slėgio lygis (LAFmax), 55 dBA 

2. Duomenys apie atliekamus tyrimus:  

Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedo 5.3.26. p. 
nuostatas, ir pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 61.17. p nuostatas -  

Statybos procedūros užbaigimo metu Rangovas turi atlikti (triukšmo, infragarso ir 
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žemadažnio matavimus) visuomenės sveikatą įtakojančių veiksnių matavimus artimiausiose prie 

lifto ugdymo patalpose. 
3. Duomenys apie lifto įrenginio skleidžiamo triukšmo lygį.  

Projektuojamas vienas triukšmą skleidžiantis įrenginys, tai liftas. Jo skleidžiamo 
triukšmo lygis yra 55 db(A).  

Pagal HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje" 1 lentelę, maksimalus garso slėgio lygis (LAFmax), dBA 
yra: 55 dB(A). 

Parinktas liftas neviršys HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje" 1 lentelėje nurodytų triukšmo lygių.   

Liftas montuojamas pastato išorėje, lifto šachtos patalpa susisiekia su koridoriumi. 
Koridoriaus siena keraminių ir silikatinių plytų mūras 250mm plius 10mm tinkas ir išorėje 
150mm termoizoliacijos sluoksnis ir plius 10mm tinko sluoksnis (izoliuojama apie 70 dB). 
Ugdymo patalpos (klasės) su liftu neturi bendrų sienų, durų. Ugdymo patalpos nuo koridoriaus 
yra atitvertos keraminių skylėtų plytų tinkuotu mūru 250mm storio. Plius po 10mm tinko iš 
abiejų pusių (izoliuojama apie 53 dB). 
 

TS-04 ALIUMINIO PROFILIO STIKLINĖS VITRINOS 
Lifto šachtos uždengimas įstiklinta aliuminio fasado sistema 
Šachtos uždengimui naudojami stiklai turi tenkinti LST EN 81-20 standarto 

reikalavimus. 
Aliuminio profilio stiklinės virtinos 
Aliuminio konstrukcijos vitrinos tvirtinamos pagal gamintojų technologiją. Tarpų tarp 

vitrinos bloko ir fasado užsandarinimui naudoti tam skirtas montažines putas ir barjerines 
medžiagas. 

Aliuminio profilio vitrinų blokai turi būti pastatomi į vietą taip, kad jų vertikalios ir 
horizontalios plokštumos griežtai sutaptų su vertikale ir horizontale. Gaminiai turi būti patikimai 
įtvirtinti. Vitrinos turi būti nepralaidžios atmosferiniams krituliams. 

Privaloma vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais normatyviniais dokumentais. 
Rekomenduojama vadovautis ST 2491109.01:2015 "Langų, durų ir jų konstrukcijų 

montavimas". Šios statybos taisyklės reglamentuoja atliekamus darbų būdus, kokybės 
reikalavimus ir taikomos vykdant langų ir jų konstrukcijų montavimą. Statybos taisyklėse 
nustatomi pagrindiniai reikalavimai darbų atlikimo technologijai ir kokybei, nurodomos 
leidžiamos nuokrypos, nustatoma medžiagų ir gaminių priėmimo tvarka. 

Prieš montavimą, gamintojas turi būtinai patikslinti angas. Matuojant tris kartus 
patikrinami angų užpildymo elementų matmenys, matavimo ribiniai nukrypimai pagal ST 
2491109.01:2015 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas". 

Profilių Gamintojas turi nustatyti ne mažiau 5 metų garantijas. 
Gamintojas privalo sužymėti profilius nurodydamas ant jų savo pavadinimą arba firmos 

pavadinimo sutrumpinimą (žymą) bei profilių pagaminimo datą. Visos atvežtos į statybas 
medžiagos turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. 

Konstrukcijos šilumos pralaidumas turi tenkinti STR 2.01.02:2016 šilumos išsaugojimo 
reikalavimus.  

Privaloma vadovautis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir 
išorinės įėjimo durys“. 

Prieš langų gamybą, gaminių kiekius ir matmenis būtina patikslinti objekte. Suderinti 
langų varstymą su užsakovu. 

Virtinų atsparumo vėjo apkrovai projektiniai rodikliai turi būti nustatomi atsižvelgiant į 
pastato vėjo apkrovos rajoną, vietovės tipą, aukštį virš grunto lygio ir vietą pastate (žr. STR 
2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“).  

Virtinų reikalavimai pagal vėjo apkrovos klasę turi būti ne žemesnė už nurodytą STR 
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2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 8 lentelė. 
Virtinų reikalavimai pagal vandens nepralaidumą turi būti ne žemesnė už nurodytą STR 

2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 9 lentelė. 
Virtinų reikalavimai pagal oro skverbtį turi būti ne žemesnė už nurodytą STR 

2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 10 lentelė. 
Virtinų mechaninio patvarumo reikalavimai pagal jų naudojimo sąlygas turi būti ne 

žemesnė už nurodytą STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės 
įėjimo durys“ 11 lentelė. 

Virtinų mechaninio stiprio reikalavimai pagal jų naudojimo sąlygas turi būti ne žemesnė 
už nurodytą STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 
13 lentelė. 

Konstrukcijos montuojami pagal gamintojo rekomendacijas arba kitas jo nurodytas ir 
viešai paskelbtas instrukcijas. 

Aliuminio profiliai ir sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvios, turi neišskirti į 
aplinką sveikatai potencialiai pavojingų medžiagų bei privalo atitikti LR Sveikatos Apsaugos 
ministerijos ne maisto prekėms keliamus reikalavimus. 

Stiklas turi būti geros kokybės ir patikimo gamintojo. Stiklas turi būti skaidrus be jokių 
atspalvių, be oro pūslelių ir kitų defektų, būti visiškai lygus poliruotas. 

Stiklo storis pagal LST EN 12600:2003 perimetru pritvirtinto neklasifikuoto stiklo 
leistinas storis ir didžiausi leistini matmenys. 

Sumontuoti gaminiai turi atitikti kokybės reikalavimus, neviršyti leistinų nuokrypių ir 
turi būti tinkami eksploatacijai. 

Konstrukcijoje esantys stiklo paketai turi būti paženklinti, kad garantiniu šių gaminių 
eksploatavimo laikotarpiu būtų užtikrintas gamintojo, gaminio ir jo savybių atsekamumas. 
Ženklinimas turi būti prieinamas neardant gaminio. Konstrukcijoje esantis saugus stiklas turi 
būti nenuvalomai paženklintas matomoje vietoje. Ženklinime turi būti pateikta tokia 
informacija: - gamintojo pavadinimas arba prekinis ženklas; - gaminio standarto, kurio 
reikalavimus atitinka saugus stiklas, numeris; - stiklo klasifikavimas pagal savybes. 

Gaminių baigtas apdailinis paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. Įrengtuose 
gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, šiurkščių paviršių, plyšių ar įskilimų. Montavimo 
vietoje patikrinimas atliekamas pagal ST 2491109.01:2015 "Langų, durų ir jų konstrukcijų 
montavimas". 

Turi būti pateikta gaminių eksploatacinių savybių deklaracija. 
Aliuminio konstrukcijassu įstiklinimais gali montuoti tik gamintojo apmokyti 

darbuotojai. 
KONSTRUKCIJOS TECHNINIAI DUOMENYS 

Konstrukcijos Šilumos perdavimo koeficientas U=1,1 W/m2K 

Stiklo paketas Dvikameriniai stiklo paketai, su dviem selektyviniais stiklais, 
tarpai tarp stiklų  užpildyti dujomis. Tarpas tarp stiklų 
užpildytas argono dujomis ir dujų užpildymo lygis pagal EN 
1279-3 standartą turi būti ne mažesnis nei 90%. 
Šilti, plastikiniai termorėmeliai tarp stiklų. Tarpelis tarp stiklų 
≥14mm.  
Saugus stiklas pagal STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. 
Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“. 
Stiklas saugus, laminuoto stiklo. 

Stiklų klasifikacija Pagal LST EN 12600:2003 

Atsparumas smūgiui LST EN 2 klasė atsparumas smūgiui;  
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12600:2003   

Stiklo dužimo būdas vertikali 
konstrukcija 
LST EN 12600:2003   

B klasė stiklo dūžimo būdas. Stiklas įtrūksta, įlūžta. Stiklo 
šukės lieka prilipusios prie plėvelės. Laminuotas arba padengtas 
plėvele. 

Stiklo dužimo būdas 
pasvirusiai stogelio 
konstrukcija 
LST EN 12600:2003   

Saugus B klasės laminuotasis arba plėvele dengtas stiklas 
vidinėje pusėje ir saugus C klasės grūdintas stiklas lango 
išorėje 

Stiklo leistinas storis ir 
didžiausi leistini matmenys 
LST EN 12600:2003   

Stiklo storis mm 8mm – Didžiausi leistini stiklo lakšto 
matmenys, mm 1100x1100; 
Stiklo storis mm 10mm – Didžiausi leistini stiklo lakšto 
matmenys, mm 2250x2250; 

Virtinų vėjo apkrovos klasė 
pagal LST EN 12210:2016 

PAGAL STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, 
langai ir išorinės įėjimo durys“ 8 lentelė. 
– A-4 

Vandens nepralaidumo klasė 
pagal LST EN 12208:2002 

8A,  PAGAL STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, 
stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 9 lentelė. 
 

Konstrukcinio sandariojo 
įstiklinimo oro skverbties klasė 
LST EN 12152:2002 

4 

Vandens nepralaidumo klasė 
LST EN 12154:2002 

R4 

Šviesos laidumas LT, % 70 

Garso izoliavimo rodiklis Rw, 
dB 

40 

Saulės faktorius g = 37% (pagal EN410) 

Šviesos atspindėjimas iš vidaus  LRi = 12% (pagal EN410) 

Šviesos atspindėjimas iš lauko  LRe = 11% (pagal EN410) 

Šviesos pralaidumas  LT = 70 % (pagal EN410) 

Varstymas Nevarstomi, virtinos 

Išorės skardos elementai Skardos dengtos poliesteriu, ≥0,60mm storio, išsikišusi 30-
40mm; nuolydis ≥5º. Reikalingas sandarinimas atliekamas be 
plyšių visu perimetru ir nepažeidžiant pastato apdailos dėl 
temperatūrinių lygio svyravimų. 

Sandarinimas Pagal gamintojo nurodymus, STR ir kitus teisės aktus. 

Spalva Šviesiai pilka, derinama DP metu. 
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Garantinė priežiūra Garantija gaminiams 5 metai.  

Gaisrinės saugos reikalavimai Žr. Gaisrinės saugos dalis 

Gaminių montavimas Rangovas privalo pateikti raštą, Įvardindamas įmonę, kuri 
sumontavo konstrukcijas, ir papildomus elementus, 
nurodydamas darbų pradžią ir pabaigą, atsakingo darbų 
vadovo vardą ir pavardę, atestato Nr., darbų pradžios ir 
pabaigos datas. Visi darbai vykdomi vadovaujantis gamintojo 
instrukcijomis. Darbus gali vykdyti tik gamintojo apmokyti 
daruotojai. 

Gamiai montuojami pagal gamintojo instrukcija ir nurodymus. Gaminių baigtas 
apdailinis paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. Vitrinų rėmai ir stiklinimas turi būti 
tinkamomis priemonėmis apsaugoti nuo mechaninio pažeidimo. Vitrinos priduodamos 
nuvalytos. 

Vitrinų gamyboje naudojami profiliai, sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvios 
ir neturi išskirti nuodingų medžiagų. 

Stiklas turi būti parinktas atsižvelgiant į stiklo tiekėjo, gamintojo rekomendacijas. Stiklo 
paketų tiekėjas privalo pristatyti atitikties deklaracijas. 

Stiklas turi būti be oro pūslelių ir kitų defektų, paviršius turi būti visiškai lygus. 
Stiklo paketai turi būti trijų stiklų, dviejų kamerų, su 2 selektyviniais stiklais ir šiltu 

plastikiniu stiklo paketo rėmeliu. Kameroms naudojama rėmelis su drėgmės absorbentu. 
Stiklo paketų struktūra turi būti parinkta gamintojų, atsižvelgiant į išorinius atmosferos 

poveikius bei saugumo reikalavimus (žiūr. STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, 
langai ir išorinės įėjimo durys“). 

Vitrinų įstiklinimai turi būti iš saugaus laminuoto stiklo. Saugus stiklas turi būti 
išbandytas ir klasifikuotas pagal LST EN 12600:2003 „Statybinis stiklas. Bandymas švytuokle. 
Lakštinio stiklo smūginio bandymo metodas ir klasifikavimas“. Projektuojamam saugiam stiklui 
keliami apsaugos nuo sužalojimo reikalavimai: stiklas gali sutrūkti, įlūžti, tačiau stiklo šukės 
išlieka prilipusios prie plėvelės (B stiklo klasė pagal dužimo būdą LST EN 12600:2003). 1,2-1,6 
m aukštyje nuo grindų stiklinės durų ir atitvarų plokštumos turi būti pažymėtos ryškios spalvos 
juosta. 

Sienų grindų ir lubų stiprumas 
 Šachtos, mechanizmų vietų ir skriemulių patalpų konstrukcija turi atitikti nacionalinius 

statybos reglamentus ir pajėgti išlaikyti bent apkrovas, kurias gali sukelti pavara bei kreipės 
saugos įtaiso veikimo metu, netolygiai išdėstytas krovinys kabinoje, taip pat buferių veikimas, 
jėgos, kurias gali sukelti nuslydimo įtaisas, kabinos pakrovimo ir iškrovimo sukeliama apkrova 
ir kt. Taip pat žr. E dalyje. 

 Šachtos sienų mechaninis stipris turi būti toks, kad, veikiant 1000N jėgai, tolygiai 
pasiskirsčiusiai 0,30m x 0,30m apskrito arba kvadratinio skerspjūvio plote, stačiuoju kampu į 
sieną bet kuriame jos jos paviršiaus taške, sienos išsilaikytų be: 

a) didesnės nei 1mm liekamosios deformacijos; 
b) didesnės nei 15mm tampriosios deformacijos. 

 Lygios arba formuoto stiklo plokštės turi būti pagamintos iš daugiasluoksnio stiklo. Šios 
plokštės ir jų tvirtinimo įtaisai turi išlaikyti 1000N horizontalią statinę jėgą, veikiančią į 0,30m 
x 0,30m plotą bet kuriame taške iš šachtos vidaus ir išorės, be išliekamosios deformacijos. 

 
TS-05 LIFTO PRIEDUOBĖS ŠILTINIMAS 
Lifto prieduobės šiltinimas iš išorės ekstruzinio polistireno XPS 300 plokštėmis 

λD=0,031 W/mK 200mm (prieš tai įrengiant 2 sluoksnių teptinę hidroizoliaciją), padengimas 

drenažine membrana. 
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 Bendri nurodymai  
Pamatas yra labiausiai pažeidžiama apšiltinimo sistemos dalis, kurią veikia drėgmė, 

mechaninė vibracija, komunikacijos, purvo taškymams nuo grunto ir t.t.  
Darbus atlikti pagal bendrai taikomas taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos 

taisyklių. 
Termoizoliacinės medžiagos 
Techniniai duomenys ekstruzinio polistireno XPS 300: 
Medžiaga - Ekstruzinis polistirenas 
Paskirtis – Plokštės naudojamos cokolių, angokraščių, šiluminių tiltelių izoliacijai, taip 

pat sienų ir kitų konstrukcijų izoliacijai bei konstrukcijoms, kurioms reikalingas geras sukibimas 
su klijuojamu paviršiumi 

Ilgis – 125 cm 
Plotis – 60cm 
Aliuminio folija – be aliuminio folijos 
Šilumos laidumo koeficientas – 0,031W/(mk) 
Lipnus paviršius – ne 
Stipris gniuždant – 300kPA 
 
Hidroizoliavimo darbai 
Darbai vykdomi pagal gamintojo instrukcijas. 
Naudojamos hidroizoliacinės medžiagos 
Teptinei hidroizoliacijai naudoti elastingą dvikomponentę vandens nepraleisiančią 

dangą.   
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Požeminių konstrukcijų apsaugai nuo mechaninių pažeidimų ir gruntinio vandens 
naudoti drenažinę membraną. 

Drenažinė membrana įrengiama pagal gamintojo instrukciją. Membranos lakštus jungti 
vienas su kitu rekomenduojama užleidžiant užlaidas 20 – 30 cm vieną ant kitos, arba mažinti 
užlaidas iki 10 -15 cm juostą panaudojant lipnią butilinę juostą.  
 

 
 
Komplektuojančios dalys - pamatų drenažinės membranos tvirtinimo vinys; Pamatų 

drenažinės membranos dengiamasis profilis. 
Pamatų drenažinės membranos tvirtinimo vinys. Hidroizoliacinės sistemos 

vientisumui naudoti drenažinės membranos tvirtinimo vinis su tarpinėmis. 
Pamatų drenažinės membranos dengiamasis profilis. Apsaugai, nuo pašalinių 

medžiagų patekimo į oro tarpą tarp membranos ir sienos įrengti drenažinės membranos 
dengiamąjį profilį. Profilis negali remtis į plyteles. 
 

TS-06 APDAILOS DARBAI 
1.Fasadinės nevėdinamos sistemos remontas demontavus esamą keltuvą. Remontuojant 

nevėdinamą sistemą vadovautis sistemos gamintojo reikalavimais. Naudojama nevėdinama 

sistema, turinti ETĮ ir yra paženklinta CE ženklu. (STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, 
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stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 21.1p.). 

2.Durų angokraščių remontas, paruošimas dažymui ir dažymas, demontavus duris. 

3.Apdailos atstatymas po inžinerinių sistemų remonto / įrengimo. 

4.Lifto vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų uždengimas metalinėmis grotelėmis. 

5.PVC laidadėžių montavimas. 

6.Metalinės konstrukcijos aikštelių įrengimas / angų tarp koridoriaus ir lifto durų 

uždengimas. 

 

Apdailos darbai. Bendroji dalis. Apdailos darbai turi būti atliekami esant teigiamai 
(>100C) aplinkos temperatūrai, kai oro drėgnumas ne didesnis kaip 60 %. 

Apdailos darbai pradedami, kai visiškai baigti statybos-montavimo ir specialieji darbai, 
įstatyti langų blokai, užtaisytos sandūros, sumontuotos palangės, užtaisytos laikinos angos 
pertvarose ir perdangose, sumontuota ir išbandyta centrinio šildymo sistema, vandentiekis, 
kanalizacija, išvedžiota elektros apšvietimo ir ryšių instaliacija, išvalytos patalpos. 

Paviršių paruošimas. Paruoštas apdailai paviršius turi būti kruopščiai nuvalytas nuo 
dulkių, panaikintos riebalų ir bitumo dėmės. Kampai ir briaunos, turi būti formuojami profiliais. 

Tinkavimas. Tinko skiediniai 
Paruošiamojo ir išlyginamojo sluoksnių skiedinių sudėtis tūrio dalimis 

Skiedinio paskirtis Cementas: kalkės: smėlis 

Vidiniams paviršiams: 
-kai santykinis oro drėgnumas ≤60% 
-kai santykinis oro drėgnumas ≥ 60% 

 
1:4:12 
1:1:6 

Dengiamasis sluoksnis 1:1:2-4 

Tinkavimo darbų vykdymas. Paprastą tinką sudaro paruošiamasis ir išlyginamasis 
sluoksnis, kurie užkrečiami ant paviršiaus. Dengiamasis sluoksnis padaromas užkrečiant. 
Bendras tinko storis ne daugiau 12 mm. 

Labai svarbu, kad paruošiamasis sluoksnis stipriai sukibtų su paviršiumi. Todėl reikia 
paruošti tinkamos konsistencijos skiedinį. Sekantis tinko sluoksnis dengiamas tik sukietėjus 
ankstesniajam. 

Leistini nuokrypiai tinkuotiems paviršiams 

Nuokrypio pavadinimas Leistini 
ribiniai 
nuokrypiai, 
mm 

Kontrolė 

Nuokrypiai nuo vertikalės ir 
horizontalės: 
-1-am metrui 
 
-visam patalpos aukščiui ar 
ilgiui 

 
 

4 
 

4 

5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle 
50-70 m2 paviršiaus arba mažesniame plote, kur 
matomi nukrypimai (ilgio elementams-5 matavimai 
35-40 metrų ilgio) 
5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle 
50-70 m2 paviršiaus arba mažesniame plote, kur 
matomi nukrypimai (ilgio elementams-5 matavimai 
35-40 metrų ilgio) 

Angokraščių, piliastrų, stulpų, 
kampų, įdubų nukrypimai nuo 
vertikalės ir horizontalės: 
-1-am metrui 
-vienam elementui 

 
 

5 

5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle 
50-70 m2 paviršiaus arba mažesniame plote, kur 
matomi nukrypimai (ilgio elementams-5 matavimai 
35-40 metrų ilgio) 
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Tinkuotojo angokraščio pločio 
nuo projektinio 

 
5 

5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle 
50-70 m2 paviršiaus arba mažesniame plote, kur 
matomi nukrypimai 

Juostų nuo tiesios linijos tarp 
dviejų kampų ar užkarpų 

 
5 

5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle 
50-70 m2 paviršiaus arba mažesniame plote, kur 
matomi nukrypimai 

Leistinas tinkuotu ir glaistytu 
paviršių drėgnumas 

<3% Matuojama 3 kartus 10 m2 paviršius 

Tinko skiedinio temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 30 C. 
Kai aplinkos temperatūra mažesnė kaip 50 C, tinkavimo darbai negali būti vykdomi. 
Sienų drėgnumas neturi viršyti 3 %. 
Glaistymo darbai 
Statybiniai glaistai rekonstruojant pastatus naudojami vykdant vidaus angokraščių fasadų 

apdailą. 
Gaminant ir naudojant glaistą turi būti laikomąsi darbų saugos taisyklių. 
Išorės sienu apdailai turi būti naudojamas akrilinis glaistas (AD), pagamintas akrilinės 

dispersijos 
pagrindu ir turintis plastifikatorių. 
Pagal išvaizdą glaistas turi būti vienalytis, be varškėjimo požymių ir mechaninių 

priemaišų. Glaisto spalva gali būti nuo baltos iki rusvai gelsvos, kartais pilkšvos spalvos. 
Glaistas turi būti smulkus. Likutis ant sieto Nr. 020 turi būti ne daugiau kaip 1 %. 

Glaisto, naudojamo pirminiam betono ir tinkuotųjų paviršių glaistymui, likutis ant sieto Nr. 020 
neturi viršyti 30 %, o ant sieto Nr. 0,315 - ne daugiau kaip 5 %. 

Glaistas neturi susitraukti. Džiūvant (0,3 - 0,5) mm storio glaisto sluoksnyje neturi 
atsirasti įtrūkimų. 

Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklės, gerai turi lipti prie gruntuoto paviršiaus. 
Nuglaistytas išdžiūvęs paviršius šiek tiek patrynus neturi teptis. 

Glaistas, skirtas išorinei apdailai, turi būti atsparus statiniam vandens poveikiui. Išlaikius 
vandenyje 24 h, glaistytame paviršiuje neturi atsirasti matomų defektų (pūslių, įtrūkių ir pan.). 

Glaistas, skirtas išorinei apdailai, turi būti atsparus šalčiui. Po 25 šaldymo ciklų 
glaistytame paviršiuje neturi atsirasti matomų defektų (glaisto sluoksnis neturi atsilupti nuo 
pagrindo, neturi atsirasti įtrūkių ir pan.). 

Glaistas, skirtas išorinei apdailai, sukibimo su glaistomu paviršiumi stipris turi būti ne 
mažesnis kaip: 

0,1 N/ mm 2 - po 24 h; 
0,2 N/ mm 2 - po 48 h. 
Glaistas turi būti naudojamas pagal gamintojo instrukciją. Glaistomi paviršiai turi būti 

sausi, nedulkėti, be riebalų dėmių ir statybinio skiedinio likučių, neturi reaguoti su glaisto 
komponentais, neturi tepti. Tepantys paviršiais parą prieš glaistymą gruntuojami. Antrą kartą 
glaistyti galima, tik visiškai išdžiūvus ankstensiam sluoksniui. 

Gamintojas turi garantuoti, kad glaistų kokybė atitiks LST 1519:1998 standarto 
reikalavimus, jei vartotojas laikysis gabenimo ir laikymo taisyklių. 

Dažymas. Paviršių paruošimas ir darbų vykdymas. Visi paviršiai turi būti vientisi, 
švarūs ir lygūs. Tinkuotų paviršių drėgnumas <8%, santykinis oro drėgnumas <72%. Išoriniai 
paviršiai nedažomi, esant aukštesnei negu 27ºC temperatūrai, esant tiesioginiams saulės 
spinduliams, lyjant ar esant šlapiam fasadui po lietaus, kai pučia vėjas, kurio greitis didesnis 
kaip 10m/s, o taip pat apledėję ir apšalę paviršiai žiemos metu.  Tinkuotų paviršių plyšiai 
užrievėjami ir užtaisomi skiediniu, po to gruntuojami. Paruošti paviršiai gruntuojami pagal 
technologiją, nurodytą gamintojo instrukcijoje. 
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Grunto dugnas turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur 
galimas drėgmės susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai išdžiūti prieš dedant kitą, 
dengiamasis sluoksnis nedaromas kol Užsakovo atstovas nepriima anksčiau atliktų darbų. Jei 
kitaip nenurodyta turi būti dažoma du sluoksniai ant paruošiamojo grunto sluoksnio. 

Dažymo būdas. Jis turi būti parenkamas pagal darbo vietą ir pagal gamintojo 
nurodymus. 

Dažymas teptuku turi būti atliekamas taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje 
nesimatytų teptuko žymių. Dažant gretimi paviršiai turi būti uždengti. Dažoma pagal nurodytą 
spalvų paletę. Dažymas paprastas. 

Medžiagos. Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai 
turi būti iš vieno gamintojo. Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę paruoštos 
naudojimui. Jos pristatomos užantspauduotos, sandarioje taroje su tokia informacija: 

 gamintojo rekvizitai; 
 medžiagos pavadinimas ir savybės; 
 pritaikymo sritys; 
 reikalavimai paviršiams, skiediklio tipai, dažymo būdui; 
 spalvos nuoroda pagal Europos standartus; 
 siuntos numeris ir pagaminimo data. 

Darbų priežiūra. Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės už netinkamą darbų 
vykdymą.  

Visi akriliniais – lateksiniais dažais dažyti paviršiai turi atitikti bandomojo dažymo 
pavyzdžius ar patvirtintus etalonus. Dažyti paviršiai turi būti atsparūs trynimui. Jie turi atlaikyti 
10000 kartų trynimo bandymų. 

Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs be nutekėjimų.  
Dažų sluoksnis turi būti tvirtai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. 
Dažų kokybė turi būti vertinama tik dažams pilnai išdžiūvus. 
Dažymo darbų kokybės kontrolės schema 

DARBAI KAIP KONTROLIUOJA A* D* K* 

Paviršių valymas Vizualiai SV  TP 

Paviršių lyginimas Vizualiai SV  TP 

Paviršių gruntavimas Vizualiai SV  TP 

Paviršių glaistymas Vizualiai SV  TP 

Dažymo užbaigimas Vizualiai SV  TP 

A – atsako, D – dalyvauja, K – kontroliuoja, SV – statybos vadovas, K- techninis prižiūrėtojas 
Medžiagų valymo reikalavimai: 
Medžiagos turi būti lengvai valomos ir lengvai prižiūrimos.  
Lifto vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų uždengimas metalinėmis grotelėmis. 
Įrengiamas metalinis dažytas karkasas, prie kurio tvirtinamos metalinės grotelės 
Reikalavimai metalinėms grotelėms (lifto vėdinimo ir oro kondicionavimo 

sistemoms uždengti): 
Grotelių spalva artima RAL 7047; 
Grotelės aliuminio, lakšto langelio matmenys 6x12mm;  
Grotelių piešinys: 

 
PVC laidadėžės  
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Instaliacinis PVC lovelis, skirtas eksploatuoti lauke. Spalva pilka. Dydis parenkamas 
montavimo metu. 

Metalinės konstrukcijos aikštelių įrengimas / angų tarp koridoriaus ir lifto durų 
uždengimas. 

Tarpas tarp koridoriaus grindų ir lifto durų įrengiamas iš metalinių konstrukcijų ir 
uždengiamas lakštiniu profiliuotu plienu. 
 

TS-07 STATINIO, STATINIO GAISRINIO SKYRIAUS ATSPARUMO UGNIAI 
LAIPSNIS, STATINIO ELEMENTŲ, STATYBOS PRODUKTŲ IR MEDŽIAGŲ 
ATSPARUMAS UGNIAI 

 
Statinių grupė pagal paskirtį - P.2.11 Mokslo pastatai švietimo ir mokslo tikslams 
Pavadinimas Prieš rekonstravimą Po rekontravimo Pastabos 
Atsparumo ugniai laipsnis Esamas ir nekeičiamas Esamas ir nekeičiamas Nesikeičia 
Gaisro apkrovos kategorija Esamas ir nekeičiamas Esamas ir nekeičiamas Nesikeičia 
Gaisrinių skyrių skaičius Esamas ir nekeičiamas Esamas ir nekeičiamas Nesikeičia 
Aukštų skaičius 3 3 Nesikeičia 
Bendrasis pastato plotas 
(m2)  

5773,14 m2 5773,14 m2 Nesikeičia 

Pastato tūris (m3)  32868 m3 32914 m3 Rekonstruojama 
Didžiausio aukšto plotas 
(m2)  

3102,35 m2 3102,35 m2 Nesikeičia 

Aukščiausio aukšto grindų 
altitudė 

7,05 7,05 Nesikeičia 

Žmonių skaičius Esamas ir nekeičiamas Nesikeičia 
Gaisrinio skyriaus plotas esamas ir nekeičiamas 

 
Gaisrinės saugos reikalavimus statybos produktams, įrenginiams ir montavimo darbams 

žr. GS dalyje. 
Gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų atsparumas ugniai 

Statinio atsparumo ugniai laipsnis I 
Gaisro apkrovos kategorija I 
 
Statinio, statinio gaisrinio 
skyriaus konstrukcijų elementų 
(turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) 
apsaugos funkcijas) atsparumas 
ugniai ne mažesnis kaip (min.) 

 
laikančiosios konstrukcijos 
 

 
R 120(1) 

 
lauko siena 

 
EI 30 
(o↔i) 

 
aukštų, pastogės patalpų, rūsio perdangos 
 

 
REI 90(1) 

 
stogai 
 

 
RE 30(4) 

 
durys 
 

 
EI260 

(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės 
statybos produktai. 

(4) Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti 
naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai arba B–s3, d2 degumo 
klasę atitinkančios konstrukcinės sistemos, kurioms įrengti naudojami ne žemesnės kaip D-s2, 
d0 degumo klasės statybos produktai. 



ŽYMUO DALIS LAIDA LAPAS 
1654-1C3p-R-TP-2410-SA-TS SA 0 16 

 
 

Rangovas turi atlikti laikančių konstrukcijų ugniai atsparumo bandymus ir pateikti 
pažymą, atitinkančią 2 lentelėje nurodytus konstrukcinių elementų ugniai atsparumo 
reikalavimus. 

Gaisro plitimo iš priešgaisrinio skyriaus ribojimas 
Liftas nuo kitų patalpų atskiriamas ne mažesnio atsparumo ugniai kaip EI90 atsparumo 

ugniai priešgaisrinėmis sienomis su EI260 priešgaisrinėmis durimis. 
Kur priešgaisrines užtvaras kerta ar kitaip skirtingus gaisrinius skyrius jungia kanalai, 

šachtos ir degiųjų dujų, dulkių, dulkių ir oro mišinių, skysčių ir kitų medžiagų transportavimo 
vamzdynai, juose įrengiami automatiniai degimo produktų plitimą kanalais, šachtomis ir 
vamzdynais sulaikantys įrenginiai, sklendės neturi sumažinti šioms konstrukcijoms keliamų 
atsparumo ugniai reikalavimų. 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (GAS) 
Lifto valdymas kilus gaisrui įrengiamas vadovaujantis LST EN 81-73 serijos standartų 

reikalavimais. 
Numatomos pagrindinė ir atsarginė skirtosios aikštelės. Suveikus priešgaisrinei 

signalizacijai liftas turi nusileisti į 1 aukštą ir atsidaryti, kilus gaisrui 1 aukšte, liftas turi 
nusileisti į 2 aukštą ir atsidaryti. 

Lifto valdymas numatomas nuo esamos GAS sistemos, jei esama GAS sistema 
neatitinka lifto valdymui keliamų reikalavimų, tada turi būti įrengiama nauja GAS sistema 
atitinkanti A-tipo sistemai keliamus reikalavimus. 

Su lifto valdymu nesusijusios GAS sistemos funkcijos šiame projekte nėra nagrinėjamos. 
Liftas galės būti eksploatuojamas tik, kai bus įrengta liftų valdymo sistema. 
Elektros tiekimas turi būti užtikrinamas iš nepriklausomo energijos šaltinio. 
Gaisriniai signalizatoriai parenkami pagal jų technines charakteristikas, patalpų 

klimatines, mechanines, elektromagnetines ir kitas sąlygas, esančias jų įrengimo vietose ir LST 
EN-54 standartų reikalavimus. 

Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba apie gaisrą bus informuojama telefonu. 
Kitus reikalavimus žr. GS dalyje. 

 



 
 
 
 
 
  
 

 
 

0 2024 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai 
Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis 
Atesta
to Nr.  

UAB „POLISTATYBA” 
 

Statinio projekto pavadinimas:    
ŠALČININKŲ JANO SNIADECKIO GIMNAZIJOS 
PASTATO, MOKYKLOS G. 22, ŠALČININKŲ M., 
ŠALČININKŲ R. SAV., REKONSTRAVIMO 
PROJEKTAS (LIFTO ĮRENGIMAS)    

4983 
Statybos adresas:   
MOKYKLOS G. 22, ŠALČININKŲ M., 
ŠALČININKŲ R. SAV. (UN. NR. 4400-0061-1654) 

27833 PV I. Garmuvienė 2024  

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Laida 
A1235 PDV R. Giedraitis 2024  

0      
     

LT 

Užsakovas: ŠALČININKŲ RAJONO 
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, 
VILNIAUS G. 49, ŠALČININKAI, 
ĮM.K. 188718713 
Statytojas: ŠALČININKŲ RAJONO 
SAVIVALDYBĖ, VILNIAUS G. 49, 
ŠALČININKAI, ĮM.K. 111108099 

1654-1C3p-R-TP-2410-SA-SŽ 

Lapas Lapų 

1 2 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

BENDRI NURODYMAI: 
1.Projekte pateikti konkretūs statybos produktai ar statybos produktų pavadinimai, taikomi kaip 

analogas. Todėl skaičiuojant statybos darbų kainą, neprivaloma vadovautis pateiktais konkrečių statybos 
produktų pavadinimais, vietoje jų galima naudoti analogiškus - lygiaverčius statybos produktus, tačiau jų 
techninės charakteristikos ir savybės privalo būti ne blogesnės negu nurodytos šiame techniniame projekte. 

Planuojamiems rekonstravimo darbams naudoti sertifikuotas statybines medžiagas, prioritetas 
suteikiamas atsparumui, ilgaamžiškumui, didesnei pradinei investicijai ir mažesnėms eksploatacinėms 
sąnaudoms. 

2.Statybos rangovas vertindamas projekte numatytus darbus (sąnaudų žiniaraščio poziciją 
ar sprendinį), įkainyje ar bendroje kainoje turi įsivertinti visus su šiuo darbų vykdymu susijusias išlaidas. 

3.Dėl specifinių statybos darbų technologijos projekto ekspertizės reikalingumo. Statybos darbų 
technologijos projektas privalomas (darbai bus vykdomi -  eksploatuojamo pastato teritorijoje bei 
tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, taip pat atliekant žemės darbus greta esamų statinių). 
Statybos darbų technologijos projektą rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui. 

4.Dalyvis privalo išnagrinėti visą su pirkimu susijusią dokumentaciją, susipažinti su padėtimi 
vietoje/ objekte. Kiekius tikslinti vietoje. 

5. Montavimo altitudes, tvirtinimo-atrėmimo mazgus, angų dydžius tikslinti vietoje. 
6. Montavimui reikalingas fasonines dalis, angų darymą bei užtaisymą nusimato rangovas. 
7. Inžinerinių tinklų darbų kiekių žiniaraščiai pateikiami atitinkamose TP dalyse. 
8.Tiekėjas visus statybos darbus atlieka, užtikrina jų kokybės kontrolę, taip pat jiems atlikti taiko 

statybos produktus, vadovaudamasis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos 
direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5–43), Statybos įstatymu, nacionaliniais normatyviniais statybos 
techniniais dokumentais, statinio saugos ir paskirties dokumentais, taip pat iš tarptautinių, Europos 
organizacijų ir užsienio valstybių perimtais ir Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka 
įteisintais statybos techniniais dokumentais. 
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Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 
vnt 

Kiekis 

1. Esamo keltuvo ir jam priklausančios įrangos demontavimas TS-01 
TS-02 

kom
pl 

1 

2. Esamų durų demontavimas, atlaisvinant angas lifto durims TS-01 
TS-02 

vnt 3 

3. Fasadinės nevėdinamos sistemos remontas demontavus esamą keltuvą TS-01 
TS-06 

m2 45 

4. Durų angokraščių remontas, paruošimas dažymui ir dažymas, 
demontavus duris 

TS-01 
TS-06 

m2 13 

5. Apdailos atstatymas po inžinerinių sistemų remonto / įrengimo TS-01 
TS-06 

m2 50 
 

6. Lifto įrengimas 
 

TS-01 
TS-03 

kom
pl 

1 

7. Lifto metalinių konstrukcijų dažymas ugniai atspariais dažais. 
Nudažytos konstrukcijos turi atitikti R120(1) reikalavimus. 

(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 

degumo klasės statybos produktai. 

TS-01 
TS-03 

m2 70 

8. Metalinės konstrukcijos aikštelių įrengimas / angų tarp koridoriaus ir 
lifto durų uždengimas 

TS-01 
TS-03 

vnt 
m2 

t 

3 
3 
0,21 

9. Lifto šachtos uždengimas įstiklinta aliuminio fasado sistema:  
TS-01 
TS-04 

  
9.1. Sienos m2 75 
9.2. Stogas m2 6 
9.3. Aliuminio konstrukcijų siūlių sandarinimas, hermetizavimas m‘ 550 
9.4. Stiklo paketų padengimas apsaugine matine plėvele  m2 81 
10. Lifto vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų uždengimas metalinėmis 

grotelėmis 
TS-01 
TS-06 

m2 25 

11. PVC laidadėžių montavimas TS-01 
TS-06 

m‘ 5 

12. Lifto prieduobės šiltinimas: TS-01 
TS-05 

  
12.1. Teptinės hidroizoliacijos įrengimas 2 sluoksniai m2 17 
12.2. Lifto prieduobės šiltinimas iš išorės ekstruzinio polistireno XPS 300 

plokštėmis λD =0,031 W/mK 200mm 
m2 17 

12.3. Drenažinės membranos įrengimas m2 17 
12.4. Drenažinės membranos dengiamojo profilio įrengimas m‘ 10 
13. Siūlių tarp lifto konstrukcijos ir pastato įrengimas 

(apšiltinimas, hermetizavimas, apskardinimas) 
TS-01 m‘ 25 
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I.Garmuvienė 2024

Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai
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MOKYKLOS G. 22, ŠALČININKŲ M., ŠALČININKŲ R. SAV.
(UN. NR. 4400-0061-1654)

UŽSAKOVAS: ŠALČININKŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, VILNIAUS G.
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STATYTOJAS: ŠALČININKŲ RAJONO
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ŠALČININKŲ  JANO  SNIADECKIO  GIMNAZIJOS  PASTATO,  MOKYKLOS
G.  22,  ŠALČININKŲ  M.,  ŠALČININKŲ  R.  SAV.,  REKONSTRAVIMO
PROJEKTAS (LIFTO ĮRENGIMAS)          

 Įrengiamas naujas liftas
(prieš tai demontavus esamą keltuvą ir jam priklausančią įrangą)

PASTABOS:
1. Rekonstravimo  darbai  vykdomi  vadovaujantis  STR  2.04.01:2018  "Pastatų

atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".
2. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
3. Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti

statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir
Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

4. Rangovas pateikia sistemų bei medžiagų sertifikatus su bandymų protokolais.
5. Visi elementai turi būti suderinti tarpusavyje pagal medžiagiškumą.
6. Vykdant statybos darbus vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis.
7. Išmontuoti gaminiai perduodami užsakovui.
8. Kur  priešgaisrines  užtvaras  kerta  ar  kitaip  skirtingus  gaisrinius  skyrius  jungia

kanalai,  šachtos  ir  degiųjų  dujų,  dulkių,  dulkių  ir  oro  mišinių,  skysčių  ir  kitų
medžiagų  transportavimo  vamzdynai,  juose  įrengiami  automatiniai  degimo
produktų  plitimą  kanalais,  šachtomis  ir  vamzdynais  sulaikantys  įrenginiai,
sklendės  neturi  sumažinti  šioms  konstrukcijoms  keliamų  atsparumo  ugniai
reikalavimų.

9. Lifto  valdymas  kilus  gaisrui  įrengiamas  vadovaujantis  LST  EN  81-73  serijos
standartų reikalavimais. Numatomos pagrindinė ir atsarginė skirtosios aikštelės.
Suveikus priešgaisrinei signalizacijai  liftas turi nusileisti į 1 aukštą ir atsidaryti,
kilus gaisrui 1 aukšte, liftas turi nusileisti į 2 aukštą ir atsidaryti. Lifto valdymas
numatomas  nuo  esamos  GAS  sistemos,  jei  esama  GAS  sistema  neatitinka  lifto
valdymui  keliamų  reikalavimų,  tada  turi  būti  įrengiama  nauja  GAS  sistema
atitinkanti  A-tipo  sistemai  keliamus  reikalavimus.  Su  lifto  valdymu  nesusijusios
GAS  sistemos  funkcijos  šiame  projekte  nėra  nagrinėjamos.  Liftas  galės  būti
eksploatuojamas tik, kai bus įrengta liftų valdymo sistema. Elektros tiekimas turi
būti  užtikrinamas  iš nepriklausomo  energijos  šaltinio. Gaisriniai  signalizatoriai
parenkami  pagal  jų  technines  charakteristikas,  patalpų  klimatines, mechanines,
elektromagnetines  ir  kitas  sąlygas,  esančias  jų  įrengimo  vietose  ir  LST  EN-54
standartų  reikalavimus.  Priešgaisrinė  gelbėjimo  tarnyba  apie  gaisrą  bus
informuojama telefonu.
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5%

Atstatoma betoninių plytelių nuogrinda ir vaikščiojimo takai bei vejos bortelis

Esama betoninių plytelių nuogrinda ir vaikščiojimo takai bei vejos bortelis
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Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

Aukšto
Nr.

Patalpos
Nr.

Patalpos pavadinimas Plotas (m2)

1

48 Koridorius 100.09
49 Sandėlis 1.17
50 Biologijos klasė 59.79
51 Kabinetas 15.75
52 Istorijos klasė 49.34
53 Istorijos klasė 48.68
54 Klasė 48.54
55 Kabinetas 10.08
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1 AUKŠTO LIFTO PLANO DETALIZACIJA M1:50

Aikštelė - anga tarp koridoriaus ir lifto durų uždengiama

Aikštelė - anga tarp koridoriaus
ir lifto durų uždengiama

PASTABOS:
1. Rekonstravimo  darbai  vykdomi  vadovaujantis  STR  2.04.01:2018  "Pastatų

atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".
2. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
3. Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti

statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir
Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

4. Rangovas pateikia sistemų bei medžiagų sertifikatus su bandymų protokolais.
5. Visi elementai turi būti suderinti tarpusavyje pagal medžiagiškumą.
6. Vykdant statybos darbus vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis.
7. Išmontuoti gaminiai perduodami užsakovui.
8. Kur  priešgaisrines  užtvaras  kerta  ar  kitaip  skirtingus  gaisrinius  skyrius  jungia

kanalai,  šachtos  ir  degiųjų  dujų,  dulkių,  dulkių  ir  oro  mišinių,  skysčių  ir  kitų
medžiagų  transportavimo  vamzdynai,  juose  įrengiami  automatiniai  degimo
produktų  plitimą  kanalais,  šachtomis  ir  vamzdynais  sulaikantys  įrenginiai,
sklendės  neturi  sumažinti  šioms  konstrukcijoms  keliamų  atsparumo  ugniai
reikalavimų.

9. Lifto  valdymas  kilus  gaisrui  įrengiamas  vadovaujantis  LST  EN  81-73  serijos
standartų reikalavimais. Numatomos pagrindinė ir atsarginė skirtosios aikštelės.
Suveikus priešgaisrinei signalizacijai  liftas turi nusileisti į 1 aukštą ir atsidaryti,
kilus gaisrui 1 aukšte, liftas turi nusileisti į 2 aukštą ir atsidaryti. Lifto valdymas
numatomas  nuo  esamos  GAS  sistemos,  jei  esama  GAS  sistema  neatitinka  lifto
valdymui  keliamų  reikalavimų,  tada  turi  būti  įrengiama  nauja  GAS  sistema
atitinkanti  A-tipo  sistemai  keliamus  reikalavimus.  Su  lifto  valdymu  nesusijusios
GAS  sistemos  funkcijos  šiame  projekte  nėra  nagrinėjamos.  Liftas  galės  būti
eksploatuojamas tik, kai bus įrengta liftų valdymo sistema. Elektros tiekimas turi
būti  užtikrinamas  iš nepriklausomo  energijos  šaltinio. Gaisriniai  signalizatoriai
parenkami  pagal  jų  technines  charakteristikas,  patalpų  klimatines, mechanines,
elektromagnetines  ir  kitas  sąlygas,  esančias  jų  įrengimo  vietose  ir  LST  EN-54
standartų  reikalavimus.  Priešgaisrinė  gelbėjimo  tarnyba  apie  gaisrą  bus
informuojama telefonu.

Liftas  nuo  kitų  patalpų  atskiriamas  ne
mažesnio  atsparumo  ugniai  kaip  EI  90
atsparumo ugniai priešgaisrinėmis sienomis su
EI260 priešgaisrinėmis durimis.
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Antro aukšto patalpų eksplikacija

Aukšto
Nr.

Patalpos
Nr.

Patalpos pavadinimas Plotas (m2)

2

8 Koridorius 100.84
9 Fizikos klasė 66.13
10 Kabinetas 16.09
11 Dailės klasė 49.49
12 Geografijos klasė 49.42
13 Kabinetas 49.53
14 Kabinetas 14.68
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2 AUKŠTO LIFTO PLANO DETALIZACIJA M1:50

Aikštelė - anga tarp koridoriaus ir lifto durų uždengiama

Demontuojamos
esamos durys

Esama durų anga

Aikštelė - anga tarp koridoriaus
ir lifto durų uždengiama

PASTABOS:
1. Rekonstravimo  darbai  vykdomi  vadovaujantis  STR  2.04.01:2018  "Pastatų

atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".
2. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
3. Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti

statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir
Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

4. Rangovas pateikia sistemų bei medžiagų sertifikatus su bandymų protokolais.
5. Visi elementai turi būti suderinti tarpusavyje pagal medžiagiškumą.
6. Vykdant statybos darbus vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis.
7. Išmontuoti gaminiai perduodami užsakovui.
8. Kur  priešgaisrines  užtvaras  kerta  ar  kitaip  skirtingus  gaisrinius  skyrius  jungia

kanalai,  šachtos  ir  degiųjų  dujų,  dulkių,  dulkių  ir  oro  mišinių,  skysčių  ir  kitų
medžiagų  transportavimo  vamzdynai,  juose  įrengiami  automatiniai  degimo
produktų  plitimą  kanalais,  šachtomis  ir  vamzdynais  sulaikantys  įrenginiai,
sklendės  neturi  sumažinti  šioms  konstrukcijoms  keliamų  atsparumo  ugniai
reikalavimų.

9. Lifto  valdymas  kilus  gaisrui  įrengiamas  vadovaujantis  LST  EN  81-73  serijos
standartų reikalavimais. Numatomos pagrindinė ir atsarginė skirtosios aikštelės.
Suveikus priešgaisrinei signalizacijai  liftas turi nusileisti į 1 aukštą ir atsidaryti,
kilus gaisrui 1 aukšte, liftas turi nusileisti į 2 aukštą ir atsidaryti. Lifto valdymas
numatomas  nuo  esamos  GAS  sistemos,  jei  esama  GAS  sistema  neatitinka  lifto
valdymui  keliamų  reikalavimų,  tada  turi  būti  įrengiama  nauja  GAS  sistema
atitinkanti  A-tipo  sistemai  keliamus  reikalavimus.  Su  lifto  valdymu  nesusijusios
GAS  sistemos  funkcijos  šiame  projekte  nėra  nagrinėjamos.  Liftas  galės  būti
eksploatuojamas tik, kai bus įrengta liftų valdymo sistema. Elektros tiekimas turi
būti  užtikrinamas  iš nepriklausomo  energijos  šaltinio. Gaisriniai  signalizatoriai
parenkami  pagal  jų  technines  charakteristikas,  patalpų  klimatines, mechanines,
elektromagnetines  ir  kitas  sąlygas,  esančias  jų  įrengimo  vietose  ir  LST  EN-54
standartų  reikalavimus.  Priešgaisrinė  gelbėjimo  tarnyba  apie  gaisrą  bus
informuojama telefonu.

Liftas  nuo  kitų  patalpų  atskiriamas  ne
mažesnio  atsparumo  ugniai  kaip  EI  90
atsparumo ugniai priešgaisrinėmis sienomis su
EI260 priešgaisrinėmis durimis.
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Trečio aukšto patalpų eksplikacija

Aukšto
Nr.

Patalpos
Nr.

Patalpos pavadinimas Plotas (m2)

3

8 Koridorius 100.84
9 Fizikos klasė 66.13
10 Kabinetas 16.09
11 Klasė 48.74
12 Klasė 55.59
13 Klasė 64.49

1654-1C3p-R-TP-2410-SA-B-4

TREČIO AUKŠTO  PLANAS M 1:100

Lapas

UAB  "POLISTATYBA"
STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:

PV

2024

DATAPAVARDĖ PARAŠASPAREIGOS

4983

Atestato Nr.

0

Laida

LapųDOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

LT

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

11

Išleidimo dataLaida
0

Laidos statusas, keitimo priežastis

I.Garmuvienė 2024

Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai

27833

G.Aleknaitė 2024PDA14380
A1235 PDV 2024R.Giedraitis

PASTATAS - MOKYKLA,
MOKYKLOS G. 22, ŠALČININKŲ M., ŠALČININKŲ R. SAV.
(UN. NR. 4400-0061-1654)

UŽSAKOVAS: ŠALČININKŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, VILNIAUS G.
49, ŠALČININKAI, ĮM.K. 188718713
STATYTOJAS: ŠALČININKŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖ, VILNIAUS G. 49, ŠALČININKAI,
ĮM.K. 111108099

ŠALČININKŲ  JANO  SNIADECKIO  GIMNAZIJOS  PASTATO,  MOKYKLOS
G.  22,  ŠALČININKŲ  M.,  ŠALČININKŲ  R.  SAV.,  REKONSTRAVIMO
PROJEKTAS (LIFTO ĮRENGIMAS)          

Demontuojamos esamos durys
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3 AUKŠTO LIFTO PLANO DETALIZACIJA M1:50

Lifto valdymo spinta

Aikštelė - anga tarp koridoriaus ir lifto durų uždengiama

Demontuojamos
esamos durys

Esama durų anga

Aikštelė - anga tarp koridoriaus
ir lifto durų uždengiama

PASTABOS:
1. Rekonstravimo  darbai  vykdomi  vadovaujantis  STR  2.04.01:2018  "Pastatų

atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".
2. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
3. Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti

statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir
Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

4. Rangovas pateikia sistemų bei medžiagų sertifikatus su bandymų protokolais.
5. Visi elementai turi būti suderinti tarpusavyje pagal medžiagiškumą.
6. Vykdant statybos darbus vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis.
7. Išmontuoti gaminiai perduodami užsakovui.
8. Kur  priešgaisrines  užtvaras  kerta  ar  kitaip  skirtingus  gaisrinius  skyrius  jungia

kanalai,  šachtos  ir  degiųjų  dujų,  dulkių,  dulkių  ir  oro  mišinių,  skysčių  ir  kitų
medžiagų  transportavimo  vamzdynai,  juose  įrengiami  automatiniai  degimo
produktų  plitimą  kanalais,  šachtomis  ir  vamzdynais  sulaikantys  įrenginiai,
sklendės  neturi  sumažinti  šioms  konstrukcijoms  keliamų  atsparumo  ugniai
reikalavimų.

9. Lifto  valdymas  kilus  gaisrui  įrengiamas  vadovaujantis  LST  EN  81-73  serijos
standartų reikalavimais. Numatomos pagrindinė ir atsarginė skirtosios aikštelės.
Suveikus priešgaisrinei signalizacijai  liftas turi nusileisti į 1 aukštą ir atsidaryti,
kilus gaisrui 1 aukšte, liftas turi nusileisti į 2 aukštą ir atsidaryti. Lifto valdymas
numatomas  nuo  esamos  GAS  sistemos,  jei  esama  GAS  sistema  neatitinka  lifto
valdymui  keliamų  reikalavimų,  tada  turi  būti  įrengiama  nauja  GAS  sistema
atitinkanti  A-tipo  sistemai  keliamus  reikalavimus.  Su  lifto  valdymu  nesusijusios
GAS  sistemos  funkcijos  šiame  projekte  nėra  nagrinėjamos.  Liftas  galės  būti
eksploatuojamas tik, kai bus įrengta liftų valdymo sistema. Elektros tiekimas turi
būti  užtikrinamas  iš nepriklausomo  energijos  šaltinio. Gaisriniai  signalizatoriai
parenkami  pagal  jų  technines  charakteristikas,  patalpų  klimatines, mechanines,
elektromagnetines  ir  kitas  sąlygas,  esančias  jų  įrengimo  vietose  ir  LST  EN-54
standartų  reikalavimus.  Priešgaisrinė  gelbėjimo  tarnyba  apie  gaisrą  bus
informuojama telefonu.

Liftas  nuo  kitų  patalpų  atskiriamas  ne
mažesnio  atsparumo  ugniai  kaip  EI  90
atsparumo ugniai priešgaisrinėmis sienomis su
EI260 priešgaisrinėmis durimis.
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FASADAI TARP AŠIŲ A­C IR 8­3 M 1:100

Lapas

UAB  "POLISTATYBA"
STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:

PV

2024

DATAPAVARDĖ PARAŠASPAREIGOS

4983

Atestato Nr.

0

Laida

LapųDOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

LT

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

11

Išleidimo dataLaida
0

Laidos statusas, keitimo priežastis

I.Garmuvienė 2024

Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai

27833

G.Aleknaitė 2024PDA14380
A1235 PDV 2024R.Giedraitis

PASTATAS - MOKYKLA,
MOKYKLOS G. 22, ŠALČININKŲ M., ŠALČININKŲ R. SAV.
(UN. NR. 4400-0061-1654)

UŽSAKOVAS: ŠALČININKŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, VILNIAUS G.
49, ŠALČININKAI, ĮM.K. 188718713
STATYTOJAS: ŠALČININKŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖ, VILNIAUS G. 49, ŠALČININKAI,
ĮM.K. 111108099

ŠALČININKŲ  JANO  SNIADECKIO  GIMNAZIJOS  PASTATO,  MOKYKLOS
G.  22,  ŠALČININKŲ  M.,  ŠALČININKŲ  R.  SAV.,  REKONSTRAVIMO
PROJEKTAS (LIFTO ĮRENGIMAS)          

 Įrengiamas naujas liftas
(prieš tai demontavus esamą keltuvą ir jam priklausančią įrangą)

PASTABOS:
1. Rekonstravimo  darbai  vykdomi  vadovaujantis  STR  2.04.01:2018  "Pastatų

atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".
2. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
3. Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti

statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir
Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

4. Rangovas pateikia sistemų bei medžiagų sertifikatus su bandymų protokolais.
5. Visi elementai turi būti suderinti tarpusavyje pagal medžiagiškumą.
6. Vykdant statybos darbus vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis.
7. Išmontuoti gaminiai perduodami užsakovui.
8. Prieš užsakant gaminius matmenis būtina tikslinti vietoje.
9. Spalvas tikslinti projekto vykdymo metu.

+10,346

+10,446

+10,346

+10,446

 Įrengiamas naujas liftas
(prieš tai demontavus esamą keltuvą ir jam priklausančią įrangą)

Lifto uždengimo aliuminio fasado sistema spalva - šviesiai pilka, artima RAL 7047

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Lifto uždengimo aliuminio fasado sistema stiklas - skaidrus

Lifto cokolio spalva - artima RAL 7047

Lifto vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų uždengimas metalinėmis grotelėmis,
spalva - artima RAL 7047

Laidadėžės, PVC
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 Įrengiamas naujas liftas
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FASADAS TARP AŠIŲ A-C M1:100,
TECHNINIŲ ANGŲ LIFTO ŠACHTOJE ĮRENGIMAS

Lapas

UAB  "POLISTATYBA"
STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:

PV

2024

DATAPAVARDĖ PARAŠASPAREIGOS

4983

Atestato Nr.

0

Laida

LapųDOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

LT

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

11

Išleidimo dataLaida
0

Laidos statusas, keitimo priežastis

I.Garmuvienė 2024

Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai

27833

G.Aleknaitė 2024PDA14380
A1235 PDV 2024R.Giedraitis

PASTATAS - MOKYKLA,
MOKYKLOS G. 22, ŠALČININKŲ M., ŠALČININKŲ R. SAV.
(UN. NR. 4400-0061-1654)

UŽSAKOVAS: ŠALČININKŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, VILNIAUS G.
49, ŠALČININKAI, ĮM.K. 188718713
STATYTOJAS: ŠALČININKŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖ, VILNIAUS G. 49, ŠALČININKAI,
ĮM.K. 111108099

ŠALČININKŲ  JANO  SNIADECKIO  GIMNAZIJOS  PASTATO,  MOKYKLOS
G.  22,  ŠALČININKŲ  M.,  ŠALČININKŲ  R.  SAV.,  REKONSTRAVIMO
PROJEKTAS (LIFTO ĮRENGIMAS)          

Įrengiamos techninės
angos lifto vėdinimo ir
oro kondicionavimo
sistemoms
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PJŪVIS A­A M 1:100

Lapas

UAB  "POLISTATYBA"
STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:

PV

2024

DATAPAVARDĖ PARAŠASPAREIGOS

4983

Atestato Nr.

0

Laida

LapųDOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

LT

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

11

Išleidimo dataLaida
0

Laidos statusas, keitimo priežastis

I.Garmuvienė 2024

Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai

27833

G.Aleknaitė 2024PDA14380
A1235 PDV 2024R.Giedraitis

PASTATAS - MOKYKLA,
MOKYKLOS G. 22, ŠALČININKŲ M., ŠALČININKŲ R. SAV.
(UN. NR. 4400-0061-1654)

UŽSAKOVAS: ŠALČININKŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, VILNIAUS G.
49, ŠALČININKAI, ĮM.K. 188718713
STATYTOJAS: ŠALČININKŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖ, VILNIAUS G. 49, ŠALČININKAI,
ĮM.K. 111108099

ŠALČININKŲ  JANO  SNIADECKIO  GIMNAZIJOS  PASTATO,  MOKYKLOS
G.  22,  ŠALČININKŲ  M.,  ŠALČININKŲ  R.  SAV.,  REKONSTRAVIMO
PROJEKTAS (LIFTO ĮRENGIMAS)          
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-4,350
Lifto prieduobės šiltinimas iš išorės ekstruzinio polistireno XPS 300 plokštėmis
λD=0,031 W/mK 200mm, padengimas drenažine membrana

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Skaldos atsijos
30mm

50

Drenažinė membrana

1.5­2.5%
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