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VSAI\J’CININKU JANO SNIADECKIO GIMNAZIJOS PASTATO, MOKYKLOS G. 22,
SALCININKU M., SALCININKU R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS (LIFTO

IRENGIMAS)

PROJEKTO BYLOS (SEGTUVU) SUDETIES ZINIARASTIS

ﬁ'rl' Bylos Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. 1654-1C3p-R-TP-2410-BD 0 BENDROJI
2. 1654-1C3p-R-TP-2410-SP 0 SKLYPO PLANO
3. 1654-1C3p-R-TP-2410-SA 0 ARCHITEKTUROS
4, 1654-1C3p-R-TP-2410-SK 0 KONSTRUKCIIU
5. 1654-1C3p-R-TP-2410-E 0 ELEKTROTECHNIKOS
GAISRO APTIKIMO IR
6. 1654-1C3p-R-TP-2410-GSS 0 SIGNALIZAVIMO
PASIRENGIMO
7 1654-1C3p-R-TP-2410-SO 0 STATYBAI STATYBOS
' DARBU
ORGANIZAVIMO
0 STATYBOS
8. 1654-1C3p-R-TP-2410-SSKN SKAICTUOJAMOSIOS
KAINOS NUSTATYMO
Statinio projekto vadové .-~ = Irena Garmuvien¢ Atestato Nr.27883
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PROJEKTO DALIU VADOVU SUDERINIMAI

Eil. . - .
Nr. Bylos Zymuo Pavadinimas Pavardeé Parasas Data
1. 1654-1C3p-R-TP-2410-BD BENDROJI I. Garmuviené
2. 1654-1C3p-R-TP-2410-SP SKLYPOPLANO | R. Giedraitis AL
3. 1654-1C3p-R-TP-2410-SA ARCHITEKTUROS R. Giedraitis o
4. 1654-1C3p-R-TP-2410-SK KONSTRUKCIIY I. Garmuviené
2024

5. 1654-1C3p-R-TP-2410-E ELEKTROTECHNIKOS | M. Falkovskis

GAISRO APTIKIMO IR N
6. 1654-1C3p-R-TP-2410-GSS SIGNALIZAVIMO | P. Rizaitis @%

PASIRENGIMO
7 1654-1C3p-R-TP-2410-SO STATYBAI STATYBOS | [ Garmuvienée
DARBU
ORGANIZAVIMO
STATYBOS

8. 1654-1C3p-R-TP-2410-SSKN SKAICIUOJAMOSIOS | [.Garmuvienée

KAINOS NUSTATYMO

ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS
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GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO DALIES BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

Nr. | BREZINIO AR DOKUMENTO PAVADINIMAS ZYMUO | KIEKIS
Tekstiniy dokumenty Ziniarastis
1. | Techninio projekto bylos (segtuvy) sudéties ziniarastis 1 lapas
2. | Projekto daliy vadovy suderinimai 1 lapas
3. | Bylos sudéties ziniarastis BSZ 1 lapas
4. | AiSkinamasis rastas AR 3 lapai
5. | Techninés specifikacijos TS 5 lapai
6. | Sanaudy kiekiy ziniarastis S7 1 lapai
Bréziniy Ziniarastis
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos principiné sujungimo schema | B-1 1 lapas
Trec¢io auk$to planas su gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos B-2 1 lapas
tinklais, M1:100
Priedai
o PDV kvalifikacijos atestato kopija Errlefas 1 lapas
10. Techniné uzduotis Priedas | 5 lapai
Nr. 2
0 2024 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida | I8leidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis
Atesta §tati[1io projekto pavadinimas:
to Nr. SALCININKU JANO SNIADECKVIO E}IMNAZIJOS
” PASTATO, MOKYKLOS G. 22, SALCININKUY M.,
UAB ,POLISTATYBA SALCININKU R. SAV., REKONSTRAVIMO
PROJEKTAS (LIFTO JRENGIMAS)
4983 :
Statybos adresas:
I}/IOKVYKLOS G. 22, SALCININKU M.,
SALCININKU R. SAV. (UN. NR. 4400-0061-1654)
27833 | PV I. Garmuviené¢ | 2024 | -, Laida
9774 POV | P. Rizallis | 2024 @’% BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS 0
Uzsakovas: SALCININKU RAJONO Lapas | Lapy
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA,
VILNIAUS G. 49, SALCININKAI, 5
LT |IMK. 188718713 1654-1C3p-R-TP-2410-GSS-BSZ 1 1
Statytojas: SALCININKU RAJONO
SAVIVALDYBE, VILNIAUS G. 49,
SALCININKAL JM.K. 111108099




AISKINAMASIS RASTAS (AR)
NORMATYVINIU TEISINIU DOKUMENTU SARASAS

Visi projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy montavimas, isbandymas ir
eksploatacija turi atitikti sekantiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams:

o STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ (Suvestiné redakcija 2022-05-02)

o Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-
02-03 jsakymas Nr. 1-22 (Suvestiné redakcija 2020-07-31).

o Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011-
12-20 jsakymas Nr. 1-309 (Suvestiné redakcija 2022-05-13).

o Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklés. . Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2010-02-11 jsakymas Nr.1-38 (Suvestiné redakcija 2022-07-01 - 2022-12-31).

o Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés. Respublikos energetikos ministro 2010-03-30
jsakymas Nr.1-100 (Suvestiné redakcija 2021-07-20)

o Elektros jrenginiy bandymy normy ir apimties aprasas 2016 m. spalio 26 d. Nr. 1-281

o Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés Nr. 1-168 (Suvestiné
redakcija 2016-05-01 - )

o STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas‘ (Nr. D1-653)

o STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra® (Nr. D1-848) (Suvestiné redakcija
2022-07-01 - 2022-08-31)

o LST 1516:2015 “Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai”.

KOMPIUTERINIU PROGRAMU SARASAS

Naudojamu projekte kompiuteriniy programy sgrasas:
1 Microsoft 365 Apps for Business

2 Autocad LT 2023

PROJEKTO APIMTIS

Sio projekto apimtyje atliekamas techninis projektas objekte adresu Mokyklos g. 22,
Sal¢ininky m.. Projekte sprendziama :
v Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos isplétimas jrengiant lifto valdymo signalus;

GAISRINES SIGNALIZACIJOS PAGRINDINES FUNKCIJOS

1) Analizuoti patalpy gaisring buklg 24 val. per para;

2) Signaly apie gaisrg bei gaisrinés signalizacijos sistemos bukle perdavimas budin¢iam
personalui ar saugos tarnybai;

3) Ispéti apie gaisrg pastate esan¢ius Zmones garsinémis lauko ir vidaus sirenomis;

4) Perduoti gaisro signala j lifto valdymo skyda, jrenginio valdymui gaisro metu;

0 2024 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida | I8leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis
Atesta Statinio projekto pavadinimas:
to Nr. UAB ,,POLISTATYBA” SALCININKU JANO SNIADECKIO GIMNAZIJOS

PASTATO, MOKYKLOS G. 22, SALCININKU M.,
SALCININKU R. SAV, REKONSTRAVIMO
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https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/25ec49c2a58311e68987e8320e9a5185/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.418124/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.416425/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.365540/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.368840/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.292781/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e0458643b88611e6a3e9de0fc8d85cd8/asr
http://www.kingsoftstore.com/

PROJEKTINIU SPRENDINIU TECHNINIAI RODIKLIAI

1) Pastate yra jrengtiama A tipo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. A tipo sistema — tai
adresiné GAS sistema, kurios atitiktis vertinama pagal galiojancius LST EN 54 standartus.

2) Patalpy plotas su joje jrengta gaisrine signalizacija ~ 219,0 m?;

3) Irengiamas vienas kontrolinis jrenginys (central¢), montuojamas pastato 1 aukste, 1-1
patalpoje

4) Ispéjimui apie gaisrg pastate jrengiamos vidinés sirenos su blykste, ant pastato fasado
jrengiama lauko sirena su blykste;

GAISRINES SIGNALIZACIJOS SISTEMA

Pastate yra jrengta adresiné gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. Centralé ,,Global FIRE

EQUIPMENT*:

I$ Uzsakovo gauta uzduotis — suprojektuoti lifto valdymo signalus.

Pastato tre¢iame aukste, Salia naujai montuojamo lifto yra numatytas lifto valdymo skydas.
Salia lifto valdymo skydo projektuojamas naujas Gekko 31/0 modulis plastikiniame korpuse,

kuris prijungiamas naujais kabeliais iki esamo artimiausio dimy detektoriaus. Kabeliai kllojami
plastikiniame kanale.

Sistema suprogramuojama:
a) Kilus gaisrui pirmame aukste liftas vaziuoja j 2-3 auksta, atsidaro durys, liftas iSsijungia.
b) Kilus gaisrui kituose aukstuose liftas vaziuoja j 1-3 auksta, atsidaro durys, liftas issijungia.

Rangovas privalo atlikti lifto paleidimo-derinimo darbus ir pridavima jgaliotoms jstaigoms.

ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS
1654-1C3p-R-TP-2410-GSS-AR GSS 0 2




Gaisrinés signalizacijos instaliacijai naudojami Cu 2x1,0mm? ekranuoti ugniai atspariis (ne
maziau kaip 6 min) kabeliai. Visi laidai sujungiami juos lituojant arba varzty (gnybty) pagalba. Kabeliai
montuojami plastikiniuose loveliuose. Klojant kabeli per sieng buting ji apsaugoti nuo mechaniniy
pazeidimy.

Atsiradus papildomy patalpy, pertvary, pakabinamy luby, luby perkritimy, luby dizaino bei kity
inzineriniy sistemy jrangoms, gaisrinés signalizacijos sprendinius batina koreguoti. Bet kokiu atveju
gaisrinés signalizacijos sistemos jranga turi biti montuojama pagal galiojan¢ius normatyvinius
dokumentus ir taisykles bei pasirinktos jrangos technines charakteristikas.

Visi darbai, kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais gaisrinés signalizacijos instaliavimo darby
uzbaigimui ir tinkamam sistemos eksploatavimui, turi bati privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar
jie yra parodyti bréziniuose, arba apibtidinti Siame dokumente, ar ne.

Darby priémimui turi buti sudaroma komisija i§ Uzsakovo, instaliuojan¢ios firmos. Gaisrinés
signalizacijos sistema priimama ir eksploatuojama pagal ,,Bendrasias gaisrinés saugos taisykles®.

Baigusi darbus, instaliuojanti firma uzprogramuoja Sistema, pateikia vartotojo instrukcijas,
jrangos apraSymus, apmoko Uzsakovo paskirtus asmenis naudotis sistema.

Statinio projekto dalies vadovas @3@ Paulius Rizaitis Atestato Nr. 39774

ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

BENDRIEJI NURODYMAI

Techninése specifikacijose nustatomi techniniai ir kokybés reikalavimai bei nurodymai.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (GAS) turi bati jrengiama vadovaujantis
privalomaisiais dokumentais ir LR galiojanciais norminiais dokumentais, bei juos atitikti (dokumentai
nurodyti Sios projekto dalies AR). Statyboje naudojamos medziagos turi tenkinti galiojancius
normatyvinius ir privalomuosius dokumentus, taip pat bati ilgaamzés.

Irengiant Sistemas turi bati naudojamos ilgaamzés, atsparios aplinkos, kurioje jos
eksploatuojamos, poveikiui medziagos. GAS sistemos detektoriai, rankiniai gaisro pavojaus mygtukai, ir
kt. jrenginiai turi atitikti LST EN 54 standarto reikalavimus. Visy projektuojamy sistemy jranga ir
naudojami statybos produktai turi bati zenklinti CE Zenklu ir turéti sertifikatus, deklaracijas, instrukcijas
bei saugos informacija.

Prie§ pradedant darbus rangovas privalo pasiruosti Sio objekto darbo projekta (DP) bei patikslinti
sprendinius bei jy kiekius. Rangovas turi gauti uzsakovo ir techninés priezitiros sutikimg dél neatitikimy
ir nukrypimy nuo projekto bréziniy ir specifikacijy. Bet kokiu atveju projektuojamy sistemy jranga turi
biti montuojama pagal galiojan¢ius normatyvinius dokumentus ir taisykles bei pasirinktos jrangos
technines charakteristikas.

Rangovas atlikdamas darbus turi uztikrinti, kad darbai bus atlikti pagal galiojan¢ius darby sauga
ir gaisring sauga reglamentuojanc¢ius dokumentus.

Visi darbai ir medziagos, kurie gali biiti pagrjstai laikomi batinais instaliavimo darby uzbaigimui
ir tinkamam sistemy eksploatavimui, turi bati privalomai atlikti bei jtraukti j sgmatas, nepriklausomai
nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibtidinti Siame dokumente ar ne.

Derinant sistemas darby metu leidziama keisti sistemy medZziagy specifikacijas, tac¢iau bet kokiu
atveju jos turi atitikti LR galiojan¢iy norminiy dokumenty, standarty ir eksploatavimo aplinkai keliamus
reikalavimus bei buti suderintos su statytoju, technine prieZitira, uzsakovu, techninio darbo projekto
rengéju. Keiéiant technines specifikacijas — sistemy funkcionalumas turi likti nepakites ir uZtikrinti
sistemos veikima eksploatuojamomis sglygomis.

Techninés specifikacijos nepakei¢ia normatyviniy dokumenty, standarty, taikomy jrengimy
gamybai, tiekimui, montavimui, o tik juos papildo. Jei jrengimy gamybai ir montavimui yra patvirtinti
standartai ar kiti normatyvai, btitina vadovautis tais dokumentais.

1. Atlikes darbus rangovas statytojui/uzsakovui ar jo jgaliotam asmeniui privalo pateikti:

2. I8pildomasias principines schemas;

3. Brézinius su jrangos i§déstymu ir pagrindiniais tinkly sprendiniais;

4. Trangos naudojimo ir vartotojo instrukcijas lietuviy kalba;

5. Programavimo ir jrangos aprasus;

0 2024 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
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Atesta Statinio projekto pavadinimas:
to Nr. UAB ,,POLISTATYBA” SALCININKU JANO SNIADECKIO GIMNAZIJOS

PASTATO, MOKYKLOS G. 22, SALCININKU M.,
SALCININKU R. SAV, REKONSTRAVIMO
PROJEKTAS (LIFTO JRENGIMAS)

4983 Statybos adresas:
MOKYKLOS G. 22, SALCININKU M.,
SALCININKU R. SAV. (UN. NR. 4400-0061-1654)
27833 | PV I. Garmuviené | 2024 | - =, Laida
39774 | PDV | P.Rizaitis 2024 @2@ TECHNINES SPECIFIKACLIOS ;
UZsakovas: SALCININKU RAJONO Lapas | Lapy
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA,
VILNIAUS G. 49, SALCININKAI,
LT | IMK. 188718713 1654-1C3p-R-TP-2410-GSS-TS 1 5
Statytojas: SALCININKY RAJONO
SAVIVALDYBE, VILNIAUS G. 49,
SALCININKAIL JM.K. 111108099




6. Signaly matricas ir ar lenteles;

7. Reikalingus jrangos sertifikatus.

Projektuojamas pastatas/statinys turi atitikti projektuojamo energetinio naudingumo klasés
reikalavimus ir sandarumo reikalavimus (kai to reikalauja LR galiojantys jstatymai, pojstatyminiai aktai,
techniniais reikalavimai, norminiai dokumentai, standartai). Atliekant projektuojamos inZinerinés
sistemos ir/ar jos tinklo montavimo/demontavimo darbus projektuojamame pastate/statinyje turi bati
uztikrinama, kad, dél atlickamy montavimo darby, nebus sumazinama (pazeidziama) nustatyta pastato
energetinio naudingumo ir sandarumo klasé. Atliekant montavimo/demontavimo darbus naudoti ir
numatyti reikiamas pagrindines ir papildomas

medziagas (papildant medziagy technines specifikacijas) uztikrinancias nustatyta pastato
energetinio naudingumo ir sandarumo klasg.

Statybvietéje gaunami jrengimai ir medziagos privalo bati patikrinti juos apzitrint ir nustatant jy

komplektacija, Zyméjima, atitikimag specifikacijoms ir/ar techninéms sglygoms ir/ar LR
galiojantiems norminiams dokumentams, jrenginio stovj po transportavimo / iskrovimo / pakrovimo /
iSpakavimo.

Projekte numatyty sistemy, jy sudedamyjy daliy atitiktis vertinama pagal galiojancius statybos
produkty, kity gaminiy ir jrenginiy atitiktj reglamentuojancius teisés aktus.

Atliekant darbus techninés priezitiros atstovas privalo tikrinti, kad statybos darbai buty atliekami
pagal projekta, uzsakovo/statytojo/nuomotojo/nuomininko reikalavimus ir atlickamy statybos bei
montavimo darby kokybe.

Irenginiai ir medziagos privalo bati saugomi pagal reikalavimus, nustatytus LR norminiuose

dokumentuose ir gamintojo techninése sglygose.

Bet koks neatitikimas ir prieStaravimas tarp normy, standarty ir taikymo kody yra konsultacijy
tarp uzsakovo ir rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi bati priimamas uzsakovo.

Darby priémimui turi bati sudaroma komisija i§ Uzsakovo, instaliuojancios firmos. Gaisro
aptikimo ir signalizavimo sistema priimama ir eksploatuojama pagal ,,Bendragsias gaisrinés saugos
taisykles*.

Baigusi darbus, instaliuojanti firma uzprogramuoja sistemg, pateikia vartotojo instrukcijas,
jrangos apraS§ymus, apmoko UzZsakovo paskirtus asmenis naudotis sistema.

REIKALAVIMAI MEDZIAGOMS IR JRENGINIAMS

TS-1.1 Programuojamas adresinis 3 jéjimu/iséjimy modulis — GEKKO 3 10 PLUS arba analogas
Paskirtis: skirtas periferiniy jrenginiy biisénos stebejimui arba valdymui
Techniniai parametrai:
o [Jvestis: stebimas kontaktas-trumpas jungimas, atvira grandiné ir aliarmo biisena

o Igvestis: sausas rélinis kontaktas (C,NO,NC) 2A, 30 VDC
e Maitinimas: i$ kilpos 17 iki 30V DC (turi apsauga huo trumpo sujungimo)
e LED indikacija: réliy suveikimo ar gedimo biisenos atvaizdavimas
e Darbiné temperatiira: 0°C - + 50°C
TS-1.2 Kabelis

Tai GAS sistemos kabelis skirtas adresuojamy jrenginiy kilpoms, bei perduoti valdymo bei
aliarmo signalams ten kur gaisro kilimo momentu butinas kabelio veikimas nustatyta laika.
Techniniai duomenys: Laidininkas varis (Cu). Laidininky skersmuo ne maziau kaip 1,0mm2.
Laidininky skai¢ius ne maziau kaip 2. Vyta pora. Ekranuotas AI/PE folija. Nominali jtampa ne
maziau kaip 200V. Testiné jtampa (1 min/50Hz) ne maziau kaip 2000V. Dviguba izoliacija. Su
neizoliuotu varinius ekrano laidininku. Behalogenis, savaime gestantis, neiSskiria nuodingy ar
kenksmingy dujy ir neleidzia plisti ugniai (LSZH). Atsparumas ugniai ne trumpiau kaip 60 min.
Izoliacijos integralumo uztikrinimas FE180. Darbiné temperatiira ne blogesné nei -15°C
~ +80°C. Atitinkantis standarty LST EN 50200 ar LST EN 50362 reikalavimus.

ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS
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TS-1.3 Plastikinis kanalas su uzdengimu
Techniniai parametrai:

Aukstis: 15 mm

Plotis15 mm

llgis: 2000 mm

Medziaga: Plastikas

Spalva: Baltas

RAL spalvos kodas: 9010

Medziagos rusis: Polivinilchloridas (PVC)
Pavir$iaus apsauga: Neapdorota
Tvirtinimo budas: Apatiné perforacija
Uzdengimo tipas: Laisvas

Su laikikliu kabeliui: Taip

Apsaugos klasé IP: 1P20

Darbiné temperatiira: -5 - 60 °C

TS-1.11 papildomos instaliacinés medziagos
Tai Ziniarastyje nenurodytos smulkios montavimo medziagos:
— jvairaus ilgio dirzeliai kabeliy tvirtinimui;
jrangos
tvirtinimui;
— sieny ar perdangy sandarinimo, kabeliy pravedimo vietose, medziagos (jei tai privaloma pagal
gaisrinés
saugos pagrindiniuose reikalavimuose pateiktas salygas konkre¢iose patalpose);
— komutacinés dézutés ir/ar kaladélés kabeliy komutacijai;
— metalinés tvirtinimo detalés (kampai, profiliai, plokstelés ir pan.).
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REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

Zymés ir Zyméjimai

Visa jranga ir kabeliai turi buti patikimai suzyméti pagal Lietuvos Respublikos zyméjimo
sistemg ir instrukcijas.

Zyméjimas turi atitikti techning dokumentacija.

Spinty, skydy, dézuciy korpusai turi biiti SuU zymémis, pazyminciomis Kuriai jrenginiy daliai
priklauso jranga.

Visa ant korpuso sumontuota jranga turi baiti suzyméta. Ant visos korpuso viduje sumontuotos
jrangos turi biiti suzyméti pozicijy numeriai.

Abejuose laidy galuose turi buti suzyméti terminalo pozicijy numeriai.

Daugiagysliai kabeliai turi bati su kabelio zyme, o kiekviena gysla su kabelio, gyslos ir
terminalo pozicijos zymémis. Jei gyslos sujungtos j eilg, baitina Zyméti pirma ir paskuting gyslas. Jei
kabelis yra su kistuku, turi biiti pazymimas jungties pozicijos numeris. Daugiagysliai kabeliai su
suzymétomis gyslomis nereikalauja papildomo zyméjimo.

Jungiamieji laidai tarp jrengimy ir terminaly turi bati su terminalo pozicijos zymémis abejuose
galuose.

Jungiamieji laidai tarp dviejy terminaly turi bati su terminalo pozicijos zymémis abejuose
galuose.

Kabeliy ir laidy zyméjimas turi biti atliekamas pastoviomis kabeliy zymémis.

Laidy ir kabelio gysly Zyméjimas turi bati atliekamas pastoviomis zymémis ar plastikinémis
zarnelémis.

Kabeliy klojimas statiniuose

Atraminés kabeliy konstrukcijos statiniuose isdéstomos kas 0,8 - 1 m. Trasos posikiuose
atstumas tarp jy parenkamas pagal leisting kabeliy lenkimo spindulj, bet ne reciau kaip tiesiuose
trasos ruozuose.

Kabeliy konstrukcijos, tvirtinamos prie statybiniy konstrukcijy, jZzeminamos. Konstrukeijy
tvirtinimas atliekamas projekte numatytu btidu. Peréjimuose per sienas, pertvaras ir perdengimy
galuose reikia jrengti nedegius vamzdzius. Gelzbetoninése konstrukcijose tam specialiai paliekamos
angos. Statiniuose (patalpose) kabeliai tiesiami be iSoriniy degiy dangy.

Atlikus visus darbus pakabinamos zymenos. ISpildomuosiuose bréZiniuose turi biti pazZymimas
kiekvienas kabelis ir mova.

Kabelinés konstrukcijos turi bati jrengti taip, kad buty galima papildomai nutiesti 15% projekte
numatyty kabeliy.

Vidiniai kabeliai

Pagalbiniy grandiniy laidai turi bati su PVC izoliacija, daugiagysliai, minimum 1,5 mm?
skerspjtivio varinémis gyslomis.

Laidai pagalbinése grandinése su Zemesne kaip 50 V jtampa arba elektronikos grandinése turi
bati su PVC izoliacija, viengysliai arba daugiagysliai, specialiis ploksti kabeliai arba kity grandinéms
tinkamy tipy. Skerspjtvio plotas turi atitikti paskirties reikalavimus.

Laidai tarp terminaly ir prietaisy turi biiti be sujungimy.

Laidininkai turi bati uzspaudziamais antgaliais jeigu jie néra prijungti prie terminaly su
gnybtais arba daugiakontak¢iy jungciy.

Sistemos priemimas eksploatacijai

Priémimo metu tikrinama;

* Ar darbai atlikti pagal projekta.

» Ar objekto atsakingas uz prie$gaisrine apsaugg asmuo ir budintys apmokyti eksploatuoti
gaisrinés
signalizacijos sistema.

* Ar centralé sumontuota pagal “Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, projektavimo ir
jrengimo
taisykles” ir jmonés gamintojos reikalavimus, pajungta prie 230V jtampos per atskirag automata,
iZzeminta, ar visi tikrinimo mygtukai ir lemputés veikia.

« Pasirinktinai tikrinami signalizatoriy suveikimai. Suveikus signalizatoriui tikrinama: sireny
jsijungimas, ventiliacijos i§jungimas, automatiniy dury atsidarymas.
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Eksploatavimas

Paskirti sistemos techninés priezitiros ir eksploatavimo atsakingg inzinerinio - techninio
personalo
darbuotoja, ji ir budin¢ius apmokyti eksploatuoti gaisrinés signalizacijos sistema.

DARBU SAUGA
Objekto statybos metu laikytis darbo ir priesgaisring apsaugg reglamentuojanciy taisykliy:
e “Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai” (2008-01-24 jsakymas Nr. A1-22/D1-34);
e “Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” DT 5-00 (2000-12-22 jsakymas Nr. 346);
e “Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés” (2012-10-29 jsakymas Nr. 1-211).
¢ “Bendrosios priesgaisrinés saugos taisyklés” 2005 02 18, jsak. Nr.64.
Kiti galiojantys direktyviniai nurodymai ir normos

Statinio projekto dalies vadovas % Paulius Rizaitis Atestato Nr. 39774
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Eil.

Zymuo

NF Pavadinimas ir techninés (tipas, marké arba Mato | Kiekis Pastabos
' charakteristikos techn.spec.zymuo) vnt. TP

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema

1 AdresuOJamgs 16_]11111}/186]11’111% mod1.11v1s (I/0), 3/3, TS-1.1 it 1
komplektuojamas su montavimo dézute

2. |Nedegus kabelis 2x1,0 mm2 (E60) TS-1.2 m 20

3. |Instaliacinis vamzdis, d16-25 TS-1.3 m 10

4. |Papildomos instaliacinés medziagos TS-1.4 kompl. 1

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos

montavimo darbai

Adresuojamo j&jimy/iséjimy modulis (I/0), 3/3, su

5. . N . - vnt. 1
montavimo déZute montavimas
6. [Nedegaus kabelio 2x1,0 mm?2 (E60) montavimas - m 20
7. |Instaliacinio vamzdzio, d16-25 montavimas - m 10
8. |Papildomy instaliaciniy medziagy montavimas - kompl. 1
9 glstemos programavimo, paleidimo ir derinimo i Kompl. 1
arbai
PASTABOS:

1. Kiekiai ir matmenys tikslinami darby metu;

2. Medziagy ir gaminiy sagnaudy normos apskaic¢iuotos nejvertinant pataisy dél objektyviai susidaranciy
gamybos atlieky ir natiiraliy netekciy.

3. Rangovas turi jvertinti (jkainoti) visus reikiamus darbus ir medziagas, kurios reikalingos Projekte
numatytiems darbams atlikti, net jei tai nenurodyta projekte, bet technologiSskai bitina ar
rekomenduojama gamintojo.

4. Rangovas turi jvertinti (jkainoti) visus reikalingus mechanizmus ir jrengimus, reikalingus
numatytiems darbams atlikti, montavimas, rangovo personalo darbas, medziagos, montaZinés
tvirtinimo medziagos, prieziiira, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginés
i§laidos, rangovo mokami mokesciai, pelnas, su galimai numatoma rangovo rizika.

5. Rangovo numatytos kainos turi biiti taikytinos ir ziemos metu, jei taip pasitaikyty.

Statinio projekto dalies vadovas @% Paulius Rizaitis Atestato Nr. 39774
0 2024 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida | ISleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis
Atesta Statinio projekto pavadinimas:
to Nr. SALCININKU JANO SNIADECKIO GIMNAZIJOS
UAB ,,POLISTATYBA” PASTATO, MOKYKLOS G. 22, SALCININKU M.,
SALCININKU R. SAV. REKONSTRAVIMO
PROJEKTAS (LIFTO IRENGIMAS)
4983 .
Statybos adresas:
MOKYKLOS G. 22, SALCININKU M.,
SALCININKU R. SAV. (UN. NR. 4400-0061-1654)
27833 | PV I. Garmuviené | 2024 | - Laida
39774 | PDV | P. Rizaitis 2024 @?@ SANAUDU KIEKIU ZINTARASTIS .
Uzsakovas: SALCININKU RAJONO Lapas | Lapy
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA,
VILNIAUS G. 49, SALCININKAI, 5
LT IM.K. 188718713 1654-1C3p-R-TP-2410-GSS-SZ 1 1
Statytojas: SALCININKY RAJONO
SAVIVALDYBE, VILNIAUS G. 49,
SALCININKAL JM.K. 111108099




SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

PrieSgaisrinis pultas (centralé)

. Gaisrinis optinis dmy detektorius

1/0 modulis

———————————— Jungiamieji gaisro signalizacijos kabeliai

Esama gaisro centralé

/ Global fire equipment (Gekko)
A 1

Esamas GSS tinklas

Esamas artimiausias
domy detektorius

Vienas kabelis - signalas apie gaisrg pirmame aukste;
[ B I P Antras kabelis - signalas apie gaisrg kituose aukstuose.
»/2 vnt.
2 vnt. N 2x1,0mm2 E60
2x1,0mm2 E60 \ L-2m
\
L-8m \ —
\ —

\
Projektuojama at$aka nuo \ ~_Lifto valdymo spinta

artimiausio detektoriaus iki

\ . .
naujai projektuojamo 31/0 \_Projektuojamas 31/0
modulio modulis

PASTABOS:
1. Projektuojamas esamos adresinés gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos isplétimas;
2. Lifto valdymui projektuojamas naujas 3 I/O modulis, prijungiamas prie esamo artimiausio detektoriaus,
3. Lifto valdymas:
a) Jeigu gaisras kyla pirmame aukste:
- Liftas vaziuoja j pastato antrq aukstq, atsidaro durys, liftas issijungia.

b) Jeigu gaisras kyla kituose aukstuose:
- Liftas vaziuoja j pastato pirmg aukstq, atsidaro durys, liftas issijungia.

4. Jungiamieji kabeliai klojami kabeliniuose kanaluose;
5. [rangos montavimo vieta, kabeliy trgsos, jrenginiy numeracija tikslinama darby metu,

0 2024 Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai
Laida Isleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
Atestato Nr . .
SALCININKU JANO SNIADECKIO GIMNAZIJOS PASTATO, MOKYKLOS
G. 22, SALCININKU M., SALCININKU R. SAV. REKONSTRAVIMO
4983 UAB "POLISTATYBA" PROJEKTAS (LIFTO JRENGIMAS)
PAREIGOS | PAVARDE PARQSAS DATA |STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:
— — PASTATAS - MOKYKLA,
27833 PV L.Garmuviené 7 2024 MOKYKLOS G. 22, SALCININKU M., SALCININKU R. SAV.
39774 | PDV | PRizaitis Waul, | 2024 | (UN.NR. 4400-0061-1654)
Vi DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO
UZSAKOVAS: SALCININKU RAJONO SISTEMOS PRINCIPINE SUJUNGIMO SCHEMA 0
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA, VILNIAUS G. < -
LT % SALCININKAL IM.K. 188718713 DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy
STATYTOJAS: SALCININKU RAJONO
SAVIVALDYBE, VILNIAUS G. 49, SALCININKAI, 1654-1C3p-R-TP-2410-GSS-B-1 1 1
IM.K. 111108099




34120

@ A |
. 2b65 |
1775 |
70 1601625160 70
T == — | — =1 Prijungimas prie lifto valdymo skydo |
~ . Al

wl v | | | To) Projelk_tu_ojamas naujas 3 I/O modulis |

N~ N N plastikiniame korpuse
ool ~| {1 N~ |
< ~ ~ .
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3-8

100.84

Cu2x1,0E60

kabelis, 2 vnt.
L-8m (2 vnt.)

Esamas dimy detektorius.

Prijungiamas Cu 2x1,0 E60 kabelis naujam 3 |10 jrenginiui

10480

AN

A/XY

|
1
|
3 | | | |
he - | | | | | -
| | | | | | | |
| : 3-13 - 3-12 - 3-11 - 310 - | 3-9 |
| | 64.49 | 55.50 | 48.74 | 16.09 | : 66.13
| | | | | | | |
| | | | | i | |
| : ! ! | |
- | | | | | | -
B — = — I p— L p— I I E—— I p—— A pp— I [ E—— I p—— I H S I I Ep—— I p—— I p— I S Iy N —— B pp— B pp— Tt ——-®
s ! ! ! ! ! L
l | | | | ! |
| ; ; . 44460 ; ; | |
I I I I I !
® @ ® ® © o “A
3 AUKSTO LIFTO PLANO DETALIZACIJA M1:50
|
( % D) (A ( j{ )
2065
1775 Trecio auksto patal ksplikacij
patalpy eksplikacija
PASTABOS: 70 I 1625 180, 70
1 Rekonsl;ravimo darbai vykdomi vadovaujantis STR 2.04.01:2018 "Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo o | o Auksto Patalpos ni 2
- Relon y y 04.01: ¥ 5. » stogai, langai ir i i = = N N Patalpos pavadinimas | Plotas (m?)
urys”. | r. r.
Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus. C— = T — — ]
3. Rangovas turi atlikti savo sqskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti statinio statybos techninis priziirétojas. Turi - | | — 8 Koridorius 100.84
bati atlikti visi sqlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. . :
4. Rangovas pateikia sistemy bei medZiagy sertifikatus su bandymy protokolais. | | | 9 Fizikos klasé 66.13
5. Visi elementai turi biti suderinti tarpusavyje pagal medziagiskumgq. .
6. Vykdant statybos darbus vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis. [rengiamas naujas liftas g To]IaTo) | [ﬂ% | | Yo} 3 10 Kabinetas 16.09
” . Lo L. . — - o N NI N .
7. ISmontuoti gaminiai perduodami uzsakovui. (pries tai demontavus esamg keltuva ir 8 ol ™| | ol N 11 Klasé 48.74
. N .. | «— <~ .
jam priklausan¢ig jrangg) | | | 12 Klasé 55.59
PASTABOS: o S o @ S 13 Klasé 64.49
1. Projektuojamas esamos adresinés gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos isplétimas; AN . — -
2. Lifto valdymui projektuojamas naujas 3 1/O modulis, prijungiamas prie esamo artimiausio detektoriaus, i 0 2024 Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai
3. Lifto Yaldym.as: ) . | Laida Isleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis
@) Jeigu gaisras kyla pirmame aukSte: e T _ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
- Liftas vaziuoja j pastato antrq aukstq, atsidaro durys, liftas iSsijungia. Atestato Nr
o ' } SALCININKU JANO SNIADECKIO GIMNAZIJOS PASTATO, MOKYKLOS
b) Jeigu gaisras kyla kituose aukstuose: o o o : G. 22, SALCININKU M., SALCININKU R. SAV., REKONSTRAVIMO
- Liftas vaziuoja j pastato pirmq aukstg, atsidaro durys, liftas issijungia. Aikstelé - anga tarp koridoriaus 4983 U. A B " PO )8 IST A TYB A " PROJEKTAS (LIFTO [RENGIMAS)
4. Jungiamieji kabeliai klojami kabeliniuose kanaluose; ir lifto dury uZdengiama | PAREIGOS| PAVARDE PARASAS | DATA |STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:
5. Irangos montavimo vieta, kabeliy trgsos, jrenginiy numeracija tikslinama darby metu; Esama dury anga  / ’ | / — Ro R PASTATAS - MOKYKLA,
. ’ 3.8 27833 | PV I.Garmuviené %d 5 | 2024 | MOKYKLOS G. 22, SALCININKU M., SALCININKU R. SAV.
Demontuojamos / —1 0084 /T{ A 39774 PDV P.Rizaitis @u@ 2024 (UN. NR. 4400-0061-1654)
o esamos durys . : . :
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI: Lif%/O valdvmo spinta / J DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
Y p g TRECIO AUKSTO PLANAS SU GAISRO APTIKIMO IR 0
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA, VILNIAUS G. > .
A - kilpos numeris; XY - daviklio numeris: LT |45 SALCININKAL IMK. 188718713 DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy
STATYTOJAS: SALCININKY RAJONO. 1654-1C3p-R-TP-2410-GSS-B-2
-| Jungiamieji gaisro signalizacijos kabeliai ISI\I/XI\I/(IVI?{‘B)?(%% VILNIAUS G. 49, SALCININKALI, p 1 1
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STATYBOS PRODUKCLIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.39774

Paulius Rizaitis

Ak.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, taip pat minéti statiniai, esantys
kulttros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 1000 V jtampos), elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy), apsauginés signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, procesy
valdymo ir automatizacijos.

-
Edmundas Endriukaitis

Isduotas 2020 m. liepos 27 d.
Pirma karta i§duotas 2020 m. liepos 24 d.

66EGZ

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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$§1‘ tininky rajono savivaldybeés
ad \1mstrac1jos direktorius

C?z }g%.lurgo’

" OS5 mén )(% d.

SALCININKU J. SNIADECKIO GIMNAZIJOS PASTATO, ESANCIO MOKYKLOS G. 22,
SALCININKU M., SALCININKU R. SAV., REKONSTRUKCIJOS (LIFTO JRENGIMO)
TECHNINIO PROJ EKTO PARENGIMO BEI PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS

PASLAUGU
TECHNINE UZDUOTIS
Eil. Pavadinimas Reikalavimai
Nr.
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta
1. | Statytojas 1.1. Salcininky rajono savivaldybeés administracija
(Uzsakovas) Im. kodas 188718713
Adresas: Vilniaus g. 49, LT- 17116 Saléininkai

2. | Pirkimo objektas 2.1. Lifto jrengimo techninio projekto parengimas.
2.2, Projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos.

3. | Projekto pavadinimas 3.1. Salcéininky J. Sniadeckio gimnazijos pastato, esancio
Mokyklos g. 22, Salcininky m., Salcininky r. sav.,
rekonstrukcijos projektas.

Pastaba: rengiant statinio projektq, esant poreikiui,
projektuotojui leidZiama tikslinti statinio projekto pavadinimq.

4. | Statinio adresas 4.1. Mokyklos g. 22, Salcininky m., Salcininky r. sav.

5. | Statinio unikalus Nr. 3.1. 4400-0061-1654

6. | Statiniy grupés sudétis 6.1. Pastatas

7. | Statinio (-iy) ar statiniy 7.1. Mokslo paskirties pastatas

grupés paskirtis ir

bendrieji (techniniai ir

paskirties) rodikliai
8. | Statinio statybos riiSis 8.1. Statinio rekonstravimas
9. | Statinio kategorija 9.1. Ypatingas statinys

10. | Perkamy paslaugy apimtis: | /0.1. Bendroji; [BD]

10.2.  Architektiirine; [SA]

10.3.  Konstrukcijy, [SK]

10.4.  Elektrotechnikos, [E]

10.5. Gaisro aptikimo ir signalizavimo,; [GAS]

10.6.  Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;
[SO]

10.7.  Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo, [KS]

10.8.  Kitos biitinos dalys, atsizvelgiant j projektuojamo
statinio specifikq (pagal poreikj).

11. | Lésy dydis projekto 11.1. Statybos darbams — 129.851,69 EUR su PVM
realizavimui

12. | Paslaugy teikimo pradzia ir | /2.1. Techninio projekto parengimas:
trukme pradzia — sutarties pasirasymo data;

trukme — numatyta pirkimo dokumentuose;




12.2, Projekto vyvkdymo prieZiiiros paslaugos:
pradzia — statybg leidZiandio dokumento gavimo data;
trukmé — visas statybos darby vykdymo laikotarpis.

13.

Projektavimo (jprastos)
paslaugos

131, Perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas
privalo  atlikti pagal Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017
. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé “ ir kity norminiy
teisés akty reikalavimus (projektiniy pasiilymy parengimas,
projekto parengimas, projekto tikslinimas pagal Uzsakovo ir
projekto  ekspertizés pastabas, statybos leidimo gavimo
procedira ir kt.).

13.2. Projekto sprendiniai (pateikti techninése specifikacijose,
aiskinamuosiuose rastuose, bréziniuose) tarpusavyje turi biiti
susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskiry
Projekto daliy neturi prieStarauti  vieni kitiems, ypac
atkreipiant demesj | Projekto dokumenty — Projekto sqnaudy
kiekio Ziniarasciy - kiekiy duomeny atitikti Projekto
sprendiniams.

13.3. Projekto sprendiniy techninés specifikacijos turi nustatyti
esminius (biitinus) parametrus dél kokybiniy reikalavimy
statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistiny
nukrypimy (jei taikytina ir jmanoma) ribas ir sqlygas. Statybos
produkty esminés charakteristikos nustatomos darniosiose
techninése specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir
Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su naudofimo
paskirtimi, atsizvelgiant | esminius statiniy reikalavimus.

13.4. Techninio projekio sprendiniy apimtis ir detalumas turéty
biiti  pakankamas, kiek reikalauja statybos techniniai
reglamentai, Taip pat vengtinas statybos taisvkliy ar mokslo
vadoveéliy standartiniy statybos darby technologiniy procesy,
procediiry, praktikos nuostaty, kurios nesusijusius su
konkreciais  projekto  spremndiniais, kopijavimas. Tokie
aprafymai paprastai gali biiti jtraukiami, jeigu projekio
sprendinys reikalauja ypatingy atitinkany technologify.

13.5. [ projektavimo paslaugos apimij jeina Projekio
pataisymai pagal uzsakovo pastabas, pagal Projekto
ekspertizés akto privalomas pastabas, pagal §f Projekiq
tikrinusty institucijy, subjekty (jy padaliniy) pastabas, taip pat
projekto klaidy, pastebéty statybos metu, taisymai.

13.6. Parengtas Projektas turi uZtikrinti konkurencijq ir
nediskriminuoti tiekéjy (prekiy tiekéjy, paslaugy teikéjy,
rangovy).

Parengtame projekte negali biiti nurodytas konkretus modelis ar
Saltinis, konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipai,
konkreti kilme ar gamyba, del kuriy tam tikroms jmonéms ar tam
tikriems produktams biity sudarytos palankesnés sqlygos arba
Jie bity atmesti statvbos darby pirkimo mety, konkreliy
techniniy brosidry kopijos, kurie neleisty uitikrinti placios
konkurencijos.

Pagal VP[] Projekte, pagal kurj bus perkami statybos darbai,
konkretus modelis ar Saltinis, konkretus procesas ar prekes
Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba yra leistini
nurodyti tik ifimties tvarka, kai statybos darby objekto yra
nejmanoma tiksliai ir suprantamai apibiidinti nei nurodani

standartq, technini liudifimg ar  bendrgsias  technines




specifikacijas, nei apibfidinant norimq rezultatg arba nurodani
pirkimo objekto funkcinius reikalavimus. AtsiZvelgiant | statybos
darby pobudj, statiniuose naudojamas medziagas ir produktus|
ar jy sudétines dalis, j statvbos produktams keliamus su
esminemis charakteristikomis susijusiy eksploataciniy savybiy
reikalavimus bei | reikalavimg statiniams ir atskiroms jy dalims
atitikti jy naudojimo paskirt] ir esminius statiniy reikalavimus
statybos darbus ar produktus praktiSkai jmanoma tiksliai in
suprantamai apibiidinti,

Jeigu projektuotojas pagal savo profesing kompetencijg
nusprende, kad negali Projekte kitaip apibiidinti statybos darbij
objekto, nei nurodydamas konkrety modelj ar prekeés Zenklq, jis
turi tokj savo sprendimg pagristi uzsakovui prie§ jam priimani
ir patvirtinant Projektq. Siuo atveju toks nurodymas
pateikiamas jrafant ZodZius , arba lygiavertis “. Toks jrasas gali
biiti pateikiamas tiek prie paties nurodymo tiesiogiai, tiek
bendrosiose Projekto techninése specifikacijose, tiek pirkimo
dokumentuose.

13.7. Irenginiai, darbai turi atitikti Lietuvoje galiojanciy
norminiy dokumenty reikalavimus.

13.8. Projekto sprendiniai turi uitikrinti projekto atitiki
aplinkos apsaugq ir statyba reglamentuojantiems teisés aktams.
Projekte numatyti sprendimai tari uztikrinti universalaus
dizaino principy jgyvendinimg ir atitiktj reikSmingos Zalos
nedarymo horizontaliojo principo veikalavimams, 1. y., turi biit]
tvaris aplinkos ardvilgiu ir vwkdomi visapusiskai atsizvelgiant J
Europos Sqgjungos Klimato ir aplinkos apsaugos standartus ir
prioritetus, kaip tai suprantama pagal 2020 m. birzelio 18 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentq (ES) Nr. 2020/852
dél sistemos tvariam investavimui palengvinti sukiirimo, kuriuo)
i§ dalies keiciamas Reglamentas (ES) 2019/2088. Galimi
sprendimai  uZtikrinantys projekto  atitikij  horizontaliyjy
principy reikalavimams aptariami, detalizuojami ir tikslinami
projektavimo darby metu.

13.9. Jei Projekte randama klaidy,  praleidimy,

dviprasmybiy, priestaringumy, neafitikimy arba  kitokiy
trithumy, tai dokumemtai ir Darbai fturi biiti  iStaisyii
Projektuotojo saqskaita, nesvarbu, ar gautas sutikimas arbd
patvirtinimas.

14.| Kitos (papildomos) 14.1. UZsakovo vardu gauti statybq leidZianti (-ius) dokumentq
paslaugos, susijusios (-us), jeigu tokie privalomi. Jeigu vadovaujantis statybos
su projektayvimo techniniais reglamentais ar kitais jstatymais privaloma gauti
paslaugomis kelis statybas leidZiancius dokumentus, iy dokumenty
gavimas privalo biti jskaiciuotas j pasiiilymo kaing;
14.2. Jeigu to reikalaujama, uZsakovo vardu | sistemqg
., Infostatyba” sukelti visus reikiamus dokumentus projektiniy
pasiglymy  vieSinimo, derinimo ir statybq leidZiancio
dokumento gavim ui
14.3. Atlikti statinio projekto vykdymo prieZiiirg visu statybos
laikotarpiu.
15, | Projekto vykdymo 15.1. Paskirti atestuotg projekto vyvkdymo prieZiiiros vadovg ir
priezifira atestuotus projekto daliy vykdymo prieZiiiros vadovus bei




statybos laikotarpiu vykdyti projekto vykdymo prieZiiirq.

15.2. Tiekéjas vykdydamas projekto vykdymo prieZiiirg
privalo:

15.3. Lankytis statybvietéfe pagal poreikj;

15.4. Spresti su Projekto sprendiniy jgyvendinimu susijusius
klausimus,

15.5. Tikrinti, ar laikomasi Projekto sprendiniy, ir apie tai
jraiyti j statybos Zurnalg;

15.6. Organizuoli pastebéty Projekto klaidy taisymg;

15.7. ] statybos darby Zurnalg sura$yti atliktus statybos darbus,
neatitinkancius Projekto sprendiniy, taip pat nurodymus ir
reikalavimus tiems neatitikimams istaisyti;

15.8. Drausti naudoti statybos produktus (statybines
medziagas, statybos gaminius, dirbinius) ir jrenginius, jei jie
neatitinka Projekto (jo dalies) techniniy specifikacijy,
normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, ir apie tai jrasyti |
Statybos darby Zurnalg,

15.9. Atlikti Projekto (jo dalies) sprendiniy pakeitimus.

16. | Statinio projekto 16.1. Statinio projektas turi atitikti privalomyjy statinio
dokumentams taikomi projekto rengimo dokumenty ir kity norminiy teisés akty
teisés aktai, reikalavimus,
normatyviniai statybos 16.2. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi
techniniai dokumentai visiems statybos dalyviams:
bei normatyviniai 16.3. statybos techniniai reglamentai,
statinio saugos ir Vyriausybes jgalioty institucijy teisés aktai, elekiros jrenginiy
paskirties dokumentai, jrengimo taisykles, prieSgaisriniai reikalavimai, saugos ir
teritorijy planavimo sveikatos reikalavimai iv ki;
dokumentai.

17. | Saugomos teritorijos 17.1. Netaikoma

18. | Techniniai, kokybiniai 18.1. Projektuotojas turi siekti, kad darbams jsigyti skirtos
(estetiniai, komforto, léSos biity naudojamos racionaliai, 1. y. parengto Projekto
energinio naudingumo, sprendiniai turi biiti taupifis ir veiksmingi, sprendiniy verté
triuk$mo lygio ir t.t.) atitikty jy naudq;
reikalavimai pagal 18.2. Energetinio naudingumo klasé — esama
statinio projekto Pastato patalpy garso klasé — esama.
sprendiniy dalis

19. | Reikalavimai projekto 19.1. Architektiivine dalis. Projekie numatyti lifto jrengimg
sprendiniams pastato iSoréfe. Lifio darbo rezimas pirmas -antras — trecias

aukstai. Patekimas j liftq is pastato vidaus.

19.2. Konstrukciné dalis. Detalizuojami SA dalyje numatyti
sprendimai, pateikiami reikalingi mazgai.

19.3. Elektrotechnikos dalis. Numatyti lifto jrengimg.

19.4. Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis. Numatyti lifto
atjungimaq gaisro mefu,

19.5. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
dalis. Statybos darby organizavimo sprendimai.

19.6. Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis.
Kainos skaiciavimas naujausiu tuo metu galiojanéiu kainy
lygiu.

20. | Nurodymai sprendiniy 20.1. Kiekviename projekto rengimo etape sprendiniai

derinimui, jy pritarimui
ir pan,

derinami su uzsakovo paskirtu ar sutartyje nurodytu uzsakovo
atstovu,

20.2, Projektiotojui, pries uzsakovui tvirtinant Projekiq ar jam




pritariant,  pristatyti  parengtq Projektq, pakomentuoti
pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti Projekto
sprendiniy  atitikti ~ projektavimo  uZduociai.  Projekto
patvirtinimas reiSkia uzsakovo pritarimq parengtam Projektui,
bet neatleidzia projekiuotojo nuo atsakomybés uz normatyvine
Projekto kokybe, projekto sprendinius;
Jjei bet kuriame Projekto rengimo etape Projekto sprendinius
biitina derinti su jvairiomis derinanciomis institucijomis,
projektuotojas Siuos derinimus atlieka pagal uzsakovo suteiktq
jgaliojimgq tokiy sprendiniy derinimui.
21. | Statinio ar statiniy grupés | 21.1. Projektuojamas liftas numatomas jrengti prie pastato
projektavimo vieloje esamo 3 aukSty keltuvo nejgaliesiems..
ir statybos eiliskumas 21.2. Projektuojamas liftas numatomas jrengti dviem etapais.
22. | Reikalavimai projekto 22.1.  Projektas rengiamas lietuviy kalba.
rengimo dokumenty kalbai
23. | Nurodymai statinio 23.1. Parengtas projektas ir kiti susije dokumentai pateikiami:
projekto dokumenty [ egz. originalas, 3 egz. spalvotos kopijos, 2 kompiuterines
komplektavimui, laikmenos PDF, DWG ir kt. formatais
jforminimui ir
pateikimui
24. | Ekspertizés 24.1. Projekto ekspertize uzsako ir jos islaidas apmoka
atlikimas uzsakovas.
24.2. Projektuotojas privalo pateikti ekspertizei tinkamos /
pilnos sudéties Projektq ir pataisyti Projektq pagal privalomas
ekspertizés pastabas.
25. | Geologiniy tyrimy 25.1. Geologinius tyrimus uisako ir apmoka bei registruoja
atlikimas Lietuvos geologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos
projektuotojas.
26. | Toponuotraukos atlikimas | 26.1. Toponuotraukos  atlikimq  uzZsako ir  apmoka
projektuotojas.
UZSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI
Elrl Uzsakovo pateikiami dokumentai Lapy sk.
1. | Statinio NT registro duomeny bazés iSraso kopija Kompl.
2. Statinio kadastriniy matavimy bylos kopija Kompl.
3. | Zemés sklypo kadastriniy matavimy bylos kopija Kompl.
4. | Inzineriniy tinkly isklotiné Kompl.
PARENGE:
Sal¢ininky rajono savivaldybes administracijos Ceslav Monkevié
statybos ir architektliros skyriaus vyriausiasis
specialistas
SUDERINTA:
Salgininky rajono savivaldybés administracijos Foawy: Svetlana Ciz
investicijy ir strateginio planavimo skyriaus /"J}z}

vyriausioji specialisté

Sal¢ininky J. Sniadeckio gimnazijos direktoré

Irena Volska
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