VIESOJO PIRKIMO ,,GRIEZLES G., UZLIEDZIU K., GATVES, PAVIRSINIU NUOTEKU TINKLU IR KT. STATYBOS DARBAI* (SKELBTA 2025-05-10 CVP IS, PIRKIMO
NR. 2715023) SALYGU PAAISKINIMAI

Klausimo
data ir
CVPIS

numeris /

Pakeitimas

1 2025-05-12
191260

2 2025-05-13
193368

2025-05-16
199630

3 2025-05-14
2618650

2025-05-16
199729

4 2025-05-14
2618650

2025-05-16
199729

5 2025-05-14
2618650

2025-05-16
199729

Klausimo
/ Pakeitimo

kategorija

Pirkimo
salygos

Sutartis

Techniné
specifikacija

Techniné
specifikacija

Techniné
specifikacija

Klausimas / Pirminé salyga

CVP IS pirkimo skiltyje ,,Pagrindiné informacija“ numatytas
pasitlymy galiojimo terminas 60 dieny, o pirkimo salygy ,,Terminy
lentelé” numatytas 90 dieny pasiiilymo galiojimo terminas. PraSome
patikslinti, kuriuo vadovautis.

Kokia yra sutarties jvykdymo uZztikrinimo suma? Bendryjy sutarties
salygy 13.2.4 punkte raSoma, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimo
suma turi biiti ne mazesné, negu Specialiosiose salygose nurodytas
procentinis dydis nuo Pradinés sutarties vertés be PVM. Specialiose
salygose suma nejrasyta, praSome nurodyti.

Prasome pateikti geologine ataskaita.

Prasome nurodyti vandentiekio ir nuoteky dalies projekte esanciy
buferiniy pozeminiy lietaus talpy medziagiskuma, schemas. Ar bus
reikalingas talpy inkaravimas?

PraSome atsakyti ar bus galima vandentiekio ir nuoteky dalies
projekte atvira klojimo btida keisti | uzdarg klojimo biida? Jeigu bus
galima, tuomet prasome pakoreguoti ir konkursinius darby kiekiy
ziniara$¢ius.

Atsakymas / Pakeista salyga ISsiuntimo
tiekéjams
data

Pirkimo salygos patikslintos - pasitlymy galiojimo terminas 60 2025-05-21
dieny.

Sutarties specialiyjy salygy 15.2 punkte nurodyta, kad Garantiniy 2025-05-21
isipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi biiti ne maziau nei 5 %
nuo Sutarties kainos (su PVM).

Pridedama geologijos ataskaita. 2025-05-21

Pridedamos buferiniy talpy schemos, techninés specifikacijos. 2025-05-21
Rangovas turi jsivertinti talpy inkaravima.

Klojimo biidg pasirenka Rangovas. Patikslinti ziniarasc¢iai pridedami. 2025-05-21
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11

12

13

14

15

Klausimo
data ir
CVPIS

numeris /

Pakeitimas

2025-05-14
2618650

2025-05-16
199729

2025-05-14
195526

2025-05-14
195526

2025-05-14
195711

2025-05-15
199533

2025-05-16
200780

2025-05-16
200780
2025-05-19
203232
2025-05-19
203232

2025-05-19
203232

Klausimo
/ Pakeitimo
kategorija

Techniné
specifikacija

Techniné
specifikacija

Techniné
specifikacija

Techniné
specifikacija

Techniné
specifikacija

Techniné
specifikacija

Techniné
specifikacija
Pirkimo
salygos
Pirkimo

salygos

Pirkimo
salygos

Klausimas / Pirminé salyga

PraSome atsakyti ar vandentiekio ir nuoteky dalies projekte bus
jrengiami nauji linijiniai latakai ar yra tik esami?, nes projekte néra
aiskiai jvardinta. Jeigu reikes jrengti naujus linijinius latakus prasSome
juos jtraukti j ziniarastj, bei nurodyti jy kiekj.

PraSome pateikti geologiniy tyrimy ataskaita.

LVN dalies techniniame darbo projekte numatyti rezervuarai lietaus
nuoteky kaupimui (6 kompl.). PraSome pateikti rezervuary techning
specifikacija.

Ar Siuo pirkimu perkamas zio¢iy jrengimas. Jeigu taip, prasome
patikslinti ziniarascius, bei pateikti ZzioCiy jrengimo techning
specifikacija bei brézinius.

Techninio darbo projekto, vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalyje
numatytos buferinés pavirSiniy nuoteky talpos. Taciau nepateikti nei
detaliis bréziniai, nei techninés specifikacijos. Prasome pateikti
detalesng informacija apie rezervuarus, nurodant tiek technines
specifikacijas, tiek brézinius.

PraSome pateikti geologiniy tyrimy ataskaita.

LVN dalies techniniame darbo projekte numatyti rezervuarai lietaus
nuoteky kaupimui (6 kompl.). PraSome pateikti rezervuary techning
specifikacija.

Koks yra §io konkurso biudZetas?

Prasome patikslinti dokumente “6 2025-05-09 Priedas Nr5
Pasiiilymo forma” elektrotechnikos dalies kiekiy Zziniarastyje eilutes
15-19, nesiskaiciuoja formulé.

Ar perkancioji organizacija apmokeés atskira eilute uz stendo su
informacija apie statinj jrengimg?

Atsakymas / Pakeista sglyga

Nauyji linijiniai latakai nebus jrenginéjami.

Pridedama geologijos ataskaita.

Patikslinta 4 klausimo atsakymu.

Siuo projekto etapu nenumatomi Zio&iy jrengimo darbai.

Zr. 4 klausimo atsakyma.

Pridedama geologijos ataskaita.

Zr. 4 klausimo atsakyma.

Pirkimui skirtos 1éSos nebus skelbiamos.

Ziniaratis patikslintas. Patikslinimai pazyméti geltona spalva.

Atskira apmokeéjimo eiluté néra numatyta.

ISsiuntimo
tiekéjams
data

2025-05-21

2025-05-21

2025-05-21

2025-05-21

2025-05-21

2025-05-21

2025-05-21

2025-05-21

2025-05-21

2025-05-21
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Klausimo Klausimo
data ir / Pakeitimo
CVPIS kategorija

numeris /

Pakeitimas

2025-05-19 Pirkimo
203232 salygos

2025-05-19 Sutartis
203232

2025-05-19 Pirkimo
203232 salygos

Klausimas / Pirminé salyga

Specialiosiose salygose p. 6.1.1. tiekéjo pasiraSytas pasiilymas...Ar
reikia pasirasyti pasiiilyma el. paraSu, ar palikti excel forma teikiant
dokumenta “6_2025-05-09 Priedas Nr5 Pasialymo forma?

Dokumentas “9 2025-05-09 Priedas Nr3 Sutartis-Specialiosios
salygos”. p. 4. Darbo projektas — pazyméta, kad rengia rangovas.
Pateikti techniniai darbo projektai. Patikslinkite.

Dokumentas “9 2025-05-09 Priedas Nr3 Sutartis-Specialiosios
salygos”. 15.1. Sutarties jvykdymo wuztikrinimas — ar teisingai
suprantame, kad sutarties jvykdymo uztikrinimui galima tik banko
garantija? Ir koks yra numatytas sutarties jvykdymo uztikrinimo
dydis?

Atsakymas / Pakeista sglyga

ISsiuntimo
tiekéjams
data

Pasiiilymo pasiraSyti nereikalaujama. PraSome vadovautis Specialiyjy 2025-05-21

pirtkimo salygy 6.2 punktu: “Pasililymas neturi buti pasiraSytas
fiziniu paraSu arba kvalifikuotu elektroniniu parasu”.

Prasome pateikti pasiiilymg Excel formatu, paliekant formules taip,
kaip jos jvestos.

Darbo projekto rengti nereikia, kadangi pridéti techniniai darbo 2025-05-21

projektai. Teikiame patikslintas Sutarties specialigsias salygas.

Taip. Vadovaujantis Sutarties specialiyjy salygy 15.2 punktu 2025-05-21

Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi biiti ne maziau
nei 5 % nuo Sutarties kainos (su PVM).

Perkancioji organizacija pasirinko §j sutarties jvykdymo uztikrinimo
buda dél toliau nurodomy priezasciy.

VPI komentare nurodoma, kad <...> pati perkancioji organizacija
sprendzia, kokius reikalavimus, susijusius su pasitilymo galiojimo
uztikrinimu, jtvirtinti pirkimo salygose, gali biiti nurodomi tokie
reikalavimai, taikomi praktikoje: pasiilymo galiojimas uztikrinamas
(i) besalygine ir neatSaukiama garantija, kai perkanciajai
organizacijai nereikia jrodinéti patirty nuostoliy pagristumo ir dydziy,
arba (ii) salyginé, kai perkancioji organizacija, siekiant pasinaudoti
pasitilymo galiojimo uztikrinimu, turi jrodyti, kad realiai patyré
nuostoliy.

Sio Pirkimo metu Perkandioji organizacija yra pasirinkusi taikyti
pirmaja auks$¢iau minéta alternatyva reikalauti garantijos, kai
perkanciajai organizacijai nereikia jrodinéti patirty nuostoliy
pagristumo ir dydziy. Lietuvoje veikian¢iy draudimo bendroviy
taisyklés numato, kad draudimo objektas yra nuostoliy draudimas,
tokiu buidu, sutarties jvykdymo uztikrinimas neatlikty savo funkcijos
- baudos sumokéjimo uz sutartyje numatytus pazeidimus.
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Klausimo Klausimo Klausimas / Pirminé salyga
data ir / Pakeitimo
CVPIS kategorija

numeris /
Pakeitimas

Patikslinimai perkanciosios organizacijos iniciatyva.

Atsakymas / Pakeista sglyga ISsiuntimo
tiekéjams
data

Teikiame patikslintas pirkimo sutarties Specialigsias salygas. 2025-05-21
Patikslinimai:

1) 3.1.3 Unikalus Nr. - Zr. projektuose.

2) 3.1.4. Objekto rusis (15.5.3.2 p.) - Inzineriniai statiniai.

3) 4. Darbo projekto rangovui rengti nereikia.

3) Bendryjy salygy 1.1.3 punkto pastaba panaikinama.



