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Statytojas/Užsakovas: SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ 
Generalinis projektuotojas: UAB „KLAIPĖDOS PROJEKTAS“ 
Projektuotojas: UAB „PROROMSTA“ 
Statinys: KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO – INFORMACINIO CENTRO VYTAUTO G. 1, 

SKUODAS KAPITALINIO REMONTO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ 
STATYBOS PROJEKTAS 

 
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 
1.  2.  3.  4.  

1. Projektavimo ir statybos  etapas 
Procesų valdymas ir automatizacija 
1.1. 0,23 kV kabelis 
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BENDRIEJI NURODYMAI 

KP 22-0414 TP PVA-BN 

Lapas Lapų Laida

2 2 O 

EĮBN Elektros įrenginių bandymo normos ir apimtys, 2016 m lapkričio 1 d. 
GEĮĮT „Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės“, 2012 m. sausio 2 d. 

SPEĮĮT 
„Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės“. Galiojanti 
suvestinė redakcija 2020-11-01. 

 
2.5. Lietuvos Respublikos ir tarptautiniai standartai 

 

LST 1516:2015 
Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 2003 m. 
lapkričio 19 d. 

LST 1569:2012 
Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai. 2012 m. 
spalis. 

EN 60617 (IEC 617) Schemų grafiniai simboliai. 
EN 60529 (IEC 529) Saugumo laipsnis, kurį suteikia korpusas. 

VDE 0675 Rekomendacijos elektros įrangos apsaugai nuo perkrovų. 

VDE 0160 
Elektroniniai įrengimai, naudojami elektros instaliacijoje ir jų 
sumontavimas į elektrinę įrangą. 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Bendroji dalis 

Kultūros paskirties pastato – Informacinio centro Vytauto g. 1, Skuodas kapitalinio remonto ir ki-

tos paskirties inžinerinių statinių statybos projekto procesų valdymo ir automatizacijos dalies projek-

tas parengtas remiantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas“, 

EĮĮBT, ELIĮT, SPEĮĮT, EĮRAAĮT taisyklėmis bei Užsakovo reikalavimais. 

Statytojas/ Užsakovas – Skuodo rajono savivaldybė 

Elektros patikimumo kategorija - III (trečia). 

Pastato gaisro patikimumo kategorija - III (trečia). 

Apsauga nuo žaibo kategorija - IV (ketvirta). 

Objekto vieta – Skuodo r. sav., Skuodo m. sen., Skuodo m., Vytauto g. 1. 

Statinio kategorija – remontuojamas pastatas - ypatingasis statinys, pastatas įrašytas į nekilnoja-

mųjų kultūros vertybių registrą.. 

Statybos rūšis – Kapitalinis remontas. 

Pastabos – Pastatas yra įtrauktas į Kultūros vertybių registrą. Darbus vykdyti atsižvelgiant į tvar-

kybos darbų projektą. 

Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro duomenys : 

-  KVR unikalus objekto kodas 1596; 

-  pilnas pavadinimas :  Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčia; 

-  adresas : Skuodo rajono sav., Skuodo miesto sen., Skuodo m., Vytauto g.1; 

-  statusas : valstybės saugomas; 

-  objekto reikšmingumo lygmuo: regioninis; 

- vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Architektūrinis (lemiantis 

reikšmingumą, retas); Istorinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus); Kraštovaizdžio; Sakralinis (le-

miantis reikšmingumą, svarbus). 
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- Vertingosios savybės :  

1. tūrinė erdvinė kompozicija, tūris - stačiakampio plano, su trisiene apside R pusėje, aštuonia-

kampio plano trijų tarpsniu bokštu V pusėje, pastoge ;  stogo forma - centrinio tūrio - dvišlaitė, apsi-

dės - trišlaitė, bokšto - aštuoniašlaitė, laužyta ; kiti stogo elementai - bokšto stogo smailė su rutuliu 

viršūnėje, į jį įtvirtinto kalto metalo kryžiaus tipas; 

2. aukštų išplanavimas, kapitalinės sienos - vienanavė bažnyčia su trisiene presbiterija ir prie-

bažnyčiu, jo P dalyje įrengta bokšto laiptine, iš kurios patenkama į balkoną navos V dalyje ; sienų 

angos, nišos - stačiakampė praėjimo, jungiančio priebažnyčio ir navos patalpas; arkinės įėjimo į bal-

koną ir pagrindinio tūrio pastogę iš bokšto laiptinės angos ; 

3. fasadų architektūrinis sprendimas - fasadų architektūrinio sprendimo visuma ; 

4. konstrukcijos - lauko akmenų mūro pamatas su tinkuoto plytų mūro cokoliu; medinių sijinių 

bokšto ir centrinio tūrio perdangų tipas ; medinės gegninės - statramstinės centrinio tūrio stogo, me-

dinės gegninės bokšto stogo konstrukcijų tipas;  funkcinė įranga - bokšto sraigtinių medinių vidaus 

laiptų ir jų medinių turėklų tipas ; stalių ir kiti gaminiai - medinių langų konstrukcijų, jų skaidymo ti-

pas ; V fasado medinių dvivėrių durų su viršlangiu tipas; 

5. patalpų architektūrinės detalės - P, Š sienų stačiakampiai dviejų tarpsnių piliastrai;profiliuotas 

lubų karnizas ; bokšto laiptinės tinkuoto plytų mūro konstukciniai elementai ; lubų, sienų, kolonų ap-

daila - sienų lygus tinkas, jo tipas ; sienų polichrominio dekoro fragmentai . 

Anksčiau atlikti projektavimo darbų etapai.  

2022 m. UAB „Klaipėdos projektas“ parengė Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčios (KVR u. k. 

1596) Skuodo r. sav., Skuodo m. sen., Skuodo m., Vytauto g. 1 tyrimų, tvarkybos darbų - remonto, 

avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo) projektą. Projekto užsakovas – 

KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRAS (Šnipiškių g. 3, Vilnius). 

Tvarkybos darbų projekte numatyti tvarkybos darbai – remontas. Kultūros paveldo objekto remon-

tui priskiriami prarastų fizinių savybių atstatymo darbai, kuriuos atliekant maksimaliai saugomos ver-

tingosios savybės: išlaikoma objekto elementų esama forma ir konstrukcijos (išorinis pavidalas, kon-

tūrai, išvaizda, matmenys), esamose konstrukcijose bei elementuose panaudotos medžiagos (statybos 

produktai, sudėtinės daiktų dalys). 

Tvarkybos projekto apimtyje numatyta suremontuoti pastato  stogo ir perdangos  virš salės medi-

nes konstrucijas, visos esamos ir naujai įrengiamos medinės konstrukcijos numatytos padengti antipi-

renais ir antiseptikais . Stogo dangą numatyta keisti į plieninę falcinę stogo dangą, naujai įrengiama 

plieninė  lietaus vandens nuvedimo sistema. Keičiami langai, atnaujinama fasadų ir vidaus tinkuotų 

sienų apdaila. Remiantis ikonografine medžiaga,  tvarkybos darbų projekte numatyta priešbažnyčio 

(bokšto laiptinės) ir centrinės navos grindų dangą keisti į klinkerio plytelių dangą, atkartojant plytelių 
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klojimo raštą pagal ikonografiją. Tvarkybos darbų projekte pastatui suprojektuota priešgaisrinė ir ap-

sauginė signalizacija, elektros instaliacijos atnaujinimas, žaibosauga. Leidimas tvarkybos darbams at-

likti Nr.LP KLS - 18 išduotas   2022-08-30.  Statybos darbai bus vykdomi , kartu  su 2023 m. pareng-

to Kultūros paskirties pastato – informacinio centro Vytauto g. 1 Skuodas kapitalinio remonto projek-

te numatytais tvarkomaisiais statybos darbais. 

Pastato kapitalinio remonto projekto sprendiniai: 

Remonto darbai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, atliekami vykdant 

tvarkomuosius statybos darbus, kurie nesusiję su kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių, nuro-

dytų nekilnojamojo kultūros paveldo  apskaitos dokumentuose, keitimu. Remonto projektas rengia-

mas Statybos įstatymo nustatyta tvarka. 

1. Saugomame nekilnojamo kultūros paveldo statinyje numatomi tvarkomieji statybos darbai - 

kapitalinis remontas.  

2. Numatoma demontuoti navoje esamą, sovietmečiu įrengtą  balkoną bei pagal ikonografinę me-

džiagą atkurti buvusios formos ir dydžio balkoną.  

3. Esamas kapitalinių sienų išdėstymas šiuo projektu nekeičiamas, naujos pertvaros po balkonu 

įrengiamos iš lengvų konstrukcijų . 

4. Projekte numatoma atnaujinti šilumos įvadą , šilumos punktą ir pastato vidaus šildymo sistemą, 

numatant pirmame aukšte šildomas vandeniu grindis. Aukštesniuose bokšto lygiuose numatomas šil-

dymas radiatoriais.  

5. Pastatui numatytas vandentiekio įvadas nuo artimiausių tinklų ir buitinių nuotekų išvadas.  

6.  Parinkti nauji šviestuvai viso pastato apšvietimui. 

 

Projekte numatomi kapitalinio remonto darbai neįtakoja Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčios ( 

KVR unikalus objekto kodas 1596)  Skuodo m., Vytauto g.1. apskaitos dokumentuose nustatytų ver-

tingųjų savybių. Projektas parengtas vadovaujantis kultūros vertybių registro duomenimis ir nepažei-

džia aukščiau minėtų registruotų kultūros vertybių apskaitos dokumentuose nurodytų vertingųjų sa-

vybių. 

 

Šio projekto sprendiniai neprieštarauja galiojantiems teritorijai planavimo dokumentams, projek-

tavimo užduočiai bei išduotoms KVAD projektavimo sąlygoms (laikinajam apsaugos reglamentui). 

Projektas atitinka galiojančias normas ir taisykles ir, išpildžius visas jame numatytas priemones, už-

tikrina saugų pastato eksploatavimą sprogimo ir gaisro pažiūriu. 
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2. Projektiniai sprendimai 

Prisilaikant elektros įrenginių įrengimo taisyklių ir kitų galiojančių normų šiame procesų valdymo 

ir automatizavimo dalies techniniame projekte numatyta: 

- Pastato šildymo sistemos automatizavimas sprendiniai; 

- Rekonstruojamo šilumos punkto automatizavimo sprendiniai. 

3. Šilumos punkto automatizavimas 

Rekonstruojamame šilumos punkte numatytas naujas įvadinis apskaitos mazgas, ir naujas šilumo-

kaitis. Ant įvadinės šilto vandens tiekimo linijos numatytas reguliuojamas vožtuvas DV1, kuris bus 

valdomas pagal temperatūros daviklių rodmenis. Vidaus šildymo kontūre yra numatytas cirkuliacinis 

siurblys S1, kuris turi būti valdomas pagal grįžtamo vandens temperatūros rodmenis. 

Valdymas bus įvykdytas šilumos punkto specializuotame valdiklyje AK1. 

Valdiklis AK1 per DO kontaktą paleidinėja ir stabdo cirkuliacinį siurblį. 

Valdiklis AK1 per 0-10 V DC analoginį išėjimą valdo sklendės DV1 atidarymo kampą. 

AK1 valdiklyje šiluminio modulio šilumnešio parametrus galima užprogramuoti kiekvienai dienai 

ir paros laikui. 

Valdiklis vykdo šias funkcijas: 

*šildymui tiekiamo vandens temperatūros reguliavimas priklausomai nuo išorės oro temperatūros; 

*maksimalios grįžtamo termofikacinio vandens temperatūros apribojimas valdant cirkuliacinį 

siurblį S1; 

*apsauga nuo užšalimo; 

*siurblio S1 valdymas priklausomai nuo temperatūros poreikio; 

*profilaktinis siurblio paleidimas; 

*daviklių testavimas. 

Šilumos punkto automatizacijos ir elektrinė schema žr. br. Nr. KP 22-0414 TP - PVA-BR-02 . 

4. Pastato šildymo sistemos automatizavimas 

Pastato šildymo sistema numatyta įgyvendinti įrengiant šildomos grindis. Pastatas padalintas į 4 

zonas: 

- Bokšto laiptinės aikštelė ir koridorius; 

- Tualetas; 

- Salė; 

- Bokšto tarpinė aikštelė. 

Bokšto tarpinė aikštelė šildoma radiatoriumi, kurio temperatūra nustatoma vietoje. Bokšto laip-

tinės aikštelė ir koridorius, tualetas ir salė šildomi atskirais kontūrais. Į kontūrus šilto vandens 



 

 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

KP 22-0414 TP PVA-AR 

lapas lapų laida

5 6 0 

padavimą reguliuoja terminė pavara. Terminės pavaros valdomos per reguliuojamus termosta-

tus ir AK2 valdiklį. Reguliuojami termostatai numatyti tualete, salėje, ir koridoriuje. 

Pastato šildymo sistemos automatizacijos ir elektrinė schema žr. br. Nr. KP 22-0414 TP - PVA-BR-

01 

5. Pastato elektros vidaus tinklai 

Elektros automatizavimo įrangos maitinimui numatytas naujas paskirstymo PS1 skydas. 

Taip pat projektuojamos naujos kabelinės linijos: 

 Kontroliniai kabeliai tarp naujai projektuojamo AK1 valdiklio ir naujai projektuojamų 

temperatūros jutiklių TT1, TT2, TT3 – Cu 3x0,75 mm²; 

 Kontroliniai kabeliai tarp naujai projektuojamo AK2 valdiklio ir naujai projektuojamų 

temmostatų TS1, TS2, TS3 – Cu 3x0,75 mm²; 

 Maitinimo kabelis tarp naujai projektuojamo AK1 valdiklio ir cirkuliacinio siurblio S1 – 

Cu 3x1,5 mm²; 

 Maitinimo kabelis tarp naujai projektuojamo PS1 skydo ir naujai projektuojamo AK1 

valdiklio – Cu 3x1,5 mm²; 

 Maitinimo kabelis tarp naujai projektuojamo PS1 skydo ir reguliuojamo vožtuvo pavaros 

DV1 – Cu 3x1,5 mm²; 

 Maitinimo kabelis tarp PS skydo ir naujai projektuojamo PS1 skydo – Cu 3x2,5 mm²; 

 Maitinimo kabelis tarp naujai projektuojamo PS1 skydo ir naujai projektuojamo AK2 

valdiklio – Cu 3x1,5 mm². 

Projektuojami kabeliai esamomis ir naujai projektuojamomis sienomis tiesiami plastikiniuose 

prisiklijuojamuose loviuose. 

Projektuojami kabeliai lauke klojami sienomis, gofruotose vamzdžiuose, tvirtinant prie sienos 

įvarais į siūles tarp plytų. 

6. Projektuojamų įrenginių įžeminimas 

Vartotojo elektros įrenginių įžeminimas bus vykdomas per maitinančio kabelio PE gyslą. 

7. Projektavimo programinė įranga 

Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčios (U. K. KVR 1596), Skuodo raj. sav., Skuodo m. sen., Skuodo 

m., Vytauto g. 1 Tyrimų ir Tvarkybos (Remonto, avarijos grėsmės pašalinimo (Apsaugos techninių 

priemonių įrengimo)) procesų valdymo ir automatizavimo dalies projektas parengtas naudojant šias pro-

gramines įrangas: 

 Microsoft Word 2013; 
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 Microsoft Excel 2013; 

 AutoCAD LT 2021. 
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1.  Iki 1000 V kabelis 

 

Vardinė įtampa U0/U ≥ 300/500 V 
Vardinis dažnis 50 Hz 
Bandymo įtampa ≥ 2000 V, 50 Hz, 5 min.; 
Eksploatavimo sąlygos Uždaroje patalpoje, lauke; 
Aplinkos temperatūra -35 °C ... +35 °C; 
Laidininkų skaičius 3 

Laidininkas 
Atkaitintas apvalus monolitinis varis,  
1 klasė pagal LST EN 60228; 

Laidininkų izoliacija PVC 

Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas 
Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba 
IEC 60757 

Išorinis apvalkalas PVC 
Maksimali ilgalaikė kabelio 
temperatūra 

≥ +90 °C; 

Maksimali kabelio temperatūra esant 
trumpajam jungimui (5 s) 

≥ +160 °C; 

Žemiausia montavimo temperatūra - 5 °C; 
Degumo klasė CCa 

Kabelio skerspjūvio plotas 
1,5 mm²; 
2,5 mm²; 

Minimalus lenkimo spindulys 
montuojant 

montuojant 10 x D; 
sulenkus vieną kartą 8xD;  
D – išorinis kabelioskersmuo. 

Kabelių išoriniai diametrai, mm: 
3x1,5 3x2,5   

9 10   
2.  Kontrolinis kabelis 

 

Medžiaga Varis
Skerspjūvis, mm2 0,75
Gyslų skaičius viename kabelyje 3 
Gysla Monolitinė arba daugiavielė
Laidininko izoliacija PVC
Užpildas Gumos mišinys
Išorinis apvalkalas plastikas be halogenų
Naudojimo sąlygos Patalpose, lauke

3.  Skylių užsandarinimo medžiaga 

 

Taikymo sritis 
Angų sandarinimui kur kabeliai 
vamzdžiuose praeina per sieną 

 

Medžiaga susideda iš - Termosusitraukiantis vamzdis; 

- Statybinis mišinys; 

- Hermetinė medžiaga. 

 

Atsparumas ugniai 
Turi būti ne mažesnis nei sienos ar 
perdangos. 

 

Atsparumas ugniai Taip  
4.  Plastikiniai loviai 

 

Tipas Plastikinis lovys  
Medžiaga Plastikas be halogenų  
Tvirtinimo tipas Savaiminiai klijai  
Plotis ir aukštis, mm ≥ 20x25  
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Spalva Darbo projekto metų derinti su architektu  
 

5.  Hermetinė instaliacinė dėžutė 

 

Tipas Paskirstymo dėžutė  
Medžiaga Plastikas  
Apsaugos klasė, IP ≥ 65  

Plotis ir aukštis 
Pagal viduje montuojama įranga 
(temperatūros jutiklis) 

 

Spalva Darbo projekto metų derinti su architektu  
Spalva Darbo projekto metų derinti su architektu  

 
6. Apsauginiai vamzdžiai gofruoti 

 

Tipas Gofruotas plastikinis vamzdis  
Medžiaga PP, PE, PEHD, XSC 50, HDPE, PVC  
Išorinis vamzdžio skersmuo, mm  ≥ 16  
Atsparus UV spinduliams Taip  
Darbinė temperatūra -25 - 60 °C  
Montavimas lauke Taip  
Spalva Darbo projekto metų derinti su architektu  
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Statybos - montavimo darbų reikalavimai 

Statybos-montavimo organizacija, vykdanti montavimo darbus, privalo turėti licenciją šių darbų vykdymui 
ir apmokytą brigadą darbams atlikti. 

Projektuojamos įrangos montavimo nurodymai 
Bendrieji nurodymai elektros įrenginių ir tinklų montavimui pastato gyvenamojoje 

dalyje 

Elektros laidininkus tiesti lygiagrečiai pastato architektūrinėms linijoms.  
Laiptinėse ir patalpose kabeliai klojami kabeliniuose konstrukcijose, lubomis. Klojant kabelius sienomis 

naudojami plastikiniai kabeliniai loviai. 
Angos statybinėse konstrukcijose, nutiesus kabelius, vamzdžius ir kanalus, turi buti sandarinamos ugniai 

atspariomis ir dujoms nelaidžiomis medžiagomis. 
Skydus įrengti ne arčiau 0,5 m nuo vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo. Skydus įrengti taip, kad jų 

viršus būtų ne aukščiau 1,7 m nuo grindų dangos paviršiaus. 
Draudžiama naudoti apsaugos aparatus, kurių vardinės srovės ir apsaugos charakteristikos neatitinka 

projekte nurodytoms. Skirstomųjų skydų apsaugos laipsnis ir montažine talpa turi atitikti projekte nurodytiems. 
Montuojant kabelius turi būti išpildyti šie reikalavimai: 

• pakloti kabeliai privalo turėti ilgio atsargą; 
• pakloti kabeliai turi būti įtvirtinti galiniuose taškuose ir abiejose išlinkimų pusėse; 
• mažiausias leistinas kabelio išlenkimo spindulys negali buti mažesnis už spindulį, nurodytą 

kabelio techninėse specifikacijose; 
• instaliacija turi atitikti visas aplinkai būdingas sąlygas. Instaliacijai naudojamų kabelių ir laidų 

izoliacija ir apvalkalas turi atitikti klojimo būdą ir aplinkos sąlygas; 
• visi laidų galai pajungiami prie automato, skydelio, jutiklio ir panašiai, turi turėti pakankamą 

ilgio atsargą pakartotiniam pajungimui nutrūkus laidui; 
• kai laidai ir kabeliai klojami lygiagrečiai su vamzdynu, atstumas nuo laido ar kabelio iki 

vamzdyno turi būti ne mažesnis, kaip 100 mm; 
• prieš priduodant vidaus tinklus, būtina atlikti jų išbandymą ir patikrinimą. Ypatingą dėmesį 

reikalinga atkreipti į: 
- kontaktinių sujungimų patikimumą; 
- automatinių jungiklių nominalias sroves. 

Laidai ir kabelių gyslos projektuojamos sujungiamos, atitinkančiais jų skaičių , medžiaga ir skerspjūvį 
varžtiniais ar spyruokliniais gnybtais. 

Tarpai tarp laidų, kabelių perėjose per sienas ir perdangas turi būti per visą konstrukcijos storį užsandarinti 
nedegia ir lengvai pašalinama medžiaga, kad negalėtų prasiskverbti bei susikaupti vanduo ir plisti gaisras, o 
esant reikalui būtų galima pakeisti kabelius ar papildomai prakloti naujus. 

Visus elektros tinklų ir įrenginių montavimo darbus vykdyti prisilaikant EĮĮBT (Elektros įrenginių 
įrengimo bendrosios taisyklės), ELIĮT (Elektros linijų ir instaliacijos taisyklės) ir SPEĮĮT (Specialiųjų patalpų ir 
technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės) reikalavimus. 

Paleidimo-derinimo darbai 

Statybos-montavimo organizacija, vykdanti montavimo darbus, privalo turėti licenciją šių darbų vykdymui 
ir apmokytą brigadą darbams atlikti. Pagal projektą sumontavus įrenginius, naudojant specialias tam parengtas 
kompiuterines programas, bei kitus bandymams atlikti būtinus prietaisus turi būti atlikti atskirų sistemų ir 
elementų bandymai. Jeigu valdikliams nereikia papildomų programavimo darbų, tada reikia atlikti valdiklio 
konfigūravimo darbus atsižvelgiant į projektinę medžiagą ir gamyklos gamintojo aprašymus. Bandymų metu 
turi būti įsitikinta, kad visa įranga yra sumontuota ir prijungta prie valdymo ir kontrolės sistemų tinkamai bei 
paruošta atlikti visos sistemos funkcinius bandymus. Aptikus neatitikimus ar kitus trūkumus turi būti sudarytas 
jų sąrašas. Pašalinus visus nustatytus trūkumus bandymai turi būti atlikti pakartotinai. 

Elektros instaliacijos atidavimas į eksploataciją 

Kiekviena kabelių linija privalo turėti numerį arba pavadinimą. Kabeliai iš abiejų perėjos per pertvarą pusių 
turi turėti žymenis nurodančius linijos numerį arba pavadinimą. 
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Paklojus kabelį turi būti išbandyta pagal galiojančias bandymo normas. 
Nustatyta tvarka surašomi bandymų protokolai. Bandymus atlieka atestuotos elektros laboratorijų brigados. 
Bandymai turi būti atliekami pagal „Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys“ standarto 

reikalavimus. 

Reikalavimai projekto dalies vadovui vykdant statybos darbus 

Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas privalo: 
1. Sutartyje numatytu laiku ir tvarka ar statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo nurodymu lankytis 

statybvietėje, spręsti su jo prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus, 
informuoti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą apie priimtus sprendimus; 

2. tikrinti, ar statybos darbai atliekami pagal jo prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius ir apie tai 
įrašyti į Statybos darbų žurnalą, pateikti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui savo išvadas dėl šios 
statinio dalies pripažinimo tinkama naudoti; 

3. pasirašyti  paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, 
technologinių inžinerinių sistemų išbandymo, pripažinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos vykdymo 
dokumentus, jei jie atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyvinių statybos techninių, 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus (kai tokios pareigos numatytos Sutartyje); 

4. drausti naudoti statybos produktus (kabelius, laidus, elektros valdymo spintas ir kitus statybos 
gaminius, dirbinius) ir įrenginius, jei jie neatitinka statinio projekto dalies techninių specifikacijų, normatyvinių 
statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, ir apie tai įrašyti į 
Statybos darbų žurnalą; 

5. suderinus su statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu, atlikti statinio projekto dalies sprendinių 
pakeitimus; 

6. tikrinti, kaip vykdomi jo nurodymai ir reikalavimai. Jei jie nevykdomi, nedelsiant apie tai informuoti 
statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą; 

7. reikalauti iš rangovo  (jei statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojo (užsakovo) (jei statyba vykdoma 
ūkio būdu) sustabdyti statinio statybą, įrašant šį reikalavimą į Statybos darbų žurnalą  ir raštu pranešant statinio 
projekto vykdymo priežiūros vadovui, kai: 

7.1 nustatyta, kad statytojas (užsakovas) arba rangovas pažeidė statinio projekto dalies sprendinius, 
įgyvendinančius esminius statinių reikalavimus arba esminius statinio architektūros reikalavimus, ir pakeitė 
statinio projekte nurodytus statinio matmenis; 

7.2 nustatyti normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties 
dokumentų reikalavimų pažeidimai; 

Reikalingi bandymai, dokumentacija statybos/ rekonstravimo metu atlikti ir baigus darbus 
pateikti techninio įvertinimo komisijai 

Rangovui užbaigus statybos/ rekonstravimo darbus atliekamas darbų techninis įvertinimas. Techninio 
įvertinimo komisijai turi būti pateiktas Statytojo patvirtintas energetikos objekto statybos/ rekonstravimo 
techninis projektas. Visa dokumentacija pateikiama su Rangovo užpildytu teikiamų dokumentų rejestru/ sąrašu. 
Rejestre/sąraše dokumentai turi būti suskirstyti pagal  nurodytų  dokumentų skyrius. Atskiruose rejestro/sąrašo 
stulpeliuose turi būti nurodyti dokumentų tikslūs pavadinimai ir jų patalpinimo vietos (segtuvo pavadinimas ar 
numeris kur galima rasti teikiamą dokumentą ir dokumento eilės numeris segtuve). Teikiamų dokumentų 
rejestras/sąrašas pateikiamas spausdintame variante ir jo skaitmeninė versija kompiuterinėje laikmenoje PDF/A 
formate. Rangovas baigęs montavimo ir derinimo darbus turi Statytojui pateikti techninės būklės patikrinimo 
aktą. 

Bendrieji reikalavimai elektros įrenginių/ gaminių/ medžiagų patikrinimams ir 
dokumentacijai.  

1. Atliekant  matavimus, vadovautis įrenginių/  gaminių/ medžiagų  gamintojų  instrukcijomis, ir 
kitų Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų reikalavimais; 

2. Rangovas turi pateikti atspausdintą patikrinimo protokolą ir jo skaitmeninę versiją (skenuotą, su 
parašais) kompiuterinėje laikmenoje; 

3. Matavimo priemonėms, kurios naudojamos Lietuvos Respublikos metrologijos įstatyme 
nurodytose srityse, taikoma valstybinė metrologinė matavimo priemonių kontrolė. Draudžiama  įrenginių 
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charakteristikų,  parametrų  matavimams  naudoti  nesertifikuotas/ savadarbes  matavimo priemones, 
savadarbes apkrovas ir pan.;  

4. Jeigu elektros įrenginio/gaminio/ medžiagų patikrinimų rezultatai neatitinka norminių dydžių,  
priežastims išaiškinti atliekami papildomi patikrinimai, pagal įrenginio/ gaminio/ medžiagų gamintojo 
rekomendacijas. Tokie įrenginiai/ gaminiai/ medžiagos gali būti pripažinti tinkamu naudoti tik po defekto 
pašalinimo arba įrenginio/ gaminio/ medžiagų gamintojo raštiško nustatyto neatitikimo priežasties paaiškinimo 
ir patvirtinimo, kad įrenginys/ gaminys/ medžiagos gali būti eksploatuojamos.  

5. Jeigu pateiktame sąraše nenurodomas patikrinimas, kuris numatomas gamintojo techniniame aprašyme 
įrenginio/ gaminio/ medžiagų eksploatacijos pradžioje, toks patikrinimas turi būti atliktas vadovaujantis 
įrenginio/ gaminio/ medžiagų gamintojo nurodymais; 

6. Įrenginio/ gaminio/ medžiagų patikrinimų metu naudojamos matavimo priemonės turi būti patikrintos 
pagal prietaisų eksploatavimo dokumentų reikalavimus (matavimo priemonės gamintojo rekomendacijas) ir 
Statytojo šią sritį reglamentuojančių norminių teisės aktų reikalavimus. 

7. Elektros įrenginiai turi būti bandomi apimtyje kaip reikalaujama 2016 m." Elektros įrenginių bandymų 
normos ir apimtys" reikalavimuose. 

Dokumentacija 

Projektuotojų paruošta techninė dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba. Visa atliktų derinimo-
paleidimo darbų ataskaita, protokolų, įrenginių įjungimo/išjungimo tvarkos, eiliškumo aprašymas ir ataskaitos 
pateikiamos lietuvių kalba. 

Užsienio įrangos, įrengimų gamyklų - gamintojų tiekiamos įrangos techniniai aprašymai, montavimo, 
remonto, derinimo - paleidimo instrukcijos gali būti pateiktos rusų arba anglų kalbomis. 
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Eilės 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

9.  Reguliojamo termostato montavimas 
vnt. 3 

Numatytas 
ŠVOK dalyje 

10.  AK1 ir AK2 valdiklių montavimas 
vnt. 2 

Numatyti 
ŠVOK dalyje 

11.  Iki 1 kV kabelio izoliacijos varžos matavimas vnt. 19  
12.  Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų 

(100 prijungimo taškų) vnt. 19  

13.  AK1 ir AK2 valdiklių ir šildymo sistemų konfigūravimo 
derinimo paleidimo darbai. kompl. 1  

 



Sutartiniai žymėjimai:

1 - pastato šildymo sistemos valdiklis
2 - patalpos termostatas
3 - patalpos šildymo sistema
4 - terminė pavara

1

2

3

2

3

2

3

AK2

4

4

4

VALDIKLIO SCHEMA

AUTOMATIZAVIMO SCHEMA

AK2 Valdiklis
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TA TA TA
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TA TA TA TA TA

- terminė pavaraMx
- patalpos termostatasTSx
- pastato šildymo sistemos valdiklisAKx

PS1 skydas
L/N
L/N
L/N

TS1 (salei)
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Pastabos:
1. Kabeliai nuo terminių pavarų iki AK2 valdiklio

komplektuojami kartu su terminėmis pavaromis.
2. Terminės pavaros ir AK2 valdiklis numatyti

ŠVOK dalyje.
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M

T1

Valdiklis

Šilumos 
 skaičiuotuvas

AK1

IŠ ŠILUMOS TINKLŲ

Į ŠILUMOS TINKLUS

Dn25, T=65°C

Dn25, T=85°C

4

3
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TTT
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DN25

4

3

AV1

4
4

DR1DR1
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T3
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ELEKTRINĖ SCHEMA
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Cu 3x2,5 mm²,
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Cu 3x1,5 mm²,
l - 3 m1F

C10A

1F

16A

1F

C10A

1F

C10A

1F

C16A, 30 mA

DV1
~230V

DV1
P [ 0,10 kW

Cu 3x1,5 mm²,
l - 1 m

Kištukinis lizdas
~230 V, 10 A

PS1 paskrstmo skydas šilumos punkte
(numatytas pr. Nr. KP 22-0414 KRP SP)

AK1 Valdiklis
(numatytas pr. Nr. KP

22-0414 KRP SP)

PS paskrstmo skydas numatytas
pr. Nr. KP 22-0414 KRP E

gr.12

1F

C10A
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P [ 0,10 kWKištukinis lizdas (AK2 valdikliui)

~230 V, 10 A

TT1

TT2

TT3

AIAIAI

Cu 3x0,75 mm²
l - 7 m

Cu 3x0,75 mm²
l - 5 m

Cu 3x0,75 mm²
l - 5 m

- reguliojamo vožtuvo pavara (numatyta ŠVOK dalyje)DV1
- lauko temperatūros jutiklis (numatytas ŠVOK dalyje)TT1

- cirkuliacinis siurblys (numatyta ŠVOK dalyje)S1

- į šildymo sistemą tiekiamo vandens temperatūros jutiklis (numatytas ŠVOK dalyje)TT2
- iš šildymo sistemos grąžinamos vandens temperatūros jutiklis (numatytas ŠVOK dalyje)TT3
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SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
                 Biudžetinė įstaiga. LT-98112 Skuodas, Vilniaus g. 13, tel. (8 440) 73 932, el. paštas savivaldybe@skuodas.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188751834.        

DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PAPILDYMO

Vadovaudamiesi 2022 m. balandžio 14 d. paslaugų teikimo sutarties Nr. (4.1.8)-R5-
314,  8.8.1  papunkčiu,  informuojame,  kad  techninės  specifikacijos  dėl  pastato  šildymo  reikėtų
išdėstyti plačiau. Techninėje specifikacijoje buvo numatyta taip „- Centrinio šildymo atnaujinimas/
įrengiamas  (Šildomų  grindų  1  aukšte,  radiatoriai  kabinete)“.  Pastato  visos  patalpos  turėtų  būti
šildomos vienu momentu, šildymo pastate temperatūra reguliuojamas pagal lauko oro temperatūrą,
higienos normas ir nedarbo metu (sekmadieniais ir švenčių dienomis) sumažinama. 

Administracijos direktorius Rokas Rozga

ORIGINALAS SIUNČIAMAS NEBUS
Inga Jablonskė, tel. (8 440) 45 551,  el. p.  inga.jablonske@skuodas.lt

UAB „Klaipėdos projektas“ DATA Nr. NUMERIS
Nr.

Elektroninio dokumento nuorašas
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Dokumento sudarytojas (-ai) Skuodo rajono savivaldybės administracija 188751834, Vilniaus g.
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Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–
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Projektavimo užduotis procesų valdymo ir automatizacijos daliai 

 

Projektas „KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO – INFORMACINIO CENTRO , VYTAUTO G. 1,  SKUODAS,  

KAPITALINIO REMONTO IR INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS PROJEKTAS.“ 

 

Projekto procesų valdymo ir automatizacijos dalyje numatyti : 

- kabelinės linijas projektuojamo PS1 skydo pajungimui, DV1 vožtuvo maitinimui, AK1 

valdiklio maitinimui; 

- kabelinės linijas tarp AK1 valdiklio ir temperatūros jutiklių ir cirkuliacinio siurblio; 

- kabelinės linijas tarp PS1 skydo ir AK2 valdiklio; 

- kabelinės linijas tarp AK2 valdiklio ir termopavarų; 

- kabelinės linijas tarp AK2 valdiklio ir termostatų. 

 

Numatyti automatizavimo ir principinės schemas vidaus šildymo vedinimo sistemai ir šilumos punktui. 

 

 

 

 

Priedai: 

- šildymo punkto technologinė schema 

- vidaus šildymo sistemos technologinė schema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šilumos punkto projekto dalies ir vidaus šildymo projekto dalies vadovas 

Martynas Stonkus 
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