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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Bendrieji statinio rodikliai sudaryti pagal „STR 1.04.04:2017“, 5 priedą“ 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS    

1.1 Sklypo plotas m2 134 4616 

Unikalus numeris 

4400-2142-6382 

(Kelias Nr. 164) 

2.1 Sklypo plotas m2 11 1179 

Unikalus numeris 

4400-2142-6339 

(Kelias Nr. 164) 

3.1 Sklypo plotas m2 5 5313 

Unikalus numeris 

4400-3024-2561 

(Kelias Nr. 4513) 

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    

Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė (unikalus Nr. 4400-1759-

5872) – ypatingojo statinio kapitalinis remontas 

1. Keliai (valstybinės reikšmės):    

1.1 Kelio kategorija III   

1.2 Kelio ilgis* km 17,486 

Remontuojami ruožai 

nuo 133,920 iki 136,111 

km ir nuo 136,187 iki 

136,714 km  

1.3 Kelio juostos plotis m 22  

1.4 Eismo juostų skaičius vnt. 2  

1.5 Eismo juostos plotis m 3,5  

Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 4513 Mažonai – Šakvietis - Šilalė (unikalus Nr. 4400-

3116-0091) – ypatingojo statinio kapitalinis remontas 

2. Keliai (valstybinės reikšmės):    

2.1 Kelio kategorija IV  C kat. gyvenvietėje 

2.2 Kelio ilgis* km 19,629 
Remontuojamas ruožas 

nuo 0,011 iki 0,032 km 

2.3 Kelio juostos plotis m 19  

2.4 Eismo juostų skaičius vnt. 2  

2.5 Eismo juostos plotis m 3,0 3,25 m gyvenvietėje 
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* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių 

matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
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1. Projekto rengimo pagrindas 

Projektas parengtas pagal statinių projektavimo paslaugų užduotį, prisijungimo (projektavimo) 

sąlygas. 

Lietuvos respublikos įstatymai, statybos normatyviniai dokumentai bei standartai, kuriais 

vadovaujantis parengtas projektas: 

•  Lietuvos Respublikos kelių įstatymas I-891 

•  Lietuvos Respublikos statybos įstatymas I-1240 

•  Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo įstatymas 

I-1495 

•  Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas I-2223 

•  Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas VIII-529 

•  Lietuvos Respublikos želdinių įstatymas X-1241 

•  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas XII-407 

•  Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų įstatymas XIII-2166 

•  Dėl Kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami 

saugotiniems želdiniams 

206 

•  Dėl geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų 

ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių 

medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai 

sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio 

kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės 

reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų 

genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

3-507 

•  LR vyriausybė. Nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir 

derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ 

1116 

•  LR Aplinkos ministerijos įsakymas dėl "Želdinių apsaugos, 

vykdant statybos darbus, taisyklių" 

D1-193 

•  LR aplinkos ministro įsakymas dėl „Statybinių atliekų tvarkymo 

taisyklių patvirtinimo“ 

D1-637 

•  LR aplinkos ministro įsakymas dėl „Naftos produktais užterštų 

teritorijų tvarkymo aplinkos apaugos reikalavimų 

D1-694 

•  Statybos techninis reglamentas „Statinių klasifikavimas“ STR 1.01.03:2017 

•  Statybos techninis reglamentas „Statybos produktų, neturinčių STR 1.01.04:2015 
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darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 

laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai 

techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 

paskelbimas“ 

•  Statybos techninis reglamentas “Statybos dalyvių atestavimo ir 

teisės pripažinimo tvarkos aprašas” 

STR 1.02.01:2017 

•  Statybos techninis reglamentas „Statinio projektavimas, projekto  

ekspertizė“ 

STR 1.04.04.2017 

•  Statybos techninis reglamentas „Statybą leidžiantys dokumentai. 

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

STR 1.05.01:2017 

•  Statybos techninis reglamentas „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra” 

STR 1.06.01:2016 

•  Statybos techninis reglamentas „Statinių prieinamumas“ STR 2.03.01:2019 

•  Statybos techninis reglamentas „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 

Bendrieji reikalavimai“ 

STR 2.06.04:2014 

•  Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas TR 2.01:2019 

•  Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų 

kartotiniai konstrukciniai sprendimai 

ST 

188710638.07:2004 

•  Kelių techninis reglamentas “Automobilių keliai”  KTR 1.01:2008 

•  Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo       

taisyklės 

KPT SDK 19 

•  Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų 

sistemų projektavimo taisykles 

KPT TAS 09 

•  Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo 

taisyklės 

KPT VNS 16 

•  Statybos rekomendacijos „Automobilių kelių sankryžos“ R 36-01 

•  Automobilių kelių inžinerinių saugaus eismo priemonių 

projektavimo ir naudojimo rekomendacijos 

R ISEP 10 

•  Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 3-82 

•  Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės 3-83 
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•  Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių 

atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašas 

TRA TAS-PL 09 

•  Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 

24 

•  Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų 

naudojamų automobilių keliuose techninių reikalavimų aprašas 

TRA BITUMAS 23 

•  Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų 

aprašas 

TRA UŽPILDAI 

19 

•  Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų 

sluoksniams be rišiklių techninių reikalavimų aprašas 

TRA SBR 19 

•  Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų 

aprašas ir įrengimo taisyklės 

TRAT SST 14 

•  Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių 

įrengimo taisyklės 

ĮT SBR 19 

•  Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 

įrengimo taisyklės 

ĮT ŽS 17 

•  „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių 

įrengimo taisyklės“ 

ĮT ASFALTAS 24 

•  „Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija“ LST 1331: 2015 
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2. Bendrieji statinio duomenys 

2.1. Statinio statybos vieta 

Remontuojamojo kelio Nr. 164 ruožas nuo 133,92 iki 136,714 km yra Tauragės rajono 

savivaldybės teritorijoje ties Mažonų kaimu (1 pav.). 

Kelio ruože yra viena sankryža su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 4513 ir keturios 

sankryžos su vietinės reikšmės keliais. 

 

1 pav. Situacijos schema 

2.2. Bendrieji duomenys 

− Statybos rūšis: kapitalinis remontas; 

− Statinio paskirtis: susisiekimo komunikacijos; 

− Statinio kategorija: ypatingasis statinys; 

Kiti duomenys: 

• kelio ruožas projektuojamas pagal III kategorijos keliams keliamus reikalavimus; 

• remontuojamojo kelio ruožo ilgis (iš dviejų dalių): 2,191; 0,527 km; 

• važiuojamosios dalies plotis –7,00 m; 

• eismo juostų skaičius – 2, eismo juostos plotis – 3,50 m; 

• projektuojami nauji kelio ženklai ir horizontalusis ženklinimas; 

• numatomas leistinas važiavimo greitis – 60-90 km/val; 
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• įrengiama nauja kelio dangos konstrukcija; 

• lietaus vanduo nuvedamas į naujai projektuojamą uždarą arba atvirą lietaus nuotekų 

sistemą; 

• nuovažos projektuojamas iš asfaltbetonio dangos; 

• numatomi elektroninių ryšių įgilinimo / apsaugojimo sprendiniai; 

• numatomi melioracijos tinklų sutvarkymo sprendiniai. 

3. Trumpas statybos sklypo aprašymas 

3.1. Sklype esantys statiniai 

Kelio sklypuose yra šie statiniai: 

• Suformuotas kelio Nr. 164 statinys; 

• Suformuotas kelio Nr. 4513 statinys. 

3.2. Inžineriniai tinklai ir įrenginiai 

Kelyje yra šie inžineriniai tinklai (kilnojamieji daiktai): 

• Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) (AB „Telia Lietuva“ ir VŠį „Plačiajuostis 

internetas“); 

• Požeminiai ir antžeminiai elektros (AB „Energijos skirstymo operatorius“); 

3.3. Želdiniai 

Vykdant kelio kapitalinio remonto darbus bus šalinami želdiniai trukdantys įgyvendinti kelio 

kapitalinio remonto projektinius sprendinius. Šalinamų želdinių žiniaraštis pateikiamas Projekto 

Susisiekimo dalies aiškinamajame rašte. Saugotiniems želdiniams šalinti yra gautas leidimas. 

3.4. Geologinės sąlygos 

Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti antropogeniniai (t IV), pelkiu (biogeniniai) (b IV), 

deliuviniai (d IV), limnoglacialiniai (lg III bl) bei glacialiniai (g III bl) dariniai. Augalinis sluoksnis 

(dirvožemis) kelio sankasos šlaitus padengęs 0,05 – 0,10 m storio sluoksniu. 

Antropogeniniai (t IV) gruntai supilti iki 0,35 – 5,50 m gylio. 

Pelkių (biogeninės) smėlingos gerai susiskaidžiusios durpės (organinės medžiagos kiekis 

29,0%) sutiktos nuo 0,20 – 1,00 m gylio. 

Deliuviniai (d IV) dulkingi smėliai su vidutine (10,6 %) organinės medžiagos priemaiša sutikti 

didesnėje dalyje ruožo po kelio sankasa iki 0,60 – 3,00 m gylio. 

Limnoglacialiniai (lg III bl) mažai dulkingi molingi smėliai, didelio plastiškumo moliai, mažo 

plastiškumo moliai sutinkami iškart po antropogeniniais, deliuviniais ar pelkių (biogeniniais) dariniais. 

Glacialiniai (g III bl) smėlingi mažo plastiškumo moliai, moreniniai sutikti nedidelėje tyrimų 
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teritorijos dalyje po limnoglacialiniais dariniais nuo 3,00 – 6,70 m gylio. 

Gruntų slūgsojimas detaliau pavaizduotas gręžinių stulpeliuose ir inžineriniame geologiniame 

pjūvyje (2.1 – 3.3 grafiniai priedai). 

(žr. Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą). 

3.5. Hidrogeologinės sąlygos, 

Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio vandens 

lygio stebėjimais gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu. 

2024 metų gegužės mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis podirvio ir gruntinis vanduo 

sutikti ištisai, išskyrus gręžinius Gr.34, 35 aplinkose, 0,20 – 5,50 m (32,03 – 46,86 m abs. a.) gylyje 

nuo esamo žemės paviršiaus. 

Podirvio vanduo sutiktas tik gręžinių Gr.24, 40 – 42 aplinkose 0,40 – 5,50 m (32,03 – 44,02 m 

abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. Vanduo talpinasi antropogeniniuose ir limnoglacialiniuose 

smėlinguose moliuose esančiuose vandeninguose smėlio lęšiuose bei kaupiai virš jų. 

Gruntinis vanduo sutiktas visame tyrimų plote, išskyrus gręžinius Gr.33, 34, 0,20 – 4,00 m 

(34,22 – 46,86 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. Vanduo talpinasi antropogeniniuose 

įvairiuose smėliuose, deliuviniuose dulkinguose smėliuose su vidutine (10,6 %) organinės medžiagos 

priemaiša, vietomis pelkių (biogeninėse) smėlingose gerai susiskaidžiusiose durpėse, 

limnoglacialiniuose įvairiuose smėliuose. Vandeningo sluoksnio storis siekia 0,30 – 4,30 m ir daugiau, 

nes apatinė vandenspara ne visur pasiekta. O kur pasiekta apatine vandenspara tarnauja 

limnoglacialiniai didelio plastiškumo moliai, smėlingi mažo plastiškumo moliai bei glacialiniai 

moreniniai smėlingi mažo plastiškumo moliai. Vandenis maitinami kritulių vandenimis infiltraciniu 

būdu, o išsikrauna į netoliese pratekančią Šunijos upę. 

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje virš molinių gruntų (žiūr. 

grafinius priedus) 0,00 – 0,60 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali 

pakilti 0,5 – 1,0 m, ir vietomis siekti žemės paviršių. 

(žr. Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą). 

3.6. Higieninė ir ekologinė situacija 

Higieninė situacija nenustatoma. Ekologiniu požiūriu planuojama ūkinė veikla nepavojinga 

kitiems objektams ir neturės neigiamo poveikio aplinkai. Galimos avarinės situacijos 

neprognozuojamos, avarijų likvidavimo planai nesudaromi. 

3.7. Aplinkinis užstatymas 

Kelio ruožas yra mažai užstatytas. Vyrauja pievos, dirbami laukai, miškai. 
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4. Statinio esamos būklės įvertinimas 

4.1. Kelio statinio esamos būklės įvertinimas 

Kelio ruože važiuojamosios dalies plotis yra apie 6,0 – 6,5 m. Danga - asfaltbetonis. 

Nuovažos ir sankryžos iš asfaltbetonio arba žvyro dangos. Paviršinis lietaus vanduo surenkamas kelio 

grioviais arba nuleidžiamas pylimo šlaitais į aplinkines teritorijas. 

4.2. Statybinių tyrimų aprašymas 

4.2.1. Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai 

UAB „Inžinerijos centras“ 2024 m. vasario mėnesį parengta ir suderinta topografinė nuotrauka. 

Aukščių sistema – LAS07 ir koordinačių sistema – LKS94. 

4.2.2. Inžineriniai geologiniai tyrimai 

UAB „Geoinžinerija“ 2024 m. birželio mėnesį parengta projektinių inžinerinių geologinių 

tyrimų ataskaita. 

5. Projektuojamų statinių sąrašas 

5.1. Projektuojamų statinių sąrašas, pagrindinės charakteristikos 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

Kelias Nr. 164 Mažeikiai-Plungė-

Tauragė 
  Unikalus numeris 4400-1759-5872 

1.1 kategorija  III  

1.2 ilgis* km 17,486 

Remontuojami ruožai nuo 133,920 iki 

136,111 km ir nuo 136,187 iki 136,714 

km. Ilgis atitinkamai 2,191 km ir 

0,527 km 

1.3 važiuojamosios dalies plotis m 7,0  

1.4 eismo juostų skaičius vnt. 2  

1.5 eismo juostos plotis m 3,5  

1.6 kelkraščių plotis m 2x1,5  

1.7 Pėsčiųjų ir dviračių tako plotis m 2,5  

1.8 Šaligatvių plotis m 1,8 (1,2) 1,2 m ankštose vietose 

Kelias Nr. 4513 Mažonai – Šakvietis 

– Šilalė 4513 (ruožas nuo 0,011 iki 
  Unikalus numeris 4400-3116-0091 
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0,032 km) 

1.1 kategorija  IV  

1.2 ilgis* km 19,629 
Remontuojami ruožai nuo 0,011 iki 

0,032 km. Ilgis 0,021 km 

1.3 važiuojamosios dalies plotis m 6,50  

1.4 eismo juostų skaičius vnt. 2  

1.5 eismo juostos plotis m 3,25  

1.6 kelkraščių plotis m 1x1,0  

1.7 Pėsčiųjų ir dviračių tako plotis m 2,5  

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimas gali turėti neesminių 

nukrypimų. 

6. Trumpas sprendinių pagal projekto dalis aprašymas 

6.1. Bendroji dalis. 

Bendrojoje dalyje pateikiama pagrindinė informacija apie techninį darbo projektą. Apima 

bendrąsias rangovo pareigas, darbų saugos ir darboviečių įrengimo bei darbų organizavimo, 

darbuotojų instruktažo, asmeninių apsaugos priemonių klausimus. Pateikiami pagrindiniai 

darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai, darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai. 

6.2. Susisiekimo dalis. 

Projekto dalyje pateikiama: 

1. Kelio dangos konstrukcijos klasės nustatymo skaičiavimai; 

2. Skersinio ir išilginio profilio reikšmės; 

3. Kelio dangos konstrukcija; 

4. Vandens nuvedimo sprendiniai; 

5. Saugaus eismo organizavimo sprendiniai; 

6. Medžių ir krūmų šalinimo sprendiniai; 

7. Keleivių laukimo paviljono ardymas; 

8. Pateikiami esamo keleivių laukimo paviljono griovimo sprendiniai ir naujų vandens 

pralaidų per kelią projektiniai sprendiniai. 

6.3. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis. 

Pateikiami esamų elektroninių ryšių (telekomunikacijų) įgilinimo ir apsaugojimo sprendiniai. 

6.4. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis. 

Pateikiami pagrindiniai darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai, darboviečių įrengimo 

statybvietėje nuostatai. 
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6.5. Melioracijos dalis. 

Pateikiami esamų paviršinių lietaus nuotekų nuvedimo į melioracijos sistemą projektiniai 

sprendiniai arba melioracijos pertvarkymo sprendiniai. 

6.6. Suvestinės statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis. 

Pateikiama atskirų tomo dalių, etapų, detali statybos skaičiuojamoji kaina ir suvestinė viso 

projekto skaičiuojamoji kaina. 

7. Inžinerinių tinklų aprašymas, energinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens, nuotekų ir 

energinio aprūpinimo inžinerinių tinklų apibūdinimas; atsinaujinančių energijos išteklių 

panaudojimo apibūdinimas 

Kelio kapitalinio remonto metu bus apsaugomi esami elektroninių ryšių (telekomunikacijų) 

tinklai ir pertvarkomi hidrotechnikos (melioracijos - drenažo) statiniai. 

Elektros energija ir vandeniu statybos darbų metu pasirūpina rangovas. 

Vandens ir kitų nuotekų pašalinimu pasirūpina rangovas, taip, kad nebūtų atliekos neturėtų 

neigiamos įtakos aplinkai. 

Atsinaujinantys energijos ištekliai nebus naudojami. 

8. Trumpas susisiekimo komunikacijų aprašymas 

Kelio ruožas kapitališkai remontuojamas taip, kad po remonto darbų atitiktų III kategorijos 

keliams nustatytus reikalavimus. Kelias projektuojamas vadovaujantis KTR 1.01:2008 Kelių techninis 

reglamentas “Automobilių keliai” bei kitais norminiais dokumentais. Trečiųjų asmenų interesai 

projekto įgyvendinimo metu nebus pažeisti. 

Kelio ašinė linija ir išilginis profilis projektuojami vadovaujantis normatyviniais dokumentais. 

Kelio ruožo pradžia ir pabaiga sklandžiai sujungiama su esamomis dangomis. 

Nuovažos projektuojamos iš asfaltbetonio pagal KPT SDK 19. 

Važiuojamoji kelio dalis projektuojama 2,5 % dvišlaičiu skersiniu nuolydžiu. 

Projektuojamojo kelio važiuojamosios dalies plotis – 7,0 m. Projektuojamos 2 eismo juostos 

skirtingomis kryptimis. Kiekvienos eismo juostos plotis – 3,5 m.  

9. Projektinių sprendinių poveikis aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms 

9.1. Poveikis aplinkai 

Numatomi kapitalinio remonto darbai neturės neigiamo reikšminio poveikio šioje zonoje 

esančioms teritorijoms bei aplinkos požiūriu jautrioms teritorijoms. 

Statybos darbų metu neigiamas poveikis paviršiniams ir požeminiams vandenims galimas dėl 

blogų statybinių medžiagų, tepalų laikymo, nelaimingų atsitikimų. Siekiant to išvengti reikia užtikrinti, 
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kad statybiniai mechanizmai būtų tinkamos techninės būklės, laikytis darbo saugos reikalavimų. 

Statybvietėje turi būti absorbuojančių medžiagų sandėliavimo vieta. Įvykus avarinei situacijai užterštas 

sorbentas turi būti vežamas į tokių atliekų sandėliavimu užsiimančias įmones, kad kenksmingos 

medžiagos nepatektų į aplinką. 

Neigiamas poveikis želdiniams gali būti dėl statybos aikštelėje važinėjančių sunkių mašinų bei 

naudojamų kitų mechanizmų, kurie gali pakenkti medžio kamienui ar šaknims. Statybos darbų metu 

siekiant apsaugoti želdinius, kurių šiame techniniame darbo projekte nenumatyta pašalinti, būtina imtis 

atitinkamų apsauginių priemonių. 

Atliekant statybos darbus privaloma užtikrinti, kad būtų laikomasi želdinių apsaugos ir 

nustatyto režimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jų būklė būtų tokia, kokia buvo 

nurodyta statinio projekte. 

Vykdant statybos darbus, kad būtų išsaugoti statybvietėje paliekami ir gretimuose žemės 

sklypuose augantys želdiniai, reikia:  

• saugoti vejas, jeigu statinio projekte nenumatyta jas pertvarkyti; 

• saugoti nuimtą nuo žemės sklypo užstatomos dalies dirvožemį tam tikslui skirtose vietose, 

apsaugant jį nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo), kad būtų galima jį panaudoti sklypo 

sutvarkymo ir želdinimo darbams; 

• nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių ir įrenginių 

prie medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m 

nuo krūmų. Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių kamienų ir krūmų; 

• nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, 

arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant 

atstumą nuo kraštinio stiebo; 

• tvirtinti tranšėjų, kasamų biriame ir šlapiame grunte, leidžiamu atstumu prie medžių ir krūmų, 

sienutes statramsčiais; 

• užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per 

mėnesį; 

• medžių pomedyje darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių šaknų (ne mažiau kaip 1,5 m 

nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos; 

• nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų 

kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medžio kamieno. 

Kai, vykdant statybos darbus, pažeidžiama medžio šaknų sistema, kad neišdžiūtų šaknys, būtina 

jas pridengti ar užpilti žemės sluoksniu, medį palaistyti, kad neiššaltų šaknys, jas būtina apšiltinti. 

Pažeidus medžio šaknis, medžio lają galima išretinti vadovaujantis Medžių ir krūmų, vandens telkinių, 
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esančių želdynuose, priežiūros taisyklėmis.  

Baigus statybos darbus, privaloma sutvarkyti želdinius teritorijoje už statinio sklypo ribų, jei ji 

naudota atliekant statybos darbus.  

9.2. Poveikis gyventojams 

Kelio kapitalinio remonto metu nebus ribojamas eismas. Rangovas statybos metu turi numatyti 

priemones gyventojų judėjimui iš esamų sodybų. 

Statybų darbų metu galima papildoma cheminė oro tarša bei tarša dulkėmis nuo kelio tiesimo 

mechanizmų. Siekiant kuo mažiau užteršti orą dulkėmis, turi būti valomi ir laistomi keliai bei statybų 

aikštelės. 

Neigiamas triukšmo poveikis statybos metu yra trumpalaikis. Poveikio trukmė − nuo 

pasiruošimo darbų statybos objekto teritorijoje iki teritorijos sutvarkymo statybos darbų pabaigoje. 

Kelio kapitalinis remontas neturės reikšmingos neigiamos įtakos gyvenamajai, rekreacinei ir 

visuomeninei aplinkai, gyventojų saugai, visuomenės sveikatos rodikliams. Įgyvendinus projektą 

prognozuojamas ilgalaikis teigiamas poveikis gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai dėl 

atnaujintos kelio dangos, nuovažų ir sankryžų, atnaujintų autobusų stotelių, naujo bendro pėsčiųjų ir 

dviračių tako. 

9.3. Poveikis kaimyninėms teritorijoms 

Statybos darbų metu neigiamas poveikis kaimyninių teritorijų aplinkai neaktualus. 

10. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai 

10.1. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai 

Kelio ruožas iš dalies patenka į „Natura 2000“ teritoriją. Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų 

direkcija nurodė, kad planuojama ūkinė veikla nereikšminga įsteigtoms arba potencialioms „Natura 

2000“ ir poveikio aplinkai vertinimo atlikti nereikia. 

10.2. Specialieji paveldosaugos reikalavimai 

Statinys nepatenka į kultūros paveldo apsaugos zoną, todėl specialieji paveldosaugos 

reikalavimai nėra taikomi. 

10.3. Gaisrinės saugos reikalavimai 

Statybos aikštelėje prie buitinių patalpų bei pavojingose gaisro atžvilgiu darbo zonose, gerai 

prieinamoje vietoje būtina įrengti priešgaisrinį postą (skydas su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu 

inventoriumi). Priešgaisrinės apsaugos klausimais griežtai vadovautis "Bendrosios gaisrinės saugos 

taisyklėmis" bei kitais norminiais dokumentais ir taisyklėmis. 

Gesinimo įranga, gaisrinės signalizacijos įrenginiai turi būti tvarkingi ir veikiantys, reguliariai 
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prižiūrimi ir tikrinami. Nustatyta tvarka periodiškai turi būti atliekami pirminių gaisro gesinimo 

priemonių ir gaisrinės signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai užsiėmimai darbuotojams 

apmokyti. Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti išdėstomos matomose ir prieinamose vietose, 

lengvai pasiekiamos bei paprastos naudoti. Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti paženklintos, 

kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose. Ženklai turi 

būti patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose. Išorinių gaisrų gesinimas numatomas iš esamų 

vandentiekio šulinių ir požeminių gaisrinių hidrantų. 

Kilus gaisrui, jis turi būti operatyviai gesinamas ir telefonu kviečiama priešgaisrinė gelbėjimo 

tarnyba. Į gaisravietę turi būti kviečiami vadovaujantys darbuotojai. Atvykus ugniagesiams, 

statybvietės atstovas privalo informuoti juos apie sprogstamų, lengvai užsidegančių ir degiųjų skysčių, 

nuodingųjų, radioaktyviųjų medžiagų kiekį ir jų laikymo vietą. 

Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti lengvai užsidegančias medžiagas: 

pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas. Rangovas ekstremalių situacijų atveju turi paruošti 

dirbančiųjų žmonių evakuacijos planą ir iškabinti matomoje vietoje. 

10.4. Apsauginės ir sanitarinės zonos 

Inžinerinių tinklų apsauginės ir sanitarinės zonos nustatomos vadovaujantis Specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymo reikalavimais (patvirtintu 2019 m. birželio 06 d. Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu Nr. 9862). Vykdant statybos darbus, būtina atsižvelgti į apribojimus, nustatytus 

konkrečiai apsauginei ir sanitarinei zonoms, išdėstytus šiose sąlygose. 

10.5. Kultūros paveldo išsaugojimas 

 

Kelio ruožas į kultūros paveldo teritoriją ir (ar) apsaugos zoną nepatenka. 

11. Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas 

Projekte apsauginės priemonės nuo smurto ir vandalizmo nėra taikomos. 

12. Universalaus dizaino, aplinkos ir statiniu pritaikymo neįgaliesiems projektinių sprendinių 

aprašymas 

Keliui netaikomi universalaus dizaino parinkimo sprendiniai – kelio parametrai ir naudojamos 

medžiagos reglamentuotos statybos techniniuose reglamentuose ir dizaino sprendiniai nėra pateikiami, 

kadangi jie nėra aktualūs. 

Projektas rengtas atsižvelgiant į STR 2.03.01:2019 “Statinių prieinamumas”. Žmonių su negalia 

interesai nebus pažeisti. 

Ties pėsčiųjų perėjimais numatomos trinkelės su įspėjamąja danga (kauburėliais). Likusioje 

pėsčiųjų infrastruktūroje numatoma reljefinė neregių vedino sistema iš betoninių geltonos spalvos 
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trinkelių su pailgomis juostelėmis arba su iškeltu vejos bordiūru ties takų kraštu, taip leidžiant 

neįgaliesiems judėti saugiai ir orientuotis patogiau. 

Projekte numatytas keleivių laukimo peronų (poilsio aikštelių) įrengimas pagal STR 

2.03.01:2019 reikalavimus. Keleivių laukimo peronuose numatomas suoliukų ir šiukšliadėžių 

įrengimas. 

Takų (šaligatvių), kurie nepriskirti E ir F kategorijoms, išilginis nuolydis neviršija 5 %. Esant 

didesniam, nei reikalaujama išilginiam nuolydžiui, turi būti vadovaujamasi STR 2.03.01:2019 

„Statinių prieinamumas“ reikalavimais. 

Į takus (šaligatvius) neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi pėstiesiems ir žmonėms su 

negalia. Takuose sumontuoti objektai (kelio ženklai, želdiniai ir pan.) turi būti ne žemiau kaip 2,25 m 

virš tako paviršiaus. 

Ties perėjimais bortai nužeminami iki dangos lygio arba įrengiama bortelio nuožulna. Šiuo 

atveju skirtumas tarp paviršių neturi viršyti 5 mm. 

Numatyta, kad takų paviršius turi būti tvirtas, neklampus, stabilus, neslidus sudrėkus, ant jo 

neturi kauptis lietaus vanduo. Bet kokie nelygumai, iškilumai ar įdubos tako paviršiuje neturi viršyti 5 

mm, matuojant vertikaliai nuo aukščiausio iki žemiausio tako paviršiaus taško (šis reikalavimas 

netaikomas trinkelių dangų ir plokščių dangų siūlėms). Paviršiaus nuotekų surinkimo grotelės turi būti 

išdėstytos už pritaikytos trasos (maršruto) ribų. Kitu atveju grotelės išdėstomos pagal ISO 21542:2021 

7 skyriaus reikalavimus. 

13. Statybos sklype esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas 

Statybos darbų zonoje esamų pastatų nėra, todėl neigiamos įtakos pastatams nebus. 

Statybvietėje numatomas visų po keliu esančių elektroninių ryšių (telekomunikacijų) tinklų 

perklojimas arba apsaugojimas surenkamais vamzdžiais. 

14. Kelio dangos konstrukcijos parinkimo variantų analizė, išvados ir rekomendacijos 

Statinio projekte pagal KPT SDK 19 22 p. nuostatas parinkti du dangos konstrukcijos variantai. 

Abu parinkti variantai yra lygiaverčiai ir statinio gyvavimo prasme yra lygūs. 

Rekomenduojama rinktis kelio dangos konstrukciją, atsižvelgus į regione esančių medžiagų 

pasiūlą. 

15. Duomenys apie planuojamą ūkinę veiklą, numatomus naudoti gamtos išteklius ir galimą 

taršą 

15.1. Duomenys apie planuojamą ūkinę veiklą 

Planuojamos ūkinė veikla - krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė ruožo nuo 133,920 
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iki 136,714 km kapitalinis remontas. 

15.2. Numatomi naudoti gamtos ištekliai 

Kelio kapitalinio remonto metu, kelio dangos konstrukcijai įrengti, bus naudojami iš karjerų ir 

asfaltbetonio gamyklų naudojamos medžiagos, taip pat vanduo ir kitos medžiagos reikalingos kelio 

statiniui įrengti. Tiesiogiai iš statybvietės bus naudojami esami žemės sankasos gruntai. 

Kelio naudojimo etapu gamtos ištekliai naudojami tik žiemos metu – Statytojas vykdo kelio 

valymo, barstymo ir tirpdymo darbus atsižvelgdamas į galiojančius aplinkosauginius reikalavimus. 

15.3. Galima tarša 

Jokia galima tarša aplinkai – vandeniui, orui, dirvožemiui, žemės gelmėms, biologinei įvairovei, 

kraštovaizdžiui, statinio naudojimo etape nenumatoma. 

Statybos darbai įtakos oro taršai neturės. Vandens, dirvožemio ar gilesnių sluoksnių tarša 

įmanoma tik statybos darbų metu, įvykus statybinių mašinų gedimams. Tokiu atveju, žalą atlygina 

Rangovas. 

Rangovas privalo imtis visų priemonių, kurios reikalingos statybinės aikštelės apsaugai, asmenų 

ir daiktų apsaugai aikštelėje ir šalia jos darbų metu, darbo saugos taisyklių, specialių nurodymų ir kt. 

Būtini užtvėrimai ir apsauginiai įrenginiai statybos laikotarpiu turi būti statomi ir prižiūrimi rangovo. 

Statinio statybos vadovas privalo užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, darbo saugos ir higienos 

reikalavimų laikymąsi, vadovaujantis darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, Saugos ir sveikatos 

taisyklėmis. 

Darbų vykdymo ir baigimo metu Rangovas saugo aplinką objekte ir aplink jį nuo užteršimo. Jis 

taip pat surenka visas atliekas, gamybos ir komunalinius teršalus ir transportuoja juos į valdžios 

institucijų patvirtintą sąvartyną. Rangovas atsako, kad toksiškos medžiagos ar skysčiai nepatektų į orą, 

vandenį ir žemės plotą statybos vietoje ar arti jos ir apsaugos Užsakovą nuo bet kokių jam reiškiamų 

pretenzijų ar įsipareigojimų. 

Susidariusias statybines atliekas reikia tvarkyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1 – 637 „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“. Statybinių atliekų 

tvarkymo taisyklės nuostato statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir 

tvarkymo statybvietėje, statybinių atliekų smulkinimo mobilia įranga statybvietėje, neapdorotų 

statybinių atliekų sunaudojimo, statybinių atliekų vežimo, naudojimo ir šalinimo, asbesto turinčių 

statybinių atliekų tvarkymo reikalavimus. 

Statybinės bei mišrios komunalinės atliekos sandėliuojamos tam tikslui įrengtose vietose pagal 

2008 m. sausio 15 d. patvirtintus Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatus Nr. A1-22/D1-34. 
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Susidarius atliekų išvežimui tinkamam kiekiui, jos perduodamos tvarkymui įmonėms, registruotoms 

atliekas tvarkančių įmonių registre ir turinčioms licencijas tvarkyti šias atliekas. 

Iškastinis gruntas panaudojamas pylimams įrengti jeigu atitinka LST 1331 ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG, 

SP, ŽD, ŽM, SD, SM (Mišiniai ŽB, ŽG, ŽP). Nuimamas dirvožemis panaudojamas šlaitų ir pažeistos 

vejos apželdinimui. 

Surinktos antrinės žaliavos (popierius, stiklas, metalas, mediena, plastmasė) perduodamos į 

įmones antriniam perdirbimui. Metalo atliekos sandėliuojamos atskirame konteineryje. Jos 

perduodamos, šias atliekas galinčiai, sandėliuoti, perdirbti ir utilizuoti įmonei. 

15.4. Informacija apie galimo poveikio aplinkai šaltinius 

Neigiamos įtakos cheminei, fizikinei, biologinei ar kitai veiksnių taršai kelio kapitalinio 

remonto darbų metu nebus. Galimi neigiami poveikio aplinkai šaltiniai po kelio remonto nebus sukurti. 

15.5. Informacija apie pavojingų medžiagų naudojimą ir saugojimą 

 Pavojingų cheminių medžiagų kelio kapitalinio remonto ir eksploatacijos metu naudoti ir 

saugoti nenumatoma. 

15.6. Informacija apie radioaktyviųjų medžiagų naudojimą ir saugojimą; 

  Radioaktyviųjų medžiagų kelio kapitalinio remonto ir eksploatacijos metu naudoti ir saugoti 

nenumatoma. 

15.7. Veiklos sąlygojama dirvožemio tarša ar erozija; 

 Vykdant statybos darbus turi būti prisilaikoma bendrųjų aplinkosauginių reikalavimų: 

 -statybos metu reikia minimizuoti teritorijas su atviru dirvožemiu plotą. Vienu metu laikyti kuo 

mažiau nestabilizuotų plotų; 

 -atlikus darbus, būtina kuo skubiau vietovę sutvirtinti (stabilizuoti). Stabilizavimui reikia 

panaudoti nuimtą derlingą dirvožemį greitai augančiai augmenijai sėti;  

 -pasiruošti atidirbtų tepalų surinkimui, kad jie nebūtų išpilami atvirai ant dirvožemio.  

15.8. Planuojamas atliekų susidarymas 

Vykdant techniniame darbo projekte numatytus darbus lieka statybinių atliekų, kurios turi būti 

sutvarkomos taip, kad nekenktų aplinkai. Vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis 

(patvirtintos 2006 m. gruodžio 29 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-637) visos susidariusios 

atliekos turi būti išvežamos perdirbti arba sandėliuojamos tam skirtose vietose. 

Statybvietė turi būti įrengta taip, kad būtų galima tinkamai šalinti atliekas. Jos turi būti 

šalinamos taip, kad nedarytų žalingo poveikio statybvietės darbuotojų sveikatai. 

Statybos darbų eigoje ir atlikus statybos darbus šiukšlės bus išvežamos, statybvietė bus 

sutvarkyta ir apželdinta žole. Griovimo atliekos bus tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymo 
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taisyklėmis. 

 Duomenys apie planuojamą statybinių atliekų kiekį, pavojingumą, agregatinį būvį, kodus 

(pagal atliekų sąrašą ir statistinės klasifikacijos) bei numatomus atliekų tvarkymų būdus pateikti 

projekto pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje. 

Atliekų turėtojas šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi atliekas perduoti atliekų 

tvarkytojams arba gali tvarkyti pats. 

 Atliekų turėtojai privalo rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietoje. Išrūšiavus atliekas, jų 

susidarymo vietoje, atliekas surenkančios įmonės privalo atlikti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą. 

 Atliekas būtina tvarkyti: neviršijant teisės aktuose nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų 

vandens, oro ar dirvožemio taršai., nekeliant reikšmingo poveikio visuomenės sveikatai, gyvūnijai ir 

augalijai; neviršijant teisės aktuose nustatytų triukšmo ar kvapų normatyvų; nekeliant reikšmingo 

neigiamo poveikio kraštovaizdžiui ar aplinkosauginiu, gamtiniu ir (ar) kultūriniu požiūriu svarbioms 

vietovėms. Atliekos turi būti tvarkomos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai. 

 Susidarančių atliekų kiekiai ir rūšys pateikiami projekto pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo dalyje. 

  Po kapitalinio remonto, kelio eksploatavimo metu atliekos nesusidarys. 

15.9. Triukšmo poveikis ir priemonės statybos ir eksploatavimo metu 

Neigiamas triukšmo poveikis statybos metu yra trumpalaikis. Poveikio trukmė − nuo 

pasiruošimo darbų statybos objekto teritorijoje iki teritorijos sutvarkymo statybos darbų pabaigoje. 

Rekomenduojame planuoti statybos darbų procesą. Rekomenduojame su triukšmą 

skleidžiančia darbų įranga arti gyvenamųjų pastatų nedirbti švenčių ir poilsio dienomis, o darbo 

dienomis nedirbti vakaro (18:00–22:00 val.) ir nakties (22:00–06:00 val.) metu (LR Triukšmo valdymo 

įstatymas: triukšmo prevencija statybos metu; statinių ekspertizė, ar įgyvendinti visi triukšmo 

mažinimo reikalavimai). Taip pat rekomenduojame pagal galimybes rinktis tylesnę statybos darbams 

naudojamą įrangą, tylesnius darbo metodus (pvz. suderinti kelias triukšmingas operacijas). 

Laikantis siūlomų darbo ribojimų, reikšmingo neigiamo poveikio statybos metu nenumatoma. 

Kelio eksploatavimo metu triukšmo kiekis nepadidės. 

15.10. Aprūpinimas vandeniu ir nuotekų tvarkymas 

Aprūpinimas vandeniu galimas tik kelio kapitalinio remonto metu. Vandeniu pasirūpina 

Rangovas. 

 Statinio naudojimo etape paviršinis vanduo nuvedamas kelio grioviais į melioracijos sistemą 

arba į upę. 
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15.11. Oro taršos vertinimas 

 Po kelio remonto esamos oro kokybės nepablogės, nes nagrinėjama teritorija yra atviroje 

vietovėje, kur yra geros sąlygos iš autotransporto priemonių išmetamiems teršalams išsisklaidyti. 

Leistini oro taršos parametrai viršyti nebus, todėl oro taršos klausimas projekte nėra aktualus. 

15.12. Poveikio „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas 

Kelio ruožas iš dalies patenka į „Natura 2000“ teritoriją. Projekto rengimo metu buvo kreiptasi į 

Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkciją su prašymu nustatyti planuojamos ūkinės veiklos 

įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumą. 

Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija nurodė, kad planuojama ūkinė veikla nereikšminga 

įsteigtoms arba potencialioms „Natura 2000“ ir poveikio aplinkai vertinimo atlikti nereikia. 

15.13. Poveikio aplinkai vertinimo atlikimas 

Poveikio vertinimo atlikimas, remiantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai įstatymu, neprivalomas. 

16. Duomenys apie numatomas įrengti elektromobilių įkrovimo prieigas 

Elektromobilių prieigos remiantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 

Bendrieji reikalavimai“ projekte nenumatomos. 

17. Duomenys apie statinio atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus ir 

pagrindžiantys skaičiavimai 

Nėra. 

18. Duomenys apie cheminių medžiagų (teršalų), nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, 

infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, 

apšvietos ir kitus neigiamą poveikį gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai keliančius veiksnius, 

kurių laboratoriniai matavimai atliekami statybos užbaigimo procedūros etape 

Atlikus kelio kapitalinį remontą, cheminių medžiagų (teršalų), nejonizuojančiosios 

spinduliuotės, triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, 

mikroklimato, apšvietos ir kitus neigiamą poveikį gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai keliančių 

veiksnių nebus arba visi reikiami duomenys ir skaičiavimai pateikti ir statybos užbaigimo procedūros 

etape atlikti šių laboratorinių matavimų nereikia. 

19. Projektiniai pasiūlymai 

Projektas neviešinamas, dėl to projektiniai pasiūlymai į IS „Infostatyba“ nekeliami. 
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1. BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS, KITI BENDRIEJI 

NURODYMAI IR REIKALAVIMAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS ĮGYVENDINANT 

PROJEKTĄ 

1.1. Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai 

Statant statinį Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų bei normatyvinių 

statybos dokumentų reikalavimų. 

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, 

išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė.  

Jeigu konkursai statybos darbams pirkti (statybos darbai bei statinio projektavimo darbai 

finansuojami (pilnai arba iš dalies) iš tarptautinių programų lėšų) vykdomi pagal tarptautinės inžinierių 

konsultantų federacijos (FIDIC) nustatytas konkurso pravedimo procedūras arba kitų tarptautinių 

organizacijų specialiąsias pirkimo procedūras, statybos rangos sutartys parengiamos ir sudaromos 

naudojantis FIDIC arba kitų tarptautinių organizacijų standartinėmis statybos sutarčių sąlygomis, bei 

bendrosiomis ir konkrečiomis sąlygomis. Tarp šalies juridinių ar fizinių asmenų taip pat gali būti 

sudaromos statybos darbų sutartys, naudojantis FIDIC standartinėmis statybos sutarčių sąlygomis. 

FIDIC arba kitų tarptautinių organizacijų standartinių sutarčių sąlygos taikomos atsižvelgiant į Lietuvos 

Respublikos tarptautinių sutarčių įsipareigojimus bei įvertinus Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos 

įstatymų bei statybą reglamentuojančių ir kitų teisės aktų reikalavimus. 

Visi techninėse specifikacijose (TS) nurodyti Lietuvos Respublikos standartai (LST) 

medžiagoms, darbams ir bandymams atitinka Europos standartus, taip pat nurodyti Europos (toliau – 

EN) ir tarptautiniai standartai (toliau – ISO), priimti Lietuvos standartais. Toms medžiagoms ir 

gaminiams, kuriems dar nėra parengti Lietuvos standartai, naudojami EN ar ISO standartai arba 

lygiaverčiai. Standartų sąrašai ir nuorodos į juos pateikiami atskiruose TS dalių skyriuose. 

Gali būti naudojami ir kiti standartai, užtikrinantys tokią pačią arba aukštesnę kokybę. Kitų 

standartų naudojimą turi raštu patvirtinti Inžinierius. Skirtumai tarp nurodytų ir alternatyvių standartų 

turi būti rangovo išsamiai aprašyti ir pateikti Inžinieriui ne vėliau kaip per 28 dienas iki termino, kai 

rangovui reikės Inžinieriaus sutikimo. Jeigu Inžinierius nusprendžia, kad siūlomi pakeitimai neužtikrina 

tokios pat ar aukštesnės kokybės, tuomet rangovas privalo laikytis TS nurodytų standartų. 

Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas (užsakovas) nustatytąja tvarka 

gavo ir perdavė (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi rangos būdu) rangovui šiuos dokumentus: 

• nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio projektą. 

• statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą (kai rangovas ją priėmė) su nustatytaisiais 

priedais (tarp jų turi būti statytojo (užsakovo) atliktų (iki akto pasirašymo dienos) paruošiamųjų darbų 

įvykdymo dokumentai, kuriuose būtina nurodyti atliktų darbų trūkumus (jei jų yra); 
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• sąlygas laikiniems (statybos laikotarpiui) statiniams už statybvietės ribų įrengti ir 

projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti ir pan. 

kopijas (jei jų nėra statinio projekte); 

• statybos darbų žurnalą. 

• Prieš pradėdamas žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir 

kitų objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), rangovas privalo gauti leidimą žemės darbams 

vykdyti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  nustatyta tvarka, raštu (faksu, 

telefonograma,) iškviesti minėtus objektus naudojančių subjektų atstovus (nurodant atvykimo vietą ir 

laiką). Minėti atstovai privalo įrašyti savo reikalavimus (nurodymus) į statybos darbų žurnalą arba 

įforminti juos kitais dokumentais. 

Rangovas yra atsakingas už visų reikalingų leidimų iš valdžios ir kitų institucijų gavimą, išskyrus 

statybos leidimą. 

1.2. Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį 

•  Lietuvos Respublikos kelių įstatymas I-891 

•  Lietuvos Respublikos statybos įstatymas I-1240 

•  Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo įstatymas 

I-1495 

•  Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas I-2223 

•  Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas VIII-529 

•  Lietuvos Respublikos želdinių įstatymas X-1241 

•  Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų įstatymas XIII-2166 

•  Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų 

ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo 

patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems 

206 

•  LR vyriausybė. Nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir 

derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ 

1116 

•  Dėl geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir 

valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir 

krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir 

tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų 

įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės 

automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir 

kirtimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

3-507 



 

0612/164-KRTDP-BD.BTS 
Lapas Lapų Laida 

4 16 0 

 

•  LR Aplinkos ministerijos įsakymas dėl "Želdinių apsaugos, vykdant 

statybos darbus, taisyklių" 

D1-193 

•  LR aplinkos ministro įsakymas dėl „Statybinių atliekų tvarkymo 

taisyklių patvirtinimo“ 

D1-637 

•  LR aplinkos ministro įsakymas dėl „Naftos produktais užterštų 

teritorijų tvarkymo aplinkos apaugos reikalavimų 

D1-694 

•  Statybos techninis reglamentas „Statybos produktų, neturinčių 

darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo 

vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 

sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai 

įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 

paskelbimas“ 

STR 1.01.04:2015 

•  Statybos techninis reglamentas „Statybą leidžiantys dokumentai. 

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

STR 1.05.01:2017 

•  Statybos techninis reglamentas „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra” 

STR 1.06.01:2016 

•  Statybos techninis reglamentas „Statinių prieinamumas“ STR 2.03.01:2019 

•  Kelių techninis reglamentas “Automobilių keliai”  KTR 1.01:2008 

•  Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo       

taisyklės 

KPT SDK 19 

•  Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų 

sistemų 

projektavimo taisykles 

KPT TAS 09 

•  Statybos rekomendacijos „Automobilių kelių sankryžos“ R 36-01 

•  Automobilių kelių inžinerinių saugaus eismo priemonių 

projektavimo ir naudojimo rekomendacijos 

R ISEP 10 

•  Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 3-82 

•  Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės 3-83 

•  Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių 

atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašas 

TRA TAS-PL 09 
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•  Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 

24 

•  Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų 

techninių reikalavimų aprašas 

TRA BITUMAS 23 

•  Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų 

aprašas 

TRA UŽPILDAI 

19 

•  Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų 

sluoksniams be rišiklių techninių reikalavimų aprašas 

TRA SBR 19 

•  Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų 

aprašas ir įrengimo taisyklės 

TRAT SST 14 

•  Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių 

įrengimo taisyklės 

ĮT SBR 19 

•  Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 

įrengimo taisyklės 

ĮT ŽS 17 

•  „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių 

įrengimo taisyklės“ 

ĮT ASFALTAS 24 

•  „Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija“ LST 1331: 2015 

•  Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų 

kartotiniai konstrukciniai sprendimai 

ST 

188710638.07:2004 

 

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams 

Vykdyti ypatingųjų statinių statybą turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė 

arba užsienio valstybės statybos įmonė, gavusios Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą 

verstis šia veikla. Įmonei neturi būti iškelta bankroto byla arba inicijuotas bankroto procesas, iškelta 

byla dėl kvalifikacijos atestato sustabdymo, panaikinimo ar kitokio apribojimo. 

Rangovas privalo turėti Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą (kitų valstybių subjektai 

- Teisės pripažinimo pažymą), suteikiantį teisę vykdyti ypatingų statinių bendruosius ir specialiuosius 

statybos darbus. 

Jei specialiuosius darbus vykdys Subrangovas(i), jis (jie) privalo turėti Vyriausybės įgaliotos 

institucijos išduotą atestatą (kitų valstybių subjektai - Teisės pripažinimo pažymą), suteikiantį teisę 

vykdyti ypatingų statinių specialiuosius statybos darbus darbo sričiai, kuriai jis bus pasamdytas. 

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams 

Teisę eiti bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas turi fiziniai asmenys, turintys 

statybos inžinerijos arba statybų technologijų studijų krypties kvalifikacinį laipsnį arba šių studijų 
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rezultatus atitinkančios kitos krypties kvalifikacinį laipsnį, arba kitą išsilavinimą ir teisės aktų nustatytą 

darbo patirtį, atitinkančius ne žemesnį kaip šeštąjį Lietuvos kvalifikacijų sistemos lygį ir leidžiančius  

užsiimti veikla, aprėpiančia vieną, kelias ar visas statybos techninės veiklos pagrindines sritis, nustatytas 

Lietuvos Respublikos statybos įstatyme. Statybos inžinieriaus išsilavinimas ir profesinė patirtis turi 

atitikti STR 1.02.01:2017 nurodytus reikalavimus. 

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai: 

1. Statinio statybos vadovas – statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai 

statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir 

įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki užbaigimo, vadovauja statybos darbams, 

kartu gali būti bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiųjų darbų 

vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio atitiktį statinio 

projektui ir statinio normatyvinę kokybę. 

2. Statinio statybos specialiųjų darbų vadovas – fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos 

ar kitą aukštąjį arba aukštesnįjį inžinerinį išsilavinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas 

rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) 

ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja tam 

tikriems statybos specialiesiems darbams, būdamas techniškais klausimais pavaldus statinio statybos 

vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 

3. Statinio statybos bendrųjų darbų vadovas (tuo atveju, kai jis nėra statinio statybos 

vadovas) – fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį 

išsilavinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos 

būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu), įgyvendina statinio projektą nuo 

statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja bendriesiems statybos darbams, techniniais 

klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio 

normatyvinę kokybę. 

1.5. Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamų darbo higienos sąlygų 

statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų asmenų interesų apsauga 

statybos metu 

1.5.1. Saugaus darbo užtikrinimo reikalavimai 

Prieš statybvietėje organizuojant darbus, privaloma parengti saugos ir sveikatos darbe priemonių 

planą. Savarankiškai dirbti įmonėse gali asmenys turintys gydytojo leidimą dirbti, kvalifikaciją 

atitinkamam darbui atlikti ir tai patvirtinanti dokumentą - pažymėjimą. Darbuotojai turi būti apmokyti, 

atestuoti ir instruktuoti nustatyta darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo 
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tvarka, vadovaujantis mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimų bendraisiais 

nuostatais. Statyboje būtina vadovautis priešgaisrinio saugumo taisyklėmis. 

Jei kapitališkai remontuojant statinį dirbs daugiau kaip viena įmonė, statytojas (Užsakovas) privalo 

paskirti vieną arba daugiau statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių. Visi darbuotojai turi būti 

supažindinti su saugiais darbo būdais neatsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikaciją. Taip pat, turi mokėti 

suteikti pirmąją medicinos pagalbą, gesinti gaisrą, elgtis kitose ekstremaliose situacijose. Naujai priimti 

darbą nekvalifikuoti asmenys iki kvalifikacijos suteikimo gali dirbti tik prižiūrimi kvalifikuoto 

darbuotojo. 

Kiekvienas darbuotojas turi būti sąmoningas ir privalo atsakyti už savo veiksmus: būti atsargus ir 

atidus, saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų saugai ir sveikatai. Kiekvienas subrangovas pilnai atsako 

už darbų saugą savo darbo vietoje pagal LR įstatymus. 

Darbuotojai turi būti aprūpinti kolektyvinėmis saugos priemonėmis ir asmeninėmis apsauginėmis 

priemonėmis laikantis „Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis“ nuostatais ir 

techninio reglamento „Asmeninės apsauginės priemonės“ reikalavimų. 

Asmuo, matęs nelaimingą atsitikimą arba apie jį sužinojęs, turi nedelsdamas suteikti 

nukentėjusiajam pirmąją pagalbą ir pranešti apie nelaimingą atsitikimą nurodytiesiems asmenims. 

Darbo vieta ir įrengimų būklė, iki tol kol nelaimingas atsitikimas bus pradėtas tirti, turi išlikti 

tokios, kokios buvo nelaimingo atsitikimo metu. Jeigu tai kelia pavojų aplinkinių darbuotojų gyvybei ir 

sveikatai, gali būti daromi tik būtiniausi pakeitimai, įforminami tam tikru aktu. 

Tiesioginis darbo vadovas, o kai jo nėra – kitas darbdavio įgaliotas asmuo privalo nedelsdamas 

organizuoti pirmosios pagalbos suteikimą, o prireikus – nukentėjusį nugabenti į gydymo įstaigą, ir 

pranešti darbdaviui (jo įgaliotam asmeniui) apie įvykusį nelaimingą atsitikimą. 

Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, kad: 

• pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę, bei darbų vykdymo zoną; 

• pavojingos zonos būti pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo 

vietos būtų gerai apšviestos; 

• kasamų daubų ir tranšėjų šlaitų nuolydžiai atitiktų taisyklių reikalavimus; 

• keliamų gaminių užkabinimas bei perkėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta 

įranga; 

• kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti; 

• gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų; 

• nebūtų žmonių po keliamomis konstrukcijomis ir zonose, kur konstrukcijos gali nukristi; 

• krovinių paėmimo įtaisai: stropai krovininiai kabliai būtų su apsauginiais užraktais; 

• konstrukcijoms, neturinčioms montavimo kilpų arba žymių, be kurių negalima teisingai 
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konstrukcijas pakabinti ir ardyti, jas patikimai apjuosti tam tikrais plieniniais lynais ir 

saugiai nukelti; 

• nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertraukų metu ; 

• darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualiomis apsaugos priemonėmis, 

aikštelėje būtų vaistinėlė su tvarsčiais, pirmosios pagalbos priemonėmis ir komplektu 

būtiniausių vaistų, kurių galiojimo terminas nėra pasibaigęs; 

• visi elektriniai mechanizmai ir įrankiai būtų įžeminti; 

• būtų paskirtas darbuotojas atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą. 

Visi darbuotojai, nepriklausomai nuo jų stažo, kvalifikacijos, gamybos pobūdžio, turi būti 

instruktuojami darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Vadovaudamasis LR darbo kodekso, LR 

darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, kitų darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nuostatomis, 

įmonės vadovas nustato darbuotojų instruktavimo tvarką įmonėje. Įmonės vadovas, darbdavio įgaliotas 

asmuo savarankiškai organizuoja darbuotojų instruktavimą darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais ir 

užtikrina, kad darbuotojai gautų informaciją, nurodytą darbuotojų saugos ir sveikatos norminiuose teisės 

aktuose (išskyrus atvejus, jei tokia informacija darbuotojams buvo suteikta mokant pagal Mokymo ir 

atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendruosius nuostatus). Darbuotojai, dirbantys 

pavojingus darbus – automobilių kelių važiuojamosiose juostose privalo būti atestuoti darbdavio 

nustatyta tvarka. Darbų prie pat automobilių kelių važiuojamųjų dalių atlikimui turi būti išrašyta paskira 

– leidimas. 

1.5.2. Gaisrinės saugos užtikrinimo reikalavimai 

Statybvietėje turi būti numatytos gaisrinės priemonės – skydai su pirminėmis gaisro gesinimo 

priemonėmis, profilaktinės statybvietės organizavimo gaisrinės priemonės. 

Statybvietėje įrengiami skydai su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis. Jie išdėstomi gerai 

matomose ir patogiai prieinamose vietose prie buitinių patalpų, degių medžiagų sandėlių ir pan. 

Prasidėjus gaisrui statybos aikštelėje, būtina tuojau išjungti elektros apšvietimo ir jėgos liniją, 

sumažinti slėgį technologinėje įrangoje, slėginiuose induose, vamzdynuose, uždaryti sklendes nutraukti 

pavojingų medžiagų tiekimą į juos. Tai turi padaryti statybininkai ir įmonės darbuotojai dar prieš 

atvykstant gaisrininkams. 

Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti lengvai užsidegančias medžiagas: pjuvenas, 

skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas. 

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu 112 kviečiama priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. 

Aplinkos apsaugos užtikrinimo reikalavimai 

Paruošiamieji darbai atliekami laikantis galiojančių Lietuvos standartų, techninių reglamentų ir 

kitų 
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normatyvinių dokumentų reikalavimų. 

Statybvietės ruošimo metu rangovas privalo: 

– garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 

– vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 

– pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 

– teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą. 

1.5.3. Vandens nuleidimas 

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens 

nuleidimas iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų 

išvengta sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei 

žala padaryta dėl rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius 

Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 

Atliekant dirvožemio pašalinimą, taip pat ir žemės sankasos paruošiamuosius darbus, reikia 

laikytis ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 

taisyklės“ reikalavimų. 

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos 

nepatektų į pylimus ar neliktų lovio dugne. Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui 

skirtose vietose ir vėliau panaudojamas pylimų šlaitams tvirtinti ir išlygintos teritorijos, baigus statybos 

darbus, padengimui. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimo apimtys turi būti nurodytos projekte. 

Statybų metu susidariusios atliekos išvežamos į artimiausią įmonę, perdirbančią arba priimančią 

laikinam saugojimui atliekas. Nugenėtų medžių šakos, skiedros, drožlės išvežamos į regionines atliekų 

tvarkymo centro žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles. 

1.5.4. Statybinių atliekų saugojimas, krovimas ir vežimas 

Išrūšiuotos statybinės atliekos, kad neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus, iki statybos darbų 

pabaigos gali būti kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje 

uždaroje talpykloje. Tinkamos naudoti ar perdirbti statybinės atliekos saugomos specialiose aikštelėse 

iki jų realizavimo ar išvežimo perdirbti. Statybinės atliekos, susidariusios statant, rekonstruojant, 

remontuojant ar griaunant statinius, ir statybinių gaminių brokas, turi būti rūšiuojami jų susidarymo 

vietoje. Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir 

gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo. Statybinės atliekos, kurias gabenant teršiama 

aplinka, turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu. 

Iškastų medžiagų laikymas ir priežiūra 

Iškasų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 

įrengimo taisyklės“ reikalavimus.  
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Atliekamas iškasų gruntas turi būti iš objekto statybvietės išvežtas. Laikinai šalia tranšėjų 

sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu 

nuo krašto turi būti aptvertos metalo tinklo tvora. Laikinai sandėliuojamas dirvožemio kiekis, reikalingas 

šlaitų ir plotų sutvirtinimui, turi būti sustumtas į krūvas, per jį negalima važinėti ar kitaip tankinti. Jis 

turi būti apsaugotas nuo erozijos ir užteršimo statybinėmis atliekomis. Paviršiuje reikia neleisti susidaryti 

velėnai. 

Apsauga nuo triukšmo statybų metu 

Vykdant darbus, laiką planuoti taip, kad darbai nebūtų vykdomi prie gyvenamųjų namų poilsio 

dienomis ir ne darbo valandomis. 

1.5.5. Tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo 

reikalavimai 

Persirengimo kambariai ir drabužių spintelės: 

Persirengimo kambariai turi būti įrengti darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, taip 

pat įrengti ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirenginėti kitoje patalpoje. Į persirengimo 

kambarius privalo būti lengvai patenkama, jie privalo būti pakankamai erdvūs, juose privalo būti 

įrengtos sėdimos vietos; 

Persirengimo kambariai privalo būti reikiamo dydžio, kai reikia, juose privalo būti įrengtos 

drabužių džiovinimo vietos. Taip pat privalo būti įrengtos ir darbuotojų drabužių bei asmeninių daiktų 

saugojimui rakinamos vietos. Esant tam tikroms aplinkybėms (dirbant su kenksmingomis medžiagomis, 

drėgmėje, su nešvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabužiai ir daiktai privalo būti laikomi atskirai 

nuo darbo drabužių; 

Moterims ir vyrams privalo būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo būti sudaryta 

galimybė tuo pačiu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu; 

Kai persirengimo kambariai pagal 1 papunkčio pirmosios pastraipos reikalavimus nėra būtini, 

kiekvienam darbuotojui privalo būti įrengta drabužių ir asmeninių daiktų rakinama laikymo vieta. 

Dušai ir praustuvai: 

Priklausomai nuo darbo pobūdžio ir darbo higienos reikalavimų darbuotojams privalo būti įrengtas 

reikiamas skaičius dušų. Dušų kambariai privalo būti įrengti atskirai vyrams ir moterims arba privalo 

būti numatyta galimybė jiems atskirai naudotis dušų kambariais; 

Dušų kambariai privalo būti reikiamo dydžio. Dušams privalo būti tiekiamas karštas ir šaltas 

vanduo; 

Kai nebūtina įrengti dušus, netoli darbo vietų ir persirengimo kambarių privalo būti įrengtas 

reikiamas skaičius praustuvų su tekančiu vandeniu (jei būtina - karštu vandeniu). 

Praustuvai privalo būti įrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybė jais naudotis 
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atskirai; 

Kai patalpos, kuriose įrengti dušai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambarių, privalo 

būti įrengti patogūs perėjimai. 

Tualetai ir praustuvai: 

Darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba prausyklų privalo 

būti įrengtas reikiamas skaičius tualetų ir praustuvų. Vyrams ir moterims privalo būti įrengti atskiri 

tualetai arba numatyta galimybė jais naudotis atskirai. 

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ 

PARENGIMUI 

2.1. Statinio projekto (techninio projekto, ypatingojo statinio darbo projekto konstrukcijų dalies) 

ekspertizė 

Prieš statybos darbų pradžią papildoma projekto ar projekto atskirų konstrukcijų dalių ekspertizė 

neatliekama. 

2.2. Reikalingi žemės sklypo ir (ar) statinio tyrimai (rengiant darbo projektą ir (ar) statybos 

metu): archeologiniai, geologiniai ir pan. 

Archeologiniai ar papildomi geologiniai tyrimai statybos darbų metu nenumatomi. Rangovui 

matant būtinybę, Rangovo sąskaita gali būti atliekami papildomi esamos konstrukcijos ar gruntų tyrimai. 

2.3. Būtini parengti projekto ir statybos dokumentai iki statybos darbų pradžios ir statybos metu 

Iki statybos darbų pradžios Rangovas privalo parengti statybos darbų technologijos projektą. 

Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis statinio techniniu darbo projektu, 

techninio darbo projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, įmonės statybos taisyklėmis ir 

kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais. Statybos darbų technologijos projekte turi būti pateikti 

konkretūs darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo sprendiniai. Jais negali būti nuorodos ar ištraukos 

iš darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų bei normatyvinių dokumentų. 

2.4. Rangovo parengtų Projekto ir statybos dokumentų derinimo su Projektuotoju ir statinio 

statybos techninės priežiūros vadovu atvejai ir tvarka 

Techninio darbo projekto brėžiniams (darbo brėžiniams), techninio darbo projekto techninėms 

specifikacijoms statinio statybos techninis prižiūrėtojas pritaria pasirašydamas ir pažymėdamas žyma 

„Pritariu, statyti“. Tai reiškia, kad atlikta projekto ekspertizė (kai privaloma), projektas pataisytas pagal 

privalomąsias ekspertizės pastabas, patvirtintas reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto 

dokumentus (darbo brėžinius ir technines specifikacijas) rangovas gali vykdyti statybos darbus. 

Baigus darbus turi būti parengti ir Užsakovui pateikti išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su 

visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais ir kt. patikslinimais natūroje. Išpildomosios ar 
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kitos dokumentacijos, kurios gali pareikalauti Užsakovas, turi būti atlikta Rangovo. 

Sutarties įgyvendinimo metu, atsiradus nenumatytiems darbams, neatliekamiems darbams arba 

iškilus darbų apimties, kokybės, savybių, pozicijų ir (arba) matmenų pakeitimo poreikiui,  

organizuojamas pasitarimas, kuriame dalyvauja Rangovo atstovas (statybos vadovas), statybos techninis 

prižiūrėtojas, projekto vykdymo priežiūros vadovas, Statytojo (užsakovo) atstovas. Pasitarime 

nagrinėjamas nenumatytų ar papildomų darbų būtinumas, jam pritariama arba nepritariama ir surašomas 

aktas. Aktą rengia ir derina Rangovas kartu su projekto vykdymo priežiūros vadovu bei pasirašo visi 

pasitarimo dalyviai. Toliau turi būti rengiami darbų pakeitimo dokumentai, kurie apima papildomų darbų 

priežasčių aprašymus, jų kiekius ir skaičiavimus. Pagal poreikį gali būti pridedami kiti reikalingi 

dokumentai: laboratorinių tyrimų ir bandymų rezultatai, brėžiniai, medžiagų sertifikatai, atitikties 

deklaracijos ir pan. Darbų pakeitimo dokumentų rinkinys pateikiamas statybos techninės priežiūros 

grupės vadovui, kuris juos išnagrinėja ir, jei jiems pritaria, rengia darbų pakeitimą. Rangovo pateikti 

dokumentai tampa darbų pakeitimo priedais. Parengtas darbų pakeitimas su priedais siunčiamas 

Užsakovui. Užsakovo atstovas, paskirtas atsakingu už projekto techninį įgyvendinimą ir statybos 

techninės priežiūros kontrolę, gauna statybos techninės priežiūros grupės vadovo parengtą darbų 

pakeitimą, jį išnagrinėja ir, įsitikinęs darbų pakeitimo reikalingumu, darbų pakeitimą patvirtina. Jei 

Užsakovo atstovas nepritaria darbų pakeitimo būtinumui, laikoma, kad pakeitimas nepagrįstas ir yra 

nereikalingas. 

2.5. Nurodymai projekto ir statybos dokumentų apiforminimui 

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba. 

Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui LST 1516:2015, STR 

1.04.04:2017, bei projektavimo darbų rangos sutarties nustatyta tvarka. 

Statytojui (užsakovui) perduodamas projektavimo darbų rangos sutartyje numatytas projekto 

kopijų ir kompiuterinių laikmenų su įrašyta elektroniniu parašu pasirašyta projekto kopija skaičius. 

Projektuotojas sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektinių pasiūlymų) autorines teises be 

atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda Užsakovui. Užsakovas be atskiro Projektuotojo 

sutikimo Projektą (taip pat projektinius pasiūlymus) gali perduoti tretiesiems asmenims, taip pat turi 

teisę naudoti Projektą (taip pat projektinius pasiūlymus) ar jo dalį visais būdais pagal Užsakovo poreikį. 

Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos Projekto kopijos minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, 

maksimalus rinkmenos dydis 30 MB, galimi rinkmenos tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.pdf, 

*.jpg, *.gif, *.tif, *.png.“. Jei teikiama kompiuterinė laikmena su el. parašais patvirtintomis statinio 

projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parašu patvirtintos rinkmenos dydis – 30 MB; galimi 

el. parašu patvirtintų rinkmenų tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – docx, odt, xlsx, ods, pdf, tif, 

jpg, png. 
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2.6. Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas 

Projekto dalių sprendinių keitimas, keitimo tvarka ir įforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017 

nustatyta tvarka. 

Visa informacija, dokumentai, apskaičiavimai, brėžiniai, grafikai, programos, planai ir t.t. turi 

būti pateikti per tokius laikotarpius, arba tokiais terminais, kokie yra būtini, norint užtikrinti, kad 

projektas būtų sklandžiai ir laiku įgyvendinamas. Rangovas turi šias datas ir laikotarpius įtraukti į savo 

išsamią įvykdymo programą, kurią Rangovas turi parengti po sutarties pasirašymo. 

Jei lyginant su konkurso dokumentuose pateiktais duomenimis yra būtina atlikti pataisymus ir 

nukrypimus, Užsakovas ir projektavimo įmonė bendradarbiaudami su Rangovu turi parengti būtinus 

projektavimo dokumentus ir gauti būtinus patvirtinimus. Pataisymai turi būti aiškiai pažymėti ir 

brėžinyje arba dokumente turi būti nurodomas pataisymo data. 

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR 

MEDŽIAGOMS), ĮRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JŲ PRIĖMIMO 

STATYBVIETĖJE TVARKA 

3.1. Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos atitikties 

techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti analogiškais 

Visi statybos produktai, gaminiai, medžiagos  ir įrenginiai privalo atitikti techninėse 

specifikacijose nurodytus reikalavimus. Jei nėra galimybės panaudoti techninėse specifikacijose 

nurodytus reikalavimus turinčių produktų, gaminių, medžiagų ar įrenginių, rangovas juos gali pakeisti 

analogiškais, turinčiais neprastesnes charakteristikas, prieš tai suderinus su projekto vykdymo priežiūros  

ir techninės priežiūros vadovais. 

3.2. Nenaudotinos medžiagos 

Visos statybos metu neturi būti naudojamos tokios medžiagos, kurios galėtų pakenkti žmonėms ir 

aplinkai. Neturi būti naudojamos medžiagos, kurios pastačius objektą galėtų daryti įtaką žmonių 

sveikatai bei gyvenamajai aplinkai. 

3.3. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių kokybę įrodantys privalomieji 

dokumentai 

Visi statybos produktai, gaminiai, medžiagos ir įrenginiai turi turėti kokybę įrodančius 

privalomuosius dokumentus - atitikties sertifikatus, atitikties deklaracijas, kuriose turi būti nurodyta: 

Statybos produktų gamintojas privalo valdyti visus procesus, turinčius įtakos produkto kokybei, ir 

užtikrinti produkto savybes pagal techninių specifikacijų reikalavimus, į kurias deklaracijoje pateiktos 

nuorodos. Gamintojas turi disponuoti būtinomis priemonėmis, kad galėtų valdyti visų lygių ir etapų 

(pvz.: tiekimo, žaliavų, gamybos, užbaigtų produktų, produktų pakavimo ir kontrolės) visus procesus . 

Atitikties deklaracija gali būti „CE“ ženklinimo pagrindas, jei produktas atitinka darniąją techninę 
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specifikaciją (standartą arba techninį liudijimą), o įstaigos, dalyvavusios (jei būtina) atliekant atitikties 

įvertinimą, yra paskelbtosios (notifikuotos). 

Atitikties sertifikate turi būti nurodyta: 

• sertifikavimo įstaigos pavadinimas ir adresas; 

• gamintojo (tiekėjo) pavadinimas ir adresas; 

• statybos produkto aprašymas (tipas, identifikacija, naudojimas ir pan.); 

• techninė specifikacija arba kriterijai, kuriuos atitinka produktas; 

• sertifikato numeris; 

• sertifikato galiojimo sąlygos ir terminai; 

• asmens, įgalioto pasirašyti sertifikatą, vardas, pavardė ir užimamos pareigos. 

Atitikties sertifikatas turi būti parengtas valstybine kalba. 

Atitikties deklaracijoje turi būti nurodyta: 

• gamintojo (tiekėjo) pavadinimas ir adresas; 

• produkto aprašymas (tipas, identifikavimas, paskirtis…); 

• kriterijai, kuriuos produktas atitinka; 

• ypatingos produktui taikytinos sąlygos; 

• paskelbtosios (notifikuotos) arba paskirtosios įstaigos pavadinimas ir adresas (kur 

galima); 

• vardas, pavardė ir pareigos darbuotojo, įgalioto gamintojo (tiekėjo) vardu pasirašyti 

deklaraciją. 

Atitikties deklaracija turi būti parengta valstybine kalba. 

3.4. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė 

jei reikalaujama kad statybos metu naudojami statybos produktai būtų techninėse specifikacijose 

nurodyto tipo ar standarto, rangovas turi vykdyti statybos produktų kokybės kontrolę gamybos vietoje 

pagal ISO 9001, taip pat pasirinktinę kontrolę statybos vietoje; 

3.5. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka 

Statybos produktų pavyzdžiai, prieš pradedant statybos darbus, turi būti pateikti statytojui, 

projektuotojui ir techninės priežiūros atstovams. Pritarus naudoti pateiktus statybos produktus, laikyti 

iki darbų užbaigimo, juos naudojant nuolatiniam sulyginimui. 

3.6. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos 

Visi statybos produktai turi būti gabenami ir sandėliuojami laikantis kiekvieno produkto gabenimo 

ir saugojimo reikalavimų, produktai turi būti tinkamai supakuoti, ant produktų pakuočių turi būti 

nurodytas turinys. Produktų transportavimo ir sandėliavimo metu neturi atsirasti defektų ir pažaidų, 
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atvežtus statybos projektus reikia vizualiai patikrinti. Visos pretenzijos reiškiamos prekių tiekėjui, 

išskyrus atvejus, kai prekės tapo netinkamos naudoti dėl rangovo kaltės. Tokiu atveju kai prekės tapo 

netinkamos naudoti dėl netinkamo (nesilaikant gamintojo nurodymų) transportavimo ar sandėliavimo 

statybos metu, atsako rangovas savo sąskaita. 

3.7. Paslėptų darbų priėmimo tvarka 

Paslėpti darbai priimami juos sėkmingai išbandžius pagal specifikacijoje pateiktą metodiką. 

Surašomas paslėptų darbų aktas. 

3.8. Inžinerinių sistemų išbandymų tvarka 

Inžinerinių sistemų išbandymai vykdomi tokia tvarka: 

• Išanalizuojama projektinė ir statybos dokumentacija; 

• Atliekama detali apžiūra; 

• Nustatomos konstrukcijos ar jų dalys kurias reikia išbandyti; 

• Parengiamas bandymų planas, kuriame nustatoma kaip ir kokiomis priemonėmis bus 

atlikti bandymai, kokie planuojami gauti bandymo rezultatai. 

• Atliekami inžinerinių sistemų tikrinamieji skaičiavimai, nustatoma inžinerinių sistemų 

reakcija į bandymus, nustatomos ribinės vertės. 

• Atlikus bandymus nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas su paslėptų darbų 

aktais ir statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūrėjimo ir išbandymo aktais (kai 

išbandymai privalomi pagal teisės aktų reikalavimus), taip pat papildomi statybos darbų žurnalai (kai jie 

buvo pildomi). 

4. STATYBOS UŽBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ 

4.1. Rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti 

Statybos užbaigimo komisijai pateikiami šie dokumentai: 

• Statinio projektas su žyma „Taip pastatyta“ kiekviename jo lape, pasirašyta statinio 

statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo (popierinis variantas). 

• Statybą leidžiantis dokumentas (popierinis variantas) (kai jis privalomas). 

• Statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os). 

• Statinio (-ių) bendrieji rodikliai (nurodyti statinio projekte). 

• Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas. 

• Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas su paslėptų darbų aktais ir statinio 

laikančių konstrukcijų išbandymų apkrovomis, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų 

apžiūrėjimo ir išbandymo aktais (kai išbandymai privalomi pagal teisės aktų reikalavimus), taip pat 

papildomi statybos darbų žurnalai (kai jie buvo pildomi). 
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• Sklypo, požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės 

nuotraukos (schemos). 

• Statybos produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams, atitikties 

dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas). 

• Statinio techninis pasas (kai jis privalomas). 

• Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu 

teisės aktais nustatytu būdu. 

4.2. STATYBOS DARBŲ PRIĖMIMO TVARKA IR DOKUMENTAI 

Atlikus kelio kapitalinio remonto darbus, statytojas, galiojančia tvarka, Valstybinės teritorijų 

planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotam Inspekcijos padaliniui, 

pateikia prašymą išduoti  statybos užbaigimo aktą arba deklaraciją apie statybos užbaigimą. 

 Gavęs visus privalomus pateikti dokumentus, sudarytos statybos užbaigimo komisijos 

pirmininkas užregistruoja prašymą, paskelbia jį kartu su pridėtais dokumentais ir ne vėliau kaip per 5 

darbo dienas nuo Prašymo užregistravimo dienos oficialiu el. paštu informuoja sudarytos statybos 

užbaigimo komisijos narius, kada komisija vykdys statybos užbaigimo procedūras.  

Komisija procedūras pradeda ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo 

dienos. 

Jei Komisijai pateikti dokumentai neatitinka nustatytų reikalavimų ar pastebėjus statinio neatitiktį 

šiems dokumentams, Komisija per 5 darbo dienas nuo nustatytos Procedūrų dienos sudaro šių trūkumų 

ir neatitikimų sąrašą, pasirašytą Komisijos narių ir Komisijos pirmininko. Komisijos pirmininkas ne 

vėliau kaip kitą darbo dieną po šio sąrašo pasirašymo dienos pateikia (Inspekcijos oficialiu el. paštu ar 

raštu) šį sąrašą Prašymo pateikėjui. Pašalinus sąraše išvardytus neatitikimus, Prašymo pateikėjas raštu 

praneša Komisijos pirmininkui apie trūkumų pašalinimą. Pranešimo turinys nereglamentuojamas. 

Komisijos pirmininkas, suderinęs su Komisijos nariais, Inspekcijos oficialiu el. paštu ar raštu informuoja 

Prašymo pateikėją apie naują Procedūrų datą, bet ne vėlesnę kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo apie 

trūkumų pašalinimą gavimo dienos. 



0 2024-03 Konkursui ir statybai  
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 

PATV. 

DOK. NR 

 
„PLENTPROJEKTAS“ 

uždaroji akcinė bendrovė 
 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė ruožo 

nuo 133,920 iki 136,714 km kapitalinis remontas 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Pritarimų, suderinimų sąrašas 

Laida 

    
0 

    

LT 
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 

AB „Via Lietuva“ 

DOKUMENTO ŽYMUO 

0612/164-KRTDP-BD.PSS 

Lapas Lapų 

1 2 
 

 

Atliktų pritarimų, suderinimų sąrašas 

    
Organizacijos ir 

padalinio 

pavadinimas 

Atstovo 

pareigos 

Atstovo vardas, 

pavardė 

Suderinimo 

data 

Suderintas 

dokumentas 

AB „Via Lietuva“ 

Paslaugų ir 

kompetencijų grupė 

Projekto 

inžinierė 
2024-04-10 

Dangų, aukščių, 

eismo 

organizavimo ir 

suvestinis 

inžinerinių tinklų 

planas M 1:500 

Mažosios Lietuvos 

saugomų teritorijų 

direkcija 

Direktorius 2024-06-07 Projektas 

AB „Telia Lietuva“ 

tinklo resursų 3 

komanda 

Inžinierė 2024-06-07 

Telekomunikacijų 

tinklo elementų 

apsaugojimo planas 

M 1:500 (ER dalis) 

Tauragės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Statybos skyrius 

Specialistas 2024-06-11 

Dangų, aukščių, 

eismo 

organizavimo ir 

suvestinis 

inžinerinių tinklų 

planas M 1:500 

VŠį „Plačiajuostis 

internetas“ 

Vyriausiasis 

specialistas 
2024-06-13 

Telekomunikacijų 

tinklo elementų 

apsaugojimo planas 

M 1:500 (ER dalis) 

AB „Energijos 

skirstymo 

operatorius“ 

ELEKTRA 

TP/SP/35 kV 

OL/KL  

- 2024-06-20 

Dangų, aukščių, 

eismo 

organizavimo ir 

suvestinis 

inžinerinių tinklų 

planas M 1:500 

AB „Energijos 

skirstymo 

operatorius“ Elektra  

- 2024-06-20 

Dangų, aukščių, 

eismo 

organizavimo ir 

suvestinis 

inžinerinių tinklų 

planas M 1:500 

AB „Via Lietuva“ Komandos 2024-07-03 Projekto SO dalis 



UAB „Plentprojektas“  Projekto sudėtis 

0577/179-RTDP-BD.PSS 
Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

 

Paslaugų ir 

kompetencijų grupė 

vadovas 

Tauragės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Mažonų seniūnijos 

Seniūnas 2024-07-04 

Dangų, aukščių, 

eismo 

organizavimo ir 

suvestinis 

inžinerinių tinklų 

planas M 1:500 

Tauragės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Kaimo reikalų 

skyrius 

Vedėjas 2024-07-18 
Projekto 

melioracijos dalis 

Tauragės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Kaimo reikalų 

skyrius 

Vyriausioji 

specialistė 
2024-07-18 

Projekto 

melioracijos dalis 

 

 

PROJEKTO DALIŲ VADOVŲ TARPUSAVIO SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

Eil. 

Nr. 
Projekto dalis 

Projekto dalies 

vadovas 
Parašas 

1. Susisiekimo dalis 

2. Melioracijos dalis 

3. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIEDAI 
 



 

AB LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA 

 

 
TVIRTINU: 

(Vardo raidė, pavardė, parašas) 

 

(data) 

 

 

 

TECHNINĖ UŽDUOTIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR 

/ ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI 

 

 
1. Statytojas: Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija. 

 

2. Užsakovas: Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija. 

3. Komplekso pavadinimas: Krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė 

ruožo nuo 133,920 iki 136,714 km kapitalinio remonto techninio darbo 

projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra. 

4. Projekto pavadinimas: Krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė 

ruožo nuo 133,920 iki 136,714 km kapitalinis remontas. 

5. Statybos rūšis: kapitalinis remontas. 

 

6. Etapas: techninis darbo projektas. 

 

7. Statinio kategorija: ypatingasis statinys. 

 

8. Statinio rūšis: inžinerinis statinys. 

 

9. Inžinerinių statinių grupė: susisiekimo komunikacijos. 

 

10. Inžinerinių statinių pogrupis:  keliai; kiti transporto statiniai. 

 

11. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai: 

11.1. numatoma darbų vykdymo riba: Kelio Nr. 164 ruožo nuo 133,920 iki 

136,714 km darbų ribos turi būti tikslinamos projektavimo metu. 

Užtikrinti sklandų kelio dangų pločių ir nuolydžių suvedimą (tikslinti 

projektavimo eigoje). Numatyti sklandų tako dangos pločių ir nuolydžių 

suvedimą su tilto šalitilčiu; 

11.2. kelio (gatvės) kategorija: III; 
 



11.3. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktūra: Ruože nuo 

135,337 iki 136,714 km numatyti tako įrengimą (tikslinama projektavimo 

metu). Numatyti aktualias pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūros jungtis 

ties autobusų sustojimo aikštelėmis ir traukos objektais. Pagal poreikį 

numatyti saugaus eismo ir pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo 

priemonių įrengimą. Takus projektuoti vadovaujantis Pėsčiųjų ir dviračių 

takų projektavimo rekomendacijomis R PDT12; 

11.4. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirtos infrastruktūros 

plotis: Nustatoma projektavimo metu; 

11.5. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirtos infrastruktūros 

dangos konstrukcija: Projektuoti pagal Automobilių kelių 

standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT 

SDK 19; 

11.6. važiuojamosios dalies skersinis profilis: 2,5 %; 

11.7. dangos konstrukcijos klasė: Projektuoti pagal Automobilių kelių 

standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 

19; 

11.8. nuovažų skaičius: Nustatoma projektavimo metu; 

 

11.9. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai: Nustatoma projektavimo metu; 

 

11.10. vandens pralaidos: Nustatoma projektavimo metu; 

11.11. vandens nuleidimas nuo kelio: Numatyti vandens nuleidimo nuo kelio 

sprendinius, pagal poreikį vandens nuleidimo nuo kelio sprendiniams 

parengti atskirą, naujos statybos, įrengiant vandens nuotekų tinklus, 

techninį darbo projektą, gauti statybą leidžiantį dokumentą; 

11.12. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės vieta: Pagal 

poreikį nustatoma projektavimo metu vadovaujantis Pėsčiųjų 

perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklėmis; 

11.13. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės tipas: Pagal 

poreikį nustatoma projektavimo metu vadovaujantis Pėsčiųjų 

perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklėmis; 

11.14. autobusų sustojimo aikštelių skaičius: Nustatoma projektavimo 

metu. Įvertinti esamų aikštelių būklę ir numatyti sprendinius; 

11.15. autobusų sustojimo aikštelių paviljonų skaičius: Nustatoma projektavimo metu; 

11.16. inžinerinės eismo saugos priemonės: Priemones vertinti pagal poreikį 

projektavimo metu vadovaujantis Inžinerinių saugaus eismo priemonių 

projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10; 

11.17. atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą: 

Vadovautis Techninės specifikacijos 4.10. papunkčiu. 

12. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais: 

12.1. Lietuvos Respublikos Kelių įstatymu, Lietuvos respublikos Statybos įstatymu, 

kelių techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, 

kitais poįstatyminiais teisės aktais: taip; 

kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais 



dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Valstybės įmonės Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos interneto svetainėje adresu 

http://lakd.lt/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai : taip; 

12.2. projekto rengimo dokumentais: taip; 

 

12.3. prisijungimo sąlygomis: taip. 

13. Finansavimo šaltinis:  Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos. 

 

14. Projekto apimtis: Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

15. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo 

projektuotojui): Atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato 

Techninė specifikacija ir Sutarties sąlygos. 

16. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai 

projektui rengti bei šių dokumentų pateikimo laikotarpis: Priedas Nr. 1. 

Techninė specifikacija; 

Priedas Nr. 2. Kadastrinių matavimų byla; 

Priedas Nr. 3. Kelio dangos konstrukcijų tyrinėjimo medžiaga; 

Priedas Nr. 4 Kelio Nr. 4513 ruožo nuo 0,012 iki 1,614 km kapitalinio remonto 

techninis darbo projektas; 

Priedas Nr. 5 Kelio Nr.164 136,123 km tilto per Šuniją rekonstravimo techninis darbo 

projektas. 

17. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre 

duomenys: Žemės sklypų unikalūs numeriai: 4400-2142-6382, 4400-2142-6339. 

Inžinerinių statinių unikalūs numeriai: 4400-1759-5872. 

18. Kiti nurodymai / reikalavimai: Projekto sprendiniai turi būti suderinti su: 

1. Priede Nr. 4. pateikto projekto sprendiniais; 

2. Priede Nr. 5. pateikto projekto sprendiniais. 

Darbai turi būti atliekami esamoje kelio juostoje (žemės sklypo ribose). Esant 

poreikiui, gauti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 

sutikimą dėl statinių statybos valstybinėje žemėje. 

Ruožo 135,409 km esantis vidutinio greičio kontrolės įrenginys turi būti 

numatytas atstatyti, o jo vieta turi būti pritaikyta prie pasikeitusių kelio parametrų 

(pagal poreikį). 
 

 

STATYTOJAS PROJEKTUOTOJAS 

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių 

kelių direkcija  

(vardas, pavardė, parašas, data) (vardas, pavardė, parašas, data) 

 

 
 

 

 

http://lakd.lt/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai
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KRAŠTO KELIO NR. 164 MAŽEIKIAI–PLUNGĖ–TAURAGĖ RUOŽO 
NUO 133,920 IKI 136,714 KM KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO 

DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR PROJEKTO VYKDYMO 
PRIEŽIŪRA  
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 

1. TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMOS SĄVOKOS IR JŲ TRUMPINIAI 
1.1. statinio projektavimo techninė užduotis – techninė užduotis; 
1.2. Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija – Kelių direkcija; 
1.3. projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikianti įmonė – paslaugos teikėjas; 
1.4. kelių saugumo auditas – auditas. 
 
2. PROJEKTAVIMO PROCESE BŪTINA VADOVAUTIS 
– Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kelių techniniu reglamentu, 
higienos normomis, poįstatyminiais teisės aktais; 
– parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais; 
– projekto rengimo dokumentais; 
– inžinerinių tinklų savininkų ir naudotojų išduotomis prisijungimo sąlygomis; 
– technine (-ėmis) užduotimi (-is); 
– Kelių direkcijos internetinėje svetainėje Normatyvinių dokumentų skiltyje pateiktais dokumentais; 
– kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais, rekomendacijomis bei normatyviniais statybos techniniais 
dokumentais. 
 
3. PASIRUOŠIMAS PROJEKTAVIMUI 
Paslaugos teikėjas, konkurso metu išnagrinėjęs pirkimo dokumentus, kitus galiojančius gretimybių 
teritorijų planavimo, žemėtvarkos dokumentus (turimus dokumentus Kelių direkcija teikia su pirkimo 
dokumentais, likusius, teritorijoje galiojančius planus/projektus paslaugos teikėjas gauna pats), bei 
statybviečių aplinkos sąlygas, pasiūlyme privalo įsivertinti visas pagrįstai numatomas išlaidas, priemones 
ar išlaidas priemonėms kelio konstrukcijai ir kitiems kelio elementams suprojektuoti. Paslaugos teikėjas iki 
pasiūlymo pateikimo dienos privalo apsilankyti statybvietėje, įvertinti jos aplinką ir būklę, įvertinti kelių ir 
kitų susijusių kelio statinių būklę, susipažinti su vietove, kad pasiūlyme būtų tinkamai ir pilnai įvertintos 
kapitalinio remonto darbų apimtys bei darbų įvykdymo sąlygos. 

 
4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOS TEIKĖJUI 
4.1. parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei specialiąsias 
sąlygas, kitus pagal poreikį būtinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui. Apmokėti įmokas, 
susijusias su nurodytų dokumentų gavimu (kai už jų išdavimą taikomas mokestis); 
4.2. parengti projektinius sprendinius nepažeidžiant esamos kelio juostos (žemės sklypo) ribų. 
Projektuojant sprendinius valstybinėje žemėje, gauti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio 
ministerijos sutikimą dėl statinių statybos valstybinėje žemėje; 
4.3. gauti privačių žemės sklypų savininkų sutikimus (sutartis) laikinam žemės panaudojimui, jei 
kapitaliai remontuojamo kelio projektinių sprendinių įgyvendinimui (statybos aikštelės įrengimui, 
apylankai ar pan.) reikia pasinaudoti privačiomis teritorijomis (žemėmis). Tais atvejais, kai žemės sklypų 
savininkai reikalauja apmokėjimo už laikiną žemės sklypų panaudojimą, sutikimas (sutartis) dėl laikino 
žemės panaudojimo turi būti pasirašoma tik tada, kai apmokėjimo suma yra suderinta su Kelių direkcija; 
4.4. atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagrįstas poreikis) statybinius 
inžinerinius geodezinius ir geologinius bei kitus tyrimus ar bandymus, būtinus techniniu, ekonominiu ir 
eismo saugos požiūriais optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti; 
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4.5. identifikuoti nagrinėjamame objekte saugaus eismo požiūriu problemiškas vietas bei suprojektuoti 
(parinkti) inžinerines eismo saugos priemones joms panaikinti ir visame projektuojamo kelio ruože 
maksimaliai užtikrinti saugias eismo sąlygas visų galimų eismo dalyvių atžvilgiu; 
4.6. nustatyti ir išanalizuoti poilsio aikštelių ir viešojo susisiekimo – autobusų sustojimo aikštelių bei 
pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūros poreikius ir pateikti inžinerinių sprendinių siūlymus, kuriuos būtų 
galima įgyvendinti atliekant kelio kapitalinį remontą; 
4.7. nustatyti ir pateikti galimus sprendinius dėl kelyje esančių nuovažų ir (ar) sankryžų su vietinės 
reikšmės keliais; 
4.8. peržiūrėti ir pasiūlyti autobusų sustojimo aikštelių, esančių šalia važiuojamosios dalies, sprendinius; 
4.9. pristatyti projektinę dokumentaciją kelių saugumo audito atlikimui (audito procedūrą organizuoja 
Kelių direkcija), kai tai privaloma pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. vasario 17 d. 
įsakymu Nr. 3-97 patvirtintą „Kelių saugumo audito atlikimo reikalavimų ir tvarkos aprašą“ (vadovautis 
aktualia redakcija). Taip pat pataisyti projektą pagal audito metu gautas pastabas; 
4.10. atlikti Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą ar / ir Planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo atranką, nustatyti poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumą, kai pagal 
Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti 
atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros. Rengiant privalomuosius 
aplinkosauginius dokumentus, prieš teikiant derinimui su atsakingomis institucijomis, pateikti Kelių 
direkcijos peržiūrai. Jei Kelių direkcija po peržiūros pateiks pastabas, pakoreguoti sprendinius pagal gautas 
pastabas; 
4.11. savarankiškai apsirūpinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą 
paslaugų kokybę; 
4.12. visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos požiūriais optimalius projektinius sprendinius pateikti 
svarstyti ir derinti su Kelių direkcija. Kelių direkcijai pareikalavus, pateikti pasirinkto projektinio (-ių) 
sprendinio (-ių) ekonominį pagrindimą; 
4.13. užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugų teikimu, būtų 
parengta nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis, 
naujausia ir geriausia praktika inžinerinio projektavimo ir eismo saugumo inžinerijos srityse; 
4.14. laiku įspėti (raštiškai informuoti) Kelių direkcija dėl aplinkybių, kurios trukdo tinkamai ir laiku 
parengti statinio projektą; 
4.15. tinkamai ir laiku suteikti kokybiškas paslaugas pagal Kelių direkcijos patvirtintą techninę 
specifikaciją ir techninę (-es) užduotį (-is); 
4.16. jeigu dėl paslaugos teikėjo kaltės reikia keisti projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti bendrąją 
projekto ekspertizę, pakartotinės ekspertizės išlaidos apmokamos paslaugos teikėjo sąskaita 
(išskaičiuojama iš sutarties lėšų); 
4.17. projektas turi būti parengtas ir paviešintas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos 
valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (kai viešinimo procedūros būtinos pagal teisės 
aktus), laikantis BDAR, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų, t. y., neviešinant 
fizinių asmenų duomenų: asmens kodų, kontaktinių duomenų (telefono numerio, el. pašto adreso, 
gyvenamosios vietos adreso) bei kitos informacijos apie asmenį, kuri yra perteklinė (ir / ar nereikalinga) 
projektų tikrinimo ir viešinimo tikslams pasiekti. Be kita ko, ekspertizės akte panaikinant informaciją apie 
skaičiuojamąją projekto (-ų) kainą; 
4.18. kai viešinimo procedūros būtinos pagal teisės aktus, informuoti Kelių direkciją apie numatyto 
projektinių sprendinių viešojo susirinkimo datą ir laiką ne mažiau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, kartu 
pateikiant projektinę viešinimo dokumentaciją; 
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4.19. projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais subjektais, 
nustačiusiais prisijungimo, technines (techninius reikalavimus), specialiąsias sąlygas ir suderinti su 
kaimyninių sklypų savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai būtina Lietuvos Respublikos teisės aktų 
nustatyta tvarka; 
4.20. dangos suvedimo sprendinius rengti esamos kelio juostos (žemės sklypo) ribose, išskyrus išimtinius 
atvejus, kai tai padaryti techniškai neįmanoma ir / ar netikslinga ekonominiu ir / ar eismo saugos požiūriu, 
ir kai tam atlikti yra laisvos valstybinės žemės. Tokiu atveju dangos suvedimo sprendiniams, kurie 
numatomi už kelio juostos (žemės sklypo) ribų, turi būti gautas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės 
ūkio ministerijos sutikimas dėl tokių sprendinių laisvoje valstybinėje žemėje; 
4.21. jeigu rengiant kelio statinio kapitalinio remonto projektą, projektiniai sprendiniai „netelpa“ 
įregistruoto kelio statinio ribose ir patenka į valstybinę žemę, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, yra 
gautas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimas tiesti susisiekimo 
komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius (laisvoje valstybinėje 
žemėje), tuomet projekte turi būti pridedamas brėžinys (.dwg formatu), kuriame būtų aiškiai grafiškai 
pažymėta kuriose vietose kelio statinio kapitalinio remonto projektiniai sprendiniai „netelpa“ įregistruoto 
kelio statinio ribose ir patenka į laisvą valstybinę žemę; 
4.22. kreiptis į Kelių direkciją dėl įgaliojimo dėl prisijungimo sąlygų, statybą leidžiančio dokumento 
(pagal poreikį) ir kitų reikalingų duomenų bei dokumentų gavimo projektavimo darbams ir procedūroms 
atlikti; 
4.23. gauti statybą leidžiantį dokumentą ir apmokėti įmokas susijusias su statybos leidimo gavimu (kai 
tai būtina Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka); 
4.24. informuoti dėl nelegalių statinių – išanalizavus esamą situaciją ir nustačius, kad kelio sklype yra 
kitų statinių (tvoros, paminklai, kryžiai, paminkliniai akmenys ir kt.) turi būti pateikta informacija Kelių 
direkcijos Turto skyriui ir projekto koordinatoriui: 

 statinio projekto, kurį rengiant buvo nustatyta, kad Kelių direkcijos keliuose stovi kitiems asmenims 
nuosavybės teise priklausantys statiniai, pavadinimas;  

 žemės sklypų, šalia kurių stovi statiniai, unikalūs (kadastriniai) numeriai;  

 valstybinės reikšmės kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.; 

 žemės sklypo, kurį užima valstybinės reikšmės kelias, unikalus Nr.; 

 situacijos schemos iš projektinių sprendinių. 
4.25. paslaugų teikėjas turi išanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus ir visų galimų eismo 
dalyvių atžvilgiu parinkti optimalų (geriausią) sprendinį, atsižvelgdamas į eismo intensyvumą, užstatymo 
tankį ir galimas alternatyvias apylankas kitais valstybinės ir (ar) vietinės reikšmės keliais.  
Kiekvienas parinktas eismo organizavimo sprendinys turi būti pagrįstas (mažiausia apylankos rida, esant 
pakankamam kelio sklypo pločiui eismas leidžiamas greta vykdomų darbų ir pan.) Eismo organizavimo 
sprendiniai turi atitikti Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo T DVAER 12 
taisyklių reikalavimus.  
Jei eismą numatoma organizuoti apylanka, paslaugos teikėjas turi įvertinti jos būklę ir pateikti Kelių 
direkcijai pagrindžiančius dokumentus, kad numatoma apylanka užtikrins nukreipto eismo pralaidumą ir 
saugias eismo sąlygas. 
Visi eismo organizavimo sprendiniai turi būti suderinti su Kelių direkcijos Eismo saugos skyriumi (teikiant 
dokumentus el. paštu eos@lakd.lt). 
4.26. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtą ir suderintą projektą elektroninėje laikmenoje 
(1 kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus *.doc, 
*.pdf ir brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parašais)) perduoti Kelių direkcijai. Kiekvienas 
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atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų dokumento paskirtį ir esmę 
atitinkantį pavadinimą. Statinio projekto dokumentai turi būti įforminti vadovaujantis LST 1516. Projekto 
žymenyje turi būti nurodytas kelio numeris ir statybos rūšis. 
Paslaugos teikėjas įsipareigoja pateikti 1 (vieną) popierinę projekto kopiją tik jei Kelių direkcija nurodys 
tai padaryti. 
4.27. paslaugos teikėjas Kelių direkcijai pareikalavus turi parengti rangos darbų pirkimui skirtus darbų 
kiekių žiniaraščius per 5 d. d. nuo Kelių direkcijos pateikto pareikalavimo. Rengiamų žiniaraščių turinys 
(skyriai, darbai, eilutės, kiekiai ir kt.) turi atitikti techninio darbo projekto suvestiniame darbų kiekių 
žiniaraštyje pateiktus darbų kiekius. Žiniaraščiai rangos darbų pirkimui rengiami pagal pridedamą formą 
(*.xlsx formatu); 
4.28. pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamų 
paslaugų / darbų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais, tačiau tik informavus ir suderinus su Kelių 
direkcija; 
4.29. paslaugos teikėjui draudžiama skelbti duomenis apie projektą (statybos skaičiuojamąją kainą) 
tretiesiems asmenims; 
4.30. po projekto parengimo, Kelių direkcijai pareikalavus, ne daugiau nei du kartus perskaičiuoti visos 
apimties projekto skaičiuojamąją kainą ir pateikti Kelių direkcijai; 
4.31. viešųjų rangos darbų pirkimo vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su projektu, atsakyti ne 
vėliau kaip per 3 d. d.; 
4.32. jeigu vykdant rangos darbų viešąjį pirkimą buvo pastebėti projektinės dokumentacijos netikslumai 
ir / ar patikslinti / papildyti / papildomai detalizuoti projektiniai sprendiniai, paslaugos teikėjas turi pateikti 
Kelių direkcijai patikslintą projektą (ar projekto dalį) nauja laida ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo Kelių 
direkcijos pateikto prašymo tai atlikti. Kartu turi būti pateiktas aiškinamasis raštas, kas ir kuriose vietose 
buvo pakeista ir (ar) patikslinta. Patikslintas projektas  nauja laida (ar projekto dalis) turi būti pateikta pagal 
pridedamą formą (techninės specifikacijos priedas Nr. 3) ir techninės specifikacijos 4.26 papunkčio 
reikalavimus; 
 

5. PROJEKTAVIMO ETAPAI 
5.1. Statybinių inžinerinių geodezinių ir geologinių bei kitų tyrinėjimų atlikimas pagal techninės 
specifikacijos reikalavimus; 
5.2. Kelių saugumo audito atlikimas (organizuoja Kelių direkcija) ir taisymas pagal audito pateiktas 
pastabas. Kelių direkcijos pritarimas, kad projekto sprendiniai pataisyti pagal audito pastabas. 

Paslaugos teikėjas pateikia Kelių direkcijai prašymą su projektine dokumentacija dėl kelių saugumo audito 
atlikimo (bendruoju el. paštu ar kitomis priemonėmis), prašymas užregistruojamas. Audito atlikimo pradžia 
laikoma sekanti diena po registracijos. 
Audito procedūrai turi būti pateikta kuo išsamesnė projekto informacija apie kelią, kelio elementus, eismo 
organizavimą, apšvietimą, vandens nuvedimą – aiškinamasis raštas, kelio plano, eismo organizavimo, 
išilginio profilio, skersinio profilio, apšvietimo, šviesoforų ir vandens nuvedimo išdėstymo brėžiniai.  
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Terminai: 

Veiksmas 
Darbo dienų 
skaičius, max 

 

Auditui skirta projektinė dokumentacija perduodama 
auditoriui 

2 

Audito atlikimo 
terminas pagal 

sutartį – 26 d. d. 

Atliekama audito procedūra ir iš auditoriaus gaunama 
ataskaita. Ataskaita persiunčiama paslaugos teikėjui el. 
paštu 

14 

Suorganizuojamas audito posėdis 5 
Parengiamas ir užregistruojamas audito posėdžio 
protokolas bei išsiunčiamas paslaugos teikėjui el. paštu 

5 

Paslaugos teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir 
pateikia Kelių direkcijos Eismo saugos skyriui 
patikrinimui 

Paslaugos teikėjo 
atsakomybė 

Sprendinių taisymas 
pagal pastabas 

Kelių direkcijos Eismo saugos skyrius tikrina paslaugos 
teikėjo pateiktą pataisytą projektinę dokumentaciją. Jei 
sprendiniai pataisyti pagal pastabas, išsiunčiamas 
patvirtinimas el. paštu. Kitu atveju el. paštu išsiunčiamos 
pastabos 

10 

 
5.3. Pilnos apimties projekto parengimas ir pateikimas Kelių direkcijos peržiūrai. Kelių direkcijos 
projekto koordinatorius peržiūrėjęs sprendinius pateikia pastabas. Paslaugos teikėjas pataiso sprendinius 
pagal pateiktas pastabas. Kai sprendiniai pataisyti, projekto koordinatorius informuoja, kad paslaugos 
teikėjas gali registruotis statinio projekto pristatymui Kelių ir kelio statinių koordinavimo komisijai (toliau 
– komisija). Projekto pristatymas komisijoje ir komisijos pastabų pateikimas. Projekto taisymas pagal 
komisijos pateiktas pastabas. Komisijos pritarimas projektui protokolu. 

Paslaugos teikėjas pateikia visos apimties projektą (pagal STR 1.04.04:2017, išskyrus statybos 
skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį) koordinatoriaus peržiūrai. 

Terminai: 

Veiksmas 
Darbo dienų 
skaičius, max 

 

Projekto koordinatorius peržiūri pateiktą projektą ir 
pateikia pastabas  

15 
 

Paslaugos teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir 
pateikia tiesiogiai koordinatoriui el. paštu pakartotinei 
peržiūrai. Prie gautų pastabų pateikiami atsakymai ir / ar 
nurodoma pataisymo vieta projektinėje dokumentacijoje 
(*.doc arba (*.xlsx formatu) 

Paslaugos teikėjo 
atsakomybė 

Šios dvi procedūros 
kartojamos tol, kol 

projektas yra 
pataisomas 

Projekto koordinatorius peržiūri pakartotinai teikiamą 
pataisytą projektą 

5 

 
Paslaugos teikėjas pateikia Kelių direkcijai prašymą (bendruoju el. paštu ar kitomis priemonėmis) dėl 
projekto pristatymo Kelių ir kelio statinių koordinavimo komisijoje. 
Terminai: 
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Veiksmas 
Darbo dienų 
skaičius, max 

 

Po projekto pristatymo komisijoje, parengiamas ir 
užregistruojamas komisijos protokolas (su pritarimu 
projektui ar pastabomis) 

10 
 

Paslaugos teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir 
registruojasi pakartotinai į komisiją  

Paslaugos teikėjo 
atsakomybė 

Šios dvi procedūros 
kartojamos tol, kol 

projektas yra 
pataisomas 

Po projekto pristatymo komisijoje, parengiamas ir 
užregistruojamas komisijos protokolas (su pritarimu 
projektui ar pastabomis) 

10 

 
5.4. Statinio projekto ekspertizė (organizuoja Kelių direkcija), taisymas pagal ekspertizės pastabas, 
teigiamas ekspertizės aktas (su išvada – „projektą galima tvirtinti“), parengto projekto tvirtinimas Kelių 
direkcijos direktoriaus įsakymu; 

Paslaugos teikėjas pateikia Kelių direkcijai prašymą (forma pridedama priedas Nr.1) (bendruoju el. paštu 
ar kitomis priemonėmis) dėl ekspertizės atlikimo. 
Terminai: 

Veiksmas 
Darbo dienų 
skaičius, max 

 

Projekto koordinatorius informuoja, kuriam ekspertui 
paslaugos teikėjas turi pateikti parengtą projektą. 
Ekspertui siunčiant projektinę dokumentaciją, kopija 
pridedama ir projekto koordinatoriui 

5 

 

Ekspertizės atlikimas ir pastabų (arba teigiamo akto) 
gavimas 

5–10 
 

Paslaugos teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir 
teikia pakartotinai ekspertui 

Paslaugos teikėjo 
atsakomybė 

 

Gavus teigiamą ekspertizės aktą, projektuotojas raštu 
kreipiasi į Kelių direkciją dėl projekto patvirtinimo 
Kelių direkcijos direktoriaus įsakymu. Projektuotojas su 
prašymu dėl projekto tvirtinimo, privalo pateikti projektą 
pagal pridedamą formą (priedą Nr.2) 

7 

 

 
6. ATLIKTŲ DARBŲ TARPINIS PATIKRINIMAS 
Sutarties vykdymo metu Kelių direkcija gali nurodyti (raštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis) 
paslaugos teikėjui pateikti peržiūrai atliktus darbus ir patikrinti ar darbai vykdomi pagal Techninę užduotį 
ir sutartyje nustatytus terminus. Gavęs tokį Kelių direkcijos nurodymą, paslaugos teikėjas per 10 (dešimt) 
darbo dienų turi: 
– pateikti dokumentą (atliktų darbų aprašymą), kuriame turi būti konkrečiai, aiškiai ir struktūrizuotai 
pateikta informacija apie ataskaitinį laikotarpį, faktiškai atliktus darbus ir pateiktas atliktų darbų kiekybinis 
palyginimas su praėjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informaciją pateikti elektronine forma; 
– pateikti kitą įrodymui apie atliktus darbus reikalingą dokumentaciją ir medžiagą;  
– pateikiamos dokumentacijos ir informacijos formą bei turinį suderinti su Kelių direkcija;  
– Kelių direkcijai pareikalavus, surengti sprendinių (atliktų darbų) pristatymą su Kelių direkcija suderintu 
formatu, data ir laiku; 
– teikiant Kelių direkcijos peržiūrai ir (ar) patikrinimui projektinę dokumentaciją būtina pateikti ją ir .dwg 
formatu. 
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7. BENDRIEJI REIKALAVIMAI INŽINERINIAMS GEODEZINIAMS TYRIMAMS 
7.1. vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 26 punktu, 
Reglamento 8 priedo 5.7.1–5.7.6 papunkčiuose nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3 
metų topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradžios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto 
rengimo metu. Projekto vadovas, pasirašydamas reglamento 8 priedo 5.7.1–5.7.6 papunkčiuose nurodytus 
planus, patvirtina jų atitiktį topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu; 
7.2. topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas pilno turinio, kai vaizduojami visi vietovėje esantys 
objektai; 
7.3. topografinio plano topografinių objektų horizontalios ir vertikalios padėties paklaida – vadovautis 
GKTR 1.01:2020 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo 
tvarka“, 8 punkto lentele; 
7.4. atliekant statybinius inžinerinius geodezinius tyrinėjimus vadovautis GKTR 1:01:20202 
„Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarka“, GKTR 
2.01:2020 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo 
tvarka“, GKTR 3.01:2020 ,,Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“ 
reikalavimais; 
7.5. pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis 2021 m. liepos 16 d. Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-453  patvirtintu „Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų 
derinimo tvarkos aprašu“; 
7.6. tyrinėjant esamus inžinerinius tinklus turi būti nustatyti jų gyliai, diametrai. Ištyrinėti šuliniai, 
pateikiamos šulinių kortelės. Pažymėtos visų kelią kertančių orinių linijų artimiausios atramos, jų numeriai, 
laidų įlinkiai ties kelio ašimi, matavimo data, temperatūra bei kita informacija, kaip nurodoma GKTR 
2.01:2020 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo 
tvarka“; 
7.7. topografiniuose planuose turi būti sužymėti visų kelią kertančių griovių dugno altitudės, pralaidų 
diametrai, medžiaga, pralaidų dugno altitudės. Sužymėtos pavienių medžių rūšys, diametrai; 
7.8. projekto rengėjas turi susirinkti visus inžinerinius tinklus iš kitų informacinių sistemų ir užnešti juos  
ant topografinio plano. 
 
8. BENDRIEJI REIKALAVIMAI INŽINERINIAMS GEOLOGINIAMS IR 
GEOTECHNINIAMS TYRIMAMS 
8.1. inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai turi būti atliekami vadovaujantis STR 1.04.02:2011 
„Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. 
Bendrieji reikalavimai“, R IGGT 15 „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio 
tyrimo rekomendacijomis“; 
8.2. IGG tyrimų rūšis – atliekami projektiniai tyrimai; 
8.3. laboratoriniai tyrimai atliekami pagal R IGGT 15 „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir 
geotechninių bei statinio tyrimo rekomendacijose“ nurodytus standartus; 
8.4. ataskaitoje turi būti pateikti laboratorinių bandymų protokolai, inžinerinis geologinis pjūvis, išvados 
ir rekomendacijos; 
8.5. gręžinių aprašymuose, išilginio geologinio pjūvio brėžiniuose gruntai turi būti klasifikuojami 
remiantis LST 1331 standarto reikalavimais; 
8.6. techninio darbo projekto išilginių profilių brėžiniuose turi būti pateikiamas ir išilginis geologinis 
pjūvis; 
8.7. geologijos ataskaitoje turi būti nustatytas augalinio sluoksnio storis, organinės medžiagos kiekis; 
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8.8. aptikus durpes, sapropelį, gruntą su vidutine ar didele organikos priemaiša, ištirti jų paplitimą ir 
pateikti geologinį(-ius) skersinį(-ius) pjūvį(-ius), nuosėdžių skaičiavimus. Pateikti galimus sprendimų 
variantus su detaliais ekonominiais skaičiavimais ir darbų kiekių žiniaraščiu; 
8.9. esant būtinybei projekte numatyti specifinius vandens nuvedimo sprendinius, jų įrengimo vietoje 
turi būti atlikti visi reikalingi papildomi geologiniai tyrimai ir nustatomos grunto savybės sprendinių 
įgyvendinimo tinkamumui.  
 
9. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTINEI DOKUMENTACIJAI 

9.1. Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar 
prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems 
produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties 
tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas 
pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“. 
9.2. Projekte turi būti nurodyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius 
aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakyme 
Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, 
aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti 
pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (vadovautis aktualia 
redakcija). 
9.3. Statinio statybos skaičiuojamoji kaina turi būti nustatoma vadovaujantis šios kainos nustatymo 
principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Sąmata turi būti 
suskaičiuota vadovaujantis parengto techninio darbo projekto brėžiniais, darbų kiekių žiniaraščiais ir 
statybos resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų bei ekonominių normatyvų, projekto įgyvendinimo metu 
galiojančiomis rekomendacijomis (įregistruotomis VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro). Statinio 
statybos skaičiuojamoji kaina turi būti parengta atsižvelgiant į Automobilių kelių standartizuotų dangų 
konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 reikalavimus. 
9.4. Išilginis ir skersiniai profiliai 
Išilginiame profilyje pateikiama geologijos informacija su LST 1331 žymėjimais, nurodomas gruntinio 
vandens lygis. Taip pat pateikiamos pralaidų, visų kelio sankirtų su esamais ir projektuojamais inžineriniais 
tinklais, drenažu ir kitos aktualios vietos, nurodant atstumą iki projektinio paviršiaus. Pateikiamas 
projektuojamo drenažo tinklo išilginis profilis. Nurodoma griovių tvirtinimo medžiaga ir jos frakcija. 
Pateikiama visų projektuojamų nuovažų vieta (Pk) ir jų tipai. Pateikiama dangos konstrukcijos apačios 
linija. 
Jei projekte numatomas gruntų pagerinimas / iškasimas ar kiti sprendiniai, jie grafiškai turi būti atvaizduoti 
išilginiame profilyje. 
Išilginiame profilyje turi būti pateiktas sklandus projektuojamos dangos suvedimas su esama dangos 
konstrukcija. 
Išilginiame profilyje turi būti nurodytas projektinis greitis. 
Skersiniai pjūviai pateikiami visose charakteringose kelio ruožo vietose (viražuose, autobusų sustojimo 
aikštelių, apsauginių kelio atitvarų, pakopų įrengimo, nuovažų, sankryžų, pėsčiųjų perėjų, greičio mažinimo 
priemonių vietose ir kt.) kartu su skersinių profilių tipų naudojimo lentele. Pateikiami visų pralaidų po kelio 
statiniu skerspjūviai. Taip pat pateikiamos griovių tvirtinimo, kelio konstrukcijos ir kelkraščio / esamos 
dangos sujungimo, atitvarų, signalinio stulpelių bei kitos aktualios detalės. 
9.5. Statybinės ir grįžtamosios medžiagos bei statybinės atliekos 
Statybinės medžiagos 
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Projektavimo metu turi būti numatoma, kad vykdant valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo/remonto 
darbus susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali būti panaudotos pakartotinai, 
būtų transportuojamos į Kelių direkcijos nurodytas sandėliavimo vietą (-as), parenkant optimaliausią 
atstumą:  

1) Širvintų kelių tarnyba, Zibalų g. 21, Širvintos. 
2) Panevėžio kelių tarnybos Karsakiškio gamybinė bazė, Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. 
3) Šiaulių kelių tarnybos Kuršėnų asfaltbetonio bazė, Pramonės g. 24, Kuršėnai. 
4) Raseinių kelių tarnybos Pagrybio meistrija, Aušrinės g. 2, Iždonų k., Kaltinėnų sen., Šilalės r. 
5) Kėdainių kelių tarnyba, Birutės g. 4, Kėdainiai. 
6) Marijampolės kelių tarnyba, Gamyklų g. 12, Marijampolė. 
7) Vievio kelių tarnyba, Statybininkų g. 16, Vievis. 

Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas: 
1) Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio ženklai, kelio 

ženklų atramos, apšvietimo ir kiti stulpai,  apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti 
metalo gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt.; 
Projekte turi būti nurodyta, kad kitos, šiame sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos 
pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su Kelių direkcija. 
Paslaugos teikėjas turi numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina, kad 
kuo daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei 
statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo 
rizika ir atsakomybė tektų rangovui. 
Grįžtamosios medžiagos 
Projekte turi būti nurodyta, kad darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, 
žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti 
gruntu) yra laikomi grįžtamosiomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute 
(- ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui. Pateikiami jų įkainiai: 

 žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ne mažiau kaip 4 Eur/t arba 
6 Eur/m3 (santykis 1,5); 

 skalda – ne mažiau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5); 

 grindinio akmenys – ne mažiau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7); 

 frezuoto asfalto granulės – ne mažiau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3; 

 mediena – įkainį pateikia rangovas, įvertinęs medienos būklę: ≥0,00 Eur – kai mediena menkavertė 
ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos, <0,00 Eur – kai mediena nėra 
menkavertė ir gali būti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso ženklu.  
Statybinės atliekos 
Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma 
panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos 
reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas). 
9.5 papunkčio informacija turi būti pateikta projektinėje dokumentacijoje, prie suvestinio darbų kiekių 
žiniaraščio. 
9.6. Naudoto asfalto granulių (NAG) panaudojimas 
Projekte turi būti numatytas maksimaliai galimas NAG kiekio panaudojimas nesurištųjų pagrindų 
įrengimui. Turi būti atlikti ir projekte pateikti visi reikalingi NAG tyrimai ir bandymai, nustatant jų 
tinkamumą pagrindų įrengimui pagal normatyvinius ir teisės aktų reikalavimus. 
9.7. Medžiai ir krūmai kelio juostos ribose 
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Projektinėje dokumentacijoje turi būti įrašytos nuostatos dėl medžių ir krūmų, esančių kelio juostos ribose, 
tvarkymo. 
Kelio juostos ribose esantys medžiai bei krūmai, patenkantys į kelio griovių ribas ir keliantys pavojų statinio 
konstrukcijai bei eismo saugai, šalinami: 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-507 
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 3-502 redakcija) patvirtinto 
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės 
reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai 
sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, 
geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių 
ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo reikalavimais (toliau – Aprašas). 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatomis: 

 Įstatymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi būti atlikta saugotinų želdinių būklės 
ekspertizė; 

 saugotini želdiniai šalinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybės vykdomosios institucijos 
išduotą leidimą; 

 pagal galimybes atsižvelgti į želdinių šalinimo, intensyvaus genėjimo ribojimus nuo kovo 15 dienos 
iki rugpjūčio 1 dienos. 

Krašto kelio kapitalinio remonto Projekte turi būti išskirti saugotini ir nesaugotini medžiai pagal Aprašą ir 
kriterijus, kuriuos atitinkantys medžiai priskiriami saugotiniems želdiniams, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 
m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1101 redakcija) nuostatomis. 
Krašto kelio juostoje (taip pat ir ant statinio) augantys 30 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, 
skroblai, bukai, pušys, eglės, maumedžiai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai yra saugotini želdiniai. 
Taip pat turi būti pateiktas medžių šalinimo žiniaraštis, kuriame nurodoma tiksli faktinė informacija: 

– piketas ir kelio pusė; 
– atstumas nuo kelio važiuojamosios dalies krašto iki šalinamo medžio; 
– medžio skersmuo; 
– medžio rūšis; 
– saugotinas ar ne; 
– saugotino medžio būklė (gera, patenkinama, nepatenkinama, bloga (vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343; (2020-04-01 įsakymo 
Nr. D1-183 redakcija) nuostatomis); 
– medžio šalinimo priežastis (-ys), atitiktis Aprašo 10 punkte nustatytoms sąlygoms; 
– vieta kelio plano brėžinyje. 

Krašto kelio kapitalinio remonto projektuojamame objekte esant saugotiniems medžiams, ieškoti 
sprendinių, kad būtų išsaugota kuo daugiau geros būklės saugotinų medžių. 
Esant poreikiui kirsti medžius projektuotojas apie tai turi informuoti seniūną ir pateikti jam kertamų medžių 
žiniaraštį. 
Numatant miško kirtimą projekte turi būti nurodoma ne tik kertamas plotas, bet ir kertamų medžių kiekis 
(vnt.) bei visa kita informacija aprašyta aukščiau, kaip šalinamų saugotinų ir nesaugotinų medžių atveju. 
Projekto rengėjas turi išimti leidimą želdiniams šalinti. 
9.8. Inžineriniai tinklai kelio juostoje 
Jei kelią kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos, dujų tinklai ar kiti inžineriniai tinklai (ryšių, 
telekomunikacijų, vandentiekio, nuotekų ir kt.), kelio kapitalinio remonto sprendiniai turi būti parengti taip, 
kad būtų išvengta šių tinklų iškėlimo ar pertvarkymo / apsaugojimo (Pastaba: pastarasis nurodymas vengti 
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inžinerinių tinklų iškėlimo, neatleidžia paslaugos teikėjo nuo atsakomybės, rengiant projektą priimti 
racionalius ir ekonomiškai pagrįstus sprendinius dėl inžinerinių tinklų iškėlimo). 
Jei be minėtų tinklų iškėlimo ar pertvarkymo ar apsaugojimo neįmanoma įgyvendinti kapitalinio remonto 
projekto sprendinių, turi būti parengta šių tinklų iškėlimo / perkėlimo / apsaugojimo projekto dalis. 
Inžinerinių tinklų iškėlimas priklauso nuo paslaugos teikėjo parinktų projektinių sprendinių. Projekte turi 
būti numatyta, kad rangovas, rengdamas technologinį projektą, gali siūlyti alternatyvų inžinerinių tinklų 
pertvarkymo būdą nei numatyta projekte, prieš tai suderinęs su Kelių direkcija. 
Inžinerinių tinklų sankirtas su keliu numatyti kuo statesniu kampu, siauriausiose kelio statinio vietose, 
apeinant sankryžas, nuovažas ir kitus kelio elementus, gylį (ne mažiau 1,2 m nuo griovio dugno) ir vietą 
parenkant individualiai. 
Esant poreikiui suprojektuoti uždarą lietaus vandens nuvedimo sistemą (inžinerinį tinklą) ir įsivertinti visas 
tam atlikti būtinas procedūras. Po statybos darbų uždara lietaus vandens nuvedimo sistema (inžinerinis 
tinklas) bus registruojama kaip atskiras statinys Nekilnojamojo turto registre.  
Kapitalinio remonto projekto rengimo metu nustačius, kad yra būtinas inžinerinių tinklų 
iškėlimas / pertvarkymas / apsaugojimas, projekto rengėjas turi raštu informuoti Kelių direkciją apie tokių 
tinklų iškėlimo / pertvarkymo / apsaugojimo poreikį. 
Jei numatoma vykdyti inžinerinių tinklų iškėlimą /pertvarkymą / apsaugojimą, projekto rengėjas turi 
organizuoti iškėlimo sutarties („Inžinerinių tinklų klojimo, priežiūros, rekonstrukcijos ir iškėlimo sutartis“) 
ir jos priedo („Objektų, kuriuose bus klojamas / prižiūrimas / rekonstruojamas / iškeliamas tinklas, 
sąrašas“) pasirašymą. 
Jei yra gautos inžinerinių tinklų savininkų sąlygos, kuriose nepagrįstai reikalaujama pagerinti esamų tinklų 
būklę ir / ar įrengti papildomas priemones (įrenginius), projekto rengėjas, suderinęs skundo projektą dėl 
išduotų prisijungimo (techninių) sąlygų su Kelių direkcija, turi raštu kreiptis į Valstybinę teritorijų 
planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos šios institucijos nustatyta tvarka. 
Atkreiptinas dėmesys, kad inžinerinių tinklų iškėlimas turi būti taikomas tik išskirtiniais atvejais, 
išanalizavus esamų inžinerinių tinklų situaciją (jų gylius / aukščius), kai tai būtina projekto sprendiniams 
įgyvendinti. 
9.9. Apsaugos priemonės nuo laukinių gyvūnų 
Tuo atveju, jeigu atliekamas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas ar / ir Planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atranka, apsaugos priemonių nuo laukinių gyvūnų poreikį 
numatyti šiame etape, atliekant esamos situacijos eismo įvykių su laukiniais gyvūnais, laukinių gyvūnų 
migracijos taškų analizes, atsižvelgiant į kraštovaizdžio ypatumus.  
Projektuojant apsaugos priemonės nuo laukinių gyvūnų vadovautis Kelių direkcijos dokumentu 
„Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijomis. Biologinės įvairovės 
apsauga APR-BĮA 10“, kitais įstatyminiais ir techniniais dokumentais, naujausiomis žiniomis, gerąja 
praktika bei taikyti inovatyvius sprendimus. Turi būti formuojamas bendras kelio įvaizdis, derinant 
priemones prie kraštovaizdžio ir suderinant su priemonėmis kituose susijusiuose kelio ruožuose. Tuo 
atveju, jeigu rekonstruojamame /remontuojamame kelio ruože yra esamos apsaugos priemonės nuo 
laukinių gyvūnų, turi būti nustatytas esamų apsaugos sistemų nuo laukinių gyvūnų remonto / tvarkymo 
poreikis. 
9.10. Melioracija 
Melioracijos infrastruktūros pertvarkymo darbai gali būti numatomi, tik jei tai būtina dėl kelio kapitalinio 
remonto sprendinių. Kelio remonto lėšomis negalima pertvarkyti kito savininko infrastruktūros turto.  
Vengti vandens nuvedimo sistemas jungti į melioracijos tinklus. Jeigu pajungiama, tai įsitikinti kad tos 
sistemos funkcionuojančios. 
9.11. Vidutinio greičio kontrolės įrenginys 
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Numatyti esamo vidutinio greičio kontrolės įrenginio, esančio 135,409 km, atstatymą. Jo vieta turi būti 
pritaikyta prie pasikeitusių kelio parametrų. 
9.12. Kraštovaizdis 
Turi būti formuojamas bendras kelio įvaizdis, derinant priemones prie kraštovaizdžio ir suderinant su 
priemonėmis kituose susijusiuose kelio ruožuose. 
9.13. Prisitaikymas prie klimato kaitos 
Projektuojant ir rengiant aplinkos apsaugos dokumentus, įvertinti kelio infrastruktūros pritaikymą klimato 
kaitos reiškiniams. 
9.14. Bendrieji reikalavimai parenkant ir projektuojant veiksmingas aplinkosaugines priemones:  

– taikyti visą aktualią ankstesnių aplinkosauginių dokumentų (jei dokumentai buvo rengti) 
informaciją, naujausias žinias, gerąją praktiką, inovatyvius sprendimus. Visos priemonės ir iškelti 
reikalavimai SPAV dokumentuose (jei dokumentai buvo rengti) turi būti taikomi ir tikslinami; 

– Skirtingų priemonių svarstymo metu Užsakovas gali pareikalauti priemonių ekonominio vertinimas 
(pagrindimo). 

 
10. KITI REIKALAVIMAI TAM TIKRŲ KELIO ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI 
10.1. Nuovažos 
Įvertinęs esamą situaciją Paslaugų teikėjas projektuojamo kelio ruože privalo įrengti atitinkamo tipo 
nuovažas, vadovaujantis KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ir statybos rekomendacijomis R36-01 
„Automobilių kelių sankryžos“, gyvenvietėje projektuoti pagal statybos techninius reglamentus.  
Nuovažos su asfalto danga ilgis turi būti numatomas pagal rekomendacijas R 36-01, o į savivaldybėms 
priklausančius kelius ar kitus valstybinės reikšmės kelius – iki kelio sklypo ribos, numatant nuovažos 
sklandų sujungimą su esamu keliu (gatve). Nuovažos asfalto danga projektuojama ne didesniu nei 8 proc. 
nuolydžiu, o suvedimas su esamu neasfaltuotu keliu (gatve) turi būti numatytas ne didesniu nei 12 proc. 
nuolydžiu. Projektiniai nuolydžiai nurodomi projekto brėžiniuose. Individualios nuovažos rengiamos tik 
išskirtinais atvejais ir tik paslaugos teikėjui pagrindus tokio tipo nuovažos reikalingumą, visais kitais – 
tipinės. 
Nuovažų šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis turi būti toks pats, kaip ir pagrindiniame kelyje.  
Rengiant projektą turi būti išanalizuota kiekvienos nuovažos esama situacija, išanalizuoti žemėtvarkos 
planavimo dokumentai, patalpinti informacinėse sistemose (www.zpdris.lt). Įvertinti teritorijų planavimo 
dokumentų sprendiniai (bendrųjų, specialiųjų ir detaliųjų planų), pateikti teritorijų planavimo dokumentai 
(sprendiniai ir aiškinamieji raštai, registracijos numeriai) iš savivaldybės architektūros skyriaus, kurių nėra 
galimybės patikrinti viešai prieinamose informacinėse sistemose (www.tpdr.lt ar www.tpdris.lt). 
Aiškinamajame rašte nurodyti kokiais teritorijų planavimo ar žemėtvarkos planavimo dokumentais buvo 
vadovautasi (pridėti nuorodą ar skaitmeninį dokumentą) rengiant projektą. Taip pat turi būti pateikta: 

 nuovažos parametrai; 

 fotofiksacija (su data ir laiku, kada fotografuota); 

 kelio kadastro duomenimis (ar nuovaža registruota); 

 kiekvienos nuovažos paskirtis ir perspektyvinė reikšmė. 
Apibendrinta ši nuovažų informacija turi būti pateikta schemoje ant ortofotografinio pagrindo su Registrų 
centro duomenimis (sklypais) platesniame kontekste nei kelio statinio / sklypo ribos (kad būtų matyti visos 
galimybės į gretimus keliui sklypus patekti iš aplinkinių teritorijų). 
Projekte turi būti numatomas esamų nuovažų remontas / rekonstravimas. Jei į tą pačią teritoriją (tą patį 
sklypą) yra daugiau nei viena nuovaža, nuovažų optimizavimas (naikinimas) projekte turi būti pagrįstas ir 
argumentuotas. Naujos nuovažos gali būti projektuojamos išimtinais atvejais, tik pagrindus. 
10.2. Vandens nuvedimas 
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Įvertinus esamų pralaidų būklę (projekte pateikiant visų po keliu esančių pralaidų fotofiksacijas ir būklės 
vertinimus), esamos blogos būklės pralaidos po kelio važiuojamąja dalimi turi būti keičiamos naujomis. 
Pralaidų po kelio važiuojamąja dalimi medžiaga – metalas arba gelžbetonis. Medžiaga parenkama 
atsižvelgiant į kainą ir ilgaamžiškumą,  pralaidos įrengimo technologiją (darbų trukmę). Pralaidos 
medžiagiškumo pagrindimas pateikiamas projekte. Nuovažose pralaidos remontuojamos, rekonstruojamos 
arba pakeičiamos naujomis. Naujų pralaidų nuovažose įrengimo poreikis nustatomas projektavimo metu. 
Pralaidų nuovažose medžiaga – metalas, plastikas arba gelžbetonis. 
Projektuojant vandens pralaidų parametrus reikia nustatyti hidrologiniais ir hidrauliniais skaičiavimais, 
atsižvelgiant į projektinių debitų viršijimo tikimybes. Hidrologinius skaičiavimus, pagrindžiančius pralaidų 
diametro parinkimą, atlikti pralaidoms per vandens telkinius (įsk. melioracijos griovius). Kelio plane ir 
išilginiame profilyje turi būti nurodyti visi pralaidų aktualūs parametrai (įtekėjimo ir ištekėjimo altitudės, 
skersmuo, ilgis, medžiagiškumas, gyliai ir kt.). Kelio plane, kelio grioviuose ir ties pralaidomis turi būti 
nurodytos vandens tekėjimo kryptys. Taip pat, vadovaujantis Statybos taisyklėmis, turi būti pateiktos 
pralaidų po kelio važiuojamąja dalimi detalizacijos kiekvienai pralaidai atskirai. 
Projektuojant latakus, techninėje dokumentacijoje turi būti pateikti atskiri reikalavimai latakams 
užvažiuojamojoje dalyje ir latakams neužvažiuojamojoje dalyje. 
10.3. Autobusų sustojimo aikštelės 
Paslaugos teikėjas išanalizavęs esamą situaciją turi nustatyti autobusų sustojimų aikštelių (toliau –ASA) 
įrengimo / perkėlimo / remonto / rekonstravimo poreikį. Be paviljono ASA gali būti įrengiama tik išimtinais 
atvejais, kur techniškai įrengti paviljono neįmanoma ir tik suderinus su Kelių direkcija. Autobusų sustojimo 
aikštelėse turi būti suprojektuotas suoliukas, šiukšliadėžė, paviljonas bei atitinkamas kelio ženklas.  
Principinė įspėjamųjų ir vedimo paviršių schema peronuose: 

 
10.4. Paviljonas, suoliukas ir šiukšliadėžė 

1) Paviljonas yra I grupės nesudėtingas statinys (atskirai stovintis lengvų konstrukcijų pastatas su trimis 
sienomis, su stogeliu). Tai tipinis gaminys, kuris montuojamas pastatymo vietoje iš konstrukcijų, tvirtinamų 
prie pamato arba įbetonuojamų atramų; 

2) Pagrindiniai paviljonų matmenys: aukštis – ne mažiau kaip 2400 mm, plotis (neįskaitant stogo 
konstrukcijos) – ne mažiau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 m, bendras plotis (įskaitant stogo 
konstrukciją) – ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (neįskaitant stogo konstrukcijos) – ne mažiau kaip 
3500 mm; 

3) Medžiagos – šiuolaikiškos, parinktos teikiant prioritetą antivandalinėms savybėms ir funkcijai. 
Visiškai skaidri paviljonų apdailos medžiaga kelia pavojų paukščiams, todėl būtina naudoti tonuotą 
skaidriąją medžiagą arba padengti skaidrią medžiagą matinių juostų ar taškų raštu. 

4) Paviljono konstrukcinis dizainas turi būti suprojektuotas taip, kad užtikrintų keleivių apsaugą nuo 
nepalankių oro sąlygų (kritulių, vėjo, saulėkaitos ir kt.); 

5) Suoliukas – vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sėdimoji dalis iš impregnuotos klijuotos 
arba vientisos dažytos medienos (kietmedžio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 ar lygiavertį) ir / arba 
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milteliniu būdu dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo arba paviljono spalvos plastiko. 
Suoliukas tvirtinamas prie paviljono rėmo, be kojų. Suoliukas turi išlaikyti ne mažesnį kaip 100 kg svorį į 
400 mm ilgį (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi išlaikyti ne mažesnį kaip 500 kg svorį); 

6) Rėmas – iš cinkuotų (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba milteliniu būdu dažytų (pagal 
LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo profilių. Susidedantis iš trijų dalių: 2 šoninių ir 1 galinės dalies. 
Į rėmą montuojama ne mažiau kaip 10 mm storio skaidri, neigiamam aplinkos poveikiui ir smūgiams 
atspari, medžiaga (išskyrus polikarbonatą); 

7) Stogas – gaubtinis, iš cinkuoto (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba milteliniu būdu 
dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo konstrukcijų rėmo, dengto neigiamam aplinkos 
poveikiui atsparia, skaidria, tonuota medžiaga (išskyrus polikarbonatą) arba cinkuota (LST EN ISO 1461 
arba lygiaverčio) ir / arba milteliniu būdu dažyta (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) skarda. Siekiant 
apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, stogo priekinėje ir galinėje dalyse turi būti sumontuoti cinkuoti 
(pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba milteliniu būdu dažyti (pagal LST EN ISO 2808 arba 
lygiavertį) metaliniai vandens nuvedimo latakai į vieną ar abu paviljono galus;  

8) Visiems dažomiems paviršiams naudojama spalva – RAL 8016. 
Pagrindiniai reikalavimai šiukšlių dėžei: 

1) Medžiagos – betonas su cinkuotos skardos išimamu įdėklu ir pelenine; 
2) Tūris ne mažesnis kaip 40 l ir ne didesnis, kaip 70 l; 
3) Svoris – ne mažiau kaip 100 kg; 
4) Su stogeliu, dangčiu ar kita apsauga, kad vėjas ar paukščiai neišnešiotų šiukšlių. 

10.5. Kelkraščių danga 
Projektuoti skaldažolę, kai dirvožemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineralinė medžiaga – skalda. 
10.6. Grioviai 
Kelio plano brėžiniuose turi būti pažymėtos vandens tekėjimo kryptys grioviuose. 
Griovių tvirtinimas: 

 kai nuolydis iki 3 % , turi būti naudojamos medžiagos, nurodytos TRA UŽPILDAI 19 4 lentelėje, 
pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32. Naudojamas užpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus. 

 kai nuolydis 3 – 6 % – skalda (turi būti naudojamos medžiagos, nurodytos TRA UŽPILDAI 19 4 
lentelėje pasirinktinai, bet ne mažesnės frakcijos kaip 24/45. Naudojamas užpildas turi atitikti LST 
EN 13242 reikalavimus); 

 kai nuolydis 6 – 10 % – latakais, betono gaminiais, 

 kai nuolydis virš 10 % – latakais, kurie tvirtinami labai šiurkščia danga (18–36 cm akmens grindiniu 
ant žvyro mišinio sluoksnio rišliuose gruntuose arba ant betono biriuose gruntuose; grioviuose 
rengiamos gelžbetoninės greitvietės) arba numatyti kitais būdais, nurodytais KPT VNS 16 229 p. 

10.7. Kelio ženklai ir kelio ženklinimas 
Kelio ženklus projektuoti vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis. 
Projekte neturi būti apsiribota ir nurodyta konkreti medžiaga, savybė ar charakteristika (kelio ženklus 
statinio statybos rangovas įrengs vadovaujantis ĮT VŽ 14 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų 
įrengimo taisyklėmis“). 
Kelio horizontalųjį ženklinimą projektuoti, vadovaujantis Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, 
numatant polimerinių ar kitų ilgaamžių medžiagų panaudojimą. 
 
11. PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA 
11.1. Atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu 
ir kitais galiojančiais teisės aktais pagal atskirai pasirašytą sutartį; 
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Paslaugos teikėjas atsako už netinkamą projekto parengimą, paslaugų teikimą, taip pat už statinio statybos 
darbų perdirbimą dėl netinkamai parengto projekto bei už projekto ir paslaugų trūkumus (įskaitant, bet 
neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieštaravimus, neatitikimus), kurie buvo nustatyti 
statybos darbų pagal paslaugos teikėjo parengtą projektą vykdymo metu. Jeigu nustatomi projekto ir (ar) 
paslaugų trūkumai ir (ar) netikslumai, paslaugos teikėjas privalo Kelių direkcijos reikalavimu neatlygintinai 
ištaisyti projekto ir (ar) paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti Kelių direkcijos nuostolius, 
įskaitant, bet neapsiribojant Kelių direkcijos patirtas išlaidas įsigyjant ir apmokant papildomus statybos 
darbus, susijusius su netinkamu projekto parengimu ir (ar) paslaugų suteikimu rangovui, vykdančiam 
statybos darbus pagal paslaugos teikėjo parengtą projektą. 
11.2. Paslaugos teikėjas, likus ne mažiau kaip 10 (dešimčiai) dienų (ar per kitą, su Kelių direkcija 
suderintą terminą) iki Paslaugų teikimo termino pabaigos turi pateikti Kelių direkcijai naują techninio ar 
techninio darbo projekto laidą, t. y., naujai pateiktą ir įformintą pagal visus atliktus projekto keitimus 
projekto vykdymo priežiūros metu. Šis projektas turi būti pateiktas 1 (viena) kopija skaitmenine forma 
(kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske). Tekstinius dokumentus *.doc, 
*.pdf *.xlsx ir brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parašais)) perduoti Kelių direkcijai. 
Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų dokumento paskirtį ir 
esmę atitinkantį pavadinimą. Statinio projekto dokumentai turi būti įforminti vadovaujantis LST 1516.  
11.3. Kiekvieną ataskaitinį laikotarpį pateikti paslaugos atlikimo ataskaitą, kurioje turi būti nurodyta 
rangos darbų atlikimo eiga, darbų pakeitimo dokumentai bei analizė dėl jų atsiradimo ir būtinumo, darbų 
atlikimo fotofiksacija ir kita informacija, susijusi su paslaugos vykdymu. 
11.4. Esant būtinybei iki statybos užbaigimo procedūros dienos (iki statybos užbaigimo akto arba 
deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos) užtikrinti išduotų techninių (techninių 
reikalavimų), prisijungimo sąlygų, pritarimų galiojimą. Pagal poreikį organizuoti jų pratęsimą. 
11.5. Į klausimus, kylančius darbų rangos metu dėl projekto ir jame numatytų sprendinių, atsakyti ne 
ilgiau kaip per 10 d. d. 
11.6. Darbų pabaigoje atlikti projekto 0 laidos sudengimą su išpildomąja dokumentacija ir pateikti Kelių 
direkcijos Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriui (.dwg formatu). 
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Pk 1339+79
Sankryža su vietinės reikšmės
keliu (Mažonų kaimo Pušų g.).
Netipinė

Pk 1339+32
Nuovaža į laukus.
4pv tipo

Pk 1342+92
Nuovaža į laukus.
4pv tipo

Pk 1339+45
Nuovaža į laukus.
4pv tipo

Pk 1339+97Y = 6133109.95X = 390958.97α= 16°
R = 800
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- Privačių sklypų ribos (tikslūs matavimai)

- Kitų inžinerinių statinių ribos

- Privačių sklypų ribos (preliminarūs matavimai)

- Valstybinės reikšmės kelio statinio / sklypo ribos

- Privačių sklypų ribos (koreguotini)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Veja

Projektiniai žymėjimai

- Dangos ženklinimas termoplastinėmis arba
reaktyviosiomis medžiagomis su stiklo
rutuliukais

- Betoninių trinkelių danga su kauburėliais
(geltona spalva)

- Kelio ašis

- Betoninių trinkelių danga su juostelėmis (geltona
spalva)

- Suoliukas

- Šiukšliadėžė

- Apsauginių kelio atitvarų pradinis ir
galinis komponentas
- Signalinis stulpelis

- Apsauginis kelio atitvarų barjeras

- Kelkraštis (skaldos ir augalinio grunto mišinys
apsėtas žolių sėklų mišiniu)

- keleivių laukimo paviljonas
- kelio ženklo atrama

-Asfalto danga nuovažose ir šaligatviuose

- Formuojamas kelio griovys

-Asfalto danga kelyje

Esami žymėjimai

- Išorinė šlaito briauna

Pastabos:
Kelio sklypo ribose esantys medžiai/krūmai, patenkantys į projektuojamų dangų ir kelio griovių ribas bei keliantys pavojų statinio
konstrukcijai bei eismo saugumui, šalinami;
Visi neparodyti kelio ženklai ar kiti elementai (atramos ir pan.) kas nesusiję su šiuo projektu, šalinami.

Lapų išdėstymo schema

1 Š

V R
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V R

P

- Stiklo atšvaitai (įrengiami saugos salelių
bordiūruose)

- Kelio bordiūras

- Vejos bordiūras

- Kelio bordiūras (nuleistas iki
dangos)

- Pėsčiųjų tvorelė

- Lietaus surinkimo šulinėlis

- Lietaus nuotekų surinkimo vamzdis
Susisiekimo dalis:

- Šalinamas medis

- Kelio bordiūras (apvalus)

- Gelžbetoninis d1000 šulinys

2

3

4

5

- Betoninių trinkelių danga (raudonos spalvos)

- Projektinės horizontalės (kas 0,10 ir 0,50 m)

- Vandens pralaida

Krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė ruožo nuo
133,920 iki 136,714 km kapitalinis remontas

Dangų, aukščių, suvestinis inžinerinių tinklų ir
želdinių planas

M 1:500

0
Laida

2024-03
Išleidimo data

Konkursui ir statybai
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

LapųLapas

UAB
PLENTPROJEKTAS

Atestato
Nr.

51
0612/164-KRTDP-S.BR-01LT

0
Statytojas:

Projekto pavadinimas:

Brėžinys:

Komplekso Nr. - Proj. etapas - Proj. dalies žymuo - Brėž. Nr:
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Pk 1348+98
Nuovaža į laukus.
4pv tipo

Pk 1350+45
Nuovaža į laukus ir į sodybą.
4pv tipo
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- Privačių sklypų ribos (tikslūs matavimai)

- Kitų inžinerinių statinių ribos

- Privačių sklypų ribos (preliminarūs matavimai)

- Valstybinės reikšmės kelio statinio / sklypo ribos

- Privačių sklypų ribos (koreguotini)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Veja

Projektiniai žymėjimai

- Dangos ženklinimas termoplastinėmis arba
reaktyviosiomis medžiagomis su stiklo
rutuliukais

- Betoninių trinkelių danga su kauburėliais
(geltona spalva)

- Kelio ašis

- Betoninių trinkelių danga su juostelėmis (geltona
spalva)

- Suoliukas

- Šiukšliadėžė

- Apsauginių kelio atitvarų pradinis ir
galinis komponentas
- Signalinis stulpelis

- Apsauginis kelio atitvarų barjeras

- Kelkraštis (skaldos ir augalinio grunto mišinys
apsėtas žolių sėklų mišiniu)

- keleivių laukimo paviljonas
- kelio ženklo atrama

-Asfalto danga nuovažose ir šaligatviuose

- Formuojamas kelio griovys

-Asfalto danga kelyje

Esami žymėjimai

- Išorinė šlaito briauna

Pastabos:
Kelio sklypo ribose esantys medžiai/krūmai, patenkantys į projektuojamų dangų ir kelio griovių ribas bei keliantys pavojų statinio
konstrukcijai bei eismo saugumui, šalinami;
Visi neparodyti kelio ženklai ar kiti elementai (atramos ir pan.) kas nesusiję su šiuo projektu, šalinami.

Lapų išdėstymo schema

1 Š

V R

P

Š

V R

P

- Stiklo atšvaitai (įrengiami saugos salelių
bordiūruose)

- Kelio bordiūras

- Vejos bordiūras

- Kelio bordiūras (nuleistas iki
dangos)

- Pėsčiųjų tvorelė

- Lietaus surinkimo šulinėlis

- Lietaus nuotekų surinkimo vamzdis
Susisiekimo dalis:

- Šalinamas medis

- Kelio bordiūras (apvalus)

- Gelžbetoninis d1000 šulinys

2

3

4

5

- Betoninių trinkelių danga (raudonos spalvos)

- Projektinės horizontalės (kas 0,10 ir 0,50 m)

- Vandens pralaida

Komplekso Nr. - Proj.etapas - Proj. dalies žymuo - Brėž.Nr.: Lapas Lapų Laida
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Šulinėlis su kupolo
formos grotelėmis

Pk 1353+41
Sankryža su IV valstybinės
reikšmės keliu Nr. 4513
(Mažonų kaimo Vilties g.)

Pk 1356+78
Sankryža su vietinės reikšmės
keliu (Mažonų kaimo Antšunijų g.).
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- Privačių sklypų ribos (tikslūs matavimai)

- Kitų inžinerinių statinių ribos

- Privačių sklypų ribos (preliminarūs matavimai)

- Valstybinės reikšmės kelio statinio / sklypo ribos

- Privačių sklypų ribos (koreguotini)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Veja

Projektiniai žymėjimai

- Dangos ženklinimas termoplastinėmis arba
reaktyviosiomis medžiagomis su stiklo
rutuliukais

- Betoninių trinkelių danga su kauburėliais
(geltona spalva)

- Kelio ašis

- Betoninių trinkelių danga su juostelėmis (geltona
spalva)

- Suoliukas

- Šiukšliadėžė

- Apsauginių kelio atitvarų pradinis ir
galinis komponentas
- Signalinis stulpelis

- Apsauginis kelio atitvarų barjeras

- Kelkraštis (skaldos ir augalinio grunto mišinys
apsėtas žolių sėklų mišiniu)

- keleivių laukimo paviljonas
- kelio ženklo atrama

-Asfalto danga nuovažose ir šaligatviuose

- Formuojamas kelio griovys

-Asfalto danga kelyje

Esami žymėjimai

- Išorinė šlaito briauna

Pastabos:
Kelio sklypo ribose esantys medžiai/krūmai, patenkantys į projektuojamų dangų ir kelio griovių ribas bei keliantys pavojų statinio
konstrukcijai bei eismo saugumui, šalinami;
Visi neparodyti kelio ženklai ar kiti elementai (atramos ir pan.) kas nesusiję su šiuo projektu, šalinami.

Lapų išdėstymo schema

1 Š

V R

P

Š

V R

P

- Stiklo atšvaitai (įrengiami saugos salelių
bordiūruose)

- Kelio bordiūras

- Vejos bordiūras

- Kelio bordiūras (nuleistas iki
dangos)

- Pėsčiųjų tvorelė

- Lietaus surinkimo šulinėlis

- Lietaus nuotekų surinkimo vamzdis
Susisiekimo dalis:

- Šalinamas medis

- Kelio bordiūras (apvalus)

- Gelžbetoninis d1000 šulinys

2

3

4

5

- Betoninių trinkelių danga (raudonos spalvos)

- Projektinės horizontalės (kas 0,10 ir 0,50 m)

- Vandens pralaida
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Projekto "Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 164
Mažeikiai–Plungė–Tauragė 136,123 km tilto per
Šuniją rekonstravimo techninis darbo projektas"
ribos.

Pk 1359+10
Sankryža su Iv kategorijos
vietinės reikšmės keliu.
Netipinė
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R = 280
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α=177°
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- Privačių sklypų ribos (tikslūs matavimai)

- Kitų inžinerinių statinių ribos

- Privačių sklypų ribos (preliminarūs matavimai)

- Valstybinės reikšmės kelio statinio / sklypo ribos

- Privačių sklypų ribos (koreguotini)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Veja

Projektiniai žymėjimai

- Dangos ženklinimas termoplastinėmis arba
reaktyviosiomis medžiagomis su stiklo
rutuliukais

- Betoninių trinkelių danga su kauburėliais
(geltona spalva)

- Kelio ašis

- Betoninių trinkelių danga su juostelėmis (geltona
spalva)

- Suoliukas

- Šiukšliadėžė

- Apsauginių kelio atitvarų pradinis ir
galinis komponentas
- Signalinis stulpelis

- Apsauginis kelio atitvarų barjeras

- Kelkraštis (skaldos ir augalinio grunto mišinys
apsėtas žolių sėklų mišiniu)

- keleivių laukimo paviljonas
- kelio ženklo atrama

-Asfalto danga nuovažose ir šaligatviuose

- Formuojamas kelio griovys

-Asfalto danga kelyje

Esami žymėjimai

- Išorinė šlaito briauna

Pastabos:
Kelio sklypo ribose esantys medžiai/krūmai, patenkantys į projektuojamų dangų ir kelio griovių ribas bei keliantys pavojų statinio
konstrukcijai bei eismo saugumui, šalinami;
Visi neparodyti kelio ženklai ar kiti elementai (atramos ir pan.) kas nesusiję su šiuo projektu, šalinami.

Lapų išdėstymo schema

1 Š

V R

P

Š

V R

P

- Stiklo atšvaitai (įrengiami saugos salelių
bordiūruose)

- Kelio bordiūras

- Vejos bordiūras

- Kelio bordiūras (nuleistas iki
dangos)

- Pėsčiųjų tvorelė

- Lietaus surinkimo šulinėlis

- Lietaus nuotekų surinkimo vamzdis
Susisiekimo dalis:

- Šalinamas medis

- Kelio bordiūras (apvalus)

- Gelžbetoninis d1000 šulinys

2

3

4

5

- Betoninių trinkelių danga (raudonos spalvos)

- Projektinės horizontalės (kas 0,10 ir 0,50 m)

- Vandens pralaida
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- Privačių sklypų ribos (tikslūs matavimai)

- Kitų inžinerinių statinių ribos

- Privačių sklypų ribos (preliminarūs matavimai)

- Valstybinės reikšmės kelio statinio / sklypo ribos

- Privačių sklypų ribos (koreguotini)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Veja

Projektiniai žymėjimai

- Dangos ženklinimas termoplastinėmis arba
reaktyviosiomis medžiagomis su stiklo
rutuliukais

- Betoninių trinkelių danga su kauburėliais
(geltona spalva)

- Kelio ašis

- Betoninių trinkelių danga su juostelėmis (geltona
spalva)

- Suoliukas

- Šiukšliadėžė

- Apsauginių kelio atitvarų pradinis ir
galinis komponentas
- Signalinis stulpelis

- Apsauginis kelio atitvarų barjeras

- Kelkraštis (skaldos ir augalinio grunto mišinys
apsėtas žolių sėklų mišiniu)

- keleivių laukimo paviljonas
- kelio ženklo atrama

-Asfalto danga nuovažose ir šaligatviuose

- Formuojamas kelio griovys

-Asfalto danga kelyje

Esami žymėjimai

- Išorinė šlaito briauna

Pastabos:
Kelio sklypo ribose esantys medžiai/krūmai, patenkantys į projektuojamų dangų ir kelio griovių ribas bei keliantys pavojų statinio
konstrukcijai bei eismo saugumui, šalinami;
Visi neparodyti kelio ženklai ar kiti elementai (atramos ir pan.) kas nesusiję su šiuo projektu, šalinami.

Lapų išdėstymo schema

1 Š

V R

P

Š

V R

P

- Stiklo atšvaitai (įrengiami saugos salelių
bordiūruose)

- Kelio bordiūras

- Vejos bordiūras

- Kelio bordiūras (nuleistas iki
dangos)

- Pėsčiųjų tvorelė

- Lietaus surinkimo šulinėlis

- Lietaus nuotekų surinkimo vamzdis
Susisiekimo dalis:

- Šalinamas medis

- Kelio bordiūras (apvalus)

- Gelžbetoninis d1000 šulinys

2

3

4

5

- Betoninių trinkelių danga (raudonos spalvos)

- Projektinės horizontalės (kas 0,10 ir 0,50 m)

- Vandens pralaida

Komplekso Nr. - Proj.etapas - Proj. dalies žymuo - Brėž.Nr.: Lapas Lapų Laida

0550612/164-KRTDP-S.BR-01



DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai) Akcinė bendrovė Via Lietuva

Dokumento pavadinimas (antraštė) 164 EOS 133,920_136,714 km 
kapitl.remontas

Registracija #1
Dokumento registracijos data ir numeris 2024-04-10T15:28:37.857+03:00, 2-5503
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašas #1
Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir 
pareigos
Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-04-10T15:28:44.7405086+03:00
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2024-04-10T15:28:57+03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2027-12-05T23:59:59+02:00

Informacija apie būdus, naudotus 
metaduomenų vientisumui užtikrinti

Metaduomenų vientisumas užtikrintas 
elektroniniais parašais

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų 
skaičius

0

Programinės įrangos, kuria naudojantis 
sudarytas elektroninis dokumentas, 
pavadinimas

DocLogix v12.8.7.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir 
elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo 
data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių 
klaidų
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MAŽOSIOS LIETUVOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJA
Biudžetinė įstaiga, Kuršmarių g. 13, Rusnės mstl., LT-99349 Šilutės r. sav., tel. (+370) 441 75050, el.p

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 306109995

UAB „Plentprojektas“    2024-06- Nr.

Į  2024-06-05 Nr. 024/185

DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ĮGYVENDINIMO POVEIKIO ĮSTEIGTOMS
AR POTENCIALIOMS NATURA 2000 TERITORIJOMS REIKŠMINGUMO IŠVADOS

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:  „Krašto kelio  Nr.  164 Mažeikiai-Plungė-
Tauragė ruožo nuo 133,920 iki 136,714 km kapitalinis remontas“.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) (pavadinimas ar vardas ir 
pavardė, adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas): 
AB „Via Lietuva“, Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius, +370 5 232 9600

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas 
(pavadinimas ar vardas ir pavardė, adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas):
UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41-2, LT-01109 Vilnius, Projekto vadovas

Įsteigtų  ar  potencialių  „Natura  2000“  teritorijų,  kurioms  galimas  poveikis  buvo
nagrinėtas,  pavadinimai  bei  jų  pagrindinės  vertybės  (nurodomos  rūšys  ir/ar
buveinės,  kurioms išsaugoti  šios teritorijos yra paskelbtos):  Buveinių  apsaugai  svarbi
teritorija  (BAST)  Pagramančio  regioninis  parkas  LTTAU0008,  11304,5  ha,  91E0
Aliuviniai miškai, 91D0 Pelkiniai miškai, 9180 Griovų ir šlaitų miškai, 9160 Skroblynai,
9080  Pelkėti  lapuočių  miškai,  9050  Žolių  turtingi  eglynai,  9020  Plačialapių  ir  mišrūs
miškai, 9010 Vakarų taiga, 8220 Silikatinių uolienų atodangos, 7160 Nekalkingi šaltiniai ir
šaltiniuotos pelkės,  7140 Tarpinės pelkės ir  liūnai,  7110 Aktyvios aukštapelkės, 6510
Šienaujamos mezofitų pievos, 6450 Aliuvinės pievos, 6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai,
6410 Melvenynai, 6270 Rūšių turtingi smilgynai, 6230 Rūšių turtingi briedgaurynai, 6210
Stepinės pievos,  2330 Nesusivėrusios  žemyninės smiltpievės,  bei  rūšių:  baltamargės
šaškytės,  auksuotosios  šaškytės,  didžiojo  auksinuko,  kraujalakinio  melsvio,  ūdros,
ovaliosios geldutės populiacijos.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:  Remontuojamas kelio ruožas yra
Tauragės  rajono  savivaldybės  teritorijoje,  Mažonų  seniūnijoje,  suformuotuose  kelio
sklypuose  ir  statinyje.  Projektas  rengiamas remiantis  statinio  projektavimo užduotimi,
projektavimo sąlygomis, norminiais dokumentais ir kitais privalomais teisės aktais. Kelio

Elektroninio dokumento nuorašas



ruožo ilgis – 2,794 km, projektuojamas asfalto dangos plotis 8,0 m, leistinas važiavimo
greitis 60-90 km/val.

Veiklos elementai, galintys sukelti reikšmingą poveikį įsteigtoms ar potencialioms
„Natura 2000“ teritorijoms Įvertinus planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) pobūdį
ir  mastą,  PŪV  teritorijos  ir  jos  artimos  aplinkos  gamtines  vertybes,  nustatyta,  kad
planuojama  veikla  ribojasi  su  BAST  Pagramančio  regioninis  parkas  LTTAU0008.
Atsižvelgiant  į  aukščiau  išdėstytą  informaciją,  nėra  veiklos  elementų,  galinčių  daryti
reikšmingą poveikį „Natura 2000“ teritorijai ir joje esančioms vertybėms.

Išvada:  PŪV įgyvendinimas negali daryti reikšmingo neigiamo poveikio „Natura 2000“
teritorijoje BAST Pagramančio regioninis parkas (LTTAU0008) esančioms buveinėms bei
rūšims  ir šiuo atžvilgiu neprivaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo.

Direktorius

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai
apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti
skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (Herkaus
Manto g. 37, LT-92236, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos
rūmams (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija 306109995,
Kuršmarių g. 13, Rusnė, LT-99349 Šilutės r.

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl kelio Nr. 164 133,920 - 136,714 Natura 2000 reikšmingumo
Dokumento registracijos data ir numeris 2024-06-06 Nr. S-761
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos
Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-06-06 16:39:45 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2024-06-06 16:40:00 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2022-07-05 22:37:52 – 2027-07-04 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-
19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.77.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-06-06
16:43:30)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2024-06-06 16:43:30 DBSIS



77
35

00
06

00
91

77
35

00
06

03
43

77
35

00
02

02
23

77
35

00
02

03
16

77
35

00
06

02
48

77
35

00
06

03
22

77
35

00
06

01
17

77
35

00
06

01
95

77
35

00
06

03
67

77
35

00
02

03
68

77
35

00
02

02
24

77
35

00
06

00
65

77
35

00
06

00
34

77
35

00
02

03
21

77
35

00
06

01
32

77
35

00
02

01
41

77
35

00
02

02
97

77
35

00
02

03
29

77
35

00
06

01
58

77
35

00
06

03
33

77
35

00
02

03
18

77
35

70
01

00
03

77
35

00
06

00
59

77
35

/2:
58

2

1

1 1 1

Ruožo pradžia Pk 1339+20.0

PK1338+60.00

PK1338+80.00

PK1339+00.00

PK1339+20.00

PK1339+40.00

PK1339+60.00

PK1339+80.00

PK1340+00.00

PK1340+20.00

PK1340+40.00

PK1340+
60.00

PK1340+
80.00

PK1341+
00.00

PK1341+
20.00

PK1341+
40.00

PK1341+
60.00

PK1341+
80.00

PK1342+
00.00

PK1342+
20.00

PK1342+
40.00

PK1342+
60.00

PK1342+
80.00

PK1343+
00.00

PK1343+
20.00

PK1343+
40.00

PK1343+
60.00

PK1343+
80.00

PK1344+
00.00

PK1344+
20.00

PK1344+
40.00

PK1344+
60.00

PK1344+
80.00

PK1345+
00.00

PK1345+
20.00

ės pabaiga - Pereinam
osios kreivės pradžia: PK1338+41.99

Pereinam
osios kreivės pabaiga - Tiesės pradžia: PK1341+

52.28

Kreivės pabaiga - Pereinam
osios kreivės pradžia: PK1340+

61.15

Pereinam
osios kreivės pabaiga - Kreivės pradžia: PK1339+33.11

Pk 1339+79
Sankryža su vietinės reikšmės
keliu (Mažonų kaimo Pušų g.).
Esama, registruota, netipinė
i=-2.5%
PP D400 L=22.0 mPk 1339+32

Nuovaža į laukus.
Esama, registruota, 4pv tipo
i=-5.0%
PP D400 L=16.5 m

Pk 1342+92
Nuovaža į laukus.
Esama, registruota, 4pv tipo
i=-7.0%
PP D400 L= 14,0 m

Pk 1339+44
Nuovaža į laukus
Esama, registruota, 4pv tipo
i=-3.0%
PP D400 L=16.5 m

Pk 1339+97Y = 6133109.95X = 390958.97α= 16°
R = 800

L=128.04

A=270.00l=91.12α=177°

A=270.00
l=91.12
α=177°

Pagramančio regioninis parkas
Natura 2000 teritorija
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Griovio dugno tvirtinimas
skalda fr. 22/56  h=15
cm

Griovio dugno tvirtinimas
skalda fr. 22/56  h=15
cm

- Privačių sklypų ribos (tikslūs matavimai)

- Kitų inžinerinių statinių ribos

- Privačių sklypų ribos (preliminarūs matavimai)

- Valstybinės reikšmės kelio statinio / sklypo ribos

- Privačių sklypų ribos (koreguotini)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Veja

Projektiniai žymėjimai

- Dangos ženklinimas termoplastinėmis
arba reaktyviosiomis medžiagomis su
stiklo rutuliukais

- Betoninių trinkelių danga su kauburėliais
(geltona spalva)

- Kelio ašis

- Betoninių trinkelių danga

- Betoninių trinkelių danga su juostelėmis
(geltona spalva)

- Suoliukas
- Šiukšliadėžė

- Apsauginių kelio atitvarų pradinis ir
galinis komponentas
- Signalinis stulpelis

- Apsauginis kelio atitvarų barjeras

- Kelkraštis (skaldos ir augalinio grunto
mišinys apsėtas žolių sėklų mišiniu)

- keleivių laukimo paviljonas

-Asfalto danga nuovažose ir šaligatviuose

- Formuojamas kelio griovys

-Asfalto danga kelyje  ir sankryžose

Esami žymėjimai

- Išorinė šlaito briauna

Pastabos:
Kelio sklypo ribose esantys medžiai/krūmai, patenkantys į projektuojamų dangų ir kelio griovių ribas bei keliantys pavojų statinio
konstrukcijai bei eismo saugumui, šalinami.

Lapų išdėstymo schema

1 Š

V R

P

Š

V R

P

- Drenažas

- Stiklo atšvaitai (įrengiami saugos salelių
bordiūruose)

- Kelio bordiūras

- Vejos bordiūras

- Kelio bordiūras (nuleistas iki
dangos)

- Pėsčiųjų tvorelė

- Drenažo šulinėlis

- Lietaus nuotekų surinkimo vamzdis

- Drenažo žiotys

- Iškasamo žemės sankasai netinkamo grunto riba

Susisiekimo dalis:

- Išorinio kelio griovio arba išorinio daubos
šlaito tvirtinimas betoninėmis plokštėmis
490x490x80. Nuolydis 1:1.0-1:1.5

- Šlaito tvirtinimas priešeroziniu kokoso plaušo
dembliu. Vidinio šlaito nuolydis 1:1.5, išorinio
šlaito 1:1.0-1.1.5

- Šalinamas miško masyvas ir jo numeris žiniaraštyje1

- Kelio bordiūras (apvalus)

- Gelžbetoninis šulinys

- Betoninis latakas
- Betoninė vandens surinkimo aikštelė kelkrašyje
(SA)

- Šalinamas medis ir jo numeris žiniaraštyje

2

3

4

5

- Betoninių trinkelių danga (raudonos
spalvos)

- Projektinės horizontalės (kas 0,10 ir 0,50 m)

- Vandens pralaida

LD1

- Pagramančio regioninio parko ribos
- Natura 2000 teritorijos ribos
- Pakrantės apsaugos juosta

- Betoninių trinkelių danga (ažūrinės
trinkelės)

- Lietaus surinkimo šulinėlis (bordiūrinės grotelės)

- Šulinėlis D315
- Lietaus surinkimo šulinėlis (kvadratinės grotelės)

- Lietaus surinkimo šulinėlis (kupolo formos
grotelės)

- Kelio ženklo atrama su
numatomo ženklo kryptimi

1

- AB "Energijos skirtymo operatorius"
elektros linijos apsaugos zona

- Projektuojamas sudedamasis kabelių
apsaugos vamzdis

- Projektuojamas telekomunikacijų šulinysPTŠ

-Asfalto dangos suvedimo sprendinys su
esama danga

Krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė ruožo nuo
133,920 iki 136,714 km kapitalinis remontas

Dangų, aukščių, eismo organizavimo ir suvestinis
inžinerinių tinklų planas

M 1:500

0
Laida

2024-03
Išleidimo data

Konkursui ir statybai
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

LapųLapas

UAB
PLENTPROJEKTAS

Atestato
Nr.

51
0612/164-KRTDP-S.BR-02LT

0
Statytojas:

Projekto pavadinimas:

Brėžinys:

Komplekso Nr. - Proj. etapas - Proj. dalies žymuo - Brėž. Nr:
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Kreivės pabaiga - tiesės pradžia: PK1349+
91.13

Kreivės pabaiga - tiesės pradžia: PK1350+
26.68

Pk 1348+98
Nuovaža į laukus.
Esama, registruota, 4pv tipo
i=-8.0%
PP D400 L=12,0 m

Pk 1350+45
Nuovaža į laukus ir į sodybą.
Esama, registruota, 4pv tipo
i=-7.0%
PP D400 L=14.0 m

α=152°15'06"
L=838.85

α=152°15'06"
L=35.54

α=152°15'06"
L=838.85

α=152°15'06"
L=35.54
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N2 W4 A apsauginių atitvarų
barjerai L=44m
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00

- Privačių sklypų ribos (tikslūs matavimai)

- Kitų inžinerinių statinių ribos

- Privačių sklypų ribos (preliminarūs matavimai)

- Valstybinės reikšmės kelio statinio / sklypo ribos

- Privačių sklypų ribos (koreguotini)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Veja

Projektiniai žymėjimai

- Dangos ženklinimas termoplastinėmis
arba reaktyviosiomis medžiagomis su
stiklo rutuliukais

- Betoninių trinkelių danga su kauburėliais
(geltona spalva)

- Kelio ašis

- Betoninių trinkelių danga

- Betoninių trinkelių danga su juostelėmis
(geltona spalva)

- Suoliukas
- Šiukšliadėžė

- Apsauginių kelio atitvarų pradinis ir
galinis komponentas
- Signalinis stulpelis

- Apsauginis kelio atitvarų barjeras

- Kelkraštis (skaldos ir augalinio grunto
mišinys apsėtas žolių sėklų mišiniu)

- keleivių laukimo paviljonas

-Asfalto danga nuovažose ir šaligatviuose

- Formuojamas kelio griovys

-Asfalto danga kelyje  ir sankryžose

Esami žymėjimai

- Išorinė šlaito briauna

Pastabos:
Kelio sklypo ribose esantys medžiai/krūmai, patenkantys į projektuojamų dangų ir kelio griovių ribas bei keliantys pavojų statinio
konstrukcijai bei eismo saugumui, šalinami.

Lapų išdėstymo schema

1 Š

V R

P

Š

V R

P

- Drenažas

- Stiklo atšvaitai (įrengiami saugos salelių
bordiūruose)

- Kelio bordiūras

- Vejos bordiūras

- Kelio bordiūras (nuleistas iki
dangos)

- Pėsčiųjų tvorelė

- Drenažo šulinėlis

- Lietaus nuotekų surinkimo vamzdis

- Drenažo žiotys

- Iškasamo žemės sankasai netinkamo grunto riba

Susisiekimo dalis:

- Išorinio kelio griovio arba išorinio daubos
šlaito tvirtinimas betoninėmis plokštėmis
490x490x80. Nuolydis 1:1.0-1:1.5

- Šlaito tvirtinimas priešeroziniu kokoso plaušo
dembliu. Vidinio šlaito nuolydis 1:1.5, išorinio
šlaito 1:1.0-1.1.5

- Šalinamas miško masyvas ir jo numeris žiniaraštyje1

- Kelio bordiūras (apvalus)

- Gelžbetoninis šulinys

- Betoninis latakas
- Betoninė vandens surinkimo aikštelė kelkrašyje
(SA)

- Šalinamas medis ir jo numeris žiniaraštyje

2

3

4

5

- Betoninių trinkelių danga (raudonos
spalvos)

- Projektinės horizontalės (kas 0,10 ir 0,50 m)

- Vandens pralaida

LD1

- Pagramančio regioninio parko ribos
- Natura 2000 teritorijos ribos
- Pakrantės apsaugos juosta

- Betoninių trinkelių danga (ažūrinės
trinkelės)

- Lietaus surinkimo šulinėlis (bordiūrinės grotelės)

- Šulinėlis D315
- Lietaus surinkimo šulinėlis (kvadratinės grotelės)

- Lietaus surinkimo šulinėlis (kupolo formos
grotelės)

- Kelio ženklo atrama su
numatomo ženklo kryptimi

1

- AB "Energijos skirtymo operatorius"
elektros linijos apsaugos zona

- Projektuojamas sudedamasis kabelių
apsaugos vamzdis

- Projektuojamas telekomunikacijų šulinysPTŠ

-Asfalto dangos suvedimo sprendinys su
esama danga

Komplekso Nr. - Proj.etapas - Proj. dalies žymuo - Brėž.Nr.: Lapas Lapų Laida
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Pk 1353+41
Sankryža su IV valstybinės
reikšmės keliu Nr. 4513
(Mažonų kaimo Vilties g.)

Pk 1356+78
Sankryža su vietinės reikšmės
keliu (Mažonų kaimo Antšunijų g.).
Esama, registruota, netipinė
i=-2.0%

Pk 1354+92
Nuovaža į mišką.
Esama, registruota, 4pv tipo
i=+3.0%
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N2 W4 A apsauginių atitvarų
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- Privačių sklypų ribos (tikslūs matavimai)

- Kitų inžinerinių statinių ribos

- Privačių sklypų ribos (preliminarūs matavimai)

- Valstybinės reikšmės kelio statinio / sklypo ribos

- Privačių sklypų ribos (koreguotini)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Veja

Projektiniai žymėjimai

- Dangos ženklinimas termoplastinėmis
arba reaktyviosiomis medžiagomis su
stiklo rutuliukais

- Betoninių trinkelių danga su kauburėliais
(geltona spalva)

- Kelio ašis

- Betoninių trinkelių danga

- Betoninių trinkelių danga su juostelėmis
(geltona spalva)

- Suoliukas
- Šiukšliadėžė

- Apsauginių kelio atitvarų pradinis ir
galinis komponentas
- Signalinis stulpelis

- Apsauginis kelio atitvarų barjeras

- Kelkraštis (skaldos ir augalinio grunto
mišinys apsėtas žolių sėklų mišiniu)

- keleivių laukimo paviljonas

-Asfalto danga nuovažose ir šaligatviuose

- Formuojamas kelio griovys

-Asfalto danga kelyje  ir sankryžose

Esami žymėjimai

- Išorinė šlaito briauna

Pastabos:
Kelio sklypo ribose esantys medžiai/krūmai, patenkantys į projektuojamų dangų ir kelio griovių ribas bei keliantys pavojų statinio
konstrukcijai bei eismo saugumui, šalinami.

Lapų išdėstymo schema
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- Drenažas

- Stiklo atšvaitai (įrengiami saugos salelių
bordiūruose)

- Kelio bordiūras

- Vejos bordiūras

- Kelio bordiūras (nuleistas iki
dangos)

- Pėsčiųjų tvorelė

- Drenažo šulinėlis

- Lietaus nuotekų surinkimo vamzdis

- Drenažo žiotys

- Iškasamo žemės sankasai netinkamo grunto riba

Susisiekimo dalis:

- Išorinio kelio griovio arba išorinio daubos
šlaito tvirtinimas betoninėmis plokštėmis
490x490x80. Nuolydis 1:1.0-1:1.5

- Šlaito tvirtinimas priešeroziniu kokoso plaušo
dembliu. Vidinio šlaito nuolydis 1:1.5, išorinio
šlaito 1:1.0-1.1.5

- Šalinamas miško masyvas ir jo numeris žiniaraštyje1

- Kelio bordiūras (apvalus)

- Gelžbetoninis šulinys

- Betoninis latakas
- Betoninė vandens surinkimo aikštelė kelkrašyje
(SA)

- Šalinamas medis ir jo numeris žiniaraštyje

2

3

4

5

- Betoninių trinkelių danga (raudonos
spalvos)

- Projektinės horizontalės (kas 0,10 ir 0,50 m)

- Vandens pralaida

LD1

- Pagramančio regioninio parko ribos
- Natura 2000 teritorijos ribos
- Pakrantės apsaugos juosta

- Betoninių trinkelių danga (ažūrinės
trinkelės)

- Lietaus surinkimo šulinėlis (bordiūrinės grotelės)

- Šulinėlis D315
- Lietaus surinkimo šulinėlis (kvadratinės grotelės)

- Lietaus surinkimo šulinėlis (kupolo formos
grotelės)

- Kelio ženklo atrama su
numatomo ženklo kryptimi

1

- AB "Energijos skirtymo operatorius"
elektros linijos apsaugos zona

- Projektuojamas sudedamasis kabelių
apsaugos vamzdis

- Projektuojamas telekomunikacijų šulinysPTŠ

-Asfalto dangos suvedimo sprendinys su
esama danga

Komplekso Nr. - Proj.etapas - Proj. dalies žymuo - Brėž.Nr.: Lapas Lapų Laida
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Projekto "Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 164
Mažeikiai–Plungė–Tauragė 136,123 km tilto per
Šuniją rekonstravimo techninis darbo projektas"
ribos.

Pk 1359+10
Sankryža su Iv kategorijos
vietinės reikšmės keliu.
Esama, registruota, netipinė
i=-2.5%
PP D400 L=24.0 m

α=152°03'42"
L=59.57

α=152°03'02"
L=357.50
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L=59.57

α=152°03'02"
L=357.50

Pk 1362+30Y = 6131133.14X = 391999.35α= 13°
R = 280
L=33.50

A=95.00
l=32.23
α=177°

A=95.00l=32.23α=177°
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- Privačių sklypų ribos (tikslūs matavimai)

- Kitų inžinerinių statinių ribos

- Privačių sklypų ribos (preliminarūs matavimai)

- Valstybinės reikšmės kelio statinio / sklypo ribos

- Privačių sklypų ribos (koreguotini)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Veja

Projektiniai žymėjimai

- Dangos ženklinimas termoplastinėmis
arba reaktyviosiomis medžiagomis su
stiklo rutuliukais

- Betoninių trinkelių danga su kauburėliais
(geltona spalva)

- Kelio ašis

- Betoninių trinkelių danga

- Betoninių trinkelių danga su juostelėmis
(geltona spalva)

- Suoliukas
- Šiukšliadėžė

- Apsauginių kelio atitvarų pradinis ir
galinis komponentas
- Signalinis stulpelis

- Apsauginis kelio atitvarų barjeras

- Kelkraštis (skaldos ir augalinio grunto
mišinys apsėtas žolių sėklų mišiniu)

- keleivių laukimo paviljonas

-Asfalto danga nuovažose ir šaligatviuose

- Formuojamas kelio griovys

-Asfalto danga kelyje  ir sankryžose

Esami žymėjimai

- Išorinė šlaito briauna

Pastabos:
Kelio sklypo ribose esantys medžiai/krūmai, patenkantys į projektuojamų dangų ir kelio griovių ribas bei keliantys pavojų statinio
konstrukcijai bei eismo saugumui, šalinami.

Lapų išdėstymo schema

1 Š

V R

P

Š

V R

P

- Drenažas

- Stiklo atšvaitai (įrengiami saugos salelių
bordiūruose)

- Kelio bordiūras

- Vejos bordiūras

- Kelio bordiūras (nuleistas iki
dangos)

- Pėsčiųjų tvorelė

- Drenažo šulinėlis

- Lietaus nuotekų surinkimo vamzdis

- Drenažo žiotys

- Iškasamo žemės sankasai netinkamo grunto riba

Susisiekimo dalis:

- Išorinio kelio griovio arba išorinio daubos
šlaito tvirtinimas betoninėmis plokštėmis
490x490x80. Nuolydis 1:1.0-1:1.5

- Šlaito tvirtinimas priešeroziniu kokoso plaušo
dembliu. Vidinio šlaito nuolydis 1:1.5, išorinio
šlaito 1:1.0-1.1.5

- Šalinamas miško masyvas ir jo numeris žiniaraštyje1

- Kelio bordiūras (apvalus)

- Gelžbetoninis šulinys

- Betoninis latakas
- Betoninė vandens surinkimo aikštelė kelkrašyje
(SA)

- Šalinamas medis ir jo numeris žiniaraštyje

2

3

4

5

- Betoninių trinkelių danga (raudonos
spalvos)

- Projektinės horizontalės (kas 0,10 ir 0,50 m)

- Vandens pralaida

LD1

- Pagramančio regioninio parko ribos
- Natura 2000 teritorijos ribos
- Pakrantės apsaugos juosta

- Betoninių trinkelių danga (ažūrinės
trinkelės)

- Lietaus surinkimo šulinėlis (bordiūrinės grotelės)

- Šulinėlis D315
- Lietaus surinkimo šulinėlis (kvadratinės grotelės)

- Lietaus surinkimo šulinėlis (kupolo formos
grotelės)

- Kelio ženklo atrama su
numatomo ženklo kryptimi

1

- AB "Energijos skirtymo operatorius"
elektros linijos apsaugos zona

- Projektuojamas sudedamasis kabelių
apsaugos vamzdis

- Projektuojamas telekomunikacijų šulinysPTŠ

-Asfalto dangos suvedimo sprendinys su
esama danga

Komplekso Nr. - Proj.etapas - Proj. dalies žymuo - Brėž.Nr.: Lapas Lapų Laida

0540612/164-KRTDP-S.BR-02
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Ruožo pabaiga Pk 1367+14.0

Pk 1366+77
Nuovaža į kultūros paveldo objektą
Esama, registruota, 4v tipo
i=+4.5%
PP D400 L=20.0 mPk 1365+17

Sankryža su Iv kategorijos
vietinės reikšmės keliu.
Esama, registruota, netipinė
i=-2.5%
PP D400 L=21,0 m

Pk 1365+15
Nuovaža į laukus ir sodybas
(Mažonų kaimo Vaidoto g.)
Esama, registruota, 4p tipo
i=+3.5% (iki tako), toliau +1.5%
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L=345.15
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Griovio dugno tvirtinimas
akmenų grindiniu

Griovio dugno tvirtinimas
akmenų grindiniu

Griovio dugno tvirtinimas
žvyru fr. 16/32 h=10 cmStatumas

1:1.5-1:1.3

PP D400 L=15,5 m

PP D400 L=33,0 mPP D400 L=22,0 m

PP D400 L=8,0 m

- Privačių sklypų ribos (tikslūs matavimai)

- Kitų inžinerinių statinių ribos

- Privačių sklypų ribos (preliminarūs matavimai)

- Valstybinės reikšmės kelio statinio / sklypo ribos

- Privačių sklypų ribos (koreguotini)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Veja

Projektiniai žymėjimai

- Dangos ženklinimas termoplastinėmis
arba reaktyviosiomis medžiagomis su
stiklo rutuliukais

- Betoninių trinkelių danga su kauburėliais
(geltona spalva)

- Kelio ašis

- Betoninių trinkelių danga

- Betoninių trinkelių danga su juostelėmis
(geltona spalva)

- Suoliukas
- Šiukšliadėžė

- Apsauginių kelio atitvarų pradinis ir
galinis komponentas
- Signalinis stulpelis

- Apsauginis kelio atitvarų barjeras

- Kelkraštis (skaldos ir augalinio grunto
mišinys apsėtas žolių sėklų mišiniu)

- keleivių laukimo paviljonas

-Asfalto danga nuovažose ir šaligatviuose

- Formuojamas kelio griovys

-Asfalto danga kelyje  ir sankryžose

Esami žymėjimai

- Išorinė šlaito briauna

Pastabos:
Kelio sklypo ribose esantys medžiai/krūmai, patenkantys į projektuojamų dangų ir kelio griovių ribas bei keliantys pavojų statinio
konstrukcijai bei eismo saugumui, šalinami.

Lapų išdėstymo schema

1 Š

V R

P

Š

V R

P

- Drenažas

- Stiklo atšvaitai (įrengiami saugos salelių
bordiūruose)

- Kelio bordiūras

- Vejos bordiūras

- Kelio bordiūras (nuleistas iki
dangos)

- Pėsčiųjų tvorelė

- Drenažo šulinėlis

- Lietaus nuotekų surinkimo vamzdis

- Drenažo žiotys

- Iškasamo žemės sankasai netinkamo grunto riba

Susisiekimo dalis:

- Išorinio kelio griovio arba išorinio daubos
šlaito tvirtinimas betoninėmis plokštėmis
490x490x80. Nuolydis 1:1.0-1:1.5

- Šlaito tvirtinimas priešeroziniu kokoso plaušo
dembliu. Vidinio šlaito nuolydis 1:1.5, išorinio
šlaito 1:1.0-1.1.5

- Šalinamas miško masyvas ir jo numeris žiniaraštyje1

- Kelio bordiūras (apvalus)

- Gelžbetoninis šulinys

- Betoninis latakas
- Betoninė vandens surinkimo aikštelė kelkrašyje
(SA)

- Šalinamas medis ir jo numeris žiniaraštyje

2

3

4

5

- Betoninių trinkelių danga (raudonos
spalvos)

- Projektinės horizontalės (kas 0,10 ir 0,50 m)

- Vandens pralaida

LD1

- Pagramančio regioninio parko ribos
- Natura 2000 teritorijos ribos
- Pakrantės apsaugos juosta

- Betoninių trinkelių danga (ažūrinės
trinkelės)

- Lietaus surinkimo šulinėlis (bordiūrinės grotelės)

- Šulinėlis D315
- Lietaus surinkimo šulinėlis (kvadratinės grotelės)

- Lietaus surinkimo šulinėlis (kupolo formos
grotelės)

- Kelio ženklo atrama su
numatomo ženklo kryptimi

1

- AB "Energijos skirtymo operatorius"
elektros linijos apsaugos zona

- Projektuojamas sudedamasis kabelių
apsaugos vamzdis

- Projektuojamas telekomunikacijų šulinysPTŠ

-Asfalto dangos suvedimo sprendinys su
esama danga

Komplekso Nr. - Proj.etapas - Proj. dalies žymuo - Brėž.Nr.: Lapas Lapų Laida

0550612/164-KRTDP-S.BR-02



Projekto derinimo suvestinė

 

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1.
ELEKTRA 
TP/SP/35 
kV OL/KL

2024-06-20 Pritarta - -

2. Elektra 2024-06-20 Pritarta - -

Registracijos Nr. P89244

Pasirašymo data 2024-06-20 10:51

 



77
35

00
06

00
91

77
35

00
06

03
43

77
35

00
02

02
23

77
35

00
02

03
16

77
35

00
06

02
48

77
35

00
06

03
22

77
35

00
06

01
17

77
35

00
06

01
95

77
35

00
06

03
67

77
35

00
02

03
68

77
35

00
02

02
24

77
35

00
06

00
65

77
35

00
06

00
34

77
35

00
02

03
21

77
35

00
06

01
32

77
35

00
02

01
41

77
35

00
02

02
97

77
35

00
02

03
29

77
35

00
06

01
58

77
35

00
06

03
33

77
35

00
02

03
18

77
35

70
01

00
03

77
35

00
06

00
59

77
35

/2:
58

2

1

1 1 1

Ruožo pradžia
Pk 1339+20.0

PK1338+60.00

PK1338+80.00

PK1339+00.00

PK1339+20.00

PK1339+40.00

PK1339+60.00

PK1339+80.00

PK1340+00.00

PK1340+20.00

PK1340+40.00

PK1340+
60.00

PK1340+
80.00

PK1341+
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PK1341+
60.00

PK1341+
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PK1343+
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PK1343+
60.00

PK1343+
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PK1344+
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PK1344+
20.00

PK1344+
40.00

PK1344+
60.00

PK1344+
80.00

PK1345+
00.00

PK1345+
20.00

Tiesės pabaiga - Pereinam
osios kreivės pradžia: PK1338+41.99

Pereinam
osios kreivės pabaiga - Tiesės pradžia: PK1341+

52.28

Kreivės pabaiga - Pereinam
osios kreivės pradžia: PK1340+

61.15

Pereinam
osios kreivės pabaiga - Kreivės pradžia: PK1339+33.11

Pk 1339+79
Sankryža su vietinės reikšmės
keliu (Mažonų kaimo Pušų g.).
Esama, registruota, netipinė
i=-2.5%
PP D400 L=22.0 mPk 1339+32

Nuovaža į laukus.
Esama, registruota, 4pv tipo
i=-5.0%
PP D400 L=16.5 m

Pk 1342+92
Nuovaža į laukus.
Esama, registruota, 4pv tipo
i=-7.0%
PP D400 L= 14,0 m

Pk 1339+44
Nuovaža į laukus
Esama, registruota, 4pv tipo
i=-3.0%
PP D400 L=16.5 m

Pk 1339+97Y = 6133109.95X = 390958.97α= 16°
R = 800

L=128.04

A=270.00l=91.12α=177°

A=270.00
l=91.12
α=177°
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- Privačių sklypų ribos (tikslūs matavimai)

- Kitų inžinerinių statinių ribos

- Privačių sklypų ribos (preliminarūs matavimai)

- Valstybinės reikšmės kelio statinio / sklypo ribos

- Privačių sklypų ribos (koreguotini)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Veja

Projektiniai žymėjimai

- Dangos ženklinimas termoplastinėmis
arba reaktyviosiomis medžiagomis su
stiklo rutuliukais

- Betoninių trinkelių danga su kauburėliais
(geltona spalva)

- Kelio ašis

- Betoninių trinkelių danga

- Betoninių trinkelių danga su juostelėmis
(geltona spalva)

- Suoliukas
- Šiukšliadėžė

- Apsauginių kelio atitvarų pradinis ir
galinis komponentas
- Signalinis stulpelis

- Apsauginis kelio atitvarų barjeras

- Kelkraštis (skaldos ir augalinio grunto
mišinys apsėtas žolių sėklų mišiniu)

- keleivių laukimo paviljonas

-Asfalto danga nuovažose ir šaligatviuose

- Formuojamas kelio griovys

-Asfalto danga kelyje  ir sankryžose

Esami žymėjimai

- Išorinė šlaito briauna

Pastabos:
Kelio sklypo ribose esantys medžiai/krūmai, patenkantys į projektuojamų dangų ir kelio griovių ribas bei keliantys pavojų statinio
konstrukcijai bei eismo saugumui, šalinami.

Lapų išdėstymo schema

1 Š

V R

P

Š

V R

P

- Drenažas

- Stiklo atšvaitai (įrengiami saugos salelių
bordiūruose)

- Kelio bordiūras

- Vejos bordiūras

- Kelio bordiūras (nuleistas iki
dangos)

- Pėsčiųjų tvorelė

- Drenažo šulinėlis

- Lietaus nuotekų surinkimo vamzdis

- Drenažo žiotys

- Iškasamo žemės sankasai netinkamo grunto riba

Susisiekimo dalis:

- Išorinio kelio griovio arba išorinio daubos
šlaito tvirtinimas betoninėmis plokštėmis
490x490x80. Nuolydis 1:1.0-1:1.5

- Šlaito tvirtinimas priešeroziniu kokoso plaušo
dembliu. Vidinio šlaito nuolydis 1:1.5, išorinio
šlaito 1:1.0-1.1.5

- Šalinamas miško masyvas ir jo numeris žiniaraštyje1

- Kelio bordiūras (apvalus)

- Gelžbetoninis šulinys

- Betoninis latakas
- Betoninė vandens surinkimo aikštelė kelkrašyje
(SA)

- Šalinamas medis ir jo numeris žiniaraštyje

2

3

4

5

- Betoninių trinkelių danga (raudonos
spalvos)

- Projektinės horizontalės (kas 0,10 ir 0,50 m)

- Vandens pralaida

LD1

- Pagramančio regioninio parko ribos
- Natura 2000 teritorijos ribos
- Pakrantės apsaugos juosta

- Betoninių trinkelių danga (ažūrinės
trinkelės)

- Lietaus surinkimo šulinėlis (bordiūrinės grotelės)

- Šulinėlis D315
- Lietaus surinkimo šulinėlis (kvadratinės grotelės)

- Lietaus surinkimo šulinėlis (kupolo formos
grotelės)

- Kelio ženklo atrama su
numatomo ženklo kryptimi

1

- AB "Energijos skirtymo operatorius"
elektros linijos apsaugos zona

- Projektuojamas sudedamasis kabelių
apsaugos vamzdis

- Projektuojamas telekomunikacijų šulinysPTŠ

-Asfalto dangos suvedimo sprendinys su
esama danga

Krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė ruožo nuo
133,920 iki 136,714 km kapitalinis remontas

Dangų, aukščių, eismo organizavimo ir suvestinis
inžinerinių tinklų planas

M 1:500

0
Laida

2024-03
Išleidimo data

Konkursui ir statybai
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

LapųLapas

UAB
PLENTPROJEKTAS

Atestato
Nr.

51
0612/164-KRTDP-BD.BR-02LT

0
Statytojas:

Projekto pavadinimas:

Brėžinys:

Komplekso Nr. - Proj. etapas - Proj. dalies žymuo - Brėž. Nr:
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26.68

Pk 1348+98
Nuovaža į laukus.
Esama, registruota, 4pv tipo
i=-8.0%
PP D400 L=12,0 m

Pk 1350+45
Nuovaža į laukus ir į sodybą.
Esama, registruota, 4pv tipo
i=-7.0%
PP D400 L=14.0 m

α=152°15'06"
L=838.85

α=152°15'06"
L=35.54

α=152°15'06"
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α=152°15'06"
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Demontuojama esama gelžbetoninė d700 L=17,5 m pralaida

Demontuojama esama
gelžbetoninė d300 L=5,0 m

pralaida35 kV OL
Pk 1345+32
H=59,58m
Hes=12,70m
Hpr=12,44m
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Linija Tauragė - Skaudvilė
Atramos Nr. 48

- Privačių sklypų ribos (tikslūs matavimai)

- Kitų inžinerinių statinių ribos

- Privačių sklypų ribos (preliminarūs matavimai)

- Valstybinės reikšmės kelio statinio / sklypo ribos

- Privačių sklypų ribos (koreguotini)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Veja

Projektiniai žymėjimai

- Dangos ženklinimas termoplastinėmis
arba reaktyviosiomis medžiagomis su
stiklo rutuliukais

- Betoninių trinkelių danga su kauburėliais
(geltona spalva)

- Kelio ašis

- Betoninių trinkelių danga

- Betoninių trinkelių danga su juostelėmis
(geltona spalva)

- Suoliukas
- Šiukšliadėžė

- Apsauginių kelio atitvarų pradinis ir
galinis komponentas
- Signalinis stulpelis

- Apsauginis kelio atitvarų barjeras

- Kelkraštis (skaldos ir augalinio grunto
mišinys apsėtas žolių sėklų mišiniu)

- keleivių laukimo paviljonas

-Asfalto danga nuovažose ir šaligatviuose

- Formuojamas kelio griovys

-Asfalto danga kelyje  ir sankryžose

Esami žymėjimai

- Išorinė šlaito briauna

Pastabos:
Kelio sklypo ribose esantys medžiai/krūmai, patenkantys į projektuojamų dangų ir kelio griovių ribas bei keliantys pavojų statinio
konstrukcijai bei eismo saugumui, šalinami.

Lapų išdėstymo schema

1 Š

V R

P

Š

V R

P

- Drenažas

- Stiklo atšvaitai (įrengiami saugos salelių
bordiūruose)

- Kelio bordiūras

- Vejos bordiūras

- Kelio bordiūras (nuleistas iki
dangos)

- Pėsčiųjų tvorelė

- Drenažo šulinėlis

- Lietaus nuotekų surinkimo vamzdis

- Drenažo žiotys

- Iškasamo žemės sankasai netinkamo grunto riba

Susisiekimo dalis:

- Išorinio kelio griovio arba išorinio daubos
šlaito tvirtinimas betoninėmis plokštėmis
490x490x80. Nuolydis 1:1.0-1:1.5

- Šlaito tvirtinimas priešeroziniu kokoso plaušo
dembliu. Vidinio šlaito nuolydis 1:1.5, išorinio
šlaito 1:1.0-1.1.5

- Šalinamas miško masyvas ir jo numeris žiniaraštyje1

- Kelio bordiūras (apvalus)

- Gelžbetoninis šulinys

- Betoninis latakas
- Betoninė vandens surinkimo aikštelė kelkrašyje
(SA)

- Šalinamas medis ir jo numeris žiniaraštyje

2

3

4

5

- Betoninių trinkelių danga (raudonos
spalvos)

- Projektinės horizontalės (kas 0,10 ir 0,50 m)

- Vandens pralaida

LD1

- Pagramančio regioninio parko ribos
- Natura 2000 teritorijos ribos
- Pakrantės apsaugos juosta

- Betoninių trinkelių danga (ažūrinės
trinkelės)

- Lietaus surinkimo šulinėlis (bordiūrinės grotelės)

- Šulinėlis D315
- Lietaus surinkimo šulinėlis (kvadratinės grotelės)

- Lietaus surinkimo šulinėlis (kupolo formos
grotelės)

- Kelio ženklo atrama su
numatomo ženklo kryptimi

- AB "Energijos skirtymo operatorius"
elektros linijos apsaugos zona

- Projektuojamas sudedamasis kabelių
apsaugos vamzdis

- Projektuojamas telekomunikacijų šulinysPTŠ

-Asfalto dangos suvedimo sprendinys su
esama danga

1
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reikšmės keliu Nr. 4513
(Mažonų kaimo Vilties g.)

Pk 1356+78
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keliu (Mažonų kaimo Antšunijų g.).
Esama, registruota, netipinė
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- Privačių sklypų ribos (tikslūs matavimai)

- Kitų inžinerinių statinių ribos

- Privačių sklypų ribos (preliminarūs matavimai)

- Valstybinės reikšmės kelio statinio / sklypo ribos

- Privačių sklypų ribos (koreguotini)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Veja

Projektiniai žymėjimai

- Dangos ženklinimas termoplastinėmis
arba reaktyviosiomis medžiagomis su
stiklo rutuliukais

- Betoninių trinkelių danga su kauburėliais
(geltona spalva)

- Kelio ašis

- Betoninių trinkelių danga

- Betoninių trinkelių danga su juostelėmis
(geltona spalva)

- Suoliukas
- Šiukšliadėžė

- Apsauginių kelio atitvarų pradinis ir
galinis komponentas
- Signalinis stulpelis

- Apsauginis kelio atitvarų barjeras

- Kelkraštis (skaldos ir augalinio grunto
mišinys apsėtas žolių sėklų mišiniu)

- keleivių laukimo paviljonas

-Asfalto danga nuovažose ir šaligatviuose

- Formuojamas kelio griovys

-Asfalto danga kelyje  ir sankryžose

Esami žymėjimai

- Išorinė šlaito briauna

Pastabos:
Kelio sklypo ribose esantys medžiai/krūmai, patenkantys į projektuojamų dangų ir kelio griovių ribas bei keliantys pavojų statinio
konstrukcijai bei eismo saugumui, šalinami.

Lapų išdėstymo schema

1 Š

V R

P

Š

V R

P

- Drenažas

- Stiklo atšvaitai (įrengiami saugos salelių
bordiūruose)

- Kelio bordiūras

- Vejos bordiūras

- Kelio bordiūras (nuleistas iki
dangos)

- Pėsčiųjų tvorelė

- Drenažo šulinėlis

- Lietaus nuotekų surinkimo vamzdis

- Drenažo žiotys

- Iškasamo žemės sankasai netinkamo grunto riba

Susisiekimo dalis:

- Išorinio kelio griovio arba išorinio daubos
šlaito tvirtinimas betoninėmis plokštėmis
490x490x80. Nuolydis 1:1.0-1:1.5

- Šlaito tvirtinimas priešeroziniu kokoso plaušo
dembliu. Vidinio šlaito nuolydis 1:1.5, išorinio
šlaito 1:1.0-1.1.5

- Šalinamas miško masyvas ir jo numeris žiniaraštyje1

- Kelio bordiūras (apvalus)

- Gelžbetoninis šulinys

- Betoninis latakas
- Betoninė vandens surinkimo aikštelė kelkrašyje
(SA)

- Šalinamas medis ir jo numeris žiniaraštyje

2

3

4

5

- Betoninių trinkelių danga (raudonos
spalvos)

- Projektinės horizontalės (kas 0,10 ir 0,50 m)

- Vandens pralaida

LD1

- Pagramančio regioninio parko ribos
- Natura 2000 teritorijos ribos
- Pakrantės apsaugos juosta

- Betoninių trinkelių danga (ažūrinės
trinkelės)

- Lietaus surinkimo šulinėlis (bordiūrinės grotelės)

- Šulinėlis D315
- Lietaus surinkimo šulinėlis (kvadratinės grotelės)

- Lietaus surinkimo šulinėlis (kupolo formos
grotelės)

- Kelio ženklo atrama su
numatomo ženklo kryptimi

1

- AB "Energijos skirtymo operatorius"
elektros linijos apsaugos zona

- Projektuojamas sudedamasis kabelių
apsaugos vamzdis

- Projektuojamas telekomunikacijų šulinysPTŠ

-Asfalto dangos suvedimo sprendinys su
esama danga
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Projekto "Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 164
Mažeikiai–Plungė–Tauragė 136,123 km tilto per
Šuniją rekonstravimo techninis darbo projektas"
ribos.

Pk 1359+10
Sankryža su Iv kategorijos
vietinės reikšmės keliu.
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1

- Privačių sklypų ribos (tikslūs matavimai)

- Kitų inžinerinių statinių ribos

- Privačių sklypų ribos (preliminarūs matavimai)

- Valstybinės reikšmės kelio statinio / sklypo ribos

- Privačių sklypų ribos (koreguotini)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Veja

Projektiniai žymėjimai

- Dangos ženklinimas termoplastinėmis
arba reaktyviosiomis medžiagomis su
stiklo rutuliukais

- Betoninių trinkelių danga su kauburėliais
(geltona spalva)

- Kelio ašis

- Betoninių trinkelių danga

- Betoninių trinkelių danga su juostelėmis
(geltona spalva)

- Suoliukas
- Šiukšliadėžė

- Apsauginių kelio atitvarų pradinis ir
galinis komponentas
- Signalinis stulpelis

- Apsauginis kelio atitvarų barjeras

- Kelkraštis (skaldos ir augalinio grunto
mišinys apsėtas žolių sėklų mišiniu)

- keleivių laukimo paviljonas

-Asfalto danga nuovažose ir šaligatviuose

- Formuojamas kelio griovys

-Asfalto danga kelyje  ir sankryžose

Esami žymėjimai

- Išorinė šlaito briauna

Pastabos:
Kelio sklypo ribose esantys medžiai/krūmai, patenkantys į projektuojamų dangų ir kelio griovių ribas bei keliantys pavojų statinio
konstrukcijai bei eismo saugumui, šalinami.

Lapų išdėstymo schema

1 Š

V R

P

Š

V R

P

- Drenažas

- Stiklo atšvaitai (įrengiami saugos salelių
bordiūruose)

- Kelio bordiūras

- Vejos bordiūras

- Kelio bordiūras (nuleistas iki
dangos)

- Pėsčiųjų tvorelė

- Drenažo šulinėlis

- Lietaus nuotekų surinkimo vamzdis

- Drenažo žiotys

- Iškasamo žemės sankasai netinkamo grunto riba

Susisiekimo dalis:

- Išorinio kelio griovio arba išorinio daubos
šlaito tvirtinimas betoninėmis plokštėmis
490x490x80. Nuolydis 1:1.0-1:1.5

- Šlaito tvirtinimas priešeroziniu kokoso plaušo
dembliu. Vidinio šlaito nuolydis 1:1.5, išorinio
šlaito 1:1.0-1.1.5

- Šalinamas miško masyvas ir jo numeris žiniaraštyje1

- Kelio bordiūras (apvalus)

- Gelžbetoninis šulinys

- Betoninis latakas
- Betoninė vandens surinkimo aikštelė kelkrašyje
(SA)

- Šalinamas medis ir jo numeris žiniaraštyje

2

3

4

5

- Betoninių trinkelių danga (raudonos
spalvos)

- Projektinės horizontalės (kas 0,10 ir 0,50 m)

- Vandens pralaida

LD1

- Pagramančio regioninio parko ribos
- Natura 2000 teritorijos ribos
- Pakrantės apsaugos juosta

- Betoninių trinkelių danga (ažūrinės
trinkelės)

- Lietaus surinkimo šulinėlis (bordiūrinės grotelės)

- Šulinėlis D315
- Lietaus surinkimo šulinėlis (kvadratinės grotelės)

- Lietaus surinkimo šulinėlis (kupolo formos
grotelės)

- Kelio ženklo atrama su
numatomo ženklo kryptimi

1

- AB "Energijos skirtymo operatorius"
elektros linijos apsaugos zona

- Projektuojamas sudedamasis kabelių
apsaugos vamzdis

- Projektuojamas telekomunikacijų šulinysPTŠ

-Asfalto dangos suvedimo sprendinys su
esama danga

Komplekso Nr. - Proj.etapas - Proj. dalies žymuo - Brėž.Nr.: Lapas Lapų Laida
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Nuovaža į kultūros paveldo objektą
Esama, registruota, 4v tipo
i=+4.5%
PP D400 L=20.0 mPk 1365+17

Sankryža su Iv kategorijos
vietinės reikšmės keliu.
Esama, registruota, netipinė
i=-2.5%
PP D400 L=21,0 m

Pk 1365+15
Nuovaža į laukus ir sodybas
(Mažonų kaimo Vaidoto g.)
Esama, registruota, 4p tipo
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Griovio dugno tvirtinimas
akmenų grindiniu

Griovio dugno tvirtinimas
akmenų grindiniu

Griovio dugno tvirtinimas
žvyru fr. 16/32 h=10 cmStatumas

1:1.5-1:1.3

44.44
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- Privačių sklypų ribos (tikslūs matavimai)

- Kitų inžinerinių statinių ribos

- Privačių sklypų ribos (preliminarūs matavimai)

- Valstybinės reikšmės kelio statinio / sklypo ribos

- Privačių sklypų ribos (koreguotini)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Veja

Projektiniai žymėjimai

- Dangos ženklinimas termoplastinėmis
arba reaktyviosiomis medžiagomis su
stiklo rutuliukais

- Betoninių trinkelių danga su kauburėliais
(geltona spalva)

- Kelio ašis

- Betoninių trinkelių danga

- Betoninių trinkelių danga su juostelėmis
(geltona spalva)

- Suoliukas
- Šiukšliadėžė

- Apsauginių kelio atitvarų pradinis ir
galinis komponentas
- Signalinis stulpelis

- Apsauginis kelio atitvarų barjeras

- Kelkraštis (skaldos ir augalinio grunto
mišinys apsėtas žolių sėklų mišiniu)

- keleivių laukimo paviljonas

-Asfalto danga nuovažose ir šaligatviuose

- Formuojamas kelio griovys

-Asfalto danga kelyje  ir sankryžose

Esami žymėjimai

- Išorinė šlaito briauna

Pastabos:
Kelio sklypo ribose esantys medžiai/krūmai, patenkantys į projektuojamų dangų ir kelio griovių ribas bei keliantys pavojų statinio
konstrukcijai bei eismo saugumui, šalinami.

Lapų išdėstymo schema

1 Š

V R

P

Š

V R

P

- Drenažas

- Stiklo atšvaitai (įrengiami saugos salelių
bordiūruose)

- Kelio bordiūras

- Vejos bordiūras

- Kelio bordiūras (nuleistas iki
dangos)

- Pėsčiųjų tvorelė

- Drenažo šulinėlis

- Lietaus nuotekų surinkimo vamzdis

- Drenažo žiotys

- Iškasamo žemės sankasai netinkamo grunto riba

Susisiekimo dalis:

- Išorinio kelio griovio arba išorinio daubos
šlaito tvirtinimas betoninėmis plokštėmis
490x490x80. Nuolydis 1:1.0-1:1.5

- Šlaito tvirtinimas priešeroziniu kokoso plaušo
dembliu. Vidinio šlaito nuolydis 1:1.5, išorinio
šlaito 1:1.0-1.1.5

- Šalinamas miško masyvas ir jo numeris žiniaraštyje1

- Kelio bordiūras (apvalus)

- Gelžbetoninis šulinys

- Betoninis latakas
- Betoninė vandens surinkimo aikštelė kelkrašyje
(SA)

- Šalinamas medis ir jo numeris žiniaraštyje

2

3

4

5

- Betoninių trinkelių danga (raudonos
spalvos)

- Projektinės horizontalės (kas 0,10 ir 0,50 m)

- Vandens pralaida

LD1

- Pagramančio regioninio parko ribos
- Natura 2000 teritorijos ribos
- Pakrantės apsaugos juosta

- Betoninių trinkelių danga (ažūrinės
trinkelės)

- Lietaus surinkimo šulinėlis (bordiūrinės grotelės)

- Šulinėlis D315
- Lietaus surinkimo šulinėlis (kvadratinės grotelės)

- Lietaus surinkimo šulinėlis (kupolo formos
grotelės)

- Kelio ženklo atrama su
numatomo ženklo kryptimi

1

- AB "Energijos skirtymo operatorius"
elektros linijos apsaugos zona

- Projektuojamas sudedamasis kabelių
apsaugos vamzdis

- Projektuojamas telekomunikacijų šulinysPTŠ

-Asfalto dangos suvedimo sprendinys su
esama danga

Komplekso Nr. - Proj.etapas - Proj. dalies žymuo - Brėž.Nr.: Lapas Lapų Laida
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Skersinis pjūvis ties Pk 1349+43 esančiu 10 kV elektros kabeliu

Esamas paviršius

Esamas AB "Energijos skirstymo operatorius" 10kV elektros kabelis
d110 vamzdyje

Krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė ruožo nuo
133,920 iki 136,714 km kapitalinis remontas

0
Laida

2024-03
Išleidimo data

Konkursui ir statybai
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

LapųLapas

UAB
PLENTPROJEKTAS

Atestato
Nr.

11
-LT

0
Statytojas:

Projekto pavadinimas:

Brėžinys:

Komplekso Nr. - Proj. etapas - Proj. dalies žymuo - Brėž. Nr:

Skersiniai profiliai
M 1:50

Pastaba:
Kabelio gylis priimtas iš UAB "Energijos skirstymo operatorius" pateikto
projekto "atr90065-TG904"
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UAB „Plentprojektas“ 
El. p.
 

      2024 m. vasario 22 d. Nr. R-92 
              Į 2024 m.vasario 19 d.   

 
 
DĖL PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ  
 
 
          Atsakydami į Jūsų prašymą informuojame, kad pagal 2024-02-19  rašte „ Krašto kelio Nr. 164 

Mažeikiai – Plungė – Tauragė ruožo nuo 133,920 iki 136,714  km kapitalinio remonto techninio 

darbo projekto parengimas“  pateiktą  saituacijos schemą, numatomų darbų ribose RAIN 

elektroninių ryšių infrastruktūra (toliau – RAIN tinklas) paklota HDPE vamzdyje (toliau  – HDPE). 

          Esant HDPE iškėlimo būtinybei iš objekto ribų, reikalinga perkelti RAIN tinklo elementus, 

patenkančius į objekto ribas Užsakovo (Statytojo) lėšomis. 

          RAIN tinklo elementų perkėlimo ar papildomos apsaugos sąlygos: 

1. Numatyti reikalingas priemones RAIN tinklui išsaugoti, nepabloginant esamos 

situacijos, tai yra išlaikyti normatyvinius atstumus tarp RAIN tinklo ir planuojamų sprendinių. Pagal 

poreikį numatyti RAIN tinklo elementų papildomą apsaugą specialiu sudedamu ne metaliniu (PVC 

ar HDPE) d=110 mm vamzdžiu. 

2. Esant  iškėlimo būtinybei iš objekto ribų, prašome kreiptis papildomai į VšĮ 

„Plačiajuostis internetas“ dėl RAIN tinklo perkėlimo sąlygų, prie prašymo pateikiant konkrečius 

objekto ir RAIN tinklo iškėlimo sprendinius. Reikalavimus RAIN tinklo elementams pateiksime, 

pagal poreikį, išnagrinėjus pakartotinį prašymą. 

3. Tais atvejais, kai atliekami kabelio iškėlimo darbai, Užsakovui pateikti naujai 

suprojektuotos šviesolaidinio kabelio trasos apsaugos zonos suderinimo dokumentus su visų 

inžinerinių tinklų, žemės sklypų (pagal viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ parengtą sutartį 

„Dėl žemės sklypo naudojimo elektroninių ryšių linijoms įrengti“), saugomų ir kultūros paveldo 

teritorijų savininkais, valdytojais bei kitais suinteresuotais asmenimis ir / arba institucijomis. 

Nesuformuotuose ir valstybei priklausančiuose žemės sklypuose gauti valstybinės žemės 

patikėtinio rašytinį sutikimą.“ 

4. Po darbų užbaigimo pateikti VšĮ „Plačiajuostis internetas“ išpildomąją dokumentaciją 

elektroninėje bei popierinėje formoje po 1 egz. Dokumentacijoje turi būti: RAIN tinklo elementų 



 

 

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ 
Sausio 13-osios g. 10, LT-04347, Vilnius 
www.placiajuostis.lt 

Tel. (8 5)  243 0882 
Faks. (8 5)  260 4404 
El. p. info@placiajuostis.lt 

Duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre,  
kodas 300149794 
PVM mokėtojo kodas LT 100003752713 

AB SEB bankas 
Kodas 70440 
a.s. LT68 7044 0600 0523 9493 

 

perkėlimo ar papildomos apsaugos įrengimo projektas su žyma: „Pastatyta taip“, pakoreguotas 

šviesolaidinio kabelio pasas, perkeltos šviesolaidinės kabelinės linijos parametrų matavimų 

rezultatai, geodezinė nuotrauka su perkelto RAIN tinklo elementais.  

5. Papildomai apsaugomas ar perkeliamas RAIN tinklo elementas priklauso dabar ir po 

perkėlimo ar papildomos apsaugos įrengimo lieka VšĮ „Plačiajuostis internetas“. 

Kitos sąlygos: 

1. Prieš projektavimo darbus per Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinę 

sistemą (TIIIS2) užsakyti  VšĮ „Plačiajuostis internetas“ inžinerinių tinklų planą projektuojamos 

teritorijos ribose. 

2. Vykdant projektavimo ir RAIN tinklo elementų perkėlimo ar papildomos apsaugos 

įrengimo darbus, vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais normatyviniais dokumentais, 

reglamentuojančiais elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimą, eksploataciją ir apsaugą. RAIN 

tinklo elementų perkėlimo ar papildomos apsaugos įrengimo darbus gali atlikti tik atestuota 

įmonė. 

3. Parengtą projektą suderinti su VšĮ „Plačiajuostis internetas“ įkeliant į sistemą  portale  

https://www.placiajuostis.lrv.lt/lt/dokumentu-derinimas/projektu-derinimas 

4. Ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki RAIN tinklo elementų perkėlimo darbų 

pradžios, suderinti perkėlimo laiką ir terminą su VšĮ „Plačiajuostis internetas“ raštu ar el. paštu 

info@placiajuostis.lt. Pažymime, kad RAIN tinklo perjungimo darbai galimi nuo 02:00 val. iki 06:00 

val. 

5. Darbus RAIN tinklo apsaugos zonoje vykdyti rankiniu būdu dalyvaujant VšĮ 

„Plačiajuostis internetas“ įgaliotam atstovui. 

 

                     Šios projektavimo sąlygos galioja vienerius metus.    

 

Tinklo valdymo tarnybos vadovė 

  

                   

 

 



    

 
Telia Lietuva, AB 
Saltoniškių g.7A, 03501 Vilnius 
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt 
www.telia.lt 

  
Juridinių asmenų registras 
Kodas 1212 15434 

 

 
 
 
 
                ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMO SĄLYGOS 

 

2024-02-27 Nr. 3-I-0087/24 

 

Užsakovas: UAB „Plentprojektas“ 

Užsakovo adresas: Kauno g. 22-202 LT-03212 Vilnius 

Objekto pavadinimas ir vieta: Krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai – Plungė – Tauragė ruožo nuo 

133,620 iki 136,714 km kapitalinis remontas. Mažonų k., Tauragės r. sav. 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMUI. 
 

1. Užsakovas iki statybos darbų pradžios savo lėšomis turi numatyti veiksmus ir priemones į 
darbų zoną patenkančios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugojimui:  
1.1. Ryšių  kabelių kanalų šulinius, patenkančius į darbų zonos ribas, papildomai sustiprinti, 

įrengiant papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais MTT tipo. Šulinių liukų 
aukščius sureguliuoti (suvienodinti) su atstatomos dangos aukščiu. Esant būtinumui 
šulinius sužeminti arba perstatyti naujai, jeigu sužeminus, nebus galima jų eksploatuoti. 
Esami ryšių šuliniai neturi patekti į projektuojamą važiuojamąją dalį. Ryšių kabelių kanalus, 
patenkančius į projektuojamą važiuojamąją dalį, jei neišlaikomas normatyvinis gylis būtina 
apsaugoti, uždengiant kelio plokštėmis arba įgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant 
kabelius remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu iki artimiausio ryšių šulinio; 

1.2. Neapsaugotus (gruntinius) ryšių kabelius apsaugoti remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu 
bei įgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neišlaikomas. Galus užsandarinti, kad 
nepatektų vanduo; 

1.3. Kasant tranšėją ryšių kabelių kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, pakišant metalinį lovio 
profilį arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Užverčiant 
tranšėją, užverčiama visa konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais; 

1.4. Apsaugoti antžeminę elektroninių ryšių infrastruktūrą (telekomunikacijų spintas, kabelines 
dėžutes, stulpelius ir kt.), patenkančią į darbų zoną. 

2. Nesant galimybės apsaugoti elektroninių ryšių infrastruktūros, būtina išsiimti elektroninių ryšių 
infrastruktūros iškėlimo sąlygas. 
 

 
BENDRIEJI REIKALAVIMAI. 
 

1. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sprendiniai turi būti detalizuoti techniniame darbo 
projekte ir aiškinamajame rašte. 

2. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų dydžiai ir darbai jose nustatyti Lietuvos 
Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme. 

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu – „Statinys turi būti 
statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant 
pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos 
pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, o šios sąlygos yra kaip numato 
1 punktas - statinių esamos techninės būklės nepabloginimas. 

4. Elektroninių ryšių infrastuktūros elementų apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali 
vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo 
poįstatyminių aktų reikalavimus. 
 
 
 



Telia Lietuva, AB 
Saltoniškių g.7A, 03501 Vilnius 
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt 
www.telia.lt 

  
Juridinių asmenų registras 
Kodas 1212 15434 

 

 
 

5. Vykdant projektavimą, elektroninių ryšių infrastuktūros įrengimo reikalavimus nustato Lietuvos 
Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintos „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, 
žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“, kiti Statybos techniniai reglamentai. 

6. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sprendinius ir projektą derinti su Telia el.paštu 
arba adresu   Lietuvininkų g. 23, Šilutė, tel. +370 68645159. 

7. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonoje vykdyti 
rankiniu būdu, pagal suderintą projektą ir tik gavus Telia rašytinį sutikimą žemės kasimo 
darbams. Dėl leidimo gavimo kreiptis  el. paštu arba adresu 
Lietuvininkų g. 23, Šilutė, tel. +370 68645159. 

8. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo darbai turi būti priduoti Telia, prieš užpilant 
tranšėją iškvietus atstovą. Atstovo iškvietimą registruoti prieš 1-2 darbo dienas 
www.telia.lt/trasu-rodymas . 

9. Užsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugojimo darbų metu dėl Užsakovo kaltės padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami šalių 
susitarimu, o šalims nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

10. Telia pasilieka teisę, esant būtinumui, keisti apsaugojimo sąlygas. 
 

 
  
Tinklo resursų 3 komanda 
inžinierė                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.telia.lt/trasu-rodymas


Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje  

ir kaimo vietovėje projektuoti išdavimo taisyklių  
2 priedas      

TAURAGĖS RAJONO   SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KAIMO REIKALŲ SKYRIUS 
(Savivaldybės pavadinimas) 

TVIRTINU: 

Skyriaus vedėjas 

 

TECHNINĖS SĄLYGOS STATINIAMS MELIORUOTOJE ŽEMĖJE PROJEKTUOTI 

 

2024-03-06_ Nr. TS-6 

Tauragė 

Krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė ruožo nuo 133,920 iki 136,714 km kapitalinis remontas 
(statinio pavadinimas) 

UAB „Plentprojektas“ 
(užsakovo pavadinimas) 

R E I K A L A V I M A I 

1. Iškelti  nėra             
(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudės ir kt.) 

 

2. Parengti ir įvykdyti  melioracijos statinių rekonstrukcijos projektą susikirtimuose susisiekimo komunikacijų su 

drenažo rinktuvais pagal melioracijos techninių reglamentų: MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių 

projektavimas“ ir MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ bei Sausinamosios 

melioracijos projektavimo taisyklų reikalavimus ir taikomas melioruotos žemės ir melioracijos statiniams 

specialiąsias naudojimo sąlygas pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo.  

(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudės ir kt.) 

3. Įrengti nėra              
(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudės ir kt.) 

4. Kiti: 

4.1. privaloma užtikrinti, kad nebus pažeistos turinčios įtakos trečiųjų asmenų žemės sausinimui melioracijos 

sistemos ir statiniai;             

4.2. melioracijos statinių statybą vykdyti ir  projektavimą atlikti turi teisę įmonė turinti Žemės ūkio ministerijos 

išduotą ar pripažintą kvalifikacinį atestatą verstis konkrečia technine veikla.      

4.3. prieš paslėpdamas rekonstruotus melioracijos statinius, rangovas privalo informuoti savivaldybės 

melioracijos specialistą, kuris patikrina pertvarkytus drenažo tinklus, surašytus paslėptų darbų aktus, medžiagų 

sertifikatus ir leidžia uždengti pertvarkytus melioracijos statinius.        

4.4. teikiant TIIIS portale vertinimui topografinių ir inžinerinių tinklų erdvinių duomenų planą, turi būti pažymėti 

pertvarkytų melioracijos statinių duomenys.          

5. Techninės sąlygos galioja iki  2029 m. kovo 7 d.         

6. Techninės sąlygos parengtos vadovaujantis MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros 

taisyklės“, Melioracijos įstatymu.           

 

Vyr. specialistė ................................       
(Pareigų pavadinimas)                                                     (Parašas)                                   (Vardas ir pavardė) 
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NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

AB "Via Lietuva"
Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius

               ______________ Nr. _________________

             Į 2024-06-11 Nr. 1GST-3817

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE,
KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, atsižvelgdama į 2024-06-11 prašymą

Nr. 1GST-3817, neprieštarauja dėl šių objektų tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinėje žemėje,

kurioje nesuformuoti žemės sklypai:

Susisiekimo komunikacijų,
inžinerinių tinklų ir jiems
funkcionuoti būtinų statinių
pavadinimas (-ai), rūšis (-ys)

gatvė "Sankryža su Pušų g." ( Kategorija: D), kitas
transporto tinklas "Nuovaža Pk 1339+44", kitas transporto
tinklas "Nuovaža 1342+92", kitas transporto tinklas
"Nuovaža Pk1348+98", gatvė "Sankryža su Antšunijų g."
( Kategorija: D), kelias "Sankryža su Iv kat. keliu Pk
1359+10" ( Kategorija: Iv), kelias "Sankryža su Iv kat.
keliu Pk 1365+17" ( Kategorija: Iv)

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr.,
adresas (-ai)**

           

Pastato (-ų) unikalus Nr., adresas
(-ai)**

4400-1759-5872 Mažonai, Tauragės raj. sav.

Objekto (-ų) pavadinimas(-ai)**            

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam statiniui
aptarnauti.

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,

inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti pridedamame

brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai turi būti nutiesti ir jiems funkcionuoti būtini

statiniai turi būti pradėti statyti per 3-us metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti

susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3-us

metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi būti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimą nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos žemos ir vidutinės įtampos

elektros oro linijos, oro kabeliai ir požeminių kabelių linijos bei įrenginiai, įskaitant

transformatorinėse pastotėse įrengtus įrenginius kartu su požeminių kabelių kanalais, linijas
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laikančiomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros energetikos

įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos, nurodytos

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais

daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.***

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių nustatomos

specialiųjų žemės naudojimo sąlygos teritorijos (teritorijų) dydis – 0 kv. m. Specialiųjų žemės

naudojimo sąlygų nustatymo nuostolių dydis apskaičiuojamas ir šie nuostoliai atlyginami Lietuvos

Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka

vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams bei

pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas

neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn.
Išduotas sutikimas galioja tik gavus visų žemės sklypų, kuriems bus taikomos naujos

specialiosios žemės naudojimo sąlygos, savininkų sutikimus dėl šių specialiųjų žemės naudojimo
sąlygų žemės sklypams taikymo. 

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos,

inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus

atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms,

inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams naudoti ir juos

aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus šio sutikimo terminui pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos,

inžineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti būtini statiniai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir

valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie tai

privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Nacionalinę žemės

tarnybą prie Aplinkos ministerijos.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus patarėjas (-a)*

______
*Duomenys apie įstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravimą (registracijos data ir numeris) ir parašo rekvizitai nurodomi
metaduomenyse.
*** Taikytina, kai išduodamas sutikimas tiesti Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 „Dėl Sutikimų tiesti
susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti
žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 5.6 papunktyje nurodytus inžinerinius tinklus.
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