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PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Tomas Eil. Nr. Bylos žymuo Pavadinimas 

V 

1 0612/164-KRTDP-MS- AR  AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2 0612/164-KRTDP-MS- TS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

3 0612/164-KRTDP-MS- SKZ SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

4 0612/164-KRTDP-MS- BR BRĖŽINIAI 

 

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. Nr. Laida 
Brėžinio 
žymuo 

Brėžinio pavadinimas Lapų sk. 

1 0 01 Rekonstruojami melioracijos tinklai krašto kelio plane  

M 1:500 

4 

2 0 02 Paviršinio vandens nuleistuvas PN-45 lomoje 1 

3 0 03 Požeminis drenažo šulinys 1 

Viso: 4 
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TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI 

 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Vnt. Kiekis 

1 2 3 4 

1. PLOTAS 

1 Melioruojamas statinių rekonstruojamas plotas ha - 

1.1 Rekonstruojamas iš viso ha - 

1.2 Iš jų drenažas ha - 

2. GRIOVIAI, VAMZDYNAI 

2.1 Griovių-imtuvų bendras ilgis km. - 

 Iš jų   

2.1.1 Remontuojamų km. - 

2.1.2 Rekonstruojamų km. - 

2.1.3 Kanalizuoti grioviai/rinktuvai km. - 

2.1.4 Iš jų remontuojamų km. - 

3. DRENAŽAS 

3.1 Drenažo rinktuvų ilgis m 103,8 

3.1.1 Iš jų rekonstruojamų m - 

3.1.2 Iš jų naujai statomų m 103,80 

3.2 Drenažo sausintuvų ilgis m - 

3.2.1 Iš jų rekonstruojamų m - 

3.2.2 Iš jų naujai statomų m - 

3.3 Drenažo žočių skaičius vnt. 3 

3.3.1 Naujai statomas vnt. - 

3.3.2 Rekonstruojamų vnt. - 

3.3.3 remontuojamų vnt. - 

3.4 Požeminiai kontroliniai šuliniai vnt. 3 

3.5 Paviršinio vandens nuleistuvas vnt. 5 

4. HIDROTECHNINIAI STATINIAI 

4.2 Pralaidos vnt. - 

4.2.1 Iš jų remontuojamos vnt. - 

4.2.2 Iš jų rekonstruojamų vnt. - 

4.2.3 Greitvietės vnt. - 

4.2.4 Iš jų remontuojamos vnt. - 

4.2.5 Iš jų rekonstruojamų vnt. - 
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SITUACIJOS PLANAS 
 

Krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė ruožo nuo 133,920 iki 136,714 km kapitalinis 
remontas 

 

 
 

 

 

 

PASTABA: 

• PRIEŠ PRADEDANT MELIORACIJOS TINKLŲ REKONSTRAVIMO DARBUS 
IŠKVIESTI RAJONO KAIMO REIKALŲ SKYRIAUS ATSTOVUS.  

• STATYBOS DARBŲ METU RANGOVUI ATKASUS MELIORACIJOS TINKLUS 

PATIKSLINTI JŲ PADĖTĮ IR BŪKLĘ VIZUALIAI IR JEIGU REIKIA PATIKSLINTI 

SPRENDINIUS.  
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Hidrauliniai skaičiavimai paviršinių nuotekų, patenkančių į nuleistuvų iš projektuojamų 
griovių 

 

Nuleistuvo Nr. Baseino plotas, ha Q, l/s 

PN-45 Nr. 1 0,28 5,2 

PN-45 Nr. 2 0,35 5,8 

PN-45 Nr. 3 0,15 2,0 

PN-45 Nr. 4 0,15 1,8 

PN-45 Nr. 5 0,15 1,8 

 

TECHNINIAI RODIKLIAI 
 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

Hidrotechniniai statiniai    

Bendras melioracijos tinklų ilgis* m 103,80  

(drenažo tinklai) 
Drenažo rinktuvai, neperf. lygūs PVC N klasės Ø110x3,2 mm 

 

Drenažo rinktuvai, neperf. lygūs PVC S klasės Ø110x3,4 mm 

 

Drenažo rinktuvai, neperf. lygūs PVC S klasės Ø200x4,7mm 

 

 

m 

 

m 

 

m 

 

60,80 

 

21,50 

 

21,0 

 

 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų. 
 

KITI  MELIORACIJOS ĮRENGINIAI 

Požeminiai kontroliniai šuliniai vnt. 3  

Paviršinio vandens nuleistuvas PN-45 vnt. 5  

Žiotys HDPE 110 vnt. 3  

 

 

Statinio projekto dalies vadovas _____________________ 
     (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 

 

Įmonė UAB „Plentprojektas“ Nr. 239-PmA 
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1. BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1.1. BENDRIEJI DUOMENYS 

 

Techninis projektas parengtas vadovaujantis šiais dokumentais: 

1. Statytojo pateiktu remontuojamo kelio suvestiniu planu bei profiliais. 

2. Inžineriniais topografiniais bei geologiniais tyrinėjimais. 

3. Buvusia projektine melioracijos statinių medžiaga. 
4. Techninėmis sąlygomis. 
5. Kitais normatyviniai dokumentais. 

 Pagal STR 1.01.09:2003 ,,Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ statinys priskiriamas inžinerinių 
statinių rūšiai, inžinerinių tinklų grupei, drenažo tinklų pogrupiui. 

 Statinio projekto dalies projektuotojas – Įmonė UAB „Plentprojektas“ Nr. 239-PmA, projekto dalies vadovas 

, galioja iki 2023 m. sausio 03 d. 

 

1.2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS 

VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS 
 

Eil. 

Nr. 
Dokumento pavadinimas Dokumento žymuo 

1.  Statybą leidžiantys dokumentai STR 1.05.01:2017 

2.  Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko 
inžineriniai tinklai 

STR 2.07.01:2003 

3.  Melioracijos statinių projektavimas MTR 1.05.01:2005 

4.  Melioracijos statinių statybos leidimas MTR 1.07.01:2015 

5.  Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka MTR 1.11.01:2006 

6.  Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės MTR 1.12.01:2008 

7.  Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai MTR 2.02.01:2006 

8.  Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00 

9.  Saugumo taisyklės, vykdant darbus keliamosios galios kranais DT 8-00 

10.  Plastikinių vamzdynų sistemos. Papildytas leidimas. Projektavimo ir 
montavimo taisyklės 

ST 1073435.04:2000, 2000-07-

04, Nr.269 

11.  LR melioracijos įstatymas (Žin., 1993, Nr.71-1326; 2004, 

Nr.28-877) 

12.  Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklės LR ŽŪM, 2004-08-05, Nr.3D-

466 

13.  Melioracijos statiniai MS-98. I tomas. Pagrindiniai griovių ir drenažo 
įrenginiai 

LR ŽŪM, 1998-11-30, Nr.273 

14.  Atliekų tvarkymo taisyklės LR AM, 1999-07-14, Nr.217 

15.  Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas LR AM, 2007-04-02, 

Nr.D1-193 

16.  Lietuvos higienos normos HN 44:2006 

17.  LR statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr.32-788; 2001, 

Nr.101-3597) 

18.  Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos 
bei sąlygų aprašas 

1999-09-29 Nr.1073 

19.  Melioracijos statiniai MS-98 I tomas Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai MND-19 

20.  Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai. Montavimo brėžiniai MND-29 

21.  Melioracijos gelžbetoninių ir kitų gaminių bei medžiagų katalogo MGK-96 MND-13 

22.  Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje projektuoti 
išdavimo taisyklės 

LR ŽŪM, 2015-09-09 

Nr. 3D-673 
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1.3. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS 
Šalia remontuojamo kelio esančios teritorijos minimaliai užstatytos inžinerinėmis komunikacijomis bei pastatais. 

Šioje projekto dalyje numatoma atlikti melioracijos statinių (rinktuvų), esančių pakelėje ir persikertančiu su remontuojamu 

keliu, rekonstrukciją.  
Pagal remontuojamo kelio planą ir remontuojamo kelio išilginį bei skersinį profilius, išnagrinėta pirminė 

projektinė dokumentacija ir priimti projektiniai sprendiniai šių drenažo sistemų rekonstravimui. Nustatyti charakteringų 
žemės paviršiaus vietų aukščiai, patikslinta melioracijos statinių padėtis plane. Pagal šiuos duomenis sudarytas melioracijos 

statinių rekonstrukcijos pakelėje techninis projektas. 
 

1.4. TRUMPAS PRIIMTŲ PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 
 

1.4.1. DRENAŽO TINKLAI 
Remontuojant esamą kelią bus neišvengiamai pažeisti kai kurie melioracijos statiniai ir apsunkinta tolesnė jų 

priežiūra. Taip pat bus reikalingas tinkamas paviršinio vandens nuleidimas nuo pakelės. Todėl vadovaujantis LR ŽŪM, 
2015-09-09 įsakymu Nr. 3D-6731 patvirtintomis ,,Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje projektuoti išdavimo 
taisyklės“, bei MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos statinių projektavimas“, MTR1.12.01:2008 ,,Melioracijos statinių 
techninės priežiūros taisyklės“, remontuojamo kelio ruože buvo sudarytas šių statinių rekonstrukcijos techninis projektas. 

Esamų drenažo rinktuvų persikirtimai su remontuojamu keliu ir nuovažomis numatyti iš ilgaamžiškos 
konstrukcijos PVC S klasės vamzdžių. Drenažo rinktuvų persikirtimuose su keliu, prieš kelią ir už kelio numatyta pastatyti 
kontrolinius požeminius šulinius. Kontrolinių šulinių ir drenažo rinktuvų įrengimo vietos ir jų parametrai parodytos plane. 

Projekte, sprendžiant pažeidžiamų melioracijos statinių rekonstravimą, numatyti tik tikslingi ir minimaliai 
reikalingi melioracijos statinių rekonstravimo darbai, atsižvelgiant į remontuojamo kelio projektinius sprendinius. Po 

remontuojamu keliu ir inžinerinėmis komunikacijomis – iš neperforuotų lygių vamzdžių. Pagrindiniai principiniai 

sprendiniai pateikti melioracijos statinių plane ir kituose brėžiniuose. Visų reikiamų darbų apimtys detaliai nurodytos 
sąnaudų kiekių žiniaraštyje. 

Projekto plane taip pat pateiktos požeminių ir antžeminių kontrolinių šulinių pastatymo koordinatės. Jos pateiktos 
tam, kad galima būtų nusistatyti šią vietą, tačiau pasikeitus esamo rinktuvo padėčiai, būtina šiuos šulinius pakoreguoti 
pagal faktinę esamo drenažo rinktuvo vietą. 

 

1.4.2. DARBŲ IR ĮRENGIMŲ, KURIEMS SURAŠOMI PASLĖPTŲ DARBŲ IR KT. AKTAI SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr. 

Darbų ir įrengimų 
pavadinimas 

Markė, tipas Kiekis 
Darbų ir elementų, kuriems surašomi 

paslėptų darbų ir kt. aktai, sąrašas 

Įrašai apie 
aktų 

surašymą 

1 2 3 4 5 6 

1. Požeminių drenažo 

šulinių pastatymui 
PE-PN-40 3 vnt. 1. Grunto sutankinimui 

2. Vamzdžių sujungimų su žiedu padarymui 
 

2. Paviršinio vandens 
nuleistuvų įrengimui 

PN-45 

 

2 vnt. 1. Vamzdžio su nuleistuvo žiedu sujungimui 
2. Perforuoto vamzdžio aplink nuleistuvo 
žiedą apvyniojimui 

 

3. Drenažo rinktuvai iš 
PVC S ir N klasės 
neperforuotų lygių 
vamzdžių 

Ø110x3,2 mm 

Ø110x3,4 mm 

Ø200x5,9 mm 

 

 

60,8 m 

21,5 m 

21,0 m 

 

 

 

1. Smėlio išlyginamojo sluoksnio po 
vamzdžiais įrengimui. 
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1.5. BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 Techninis darbo projektas paruoštas atsižvelgiant į STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, MTR 

1.05.01:2005 Melioracijos statinių projektavimas ir kt. normatyvinius dokumentus, reikalavimus, 

Melioracijos statinių rekonstravimas vykdomas remiantis MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai 
reikalavimai“, MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ ir k.t normatyviniais dokumentais. 

Pagal 2010 m. balandžio 27 d. Nr.XI-787 „Melioracijos įstatymo 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas“ 
melioracijos statinių projektavimą, melioracijos statinių ir jų projektų ekspertizę (išskyrus avarinių gedimų šalinimo 
darbus), melioracijos statinių statybą turi teisę atlikti Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos 
Europos ekonominės erdvės valstybės (toliau – valstybė narė) pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos 
Sąjungos teisės aktų jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, arba Lietuvos Respublikoje ar valstybėje narėje 
įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, taip pat jų filialai, turintys Žemės ūkio ministerijos išduotą arba pripažintą 
kvalifikacinį atestatą verstis konkrečia technine veikla. Kvalifikacinis atestatas verstis konkrečia technine veikla 
išduodamas arba pripažįstamas Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme nustatyta tvarka. 
  Statybą pradėti gavus leidimą pagal MTR 1.07.01:2015 „Melioracijos statinių statybos leidimas“ reikalavimus. 
  Prieš vykdant melioracijos rekonstrukcijos darbus, rangovas turi atlikti visuomenės informavimo procedūras pagal 
LR Žemės ūkio ministerijos 2009-11-18 įsakymu Nr. 3D-883 patvirtintą ,,Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir 
melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklės“ metodiką. 
  Vykdant žemės darbus, pirmiausiai nustumti esamą augalinio grunto sluoksnį, jį sandėliuoti ir panaudoti žaliu 
plotu įrengimui. 
 Vamzdynai vykdomi pagal ST 1073435,04:2000 ,,Plastikinių vamzdynų sistemos. Projektavimo ir montavimo 
taisyklės“. 
 Griovių ir drenažo statinių darbai vykdomi pagal melioracijos normatyvinius dokumentus MND-19 ,,Melioracijos 

statiniai MS-98 I tomas Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai 1998 m“. 
 Plastmasinės drenažo žiotys, latakai vykdomi pagal melioracijos normatyvinius dokumentus MND-29 

,,Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai. Montavimo brėžiniai“. 
 Gelžbetonio gaminiai turi atitikti melioracijos normatyvinio dokumento MND-13 ,,Melioracijos gelžbetoninių ir 
kitų gaminių bei medžiagų katalogo MGK-96“ reikalavimus. 
 

1.6. APLINKOS APSAUGA 
 

 Potencialių vandens teršimo židinių plote nėra. Vykdant melioracijos statinių rekonstravimo darbus nebus 
pažeistas gruntinio vandens režimas. Drenažo vamzdžiai, kontroliniai šuliniai numatomi plastmasiniai, kurie atitinka ES 
keliamus reikalavimus. 

 Atliekant pagrindinius žemės darbus numatyta nukasti derlingą dirvožemio sluoksnį, jį laikinai saugoti ir baigus 
pagrindinius žemės darbus, paskleisti pažeistose vietose. Darbus numatyta atlikti tik su tvarkingais mechanizmais, kurie į 
aplinka neišleidžia teršalų. 
 Želdinių pašalinimas prie melioracijos statinių rekonstravimo darbų nenumatomas. Į saugomas teritorijas objektas 
nepatenka. 

 Visų statybos etapų metu Rangovas privalo laikytis visų respublikoje galiojančių įstatymų, taisyklių ir tiesiogiai 
susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir administravimą, kurie reikalingi užtikrinti 
aplinkosauginius reikalavimus. 

PRIEDAI 
 

Eil. 

Nr. 
Dokumento pavadinimas 

Lapų 
skaičius 

1 2 3 

1 Įmonės kvalifikacijos atestato Nr.239-PmAT kopija 1 

2 PDV kvalifikacijos atestato Nr.S-739-PmAT kopija 1 

3 Tauragės rajono savivaldybės žemės ūkio skyriaus Techninės sąlygos statiniams melioruotoje 
žemėje projektuoti 
2014 m. 03 06 d.   Techninės sąlygos Nr.TS-6 

1 

 Viso: 3 

 

 

 

 

 



Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas
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Licencijos gavėjai

Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
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El. paštas
Telefonas

Veiklos duomenys

Kodas Pavadinimas Komentaras
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statinių projektavimas

2481
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Skyriaus vedėjas 
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TECHNINĖS SĄLYGOS STATINIAMS MELIORUOTOJE ŽEMĖJE PROJEKTUOTI 

 

2024-03-06_ Nr. TS-6 

Tauragė 

Krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė ruožo nuo 133,920 iki 136,714 km kapitalinis remontas 
(statinio pavadinimas) 

UAB „Plentprojektas“ 
(užsakovo pavadinimas) 

R E I K A L A V I M A I 

1. Iškelti  nėra             
(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudės ir kt.) 

 

2. Parengti ir įvykdyti  melioracijos statinių rekonstrukcijos projektą susikirtimuose susisiekimo komunikacijų su 

drenažo rinktuvais pagal melioracijos techninių reglamentų: MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių 

projektavimas“ ir MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ bei Sausinamosios 

melioracijos projektavimo taisyklų reikalavimus ir taikomas melioruotos žemės ir melioracijos statiniams 

specialiąsias naudojimo sąlygas pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo.  

(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudės ir kt.) 

3. Įrengti nėra              
(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudės ir kt.) 

4. Kiti: 

4.1. privaloma užtikrinti, kad nebus pažeistos turinčios įtakos trečiųjų asmenų žemės sausinimui melioracijos 

sistemos ir statiniai;             

4.2. melioracijos statinių statybą vykdyti ir  projektavimą atlikti turi teisę įmonė turinti Žemės ūkio ministerijos 

išduotą ar pripažintą kvalifikacinį atestatą verstis konkrečia technine veikla.      

4.3. prieš paslėpdamas rekonstruotus melioracijos statinius, rangovas privalo informuoti savivaldybės 

melioracijos specialistą, kuris patikrina pertvarkytus drenažo tinklus, surašytus paslėptų darbų aktus, medžiagų 

sertifikatus ir leidžia uždengti pertvarkytus melioracijos statinius.        

4.4. teikiant TIIIS portale vertinimui topografinių ir inžinerinių tinklų erdvinių duomenų planą, turi būti pažymėti 

pertvarkytų melioracijos statinių duomenys.          

5. Techninės sąlygos galioja iki  2029 m. kovo 7 d.         

6. Techninės sąlygos parengtos vadovaujantis MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros 

taisyklės“, Melioracijos įstatymu.           

 

Vyr. specialistė ................................        
(Pareigų pavadinimas)                                                     (Parašas)                                   (Vardas ir pavardė) 



 

0  2024-07 Konkursui ir statybai  

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 

PATV. 

DOK. 

NR 

 

  

                     „PLENTPROJEKTAS“ 

                    Uždaroji akcinė bendrovė 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė ruožo 
nuo 133,920 iki 136,714 km kapitalinis remontas 

 

     STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, 

DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Techninės specifikacijos 

Laida 

     
0 

-     

LT 
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 

AB „Via Lietuva“ 

DOKUMENTO ŽYMUO 

0612/164-KRTDP-MS- TS 

Lapas Lapų 

1 4 

 
 

2. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

2.1. BENDRI REIKALAVIMAI 
 

 Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybos vietoje būtina laikytis DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės 
statyboje“ nurodymų ir reikalavimų, prisilaikant atitinkamose lentelėse nurodytų kasamų tranšėjų ir duobių šlaitų nuolydžių, 
priklausomai nuo iškasos gylio ir grunto. 
 Teritorijoje, kur yra esamos požeminės komunikacijos, rangovas turi imtis visų atsargumo priemonių, dirbant su 
žemės kasimo įrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus pažeisti esamas komunikacijas, kasimo darbus būtina atlikti rankiniu 

būdu po 2,0 m į abi puses nuo inžinerinių tinklų, iškvietus tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Žemes kasimo 
mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur yra veikiančios komunikacijos, galimas tik su tas komunikacijas eksploatuojančių 
šeimininkų leidimu. Vykdant kasimo darbus tose zonose, kur negalima išlaikyti atstumo tarp komunikacijų, pamatų, šulinių, 
juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis laikinomis konstrukcijomis. 
 Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais įrenginiais ar 
komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninės priežiūros vadovą ir jo nurodytais būdais apsaugoti arba 
pašalinti minėtus įrenginius ar komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 
  Visos darbų vykdymo zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra 
pavojaus zona. 

 Rangovinė organizacija, vykdanti melioracijos statinių rekonstravimo darbus, turi turėti apmokytą brigadą ir atestatą 
šių darbų vykdymui. 
 

2.2. ŽEMĖS DARBAI 
 

2.2.1. BENDROS NUOSTATOS 

 

 Žemės darbų kontrolė turi būti vykdoma, griežtai prisilaikant galiojančiomis nuostatomis. Vykdant žemės darbus ir 
įrengiant pagrindus, turi būti surašyti dengtų darbų aktai. 
  Darbams naudojami vienkaušiai ekskavatoriai bei įvairaus galingumo buldozeriai. Grunto sutankinimui naudojami 
rankiniai plūktuvai. Dalis darbų vykdoma rankiniu būdu (sunkiai prieinamose vietose, šalia statinių bei inžinerinių tinklų, 
elektros linijų). Žemės darbai tranšėjų susikirtimo vietose su esamais inžineriniais tinklais vykdomi rankiniu būdu, 
nepažeidžiant šių tinklų. Esami tinklai susikirtimo vietose su kasama tranšėja laikinai pakabinami, išramstomi. Žemės darbų 
metu išardytos esamos dangos (lauko kelias, žalios vejos) atstatomos į pradinę padėtį. 
  Strėlinių ekskavatorių darbas prie esamų veikiančių elektros orinių linijų leidžiamas tiktai jas laikinai atjungus. Darbai 
vykdomi pagal DT5-00 antro priedo antroje lentelėje nurodytas sąlygas. Visi naudojami mechanizmai turi būti tvarkingi. 
Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą draudžiamas. 

 

2.2.2. TRANŠĖJOS KASIMAS 

 

  Tranšėjų, skirtų požeminiams vamzdynams ir šuliniams gyliai nurodyti brėžiniuose. Tranšėjos plotis tame gylyje, kur 
klojami vamzdžiai, turi būti lygus išoriniam vamzdžio diametru + d/2 m. 

  Prieš pradedant kasti tranšėją, rangovas turi labai tiksliai pažymėti tranšėjos trasą, kontrolinius šulinius ir patikrinti 

natūralų žemės paviršiaus lygį. 
  Tranšėjų kasimą galima pradėti tik tada, kai visos reikalingos medžiagos jau atvežtos objektą. Didžiausias leistinas 
šlaito nuolydis nustatomas pagal DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“. 
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  Mechanizuotai tranšėja kasama iki projektinės altitudės neiškasus 10cm. Iki projektinės altitudės kasimas atliekamas 
rankiniu būdu, išsaugant natūralų pagrindą po vamzdžiais. Jeigu reikalinga, pastatoma įranga vandens atsiurbimui iš tranšėjų. 
Gruntas, iškastas iš tranšėjų, verčiamas ant tranšėjos šlaito ne mažiau kaip 0,5 m atstumu nuo šlaito briaunos. Prieš leidžiant 
dirbti darbininkams tranšėjoje, gilesnėje negu 1,30 m, turi būti patikslintas šlaitų ar tvirtinimo sienelių pastovumas. 
 

 

2.2.3. PAGRINDO PARUOŠIMAS 

 

  Pagrindai po vamzdžiais įrengiami, prisilaikant reikalavimų, keliamų PVC, PE, PP vamzdžiams, pagal galiojančias 
Lietuvoje normas. 

Plastikiniams vamzdžiams išlyginamasis sluoksnis turi būti klojamas ar supurenamas ir paskui išlyginamas taip, kad 
vamzdis atsiremtų vienodai. Vamzdžio aplinkinis užpildas iš šonų taip pat bus atrama vamzdžiams, todėl svarbųjį sutankinti, 
suminant kojomis. 

  Išlyginimui ir užpildui naudojamos medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus: 
o dalelių dydis neturi viršyti 20mm; 
o 8–20mm dalelių kiekis neturi viršyti 10%; 
o medžiaga neturi būti sušalusi; 
o negalima naudoti aštrių nuolaužų turinčių medžiagų. 
o Virš vamzdžių esantis užpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esančiai virš vamzdyno (kelias, 

grindinys ar pan.). Grunto sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip 0,6 m, jei vamzdyną veiks transporto apkrova, 
išskyrus atvejus, kai imamasi specialių priemonių. 

 Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas ar nėra silpnų gruntų, išmuštų vietų. Tokie 
gruntai turi būti pašalinti iki statybos techninės priežiūros vadovo nurodyto gylio ir paruošus pagrindą turi būti surašytas 
dengtų darbų aktas. 
 Klojant vamzdžius ant judinto grunto, jį sutankinti ne mažiau 0,95 max standartinio sutankinimo pagal SNirT 
3.02.01–87 reikalavimus iki 24 MPa. 

Klojant vamzdžius, aukštą gruntinio vandens lygį turinčiame grunte, pažeminti 30 cm žemiau klojamo vamzdžio. 
 

2.2.4. UŽPYLIMAS 

 

  Rekomenduojami įvairūs vamzdžio aplinkinio užpildo grunto suplukimo būdai. 
  Suplakimas. Įrengiant plastmasinių vamzdžių sistemą svarbu suplūkti gruntą, nes taip gaunama reikiama šoninė 
atrama (sutankinimo laipsnis). Suplūkimui galima naudoti įvairią įrangą galima plūkti žemes kojomis. 
  Suplakimas Standart Proctor (SP) iki minimalaus 95%. (atitinka K=95 standartinio sutankinimo koeficientą). Vieną 
kartą pervažiavus plokšteliniu vibratoriumi (nuo 50 iki 100 kg) per 20 cm storio grunto sluoksnį, jis iš karto sutankinamas iš 
abiejų pusių. 15 cm storio grunto sluoksnį vibratoriumi (nuo 50 iki l00 kg) galima tankinti vieną kartą. 20 cm storio grunto 
sluoksnį vibratoriumi (nuo 100 iki 200kg) galima tankinti vieną kartą. 

Gruntas, naudojamas vamzdžių užpylimui, turi būti smėlinis, (akmenų skersmuo turi būti ne didesnis, kaip 32mm). 
Negalima naudoti gruntų, jei juose yra organinių ar kitų priemaišų. Tranšėjas užpilti galima po to, kai patikrinti vamzdžiai,  jų 
sujungimai ir surašytas dengtų darbų aktas. Tada aplink ir ant vamzdynų pilamas pirmas užpylimo sluoksnis. Gruntas 
sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis nuo 250–600 mm, priklausomai nuo naudojamo grunto, tankinimo mechanizmo. 

Vamzdžiai ir šuliniai užpilami vienu metu iš abiejų pusių. Galima pilti ir tankinti sekantį grunto sluoksnį tik tada kada yra 

sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto 
grunto kokybę. 
 Sutankinto grunto kokybė nustatoma su statybos techninės priežiūros vadovo suderintais prietaisais. 

 

2.3. DARBŲ KOKYBĖ 
 

Melioracijos darbų kokybę iš esmės tikrina statinių statybos techninės priežiūros vadovas, kuris privalo vadovautis 
melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr.7, 16-34 pusl.), LR galiojančiais normatyviniais dokumentais, statybos 
teisės aktais bei reglamentais, standartais, normomis ir šiomis techninėmis specifikacijomis. 

Darbų kokybė yra pagrindinis rodiklis, lemiantis drenažo tinklų efektyvumą ir ilgaamžiškumą. Projekte naudojamų 
medžiagų ir rangos šalis neribojama, tačiau visos projekte naudojamos medžiagos ir gaminiai turi turėti įgaliotos institucijos 

patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą Europos arba Lietuvos standartą. 
Požeminiai drenažo šuliniai rengiami pagal MND Nr.29,47 psl. nurodytus reikalavimus. Paviršinio vandens 

nuleistuvai PN-42 rengiami pagal MND Nr.29, 51-69 psl. nurodytus reikalavimus. Drenažo tinklų paklojimo, kontrolinių 
šulinių pastatymo statybos darbų kokybę būtina įvertinti instrumentais, tikrinant tokius parametrus: drenažo tinklų planinę 
padėtį (koordinates), gylį ir dugno altitudę, nuolydį, vamzdžių sujungimą, filtracines medžiagas, jų ant vamzdžio tvirtinimo 
būdą ir kokybę, žvyro užpylimo sluoksnio storį, smėlio sluoksnio storį ir sutankinimo koeficientą. Šių parametrų leistini 
nukrypimai nurodyti 2.3.1. lentelėje: 
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2.3.1. lentelė. Drenažo paklojimo, drenažo šulinio ir paviršinio vandens nuleistuvo statybos darbų tikrinimo parametrai ir 
leistini nukrypimai 

Eil. 

Nr. 
Parametro pavadinimas Leistini nukrypimai 

1. 2. 3. 

 1. Drenažo klojimas  

1. Drenos (sausintuvo ir rinktuvo) planinė padėtis +/- 4 m 

2. Rinktuvo altitudės +5 cm 

-10 cm 

3. Sausintuvo be nuolydžio ruožo ilgis ≥10 m 

4. Drenos atvirkštinis nuolydis neleistinas 

5. Filtracinėje medžiagoje ant vamzdžio negali būti įtrūkimų Ant vamzdžio tvirtinama 
siūlu arba įmauta į 

rankovę 

6. Žvyro užpylimo ant vamzdžio sluoksnio storis ≥10 cm 

7. Dulkingame smėlio ir priesmėlio grunte užpiltų durpių sluoksnio storis (5 cm) ≥10 cm 

8. Drenažo sausintuvo prijungimas prie rinktuvo specialiomis fasoninėmis detalėmis kitaip negalima 

 2. Drenažo šulinio statyba  

1. Išlyginamojo sluoksnio 5-15 cm storio po šuliniu sutankinimas galima pakeisti tik smėlio 
sluoksniu 

2. Drenažo vamzdžių įjungimo į šulinį sandūrų užsandarinimas makrofleksu ir filtracine 
medžiaga arba specialia jungtimi 

kitaip negalima 

3. Užpilto grunto aplink šulinį sutankinimo koeficientas ≥0,9 

 3. Paviršinio vandens nuleistuvo statyba  

1. Nuleistuvo dangčio viršaus atstumas iki sėsdintuvo horizontalaus paviršiaus 25 cm +/-2 cm 

2. Horizontalaus paviršiaus (sėsdintuvo) aplink nuleistuvo korpusą suformavimas, kurio 
skersmuo 150 cm 

+/-5 cm 

3. Šlaitų stiprinimo dembliu išorinio krašto įgilinimo į gruntą dalies plotis 30 cm mažiau negalima 

4. Šlaito į nuleistuvo pusę koeficientas m=3 +/-10 proc. 

5. Perforuoto gofruoto 50 mm vidinio skersmens vamzdžio su filtracine medžiaga 
apvynioto aplink nuleistuvo korpusą ilgis 460 cm 

+/-10 cm 

6. Drenažo rinktuvo skersmuo, kuris sąlygoja nuleistuvo galią nuleisti vandens kiekį l/s žiūr. Hidraulinius 
skaičiavimus 

7. Žemės paviršiaus nuolydis į nuleistuvo pusę ir vandentakoje ≥0,3 proc. mažinti neleidžiama 

 

 

2.4. MEDŽIAGOS, GAMINIAI IR ĮRENGIMAI 
Plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės dalys yra sertifikuojami pagal EN ISO 9001:2000 standartą. Naudojamiems 

importiniams gaminiams (vamzdžiams, armatūrai, fasoninėms dalims ir prietaisams) turi būti pateikti dokumentai ir kokybės 
sertifikatai, patvirtinantys, kad gaminys atitinka nustatytus Lietuvos respublikoje jam keliamus reikalavimus. 

Visi vamzdžiai, jungiamosios detalės, šuliniai ir kiti gaminiai turi būti pažymėti etiketėmis. Etiketės dydis ir forma 
turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketėse nurodoma gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas tekstas 

turi būti lietuvių kalba. 
  Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti 
nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti 
gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su atitikties deklaracijomis. Techniniai rodikliai, kurie privalo būti įrašyti į atitikties 
deklaraciją yra projekto išpildomosios dokumentacijos dalis. 
  Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti iš kokybiškų medžiagų, gaminių ir 
įrenginių, kurie prieš pristatymą niekada nenaudoti, išskyrus laiką, reikalingą bandymams. 
 Visos pristatomos medžiagos ir įrengimai turi būti supakuotos ir pažymėtos pagal tarptautinius standartus, taikomos 
eksportui iš šalies gamintojos. Rangovas sandėliuoja medžiagas ir įrengimus taip, kad išvengtų jų būklės pablogėjimo ar 
sugadinimo. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į PVC vamzdžius ir PVC armatūrą siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginės saulės 
šviesos ir žemos temperatūros. Turi būti laikomasi gamintojų nurodymų. Sugadintos medžiagos statybos metu nenaudojamos. 

Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir 
tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų 
tiekėjų (gamintojų) su atitikties deklaracijomis. 
 Naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius rodiklius ir esminius techninius 

reikalavimus, kuriuos tiekėjas privalo raštu patvirtinti atitikties deklaracijoje. Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimalūs, 
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Rangovas gali naudoti produktus ir kitokių (jei gerina statomo statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių. Pakeitimą reikia  

pagrįsti skaičiavimais arba kitais svariais argumentais. 
Naudojami plastikiniai vamzdžiai turi atitikti LST EN 13476-3:2007 „Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno 

plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U), polipropileno (PP) ir polietileno (PE) profiliuotųjų 
sienelių vamzdynų sistemos. 3 dalis. B tipo lygiojo vidinio ir profiliuotojo išorinio paviršiaus vamzdžių ir jungiamųjų detalių 
bei iš jų sudarytos sistemos techniniai reikalavimai“ reikalavimus. 

Gaminių ir medžiagų, minimalūs geometriniai parametrai ir esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo būti įrašyti į 
atitikties deklaraciją pateikti 2.4.1. lentelėje. 

 

 2.4.1. lentelė. Gaminių ir medžiagų minimalūs geometriniai parametrai ir esminiai techniniai rodikliai 
Eil. 

Nr. 

Gaminio ar medžiagos 
bendrinis pavadinimas 

Geometriniai ir masės rodikliai Esminiai techniniai reikalavimai 

1 2 3 4 

Plastikiniai lygūs neperforuoti vamzdžiai: 
9. PVC N klasės vamzdžiai Ø103,6(110) mm; ilgis 500, 1000, 

2000, 3000, 6000 mm 

Žiedinis standumas ≥ 4kPa 

10. PVC N klasės vamzdžiai Ø152,0(160) mm; ilgis 1000, 2000, 
3000, 6000 mm 

Žiedinis standumas ≥ 4kPa 

11. PVC N klasės vamzdžiai Ø190,2(200) mm; ilgis 1000, 2000, 
3000, 6000 mm 

Žiedinis standumas ≥ 4kPa 

 

Eil. 

Nr. 

Gaminio ar medžiagos 
bendrinis pavadinimas 

Geometriniai ir masės rodikliai Esminiai techniniai reikalavimai 

1 2 3 4 

Plastikiniai gofruoti perforuoti drenažo vamzdžiai: 
Kontroliniai drenažo šuliniai: 

1.  Kontrolinis šulinys  
(PE-PN-40) 

 

·  Aukščio - 680+/-20 mm; 

·  Vamzdžio sienelės – 15,4+/-2,4 mm; 

·  Standumo apkrova - ≥4 KN/m2. 

Korpuso žiedinis standumas 
≥4kN/m2 

2.  Paviršinio vandens 
nuleistuvas (PN-45) 

- D58 

- Minimalus atstumas iki išlyginto 
ž.p. 106 mm 

- PP 

 

3.  Neaustinė filtracinė 
medžiaga, naudojama 
apvynioti perforuotus 

drenažo vamzdžius 

masė≥170 g/m2 

storis≥0,7 mm 

 

4.  Plastikiniai neperforuoti 

PVC N SN4 

Ø110x3,2 mm 

Ø110x3,4 mm 

 

 

 

5.  Plastikiniai neperforuoti 

PVC S SN8 

Ø200x5,9 mm ≥8kN/m2 
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                     „PLENTPROJEKTAS“ 
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė ruožo 
nuo 133,920 iki 136,714 km kapitalinis remontas 

 

     STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, 

DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Sąnaudų kiekių žiniaraštis 

Laida 

     
0 

-     

LT 
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 

AB „Via Lietuva“ 

DOKUMENTO ŽYMUO 

0612/164-KRTDP-MS- SKŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

 
 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Darbų pavadinimas 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 

1.  Esamų drenų ieškojimas m3 60  

2.  Drenažo rinktuvų iš neperforuotų lygių PVC N klasės Ø110x3,2 mm 

vamzdžių įrengimas vienakaušiais ekskavatoriais 

m 60,80  

3.  Drenažo rinktuvų iš neperforuotų lygių PVC S klasės Ø110x3,4 mm 

vamzdžių įrengimas vienakaušiais ekskavatoriais 

m 21,50  

4.  Drenažo rinktuvų iš neperforuotų lygių PVC S klasės Ø200x5,9 mm 

vamzdžių įrengimas vienakaušiais ekskavatoriais 

 21,0  

5.  Požeminių drenažo šulinių PE-PN-40 įrengimas vnt. 3  

6.  Paviršinio vandens nuleistuvo PN-45 įrengimas vnt 5  

7.  Grunto kasimas rankiniu būdu požeminių inžinerinių komunikacijų bei 
kitose zonose 

m3 30  

8.  Vandens pašalinimas iš tranšėjų Val. 2  

9.  Esamų sausintuvų pajungimas į projektuojamą sistemą vnt. 2  

10.  Esamo rinktuvo ir sausintuvo ardymas Kompl 1  

11.  HDPE d110 rinktuvų žiotys Kompl 3  
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Projekto pavadinimas:

Brėžinys:

Komplekso Nr. - Proj. etapas - Proj. dalies žymuo - Brėž. Nr:

Rekonstruojami melioracijos tinklai
krašto kelio plane

M 1:500

SUTARTINIAI ŽENKLAI

PE-PN-40 Nr.

- Projektuojami plastmasiniai vamzdžių rinktuvai

- Požeminiai drenažo  šuliniai

Privalomos pastabos dėl drenažo atstatymo

1. Melioracijos statinių atstatymo ir techninės priežiūros darbus privalo atlikti Žemės ūkio
ministerijos atestuotos įmonės tokiems darbams.
2. Melioracijos statinių atstatymo darbus vykdyti kartu su inžinerinių (kelių tiesimo ir t.t.)
klojimo darbais.
3. Įvykdžius melioracijos darbus pateikti Žemės ūkio skyriui paslėptų darbų aktus, medžiagų
sertifikatus ir įvykdytų darbų išpildomąjį nuotrauką.
4. Prieš priduodant objektą eksploatacijon, gauti iš Žemės ūkio skyriaus pažymą apie
atliktus melioracijos darbus.
5. MS dalyje priimti sprendiniai finansuojami statytojo lėšomis.
6. Koordinačių sistema-LKS-94.
7. Drenažo linijos yra projektinės.
8. Esamų tinklų apsaugos zonoje, kasimo darbus vykdyti rankiniu būdų,
nenaudojant aštrių įrankių bei smūginių mechanizmų.
9. Radus brėžinyje nepažymėtas komunikacijas, žemės kasimo darbus
vykdyti išsikvietus bei prižiūrint jas eksplotuojančios įstaigos atstovui.

- Kelio bordiūras

- Vejos bordiūras

- Kelio bordiūras (nuleistas iki
dangos)

- Pėsčiųjų tvorelė

- Lietaus nuotekų surinkimo vamzdis

- Iškasamo žemės sankasai netinkamo grunto riba

- Kelio bordiūras (apvalus)

- Projektinės horizontalės (kas 0,10 ir 0,50 m)
- Vandens pralaida

- Kintamo aukščio kelio bordiūras

LD1 - Drenažas
- Drenažo žiotys

Projektiniai žymėjimai
Susisiekimo dalis:

Elektroninio derinimo kopija:

-  Sklypo riba

AutoCAD SHX Text
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SUTARTINIAI ŽENKLAI

PE-PN-40 Nr.

- Projektuojami plastmasiniai vamzdžių rinktuvai

- Požeminiai drenažo  šuliniai

PN-45 Nr. - Paviršinio vandens nuleistuvas

Privalomos pastabos dėl drenažo atstatymo

1. Melioracijos statinių atstatymo ir techninės priežiūros darbus privalo atlikti Žemės ūkio
ministerijos atestuotos įmonės tokiems darbams.
2. Melioracijos statinių atstatymo darbus vykdyti kartu su inžinerinių (kelių tiesimo ir t.t.)
klojimo darbais.
3. Įvykdžius melioracijos darbus pateikti Žemės ūkio skyriui paslėptų darbų aktus, medžiagų
sertifikatus ir įvykdytų darbų išpildomąjį nuotrauką.
4. Prieš priduodant objektą eksploatacijon, gauti iš Žemės ūkio skyriaus pažymą apie
atliktus melioracijos darbus.
5. MS dalyje priimti sprendiniai finansuojami statytojo lėšomis.
6. Koordinačių sistema-LKS-94.
7. Drenažo linijos yra projektinės.
8. Esamų tinklų apsaugos zonoje, kasimo darbus vykdyti rankiniu būdų,
nenaudojant aštrių įrankių bei smūginių mechanizmų.
9. Radus brėžinyje nepažymėtas komunikacijas, žemės kasimo darbus
vykdyti išsikvietus bei prižiūrint jas eksplotuojančios įstaigos atstovui.

- Kelio bordiūras

- Vejos bordiūras

- Kelio bordiūras (nuleistas iki
dangos)

- Pėsčiųjų tvorelė

- Lietaus nuotekų surinkimo vamzdis

- Iškasamo žemės sankasai netinkamo grunto riba

- Kelio bordiūras (apvalus)

- Projektinės horizontalės (kas 0,10 ir 0,50 m)
- Vandens pralaida

- Kintamo aukščio kelio bordiūras

LD1 - Drenažas
- Drenažo žiotys

Projektiniai žymėjimai
Susisiekimo dalis:

-  Sklypo riba
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Rekonstruojami melioracijos tinklai
krašto kelio plane

M 1:500

SUTARTINIAI ŽENKLAI

PE-PN-40 Nr.

- Projektuojami plastmasiniai vamzdžių rinktuvai

- Požeminiai drenažo  šuliniai

PN-45 Nr. - Paviršinio vandens nuleistuvas

Privalomos pastabos dėl drenažo atstatymo

1. Melioracijos statinių atstatymo ir techninės priežiūros darbus privalo atlikti Žemės ūkio
ministerijos atestuotos įmonės tokiems darbams.
2. Melioracijos statinių atstatymo darbus vykdyti kartu su inžinerinių (kelių tiesimo ir t.t.)
klojimo darbais.
3. Įvykdžius melioracijos darbus pateikti Žemės ūkio skyriui paslėptų darbų aktus, medžiagų
sertifikatus ir įvykdytų darbų išpildomąjį nuotrauką.
4. Prieš priduodant objektą eksploatacijon, gauti iš Žemės ūkio skyriaus pažymą apie
atliktus melioracijos darbus.
5. MS dalyje priimti sprendiniai finansuojami statytojo lėšomis.
6. Koordinačių sistema-LKS-94.
7. Drenažo linijos yra projektinės.
8. Esamų tinklų apsaugos zonoje, kasimo darbus vykdyti rankiniu būdų,
nenaudojant aštrių įrankių bei smūginių mechanizmų.
9. Radus brėžinyje nepažymėtas komunikacijas, žemės kasimo darbus
vykdyti išsikvietus bei prižiūrint jas eksplotuojančios įstaigos atstovui.

- Kelio bordiūras

- Vejos bordiūras

- Kelio bordiūras (nuleistas iki
dangos)

- Pėsčiųjų tvorelė

- Lietaus nuotekų surinkimo vamzdis

- Iškasamo žemės sankasai netinkamo grunto riba

- Kelio bordiūras (apvalus)

- Projektinės horizontalės (kas 0,10 ir 0,50 m)
- Vandens pralaida

- Kintamo aukščio kelio bordiūras

LD1 - Drenažas
- Drenažo žiotys

Projektiniai žymėjimai
Susisiekimo dalis:

-  Sklypo riba
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