
 

Lignumbaltica 
MB "Lignumbaltica"  P. Višinskio g. 34-217 k, Šiauliai, tel.: +370 618 06887, el. paštas info@lignumbaltica.lt  

Įmonės kodas 304995610,  PVM mokėtojo kodas LT100012707111 

AB SEB Bankas LT967044060008313695 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

STATYTOJAS Šiaulių miesto savivaldybė  

UŽSAKOVAS 
Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 
Šiauliai 

STATINIO  
(STATINIŲ) 
PAVADINIMAS 

S. Dariaus ir S. Girėno g. nuo Lieporių g. iki Statybininkų g., Šiauliuose, 
paprastojo remonto aprašas  

STATINIO 
PROJEKTO  
NUMERIS 

LB24-005-02-PRA-BD/S  

STATINIO 
KATEGORIJA Ypatingasis statinys 

STATINIO 
STATYBOS RŪŠIS Paprastasis remontas  

PROJEKTO 
ETAPAS Paprastojo remonto aprašas 

PROJEKTO 
DALIS Bendroji, susisiekimo   

IŠLEIDIMO DATA 2025 

PROJEKTUOTO
JAS 

KVALIF. 
PATVIRT. 
DOK. NR. 

PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS 

MB "Lignumbaltica"  Direktorius Ramūnas Vaičekauskas  

 20690 Projekto vadovas Ramūnas Vaičekauskas  

 25884 
Projekto dalies 
vadovas 

Ramūnas Vaičekauskas   
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 0 2025 Projekto tvirtinimui, statybos leidimui, statybos darbų konkursui  

 Laida Data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 
 

Atestato Nr. Lignumbaltica 

Statinio pavadinimas: 

S. Dariaus ir S. Girėno g. nuo Lieporių g. iki 
Statybininkų g., Šiauliuose, paprastojo remonto 

aprašas 

 20690 SPV R. Vaičekauskas  2025 

Projekto sudėties žiniaraštis 
 25884 SPDV R. Vaičekauskas  2025 
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1. PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 
1.1 Dokumentų sudėties žiniaraštis 

Nr. 
Tomo 

Nr. 
Bylos žymuo Pavadinimas Laida Pastabos 

1. I LB24-005-02-PRA-BD/S Bendroji, susisiekimo dalis 0  

2. II LB24-005-02-PRA-E Elektrotechnikos (gatvių apšvietimo) dalis  0  

3. III LB24-005-02-PRA-VS Telekomunikacijų (vaizdo stebėjimo) dalis  0  

4. IV LB24-005-02-PRA-SK Skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 0  
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PROJEKTO BYLOS SUDĖTIES ŽINIARARŠTIS 

 
TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Bylos žymuo Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

LB24-005-02-PRA-BD/S-PSŽ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis   

LB24-005-02-PRA-BD/S-BSŽ 2 0 Projekto bylos sudėties žiniaraštis  

LB24-005-02-PRA-BD/S-BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai  

LB24-005-02-PRA-BD/S-AR 5 0 Aiškinamasis raštas  

LB24-005-02-PRA-BD/S-TS 5 0 Techninės specifikacijos  

LB24-005-02-PRA-BD/S-SKŽ 3 0 Suvestinis sąnaudų kiekių žiniaraštis  

LB24-005-02-PRA-BD/S-SS 1 0 Suderinimų sąrašas  

 
PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ SUDETIES ŽINIARAŠTIS 
 

Dokumento pavadinimas Lapų 
sk. 

Dokumento žymuo Pastabos 

Projektavimo darbų užduotis 7   

Kvalifikacijos atestatų kopijos  2   

Topografinė nuotrauka 5   

Nekilnojamo turto registro duomenų 
bazės išrašas 

11  
 

UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ 
techninės sąlygos 

4  
 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
techninės sąlygos“  

2  
 

UAB „Šiaulių Vandenys“ techninės 
sąlygos  

4  
 

AB „Telia“ techninės sąlygos 3   

Užsakovo pritarimas projektiniams 
sprendiniams  

2  
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Derinimai 1   

 
BRĖŽINIŲ SUDĖTES ŽINIARAŠTIS 
 

Bylos žymuo Lapų 
sk. 

Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

LB24-005-02-PRA-BS/S-BR-01 2 0 Dangų planas M1:500  

LB24-005-02-PRA-BS/S-BR-02 1 0 Dangų skersiniai pjūviai M1:50  

LB24-005-02-PRA-BS/S-BR-03 1 0 Išilginis profilis M1:500  

LB24-005-02-PRA-BS/S-BR-04 2 0 Dangų užymėjimo planas M1:500  
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STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato  

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I. Susisiekimo komunikacijos 

1. Gatvė (S. Dariaus ir S. Girėno g.):    

1.1. Kategorija - C Paprastasis remontas  

1.2. Ilgis* km 0,399  

1.3. važiuojamosios dalies plotis* m 8,5 – 10,5  

1.4. eismo juostų skaičius vnt. 2  

1.5. eismo juostos plotis* m 3,25 – 5,25  

1.6. pėsčiųjų ir dviračių tako plotis*  m 3,5  

1.7. pėsčiųjų ir dviračių tako ilgis*  km 0,384  

II. Inžineriniai tinklai: 

2. Elektrotechnikos (apšvietimo) tinklai: 

2.1. Ilgis m 455  

2.2. Elektros laidininkų skaičius ir 
skerspjūvis 

vnt. x 
mm2 

5x35 
 

2.3. Elektros laidininkų skaičius ir 
skerspjūvis 

vnt. x 
mm2 

4x16 
 

3. Telekomunikacijų (vaizdo stebėjimo) tinklai: 

4.1. Bendras tinklų ilgis  m  699  

4.1.2. Iš jų: kabelis 12 sk m  19  

4.1.3. kabelis 24 sk m  428  

4.1.4. kabelis 3x6 mm m 252  

 

Pastaba.*Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių 

nukrypimų. 
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1. Bendroji informacija 

Projekto pavadinimas – S. Dariaus ir S. Girėno g. nuo Lieporių g. iki Statybininkų g., Šiauliuose, 

paprastojo remonto aprašas; 
Statybos vieta – Šiaulių m., S. Dariaus ir S. Girėno g.;  

Statybos rūšis – paprastasis remontas;   

Statinio paskirtis – inžinerinis statinys.  

Inžinerinių statinių grupė - susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai.   

Susisiekimo komunikacijų pogrupis – gatvės;  

Inžineriniai tinklai – gatvės apšvietimas; 
Statinio kategorija –ypatingasis statinys;  

Projekto rengimo etapas – paprastojo remonto aprašas; 

Statytojas (užsakovas) – Šiaulių miesto savivaldybės administracija  

Projekto rengėjas - MB „Lignumbaltica“, Uosių g. 10a, Šiauliai, el p. info@lignumbaltica.lt 

Statinio projekto vadovas – Ramūnas Vaičekauskas, tel. (+370 6) 18 06887, el. p.: 

info@lignumbaltica.lt  

 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo reikalavimais 

patvirtiname, kad projekto sprendiniai nepažeidžia valstybės, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.    
Projektavimo tikslas – pagerinti eismo sąlygas, įrengiant naują asfalto  dangą ir atnaujinti pėsčiųjų ir 

dviračių taką. 
  

 
1. pav. Situacijos schema 
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2. Projekto normatyvinių dokumentų sąrašas 

STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą leidimą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas“ 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ 

TRA SBR 19 „Automobilių kelių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių 
reikalavimų aprašas“ 

TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“ 

TRA ASFALTAS 24 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“ 

TRA BITUMAS 23 „Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių 
reikalavimų aprašas“ 

TRA BE 08/15 „Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas“ 

TRA TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų 
aprašas“ 

ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ 

ĮT ASFALTAS 24 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“ 

ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ 

ĮT TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 
taisyklės“ 

MN TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 
metodiniai nurodymai“ 

PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“ 

TRA VŽ 12 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas“ 

Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykles (KVŽT) 

Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 

T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės 

 
3. Esama padėtis 

Paprastojo remonto darbai atliekami Šiaulių miesto S. Dariaus ir S. Girėno gatvės ribose, atkarpoje nuo 

Lieporių g. iki Statybininkų g. Esamos asfalto dangos plotis yra apie 10,50 m.  

Statybos laikotarpiu,statybos darbų vykdytojas toliau - Rangovas, LR teisės aktų nustatyta tvarka su 

žemės valdytojų/naudotojų sutikimu gali naudoti tas žemes statybvietės reikmėms: statybinių medžiagų 

sandėliavimo ar krovimo aikštelių įrengimui; darboviečių statybvietėje įrengimui; priešgaisrinių rezervuarų 

įrengimui ar pan. 

4. Inžineriniai tinklai 

Projekte numatyta įrengti pėsčiųjų ir dviračio tako apšvietimo tinklą ir ryšių kabeliui skirtą vamzdį pagal 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyriaus išduotus techninius reikalavimus. Už 

esamų komunikacijų išsaugojimą remonto darbų metu atsakingas rangovas. 
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5. Projektiniai sprendiniai 

Prieš darbų pradžią, darbų zonoje eismas apribojimas pagal DVAER-12 reikalavimus. Esami kelio 

ženklai, kurie prieštarauja eismo organizavimo schemoms nuimami arba uždengiami.  

Numatomi darbai - nužymėti įdubų vietas, atstatyti skersinio nuolydžio parametrus ir atlikti nežymų 

išilginio profilio koregavimą nufrezuojant esamą dangą ir įrengiant išlyginamąjį asfaltbetonio sluoksnį, tolygiam 

sujungimui su esama danga išfrezuoti skersines iki 0,5 m pločio juostas, mechanizuotu būdu nušluoti esamą 

dangą, pagruntuoti skystu bitumu, pakloti viršutinį asfalto mišinio sluoksnį iš mišinio AC11VN, sutankinti. 

Dangas sklandžiai sujungti su gretimų sankryžų, daugiabučių namų kiemų, privačių sklypų ir kitų teritorijų 

esama infrastruktūra. 

Numatoma esamų inžinerinių komunikacijų vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų, ryšių tinklų 

šulinių pakėlimas/nuleidimas iki gatvės ar šaligatvio naujai klojamos dangos lygio. Vandens surinkimo šulinių 

pakėlimas/nuleidimas iki gatvės naujai klojamos dangos lygio. Dujotiekio „kapas“ paaukštinti/nuleisti iki gatvės 

ar šaligatvio naujai klojamo dangos lygio.  

Numatoma esamo šaligatvio dangos atstatymas įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką iš asfalto dangos. 

Dviračių tako plotis – 3,0 m. Tako dangas numatoma sklandžiai sujungti su gretimų sklypų ir teritorijų esama 

infrastruktūra. 

Numatoma demontuojamus esamus kelio ženklus ir atramas atiduoti UAB „Gatvių šviesa“.  

Numatoma demontuoti Lieporių g. – S. Dariaus ir S. Girėno g. sankryžoje ir S. Dariausi ir S. Girėno g. 

esančias  gumines, pėsčiųjų perėjoje esančias plyteles ir jas utilizuoti Rangovo pasirinktu atstumu.  

Numatoma išardyti esamus bortus, laužą išvežti Rangovo pasirinktu atstumu, įrengti naujus gatvės 

bortus ant pagrindo iš betono, atstatyti šaligatvio ir važiuojamosios dalies dangą. Ties susikirtimais su pėsčiųjų 

šaligatviais, automobilių stovėjimo aikštelėmis, įvažiavimais/išvažiavimais įrengti nužemintus gatvės bortus. 

Demontuoti esamus vejos bortus, laužą išvežti Rangovo pasirinktu atstumu, įrengti naujus vejos bortus ant 

pagrindo iš betono. 

Numatoma nuimti augalinį sluoksnį, nukasti gruntą, išvežti Rangovo pasirinktu atstumu. 

Numatoma paskleisti ir išlyginti atvežtą dirvožemį 10 cm storio sluoksniu ir apsėti žolės sėklomis. 

6.   Darbų organizavimas  

Darbų vietos aptveriamos laikinais kelio ženklais, vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos 

paruoštomis „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“ T DVAER 12. 

7.   Aplikos apsauga ir statybinės atliekos 

Arti vykdomų darbų kultūros paveldo objektų, saugomų teritorijų nėra. 

Suremontavus asfalto dangą ir pėsčiųjų/dviratininkų taką, poveikis bus teigiamas: bus patogesnis ir 

komfortabilesnis eismo dalyvių judėjimas. 

Naudojamos medžiagos. Daugiausia bus naudojamos šios medžiagos: skalda, asfaltas, bituminė 

emulsija, kuras. Eksploatacijos metu žaliavos ir medžiagos nebus naudojamas, išskyrus planinį remontą 

ateityje. 

Vanduo. Paviršinis vanduo nuo važiuojamosios dangos nuvedamas skersiniais ir išilginiais dangos 

nuolydžiais į esamus lietaus nuotėkų surinkimo šulinius. 

Oras. Didesnės oro taršos nenumatoma. 

Poveikis augalijai. Numatomas medžių kirtimas. Kelkraščių įrengimui nukastas derlingasis dirvožemio 

sluoksnis paskleidžiamas ir suplaniruojamas šalia kelio. 

Kraštovaizdis. Esminių kraštovaizdžio pokyčių nebus. 

Triukšmas. Norint išvengti triukšmo ir oro taršos šalia gyvenamųjų namų, turi būti planuojamas darbo 

laikas. Rekomenduojama vykdant statybos darbus planuoti darbo laiką taip, kad darbai nebūtų vykdomi prie 
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gyvenamų namų poilsio dienomis ir nedarbo valandomis (18 – 6 val.), naudoti mechanizmus su mažiausiomis 

triukšmingumo charakteristikomis. Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje maksimalus garso slėgio lygis neturi 

viršyti: dieną (600 - 1800 val.) – 70 dB(A); vakare (1800 - 2200 val.) – 65 dB(A); naktį (2200 - 600 val.) – 60 

dB(A); ekvivalentinis garso slėgio lygis neturi viršyti: dieną (600 - 1800 val.) – 65 dB(A); vakare (1800 - 2200 

val.) – 60 dB(A); naktį (2200 - 600 val.) – 55 dB(A). 

Susidarysiančios statybinės atliekos:  

Vykdant statybos darbus susidarys įvairios statybinės atliekos, kurios turi būti tvarkomos vadovaujantis 

atliekų tvarkymo taisyklėmis. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, 

Nr. 61-1726, Nauja redakcija 2002, Nr. 72-3016; 2003, Nr. 61- 2768; 2004, Nr. 73-2544; 2005, Nr. 84-3111; 

2008, Nr. 76-2999, Nr. 81-3180; 2009, Nr. 154-6961; 2010, Nr. 54-2645) (VIII-787) 31 straipsniu nustatyta 

tvarka. 

Remonto metu susidarys minimalus atliekų kiekis. Susidarysiančios atliekos – nepavojingos atliekos. 

Atvežamos į statybos objektą medžiagos bus skalda ir asfaltbetonio mišinys. Iš šių medžiagų statybinių 

atliekų nesusidarys. Visos demontuojamos medžiagos ir perteklinis gruntas, utilizuojami Rangovo pasirinktu 

atstumu.  
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I SKYRIUS. PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS, KURIAIS 
PRIVALOMA VADOVAUTIS 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos statybos taisyklės – IT ŽS 17; 

Mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19 ir jame nurodyti 

bandymo metodai. Taip pat asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti apraše TRA ASFALTAS 24 

pateiktus reikalavimus pagal asfalto rūšis ir tipus. 

Vadovautis asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT ASFALTAS 24. 

Vadovautis konstrukcijų be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT SBR 19. 

Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų 

sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT APM 10; 

Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19; 

Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių 

reikalavimų aprašas TRA SBR 19.  

 

II SKYRIUS. ŽEMĖS DARBAI 
Prieš žemės darbų pradžią dirvožemis turi būti nuimtas nuo visų plotų, kur bus vykdomi statybos darbai 

ir sandėliuojamas laikinose vietose pagal IT ŽS 17. 

Atliekamas iškasų (važ. dalies, kelkraščių) gruntas išvežamas į inžinieriaus nurodytą vietą (jeigu jo 

susidaro). Išverstą gruntą reikia suprofiliuoti taip, kad jis nebūtų plaunamas ir negalėtų užslinkti ant gretimos 

privačios nuosavybės žemės ar bet kokio kelio. Jei taip atsitiktų, Rangovas turi savo sąskaita nedelsdamas 

pašalinti pasekmes. Jei Rangovas nori panaudoti iškastą atliekamą gruntą kitiems darbams, jis turi gauti 

raštišką inžinieriaus sutikimą. Neleidžiama atliekamą gruntą pilti ant viršutinio dirvožemio sluoksnio. 

Žemės darbai turi būti atliekami, vadovaujantis IT ŽS 17. 

 

III SKYRIUS. PAGRINDAI 
1. ĮVADAS 

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento KTR 

1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau KTR 1.01:2008), TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių 

reikalavimų aprašas“ (toliau TRA UŽPILDAI 19 ), TRA SBR 19 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų 

mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA SBR 19), ĮT SBR 19 

„Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ (toliau ĮT SBR 19) ir kitų 

normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelių pagrindų sluoksnių medžiagoms ir jų mišiniams, šių 

medžiagų ir mišinių paruošimui, pagrindų sluoksnių įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

2. MEDŽIAGOS 

2.1. Mineralinės medžiagos ir jų mišiniai 

Pagrindams naudojamos medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

2.2. Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksniai 

Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti TRA SBR 19 reikalavimus . Kelkraščių ir 

nuovažų užpylimo ir sutvirtinimo medžiagos - nesurištaisiais mineralinių medžiagų mišinys 0/32. 

3. DARBŲ ATLIKIMAS 

Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant ĮT SBR 19 išdėstytų reikalavimų. 

Defektus rangovas turi ištaisyti pagal Inžinieriaus nurodymus. 
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3.1. Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksniai 

Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksniai turi būti rengiami, prisilaikant ĮT SBR 19 reikalavimų.  

 

IV SKYRIUS. ASFALTO DANGOS 
1. ĮVADAS 

Skyrius parengtas pagal veikiančių Lietuvos techninių standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento 

KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau KTR 1.01:2008), TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų 

techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA UŽPILDAI 19), TRA ASFALTAS 24 „Automobilių kelių asfalto 

mišinių techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA ASFALTAS 24), ĮT ASFALTAS 24 „Automobilių kelių 

dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“ (toliau ĮT ASFALTAS 24), TRA BITUMAS 23 

„Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA  

BITUMAS 23), „Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA BE 08/15) ir 

kitų techninių normatyvinių dokumentų reikalavimus. 

Skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangų medžiagoms ir jų mišiniams, mišinių paruošimui, dangų 

paklojimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

2. MEDŽIAGOS IR JŲ MIŠINIAI 

2.1. Medžiagos 

Asfalto dangos sluoksniams vartojamos mineralinės ir rišamosios medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 

19 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus. 

2.1.1. Mineralinės medžiagos 

Mineralinės medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

2.1.2. Rišamosios medžiagos 

Asfalto mišiniams gaminti vartojami klampieji kelių bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai, kurių 

fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA BITUMAS 23 reikalavimus. Naudojamos bituminiai rišikliai – a/b 

mišiniui AC 11 VS: 45/80-60, 45/80-65; AC 32 PS: 50/70; AC 16 AS: 50/70; AC 16 PD: 70/100, 100/150.  

2.2. Asfalto mišiniai 

Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 24 ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. Naudojami asfalto 

mišiniai  -  AC 16 PD, AC 32 PS; AC 16 AS; AC 11 VS. 

Minėti asfalto mišiniai klojami ir tankinami karštoje būklėje. 

Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591 arba lygiaverčio ir LST EN 14023 arba  lygiaverčio 

reikalavimus. 

3. DARBŲ ATLIKIMAS 

3.1. Asfalto gamyklos 

Asfalto gamyklose turi būti gaminami kokybės reikalavimus atitinkantys asfalto mišiniai. Jose turi būti 

efektyvi mineralinių medžiagų džiovinimo, pašildymo, dozavimo ir sumaišymo su rišamosiomis medžiagomis 

įranga, karšto mišinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti įrenginiai, užtikrinantys reikiamos temperatūros 

palaikymą. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandėliuojami pagaminti asfalto mišiniai neturi susisluoksniuoti, 

perkaisti, jų likučiai neturi prilipti prie bunkerio sienų. Atitinkamų mineralinių medžiagų atsargos turi būti 

sandėliuojamos aikštelėse su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rūšis.  

3.2. Transporto priemonės 

Transporto priemonės kėbulo paviršius, prieš pakraunant asfalto mišinį, turi būti švarus ir  atitinkamai 

paruoštas. Transporto priemonės kėbulo paviršių galima padengti tik tokia drėkinančiąja  medžiaga, kuri 

nedarytų asfalto mišiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi būti laikomasi nustatytos mišinio 

temperatūros. Asfalto mišinys transportavimo ir technologinių pertraukų metu turi būti apsaugotas nuo 
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atvėsimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kėbulai, temperatūrą palaikantys kėbulai ar 

talpos ir kt. 

3.3. Asfalto klotuvai 

Asfalto mišiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodytų parametrų kelio 

dangą. Kiekvienas klotuvas turi turėti automatinį lygio matuoklį dangos išilginio profilio išlaikymui, nepaisant 

sluoksnio storio pokyčių. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo plokštė turi būti šildoma (dujomis ar elektra) ir turėti 

vibracinę tankinimo siją, užtikrinančią tolygų mišinio tankinimą visame sluoksnio plotyje. 

3.4. Tankinimo mechanizmai 

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės savaeigiai valciniai 

plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai, vibrovolai arba oscilacijos metodas. Valcinių plentvolių volai turi būti 

laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jų neliptų tankinamas mišinys ir vanduo nebėgtų ant kelio dangos 

paviršiaus. Pneumatinio volo visų padangų slėgis turi būti vienodas. Turi būti bent vienas atsarginis volas. 

Dangos vietose, kuriose volai negali būti panaudoti (pvz., kanalizacijos šuliniai), turi būti tankinama rankiniais 

mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais. 

3.5. Klojimo sąlygos 

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir šiltam orui. Viršutiniai ir apatiniai dangos, pagrindo-

dangos sluoksniai neklojami, jei posluoksnio paviršius yra šlapias. Viršutiniai ir apatiniai asfalto dangos 

sluoksniai klojami, prisilaikant ĮT ASFALTAS 24 išdėstytų reikalavimų. 

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jų savybės būtų kiek galima tolygesnės ir būtų įvykdyti jiems keliami 

reikalavimai. 

3.6. Siūlių įrengimas ir briaunų formavimas 

Siūlių, prijungčių įrengimas ir briaunų formavimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus. 

3.7. Klojimas ir tankinimas 

Asfalto dangos sluoksnių klojimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus. 

V. ŠLAITŲ TVIRTINIMAS IR ŽALIŲJŲ ZONŲ ĮRENGIMAS 
5.1. Medžiagos 

Šlaitų tvirtinimui naudojamas dirvožemis. Užpilamas dirvožemis - armuo turi būti neužterštas, 

supurentas.  

5.2. Vykdymas 

Dirvožemis pilamas ant tinkamai paruošto ir išlyginto grunto pagrindo. Dirvožemis užpilamas ir 

išlyginamas pagal Projekto dalies brėžinyje “Skersiniai profiliai“ pateiktus geometrinius išmatavimus. Įrengiant 

sėtines vejas būtina sunaikinti seną augaliją, pagerinti esamą armens (dirvožemio) sluoksnį, o jei jo nėra (po 

statybų) iš reikiamo substrato suformuoti armens sluoksnį, jį patręšti mineralinėmis trąšomis, kokybiškai 

išlyginti dirvos paviršių ir tolygiai pasėti daugiametės dekoratyvinės vejos sėklų mišinį. Apsėjus vietose kur 

žaliosios zonos įrengiamos ant lėkštesnių nei 1:5 nuolydžio šlaitų apsėto dirvožemio sluoksnis privoluojamas 

tam skirtais rankiniais voliukais. Privoluoto dirvožemio sluoksnis turi atitikti projektinį 10 cm storį. 

VI. BETONINIAI BORTAI, TRINKELĖS 

6.1. Trinkelių dangos ir bordiūrai 

Bordiūrai, pasluoksnių medžiagos, siūlių užpilai tarp trinkelių turi tenkinti TRA TRINKELĖS 14, TRA 

UŽPILDAI 19 reikalavimus. Nurodyti reikalavimai netaikomi esamų trinkelių dangų atstatymui, kai 

panaudojamos esamos išsaugotos medžiagos. 

6.2. Betono bordiūrai 

Betoniniai bordiūrai turi atitikti standarto LST EN 1340 arba lygiaverčio ir techninių reikalavimų aprašo 

TRA TRINKELĖS 14 XIV skyriaus reikalavimus. Kelio bordiūrų betono klasė ne mažesnė kaip C30/37, 
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atsparumo šalčiui markė ne mažesnė kaip F200, vandens įgeriamumas ne didesnis kaip 6 proc., dilumas ne 

didesnis kaip 0,70–0,90 g/cm2. Betoniniai kelio bordiūrai rengiami ant betono, kurio klasė ne mažesnės kaip 

C12/15. Kontakto vieta tarp kelio ir asfalto dangos sandarinama priklijuojamomis išsilydančiomis sandariklio 

juostomis. Vejos bordiūrų betono klasė ne mažesnė kaip C25/30, betono pagrindo klasė – ne mažesnė kaip 

C12/15. 

6.3. Siūlių užpilas 

Trinkelių, rengiamų ant nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio pagrindo, siūlių užpylimui naudojami 

nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai fr. 0/2, fr. 0/4, fr. 0/5, fr. 0/8 ir fr. 0/11, kurie turi tenkinti TRA 

TRINKELĖS 14 VII skyriaus III skirsnio reikalavimus. 

6.3. Bordiūrų ir trinkelių dangų įrengimas 

Bordiūrų, trinkelių ir įrengimas turi būti atliekamas vadovaujantis ĮT TRINKELĖS 14 ir MN TRINKELĖS 

14 keliamais reikalavimais. 

Betoniniai bordiūrai rengiami ant betono pagrindo klasės – ne mažesnės kaip C12/15. Bordiūrų siūlės 

įrengiamos su tarpais. Siūlės tarpo plotis – apie 3-5 mm, kuris neužpildomas. 

Išlyginamojo sluoksnio po visų rūšių trinkelių dangomis įrengimui naudojama smulkioji mineralinė 

medžiaga fr. 0/5. Atsparumas trupinimui pasirenkamas pagal TRA UŽPILDAI 19 reikalavimų 7 priedą. 

Trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų.  

Betoninės trinkelės klojamos ant paruošto pagrindo. Pagrindai supilami sluoksniais ir sutankinami, 

sutankinimo koeficientas – 98 %. 

Kai betono trinkelių pagrindai rengiami iš nesurištųjų mišinių, tai jos klojamos ant posluoksnio iš 

smulkiosios mineralinės medžiagos fr.0/5. Klojant reikia žiūrėti, kad trinkelės pilnai atsigultų į paruoštą paklotą. 

Optimalūs tarpai tarp trinkelių ir plytelių yra 3–5 mm. 

 
 

mailto:info@lignumbaltica.lt


 0 2025 Projekto tvirtinimui, statybos leidimui, statybos darbų konkursui  

 Laida Data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 
 

Atestato Nr. Lignumbaltica 

Statinio pavadinimas: 

S. Dariaus ir S. Girėno g. nuo Lieporių g. iki 
Statybininkų g., Šiauliuose, paprastojo remonto 

aprašas 
 20690 SPV R. Vaičekauskas  2025 

Sąnaudų kiekių žiniaraštis 
 25884 SPDV R. Vaičekauskas  2025 
      
      

 

LT 

Statytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybė 
Užsakovas:  

Šiaulių miesto savivaldybės administracija 

LB24-005-02-PRA-SKŽ 

Lapas Lapų 
 

1 4 

MB "Lignumbaltica"  P. Višinskio g. 34-217 k., Šiauliai, tel.: +370 618 06887, el. paštas info@lignumbaltica.lt  

Įmonės kodas 304995610,  PVM mokėtojo kodas LT100012707111 

AB SEB Bankas LT967044060008313695 

 

 

Eil. Nr. Darbų pavadinimas Mato vnt. Kiekis 
Nuoroda į 

TS 

1. Paruošiamieji darbai    

1.1 Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje km. 0,399 TS-02 

1.2 Kietų veislių medžių 20-29 cm kirtimas, ištraukimas ir  išvežimas 
rangovo pasirinktu atstumu 

vnt./m3/t 1/1,2/1,3 TS-02 

1.3 Kelmų rovimas, pakrovimas ir  išvežimas rangovo pasirinktu atstumu vnt. 1 TS-02 

1.4 Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienstiebių atramų, pakrovimas į 
autosavivarčius ir  išvežimas rangovo pasirinktu atstumu 

vnt. 15 TS-02 

1.5 Kelio ženklų vienstiebių atramų demontavimas, pakrovimas į 
autosavivarčius  ir  išvežimas rangovo pasirinktu atstumu 

vnt. 7 TS-02 

1.6 Esamos asfalto dangos frezavimas, pakrovimas į autosavivarčius ir  
išvežimas rangovo pasirinktu atstumu 

m²/t 3890,0/296,0 TS-02 

1.7 Esamos asfalto dangos demontavimas, pakrovimas į autosavivarčius ir  
išvežimas rangovo pasirinktu atstumu 

m²/t 491,0/118,0 TS-02 

1.8 Esamų gatvės bortų demontavimas, pakrovimas  į autosavivarčius  ir  
išvežimas rangovo pasirinktu atstumu 

m/t 788,0/177,0 TS-02 

1.9 Esamų vėjos bortų demontavimas, pakrovimas  į autosavivarčius ir  
išvežimas rangovo pasirinktu atstumu 

m/t 1500,0/120,0 TS-02 

1.10 Esamų betono trinkelių demontavimas, pakrovimas  į autosavivarčius ir  
išvežimas rangovo pasirinktu atstumu 

m²/t 13,0/2,6 TS-02 

1.11 Esamų betono plytelių demontavimas, pakrovimas  į autosavivarčius ir  
išvežimas rangovo pasirinktu atstumu 

m²/t 1951,0/342,0 TS-02 

1.12 
Esamų guminių plytelių demontavimas, pakrovimas  į autosavivarčius ir  
išvežimas rangovo pasirinktu atstumu 

m²/t 14,0/1,0 TS-02 

1.13 
Esamų lietaus surinkimo šulinių dangčių demontavimas ir grąžinimas 
UAB „Šiaulių vandenims“ 

vnt. 12 TS02 

1.14 
Esamų šulinių gelžbetoninių žiedų dangčių demontavimas, pakrovimas 
į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu 

vnt./t 2/0,126 TS02 

2. Žemės darbai    

2.1 
Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo 
pasirinktu atstumu sandėliavimui 

m²/m³ 810,0/81,0 TS-03 
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TS 

2.2 
Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo 
pasirinktu atstumu į išlikį 

m²/m³ 850,0/85,0 TS-03 

2.3 
Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į 
statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (vejos sutvarkymui) 

m³ 81,0 TS-03 

2.4 
Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir 
vežimas rangovo pasirinktu atstumu į išlykį 

m³ 1371,0 TS-03 

2.5 
Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir 
vežimas rangovo pasirinktu sandėliavimui 

m³ 227,0 TS-03 

2.6 
Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir 
vežimas iš sandėliavimo vietos į objektą ir paskleidimas (grunto 
užpylimui prie įrengiamų vejos bortų)   

m³ 227,0 TS-03 

2.7 Sankasos planiravimas m² 2731,0 TS-03 

2.8 Grunto tankinimas mechanizuotu būdu m3 819,0 TS-03 

2.9 Plotų planiravimas mechanizuotu būdu m² 567,0 TS-03 

2.10 Plotų planiravimas rankiniu būdu m² 243,0 TS-03 

2.11 
Vejos sutvarkymas užpilant 10 cm storio dirvožemio sluoksniu, apsėjant 
žolės sėklomis 

m²/m³ 810,0/81,0 TS-03 

3. Gatvės dangos konstrukcija    

3.1 Skaldos pagrindo fr. 0/45, kai h= 20 cm įrengimas po kelio bortais m² 292,0 TS-06 

3.2 Betoninių kelio bortų 100x30x15 įrengimas ant betono pagrindo m 795,0 TS-07 

3.3 Betoninių kelio bortų 100x22x15 įrengimas ant betono pagrindo m 39,0 TS-07 

3.4 Bituminės sandarinimo juostos įrengimas prie rengiamų bordiūrų m 834,0 TS-08 

3.5 Asfalto pagrindo sluoksnio AC 32 PS įrengimas, kai h= 10 cm m2 419,0 TS-08 

3.6 Asfalto išlyginamojo sluoksnio AC 16 AS įrengimas t 418,0 TS-08 

3.7 Bituminės emulsijos tolygaus sluoksnio paskleidimas m² 4354,0 TS-08 

3.8 Asfalto apatinio sluoksnio AC 16 AS įrengimas, kai h= 6 cm m² 4354,0 TS-08 

3.9 Bituminės emulsijos tolygaus sluoksnio paskleidimas m² 4354,0 TS-08 

3.10 Asfalto viršutinio sluoksnio AC 11 VS įrengimas, kai h= 4 cm m² 4354,0 TS-08 

4. Pėsčiųjų tako dangos konstrukcija    

4.1 Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas, kai h= 19 cm m³ 179,0 TS-05 

4.2 Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas, kai h= 17 cm m³ 274,0 TS-05 

4.3 Skaldos pagrindo fr. 0/32, kai h= 15 cm įrengimas m² 858,0 TS-06 

4.4 Skaldos pagrindo fr. 0/45, kai h= 20 cm įrengimas m² 1466,0 TS-06 

4.5 Pasluoksnio iš skaldos atsijų įrengimas,  h= 3 cm m² 858,0 TS-08 

4.6 Betoninių vejos bortų (1,00x0,08x0,20 m) įrengimas m 1575,0 TS-07 

4.7 Betoninių trinkelių (besiūlių, pilkos sp.) įrengimas, kai h= 8 cm m² 802,0 TS-08 

4.8 Dangos įrengimas iš betoninių trinkelių (geltonos sp.) (200x100x80) 
vedimo paviršius 

m² 42,0 
TS-08 

97 

4.9 Dangos įrengimas iš betoninių trinkelių (geltonos sp.) (200x100x80) 
įspėjamasis paviršius 

m² 14,0 TS-08 

4.10 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC16PD, kai 
h=8cm 

m² 1466,0 TS-08 

5. Eismo organizavimo darbai    

5.1 Kelio dangos ženklinimas kelių ženklinimo mašinomis polimerinėnis m 308,0 TS-09 
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medžiagomis ištisine 0,12 m pločio linija 1.1 

5.2 
Kelio dangos ženklinimas polimerinėmis medžiagomis pėsčiųju perėjos 
„zebras“ (1.13.1) 

m2 23,0 TS-09 

5.3 
Kelio dangos ženklinimas polimerinėmis medžiagomis neįgaliųjų 
statymo vietos 1.24 

m2 7,0 TS-09 

5.4 
Kelio dangos ženklinimas kelių ženklinimo mašinomis polimerinėmis 
medžiagomis brūkšnine 0,12 m pločio linija 1.5, kai brūkšnio ir tarpo 
santykis 1:3 

m 197,0 TS-09 

5.5 
Kelio dangos ženklinimas kelių ženklinimo mašinomis polimerinėmis 
medžiagomis brūkšnine 0,12 m pločio linija 1.6, kai brūkšnio ir tarpo 
santykis 3:1 

m 80,0 TS-09 

5.6 
Kelio dangos ženklinimas kelių ženklinimo mašinomis polimerinėmis 
medžiagomis brūkšnine 0,12 m pločio linija 1.7, kai brūkšnio ir tarpo 
santykis 1:1 

m 24,0 TS-09 

5.7 
Kelio dangos ženklinimas kelių ženklinimo mašinomis polimerinėmis 
medžiagomis dviračių pervažos 1.14 

m2 4,0 TS-09 

5.8 
Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų d=76,1/2,0 mm įrengimas 
betonuojant pamatą 

vnt./m 17/46,91 TS-09 

5.9 
Projektuojamų kelio ženklų skydų tvirtinimas prie vienstiebių metalinių 
atramų d=76,1/2,0 mm 

vnt./m2 30/4,57 TS-09 

5.10 
Projektuojamų kelio ženklų skydų tvirtinimas prie apšvietimo 
stulpų/atramų 

vnt./m2 8/2,5 TS-09 

6. Kiti darbai    

6.1 
Šulinio gelžbetoninių žiedų dangčių skirtų kelio važiuojamajai daliai 
įrengimas (perdangos plokštės) 

vnt. 2 - 

6.2 Šulinių liukų paaukštinimas iki projektuojamos dangos viršaus vnt. 6 - 

6.3 Šulinių liukų pakėlimas asfaltavimo metu vnt. 6 - 

6.4 
Lietaus nuotėkų surinkimo šulinių grotelės iš kalaus keto su UAB 
„Šiaulių vandenys“ logotipu (40 t apkrovoms) įrengimas ir pakėlimas iki 
projektinio aukščio   

vnt. 12 - 
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SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

Eil. 
Nr. 

Suderinusios organizacijos 
pavadinimas 

Suderinusio pareigos, 
vardas ir pavardė 

Data Pastabos 

1. Šiaulių miesto savivaldybė 
Savivaldybės administracijos 
direktorius Antanas Bartulis   

2025-02-21 
Pritarimas projektiniams 

sprendiniams (S. Dariaus ir S. Girėno 
g.)  

2. AB TELIA Lietuva 

Tinklo administravimo 
komanda, vyresnysis 

inžinierius  
Rolandas Venckus 

2025-01-20 
Prieš 3 paras iki darbų pradžios 

būtina paimti raštišką sutikimą žemės 
kasimo darbams 

3. 
UAB „Šiaulių gatvių 

apšvietimas“ 
Gamybos-technikos skyriaus 

vadovas Algirdas Bertulis 
2025-02-25 Kviesti į vietą 

4. UAB „Šiaulių Vandenys“ 
Technikos skyriaus vadovė 

Bronislava Jakienė 
2025-03-20 - 

5. 
AB „Energijos skirstymo 

operatorius“  

Vyriausioji inžinierė  

Asta Rakauskienė 
2025-05-14 - 
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 S. Dariaus ir S. Girėno g. nuo Lieporių g. iki Statybininkų g., Šiauliuose,
paprastojo remonto aprašas

LB24-005-02-PRA-BD/S-BR-1
Statytojas:

 Šiaulių miesto savivaldybė
Užsakovas:

Šiaulių miesto savivaldybės administracija

R. Vaičekauskas

Dangų, eismo organizavimo ir suvestinis inžinerinių
 tinklų planas M 1:500

0

PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
2. Nuovažų vietos gali būti tikslinamos rangos darbų metų pagal faktinę situaciją;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi

rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Projektuojamos dangos sklandžiai sujungiamos su gretimų sklypų ir teritorijų esama infrastruktūra.
5. Visos demontuojamos medžiagos, perteklinis gruntas, utilizuojamos Rangovo pasirinktu atstumu.
6. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
7. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti

projekto vykdymo priežiūros metu;
8. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
9. Esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų šulinių / kamerų liukus, patenkančius į projekto darbų ribas, vadovaujantis techniniais reikalavimais (pridedama) pakeisti į kalaus ketaus liukus su UAB „Šiaulių vandenys“ logotipu ir užrašu
„Vanduo“ arba „Nuotekos“.
10. Prieš darbų pradžią suderinti esamų vandentiekio, nuotekų (buitinių ir paviršinių) šulinių / kamerų liukų nuėmimą / keitimą (pagal poreikį) su UAB „Šiaulių vandenys“ atstovais (Infrastruktūros eksploatavimo ir plėtros
departamentas, tel. +370 41 52 44 42, +370 615 24 222, +370 612 44 803).
11. Rangovas, atlikdamas S. Dariaus ir S. Girėno g. nuo Lieporių g. iki Statybininkų g., Šiaulių m. paprasto remonto / statybos darbus, turi pakelti arba nuleisti (standartizuotais pakėlimo žiedais) vandentiekio ir / ar nuotekų (buitinių ir
paviršinių) tinklų šulinių / kamerų (įskaitant trapų) landas nuo šulinių dangčių / perdengimo plokščių (trapų grotelių) taip, kad kalaus ketaus liukų dangčiai / grotelės po S. Dariaus ir S. Girėno g. nuo Lieporių g. iki Statybininkų g.,
Šiaulių m. paprasto remonto / statybos darbų būtų viename lygyje su gatvės paviršiumi.
12. Darbai, būtini objekto užbaigimui ir tinkamam eksploatavimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to ar jie yra projektinėje dokumentacijoje. Rangovas privalo įsivertinti ir nenumatytus kiekius ir visas reikalingas medžiagas bei
darbus kalaus ketaus liukų sukėlimui nuo šulinių dangčių / perdengimo plokščių.
13. Baigus S. Dariaus ir S. Girėno g. nuo Lieporių g. iki Statybininkų g., Šiaulių m. paprasto remonto / statybos darbus, gauti pažymą dėl vykdytų darbų vandentiekio ir nuotekų (buitinių ir paviršinių) tinklų apsaugos zonose.
14. Pakeistus vandentiekio ir nuotekų (buitinių ir paviršinių) tinklų šulinių ketaus liukus su dangčiais, trapų groteles ir kt., po S. Dariaus ir S. Girėno g. nuo Lieporių g. iki Statybininkų g., Šiaulių m. paprasto remonto / statybos darbų
grąžinti UAB „Šiaulių vandenys“.

Esant neatitikimam tarp PRA sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOSKELIO AŠIES PIKETAS1+00

GATVĖS BORTAI 100.15.30

PROJEKTUOJAMA BETONO TRINKELIŲ DANGA

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA (PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKAS) VEJOS BORTAI 100.8.20

KEIČIAMOS LIETAUS NUOTEKŲ SURINKIMO ŠULINIŲ GROTELĖS

ŠULINIO LIUKO KEITIMAS IR SUREGULIAVIMAS IKI PROJEKTINIO DANGOS AUKŠČIO
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ŠALINAMI MEDŽIAI

DdEMONTUOJAMOS KELIO ŽENKLŲ ATRAMOS

VEJA
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DANGOS KONSTRUKCIJA NR.1
(PJŪVIS 1-1)
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PROJEKTUOJAMA DANGOS KONSTRUKCIJA

· Betono trinkelių danga (nat. pilkos sp.) h = 8 cm

· Atsijos h = 3 cm

· Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių

medžiagų mišinio fr.0/32 h = 15 cm

· Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h = 19 cm

· Žemės sankasa
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mišinio fr.0/32 h = 15 cm

· Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h = 19 cm

· Žemės sankasa

PROJEKTUOJAMA DANGOS KONSTRUKCIJA

· Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD h = 8 cm

· Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų

mišinio fr.0/45 h = 20 cm

· Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h = 17 cm

· Žemės sankasa

Vejos įrengimas užpilant
10 cm dirvožemio sl.
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PROJEKTUOJAMA DANGOS KONSTRUKCIJA

· Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VS  h = 4 cm

· Asfalto apatinis sluoknsis iš mišinio AC 16 AS h = 6 cm

· Asfalto išlyginamasis sluoksnis AC 16 AS

· Esama asfalto danga
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PROJEKTUOJAMA DANGOS KONSTRUKCIJA

· Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VS  h = 4 cm

· Asfalto išlyginamasis sluoknsis iš mišinio AC 16 AS h = 6 cm

· Asfalto pagrindo sluoksnis AC 32 PS h = 10 cm
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· Asfalto išlyginamasis sluoksnis AC 16 AS

· Esama asfalto danga
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· Asfalto pagrindo sluoksnis AC 32 PS h = 10 cm

DANGOS KONSTRUKCIJA NR.3
(PJŪVIS 3-3)
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· Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių

medžiagų mišinio fr.0/32 h = 15 cm

· Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h = 19 cm
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PROJEKTUOJAMA DANGOS KONSTRUKCIJA

· Betono trinkelių danga (nat. pilkos sp.) h = 8 cm

· Atsijos h = 3 cm

· Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų

mišinio fr.0/32 h = 15 cm

· Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h = 19 cm
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· Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC16PD h = 8 cm

· Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų

mišinio fr.0/45 h = 20 cm
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· Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų

mišinio fr.0/45 h = 20 cm

· Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h = 17 cm

· Žemės sankasa

Vejos įrengimas užpilant
10 cm dirvožemio sl.

2.0%
0,50 0,50

0,50 0,50

PROJEKTUOJAMA DANGOS KONSTRUKCIJA

· Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VS  h = 4 cm
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· Esama asfalto danga
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PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
2. Nuovažų vietos gali būti tikslinamos rangos darbų metų pagal faktinę situaciją;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi

rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Projektuojamos dangos sklandžiai sujungiamos su gretimų sklypų ir teritorijų esama infrastruktūra.
5. Visos demontuojamos medžiagos, perteklinis gruntas, utilizuojamos Rangovo pasirinktu atstumu.
6. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
7. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti

projekto vykdymo priežiūros metu;
8. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
9. Esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų šulinių / kamerų liukus, patenkančius į projekto darbų ribas, vadovaujantis techniniais reikalavimais (pridedama) pakeisti į kalaus ketaus liukus su UAB „Šiaulių vandenys“ logotipu ir užrašu
„Vanduo“ arba „Nuotekos“.
10. Prieš darbų pradžią suderinti esamų vandentiekio, nuotekų (buitinių ir paviršinių) šulinių / kamerų liukų nuėmimą / keitimą (pagal poreikį) su UAB „Šiaulių vandenys“ atstovais (Infrastruktūros eksploatavimo ir plėtros
departamentas, tel. +370 41 52 44 42, +370 615 24 222, +370 612 44 803).
11. Rangovas, atlikdamas S. Dariaus ir S. Girėno g. nuo Lieporių g. iki Statybininkų g., Šiaulių m. paprasto remonto / statybos darbus, turi pakelti arba nuleisti (standartizuotais pakėlimo žiedais) vandentiekio ir / ar nuotekų (buitinių ir
paviršinių) tinklų šulinių / kamerų (įskaitant trapų) landas nuo šulinių dangčių / perdengimo plokščių (trapų grotelių) taip, kad kalaus ketaus liukų dangčiai / grotelės po S. Dariaus ir S. Girėno g. nuo Lieporių g. iki Statybininkų g.,
Šiaulių m. paprasto remonto / statybos darbų būtų viename lygyje su gatvės paviršiumi.
12. Darbai, būtini objekto užbaigimui ir tinkamam eksploatavimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to ar jie yra projektinėje dokumentacijoje. Rangovas privalo įsivertinti ir nenumatytus kiekius ir visas reikalingas medžiagas bei
darbus kalaus ketaus liukų sukėlimui nuo šulinių dangčių / perdengimo plokščių.
13. Baigus S. Dariaus ir S. Girėno g. nuo Lieporių g. iki Statybininkų g., Šiaulių m. paprasto remonto / statybos darbus, gauti pažymą dėl vykdytų darbų vandentiekio ir nuotekų (buitinių ir paviršinių) tinklų apsaugos zonose.
14. Pakeistus vandentiekio ir nuotekų (buitinių ir paviršinių) tinklų šulinių ketaus liukus su dangčiais, trapų groteles ir kt., po S. Dariaus ir S. Girėno g. nuo Lieporių g. iki Statybininkų g., Šiaulių m. paprasto remonto / statybos darbų
grąžinti UAB „Šiaulių vandenys“.

Esant neatitikimam tarp PRA sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.
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TECHNINĖ UŽDUOTIS S. DARIAUS IR S. GIRĖNO GATVĖS PROJEKTAVIMUI

1.  Statytojas  (užsakovas):  Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracija,  Vasario  16-osios  g.  62,
Šiauliai.

2. Projekto pavadinimas: S. Dariaus ir S. Girėno g. nuo Lieporių g. iki Statybininkų g., Šiauliuose,
rekonstravimo/kapitalinio/paprastojo remonto projektas (tikslinama projekto rengimo metu).

3.  Projektavimo  tikslas:  važiuojamosios  gatvės  dalies  remontas, pėsčiųjų  ir  dviračių  tako
remontas, apšvietimo įrengimas, automobilių stovėjimo vietų įrengimas.

4. Statybos rūšis:  rekonstravimas, kapitalinis, paprastasis remontas  (tikslinama projekto rengimo
metu).

5. Etapas: techninis darbo projektas.

6. Statinio/statinių kategorija: ypatingasis statinys.

7. Statinio/statinių grupės paskirtis: inžineriniai statiniai.

8. Inžinerinių statinių grupė: susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai.

9. Inžinerinių statinių pogrupis: gatvės, apšvietimo tinklai.

10. Statinio/statinių grupės paskirties pagrindiniai rodikliai: 

10.1. gatvės kategorija: C.

10.2.  numatoma  darbų  vykdymo  riba: S.  Dariaus  ir  S.  Girėno  g.  nuo  Lieporių  g.  iki
Statybininkų g.

11. Reikalavimai projektavimui:

11.1.  numatoma  gatvės  elementų  dangos  konstrukcija:  naujai  projektuojamiems  gatvės
elementams dangos konstrukcija turi būti numatyta pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų
konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 reikalavimus. Numatant sprendinius dėl gatvės
elementų remonto, esami pagrindo sluoksniai nekeičiami, atnaujinama tik gatvės elementų danga.

11.2. važiuojamoji gatvės dalis:  numatyti  esamos gatvės asfalto dangos atnaujinimą nekeičiant
esamų gatvės pagrindų. Numatyti gatvės bortų pakeitimą, techninių šaligatvių remontą. 

11.3. pėsčiųjų ir dviračių takai: numatyti esamo pėsčiųjų ir dviračių tako remontą su asfalto danga
išsaugant esamus pagrindus (esant poreikiui atlikti individualų projektavimą).

11.4. įvažiavimai/išvažiavimai į sklypus: nenumatoma.

11.5. automobilių stovėjimo vietos: numatyti automobilių stovėjimo vietas Lieporių parko pusėje
susiaurinant gatvės važiuojamąją dalį.

11.6. pėsčiųjų ir dviračių tako apšvietimas: projektuoti apšvietimo tinklą.
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11.7.  pėsčiųjų  perėjos:  įvertinti  esamų pėsčiųjų  perėjų  prieigas,  ženklinimą  ir  kitus  techninius
parametrus. Esant poreikiui numatyti sprendinius. 

11.8. vaizdo stebėjimo kameros: projektuoti ryšių kabeliui skirto vamzdžio įrengimą pagal Šiaulių
miesto  savivaldybės  administracijos  Miesto  koordinavimo  skyriaus  išduotus  techninius
reikalavimus (3 priedas).

11.9. želdiniai: projektinius sprendinius numatyti atsižvelgiant į esamų želdinių išsaugojimą.

11.10. eismo saugos priemonės: eismo saugos priemones  numatyti  pagal  poreikį  projektavimo
metu,  vadovaujantis  Inžinerinių  saugaus  eismo  priemonių  projektavimo  ir  naudojimo
rekomendacijomis R ISEP 10.

11.11. numatomi/rekonstruojami inžineriniai tinklai: nustatoma projektavimo metu.

11.12. vandens nuvedimas: tinkamai išspręsti lietaus vandens nuvedimą nuo projektuojamų dangų,
lietaus nuvedimo sprendiniai turi būti optimalūs ir funkcionalūs bei nepabloginantys gretimų sklypų
ir teritorijų naudojimo sąlygų.

12. Finansavimo šaltinis: Savivaldybės ir/ar valstybės biudžeto lėšos.

13. Projekto apimtis: pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

14. Projekto skirstymas etapais:

14.1. pėsčiųjų ir dviračių tako remontas/rekonstravimas,

14.2. važiuojamosios dalies remontas.

15. Kiti reikalavimai: 

15.1.  numatyti  sprendinius atsižvelgiant  į  statybos darbams taikomą aplinkos apsaugos kriterijų,
nurodytą  2011  m.  birželio  28  d.  Aplinkos  ministro  įsakymu  Nr.  D1-508  patvirtinto  Aplinkos
apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo aktualios redakcijos 26.2.1.
punkte.  

15.2. visi  sprendiniai  turi  būti  numatyti  Nekilnojamojo  turto  registre  įregistruoto  gatvės  žemės
sklypo ribose bei esant poreikiui laisvoje valstybinėje žemėje,  gaunant teisės aktų nustatyta tvarka
valstybinės žemės valdytojo sutikimą. 

15.3. atlikti kitas paslaugas numatytas Techninėje specifikacijoje (1 priedas) ir Sutarties sąlygose.

16. Su šia technine užduotimi pateikiami Statytojo (Užsakovo) dokumentai projektui rengti:
žemės sklypo ir statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys (2 priedas).

2



17. Preliminari darbų vykdymo ribų schema: 
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1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Projekto pavadinimas: S. Dariaus ir S. Girėno g. nuo Lieporių g. iki Statybininkų g., Šiauliuose,
rekonstravimo/kapitalinio/paprastojo remonto projektas (tikslinama projekto rengimo metu).

2. Projektavimo paslaugų procese būtina vadovautis:

- Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatymu,  statybos  techniniais  reglamentais,  higienos
normomis, poįstatyminiais teisės aktais;

- parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais;
- projekto rengimo dokumentais;
- inžinerinių tinklų savininkų ir naudotojų išduotomis prisijungimo/projektavimo sąlygomis;
- statinio projektavimo technine užduotimi (toliau – Techninė užduotis);
- kitais  galiojančiais  įstatymais,  teisės  aktais  ir  normatyviniais  statybos  techniniais

dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie  Susisiekimo  ministerijos  interneto  svetainėje  adresu  http://lakd.lrv.lt/lt/teisine-
informacija/teises-aktai. 

3. Aktualių teritorijų planavimo dokumentų sąrašas:

- Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
keitimas (T00080732);

- Šiaulių miesto bendrasis planas (T00039005);
- Transporto organizavimo Šiaulių mieste specialusis planas (T00077169);
- Šiaulių apskrities nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schema (T00054153);
- Šiaulių apskrities teritorijos bendrasis (generalinis) planas (T00053874);
- Didelio gabarito atliekų aikštelių teritorijų Šiauliuose specialusis planas (T00041356);
- Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialusis  planas ir reglamentas

(T00041264);
- Dviračių transporto Šiaulių mieste vystymo schema (T00040209);
- Antrinių  žaliavų  ir  mišriųjų  atliekų  konteinerių  aikštelių  Šiauliuose  specialusis  planas

(T00039093);
- Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas

(T00039014);
- Šiaulių miesto degalinių išdėstymo schemos koregavimo specialusis planas (T00038882);
- Šiaulių miesto vandenviečių sanitarinių zonų nustatymo specialusis planas (T00038864);
- Naujojo  medelyno  ir  Pietinio  pramonės  rajono  kvartalo  (dalies  prie  Pramonės  gatvės)

koregavimas (006293000161).
Aktualūs  dokumentai  pateikiami  interneto  svetainėje  https://www.siauliai.lt,
https://maps.siauliai.lt/portal/home/index.html.

4. Statinio projekto dokumentų atlikimo kalba: lietuvių.

5. Reikalavimai projekto dokumentams:  nustatytais  terminais  ir  tvarka parengtą ir  suderintą
projektinę  dokumentaciją  elektroninėje  laikmenoje  (1 kompaktinis  diskas  arba USB laikmena)
(tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parašais)),
bei  popierinę  projekto  bylą  (2  egz.)  perduoti  Statytojui  (Užsakovui).  Kiekvienas  atskiras

https://maps.siauliai.lt/portal/home/index.html
https://www.siauliai.lt/
http://lakd.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai
http://lakd.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai


dokumentas,  pateikiamas  skaitmenine  forma,  turi  turėti  konkrečią  dokumento  paskirtį  ir  esmę
atitinkantį pavadinimą. Projekto dokumentai turi būti įforminti pagal LST 1516 reikalavimus. 

6. Kita: Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems
atliekamų paslaugų/darbų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais, tačiau tik informavus ir
suderinus su Statytoju (Užsakovu).

7. Paslaugos teikėjas įsipareigoja: 
7.1. parengti ir suderinti topografinį planą;
7.2. atlikti statybinius inžinerinius geodezinius, geologinius ir kitus tyrimus ar bandymus, būtinus
techniniu ir ekonominiu požiūriais, optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti;
7.3.  suteikti  teisę  Statytojui  (Užsakovui)  naudotis  statybinių  inžinerinių  tyrimų,  statinio
projektavimo ir kita susijusia informacija ir medžiaga bei nereikšti jokių pretenzijų;
7.4. perduodamas projektą Paslaugos teikėjas perduoda Statytojui (Užsakovui) ir visas autoriaus
turtines teises į parengtą projektą, įskaitant teisę jį keisti;
7.5. savarankiškai apsirūpinti paslaugomis teikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už
blogą paslaugų kokybę;
7.6. visus techniniu ir ekonominiu požiūriais optimalius projektinius sprendinius pateikti svarstyti
ir derinti su Statytoju (Užsakovu);
7.7. priimant projekto sprendinius nustatyti esamą bei perspektyvinį dviratininkų ir pėsčiųjų eismo
intensyvumą;
7.8. projektavimo eigoje sprendinius (reguliariai) derinti su Statytoju (Užsakovu); 
7.9. vykdyti teisėtus Statytojo (Užsakovo) nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;
7.10. užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugų teikimu, būtų
parengta  nešališkai,  laikantis  įstatymų,  naudojantis  priimtomis  ir  visuotinai  pripažintomis
sistemomis, naujausia ir geriausia praktika inžinerinio projektavimo ir eismo saugumo inžinerijos
srityje;
7.11.  laiku  įspėti  (raštiškai  informuoti)  Statytoją  (Užsakovą)  dėl  aplinkybių,  kurios  trukdo
tinkamai ir laiku parengti statinio projektą;
7.12.  tinkamai  ir  laiku  suteikti  kokybiškas  paslaugas  pagal  Statytojo  (Užsakovo)  patvirtintą
Techninę užduotį, bei šią techninę specifikaciją;
7.13. spręsti darbų vykdymo metu iškylančias problemas, atsiradus papildomiems darbams, dėl
kurių  nėra  galimybės  iki  galo  įgyvendinti  projekto  sprendinių,  neatlygintinai  tikslinti  projekto
sprendinius ir juos suderinti teisės aktų nustatyta tvarka;
7.14.  iki  projektuojamų  statinių  statybos  užbaigimo  dienos  savo  sąskaita  ištaisyti  Statytojo
(Užsakovo) ir (ar) ekspertizės nustatytus statybinių tyrinėjimų, statinio projektavimo trūkumus ir
(ar)  netikslumus per  laiką,  raštu suderintą  su Statytoju (Užsakovu),  jei  reikia,  parengti  naujos
laidos  projektą  ar  atlikti  iš  naujo  statybinių  tyrinėjimų  ir  kitus  darbus  bei  atlyginti  Statytojo
(Užsakovo)  dėl  to  patirtus  nuostolius  (įskaitant  išlaidas  už  papildomai  atliktus  darbus  ir
sunaudotas medžiagas, kurie buvo atlikti  ištaisius statybinių tyrinėjimų ir statinių projektavimo
paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus;
7.15.  jeigu  dėl  projektuotojo  kaltės  reikia  keisti  projekto  sprendinius  bei  pakartotinai  atlikti
bendrąją  projekto  ekspertizę,  pakartotinos  ekspertizės  išlaidas  apmokamos  Paslaugos  teikėjo
sąskaita (išskaičiuojama iš mokėtinų sumų);
7.16.  užtikrinti,  kad  atliekant  projekto  derinimo  procedūras  Lietuvos  Respublikos   statybos
leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“, nebūtų nurodyti
fizinių  asmenų  asmens  kodai  ir  kontaktiniai  duomenys  (telefonų  numeriai,  el.  pašto  adresai,
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gyvenamosios vietos adresas, taip pat bet kokia kita informacija apie asmenį, kuri yra perteklinė ir
nereikalinga projektų tikrinimo ir viešinimo tikslams pasiekti);
7.17.  gavus  reikiamas  prisijungimo/projektavimo  sąlygas  apie  jų  gavimą  informuoti  Statytoją
(Užsakovą) ir pateikti sąlygų kopiją, paskirtam projekto kuratoriui el. paštu.

8. Taip pat paslaugos teikėjas turi:
8.1. kreiptis į Statytoją (Užsakovą) dėl įgaliojimo dėl prisijungimo (projektavimo) sąlygų, statybą
leidžiančio  dokumento  ir  kitų  reikalingų  duomenų  bei  dokumentų  gavimo  projektavimo
paslaugoms ir procedūros atlikti;
8.2. kreiptis ir gauti prisijungimo (projektavimo) sąlygas, kitus pagal poreikį būtinus duomenis ir
dokumentus reikalingus projekto parengimui;
8.3.  projektų  sprendinius  suderinti  su  visomis  suinteresuotomis  institucijomis,  t.  y.  su  visais
subjektais, nustatančiais technines ir specialiąsias sąlygas;
8.4. projekto sprendinius suderinti su kaimyninių sklypų savininkais, valdytojais ir naudotojais,
kai tai būtina Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
8.5.  projekto  sprendinius  suderinti  su  gretimų  teritorijų  parengtų  ir  rengiamų
įvažiavimų/išvažiavimų,  automobilių  stovėjimo  aikštelių,  gatvių,  sankryžų  ir  kitais  projektais.
Statytojas  (Užsakovas)  turi  teisę  informaciją  dėl  gretimai  projektuojamų  objektų  ir  poreikio
priderinti  projekto  sprendinius  prie  jų,  pateikti  bet  kurioje  projektavimo  stadijoje  iki  projekto
pateikimo projekto ekspertizei atlikti;
8.6.  projekto  sprendinius  sklandžiai  sujungti  su  gretimai  esamų  gatvių  ir  kitų  teritorijų
infrastruktūra, privačių sklypų įvažiavimų/išvažiavimų dangomis, daugiabučių namų teritorijomis.
Esant poreikiui sprendinius numatant už gatvės statinio/sklypo ribos, numatomus darbų kiekius
išskirti atskirais darbų kiekių žiniaraščiais;
8.7.  Užsakovui  pageidaujant  projekte  numatomus  darbų  kiekius  išskirti  atskirais  darbų  kiekių
žiniaraščiais pagal finansavimo šaltinius nurodytus Statytojo (Užsakovo) projekto rengimo metu;
8.8. gauti statybą leidžiantį dokumentą ir apmokėti įmokas susijusias su statybos leidimo gavimu.

9. Atliktų paslaugų tarpinis patikrinimas: sutarties vykdymo metu Statytojas (Užsakovas) gali,
bet  kuriame  projekto  rengimo  etape,  paprašyti  (raštu  ar  kitomis  komunikacijos  priemonėmis)
Paslaugos teikėjo pateikti peržiūrėti atlikus darbus ir patikrinti, ar darbai vykdomi pagal Techninę
užduotį, techninę specifikaciją ir Sutartyje nustatytus terminus. Gavęs tokį Statytojo (Užsakovo)
prašymą, Paslaugos teikėjas per 3 darbo dienas turi pateikti visą atliktų paslaugų dokumentaciją ir
medžiagą. Statytojui (Užsakovui) nurodžius, surengti sprendinių (atliktų paslaugų) pristatymą su
Statytoju (Užsakovu) suderintu formatu, data ir laiku.

10. Paslaugų atlikimo tvarka:
10.1. Statybinių inžinerinių geodezinių, geologinių ir kitų būtinų projekto parengimui tyrinėjimų
atlikimas;
10.2. Prisijungimo (projektavimo) sąlygų gavimas;
10.3.  Projektinių  sprendinių  parengimas,  jų  pateikimas  ir  pristatymas  Užsakovui,   Užsakovo
atstovo pritarimas pirminiams projektiniams sprendiniams;
10.4. Projektinių sprendinių viešinimo procedūra (jei privaloma arba Užsakovui pageidaujant);
10.5.  Projekto  parengimas,  projekto  sprendinių  suderinimas  su  visomis  suinteresuotomis
institucijomis; 
10.6. Projekto pateikimas Užsakovui kelių saugumo auditui atlikti, projekto taisymas pagal kelių
saugumo  audito  pastabas,  esant  poreikiui  arba  Užsakovui  pageidaujant  projekto  pristatymas
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Užsakovo saugaus eismo komisijai bei projekto taisymas pagal saugaus eismo komisijos pateiktas
pastabas;
10.7.  Užsakovo  pritarimas  projekto  sprendiniams,  projekto  pateikimas  Užsakovui  ekspertizei
atlikti,  projekto  taisymas  pagal  ekspertizės  pastabas,  teigiamo  projekto  ekspertizės  akto  su
išvada – „projektą galima tvirtinti“ gavimas, projekto tvirtinimas Užsakovo direktoriaus įsakymu.
10.8.  Statybą  leidžiančio  dokumento  gavimo  procedūra  (jei  privaloma).  Projektinės
dokumentacijos pateikimas Užsakovui. 
10.9. Projekto vykdymo priežiūros atlikimas.

11. Projekto parengimo terminai ir įsipareigojimų vykdymas: Paslaugų suteikimo terminai ir
įsipareigojimai nurodyti Sutartyje.
 
12. Inžinerinių tinklų perkėlimas gatvės juostoje:  jeigu gatvę kerta elektros tinklai,  projekto
sprendiniai  turi  būti  rengiami išvengiant elektros tinklų iškėlimo/pertvarkymo.  Jei  projektiniais
sprendiniais to pasiekti neįmanoma, teikėjas turi numatyti inžinerinių elektros tinklų apsaugojimo
būdą  ir/arba  parengti  elektros  tinklų  iškėlimo  projektinius  sprendinius  pagal  elektros  tinklų
savininko išduotas sąlygas parengiant atskirą elektros tinklų iškėlimo projekto dalį.
Projektiniai  sprendiniai  turi  būti  rengiami  išvengiant  inžinerinių  tinklų,  esančių  darbų zonoje,
iškėlimo  ar  pertvarkymo,  tačiau  atvejais,  kai  inžineriniai  tinklai  turi  įtakos  gatvės  statybos,
rekonstravimo ar remonto darbams ir be inžinerinių tinklų iškėlimo negalima įgyvendinti projekto
sprendinių,  reikia numatyti  šių tinklų iškėlimo projektinius sprendinius pagal inžinerinių tinklų
savininkų išduotas projektavimo sąlygas, parengiant atskiras projekto dalis.
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246 
 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS 
2024-01-12 09:17:17 

 

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 44/2342046 

Registro tipas: Žemės sklypas 
Sudarymo data: 2019-04-26 

Teritorija: Šiaulių m. sav., Šiaulių m. sav. teritorija 
2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1. 

 
 

Žemės sklypas 
Aprašymas / pastabos: S. Dariaus ir S. Girėno g. 

Unikalus daikto numeris: 4400-5141-6767 
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro 

vietovės pavadinimas: 2901/7001:28 Šiaulių m. k.v. 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 
Žemės sklypo plotas: 2.7840 ha 

Kelių plotas: 2.7840 ha 
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0 

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius 
matavimus 

Vidutinė rinkos vertė: 148000 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-06-05 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-02-06 

 

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 
 
4. Nuosavybė: 
 4.1. 

 
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5141-6767, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-04-11 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 

skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-760-(14.31.110.) 
Įrašas galioja: Nuo 2019-06-06 

 

 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: 
 5.1. 

 
 

Valstybinės žemės patikėjimo teisė 
Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 

188704927 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5141-6767, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2019-04-11 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-760-(14.31.110.) 

Įrašas galioja: Nuo 2019-06-06 
 

 
6. Kitos daiktinės teisės: 

 6.1. 
 

 

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5141-6767, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-04-11 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 

skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-760-(14.31.110.) 
Plotas: 2.784 ha 

Įrašas galioja: Nuo 2019-06-06 
 

 
7. Juridiniai faktai: 
 7.1. 

 
 

Sudaryta panaudos sutartis 
Panaudos gavėjas: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111109429 



Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5141-6767, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2023-06-29 Panaudos sutartis Nr. 31SUN-22-(14.31.56 E.) 

Plotas: 27840.00 kv. m 
Įrašas galioja: Nuo 2023-08-02 

Terminas: Nuo 2023-06-29 iki 2048-06-29 
 

 
8. Žymos: 

 8.1. 
 

 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota 
Nekilnojamojo turto registre: aerodromo apsaugos zonos 
(III skyrius, pirmasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5141-6767, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 2.784 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01 

 

 8.2. 
 

 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota 
Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, 
paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos 
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5141-6767, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.8649 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01 

 

 8.3. 
 

 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota 
Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų 
apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5141-6767, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0424 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01 

 

 8.4. 
 

 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota 
Nekilnojamojo turto registre: požeminio vandens 
vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis 
skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5141-6767, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 2.784 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01 

 

 8.5. 
 

 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota 
Nekilnojamojo turto registre: skirstomųjų dujotiekių 
apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5141-6767, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.5238 ha 



Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01 
 

 8.6. 
 

 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota 
Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos 
zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5141-6767, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.3539 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01 

 

 8.7. 
 

 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota 
Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų 
elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III 
skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5141-6767, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0412 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01 

 

 
9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų 
pagrindu: įrašų nėra 
 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 
 10.1. 

 
 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
ELIGIJUS PARVAINIS 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5141-6767, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2014-12-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2182 

2019-02-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
Įrašas galioja: Nuo 2019-06-05 

 

 10.2. 
 

 

Suformuotas naujas (daikto registravimas) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5141-6767, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2019-04-11 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-760-(14.31.110.) 

Įrašas galioja: Nuo 2019-06-05 
 

 
11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos: 

11.1. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100328494 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-01-12 

Telia tinklo apsaugos zonos planas Šiaulių m. 
savivaldybėje Nr. 3-19 

Įregistravimo data: 2022-02-25 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 127 kv. m,  nuo 2023-01-03  
 

 

11.2. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100219305 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-01-12 

Telia tinklo apsaugos zonos planas Šiaulių m. 
savivaldybėje Nr. 3-19 

Įregistravimo data: 2022-01-27 



Žemės sklypo plotas, patenkantis į 
Teritoriją: 87 kv. m,  nuo 2023-01-05  

 

 

11.3. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100415496 
Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-10-09 

Visuomeninės paskirties pastatas, Sembos g. 1, Šiauliai, 
Šiaulių m. sav. Nr. E1N4363663 

Įregistravimo data: 2023-10-16 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 54 kv. m,  nuo 2023-10-16  
 

 

11.4. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100379707 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-30 

ĮSAKYMAS DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV 
ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ŠIAULIŲ 
MIETO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ 
PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-406 

Įregistravimo data: 2022-12-22 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 11444 kv. m,  nuo 2023-01-05  
 

 

11.5. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100371537 
Įregistravimo pagrindas: Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių gatvių apšvietimas"; 

2022-11-23 0,4kV apsvietimo KL AVS-168 Nr. AVS-168 
Įregistravimo data: 2022-12-01 

Žemės sklypo plotas, patenkantis į 
Teritoriją: 172 kv. m,  nuo 2023-01-05  

 

 

11.6. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100370895 
Įregistravimo pagrindas: Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių gatvių apšvietimas"; 

2022-11-23 0,4kV apsvietimo KL AVS-168 Nr. AVS-168 
Įregistravimo data: 2022-11-30 

Žemės sklypo plotas, patenkantis į 
Teritoriją: 125 kv. m,  nuo 2023-01-05  

 

 

11.7. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100368619 
Įregistravimo pagrindas: Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių gatvių apšvietimas"; 

2022-11-23 0,4kV apsvietimo KL AVS-154 Nr. AVS-154 
Įregistravimo data: 2022-11-24 

Žemės sklypo plotas, patenkantis į 
Teritoriją: 594 kv. m,  nuo 2023-01-05  

 

 

11.8. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100368759 
Įregistravimo pagrindas: Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių gatvių apšvietimas"; 

2022-11-23 0,4kV apsvietimo KL AVS-163 Nr. AVS-163 
Įregistravimo data: 2022-11-24 



Žemės sklypo plotas, patenkantis į 
Teritoriją: 715 kv. m,  nuo 2023-01-05  

 

 

11.9. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100216806 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 

Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-366 

Įregistravimo data: 2022-01-24 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 244 kv. m,  nuo 2023-01-04  
 

 

11.10. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100214119 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 

Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-366 

Įregistravimo data: 2022-01-21 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 28 kv. m,  nuo 2023-01-04  
 

 

11.11. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100195269 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 

Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-366 

Įregistravimo data: 2022-01-05 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 57 kv. m,  nuo 2023-01-04  
 

 

11.12. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100192418 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 

Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-366 

Įregistravimo data: 2022-01-04 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 1596 kv. m,  nuo 2023-01-05  
 

 

11.13. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100193118 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 

Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-366 

Įregistravimo data: 2022-01-04 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 40 kv. m,  nuo 2023-01-04  
 

 

11.14. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100192393 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 

Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-366 



Įregistravimo data: 2022-01-04 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 566 kv. m,  nuo 2023-01-04  
 

 

11.15. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100188727 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 

Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-366 

Įregistravimo data: 2022-01-03 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 50 kv. m,  nuo 2023-01-04  
 

 

11.16. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100185270 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 

Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-366 

Įregistravimo data: 2022-01-03 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 57 kv. m,  nuo 2023-01-05  
 

 

11.17. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100187784 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 

Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-366 

Įregistravimo data: 2022-01-03 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 427 kv. m,  nuo 2023-01-04  
 

 

11.18. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100184509 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 

Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-366 

Įregistravimo data: 2022-01-03 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 49 kv. m,  nuo 2023-01-05  
 

 

11.19. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100184127 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 

Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-366 

Įregistravimo data: 2022-01-03 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 57 kv. m,  nuo 2023-01-04  
 

 

11.20. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100191001 



Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 
Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-366 

Įregistravimo data: 2022-01-03 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 50 kv. m,  nuo 2023-01-04  
 

 

11.21. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100179922 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 

Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-366 

Įregistravimo data: 2021-12-29 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 57 kv. m,  nuo 2023-01-05  
 

 

11.22. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100182384 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 

Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-366 

Įregistravimo data: 2021-12-29 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 50 kv. m,  nuo 2023-01-05  
 

 

11.23. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100178973 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 

Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-366 

Įregistravimo data: 2021-12-29 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 40 kv. m,  nuo 2023-01-05  
 

 

11.24. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100179423 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 

Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-366 

Įregistravimo data: 2021-12-29 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 40 kv. m,  nuo 2023-01-05  
 

 

11.25. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100181629 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 

Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-366 

Įregistravimo data: 2021-12-29 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 231 kv. m,  nuo 2023-01-04  
 

 

11.26. Teritorijos pavadinimas: 
 

Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, 
šeštasis skirsnis) 



Teritorijos unikalus numeris: 100206985 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-29 

Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 21 d. 
įsakymo Nr. 1-365 ?Dėl Šiaulių skirstomųjų dujotiekių 
teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-397 

Įregistravimo data: 2022-01-17 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 789 kv. m,  nuo 2023-01-04  
 

 

11.27. Teritorijos pavadinimas: 
 

Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, 
šeštasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100209207 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-29 

Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 21 d. 
įsakymo Nr. 1-365 ?Dėl Šiaulių skirstomųjų dujotiekių 
teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-397 

Įregistravimo data: 2022-01-17 
Duomenų pakeitimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-06-26 Darbų 

degiųjų dujų aplinkoje vykdymo paskyra Nr. P23-2706 
Duomenų pakeitimo data: 2023-07-21 

Duomenų pakeitimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-03-07 Vidutinio 
ir didelio slėgio skirstomojo dujotiekio į Vijolės g. 15, 
Vinkšnėnų k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav., 
rekonstravimo projektas Nr. D7A4205306 

Duomenų pakeitimo data: 2023-07-03 
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-29 

Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 21 d. 
įsakymo Nr. 1-365 ?Dėl Šiaulių skirstomųjų dujotiekių 
teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-397 

Duomenų pakeitimo data: 2023-01-26 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 2443 kv. m,  nuo 2023-07-21  
 

 

11.28. Teritorijos pavadinimas: 
 

Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, 
dvyliktasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100368844 
Įregistravimo pagrindas: ŠIAULIŲ APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJA; 1999-

05-14 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 611 
Įregistravimo data: 2022-11-24 

Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-12-07 
ĮSAKYMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 
TERITORIJOJE ESANČIŲ ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ 
APSAUGOS ZONŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-359 

Duomenų pakeitimo data: 2023-12-19 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 3 kv. m,  nuo 2023-12-28  
 

 
 
12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra 
 
13. Kita informacija: įrašų nėra 
 
14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 

 

 
 

 

 



 

 

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246 
 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS 
2024-01-12 09:18:30 

 

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 44/768606 

Registro tipas: Statiniai 
Sudarymo data: 2007-06-07 

Teritorija: Šiaulių m. sav., Šiaulių m. sav. teritorija 
2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1. 

 
 

Kelias (gatvė) - S. Dariaus ir S. Girėno g. Šiaulių m. 
Unikalus daikto numeris: 4400-5644-4634 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių) 
Žymėjimas plane: GA3 

Statusas: Formuojamas 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-04-13 

 

 2.2. 
 

 

Kelias (gatvė) - S. Dariaus ir S. Girėno gatvė 
Unikalus daikto numeris: 4400-5644-4612 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių) 
Žymėjimas plane: GA 

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą 
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-

1135-8044 
Statybos pradžios metai: 1973 
Statybos pabaigos metai: 1973 

Rekonstravimo pradžios metai: 2018 
Rekonstravimo pabaigos metai: 2019 

Papr. remonto pradžios metai: 2019 
Papr. remonto pabaigos metai: 2021 

Statinio kategorija: Ypatingasis 
Baigtumo procentas: 100 % 

Ilgis: 1.14 km 
Plotas: 11622.14 kv. m 
Danga: Asfaltbetonis 

Eismo juostų skaičius: Dvi 
Gatvės kategorija: C 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1382000 Eur 
Atkuriamoji vertė: 377000 Eur 

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2021-04-12 

Vidutinė rinkos vertė: 377000 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-04-12 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-04-12 

 

 2.3. 
 

 

Kelias (gatvė) - Autobusų apsisukimo žiedas 
Unikalus daikto numeris: 4400-5644-4623 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių) 
Žymėjimas plane: GA 

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą 
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-

1135-8044 
Statybos pradžios metai: 1973 
Statybos pabaigos metai: 1973 

Statinio kategorija: Neypatingasis 
Baigtumo procentas: 100 % 

Ilgis: 0.098 km 



Plotas: 2520.72 kv. m 
Danga: Asfaltbetonis 

Eismo juostų skaičius: Dvi 
Gatvės kategorija: D 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 84100 Eur 
Atkuriamoji vertė: 21100 Eur 

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2021-04-12 

Vidutinė rinkos vertė: 21100 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-04-12 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-04-12 

 

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 
 
4. Nuosavybė: 
 4.1. 

 
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111109429 

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5644-4612, aprašytas p. 2.2. 
Įregistravimo pagrindas: 1995-03-20 Valdybos potvarkis Nr. 148 

1995-03-27 Perdavimo - priėmimo aktas 
2021-11-10 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-211110-
00259 

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-04 
 

 4.2. 
 

 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111109429 

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5644-4623, aprašytas p. 2.3. 
Įregistravimo pagrindas: 1995-03-20 Valdybos potvarkis Nr. 148 

1995-03-27 Perdavimo - priėmimo aktas 
Įrašas galioja: Nuo 2021-05-27 

 

 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra 
 
6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra 
 
7. Juridiniai faktai: įrašų nėra 
 
8. Žymos: įrašų nėra 
 
9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų 
pagrindu: įrašų nėra 
 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 
 10.1. 

 
 

Rekonstrukcija (daikto registravimas) 
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5644-4612, aprašytas p. 2.2. 

Įregistravimo pagrindas: 2021-04-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
2021-11-10 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-211110-
00259 

Įrašas galioja: Nuo 2021-12-29 
 

 10.2. 
 

 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
AURELIJA MUIŽAITĖ 

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5644-4612, aprašytas p. 2.2. 
Įregistravimo pagrindas: 2018-10-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2676 

2021-04-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
Įrašas galioja: Nuo 2021-12-29 

 

 10.3. 
 

 

Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas) 
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5644-4612, aprašytas p. 2.2. 



Įregistravimo pagrindas: 2021-04-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
2021-11-10 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-211110-
00259 

Įrašas galioja: Nuo 2021-12-29 
 

 10.4. 
 

 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
AURELIJA MUIŽAITĖ 

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5644-4623, aprašytas p. 2.3. 
Įregistravimo pagrindas: 2018-10-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2676 

2021-04-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
Įrašas galioja: Nuo 2021-05-25 

 

 10.5. 
 

 

Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas) 
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5644-4623, aprašytas p. 2.3. 

Įregistravimo pagrindas: 2021-04-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
2021-05-18 Asmens prašymas Nr. Nr. S-1830 

Įrašas galioja: Nuo 2021-05-25 
 

 10.6. 
 

 

Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į 
kadastrą (kadastro žyma) 

Duomenis nustatė: AURELIJA MUIŽAITĖ 
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5644-4634, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2018-10-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2676 
2021-04-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Įrašas galioja: Nuo 2021-04-23 
 

 
11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos: įrašų nėra 
 
12. Registro pastabos ir nuorodos: 

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriaus 2019-04-15 išvada Nr. 31IŽ-
89-(14.31.111.)"Apie teisingai parengtą žemės sklypo planą" kadastro žemėlapyje pažymėto inžinerinio 
statinio (unikalus Nr. 4400-1135-8044) planas turi būti tikslinamas. Nacionalinės žemės tarnybos prie 
Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriaus 2018-12-04 išvada Nr. 31IŽ-259-(14.31.111.) "Apie teisingai 
parengtą žemės sklypo planą" inžinerinių statinių- gatvių (unikalus Nr. 4400-0978-9595, 4400-1135-
8044)planai t.b. tikslinami. 

 
13. Kita informacija: įrašų nėra 
 
14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 

 

 
 



2023 ________sutarties Nr.____                                                                                                            
2  Priedas

ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠŲJŲ VIETŲ VAIZDO STEBĖSENOS RYŠIO KANALO
ĮRENGIMO IR  PRIJUNGIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 DALIS – ĮRENGIMO SĄLYGOS

1.1. NAUJAI PLANUOJAMŲ ĮRENGTI VAIZDO STEBĖSENOS VIETŲ RYŠIŲ
KANALAS S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. NUO LIEPORIŲ G. IKI STATYBININKŲ G. 

Nr.
Paskirtis ir

vieta
LKS94 Koordinatės X;Y

(tikslinama vietoje)
Duomenų ryšio linija

1.1.1.
Vaizdo
kameros
neįrengiamos 

Per visą  S.  Dariaus  ir  S.  Girėno g.
nuo  Lieporių  g.  iki  Statybininkų  g
rekonstruojamos atkarpos ilgį  reikia
įrengti ryšių kabeliui skirtą vamzdį ir
galuose  šulinėlius.  Lieporių  gatvės
susikirtime  įsikirsti  į  Lieporių
gatvėje  jau  galimai  įrengtą  šulinėlį
greta vaizdo kameros atramos.  

PASTABA: 

Pav. 1



1.2. VAIZDO STEBĖSENOS RYŠIO KANALŲ PERDAVIMAS.

Nr. Reikalavimas

2.2.3.

Perduodant  įrengtas  vaizdo  stebėsenos  kameras  pateikti  šią  dokumentaciją  su
lydraščiu, kuriame išvardinti perduodami dokumentai:

a) atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktas;
b) finansinės vertės pažyma apie objektą;
c) projektinė dokumentacija pagal faktiškai atliktus darbus;
d) požeminių darbų aktas;
e) pažymos  iš  suinteresuotų  organizacijų  apie  jų  keliamų  reikalavimų

(numatytų projekte) įvykdymą;
f) nuosavybės ir atsakomybės ribų aktai;
g) visa dokumentacija Pirkėjui turi būti pateikta kieta kopija ir elektronine

forma PDF formatu. Optinių ir elektros maitinimo kabelių paklojimo ir
inžinerinių  įrenginių  schemos  papildomai  turi  būti  pateiktos  Autocad
DWG formatu LKS94 koordinačių sistemoje.

PASTABA: 

________________



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ 188771865, Vasario 16-
osios g. 62, Šiauliai LT-76295

Dokumento pavadinimas (antraštė) TECHNINĖ UŽDUOTIS S. DARIAUS IR S. GIRĖNO GATVĖS
PROJEKTAVIMUI

Dokumento registracijos data ir numeris 2024-02-08 Nr. VKIF-22
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Antanas Bartulis, Savivaldybės administracijos direktorius,

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Sertifikatas išduotas ANTANAS BARTULIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-02-07 20:37:13 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2024-02-07 20:37:33 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2022-06-10 14:52:42 – 2027-06-09 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Šiaulių miesto savivaldybės administracija, į.k. 188771865 LT",
sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:38:08 iki 2024-12-19
12:38:08

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-02-08
08:04:17)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2024-02-08 08:04:18 Dokumentų valdymo

sistema Avilys



"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-04-04 09:19

TIIIS paslaugos

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: DONATAS BUBLYS

GKP: 1GKV-62

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS1-20240402-018463

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20240402-018463

Pavadinimas: Šiauliai, Statybininkų, Dariaus ir Girėno, V.Grinkevičiaus g.

Adresas: Šiauliai, Statybininkų, Dariaus ir Girėno, V.Grinkevičiaus g.

Prašymo teritorija: 5.02 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas: Stat_Dariaus_Grin_s0402.pdf

Rezervuoti šulinių numeriai: Ne

Paslaugos būsena: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Šiaulių miesto savivaldybės administracija (75)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

JUSTINA SAGATĖ

Pateiktas tikrinti EDR: Stat_Liep_Dar_Gir_GKTR.dwg

Pridėti dokumentai: Stat_Dariaus_Grin_s0402.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2024-04-02 15:22:41 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2024-04-04 09:14:01 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: Stat_Liep_Dar_Gir_GKTR.dwg



ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Šiaulių regionas, dujotiekio duomenys.

Gautas EDR: Stat_Liep_Dar_Gir_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Litgrid" (394)

Gautas EDR: Stat_Liep_Dar_Gir_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Šiaulių energija“ (253)

Gautas EDR: Stat_Liep_Dar_Gir_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Šiaulių regionas, ryšių tinklo duomenys (421)

Gautas EDR: Stat_Liep_Dar_Gir_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas" (188)

Gautas EDR: Stat_Liep_Dar_Gir_GKTR.dwg
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KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94 AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07

Donatas Bublys 2024 04

Lapo Nr.: Viso lapų:1
OBJEKTAS

TOPOGRAFINIS PLANAS  M1:500

4
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-62

Varpo g. 22-204 kab., LT-76297 Šiauliai
Tel. +37067355389, el. paštas:bublys@gmail.com

   Donato Bublio
 individuali veikla

Užsakovas: -

Adresas: Šiauliai, Statybininkų, Dariaus ir Girėno, V.Grinkevičiaus g.

Pastaba: Požeminės inžinerinės komunikacijos su eksplotuojančiomis tarnybomis nėra suderintos pagal galiojantį techninių
reikalavimų reglamentą GKTR 1.01:2020 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo
tvarka", patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. liepos 1 d.  įsakymu Nr. 3D-420
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UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
„ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS“ 

 

Stadiono g. 2, LT-76331 Šiauliai.  
Tel. (8 41) 525 659, el. p. gat.apsvietimas@sga.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 144129510. 
 

ŠVIESOTECHNINIAI REIKALAVIMAI IR NORMOS: 
 

1. Apšvietimo elektros tinklus projektuoti pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 
Bendrieji reikalavimai“ XXI skyriaus „Gatvių apšvietimas“, „Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo 
taisyklės“, „Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos“ R 
ISEP 10 VII skyriaus „Apšvietimas“ ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus. 

2. Pėsčiųjų ir dviračių takų apšvietimą projektuoti vadovaujantis standartu LST EN 13201 (2, 3, 4 
dalys), „Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijomis“ R PDTP 12. 

3. Gatvės apšvietimo šviestuvų galią paskaičiuoti vadovaujantis CEN/TR 13201-1:2014 „Kelių 
apšvietimas. 1 dalis. Apšvietimo klasių parinkimo vadovas“, LST EN 13201-2:2016 „Kelių 
apšvietimas. 2 dalis. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai.“ atsižvelgti į „TRANSPORTO 
ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ MIESTE SPECIALUSIS PLANAS SPRENDINIAI. 13 PRIEDAS. 
GATVIŲ APŠVIETIMO KLASĖS“ reikalavimus. 

4. Bendrosioms eismo zonoms, tik pėstiesiems skirtiems takams - minimalus užtikrinamas apšvietimas 
5 lx, vadovaujantis HN 98:2014 "Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės 
vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai", 2 priedas. Pateikti projektuojamo teritorijos apšvietimo, 
apšviestumo skaičiavimus. 

5. Automobilių stovėjimo aikštelėms minimalus užtikrinamas apšvietimas parenkamas, vadovaujantis 
HN 98:2014 "Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji 
matavimo reikalavimai", 2 priedas, „AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS (ZONOS)“ 
reikalavimais. Pateikti projektuojamo teritorijos apšvietimo, apšviestumo skaičiavimus. 

6. Pėsčiųjų perėja turi būti apšviesta taip, kad tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, 
abejomis kryptimis važiuojantys vairuotojai gerai matytų žmones, esančius pėsčiųjų perėjoje ir 
pėsčiuosius, besirengiančius kirsti kelią (gatvę), šaligatvyje (pėsčiųjų take). Apšvietimas taip pat turi 
užtikrinti pėsčiųjų perėjos kelio ženklų, vertikaliojo ir horizontaliojo ženklinimo apšviestumą. 
Pėsčiųjų perėjos centrinės ašies vertikali vidutinė apšvieta (palaikoma vertikalaus skaisčio vertė) 1 m 
aukštyje turi būti ne mažesnė, kaip 40 lx, pėsčiųjų perėjos ir laukimo zonų minimali vertikali apšvieta 
(palaikoma vertikalaus skaisčio vertė) bet kuriame taške 1 m aukštyje turi būti ne mažesnė, kaip 5 lx. 

 
BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI: 

 
1. Apšvietimo tinklus projektuoti požeminiu elektros kabeliu. Kabelio laidininko tipas - Class 2 

(Stranded conductors), aliuminis. Kabelis – penkių gyslų. Skerspjūvis parenkamas pagal leistinus 
įtampos nuostolius, pateikti skaičiavimus. Kitokiems sprendiniams būtinas išankstinis suderinimas. 

2. Kabelį per visą ilgį apsaugoti apsauginiu vamzdžiu, kurio diametras nemažesnis nei D75. Vamzdžiai 
turi atitikti standarto LST EN 61386- 24 „Vamzdžių sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. 
Ypatingieji reikalavimai. Požeminės vamzdžių sistemos“ reikalavimus. Per įvažiavimus ir gatvės 
važiuojamąją dalį vamzdžiai turi būti skirti naudoti zonose su didelėmis apkrovomis. 

3. Šviestuvų apsaugai užtikrinti, projektuoti LFB16 tipo arba analogiškus saugiklius atramoje. 
Kitokiems sprendiniams būtinas išankstinis suderinimas. 

4. Atramų viduje, kabelių komutavimui projektuoti SLT50 tipo arba analogiškus kabelių gnybtynus su 
integruotu, užspaudžiamu dangteliu ir papildomu kontaktu (ne daugiau kaip 1,5 mm² skerspjūvio 
laidui) šviestuvo prijungimui. Kitokiems sprendiniams būtinas išankstinis suderinimas. 

5. Apšvietimo stulpus projektuoti žalioje juostoje tarp gatvės ir šaligatvio, o jeigu tokia juosta 
neprojektuojama – už šaligatvio ribų. 
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6. Pėsčiųjų perėjų kryptinio apšvietimo stulpai įrengiami abiejose kelio (gatvės) važiuojamosios dalies, 
ar įvažiavimų į teritorijas, pusėse taip, kad pėstieji įžengiantys į pėsčiųjų perėją būtų apšviečiami iš 
atvažiuojančio vairuotojo pusės, pastarojo neakinant. 

7. Projektavimo metu atsižvelgti į jau esamą apšvietimo tinklą ir įregistruotas apsaugines zonas. 
8. Kabelinės trasos tinklo atsišakojimus, iki artimiausios atramos, projektuoti nauju kabeliu, be 

jungiamųjų movų. 
9. Esant būtinumui padidinti apšvietimo valdymo spintos leistinąją naudoti galią – gauti ir įvykdyti 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) prisijungimo sąlygas. 
10. Projektavimo eigos metu, atsiradus poreikiui (arba UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ nurodymu), 

projektas papildomai turi būti derinamas su užsakovu,  policija ir saugaus eismo komisija. 
 

REIKALAVIMAI APŠVIETIMO ATRAMOMS, PAMATAMS: 
 

1. Apšvietimo atramos turi būti pagamintos iš nerūdijančio metalo arba metalinės (plienas ≥3 mm) 
padengtos karšto cinkavimo būdu vidinėje ir išorinėje pusėje. 

2. Apšvietimo atramos pagamintos iš anoduoto aliuminio ar kitų medžiagų galimos atskiru 
suderinimu. 

3. Projektuojamos apšvietimo atramos turi būti kūginės arba pakopinės formos. Kitokios formos 
galimos atskiru suderinimu. 

4. Aptarnavimo durelių apačia - ne žemiau nei 0,5 m ir ne aukščiau kaip 1,2 m nuo žemės paviršiaus. 
5. Atramos įleidžiamos į pamatą. Kitoks montavimo būdas galimas atskiru suderinimu. 
6. Stulpų aukštis, spalva ir kiti parametrai turi būti parinkti įvertinant reikalavimus teritorijos 

architektūriniams sprendimams. 
7. Atramų tarnavimo laikas ≥ 40 metų, garantinis laikotarpis ≥ 5 metų. 
8. Pamatas atramai parenkamas pagal atramos techninius parametrus. 
9. Pamatas turi tenkinti EN 12390-3 standarto reikalavimus. 
10. Pamato medžiaga – gelžbetonis. Betono markė - K50, C20/25, F150; 
11. Pamato garantinis laikotarpis ≥ 10 metų. 

 
REIKALAVIMAI GATVIŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ, AIKŠTELIŲ APŠVIETIMO 

ŠVIESTUVAMS: 
 

1. Apšvietimo šviestuvų šviesos šaltinis - LED (Light emitting diode). 
2. Šviestuvų šviesinis efektyvumas, įvertinus šviesos nuostolius optikoje, turi būti ne mažiau, kaip 

130 lm/W. 
3. Šviestuvų šviesos srauto spalvinė temperatūra nurodoma sąlygose. 
4. Šviestuvų išliekantis šviesos srautas po 100.000 val. turi būti ne mažiau, kaip 80 proc. pradinio 

šviesos srauto prie 25 ºC. 
5. Apsauga nuo aplinkos poveikio ne mažiau, kaip IP66. 
6. Atsparumas smūgiams ne blogesnis, kaip IK08. 
7. Šviestuvo apsaugos nuo elektros srovės poveikio klasė: I arba II. 
8. Korpusas aliuminio, padengtas apsaugine danga, atsparia ultravioletiniams spinduliams. Korpuso 

viršus be briaunų, kuriose kauptųsi drėgmė ir nešvarumai. 
9. Šviestuvo korpusas atidaromas be įrankių pagalbos, iš viršaus. Elektrinė grandinė nutraukiama 

atidarius šviestuvo aptarnavimo dureles. 
10. Šviestuvai privalo turėti CE ženklinimą ir ENEC arba ENEC+ sertifikatą. 
11. Šviestuvų garantinis laikotarpis – ne mažiau nei 5 metai. 
12. Šviestuvai turi turėti galimybę sumažinti šviestuvų šviesos srautą pasirenkamomis vertėmis 

(pritemdyti) pagal programuojamus* laiko intervalus, vadovaujantis žiemos laiku. Temdymo 
diapazonas nuo 30 iki 100 proc. 

nuo įjungimo - 22:00 100 % 
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22:00 - 23:00 70 % 
23:00 - 05:30 30-50* % 
05:30 - 06:30 70 % 
06:30 - iki išjungimo 100 % 

* - Apšvietimą eksploatuojančiai įmonei pateikiamas įrenginys/programa, kuri(-s) leistų pagal poreikį 
keisti/reguliuoti šviestuvų pritemdymo parametrus. Pateikiamas įrenginio/programos vartotojo 
vadovas lietuvių kalba. 

13. Kitokių parametrų šviestuvams nei nurodyta reikalavimuose, reikalingas atskiras suderinimas. 

REIKALAVIMAI PĖSČIŲJŲ PERĖJOS KRYPTINIO APŠVIETIMO ŠVIESTUVAMS: 
 

1. Pėsčiųjų perėjos kryptinio apšvietimo šviestuvų šviesos šaltinis - LED (Light emitting diode). 
2. Pėsčiųjų perėjos kryptinio apšvietimo šviestuvų optika – asimetrinė, pritaikyta keliams kur eismas 

vyksta dešine puse. 
3. Šviestuvų šviesinis efektyvumas, įvertinus šviesos nuostolius optikoje, turi būti ne mažiau, kaip 

130 lm/W. 
4. Šviestuvų šviesos srauto spalvinė temperatūra – ne mažiau 5000K, ne daugiau 5700K. 
5. Šviestuvų išliekantis šviesos srautas po 100.000 val. turi būti ne mažiau, kaip 80 proc. pradinio 

šviesos srauto prie 25 ºC. 
6. Apsauga nuo aplinkos poveikio ne mažiau, kaip IP66. 
7. Atsparumas smūgiams ne blogesnis, kaip IK08. 
8. Šviestuvo apsaugos nuo elektros srovės poveikio klasė: I arba II. 
9. Korpusas aliuminio, padengtas apsaugine danga, atsparia ultravioletiniams spinduliams. Korpuso 

viršus be briaunų, kuriose kauptųsi drėgmė ir nešvarumai. 
10. Šviestuvo korpusas atidaromas be įrankių pagalbos, iš viršaus. Elektrinė grandinė nutraukiama 

atidarius šviestuvo aptarnavimo dureles. 
11. Šviestuvai privalo turėti CE ženklinimą ir ENEC arba ENEC+ sertifikatą. 
12. Šviestuvų garantinis laikotarpis – ne mažiau nei 5 metai. 
13. Pėsčiųjų perėjos kryptinio apšvietimo šviestuvai dėl pėsčiųjų saugumo – be pritemdymo funkcijos. 
14. Kitokių parametrų šviestuvams nei nurodyta reikalavimuose, reikalingas atskiras suderinimas. 
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el. p. viktorija.valaityte@lignumbaltica.lt

DĖL S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. NUO LIEPORIŲ G. IKI STATYBININKŲ G., ŠIAULIŲ

MIESTE, PAPRASTO REMONTO PROJEKTO

Atsakydami į gautą prašymą dėl prisijungimo sąlygų rengiamam projektui  „S. Dariaus ir S.

Girėno g. nuo Lieporių g. iki Statybininkų g., Šiauliuose, paprastojo remonto aprašas“, nustatome

šiuos reikalavimus:

1. Esamų vandentiekio ir nuotekų (buitinių ir paviršinių) tinklų, patenkančių į paprasto remonto

projekto darbų ribas, šulinių / kamerų perdangas pakeisti naujomis, pritaikytomis važiuojamajai

daliai, jeigu prieš paprasto remonto darbus vandentiekio ir / arba nuotekų (buitinių ir paviršinių) tinklų

šuliniai / kameros buvo žaliojoje vejoje.

2. Esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų šulinių / kamerų liukus, patenkančius į projekto darbų

ribas, vadovaujantis techniniais reikalavimais (pridedama) pakeisti į kalaus ketaus liukus su UAB

„Šiaulių vandenys“ logotipu ir užrašu „Vanduo“ arba „Nuotekos“.

3. Prieš darbų pradžią suderinti esamų vandentiekio, nuotekų (buitinių ir paviršinių) šulinių /

kamerų liukų nuėmimą / keitimą (pagal poreikį) su UAB „Šiaulių vandenys“ atstovais

(Infrastruktūros eksploatavimo ir plėtros departamentas, tel. +370 41 52 44 42, +370 615 24 222,

+370 612 44 803).  

4. Rangovas, atlikdamas S. Dariaus ir S. Girėno g. nuo Lieporių g. iki Statybininkų g., Šiaulių

m. paprasto remonto / statybos darbus, turi pakelti arba nuleisti (standartizuotais pakėlimo žiedais)

vandentiekio ir / ar nuotekų (buitinių ir paviršinių) tinklų šulinių / kamerų (įskaitant trapų) landas

nuo šulinių dangčių / perdengimo plokščių (trapų grotelių) taip, kad kalaus ketaus liukų dangčiai /

grotelės po S. Dariaus ir S. Girėno g. nuo Lieporių g. iki Statybininkų g., Šiaulių m. paprasto remonto

/ statybos darbų būtų viename lygyje su gatvės paviršiumi.

5. Darbai, būtini objekto užbaigimui ir tinkamam eksploatavimui, turi būti atlikti

nepriklausomai nuo to ar jie yra projektinėje dokumentacijoje. Rangovas privalo įsivertinti ir

nenumatytus kiekius ir visas reikalingas medžiagas bei darbus kalaus ketaus liukų sukėlimui nuo

šulinių dangčių / perdengimo plokščių.

6. Vykdant darbus vandentiekio ir nuotekų (buitinių ir paviršinių) tinklų apsaugos zonose ir

pažeidus vandentiekio ir nuotekų (buitinių ir paviršinių) tinklus ar tinklų šulinius, Rangovas sutvarko,

savo lėšomis, jėgomis.

7. Baigus S. Dariaus ir S. Girėno g. nuo Lieporių g. iki Statybininkų g., Šiaulių m. paprasto

remonto / statybos darbus, gauti pažymą dėl vykdytų darbų vandentiekio ir nuotekų (buitinių ir

paviršinių) tinklų apsaugos zonose. 

Nr.

Nr.Į  2025-02-18                prašymą

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:info@lignumbaltica.lt
viktorija.valaityte@lignumbaltica.lt
viktorija.valaityte@lignumbaltica.lt


8. Pakeistus vandentiekio ir nuotekų (buitinių ir paviršinių) tinklų šulinių ketaus liukus su

dangčiais, trapų groteles ir kt., po S. Dariaus ir S. Girėno g. nuo Lieporių g. iki Statybininkų g., Šiaulių

m. paprasto remonto / statybos darbų grąžinti UAB „Šiaulių vandenys“.

9. Esant poreikiui, dėl gaisrinių hidrantų, patenkančių į S. Dariaus ir S. Girėno g. nuo Lieporių

g. iki Statybininkų g., Šiaulių m. paprasto remonto / statybos darbų ribas, iškėlimo, kreiptis į UAB

„Šiaulių vandenys“, pateikiant atskirą prašymą su preliminariais projektiniais sprendiniais.

PRIDEDAMA: UAB „Šiaulių vandenys” techniniai reikalavimai liukui su dangčiu – 1 lapas.

Technikos direktorius  Nerijus Potelis

M. Lapinskienė, tel. +370 41 592 273, el. p. milda.l@siauliuvandenys.lt

mailto:milda.l@siauliuvandenys.lt


UAB „Šiaulių vandenys” techniniai reikalavimai liukui su dangčiu

Eil.

Nr.
Prekių pavadinimas Techniniai reikalavimai

1
D400 klasės liukas su

dangčiu
 Liukai su dangčiais turi būti pagaminti iš kaliojo ketaus pagal

LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus.

 Liukai su dangčiais turi atitikti LST EN 124:2015 (arba
lygiaverčio) standarto reikalavimus.

 Liukas su dangčiu turi būti apvalus, atlaikyti 40 tonų apkrovą
(D 400 klasė) (1.1., 1.2. eilutės) ir 12,5 tonų apkrovą (B 125

klasė)(2.1. eilutė).

 Liukui su dangčiu turi būti numatyta galimybė sumontuoti
mechaninį užraktą.

 Liukas su dangčiu turi turėti sandarinančią ir apsaugančią nuo
bildesio ištisinę tarpinę, kuri gali būti keičiama. Tarpinė turi būti

atspari tepalams, druskoms ir ledo tirpiklių medžiagoms.

 Šulinio dangtis turi būti atlošiamas, užsidarantis savo svoriu be
papildomų fiksuojančių, rakinamų mechanizmų. Dangčio

atidarymas turi būti paprastas ir nereikalaujantis specialios

konstrukcijos laužtuvo ar kablio skirto tik konkrečiam dangčio

modeliui.

 Dangtis turi būti išimamas iš rėmo. Dangtis negali turėti
kontakto tarp dangčio ir rėmo. Liuko ir dangčio konstrukcija turi

užtikrinti, kad pravažiuojantis transportas nepakeltų dangčio.

Liukas turi pilnai užsidaryti (dangtis viename lygyje su rėmu)

veikiamas dangčio svorio, be jokių papildomų mechaninių

fiksatorių ir nenaudojant papildomos jėgos ar įrankių dangčio

prispaudimui.

 Liuko įlipimo angos skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 600
mm, taisyklingos apskritimo formos.

 Liukai turi tikti ant standartinių g/b žiedų, kurių angos
skersmuo 700 mm be papildomų perėjimų.

 Dangčiai turi būti su UAB „Šiaulių vandenys” įmonės
logotipu ir užrašu „Vanduo“ arba „Nuotekos“, priklausomai nuo to,

kokiems tinklams yra skirti, suderintu su UAB „Šiaulių vandenys”.

 Ant dangčių turi būti išlieta: medžiaga, iš kurios pagamintas
liukas su dangčiu, apkrovos klasė, standarto EN 124 žymuo,

gamintojo pavadinimas / logotipas.

 Liuko rėmas ir dangtis turi būti padengtas juodos spalvos
antikoroziniais dažais. 

1.1 Liukas su dangčiu

(pastatomo / sunkaus tipo)

1.2 Liukas su dangčiu

(plaukiojančio tipo)

2 B125 klasės liukas su

dangčiu

2.1 Liukas su dangčiu

(pastatomo tipo)
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PROJEKTAVIMO SĄLYGOS 

Statytojas (Užsakovas): Šiaulių miesto savivaldybės administracija 

Statytojo adresas: Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai 

Objekto pavadinimas ir vieta: Ryšių kabelių kanalo HDPE d63 įjungimas į Telia Lietuva, AB ryšių 

kabelių kanalų šulinius Statybininkų g., Lieporių g. bei Gegužių g., Šiauliuose. 

 

1. Reikalavimai prisijungimui. 
1.1. Įrengiant elektroninių ryšių infrastruktūrą žemės valdoje, gatvėje, pastate vadovautis 

reikalavimais pateiktais Statybos įstatyme, RRT „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, 

priežiūros ir naudojimo taisyklės“. 
1.2. Suprojektuoti ryšių kabelių kanalo HDPE d63 įsijungimą į Telia Lietuva, AB ryšių kabelių 

kanalų sistemos (RKKS) šulinį : 
TŠ-224, adresu Tilžės-Statybininkų g. sankirta, Šiauliuose; 
TŠ-71a, adresu Statybininkų g. 13, Šiauliuose; 
TŠ-143, adresu Statybininkų g. 21B, Šiauliuose; 
TŠ-74, adresu Statybininkų g. 23A, Šiauliuose; 
TŠ-141, adresu Lieporių-V.Grinkevičiaus g. sankirta, Šiauliuose; 
TŠ-L85, adresu Lieporių g. 21, Šiauliuose; 
TŠ-87, adresu Gegužių g. 10A, Šiauliuose; 
TŠ-160a, adresu Gegužių g. 26, Šiauliuose. 

1.3. Kanalo HDPE d63 įjungimą projektuoti toje šulinio sienos pusėje, kad planuojamas verti 
kabelis šulinyje nesikryžiuotų su esamais kabeliais. 

1.4. Suprojektuoti ir vamzdį HDPE d63 užvesti į Telia RKKS šulinį ne mažesniame kaip 0,7 m. 
gylyje. Nutiesto vamzdžio galas šulinyje turi būti raudonos (oranžinės) spalvos ir išlindęs ne daugiau kaip 5 
cm nuo šulinio sienos šulinio vidinėje pusėje. 

1.5. Hermetizuoti šulinio sienelėje išdaužtą angą, išvalyti šulinį. Baigus kabelio tiesimo darbus, 
įvesto vamzdžio angos iš abiejų pusių (įėjimai į pastatus bei kitas patalpas ir įvadiniuose šuliniuose) turi būti 
hermetizuotos apsaugai nuo dujų pratekėjimo. Hermetizuojant, kanalas (vamzdis) pradžioje užkišamas 
pakulų arba akmens vatos kamščiu ir užglaistomas hermetizavimo statybiniu mišiniu „Rotband“. 

1.6. Vykdant kasinėjimo darbus elektroninių ryšių tinklų apsaugos zonoje (po 1 m į abi puses), 
kasinėjimo darbus atlikti rankiniu būdu, prižiūrint Bendrovės atstovui užsakant web aplikacijoje 
www.telia.lt/trasu-rodymas. Išsiimti leidimą darbui elektroninių ryšių tinklų apsaugos zonoje iš Telia Lietuva, 
AB , rolandas.venckus@telia.lt , +370 698 43357. 

1.7. Techninį projektą bei statybos darbus suderinti su Telia Lietuva, AB ir su kitais juridiniais bei 
fiziniais asmenimis nustatyta tvarka. 

1.8. Užbaigus statybos darbus parengti kontrolinę-geodezinę nuotrauką (su šulinio kortele) 
įsijungimo į šulinį skaitmeniniame formate ir po vieną egzempliorių pateikti Telia Lietuva, AB. 

1.9. Apsauginio vamzdžio paklojimo darbams ir visais atvejais tiesiant bei remontuojant kabelius 
šuliniuose, gauti Telia Lietuva, AB leidimą darbams ryšių kabelių kanalų sistemoje (RKKS), 
rolandas.venckus@telia.lt , tel. +370 698 43357. Baigus statybos darbus, iškviesti Telia Lietuva, AB atstovą 
web aplikacijoje www.telia.lt/trasu-rodymas, priduoti vamzdžių įvedimą į šulinį bei gauti pažymą. 

 
2. Bendrieji reikalavimai. 
2.1. Tinklo elemento projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, 

atitinkantis Lietuvos statybos įstatymo ir jo poįstatyminių aktų reikalavimus. 

mailto:info@telia.lt
mailto:v.zutaute@siauliai.lt
file:///C:/pagrindinis/rolvnc/RKKS%20NUOMA/Kanalu%20statyba/www.telia.lt/trasu-rodymas
mailto:rolandas.venckus@telia.ltD
mailto:rolandas.venckus@telia.lt
file:///C:/pagrindinis/rolvnc/RKKS%20NUOMA/Kanalu%20statyba/www.telia.lt/trasu-rodymas
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2.2. Vykdant projektavimą, tinklo įrengimą techninius reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos 
Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintos „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir 
naudojimo taisyklės“.  

2.3. Telia Lietuva, AB pasilieka teisę, esant būtinumui, keisti prisijungimo ir apsaugojimo sąlygas. 
2.4. Projektą derinti Tinklo resursų administravimo 3 komandoje , 

Projektu_derinimas_Siauliai@telia.lt , tel. +370 698 43357. 

 

 

Pridedama:  Pageidaujamo ryšių kabelių kanalo paklojimo maršruto schema, 1 lapas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rolandas Venckus, tel.: (8~698) 43357, el. p. rolandas.venckus@telia.lt 
Originalas nebus siunčiamas 

Tinklo resursų administravimo 
3 komanda 
vyresnysis inžinierius                                                                                     

 
Rolandas Venckus 

mailto:Projektu_derinimas_Siauliai@telia.lt
mailto:rolandas.venckus@telia.lt
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ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO
(REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK25-26861

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2025-03-24, 
Galioja iki: 2027-03-24

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, Šiaulių m. sav., +37069946747,
ricardas.boguzas@lignumbaltica.lt

Objekto pavadinimas: Kabelio apsauga

Objekto adresas: S. Dariaus ir S. Girėno g. -, Šiauliai, Šiaulių m. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N4526861

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistina naudoti galia
Nauja leistina naudoti galia
Visa leistina naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt.

Leistina naudoti galia

kW
kW
kW

-
-
-

Trifazis
Trifazis
Trifazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos  atsakant į Kliento 
pateiktą paraišką Nr. 25-26861 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) elektros 
tinklų ir įrenginių perkėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma -

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas: 
3.1. Užsisakykite Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių perkėlimo / 
rekonstravimo / apsaugojimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią 
projektavimo įmonę) pagal šių prijungimo sąlygų techninius sprendinius. 
3.1.1. Bendrovė tikslesnei planuojamų darbų sąmatai ir preliminariai prijungimo įmokai po projekto 
parengimo apskaičiuoti, pateikia projektavimo darbus atliekančiai įmonei galiojančių rangos sutarčių 
įkainius www.eso.lt/lt/rangos-ikainiu-lentele.
3.1.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius Inžinerinių tinklų projektavimo sutartį 
www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-
sutartis, juos kaip lydinčius dokumentus pateikite per www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-
partneriams/dokumentu-pateikimas.
3.2. Susipažinkite su Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių iškėlimo 
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę 
Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.

3.3. Svarbi informacija:
3.3.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausančias anksčiau kaip prieš 20 metų įrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabelių linijas, išskyrus transformatorių pastotes, transformatorines, 
skirstomuosius punktus, kliudančias statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, Jūs Bendrovei apmokėsite 
50% patirtų išlaidų rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar 
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Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 
*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius.
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt
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perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) įrenginiams prijungimo įmoka yra lygi viešąjį pirkimą laimėjusio 
rangovo bei Bendrovės sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių su šių Prijungimo sąlygų 
įgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruotų ar perkeltų 
skirstomųjų tinklų nuosavybė nekeičiama.
3.3.2. Pagal Jūsų parengtą ir su Bendrove suderintą projektą, turite galimybę pasirinkti nepriklausomą 
rangovą, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo įrengimo darbus. Plačiau skaitykite 
www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/fast-track-modelis.

3.4. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:
3.4.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausančių inžinerinių, telekomunikacinių tinklų, elektros įrenginių 
trukdančių vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymą, perkėlimą, rekonstravimą, 
apsaugojimą, išmontavimą ir/arba iškėlimą. Projekte numatyti iškeliamų ir Bendrovei priklausančių 
apskaitos prietaisų grąžinimą.
3.4.2. Projektuojant tinklų ir/arba įrenginių pertvarkymą įvertinti, kad po darbų įgyvendinimo būtų 
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.
3.4.3. Anksčiau nei prieš 20 metų įrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabelių linijas išskirti atskira 
sąmata. Elektros oro ir oro kabelių linijų amžių galite pasitikrinti 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_1723/elektros-liniju-zemelapiai/elektros-oro-ir-oro-kabeliu-
liniju-amzius.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Bendrovė pagal kliento parengtą ir suderintą projektą atliks rangos darbus.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt <http://www.manoelektra.lt>, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt <http://www.eso.lt> arba 
kilus papildomiems klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite 
prisijungę prie savo paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt <http://www.manogile.lt>.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.
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