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Statytojas
(uzsakovas)

SIAULIU MIESTO SAVIVALDYBE
(SIAULIU MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA)

Statinio pirkimo
objekto pavadinimas

ROMUVOS PROGIMNAZIJOS SPORTO AIKSTYNO SU PRIEIGOMIS,
ESANCIO DAINU G. 13, SIAULIAI, MODERNIZAVIMO PROJEKTAS

Statinio projekto
pavadinimas

SIAULIU ROMUVOS PROGIMNAZIJOS SPORTO IR KITOS
PASKIRTIES INZINERINIU STATINIU SU PRIEIGOMIS, LIETAUS
NUOTEKU TINKLU, DAINU G. 13, SIAULIUOSE, REKONSTRAVIMO IR
STATYBOS PROJEKTAS

Statinio kategorija

YPATINGASIS, NEYPATINGASIS, NESUDETINGASIS STATINIAI

Statinio grupe

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS, INZINERINIAI TINKLAI, KITI
INZINERINIAI STATINIAI

Naudojimo paskirtis

GATVES, VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO TINKLAL,
SPORTO IR KITOS PASKIRTIES INZINERINIAI STATINIAI

Statybos riisis
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L 0
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Vilnius, 2024 m.
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atamis

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Bylo:s (segtuvo) Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
a b C d e
1. | BD-01 0 Bendroji
2. | SP-02 0 Sklypo plano
3. | VN-03 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo
4. | MD-04 0 Melioracijos
5. EA-05 0 Elektrotechnikos (apSvietimas)
6. ER-06 0 Elektroniniy rysiy
7 1s0-07 0 Pasne_ngnpo statybai ir statybos darby
organizavimo
8. KS-08 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo

Lentelés skiltyje jraSomi Sie duomenys:

a— bylos (segtuvo) eilés numeris;

b — bylos (segtuvo) zymuo pagal statinio projekto dalis;

¢ — bylos segtuvo) laidos Zymuo;

d — statinio projekto dalies bylos (segtuvo) pavadinimas;

e — papildoma informacija apie laida, projekto pakeitimus, ankstesniy laidy anuliavima ir kt. Kai byla

(segtuva) rengia kita projektavimo jmone, nurodomas jos pavadinimas.

0 2024 Statybos leidimui, konkursui
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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NR. Zirmiiny g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 Zineriniy statiniy su prieigomis, lietaus nuoteky tinkly, Dainy g
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atamis

STATINIO PROJEKTO DALIES
BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo L::q Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
1 2 3 4 5
Tekstai
AT-245-2174-01-TP-BD.BS7 1 0 Bylos (segtuvo) dokumenty sudéties
Ziniara$tis
AT-24S-2174-01-TP-BD.BSR 4 0 Bendrieji statinio rodikliai
AT-24S-2174-01-TP-BD.BAR 23 0 Bendrasis aiskinamasis rastas
AT-24S-2174-01-TP-BD.BTS 16 0 Bendroji techniné specifikacija
AT-24S-2174-01-TP-BD.APSS 1 0 Atlikty pritarimy ir suderinimy sarasas
Priedai
Priedas Nr. 1 136 0 Projektavimo dokumenty kopijos
Bréziniai ir vizualizacijos
AT-24S-2174-01-TP-SP-B.01 2 0 Suvestinis inzineriniy tinkly ir nuzyméjimo
planas, M 1:500
0 2024 Statybos leidimui, konkursui

Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

KVAL.

oA atamis

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Siauliy Romuvos progimnazijos sporto ir kitos paskirties
inzineriniy statiniy su prieigomis, lietaus nuoteky tinkly, Dainy g.
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atamis

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017

»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 5

priedas

Pavadinimas _Mato Kiekis Pastabos
vienetas
1 2 3 4
I. SKLYPAS
I.1. Sklypo plotas m? 23352,0
I.2. Sklypo uzstatymo intensyvumas % esamas Projekto sprendimai nekeicia
sklypo rodikliy
1.3. Sklypo uzstatymo tankis % esamas
| ETAPAS
IV. INZINERINIAI TINKLAI
IV.1. PavirSiniy (lietaus) nuoteky $alinimo tinklai
(ypatingasis statinys)
IV.1.1. Inzineriniy tinkly ilgis* m 324
.. 110/160/200/
IV.1.2. Vamzdzio skersmuo mm 950/600/800
1V.2. Rekonstruojami pavirSiniy (lietaus) nuoteky
salinimo  tinklai (unik. Nr. 4400-4403-1616)
(ypatingasis statinys)
IV.2.1. Bendras rekonstruojamo tinklo ilgis* m 4456.75
IV.2.1.1. I8 jy rekonstruojamo tinklo ilgis* m 125.80 Esamas
IV.2.2. Rekonstruojamo vamzdzio skersmuo mm | 100/300/500
1V.2.3. Bendras rekonstruoty tinkly ilgis* m 4458.95
1V.2.3.1.18 jy rekonstruoto tinklo ilgis* m 128 Po rekonstravimo
IV.2.4. Rekonstruoto vamzdzio skersmuo mm | 200/600/800
IV.3. Vandentiekio tinklai (V1)
(I gr. nesudétingasis)
IV.3.1. Inzineriniy tinkly ilgis* m 43
IV.3.2. Vamzdzio skersmuo mm 32
1V.4. Nuoteky $alinimo tinklai (F1)
(I gr. nesudétingasis)

0 2024 Statybos leidimui, konkursui
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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atamis

Pavadinimas _Mato Kiekis Pastabos
vienetas
1 2 3 4
IV.4.1. Inzineriniy tinkly ilgis* m 43
IV.4.2. Vamzdzio skersmuo mm 110/160
IV.5. Melioracijos tinklai
IV.5.1. Inzineriniy tinkly ilgis* (Rinktuvas) m 123 Irengiami naujai
IV.5.2. Vamzdzio skersmuo (Rinktuvas) mm 113/126 Irengiami naujai
IV.5.3. Inzineriniy tinkly ilgis* (Sausintuvas) m 707
IV.5.4. Vamzdzio skersmuo (Sausintuvas) mm 113/126
IV.6. Lauko apSvietimo ir elektros maitinimo
tinklai
IV.6.1. Inzineriniy tinkly ilgis* m 705
IV.6.2. Elektros tinkly laidininky skaicius ir Vn'[.;2 43);166
skerspjiivis mm Ex6
IV.7. Elektroniniu  rySiu  (telekomunikacijy)
tinklai:
IV.7.1. Inzineriniy tinkly ilgis* m 370
vV.7.2. ElekF£0§ tinkly laidininky skaiCius ir| wvnt.; 4x2X0.5
skerspjiivis mm?

V. KITI STATINIAI

V.1. Sporto inZineriniai statiniai — Stadionas
(Statinio unikalus Nr. 4400-6250-2976) (b3)
Rekonstravimas, II gr. nesudétingasis

IV.1.1. Bendrasis plotas* m? 4969,0 Esamas - 4831,45 m2

IV.1. Kiti inZineriniai statiniai — Kiemo aikStelé
(Statinio unikalus Nr. 4400-6250-2943) (b5)
Rekonstravimas, II gr. nesudétingasis

Esamas — 3666,53 m2;
Naujai jrengiamy dangy plotas

IV.1.2. Bendrasis plotas* m? 201,0 30,0 m2;
Po rekonstravimo — 3693,53
m2.
IV.2. Kiti inZineriniai statiniai — Apsauginis

sportinis tinklas (kamuoliy gaudyklé)
Nauja statyba, II gr. nesudétingasis

IV.1.3. ligis* m 269,0

IV.1.4. Aukstis* m 50

IV.3. Kiti inZineriniai statiniai — Segmentiné tvora
Nauja statyba, I gr. nesudétingasis

IV.15. ligis* m 63,0
IV.1.6. Auktis* m 1,73
Il ETAPAS

IV. INZINERINIAI TINKLAI

IV.1. PavirSiniy (lietaus) nuoteky Salinimo tinklai

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-24S-2174-01-TP-BD.BSR 2 4 0




atamis

Pavadinimas _Mato Kiekis Pastabos
vienetas
1 2 3 4
(Neypatingasis statinys)
IV.1.1. Inzineriniy tinkly ilgis* m 221
IV.1.2. Vamzdzio skersmuo mm 110/12%%/200/
IV.2. Rekonstruojami pavirSiniy (lietaus) nuoteky
$alinimo tinklai (unik. Nr. 4400-4403-1616)
(ypatingasis statinys)
Iv.2.1. Bendrz-als rekonstrUOJamo tinklo ilgis* (po m 4458.95
| etapo tinklo rekonstravimo)
1V.2.1.1. 1§ jy rekonstruojamo tinklo ilgis* m 88.48
IV.2.2. Rekonstruojamo vamzdzio skersmuo mm | 100/200/250
1V.2.3. Bendras rekonstruoty tinkly ilgis* m 4459.47
1V.2.3.1.18 jy rekonstruoto tinklo ilgis* m 89
IV.2.4. Rekonstruoto vamzdzio skersmuo mm 800
IV.3. Melioracijos tinklai
IV.3.1. Inzineriniy tinkly ilgis* (Rinktuvas) m 55 Irengiami naujai
1V.3.2. Vamzdzio skersmuo (Rinktuvas) mm 113/126 Irengiami naujai
1V.3.3. Inzineriniy tinkly ilgis* (Sausintuvas) m 205
IV.3.4. Vamzdzio skersmuo (Sausintuvas) mm 113/126
IV.4. Drenazo tinklai
(Nesudétingasis statinys)
IV.4.1. Inzineriniy tinkly ilgis* m 312
IV.4.2. Vamzdzio skersmuo mm 113/126
IV.5. Lauko apSvietimo tinklai
IV.5.1. Inzineriniy tinkly ilgis* m 860
IV.5.2. Elektros tinkly laidininky skai¢ius ir| vnt,; 4x16
skerspjiivis mm? 3x6
IV.6. Elektroniniy  rySiy  (telekomunikaciju)
tinklai:
IV.6.1. Inzineriniy tinkly ilgis* m 390
1V.6.2. Elek.tfos. tinkly laidininky skaicius ir Vnt.,2 4x2x0.5
skerspjiivis mm
IV. KITI STATINIAI
V.2. Sporto inZineriniai statiniai — Universali
sporto aikstelé
(Statinio unikalus Nr. 4400-6250-2932) (b1)
Rekonstravimas, I gr. nesudétingasis
Kei¢iama paskirtis j Kiti
inZineriniai statiniai — Kiemo
IV.1.7. Bendrasis plotas* m?2 595,0 aikstele;
Esamas - 727,94 m2;
Po rekonstravimo — 595,0 m2
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU [ LAIDA
AT-24S-2174-01-TP-BD.BSR 3 4 0




atamis

Pavadinimas _Mato Kiekis Pastabos
vienetas
1 2 3 4
V.3. Sporto inZineriniai statiniai — Universali
sporto aikStelé
(Statinio unikalus Nr. 4400-6250-2987) (b2)

Rekonstravimas, I gr. nesudétingasis.

Esamas — 543,46 m2;

1 *
1V.1.8. Bendrasis plotas m2 570,0 Po rekonstravimo — 570.0 m2

V.4. Sporto inZineriniai statiniai — Universali
sporto aikstelé
(Statinio unikalus Nr. 4400-6250-2954) (b4)
Rekonstravimas, II gr. Nesudétingasis.

Esamas — 541,62 m2;

1 *
IV.1.9. Bendrasis plotas m2 570,0 Po rekonstravimo — 570.0 m2

1V.4. Kiti inZineriniai statiniai — Kiemo aikstelé
(Statinio unikalus Nr. 4400-6250-2943) (b5)
Rekonstravimas, II gr. nesudétingasis

Esamas — 3666,53 m2;

1 * 2
1V.1.10. Bendrasis plotas m 3632,0 Po rekonstravimo — 3632,0 m2

1VV.5. Kiti inZineriniai statiniai — Kiemo aikstelé
(Statinio unikalus Nr. 4400-6251-2350) (b6)
Rekonstravimas, II gr. nesudétingasis

Esamas — 457,25 m2;

i * 2
IV.1.11. Bendrasis plotas m 435,0 Po rekonstravimo — 435.0 m2.

IV.6. Kiti inZineriniai statiniai — Apsauginis
sportinis tinklas (kamuoliy gaudyklé)
Nauja statyba, II gr. nesudétingasis
IV.1.12. llgis* m 84,0
IV.1.13. Aukstis* m 5,0
IV.7. Kiti inZineriniai statiniai — Segmentiné tvora

Nauja statyba, II gr. nesudétingasis
IV.1.14. llgis* m 63,0
IV.1.15. Aukstis* m 2,43

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Tikio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius

matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

Statinio projekto vadovas Rimvydas Juodka Nr. 30394

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-24S-2174-01-TP-BD.BSR 4 4 0
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atamis

1. BENDRIEJI DUOMENYS

OBJEKTO KOMPLEKSO PAVADINIMAS — ,Romuvos progimnazijos sporto aikStyno su

prieigomis, esan¢io Dainy g. 13, Siauliai, modernizavimo projektas®;

PROJEKTO PAVADINIMAS — ,Siauliy Romuvos progimnazijos sporto ir Kitos paskirties

inZineriniy statiniy su prieigomis, lietaus nuoteky tinkly, Dainy g. 13, Siauliuose, rekonstravimo ir

statybos projektas“

STATYTOJAS (UZSAKOVAS) — Siauliy miesto savivaldybés administracija;

STATINIU GRUPES — inZineriniai tinklai, kiti inZineriniai statiniai;
STATYBOS RUSIS — nauja statyba, rekonstravimas;

STATINIO KATEGORIJA — ypatingasis, neypatingasis, nesudétingasis statiniali;

STATYBOS VIETA — Dainy g. 13, Siauliai;
PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS — 2024 m.;

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDETIS: Etapas — Techninis projektas;
Sudétis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®;

Projektavimo tikslai:

Vadovaujantis galiojanc¢iais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo

uzduotimi parengti projekta, kurio tikslai suprojektuoti:

mokyklos stadiong, jrengiant naujg bégimo taka, futbolo ir kity sporto Saky aiksteles;

konteinerinio tipo lauko tualetg kartu su reikalingais inZineriniais tinklais;

stadione lauko treniruoklius;

nauja gumine dangg aikstelese;

privedimo takus iki stadiono ir sutvarkyti taky danga mokyklos teritorijoje;

automobiliy stovejimo aikStele ir sutvarkyti esamus privaziavimo kelius;

lietaus nuoteky, drenazo ir apSvietimo tinklus;
vaizdo stebéjimo sistema;

sutvarkyti suardytus Zalius plotus.

Projektiniai sprendiniai atitinka:

Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architekttiros. Taip pat, normatyvinius

statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Sprendiniai

nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy integracijos visuomenés ir treciyjy asmeny interesy.

Etapai
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Techninis projektas rengiamas i$skiriant projektinius sprendinius j I ir 11 etapus.
e | etapas — visi sprendiniai stadiono aptvertoje teritorijoje ir inZineriniy tinkly pajungimai i
esamus tinklus;

e |l etapas — sprendiniai uz stadiono riby, mokyklos teritorijoje (sklype).

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Projektavimo uzduotis;
Nuosavybés dokumentai;
Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla,

Kiti dokumentai.

2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis

parengtas projektas:

- LR Statybos jstatymas (Zin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. 1-1240);

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®,
patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. D1-713;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riiSys®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. 622;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai®, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2011 m. gruodzio 2 d. jsakymu Nr. D1-933,;

- Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“, patvirtintas LR aplinkos ministro
ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3;
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Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés IT Asfaltas 24,
patvirtintos AB Lietuvos automobiliy keliy direkcijos generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14
d. jsakymu Nr. VE-30;

Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy apraSas — TRA Asfaltas 24, patvirtintas
AB Lietuvos automobiliy keliy direkcijos generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14 d. jsakymu
Nr. VE-29;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés IT SBR 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m.
gruodzio 23 d. Nr. V-194;

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy mis$iniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy aprasas TRA SBR 19, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodzio 20 d. jsakymu Nr. V-191;

Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m.
birzelio 17 d. Nr. V-110;

Automobiliy keliy asfalto dangy prieziiirai skirty medziagy ir medziagy miSiniy techniniy
reikalavimy aprasas TRA APM 10, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2010 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. V-150;

Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés IT ZS 17, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandZzio 3 d.
jsakymu Nr. V-111,

Keliy Zzenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés JT ZM 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkri¢io 16 d.
isakymu Nr. V-389;

Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12, patvirtintos LR automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkri¢io 16 d. jsakymu Nr. V-
390;

Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro
2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83;

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31

d. jsakymu Nr. 3-82;
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- Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés PJT KZA 08, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugs¢jo 29 d.
jsakymu Nr. V-298;

- Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés JT VZ 14, patvirtintos 2014 m. kovo
7.d. Nr. V-81;

- Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandzio 16 d.
jsakymu Nr. V-87,

- DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje®;

- LR specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas 2019 m. birzelio 6 d. Nr. XIII-2166;

- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus jsakymu Nr.
V-16;

- HN 21:2017 ,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai‘;

- STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*;

- STR 2.01.01(3):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;

Pastaba: Nustojus galioti kazkuriam teisés aktui, vadovautis ji keicianciu teisés aktu
2.3. Pazintiniai duomenys (esama biiklé)

Sklypas yra pietvakarinéje Siauliy miesto dalyje, adresu Dainy g. 13. Sklypas $iaurinéje ir vakarinéje
pusése ribojasi su daugiabugiy gyvenamyjy namy teritorijomis, pietinéje — su lopseliu-darzeliu ,,Ziogelis®.
ir rytinéje — su Dainy gatve.

Sklypo unikalus daikto numeris: 4400-0485-2739 (kad. Nr, 2901/0026:90). Zemés paskirtis — Kita,

naudojimo biidas — visuomeninés paskirties teritorijos. Zemés sklypo plotas — 2,3352 ha.
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Objekto vieta

Dau]nﬁ%

Aplinkinis uZstatymas

2 pav. Situacijos schema

Remiantis Siauliy miesto bendrojo plano pagrindiniu bréziniu, kuris patvirtintas 2009-01-29 Siauliy
miesto tarybos sprendimu Nr. T-1, planuojama teritorija patenka j gyvenamosios didelio uzstatymo
intensyvumo teritorija, 1 kurig jeina gyvenamos, visuomeninés, komerciniy objekty, techninés
infrastruktiiros, vieSo naudojimo ir rekreacines teritorijos. Tai yra miSri teritorija, kurioje prioritetas
teikiamas dominuojanciai gyvenamajai (daugiaaukste) funkcijai.

Saugomos teritorijos

Planuojama teritorija j saugomas teritorijas, apsaugos zonas nepatenka, vietoveje istoriniy, kultiiriniy
ir archeologiniy vertybiy néra. Pagal Europinj ekologinj teritorijy tinkla $i teritorija nepersidengia ir
nesiriboja su ,,Natura 2000" teritorijomis.

Planuojama teritorija ir statiniai

Sklypo ribose esami registruoti statiniai:

e - bl Sporto paskirties inzineriniai statiniai - Universali sporto aikstelé, Unikalus Nr.: 4400-
6250-2932 (keiciama paskirtis i Kiti inzineriniai statiniai - Automobiliy stovéjimo aikstelé);

e - D2 Sporto paskirties inzineriniai statiniai - Universali sporto aikstelé, Unikalus Nr.: 4400-
6250-2987,;

e - b3 Sporto paskirties inzineriniai statiniai — Stadionas, Unikalus Nr.: 4400-6250-2976;
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- b4 Sporto paskirties inzineriniai statiniai - Universali sporto aikstelé, Unikalus Nr.: 4400-
6250-2954,

e - b5 Kiti inzineriniai statiniai - Kiemo aikstelé, Unikalus Nr. 4400-6250-2943;

e - b6 Kiti inZineriniai statiniai - Kiemo aikStelé, Unikalus Nr. 4400-6251-2350;

e Melioracijos (drenazo tinklai);

e PavirSiniy nuoteky Salinimo tinklai;

Esamo aikstyno asfalto danga nusidévéjusi, vietomis iStrupéjusi. AikStynas netaisyklingos formos, jo
parametrai neatitinka standarty. Sporto jranga taip pat nusidévejusi, moraliai pasenusi. Futbolo aikstés Zolé
nelygi, iStrypta, bégimo takas padengtas asfalto danga, kuri yra nelygi, duobéta.

PésCiyjy taky, automobiliy stovéjimo aikStelés danga nelygi, duobéta, vietomis iStrupéjusi,
nepritaikyta specialiyjy poreikiy turin¢iy zmoniy poreikiams. Kai kuriuose vietose taky ir aikstelés
parametrai neatitinka standarty.

Zeldiniai

Projektuojamos teritorijos reljefas yra gana lygus, pictinéje-vakarinéje dalyje yra teritorijos zemiausia
vieta. Mokyklos teritorijoje auga medziai, pac¢iame stadione jy néra.

InZineriniai tinklai ir jrenginiai

Teritorijoje yra nutiesti elektros, telekomunikacijy, Silumos, vandentiekio, buitiniy ir pavirSiniy

nuoteky tinklai. Mokyklos teritorijoje yra transformatoriy pastoteé.
2.4. Vietovés geologinés ir hidrogeologinés salygos

2024 mety balandzio ménes;j atlikti projektiniai inZineriniai geologiniai tyrimai rekonstruojamam /
naujai statomam Romuvos progimnazijos sporto aikStynui su prieigomis Dainy g. 13, Siauliy m.
Hidrogeologinés statybos sklypo salygos charakterizuojamos remiantis poZeminio vandens lygio
steb¢jimais greziniuose lauko darby vykdymo metu.

2024 mety baladZio ménesj vykusiy lauko darby metu poZeminis podirvio vanduo nustatytas visuose
greziniuose 0,30 — 2,40 m (124,45 m — 126,43 m abs. a.) gylyje nuo esamo zemés pavirSiaus. Podirvio
vanduo talpinasi antropogeniniame grunte ir molinguose gruntuose esanc¢iuose smelio leSiuose bei kaupiasi
virs Jy.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidZio metu aeracijos zonoje vir§ moliniy ir rupiyjy su molio
priemaisa grunty (zitr. grafinius priedus) 0,00 — 0,07 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo, kurio lygis
tiesiogiai priklauso nuo patekusio j gruntg pavirSinio vandens kiekio. Tod¢l labai svarbu po statyby gerai
sutvarkyti aplinkg ir pavir$inio vandens surinkimg ir nuvedima.

Geologinés salygos, iSvados ir rekomendacijos:
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1. Geomorfologiniu poziiiriu tyrimy plotas yra paskutiniojo apledéjimo, Zemai¢iy — KurSo, Ryty
Zemaiciy plynaukstéje, Siauliy kalvotame moreniniame giibryje.

2. Antropogeniniai (t IV) gruntai tirtame plote supilti iki 0,80 — 2,00 m gylio. Po jais sutinkami
krastiniai glacialiniai smélingi maZzo plastiSkumo moliai, moreniniai

3. Atsizvelgiant j genetines formavimosi salygas, litologing sudétj ir fizines mechanines savybes
tyrimy plote iSskirti 6 inzineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeniniai dariniai, susidarg kelio statybos
metu (IGS-1 — 3) sutinkami iki 0,80 — 2,00 m gylio. Po jais aptikti glacialiniai (g Il bl) dariniai (IGS-4 —
6), sudaro Sme¢lingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis, moreninis, minkStas ir sme¢lingas mazo plastiSkumo
molis, moreninis, standus, labai standus.

4. Tyrimy metu pozeminis podirvio vanduo sutiktas visome greziniuose 0,30 — 2,40 m (124,45 m —
126,43 m abs. a.) gylyje nuo esamo Zemés pavirsiaus. Podirvio vanduo talpinasi antropogeniniame grunte
ir molinguose gruntuose.

5. InZinerinés geologinés salygos yra palankios statinio statybai.

6. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu aeracijos zonoje vir§ moliniy grunty 0,00 —
0,07 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo, kurio lygis tiesiogiai priklauso nuo patekusio j gruntg pavir§inio
vandens kiekio. Todél labai svarbu po statyby gerai sutvarkyti aplinkg ir pavir§inio vandens surinkimg ir
nuvedima.

7. Pamaty pagrindais gali tarnauti visi i$skirti IGS Zemiau sezoninio poveikio zonos. Naudojant
pagrindais gruntus sezoninio poveikio zonoje biitina juos apsaugoti nuo uzSalimo, perdziuvimo ir
praskydimo. Reikia atkreipti démesj | gruntus su organinés medziagos priemaiSa (IGS-3) ir minkStus
gruntus (IGS-4).

8. Statybos metu darbus gali apsunkinti aukStai sligsantys podirvio ir gruntiniai vandenys. Kai
auksStas gruntiniy vandeny lygis statybos darby mety, kasant iskasas, batina numatyti priemones vandens
lygio pazeminimui.

9. Atliktos IGG tyrimy apimtys ir metodika leidZia pakankamai, jvertinti tyrimy ploto inZinerinés

geologinés salygas ir pagrindo parinkimg statinio pamatams remti.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-24S-2174-01-TP-BD.BAR 9 23 0




atamis

3. SKLYPO PLANAS

Projektas rengiamas vadovaujantis Statinio projekto rengimo uzduotimi (pateikiama prieduose).

Darby rasys — nauja statyba, rekonstravimas;
3.1. Statiniai ir planiniai sprendiniai

Projekte numatomi sporto ir kitos paskirties inzineriniai statiniai. Detaliau zitiréti grafinéje projekto
dalyje. Numatomi statiniai/jrenginiai:
1. Futbolo aiksté;
. Bégimo takas ir 100 m sektorius;
. Krepsinio aikstelé;
. Krepsinio/tinklinio/kvadrato (universali) aikstelé;
. Tinklinio aikstelé;
. Suolio j tolj sektorius;
. Konteinerio tipo WC,;

. Atsarginiy zaidéjy suoleliai;

O 00 N N hn K~ W DN

. Kiemo aikstelé;

10. Lauko treniruokliy aikstelé;

11. Stalo teniso aikstelé.

Tvarkymo darbai bus vykdomi mokyklos teritorijoje. Numatoma atnaujinti taky dangg i§ betoniniy
trinkeliy, plo¢iai svyruoja nuo 1,20 — 3,00 m.

Projekte jrengiama kiemo aikstelés privaziavimo kelias i§ asfalto dangos.

UZztikrinimas SiukSliaveziy privaziavimas prie konteineriy. Akligatvio gale numatoma 12x12 aikstele
gaisriniy automobiliy apsisukimui.

Irengto gatves bordiiiro virSutiné plokStuma ties Saligatviais ar Zaliosiomis zonomis turi biti iSkilusi
vir§ vaziuojamosios dalies 10 cm (bordidirai 1000x300x150). Vietose kur pésCiyjy srautai kerta
vaziuojamaja dalj bordidirai privaloma nuzeminti iki dangos lygio arba jrengti bortelio nuozulng. Siuo
atveju skirtumas tarp pavir$iy neturi virSyti 5 mm (borditrai 1000x220x150). Visi borditirai jrengiami ant
betono pagrindo. Saligatviai jréminami vejos bordiiirais 1000x200x80.

Zalieji plotai uz taky ir vaziuojamosios dalies sutvarkomi priklausomai nuo jrengiamo §laito plocio,
bet ne maziau kaip 0,50 m nuo gatvés/vejos borditiro, jeigu netrukdo privaciy sklypy ribos.

Vykdant statybos darbus, iSsaugoti besiribojanciy sklypy ribozenklius, juos sunaikinus, atstatyti savo

léSomis.
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Ties inzineriniais tinklais Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu budu.
Projekto sprendiniai parinkti taip, kad nebuity pazeisti treciyjy Saliy interesai.
Zemes altitudés tikslinti statybos metu.

Rekonstruojant statinius projektuojama danga turi buti sklandZiai suvedama su esamais auk$&iais ir

plocdiais.

3.2. Aptvérimo sprendiniai

Projekte numatomi 3 tipy aptvérimai — tvoros.

e Projektuojamas 5 m auks¢io apsauginis sportinis tinklas (kamuoliy gaudyklé). Tinklas
jrengiamas uz futbolo varty ir Sonuose pries/uz bégimo takeliy riby. Taip pat aptveriama
tinklinio aikstelé ir jrengiama uz krepsinio stovy;

e Projektuojama 2,5 m auksc¢io segmentiné tvora. Su jg aptveriamos aikstelés;

e Projektuojama 1,7 m auksc¢io segmentiné tvora. Numatoma aptverti stadiona.

Irengiant naujg tvora, jrengiami jéjimo varteliai.
3.1. WC konteineris

Sporto aikStyne projektuojamas WC konteinerinio tipo, kuris turi atitikti higienos normas bei
reikalavimus. Numatomos dvi patalpos, viena skirta berniukams, kita — mergaitéms. Abidvi patalpos
pritaikytos riboto judumo asmenims, kurie dél sutrikusiy kiino funkcijy ar kity priezas¢iy gali tik ribotai

savarankiskai judéti ir naudotis jy poreikiams nepritaikyta fizine aplinka.
3.2. ApzZeldinimas

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais Zeldiniy Salinimui. Vadovaujantis
LR Zeldyny jstatymu (Zin. 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990) ir LR Vyriausybés nutarimu ,,Dél
kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai augantys ne misky tkio paskirties Zeméje priskirtini
saugotiniems, saraso patvirtinimo ir medziy ir kriimy priskyrimo saugotiniems* (Zin., 2008, Nr. 33-1151)
zeldiniai, kurie auga miesty ir miesteliy gatvése laikomi saugotinais, kai medzio skersmuo yra lygu it
didesnis kaip 12 cm (3zuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinksnos, pusys, eglés,
maumedziai, pociigés, kéniai, berzai, juodalksniai, liepos, gluosniai, SermukSniai, rieSutmedziai, kaStonai,
miskinés obelys, miskinés kriauSés), o kurie auga kitos paskirties zemeje visuomeninés paskirties,

rekreacinése, bendrojo naudojimo, atskiryjy zeldyny teritorijose — 12 cm (gZuolai, uosiai, klevai, skroblai,
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skirpstai, guobos, bukai, vinkSnos, pusys, eglés, maumedziai, pociigés, kéniai, berzai, juodalksniai, liepos,
gluosniai, Sermuksniai, rieSutmedziai, kastonai, miskinés obelys, miskinés kriausés) ir 3 cm (paprastieji
kadagiai).

Zalieji plotai sutvarkomi darby ribose, nemaZiau kaip po 1,0 m nuo borto. Esama dirvozemij
numatoma panaudoti vietoje Zalioms zonoms jrengti, o perteklinj dirvoZzemj iSvezti.

Projekte numatoma Kkirsti 4 medzius. 3 lentelé¢je pateikiama medziy atkuriamosios vertés
skai¢iavimai. Zeldiniy atkuriamoji verté 1848,0 Eur. Prie§ vykdant statybos darbus i§siimti leidima medziy

Salinimui.

1 lentelé. Medziy Salinimo ir atkuriamosios vertés Ziniarastis

Koordinatés Diametras, cm
Kaina
Eil. Miestas pagal Bikle Kamieny . Medziy | Kaina,
Nr. X Y koef. grupe, skaigius | Dlametras, Vidurkis | veislé eur
eur cm
1 | 6198130.52 453348.19 2 9 1 1 19 Klevas | 342,0
2 | 6198132.58 453353.08 2 6 1 1 12 Liepa 144,0
3 | 6198073.78 453238.42 2 6 1 1 30 Liepa | 360,0
4 | 6198070.73 453240.18 2 9 1 1 6 Klevas | 108,0
5 | 6198124.95 453348.62 2 9 1 1 10 Klevas | 180,0
6 | 6198150.00 453200.42 2 6 1 1 29 Liepa | 348,0
7 | 6198119.84 453353.87 2 6 1 1 30 Liepa | 360,0
8 | 6198115.52 453356.12 2 6 1 1 12 Tuja 144,0
9 | 6198109.18 453358.32 2 6 1 1 12 Tuja 144,0
Viso: 9 vnt. 9 2130,0
Pastabos:

1. Detali Zeldiniy inventorizacija ir vertinimas nebuvo atliekami.
2. Medziy atkuriamoji verté apskaiciuota vadovaujantis ,,Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiai‘.

Statybos metu, atsiradus poreikiui pasalinti medZius, kurie bus uz projektuojamy tinkly bei valymo
jrenginiy apsaugos zonos riby, rangovas turés gauti atskirg leidimg medZiy pasalinimui ir sumokeéti
savivaldybés nustatyta aplinkosauginj mokest;.

Salinamy medziy verté turi biti apskaiiuota remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
jsakymu Nr. D1-343, 2008-06-26 data ,,D¢l Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiy patvirtinimo®.

SVARBU! Nustacius neatitikimg tarp projekto metu parengto medziy kirtimo Ziniarascio ir

rangos metu nustatyto fakto, dél ko medis biity jtraukiamas j saugotiny medZiy grupe ar
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iSbraukiamas i§ jos, biitina i§ naujo suderinti su savivaldybe dél kertamy saugotiny medZiy
atkuriamosios vertés atlyginimo.
Statybos metu derlingg dirvoZzemio sluoksnj numatoma nukasti, sandéliuoti. Baigus statybos darbus

numatomas 10 cm storio dirvozemio paskleidimas ir apséjimas daugiameciy zoliy sékly misiniu.
4. VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMAS, DRENAZAS

Vandentiekio, buitiniy nuoteky, lietaus nuoteky, drenazo tinklais projektuojami atskira projekto

dalimi
4.1. Vandentiekio tinklai

Vadovaujantis i§duotomis UAB “Siauliy vandenys” prisijungimo sglygomis, projektuojamam WC
konteineriui prijungimas numatomas prie d100 mm centralizuoty vandentiekio tinkly, esanciy Zemés
sklypo Dainy g. 13, ribose. Prisijungimo vietoje ant esamos d100 mm vandentiekio trasos projektuojame
G/B d1500 mm Sulinj (V1-1), kuriame numatome jrengti naujas fasonines dalis, atitinkanc¢ias norminiy
dokumenty reikalavimus geriamajam vandeniui tiekti. Suvartoto vandens apskaitai WC konteineryje,
techningje patalpoje, numatomas apskaitos mazgas su @15 skaitikliu.

Projektuojami vandentiekio tinklai klojami atviru biidu PE100 PN 10 klasés @32 vamzdziais.
VamzdZiai bus jrengiami laikantis gamintojo nurodymy.

Paklojus vamzdynus, buvusi Zemés judinimo vietoje danga (kuri nepatenka j projektuojamas dangas)
turi biiti atstatyta ] buvusig padét;.

Vandentiekio tinkly klojimo zonoje yra esamy pozeminiy komunikacijy. Prie§ pradedant statybos
darbus poZeminiy komunikacijy trasos turi biiti nuzymétos vietoje. Darbus vykdyti jy apsauginéje zonoje

galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojanciy organizacijy atstovams.
4.2. Buitiniy nuoteky tinklai

Vadovaujantis i§duotomis UAB “Siauliy vandenys” prisijungimo salygomis, projektuojamam WC
konteineriui prijungimas numatomas prie d200 mm centralizuoty nuoteky Salinimo tinkly, esanciy Zemés
sklypo Dainy g. 13, ribose. Buitiniy nuoteky nuvedimas numatomas j esamg Sulinj Fes-111 (Nr.111).

Savitakiniai nuoteky tinklai projektuojami i§ SN4 klasés lygiais PVC 4 kN/m? stiprumo vamzdZiais.

Buitiniy nuoteky tinklai klojami @110, 160 mm skersmens.
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Projektuojami Suliniai plastikiniai d425 su ketiniais dang¢iais arba i§ surenkamy gelzbetoniniy ziedy
(Gb.1000) su dugno ir perdangos plok§témis, bei lipynémis. Suliniai patenkantys j Zaligsias zonas ar
Saligatvj, dengiami neplaukiojanciais ketaus liukais su dang¢iais B125 apkrovos klasés.

Tinklai turi biiti klojami normatyviniais nuolydziais (STR 2.07.01:2003).

Paklojus vamzdynus, buvusi Zemés judinimo vietoje danga (kuri nepatenka j projektuojamas dangas)
turi buti atstatyta j buvusig padéti.

Buitiniy nuoteky Salinimo tinkly klojimo zonoje yra esamy pozeminiy komunikacijy. Prie§
pradedant statybos darbus pozeminiy komunikacijy trasos turi biiti nuzymétos vietoje. Darbus vykdyti jy

apsaugingje zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojanciy organizacijy atstovams.

4.3. Pavirsiniy (lietaus) nuoteky tinklai

Lietaus nuotekos nuo nagrin¢jamos teritorijos bus surenkamos, akumuliuojamos ir nuvedamos |
esamus centralizuotus pavirSiniy (lietaus) nuoteky Salinimo tinklus (rekonstruojami Suliniai LR1-14, LR1-
15).

Lietaus nuotekas nuo mokyklos pastato stogo ir teritorijos numatoma nuvesti |
projektuojamus/rekonstruojamus lietaus nuoteky Sulinius sklype.

PavirSiniy nuoteky surinkimas nuo bégimo taky, Zaidimy ir sporto aiksteliy, trinkeliy/plyteliy dangos
numatomas jrengiant polimerbetoninius latakus su cinkuoto plieno grotelémis ir jtekéjimo dézémis. IS
itekéjimo déziy nuotekos nuvedamos ] projektuojamus/rekonstruojamus pavirSiniy (lietaus) nuoteky
Salinimo tinklus.

Kadangi esamas pavirSiniy (lietaus) nuoteky Salinimo tinklas d500 mm negali priimti suskai¢iuoto
lietaus debito (114,0 1/s) nuo nagrinéjamos teritorijos, taip pat remiantis UAB , Siauliy vandenys“
prisijungimo salygomis, debito reguliavimui projektuojamas akumuliacinis vamzdis d600, d800 mm.
Akumuliaciniame vamzdyne numatome 84 1/s debito kaupimg. | esamus pavirSiniy (lietaus) nuoteky
Salinimo tinklus isleidziame 30 1/s debita.

Lietaus nuoteky iki akumuliacinio vamzdyno transportuojamos projektuojamais lietaus nuoteky
vamzdynais ©200-250 mm skersmens. Projektuojamy lataky pajungimui nuo jtekéjimo déziy
projektuojamos @160 mm skersmens atSakos.

Projekto sprendiniais numatoma perjungti visus esamus lietaus nuoteky iSvadus i§ mokyklos.
Statybos metu turi biiti patikslinta iSvady vieta ir gylis. Atradus topografijoje nepazymétus lietaus nuoteky
1Svadus, turi biti informuotas Statytojas, Techniné PrieZitira ir Projektuotojas. ISvadai perjungiami @110

mm skersmens vamzdziais.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-24S-2174-01-TP-BD.BAR 14 23 0




atamis

Projekto sprendiniais taip pat numatoma jrengti lauko trapus su atbuliniu voztuvu Sviesduobése aplink
mokyklg. AtSakos i§ trapy klojamos @110 mm skersmens.

Mokyklos teritorijoje (iki sklypo ribos) numatomas esamy pavirsiniy (lietaus) nuoteky Salinimo
tinkly bei Suliniy demontavimas.

Projektuojami/rekonstruojami lietaus nuoteky tinklai klojami atviru biidu SN4 PVC 4 kN/m? ir SN8
klasés lygiais PVC 8 kN/m? stiprumo vamzdziais, taip pat gofruotais (vidiné sienelé lygi) PP 8 kN/m?
vamzdziais.

Ruozy kontroliniai — apzitros Suliniai rengiami i§ surenkamy gelzbetoniniy ziedy
(Gb.1000/1500/2000) su dugno ir perdangos plokstémis, bei lipynémis. Taip pat rengiami plastikiniai d425
kontroliniai $uliniai. Suliniai rengiami vaZiuojamojoje dalyje dengiami ketiniais plaukiojangio tipo liukais
su dangciais D400 apkrovos klasés, Suliniai patenkantys ] Zzaligsias zonas ar S$aligatvi, dengiami
neplaukiojanciais ketaus liukais su dangciais B125 apkrovos klasés.

Projektuojamos gatves ir automobiliy stovéjimo aikstelés pavirSinio vandens surinkimo Sulinéliai
projektuojami i§ gelzbetoniniy 700 mm skersmens ziedy su dugnu bei apvalaus tipo grotelémis, kuriy
apkrovos klas¢ D400. Sulinéliy gylis 1,50 - 1,80 m (jskaitant nusodinimo dalj — 0,30 m). At3akos i§ lietaus
surinkimo Suliné¢liy j kolektoriaus apziiiros Sulinius klojamos €200 mm skersmens.

Lietaus kolektoriaus Suliniuose, kai nuoteky kritimo aukstis >0,3m, rengiami kritimo Suliniai.
Vietose, kur atSakos j kolektoriy Sulinius pasijungia >0,3m matuojant nuo latako virSaus, rengiami
vertikalaus kritimo stovai. Stovo diametras turi biiti toks pat, kaip ir pacio nuotako. Kai Sulinio diametras
>1500mm, rengiami vidiniai perkritimo stovai, kai Sulinio diametras 1000mm, rengiami iSoriniai
perkritimo stovai

Vamzdziy per¢jimui per g/b Sulinio sienele turi biiti naudojami tam skirti protarpiai. Jy padétis Sulinio
atzvilgiu formuojama pagal planing padet].

Visi apzitros Suliniai po pés¢iyjy taku turi buti jrengti lygiai su tako danga, o patenkantys j Zaligsias
zonas - pakelti 50-70 mm.

Siekiant iSvengti gruntinio vandens infiltracijos j pavirSinius (lietaus) nuoteky tinklus, visus g/b
Sulinius biitina hidroizoliuoti, aptepant bitumine hidroizoliacija, 0,5 m auksciau gruntinio vandens lygio.

Tose atkarpose, kur vamzdziai numatomi kloti grunte tran$¢jiniu metodu, montavimo darbai turi
biiti atliekami sausose transéjose, aptikus Slapius gruntus reikia numatyti vandens Salinimg. Kur gruntai
birlis ar néra galimybés kasti nuozulnius §laitus, turi biiti naudojami klojiniai.

Vamzdziai klojami ant 10 cm smélio iSlyginamojo sluoksnio, bei uzpilami 30 cm apsauginiu
sméliniu gruntu (nuo vamzdzio virSaus). Statybos darby metu biitina jvertinti esamo grunto kokybe ir esant

palankiems gruntams, pirminiam uzpylimui galima panaudoti esama iSkasta smelingg grunta. Likusi
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trans$éjos dalis iki gatvés sankasos lygio ar esamo pavirSiaus uzpilama iskastu esamu gruntu arba atveztu
smélingu gruntu (jei esamas gruntas neatitinka reikalavimy keliamu projektuojamas dangos zemés
sankasai). Gruntas pilamas sluoksniais ir sutankinamas.

Pavirsiniy (lietaus) nuoteky Salinimo tinkly klojimo zonoje yra esamy pozeminiy komunikacijy.
Pries pradedant statybos darbus pozeminiy komunikacijy trasos turi biiti nuzymétos vietoje. Darbus vykdyti

Jju apsaugingje zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojanciy organizacijy atstovams.
4.4. Drenazo tinklai

Pagal atliktus inZinerinius tyrin¢jimus projekte numatomas drenazas aplink mokyklos pastata.

Drenazo tinklais siekiama taip paveikti vandens santykij, kad vanduo ir drégmé nepadaryty neigiamo
poveikio pastato konstrukcijoms. Konstrukcijy ir pamaty apsaugai nuo gruntinio ir perteklinio pavir$inio
vandens projektuojamas specialus statybinis drenazas.

Darby vykdymo eigoje metu patikslinti esamy pamaty gylius ir konstrukcijas. Projektuojama drenaza
montuoti ne ar¢iau negu 0,6 m nuo pastato pamaty.

Surinktas gruntinis vanduo i§leidziamas j esamus pavirSinio (lietaus) nuoteky $alinimo tinklo Sulinius.

Drenazas numatytas i§ PVC gofruoty vamzdziy d113/d126 mm su geotekstile su nuolydziu > 0,003.
Filtruojancio sluoksnio uZpylimui naudojamas zvyras arba skalda. Vir§ apsauginio sluoksnio drenazo
vamzdZiai uzpilami smélingu gruntu.

Projekto sprendiniais numatoma perjungti visus esamus drenaZo i1§vadus 1§ mokyklos. Statybos metu
turi buti patikslinta i§vady vieta ir gylis. Atradus topografijoje nepaZymetus drenazo iSvadus, turi biiti
informuotas Statytojas, Techniné Priezitra ir Projektuotojas. ISvadai perjungiami j projektuojamus
plastikinius Sulinélius.
danggiu. Suliniai rengiami vaziuojamojoje dalyje dengiami ketiniais plaukiojangio tipo liukais su danggiais
D400 apkrovos klasés, Suliniai patenkantys j zaligsias zonas ar Saligatv}, dengiami neplaukiojanciais ketaus

liukais su dangc¢iais B125 apkrovos klasés.
5. MELIORACIJA
5.1. Drenazo statiniy projektavimas

Vadovaujantis galiojanciais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo technine

uzduotimi numatoma rekonstruoti esamg mokyklos stadiong, atitinkantj higienos normas HN 21:2011
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,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai". Numatoma
suprojektuoti reikalingg infrastruktiirg stadiono patogiai eksploatacijai.

Kadangi po stadionu sliigsta vandeningi gruntai, numatomas drenazas, gruntinio vandens surinkimui
ir nuvedimui. Gruntinis vanduo drenazo vamzdziais nuvedamas ] projektuojamus pavirSiniy (lietaus)
nuoteky Salinimo tinklus. Stadiono sausinimui numatomi PVC-U ©@113/126 mm skersmens gofruoti
perforuoti vamzdziai su geotekstilés filtru, jrengiami 1,20 — 1,80 m gylyje (iki vamzdzio vir$aus).
Filtruojancio sluoksnio uzpylimui naudojamas zvyras arba skalda. Vir§ apsauginio sluoksnio drenazo
vamzdziai uzpilami smélingu gruntu iki stadiono/krepsinio aiksteliy dangos sankasos.

Rinktuvy/sausintuvy priezitrai jrengiamas kontrolinis Sulinys G/B @1000 mm ir plastikinis (¥425.

Drenazo Suliniai statomi vadovaujantis galiojanciais normatyviniais dokumentais. Vykdant statybos
darbus bitina pajungti visas veikiancias drenas. Visy Suliniy iSdéstymg ir projektuojamy drenazo
rinktuvy/sausintuvy skersmenis bei ilgius zitréti drenazo tinkly plane.

Esamus drenazo tinklus stadiono teritorijoje numatoma demontuoti.

Projektuojamoje teritorijoje yra poZeminiy ir antzeminiy komunikacijy, jas reikia tikslinti planuose
ir statybos metu, be to biitina imtis visy atsargumo priemoniy, kad jos nebiity pazeistos, o pazeidus biitina
jas atstatyti.

Vykdant darbus, biitina laikytis projekte pateikiamy techniniy specifikacijy nuostaty.

Zemés savininkams reikés i§ anksto pranesti apie ju zemés sklype numatomus atlikti darbus.

Melioracijos tinklai projektuojami atskira projekto dalimi.
6. ELEKTROTECHNIKA

Pagal UZsakovo specifikacija projektuojamas stadiono, kiemo aiksteliy apSvietimas, WC elektros

jrenginiy maitinimas, lauko komutaciniy spinty LKS maitinimas.
6.1. Projektuojami prisijungimo taskai
Mokyklos pastate, esamoje el. skydinés patalpoje projektuojama paskirstymo spinta PS-1 (IP44).
6.2. ApSvietimo tinklas

Apsvietimo tinklai i$pildomi kabeliais — Al 4x16 mm?, Cu-3x1,5 mm?. Kabeliai klojami zeméje
apsauginiame vamzdyje, dengiant signaliné juosta. Kabeliai, kurie kertg kelig, jvaziavimus, takus klojami

uzdaru budu.

6.3. Konteinerinis WC. Elektros tiekimo tinklai
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Teritorijoje sumontuojamas konteinerinio tipo WC su jrengta elektros instaliacija. Pastato viduje
elektros vartotojams sumontuojamas paskirstymo skydas PS-2. Skydo PS-2 maitinimui projektuojamoje

spintoje PS-1 sumontuojamas trifazis automatinis jungiklis.
6.4. Lauko komutacinés spintos LKS

Teritorijoje, ant apSvietimo atramy sumontuojamos lauko komutacinés spintos LKS. LKS
maitinimui projektuojamoje spintoje PS-1 sumontuojamas vienfazis automatinis jungiklis.

Elektros/Apsvietimo tinklai projektuojami atskira projekto dalimi.
7. ELEKTRONINIU RYSIU DALIS

| etapas

Atsizvelgiant | Uzsakovo reikalavimus keiiamas esamas jraSymo jrenginys NVR nauju iki 32
kanaly. Sumontuojami papildomi jraSymo diskai. Po NVR pakeitimo turi biiti prijungtos esamos (pastato
perimetro) vaizdo kameros. Apsaugos posto vieta lieka esama.

Teritorijoje , ant projektuojamy atramy montuojamos rysiy spintos/dézés su sumontuota jranga — 8
porty PoE komutatoriais. Spintose montuojami Sildymo prietaisai su jutikliais.

Teritorijos stebéjimui projektuojamos skaitmeninés, ne maziau, kaip 4 MP spalvoto vaizdo
kameros. Kameros su tvirtinimo elementais tvirtinamos prie projektuojamy atramy (atramos
komplektuojamos su atitinkamais pamatais). Visos lauko kameros turi ne maziau, kaip IP66 hermetiSkumo
klase. [rasytas vaizdas jrenginiuose i$§saugomas ne trumpiau nei 30 pary, vienos kameros vaizdg jrasinéjant
ne mazesniu nei 12,5 kadr./s daZnumu ir esant parinktiems aukSto lygio kokybiniams parametrams.
Duomeny kaupimui naudot nemazesne nei 8 TB talpa vaizdo jraS§ymo jrenginéje.

Projektuojami kabeliai klojami:

- Mokyklos patalpose — behalogeniniuose vamzdziuose arba kanaluose prie sienos/luby;

- Zeméje — apsauginiuose d50 vamzdziuose;

- Atramoje — apsauginiame vamzdyje;

- Po esamomis dangomis klojamas vamzdis d110 uzdaru biidu (vertinami projekto E dalyje). Jame

tiesiamas apsauginis vamzdis su FTP kabeliu.

Il etapas

Projektuojamas prisijungimas prie I etape sumontuotos vaizdo jraSymo jrangos - NVR.

Teritorijoje sumontuojama ry$iy spinta su pamatu. Spintoje sumontuojama jranga — 8 porty PoE

komutatoriais. Spintoje montuojami Sildymo prietaisai su jutikliais.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-24S-2174-01-TP-BD.BAR 18 23 0




atamis

Teritorijos stebéjimui projektuojamos skaitmeninés, ne maziau, kaip 4 MP spalvoto vaizdo
kameros. Kameros su tvirtinimo elementais tvirtinamos prie projektuojamy atramy (atramos
komplektuojamos su atitinkamais pamatais). Visos lauko kameros turi ne maziau, kaip IP66 hermetisSkumo
klase. Jrasytas vaizdas jrenginiuose iSsaugomas ne trumpiau nei 30 pary, vienos kameros vaizdg jrasinéjant
ne mazesniu nei 12,5 kadr./s daznumu ir esant parinktiems auksSto lygio kokybiniams parametrams.
Duomeny kaupimui naudot nemazesne nei 8 TB talpa vaizdo jraS§ymo jrenginéje.

Projektuojami kabeliai klojami:

- Mokyklos patalpose — behalogeniniuose vamzdziuose arba kanaluose prie sienos/luby;

- Zeméje — apsauginiuose d50 vamzdziuose;

- Atramoje — apsauginiame vamzdyje.

Vaizdo steb¢jimo sistemos kabeliai bei jranga turi buiti markiruojami. Tarpus tarp kabeliy ir
vamzdZiy peréjose per sienas ir perdangas reikia per visg konstrukcijos storj uzsandarinti nedegia ir lengvai
paSalinama medZiaga. Atsparumas ugniai uzsandarintose vietose turi bliti ne mazesnis nei sienos ar
perdangos. Visi Sioje projekto dalyje numatyti prietaisai, jrengimai, aparatiira, kabeliai, montazinés
medziagos ir gaminiai turi biiti montuojami, i$bandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba
technines salygas.

Visa jranga jZeminama pagal EIIBT reikalavimus. Vaizdo jraSymo jrenginio talpa, naudojant H.264
glaudinimo standarta, jrasg darant pagal judesio detekcijg. Maitinimo kabeliai iki kamery naudojant FTP
kabeli PoE technologija. Kameros tvirtinimas ir komutacija prie atramos atliekamas pagal gamintojo
techning instrukcijg. Vaizdo stebéjimo kabeliai tiesiami apsauginiuose vamzdziuose d50/20. Sistema turi
biiti jrengta pagal jrangos gamintojy rekomendacijas.

Pastaba: Konkreti kameros vieta ir auksti tikslinamos darbo projekto metu ir suderinant su
Uzsakovu. Lentelé , Teritorija stebima vaizdo kameromis* kabinama geriausiai matomoje vietoje ant
pastato fasado ir prie varty / varteliy ] teritorija patekti

Rysiy tinklai projektuojami atskira projekto dalimi.

8. KITI INFORMACIJA
8.1. Sprendimai Zmoniy su negalia reikméms

Rengiant pésciyjy takus, Saligatvius vadovautis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*.
Pésciyjy takai, Saligatviai suprojektuoti ir turi biiti jrengti taip, kad nesukelty kliti¢iy negalia

turintiems Zmonéms ir nebiity kaip nors ribojamas jy laisvas gyvenimas, judé¢jimas ir veikla.
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Pésciyjy takai, Saligatviai suprojektuoti taip, kad zmonés su negalia galéty laisvai ir saugiai judéti.
Pésciyjy taky, saligatviy plotis >1,2 m. Jie jrengti taip, kad ant jy nesikaupty vanduo ir jie neapledéty. Bet
kokie nelygumai, iSkilumai ar jdubos tako pavirSiuje neturi virSyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo
auksciausio iki zemiausio tako pavirSiaus tasko.

Pésciyjy taky isilginis nuolydis neturi buti didesnis kaip 5%, [ Saligatvius ir pésCiyjy takus neturi
i8sikisti objektai, galintys tapti klititimi péstiesiems ir Zzmonéms su negalia. Takuose sumontuoti objektai
(Sviestuvy atramos, kelio zenklai, Zeldiniai ir pan.) turi biiti ne zemiau kaip 2,25 m vir$ tako pavirSiaus.

Pésciyjy takuose, Saligatviuose suprojektuota neregiy ir silpnaregiy vedimo sistema i§ betoniniy
trinkeliy su reljefiniu pavirSiumi.

Neregiy ir silpnaregiy vedimui projektuojamos 60 cm plocio vedimo juostos (naudojami elementai
su juostelémis). Krypties pasikeitimo ar vedimo sistemy issiSakojimo vietose jrengiami apsisprendimo
elementai, 60x60 cm kvadratas 1§ elementy su kauburéliais. Ties susikirtimais su vaziuojamosiomis dalimis,
jrengiami jspéjamieji pavirsiai i§ elementy su kauburéliais. Siy jspéjamujy pavirsiy plotis 60 cm.

Taky pavirSius turi buti tvirtas, neklampus, stabilus, neslidus sudrékus, ant jo neturi kauptis lietaus
vanduo. Bet kokie nelygumai, iskilumai ar jdubos tako pavirSiuje neturi virS§yti 5 mm, matuojant vertikaliai
nuo auksciausio iki Zemiausio tako pavirSiaus tasko (Sis reikalavimas netaikomas trinkeliy dangy ir ploksciy

dangy sitiléms).
8.2. Kiti inZineriniai tinklai

Teritorijoje yra nutiesti elektros, telekomunikacijy, Silumos, vandentiekio, buitiniy ir pavirSiniy
nuoteky tinklai. Tinklus numatoma i§saugoti, apsaugoti ar esant poreikiui — iSkelti.
Vykdant statybas, turi biiti uztikrinta, kad esami inzineriniai tinklai bus nepazeidziami, tod¢l kasimo

darbai inZineriniy tinkly vietoje turi biti atliekami rankiniu badu.
8.3. Projektiniy sprendiniy poveikis aplinkai ir visuomenés sveikatai

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos — susisiekimo komunikacijy sagveikos salygas.

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas del dulkiy, statybiniy atlieky susidarymo, laikiny
aikSteliy statybinéms medziagoms sandéliuoti jrengimo.

Galima dirvozemio ar vandens tarSa eksploataciniais skysciais 1§ dirbancios statybinés technikos, tam
turi blti numatytos priemonés avariniy atvejy likvidavimui (tepalus absorbuojancios priemongs,
konteineriai uztersty atlieky surinkimui).

Laikinos aikstelés statybinéms medziagoms sandéliuoti turi biiti jrengiamos taip, kad nepazeisty

auganciy Zeldiniy, neuztersty dirvozemio, nepadaryty zalos tretiesiems asmenims. Sandéliuojant uzterstas
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atliekas, aikstelé turi biiti jrengta taip, kad uZzterStos lietaus nuotekos nepatekty j dirvozemj ar vandens
telkinius. Nuo vandens telkiniy turi biiti iSlaikomas maziausiai 20 m atstumas.

Jei laikiny statybiniy medziagy ar statybiniy atlieky sandéliavimo aikSteliy negalima jrengti
nesunaikinus Zeldiniy, projekta reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos apsaugos
departamentu.

Baigus statybos darbus, visos aikStelés turi buti rekultivuojamos.

Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atliekos ir kitos SiukSlés turi biiti iSvezamos |

atitinkamus atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.
8.4. Higienos normos

Stadionas ir sporto aikstelés projektuojamos esamoje vietoje. Stadiong nuo pastato skiria esamas
privaziavimo kelias ir tvora.

Norminiai kiekiai.

Sklype stadionas projektuojamas iSlaikant higienos normose HN 21:2011 ,,Mokykla, vykdanti
bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”. 2023-2024 m. Dainy
progimnazijoje pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programa mokysis ne maziau nei 881 mokiniy. Tode¢l
teritorijoje planuojamas bégimo tako ilgis ir sporto aikSteliy plotas néra mazesnis negu HN 21:201 16.2
punkte.

Apsauginé tvora -kamuoliy gaudykles.

Stadionas, futbolo aikStynas ir visos aikstelés aptveriamos kamuoliy gaudyklémis arba segmentine
tvora, jos taikoma higienos normos HN 131:2015 ,,Vaiky Zzaidimy aikstelés ir patalpos. bendrieji sveikatos
saugos reikalavimus®, tvora turi biiti be iSsikiSanCiy, aStriy elementy ir jrengta taip, kad nekelty rizikos
uzstrigti vaiko kiinui ar kiino daliai. Tarp varteliy varstomos dalies ir rémo i$ abiejy pusiy turi biiti ne
mazesnis kaip 12 mm atstumas bet kurioje varteliy atidarymo padétyje. Jei varteliuose jrengtas automatinis
pritraukimo mechanizmas, 90 laipsniy kampu atverti varteliai turi visiSkai uzsiverti ne greiciau kaip per 5
sekundes.

Triukimas

TriukSmas stadione nenustatinéjamas, nes stadionas jrengiamas esamo stadiono vietoje.

DirvoZemis ir gruntas

Stadione esantis dirvoZemis ir gruntas neuzterStas ir atitinka HN 60:2015 ,,Pavojingyjy cheminiy
medziagy ribinés vertés dirvozemyje® ir Aplinkos ministerijos direktoriaus jsakymo Nr.1-104 ,,Dél

Ekogeologiniy tyrimy reglamento patvirtinimo* reikalavimus. Atlikti geologiniai tyrimai.
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8.5. Sporto aikSteliy danga ir jranga

Remiantis HN 21:2011 ,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai". 18 punktu, futbolo aikstelé, universali aiksStel¢, bégimo takas turi buti padengti neslidzia
saugia danga. Fizinio ugdymo pamokoms naudojami jrenginiai turi biiti patikimai sutvirtinti, techniSkai
tvarkingi, iSdéstyti saugiu atstumu, nekelti pavojaus mokiniy sveikatai ir gyvybei. AikSteliy jranga turi
turéti atitikties sertifikatg ar gamintojo deklaracija, liudijanc¢ia jrangos ir dangos atitikt] joms taikomy
Lietuvos standarty LST EN 21:2017 ar tapaciy standarty reikalavimams bei surinkimo, naudojimo ir
priezitros instrukcijas valstybine kalba. Sporto aikstelés jranga, sportiné danga turi biiti sumontuota pagal
gamintojo instrukcijas.

Pries pradedant naudoti sporto aikStele turi buti patikrinta (jvertinta) jos atitiktis Statybos
reglamentams ir Lietuvos standarty reikalavimams.

Irengtos sporto aikstelés gali buti pradétos naudoti tik jas perdavus savininkui ar jo jgaliotam fiziniam
ar juridiniam asmeniui.

Sporto aiksteléje turi biti pritvirtinta Zymena. Joje turi biiti pateikta: bendrasis telefono numeris,
kuriuo galima skambinti jvykus avarijai; telefono numeris, kuriuo galima skambinti techninés prieziiiros
personalui; sporto aiksteliy komplekso pavadinimas, adresas, savininkas; kokio amziaus vaikams sporto
aikstele skirta; kita reikalinga informacija.

Specialistai, vykdantys statybos darbus bei statybos darby prieziirg, turi turéti reikalingus
kvalifikacinius atestatus.

Pakeitimai galimi tik suderinus su Sio projekto autoriumi ir atitinkamomis institucijomis.
8.6. Sprendiniy atitiktis privalomiesiems ir teritoriju planavimo dokumentams

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus, esminius statinio,
aplinkos reikalavimus, taip pat nepazeidzia treCiyjy asmeny interesy.
Siame projekte planuojama teritorija atitinka Siauliy miesto Bendrojo plano, Detaliojo plano,

Specialiojo plano sprendiniams.
8.7. Tretieji asmenys

Projekto sprendiniai numatomi Zemés sklype. Projektas parengtas nepazeidziant treCiyjy asmeny

interesy.

8.8. Pastabos:

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-24S-2174-01-TP-BD.BAR 22 23 0




atamis

Vykdant statybos darbus visus matmenis biitina tikslinti vietoje;

Statybos darby rangovas, prie§ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo iSsikviesti
inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.

Statybos darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatytg tvarka darby
aktus, vykdant statybos prieziiira vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy
sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

Esant neatitikimams tarp projekta sudaranciy daliy bréziniy, kaip pagrinding medziagg remtis

tokiu eiliSkumu: technine specifikacija, aiSkinamuoju rastu, bréZiniais, sgnaudy ziniarasciais.
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1. TAIKYMO SRITIS

Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama statinio techniniy specifikacijy bendroji dalis. Jos

papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskiry projekto daliy technines specifikacijas.
2. BENDROSIOS NUOSTATOS

Statybos projektas, parengtas vadovaujantis LR galiojanciais tesiés aktais, reglamentuojanciais
statinio statybos procesa. LR jstatymy, statybos normatyviniy dokumenty ir standarty, kuriais vadovautasi
rengiant Statybos projekta, sarasas pateiktas AiSkinamajame raste.

Rangovas ir Subrangovai. Statinio statybos rangovas (toliau —Rangovas) ir subrangovai privalo
turéti visus reikalingus atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam statiniui remontuoti. Rangovas savo
Subrangovy parinkimg turi suderinti su Statytoju rangos darby pirkimo konkurso metu. Subrangovy
pakeitimui darby vykdymo metu turi gauti Statytojo pritarimg. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi
aptarti su Statytoju ir gauti jo rastiSka pritarima, jeigu nenurodyta kitaip.

Statybos darby vadovai ir specialistai. Statybos Rangovas ir Subrangovas turi biiti nustatyta tvarka
atestuoti asmenys. Ypatingo statinio bendryjy ir specialiyjy darby statybos vadovais gali biiti nustatyta
tvarka atestuoti specialistai. Vadovauti nesudétingy statiniy projektavimui, statybai, statinio projekto
vykdymo prieZilirai turi teis¢ fizinis asmuo, baiges aukStojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijas ir jgije¢s
architektiiros, geologijos ir mineralogijos moksly studijy krypciy srities ar Sioms kryptims ir sriiai

prilyginamg i8silavinima.
3. TECHNINE DOKUMENTACIJA

Projekto ekspertizé. Bendroji projekto ir daliné projekto ekspertizés yra privalomos naujo statinio
statybos, statinio rekonstravimo, pastato atnaujinimo (modernizavimo) ir kapitalinio remonto, iSskyrus
atvejus kai pastatai atnaujinami (modernizuojami) pagal Aplinkos ministerijos ar jos jgaliotos institucijos
patvirtintus tipinius statiniy projektus, pritaikytus konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems)
pastatams, arba pagal projektus, parengtus naudojant Aplinkos ministerijos ar jos jgaliotos institucijos
patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus. Ypatingo statinio, statinio, jraSyto valstybés investicijy
programa (tiek ypatingo, tiek kito statinio), tipiniy statiniy projekty, kurie bus teikiami Aplinkos ministerijai
are jos jgaliotai institucijai tvirtinti. Visai kitais atvejais, tai kultiiros paveldo statinio projekte numatomi
kulttros paveldo statinio ar jo teritorijos tvarkomieji statybos darbai ir/arba tvarkomieji paveldosaugos
darbai, kuriems taikomas VieSyjy pirkimy jstatymas, tokios statinio bendroji ar daliné ekspertizé¢ yra

privaloma ir atliekama gavus statinio projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés teigiamas iSvadas.
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Bet kurio kito projekto bendroji ir daliné ekspertizé yra neprivalomos. Statytojas turi teis¢ ja
organizuoti savo iniciatyva. Siam projektui bendroji ekspertizé yra atlickama.

Projekto ekspertiz¢ jforminama ekspertizés aktu, kuris galioja visg statybos laikag (nuo akto
pasiraSymo dienos).

Kita dokumentacija. Statybos projektas sukomplektuotas, vadovaujantis statybos techniniu
reglamentu STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, statinio ekspertizé*. Projekto sprendiniai grafiskai
vaizduojami ant ne senesnés kaip 3 mety suderintos inzinerinés geodezinés nuotraukos, kuri gali biiti
patikslinama projekto rengimo metu.

Gavus statybos leidziantj dokumenta pateikti uzsakovui 3 pilnai sukomplektuotus projekto
popierinius egzempliorius ir 2 projekto kompiuterines laikmenas (CD). DWG, JPG, GIF, TIF, PNG ar PDF
formatuose.

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty svarbumo eilé yra
tokia: techninés specifikacijos, aiSkinamieji raStai, bréziniai ar schemos, sgnaudy ziniaraS¢iai. Taciau
Rangovas turi atkreipti Statytojo démes;j j visus didesnius neatitikimus.

Atlikus visus statybos darbus statinio projektas turi turéti zymga ,,Taip pastatyta®, statinio statybos
paZyma apie statinio atitiktj statinio projektui, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos virSininko jsakymu.
Zymos ,,Taip pastatyta“ turi biiti techninio projekto techninése specifikacijose ir darbo projekto bréZiniuose
arba techninio darbo projekto techninése specifikacijose ir bréziniuose. Statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize™ [8.31] 45 ir 46 punktuose nurodytais atvejais
zymos ,, Taip pastatyta“ turi biiti darbo projekto bréZiniuose.

Rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo bréziniy ar specifikacijy, daryti Statybos projekto
pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medZziagas. Tokj leidima gali iSduoti tik Statytojo
projekto vykdymo prieziliros vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia rastiSkai
informuoti Statytoja, dar nepradé€jus tokiy pakeitimy.

Bréziniai turi buti suderinti su Projektuotoju ir Techninés priezitros vadovu ir tik tada gali biti
perduoti vykdymui.

Rangovas parengia ir véliau tikslina (atnaujina) darby atlikimo dokumentacijos rinkinj. Sie
dokumentai visada laikomi objekte. Prie§ pradedant sistemy iSbandymus du $io rinkinio egzemplioriai
Rangovas turi parengti ir pateikti Statytojui naujo statinio statybos metu atlikty darby dokumentacijg su

visais jnestais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais nattiroje.
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Pries pradédamas darbus Rangovas parengia statybos darby technologijos projekta, remiantis
Statybos projekto sprendiniais. Parengtas objekto statybos darby technologijos projektas, kuriame turi biiti
nurodyti atskiry darby atlikimo terminai ir priemonés, uztikrinancios kapitalinio remonto darby jvykdyma
pagal projekto bei sutarties reikalavimus, suderinamas sus Statytoju.

Uzbaigiant darbus Rangovas parengia ir pateikia Statytojui naudojimo ir priezidiros instrukcijas,
atitinkancias UZsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Statytojas galéty tinkamai atlikti statinio
eksploatavima.

Instrukcijy sudétis turi bti tokia:

- Saugaus naudojimo apraSymas;

- Irenginiy techninis pasas;

- Atsarginiy daliy sarasas;

- Garantiniai jsipareigojimai;

- Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje;

- Tiekéjy ir subrangovy Ssarasus su adresais, telefonais, faksai, elektroninio pasto adresais.

Minéta dokumentacija turi bati pateikta priduodant Statytojui popieriuje (1 egz.). Iveztos

dokumentacijos uZrasai turi biti i§versti j lietuviy kalba.
4. STATYBINES MEDZIAGOS, GAMINIAI IR JRANGA

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauji.
Bet kurj specifikacijoje nurodyta produkta galima pakeisti lygiaverc¢iu. Visiems nukrypimams nuo
specifikacijos turi bati gautas Statytojo sutikimas.

Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

- Gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

- Specifikacija;

- Nuoroda kam skiriama;

- Spalvos nuoroda;

- Pagaminimo data.
jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy, arba yra sudaryta i$ nenaudotiny komponenty (kaip su asbestu,
cheminiais priedais ir pan.). Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka
specifikacijg ir kuriy pageidauja Statytojas.

Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibudintos technologinés, mechaninés dalies ir

v —
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Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo Statytojo ir Techninio prizitirétojo
patvirtinimo.

Sanaudy Ziniarasciuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvis
pasitulymai, kurie nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Rinkdamasis komponentus ir medziagas, Rangovas turi atsizvelgti | poreiki nepanaSius
kontaktuojancius metalus apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktiiriniy pakeitimy gali biiti sumontuota
projekto dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama ] jokius reikalavimus apmokéti
papildomas islaidas, atsiradusias dél partpintos netinkamo dydzio jrangos modifikavimo.

Gaminiy ir medZiagy kokybés reikalavimai. Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje
ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy
kokybe arba tokia pati informacija turi biiti nurodoma kokiu nors kitu biidu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus
nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries ja perkant ji turés biti
pateikiama Techninio prizitrétojo ir Statytojo patvirtinimui.

Kiekvienas pateikiamas gaminio ar medziagos dokumentas turi biti pilnai sukomplektuotas. Jame
turi biiti visa ¢ia nurodyta informacija ir duomenys bei papildoma informacija, reikalinga jvertinti sitilomos
medziagos atitikimg Sutarties reikalavimams.

Gaminiai ir medZiagos turintys nurodyta patvirtinimo tipg ir standarta, bei kokybés kontrolé.
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medZiagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti
] oficialig kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy
kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali biiti atskiriami
nuo produkty, o identifikacija turi biiti visiskai aiski.

Gaminiy ir medziagy atitikties nuorodos jy montavimo metu. Galimi gaminiy ir medziagy
atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biti uzdengiami arba, jei negalima palikti jy matomais,
turi biiti lengvai ir visiSkai atidengiami.

Ipakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas. Transportavimo ir trapinio saugojimo metu
visi gaminiai ir medZiagos turi buti deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas
jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi biiti nurodyti
pristatymo praneSime.

Gaminiy ir medziagy pristatymas. Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal
statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikstel¢je. Visi tiekiami gaminiai ir

medZiagos turi biiti su tinkamais dokumentais.
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Pristatymo patikrinimas. Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti
vizualiai. Prekiy uzsakovas yra atsakingas uz praneSima dél galimos zalos ir defekty pateikimg. Visos
pretenzijos turi buti pateikiamos prekiy tiekéjui.

Saugojimas aiksteléje. Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty jy
kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo
pateikty gailojanciy nuorody.

Statybos aiksteléje prekés turi biiti laikomos tinkamose ir jei biitina, izoliuotose, sausose, Sildomose
ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai ir lengvai patikrinama.
Siuo atveju numatomas minimalus statybiniy medZiagy ir gaminiy saugojimas statybvietéje.

Medziagos ir prekés, pazeisto ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biti pakeistos
naujomis Rangovo sgskaita. Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiSkai atsako
Rangovas.

Bandymai ir pavyzdziai. Rangovas turi atlikti savo saskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali
pareikalauti Techninis priziiirétojas.

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie$ pradedant bandymus bty atsizvelgta j tokius dalykus:

- Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir badas;

- turi bati uztikrinamas bandymo laikas, vieta ir badas;

- bandymams turi biti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai. Bandymy ir
pavyzdziy aprobavimo badai turi buti suderinti su Techniniu priziarétoju;

- Bandymai turi bati atlikti visi salygose, normose ir LR standartuose numatyti tyrimai.

Rezultatai turi buti laikomi aikstel¢je ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurios nors kito materialaus turo saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmin¢ svarba darbo, rezultatams,
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendiniy
priemimui dél busimy darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti
bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Statytojui ar jo
Zinybos.

Visos auk$¢iau minétam testavimui ir apZiiirai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas turi biti

suteikiami Rangovo.
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Paslépti darbai. Prie§ pradédamas bet kokius statybos darbus statybvietéje, Rangovas nustatyta
tvarka ] objekta turi iSsikviesti Statytojg ir Techninj priziiirétoja, ir susitarti su juo ir kitais pozeminiy
komunikacijy savininkais, kad Sie parodyty ir/ar pazyméty vietas, kur yra iSsidésciusios jy komunikacijos,
kad jos nebiity sugadintos statyby metu.

Rangovas turi uztikrinti laiking visy pozeminiy komunikacijy veikima, kasimo darby ir darbo
tran§éjose metu, taip pat uztikrinti nuolating ir tinkama komunikacijy prieziiirag. Esamas statybos zonoje
neveikiancias komunikacijas, Rangovas turi iskelti j Statytojo nurodyta vieta.

InZineriniy sistemy iSbandymas. Pagamintoms medziagoms ir kitoms prekéms Rangovas turi gauti
bandymy sertifikata, charakterizuojantj tas prekes, ir dvi tokio sertifikato kopijas pateikti Statytojui. Tokie
sertifikatai turi patvirtinti, kad prekés buvo iSbandytos pagal Sutarties reikalavimus: Sertifikatuose turi biiti
pateikti bandymy rezultatai. Rangovas turi pasirlipinti reikiamomis priemonémis, kad nustatyty j jrangos
montavimo vietg atvezta medziagg ar kity prekiy atitikima sertifikatams.

Rangovas organizuoja darbininkus, pariipina medZiagas ir jranga bandymy atitikimui. Statytojas
pateikia vandenj praplovimui ir iSbandymui, taciau uz sunaudota vandenj moka Rangovas. Taip pat
Rangovas apmoka laikinus vamzdzius, rezervuarus ir vandens tiekimg. Rangovas turi pateikti visus
prietaisus ir priemones vandeniui jleisti 1 vamzdzius juos praplaunant ir iSbandant. Rangovas pranesa

Projekto vadovui apie numatoma vamzdziy iSbandyma pries savaite.
5. STATYBVIETES PARUOSIMAS

Rangovas vykdydamas darbus privalo:

- pasiriipinti vandens, tenkinancio visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi biti pasiriipinta
reikiamu vandens tiekimu sanitarinéms ir techninéms reikméms tenkinti per visg darby laikotarpj iki pat jy
priémimo;

- pasiriipinti elektros energijos, tenkinancios visus poreikius, tiekimu, apskaita ir atsiskaitymu
uz suvartojimga. Turi biiti pasirtipinta reikiamu elektros tiekimu per visg darby laikotarpj ik pat jy priémimo.
Tai apima jrenginiy sumontavimg, eksploatavima, techning priezitirg bei pakartotinj sumontavimg objekte
ik pat priémimo;

- pasiriipinti reikiamu viso objekto apSvietimu ir apsauga bei budé¢jimu iki objekto priémimo.
Tai apima visg reikiamg apsSvietimo jranga, uztikrinanc¢ig pakankama objekto ir artimiausios aplinkos
apSvietimg. Apsvietimo laipsnis turi atitikti normatyvinius reikalavimus;

- numatyti visy nuotéky Salinimg objekte per visg darby atlikimo laikotarpj iki jy priémimo. Tai

apima nuotéky jrenginiy sumontavima, eksploatavimg, techning priezitirg bei pakartotinj sumontavima,
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eksploatavima, techning priezitira bei pakartotiné sumontavima objekte ir reikiamg visy laikiniy nuoteky
vamzdyny apsaugojima nuo uzsalimo;

- pasiriipinti atskiromis telefono ir fakso linijomis savo reikméms. | pasitilymg turi biiti
jtrauktos visos sagnaudos ir paraiskos Siy paslaugy tiekéjui.

Rangovas pasiriipina visais laikinais pastatais ir privaziavimo keliais biitinais darbams atlikti.
Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimo patalpa 10 Zmoniy ir buitines
patalpas Rangovo personalui ir 10 m? patalpa Techniniam priZifirétojui. Rangovas pasiriipina atskiromis
telefono ir fakso linijomis savo ir techninés priezitiros reikméms.

Darbo saugos priemonés turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus. Rangovas
statybos laikotarpiu iki objekto priémimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimy, kad iSvengty avarijy
ir nelaimingy atsitikimy. Rangovas atsako uz darby sauga objekte.

Kasimo darbams numatyti laikyma iSramstyma. Visais atvejais iSramstymo schemas ir jy medziagas
Rangovas turi derinti su Projektuotoju ir Techninés priezitiros vadovu.

Elektros jranga. Visa elektros jranga, priedai ir jrengimai turi buti suprojektuoti ir pagaminti, kad
veikty elektros tiekimo sistemoje ir turéty sekancias charakteristikas:

- Auksta jtampa 10kV:t;5 %;

- Zema jtampa 380:t;5 %VI1220:T;5%;

- 3 fazés, TN-S sistema (5 gysly sistema), daznis S0Hz:t;4%;

- Apsaugos laipsni, jei nenurodyta kitaip techninése specifikacijose ir bréZiniuose:

- Visa elektros jranga (lauke) IP 54;

- Visa elektros jranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirtj.

Rangovas pristatys principines ir montaZines elektros grandiniy schemas bei jrangos iSdéstymo
patalpose brézinius pakankamai 1§ anksto pries pradedant darbus kiekviename objekte.

Rangovas pateikia elektros valdymo jrangag montuojamoms sistemoms ir jrenginiams.

Rangovas pristato ir sumontuoja visa elektros jrangg pagal sutartj. Elektriniy varikliy bei kitos
elektros jrangos kabeliy praé¢jimai tiri biiti su sandarikliais pagal elektros jrengimy jrengimo taisykliy
reikalavimus. Sandarikliy matmenys turi atitikti kabeliy dydzius, paminétus jrangos sarase.

Elektros varikliai turi biiti pakankamo galingumo. Rangovas turi sudaryti visos elektros jrangos ir
varikliy sgrasus.

Visa Rangovo pristatoma jranga turi biiti pilnai sukomplektuota ir Rangovas uZtikrina jos prijungima

prie 220 V ir aukStesnés jtampos sistemy ir reikalingus iSbandymus.
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Gaisriné sauga. Vanduo gaisry gesinimui imamas 1§ esamy gaisriniy hidranty arba i§ artimiausiy
vandens telkiniy. Statybos aikstel¢je turi buti jrengtas prieSgaisrinis postas (skydas su gesintuvais ir kitu
prieSgaisriniu inventoriumi). Rangovas statybos metu atsako uz objekto gaisriné sauga.

Aplinkos apsauga. Rangovas atsako uz aplinkos apsaugg objekte ir privalo imtis visy priemoniy, kad

aplinkos apsaugos norminiai reikalavimai nebiity pazeisti.
6. STATYBOS IRANGA IR STATYBOS METODAI
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti LR darbo saugos reikalavimus.

7. MATAVIMAI

Visi matavimai ir dydziai turi biiti nustatyti ir paZyméti taip, kad jais biity lengva naudotis. ASinés
linijos ir altitudés turi buiti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma reikia
sutikrinti atliekant kryzminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo ir kitos steb&jimo padéties.

AikStel¢je laikomuose bréziniuose turi biiti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat
Jju i8déstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy leidziamy statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uZztikrinti, kad jos nebity
besisumuojancios tik  vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi. Statybos

darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.
8. STATYBOS DARBU VYKDYMAS IR ORGANIZAVIMAS

Statybos darby metu, rangovas savo nuoZiiira sprendZia papildomo zemes sklypo, statybiniams
produktams ir medZiagoms sandéliuoti, statybiniams jrengimams ir mechanizmams jrengti ar saugoti,
poreik].

Rangovui nusprendus kad toks sklypas bitinas, rangovas susitaria su sklypo valdytoju dél sklypo
panaudojimo galimybés ir salygu.

Statybos darby eiliSkuma sprendzia Rangovas, atsizvelgdamas j savo turimus gamybinius pajégumus.
Bet kuriuo atveju, statybos darby zonoje, pirmiausiai turi biiti apsaugomi esami inzineriniai tinklai, véliau

klojami suprojektuoti inZineriniai tinklai, po jy, jrengiamos taky, Saligatviy ir nuovazy dangy konstrukcijos.
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Laikiny keliy tiesimas nenumatomas, privaziavima galima organizuoti aplinkinémis gatvémis, tokiu
atveju gatviy dangoms neturi buti pakenkta sunkiasvorio transporto eismo sukeliamomis apkrovomis.
Privaziavimui naudojamas gatves, rangovas turi tinkamai priziiiréti, esant reikalui remontuoti.

Pastaty griovimas projekte néra numatomas. Visos iSardytos medziagos, gali biti pakartotinai
naudojamos vykdant statybos darbus, laikiniems keliams, aiksteléms ar kitoms reikmémes. Jei tokio poreikio
rangovas nenumato, suderinus su Statytoju medziagos gali biiti sandéliuojamos Statytojo nurodytoje vietoje
arba i§vezamos ] atlieky Salinimu uZsiimancias organizacijas. ISardyti inzineriniy tinkly sistemy elementai
pristatomi $iuos tinklus eksploatuojancioms organizacijoms.

Numatomas Zeldiniy Salinimas, taip pat augalinio sluoksnio nukasimas, kurio dalis bus panaudota
zaliy ploty atstatymui.

Visi darbai turi biti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusia
ir tinkama darbo jéga.

Projektuotojas statybos jrangai ir transporto priemonéms specialiy reikalavimy nenumato, statybos
darbus vykdanti jranga ir mechanizmai turi buti techniskai tvarkingi, turéty galiojancius patikry ir apziiiry
atlikimg patvirtinan¢ius dokumentus, nekelti pavojaus aplinkai ir darbus vykdantiems asmenims.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo,
nesumazina Rangovo atsakomybeés.

Bet kokj perprojektavima dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

Vykdant rekonstrukcijos darbus numatyti tokie statybos darbai:

- Zemés darbai;

- Statybiniy konstrukcijy statyba ir montavimas;

- Elektrotechnikos darbai;

- Teritorijos sutvarkymo darbai.

Konkrety statybos darby grafika sudaro Rangovas.

Darbuy koordinavimas. Rangovas atsakingas uz darby aiksteléje koordinavimg su tiek¢jais ir kitais
rangovais. Rangovas sudaro instaliavimo plang prie§ pradedant darbus, o statybos darby metu uZtikrina,
kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal Projekto sumanymg. Visi darbai, kurie yra perdaryti dél
aplaidumo $iuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokéjimui.

Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo bréZiniuose.

Visi darbai turi biiti atlieckami pagal dokumentacijoje ir gamintoje pateiktas instrukcijas bei taikant

tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybing patirt;.
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Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi bati numatyti i§ anksto. Ypac
jvertinti darby eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei.

Apsauga. Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby
metu. Turi buti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmes, sniego, ledo,
uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito i§dzitivimo. Visi vamzdynai turi bti patikrinti ar jie nepaZzeisti ir
Svarlis. Visos medziagos, kuriuose randama defekty, turi biiti pazymétos ir pasalintos i§ statybvietés.
Vamzdziai, fasoninés dalys ir priedai turi bati laikomi pagal gamintojo nurodymus.

VarZtai, tvirtinimai ir atramos. Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, skaicius ir kitos savybés turi
buti sukonstruoti taip, kad atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty
pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina apkrova.

Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir bréziniuose

Vamzdziai turi biiti uzsakomi didziausiy ilgiy, kad biity sumazintas sujungimy skaicius. Vamzdziai
turi biiti pjaunami Svariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaizant vamzdzio sienelés, minimaliai pazeidziant
apsaugine dangg ir aptaisg. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad nupjautasis galas atitikty naudojama
jungti, uztaisoma danga ir aptaisas, nupjauti galai uzsandarinamai.

Visos i betono konstrukcijas jmontuotos dalys turi biiti atlickamos inkary pagalba. Mediniai | betona
inkaruojami pagrindai turi biiti gerai priglude ir padaryti tik 1§ impregnuotos medienos. Jei reikia, bitina
naudoti varZtus.

Remontas (defekty taisymas). Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir pana§iis pavir$iai turi
biiti uzlyginami ir apdailinami. PavirSiy savybés ir i§vaizda turi biiti identiS8ka supantiems pavirSiams. Kur
jungiasi dvi dalys, jungéiy stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. Remontas
leidZiamas tais atvejais, kur tokia procediiras nenusilpnins konstrukcijos ar nepablogins i§vaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty
reikalavimy, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo saskaita pagal numatytg laiko grafika.

Jei remontuojamas taskas pagamintas 1§ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi
biiti pakei¢iama nauja. Jei suremontuotas taskas turi biiti daZomas, turi biiti daZoma visa supanti aplinka.

DaZymas ir apsauga. Rangovo sumontuotos plieninés konstrukcijos, sistemos, vamzdynai,
vamzdziy kronSteinai ir atramos, pakabinimo prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi buti su
antikorozine apsauga.

Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar suzalojimas turi biiti iStaisytas pagal Techninio

v —
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Visy plieniniy dirbiniy pavir$iai, jskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus. Atramas, ankerius,
rémus, dangtelius ir t.t., kurie neturi buti izoliuoti, turi biiti gruntuoti ir nudazyti dviem sluoksniais geros
kokybés sutartos spalvos dazais.

Zyméjimai, gaminiy ir sistemuy identifikacija. Jranga, atskiros vamzdyny sistemos turi biti
pazymeéti pagal atitinkamg brézinj nustatytu spalviniu Zymejimu pagal Lietuvoje galiojancius normatyvus.

Vamzdziai turi buti lengvai identifikuojami pagal dazymg arba apklijavimg. Naudojamos
identifikavimo spalvos ir kodai, kuriuose biity pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. Identifikacijos
taikymo pavyzdziai ir gamintojo nurodytos jy naudojimo instrukcijos turi biiti pateikti Statytojo tvirtinimui.

Rangovas visiems Suliniams turi pateikti ir jrengti standartinio tipo emaliuotus Suliniy Zymeklius —
informacines lenteles. Sie Zenklai statomi tinklams ir jrenginiams pazyméti. Zenklams pritvirtinti
naudojamos pastaty sienos, metalinés ir gelZbetoninés elektros tinkly atramos, tvoros. Zenklai tvirtinami
nuo 1,5 iki 2,2 m aukstyje. Tais atvejais, kai néra pastaty ir atramy, jie montuojami ant g/b arba metaliniy
stulpeliy. Siuo atveju zenklai statomi 0,75 m aukstyje.

Zenklai yra kvadratiniy ploksteliy formos 120x120 mm dydZio, suapvalintai kampais, ploksteliy
kampuose padarytos skylutés Zenklui pritvirtinti. Zenkle pavaizduota:

- kairiajame virSutiniame kampe — poZzemin¢je komunikacijoje sumontuotos armatiiros arba
Sulinio Zenklas;

- deSiniajame virSutiniame kampe — armatiiros, vamzdyno skersmuo;

- viduryje — krypties rodyklé, po rodykle nurodomas nuotolis (¢cm) nuo jrenginio iki Zenklo.

Visa jranga matomoje vietoje turi turéti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi biiti paZymétos
pagrindinés charakteristikos bei jrangos pavadinimas. Jei jranga yra izoliuota, iSor¢je turi likti aiskiai
matoma etiketé, kad buty galima lengvai perskaityti tekstg.

Etiketés turi biti sta¢iakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm i§ daugiasluoksnio
spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su i§graviruotu tekstu.

Visy etikeCiy spalva turi atitikti valdomai sistemai taikyting spalvos kodg. Spalvos kodas visais
atzvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdyny identifikavimui, jei atitinkamose
specifikacijose ir bréZiniuose nenurodyta kitaip.

Rangovas turi parengti brézinius, kuriuose biity nurodytas kiekvienos etiketés dydis, skaiciai ir
tekstas, ir pateikti Statytojo patvirtinimui. Statytojui turi biti pateikti ir kiekvienos etikeCiy rusSies

vamzdynai.

9. GARANTIJA
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Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus. Rangovui tenka LR jstatymu nustatyta
administracing, civilé ir baudziamoji atsakomyb¢ uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu
ir per rangos sutartyje nustatyta statinio garantinj laika (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio atidavimo
naudoti dienos). Paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) garantija turi biiti ne mazesné
kaip 10 mety.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima ir
reikalingg techninj veikimg. Garantinio laiko trukmé turi biiti koreguojama pagal statiniy priémimo metu
galiojant] LR Statybos jstatyma.

Garantinis aptarnavimas. Aptarnavimas apima visa transporto ir krovimo iSlaidas susijusias su
aptarnavimo iSvykomis pasiilyme nurodytame laikotarpyje. Kiekvienas atliktas darbas turi biti
apiformintas dokumentais.

Atsarginés dalys. Rangovas savo saskaita turi pateikti pakankama kiek;j atsarginiy daliy kiekvienai
sistemai, jrangai pagal nurodyta techninése specifikacijose ar sgnaudy ziniaraStyje sarasa. Jei reikalaujamy
atsarginiy daliy kiekiai nenurodyti konkrecioje specifikacijoje, o reikia pateikti pakankamus kiekius, kaip

rekomenduojama sistemy gamintojas, uzZ jas Statytojas apmoka papildomai.
10. DARBU SAUGA

Bendrosios nuostatos. Visais darbo saugos klausimais bitina vadovautis ,,Darbovie¢iy jrengimo
statybvietése nuostatomis® Nr. A1-22/D1-34; STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira® bei kitais veikianciais darbo saugos dokumentais. Prie§ pradedant vykdyti darbus, darbininkai
turi biiti supaZindinti su Technologijos projekto reikalavimais, pravedamas instruktazas, darbininkai
apriipinami darbiniais riibais, avalyne, Salmais, apsauginiais dirzais ir kita butina jranga. Darbams biitina
iSduoti paskyra — leidima.

Zemés darbai. Esamy poZeminiy komunikacijy zonoje Zemés darbus vykdyti galima tik gavus
organizacijy, kurioms priklauso $ios komunikacijos rastiska leidima. Prie§ pradedant kasti grunta reikia
pazyméti Zemés pavir$iuje pozeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose zemés darbams privalo vadovauti
ir juos priziuréti statybos vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros kabeliy ir dujotiekio linijy, darbuose
turi dalyvauti ir uz Sias komunikacijas atsakanc¢iy organizacijy atstovas. Atkasti elektros kabelius ir
dujotiekio linijas leidziama tik kastuvais, dirbant labai atsargiai.

Radus darbo bréziniuose nepazyméty poZeminiy komunikacijy, nebegalima kasti Zemés, kol nebus

gautas 1§ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiskas leidimas.
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Neleidziama kasti $lapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. Statybos
vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir $lapius gruntus, nes keiciantis grunto
drégnumui, keiciasi ir grunto natiiralaus byré¢jimo kampas, todél iskasos Slaitas gali nuslinkti ir uzgriiiti
iSkasoje dirbancius zmones. Statybos vadovas pries$ kiekvieng pamaing privalo apzitiréti iSkasg ir nustatyti
grunto biiseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti darbininkus nuo galimy nelaimingy
atsitikimy darbo metu.

Kélimo darbai. Prie§ keliant kiekvienas elementas turi biiti apzitirétas ir atitinkamai paruostas.
Apzitros metu tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, konstrukcijos jtvirtinimas
projektingje padétyje.

Keliant nestandartiniu kriivius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar zymy, nurodanciy jy kabinimo
vietas, darbams tiesiogiai vadovauja Statybos darby vadovas.

Naudojami nuimami krano kabinimo jtaisai turi biiti inventoriniai: paZenklinti, nurodyta jy keliamoji
galia, iSbandymo data. Konstrukcijos keliamos tik po jy kabinimo patikimumo patikrinimo. Tam tikslui
uzkabinama konstrukcija pakeliama j 30 — 40 cm aukstj ir apZitirima.

Ant keliamy, perkeliamy ir nuleidziamy konstrukcijy, elementy, draudziama biiti zmonéms. Baigus
ar pertraukus darbg, draudziama palikti kabancius ar nejtvirtintus elementus.

Montavimo darbai. Po montuojamais elementais ir jy galimo tvirtinimo vietoje draudziama buti
zmoneéms. Atkabinti konstrukcijas nuo kabinimo jtaisy leidziama tik tada, kai jos laikinai arba nuolatinai
jtvirtintos jy pastatymo vietoje. Draudziama montuotojams vaik$c¢ioti konstrukcijomis ar jy elementais.
DraudZziama vykdyti konstrukcijy montavimo — demontavimo darbus, esant v¢jo greiciui 15 m/s ir daugiau,
plikledziui, tir§tam riikui, audros metu, tamsiu paros metu be apSvietimo.

Montuotojai turi buti apriipinti patikima technologine jranga (atotampos, spyriai, montavimo
jrankiai). Kilnojamos montavimo kopécios, aikstelés, pastoliai turi buti techniSkai tvarkingi.

Kélimo maSinos ir mechanizmai turi buti statomi ir eksploatuojami pagal kélimo maSiny ir
mechanizmy saugaus eksploatavimo taisykles. Krovimo kélimo lyny ir skriemuliy palinkimo kampas
montavimo metu neturi biiti didesnis uz nurodyta masinos pase.

Pavojingy veiksniy zonos. Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti pazymétos jspéjamaisiais
zenklais. Jéjimo j darbo vietg ir darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne Zemesni
kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos esancios 1,3 m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais aptvarais.
Takuose su didesniu kaip 20° nuolydziu jrengiamos kopécios su aptvarais. Jei aptvary néra, naudojami
saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo vietos kur vyksta montavimo — demontavimo darbai, apSvie¢iamos ne

maziau kaip 30 Ix. Nulipimui j tran$¢jas, daubas ir i§lipimui i$ jy bitina jrengti lipynes su turéklais.
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Statinio konstrukcijy ardymo — demontavimo vietos turi buti atitvertos signaliniu aptvérimu ne
maziau kaip 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy karstiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo
prie srovés Saltinio jrenginiai turi biiti techniskai tvarkingi ir saugiis. Suvirinimo elektra aparatus prie sroves
Saltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamga kvalifikacijg ir atsakingy
asmeny leidimg. Atlikti suvirinimo darbu aukstyje leidziama tik nuo pastoliy arba boksteliy.

Kita informacija. Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir t.t.), jie
turi buti techniskai tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biti apsaugoti 1§ iSorés taip, kad j juos nepatekty kiti
kiinai, vanduo, kad Zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srové. [rankiai klase turi atitikti
juy naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti,
nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinéle.
Objekte turi biiti pirminés gaisro gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojancias normas.

Pavojingy darbo viety statybvietéje sarasas:

1. Darbai Suliniuose, kolektoriuose ir kituose pozeminiuose jrenginiuose;

2. Darbai vykdomi auksc¢iau kaip 5 m nuo zemés, perdenginio ar darbo pakloto pavirSiaus, kai

pagrindiné priemoné apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos dirzas;

3. Elektros, ry$iy oro linijy montavimas;

4, Grunto kasyba gilesnése kaip 2 m iSkasose;

5. Darbas mechanizmy darbo zonose;

6. Darbas su veikianciais elektros jrenginiais, kuriy kintama srové 50 Hz daznio, jtampa

kintamos srovés — aukstesné kaip 42 V, o nuolatinés srovés — auksStesné kaip 110 V;
1. Gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas;

8. Kai yra kritimo, uzgriuvimo pavojus.

Darby su kenksmingomis medZiagomis ir pavojingais jrenginiais sarasas:

1. Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai;

2. Suvirinimas elektra;

3. Konstrukeijy ir detaliy tvirtinimas, naudojant montazinj pistoleta;

4, Dazymo darbai uzdarose patalpose, naudojant bituminj ir krosninj laka, nitro dazus ir lakus,

kuriuose yra benzolo, toluolo, sudétiniy spirity ir kenksmingy cheminiy medziagy, taip pat sudedamyjy Siy
dazy daliy;

5. Darbas su dujy liepsnos jrenginiais, atliekant ruloniniy dangy jrengimag ar remontg.
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Pavojingos vietos statybvietéje:

1. Pravaziavimo keliai;

2. Mechanizmy (keliamyjy krany, buldozeriy, ekskavatoriy, traktoriy ir kt. darbo zonos;

3. Laikinos elektros linijos ir jrenginiai;

4. Vykdant Zemés darbus — veikiantys pozeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame

pastate — vidaus elektros laidai, kabeliai ir jrenginiai; Gilios perkasos, transéjos, duobés;
5. Montuojant (demontuojant) sunkius jrenginius ir konstrukcijas — montavimo (demontavimo)

darby zonos.
11. STATINIO STATYBOS UZBAIGIMAS

Tikrinimas. Prie§ uzdengiant konstrukcijg ar baigta darbg, juos reikia pateikti Statytojo atstovui ar

v —

v —

Procediiry nesilaikymo islaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besas
tinkamas.

Priémimas. Rangovas atlieka visu bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémima
pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant; dokumenta
padariniy Salinimas* ir kviecia Statytojg ar statinio statybos techninio prizitirétojo (jei jis buvo samdytas) i
priémima, kad galéty deklaruoti apie statybos uzbaigima.

Dokumentacija. Rangovui pavedama paruosti visg dokumentacijg, reikalinga priduoti objektui ir
organizuoti objekto pridavimg pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliS§kos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statyba leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas®. Statybos uZbaigimo data laikoma deklaracijos
(ar uzbaigimo akto) pasiraSymo (patvirtinimo, jei Deklaracija tvirtinti privaloma) data. Aktas ir Deklaracija

yra pagrindas jregistruoti statinj Nekilnojamo turto registre.
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ATLIKTU PRITARIMU IR SUDERINIMU SARASAS

ﬁ'll' Institucija Atsakingas asmuo Suderinimo data, pastabos
1 2 3 4
Suderinta: 2024-11-25
1 Telia, AB Rolandas Venckus Pries 3 paras iki darby pradzios biitina paimti rastiska

rolandas.venckus@telia.lt

sutikimg zemés kasimo darbams el.p.

Siauliy miesto
2. savivaldybés
administracija

Antanas Bartulis

Suderinta: 2024-11-18

SPRENDINIU*

Pridedamas rastas Nr. S-4308 ,,DEL PROJEKTINIU

3. AB ,Siauliy energija“

Eimantas Murauskas

planas®);

organizavimo, nuzyméjimo
ir auks$¢iy planas‘)

Suderinta: 2024-11-25 (bréz. ,,Sklypo sutvarkymo ir dangy

2024-12-04 (bréz. ,,Sklypo suvestinis inzineriniy tinkly, eismo

4. UAB ,,Siauliy vandenys*

Bronislava Jakiené

Suderinta 2024-12-03

AB ,,Energijos skirstymo

5. s Giedrius Tamulis Suderinta 2024-12-05 (Paraiska P117670)
operatorius“ Elektra
6. | ABEnergijos skitstymo | 0,005 Miniotas Suderinta 2024-12-17 (Paraiska P117670)
operatorius® Dujos
7. UAB ’:Sl.au.hq gfmq Algirdas Bertulis Suderinta 2025-01-16 (suderinta EA projekto dalis)
apsSvietimas
8.

*Suderinti dokumentai/bréziniai jkelti j priedus.

0 2025 Statybos leidimui, konkursui

Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

KVAL.

oA atamis

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Siauliy Romuvos progimnazijos sporto ir kitos paskirties
inzineriniy statiniy su prieigomis, lietaus nuoteky tinkly, Dainy g.

NR. Zirminy 9.139-821, Vilnius Tel.: (8-5) 272 83 34 7 13, Siauliuose, rekonstravimo ir statybos projektas
30394 | PV Rimvydas Juodka | ,4%/”% STATINIONR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
W,
. - . 0
Atlikty pritarimy suderinimy saraSas
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. & .
SIAULIU MIESTO SAVIVALDYBES AT-245-2174-01-TP-BD.APSS 1 1

LT ADMINISTRACIA
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STATINIO PROJEKTAVIMO
TECHNINE UZDUOTIS

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

Statytojas (UZsakovas)

Siauliy miesto savivaldybés administracija

Pirkimo objektas

L] Projektiniai pasitilymai

U] Techninio darbo projekto parengimas
Techninio projekto parengimas

U1 Darbo projekto parengimas

U] Supaprastinto projekto parengimas
Projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos

Projekto pavadinimas

Romuvos progimnazijos sporto aikityno su prieigomis,
esan¢io Dainy g. 13, Siauliai, modernizavimo projektas.
Esant rcikalui patikslinti Projekto pavadinima.

Statinio adresas

Dainy g. 13, Siauliai

L

Statiniy grupés sudétis

InZineriniai tinklai
Hidrotechnikos statiniai
Kiti inZineriniai statiniai

Statinio (-iy) ar statiniy
grupes paskirtis ir bendrieji
(techniniai ir paskirtics)
rodikliai

Sporto paskirties inZinerinis statinys — Stadionas

Sporto paskirties inZinerinis statinys — Universali sporto
aikstelé

Kiti inZineriniai statiniai
(kamuoliy gaudyklé)
Kiti inZineriniai statiniai — Segmentiné tvora
Kiti inZineriniai statiniai - Kiemo aikstelé
InZineriniai tinklai ~ lietaus nuoteky tinklai
InZineriniai tinklai — vandentiekio tinklai
InZineriniai tinklai — buitiniy nuoteky tinklai
Hidrotechnikos statiniai — DrenaZo sausintuvai
Projektas suskirstomas j 2 etapus.

Apsauginis sportinis tinklas

Statinio statybos risis

& Naujo statinio statyba
Statinio rekonstravimas
Statinio remontas:

[ Statinio kapitalinis remontas
] Statinio paprastasis remontas
(] Pastato atnaujinimas

U] Statinio griovimas

Statinio kategorija

& Ypatingasis statinys
Neypatingasis statinys
Nesudétingasis statinys




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Esamos statinio
konstrukceijos, jy funkciné
paskirtis

Esamy aik&tyny astalto ir betono dangos nusidevéjusios,
vietomis 13trupgjusios. Ant bégimo taky yra Suliniy
dang¢iy. AikStynas netaisyklingos formos, jo parametrai
neatitinka standarty. Sporto jranga taip pat nusidéveéjusi,
moraliai pasenusi. Futbolo aik$tés Zolé nelygi, iStrypta,
bégimo takas padengtas asfalte danga, kuri yra nelygi,
duobéta.

Pésciyjy taky, automobiliy stovéjimo aik$telés danga
nelygi, duobéta, vietomis iStrupéjusi, nepritaikyta
specialiyjy poreikiy turinéiy Zmoniy poreikiams. Kai
kuriuose vietose taky ir aikstelés parametrai neatitinka
standarty,

10.

Duomenys apie statytojo
turimus ar numatomus
jsigyti irenginius ir
statybos produktus

Projekte numatomos medZiagos bei darby technologijos
turi  buti  Siuolaikiskos, ekonomiskos ir tenkinti
normatyviniy  dokumenty reikalavimus.  Projekto
rangovas jvertina esamg jranga, ir tokiai jrangai keliamus
reikalavimus.

1.

Lesy  dydis
realizavimui

projekto

Orientaciné statybos darby verté ~ 874000,00 €

Lésy pobiidis

Savivaldybés biudzeto léSos

[ Skolintos 1¢30s

[ Valstybés biudzZeto 1éSos

™ Europos sgjungos finansinés paramos lésos
L] Valstybés investicijy projekty léSos

OJ Kity Saltiniy 1830s

I1. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé

1

Perkamy paslaugy apimtis:

™ bendroji;

sklypo sutvarkymas (sklypo planas);

{3 architektiros;

7 konstrukeijy;

(] gamybos (paslaugy) technologijos;

[ susisickimo;

& vandentiekio ir nuoteky Salinimo;

[ gildymo, védinimo ir oro kondicionavimo;
[} dujotiekio;

clektrotechnikos;

X elektroniniy rysiy (telekomunikacijy),

L] apsauginés signalizacijos;,

[ gaisro aptikimo ir signalizavimo;

L] procesy valdymo ir automatizacijos;

L] gilumos gamybos ir tiekimo;

L] gaisrinés saugos.

(] Branduolinés saugos (BEOS);

pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;
statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo;
[J ekonominé.

13.1.

projektavimo paslaugos

Perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas
privalo atlikti pagal Statybos jstatymo, statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé” ir kity norminiy teisés akty




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

reikalavimus, statybiniy tyrimy ataskaitos parcngimas
(Jei reikia), projekto parengimas, esamos situacijos
topografinés nuotraukos parengimas, projekto derinimy
atlikimas, projekto taisymas pagal UZsakovo, projekto
eksperty ir statybg leidziancio dokumento isdavimg
derinanciy jstaigy atstovy pastabas. Prisijungimo salygy
uzsakymas, projekto parengimas, projekto derinimy
atlikimas, projekto taisymas pagal tikrinanciy institucijy
gautas pastabas, statyba leidZianéio dokumento gavimas.
Parengto Projekto sprendiniai turi tenkinti esminius
statinio, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
statinio architektiiros, aplinkos, visuomenés sveikatos
saugos, kraStovaizdzio ir kitos apsaugos (saugos), treciyjy
asmeny interesy apsaugos reikalavimus.

13.2.

kitos paslaugos, susijusios
su projektavimo
paslaugomis

Projekto vykdymo pricziiira.

Papildomos paslaugos, kurias pirkimo vykdytojas paveda
projektuctojui:

- UZsakyti ir gauti prisijungimo salygas (jei reikia),
topografiniy, geologiniy tyringjimy dokumentus (jei
reikia);

- Atlikti esamy statiniy statybinius tyrinéjimus;

- Pateikti projekta UzZsakovo nurodytai ekspertizés
imonel, pateikti dokumentacijg statybag leidzian¢iam
dokumentui gauti per IS , Infostatyba‘.

13.3.

projekto vykdymo

prieZitira

Projekto vykdymo prieziuros paslaugy vykdytojas turi
aplankyti statybos aikStele ne reciau kaip du kartus per
ménes] ir, esant reikalui, dazniau, arba kai to pareikalauja
UZsakovas.

14.

Paslaugy teikimo trukmé

Perkamos suteikimo trukmé nurodoma
ménesiais,
Projcktiniy pasitlymy parengimo
trukmé 1 (mén.; saviied:)
[} Techninio darbo projekto parengimo
trukmeé (meén.; savtkd-)
Techninio projekto parengimo
trukmé 3 (mén.; savrkd)
L] Darbo projekto parengimo
trukmé (mén.; savtkd:)
L] Supaprastinto projekto

parengimo trukme (meén.; saviled:)

paslaugos

/kartu su pasiiilymais gali biiti praSoma pateikti
kalendorini paslaugy teikimo grafika/

I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

Projekto rengimo
dokumentams tatkomi
teisés aktai, normatyviniai
statybos techniniai
dokumentai bei
normatyviniai statinio
5augos ir paskirties
dokumentai, teritorijy
planavimo dokumentai.

Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomyjy
statinio projekto rengimo dokumenty ir kity norminiy
teisés akty reikalavimus, o jais grindZiami sprendiniai
suderinti su teritorijos infrastrukturos plétra. Vadovautis
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, Lietuvos
Respublikos higienos normomis, statybos techniniais
reglamentais ir §ia projektavimo uzduotimi.

Rengiant techninj projektg privalo biiti jvertinti ir jtraukti
regioninés paZangos priemonés 01-004-07-02-01 (RE)




Nr.

Eil.

Pavadinimas

| kad darbai gali biiti vykdomi skirtingy rangovy ar etapais

Reikalavimai

~Pagerinti vieSyjy pasltaugy pricinamuma, darbo viety
pasickiamuma ir tam reikalingy iStekliy naudojimo |
efektyvumg™ 2 priedo ,Projekto (jskaitant jungtinj
projekta) atitikties reikSmingos Zalos nedarymo
horizontaliajam principui vertinimo reikalavimy aprasas*
rcikalavimai. Rengiant Projekta vadovautis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu, projekty rengimo tvarka
reglamentuojan¢iais  norminiais  aktais,  statybos
techniniais reglamentais, taisyklémis, standartais,
reikalavimais sporto paskirties inZineriniy statiniy
statybai ir $ia projektavimo uzduotimi. Techninio
projekto sprendiniai turi biti tokio detalumo, kad
rangovas neturéty galimybés juos keisti darbo projekte.
Projektuojamos universalios aikitelés, sporto aikStynas,
apSvietimas su drenavimo sistema, lauko trenimokliqi
zona viskas turt biiti numatyta jrengti etapais suderinant
etapus su uzsakovu. Sporto aik$tyno modernizavimui
iSskaidZius etapais parengti atskirus darby kiekiy
Ziniara$cius, atskiras lokalines sgmatas (atsiZzvelgiant j tai,

ir pan.).

naudojimo

{eksploataciniai)
| reikalavimai
(statiniy grupei)

Funkciniai (paskirties) ir

statiniui

Sporto inZineriniai statiniai- Sporto aikstynai.

Futbolo aik3tés modernizavimo projektas:

- Sporto  paskirties teritorijoje  esandiy  taky
demontavimas ir 1§veZimas.

- Irengti  aplink futbolo aikst¢ bégimo takg su
trejomis bégimo juostomis (ratu) ir Salia jrengti 100m
bégimo tiesig atkarpa su keturiomis juostomis. Gale
jrengiant stabdymo atkarpa. Guminé danga turi biiti
liejama, ilgaamzé, atspari: Slydimui klimatinéms
sglygoms (kar§¢iui ir $aléiui), atitinkanti ES normatyvas.
- Esamos futbolo aikités dangos nuémimas
1§vezimas.

- [rengti  sporto aikStyne drenazo sistemg,
apsvietima.

- [rengti nauja dirbtinés dangos futbolo aikste
{50x25 m) su apsaugine zona ir linijomis. Dirbtiné danga
be uzpildo. Aikstés matmenys derinti su uZsakovu ir
mokymo jstaiga. Futbolo aik$tés dangos suzymeéjimg
pagal keliamus reikalavimus, bei stacionarius futbolo
vartus 2 vat. (matmenys 732x244 c¢cm). Uz varty, tutbolo
aik3tes galuose ir Sonuose pastatyti ne Zemesnes kaip Sm
auki¢io apsaugines tvoras, kamuoliy gaudykles su
tinklais. Esant poreikiui ir galimybei jrengti regbio
futbolo vartus. Kamuoliy gaudykles su tinklais i futbolo
aik3tés galy ir 3ony (Sonuose gaudyklés uz begimo
takeliy riby) ne maziau kaip 5 metry aukscio.

- Atsarginiy futbolo Zaidéjy suolelis 15 viety, su
plastikinémis kédémis su apsaugine siena iki pat apacios,
apsauginémis sienomis Sonuose ir stogeliu i§ 5 mm storio
skaidraus polikarbonato, 2 vnt. Metalas padengtas gruntu
ir nudaZytas milteliniu dazymu, kédutés su nugaros
atrama, kédutés aukstis 32 cm, sédimas plotis 43 cm,
tvirtinama dvicjosc victose, spalva — geltona, suolelio




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

aukstis: 210 cm, suolelio plotis: 120 cmy;

Universalios krepginio, tinklinio ir kvadrato aiks§telés
modernizavimo projektas;

- KrepSinio  aiksteliy  dangos su  stovais
demontavimas ir iSveZimas.

- Atlickant krep$inio aik3telés modemizavimo
projekta, turi atitikti reikiamus reikalavimus, patiesiant
universalia danga, danga turi buti atspari slydimui,
klimatinéms sglygoms (karséiui ir $al&iui).

- Aikstelés jranga - 4 (keturi) stacionariis krep3inio
stovai su grudinto stiklo lentomis, matmenys 1,8 m x 1,05
m ir spyruokliuojanéiais lankais. Atstumas nuo stovo iki
lentos 1,2 m.

- Krepsinio aikstelé turi bati aptverta tvora ne
Zemesne kaip 2,5m, o tvoros dalis esanti uz krep$inio
stovy auk$tis ne Zemesnis kaip 5m. Tvora jrengiama
jvertinus apsauginius atstumus.

- Numatyti mobilius aliuminio rankinio vartus 3 x
2 m su tinklais (2 vnt.).

- Aiksteléje jrengti drenaZo sistemag.

- Aikstelé turi buti pritaikyta tiek krep§iniui, tiek
tinkliniui, tiek kvadratui.

- NubraiZyti linijas tinkancias krep$iniui, tinkliniui
ir kvadratui.

- [rengti vietas tinklinio stovams.

- [rengti  regulivojamo  auk8fio  universalius
tinklinio stovus tinkliniui, tvirtinimo mechanizmais ir
aliuminio jvorémis su aliuminio dangteliais. Stovy
aukstis 3,2 m, 1 kompl. stovai i§ aliuminio su jtempimo
mechanizmais.

- Bemazg) tinklinio treniruoéiy tinklg (2 vnt.) ne
maziau kaip 2 mm storio su 6 mm jtempimo virve viriuje
bei 4 (keturiomis) jtempimo virvémis tinklo kampuose.

- Prie multifunkcinés zaidimy aikstelés jrengti 20
mobiliy sedimy viety skirty dalyviams,

- Universaliy aiksteliy kiekj derinti su uzsakovu ir
mokymo jstaiga.

Paplidimio tinklinio aikSteliy modernizavimo
projektas:

- Irengti paplidimio tinklinio aik$telg ant dirbtings
dangos.

- [rengti  reguliuojamo  auk$Cio  universalius
tinklinio stovai tinkliniui, su apsauginiais apmugalais,
tvirtinimo mechanizmais ir aliuminio jvorémis su
aliuminio dangteliais. Stovy aukstis 3,2 m, | kompl.
stovai i aliuminio su jtempimo mechanizmais.

- Bemazgj tinklinio treniruoéiy tinklg (2 vnt.} ne
maziau kaip 2 mm storio su 6 mm jtempimo virve viruje
bei 4 (keturtomis) jtempimo virvémis tinklo kampuose.
- Visoje sportui skirtoje teritorijoje  jrengti
apsvietima.

- Demontuoti seng jrangg esanlig stadiony
teritorijoje.

- [rengti vaizdo stebéjimo kameras, prijungiant prie




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

mokyklos vaizdo stcbejimo sistemos su papildomu
serveriu jraSymui bei numatyti galimybe su duomeny
perdavimo tinklais.

- Irengti  sporto  aik$tyne  suoliukus  bei
Siuk3liadézes, ties futbolo ir krepdinio aik§telémis.

- [rengti Suoliaduobiy zong 100m bégimo tako gale,
pritaikant Suoliams j aukst] ir j tolj, Suolto | tolj sektoriy,
jrengiama 3uolio | tol} paspara (atsispyrimo lentelé) ir
Suoliaduobeé, 1 vnt,

- [rengti 20  mobiliy sédimy viety prie
multifunkcinés Zaidimy aikstelés skirtos dalyviams.
Pastaba:

[rengti treniruokliy kompleksy vieta. Gatvés gimnastams
reikalingas - atskiras platus skersinis, ir atskiros trigubos
lygiagretés. I8déstyma derinti su uzsakovu. Jrengti lauko
treniruoklius skirtus aktyviai sportuojantiems asmenims
jvairly raumeny grupiy tempimui bei stiprinimui,
naudojant savo kiino svorj (skersinis, lygiagretés,
buomas) bei lauko treniruokliy. Jrengti stalo teniso stalus
prie stadiono, jy victg ir kickj derinti su uZsakovu ir
mokymo jstaiga.

Mokyklos teritorijos infrastruktiiros aplink stadiona
jrengimo/ rekonstravimo/ atnaujinimo darbai (3aligatviai
aplink stadiong, pés¢iyjy takai nuo stadiono iki nuolat
naudojamy jéjimy | Svietimo |staiga, automobiliy
stovejimo aikstelé prie stadiono bei jvaziavimas 2 ctapu).
2 etapu aplink mokykla numatoma jrengti drenaZo
tinklus.

- Teritorijg sutvarkyti, pritaikant riboto judumo
asmenims, kurie dél sutrikusiy kino funkcijy ar kity
priezasciy gali tik ribotai savarankiskai judéti ir naudotis
Ju poreikiams nepritaikyta fizine aplinka, reikméms.
Vadovautis HN 21:2017 , Mokykla, vykdanti bendrojo
vgdymo programas. Bendricji  sveikatos  saugos
retkalavimai®. STR 2.03.01:2019 »atatiniy
pricinamumas®. STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio
reikalavimai. Higicna, sveikata, aplinkos apsauga* ir HN
21:2017 ,mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo
programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai®,
Projckte numatomos medZiagos ir jranga bei darby
technologijos turi bitti $iuolaikiskos, ekonomiskos, turi
uztikrinti  esminius  statinio reikalavimus, pastato
paskiréiai butinas savybes ir atitikti normatyviniy
dokumenty  reikalavimus.  Projekto  techninése
specifikacijose turi biiti nurodyti konkretis reikalavimai
(leistini nuokrypiai, darby atlikimo, kokybés jvertinimo
metodai bei rodikliai) konkretiems projekte numatytiems
statybos darbams ir statybos produktams {(gaminiams ir
medziagoms). Projekte negali biiti nurodytas konkretus
modelis ar tickimo $altinis, konkretus procesas, biidingas
konkretaus tickéjo tickiamoms prckéms ar teikiamoms
paslaugoms, ar prekiy Zenklas, patentas, tipai, konkreti
kilmeé ar gamyba, dél kuriy tam tikriems subjektams ar
tam tikriecms produktams biity sudarytos palankesnés
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salygos arba jic biity atmesti. Toks nurodymas yra
galimas iSimties tvarka, kai pirkimo objekto yra
nejmanoma tiksliai ir suprantamai apibiidint: pagal
Viesyjy pirkimy jstatyme nustatytus reikalavimus. Siuo
atveju nurodymas pateikiamas jraant ZodZiwus ,arba
lygiavertis®. Danga turi biiti ilgaamz¢, pritaikyta visoms
Siame punkte i$vardintoms sporto $akoms pagal
sektorius.

AikStyno aptvérima segmentine tvora su rakinamais
j&jimo varteliais (jai néra jrengtos). Orientacinis tvoros
aukstis — ne maziau nei 1,7 m.

Po modernizavimo stadionas turi biiti saugus vaikams ir
lankytojams.

Aplinkosaugos, sveikatos,
Saugomos
nekilnojamosios  kultaros
paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai

teritorijos  ir

Numatyti statybiniy atlicky tvarkymo bei S$alinimo
sprendinius.
Statinys nepatenka | kultiiros paveldo teritorijg.

18.

Statiniy
Universaliojo
principy
reikalavimai

pritaikymo,
dizaino
taikymo

Demontuoti senas taky dangas visoje teritorijoje.
Numatyti riboto judumo asmeny, kurie dél sutrikusiy
kino funkcijy ar kity priczaséiy gali tik ribotai
savaranki3kai judéti ir naudotis jy poreikiams nepritaikyta
fizine aplinka, patekimo prie treniruokliy (kur reikia),
taktilinius pavirSius (kur reikia). Sprendiniais turi biiti
prisidedama prie universalaus dizaino, kaip tai apibrézta
Statybos jstatymo 2 straipsnio 109 dalyje, principy
jgyvendinimo ir laikomasi universalaus dizaino
reikalavimy, nustatyty STR 2.03.01:2019 ,Statiniy
prieinamumas®, patvirtintame Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2019 m. lapkri¢io 4 d. jsakymu Nr. D1-
653 ,,D¢él STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas*
patvirtinimo®; papildomai pateikiamas universalaus
dizaino principy jgyvendinimo apra§ymas. Informacija
apie universalaus dizaino principus skelbiama interneto
svetaingje https://www.ndt.It/universalus-dizainas/.

19.

Techniniai,
(estetiniai,
energinio naudingumo,
triukdmo lygio ir tt)
reikalavimai pagal statinio
projekto sprendiniy dalis

kokybiniai
komforto,

Projekte numatomos medziagos bei darby technologijos
turi biti Siuolaikiskos, ekonomidkos, turi uZtikrinti
esminius statinio reikalavimus, pastato paskiréiai bitinas
savybes ir  tenkinti normatyviniy  dokumenty
reikalavimus.

19.1.

sklypo sutvarkymo (sklypo
plano) daliai

Numatyti sprendinius infrastruktiiros aplink stadiong
jrengimui/  rekonstravimui/ atnaujinimui  (Saligatviy
aplink stadiong atnaujinimas (esant poreikini -
rekonstravimas), pés¢iyy taky nuo stadiono iki nuolat
naudojamy jéjimy | Svietimo jstaiga jrengimas/
rekonstravimas/ atnaujinimas, automobiliy stoveéjimo
aikitelés prie stadiono rekonstravimas padidinant bei
jvaziavimo  atnaujinimas  (esant  poreikini = -
rekonstravimas). Projcktuojant atsizvelgti | augandius
Zeldinius esanCius teritorijoje. Projektavimo stadijoje
kreiptis | Siauliy miesto zeldyny ir Zeldiniy apsaugos ir
prieZiliros komisijg. Nesant galimybés i§saugoti medZius,
pagristi jy §alinimg ir numatyti Zeldiniy atkuriamaja verte.




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Automobiliy stovéjimo  aiksteléje {(ar kitoje  skivpo
vietoje) numatyti ZN automobiliy sustojimo (stovéjimo)
vietas. Visa rengiama / atnaujinama infrastruktiira turi
biiti pritaikyta specialiy poreikiy turintiems Zmonéms,
Numatyti nereikalingy objekty (pvz. betono luitai,
metaliniai clementai} pasalinimg (Jei to reikia) ir
teritorijos sutvarkyma po darby atlikimo (statybos metu
pazeistos dangos).

Sporto aikStyno modemizavimui ir kiemo aikstelés
remontui / rekonstravimui parengti atskirus darby kiekiy
Ziniara$¢ius, atskiras lokalines samatas (atsizvelgiant | tai,
kad darbai gali boiti vykdomi skirtingy rangovy ar ctapais
ir pan.).

19.2.

architektaros dahai

19.3.

konstrukcijy daliai

19.4.

technologijos daliai

19.5.

susisiekimo daliai

19.6.

vandentiekio ir nuoteky
Salinimo daliat

- Irengti drenaio sistemas futbolo ir krepSinio
aikstynuose,
- Numatyti lietaus krituliy surinkimga ir nuvedima nuo
aiksteliy, futbolo aikstés bei bégimo taky. |vertinus aikityno
vandentiekio bei lietaus nuoteky sistemy bidkle, numatyti
lietaus nuoteky sistemos prijungimg prie miesto pavirdiniy
(lietaus) nuoteky tinkly. Suprojektuoti lietaus nuoteky
surinkimo ir nuvedimo nuo futbolo ir krepdinic aikstyny, |
miesto lietaus nuoteky tinklg, pajungiant ir greta esantia
mokyklos lietaus nuoteky sistema. Projekto rengimo metu
taip pat iSspresti lietaus nuoteky nuvedimg ir nuo
projektuojamy kiemo aik3telés statiniy (automobiliy
stovéjimo aikstelés, péséiyjy taky, kity inZineriniy statiniy)
(nuolydZiais ir/ar esant poreikiui jrengiant lietaus surinkimo
tinkfus}.
- Numatyti sporto aikstyne WC konteinerj (atitinkantj
higienos normas bei reikalavimus) berniukams ir mergaitéms.
Patekimas ir naudojimasis turi bdti pritaikytas riboto judumo
asmenims, kurie dél sutrikusiy kino funkcijy ar kity
priezasciy gali tik ribotai savarankiskai judéti ir naudotis jy
poreikiams nepritaikyta fizine aplinka. Darbus numatyti
atskirais etapais. Pastatymo vieta derinti su uisakovu bei
mokymao jstaiga.

Vadovautis:

- STR 2.07.01:2003 ,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas.
Pastato inZinerinés sistemos, Lauko inZineriniai tinkfai”;

- D1-193 dél pavirsiniy nuoteky tvarkymo reglamento
patvirtinimo nuostatomis ir kitais norminiy teisés akty
reikalavimais. PrieS pridavimag bdtina atlikti sistemos
praplovimg, atlikti hidraulinius bandymus bei atlikti TV
diagnostika;

19.7.

§ildymo, védinimo ir oro
kondicionavimo daliai




Eil.
Nr.
—
| 19.8.

19.9.

19.10.

Pavadinimas

| dujotickio daliai
elektrotechnikos daliai

Reikalavimai

Jrengti sporto aikstyne ap$vietima, vaizdo stebéjimo
kameras pajungiant prie esamos mokyklos vaizdo
stebejimo sistemos bei numatyti galimybg su duomeny
perdavimo tinklais.

Numatyti lauko ap$vietimo sistemy keitimg. Projekte

numatyti teritorijos ap$vietima, pritaikant
atsinaujinancius gamtos isteklius. Teritorijy apSvietimui
numatyti elektra taupancius sprendinius  (saulés

elementai ar judesio davikliai, ar laiko nustatymai).
Lauko ap$vietimo sprendinius suderinti su UAB Gatviy |
ap¥victimas®, Statybos ir renovacijos skyriumi ir, jei |
reikia, su AB ,,ESO*.

Vadovautis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ckspertizé“. Naujai jrengtas / rckonstruotas
ap3vietimas turt tinkamai ap$viesti ne tik sporto aik$tyna, |
bet ir pésCiyjy takus, automobiliy stovéjimo aikstele,
skirtus pasickti sporto aikStyna.

Projekto techninés specifikacijos turi blti detalios, jose
nurodyti reikalavimai turi buti skirti konkretiems statybos
darbams. Projektc numatytiems produktams turi biti
taikomi minimaliis aplinkos apsaugos reikalavimai,
statybos  produktams (gaminiams, jrengimams ir
medziagoms), kokybés kontrolei (leistini nuokrypiai, jy
vertinimo metodai ir rodikliai). Projekte numatomos
medziagos bei darby technologijos turi biiti Siuolaikiskos,
ckonomiskos, turi uZtikrinti esminius  statinio
reikalavimus, pastato paskiréiai bitinas savybes ir
tenkinti normatyviniy dokumenty reikalavimus. Lauko |
ap$victimui parinkti cnergija taupanéius 3iuolaikinius |
sistemos prietaisus. Rengiant techninj projekta privalo
biiti jvertinti ir jtraukti regioninés pazangos priemoneés
01-004-07-02-01 (RE) ,Pagerinti vieSyjy paslaugy

| prieinamuma, darbo viety pasiekiamuma ir tam |

 reikalingy iStekliy naudojimo efcktyvuma® 2 priedo

~Projekto  (jskaitant jungtinj projektg) atitikties
reikSmingos Zalos nedarymo horizontaliajam principui
vertinimo reikalavimy aprasas® reikalavimai.
Vadovautis aplinkos apsaugos kriterijy taikymo,
vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso
Il skyrius 4. punktas aplinkos apsaugos Kriterijy
taikymo tvarka ir rezultaty apskaifiavimas ir 2
priedas X1I skyrius pastaty projektavimo paslaugos ir
statybos darbai

20.

kita
Nurodymai sprendiniy
derinimui, jy pritarimui ir
pan.

Parengtus projektinius pasitilymus derinti su Siauliy
miesto  savivaldybés administracijos  Statybos ir
renovacijos skyriumi. Derinti pateikiami inZineriniy ir
konstrukciniy sprendiniy apragymai, statiniy i§déstymo
sklype planas. Visy projekto daliy sprendiniai turi biti
suderinti su uzsakowvu.

21.

Pageidaujami ekonominiai
rodikliai




Eil.
Nr.
| 22.

Pavadinimas

Statinio ar stafihiu grubés
projektavimo ir statybos
eili$kumas

Reikalavimai
+Nﬁlllna-t;fi§éiy‘ljos aarbq orgﬁiiaﬁirﬁo ir Vyi;dymo
eiliSkuma ir optimalia statybos darby atlikimo
trukme.

23,

Projektavimo procesy
valdymas ir automatizacija

Parengti Projekta pagal 13 punkte nurodytas
perkamas projekto sudedamuyjy daliy parengimo
apimtis ir pateikti UZsakovui Projekto kompiuterine
laikmeng 1 vnt. per 120 dieny nuo sutarties

isigaliojimo. Parengta projekta pataisyti pagal gautas |

Uzsakovo pastabas (jei tokiy buty) per 5 darbo dienas
nuo pastaby gavimo dienos. Projektuotojas pagal
uzsakovo pastabas pataisyta projekta pateikia
uzsakovo parinktam ekspertizés vykdytojui ir rastu
informuoja uZsakovg apie projekto perdavimo
ekspertizés rangovui datg. Gaves ekspertizes
pastabas, projektuotojas per 5 darbo dienas pataiso
projektg ir paisyta projekta pateikia ekspertizés
rangovui dél teigiamos ekspertizés idvados gavimo.
Gaves teigiamg ekspertizés iSvadg, per 5 darbo dienas
pateikia uZsakovui 1 egz. projekto kompiuterinéje
laikmenoje ir, gaves uZsakovo projekto patvirtinimg,
ikelia projektg i |S ,Infostatyba™ statybos leidimui
gauti. Per 5 darbo dienas nuo informacijos apie
Projekts tikrinanciy institucijy nepritarimag Projektui
(jei toks nepritarimas buty pareikstas) gavimo dienos
pataisyti Projekta pagal tikrinandiy institucijy
pastabas ir $ios uzduoties 25 punkte nurodyta tvarka
pataisyta projekta perduoda uZsakovui

24,

Reikalavimai projekto
rengimo dokumenty kalbai
{-oms)

Visi projekto dokumentai rengiami lietuviy kalba.

25.

Nurodymai statinio
projekto dokumenty
komplektavimui,
iforminimui ir patetkimui

Gavus statybos leidZiantj dokumenty per 5 d. d.
pateikti uzsakovui 3 pilnai sukomplektuotus projekto
popierinius  egzempliorius ir 2  projekto
kompiuterines laikmenas (CD). DWG, JPG, GIF, TIF,
PNG ar PDF formatuose, kurios turi tenkinti STR
1.05.01:2017 11.4.4. punkty , Statybg leidZiantys
dokumentai.  Statybos  uzbaigimas.  Statybos
Sustabdymas. Statybos padariniy Salinimas. Statyba
pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokumentg
padariniy salinimas" reikalavimus.

[ 26.

Ekspertizes atlikimas

Ekspertizé bus atliekama

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas

Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai

Lapy
sk.

Esamo statinio ar jo dalies kadastriniy duomeny bylos kopija

Atliktos galimybiy studijos, tiriamieji darbai

specifika

Kiti dokumentai ir duomenys atsizvelgiant j numatomo projektuoti statinio

projektai,

Kiti dokumentai ir duomenys apie rengiamus projektus, galimai turincius
jtakos Projekto sprendiniams (pvz.: tuo paciu ar panaSiu metu vykdomi
kuriy sprendiniai

su

ribojasi pirkimo objekto projekto




| sprendiniais)

REIKAILAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTEIKIMO RE! ULTATUI

Pateikiama 13 25 punktuose i§vardinty daliy projektiniai sprendiniai
- parengti Vadovaujantis:
E STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize®
= reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais.
& STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky $alintuvas. Pastato inZinerinés
-2 sistemos. Lauko inZineriniai tinklai*.
'E D1-193 fiél pavirdiniy nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo
Eq_“j nuostatomis.
HN 21:2017 ,,mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai®.
Parcngé: )
PV Rimvydas JuodkaZ="=
Derino:

Statybos ir renovacijos skyriaus
Vyr. specialistas Rinaldas Gediunas

Statybos ir renovacijos skyriaus pataréja
laikinai einanti vede¢jos pareigas
Inesa Cicéné




atamis

UZDAROSIOS AKCINES BENDROVES
LATAMIS“
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL PROJEKTO VADOVO PATVIRTINIMO SUTARCIAI ATLIKTI
2024 m. lapkricio 26 d. Nr. P-954
Vilnius

Vykdant objekto: ,,Siauliy Romuvos progimnazijos sporto ir Kkitos paskirties
inZineriniy statiniy su prieigomis, lietaus nuoteky tinkly, Dainy g. 13, Siauliuose,
rekonstravimo ir statybos projektas“ projektavimo darbus

s ki riu projekto vadovu Rimvyda Juodka, kvalifikacijos atestato Nr. 30394, ir jpareigoju
vykdyti paskirtas pareigas.

f //.;///// (,J,,.

Mindaugas Undaravicius

Direktorius /

Susipazinau

Projekty vadovas y /};ﬁ’/” ~ Rimvydas Juodka

(5@ TEM Cigy T, QLQVS 75440

UAB ,Atamis“ Jmonés kodas: 300564438
Zirmiiny g. 139, 09120 Vilnius  PVM kodas: LT100002411510
Tel.: +3705 27 28334  Atsisk. Sask. LT177044060005506676 \m
El.p.: info@atamis.It, www.atamis.lt AB SEB bankas, 70440
1s0 9001

EN\/IR%
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Elektroninio dokumento nuorasas

F o
Ee
'x\;w% .:i';
§IAULIU MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

IGALIOJIMAS
UAB ,,ATAMIS“ ATSTOVAUTI STATYTOJA

2024 m. kovo d. Nr.
Siauliai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 34 straipsnio 1
dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.140 straipsniu, 2024 m. vasario 05 d. pirkimo
sutartimi CP0O286436/Nr. SZ-102, 2024 m. vasario 05 d. pirkimo sutartimi CPO286522/Nr. SZ-
103, 2024 m. vasario 05 d. pirkimo sutartimi CPO286528/Nr. SZ-104 ir 2024 m. vasario 19 d.
Pirkimo sutartimi CPO288820/Nr. SZ-277:

1. TgaliojuUAB ,Atamis“, jmonés kodas 300564438, registruotai ir veikianciai
jmonei, atstovauti Siauliy miesto savivaldybés administracijos interesams ir atlikti visus veiksmus,
jgyvendinant sporto aikstyny esanc¢iy Zemeés sklypuose adresais: Dainy g. 45, Siauliai (Pirkimo
sutartis CPO286436/Nr. SZ-102); V. Grinkevi¢iaus g. 22, Siauliai (Pirkimo sutartis CPO286522/Nr.
S7-103); Dainy g. 13, Siauliai (Pirkimo sutartis CPO286528/Nr. SZ-104); K. Kalinausko g. 19,
Siauliai (Pirkimo sutartis CPO288820/Nr. SZ-277), statybos projektus. Siauliy miesto
savivaldybés vardu kreiptis | valstybés ir/ar vietos savivaldos institucijas, dél prisijungimo salyguy
iSdavimo bei atsiimti visus dokumentus, informacinés sistemos ,,Infostatyba“ portale procediiroms
atlikti. PasiraSyti, pateikti ir gauti visus su statyba, Zemeés sklype, leidZian¢iy dokumenty iSdavimo,
kurie pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus yra priskirtini statytojo kompetencijai. Vykdyti
projektuotojo teises ir pareigas. ISskyrus teise sudaryti sutartis ir prisiimti bet kokius finansinio
pobudzio jsipareigojimus. UAB ,Atamis“ turi teise perjgalioti (iSduoti jgaliojimg) savo
darbuotojams atlikti bet kuriuos aukS¢iau nurodytus veiksmus.

2.Nustatanu, kad jgaliojimas galioja iki 2024 m. gruodzio 31 d. (imtinai).

Administracijos direktorius Antanas Bartulis



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

SIAULIU MIESTO SAVIVALDYBE 188771865, Vasario 16-
osios g. 62, Siauliai LT-76295

Dokumento pavadinimas (antras$té)

DEL JGALIOJIMO ATSTOVAUTI STATYTOJA (SZ-102
DAINU G. 45; SZ-103 V. GRINKEVICIAUS G. 22; SZ-104
DAINU G. 13; SZ-277 K. KALINAUSKO G. 19,SIAULIAI)

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-03-18 Nr. S-966

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
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Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

Pasira§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Antanas Bartulis, Savivaldybés administracijos direktorius,
SIAULIU MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Sertifikatas i§duotas ANTANAS BARTULIS LT
ParaSo sukiirimo data ir laikas 2024-03-15 21:56:11 (GMT+02:00)
Para¥o formatas XAdES-X-L
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Pagrindinio dokumento priedy skaiius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius
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Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
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UAB ,.,InZinerijos centras*

Elektrénai, Draugystés g. 20
Imonés kodas 303172990
Tel. +370 604 44692
El. pastas: info@inzinerijoscentras.lt
Internete: www.inzinerijoscentras.lt

Objektas: Dainy g. 13, Siauliai

TOPOGRAFINIO PLANO SUDARYMO ATASKAITA

Plano tipas: TOPOGRAFINIS PLANAS — PILNAS TURINYS

Zymuo:

THIS Nr. 20240226-010423




UAB ,,Atamis

Zirmainy g. 139, LT-09120, Vilnius
Tel.: +370 5 27 28 334
Faks.:+370 5 20 31 280

info@atamis.It
www.atamis.|t

UAB ,,InZinerijos centro* direktoriui

GEODEZINIU DARBU UZSAKYMAS

2023-01-26
Elektrénai

Bendra informacija

Objekto pavadinimas

Adresas Dainy g. 13, Siauliai

Plano tipas Topografinis planas — pilnas turinys

Reikalavimai topografiniam planui

ISmatuoty topografiniy objekty Horizontalios tvirty konttry — 10 cm;
padéties vidutiné kvadratiné Vertikalios kiety pavirsiy — 10 cm;
paklaida su 95% tikimybe Vertikalios kity pavirsiy - 20 cm.

Objektai, kurie turi biti
1Smatuoti didesniu tikslumu

Teritorija

Statybos projekto numeris
informacingje sistemoje
"Infostatyba"

Reikalavimai inZinerinio tinklo planui

Vamzdziy medziaga,
1Sorinis/vidinis skersmuo,
1zoliacijos storis

Slégis _
Profiliai Nereikalingi
Kita informacija —

UAB ,,Atamis*




Geodeziniy matavimy data ir laikas: 2024-02-23, 09:00-16:00;

Geodeziniy matavimy vykdytojo jmoné: UAB ,,Inzinerijos centras®, Elektrénai, Draugystés g. 20.
Imonés kodas 303172990. Tel. +370 604 44692. El. pastas: info@inzinerijoscentras.lt. Internete:
www.inzinerijoscentras.lt

1. Geodeziniy matavimy vykdytojai ir jy atlikti darbai:

1.1. geodezininkas Aurimas Gudelis — geodeziniai matavimai ir iSmatuoty topografiniy objekty
erdviniy duomeny rinkinio parengimas;

Panaudoti valstybiniai ir/arba savivaldybés teritorijos geodezinio pagrindo punktai (pavadinimai,
ju koordinatés ir auksciai): —.

2. Irengtas topografinio plano geodezinis pagrindas:

1. 6198092.894,453370.576,128.01,duj_sklende

2. 6198125.786,453337.353,126.80,lk _sul

3. 6198108.048,453301.445,126.70,lk_sul

geodezinio pagrindo tasky Nr. 1-3 padétis nustatyta GPNS metodu. Matuota GPS imtuvu ,,Altus
Nr-3* 3-jose LitPos RTKNet prisijungimo sesijose, vienoje sesijoje atliekant maziausiai 3
matavimus. Galutinés geodezinio pagrindo tasky padéties koordinatés apskaiciuotos taikant
svorinio

vidurkio formulg;

Geodezinio pagrindo taSko Nr. 1 padétis matuota elektroniniu tacheometru ,,Nikon NPL-522%,
naudojant kabantj (iStgsta, uzdarg) geodezinj ¢jima nuo topografinio pagrindo tasky Nr. 2, 3;

4. Pasiektas geodeziniy matavimy tikslumas (apskaiciuotas blogiausioje padétyje esancio tasko
tiklsumas):

4.1. horizontalios padéties —5 cm;

4.2. vertikalios padéties —5cm.

5. Topografinio plano uzsakovo nustatytas matavimy tikslumas:

5.1.  horizontalios padéties tvirty konttiry — 10 cm;

5.2.  vertikalios padéties kiety pavirSiy — 10 cm;

5.3. vertikalios padéties kity pavirsiy — 20 cm.

6. UzZsakovas : privatus asmuo.

7. Topografinis planas rengiamas projektavimo darbams atlikti.

UAB ,,InZinerijos centras* Aiskinamasis rastas

Kv. paz. Nr. Vardas ir pavardé Parasas Data Lapas | Lapy

1GKV-1464 Aurimas Gudelis Y 277 2024-02-26 Dainy g. 13, Siauliai |

1
Dokumentg elektroniniu parasu
pasirase AURIMAS,GUDELIS
Data: 2024-02-26 11:16:15




TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-02-29 13:39

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé: AURIMAS GUDELIS
GKP: 1GKV-1464

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: TINS1-20240226-010423

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20240226-010423
Pavadinimas: Dainy g. 13, Siauliai

Adresas: Dainy g. 13, Siauliai

Prasymo teritorija: 2.41 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas — pilnas turinys

Rezervuoti Suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas 1_Titulinis.pdf, 2_Uzsakymas.pdf, 3_Aiskinamasis.pdf,
dokumentas: Dainu_13_Siauliai.pdf
Paslaugos biusena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktg plang ir plano ED suderino
EDT organizacija: Siauliy miesto savivaldybés administracija (75)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinj sprendima '
priémusio asmens vardas ir JUSTINA SAGATE

pavardé:
Pateiktas tikrinti EDR: Dainu_13_Siauliai_ts.dwg
Pridéti dokumentai: 1_Titulinis.pdf, 2_Uzsakymas.pdf, 3_Aiskinamasis.pdf, Dainu_13_Siauliai.p

Veiksmy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné
2024-02-26 11:32:03 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2024-02-29 13:34:33 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipazinti

Organizacija: AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
Organizacijos grupé: AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
Gautas EDR: Dainu_13_Siauliai_ts.dwg



ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Gautas EDR:

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Siauliy regionas, dujotiekio duomeny
Dainu_13_Siauliai_ts.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Siauliy regionas, ry$iy tinklo duomenys (421)
Dainu_13_Siauliai_ts.dwg

AB ,Siauliy energija“ (253)
Dainu_13_Siauliai_ts.dwg

UAB ,Siauliy gatviy ap$vietimas" (188)
Dainu_13_Siauliai_ts.dwg
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UAB ,,Geoinzinerija“ Leidimas tirti zemés gelmes Nr. 1746029
Jm. k. 303106983; PVM mok. k. LT100007929219, buveinés adresas: M. SleZevigiaus g. 7-102, Vilnius LT- 06326
Tel.: +370 527 29215 Mob.: +370 6793 3234 El. Pastas: marius@geoinzinerija.lt

PROJEKTINIU INZINERINIY GEOLOGINIY
TYRIMY ATASKAITA

(Il geotechniné kategorija)
UZSAKOVAS: UAB , Atamis*

OBJEKTAS: Romuvos progimnazijos sporto aikstynas su prieigomis Dainy g. 13, Siauliy m.

/-
Tyrimy vadové - Inz. geologé % Justina Taukinaitiené
Tech. direktorius &J’ Saulius Gegieckas

e

//

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre — 49240-2024
Tyrimy indentifikavimo numeris jmonés registre — 24135

2024 m. BIRZELIS, VILNIUS



Romuvos progimnazijos sporto aikstynas su prieigomis Dainy g. 13, Siauliy m.
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GRAFINIAI PRIEDAI

1.1 GEOTECHNINIY RODIKLIY SUVESTINE LENTELE

2.1 GREZINIY GEOLOGINIAI-LITOLOGINIAI STULPELIAI IR STATINIO ZONDAVIMO GRAFIKAI
3.1 INZINERINIS GEOLOGINIS - LITOLOGINIS PJUVIS

4.1 TOPO PLANAS SU GREZINIY VIETOMIS M 1: 500

5.1 SUTARTINIY ZENKLY LENTELE

UAB “GeoinZinerija“ 2



Romuvos progimnazijos sporto aikstynas su prieigomis Dainy g. 13, Siauliy m.

1. VADAS

Pagal UAB ,,Atamis” technine uzduotj UAB ,,Geoinzinerija” (leidimas tirti Zemés
gelmes Nr. 1746029, iSduotas 2020-07-01) 2024 mety balandzio ménesj atliko projektinius
inZinerinius geologinius tyrimus rekonstruojamam / naujai statomam Romuvos progimnazijos
sporto aikstynui su prieigomis Dainy g. 13, Siauliy m. Tyrimo objekto centro koordinatés yra
X — 6198091, y — 453237.

Tyrimy tikslas — iSaiSkinti projektuojamo statinio inzZinerines geologines ir
hidrogeologines salygas bei jvertinti gruntus kaip natdralius pagrindus projektuojamam
statiniui. InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai priskiriami antrajai geotechninei
kategorijai (STR 1.04.02:2011). Tyrimo viety kiekis ir greziniy gylis suderintas su uzsakovu.
GreZiniy vietos pazymétos topografiniame plane (4.1 grafinis priedas).

Tyrimy metodika - inzineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodikliy Zzymenys bei
matavimo vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus.
GreZzimo darbai atlikti pagal EN 1SO 22475-1:2005. Grunto bandymai statiniu zondavimu
(CPT) atitinka EN 1SO 22476-1:2012 reikalavimus. Grunty atpazinimas ir apraSymas atitinka
LST EN ISO 14688-1, LST EN ISO 14688-2, klasifikavimas 2019 m. Lietuvos geologijos
tarnybos direktoriaus patvirtinta ,InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty
klasifikacijg“.

Atlikty darby apimtys - lauko darby metu (1 pav.) buvo atliktas tiriamos aikstelés
vizualinis jvertinimas, grezimo jrenginiu WAMET-H20S-KU sraigtiniu (Snekiniu) grezimo budu
d - 148 mm, buvo iSgrezti 4 greziniai po 5,00 metrus, geologinés - litologinés sandaros
nustatymui ir iSkastas 1 kasinys 1,0 m gylio pamato kokybei. Pakélus gruntg kas 1,0 - 1,5 m
(kitais atvejais) buvo atliekamas grunty atpazinimas ir aprasymas bei suardytos struktdros
grunto méginiy paémimas. Nesuardytos struktiros grunto méginiai buvo paimti jspaudziamu
ar apgreziamu gruntotraukiu.

1 pav. Lauko darbai

UAB “GeoinZinerija“ 3



Romuvos progimnazijos sporto aikstynas su prieigomis Dainy g. 13, Siauliy m.

Sluoksniy riby ir geologinio litologinio pjdvio tikslinimui bei grunty mechaniniy ir
deformaciniy savybiy nustatymui atlikti 1 statinio zondavimo bandymai iki 5,00 m gylio.
Statinis zondavimas atliktas elektriniu kdginiu zondu pagal LST EN 1997-2:2012
(kalibravimo liudijimas Nr. 110570-1-5, iSduotas 2023-01-25 kalibravimo liudijimas Nr. K-
0009179, iSduotas 2024-01-30). Zondavimo metu kas 0,01 m nustatytas grunto
pasiprieSinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kagio stipris qc ir pavirSinés Soninés trinties
stipris fs.

Grunty kuginio stiprio qc, pavirSsinés movos trinties fs apibendrintos vertés pateiktos
geotechniniy rodikliy suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis priedas).

Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimti 7 nesuardytos (A kategorijos) struktiros
éminiai. Laboratoriniais tyrimais iS éminiy paruoStiems bandiniams nustatyta:

granuliometriné sudetis;

filtracijos koeficientas;

natdralus drégnis;

takumo ir plastiSkumo ribos;
natdralus grunto ir kiety daleliy tankis;

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB ,Geoanalizé“ (leidimas tirti zemés gelmes Nr.
1782827, iSduotas 2020-05-20) grunty tyrimy laboratorijoje.

Laboratoriniai tyrimy rezultatai pateikti tekstiniuose prieduose ir geotechniniy rodikliy
suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis priedas).

Pagal tyrimy duomenis sudaryti greziniy geologiniai — litologiniai stulpeliai su statinio
zondavimo grafikais, grezZiniy apradymas, nubraiZytas inZinerinis - geologinis litologinis
pjavis, sudaryta sutartiniy Zenkly ir geotechniniy rodikliy suvestiné lentelé, paraSyta
ataskaita. Ataskaitg paruo$e inz. geologe — tyrimy vadové Justina Taukinaitiené. Lauko
darbams vadovavo bei grunty atpazinimg ir apra8yma atliko inZinierius geologas Deividas
Bukauskas.

2. BENDRIEJI DUOMENYS
Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 125,95 iki 126,93 m (pagal greziniy altitudes).
Auksciy skirtumas — 0,98 m (2 pav.).

Geomorfologiniu pozidriu tyrimy plotas yra paskutiniojo apledéjimo, Zemaigiy —
Kurso, Ryty Zemaigiy plynaukstéje, Siauliy kalvotame moreniniame gabryje.
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3. GEOLOGINE SANDARA

Geologiniu poziiiriu aikSteléje sutikti technogeniniai (t 1V), krastiniai glacialiniai (gt Il
bl) dariniai. Augalinis sluoksnis (dirvozemis) padenges visg teritorijg 0,05 — 0,20 m storio
sluoksniu.

Antropogeniniai (t V) gruntai titame plote supilti iki 0,80 — 2,00 m gylio. Po jais
sutinkami krastiniai glacialiniai smélingi mazo plastiSkumo moliai, moreniniai bei smélingi
mazo plastiSkumo moliai ir dulkiai, moreniniai.

Grunty slugsojimas detaliau pavaizduotas greZiniy stulpeliuose ir inZineriniuose
geologiniuose pjuviuose (2.1 — 3.1 grafiniai priedai).

4. GRUNTY SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Antropogeninj grunta (t IV) — sudaro:

IGS - 1 Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas Zzvyringas smélis.
Sluoksnis paplites visuose greziniuose (iSimtis Gr.4) nuo 0,05 — 0,25 iki 0,40 — 1,20 m gylio.
Sluoksnio storis — 0,45 - 1,13 m.

IGS - 2 Planingai supiltas: smélingas mazo plastiSkumo molis, tvirtas. Sluoksnis
paplites visuose greZiniuose (iSimtis Gr.4) nuo 0,40 — 1,20 iki 0,80 — 2,00 m gylio. Sluoksnio
storis — 0,30 — 0,90 m.

IGS - 3 Planingai supiltas: smélingas mazo plastiSkumo dulkis, labai standus,
su vidutine (6,1%) organinés medziagos priemaisa. Sluoksnis supiltas tik Gr-1 nuo 1,30
iki 1,60 m gylio. Sluoksnio storis — 0,30 m.

Krastiniai glacialiniai dariniai (g Ill bl) - sudaro:
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IGS — 4 Smélingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis, moreninis, minkstas.
Suklostytas tik grezinio Gr.4 aplinkoje 1,00 — 1,80 m gylio intervale.

IGS — 5 Vidutinio stiprumo smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis,
standus. Sluoksnis paplites visuose greziniuose nuo 0,20 — 2,00 iki 1,00 — 5,00 m gylio.
Sluoksnio storis — 0,60 — 3,00 m.

IGS - 6 Stiprus smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, labai standus.
Sluoksnis paplites visuose greziniuose (iSimtis Gr.2) nuo 0,80 — 2,40 iki 2,40 — 5,00 m gylio.
Sluoksnio storis — 1,60 — 2,60 m.

5. GRUNTU FIZINES IR MECHANINES SAVYBES

Grunty mechaniniy ir fiziniy savybiy vidurkinés vertés pateiktos geotechniniy rodikliy
suvestingje lenteléje.

Laboratorijoje nustatytos grunty fizikinés mechaninés savybés:

granuliometrinés sudéties nustatymas 1SO 17892-4:2016 (5.2 — 5.3 p.);
gamtinio drégnio nustatymas ISO 17892-1:2014;

takumo ir plastiSkumo riby nustatymas ISO 17892-12:202018;

grunto kiety daleliy tankio nustatymas ISO 17892-3:2015;

grunto tankio nustatymas 1SO 17892-2:2014;

filtracijos koeficiento nustatymas 1ISO 17892-11 2019;

Savitasis sunkis y apskaiciuojamas pagal formule:

y=p*g (1)
kur: p — gamtinis tankis;
g — laisvojo kritimo pagreitis (9,81 m/s?).

Statinis zondavimas atliktas elektriniu kdginiu zondu pagal LST EN 1997-2:2012
(kalibravimo liudijimas Nr. K-0009179, iSduotas 2024-01-31). Zondavimo metu kas 0,01 m
nustatytas grunto pasiprieSinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kdgio stipris qc ir
pavirSinés Soninés trinties stipris fs.

Deformacijy modulio (E,, MPa) vertés apskai€iuotos i$ koreliaciniy priklausomybiy (2
- 4) [2] ir pateiktos geotechniniy rodikliy suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis priedas):

Antropogeniniam netankintam gruntui:

Eo =qc (2)
Vidutinio stiprumo moreniniam smélingam moliui:

Eqg=10-q, kaiq.<2,5 (3)
Stipriam moreniniam smélingam moliui:

Ey=12-q2% kaiq>25 (4)

Efektyvusis vidinés trinties kampas (¢’) sméliui pateiktas pagal LST EN 1997-2:2007,
D priedo, D.1 lentelg, remiantis statinio zondavimo duomenimis.
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Pagal genetines formavimosi sglygas, litologine sudétj ir fizines mechanines savybes
iSskirti sekantys inzineriniai geologiniai sluoksniai.

(IGS- 1) Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas zvyringas smélis — kdginis
stipris q; = 0,8 MPa, Soniné trintis fs = 11 kPa, deformacijy modulis E, = 1 MPa, gamtinis
tankis p = 1,84 Mg/m3, poringumo Koeficientas e = 0,57 vnt. d.

(IGS- 2 ) Planingai supiltas: smélingas mazo plastiSkumo molis, tvirtas — kdginis
stipris q. = 2,4 MPa, Soniné trintis fs = 90,5 kPa, deformacijy modulis E, = 2 MPa, gamtinis
tankis p = 2,17 Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,42 vnt. d., takumo rodiklis I. = 0,28 vnt.
d.

(IGS- 3 ) Planingai supiltas: smélingas mazo plastiSkumo dulkis, labai standus, su
vidutine (6,1%) organinés medziagos priemai$a — gamtinis tankis p = 2,06 Mg/m?®, poringumo
koeficientas e = 0,49 vnt. d., takumo rodiklis I, = -0,57 vnt. d.

(IGS- 4 ) Smélingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis, moreninis, minktas — gamtinis
tankis p = 2,13 Mg/ms, poringumo koeficientas e = 0,45 vnt. d., takumo rodiklis I, = 0,61 vnt.
d.

(IGS- 5 ) Vidutinio stiprumo smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, standus —
kuginis stipris q. = 1,7 MPa, Soniné trintis fs = 45 kPa, deformacijy modulis E, = 17 MPa,
gamtinis tankis p = 2,24 Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,33 vnt. d., takumo rodiklis I =
0,04 vnt. d.

(IGS- 6 ) Stiprus smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, labai standus —
kaginis stipris qc = 3,1 MPa, Soniné trintis f; = 98 kPa, deformacijy modulis E, = 30 MPa,
gamtinis tankis p = 2,23 Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,32 vnt. d., takumo rodiklis I = -
0,17 vnt. d.

6. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Hidrogeologinés statybos sklypo salygos charakterizuojamos remiantis pozZzeminio
vandens lygio stebéjimais greziniuose lauko darby vykdymo metu.

2024 mety baladZio ménesj vykusiy lauko darby metu poZeminis podirvio vanduo
nustatytas visome greziniuose 0,30 — 2,40 m (124,45 m — 126,43 m abs. a.) gylyje nuo
esamo Zzemés pavirSiaus. Podirvio vanduo talpinasi antropogeniniame grunte ir molinguose
gruntuose esanciuose smélio leSiuose bei kaupiasi virs jy.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu aeracijos zonoje vir§ moliniy ir
rupiyjy su molio priemaiSa grunty (zidr. grafinius priedus) 0,00 — 0,07 m gylyje gali kauptis
podirvio vanduo, kurio lygis tiesiogiai priklauso nuo patekusio j gruntg pavirSinio vandens
kiekio. Todél labai svarbu po statyby gerai sutvarkyti aplinkg ir pavirSinio vandens surinkimg
ir nuvedima.

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Tyrinétoje teritorijoje aktyvis geologiniai procesai nepastebéti.
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8. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Geomorfologiniu pozidriu tyrimy plotas yra paskutiniojo apledéjimo, Zemaigiy — Kurso,
Ryty Zemaigiy plynaukstéje, Siauliy kalvotame moreniniame gibryje.

2. Antropogeniniai (t IV) gruntai titame plote supilti iki 0,80 — 2,00 m gylio. Po jais o
sutinkami krastiniai glacialiniai smélingi mazo plastiSkumo moliai, moreniniai.

3. Atsizvelgiant | genetines formavimosi salygas, litologine sudétj ir fizines mechanines
savybes tyrimy plote iSskirti 6 inzineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeniniai
dariniai, susidare kelio statybos metu (IGS-1 — 3) sutinkami iki 0,80 — 2,00 m gylio. Po
jais aptikti glacialiniai (g Ill bl) dariniai (IGS-4 — 6), sudaro Smélingas mazo plastiSkumo
molis ir dulkis, moreninis, minkstas ir smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis,
standus, labai standus.

4. Tyrimy metu poZeminis podirvio vanduo sutiktas visome greZiniuose 0,30 — 2,40 m
(124,45 m — 126,43 m abs. a.) gylyje nuo esamo Zemés pavirSiaus. Podirvio vanduo
talpinasi antropogeniniame grunte ir molinguose gruntuose.

InZinerinés geologinés sglygos yra palankios statinio statybai.
Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu aeracijos zonoje vir§ moliniy grunty
0,00 — 0,07 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo, kurio lygis tiesiogiai priklauso nuo
patekusio j gruntg pavirSinio vandens kiekio. Todél labai svarbu po statyby gerai
sutvarkyti aplinkg ir pavir§inio vandens surinkima ir nuvedima.

7. Pamaty pagrindais gali tarnauti visi iSskirti IGS Zemiau sezoninio poveikio zonos.
Naudojant pagrindais gruntus sezoninio poveikio zonoje bdtina juos apsaugoti nuo
uz8alimo, perdziuvimo ir praskydimo. Reikia atkreipti démesj j gruntus su organinés
medziagos priemaisa (IGS-3) ir minkStus gruntus (IGS-4).

8. Statybos metu darbus gali apsunkinti aukstai sltigsantys podirvio ir gruntiniai vandenys.
Kai aukstas gruntiniy vandeny lygis statybos darby mety, kasant iSkasas, batina
numatyti priemones vandens lygio pazeminimui.

9. Atliktos IGG tyrimy apimtys ir metodika leidzia pakankamai, jvertinti tyrimy ploto

inZinerinés geologinés saglygas ir pagrindo parinkimg statinio pamatams remti.

Sudaré: % inZ. geologé Justina Taukinaitiené

_—

Tech. Direktorius sz\___/ Saulius Gegieckas
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9. NORMATYVINIY DOKUMENTU IR LITERATUROS SARASAS

1.

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. “InZineriniai geologiniai (geotechniniai)
tyrimai*;

Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos. (2015);

Lietuvos standartas LST EN 1997-1. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 1 dalis.
Pagrindinés taisyklés* (2006);

Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 2 dalis.
Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai“ (2009).

Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir apraSymas* (2018);

Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2. ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty

atpazintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai“ (2018);

7. Zemés gelmiy registro tvarkymo taisyklés. Zin., 2013, Nr.113-5677.

R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy
rekomendacijos®.

Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija, patvirtinta Lietuvos
geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birzelio 13 d. jsakymu Nr.

1-175 ,Dél Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijos patvirtinimo®.
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GREZINIY KOORDINACIUY IR ALTITUDZIY ZINIARASTIS

Objekto pavadinimas:

Romuvos progimnazijos sporto aikStynas su prieigomis Dainy g. 13, Siauliy m.
Grezinius nuzyméjo ir pririso:

UAB ,GeoinZinerija“, Inz. geologas D. Bukauskas
Koordinaciy sistema — LKS-94

Auks¢iy sistema — LAS 07

Planinio pririS§imo badas: Linijinis
Koordinaciy nustatymo metodas: GPS
AltitudZiy nustatymo metodas: Interpoliuojant toponuotrauka
Eilés Grezinio Nr. Koordinatés, m Altitude, m GreZinio
Nr. X Y gylis, m
1. Gr.1 6198182 453183 125,95 5,00
7. Gr.2 6198091 453224 126,22 5,00
3. Gr.SZ-3 6198053 453261 126,85 5,00
4. Gr.4 6198102 453358 126,93 5,00
Sudaré: (% inZ. geologé Justina Taukinaitiené
Inz. geologas Deividas Bukauskas
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TECHNINE UZDUOTIS

Statybos techninio reglamento
STR 1.04.02:2011 _InErerinial gecloginial (gectechninial) tyrimai®
UAB Atamis®
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardg ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS
2024-0:4-19 24135
Dokumento data Dokumento registracijos numeris
1GG tyrimy stadija: Projektinial
I 1
Tyrimo objekto pavadinimas: Romuvos progimnazijos sporto aikétyno su prielgomis, esancio Dainy
g.13, Siadial, modernizavimo projektas
Tyrimo objekto adresas: Dainy g. 13, Siauliai
I 1
UZsakovo duomenys: UAB _Atamis®, Zirmany g. 139, Vinius, +37062588504, Marlus
Kazakevitius, mkazakevicius@atamis.kt
Projektuotojo duomenys: UAB _Atamis®, Zirmany g. 139, Vinius, +37062588504, Marlus

Kazakevitius, mkazakevicius@atamis.kt

I
Statvbos riidis: Mauia statvba, Rekonstravimas

I
MNekinojamujy kultoros vertybiy -
registro kodas (jel yra):

1
Statinio paskirtis (pagal STR gatves, vandentiekio tinklai, nuoteky Salinimo tinklai, sporto paskitties

1.01.03:2017): inZinerinial statiniai

I 1
Statinio kategorija: Meypatingasis

I Geotechning kategorija Antra I
{projektiniuose tyrimuose):

I 1
Duomenys apie statinio Auksny skaidins 5
parametrus: Plotis. m i

Ilgis, m. -
Tyrimo ruoZo ilgis -
Gatvés/kelio kategorija -
Kiti duomenys -
Risys Ne

I
Mumatomi pamaty konstrukciju
variantai:

Perduodamos | pagrindg apkrovos  Menustatyta
iriu intensyvumas:

I
Kiti parametrai: Meéra

I Tyrimy ploto ir riby koordinates: %
6198220 | 453301
6198204 | 453280
6198208 | 453273
6198198 | 453255
6198187 | 453260

e (W e
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6198163 | 453213

6198151 | 453218

6198138 | 453194

W |eo | =i (5

6198094 | 453220

10 | 6198142 | 453315

11 | 6198160 | 453370

12 | 6198151 | 453372

13 | 6198084 | 453368

14 | 6198024 | 453246

15 ]| 6198135 | 453181

16 | 6198171 | 453147

17 | 6198174 | 453145

18 | 6198241 | 453271

I
Papldomai nustatomi geotechninial Méra

parametrai ir kit reikalavimai:

1
Sgrasas normatyviniu dokumenty,
kurials vadovaujantis afliekami

tyrimai:

1.5TR 01.04.02:2011 _InZinerinial gedoaginial ir geotechninial
tyrimai®.

2.L5T EM 19497-1 _Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis.
Pagrindinés taisykles

3. L5T EM 1997-1 _Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis.
Pagrindo tyringjimai ir bandymai.

4,|TZ517 , Automobiliy keliy Femeés darby ir femeés sankasos
jrengimo taisykles®,

5.LST EN 150 14688-1 Geotechninial tyrimal ir bandymai. Gruntu
atpaFintis ir klasifikavimas. 1 dalis. AtpaZintis ir aprasymas.

6. LST EM 150 14688-2 Geotechninial tyrimai ir bandymai. Grunty
atpaZintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principal.

7.LST 1331:2015 Automoblliy keiy gruntai. Klasifikacija.

B.RIGGT 15 Automobliy keliy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy
bei statinio tyrimy rekomendacijos®.

I
Ankséiau sklype atlikti gedoginiai

Mera
tyrimai:
Uzsakovas: Marius Kazakevigius 2024-04-19/

I
Projekto vadovas (architektas,
konstruktorius):

Marius Kazakevigius 2024:04-19¢

I
Tyrimu vadovas (uZduotj gavau):

<7 )

Justina Taukinaitiené 2024-04-19 “".i SRl

UAB “GeoinZinerija“
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ZEMES GELMIY GEOLOGINIY TYRIMY REGISTRACIJOS LAPAS

ZEMES GELMIU GEOLOGINIU TYRIMU REGISTRACIIOS LAPAS

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 497240-2024

L. Tyrimo uisakovas kdaroji akeing bendrové "Atamis”, reg.kodas 300564438, Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav.,
Vilniaus m., Zirming g 139A
{juridinio asmens pavadinimas, teising forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardé, asmens
kodas, gyvenamosios victos adresas; arba juridiniy ir (ar) fizinig asmeny grupés, veikianéios pagal jungtings veiklos
sutarty, faliy vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny teisinés formoes, kodai, jungtings veiklos sutarties sudaryme
data ir numeris}

2. Tyrimo vykdytojas UAB "GeoinZinerija”, reg.kodas 303 106983, Alviaus apskr., Alvtaus r. sav., Simno sen.,
Faitmyig k., Draugystés g 154
(juridinio asmens pavadinimas, teismé forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardi, asmens kodas,
gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir {ar) fizinly asmeny grupés, veikian®ios pagal jungtings veiklos sutarty, Saliy
vardai, pavardés, pavadinimal, junidiniyg asmeny teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarvmo data ir
numerls}

3. Leidimo tirts #emes gelmes Nr. 1746029 | iddavimo data 2020-02-20

4. Tyrimo bidas:  Tiesioginis
5. Tyrimo riifis: [nFinerinis peologinis ir peotechninis tyrimas, Il-a geotechning kategorija

6. Tyrimy tikslas ir (ar) etapas  Romuvos progimnazijos sporto aikétynas su prieigomis Daing g. 13, Siauliy m.
Projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechnimai tyrimai, priskicti I geotechninei
kateporijai.

7. Duomenys apie tyrimo objekiy

Tyrimo objeklo tipas slatiniar: visuomeninés paskiriies pastatai

Tyrima objekto pavadinimas Romuvos progimnazijos sporto aikitynas su prieigomis Daing g 13, Siauliy
.

Tyrimo objekto adresas Siauliy apskr., Siauliy m. sav., Siauliy m., Dainy g. 13

Tyrimo ploto ribos arba tyrimy Elementas Nr.1:

vietos koordinatés M.l 6198220 453301; Nr.2 6198241 453271, Nr.3 6198174 453 145;

(1994 meiy Lietuvos koordinadiy Ned 6198171 453147, Nr.5 6198135 453181 Nr.b 6198024 453246,

sistermnaoje) Ne.7 6198084 453368 Nr.8 6198151 453372 Nr.9 6198160 453370;
Me 10 6198142 4533 15; N 11 6198094 453220; Nr.12 6198138 453194,
Ne 13 6198151 453218; Nr. 14 6198163 453213; Nr.15 6198187 453260,
Ne. 16 6198198 453255: N 17 6198208 453273 Nr. 18 6198204 453280,

B. Tyrimo prad#ios data  2024-04-22 . yrimo pabaigos data  2024-07-22

9. Tyrimo dokumento (-y) (ataskaitos{-u)) pavadinimas (-ai) Pateikimao data

Romuvos progimnazijos sporto aikitynas su prieigomis Dainyg g 13, Siavliy m. 2024-07-22
Projektiniy infinerinig geologiniy ir geotechniniy tyrimuy, priskirty 1 geotechninei

kateporijan, ataskaita

10, Pridedami dokumentai: - TU_ 24135 pasirasyvia-signed
{darby programa, techning widuotis, projektas)

UAB “GeoinZinerija“ 13



Romuvos progimnazijos sporto aikstynas su prieigomis Dainy g. 13, Siauliy m.

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 49240-2024
Uipilde:
Pareigy pavadinimas Technikas
Wardas, Pavardé Wilius GolovEianskis
Daia 2024-06-03
Telefonoe numeris B63T725610
El paiias vilins goloveianskisi@geoinzinerija. It
Paraiskos registracijos Nr. [ FOT-2024-1%10 Paraitkos pateikimo data 024-06-03
Tyrimo identifikavimo numeris Femés gelmiy registre 459240-2024
Tyrimo jregistravime Zemés gelmiy registre data 2024-06-03

Femeés gelmiy registro varkytojo pastabos:

UAB “GeoinZinerija“ 14



Romuvos progimnazijos sporto aikstynas su prieigomis Dainy g. 13, Siauliy m.

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

Dokumentg elekironiniu
parasu pasirasé
GIEDRIUS,GIPARAS
Data: 2020-07-01 11:07:50

PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tamybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. birzelio 11 d. jsakymu Nr. 1-207

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2020-07-01 Nr. 1746029

Vilmus

UAB ..Geomzinerija"
(Juridinio asmens duomenys kaupiam ir saugormi Juridimu asmenu registre. kodas 303106983
adresas Alytaus 1. sav.. Simno sen., Kaimynu k., Draugystés g. 15A

leidziama atlikti:

nemetaliniu naudinguju iskaseny paieska ir zvalgyba,
vertinguju mineraly paieska ir zvalgyba,

pozeminio vandens paieska ir Zzvalgyba,

geoterminés energijos paieska ir zvalgyba,

inzinerinj geologinj (geotechnini) tyrima,

geofizin] tyrima,

ekogeologin tyrima.

Direktorius Giedrius Giparas
(pareigy pavadinimas) AV (paragas) (vardas ir pavarde)

UAB “GeoinZinerija“ 15



Romuvos progimnazijos sporto aikstynas su prieigomis Dainy g. 13, Siauliy m.

GEOANALIZE LEIDIMAS

Lietuvos geologijos tamybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
2020 m. gegu#és 20 d. jsakymo Nr, 1-
pricdas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIIOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2020-05-20 Nr. 1782827
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymu, leidZiama:

UAB ..Geoanalizé*
(kodas 305534573, buveiné Kaunas, Partizany g. 61-806)

nuo _2020-05-20
(leidimo jsigaliojimo data)

atlikti:

nemetaliniy naudingujy iSkasenu ir vertingujy mineraly paieska ir Zvalgyba,
inZinerinj geologini (geotechninj) tyrima.

Direktorius Giedrius Giparas

AV, (paraSas) (vardas ir pavardeé)

UAB “GeoinZinerija“ 16



Romuvos progimnazijos sporto aikstynas su prieigomis Dainy g. 13, Siauliy m.

TENZOZONDO (Nr.K-0009179) KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS

“" Nordic
» Mletrology

SCIENCE

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0009179

Uzsakovas Lk. 303106983 "Geoinzinerija" UAB

Kalibruotas objektas  Tenzozondas CPT Nr. GL 0440
Kiigio spaudimo jégos matavimo ribos: (0...100) kN (plotas 10 ecm?; 100 kN atitinka 100 MPa’
Soninés trinties jégos matavimo ribos: (0...15) kN (plotas 10 em?; 15kN atitinka 1 Mpa)
Indikatorius GRL 1503

Objekto biikle MP neturi mechaniniy ar kitokiy pazeidimy

Kalibravimo metodas  Kalibravimo procediira LST EN ISO 7500-1:2018 J2-02 2018-12-13

Kalibravima atliko UAB "Nordic Metrology Science"Jungtine laboratorija.Vilniaus regiono
laboratorija, Dariaus ir Giréno g. 38, LT-02189, Vilnius

Kalibravimo atlikimo  Tauragé, Ganykly g. 15

vieta

Aplinkos sglygos Aplinkos temperatiira 22,6 S 1 °C

Kalibravimo data 2024-01-31

Sietis Matavimai buvo atlikti su siais, kalibravimo btdu susietais etalonais:

Etaloninis dinamometras susidedantis i§ MGS plus,
ML38B Nr. 801229358; Z4A/50 kN Nr.184930037; C18/500 kN Nr.002874TY

Kalibravimo liudijimo 2024-01-31
isdavimo data

InZinierius Ricardas Rudis

Vyresnysis inZinierius metrologas Arfinas Brazinskas
Dokumenta elektroniniu parasu Dokumenta elektroniniu parau
pasirasé RICARDAS,RUDIS 1(2) pasirasé ARUNAS,BRAZINSKAS
Data: 2024-01-31 15:07:29 Data: 2024-01-31 17:59:01

UAB “GeoinZinerija“ 17



Romuvos progimnazijos sporto aikstynas su prieigomis Dainy g. 13, Siauliy m.

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0009179

KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzozondas CPT Nr. GL 0440

Aphravns Tingj:;;io Ipléstiné neapibréstis

vardi(r;é) verté - Paklaida (AF), ) 4

’ (Fr)
kN kN kN % kN Y%
Soning trintis
0,6 0,598 0,00 -0,33 + 0,006+ 096
1,5 1,499 0,00 007 | + 0006+ 039
3,0 2,970 0,03 21,00 |+ 0006+ 0,19
6,0 5,990 0,01 017 | £ 0006| £ 0.10
15 14,94 0,06 040 | + 001 |+ 004
Kigis

0,5 0,50 0,00 -0,20 + 0,01 [+ 1,15
5 4,97 -0,03 -0,60 + 0,01 [£ 012
10 10,00 0,00 -0,01 + 0,01 [+ 0,06
20 20,01 0,01 0,07 + 0,01 [£ 0,03
30 29,80 -0,20 -0,67 + 0,01 [+ 0,02
40 40,02 0,02 0,05 + 0,01 [ £ 0,02
50 50,03 0,02 0,05 + 0,01 |+ 0,02
70 70,27 0,27 0,39 + 0,06 [+ 0,09

Pries kalibravimg matavimo priemoné buvo apkrauta Max apkrova
ISmatuota jéga (F) lygi rodmens ( Fy ) ir paklaidos (AF) skirtumui su i$pléstine
neapibréztimi (£ U)
F =g —AF) XU
Nurodytos vertés taikomos kalibruojamo objekto biiklei kalibravimo metu
I3plésting neapibréztis apskai¢iuota suming standarting neapibréztj padauginus i$ koeficiento k=2,
kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenj. Standartiné neapibréztis
paskaiCiuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susije tik su kalibruojamu objektu.

Kalibravimo liudijimas gali biiti dauginamas tik pilnai. Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti tik
gavus radtiska kalibravimo laboratorijos leidima.

2(2)

UAB “GeoinZinerija“ 18



Romuvos progimnazijos sporto aikstynas su prieigomis Dainy g. 13, Siauliy m.

GRUNTO LABORATORINIY TYRIMY REZULTATAI

- STEM Cep
& o }/*'o
— § Yy
& S

[ =
, - i DNV
GEOANALIZE K\ //

T is08001 7"

Grunty laboratoriniai tyrimai

UAB "Geoanalizé",Partizany g. 61-806, LT-49282 Kaunas, tel.:-+37061465245
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas

Grunty laboratoriniy tyrimy protokolas Nr 24-0300

Protokolo israSymo data: 2024-05-29

Tyrimy atlikimo data: nuo 2024-05-22 iki 2024-05-27

UZsakovas: UAB "GeoinZinerija", M.SleZevi€iaus g. 7, LT-06326 Vilnius

Objektas: 24135 Romuvos progimnazijos sporto aikstyno su prieigomis, esanéio Dainy g. 13, Siauliai,
modernizavimas

Tyrimy medziaga: Gruntas

Grunty pridavimo data:  2024-05-06 Pridavé:Vilius Golov¢ianskis

Grunto éminiy kiekis: 7
Tyrimai atlikti pagal:

*LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir apraSymas (1SO 14688-1:2017)

*LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2018) ir "IGGT grunty klasifikacija"
2019

* InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijg (LGT 2019-06-13 Nr.1-175)
*LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

*LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014)

*LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 2 dalis. Tirinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)

*LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 3 dalis. Daleliy tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015)

*LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 4 dalis. Granuliometrinés sudéties nustatymas (ISO 17892-4:2016)

*LST CEN ISO/TS 17892-11:2019 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintanciam spadziui
(1ISO/TS 17892-11:2019)

*LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiSkumo riby nustatymas (ISO 17892-12:2018)

Protokolo priedai: 1. Laboratoriniy tyrimy rezultatai - 1 lapas
2. Granuliometrinés sudéties kreivés - 3 lapai
3. Grunto plastiSkumo diagramos - 3 lapai

Tvirtino: Vyr. specialistas: C___! %Qeg«!ffgw

Pastabos: 1. Rezultatai susije tik su tirtais éminiais
2. Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visa protokolg su priedais
3. Rezultatai taikytini tokiems éminiams, kokie buvo gauti i§ uzsakovo
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Romuvos progimnazijos sporto aikstynas su prieigomis Dainy g. 13, Siauliy m.
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Romuvos progimnazijos sporto aikstynas su prieigomis Dainy g. 13, Siauliy m.

G Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreives Priedas 2-3
: e (LST EN I1SO 17892-4:2017)
UZsakymo Reg. Nr. Nr 24-0300
24135 Romuvos progimnazijos sporto aikstyno su prieigomis, esancio
Obiekt pev. Dainy g. 13, Siauliai, modernizavimas
100,0 _
// 90,0 £
——1 80,0 ¥
-+ 700 §
——+ 60,0 &
/ 0 2
/ 20 3
! Q
// 300
/ 20,0 E
—++ 100 B
. : . | . 00 ”
0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 grSa-F
Grezinio Nr. Bandinio Nr. | Paémimo gylis dio d3o dsg dgo Cu Cc
1 11 0,3-0,4 0,0852 | 0,2994 | 0,5559 | 0,7853 9,2 1,3
100,0 _
THT] 90,0 £
80,0 Y
// 700 £
60,0 §
e T S0 8
%l 40,0 @
+ 30,0 ®
. + 100 @
. : j : | 00 “
0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saSiLO
GreZinio Nr. | Bandinio Nr. [ Paémimo gvlis| d,, dzo dsg deo B Ce
1 13 1,3-1,5 0,0061 | 0,0374 | 0,1092 | 0,1620 26,5 14
100,0 _
/——""‘"""—'—P-_f -+ 90,0 £
/ 80,0 g
700 §
// 600
50,0 @
// 200 2
30,0 ©
— 100 &
. ‘ ; : . o0 °“
0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saCIL
GreZinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis|  d, dao dso deo &y Cc
3 31 0,6-0,8 0,0026 | 0,0359 | 0,1170 | 0,1720 67,2 2.9
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Romuvos progimnazijos sporto aikstynas su prieigomis Dainy g. 13, Siauliy m.

G Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreives Priedas 2-4
; e e (LST EN ISO 17892-4:2017)
UZsakymo Reg. Nr. Nr 24-0300
24135 Romuvos progimnazijos sporto aikstyno su prieigomis, esancio
Dainy g. 13, Siauliai, modernizavimas
Objekto pav. 49
TI———=FTT] 100,0 _
L]
)=l 90,0 £
- 1 800 8
700 §
// 1 60,0 3
T 500 8
T 400 g
= 30,0 ‘g‘
I 200 E
—++ 100 B
. ‘ . | . 00 ”
0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saCIL
Grezinio Nr. Bandinio Nr. | Paémimo gylis dio d3o dsg dgo Cu Cc
3 32 0,9-1,1 0,0258 | 0,0960 | 0,1486
TII—FFTTTT 100,0 _
B 90,0 £
7 80,0 g
wl - 700 §
7 60,0 §
T ——1+ 500 8
=T 400 @
20,0 g
100 @
| : : ; ; 00 “
0,001 0,01 0,1 q, 10 100
diametras (mm)
Grezinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis|  d, dso dis des Cy Ca
3 34 3,0-3,2 0,0095 | 0,0892 | 0,1413
100,0 _
—_— == ————+ 90,0 £
T 800 &
Vi —+ 70,0 §
/ 60,0 E
i ——+ 500 8
— 5 400
300 B
- 200 E
. ‘ ; ; . 00 °“
0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saClIL-SiL
Grezinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis|  d,, dag dsg deg Cy Co
4 42 1,3-1,5 0,0213 | 0,1079 | 0,1502
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Romuvos progimnazijos sporto aikstynas su prieigomis Dainy g. 13, Siauliy m.

G Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés Priedas 2-5
: — (LST EN I1SO 17892-4:2017)

UZsakymo Reg. Nr. Nr 24-0300

24135 Romuvos progimnazijos sporto aikstyno su prieigomis, esancio
Dainy g. 13, Siauliai, modernizavimas

Objekto pav.
—T 100,0
—~ ——— 90,0
A 80,0
i 1 700
i 60,0
i 50,0
e 40,0
I | 30,0
L™ 20,0
/_ il
10,0
f T 1 T T 0,0
0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saClIL

susumuotos dalies procentai

GreZinio Nr. | Bandinio Nr. [ Paémimo gylis| d,, dso dsg dag Cu Ce
4 43 3,1-3.3 0,0125 | 0,0753 | 0,1204

100,0
—_— — 90,0
SR -+ 80,0
70,0
-+ 60,0
50,0
+ 40,0
30,0
SERN L 20,0
10,0
. ; ! ! ! 0,0
0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)

susumuotos dalies procentai

UAB “GeoinZinerija“ 23 ]



Romuvos progimnazijos sporto aikstynas su prieigomis Dainy g. 13, Siauliy m.

. @ 24135 Romuvos progimnazijos sporto aikStyno su prieigomis, esancio
Dainy g. 13, Siauliai, modernizavimas
GEOANALIZE Nr 24-0300
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saSiLO
Gamtinis | Takumo Plastingu | Plastingu Takumo Smulkaus
. i | dregnis | dregnis |  M° i rodiklls |, Mo
Eiles | Grezinio Paémimo W) % (W) % drégnis | rodiklis (IL) vt konsistenci
Nr. Nr. Pav.Nr. | gylis ’ Pl wp)% | (Ip) % ) vnt. ja
2 1 13 1,3-1,5 18,4 27,5 24,0 3,5 -0,57 I.standi
a Grunto plastiskumo diagrama )
=
E |
- /
2 CIH
g Siv
= SiH
Takumo drégnis w; vat.d.
. ]
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saCIL
Gamtinis | Takumo Plastingu | Plastingu Takumo Smulkaus
L L mo mo - grunto
s i 2 drégnis | drégnis - i rodiklis ; ;
Eiles | Grezinio Paémimo W) % (W) % drégnis | rodiklis (IL) vnt konsistenci
Nr. N Pav.Nr. | gylis ° ° | (wp) % (Ip) % ' ja
3 3 31 0,6-0,8 15,0 24.8 15,1 9.7 0,28 tvirta
é Grunto plastiSkumo diagrama A
=
E
-
e
(=]
g Siv
-.r'_" !
g ,
A~
Takumo drégnis wy vnt.d.
M\ /|
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Romuvos progimnazijos sporto aikstynas su prieigomis Dainy g. 13, Siauliy m.

ﬁ 24135 Romuvos progimnazﬁos sporto aik3tyno su prieigomis, esancio
Dainy g. 13, Siauliai, modernizavimas

GCGEOANALIZE

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saCIL
Gamtinis | Takumo Plastingu | Plastingu Takumo Smulktaus
; 5 5 : drégnis | drégnis e s rodiklis grgno .
Eiles | Grezinio Paémimo W) % (W) % drégnis | rodiklis (IL) vt konsistenci
Nr. Nr. Pav.Nr. | gylis ° ° | (wp) % (Ip) % ) vnt. ja
4 3 32 0,9-1,1 10,1 28,8 14,4 14,4 -0,17 |.standi
a Grunto plastiskumo diagrama )
<
gt =
e
2
= 41
= Siv
~ SiH
Takumo drégnis w; vnt.d.
N |
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saCIL
Gamtinis | Takumo Plastingu | Plastingu Takumo Smulkaus
; i : drégnis | drégnis e e rodiklis grL_Jnto :
Eiles | GreZinio Paémimo W) % (W) % drégnis rodiklis (IL) vnt konsistenci
N N Pav.Nr. | gylis ° " wp)% | (Ip) % ' ja
5 3 34 3,0-3,2 10,6 21,6 11,7 9,9 0,04 standi
7 N

Grunto plastiSkumo diagrama

s{ﬂa

Takumo drégnis w; vat.d.

Plastiskumo rodklis Ip vat.d.

UAB “Geoinzinerija“ 25



Romuvos progimnazijos sporto aikstynas su prieigomis Dainy g. 13, Siauliy m.

G I 24135 Romuvos progimnazﬁos sporto aikstyno su prieigomis, esancio
Dainy g. 13, Siauliai, modernizavimas

GEOANALIZE

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saCIL-SiL
Gamtinis | Takumo Plastingu | Plastingu Takumo Smulktaus
; 5 5 : drégnis | drégnis e s rodiklis gr|:1n 2
Eiles | Grezinio Paémimo W) % (W) % drégnis | rodiklis (IL) vt konsistenci
Nr. Nr. Pav.Nr. | gylis ° ° | (wp) % (Ip) % ) vnt. ja
6 4 42 1,3-1,5 15,3 19,9 13,3 6,6 0,61 minksta
a Grunto plastiskumo diagrama )
=
gt =
=
&
E 41 |
g Siv
= SiH
Takumo drégnis wy vnt.d.
A |
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saCIL
Gamtinis | Takumo Plastingu | Plastingu Takumo Smulkaus
; i : drégnis | drégnis e e rodiklis grL_Jnto :
Eiles | GreZinio Paémimo W) % (W) % drégnis rodiklis (IL) vnt konsistenci
N N Pav.Nr. | gylis ° " wp)% | (Ip) % ' ja
7 4 43 3,1-3,3 8,3 24,2 11,4 12,8 -0,17 l.standi
7 N

Grunto plastiSkumo diagrama

s{ﬂa

Takumo drégnis w; vat.d.

Plastiskumo rodklis Ip vat.d.

UAB “Geoinzinerija“ 26
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Gr.1 M 1:100 2024-04-29  Abs.a. 12595m
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2 laningai supias; smélingas mazo pasuskumo mols, irtas,pikas, su dlkio,
virgzdo omis su smélio tarpsluoksniais
Taningai sup\ 'as “smélingas maZo plastiskumo duIK's, 1abat Standus, 5U viduine
6,1%) organinés medziagos priemaisa, juosvas, su zvirgzdo priemaisa
@ Smehng s mazo plastiskumo mous, moreninis, standus, pilkai rudas, su
Bulkio, Zvirgzdo su drégno smelio leSiais
@ Smshng s mazo plastiskumo mous, morenlms labai standus, rudas, su
Hulkio, Zvirazdo
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E
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Gr.4 M 1:100 20240429 Abs.a. 12693 m

Srélingss mato plastsiamo moll, moranils tandus,rudes,su duldo,
smelio lesiais
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[Smelingas maZo plastiskumo mohs ir dulkis, mDrEnINS minkstas, rudas, su
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[2virgzdo go smelio lesiais

@@@

o] o £ Sulze
2 122 o _loglo ] o4 |22 ¢
230 2 1ZElZElz- |2z F >4 Ra

0z 2% - 5 o g 2]
0 9(Q = 28-S o oK) o Rl < G} 22 |z9
S X0 2 GRUNTO APRASYMAS ISO 14688 (LST1331) 2 [g8l3e| g Y o8 g 25029
0 o|¥ 5 av (3513238 |5/ 22 FlEn |25
i Z(0 3 = 330 |22 |56 {2 |2
© I 3 5 [z ] (2 5 (§<D -

—— IDivozems m 020020 12673 72693

[Smelingas mazo plastiskumo molis, moreninjs, labal standus, ruds, su
|dulkio, 2virgzdo su drégno smélio Iesiais

Leidimo Nr.1746029

Romuvos progimnazijos sporto aikitynas su prieigomis Dainy g. 13, Siauliy m.

[Tech. direkis S. = D 2024.06
nz. geol. T 2024.06 Greziniy geologiniai-litologiniai stulpeliai ir
- statinio zondavimo grafikai
InZ. geol. D. 2024.06
Uzsakovas UAB ,Atamis* Projekto Nr. 24135
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SUTARTINIY ZENKLY SUVESTINE LENTELE

GreZinio Ziotys

@ - inZinerinio geologinio
sluoksnio numeris (IGS-1)

V1(1)5420 - auk&ciausias prognozuojamo vandens lygis, m
- CPT bandymo kreivé ¥Y0.50

Ti500 F - Nusistovéjes vandens lygis ir altitudé, m

1 5'0 H - vandeningo smélio lgSiai
. .. - PasirodZiusio vandens lygis ir altitudé, m
Stratigrafinés ribos 11520

- vandeningas gruntas

~ "N\__~ -inZ. geologinio sluoksnio riba

- stratigrafiné riba

e T . 550 - grezinys ir jo gylis
| —— | -inZinerinis geologinis pjavis ir jo numeris grezinys Irjo gy

Gr.-1

185,70 m A - grunto éminys
(®) - grezinio vieta, jo numeris ir Ziogiy altitudé
SZ-1
185,10 m . -
- statinio zondavimo vieta, jo numeris ir altitudé Strat|g raflja

Dirvozemis - antropogeniniai dariniai

X x x x - krastiniai glacialiniai dariniai
Piltinis gruntas

Tankumas ir stiprumas
Moreninis smeélingas molis

@ - vidutinio stiprumo
@ - stiprus
@ - purus

Moreninis smélingas molis ir dulkis

Romuvos progimnazijos sporto aik$tynas su prieigomis Dainy g. 13, Siauliy m.

V.

Tech. direktoriug S. Gegieckas (& ~————"D 2024.06

InZ. geol. J. Taukinaitiené 2024.06 Sutartiniy Zenkly suvestiné lentelé
InZ. geol. D. Bukauskas 2024.06

Leidimo Nr.1746029 Uzsakovas UAB ,Atamis” Projekto Nr. 24135
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UAB ""Matininky centras"

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIY MATAVIMUY BYLA

Tomas: 1
Nekilnojamojo turto objektas: Inzinerinis statinys
Registro Nr.: 44/328129 (Zemés sklypas su statiniais)
Adresas: Siauliy m. sav. Siauliy m. Dainy g. 13

Lapy skaicCius: 40



TomoNr. 1
Registro  44/328129

BYLOS TOMO VIDAUS APYRASAS

Eil. Dok dini Dokumento Lapy | Bylos lapy Pastabos
okumento pavadinimas i iai

NT. p NI Data skai€. | numeriai

1 |TITULINIS 1 2023-11-10 1 1

2 |BYLOS APYRASAS 2 2023-11-10 1 2

3 |STATINIY ISDESTYMO PLANAS 3 2023-11-10 6 3-8

4 |KOORDINACIY ZINIARASTIS 4 2023-11-10 17 9-25
KITY INZINERINIY STATINIU IR JU DALIY 1 ]

> KADASTRO DUOMENYS 1P FORMA ) S 2023-11-10 ° 26-34
KITY INZINERINIY STATINIY IR JY DALIY VERCIY 1. )

6 NUSTATYMAS 2P FORMA 6 2023-11-10 6 35-40

Vidaus apyraso lapy 40

Direktorius Kestutis Kliotoraitis

14-Lap-2023

Lapas 118

1




ISdéstymo schema

X=6198050.00
Y=453200.00

50/59 — 0153

ISDESTYMO PLANAS M 1:500

X=6198200.00
Y=453350.00
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Objekto pavadinimas

Savivaldybé Siauliy miesto
Senitnija

Gyvenamoji vietove Siauliai

Gatve Dainy 13
Zemeés sklypo kadastro Nr.|2901/0026:90

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data
Siauliy m. sav. Siauliy m. Dainy g. 13 2023-11-10
kiemo dangy ispildomoji nuotrauka. (UAB "Matininky centras”)

UAB "MATININKU CENTRAS”

Imonés kodas 303009491, buveinés (deklaruotas) adresas: Siauliai Marijampolés g. 37A,
tel. +370 687 21613, el. p. Kestutis@matininkucentras.It

Matininko
50/59 e . .
/ kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data
pazyméjimo Nr.
2M-M-1528 Direktorius Kestutis Kliostoraitis 2023-11-10




1P FORMA

UAB "Matininky centras”, kodas: 303009491, adresas: Siauliai, Marijampolés g. 37A
Matininkas(-¢) KESTUTIS KLIOSTORAITIS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-1528, kontaktinis adresas (-ai):
Siauliai, Marijampolés g. 37A, el. pasto adresas (-ai): kestutis@matininkucentras.lt, tel.: + 370 687 216 13

SPORTO INZINERINIO STATINIO IR JO DALIY KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Adresas Siauliy m. sav. Siauliy m. Dainy g. 13
Paskirtis Sporto inzZineriniai statiniai
Pavadinimas Universali sporto aikstelé
Zymejimas plane bl
Kadastro duomeny nustatymo data 2023-11-10 Zemes sklypo kadastro Nr. 2901/0026:90
Statybos bakle Unikalus numeris 4400-6250-2932
Pastaba Suformuotas padalinus unikaly Nr. 2998-8001-7020
Statybos pradzios metai: 1988 Baigtumo procentas: % 100
Statybos pabaigos metai: 1988 Medziaga:
Rekonstravimo pradzios metai: Danga: Asfaltbetonis
Rekonstravimo pabaigos metai: llgis: m
Kap. remonto pradzZios metai: llgis: km
Kap. remonto pabaigos metai: Plotis: m
Papr. remonto pradZios metai: Plotas: kv. m 727,94
Papr. remonto pabaigos metai: Aukstis: m
Statinio kategorija: 11 grupés Taris: kub. m
nesudétingasis
Stadiono tipas: Gylis: m
Stadiono rasis: Skersmuo: mm
Sporto aikstés rasis: Kita Skerspjavis: kv. mm
Sporto trasos rasis: Kiekis: vnt.
Sédimyjy viety skaicius: Koordinaté X:
Stovimuyjy viety skaicius: Koordinaté Y:
Prieplaukos rosis:

Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas b1

Pavadinimas Universali sporto aikstelé

Statybos pradZios metai: 1988 Papr. remonto pabaigos metai:

Statybos pabaigos metai: 1988 Sporto aikstés rasis: Kita
Rekonstravimo pradzios metai: Danga: Asfaltbetonis
Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m 727,94

Kap. remonto pradZios metai:

Kap. remonto pabaigos metai:

Papr. remonto pradzios metai:

Direktorius KESTUTIS KLIOSTORAITIS

*11e0142527°
2023-11-14 12:58:16 Lapas 1i§1




1P FORMA

UAB "Matininky centras”, kodas: 303009491, adresas: Siauliai, Marijampolés g. 37A
Matininkas(-¢) KESTUTIS KLIOSTORAITIS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-1528, kontaktinis adresas (-ai):
Siauliai, Marijampolés g. 37A, el. pasto adresas (-ai): kestutis@matininkucentras.lt, tel.: + 370 687 216 13

SPORTO INZINERINIO STATINIO IR JO DALIY KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Adresas Siauliy m. sav. Siauliy m. Dainy g. 13
Paskirtis Sporto inzZineriniai statiniai
Pavadinimas Universali sporto aikstelé
Zymejimas plane b2
Kadastro duomeny nustatymo data 2023-11-10 Zemes sklypo kadastro Nr. 2901/0026:90
Statybos bakle Unikalus numeris 4400-6250-2987
Pastaba Suformuotas padalinus unikaly Nr. 2998-8001-7020
Statybos pradzios metai: 1988 Baigtumo procentas: % 100
Statybos pabaigos metai: 1988 Medziaga:
Rekonstravimo pradzios metai: Danga: Asfaltbetonis
Rekonstravimo pabaigos metai: llgis: m
Kap. remonto pradzZios metai: llgis: km
Kap. remonto pabaigos metai: Plotis: m
Papr. remonto pradZios metai: Plotas: kv. m 543,46
Papr. remonto pabaigos metai: Aukstis: m
Statinio kategorija: 11 grupés Taris: kub. m
nesudétingasis
Stadiono tipas: Gylis: m
Stadiono rasis: Skersmuo: mm
Sporto aikstés rasis: Kita Skerspjavis: kv. mm
Sporto trasos rasis: Kiekis: vnt.
Sédimyjy viety skaicius: Koordinaté X:
Stovimuyjy viety skaicius: Koordinaté Y:
Prieplaukos rosis:

Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas b2

Pavadinimas Universali sporto aikstelé

Statybos pradZios metai: 1988 Papr. remonto pabaigos metai:

Statybos pabaigos metai: 1988 Sporto aikstés rasis: Kita
Rekonstravimo pradzios metai: Danga: Asfaltbetonis
Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m 543,46

Kap. remonto pradZios metai:

Kap. remonto pabaigos metai:

Papr. remonto pradzios metai:

Direktorius KESTUTIS KLIOSTORAITIS

*11e01460573"
2023-11-14 12:59:37 Lapas 1i§1




1P FORMA

UAB "Matininky centras”, kodas: 303009491, adresas: Siauliai, Marijampolés g. 37A
Matininkas(-¢) KESTUTIS KLIOSTORAITIS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-1528, kontaktinis adresas (-ai):
Siauliai, Marijampolés g. 37A, el. pasto adresas (-ai): kestutis@matininkucentras.lt, tel.: + 370 687 216 13

SPORTO INZINERINIO STATINIO IR JO DALIY KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Adresas Siauliy m. sav. Siauliy m. Dainy g. 13
Paskirtis Sporto inzZineriniai statiniai
Pavadinimas Stadionas
Zymejimas plane b3
Kadastro duomeny nustatymo data 2023-11-10 Zemes sklypo kadastro Nr. 2901/0026:90
Statybos bakle Unikalus numeris 4400-6250-2976
Pastaba Suformuotas padalinus unikaly Nr. 2998-8001-7020
Statybos pradzios metai: 1988 Baigtumo procentas: % 100
Statybos pabaigos metai: 1988 Medziaga:
Rekonstravimo pradzios metai: Danga:
Rekonstravimo pabaigos metai: llgis: m
Kap. remonto pradzZios metai: llgis: km
Kap. remonto pabaigos metai: Plotis: m
Papr. remonto pradZios metai: Plotas: kv. m 4831,45
Papr. remonto pabaigos metai: Aukstis: m
Statinio kategorija: 11 grupés Taris: kub. m
nesudétingasis
Stadiono tipas: Atviras Gylis: m
Stadiono rasis: Kita Skersmuo: mm
Sporto aikstés rasis: Skerspjavis: kv. mm
Sporto trasos rasis: Kiekis: vnt.
Sédimyjy viety skaicius: Koordinaté X:
Stovimuyjy viety skaicius: Koordinaté Y:
Prieplaukos rosis:

Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas b3-1

Pavadinimas Bégimo takai

Statybos pradZios metai: 1988 Papr. remonto pabaigos metai:

Statybos pabaigos metai: 1988 Sporto aikstés rasis: Kita
Rekonstravimo pradzios metai: Danga: Asfaltbetonis
Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m 1545,57

Kap. remonto pradZios metai:

Kap. remonto pabaigos metai:

Papr. remonto pradzios metai:

*1160240635*"
2023-11-15 15:14:53 Lapas 183




Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas b3-2

Pavadinimas Krepsinio aikstelé

Statybos pradzios metai: 1988 Papr. remonto pabaigos metai:

Statybos pabaigos metai: 1988 Sporto aiksteés rasis: Krepsinio

Rekonstravimo pradzios metai:

Danga:

Asfaltbetonis

Rekonstravimo pabaigos metai:

Plotas: kv. m

330,78

Kap. remonto pradzZios metai:

Kap. remonto pabaigos metai:

Papr. remonto pradZios metai:

Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas b3-3

Pavadinimas

Rutulio stimimo sektorius

Statybos pradZios metai:

1988

Papr. remonto pabaigos metai:

Statybos pabaigos metai:

1988

Sporto aikstés rasis:

Kita

Rekonstravimo pradzios metai:

Danga:

Asfaltbetonis

Rekonstravimo pabaigos metai:

Plotas: kv. m

74,7

Kap. remonto pradZios metai:

Kap. remonto pabaigos metai:

Papr. remonto pradZios metai:

Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas b3-4

Pavadinimas

Tinklinio aikstelé

Statybos pradzios metai:

1988

Papr. remonto pabaigos metai:

Statybos pabaigos metai:

1988

Sporto aikstés rasis:

Tinklinio

Rekonstravimo pradzios metai:

Danga:

Asfaltbetonis

Rekonstravimo pabaigos metai:

Plotas: kv. m

238,57

Kap. remonto pradZios metai:

Kap. remonto pabaigos metai:

Papr. remonto pradzios metai:

2023-11-15 15:14:53

*11e02 40635 °
Lapas 2 i8 3




Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas b3-5

Pavadinimas Futbolo aiksté

Statybos pradzios metai: 1988 Papr. remonto pabaigos metai:

Statybos pabaigos metai: 1988 Sporto aiksteés rasis: Futbolo
Rekonstravimo pradzios metai: Danga: Veja
Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m 2641,83

Kap. remonto pradzZios metai:

Kap. remonto pabaigos metai:

Papr. remonto pradZios metai:

Direktorius

2023-11-15 15:14:53

KESTUTIS KLIOSTORAITIS

*1160240635*"

Lapas 38 3




1P FORMA

UAB "Matininky centras”, kodas: 303009491, adresas: Siauliai, Marijampolés g. 37A
Matininkas(-¢) KESTUTIS KLIOSTORAITIS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-1528, kontaktinis adresas (-ai):
Siauliai, Marijampolés g. 37A, el. pasto adresas (-ai): kestutis@matininkucentras.lt, tel.: + 370 687 216 13

SPORTO INZINERINIO STATINIO IR JO DALIY KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Adresas Siauliy m. sav. Siauliy m. Dainy g. 13
Paskirtis Sporto inzZineriniai statiniai
Pavadinimas Universali sporto aikstelé
Zymejimas plane b4
Kadastro duomeny nustatymo data 2023-11-10 Zemes sklypo kadastro Nr. 2901/0026:90
Statybos bakle Unikalus numeris 4400-6250-2954
Pastaba Suformuotas padalinus unikaly Nr. 2998-8001-7020
Statybos pradzios metai: 1988 Baigtumo procentas: % 100
Statybos pabaigos metai: 1988 Medziaga:
Rekonstravimo pradzios metai: Danga: Asfaltbetonis
Rekonstravimo pabaigos metai: llgis: m
Kap. remonto pradzZios metai: llgis: km
Kap. remonto pabaigos metai: Plotis: m
Papr. remonto pradZios metai: Plotas: kv. m 541,62
Papr. remonto pabaigos metai: Aukstis: m
Statinio kategorija: 11 grupés Taris: kub. m
nesudétingasis
Stadiono tipas: Gylis: m
Stadiono rasis: Skersmuo: mm
Sporto aikstés rasis: Kita Skerspjavis: kv. mm
Sporto trasos rasis: Kiekis: vnt.
Sédimyjy viety skaicius: Koordinaté X:
Stovimuyjy viety skaicius: Koordinaté Y:
Prieplaukos rosis:

Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas b4

Pavadinimas Universali sporto aikstelé

Statybos pradZios metai: 1988 Papr. remonto pabaigos metai:

Statybos pabaigos metai: 1988 Sporto aikstés rasis: Kita
Rekonstravimo pradzios metai: Danga: Asfaltbetonis
Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m 541,62

Kap. remonto pradZios metai:

Kap. remonto pabaigos metai:

Papr. remonto pradzios metai:

Direktorius KESTUTIS KLIOSTORAITIS

*1160240813"
2023-11-15 15:18:47 Lapas 1i§1




1P FORMA

UAB "Matininky centras”, kodas: 303009491, adresas: Siauliai, Marijampolés g. 37A
Matininkas(-¢) KESTUTIS KLIOSTORAITIS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-1528, kontaktinis adresas (-ai):
Siauliai, Marijampolés g. 37A, el. pasto adresas (-ai): kestutis@matininkucentras.lt, tel.: + 370 687 216 13

KITY INZINERINIY STATINIY IR JU DALIY KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Adresas Siauliy m. sav. Siauliy m. Dainy g. 13
Paskirtis Kiti inzineriniai statiniai
Pavadinimas Kiemo aikstelé
Zymejimas plane b5
Kadastro duomeny nustatymo data 2023-11-10 Zemes sklypo kadastro Nr. 2901/0026:90
Statybos bakle Unikalus numeris 4400-6250-2943
Pastaba Suformuotas padalinus unikaly Nr. 2998-8001-7020
Statybos pradzios metai: 1988 llgis: m
Statybos pabaigos metai: 1988 llgis: km
Rekonstravimo pradzios metai: Plotis: m
Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m 3666,53
Kap. remonto pradzZios metai: Aukstis: m
Kap. remonto pabaigos metai: Taris: kub. m
Papr. remonto pradZios metai: Gylis: m
Papr. remonto pabaigos metai: Skersmuo: mm
Statinio kategorija: 11 grupés Skerspjavis: kv. mm
nesudétingasis
Baigtumo procentas: % 100 Kiekis: vnt.
MedZiaga: Koordinaté X:
Danga: Koordinaté Y:
Statinio sudeétinés dalies kadastro duomenys
Zyméjimas b5-1
Pavadinimas Kiemo aikstelé
Statybos pradZios metai: 1988 Aukstis: m
Statybos pabaigos metai: 1988 llgis: m
Rekonstravimo pradzios metai: Plotis: m
Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m
Kap. remonto pradZios metai: Skersmuo: mm
Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 753,68
Papr. remonto pradzios metai: Skerspjavis: kv. mm
Papr. remonto pabaigos metai: Taris: kub. m
MedZiaga: Kiekis: vnt.
Danga: Asfaltbetonis

*11601585:286 "
2023-11-14 13:02:42 Lapas 1i§ 2




Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas b5-2

Pavadinimas Kiemo aikstelé

Statybos pradzios metai: 1988 Aukstis: m
Statybos pabaigos metai: 1988 llgis: m
Rekonstravimo pradzios metai: Plotis: m
Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m

Kap. remonto pradZios metai:

Skersmuo: mm

Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 481,55
Papr. remonto pradzios metai: Skerspjavis: kv. mm

Papr. remonto pabaigos metai: Taris: kub. m

MedZiaga: Kiekis: vnt.

Danga: Betono plytelés

Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas b5-3

Pavadinimas Kiemo aikstelé

Statybos pradZios metai: 1988 Aukstis: m

Statybos pabaigos metai: 1988 llgis: m

Rekonstravimo pradzios metai: Plotis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m

Kap. remonto pradZios metai: Skersmuo: mm

Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 2431,3

Papr. remonto pradzios metai:

Skerspjavis: kv. mm

Papr. remonto pabaigos metai:

Taris: kub. m

MedZiaga:

Kiekis: vnt.

Danga:

Betono plytelés

Direktorius

2023-11-14 13:02:42

KESTUTIS KLIOSTORAITIS

*11e0158526*"
Lapas2is 2




1P FORMA

UAB "Matininky centras”, kodas: 303009491, adresas: Siauliai, Marijampolés g. 37A
Matininkas(-¢) KESTUTIS KLIOSTORAITIS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-1528, kontaktinis adresas (-ai):
Siauliai, Marijampolés g. 37A, el. pasto adresas (-ai): kestutis@matininkucentras.lt, tel.: + 370 687 216 13

KITY INZINERINIY STATINIY IR JU DALIY KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Adresas Siauliy m. sav. Siauliy m. Dainy g. 13
Paskirtis Kiti inzineriniai statiniai
Pavadinimas Kiemo aikstelé
Zymejimas plane b6
Kadastro duomeny nustatymo data 2023-11-10 Zemes sklypo kadastro Nr. 2901/0026:90
Statybos bakle Unikalus numeris 4400-6251-2350
Pastaba Suformuotas padalinus unikaly Nr. 2998-8001-7020
Statybos pradzios metai: 1988 llgis: m
Statybos pabaigos metai: 1988 llgis: km
Rekonstravimo pradzios metai: Plotis: m
Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m 457,25
Kap. remonto pradzZios metai: Aukstis: m
Kap. remonto pabaigos metai: Taris: kub. m
Papr. remonto pradZios metai: Gylis: m
Papr. remonto pabaigos metai: Skersmuo: mm
Statinio kategorija: 11 grupés Skerspjavis: kv. mm
nesudétingasis
Baigtumo procentas: % 100 Kiekis: vnt.
MedZiaga: Koordinaté X:
Danga: Betono plytelés Koordinaté Y:

Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas b6
Pavadinimas Kiemo aikstelé
Statybos pradzios metai: 1988 Aukstis: m
Statybos pabaigos metai: 1988 llgis: m
Rekonstravimo pradzios metai: Plotis: m
Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m
Kap. remonto pradZios metai: Skersmuo: mm
Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 457,25
Papr. remonto pradzios metai: Skerspjavis: kv. mm
Papr. remonto pabaigos metai: Taris: kub. m
MedZiaga: Kiekis: vnt.
Danga: Betono plytelés
Direktorius KESTUTIS KLIOSTORAITIS

*1160154086 895"
2023-11-14 13:03:50 Lapas 1i§1




2P FORMA

5 UAB "Matininky centras”, kodas: 303009491, adresas: Siauliai, Marijampoles g. 37A
Matininkas(-&€) KESTUTIS KLIOSTORAITIS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-1528, kontaktinis adresas (-ai): Siauliai, Marijampolés g. 37A, el. pasto adresas (-ai):
kestutis@matininkucentras.lt, tel.: + 370 687 216 13

SPORTO INZINERINIO STATINIO IR JO DALIY VERCIU NUSTATYMAS
Adresas Siauliy m. sav. Siauliy m. Dainy g. 13

Unikalus numeris 4400-6250-2932
Vertés nustatymo data 2023-11-10

» - -«
W S » g 5 = 8
., £E | £ z g2k | == 25 2 s
& s o 9 = ) =8 SR @ S 2 oz -
g £ - g 2 @ 2 2% g SE E E £ ‘2 v
= g £ 2 ° o S @ ° £ gz = = 2.2 £ 5
2 = = = = = = 2 2 £ .o 2 -y 22 ol
g < o 2 - X £ 225 - ) g 2y @
>, > £ E s = s 2 2 = =2 < g2 =
IS g 22 | 2 z 223 | 2% g | 2| %
i 8 = 3 > £ 2 <5 > E 2 E
g =k X2 = >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
bl Universali sporto aikstelé 4 kv.m 727,94 NTK2023-5.2.6.1 76,09 55400 75 13800 1 13800
Viso 55400 13800 13800
Direktorius KESTUTIS KLIOSTORAITIS

*11601425:248*"
2023-11-14 12:59:23 Lapas1is1




2P FORMA

5 UAB "Matininky centras”, kodas: 303009491, adresas: Siauliai, Marijampoles g. 37A
Matininkas(-&€) KESTUTIS KLIOSTORAITIS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-1528, kontaktinis adresas (-ai): Siauliai, Marijampolés g. 37A, el. pasto adresas (-ai):
kestutis@matininkucentras.lt, tel.: + 370 687 216 13

SPORTO INZINERINIO STATINIO IR JO DALIY VERCIU NUSTATYMAS
Adresas Siauliy m. sav. Siauliy m. Dainy g. 13

Unikalus numeris 4400-6250-2987
Vertés nustatymo data 2023-11-10

» - -«
W S » g 5 = 8
., £E | £ z g2k | == 25 2 s
& s o 9 = ) =8 SR @ S 2 oz -
g £ - g 2 @ 2 2% g SE E E £ ‘2 v
= g £ 2 ° o S @ ° £ gz = = 2.2 £ 5
2 = = = = = = 2 2 £ .o 2 -y 22 ol
g < o 2 - X £ 225 - ) g 2y @
>, > £ E s = s 2 2 = =2 < g2 =
IS g 22 | 2 z 223 | 2% g | 2| %
i 8 = 3 > £ 2 <5 > E 2 E
g =k X2 = >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
b2 Universali sporto aikstelé 4 kv.m 543,46 NTK2023-5.2.6.1 76,09 41400 75 10300 1 10300
Viso 41400 10300 10300
Direktorius KESTUTIS KLIOSTORAITIS

*1160148054"
2023-11-14 13:00:00 Lapas1is1




2P FORMA

5 UAB "Matininky centras”, kodas: 303009491, adresas: Siauliai, Marijampoles g. 37A
Matininkas(-&€) KESTUTIS KLIOSTORAITIS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-1528, kontaktinis adresas (-ai): Siauliai, Marijampolés g. 37A, el. pasto adresas (-ai):
kestutis@matininkucentras.lt, tel.: + 370 687 216 13

SPORTO INZINERINIO STATINIO IR JO DALIY VERCIU NUSTATYMAS

Adresas Siauliy m. sav. Siauliy m. Dainy g. 13
Unikalus numeris 4400-6250-2976
Vertés nustatymo data 2023-11-10

@« - «

W S » g 5 = 8

., £ | £ z g2k | == 25 2 s

& s ) = ) =8 SR @ S 2 oz -

2 £ o5 | 2 . 2 g5s | =% = B -1
oy = £ § = < oy w 2 E e 2 = o= ] = =
g i < E 5 = =33z E o 2 > 28 T3

g < o 2 - X £ 225 - ) g 2y @

> > £ E s = 52 2 == =1 538 z

IS g 22 | 2 z 223 | 2% g | 2| %

2§ = 3 > % E <3 z g = =

g = 2 Z >

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
b3-1 Bégimo takai 4 kv.m | 154557 | NTK2023-5.2.1 62,9 97200 75 24300 1 24300
b3-2 Krepsinio aikstelé 4 kv.m | 330,78 | NTK2023-5.2.1 60,3 19900 75 4990 1 4990
b3-3 Rutulio stamimo sektorius 4 kv. m 74,7 NTK2023-5.2.1 60,3 4500 75 1130 1 1130
b3-4 Tinklinio aikstelé 4 kv. m 238,57 NTK2023-5.2.1 60,3 14400 75 3600 1 3600
b3-5 Futbolo aikste 16,7 | kv.m | 2641,83 | NTK2023-5.2.1 23,76 62800 75 15700 1 15700
Viso 199000 49700 49700
Direktorius KESTUTIS KLIOSTORAITIS

*116024063 6"
2023-11-15 15:15:21 Lapas1is1




2P FORMA

5 UAB "Matininky centras”, kodas: 303009491, adresas: Siauliai, Marijampoles g. 37A
Matininkas(-&€) KESTUTIS KLIOSTORAITIS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-1528, kontaktinis adresas (-ai): Siauliai, Marijampolés g. 37A, el. pasto adresas (-ai):
kestutis@matininkucentras.lt, tel.: + 370 687 216 13

SPORTO INZINERINIO STATINIO IR JO DALIY VERCIU NUSTATYMAS
Adresas Siauliy m. sav. Siauliy m. Dainy g. 13

Unikalus numeris 4400-6250-2954
Vertés nustatymo data 2023-11-10

» - -«
W S » g 5 = 8
., £E | £ z g2k | == 25 2 s
& s o 9 = ) =8 SR @ S 2 oz -
g £ - g 2 @ 2 2% g SE E E £ ‘2 v
= g £ 2 ° o S @ ° £ gz = = 2.2 £ 5
2 = = = = = = 2 2 £ .o 2 -y 22 ol
g < o 2 - X £ 225 - ) g 2y @
>, > £ E s = s 2 2 = =2 < g2 =
IS g 22 | 2 z 223 | 2% g | 2| %
i 8 = 3 > £ 2 <5 > E 2 E
g =k X2 = >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
b4 Universali sporto aikstelé 4 kv.m 541,62 NTK2023-5.2.6.1 76,09 41200 75 10300 1 10300
Viso 41200 10300 10300
Direktorius KESTUTIS KLIOSTORAITIS

*1160240814 "
2023-11-15 15:18:56 Lapas1is1




2P FORMA

5 UAB "Matininky centras”, kodas: 303009491, adresas: Siauliai, Marijampoles g. 37A
Matininkas(-&€) KESTUTIS KLIOSTORAITIS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-1528, kontaktinis adresas (-ai): Siauliai, Marijampolés g. 37A, el. pasto adresas (-ai):
kestutis@matininkucentras.lt, tel.: + 370 687 216 13

KITY INZINERINIY STATINIY IR JU DALIY VERCIY NUSTATYMAS

Adresas Siauliy m. sav. Siauliy m. Dainy g. 13
Unikalus numeris 4400-6250-2943
Vertés nustatymo data 2023-11-10

@ - -«

W S » g 5 = 8

., £ | £ z g2k | == 25 2 s

@ s = = o) w2 4 € ‘s = =

g £ 2B . g g%s | 2% E| 3 £E| &
= £ g 2 o < o - e s = = 2.2 E 3
g i < E 5 = =33z E o 2 > 28 T3

g ] 2 S = M g =23 == 5 £ S -

> > £ E s = 52 2 == =1 538 z

N g Z = 8 S R zZ Z £ £ = =

2§ = 3 > % E <3 z g = =

g = 2 Z >

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
b5-1 Kiemo aikstelé 5 kv.m | 753,68 | NTK2023-3.2.7 71,71 54000 75 13500 1 13500
b5-2 Kiemo aikstelé 5 kv.m | 481,55 | NTK2023-3.2.11 | 74,82 36000 75 9010 1 9010
b5-3 Kiemo aikstelé 5 kv.m | 2431,3 | NTK2023-3.2.11 | 61,32 149000 75 37300 1 37300
Viso 239000 59800 59800
Direktorius KESTUTIS KLIOSTORAITIS

B Y 1 6. TR
Lapas1is1

2023-11-14 13:03:27



2P FORMA

5 UAB "Matininky centras”, kodas: 303009491, adresas: Siauliai, Marijampoles g. 37A
Matininkas(-&€) KESTUTIS KLIOSTORAITIS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-1528, kontaktinis adresas (-ai): Siauliai, Marijampolés g. 37A, el. pasto adresas (-ai):
kestutis@matininkucentras.lt, tel.: + 370 687 216 13

KITY INZINERINIY STATINIY IR JU DALIY VERCIY NUSTATYMAS

Adresas Siauliy m. sav. Siauliy m. Dainy g. 13
Unikalus numeris 4400-6251-2350
Vertés nustatymo data 2023-11-10

2 = I’y
W S » g 5 = 8
., £E | £ z g2k | == 25 2 s
& s o 9 = ) =8 SR @ S 2 oz -
g £ - g 2 @ 2 2% g SE E E £ ‘2 v
= E - O - i) = . > = = g = o Q‘-g = ;
o = = = g ) e 2 2B =1 2 ) 3 2 TR
g ] o S k= M £ 225 ol 2 = £ w
= = £ E > =8 =28 S E =] s 3 =
IS g 5 | £ 2 2ET | 2% g | 2| %
2§ = 5 >3 E <3 z g S E
£ = < Z >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
b6 Kiemo aikstelé 5 kv. m 457,25 NTK2023-3.2.11 74,82 34200 75 8550 1 8550
Viso 34200 8550 8550
Direktorius KESTUTIS KLIOSTORAITIS

*1160154070F°
2023-11-14 13:04:26 Lapas1is1




Pavadinimas

Objekto buvimo vieta

Unikalus numeris

KOORDINACIY ZINIARASTIS

Universali sporto aikstelé
Siauliy m. sav. Siauliy m. Dainy g. 13
4400-6250-2932

Koordinaciy sistema: LKS-94

Tasko
Nr. X Y
1 6198181,24 453170,15
2 6198189,79 453186,37
3 6198153,97 453204,25
4 6198145,68 453188,15
Direktorius

2023-11-14 13:05:27

KESTUTIS KLIOSTORAITIS

*11e0142441F
Lapas1i§ 1




KOORDINACIY ZINIARASTIS

Pavadinimas  Universali sporto aikstelé
Objekto buvimo vieta  Siauliy m. sav. Siauliy m. Dainy g. 13

Unikalus numeris  4400-6250-2987
Koordinaciy sistema: LKS-94

Tasko
Nr. X Y
1 6198163,32 453202,46
2 6198190,66 453188,34
3 6198198,74 453204,07
4 6198171,03 453218,17
5 6198167,92 453211,92
6 6198168,08 453211,83
Direktorius KESTUTIS KLIOSTORAITIS

2023-11-14 13:05:49

*116014c6040F"

Lapas1i§ 1



KOORDINACIY ZINIARASTIS

Pavadinimas Stadionas
Objekto buvimo vieta  Siauliy m. sav. Siauliy m. Dainy g. 13
Unikalus numeris  4400-6250-2976

Koordinaciy sistema: LKS-94

N | X L I v

1 6198078,20 453242,96 39 6198045,24 453261,55
2 6198094,83 453276,60 || 40 6198046,24 453259,86
3 6198096,47 453279,86 || 41 6198047,00 453258,80
4 6198127,33 453341,74 || 42 6198047,39 453258,25
5 6198128,51 453344,11 || 43 6198048,66 453256,75
6 6198106,28 453355,17 || 44 6198050,05 453255,36
7 6198104,39 453355,91 || 45 6198051,56 453254,09
8 6198102,46 453356,50 || 46 6198053,16 453252,96
9 6198100,48 453356,92 || 47 6198054,86 453251,96
10 6198098,47 453357,18 || 48 6198062,93 453247,89
11 6198096,45 453357,27 || 49 6198063,95 453247,40
12 6198094,43 453357,20 || 50 6198077,01 453240,64
13 6198092,42 453356,95 || 51 6198073,73 453245,30
14 6198090,44 453356,54 || 52 6198076,63 453251,34
15 6198088,57 453355,94 || 53 6198075,03 453250,58
16 6198086,75 453355,18 54 6198073,38 453249,98
17 6198085,00 453354,28 55 6198071,67 453249,52
18 6198083,34 453353,24 || 56 6198069,94 453249,21
19 6198081,76 453352,06 57 6198068,18 453249,05
20 6198080,29 453350,76 58 6198066,41 453249,05
21 6198078,93 453349,34 || 59 6198119,98 453338,80
22 6198077,69 453347,82 60 6198122,59 453344,32
23 6198076,58 453346,19 61 6198116,14 453347,50
24 6198075,61 453344,48 62 6198116,99 453346,42
25 6198067,64 453328,44 || 63 6198117,74 453345,26
26 6198060,37 453314,12 64 6198118,40 453344,05
27 6198053,51 453300,62 65 6198118,96 453342,79
28 6198044,88 453283,10 || 66 6198119,41 453341,49
29 6198044,11 453281,17 67 6198119,75 453340,15
30 6198043,48 453279,19 68 6198114,22 453327,15
31 6198043,00 453277,16 69 6198114,71 453328,47
32 6198042,69 453275,10 || 70 6198115,09 453329,89
33 6198042,53 453273,02 71 6198115,36 453331,33
34 6198042,53 453270,94 || 72 6198115,50 453332,79
35 6198042,75 453268,99 73 6198115,53 453334,26
36 6198043,14 453267,06 74 6198115,42 453335,72
37 6198043,68 453265,16 75 6198115,20 453337,17
38 6198044,39 453263,33 76 6198114,85 453338,60

2023-11-14 13:06:28

*116014815 3"

Lapas1i§ 3



Koordina¢iy sistema: LKS-94

Tasko $
Nr. X Y o X Y
77 6198114,39 453339,99 121 6198112,73 453341,47
78 6198113,81 453341,34 122 6198114,12 453327,21
79 6198113,00 453342,84 123 6198083,08 453264,22
80 6198112,06 453344,27 124 6198076,77 453267,29
81 6198111,01 453345,62 125 6198070,60 453254,61
82 6198109,85 453346,88 126 6198049,49 453264,91
83 6198108,60 453348,03 127 6198055,65 453277,56
84 6198107,25 453349,08 128 6198049,20 453280,70
85 6198105,81 453350,01 129 6198048,70 453279,48
86 6198104,31 453350,82 130 6198048,22 453277,93
87 6198102,89 453351,37 131 6198047,86 453276,34
88 6198101,43 453351,80 132 6198047,64 453274,73
89 6198099,95 453352,12 133 6198047,55 453273,10
90 6198098,44 453352,33 134 6198047,59 453271,48
91 6198096,92 453352,41 135 6198047,77 453269,86
92 6198095,40 453352,37 136 6198048,09 453268,26
93 6198093,89 453352,21 137 6198048,54 453266,69
94 6198092,39 453351,94 138 6198049,11 453265,17
95 6198090,92 453351,54 139 6198049,75 453263,86
96 6198089,42 453350,98 140 6198050,49 453262,59
97 6198087,96 453350,29 144 6198054,38 453258,26
98 6198086,57 453349,47 141 6198051,33 453261,40
99 6198085,25 453348,55 142 6198052,26 453260,27
100 6198084,02 453347,51 143 6198053,28 453259,22
101 6198082,88 453346,37 145 6198055,56 453257,39
102 6198081,83 453345,15 146 6198056,80 453256,62
103 6198080,90 453343,83 147 6198058,10 453255,95
104 6198080,69 453343,47 148 6198059,57 453255,32
105 6198086,03 453340,87 149 6198061,10 453254,82
106 6198091,03 453351,22 150 6198062,66 453254,44
107 6198109,59 453342,50 151 6198064,24 453254,20
108 6198104,47 453331,90 152 6198065,84 453254,08
109 6198105,39 453331,45 153 6198067,44 453254,10
110 6198110,64 453342,30 154 6198069,04 453254,26
111 6198110,85 453342,63 155 6198070,62 453254,54
112 6198111,07 453342,82 156 6198072,10 453254,91
113 6198111,24 453342,92 157 6198073,53 453255,40
114 6198111,43 453342,98 158 6198074,93 453256,01
115 6198111,62 453343,01 159 6198076,26 453256,74
116 619811191 453342,98 160 6198077,53 453257,59
117 6198112,19 453342,89 161 6198078,72 453258,53
118 6198112,43 453342,72 162 6198079,83 453259,58
119 6198112,59 453342,47 163 6198080,84 453260,71
120 6198112,69 453342,21 164 6198081,75 453261,93
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Koordina¢iy sistema: LKS-94

Tasko X Y
Nr.
165 6198082,56 453263,22
Direktorius
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Pavadinimas

Objekto buvimo vieta

Unikalus numeris

KOORDINACIY ZINIARASTIS

Universali sporto aikstelé
Siauliy m. sav. Siauliy m. Dainy g. 13
4400-6250-2954

Koordinaciy sistema: LKS-94

Tasko
Nr. X Y
1 6198180,37 453235,45
2 6198172,08 453219,94
3 6198199,87 453206,22
4 6198207,82 453221,92
Direktorius
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KOORDINACIY ZINIARASTIS

Pavadinimas  Kiemo aikstelé
Objekto buvimo vieta  Siauliy m. sav. Siauliy m. Dainy g. 13
Unikalus numeris  4400-6250-2943

Koordinaciy sistema: LKS-94

Nl | X L I v

1 6198126,13 453172,66 39 6198165,50 453218,47
2 6198132,23 453175,24 || 40 6198166,03 453218,43
3 6198132,91 45317596 || 41 6198166,88 453218,24
4 6198142,77 453195,79 || 42 6198167,72 453217,99
5 6198146,39 453203,07 || 43 6198168,54 453217,67
6 6198146,66 453203,58 || 44 6198169,34 453217,30
7 6198146,98 453204,07 || 45 6198170,10 453216,87
8 6198147,33 453204,53 || 46 6198172,42 453221,44
9 6198147,72 453204,96 || 47 6198172,11 453221,58
10 6198148,14 453205,36 || 48 6198171,81 453221,75
11 6198148,59 453205,73 || 49 6198171,53 453221,95
12 6198149,07 453206,06 50 6198171,26 453222,16
13 6198149,44 453206,28 51 6198171,01 453222,40
14 6198149,84 453206,47 52 6198170,78 453222,65
15 6198150,25 453206,63 53 6198170,58 453222,92
16 6198150,67 453206,75 || 54 6198170,39 453223,21
17 6198151,09 453206,85 || 55 6198170,23 453223,52
18 6198151,53 453206,90 || 56 6198170,10 453223,83
19 6198151,97 453206,92 57 6198169,99 453224,15
20 6198152,40 453206,91 58 6198169,91 453224,49
21 6198152,85 453206,86 59 6198169,86 453224,86
22 6198153,29 453206,77 60 6198169,84 453225,23
23 6198153,72 453206,65 || 61 6198169,85 453225,61
24 6198153,95 453206,57 62 6198169,89 453225,98
25 6198158,97 453216,45 || 63 6198169,97 453226,35
26 6198159,28 453216,29 64 6198170,07 453226,71
27 6198160,05 453215,90 || 65 6198170,20 453227,06
28 6198160,46 453216,32 66 6198170,36 453227,40
29 6198160,82 453216,63 67 6198170,55 453227,73
30 6198161,21 453216,91 68 6198181,36 453249,07
31 6198161,62 453217,16 69 6198181,52 453249,31
32 6198162,04 453217,47 70 6198181,70 453249,53
33 6198162,49 453217,74 || 71 6198181,91 453249,74
34 6198162,96 453217,97 72 6198182,13 453249,93
35 6198163,44 453218,16 73 6198182,37 453250,10
36 6198163,95 453218,30 || 74 6198182,62 453250,25
37 6198164,46 453218,40 || 75 6198182,88 453250,37
38 6198164,98 453218,46 76 6198183,09 453250,44
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Koordina¢iy sistema: LKS-94

N | X L v
77 6198183,30 453250,49 121 6198137,24 453214,21
78 6198183,52 453250,53 122 6198137,70 453215,10
79 6198183,73 453250,54 123 6198136,82 453215,55
80 6198183,95 453250,54 124 6198136,96 453215,82
81 6198184,17 453250,51 125 6198133,89 453217,38
82 6198184,38 453250,47 126 6198133,17 453215,95
83 6198184,59 453250,41 127 6198131,83 453216,63
84 6198194,00 453245,65 128 6198132,42 453217,79
85 6198206,80 453270,87 129 6198127,75 453220,17
86 6198206,90 453271,07 130 6198126,53 453217,76
87 6198207,05 453271,20 131 6198125,63 453218,21
88 6198207,20 453271,30 132 6198124,12 453215,23
89 6198207,44 453271,38 133 6198122,57 453211,97
90 6198207,75 453271,45 134 6198121,89 453210,91
91 6198207,81 453271,45 135 6198105,88 453218,83
92 6198205,89 453273,95 136 6198105,55 453219,02
93 6198205,86 453273,62 137 6198105,24 453219,24
94 6198199,45 453261,02 138 6198104,95 453219,48
95 6198199,07 453260,70 139 6198104,67 453219,74
96 6198198,64 453260,45 140 6198104,42 453220,03
97 6198198,19 453260,26 141 6198104,19 453220,33
98 6198197,71 453260,14 142 6198103,99 453220,65
99 6198197,21 453260,09 143 6198103,82 453220,99
100 6198196,72 453260,12 144 6198103,73 453221,18
101 6198196,23 453260,21 145 6198103,67 453221,38
102 6198195,55 453260,46 149 6198103,57 45322221
103 6198195,52 453260,39 146 6198103,62 453221,59
104 6198195,07 453260,62 147 6198103,59 453221,79
105 6198194,62 453259,73 148 6198103,57 453222,00
106 6198191,68 453261,23 150 6198103,59 453222,42
107 6198192,13 453262,12 151 6198103,63 453222,63
108 6198185,72 453265,38 152 6198103,69 453222,83
109 6198184,90 453263,78 153 6198103,76 453223,03
110 6198184,01 453264,23 154 6198103,84 453223,22
111 6198180,75 453257,82 155 6198112,01 453239,42
112 6198178,68 453253,77 156 6198120,49 453256,07
113 6198165,82 453228,49 157 6198120,61 453256,24
114 6198165,61 453228,59 158 6198120,75 453256,40
115 6198155,58 453233,70 159 6198120,89 453256,55
116 6198154,44 453231,47 160 6198121,05 453256,68
117 6198153,37 453232,01 161 6198121,22 453256,80
118 6198143,31 453212,25 162 6198121,40 453256,91
119 6198140,46 453213,70 163 6198121,58 453257,00
120 6198140,01 453212,81 164 6198121,78 453257,08
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Koordina¢iy sistema: LKS-94

N | % L v
165 6198121,98 453257,14 || 209 6198196,63 453282,58
166 6198122,18 453257,19 210 6198181,15 453290,46
167 6198122,38 453257,22 211 6198147,26 453307,63
168 6198122,80 453257,24 || 212 6198147,14 453307,71
169 6198123,21 453257,24 || 213 6198147,03 453307,81
170 6198123,63 453257,20 || 214 6198146,93 453307,91
171 6198123,94 453257,15 || 215 6198146,84 453308,03
172 6198124,14 453257,11 216 6198146,76 453308,15
173 6198124,24 453257,31 217 6198146,69 453308,27
174 6198130,27 45325424 || 218 6198146,63 453308,40
175 6198131,37 453256,40 || 219 6198146,58 453308,54
176 6198126,14 453259,06 220 6198146,54 453308,68
177 6198121,34 453261,50 || 221 6198146,52 453308,82
178 6198124,38 453267,47 222 6198146,50 453308,97
179 6198129,46 453264,89 226 6198146,58 453309,54
180 6198132,00 453269,88 223 6198146,50 453309,11
181 6198127,59 453272,12 224 6198146,52 453309,26
182 6198128,32 453273,55 || 225 6198146,54 453309,40
183 6198132,72 453271,31 227 6198146,63 453309,68
184 6198148,79 453302,93 228 6198146,69 453309,81
185 6198148,85 453303,05 || 229 6198158,75 453333,72
186 6198148,93 453303,17 230 6198158,85 453333,95
187 6198149,02 453303,27 231 6198158,89 453334,02
188 6198149,12 453303,37 232 6198158,95 453334,09
189 6198149,22 453303,46 233 6198159,00 453334,15
190 6198149,33 453303,54 || 234 6198159,06 453334,21
191 6198149,45 453303,61 235 6198159,13 453334,26
192 6198149,57 453303,67 236 6198159,20 453334,30
193 6198149,70 453303,71 237 6198159,27 453334,34
194 6198149,84 453303,75 || 238 6198159,35 453334,38
195 6198149,97 453303,78 239 6198159,38 453334,39
196 6198150,11 453303,79 240 6198156,92 453337,59
197 6198150,25 453303,79 241 6198156,90 453337,41
198 6198150,38 453303,78 242 6198156,85 453337,15
199 6198150,52 453303,76 243 6198156,77 453336,91
200 6198150,65 453303,72 244 6198156,68 453336,67
201 6198150,78 453303,68 245 6198143,91 453311,40
202 6198150,91 453303,62 246 6198143,84 453311,26
203 6198195,76 453280,82 247 6198143,75 453311,13
204 6198203,81 453276,65 || 248 6198143,65 453311,01
205 6198199,59 453282,13 249 6198143,54 453310,90
206 6198199,46 453281,94 || 250 6198143,42 453310,79
207 6198198,96 453281,66 251 6198143,30 453310,70
208 6198198,41 453281,69 252 6198143,16 453310,62
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Koordina¢iy sistema: LKS-94

N | X L v
253 6198143,02 453310,55 || 297 6198142,21 453338,56
254 6198142,88 453310,49 298 6198142,08 453338,56
255 6198142,73 453310,45 || 299 6198141,96 453338,56
256 6198142,57 453310,41 303 6198141,59 453338,67
257 6198142,42 453310,40 || 300 6198141,86 453338,58
258 6198142,26 453310,39 301 6198141,77 453338,60
259 6198142,11 453310,40 || 302 6198141,68 453338,63
260 6198141,95 453310,42 304 6198141,51 453338,72
261 6198141,80 453310,45 || 305 6198141,43 453338,77
262 6198141,65 453310,50 || 306 6198141,36 453338,83
263 6198135,61 453313,55 || 307 6198141,29 453338,90
264 6198135,41 453313,70 || 308 6198141,23 453338,97
265 6198135,23 453313,86 309 6198141,17 453339,05
266 6198135,06 453314,03 310 6198141,12 453339,13
267 6198134,91 453314,22 311 6198141,08 453339,21
268 6198134,77 453314,41 312 6198139,66 453350,30
269 6198134,64 453314,62 313 6198134,68 453352,38
270 6198134,54 453314,84 || 314 6198135,80 453343,42
271 6198134,43 453315,03 315 6198135,81 453343,30
272 6198134,35 453315,23 316 6198135,81 453343,17
273 6198134,28 453315,44 || 317 6198135,80 453343,05
274 6198134,23 453315,65 || 318 6198135,78 453342,92
275 6198134,19 453315,86 319 6198135,75 453342,80
276 6198134,17 453316,08 320 6198135,71 453342,68
277 6198134,17 453316,30 || 321 6198135,66 453342,57
2178 6198149,18 453345,87 322 6198135,60 453342,46
279 6198149,23 453345,96 323 6198135,53 453342,35
280 6198149,29 453346,05 || 324 6198135,45 453342,26
281 6198149,36 453346,14 || 325 6198135,37 453342,16
282 6198149,44 453346,21 326 6198135,28 453342,08
283 6198149,45 453346,22 327 6198135,13 453341,97
284 6198147,37 453347,09 328 6198134,98 453341,87
285 6198143,43 453339,42 329 6198134,81 453341,78
286 6198143,37 453339,31 330 6198134,64 453341,71
287 6198143,30 453339,20 || 331 6198134,46 453341,65
288 6198143,22 453339,09 332 6198134,28 453341,61
289 6198143,14 453339,00 || 333 6198134,10 453341,59
290 6198143,04 453338,91 334 6198133,91 453341,58
291 6198142,94 453338,83 335 6198133,73 453341,59
292 6198142,83 453338, 76 336 6198133,54 453341,61
293 6198142,71 453338,70 || 337 6198133,36 453341,65
294 6198142,59 453338,65 || 338 6198128,51 45334411
295 6198142,47 453338,61 339 6198127,33 453341,74
296 6198142,34 453338,58 340 6198135,38 453337,62
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Koordina¢iy sistema: LKS-94

Tasko

Tasko

Nr. X Y Nr. X Y
341 6198135,76 453337,15 385 6198085,49 453230,79
342 6198136,10 453336,64 386 6198085,35 453230,66
343 6198136,40 453336,11 387 6198085,20 453230,54
344 6198136,65 453335,55 388 6198085,04 453230,43
345 6198136,85 453334,98 389 6198084,87 453230,34
346 6198137,00 453334,39 390 6198084,69 453230,26
347 6198137,10 453333,79 391 6198084,51 453230,20
348 6198137,16 453333,19 392 6198084,32 453230,15
349 6198137,16 453332,58 393 6198084,13 453230,12
350 6198107,57 453274,10 394 6198083,94 453230,10
351 6198096,47 453279,86 395 6198083,75 453230,10
352 6198094,83 453276,60 396 6198083,56 453230,12
353 6198105,97 453270,85 397 6198083,37 453230,15
354 6198089,35 453238,28 398 6198083,18 453230,20
355 6198089,19 453238,20 399 6198083,00 453230,26
356 6198089,02 453238,13 400 6198082,82 453230,34
357 6198088,85 453238,07 401 6198058,05 453242,53
358 6198088,67 453238,03 402 6198041,25 453250,83
359 6198088,49 453238,01 403 6198040,27 453248,86
360 6198088,31 453238,00 404 6198040,32 453248,85
361 6198088,13 453238,00 405 6198040,46 453248,82
362 6198087,95 453238,02 406 6198040,60 453248,77
363 6198087,77 453238,06 407 6198040,74 453248,71
364 6198087,60 453238,10 408 6198051,34 453243,52
365 6198087,43 453238,17 409 6198051,49 453243,41
366 6198087,26 453238,25 410 6198051,63 453243,29
367 6198078,20 453242 ,96 411 6198051,76 453243,16
368 6198077,01 453240,64 412 6198051,88 453243,02
369 6198086,02 453235,94 413 6198051,98 453242 ,87
370 6198086,17 453235,88 414 6198052,07 45324271
371 6198086,31 453235,81 415 6198052,15 45324254
372 6198086,45 453235,72 416 6198052,21 453242,37
373 6198086,58 453235,63 417 6198052,26 453242,19
374 6198086,70 453235,52 418 6198052,29 453242,01
375 6198086,81 453235,40 419 6198052,30 453241,87
376 6198086,91 453235,28 420 6198056,66 453239,72
380 6198087,19 453234,70 421 6198056,91 453239,78
377 6198086,99 453235,14 422 6198057,24 453239,83
378 6198087,07 453235,00 423 6198057,58 453239,85
379 6198087,14 453234,85 424 6198057,91 453239,85
381 6198087,23 453234,55 425 6198058,24 453239,82
382 6198087,25 453234,39 426 6198058,57 453239,76
383 6198087,26 453234,23 427 6198058,89 453239,68
384 6198085,62 453230,93 428 6198059,21 453239,57
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Koordina¢iy sistema: LKS-94

N | X L v
429 6198059,51 453239,43 473 6198125,89 453181,46
430 6198084,01 453227,28 474 6198125,82 453181,48
431 6198121,22 453208,89 475 6198125,76 453181,50
432 6198121,60 453208,19 476 6198125,70 453181,54
433 6198121,93 453207,44 || 477 6198125,64 453181,57
434 6198125,10 453205,87 478 6198125,72 453177,76
435 6198125,15 453205,93 479 6198125,84 453172,54
436 6198125,25 453206,02 480 6198100,00 453225,97
437 6198125,36 453206,09 481 6198107,15 453239,98
438 6198125,48 453206,16 482 6198107,21 453240,10
439 6198125,60 453206,22 483 6198107,25 453240,23
440 6198125,73 453206,27 484 6198107,29 453240,36
441 6198125,85 453206,31 485 6198107,31 453240,49
442 6198125,99 453206,34 || 486 6198107,32 453240,62
443 6198126,12 453206,35 || 487 6198107,33 453240,76
444 6198126,26 453206,36 488 6198107,32 453240,89
445 6198134,92 453202,10 || 489 6198107,29 453241,02
446 6198135,05 453202,03 490 6198107,26 453241,15
447 6198135,17 453201,95 || 491 6198107,22 453241,28
448 6198135,28 453201,86 492 6198107,17 453241,40
449 6198135,39 453201,76 493 6198107,10 453241,52
450 6198135,49 453201,66 494 6198107,03 453241,63
451 6198135,58 453201,54 || 495 6198106,95 453241,74
452 6198135,66 453201,42 496 6198106,86 453241,83
453 6198135,73 453201,30 || 497 6198106,76 453241,92
457 6198135,87 453200,72 498 6198106,65 45324201
454 6198135,78 453201,16 499 6198106,54 453242,08
455 6198135,83 453201,03 500 6198106,42 45324214
456 6198135,87 453200,89 501 6198106,28 453242,20
458 6198135,87 453200,56 502 6198106,13 453242,25
459 6198135,85 453200,40 503 6198105,97 453242,29
460 6198135,82 453200,24 504 6198105,82 453242,32
461 6198135,78 453200,08 505 6198105,66 453242,33
462 6198135,72 453199,93 506 6198105,50 453242,32
463 6198135,65 453199,78 507 6198105,34 453242,31
464 6198126,48 453181,52 508 6198105,19 453242,28
465 6198126,42 453181,49 509 6198105,03 453242,24
466 6198126,36 453181,47 510 6198104,89 453242,18
467 6198126,29 453181,45 511 6198104,74 453242,11
468 6198126,22 453181,43 512 6198104,61 453242,03
469 6198126,16 453181,43 513 6198104,48 453241,94
470 6198126,09 453181,43 514 6198090,23 453229,65
471 6198126,02 453181,43 515 6198090,12 453229,55
472 6198125,95 453181,44 516 6198090,02 453229,44
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Koordina¢iy sistema: LKS-94

Tasko

Tasko

Nr. X Y Nr. X Y
517 6198089,93 453229,32 561 6198107,18 453250,00
518 6198089,85 453229,19 562 6198107,26 453250,34
519 6198089,78 453229,06 563 6198107,33 453250,68
520 6198089,73 453228,92 564 6198107,36 453251,03
521 6198089,68 453228,78 565 6198107,40 453259,01
522 6198089,65 453228,63 566 6198107,40 453259,13
523 6198089,63 453228,48 567 6198107,39 453259,24
524 6198089,63 453228,34 568 6198107,37 453259,35
525 6198089,63 453228,19 569 6198107,35 453259,46
526 6198089,65 453228,04 570 6198107,31 453259,56
527 6198089,70 453227,79 571 6198107,26 453259,66
528 6198089,77 453227,56 572 6198107,21 453259,76
529 6198089,87 453227,33 573 6198107,15 453259,86
530 6198089,98 453227,10 574 6198107,08 453259,94
534 6198090,59 453226,33 575 6198107,00 453260,03
531 6198090,10 453226,89 576 6198106,92 453260,10
532 6198090,25 453226,69 577 6198106,83 453260,17
533 6198090,41 453226,50 578 6198106,73 453260,23
535 6198093,25 453224,95 579 6198106,66 453260,26
536 6198093,77 453224,71 580 6198106,59 453260,29
537 6198094,30 453224,52 581 6198106,51 453260,32
538 6198094,84 453224,36 582 6198106,43 453260,33
539 6198095,40 453224,25 583 6198106,35 453260,34
540 6198095,96 453224,19 584 6198106,26 453260,35
541 6198096,52 453224,17 585 6198106,18 453260,34
542 6198097,09 453224,20 586 6198106,10 453260,33
543 6198097,65 453224,27 587 6198106,02 453260,31
544 6198097,91 453224,33 588 6198105,95 453260,29
545 6198098,18 453224,41 589 6198105,87 453260,26
546 6198098,43 453224,51 590 6198105,80 453260,22
547 6198098,68 453224,63 591 6198105,73 453260,17
548 6198098,91 453224,77 592 6198105,67 453260,12
549 6198099,13 453224,93 593 6198105,61 453260,07
550 6198099,34 453225,11 594 6198105,55 453260,01
551 6198099,53 453225,30 595 6198105,50 453259,94
552 6198099,71 453225,51 596 6198105,35 453259,56
553 6198099,86 453225,74 597 6198096,82 453242,86
554 6198099,10 453241,19 598 6198096,77 453242,75
555 6198105,55 453247,52 599 6198096,73 453242,64
556 6198105,95 45324794 600 6198096,70 453242,53
557 6198106,31 453248,39 601 6198096,68 453242,42
558 6198106,63 453248,86 602 6198096,67 453242,30
559 6198106,91 453249,36 603 6198096,67 453242,18
560 6198107,06 453249,68 604 6198096,68 453242,07
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Koordina¢iy sistema: LKS-94

N | % v R X v
605 6198096,70 45324195 || 649 6198126,26 453297,53
606 6198096,73 453241,84 || 650 6198126,22 453297,60
607 6198096,77 453241,73 651 6198126,17 453297,67
611 6198097,01 453241,34 || 652 6198126,12 453297,74
608 6198096,81 453241,63 653 6198126,06 453297,80
609 6198096,87 453241,53 654 6198126,00 453297,85
610 6198096,93 453241,43 655 6198125,93 453297,90
612 6198097,09 453241,26 656 6198125,86 453297,94
613 6198097,17 453241,18 657 6198125,78 453297,97
614 6198097,27 45324111 658 6198125,71 453298,00
615 6198097,36 453241,05 || 659 6198125,63 453298,02
616 6198097,47 453241,00 || 660 6198125,55 453298,03
617 6198097,59 453240,95 || 661 6198125,47 453298,04
618 6198097,72 453240,91 662 6198125,39 453298,04
619 6198097,85 453240,88 663 6198125,31 453298,03
620 6198097,98 453240,86 664 6198125,23 453298,02
621 6198098,11 453240,85 || 665 6198125,15 453298,00
622 6198098,24 453240,86 666 6198125,08 453297,97
623 6198098,37 453240,87 667 6198125,01 453297,94
624 6198098,50 453240,90 || 668 6198124,94 453297,90
625 6198098,63 453240,94 || 669 6198124,87 453297,85
626 6198098,75 453240,98 670 6198124,81 453297,80
627 6198098,87 453241,04 || 671 6198124,75 453297,74
628 6198098,99 45324111 672 6198124,70 453297,68
629 6198119,15 453281,99 673 6198124,66 453297,61
630 6198122,12 453285,37 674 6198124,62 453297,54
631 6198125,37 453288,49 675 6198117,32 453283,13
632 6198125,57 453288,64 || 676 6198117,28 453283,05
633 6198125,75 453288,82 677 6198117,24 453282,96
634 6198125,92 453289,01 678 6198117,22 453282,88
635 6198126,07 453289,21 679 6198117,20 453282,79
636 6198126,21 453289,42 680 6198117,18 453282,70
637 6198126,33 453289,65 || 681 6198117,18 453282,60
638 6198126,43 453289,88 682 6198117,18 45328251
639 6198126,51 453290,12 683 6198117,19 453282,42
640 6198126,57 453290,36 684 6198117,21 453282,33
641 6198126,61 453290,61 688 6198117,36 453282,00
642 6198126,63 453290,87 685 6198117,24 453282,24
643 6198126,63 453291,12 686 6198117,27 453282,16
644 6198126,36 453297,13 687 6198117,31 453282,08
645 6198126,36 453297,21 689 6198117,41 453281,92
646 6198126,34 453297,30 || 690 6198117,47 453281,85
647 6198126,32 453297,38 691 6198117,54 453281,79
648 6198126,29 453297,46 692 6198117,61 453281,73
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Koordina¢iy sistema: LKS-94

N | X A v
693 6198117,69 453281,68 737 6198136,37 453289,16
694 6198117,77 453281,63 738 6198136,51 453289,27
695 6198117,85 453281,59 739 6198136,64 453289,39
696 6198117,94 453281,56 740 6198136,75 453289,51
697 6198118,02 45328154 || 741 6198136,86 453289,65
698 6198118,11 453281,52 742 6198143,25 453302,18
699 6198118,21 453281,51 743 6198143,42 453302,54
700 6198118,30 453281,51 744 6198143,55 453302,91
701 6198118,39 453281,52 745 6198143,65 453303,29
702 6198118,48 453281,54 || 746 6198143,71 453303,68
703 6198118,57 453281,56 747 6198143,74 453304,08
704 6198118,66 453281,59 748 6198143,74 453304,47
705 6198118,74 453281,63 749 6198143,70 453304,87
706 6198118,82 453281,67 750 6198143,63 453305,26
707 6198118,90 453281,72 751 6198143,53 453305,61
708 6198118,97 453281,78 752 6198143,41 453305,95
709 6198119,04 453281,84 || 753 6198143,25 453306,28
710 6198119,10 453281,91 754 6198143,07 453306,59
711 6198130,22 453289,80 || 755 6198142,87 453306,89
712 6198130,23 453289,69 756 6198142,64 453307,17
713 6198130,25 453289,58 757 6198142,38 453307,43
714 6198130,28 453289,47 758 619814211 453307,67
715 6198130,32 453289,36 759 6198141,82 453307,89
716 6198130,36 453289,26 760 6198141,51 453308,08
717 6198130,42 453289,17 761 6198134,88 453311,52
718 6198130,48 453289,07 765 6198133,84 453311,74
719 6198130,55 453288,99 762 6198134,63 453311,61
720 6198130,62 453288,91 763 6198134,37 453311,68
721 6198130,71 453288,83 764 6198134,11 453311,72
722 6198130,80 453288, 76 766 6198133,58 453311,74
723 6198130,89 453288,71 767 6198133,31 453311,72
724 6198130,99 453288,66 768 6198133,05 453311,67
725 6198131,09 453288,61 769 6198132,80 453311,60
726 6198131,20 453288,58 770 6198132,55 453311,51
727 6198131,31 453288,56 771 6198132,31 453311,40
728 6198131,42 453288,54 || 772 6198132,08 453311,27
729 6198131,53 453288,54 || 773 6198131,86 453311,12
730 6198133,47 453288,59 774 6198131,49 453310,70
731 6198135,41 453288,78 775 6198131,16 453310,25
732 6198135,58 453288,81 776 6198130,87 453309,78
733 6198135,75 453288,85 || 777 6198130,61 453309,28
734 6198135,91 453288,91 778 6198130,29 453308,59
735 6198136,07 453288,98 779 6198130,02 453307,87
736 6198136,22 453289,06 780 6198129,81 453307,14
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Koordina¢iy sistema: LKS-94

Tasko
Nr. X Y
781 6198129,66 453306,39
782 6198129,56 453305,63
Direktorius

2023-11-14 13:07:01

KESTUTIS KLIOSTORAITIS

*11e015 487 2"
Lapas 10§ 10




KOORDINACIY ZINIARASTIS

Pavadinimas  Kiemo aikstelé
Objekto buvimo vieta  Siauliy m. sav. Siauliy m. Dainy g. 13
Unikalus numeris  4400-6251-2350

Koordinaciy sistema: LKS-94

N | X A I v

1 6198172,09 453257,13 39 6198156,66 453263,37
2 6198174,15 453261,18 || 40 6198156,87 453262,30
3 6198179,59 45327186 || 41 6198157,28 453261,12
4 6198161,87 453280,88 || 42 6198157,93 453260,07
5 6198161,80 453280,74 || 43 6198158,37 453259,55
6 6198161,08 453281,11 || 44 6198159,04 453258,83
7 6198160,19 453279,37 || 45 6198159,91 453258,20
8 6198160,52 453279,21 || 46 6198160,77 453257,75
9 6198160,17 453278,52 || 47 6198161,88 453257,41
10 6198158,11 453279,57 || 48 6198162,95 453257,22
11 6198157,11 453277,61 || 49 6198164,27 453257,19
12 6198157,91 453277,20 || 50 6198165,52 453257,43
13 6198148,55 453258,80 || 51 6198166,68 453257,91
14 6198149,81 453258,15 || 52 6198167,60 453258,56
15 6198148,52 453255,61 53 6198168,54 453259,39
16 6198156,38 453251,61 54 6198169,44 453260,41
17 6198156,74 453252,33

18 6198166,99 453247,11

19 6198170,00 453261,75

20 6198170,35 453263,05

21 6198170,47 453264,28

22 6198170,33 453265,31

23 6198170,09 453266,34

24 6198169,53 453267,49

25 6198168,75 453268,60

26 6198167,86 453269,51

27 6198166,89 453270,15

28 6198165,70 453270,64

29 6198164,38 453270,99

30 6198162,96 453271,01

31 6198161,96 453270,81

32 6198160,73 453270,49

33 6198159,66 453269,83

34 6198158,28 453268,61

35 6198157,55 453267,48

36 6198157,07 453266,29

37 6198156,72 453265,06

38 6198156,65 453264,10

Direktorius KESTUTIS KLIOSTORAITIS

*11e01535851ar"
Lapas1i§ 1
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q ‘ REGISTRU VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras. |t
\N CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2023-11-28 16:22:41

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/328129
Registro tipas: Zemés sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2004-12-28
Adresas: Siauliai, Dainy g. 13
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Zemés sklypas
Aprasymas / pastabos: Visuomeninés paskirties teritorija; mokymo, mokslo, Svietimo jstaigoms statyti ir patalpoms esamuose bei projektuojamuose statiniuose
jrengti
. Unikalus daikto numeris: 4400-0485-2739
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés pavadinimas: 2901/0026:90 Siauliy m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemés sklypo naudojimo bldas: Visuomeninés paskirties teritorijos
Zemeés sklypo plotas: 2.3352 ha
. UZstatyta teritorija: 2.3352 ha
Zemes Ukio naudmeny nasumo balas: 40.0
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutiné rinkos verté: 44637 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2004-01-12

Kadastro duomeny nustatymo data: 2004-01-12

2.2. Pastatas - Mokykla
Unikalus daikto numeris: 2998-8001-7010
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Mokslo
Zyméjimas plane: 1C3b
Statybos pabaigos metai: 1988
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Centrinis Sildymas i$ centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky $alinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas
Dujos: Néra
Sienos: Gelzbetonio blokai
Stogo danga: Ruberoidas
Auksty skaicius: 3
Bendras plotas: 7416.56 kv. m
Pagrindinis plotas: 4614.07 kv. m
Taris: 29384 kub. m
Uzstatytas plotas: 3027.00 kv. m
Koordinaté X: 6198146.18
Koordinaté Y: 453247.94
Atkadrimo sgnaudos (statybos verté): 2604263 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 11 %
Atkuriamoji verté: 2317539 Eur
Vidutiné rinkos verté: 1042922 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2003-06-09
Kadastro duomeny nustatymo data: 2003-06-09
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé: B
Skaiciuojamosios Siluminés energijos sanaudos pastatui (jo daliai) Sildyti: 0.00 kWh/m2/m.

2.3. Sporto inzineriniai statiniai - Universali sporto aikstelé
Unikalus daikto numeris: 4400-6250-2932
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Sporto inZineriniai statiniai
Zyméjimas plane: b1
Statusas: Suformuotas padalijus daiktg

Daikto istoriné kilmé: Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 2998-8001-7020
Statybos pradzios metai: 1988
Statybos pabaigos metai: 1988

Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 727.94 kv. m



2.4.

2.5.

2.6.

Danga: Asfaltbetonis

Sporto aikstés rasis: Kita

Atkidrimo sgnaudos (statybos verté): 55400 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji verté: 13800 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés nustatymo data: 2023-11-10
Vidutiné rinkos verté: 13800 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2023-11-10
Kadastro duomeny nustatymo data: 2023-11-10

Sporto inzineriniai statiniai - Universali sporto aikstelé
Unikalus daikto numeris: 4400-6250-2987
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Sporto inzineriniai statiniai
Zymeéjimas plane: b2
Statusas: Suformuotas padalijus daikta
Daikto istoriné kilmé: Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 2998-8001-7020
Statybos pradzios metai: 1988
Statybos pabaigos metai: 1988
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 543.46 kv. m
Danga: Asfaltbetonis
Sporto aikstés rasis: Kita
Atkadrimo sgnaudos (statybos verté): 41400 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji verté: 10300 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés nustatymo data: 2023-11-10
Vidutiné rinkos verté: 10300 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2023-11-10
Kadastro duomeny nustatymo data: 2023-11-10

Sporto inzineriniai statiniai - Stadionas
Unikalus daikto numeris: 4400-6250-2976
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Sporto inZineriniai statiniai
Zyméjimas plane: b3
Statusas: Suformuotas padalijus daiktg
Daikto istoriné kilmé: Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 2998-8001-7020
Statybos pradzios metai: 1988
Statybos pabaigos metai: 1988
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 4831.45 kv. m
Stadiono tipas: Atviras
Stadiono rasis: Kita
Atkidrimo sgnaudos (statybos verté): 199000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoiji verté: 49700 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés nustatymo data: 2023-11-10
Vidutiné rinkos verté: 49700 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2023-11-10
Kadastro duomeny nustatymo data: 2023-11-10

Sporto inzineriniai statiniai - Universali sporto aikstelé
Unikalus daikto numeris: 4400-6250-2954
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Sporto inZineriniai statiniai
Zyméjimas plane: b4
Statusas: Suformuotas padalijus daiktg
Daikto istoriné kilmé: Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 2998-8001-7020
Statybos pradzios metai: 1988
Statybos pabaigos metai: 1988
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 541.62 kv. m
Danga: Asfaltbetonis
Sporto aikstés rasis: Kita
Atkadrimo sgnaudos (statybos verté): 41200 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji verté: 10300 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés nustatymo data: 2023-11-10
Vidutiné rinkos verté: 10300 Eur



Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data
Kadastro duomeny nustatymo data

217.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statusas:
Daikto istoriné kilmé:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
Plotas:
Atkirimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:
Atkidrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.8.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:
Statusas:
Daikto istoriné kilmé:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
Plotas:
Danga:
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:
Atkadrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybeé:
41.
Savininkas:
Daiktas:

|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

4.2.
Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:
43.
Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

: Atkuriamoji verté

:2023-11-10

:2023-11-10

Kiti inzineriniai statiniai - Kiemo aikstelé
4400-6250-2943

Kiti inzineriniai statiniai

b5

Suformuotas padalijus daiktg
Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 2998-8001-7020
1988

1988

Il grupés nesudétingasis

100 %

3666.53 kv. m

239000 Eur

75 %

59800 Eur

2023-11-10

59800 Eur

Atkuriamoji verté

2023-11-10

2023-11-10

Kiti inzineriniai statiniai - Kiemo aikstelé
4400-6251-2350

Kiti inzineriniai statiniai

b6

Suformuotas padalijus daiktg
Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 2998-8001-7020
1988

1988

Il grupés nesudétingasis

100 %

457.25 kv. m

Betono plytelés

34200 Eur

75 %

8550 Eur

2023-11-10

8550 Eur

Atkuriamoji verté

2023-11-10

2023-11-10

Nuosavybés teisé .

SIAULIY MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111109429

sporto inZineriniai statiniai Nr. 4400-6250-2932, aprasyti p. 2.3.
sporto inZineriniai statiniai Nr. 4400-6250-2954, aprasyti p. 2.6.
sporto inzineriniai statiniai Nr. 4400-6250-2976, aprasyti p. 2.5.
sporto inzineriniai statiniai Nr. 4400-6250-2987, aprasyti p. 2.4.
kiti statiniai Nr. 4400-6250-2943, aprasyti p. 2.7.

kiti statiniai Nr. 4400-6251-2350, aprasyti p. 2.8.

1995-03-07 Perdavimo - priémimo aktas

2005-02-21 Rastas Nr. STR-357

Nuo 2023-11-17

Nuosavybés teisé .

SIAULIY MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111109429
pastatas Nr. 2998-8001-7010, aprasytas p. 2.2.
1995-03-07 Perdavimo - priémimo aktas
2005-02-21 Rastas Nr. STR-357

Nuo 2005-03-07

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

zemés sklypas Nr. 4400-0485-2739, aprasytas p. 2.1.
2004-12-20 Apskrities virSininko jsakymas Nr. V-4587
Nuo 2004-12-28



5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:

5.1.

6. Kitos daiktinés teisés:
6.1.

6.2.

7. Juridiniai faktai:
7.1.

8. Zymos:

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Valstybinés Zzemés patikéjimo teisé
Patikétinis: Nacionaliné zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-0485-2739, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: Zemés jstatymo pakeitimo ir papildymo jstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birzelio 18 d.
Irasas galioja: Nuo 2010-07-01

Turto patikéjimo teisé
Patikétinis: Siauliy "Romuvos" viduriné mokykla, a.k. 190533198
Daiktas: sporto inzineriniai statiniai Nr. 4400-6250-2932, aprasyti p. 2.3.

sporto inZineriniai statiniai Nr. 4400-6250-2954, aprasyti p. 2.6.
sporto inzineriniai statiniai Nr. 4400-6250-2976, aprasyti p. 2.5.
sporto inzineriniai statiniai Nr. 4400-6250-2987, aprasyti p. 2.4.
kiti statiniai Nr. 4400-6250-2943, aprasyti p. 2.7.
kiti statiniai Nr. 4400-6251-2350, aprasyti p. 2.8.

|registravimo pagrindas: 2001-09-20 Sprendimas Nr. 276
2001-10-01 Perdavimo - priémimo aktas
2005-02-21 Rastas Nr. STR-357

Irasas galioja: Nuo 2023-11-17

Turto patikéjimo teisé
Patikétinis: Siauliy "Romuvos" viduriné mokykla, a.k. 190533198
Daiktas: pastatas Nr. 2998-8001-7010, aprasytas p. 2.2.
|registravimo pagrindas: 2001-09-20 Sprendimas Nr. 276
2001-10-01 Perdavimo - priémimo aktas
2005-02-21 Rastas Nr. STR-357
Jrasas galioja: Nuo 2005-03-07

Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavéjas: Siauliy "Romuvos” viduriné mokykla, a.k. 190533198
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-0485-2739, apraSytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2005-01-03 Panaudos sutartis Nr. PN29/05-0014
Plotas: 2.3352 ha
Jrasas galioja: Nuo 2005-03-08
Terminas: Nuo 2005-01-03 iki 2030-01-03

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekuy, pavir$iniy nuoteky tvarkymo
infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius, desimtasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-0485-2739, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas Nr. XI11-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.634 ha
|rasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: $ilumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius,
dvyliktasis skirsnis)
Daiktas: Zzemés sklypas Nr. 4400-0485-2739, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas Nr. XI1I-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.063 ha
Irasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: pozeminio vandens vandenvieéiy apsaugos zonos (VI
skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-0485-2739, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas Nr. XI11-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés Gikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 2.3352 ha
Jrasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: skirstomujy dujotiekiy apsaugos zonos (lll skyrius,
Sestasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-0485-2739, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas Nr. XI11-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.079 ha
Iradas galioja: Nuo 2023-01-01



8.5.

8.6.

8.7.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Irasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Irasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jradas galioja:

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis
skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-0485-2739, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas Nr. XI11-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

0.096 ha

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: aerodromo apsaugos zonos (lll skyrius, pirmasis skirsnis)
zemeés sklypas Nr. 4400-0485-2739, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas Nr. XIlI-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

2.3352 ha

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros
apsaugos zonos (lll skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-0485-2739, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés Gikio ministro jsakymas Nr. 3D-711

0.068 ha

Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jradytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zzymos:
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Daiktas:

|registravimo pagrindas:
Irasas galioja:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:

Irasas galioja:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:
Irasas galioja:
Terminas:

Leidimg iSdavé:
Daiktas:

|registravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)

sporto inzineriniai statiniai Nr. 4400-6250-2932, aprasyti p. 2.3.
sporto inzineriniai statiniai Nr. 4400-6250-2954, aprasyti p. 2.6.
sporto inzineriniai statiniai Nr. 4400-6250-2976, aprasyti p. 2.5.
sporto inzineriniai statiniai Nr. 4400-6250-2987, aprasyti p. 2.4.
kiti statiniai Nr. 4400-6250-2943, aprasyti p. 2.7.

kiti statiniai Nr. 4400-6251-2350, aprasyti p. 2.8.

2023-11-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

Nuo 2023-11-16

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

KESTUTIS KLIOSTORAITIS

sporto inzineriniai statiniai Nr. 4400-6250-2932, aprasyti p. 2.3.
sporto inzineriniai statiniai Nr. 4400-6250-2954, aprasyti p. 2.6.
sporto inzineriniai statiniai Nr. 4400-6250-2976, aprasyti p. 2.5.
sporto inZineriniai statiniai Nr. 4400-6250-2987, aprasyti p. 2.4.
kiti statiniai Nr. 4400-6250-2943, aprasyti p. 2.7.

kiti statiniai Nr. 4400-6251-2350, aprasyti p. 2.8.

2011-06-16 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1528
2023-11-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

Nuo 2023-11-16

ISduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro zyma)

pastatas Nr. 2998-8001-7010, aprasytas p. 2.2.

2014-07-08 Pranesimas apie energinio naudingumo sertifikato iSdavima Nr. MK-0233-0034/0
Nuo 2014-07-08

Nuo 2011-11-04 iki 2021-11-04

ISduotas statybos leidimas (kadastro Zyma)

Siauliy miesto savivaldybés administracija, a.k. 188771865
pastatas Nr. 2998-8001-7010, aprasSytas p. 2.2.

2011-03-30 Statybos leidimas Nr. LNS-61-110330-00037
Nuo 2011-04-07

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos:

11.1.

11.2.

Teritorijos pavadinimas:
|registravimo pagrindas:

Jregistravimo data:
Teritorijos pavadinimas:

|registravimo pagrindas:
|registravimo data:

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100375280

Uzdaroji akciné bendrové "Siauliy gatviy ap$vietimas"; 2022-12-08 0,4kV apsvietimo OL AVS-273 Nr. AVS-273
2022-12-09

Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 374 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100181291

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Jsakymas dél Siauliy elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-366
2021-12-29

Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 70 kv. m, nuo 2023-01-05



11.3. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:

|registravimo pagrindas:

Iregistravimo data:

Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

11.4. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:

|registravimo pagrindas:

Jregistravimo data:

Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

11.5. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:

|registravimo pagrindas:

y Jregistravimo data:

Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

11.6. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:

|registravimo pagrindas:

y |registravimo data:

Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

11.7. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:

|registravimo pagrindas:

Iregistravimo data:

Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

11.8. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:

|registravimo pagrindas:

} Jregistravimo data:

Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

11.9. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:

|registravimo pagrindas:

y |registravimo data:

Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

11.10. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:

|registravimo pagrindas:

y |registravimo data:

Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

11.11. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:

|registravimo pagrindas:

Iregistravimo data:

Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

11.12. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:

|registravimo pagrindas:

Jregistravimo data:

Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

11.13. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:
. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:
12. Registro pastabos ir nuorodos:
2004-12-20 jsakyme nr.V-4587 nustatyti papildomi apribojimai:A1,A5,A6.

13. Kita informacija: jraSy néra

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100196562 .

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Jsakymas dél Siauliy elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-366
2022-01-06

227 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100179006 .

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 |Jsakymas dél Siauliy elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-366
2021-12-29

69 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100182031 y

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Jsakymas dél Siauliy elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-366
2021-12-29

228 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100196580 .

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Jsakymas dél Siauliy elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-366
2022-01-06

69 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100376833 .

Uzdaroji akciné bendrové "Siauliy gatviy apsvietimas"; 2022-12-08 0,4kV apsvietimo OL AVS-273 Nr. AVS-273
2022-12-13

533 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

100328494

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-01-12 Telia tinklo apsaugos zonos planas Siauliy m. savivaldybéje Nr. 3-19
2022-02-25

437 kv. m, nuo 2023-01-03

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100184042 .

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Jsakymas dél Siauliy elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-366
2022-01-03

106 kv. m, nuo 2023-01-04

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, dvyliktasis skirsnis)

100378556 .

SIAULIY APSKRITIES VIRSININKO ADMINISTRACIJA; 1999-05-14 Apskrities virS§ininko jsakymas Nr. 611
2022-12-19

974 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100191130 .

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Jsakymas dél Siauliy elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-366
2022-01-03

206 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100375337 .

Uzdaroji akciné bendrové "Siauliy gatviy apsvietimas"; 2022-12-08 0,4kV apsvietimo KL AVS-273 Nr. AVS-273
2022-12-09

355 kv. m, nuo 2023-01-05

Skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos zonos (lll skyrius, Sestasis skirsnis)

100206985

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-29 |sakymas dél energetikos ministro 2021 m. gruodzio 21 d. jsakymo Nr. 1-365 ?
Dél Siauliy skirstomujy dujotiekiy teritorijy plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-397

2022-01-17

372 kv. m, nuo 2023-01-04



14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumenta atspausdino KESTUTIS JOKSAS



1 O.riginalas nebus siundiamas
o UZDAROJI AKCINE BENDROVE
A ,_.J »wSIAULIU GATVIU APSVIETIMAS*

4| Stadiono g. 2, LT-76331 Siauliai.
b - Tel. (8 41) 525 659, el. p. gat.apsvietimas(@sga.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 144129510.

GATVES APSVIETIMO ELEKTROS TINKLU PRISIJUNGIMO/PROJEKTAVIMO
SALYGOS Nr. 10-81
(pagal UAB ,,Atamis® praSyma 2024-05-27 Nr. S-24/375, pateikiama el. pa§tu m.kazakevicius@atamis.lt)

Parengta: 2024-06-04
5 Galioja iki: 2025-06-04
1. GATVIU APSVIETIMO ELEKTROS TINKLU PRISIJUNGIMO/PROJEKTAVIMO SALYGOS
ISDUODAMOS:
~Romuvos progimnazijos sporto aikityno su prieigomis, esantio Dainy g. 13, Siauliai,
modernizavimo projektas® projektui rengti. Planuojamoje darby zonoje yra aps$vietimo tinklas nuosavybés
teise priklausantis UAB ,,Siauliy gatviy ap§vietimas® .

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
2.1.  Romuvos progimnazijos sporto aikityno su prieigomis, esan&io Dainy g. 13, Siauliai, prijungima
projektuoti nuo turto patikétinio vidaus elektros tinkly.
2.2. Esant butinumui padidinti leisting naudoti galia — gauti ir jvykdyti AB ,Energijos skirstymo
operatorius® (ESO) prisijungimo sglygas. Veiksmus derinti su turto patikétiniu.
2.3.  Apsvietimo tinkla trukdantj statyboms darbams, priklausantj UAB ,Siauliy gatviy apvietimas,
i8kelti arba apsaugoti. Sprendinius tikslinti projektavimo eigoje.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
3.1. Statytojas savo 1éSomis, pagal galiojanciy teisés akty reikalavimus ir vadovaujantis $iy salygy 2 p.
nurodymais, turés parengti apSvietimo elektros tinkly rekonstravimo/perkélimo projekta ir jrengti
ap§vietimo elektros tinklus.
32. Turto sunaikinimo atveju, statytojas privalés kompensuoti UAB ,Siauliy gatviy ap$vietimas“
apskaitoje demontavimo dieng uzfiksuotg demontuoto turto likuting verte. Tikslinama projektavimo eigoje
3.3. Rangovas rengdamas darbo projekta privalo nurodyti §viestuvy ar kity Sviesos 3altiniy gamintojus ir
modelius.
3.4. Bendrové, esant bitinumui turi teise tikslinti $ias prisijungimo sglygas.
3.5.  Apgvietimo elektros tinkly projekta derinti su UAB ,,Siauliy gatviy ap$vietimas®.

Direktorius Tomas Petreikis

Parengé:
Gamybos — technikos skyriaus vadovas
Mob. Tel.: +370 690 68221

Algirdas Bertulis




Elektroninio dokumento nuora¥as
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SIAULIU MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
MIESTO KOORDINAVIMO SKYRIUS

BiudZetiné jstaiga, Vasario 16-o0sios g. 62, 76295 Siauliai,
tel. (8 41) 500 537, el. p. 1863@siauliai.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188771865

UAB "Atamis", 300564438, Ir;
Zirmuny g. 139, Vilnius l Nr.
El p. info@atamis.lt, tel. +370 625 88504

Kopija: Statybos ir renovacijos skyrius
DEL VAIZDO STEBEJIMO SISTEMOS PROJEKTAVIMO SALYGU ISDAVIMO

Siauliy miesto savivaldybés administracijos Miesto koordinavimo skyrius (toliau
MKS) yra gaves 2024-08-20 dokumentus ,,Dél praSymy salygoms Dainy, Romuvos, Salduvés
progimnazijy ir Lieporiy gimnazijos projektams® Nr. S-24/628, S-24/629, S-24/630, S-24/631
(registracijos DVS ,Avilys* Nr. GMK-946, 2024-08-21) su praSymu i§duoti technines salygas
vaizdo stebéjimo kamery jrengimui Dainy, Romuvos, Salduvés progimnazijy ir Lieporiy gimnazijos
projektams su prijungimu prie MKS vaizdo stebéjimo sistemos.

Informuojame, kad vadovaujantis Siauliy miesto savivaldybés teritorijoje jrengty
vaizdo stebéjimo kamery ir jy fiksuoty duomeny rinkimo ir naudojimo taisyklémis, patvirtintomis
Siauliy miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2020 m. geguzés 13 d. jsakymu Nr. A-605
ir Miesto koordinavimo skyriaus nuostatais, patvirtintais Siauliy miesto savivaldybés
administracijos direktoriaus  2024-03-21 jsakymu Nr. A-149, Siauliy miesto savivaldybés
administracija vykdo vaizdo stebéjimg tik savivaldybés teritorijos vieSosiose erdvése. Todél
techniniy salygy vaizdo stebéjimo kamery jrengimui Dainy, Romuvos, Salduvés progimnazijy ir
Lieporiy gimnazijos teritorijose ir prijungimui prie MKS vaizdo stebéjimo sistemos neteiksime.

Miesto koordinavimo skyriaus vedéja Rigita Tijiinaitiene

Vyr. specialistas (8-41 596328, gintautas.seporaitis@siauliai.lt)
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Si AULIU Elektroninio dokumento nuorasas

ENERGIJA
Siauliy miesto savivaldybés administracija 2024-05-  Nr. SD-
Vasario 16-o0sios g. 62 12024-05-27 Nr. S-24/374
76295 Siauliai
m.kzakevicius(@atamis.lt
PROJEKTAVIMO SALYGOS
PROJEKTUI RENGTI

Projektavimo salygos iSduodamos Romuvos progimnazijos sporto aikStyno su prieigomis, esancio
Dainy g. 13, Siauliai, modernizavimo projektui rengti.

1. Projektas turi biiti parengtas vadovaujantis galiojanciais teisés aktais ir $iais reikalavimais:

1.1. jvertinti, kad projektuojamoje teritorijoje ir $alia jos yra j AB ,.Siauliy energija“ nuosavybés
teise priklausantys Silumos perdavimo tinklai pakloti bekanaliu biidu bei uzdaruose g/b kanaluose,
kuriems yra nustatyta Silumos apsaugos zong po 5 metrus ] abi puses nuo statiniy iSoriniy riby;

1.2. projektuojant automobiliy stovéjimo aiksteles, vaziuojamaja dalj ar planuojant darbus Silumos
perdavimo tinkly apsaugos zonoje - atlikti skai¢iavimus d¢l pasikeitusio iSorinio poveikio esamam
Silumos perdavimo tinklui, t.y.— transporto sudaromoms bei kitoms galimoms apkrovoms ir, jei
reikalinga, suprojektuoti Silumos perdavimo tinklo sustiprinima;

1.3. projektuojant iSlaikyti norminius atstumus iki Silumos perdavimo tinkly, jvertinti tinkly
jgilinimg bei statybinés technikos keliamas apkrovas remonto metu, numatyti galimybe
netrukdomai tinklus eksploatuoti;

1.4. projektuojant iSlaikyti norminius atstumus tarp esamy Silumos perdavimo tinkly ir
projektuojamy inzineriniy tinkly bei jrenginiy;

1.5. vadovautis: ,,Silumos tiekimo tinkly ir §ilumos punkty jrengimo taisyklémis® (Zin., 2011, Nr.
76-3673 su pakeitimais), ,,Silumos ir kar§to vandens perdavimo tinkly ir jy technologiniy
priklausiniy apsaugos taisyklémis* (TAR 2020-03-02, Nr. 4612), ,,Zemés servituty nustatymo
administraciniu aktu taisyklémis“ (Zin., 2004, Nr. 153-5579 su pakeitimais), ,,Specialiyjy Zemés
naudojimo salygy jstatymu* (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862 su pakeitimais).

2. Projekta suderinti su AB ,,Siauliy energija“. El. pastas: derinimai@senergija.lt.

3. Planuojant darbus Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonoje nustatyta tvarka gauti leidimag
zemés darbams. Darbus, atliekamus $ilumos perdavimo tinkly apsaugos zonoje vykdyti AB ,,Siauliy
energija‘ techniniy darbuotojy priezitroje. Telef. (8 41) 591 240, (8 41) 591 273.

PRIDEDAMA. Situacijos schema, 1 lapas.

Generaliné direktore Audron¢ Cepuliené

I. Gelaziené; +370 41 591 239; inga.g(@senergija.lt

AKCINE BENDROVE ,,glAULIU ENERGIJA*

Pramonés g. 10, 78502 Siauliai, tel. (8 41) 59 12 00, juridinio asmens kodas 245358580, PVM mokétojo kodas LT453585811
Atsiskaitomoji saskaita LT357180000003467599, AB giauliq bankas, banko kodas 7180, el. pastas info@senergija.lt, www.senergija.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre
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Elektroninio dokumento nuorasas

SIAULIY
VANDENYS
UAB ,,Atamis Nr.
el. p. m.kazakevicius@atamis.It I_2024-04-23 Nr.___ praSyma

PRISIJUNGIMO SALYGOS ROMUVOS PROGIMNAZIJOS SPORTO AIKSTYNO SU
PRIEIGOMIS, ESANCIO DAINU G. 13, SIAULIUOSE, MODERNIZAVIMO PROJEKTUI

1. Geriamojo vandens tiekimui: esamas / nauja statyba; - / - tukst. m3>/metus; - / 0.452 m3/d.;
- /- m?/ h maks.; Vandens slégis objekto prijungimo vietoje 24 m.

UZsakovas privalo:

1.1. Suprojektuoti vandentiekio tinkly prijungima prie esamy vandentiekio tinkly DN100 mm
zemés sklypo Dainy g. 13, Siauliuose, ribose (schema pridedama).

1.2. Vandentiekio tinklus suprojektuoti vandentiekio vamzdziais ir medziagomis, atitinkanciais
norminiy dokumenty reikalavimus geriamajam vandeniui tiekti.

1.3. Pasijungimo vietoje suprojektuoti vandentiekio $ulinj. Sulinyje ant naujai projektuojamo
vandentiekio jvado ir ant esamo vandentiekio jvado ] progimnazijos pastata, suprojektuoti sklendes
atitinkancias norminiy dokumenty reikalavimus geriamajam vandeniui tiekti.

1.4. Atsiskaitymui uz paslaugas suprojektuoti vandens apskaitos mazgg pagal STR
2.07.01:2003 reikalavimus uz pirmos iSorinés pastato sienos spec. skirtoje patalpoje, kurioje
uztikrinama ne Zemesné nei +5°C temperatira. Suprojektuoti vandens apskaitos mazga vandens
apskaitos prietaiso jrengimui horizontalioje padétyje.

1.5. Suprojektuoti geriamojo vandens apsaugos jtaisg, apsaugant] nuo tarSos dél galimo
atbulinio tekéjimo, pagal LST EN 1717 reikalavimus.

1.6. Vandens apskaitos prietaisus, pateikus prasyma rastu ir techning dokumentacija, iSduoda
UAB ,,Siauliy vandenys®. Uzpildytg pra§yma https://www.siauliuvandenys.lt/dokumentu-pildymo-
formos/ (su reikalingais priedais jei praSyme nurodyta) pateikti elektroniniu pastu
aptarnavimas(@siauliuvandenys.lt arba atvykus j Klienty aptarnavimo ir pardavimy departamenta,
Vytauto g. 103, Siauliai (tel.: (8 41) 59 22 62).

2. Nutekamyjy vandeny nuleidimui: esamas/nauja statyba; - / - tikst. m*/metus; - / 0,452
m3/d.; - / - m3/h maks.

UZsakovas privalo:

2.1. Suprojektuoti buitiniy nuoteky tinkly prijungimg prie esamy buitiniy nuoteky tinkly
DN200 mm, j esama nuoteky 3ulinj Zemés sklypo Dainy g. 13, Siauliuose, ribose (schema
pridedama).

2.2. Nuoteky tinklus suprojektuoti vamzdziais, atitinkanciais norminiy dokumenty
reikalavimus nuoteky sistemoms.

2.3. Nuoteky, isleidziamy ] nuoteky surinkimo sistemg, uZterStumas negali virSyti
normatyviniuose dokumentuose nurodyty terSaly koncentracijy.

3. Lietaus vandens nuleidimui: esamas/naujai statomas: 114 1/s (jskaitant drenazg).

UZsakovas privalo:

3.1. Suprojektuoti pavirsiniy nuoteky tinkly prijungima prie esamy pavirSiniy nuoteky tinkly
DN500 mm Zemés sklypo Dainy g. 13, Siauliuose, ribose (schema pridedama).

3.2. Suprojektuoti ir jrengti Zemés sklype Dainy g. 13, Siauliuose, papildomas priemones /
sistemas pavir$iniy nuoteky surinkimui ir kaupimui.

UZzdaroji akciné bendrové Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre | ]
Vytauto g. 103, LT-77160 Siauliai Kodas 144133366 5503555 % Mert
Tel. +370 41 52 55 50 PVM mokétojo kodas LT441333610 —
EL p. office@siauliuvandenys.It A.s. LT37 7180 0000 0246 7590 et || ert
www.siauliuvandenys.lt AB Siauliy bankas _1s0 45001 | | 150 50001 |


mailto:m.kazakevicius@atamis.lt
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3.3. Suprojektuoti papildomas priemones / sistemas pavirSiniy nuoteky surinkimui ir kaupimui
tik jvertinus nuo viso baseino ploto j centralizuotai tvarkomy pavirSiniy nuoteky tinklus surenkamy
pavir$iniy nuoteky debitg bei pagal gautus duomenis apskaiciavus galimg isleisti pavir§iniy nuoteky
kiekj i$ kaupimo priemoniy / sistemy.

3.4. Pavirsiniy nuoteky, iSleidziamy j pavir§iniy nuoteky surinkimo sistema, uzterStumas negali
virSyti normatyviniuose dokumentuose nurodyty terSaly koncentracijy.

4. Kiti reikalavimai:

4.1. Pries atliekant vandentiekio tinkly pajungimg i esamus vandentiekio tinklus, pateikti
prasyma dé¢l vandentiekio tinkly uzdarymo el. pastu office@siauliuvandenys.It. D¢l iSsamesnés
informacijos apie vandentiekio tinkly uzdarymo / atidarymo paslauga kreiptis | VandenruoSos ir
tinkly departamentg (tel.: +370 41 52 44 42, +370 615 24 222).

4.2. Atliekant vandentiekio ir nuoteky (buitiniy ir pavirSiniy) tinkly statybos darbus, prijungimo
prie veikian¢iy vandentiekio ir nuoteky (buitiniy ir pavirsiniy) tinkly fakto patvirtinimui kviesti UAB
,,Siauliy vandenys* atstova sura$yti vandentiekio ir nuoteky (buitiniy ir pavir$iniy) tinkly prijungimo
aktus (Vandenruosos ir tinkly departamentas, tel.: +370 41 52 44 42; +370 615 24 222).

4.3. Atlikus vandentiekio ir nuoteky (buitiniy ir pavirSiniy) tinkly statybos darbus pries§
Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky (buitiniy ir pavirSiniy) tvarkymo sutarc¢iy sudarymg UAB
,.Siauliy vandenys* gamybiniam-techniniam skyriui (Vytauto g. 103, Siauliai, tel. +370 41 59 22 73)
pateikti techning dokumentacija: vandentiekio ir nuoteky (buitiniy ir pavirSiniy) tinkly geodezing
nuotraukg (analogingje (popieringje) ir skaitmeningje formose), projekta, paslépty darby akta (-us),
rastg, kad vandentiekio ir nuoteky (buitiniy ir pavirSiniy) tinklai jrengti tvarkingai (iSduoda UAB
,,Siauliy vandenys* Vandenruo3os ir tinkly departamentas (tel.: +370 41 52 44 42, +370 615 24 222)),
hidraulinio bandymo akta, pazyma apie atliktg televizing diagnostika.

4.4. Sudaryti Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky (buitiniy ir pavirSiniy) tvarkymo sutartis
su UAB ,,Siauliy vandenys*. Nesudarius vandens tiekimo ir nuoteky (buitiniy ir pavir§iniy) tvarkymo
sutarciy, grieztai draudziama naudotis vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo paslaugomis.

PRIDEDAMA. Vandentiekio ir nuoteky (buitiniy ir pavirSiniy) tinkly schemos, 3 lapai.

Technikos direktorius Nerijus Potelis

K. Andriuskiené, tel. +370 41 59 22 73, el. p. kristina.an(@siauliuvandenys.lt
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ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMO SALYGOS
2024-06-13 Nr. 3-1-0285/24
Uzsakovas: Siauliy miesto savivaldybés administracija

Uzsakovo adresas: Vasario 16-osios g. 62, Siauliai

Objekto pavadinimas ir vieta: Romuvos progimnazijos sporto aikStyno su prieigomis, esancio

Dainy g. 13, Siauliai, modernizavimo techninio darbo projekto parengimas.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMUI.

2.

Uzsakovas iki statybos darby pradzios savo IéSomis turi numatyti veiksmus ir priemones |

darby zong patenkancios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroniniy rySiy infrastruktiros

apsaugojimui:

1.1.RySiy kabeliy kanaly Sulinius, patenkancius | darby zonos ribas, papildomai sustiprinti,
jrengiant papildomus perdengimus ir $uliniy liukus su danggiais MTT tipo. Suliniy liuky
aukSCius sureguliuoti (suvienodinti) su atstatomos dangos auksCiu. Esant batinumui
Sulinius suzeminti arba perstatyti naujai, jeigu suZzeminus, nebus galima jy eksploatuoti.
Esami rySiy Suliniai neturi patekti j projektuojama vaziuojamajg dalj. RySiy kabeliy kanalus,
patenkan€ius | projektuojamg vaziuojamajg dalj ar pés€iyjy taka, jei neiSlaikomas
normatyvinis gylis bdtina apsaugoti, uzdengiant kelio plokstémis arba jgilinti iki
normatyvinio gylio apsaugant kabelius remontiniu iSilgai sudedamu vamzdziu iki
artimiausio rysiy Sulinio.

1.2.Kasant tran8éjg ry3iy kabeliy kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, paki§ant metalinj lovio
profilj arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Uzverciant
transéjg, uzverdiama visa konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais;

1.3. Apsaugoti antzemine elektroniniy rysiy infrastruktdrg (telekomunikacijy spintas, kabelines
dézutes, stulpelius ir kt.), patenkancig j darby zona.

Nesant galimybés apsaugoti elektroniniy rysiy infrastruktdros, batina iSsiimti elektroniniy rysiy

infrastruktdros iSkélimo salygas.

BENDRIEJI REIKALAVIMAIL.

1.

2.

Elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugojimo sprendiniai turi bati detalizuoti techniniame darbo
projekte ir aiSkinamajame raste.

Elektroniniy rySiy infrastruktlros apsaugos zony dydziai ir darbai jose nustatyti Lietuvos
Respublikos Specialiyjy zemés naudojimo sglygy jstatyme.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu — ,Statinys turi bati
statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatytg statinj tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradzios, galéty bati pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, o Sios sglygos yra kaip numato
1 punktas - statiniy esamos techninés buklés nepabloginimas.

Elektroniniy rySiy infrastuktdros elementy apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali
vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir jo
pojstatyminiy akty reikalavimus.

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt



5. Vykdant projektavima, elektroniniy rySiy infrastuktdros jrengimo reikalavimus nustato Lietuvos
Respublikos Rysiy reguliavimo tarnybos patvirtintos ,Elektroniniy rysiy infrastruktdros jrengimo,
Zymeéjimo, priezidros ir naudojimo taisyklés®, kiti Statybos techniniai reglamentai.

6. Elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugojimo sprendinius ir projektg derinti su Telia el.pastu
Projektu_derinimas_Siauliai@telia.lt

7. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zonoje vykdyti
rankiniu badu, pagal suderintg projektg ir tik gavus Telia raSytinj sutikimg Zemés kasimo
darbams. Dél leidimo gavimo kreiptis el.pastu rolandas.venckus@telia.lt., tel. +370 69843357 .

8. Elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugojimo darbai turi bdti priduoti Telia, prie$ uzpilant
transéjg iSkvietus atstovg. Atstovo iSkvietimg registruoti prieS 1-2 darbo dienas
www.telia.lt/trasu-rodymas

9. Uzsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroniniy rySiy infrastruktdros
apsaugojimo darby metu dél UZzsakovo kaltés padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami 3aliy
susitarimu, o 8alims nesusitarus — Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

10. Telia pasiliecka teise, esant batinumui, keisti apsaugojimo salygas.

Tinklo resursy administravimo 3 komanda
vyresnysis inzinierius Rolandas Venckus

Rolandas Dl signed by

Rolandas Venckus
Date: 2024.06.13

Venckus 11:40:21 +03'00"

Rolandas Venckus, tel.: (8~698) 43357, el. p. rolandas.venckus@telia.lt
Originalas nebus siun¢iamas

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt



ROMUVOS PROGIMNAZIJOS SPORTO AIKSTYNO SU PRIEIGOMIS, ESANCIO
DAINU G. 13, SIAULIAI, MODERNIZAVIMO PROJEKTO PROJEKTINIU PASIULYMU
PRISTATYMO VISUOMENEI VIESINIMO ATASKAITA

SIAULIAIL
2024-06-21
Projekto pavadinimas: ,,Romuvos progimnazijos sporto aikStyno su prieigomis, esan¢io Dainy g.
13, Siauliai, modernizavimo projektas*.
Objektas: Projektuojamas stadionas Dainy g. 13 sklype, Siauliy m.
Projekto informacija: Projektiniai pasitilymai rengiami objektui, kurio paskirtis:
1. Kitos ir sporto paskirties inzineriniai statiniai;
2. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinklai;
3. Gatves.
Rengiant projekting dokumentacijg statiniy paskirtis gali buiti detalizuojama.
Susirinkimo data: 2024 m. birzelio 20 d.;
Susirinkimo pradzia: 15:00 val.;
Susirinkimo pabaiga: 16:00 val.;
Susirinkimo vieta: Tiesioginé transliacija nuotolinémis priemonémis ZOOM,;
Projekto vadovas: Rimvydas Juodka (Atest. Nr. 30394);
Susirinkimo pirmininkas: Sariinas Baksys, UAB ,,Atamis* Projekto dalies vadovas
Susirinkimo sekretorius: Rimvydas Juodka, UAB ,,Atamis‘ Projekto vadovas
Uzsakovo atstovai: Kestutis Joksas, Siauliy miesto savivaldybés administracijos Statybos ir
renovacijos skyriaus vyr. specialistas

Susirinkimo dalyviai: Projektuotojo, Uzsakovo atstovai, dalyviy sgraSas pridedamas.



TRUMPA PROJEKTO INFORMACIJA IKI VIESO SUSIRINKIMO:

Siauliy miesto savivaldybei (Uzsakovui) ir UAB ,,Atamis* (Projektuotojui) pasirasius sutartj
buvo pradétas rengti ,,Romuvos progimnazijos sporto aikStyno su prieigomis, esanc¢io Dainy g. 13,
Siauliai, modernizavimo projektas®.

Projektiniai pasitilymai parengti 2024 m. kovo 27 d., pateikti Uzsakovui perzitirai.

2024 m. geguzés 30 d. projektiniai pasitilymai jstatymy nustatyta tvarka buvo pateikti vieSinti
Siauliy miesto savivaldybés administracijai.

2024 m. geguzés 30 d. paskelbti Siauliy miesto savivaldybés interneto svetainéje adresu

(priedas Nr. 3): https://www.siauliai.lt/ads/view/visuomenes-informavimas-apie-numatoma-statiniu-

ju-daliu-projektavima-siauliuose-dainu-g-13-1.

2024 m. birzelio 4 d. jrengtas stendas su vieSinimo informacija (priedas Nr. 2 ir Nr. 4).

VIESOJO SUSIRINKIMO EIGA:

Viesas susirinkimas vyko nuo 15:00 val. iki 16:00 val. tiesioginés transliacijos priemonémis
ZOOM.

Viesajame susirinkime dalyvavo: Projektuotojo atstovai — Projekto vadovas (vieSo
susirinkimo sekretorius) Rimvydas Juodka, Projekto dalies vadovas (vieSo susirinkimo pirmininkas)
Sariinas Baksys. Uzsakovo atstovai — Kestutis Joksas ir kiti (Priedas Nr. 1).

Susirinkimo pirmininkas Sariinas Baksys pristaté sekretoriy, UZsakova, supaZindino su
vieSojo susirinkimo tvarka bei projektiniy pasitilymy sprendiniais.

Visuomenes atstovy klausimy deél projektiniy sprendiniy iki vieSojo susirinkimo nebuvo
gauta.

Viesojo susirinkimo metu iskelty klausimy/pasitilymy nebuvo.

Statytojas su projektiniais sprendiniais buvo susipazings projektiniy sprendiniy rengimo metu.

INFORMACIJA PO VIESO SUSIRINKIMO:
Po vieso susirinkimo 2024 m. birzelio 21 d. parengtas vieSo susirinkimo protokolas.

Projektas nereikalavo koregavimo, nes nebuvo gauta i§ visuomenés pastaby/pasitlymy.

ISVADA:

Projektuotojas apie Visuomenei svarbaus statinio projektavimg, visuomeng¢ informavo

remiantis teis€s aktuose nustatytomis nuostatomis.


https://www.siauliai.lt/ads/view/visuomenes-informavimas-apie-numatoma-statiniu-ju-daliu-projektavima-siauliuose-dainu-g-13-1
https://www.siauliai.lt/ads/view/visuomenes-informavimas-apie-numatoma-statiniu-ju-daliu-projektavima-siauliuose-dainu-g-13-1

NUTARTA:
Visuomenés informavimo apie numatomg statinio projektavima procediira atlikta pagal visus
STR ,,1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® VIII skyriaus reikalavimus.

Projektiniai sprendiniai pakoreguojami atsizvelgiant ] motyvuotus pasitlymus.

PRIDEDAMA:
1. Priedas Nr. 1 ,,VieSo susirinkimo dalyviy sgrasas‘;
Priedas Nr. 2 ,,Stendas su vieSinimo informacija“;
. Priedas Nr. 3 ,,Skelbimas savivaldybés svetainéje*;

2
3
4. Priedas Nr. 4 ,,Skelbimas apie parengtus projektinius pasiilymus®;
5. Priedas Nr. 5 ,,Informaciniai praneSimai“;

6

Priedas Nr. 6 ,,Registruoty laisky siuntimo istorija“.

Susirinkimo pirmininkas: , Susirinkimo sekretorius: -
Projekto dalies vadovas f;’ Projekto vadovas %ﬂyf’if_"__'_;
Sariinas Baksys ;i/-' Rimvydas Juodka

Tel. +37062253594, El. pastas — r.juodka@atamis.|t

El. pastas — s.baksys@atamis.lt



mailto:s.baksys@atamis.lt
mailto:r.juodka@atamis.lt

Priedas Nr. 1

ROMUVOS PROGIMNAZIJOS SPORTO AIKSTYNO SU PRIEIGOMIS, ESANCIO DAINU G.
13, SIAULIAL, MODERNIZAVIMO PROJEKTO PARENGTU PROJEKTINIU PASIOLYMU
VISUOMENES INFORMAVIMAS

2024 m. birzelio mén. 20 d. 15:00 val.

VIESO SUSIRINKIMO DALYVIU SARASAS

Kontaktai
Eil. . teleft is, el. past tst j . Pasiil
Vardas Pavardé (:fldrejsas," cleIono numerl_s, €l. pastas / ats ova}ljama Parasas asiulymo
Nr. institucija, adresas, pareigos, telefono numeris, el. Nr.
pastas)

UAB ,,Atamis* Projekto vadovas, Zirmﬁnq O
1. | Rimvydas Juodka 139, LT-09120 Vilnius, Tel. +37067294003, "/f??”//
el. pastas: r.juodka@atamis.|t ’

UAB ,,Atamis“ Inzinier¢, Zirmiiny g. 139,
2. | Sariinas Baksys LT-09120 Vilnius, Tel. +37062253594, el. ,?
pastas: s.baksys@atamis.lIt 7

Siauliy miesto savivaldybés administracijos
Statybos ir renovacijos skyriaus vyr.
specialistas
kestutis.joksas@siauliai.lt

3. | Kestutis Joksas



mailto:r.juodka@atamis.lt
mailto:s.baksys@atamis.lt
mailto:kestutis.joksas@siauliai.lt

4. Jun 2024 at 09:11:50
Damq g. 13

i I '4.

rogimaarijos sporto kit

L sporo i kitos paskirtes

Projekto reegtjas - UAB , Atamis” (Zirmile g. 139, LT-09120 Vilnius, sl (+370) $ 2728334, fkess
(437095 2011280, adeess mtemete v At <l . info@atamis o

Ulsakovas - Sisulg mieso savivakdybés adminisectie, Vasario 16-asios . 62, LT-76295 Sisulis, el p.

sl e 14370
41396315, €l s Sesttis joksas@sizulin
S projekin sprendinish alima suspaliats

Vasario | asios g 62, LT-76295

1300 8 1500 ks 2004-06.19.

. privizomi, csntio Dainy 5. 13, Siaohal, modernizavimo projektavt pulims feiki el p
bk I s e U A i .98, T.09120 Vs 120200619, |

Viekas susiriakims fryks 2024 m. biriclio mén. 20 d. 15:00 val, nuotoliniu badu per ZOOM
e Vs s sk sowet

‘Staptalodic: 7411

St gons e 26340504
St onkms 024052

Priedas Nr. 2



Priedas Nr. 2




Priedas Nr. 3

ﬁm@ 1363\.@*@@

'\ ~
v SIAULIAI ~ SAVIVALDA v VERSLININKAMS v GYVENTOJAMS v PASLAUGODS ~ VEIKLOS SRITYS @

@ TITULINIS

Visuomenes informavimas apie numatoma
statiniy (jy daliy) projektavima Siauliuose, Dainy
g.13

2024-05-30

Vadovaudamiesi STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize’, informuojame apie parengtus projektinius pasitlymus

ir numatomag rengti statinio projekta:
Romuvos progimnazijos sporto aikstyno su prieigomis, esancio Dainy g. 13, Siauliai, modernizavimo projektas.

Projektucjamo statinio adresas: Dainy g. 13, éiauliu m.

Statybos r rekonstravimas, naujo statinio statyba.

MNumatoma modernizucti stadion, jrengiant naujus begimo takus, jvairiy sporto saky aiksteles ir konteinerinio tipo lauke tualeta;
sutvarkant mokyklos teritorijoje takus ir automobiliy stovegjimo aiksteles; suprojektuojant vaizdo stebejimo sistema, vandentiekio,

buitiniy nuoteky, lietaus nuoteky, drenazo ir apsvietimo tinklus.
Statinio naudojimo paskirtis: gatves, vandentiekio ir nuoteky salinimo tinklai, sporto ir kitos paskirties inzineriniai statiniai.

Projekto rengéjas: UAB , Atamis” 2 rmuny g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (+370) 5 2728334, faksas (+370) 5 2031280, adresas internete

s.atamis.lt, el. p. info@atamis.It).

Projekto vadovas: Rimvydas Juodka, tel. +370 672 94003, el. p. rjuodka(@atamis.It.

Kontaktinis asmuo Marius Kazakevitius, tel. +370 625 88504, el. p. m.kazakevicius(@atamis.It

Uzsakovas: Siauliy miesto savivaldybe, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Siauliai, el. p. info@siauliai.lt, kontaktinis asmuo — Statybos ir

renovarijos skyriaus, vyr. specialistas Kestutis Jok3as, tel. +370 41 596 315, el. pastas: kestutis.joksas@siauliai.lt

Su projekto sprendiniais galima susipazinti:

 Siauliy miesto savivaldybés administracijos tinklalapyje http w.siauliailt/ads;
. §aJI\q miesto savivaldybeje adresu Vasario 16-o0sios g 62, LT-76295 Siauliai, darba dienomis nuo 13:00 iki 15:00 iki 2024-06-
19.

PasiGlymus dél techninio darbo projekto projektiniy sprendiniy galima teikti: el. p. m.kazakevicius@atamis.lt, pastu adresu: UAB

,Atamis” 2 rmany g 139, LT-09120 Vilnius iki 2024-06-19.

Viesas susirinkimas juyks 2024 m. birZelio mén. 20 d. 15:00 val. nuoteliniu bidu per ZOOM platforma. VieSo nuotolinio susirinkimo

nuoroda:

https:fus06web.zoom.us/js 247pwd=zTRrpANawx5XVUV1YLtc7bpA782e1G.1

Slaptazodis: 074113

Projektiniai pasidlymai.

Projektiniy pasillymy vaizdiné informacija.



atamis

SKELBIMAS APIE PARENGTUS PROJEKTINIUS SPRENDINIUS

Vadovaudamiesi STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, informuojame, kad
UAB ,,Atamis* parengé projektinius pasitiilymus projektui ,,Romuvos progimnazijos sporto aikStyno su
prieigomis, esan¢io Dainy g. 13, Siauliai, modernizavimo projektas®.

Projektuojamo statinio adresas Dainy g. 13, Siauliy m..

Statybos rasis — rekonstravimas, nauja statyba.

Numatoma modernizuoti stadiong: jrengiant naujus bégimo takus, jvairiy sporto Saky aiksteles ir
konteinerinio tipo lauko tualety; sutvarkant mokyklos teritorijoje takus ir automobiliy stovéjimo aiksteles;
suprojektuojant vaizdo stebéjimo sistema, vandentiekio, buitiniy nuoteky, lietaus nuoteky, drenazo ir
apSvietimo tinklus.

Statinio naudojimo paskirtis — Gatvés, vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinklai, sporto ir kitos paskirties
inzineriniai statiniai.

Projekto rengéjas - UAB , Atamis (Zirminy g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (+370) 5 2728334, faksas
(+370) 5 2031280, adresas internete www.atamis.lt, el. p. info@atamis.l|t).

Projekto vadovas Rimvydas Juodka, tel. +370 672 94003, el. p. r.juodka@atamis.lt;

Kontaktinis asmuo Marius Kazakevicius, tel. +370 625 88504, el. p. m.kazakevicius@atamis.lt.

Uzsakovas — Siauliy miesto savivaldybés administracija, Vasario 16-0sios g. 62, LT-76295 Siauliai, el. p.
info@siaulial.lt, kontaktinis asmuo — Statybos ir renovacijos skyriaus, vyr. specialistas Kestutis Joksas, tel. +370
41 596 315, el. pastas: kestutis.joksas@siauliai.lt.

Su projekto sprendiniais galima susipazinti:

- Siauliy miesto savivaldybés administracijos tinklalapyje https://www.siauliai.lt/ads;

- Siauliy miesto savivaldybéje adresu Vasario 16-0sios g. 62, LT-76295 Siauliai, darbo dienomis nuo
13:00 iki 15:00 iki 2024-06-109.

Pasitilymus dél techninio darbo projekto projektiniy sprendiniy ,,Romuvos progimnazijos sporto aikStyno
su prieigomis, esan¢io Dainy g. 13, Siauliai, modernizavimo projektas“ galima teikti el. p.

m.kazakevicius@atamis.lt; pastu adresu: UAB ,, Atamis* Zirmiiny g. 139, LT-09120 Vilnius iki 2024-06-19.

VieSas susirinkimas jvyks 2024 m. birZelio mén. 20 d. 15:00 val. nuotoliniu biidu per ZOOM
platforma. VieSo nuotolinio susirinkimo nuoroda:

https://usO6web.zoom.us/j/82260424324?pwd=zTRrpANawx5XVUV1Y Ltc7bpA78Zel1G.1
Slaptazodis: 074113

Stendo jrengimo data: 2024-06-04
Stendo iSardymo data: 2024-06-20


http://www.atamis.lt/
mailto:info@atamis.lt
mailto:info@siauliai.lt
https://www.siauliai.lt/ads
https://us06web.zoom.us/j/82260424324?pwd=zTRrpANawx5XVUV1YLtc7bpA78Ze1G.1

atamis

Siauliy miesto savivaldybés administracija
Vasario 16-0si0s g. 62,
LT-76295 Siauliai

INFORMACINIS PRANESIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymo (2024-02-01 Nr. D1-44)
STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® 61 p. reikalavimais, vykdomas
visuomenés informavimas apie parengtus projektinius pasitilymus kaimyniniy zemés sklypy
valdytojams, naudotojams, daugiabuciy gyvenamyjy namy bendrojo naudojimo objekty valdytojams.
Siuo pranesimu informuojame apie vykdomo objekto ,,Romuvos progimnazijos sporto aiktyno su
prieigomis, esan¢io Dainy g. 13, Siauliai, modernizavimo projektas“ projektiniy pasitilymy pristatyma.
Detalesn¢ informacija pateikiama Sio laisko prieduose, zr. priedg Nr. 1 (skelbimas), bei priedg Nr. 2
(vaizding informacija). Papildoma informacija galima gauti Siauliy miesto savivaldybés interneto
svetainéje adresu: https://www.siauliai.lt/ads/view/visuomenes-informavimas-apie-numatoma-statiniu-
ju-daliu-projektavima-siauliuose-dainu-g-13-1 bei pas projektiniy pasitilymy rengéja UAB ,,Atamis®,
adresu: Zirmiiny g. 139-410 (tik i§ anksto susitarus nurodytais kontaktais).

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1. Skelbimas
Priedas Nr. 2. Vaizdiné informacija

Projekto vadovas Rimvydas Juodka

Marius Kazakevicius, tel. +370 625 88504, el. p. m.kazakevicius@atamis.lt

UAB ,Atamis“ ]monés kodas: 300564438 P Y
Zirmiiny g. 139, 09120 Vilnius  PVM kodas: LT100002411510 g
Tel.: +3705 27 28334  Atsisk. Sask. LT177044060005506676 &m
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El.p.: info@atamis.It, www.atamis.lt AB SEB bankas, 70440

\ ot

150 9001


https://www.siauliai.lt/ads/view/visuomenes-informavimas-apie-numatoma-statiniu-ju-daliu-projektavima-siauliuose-dainu-g-13-1
https://www.siauliai.lt/ads/view/visuomenes-informavimas-apie-numatoma-statiniu-ju-daliu-projektavima-siauliuose-dainu-g-13-1
mailto:m.kazakevicius@atamis.lt

atamis

Siauliy lopSelis-darZelis "' Ziogelis"
Dainy g. 11,
LT-78333 Siauliai

INFORMACINIS PRANESIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymo (2024-02-01 Nr. D1-44)
STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® 61 p. reikalavimais, vykdomas
visuomenés informavimas apie parengtus projektinius pasitilymus kaimyniniy zemés sklypy
valdytojams, naudotojams, daugiabuciy gyvenamyjy namy bendrojo naudojimo objekty valdytojams.
Siuo pranesimu informuojame apie vykdomo objekto ,,Romuvos progimnazijos sporto aikstyno su
prieigomis, esan¢io Dainy g. 13, Siauliai, modernizavimo projektas“ projektiniy pasitlymy pristatyma.
Detalesn¢ informacija pateikiama Sio laisko prieduose, zr. priedg Nr. 1 (skelbimas), bei priedg Nr. 2
(vaizding informacija). Papildoma informacija galima gauti Siauliy miesto savivaldybés interneto
svetainéje adresu: https://www.siauliai.lt/ads/view/visuomenes-informavimas-apie-numatoma-statiniu-
ju-daliu-projektavima-siauliuose-dainu-g-13-1 bei pas projektiniy pasitilymy rengéja UAB ,,Atamis®,
adresu: Zirmiiny g. 139-410 (tik i§ anksto susitarus nurodytais kontaktais).

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1. Skelbimas
Priedas Nr. 2. Vaizdiné informacija

Projekto vadovas Rimvydas Juodka

Marius Kazakevicius, tel. +370 625 88504, el. p. m.kazakevicius@atamis.lt

UAB ,Atamis“ ]monés kodas: 300564438 P Y
Zirmiiny g. 139, 09120 Vilnius  PVM kodas: LT100002411510 g
Tel.: +3705 27 28334  Atsisk. Sask. LT177044060005506676 &m
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Daugiabucio gyvenamojo namo,

esantio GeguZiy g. 67, Siauliai, savininky bendrija
Geguziy g. 67-39,

LT-78333 Siauliai

INFORMACINIS PRANESIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymo (2024-02-01 Nr. D1-44)
STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® 61 p. reikalavimais, vykdomas
visuomenés informavimas apie parengtus projektinius pasitilymus kaimyniniy zemés sklypy
valdytojams, naudotojams, daugiabuciy gyvenamyjy namy bendrojo naudojimo objekty valdytojams.
Siuo prane$imu informuojame apie vykdomo objekto ,,Romuvos progimnazijos sporto aikstyno su
prieigomis, esan¢io Dainy g. 13, Siauliai, modernizavimo projektas“ projektiniy pasitilymy pristatyma.
Detalesn¢ informacija pateikiama Sio laisko prieduose, zr. priedg Nr. 1 (skelbimas), bei priedg Nr. 2
(vaizding informacija). Papildoma informacija galima gauti Siauliy miesto savivaldybés interneto
svetainéje adresu: https://www.siauliai.lt/ads/view/visuomenes-informavimas-apie-numatoma-statiniu-
ju-daliu-projektavima-siauliuose-dainu-g-13-1 bei pas projektiniy pasitilymy rengéja UAB ,,Atamis®,
adresu: Zirmiiny g. 139-410 (tik i§ anksto susitarus nurodytais kontaktais).

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1. Skelbimas
Priedas Nr. 2. Vaizdiné informacija

Projekto vadovas Rimvydas Juodka

Marius Kazakevicius, tel. +370 625 88504, el. p. m.kazakevicius@atamis.lt

UAB ,Atamis“ ]monés kodas: 300564438 P Y
Zirmiiny g. 139, 09120 Vilnius  PVM kodas: LT100002411510 g
Tel.: +3705 27 28334  Atsisk. Sask. LT177044060005506676 Km
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https://www.siauliai.lt/ads/view/visuomenes-informavimas-apie-numatoma-statiniu-ju-daliu-projektavima-siauliuose-dainu-g-13-1
https://www.siauliai.lt/ads/view/visuomenes-informavimas-apie-numatoma-statiniu-ju-daliu-projektavima-siauliuose-dainu-g-13-1
mailto:m.kazakevicius@atamis.lt
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Daugiabucio gyvenamojo namo Geguziy g. 61
savininky bendrija

Geguziy g. 61-108,

LT-78333 Siauliai

INFORMACINIS PRANESIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymo (2024-02-01 Nr. D1-44)
STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® 61 p. reikalavimais, vykdomas
visuomenés informavimas apie parengtus projektinius pasitilymus kaimyniniy zemés sklypy
valdytojams, naudotojams, daugiabuciy gyvenamyjy namy bendrojo naudojimo objekty valdytojams.
Siuo prane$imu informuojame apie vykdomo objekto ,,Romuvos progimnazijos sporto aikstyno su
prieigomis, esan¢io Dainy g. 13, Siauliai, modernizavimo projektas“ projektiniy pasitilymy pristatyma.
Detalesn¢ informacija pateikiama Sio laisko prieduose, zr. priedg Nr. 1 (skelbimas), bei priedg Nr. 2
(vaizding informacija). Papildoma informacija galima gauti Siauliy miesto savivaldybés interneto
svetainéje adresu: https://www.siauliai.lt/ads/view/visuomenes-informavimas-apie-numatoma-statiniu-
ju-daliu-projektavima-siauliuose-dainu-g-13-1 bei pas projektiniy pasitilymy rengéja UAB ,,Atamis®,
adresu: Zirmiiny g. 139-410 (tik i§ anksto susitarus nurodytais kontaktais).

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1. Skelbimas
Priedas Nr. 2. Vaizdiné informacija

Projekto vadovas Rimvydas Juodka

Marius Kazakevicius, tel. +370 625 88504, el. p. m.kazakevicius@atamis.lt

UAB ,Atamis“  Jmonés kodas: 300564438 (ST T
Zirmiiny g. 139, 09120 Vilnius  PVM kodas: LT100002411510 g %1 5 %Z‘
Tel.: +3705 27 28334  Atsisk. Sask. LT177044060005506676 m 2 m 2
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https://www.siauliai.lt/ads/view/visuomenes-informavimas-apie-numatoma-statiniu-ju-daliu-projektavima-siauliuose-dainu-g-13-1
https://www.siauliai.lt/ads/view/visuomenes-informavimas-apie-numatoma-statiniu-ju-daliu-projektavima-siauliuose-dainu-g-13-1
mailto:m.kazakevicius@atamis.lt
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Daugiabucio gyvenamojo namo,

esantio GeguZiy g. 65, Siauliai, savininky bendrija
Geguziy ¢. 65-1,

LT-78339 Siauliai

INFORMACINIS PRANESIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymo (2024-02-01 Nr. D1-44)
STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® 61 p. reikalavimais, vykdomas
visuomenés informavimas apie parengtus projektinius pasitilymus kaimyniniy zemés sklypy
valdytojams, naudotojams, daugiabuciy gyvenamyjy namy bendrojo naudojimo objekty valdytojams.
Siuo prane$imu informuojame apie vykdomo objekto ,,Romuvos progimnazijos sporto aikstyno su
prieigomis, esan¢io Dainy g. 13, Siauliai, modernizavimo projektas“ projektiniy pasitilymy pristatyma.
Detalesn¢ informacija pateikiama Sio laisko prieduose, zr. priedg Nr. 1 (skelbimas), bei priedg Nr. 2
(vaizding informacija). Papildoma informacija galima gauti Siauliy miesto savivaldybés interneto
svetainéje adresu: https://www.siauliai.lt/ads/view/visuomenes-informavimas-apie-numatoma-statiniu-
ju-daliu-projektavima-siauliuose-dainu-g-13-1 bei pas projektiniy pasitilymy rengéja UAB ,,Atamis®,
adresu: Zirmiiny g. 139-410 (tik i§ anksto susitarus nurodytais kontaktais).

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1. Skelbimas
Priedas Nr. 2. Vaizdiné informacija

Projekto vadovas Rimvydas Juodka

Marius Kazakevicius, tel. +370 625 88504, el. p. m.kazakevicius@atamis.lt

UAB ,Atamis“ ]monés kodas: 300564438 P Y
Zirmiiny g. 139, 09120 Vilnius  PVM kodas: LT100002411510 g
Tel.: +3705 27 28334  Atsisk. Sask. LT177044060005506676 Km

5

\ne%

o

‘Z”\DNV/Z

15014001

El.p.: info@atamis.It, www.atamis.lt AB SEB bankas, 70440

\ ot

150 9001


https://www.siauliai.lt/ads/view/visuomenes-informavimas-apie-numatoma-statiniu-ju-daliu-projektavima-siauliuose-dainu-g-13-1
https://www.siauliai.lt/ads/view/visuomenes-informavimas-apie-numatoma-statiniu-ju-daliu-projektavima-siauliuose-dainu-g-13-1
mailto:m.kazakevicius@atamis.lt
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Daugiabuciy namy savininky bendrija
Geguziy g. 69, 71, 75

Geguziy g. 69,

LT-78339 Siauliai

INFORMACINIS PRANESIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymo (2024-02-01 Nr. D1-44)
STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® 61 p. reikalavimais, vykdomas
visuomenés informavimas apie parengtus projektinius pasitilymus kaimyniniy zemés sklypy
valdytojams, naudotojams, daugiabuciy gyvenamyjy namy bendrojo naudojimo objekty valdytojams.
Siuo prane$imu informuojame apie vykdomo objekto ,,Romuvos progimnazijos sporto aikstyno su
prieigomis, esan¢io Dainy g. 13, Siauliai, modernizavimo projektas“ projektiniy pasitilymy pristatyma.
Detalesn¢ informacija pateikiama Sio laisko prieduose, zr. priedg Nr. 1 (skelbimas), bei priedg Nr. 2
(vaizding informacija). Papildoma informacija galima gauti Siauliy miesto savivaldybés interneto
svetainéje adresu: https://www.siauliai.lt/ads/view/visuomenes-informavimas-apie-numatoma-statiniu-
ju-daliu-projektavima-siauliuose-dainu-g-13-1 bei pas projektiniy pasitilymy rengéja UAB ,,Atamis®,
adresu: Zirmiiny g. 139-410 (tik i§ anksto susitarus nurodytais kontaktais).

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1. Skelbimas
Priedas Nr. 2. Vaizdiné informacija

Projekto vadovas Rimvydas Juodka

Marius Kazakevicius, tel. +370 625 88504, el. p. m.kazakevicius@atamis.lt

UAB ,Atamis“  Jmonés kodas: 300564438 (ST T
Zirmiiny g. 139, 09120 Vilnius  PVM kodas: LT100002411510 g %1 5 %Z‘
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https://www.siauliai.lt/ads/view/visuomenes-informavimas-apie-numatoma-statiniu-ju-daliu-projektavima-siauliuose-dainu-g-13-1
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Daugiabucio namo savininky
bendrija Geguziy g. 73
Geguziy g. 73,

LT-78338 Siauliai

INFORMACINIS PRANESIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymo (2024-02-01 Nr. D1-44)
STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® 61 p. reikalavimais, vykdomas
visuomenés informavimas apie parengtus projektinius pasitilymus kaimyniniy zemés sklypy
valdytojams, naudotojams, daugiabuciy gyvenamyjy namy bendrojo naudojimo objekty valdytojams.
Siuo prane$imu informuojame apie vykdomo objekto ,,Romuvos progimnazijos sporto aikstyno su
prieigomis, esan¢io Dainy g. 13, Siauliai, modernizavimo projektas“ projektiniy pasitilymy pristatyma.
Detalesn¢ informacija pateikiama Sio laisko prieduose, zr. priedg Nr. 1 (skelbimas), bei priedg Nr. 2
(vaizding informacija). Papildoma informacija galima gauti Siauliy miesto savivaldybés interneto
svetainéje adresu: https://www.siauliai.lt/ads/view/visuomenes-informavimas-apie-numatoma-statiniu-
ju-daliu-projektavima-siauliuose-dainu-g-13-1 bei pas projektiniy pasitilymy rengéja UAB ,,Atamis®,
adresu: Zirmiiny g. 139-410 (tik i§ anksto susitarus nurodytais kontaktais).

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1. Skelbimas
Priedas Nr. 2. Vaizdiné informacija

Projekto vadovas Rimvydas Juodka

Marius Kazakevicius, tel. +370 625 88504, el. p. m.kazakevicius@atamis.lt

UAB ,Atamis“ ]monés kodas: 300564438 P Y
Zirmiiny g. 139, 09120 Vilnius  PVM kodas: LT100002411510 g
Tel.: +3705 27 28334  Atsisk. Sask. LT177044060005506676 &m
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Siauliy "Romuvos" progimnazija
Dainy g. 13,
LT-78334 Siauliai

INFORMACINIS PRANESIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymo (2024-02-01 Nr. D1-44)
STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® 61 p. reikalavimais, vykdomas
visuomenés informavimas apie parengtus projektinius pasitilymus kaimyniniy zemés sklypy
valdytojams, naudotojams, daugiabuciy gyvenamyjy namy bendrojo naudojimo objekty valdytojams.
Siuo prane$imu informuojame apie vykdomo objekto ,,Romuvos progimnazijos sporto aikstyno su
prieigomis, esan¢io Dainy g. 13, Siauliai, modernizavimo projektas“ projektiniy pasitilymy pristatyma.
Detalesn¢ informacija pateikiama Sio laisko prieduose, zr. priedg Nr. 1 (skelbimas), bei priedg Nr. 2
(vaizding informacija). Papildoma informacija galima gauti Siauliy miesto savivaldybés interneto
svetainéje adresu: https://www.siauliai.lt/ads/view/visuomenes-informavimas-apie-numatoma-statiniu-
ju-daliu-projektavima-siauliuose-dainu-g-13-1 bei pas projektiniy pasitilymy rengéja UAB ,,Atamis®,
adresu: Zirmiiny g. 139-410 (tik i§ anksto susitarus nurodytais kontaktais).

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1. Skelbimas
Priedas Nr. 2. Vaizdiné informacija

Projekto vadovas Rimvydas Juodka

Marius Kazakevicius, tel. +370 625 88504, el. p. m.kazakevicius@atamis.lt

UAB ,Atamis“  Jmonés kodas: 300564438 (ST T
Zirmiiny g. 139, 09120 Vilnius  PVM kodas: LT100002411510 g %1 5 %Z‘
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6/6/24, 12:35 PM Savitarna

Siuntimo istorija

RS0099205337

|

ISpléstiné paieska

Laikotarpis:
2024-06-05 - 2024-06-05

Busena:

Siuntimo budas:

2024-06-05 | Uzsakymas: RS0099205337 | Siunty: 8

RS294120835LT

Siauliy "Romuvos" progimnazija | Dainy g. 13, 78334 Siauliai, Siauliy m. sav., Lietuva Siunta priimta
RS294120875LT

"Daugiabuéio namo savininky bendrija Geguziy g. 73" | Geguziy g. 73, 78338 Siauliai, Siauliy m. sav.,
Lietuva

Siunc¢iama gavéjui

RS294120813LT
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6/6/24, 12:35 PM Savitarna
"Daugiabuéiy namy savininky bendrija Geguziy g. 69, 71, 75" | Geguziy g. 69, 78339 Siauliai, Siauliy m.
sav., Lietuva

Siunc¢iama gavéjui

RS294120827LT
Daugiabu&io gyvenamojo namo, esanéio Geguziy g. 65, Siauliai, savininky bendrija | GeguZiy g. 65,
78339 Siauliai, Siauliy m. sav., Lietuva

Siunta priimta

RS294120861LT
Daugiabu&io gyvenamojo namo Geguziy g. 61 savininky bendrija | Geguziy g. 61 - 108, 78333 Siauliai,
Siauliy m. sav., Lietuva

Siunta priimta

RS294120889LT
Daugiabu&io gyvenamojo namo, esancio Geguziy g. 67, Siauliai, savininky bendrija | Geguziy g. 67 - 39,
78333 Siauliai, Siauliy m. sav., Lietuva

Siunc¢iama gavéjui

RS294120858LT

"Siauliy lopSelis-darzelis "Ziogelis" | Dainy g. 11, 78333 Siauliai, Siauliy m. sav., Lietuva Jteikta

RS294120844LT
Siauliy miesto savivaldybés administracija | Vasario 16-osios g. 62, 76295 Siauliai, Siauliy m. sav.,
Lietuva

Jteikta
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www.lietuvospastas.It (https://xn--lietuvospatas-kuc.lt/)
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Naudojimo taisyklés (/assets/doc/Naudojimosi_taisykles.pdf)

Privatumo pranesimas (/assets/doc/Privatumo_pranesimas_Esavitarna.pdf),

2023 © AB Lietuvos Pastas

https://Ipexpress.It/history 3/3


https://www.facebook.com/lietuvospastas/
https://www.facebook.com/lietuvospastas/
https://www.instagram.com/lietuvospastas/
https://www.instagram.com/lietuvospastas/
https://www.linkedin.com/company/lietuvospastas
https://www.linkedin.com/company/lietuvospastas
https://lpexpress.lt/assets/doc/Naudojimosi_taisykles.pdf
https://lpexpress.lt/assets/doc/Privatumo_pranesimas_Esavitarna.pdf

atamis

Zirmiiny g.139 - 321, 09120 Vilnius
Tel.: (8~5) 272 83 34; Faks.: (8~5) 203 12 80

Statytojas
(uzsakovas)

SIAULIU MIESTO SAVIVALDYBE.
(STAULIU MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA)

Statinio projekto
pavadinimas

ROMUVOS PROGIMNAZIJOS SPORTO AIKSTYNO SU PRIEIGOMIS,
ESANCIO DAINU G. 13, SIAULIAI, MODERNIZAVIMO PROJEKTAS

Statinio kategorija

YPATINGASIS, NEYPATINGASIS, NESUDETINGASIS STATINIAI

Statinio grupé

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS, INZINERINIAI TINKLAI, KITI
INZINERINIAI STATINIAI

Naudojimo paskirtis

GATVES, VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO TINKLAI,
SPORTO IR KITOS PASKIRTIES INZINERINIAI STATINIAI

Statybos riisis

NAUJA STATYBA, REKONSTRAVIMAS

Statinio projekto
etapas

PROJEKTINIAI PASIULYMAI

Statinio projekto
dalis

Statinio projekto

: AT-24S-2174
numeris
Bylos (segtuvo) PP
Zymuo
Bylos (segtuvo) 0
laidos zymuo
Vilnius, 2024 m.
//
DIREKTORIUS MINDAUGAS UNDARAVICIUS Lo
“ RIMVYDAS JUODKA .
UAB ,,ATAMIS PROJEKTO VADOVAS Atestato Nr. 30394 %”




atamis

BENDROSIOS STATINIO PROJEKTO DALIES

BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Lapy . - Lapo
Dokumento Zymuo « Laida Dokumento pavadinimas Pastabos N
SK. r.
1 2 3 4 5 6
Tekstai
. Bylos (segtuvo) dokumenty
AT-245-217-XX-PP.BSZ 1 0
sudéties Ziniarastis
AT-24S-217-XX-PP.AR 15 0 AiSkinamasis rastas
Bréziniai ir vizualizacijos
AT-245-217-XX-PP.B.01 1 0 | Projektiniai pasitlymai,
M 1:500
0 2024-06 Viesinimui
Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

KVAL.

A atamis

NR. Zirmiiny g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Romuvos progimnazijos sporto aikStyno su prieigomis, esancio
Dainy g. 13, Siauliai, modernizavimo projektas

;S'FArTHﬁOﬁR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

30394 | PV Rimvydas Juodka | #g%ﬂ/,/ff LAIDA
40823 PDV Sariinas Baksys - > = .
' Bylos (segtuvo) sudéties Ziniarastis
KALBOS | STATYTOJAS IR/ARBA (UZSAKOVAS) DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. & :
SIAULIU MIESTO SAVIVALDYBES y
LT ADMINISTRACIIA AT-24S-2174-XX-PP.BSZ 1 1




AISKINAMASIS RASTAS
Turinys
I 2 1= o To T T=T T 10 o] 1T YOS 2
b o o) 1= Lo (T g0 T o= 1o L Lo TSR 2
2.1.  Privalomieji projekto rengimo dOKUMENTAD .........cccviiiieiieieicse ettt ne e e ae e srenns 2
2.2.  Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas: ..................... 3
2.3. Pazintiniai duomenys (€5ama BUKIE) .......cveiiriiiiiiiiiiiicc s 5
3. PrOJEKIINIAE SPIENTIMAT ......cvieeiiititeet ettt bbbt bbbt b bt bbbt bbbt e bt e bbbt b bbbttt b e 7
3L Planini@l SPIrENTINTAE .....cveueitiieiiteiee ettt bbb et b b st bbb bbbt b bbbt 7
R ) 115 10) (oI 1<) £ O PP OTOTPPPR 8
R T 2 1< 4111 [0 21 2 E PP P R UTOPOTPPRPR 9
K G (< 01 U0 (oI BT 1<) (<O O P PRSPPI 9
3.5.  Krepsinio/tinklinio/kvadrato (Universali) QiKSELE ...........coiiiiiiiieiiiie e e 9
3.6.  Krepsinio/teniso (Universali) aiKSIELE ..........covriiiiiiiiiii e 10
3.7, TINKINIO QIKSEEIE ....veiuiiieii ettt b e b ettt e e e s e s bt e s bt sbe e sbe e nbe et e e nbeee b e sb e e nbeesbeenbeenbeaeeeneas 11
3.8, SUOHO j tO6] SEKLOTIUS .....vvvvveveseiecsieieesietesss sttt 11
3.9, Lauko trenirtoKIiy @iKSIEIE. ......coiiriiiiieiiiee i 11
3.10. Maz05108 architeKtlros ELEMEINAL. ......ueviiiieriieiee ettt ettt sbe e sb e bt n e e srees b e ss e e nr e e s reenreenneeneeneas 11
311, APLVEIIMO SPIEMAINIAL +..uveueieiiitietietieie et s ee st e st e et e et e eb e e sb e st e e bt e be e s st s se e she e sbe e eb e e b e e st emnees s e nr e e nbeenbeebeenneenesnnas 12
3.12. WC KOMEBINEIIS ... bbb bbb bbb bbb s 12
TN R T N o154 11 o TSPV RO R PR ORI PPTPRTRPON 12
314, VaAIZA0 SEEDEJIMAS ..viveeieiieitee sttt r et e et E bt b s bR R bRt e Rt Rt bRt an e nne s 12
3.15. Vandens tiekimas, buitiniy NUOLEKY tVArKYMAS .......cceiviiiiiiriieiistiseee s ne s 12
3.16. PavirSiniy (lietaus) NUOtEKY tVATKYIMAS. .......ciiiiiiriiiiiiii e ne s 13
3.17. Saugomos teritorijos, NATURA 2000 ir Kultiiros paveldo objektai...........ccooeiiiiiiiiiiniciiciceiceseeee e 13
3.18.  Kiti INZINETINIAT tIKIAL.....eiueiieiiitieiti ettt ettt b e sb e e sb e e bt e bt e nb e es bt sb b e nb e e b e e b e e nbe e e ennas 13
3.19. Sprendimai Zmoniy su NeZalia TEIKIMEGIMS .......oiuiiiiiiieiiieit ettt s sb e e b b e nbe e eneas 13
3.20. Projektiniy sprendiniy poveikis aplinkai it ViISUOMENES SVEIKATAL .....ccvveviriiiiiiiie et 13
3.21. Sprendiniy atitiktis privalomiesiems ir teritorijy planavimo dokumentams ...........cccoeoveriererininienisiieeesesese s 14
A KITA INFORMACIIA .ottt bbb bbb e bbb h £ b e bt b e b £ bt e eh bt b e st e bbbt e bbbt ee et e 14
O I =11 1= =T 11101 OO OO OO OO OOV PR TR 14
0 2024-06 Viesinimui
Laida | Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
KVAL. [ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Eg(\_/' QtQ m I S Romuvos prqgimnazijos sporto aikStyno su prieigomis, esancio
NR. Zirmany g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 Dainy g. 13, Siauliai, modernizavimo projektas
30394 | PV Rimvydas Juodka | ,4%/”/ STATINIONR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
40823 | PDV Sariinas Baksys . 0
AiSkinamasis rastas
KALBOS | STATYTOJAS IR/ARBA (UZSAKOVAS) DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRET A i eacia D PES  | AT-245-2174-XX-PP.AR 1| 14




atamis

1. BENDRIEJI DUOMENYS

PROJEKTO PAVADINIMAS — ,,Romuvos progimnazijos sporto aik§tyno su prieigomis, esancio

Dainy g. 13, Siauliai, modernizavimo projektas*;

STATYTOJAS (UZSAKOVAS) — Siauliy miesto savivaldybés administracija;

STATINIU GRUPES - susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai, Kiti inZineriniai statiniai;
STATYBOS RUSIS — nauja statyba, rekonstravimas;

STATINIO KATEGORIJA - ypatingasis, neypatingasis, nesudétingasis statiniali;

STATYBOS VIETA — Dainy g. 13, Siauliai;
PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS —2024 m.;
STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDETIS: Etapas — Projektiniai pasifilymai,

Sudétis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;

Projektavimo tikslai:

Vadovaujantis galiojan¢iais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo

uZduotimi parengti projekta, kurio tikslai suprojektuoti:

mokyklos stadiong, irengiant naujg bégimo taka, futbolo ir kity sporto Saky aiksteles;

konteinerinio tipo lauko tualetg kartu su reikalingais inZineriniais tinklais;

stadione lauko treniruoklius;

nauja guming dangg aikstelése;

privedimo takus iki stadiono ir sutvarkyti taky danga mokyklos teritorijoje;

automobiliy stovéjimo aikstele ir sutvarkyti esamus privaziavimo kelius;

lietaus nuoteky, drenaZzo ir ap§vietimo tinklus;
vaizdo stebéjimo sistema;

sutvarkyti suardytus Zalius plotus.

Projektiniai sprendiniai atitinka:

Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architekttiros. Taip pat, normatyvinius

statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Sprendiniai

nepazeidZzia valstybés, nejgaliyjy integracijos visuomenés ir tre¢iyjy asmeny interesy.

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai
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Projektavimo uzduotis;
Nuosavybés dokumentai;
Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla,

Kiti dokumentai.

2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis

parengtas projektas:

LR Statybos jstatymas (Zin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. 1-1240);

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®,
patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. D1-713;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rii§ys®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. 622;

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas®, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878;

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji
reikalavimai®, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2011 m. gruodzio 2 d. jsakymu Nr. D1-933;
Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai, patvirtintas LR aplinkos ministro
ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés IT Asfaltas 24,
patvirtintos AB Lietuvos automobiliy keliy direkcijos generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14
d. jsakymu Nr. VE-30;

Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas — TRA Asfaltas 24, patvirtintas
AB Lietuvos automobiliy keliy direkcijos generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14 d. jsakymu
Nr. VE-29;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés IT SBR 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m.

gruodzio 23 d. Nr. V-194;
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Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miS$iniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy apraSas TRA SBR 19, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodzio 20 d. jsakymu Nr. V-191;

Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m.
birzelio 17 d. Nr. V-110;

Automobiliy keliy asfalto dangy priezitrai skirty medziagy ir medziagy miSiniy techniniy
reikalavimy aprasas TRA APM 10, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2010 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. V-150;

Automobiliy keliy Zzemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d.
jsakymu Nr. V-111,;

Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés JT ZM 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkricio 16 d.
jsakymu Nr. V-389;

Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12, patvirtintos LR automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkri¢io 16 d. jsakymu Nr. V-
390;

Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro
2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83;

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31
d. jsakymu Nr. 3-82;

Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés PIT KZA 08, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugséjo 29 d.
jsakymu Nr. V-298;

Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés [T VZ 14, patvirtintos 2014 m. kovo
7.d. Nr. V-81;

Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandzio 16 d.
jsakymu Nr. V-87;

DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje*;

LR vyriausybés nutarimas ,,Dél Specialiyjy Zemés ir miSko naudojimo salygy patvirtinimo* Nr.

343;
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- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus jsakymu Nr.
V-16;

- HN 21:2017 ,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai‘;

- STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas;

- STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;

Pastaba: Nustojus galioti kazkuriam teisés aktui, vadovautis ji keicianciu teisés aktu
2.3. Pazintiniai duomenys (esama biiklé)

Sklypas yra pietvakaringje Siauliy miesto dalyje, adresu Dainy g. 13. Sklypas Siaurinéje ir vakarinéje
pusése ribojasi su daugiabuéiy gyvenamyjy namy teritorijomis, pietinéje — su lopseliu-darzeliu ,,Ziogelis*.
ir rytinéje — su Dainy gatve.

Sklypo unikalus daikto numeris: 4400-0485-2739 (kad. Nr, 2901/0026:90). Zemés paskirtis — Kita,

naudojimo biidas — visuomeninés paskirties teritorijos. Zemés sklypo plotas — 2,3352 ha.

Objekto vieta

Dm_w%i

Aplinkinis uZstatymas

2 pav. Situacijos schema
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Remiantis Siauliy miesto bendrojo plano pagrindiniu bréziniu, kuris patvirtintas 2009-01-29 Siauliy
miesto tarybos sprendimu Nr. T-1, planuojama teritorija patenka j gyvenamosios didelio uzstatymo
intensyvumo teritorija, ] kurig jeina gyvenamos, visuomeninés, komerciniy objekty, techninés
infrastrukttros, vieSo naudojimo ir rekreacines teritorijos. Tai yra miSri teritorija, kurioje prioritetas
teikiamas dominuojanciai gyvenamajai (daugiaauksté) funkcijai.

Saugomos teritorijos

Planuojama teritorija j saugomas teritorijas, apsaugos zonas nepatenka, vietovéje istoriniy, kultiriniy
ir archeologiniy vertybiy néra. Pagal Europinj ekologinj teritorijy tinklag $i teritorija nepersidengia ir
nesiriboja su ,,Natura 2000" teritorijomis.

Planuojama teritorija ir statiniai

Sklypo ribose esami registruoti statiniai:

e - bl Sporto paskirties inZineriniai statiniai - Universali sporto aikstel¢, Unikalus Nr.: 4400-
6250-2932 (keiciama paskirtis ] Kiti inZineriniai statiniai - Automobiliy stovéjimo aikstel¢);

e - b2 Sporto paskirties inZineriniai statiniai - Universali sporto aikstelé¢, Unikalus Nr.: 4400-
6250-2987,

e - b3 Sporto paskirties inzineriniai statiniai — Stadionas, Unikalus Nr.: 4400-6250-2976;

e - b4 Sporto paskirties inZineriniai statiniai - Universali sporto aikstelé¢, Unikalus Nr.: 4400-
6250-2954,

e - b5 Kiti inZineriniai statiniai - Kiemo aikStelé, Unikalus Nr. 4400-6250-2943;

e - b6 Kiti inZineriniai statiniai - Kiemo aikStelé, Unikalus Nr. 4400-6251-2350;

e Melioracijos (drenaZo tinklai);

e PavirSiniy nuoteky Salinimo tinklai;

Esamo aik$tyno asfalto danga nusidévéjusi, vietomis iStrup€jusi. AikStynas netaisyklingos formos, jo
parametrai neatitinka standarty. Sporto jranga taip pat nusidévejusi, moraliai pasenusi. Futbolo aikstés Zolé
nelygi, iStrypta, bégimo takas padengtas asfalto danga, kuri yra nelygi, duobéta.

Pésciyjy taky, automobiliy stovéjimo aikStelés danga nelygi, duobéta, vietomis iStrupéjusi,
nepritaikyta specialiyjy poreikiy turinciy Zmoniy poreikiams. Kai kuriuose vietose taky ir aikStelés
parametrai neatitinka standarty.

Zeldiniai

Projektuojamos teritorijos reljefas yra gana lygus, pietinéje-vakarinéje dalyje yra teritorijos Zemiausia
vieta. Mokyklos teritorijoje auga medZiai, pa¢iame stadione jy néra.

InZineriniai tinklai ir jrenginiai
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Teritorijoje yra nutiesti elektros, telekomunikacijy, Silumos, vandentiekio, buitiniy ir pavirSiniy

nuoteky tinklai. Mokyklos teritorijoje yra transformatoriy pastoté.
3. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Projektas rengiamas vadovaujantis Statinio projekto rengimo uzduotimi (pateikiama prieduose).
Darby rasys — nauja statyba, rekonstravimas;
Naujos statybos statiniai:
¢ Nuoteky Salinimo tinklai;
e Vandentiekio tinklai;
e Kiti inzineriniai statiniai — Kiemo aikstelé (Automobiliy stovéjimo aikstelé);
e Kiti inzineriniai statiniai — Kiemo aikstelé (Takai);
e Kiti inzineriniai statiniai — Universali sporto aikstel¢;
e Kiti inzineriniai statiniai — Stadionas;
e Kiti inzineriniai statiniai — Apsauginis sportinis tinklas;
e Kiti inzineriniai statiniai — Segmentine tvora.
Rekonstruojami statiniai: Kiti inZineriniai statiniai — Sporto aikStynas.
Projekte numatomi sekantys sporto ir kitos paskirties inzineriniai statiniai. Detaliau zitiréti grafingje
projekto dalyje. Numatomi statiniai/jrenginiai:
1. Futbolo aiksté;
. Bégimo takas ir 100 m sektorius;
. KrepSinio aikstelé;
. KrepSinio/tinklinio/kvadrato (universali) aikstele;
. Tinklinio aikstele;
. Suolio j tolj sektorius;
. Konteinerio tipo WC,;

. Atsarginiy zaidéjy suoleliai;

O 00 N O O B~ W N

. Automobiliy stovéjimo aikstele;
10. Lauko treniruokliy aikstel¢;

11. Stalo teniso aikstelé.

3.1. Planiniai sprendiniai
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Tvarkymo darbai bus vykdomi mokyklos teritorijoje. Numatoma atnaujinti taky dangg i§ betoniniy
trinkeliy, ploc¢iai svyruoja nuo 1,20 — 3,00 m.

Projekte jrengiama automobiliy stovéjimo aikstelé i$ asfalto dangos. Bendras stovéjimo viety skaicius
— 28 vnt., i$ kuriy 2 pritaikytos nejgaliesiems (kiekis parinktas vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy
prieinamumas‘). Numatomos A tipo nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vieta. A tipo automobiliy statymo
vietos plotis numatomas 3,5 m, o ilgis — 8,20 m, i$ kuriy 5,20 m automobiliy statymo vietos ilgis, o 3,00 m
aikstelé iSlipimui. Jeigu Sone ar gale automobiliy statymo vietos jrengta pésCiyjy judéjimo trasa, tada
nejrengiama atskira iSlipimo aikstelé. Jei néra, Sone jrengiama 1,50 m plocio islipimo aikstel¢, o gale — 3,00
m (tik A tipui).

Uztikrinimas Siuksliaveziy privaziavimas prie konteineriy. Akligatvio gale numatoma 12x12 aikstelé
gaisriniy automobiliy apsisukimui.

Irengto gatvés borditiro virSutiné ploksStuma ties Saligatviais ar zaliosiomis zonomis turi biiti iSkilusi
vir§ vaziuojamosios dalies 10 cm (bordidirai 1000x300x150). Vietose kur pésCiyjy srautai kerta
vaziuojamaja dalj borditirai privaloma nuzeminti iki dangos lygio arba jrengti bortelio nuozulng. Siuo
atveju skirtumas tarp pavir$iy neturi virS§yti 5 mm (borditrai 1000x220x150). Visi borditirai jrengiami ant
betono pagrindo. Saligatviai jréminami vejos bordiiirais 1000x200x80.

Zalieji plotai uz taky ir vaziuojamosios dalies sutvarkomi priklausomai nuo jrengiamo §laito plo¢io,
bet ne maziau kaip 0,50 m nuo gatvés/vejos borditiro, jeigu netrukdo privaciy sklypy ribos.

Vykdant statybos darbus, i§saugoti besiribojanciy sklypy ribozenklius, juos sunaikinus, atstatyti savo
1éSomis.

Ties inZineriniais tinklais Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu biidu.

Projekto sprendiniai parinkti taip, kad nebiity pazeisti tre€iyjy Saliy interesai.

Zemes altitudés tikslinti statybos metu.

Rekonstruojant statinius projektuojama danga turi biti sklandZiai suvedama su esamais auk$&iais ir

plociais.
3.2. Futbolo aiksté

Naujai projektuojamos futbolo aikstés matmenys: 50x25 m su 3,0 m ploc¢io uzribiu. Danga
numatoma i§ sintetinés Zolés, tai padés prailginti futbolo aikstés naudojimo laikotarpj.

Futbolo aikstés dangos suzyméjima atliekamas pagal keliamus reikalavimus, linijos plotis 10 cm.
Pastatomi stacionarius futbolo vartai 2 vnt. (matmenys 732x244 cm). Planuojama jrengti regbio futbolo

vartus.
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3.3. Bégimo takai

Bégimo takai numatomi laikantis oficialiy techniniy duomeny (i$laikant norminj taky, linijy
plocius, dangy nuolydzius pagal Kino kultiros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos
vyriausybés ,,SPORTO STATINIAI Techniniai duomenys®).

Projektuojami ~ 3 bégimo juosty ir 4 bégimo juosty (100 metry) taky sektoriai. Bégimo tako plotis
tarp linijy - 1,22 m, linijos plotis 5 cm, linijos Zymimos i§ abiejy takelio pusiy. Gale jrengiama 17 m
stabdymo atkarpa

Taky danga jrengiama i$ liejamos gumos granuliy dangos, specialiai pritaikytos bégimo takams.

Vidinéje bégimo taky puséje numatomas sportinis vandens surinkimo latakas. Bégimo takeliai

projektuojami su minimaliu nuolydziu latako link.
3.4. Krepsinio aikStelés

KrepSinio aikstés pavirSius turi biti kietas, lygus ir be jokiy klitiiy. KrepSinio aiksté yra 2800 cm
ilgio ir 1500 cm plocio, matuojant nuo aikste ribojanciy linijy vidinés pusés. Visos linijos turi buti vienodos
spalvos (pageidautina baltos), 5 cm plocio ir labai gerai matomos. Aplink krepsinio aik$te projektuojama
200 cm plocio apsaugos zona. Aikstelés zenklinimas atliekamas pagal naujausius reikalavimus.

Krepsinio aikStelés jranga - 4 (keturi) stacionarts krepSinio stovai su griidinto stiklo lentomis,
matmenys 1,8 m x 1,05 m ir spyruokliuojanciais lankais. Atstumas nuo stovo iki lentos 1,2 m. Papildomai

numatomi mobilas aliuminio rankinio vartai 3 x 2 m su tinklais (2 vnt.).
3.5. Krepsinio/tinklinio/kvadrato (universali) aikstelé

Universalios aikstés pavirSius turi biti kietas, lygus ir be jokiy kliti¢iy. KrepSinio aiksté yra 2800
cm ilgio ir 1500 cm ploc¢io, matuojant nuo aikSte ribojanciy linijy vidinés pusés. Visos linijos turi biiti
vienodos spalvos (pageidautina baltos), 5 cm plocio ir labai gerai matomos. Aplink krepSinio aikste
projektuojama 200 cm plo¢io apsaugos zona. AikStelés zenklinimas atlickamas pagal naujausius
reikalavimus.

KrepS$inio aikstelés jranga - 4 (keturi) stacionariis krep$inio stovai su griudinto stiklo lentomis,
matmenys 1,8 m x 1,05 m ir spyruokliuojanciais lankais. Atstumas nuo stovo iki lentos 1,2 m. Papildomai
numatomi mobilius aliuminio rankinio vartai 3 x 2 m su tinklais (2 vnt.).

Tinklinio zaidimo laukas susideda i$ aikstés ir laisvos zonos. Aiksté yra staciakampio formos,
1800 cm ilgio ir 900 cm plocio, simetriSkai apsupta staciakampés ne mazesnes kaip 300 cm plocio

laisvosios zonos ir laisvosios erdvés, kurios aukstis nuo aiktelés pavirSiaus iki visy kliti¢iy ne mazesnis kaip
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700 cm ir toje erdvéje néra jokiy konstrukcijy. Visy linijy plotis 5 cm. Jos turi skirtis nuo aikstés ir Kity
linijy spalvos.

Vidurio linijos asis skiria aikste j dvi lygias dalis. Si linija eina po tinklu nuo vienos $oninés linijos
iki kitos. Kiekvienoje dalyje puolimo linija yra 300 cm nuo vidurio linijos aSies ir riboja kiekvienos dalies
prieking zong. Padavimo zona — 300 cm plocio laukas uz kiekvienos aikstés dalies galinés linijos.

Numatoma jrengti vietas tinklinio stovams, reguliuojamo auks¢io universalius tinklinio stovus
tinkliniui, tvirtinimo mechanizmais ir aliuminio jvorémis su aliuminio dangteliais. Stovy aukstis 3,2 m, 1
kompl. stovai i§ aliuminio su jtempimo mechanizmais. Bemazgj tinklinio treniruoCiy tinklg (2 vnt.) ne
maziau kaip 2 mm storio su 6 mm jtempimo virve virSuje bei 4 (keturiomis) jtempimo virvémis tinklo
kampuose.

Kvadrato aiksté yra staciakampio formos, 2400 cm ilgio ir 1500 cm plocio. Visy linijy plotis 5

cm. Jos turi skirtis nuo aikstés ir Kity linijy spalvos.
3.6. Krepsinio/teniso (universali) aikstelé

Universalios aikstés pavirsius turi biti kietas, lygus ir be jokiy kliti¢iy. Krepsinio aiksté yra 2800
cm ilgio ir 1500 cm ploc¢io, matuojant nuo aikste ribojanciy linijy vidinés pusés. Visos linijos turi biiti
vienodos spalvos (pageidautina baltos), 5 cm plocio ir labai gerai matomos. Aplink krepSinio aikste
projektuojama 200 cm plo¢io apsaugos zona. AikStelés Zenklinimas atliekamas pagal naujausius
reikalavimus.

KrepSinio aikStelés jranga - 4 (keturi) stacionariis krepSinio stovai su gridinto stiklo lentomis,
matmenys 1,8 m x 1,05 m ir spyruokliuojanciais lankais. Atstumas nuo stovo iki lentos 1,2 m. Papildomai
numatomi mobilius aliuminio rankinio vartai 3 x 2 m su tinklais (2 vnt.).

Teniso aiksté yra 2377 cm ilgio ir 1097,3 cm plocio sta¢iakampis. Abiejose tinklo pusése, 640 cm
atstumu nuo jo, yra lygiagre¢ios su juo padavimo linijos. Si linija tarp tinklo ir padavimo linijos esantj plota
dalija j dvi lygias dalis. Kiekviena galiné linija turi buti pazyméta jsivaizduojamojo vidurinés padavimo
linijos tesinio 10 cm ilgio atkarpa. Viduriné padavimo linija ir vidurio zymé turi biti 5 cm plocio. Visos
kitos linijos turi bati ne siauresnés kaip 2,5 cm ir ne platesnés kaip 5 cm, iSskyrus galine linija, kurios
maksimalus plotis gali baiti 10 cm.

Tinklas, kabantis ant metalinio lyno (ne storesnio kaip 0,8 cm), dalija aikste j dvi lygias dalis. Lyno
galai turi buti perverti pro stulpelius arba pritvirtinti prie jy virStniy. Stulpeliai gali bati apskriti arba
kvadratiniai, ne didesnio nei 15 cm skersmens ar jstrizainés. Stulpeliy asys turi bati nutolusios nuo aikstés
Soniniy linijy 91,4 cm. Stulpeliai turi biti tokio aukscio, kad virsutiné lyno dalis baty 107 cm aukstyje nuo

aiks$tés pavirSiaus, 0 paciy stulpeliy virsunés nebity iskilusios vir§ lyno daugiau kaip 2,5 cm.
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Tamsios spalvos tinklas turi visiskai uzdengti erdve tarp ja laikanciy stulpeliy. Tinklas turi bati
pakankamai tankus, kad kamuoliukas nepraljsty pro jo skyles. Tinklo auksji aikstés centre (91,4 cm) turi
prilaikyti balta juosta, ne platesné kaip 5 cm. Tinklg laikantis lynas ir virSutiné tinklo dalis turi biti i$ abiejy

pusiy apsiiti balta 5-6,3 cm plocio juosta.
3.7. Tinklinio aikstelé

Numatoma jrengti tinklinio aikStele 24x15 m. Taip pat, jrengti reguliuojamo auksc¢io universalius
tinklinio stovai tinkliniui, su apsauginiais apmusalais, tvirtinimo mechanizmais ir aliuminio jvorémis su
aliuminio dangteliais. Stovy aukstis 3,2 m, 1 kompl. stovai i§ aliuminio su jtempimo mechanizmais,
bemazgj tinklinio treniruociy tinkla ne maziau kaip 2 mm storio su 6 mm jtempimo virve virSuje bei 4

(keturiomis) jtempimo virvémis tinklo kampuose
3.8. Suolio j tolj sektorius

Suolio j tolj sektoriy sudaro: jsibégéjimo takelis, paspara (atsispyrimo lentel¢) ir $uoliaduobé
(nuSokimo zona). Isibégejimo tako danga analogiSka bégimo taky dangai i§ liejamos gumos granuliy,
Suoliaduobé uzpildoma kvarcinio sméliu sluoksniu, h- 400 mm.

Isibégéjimo takas 122 cm plocio, i$ abiejy pusiy pazymétas baltomis 5 cm plocio linijomis.

Isibeégéjimo tako ilgis 40 metry, skai¢iuojant nuo Suoliaduobés pasparos. Paspara - sta¢iakampé 122
cm ilgio, 20 cm plocio ir 10 cm storio 1§ medZio ar kitos tinkamos kietos medZiagos pagaminta ir balta

spalva nudazyta lentelé. Prie pasparos jrengiamas plastilininis perzengimo indikatorius.
3.9. Lauko treniruokliy aikstelé.

Projektuojama atskira lauko treniruokliy aikStele. AikStelés vieta ir dydis Zitréti grafinéje dalyje.
Aikstés danga - gumos granuliy, skirta universalioms Zaidimo aikSteléms. Aikstéje numatomi jrengti lauko
treniruoklius skirtus aktyviai sportuojantiems asmenims jvairiy raumeny grupiy tempimui bei stiprinimui,

naudojant savo kiino svorj.
3.10. Mazosios architektiros elementai

Salia futbolo aik§tyno numatomi jrengti atsarginiy Zaidéjy suolai kiekvienai komandai sutalpinantys
nemaziau nei 15 sédimy viety ir su stogeliu nuo krituliy. Taip pat aikstéje numatomos lauko tribiinos i$

cinkuoto metalo, dazyto tamsiai pilka spalva, pagal RAL7016 (tikslinti pagal UZsakova). Tribtinos 2 eiliy

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-24S-2174-XX-PP.AR 11 14 0




atamis

su atloSu. Sédima dalis jrengiama i§ alyvuotos medienos, atsparios atmosferiniams poveikiams (tinkama
naudoti lauko sglygomis).
Prie universaliy aiksteliy planuojama jrengti 20 mobiliy sédimy viety (kiekvienoje po 10 viety).

Suoliukai ir SiuksSliadézé jrengiami prie treniruokliy aikstelés.
3.11. Aptvérimo sprendiniai

Projekte numatomi 3 tipy aptvérimai — tvoros.

e Projektuojamas 5 m auks¢io apsauginis sportinis tinklas (kamuoliy gaudyklé). Tinklas
jrengiamas uz futbolo varty ir Sonuose pries/uz bégimo takeliy riby. Taip pat aptveriama
tinklinio aikstelé ir jrengiama uz krepsinio stovy;

e Projektuojama 2,5 m auk3cio segmentiné tvora. Su jg aptveriamos aiksteles;

e Projektuojama 1,7 m auks€io segmentiné tvora. Numatoma aptverti stadiona.

Irengiant nauja tvora, jrengiami j&jimo varteliai.
3.12. WC konteineris

Sporto aikstyne projektuojamas WC konteinerinio tipo, kuris turi atitikti higienos normas bei
reikalavimus. Numatomos dvi patalpos, viena skirta berniukams, kita — mergaitéms. Abidvi patalpos
pritaikytos riboto judumo asmenims, kurie dél sutrikusiy kiino funkcijy ar kity priezas¢iy gali tik ribotai

savarankiskai judéti ir naudotis jy poreikiams nepritaikyta fizine aplinka.
3.13. ApSvietimas

Stadiono teritorijoje ir Salia naujai projektuojamos automobiliy aikStelés jrengiamas apSvietimas su

naujomis atramomis ir LED tipo Sviestuvais.
3.14. Vaizdo stebé¢jimas

Stadiono teritorijoje ir Salia projektuojamos automobiliy aikStelés numatoma jrengti vaizdo stebéjimo

jrangg.
3.15. Vandens tiekimas, buitiniy nuoteky tvarkymas

Projektuojamam konteinerinio tipo tualetui jrengiami vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinklai.
Vandentiekio tinklas pajungiamas j esamg mokyklos teritorijoje vandentiekio tinklg, buitiniy nuoteky —

mokyklos teritorijoje esama buitiniy nuoteky tinkla.
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3.16. PavirSiniy (lietaus) nuoteky tvarkymas

PavirSinis vanduo nuo projektuojamy dangy nuvedamas skersiniu bei iSilginiu nuolydziu ir
surenkamas naujai projektuojamais latakais, lietaus nuoteky tinklais, kuriais nuotekos nuvedamos j esamus
centralizuotus pavir$iniy (lietaus) nuoteky Salinimo tinklus. Taip pat, teritorijoje jrengiami drenazo tinklai

gruntiniam vandeniui pazeminti ir pajungiami j projektuojama lietaus nuoteky tinkla.
3.17. Saugomos teritorijos, NATURA 2000 ir Kultiiros paveldo objektai

Projektuojama teritorija nepatenka | NATURA 2000, Kulturos paveldo ar kitas saugomas

teritorijas.
3.18. Kiti inZineriniai tinklai

Teritorijoje yra nutiesti elektros, telekomunikacijy, Silumos, vandentiekio, buitiniy ir pavirSiniy
nuoteky tinklai. Tinklus numatoma i$saugoti, apsaugoti ar esant poreikiui — iskelti. Inzineriniy tinkly

sutvarkymas numatomas pagal tinkly savininky iSduotas projektavimo salygas.
3.19. Sprendimai Zmoniy su negalia reikméms

Rengiant pésciyjy takus, Saligatvius vadovautis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*.

Pésciyjy takai, Saligatviai suprojektuoti ir turi biiti jrengti taip, kad nesukelty klii¢iy negalig
turintiems Zmoneéms ir nebiity kaip nors ribojamas jy laisvas gyvenimas, judéjimas ir veikla.

Pésciyjy takai, Saligatviai suprojektuoti taip, kad Zmonés su negalia galéty laisvai ir saugiai judeéti.
Pésciyjy taky, Saligatviy plotis >1,2 m. Jie jrengti taip, kad ant jy nesikaupty vanduo ir jie neapledéty. Bet
kokie nelygumai, iSkilumai ar jdubos tako pavirSiuje neturi virSyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo
aukSciausio iki Zemiausio tako pavirSiaus tasko.

Pésciyjy taky iSilginis nuolydis neturi biiti didesnis kaip 5%, I Saligatvius ir pésciyjy takus neturi
1Ssikisti objektai, galintys tapti klititimi péstiesiems ir Zmonéms su negalia. Takuose sumontuoti objektai

(Sviestuvy atramos, kelio zenklai, zeldiniai ir pan.) turi biiti ne Zemiau kaip 2,25 m vir§ tako pavirSiaus.
3.20. Projektiniy sprendiniy poveikis aplinkai ir visuomenés sveikatai

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos — susisiekimo komunikacijy sagveikos salygas.
Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dél dulkiy, statybiniy atlieky susidarymo, laikiny

aikSteliy statybinéms medziagoms sandéliuoti jrengimo.
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Galima dirvozemio ar vandens tars$a eksploataciniais skysciais i§ dirbancios statybinés technikos, tam
turi buti numatytos priemonés avariniy atvejy likvidavimui (tepalus absorbuojancios priemongs,
konteineriai uztersty atlieky surinkimui).

Laikinos aikstelés statybinéms medziagoms sandéliuoti turi biiti jrengiamos taip, kad nepazeisty
auganciy zeldiniy, neuzter$ty dirvozemio, nepadaryty Zalos tretiesiems asmenims. Sandéliuojant uzterstas
atliekas, aikstelé turi biiti jrengta taip, kad uZzterStos lietaus nuotekos nepatekty i dirvozemj ar vandens
telkinius. Nuo vandens telkiniy turi biiti iSlaikomas maziausiai 20 m atstumas.

Jei laikiny statybiniy medziagy ar statybiniy atlieky sandéliavimo aikSteliy negalima jrengti
nesunaikinus zeldiniy, projekta reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos apsaugos
departamentu.

Baigus statybos darbus, visos aikstelés turi bti rekultivuojamos.

Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atliekos ir kitos SiukSlés turi biiti iSvezamos |

atitinkamus atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.

3.21. Sprendiniy atitiktis privalomiesiems ir teritorijy planavimo dokumentams

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus, esminius statinio,

aplinkos reikalavimus, taip pat nepazeidzia tre€iyjy asmeny interesy.
4. KITA INFORMACIJA
4.1. Tretieji asmenys

Projekto sprendiniai numatomi mokyklos sklype arba laisvoje valstybinéje Zeméje Projektas

parengtas nepazeidZiant treciyjy asmeny interesy.
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Atsarginiy Zaidéjy suoleliai DARBU ATLIKIMO PASTABOS:
Kiomo aiktelé 1. PRIES PRADEDANT INZINERINIU TINKLU PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANCIAS POZEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANCIOMIS ORGANIZACIIOMIS. ESANT 0.5 M ATSTUMAMS TARP
Treniruokliy aikstele SUSIKERTANCIU POZEMINIY KOMUNIKACIIU, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI SURFAVIMO DARBUS ESAMU KOMUNIKACIIU
AUKSCIO PATIKSLINIMUL

2. PRIES

Stalo teniso aikstele

PRADEDANT  INZINERINIJ ~TINKLU ~PAKLOJIMO DARBUS, PATIKSLINTI VISU ESAMU LIETAUS
NUOTEKU/DRENAZO I$VADY GYLIUS.

3. ZEMES DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI STATINIO STATYBOS PRIEZIURA)
REIKALAVIMAIS.
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\ STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYSIO KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI DEKLAIS.
\ PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0.5 M NUO RYSIO KABELIY.
i 5. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DEKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIU.
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STATYBOS METU SUTIKUS NEPAZYMETUS LIETAUS NUOTEKU/DRENAZO ISVADUS TURI BUTI INFORMUOTAS
STATYTOJAS, TECHNINE PRIEZIURA IR PROJEKTUOTOJAS.
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Futbolo aiksté

Bégimo takas ir 100 m sektorius

KrepSinio aikstelé

KrepSinio, tinklinio ir kvadrato aikStelé

Tinklinio aikstelé
Suolio j tolj sektorius
Konteinerinio tipo WC
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Treniruokliy aikStelé
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TIIIS derinimo lentelé

Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany crdviniy d Data Prasymo Nr.
teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS) Patciktas Tvykdyias

Vykdytojas: TIIS1-20240226-010423

2024-02-26 | 2024-02-29

UAB "Inzincrijos centras"

ilas (11 etapas)

SITUACLJOS SCHEMA

Lyros 9

DARBY ATLIKIMO PASTABOS:
1. PRIES PRADEDANT INZINERINIU TINKLY PAKLOJIMO DARBUS. SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANCIAS POZEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANCIOMIS ORGANIZACIOMIS. ESANT 0,8 M ATSTUMAMS TARP
SUSIKERTANCIY' POZEMINIY KOMUNIKACHY, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI SURFAVIMO DARBUS ESAMU KOMUNIKACIIU
AUKSCIO PATIKSLINIMUL
2. PRIES PRADEDANT INZINERINIY TINKLY PAKLOJNMO DARBUS. PATIKSLINTI VISU ESAMU  LIETAUS
NUOTEKU/DRENAZO I$VADY GYLIUS,

3. ZEMES DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 106.01:2016 (STATYBOS DARBAL STATINIO STATYBOS PRIEZICRA)
REIKALAVIMAIS.

4. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYSIO KABELIUS, JIE TURI BOTI APSAUGOTI DEKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAT TURI BOTI NE ARCIAU KAIP 0.5 M NUO RYSIO KABELIY.

5. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BOTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DEKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BOTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KAHELIY.

6. STATYBOS METU SUTIKUS NEPAZYMETUS LIETAUS NUOTEKU/DRENAZO ISVADUS TURI BOTI INFORMUOTAS
STATYTOJAS, TECHNINE PRIEZIORA IR PROJEKTUOTOJAS.

0 2024-10 Statybos leidimui, konkursui
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’ SUTARTINIAI 2YMEJIMAL TIIS derinimo lentelé
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nuoteky tinklas (I ctapas) (cikimas tikrinti ir tvarkyti (TILIS) Patciktas | [vykdytas
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© Projektuoj iruokliy aikitelds guminé d
Projekiuojama dirblinés Zolés danga
‘) Projekuojama sméio danga
i Projektuojama veja
0  Projektuojama vaizdo kamera
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~O——— Projektucjama 1,73 m segmentiné tvora (aplink: stadiony)
[  Regbio varai (sucionaris)

BB Futbolo vartai

Statiniy eksplikacija

Futbolo alkite
Bégimo takas ir 100 m sektorius
Krepginio alkstele
Krepainio, tinklinia ir kvadrato aikitelé
1yros Q-
Tinklinio aiktelé -
\ Sulio | ol sektorius
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s ' AU ' u A N D E NY 8 NUOTEK{/DRENAZO ISVADY GYLIUS.
UAB ,y 3. ZEMES DARBUS VYKDYT! VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEZIORA)

kyriaus vadove REIKALAVIMAIS.

4. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYSIO KABELIUS. JIE TURI BOTI APSAUGOTI DEKLAIS.

. iené PROJEKTUOJAMI TINKLAT TURI BOTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO RYSIO KABELIY.
ronislava Jakien 5. STATANT AR REKONSTRUOIANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KADELIUS, JIE TURI BOTI APSAUGOTI
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Nr.

Sritys

Atsakingas asmuo

Data

Busena

Pastabos

Failo pavadinimas

Dujos

Mindaugas Miniotas

2024-12-17

1. PriesS darby pradzig gauti ESO sutikimg Zzemeés
kasimo darbams dujy bei elektros tinkly
apsaugos zonoje. 2. Pries darby vykdyma, dujy
ir elektros tinkly parodymui iSsikviesti ESO
atstova. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje
atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4.
Zemeés kasimo darbus dujotiekio apsaugos
zonoje vykdyti tik rankiniu badu arba imtis
kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo
pazeidimy. 5. Vykdant darbus, klojant
komunikacijas islaikyti minimalius leidziamus
vertikalius ir horizontalius atstumus iki
dujotiekio, apsaugoti juos nuo pazeidimuy.
NeiSlaikant atstumy iki dujotiekio, jrengti
papildomas apsaugos priemones arba jj iSkelti.
6. PraSome pries 2-3 meén. iki darby pradzios,
kreiptis | ESO del dujy tinkly apsaugines dangos
patikrinimo, esant poreikiui sudaryti saglygas
ESO sutvarkyti nustatytus defektus iki asfalto
dangos jrengimo. Neatsizvelgus | Sig pastaba
uzsakovas turés padengti visas naujy dangy
ardymo/atstatymo islaidas. 7. Keiciant zemeés
pavirSiaus altitude, iSlaikyti ne mazesnj nei
minimaly dujotiekio jgilinima.

RysSiai

Almantas Viluckis

2024-12-09

Projektuojami sprendiniai nepatenka | ESO
eksploatuojamuy tinkly apsaugos zonga.

Elektra

Giedrius Tamulis

2024-12-05

PrieS darby pradzig gauti ESO sutikimg zemés
kasimo darbams elektros bei dujy tinkly
apsaugos zonoje. 2. Pries darby vykdyma,
elektros ir dujy tinkly parodymui issikviesti ESO
atstova. 3. Elektros kabeliy altitudes tikslinti
vietoje atliekant kontrolinius elektros kabeliy
atkasimus. 4. Zemés kasimo darbus elektros
kabelio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu
budu. 5. Vykdant darbus, klojant komunikacijas
iSlaikyti minimalius leidziamus vertikalius ir
horizontalius atstumus iki elektros kabeliy.
NeisSlaikant atstumy iki elektros kabeliy, jrengti
papildomas apsaugos priemones arba elektros
kabelius iskelti, iSkelimo darbai vykdomi
staytojo/uzsakovo |éSomis
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Projektuojama 2,43 m segmentiné tvora (aplink aiksteles)
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Regbio vartai (stacionariis)

Futbolo vartai

Rankinio vartai (mobilas)

Zaidéjy suoleliai (mobiliis)

Zaidéjy suoleliai su stogeliu (mobiliis)

Suoliukas
Siuksliadéze
Dvira¢iy stovai

Krepsinio stovai

Tinklinio stovai

Lauko treniruokliai (su apsaugos zonomis)

Dangos horizontalus Zenklinimas dazais

Sudedamas apsauginis d110 mm déklas

Neregiy vedimo sistemos elementai

Liuky keitimas/reguliavimas

Projektuojamas vandentiekis

Projektuojamos buitiniy nuoteky tinklas

Projektuojamos lietaus nuoteky tinklas

" s, § e Projektuojamas drenaZo tinklas

Projektuojamas lietaus surinkimo latakas

+ =+ = = = Demontuojamas tinklas

InZineriniy tinkly apsaugos zona N Sy

"“@ Proj. ap3vietimo atramos (I etapas)
——

N 2 Proj. elektros kabeliai (I etapas)

@ Proj. ap3vietimo atramos (II etapas)

£2

Proj. elektros kabeliai (I etapas)

S Pastabos:
4%}%‘?%@ L. Prie$ darby pradZig gauti ESO sutikimg Zemés kasimo darbams
%%4/@3 ‘73,003:‘ - 5 elektros bei dujy tinkly apsaugos zonoje. 2. Prie$ darby vykdymg, elektros ir

dujy tinkly parodymui iSsikviesti ESO atstova. 3. Elektros kabeliy altitudes
tikslinti vietoje atliekant kontrolinius elektros kabeliy atkasimus. 4. Zemés
kasimo darbus elektros kabelio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu badu. 5|
Vykdant darbus, klojant komunikacijas islaikyti minimalius leidZziamus
vertikalius ir horizontalius atstumus iki elektros kabeliy. NeiSlaikant atstumy
iki elektros kabeliy, jrengti papildomas apsaugos priemones arba elektros
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Zaidéjy suoleliai (mobildis)
Zaidéjy suoleliai su stogeliu (mobilis)
Suoliukas
Siuksliadéze
Dviraciy stovai
Krepsinio stovai

Tinklinio stovai
Lauko treniruokliai (su apsaugos zonomis)

Dangos horizontalus Zenklinimas dazais
Sudedamas apsauginis d110 mm déklas
Neregiy vedimo sistemos elementai
Liuky keitimas/reguliavimas
Projektuojamas vandentiekis

| e Proj€ktU0jamos buitiniy nuoteky tinklas

Projektuojamos lietaus nuoteky tinklas
Proiektuoj d 7o tinklas

e —

£2

&*

£2

Projektuojamas lietaus surinkimo latakas

+ = Demontuojamas tinklas

! 7/ )z /7 7 7 4 InZineriniy tinkly apsaugos zona

Proj. apsvietimo atramos (I etapas)
Proj. elektros kabeliai (I etapas)
Proj. apsvietimo atramos (II etapas)

Proj. elektros kabeliai (II etapas)
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1 tipas
DK 0,1 Privaziavimo kelio dangos konstrukcija
i$ asfalto

2 tipas
DK 0,1 privaziavimo kelio dangos konstrukcija i$
betoniniy trinkeliy

L L T T L T L T T T T L T Tl T T T T T
/ s 7

T LT T T T TT
s

Betoninés trinkelés 200x100x80 -0,08
I8lyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 -0,03
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy

misinio 0/45 su NAG priemaisa iki 30 % (E,,;2120 MPa) -0,15
Apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis (Ey,>100 MPa) - 0,54

Esamas sankasos gruntas (E,,>45 MPa)

5 tipas

Sportiniy (krepsinio, tinklinio, universalios) aiksteliy dangos konstrukcija

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD -0,08
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45
su NAG priemaisa iki 30 % (E,,>120 MPa) -0,20
Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis (E,,>80 MPa) -0,52
Esamas sankasos gruntas (Ey,>45 MPa)

4 tipas

Suoliaduobés dangos konstrukcija

A
o IS I s

Smélio dangos sluoksnis Fr. 0/2, be organiniy komponenty -0,30
Geotekstilé
Sutankintas gruntas (Ey,>30 MPa) -0,30

Esamas gruntas

3 tipas

Tako dangos konstrukcija

/

0 6 A A I A A
/ S /

Betoninés trinkelés 200x100x80 - 0,08
I8lyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 -0,03
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy

misinio 0/45 su NAG priemaisa iki 30 % (Ey;2100 MPa) -0,15
Saltiui nejautriy medziagy sluoksnis k>1,0x10° m/s -0,19

Esamas sankasos gruntas (Ey,>30MPa)

A,

ipas
Bégimo tako dangos konstrukcija

VirSutinis liejamos guminés dangos sluoksnis VirSutinis liejamos guminés dangos sluoksnis
(poliuretano derva ir EPDM gumos granuliy uZpildas) - 0,006 (poliuretano derva ir EPDM gumos granuliy uzpildas) - 0,002
Apatinis liejamos guminés dangos sluoksnis Apatinis liejamos guminés dangos sluoksnis
(poliuretano derva ir SBR gumos granuliy uzpildas) - 0,008 (poliuretano derva ir SBR gumos granuliy uzpildas) -0,011
Pagrindo sluoksnis - granitinés skaldelés (fr. 2-5 mm) ir juody Pagrindo sluoksnis - granitinés skaldelés (fr. 2-5 mm) ir juody
gumos granuliy (fr. 1-4 mm) misinys santykiy 70:30, suristas - 0,03 gumos granuliy (fr. 1-4 mm) misinys santykiy 70:30, suristas
poliuretaniniu risikliu ! poliuretaniniu risikliu. - 0,03
I8lyginamasis sluoksnis i$ akmens atsijy 0/5 (dulkiy kiekis iki 5%) -0,02 I8lyginamasis sluoksnis i$ akmens atsijy 0/5 (dulkiy kiekis iki 5%) - 0,02
Skaldos Dag””‘#’ Slul?k'-"'.”"S 15 :esurlstujq mineraliniy medziagy misinio Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuridtyjy mineraliniy medziagy miinio
0/45 su NAG priemaica iki 30 % (Fy;=100 MPa) - 0,15 0/45 su NAG priemaiga iki 30 % (Ey,>100 MPa) -0,15
Saf'f"f' nejautriy midmagq sluoksnis iS nesuristujy mineraliniy medziagy Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis i$ nesuristyjy mineraliniy medziagy
misinio, kf>1,0x10°m/s -0,30 miginio, kf=1,0x10°° m/s -0,30
Esamas sankasos gruntas (Ey,230MPa) Esamas sankasos gruntas (Ey,>30MPa)
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LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
L4 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
EX.I/}\I; Oto m l S Siauliy Romuvos progimnazijos sporto ir kitos paskirties inZineriniy
DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius statiniy su prieigomis, lietaus nuoteky tinkly, Dainy g. 13, Siauliuose,
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 rekonstravima_ir statybos projektas
30394 |pv Rimvydas Juodka 7#’[/%//“ | STATENIO-NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
40823 |PDV Sartinas Baksys & Dangy konstrukeijy tipai
M1:50
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA | LAPAS [ LAPU
LT 1 . L
Siauliy miesto savivaldybés administracija AT-24S-2174-01-TP-SP-B.05 0 1 2




7 tipas
Lauko treniruokliy aikstelés dangos konstrukcija

VirSutinis liejamos guminés dangos sluoksnis

8 tipas
Futbolo aikstyno dangos konstrukcija

Dirbtiné Zolé -0,04
Elastinis paklotas -0,02
ISlyginamasis sluoksnis i§ akmens atsijy 0/5 (dulkiy kiekis iki

5%) - 0,02
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristyjy mineraliniy medziagy

misinio 0/45 su NAG priemaia iki 30 % (Ey, 2100 MPa) -0,15
Saldiui nejautriy medziagy sluoksnis i§ nesuristyjy mineraliniy medziagy
miginio, kf>1,0x10-5 m/s -0,30

Esamas sankasos gruntas (E,,>30 MPa)

(poliuretano derva ir EPDM gumos granuliy uZzpildas) -0,01
Apatinis liejamos guminés dangos sluoksnis
(poliuretano derva ir SBR gumos granuliy uzpildas) -0,03
Pagrindo sluoksnis - granitinés skaldelés (fr. 2-5 mm) ir juody
gumos granuliy (fr. 1-4 mm) misinys santykiy 70:30, suristas
poliuretaniniu risikliu -0,03
I8lyginamasis sluoksnis i akmens atsijy 0/5 (dulkiy kiekis iki 5%) -0,02
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuritujy mineraliniy medziagy misinio
0/45 su NAG priemaisa iki 30 % (Ey, 2100 MPa) -0,15
Saldiui nejautriy medziagy sluoksnis i§ nesuridtyjy mineraliniy medziagy
misinio, kf>1,0x10-5 m/s -0,30
Esamas sankasos gruntas (E,,>30MPa)

9 tipas

Nuogrindos dangos konstrukcija i$ plyteliy

I T N N S

/s 7 s /s
Betoninés trinkelés 500x500x80 -0,08
I8lyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 -0,03
Skaldos pagrindo sluoksnis i nesuristojo mineraliniy medziagy
misinio 0/45 su NAG priemai$a iki 30 % (E,,2100 MPa) -0,15
Saltiui nejautriy medziagy sluoksnis k>1,0x10° m/s -0,19

Esamas sankasos gruntas (E,,>30MPa)

DOKUMENTO ZYMUO

AT-24S-2174-01-TP-SP-B.05

LAIDA

LAPAS

LAPU




susikirtimo su dujotiekiu vietoje

Principinis pjavis

28,0004,

/—Projektuolamas pavirsius/Esamasfs,
7/ 7

Esamas dujotieki

Yoy s, \ \
T

Futbolo aikste
Bégimo takas ir 100 m sektorius
Krepsinio aikstelé

Krepsinio, tinklinio ir kvadrato aikstelé
Tinklinio aikstelé

Suolio | tolj sektorius

Konteinerinio tipo WC

Atsarginiy Zaidéjy suoleliai

Kiemo aikstelé

Treniruokliy aikstele

Stalo teniso aikstelé

v

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Registruoto geodeziskai pamatuoto sklypo riba

Darby vykdymo riba (I ir II etapy riba)
Kelio bordiiiras

Nuzemintas kelio borditiras

Vejos borditras

Projektuojama vaizdo kamera

Projektuojamas 5 m apsauginis tinklas (kamuoliy gaudyklé)
Projektuojama 2,43 m segmentiné tvora (aplink aiksteles)
Projektuojama 1,73 m segmentiné tvora (aplink stadiong)
Regbio vartai (stacionariis)

Futbolo vartai

Rankinio vartai (mobilis)

Zaidéjy suoleliai (mobiliis)

Zaidéjy suoleliai su stogeliu (mobiliis)

Suoliukas

Siuksliadeze

Dviraciy stovai

Krepsinio stovai

Tinklinio stovai
Lauko treniruokliai (su apsaugos zonomis)

Dangos horizontalus Zenklinimas dazais
Sudedamas apsauginis d110 mm déklas
Neregiy vedimo sistemos elementai

Liuky keitimas/reguliavimas

Projektuojamas vandentiekis
Projektuojamos buitiniy nuoteky tinklas
Projektuojamos lietaus nuoteky tinklas

frn . Projektuojamas drenazo tinklas

Projektuojamas lietaus surinkimo latakas
+ =+ = = = Demontuojamas tinklas

InZineriniy tinkly apsaugos zona A Sy
"“@ Proj. ap3vietimo atramos (I etapas)

—— E——

2 Proj. elektros kabeliai (I etapas)

@ Proj. ap3vietimo atramos (II etapas)

£2

Pastabos:
1. Prie$ darby pradZig gauti ESO sutikimg Zemés kasimo darbams

Proj. elektros kabeliai (I etapas)

"/|elektros bei dujy tinkly apsaugos zonoje. 2. Prie$ darby vykdymag, elektros ir

dujy tinkly parodymui iSsikviesti ESO atstova. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti
vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4. Zemés kasimo darbus
dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu badu. 5. Vykdant darbus,
klojant komunikacijas iSlaikyti minimalius leidZziamus vertikalius ir
horizontalius atstumus iki dujotiekio vamzdZio. Neislaikant atstumy iki
dujotiekio vamzdZio, jrengti papildomas apsaugos priemones, apsaugojimo

|darbai vykdomi statytojo/uzsakovo léSomis

Statybos leidimui, konkursui

LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
EX_?\]; Oto m l S Siauliy Romuvos progimnazijos sporto ir kitos paskirties inzineriniy
DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius statiniy su pricigomis, lictaus nuoteky tinkly, Dainy g. 13, Siauliuose,
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 H-rekonstravimo ir statybos projektas
30394 |pv Rimvydas Juodka FSTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
&, = . 01 - Sporto aikstynas
40823 |PDV Sartinas Baksys Y % Dujoupekio ko susikirtimai
4 M1:500
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA |LAPAS| LAPYU
Siauliy miesto savivaldybés administracija AT-24S-2174-01-TP-SP-B.08 0 1 2
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Zyméjimas ApraSymas
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Registruoto geodeziskai pamatuoto sklypo riba

s

Darby vykdymo riba (I ir II etapy riba)

Kelio bordiiiras

e ]
Vejos borditiras

8 g Y L1 / 73 —\ Nuzemintas kelio borditiras
Yy, Sa. )

Projektuojama vaizdo kamera

Projektuojamas 5 m apsauginis tinklas (kamuoliy gaudykle)

Projektuojama 2,43 m segmentiné tvora (aplink aiksteles)

P] ez oy

Projektuojama 1,73 m segmentiné tvora (aplink stadiong)

Regbio vartai (stacionariis)

Futbolo vartai

Rankinio vartai (mobilas)

pelbsd ¢ O & LTEL D

Zaidéjy suoleliai (mobildis)

Principinis pjavis Zaidéjy suoleliai su stogeliu (mobilis)

susikirtimo su dujotiekiu vietoje

/—Projek(uojamas/esamas pavirsius| f, \
7

Suoliukas
Siuksliadéze
Dvira¢iy stovai

\ 126.85

5 T 7 7
e - S ,/{ SIS S S S S S
{7

g 0
a7, "/e,,,a %y, \ / Principinis pjavis
%‘%s ( susikirtimo su dujotiekiu vietoje

Krepsinio stovai

S

. Tinklinio stovai

.
°\B Lauko treniruokliai (su apsaugos zonomis)

Dangos horizontalus Zenklinimas dazais

]
/l

rojektuojamas pavirsius/Esamas o

) 0}
Esamas dujotieki S AN

1 Sudedamas apsauginis d110 mm déklas

lektros kabelis vamzdyje

-I Neregiy vedimo sistemos elementai

.2} Liuky keitimas/reguliavimas

9
Esamas dujotieki %y,

Projektuojamas vandentiekis

frn | e PrOjEktU0jamos buitiniy nuoteky tinklas

]

Projektuojamos lietaus nuoteky tinklas
Proiektuoj d 7o tinklas

N 4

| — Projektuojamas lietaus surinkimo latakas

+ =+ =« s+ = Demontuojamas tinklas

_ 7/ )z /7 7 7/ ] InZineriniy tinkly apsaugos zona

Proj. apsvietimo atramos (I etapas)

—— E——

£2

Proj. elektros kabeliai (I etapas)

@ Proj. apsvietimo atramos (II etapas)

£2

Proj. elektros kabeliai (II etapas)

g Kerd2op Ker d200
e T XG5 V0 f . Ker d:

Lietaus nuoteky vamzdzio susikirtimai nurodomo Nuoteky $alinimo dalies bréziniuose

DOKUMENTO ZYMUO LAIDA |LAPAS| LAPY

AT-24S8-2174-01-TP-SP-B.08 0 2 2
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Elektroninio dokumento nuorasas

atamis

Zirmiiny g.139 - 321, 09120 Vilnius
Tel.: (8~5) 272 83 34; Faks.: (8~5) 203 12 80

Statytojas
(uzsakovas)

SIAULIU MIESTO SAVIVALDYBE
(SIAULIU MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA)

Statinio pirkimo
objekto pavadinimas

ROMUVOS PROGIMNAZI1JOS SPORTO AIKSTYNO SU PRIEIGOMIS,
ESANCIO DAINU G. 13, SIAULIAI, MODERNIZAVIMO PROJEKTAS

Statinio projekto
pavadinimas

SIAULIU ROMUVOS PROGIMNAZIJOS SPORTO IR KITOS
PASKIRTIES INZINERINIU STATINIU SU PRIEIGOMIS, LIETAUS
NUOTEKU TINKLU, DAINU G. 13, SIAULIUOSE, REKONSTRAVIMO IR
STATYBOS PROJEKTAS

Statinio kategorija

YPATINGASIS, NEYPATINGASIS, NESUDETINGASIS STATINIAI

Statinio grupe

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS, INZINERINIAI TINKLAI, KITI
INZINERINIAI STATINIAI

Naudojimo paskirtis

GATVES, VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO TINKLAL,
SPORTO IR KITOS PASKIRTIES INZINERINIAI STATINIAI

Statybos riisis

NAUJA STATYBA, REKONSTRAVIMAS

Statinio projekto
etapas

TECHNINIS PROJEKTAS (TP)

Statinio projekto
dalis

ELEKTROTECHNIKOS (EA)

Statinio projekto

. AT-24S-2174
numeris
Bylos (segtuvo) EA-05
Zymuo
Bylos (segtuvo) 0
laidos Zymuo
Vilnius, 2024 m.
¥ /f/ /,f/‘/
DIREKTORIUS MINDAUGAS UNDARAVICIUS LAt
. RIMVYDAS JUODKA M
UAB ,, ATAMIS PROJEKTO VADOVAS Afestato Nr. 30394 %ﬁ”

ANATOLIJ SPAK

PROJEKTO DALIES VADOVAS Atestato Nr. 37006




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Siauliy gatviy apsvietimas

Dokumento pavadinimas (antrasté)

AT-24S-2175-01-TP-E projektas PO
EKSPERT

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSas #1

Paraso paskirtis

PasiraSymas

ParaSa sukirusio asmens vardas, pavardé ir
pareigos

Algirdas Bertulis Gamybos — technikos
skyriaus vadovas

ParasSo sukarimo data ir laikas

2025-01-16T09:35:49.0000000+02:00

ParaSo formatas

ges

Laiko zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2028-05-11T23:59:59+03:00

Informacija apie budus, naudotus
metaduomeny vientisumui uztikrinti

Metaduomeny vientisumas uztikrintas
elektroniniais parasais

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty
skaicius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis
sudarytas elektroninis dokumentas,
pavadinimas

EAIS LPP v1.6-SNAPSHOT

Informacija apie elektroninio dokumento ir
elektroninio (-iy) paraso (-y) tikrinima (tikrinimo
data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy
klaidy

2025-01-16 14:39:53
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STATYEOS PRODUKCUOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmones kodas 110068926, L_inkme'-nq g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACLJOS
ATESTATAS

Nr.30394

Rimvydas Juodka

Ak.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto
vykdymo priezitros vadovo ir statinio ekspertizés vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, kiti transporto

statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

Valdemaras Gauronskis

[8duotas 2018 m. sausio 22 d.
Plrmq karta 1sduotas 2012 m. gruodzio 19 d.

Kvallflkaa]os atestatq registras skelblamas www.spsc.lt
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

@]

Valstybés jmone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmenuy g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Ne.57006 °

Anatolij Spak
Ak,

Suteikta teiseé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys
kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

Projekto dalis; elektrotechnikos (iki 1000 V jtampos).

Valdemaras Gauronskis

ISduotas 2018 m. spalio 19 d.
Pirma karta i§duotas 2011 m. gruodzio 27 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2018 UAB LODVILA® 01328-A1
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%= Kvalifikuotas

elektroninis parasas

AIDAS VAICIULIS
2023-10-06 15:33:06 GMT+3

Paskirtis: Parasas

SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

VieSoji jstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentura, Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr. 41190

Darjus Bogdan

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziiiros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (keliai,
gatvés), inzineriniai tinklai (vandentiekio ir nuoteky Salinimo, kiti inZineriniai tinklai),
hidrotechnikos statiniai (siurblinés, vandenvietés ir vandenruoSos statiniai), kitos
paskirties inZineriniai statiniai (nuoteky valyklos statiniai ir kiti inZineriniai statiniai,
neturintys aisSkios funkcinés priklausomybés ar apibrézto naudojimo, kurie tarnauja
pagrindiniam daiktui), taip pat minéti statiniai, esantys kultiiros paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje.

Projekto dalys: vandentiekio ir nuoteky Salinimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo.

Direktorius Aidas Vaiciulis

[Sduotas 2023 m. spalio 6 d.
Pirmg kartg iSduotas 2023 m. vasario 3 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.ssva.lt



LIETUVOS RESPUBLIKOS ZEMES UKIO MINISTERIJA

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2018 m. sausio 03 d. Nr. S-746-PmAT

Vilnius

Gintas Stankus

ATESTUOTAS
Melioracijos statiniu projekto, melioracijos statiniu projekto

vykdymo prieziuros, melioracijos statiniy statybos technines
prieziiuros vadovu

Arturas Bogdanovas

Melioracijos imoniy ir specialisty atestavimo
komisijos pirmininke ¥ <

( Y o A
{ /Ao~ »

Ausra Kalantaité
Atestatas galioja iki 2023 m. sausio 03 d.

Atestavimo komisijos 2018 m. sausio 17 d. protokolas Nr. 8D-19 (5.50E)
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.40823

Sariinas Baksys

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (keliai
gatves), kitos paskirties inZineriniai statiniai.
Projekto dalis: sklypo sutvarkymas (sklypo planas).

)

Direktorl__E S/ Valdemaras Gauronskis

- I$duotas 2022 m. balandZio 28 d.
Pirma kartg iSduotas 2022 m. balandZio 28 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2020 UAB ,LODVILA" 01329-A1
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STATYBOS PRODUKCUOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS *

Valstybés imoneé Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g, 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACLIOS
ATESTATAS

Nr.10425

Vaclovas Grauslys

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieZiaros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos;
inZineriniai tinklai: elektroniniy ry$iy infrastruktira; hidrotechnikos statiniai; kiti
inZineriniai statiniai.

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 1000 V jtampos), elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy), apsaugineés signalizacijos, gaisrinés signalizacijos, procesy valdymo
ir automatizacijos.

Edmundas Endriukaitis

‘duotas 2016 m. liepos 8 d.
Pirma kartg iSduotas 2001 m. geguzés 25 d.

YS89T

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsclt

2016 UAB .LODVILA® 01329-A1



Ben| (3] ¥ KOMPARSA

Lapas: 1i§ 1

UAB ,,Komparsa“

Reg.V] Registry centras,reg.Nr.077797

Adresas: Ateities g. 33, LT-06325 Vilnius, Lietuvos Respublika, tel. (5)2101620, 2101621, faksas (5)2101622
Imones kodas: 122748773, PVM mokeétojo kodas: L T227487716

Bankas: Danske bank AS

A/s Nr.: LT157400049838223810

Banko kodas: 74000

2017.05.02 Dél UAB ,ATAMIS“ turimos programinés jrangos

UAB ,,ATAMIS*
Adresas: Zirmainy g. 139, Vilnius, Lietuvos Respublika, Faks.2031280
Imonées kodas: 300564438, PVM moketojo kodas: LT100002411510

UAB ,Komparsa® patvirtina, kad UAB ,ATAMIS" yra jsigijusi Sig programine jranga:

1. Programa Microsoft Office Home and Business 2010 LT 6 vnt.
2. Programa MS Office Home and Business 2013 32-bit/x64 12 vnt.
3. Programos licencija Microsoft Office Mac Home Business 1PK 2011 1 vnt.
4. Programiné jranga Microsoft OFFICE 2016 Home&Business 22 vnt,

Pareigos:  Direktoriaus pavaduotoja
V., pavardé: Tomas Urbonas
Para3as:
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S- z E Uzdaroji akciné bendrové SISTELA, Zalgirio 88, 09303 Vilnius
Tel.(;8-5) 2 75 26 45, Faksas (8-5) 275 04 11, info@sistela.lt, www.sistela.lt
Lm— Imonés kodas- 123743633, PVM mok. k.- LT237436314

UAB "ATAMIS"
Respublikos g. 15, LT-35185 Panevezys

PAZYMA
dél Sistela kompiuteriniy programy ir duomeny baziy statybos darby samaty skai¢iavimams
Informacinis-programinis kompleksas SAMATA

2017 m. geguzés 2 d. Nr. 17-33

Informacinio programinio komplekso .,.Samata™ rengéjas, autorius ir programy pardavéjas
UAB Sistela pagal 2017 m. kovo 23 d sutartj Nr. 9693 pardave, o UAB ., Atamis* teisétai jsigijo
kompiuterines ~programas statybos darby samatiniams apskai¢iavimams (Informacinis
programinis kompleksas ..Samata®) ir gali be apribojimy jas naudoti savo tkineje veikloje.

UAB Sistela programos skirtos statybos kainos apskai¢iavimams ir samaty dokumenty
parengimui pagal Lietuvos Respublikos (LR) aplinkos ministerijos patvirtintg statybos techninj
reglamenta STR 1.04.04:2017 _Statinio projektavimas, projekto ekspertize™ bei rekomendacijas
statiniy statybos skai¢iuojamuju kainy nustatymui.

Kartu su programine jranga vartotojui yra perduota UAB Sistela parengta duomeny bazé
(darbo medziagy ir mechanizmy sanaudy normatyvai ir kainynai), kurie yra jregistruoti Juridiniy
asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengty skai¢iuojamuyjy kainy rekomendacijy registre
(www.spsc.lt), toliau Registras, kaip jmonés (UAB Sistela) rekomendacijos. Siame Registre yra
saugomas kontrolinis rekomendacijy egzempliorius. Registro tvarkytojo funkcijas, aplinkos
ministro pavedimu (2006-10-26 jsakymas Nr. D1-492) vykdo VI Statybos produkcijos
sertifikavimo centras.

UAB Sistela generalinis direktorius Albinas Vaitkevicius
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UAB Atamis

InNfoEra | A AutoDEsk

2024-01-12

Zirmany g. 139, LT-09120 Vilnius Nr. 02-289

DEL UAB Atamis TURIMOS PROGRAMINES JRANGOS

UAB ,InfoEra“ yra oficialus Autodesk Inc. programinés jrangos platintojas.

Patvirtiname, kad jmoné UAB Atamis yra jsigijusi Sig programine jranga:

e 1lwvnt
e 2vnt
o 4 vnt. AEC Collection 2024 Single programinés jrangos rinkinio nuoma galioja

AutoCAD LT 2024 nuoma galioja iki 2024 09 23;
AutoCAD Civil 2024 Single nuoma galioja iki 2024 10 18;

iki 2024 10 15;

e 1 vnt. AEC Collection 2024 Single programinés jrangos rinkinio nuoma galioja

iki 2024 08 29;

e 2vnt.
e 1luvnt
e 1luvnt
e 1wvnt.
e 1lwvnt
e 1lwvnt
e 1wvnt
e 1wvnt
e 4vnt
e 1wvnt
e 1wvnt
e 1lwvnt
e 1lwvnt
e 1wvnt
e 1lwvnt
e 1wvnt.
e 1vnt.

| Architecture Engineering Construction Collection programinés jrangos rinkinj jeina Revit
programa. Ji skirta pastato inzineriniy sistemy, architekttros ir konstrukcijy projektavimui atlikti

AutoCAD Civil 3D 2024 Single nuoma galioja iki 2024 07 26;
AEC Collection 2024 Single nuoma galioja iki 2024 07 26;
Revit LT Suite 2024 Single nuoma galioja iki 2024 06 11;
AutoCAD LT Suite 2024 Single nuoma galioja iki 2024 06 11,
Revit LT Suite 2024 Single nuoma galioja iki 2024 04 07;
AutoCAD Civil 3D 2024 Single nuoma galioja iki 2024 02 20;
AutoCAD LT 2024 nuoma galioja iki 2024 11 28;

AEC Collection 2024 Single nuoma galioja iki 2024 05 17,
AutoCAD Civil 3D 2024 Single nuoma galioja iki 2024 06 12;
AEC Collection 2024 Single nuoma galioja iki 2024 06 12;
AutoCAD Revit LT Suite 2024 Single nuoma galioja iki 2024 12 15;
AutoCAD Civil 3D 2024 Single nuoma galioja iki 2024 11 12;
AutoCAD Civil 3D 2024 Single nuoma galioja iki 2024 10 20;
AutoCAD LT 2024 Single nuoma galioja iki 2024 01 27,
AutoCAD Civil 3D 2024 Single nuoma galioja iki 2025 10 20;
AutoCAD Civil 3D 2024 Single nuoma galioja iki 2024 11 24;
AutoCAD LT 2024 Single nuoma galioja iki 2024 12 15.

skaitmeninio informacinio modelio aplinkoje.

] AEC Collection programinés jrangos rinkinj jeina AutoCAD Civil 3D programiné jranga, su

kuria galima projektuoti lauko inzinerinius tinklus.

UAB JInfoEra
S. Zukausko g. 17
LT-08234 Vilnius

%, Tel. +370 5 2788456 @ www.infoera.lt & Imonés kodas 145426176
BA info@infoera.lt


http://www.infoera.lt/
mailto:info@infoera.lt
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InNfoEra | A AutoDEsk

Architecture Engineering Construction Collection programinés jrangos rinkinj sudaro:

Revit, Civil 3D, Infraworks, Nawisworks, AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD
Electrical, AutoCAD MAP 3D, AutoCAD MEP, AutoCAD P&ID, AutoCAD Plant 3D,
AutoCAD Raster Design, ReCap 360, Vehicle Tracking, 3ds Max, Advance Steel, Robot
Professional, Structural Bridge Design.

metu,

UAB ,Atamis® turi sprendimus, kurie suteikia galimybe uzsakovui, viso projektavimo
perziiréti trimatj projektuojamo pastato modelj narSykléje arba nemokama

skaitmeninio informacinio modelio perzilros programa.

Revit programinés jrangos galimybés:

Autodesk® Revit® programa vykdomas pastato informacinis modeliavimas (BIM)
padeda iki minimumo sumazinti klaidy ir susikirtimy atsiradima;

Sia BIM programa yra galimybé dirbti visy discipliny specialistams viename
modelyje realiu laiku ir matyti vienas kito progresg bei grei¢iau komunikuoti
priimant projektinius sprendimus;

Visa grafiné projekto dokumentacija yra laikoma viename Revit® faile, o tai
Zenkliai palengvina projekto versijy iSsaugojimg ir informacijos pasiekiamuma;
Projektavimas — modeliavimas atliekamas parametrizuoty, informaciniy, erdviniy
elementy pagalba. Tai tarsi virtualus konstruktorius, pagal realiy gaminiy virtualias
kopijas kuriantis erdvinius pastato ir visy jo elementy modelius. Kiekvienam
modelio elementui gali bati priskirta reikiama informacija bei iSorinés nuorodos j
gamintojo pateiktus duomenis apie produktsg;

Naudojantis BIM programine jranga Autodesk Revit®, realiai montuojamy ar
sumontuoty elementy technine dokumentacijg ir apraSymus galima prisegti prie
modelyje esanciy virtualiy Siy elementy kopijy;

Sudaryta galimybé dirbti su IFC failais, susieti ir eksportuoti savo modelj j IFC
formatag, o tai leidZia bendradarbiauti skirtingy projektavimo — modeliavimo
platformy vartotojams;

Su Revit programine jranga galima paruosti jvairaus detalumo modelj,
priklausomai nuo projekto rengimo stadijos.

UAB ,InfoEra“
Infrastruktdros sprendimy specialistas Andrius Baranauskas
UAB ,InfoEra R, Tel. +370 5 2788456 I@ www.infoera.lt 4 Imonés kodas 145426176

S. Zukausko g. 17
LT-08234 Vilnius

BA info@infoera.lt


http://www.infoera.lt/
mailto:info@infoera.lt
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Registruoto geodeziskai pamatuoto sklypo riba
Darby vykdymo riba (I ir II etapy riba)
Kelio borditras
Nuzemintas kelio borditiras
Vejos borditiras

Projektuojama vaizdo kamera

Projektuojamas 5 m apsauginis tinklas (kamuoliy gaudyklé)
Projektuojama 2,43 m segmentiné tvora (aplink aiksteles)

Projektuojama 1,73 m segmentiné tvora (aplink stadiong)

Regbio vartai (stacionariis)

Futbolo vartai

Rankinio vartai (mobilis)

Zaidéjy suoleliai (mobilis)

Zaidéjy suoleliai su stogeliu (mobilis)
Suoliukas

Siuksliadeze

Dviraciy stovai

Krepsinio stovai

Tinklinio stovai
Lauko treniruokliai (su apsaugos zonomis)

- Dangos horizontalus Zenklinimas dazais

—1 Sudedamas apsauginis d110 mm déklas

Neregiy vedimo sistemos elementai
Liuky keitimas/reguliavimas

Projektuojamas vandentiekis

e | e Projektuojamos buitiniy nuoteky tinklas

Projektuojamos lietaus nuoteky tinklas

s e Projektuojamas drenazo tinklas

Projektuojamas lietaus surinkimo latakas
+ » Demontuojamas tinklas

InZineriniy tinkly apsaugos zona

"’@ Proj. ap$vietimo atramos (I etapas)
o Proj. elektros kabeliai (I etapas)
@@ Proj. apsvietimo atramos (II etapas)
£2 Proj. elektros kabeliai (II etapas)
Pastabos:
1. Pries darby pradzig gauti ESO sutikimg Zemés kasimo darbams

elektros bei dujy tinkly apsaugos zonoje. 2. Pries darby vykdymg, elektros ir
dujy tinkly parodymui issikviesti ESO atstova. 3. Elektros kabeliy altitudes
tikslinti vietoje atliekant kontrolinius elektros kabeliy atkasimus. 4. Zemés
kasimo darbus elektros kabelio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu badu. 5|
Vykdant darbus, klojant komunikacijas islaikyti minimalius leidZziamus
vertikalius ir horizontalius atstumus iki elektros kabeliy. Neislaikant atstumy
iki elektros kabeliy, jrengti papildomas apsaugos priemones arba elektros

s X . . = o ] ius iskelti, i3keli i i jo/uz aSomi
!2 ‘& Statiniy eksplikacija kabelius iskelti, iSkelimo darbai vykdomi staytojo/uzsakovo léSomis
T 254 I
. Futbolo aiksté 0 202410 Statybos leidimui, konkursui
Objekto viet: ‘ Aqi i i ”
/ Jekto vieta Y Bégimo takas ir 100 m sektorius LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
A h Krepsinio aikstelé ° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
4 2 . KVAL. — . .. - e
N, : 2 Krepsinio, tinklinio ir kvadrato aikstelé PATV. OtQ m I S Siauliy Romuvos progimnazijos sporto ir kitos paskirties inZineriniy
f A @ ' 4 L DOK. NR. Zirminy g. 139, Vilnius statiniy su prieigomis, lietaus nuoteky tinkly, Dainy g. 13, Siauliuose,
3 winioi ;"‘- 3 o Tinklinio aikstelé Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 Y -rekonstravimg ir statybos projektas
o 5 Suolio j tolj sektorius i —STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
N\ *\; gt S . 2 | o) 30394 | PV Rimvydas Juodka ——
ST e < o " < i erinio ti - < 01 - Sporto aikstynas
f': D # . ‘\’ oS Konteinerinio tipo WC 40823 |PDV Sariinas Baksys U % Sklypop suvestinia inZineriniy tinkly, eismo organizavimo, nuzyméjimo
h f aytorivi *, !' / g Atsarginiy Zaidéjy suoleliai x ir auks¢iy planas M1:500
2 ol Y ot fa ) L - - -
. ™ 4 F ~ Kiemo aikstelé STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA | LAPAS| LAPU
. y 5 \
N 7 Sﬁ‘ " Treniruokliy aikStelé LT 5
s ), Y s \‘ L Siauliy miesto savivaldybés administracija AT-24S8-2174-01-TP-SP-B.01 0 2
T % > ' SR Stalo teniso aikstelé
i x 2 2
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Registruoto geodeziskai pamatuoto sklypo riba

Darby vykdymo riba (I ir II etapy riba)

Kelio borditiras

NuZemintas kelio borditiras

4

Vejos borditiras

00EWZIN

Projektuojama vaizdo kamera

Projektuojamas 5 m apsauginis tinklas (kamuoliy gaudyklé)

Projektuojama 2,43 m segmentiné tvora (aplink aiksteles)

s : ’ | S Projektuojama 1,73 m segmentiné tvora (aplink stadiona)
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Zaidéjy suoleliai (mobiliis)

Zaidéjy suoleliai su stogeliu (mobilis)
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Suoliukas
Siuksliadéze

Dviraciy stovai

Krepsinio stovai

Tinklinio stovai

Lauko treniruokliai (su apsaugos zonomis)

Dangos horizontalus zenklinimas dazais
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Neregiy vedimo sistemos elementai
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