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1. BENDRIEJI DUOMENYS 

OBJEKTO KOMPLEKSO PAVADINIMAS – „Romuvos progimnazijos sporto aikštyno su 

prieigomis, esančio Dainų g. 13, Šiauliai, modernizavimo projektas“; 

PROJEKTO PAVADINIMAS – „Šiaulių Romuvos progimnazijos sporto ir kitos paskirties 

inžinerinių statinių su prieigomis, lietaus nuotekų tinklų, Dainų g. 13, Šiauliuose, rekonstravimo ir 

statybos projektas“ 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) – Šiaulių miesto savivaldybės administracija; 

STATINIŲ GRUPĖS – inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai; 

STATYBOS RŪŠIS – nauja statyba, rekonstravimas; 

STATINIO KATEGORIJA – neypatingasis, nesudėtingasis statiniai; 

STATYBOS VIETA – Dainų g. 13, Šiauliai; 

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS  – 2024 m.; 

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDĖTIS: Etapas – Techninis projektas;  

Sudėtis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

 

Projektavimo tikslai: 

Vadovaujantis galiojančiais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo 

užduotimi parengti projektą, kurio tikslai suprojektuoti: 

• mokyklos stadioną, įrengiant naują bėgimo taką, futbolo ir kitų sporto šakų aikšteles; 

• konteinerinio tipo lauko tualetą kartu su reikalingais inžineriniais tinklais; 

• stadione lauko treniruoklius; 

• naują guminę dangą aikštelėse; 

• privedimo takus iki stadiono ir sutvarkyti takų dangą mokyklos teritorijoje; 

• kiemo aikštelę ir sutvarkyti esamus privažiavimo kelius; 

• lietaus nuotekų, drenažo ir apšvietimo tinklus; 

• vaizdo stebėjimo sistemą; 

• sutvarkyti suardytus žalius plotus.  

Projektiniai sprendiniai atitinka:  

Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architektūros. Taip pat, normatyvinius 

statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Sprendiniai 

nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 

Etapai 
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Techninis projektas rengiamas išskiriant projektinius sprendinius į I ir II etapus. 

• I etapas – visi sprendiniai stadiono aptvertoje teritorijoje ir inžinerinių tinklų pajungimai į 

esamus tinklus; 

• II etapas – sprendiniai už stadiono ribų, mokyklos teritorijoje (sklype). 

 

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

Projektavimo užduotis; 

Nuosavybės dokumentai; 

Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla; 

Kiti dokumentai. 

2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis 

parengtas projektas: 

- LR Statybos įstatymas (Žin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. I-1240); 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 

patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas LR 

aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintas LR 

aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 622; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas LR aplinkos 

ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878; 

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai“, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933; 

- Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintas LR aplinkos ministro 

ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3; 
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- Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT Asfaltas 24, 

patvirtintos AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14 

d. įsakymu Nr. VE-30; 

- Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas  – TRA Asfaltas 24, patvirtintas 

AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14 d. įsakymu 

Nr. VE-29; 

- Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19, 

patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. 

gruodžio 23 d. Nr. V-194; 

- Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių 

reikalavimų aprašas TRA SBR 19, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-191; 

- Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19, 

patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. 

birželio 17 d. Nr. V-110; 

- Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių 

reikalavimų aprašas TRA APM 10, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-150; 

- Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos 

LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. 

įsakymu Nr. V-111; 

- Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12, patvirtintos LR 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. 

įsakymu Nr. V-389; 

- Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA ŽM 12, patvirtintos LR automobilių 

kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-

390; 

- Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 

2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83; 

- Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 

d. įsakymu Nr. 3-82; 
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- Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08, patvirtintos LR 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. 

įsakymu Nr. V-298; 

- Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės ĮT VŽ 14, patvirtintos 2014 m. kovo 

7 d. Nr. V-81; 

- Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12, patvirtintos 

LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. 

įsakymu Nr. V-87; 

- DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“; 

- LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166; 

- Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19, 

patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 

V-16; 

- HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“; 

- STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“;  

- STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 

Pastaba: Nustojus galioti kažkuriam teisės aktui, vadovautis jį keičiančiu teisės aktu 

2.3. Pažintiniai duomenys (esama būklė) 

Sklypas yra pietvakarinėje Šiaulių miesto dalyje, adresu Dainų g. 13. Sklypas šiaurinėje ir vakarinėje 

pusėse ribojasi su daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijomis, pietinėje – su lopšeliu-darželiu „Žiogelis“. 

ir rytinėje – su Dainų gatve. 

Sklypo unikalus daikto numeris: 4400-0485-2739 (kad. Nr, 2901/0026:90). Žemės paskirtis – kita, 

naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos. Žemės sklypo plotas – 2,3352 ha.  
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2 pav. Situacijos schema  

 

Aplinkinis užstatymas 

Remiantis Šiaulių miesto bendrojo plano pagrindiniu brėžiniu, kuris patvirtintas 2009-01-29 Šiaulių 

miesto tarybos sprendimu Nr. T-1, planuojama teritorija patenka į gyvenamosios didelio užstatymo 

intensyvumo teritoriją, į kurią įeina gyvenamos, visuomeninės, komercinių objektų, techninės 

infrastruktūros, viešo naudojimo ir rekreacines teritorijos. Tai yra mišri teritorija, kurioje prioritetas 

teikiamas dominuojančiai gyvenamajai (daugiaaukštė) funkcijai.  

Saugomos teritorijos 

Planuojama teritorija į saugomas teritorijas, apsaugos zonas nepatenka, vietovėje istorinių, kultūrinių 

ir archeologinių vertybių nėra. Pagal Europinį ekologinį teritorijų tinklą ši teritorija nepersidengia ir 

nesiriboja su „Natura 2000" teritorijomis.  

Planuojama teritorija ir statiniai 

Sklypo ribose esami registruoti statiniai: 

• - b1 Sporto paskirties inžineriniai statiniai - Universali sporto aikštelė, Unikalus Nr.: 4400-

6250-2932 (keičiama paskirtis į Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aikštelė); 

• - b2 Sporto paskirties inžineriniai statiniai - Universali sporto aikštelė, Unikalus Nr.: 4400-

6250-2987; 

• - b3 Sporto paskirties inžineriniai statiniai – Stadionas, Unikalus Nr.: 4400-6250-2976; 
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• - b4 Sporto paskirties inžineriniai statiniai - Universali sporto aikštelė, Unikalus Nr.: 4400-

6250-2954; 

• - b5 Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aikštelė, Unikalus Nr. 4400-6250-2943; 

• - b6 Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aikštelė, Unikalus Nr. 4400-6251-2350; 

• Melioracijos (drenažo tinklai); 

• Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai; 

Esamo aikštyno asfalto danga nusidėvėjusi, vietomis ištrupėjusi. Aikštynas netaisyklingos formos, jo 

parametrai neatitinka standartų. Sporto įranga taip pat nusidėvėjusi, moraliai pasenusi. Futbolo aikštės žolė 

nelygi, ištrypta, bėgimo takas padengtas asfalto danga, kuri yra nelygi, duobėta. 

Pėsčiųjų takų, automobilių stovėjimo aikštelės danga nelygi, duobėta, vietomis ištrupėjusi, 

nepritaikyta specialiųjų poreikių turinčių žmonių poreikiams. Kai kuriuose vietose takų ir aikštelės 

parametrai neatitinka standartų.  

Želdiniai 

Projektuojamos teritorijos reljefas yra gana lygus, pietinėje-vakarinėje dalyje yra teritorijos žemiausia 

vieta. Mokyklos teritorijoje auga medžiai, pačiame stadione jų nėra.  

Inžineriniai tinklai ir įrenginiai 

Teritorijoje  yra nutiesti elektros, telekomunikacijų, šilumos, vandentiekio, buitinių ir paviršinių 

nuotekų  tinklai. Mokyklos teritorijoje yra transformatorių pastotė.  

2.4. Vietovės geologinės ir hidrogeologinės sąlygos 

2024 metų balandžio mėnesį atlikti projektiniai inžineriniai geologiniai tyrimai rekonstruojamam / 

naujai statomam Romuvos progimnazijos sporto aikštynui su prieigomis Dainų g. 13, Šiaulių m. 

Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio vandens lygio 

stebėjimais gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu. 

2024 metų baladžio mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis podirvio vanduo nustatytas visuose 

gręžiniuose 0,30 – 2,40 m (124,45 m – 126,43 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. Podirvio 

vanduo talpinasi antropogeniniame grunte ir molinguose gruntuose esančiuose smėlio lęšiuose bei kaupiasi 

virš jų. 

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje virš molinių ir rupiųjų su molio 

priemaiša gruntų (žiūr. grafinius priedus) 0,00 – 0,07 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo, kurio lygis 

tiesiogiai priklauso nuo patekusio į gruntą paviršinio vandens kiekio. Todėl labai svarbu po statybų gerai 

sutvarkyti aplinką ir paviršinio vandens surinkimą ir nuvedimą. 

Geologinės sąlygos, išvados ir rekomendacijos: 
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1. Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra paskutiniojo apledėjimo, Žemaičių – Kuršo, Rytų 

Žemaičių plynaukštėje, Šiaulių kalvotame moreniniame gūbryje. 

2. Antropogeniniai (t IV) gruntai tirtame plote supilti iki 0,80 – 2,00 m gylio. Po jais sutinkami 

kraštiniai glacialiniai smėlingi mažo plastiškumo moliai, moreniniai 

3. Atsižvelgiant į genetines formavimosi sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines savybes 

tyrimų plote išskirti 6 inžineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeniniai dariniai, susidarę kelio statybos 

metu (IGS-1 – 3) sutinkami iki 0,80 – 2,00 m gylio. Po jais aptikti glacialiniai (g III bl) dariniai (IGS-4 – 

6), sudaro Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, moreninis, minkštas ir smėlingas mažo plastiškumo 

molis, moreninis, standus, labai standus. 

4. Tyrimų metu požeminis podirvio vanduo sutiktas visome gręžiniuose 0,30 – 2,40 m (124,45 m – 

126,43 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. Podirvio vanduo talpinasi antropogeniniame grunte 

ir molinguose gruntuose. 

5. Inžinerinės geologinės sąlygos yra palankios statinio statybai. 

6. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje virš molinių gruntų 0,00 – 

0,07 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo, kurio lygis tiesiogiai priklauso nuo patekusio į gruntą paviršinio 

vandens kiekio. Todėl labai svarbu po statybų gerai sutvarkyti aplinką ir paviršinio vandens surinkimą ir 

nuvedimą. 

7. Pamatų pagrindais gali tarnauti visi išskirti IGS žemiau sezoninio poveikio zonos. Naudojant 

pagrindais gruntus sezoninio poveikio zonoje būtina juos apsaugoti nuo užšalimo, perdžiuvimo ir 

praskydimo. Reikia atkreipti dėmesį į gruntus su organinės medžiagos priemaiša (IGS-3) ir minkštus 

gruntus (IGS-4). 

8. Statybos metu darbus gali apsunkinti aukštai slūgsantys podirvio ir gruntiniai vandenys. Kai 

aukštas gruntinių vandenų lygis statybos darbų metų, kasant iškasas, būtina numatyti priemones vandens 

lygio pažeminimui. 

9. Atliktos IGG tyrimų apimtys ir metodika leidžia pakankamai, įvertinti tyrimų ploto inžinerinės 

geologinės sąlygas ir pagrindo parinkimą statinio pamatams remti. 

 

3. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI 

Projektas rengiamas vadovaujantis Statinio projekto rengimo užduotimi (pateikiama prieduose). 

Darbų rūšys – nauja statyba, rekonstravimas. 

Pagrindiniai statinių rodikliai: 
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 

I. SKLYPAS    

I.1. Sklypo plotas m2 23352,0  

I.2. Sklypo užstatymo intensyvumas % esamas Projekto sprendimai nekeičia 

sklypo rodiklių I.3. Sklypo užstatymo tankis  % esamas 

I ETAPAS 

IV. KITI STATINIAI    

IV.1. Sporto inžineriniai statiniai – Stadionas 

(Statinio unikalus Nr. 4400-6250-2976) (b3) 

Rekonstravimas, II gr. nesudėtingasis 

   

IV.1.1. Bendrasis plotas* m2 4969,0 Esamas - 4831,45 m2 

IV.1. Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo aikštelė 

(Statinio unikalus Nr. 4400-6250-2943) (b5) 

Rekonstravimas, II gr. nesudėtingasis 

   

IV.1.2. Bendrasis plotas* m2 201,0 

Esamas – 3666,53 m2; 

Naujai įrengiamų dangų plotas 

30,0 m2; 

Po rekonstravimo – 3693,53 

m2. 

IV.2. Kiti inžineriniai statiniai – Apsauginis 

sportinis tinklas (kamuolių gaudyklė) 

Nauja statyba, II gr. nesudėtingasis 

   

IV.1.3. Ilgis m 269,0  

IV.1.4. Aukštis m 5,0  

IV.3. Kiti inžineriniai statiniai – Segmentinė tvora 

Nauja statyba, I gr. nesudėtingasis 
   

IV.1.5. Ilgis m 63,0  

IV.1.6. Aukštis m 1,7  

II ETAPAS 

IV. KITI STATINIAI    

IV.2. Sporto inžineriniai statiniai – Universali 

sporto aikštelė 

(Statinio unikalus Nr. 4400-6250-2932) (b1) 

Rekonstravimas, II gr. nesudėtingasis 

   

IV.1.7. Bendrasis plotas* m2 595,0 

Keičiama paskirtis į Kiti 

inžineriniai statiniai – Kiemo 

aikštelė; 

Esamas - 727,94 m2; 

Po rekonstravimo – 595,0 m2 

IV.3. Sporto inžineriniai statiniai – Universali 

sporto aikštelė 

(Statinio unikalus Nr. 4400-6250-2987) (b2) 

Rekonstravimas, II gr. nesudėtingasis. 

   

IV.1.8. Bendrasis plotas* m2 570,0 Esamas – 543,46 m2; 
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 

Po rekonstravimo – 570,0 m2 

IV.4. Sporto inžineriniai statiniai – Universali 

sporto aikštelė 

(Statinio unikalus Nr. 4400-6250-2954) (b4) 

Rekonstravimas, II gr. Nesudėtingasis. 

   

IV.1.9. Bendrasis plotas* m2 570,0 
Esamas – 541,62 m2; 

Po rekonstravimo – 570,0 m2 

IV.4. Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo aikštelė 

(Statinio unikalus Nr. 4400-6250-2943) (b5) 

Rekonstravimas, II gr. nesudėtingasis 

   

IV.1.10. Bendrasis plotas* m2 3632,0 
Esamas – 3666,53 m2; 

Po rekonstravimo – 3632,0 m2 

IV.5. Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo aikštelė 

(Statinio unikalus Nr. 4400-6251-2350) (b6) 

Rekonstravimas, II gr. nesudėtingasis 

   

IV.1.11. Bendrasis plotas* m2 435,0 
Esamas – 457,25 m2; 

Po rekonstravimo – 435,0 m2. 

IV.6. Kiti inžineriniai statiniai – Apsauginis 

sportinis tinklas (kamuolių gaudyklė) 

Nauja statyba, II gr. nesudėtingasis 

   

IV.1.12. Ilgis m 84,0  

IV.1.13. Aukštis m 5,0  

IV.7. Kiti inžineriniai statiniai – Segmentinė tvora 

Nauja statyba, II gr. nesudėtingasis 
   

IV.1.14. Ilgis m 63,0  

IV.1.15. Aukštis m 2,5  

 

Naujos statybos statiniai:  

• Nuotekų šalinimo tinklai; 

• Vandentiekio tinklai; 

• Kiti inžineriniai statiniai – Apsauginis sportinis tinklas; 

• Kiti inžineriniai statiniai – Segmentinė tvora. 

Rekonstruojami statiniai: 

• Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo aikštelė (Kiemo aikštelė, takai); 

• Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo aikštelė (vidinis kiemelis); 

• Kiti inžineriniai statiniai – Universalios sporto aikštelės; 

• Kiti inžineriniai statiniai – Stadionas; 
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Projekte numatomi sekantys sporto ir kitos paskirties inžineriniai statiniai. Detaliau žiūrėti grafinėje 

projekto dalyje. Numatomi statiniai/įrenginiai: 

1. Futbolo aikštė; 

2. Bėgimo takas ir 100 m sektorius; 

3. Krepšinio aikštelė; 

4. Krepšinio/tinklinio/kvadrato (universali) aikštelė; 

5. Tinklinio aikštelė; 

6. Šuolio į tolį sektorius; 

7. Konteinerio tipo WC; 

8. Atsarginių žaidėjų suoleliai; 

9. Kiemo aikštelė; 

10. Lauko treniruoklių aikštelė; 

11. Stalo teniso aikštelė.  

3.1. Paruošiamieji darbai 

Prieš pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami reikalingi paruošiamieji darbai: 

laikinas esamų medžių apsaugojimas statybos darbų metu, kelio ženklų išardymas, esamų šaligatvių dangų 

ardymas, statybos ir medžiagų sandėliavimo aikštelių įrengimas. Statybos metu statybos vietos 

aptveriamos. Minimalus kiekis statybinių medžiagų, reikalingų rangos darbams bus sandėliuojamos 

suderintuose su Statytoju vietose.  

Darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant 

statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę 

įrodančius dokumentus. 

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius 

duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. 

3.2. Planiniai sprendiniai 

Tvarkymo darbai bus vykdomi mokyklos teritorijoje. Numatoma atnaujinti takų dangą iš betoninių 

trinkelių, pločiai svyruoja nuo 1,20 – 3,00 m.  

Projekte įrengiama kiemo aikštelės privažiavimo kelias iš asfalto dangos.  

Užtikrinimas šiukšliavežių privažiavimas prie konteinerių. Akligatvio gale numatoma 12x12 aikštelė 

gaisrinių automobilių apsisukimui. 
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Įrengto gatvės bordiūro viršutinė plokštuma ties šaligatviais ar žaliosiomis zonomis turi būti iškilusi 

virš važiuojamosios dalies 10 cm (bordiūrai 1000x300x150). Vietose kur pėsčiųjų srautai kerta 

važiuojamąją dalį bordiūrai privaloma nužeminti iki dangos lygio arba įrengti bortelio nuožulną. Šiuo 

atveju skirtumas tarp paviršių neturi viršyti 5 mm (bordiūrai 1000x220x150). Visi bordiūrai įrengiami ant 

betono pagrindo. Šaligatviai įrėminami vejos bordiūrais 1000x200x80. 

Žalieji plotai už takų ir važiuojamosios dalies sutvarkomi priklausomai nuo įrengiamo šlaito pločio, 

bet ne mažiau kaip 0,50 m nuo gatvės/vejos bordiūro, jeigu netrukdo privačių sklypų ribos. 

Vykdant statybos darbus, išsaugoti besiribojančių sklypų riboženklius, juos sunaikinus, atstatyti savo 

lėšomis. 

Ties inžineriniais tinklais žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu. 

Projekto sprendiniai parinkti taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių interesai. 

Žemes altitudės tikslinti statybos metu. 

Rekonstruojant statinius projektuojama danga turi būti sklandžiai suvedama su esamais aukščiais ir 

pločiais.  

 

3.3. Dangų konstrukcijos klasės nustatymas 

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 18 ir 

19 lentelėmis, projektuojamam privažiavimo keliui ir kiemo aikštelei parenkama DK 0,1 dangos 

konstrukcija. 

Esami gruntai priskiriami F3 gruntų klasei. Projektuojamos gatves vietoje įšalo gylis siekia 160 cm 

(KPT SDK 19 2 priedas). Vadovaujantis KPT SDK 19 6 lentele, atsižvelgus į parinktą dangos kontrakciją 

DK 0,1 ir esamų gruntų klasę (F3), parenkama 80 cm dangos konstrukcija. Dangos konstrukcijos storis 

sumažinamas per 10 cm dėl projektuojamų vandens nuleidimo įrenginių, padidinamas 5 cm dėl aukšto 

gruntinio vandens, ir 5 cm padidinamas, nes dangos konstrukcija rengiama pusinėje iškasoje, tai bendras 

dangos konstrukcijos storis parenkamas 80 cm storio. 

Vadovaujantis KPT SDK 19, 13 lentele takams numatoma 45 cm storio šalčiui nejautri dangos 

konstrukcija. 

Sporto statiniuose numatoma liejamos gumos granulių danga. Kiekvienam aikštynui liejamos gumos 

storis parenkamas pagal jo paskirtį. Žiūrėti grafinėje dalyje. Dangų konstrukcijas ir joms keliamus 

techninius reikalavimus žiūrėti mazguose ir techninėse specifikacijose. Sportinių dangų konstrukcijos 

detalę tikslinti pagal tiekėjų reikalavimus ir rekomendacijas.  
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Privažiavimo kelio ir kiemo aikštelės dangos konstrukcija (skaldos pagrindo sl.) 

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD   0,08; 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 (EV2 ≥120 MPa)  0,20; 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (EV2 ≥80 MPa)    0,52; 

Esamas sankasos gruntas (EV2  ≥45 MPa). 

 

Privažiavimo kelio ir kiemo aikštelės dangos konstrukcija (alternatyva su žvyro pagrindo sl.) 

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD   0,08; 

Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 su NAG priemaiša 

iki 30%  (EV2 ≥120 MPa)    0,25; 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (EV2 ≥80 MPa)    0,47; 

Esamas sankasos gruntas (EV2  ≥45 MPa). 

 

Privažiavimo kelio dangos konstrukcija iš betoninių trinkelių (skaldos pagrindo sl.) 

Betoninės  trinkelės 200x100x80    0,08; 

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5    0,03; 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio  

su NAG priemaiša iki 30%0/45 (EV2 ≥120 MPa)    0,15; 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (EV2 ≥100 MPa)   0,54; 

Esamas sankasos gruntas (EV2  ≥45 MPa). 

 

Privažiavimo kelio dangos konstrukcija iš betoninių trinkelių (alternatyva su žvyro pagrindo sl.) 

Betoninės  trinkelės 200x100x80    0,08; 

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5    0,03; 

Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio  

su NAG priemaiša iki 30%0/45 (EV2 ≥120 MPa)    0,20; 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (EV2 ≥100 MPa)   0,49; 

Esamas sankasos gruntas (EV2  ≥45 MPa). 

 

Projektuojama trinkelių dangos konstrukcija (skaldos pagrindo sl.) 

Betoninės  trinkelės 200x100x80    0,08; 

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5    0,03; 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45  
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su NAG priemaiša iki 30% (EV2 ≥100 MPa)    0,15; 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis    0,19; 

Esamas sankasos gruntas (EV2  ≥30 MPa). 

 

Projektuojama trinkelių dangos konstrukcija (alternatyva su žvyro pagrindo sl.) 

Betoninės  trinkelės 200x100x80    0,08; 

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5    0,03; 

Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45  

su NAG priemaiša iki 30% (EV2 ≥100 MPa)    0,20; 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis    0,14; 

Esamas sankasos gruntas (EV2  ≥30 MPa). 

 

Projektuojamos nuogrindos dangos konstrukcija iš plytelių 

Betoninės plytelės 500x500x80    0,08; 

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5    0,03; 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų 

mišinio 0/45 (EV2 ≥100 MPa)    0,15; 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s    0,19; 

Esamas sankasos gruntas (EV2  ≥30 MPa). 

 

Projektuojamų sportinių (krepšinio, tinklinio, universalios) aikštelių dangos konstrukcija 

Viršutinis liejamos guminės dangos sluoksnis  

(poliuretano derva ir EPDM gumos granulių užpildas)   0,006; 

Apatinis liejamos guminės dangos sluoksnis  

(poliuretano derva ir SBR gumos granulių užpildas)     0,008; 

Pagrindo sluoksnis – granitinės skaldelės (fr. 2-5 mm) ir juodų gumos  

granulių (fr. 1-4 mm) mišinys santykių 70:30, surištas poliuretaniniu rišikliu.  0,03; 

Išlyginamasis sluoksnis iš akmens atsijų 0/5 (dulkių kiekis iki 5%)  0,02; 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45  

(EV2 ≥100 MPa)    0,15; 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, 

kf≥1,0x10-5 m/s    0,30; 

Esamas sankasos gruntas (EV2  ≥30 MPa). 
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Projektuojamo bėgimo tako dangos konstrukcija 

Viršutinis liejamos guminės dangos sluoksnis  

(poliuretano derva ir EPDM gumos granulių užpildas)   0,002; 

Apatinis liejamos guminės dangos sluoksnis  

(poliuretano derva ir SBR gumos granulių užpildas)    0,011; 

Pagrindo sluoksnis – granitinės skaldelės (fr. 2-5 mm) ir juodų gumos  

granulių (fr. 1-4 mm) mišinys santykių 70:30, surištas poliuretaniniu rišikliu.  0,03; 

Išlyginamasis sluoksnis iš akmens atsijų 0/5 (dulkių kiekis iki 5%)  0,02; 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45  

(EV2 ≥100 MPa)    0,15; 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, 

kf≥1,0x10-5 m/s    0,30; 

Esamas sankasos gruntas (EV2  ≥30 MPa). 

 

Projektuojamos lauko treniruoklių aikštelės dangos konstrukcija 

Viršutinis liejamos guminės dangos sluoksnis  

(poliuretano derva ir EPDM gumos granulių užpildas)   0,01; 

Apatinis liejamos guminės dangos sluoksnis  

(poliuretano derva ir SBR gumos granulių užpildas)    0,03; 

Pagrindo sluoksnis – granitinės skaldelės (fr. 2-5 mm) ir juodų gumos  

granulių (fr. 1-4 mm) mišinys santykių 70:30, surištas poliuretaniniu rišikliu.  0,03; 

Išlyginamasis sluoksnis iš akmens atsijų 0/5 (dulkių kiekis iki 5%)  0,02; 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45  

(EV2 ≥100 MPa)    0,15; 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, 

kf≥1,0x10-5 m/s    0,30; 

Esamas sankasos gruntas (EV2  ≥30 MPa). 

 

Projektuojamo futbolo aikštyno dangos konstrukcija 

Dirbtinė žolė     0,04; 

Elastinis paklotas    0,02; 

Išlyginamasis sluoksnis iš akmens atsijų 0/5 (dulkių kiekis iki 5%)  0,02; 
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Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45  

(EV2 ≥100 MPa)    0,15; 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, 

kf≥1,0x10-5 m/s    0,30; 

Esamas sankasos gruntas (EV2  ≥30 MPa). 

 

Projektuojamos šuoliaduobės dangos konstrukcija 

Smėlio dangos sluoksnis Fr. 0/2, be organinių komponentų  0,30; 

Geotekstilė 

Sutankintas gruntas (Ev2≥30 MPA)    0,30; 

Esamas gruntas 

 

Pastaba: Sportinių dangų konstrukcijos detalės gali būti tikslinamos pagal tiekėjų reikalavimus ir 

rekomendacijas darbo projekto rengimo metu. 

Detaliau žr. brėžiniuose ,,Skersiniai profiliai“ ir „Dangų konstrukcijų tipai“. 

3.4. Esamų tinkamų naudoti medžiagų panaudojimas 

Projekte numatoma panaudoti esamą asfaltą, įdedant į skaldos/žvyro pagrindą NAG iki 30 %. 

Naudotos asfalto granulės (NAG) gaunamos susmulkinant frezuotą asfaltą. Asfalto granulių savybės turi 

būti tokios, kad atsižvelgiant į panaudojimo tikslą ir pridedamą kiekį, būtų galima pagaminti kelių tiesimo 

medžiagų mišinius, kurie atitiktų norminių dokumentų techninius reikalavimus. Naudoto asfalto granulėse 

neturi būti kenksmingų medžiagų. Kiekis pateiktas darbų kiekių žiniaraštyje.  

Taip pat projekte numatoma į sankasą ar pylimus supilti drenuojantį gruntą į kurį įmaišoma ne mažiau 

kaip 15% iš esamos dangos konstrukcijos iškasto skaldos-smėlio mišinio, tokiose vietose atstatoma danga 

tranšėjose, kur klojami inžineriniai tinklai atviru būdu. Prieš panaudojant iškastą skaldos-smėlio mišinį, įvertinti 

ar šis gruntas neturi kenksmingų medžiagų ir ar yra tinkamas antriniam panaudojimui. Kiekis pateiktas darbų 

kiekių žiniaraštyje. 

Statybos darbų metu, rangovas savo sąskaita gali atlikti papildomus geologinius tyrinėjimus esamų 

statybinių medžiagų pakartotiniam panaudojimui įvertinti. 

Rangovui savo sąskaita atlikus papildomus geologinius tyrimus ir paaiškėjus, jog esančios statybinės 

medžiagos tinkamos pakartotiniam panaudojimui, Rangovas, gavęs Statytojo ir Projektuotojo pritarimą, 

gali naudoti esamas statybines medžiagas konstrukcijos įrengimui. 
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3.5. Eismo organizavimas 

Eismas organizuojamas kelio ženklais bei horizontaliuoju ženklinimu. Ženklinimas turi būti 

atliekamas vadovaujantis pateiktais projekte brėžiniais, „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo 

taisyklėmis“ ir „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklėmis“ PĮT KŽA 08. 

Horizontalusis gatvių ženklinimas turi būti atliekamas vadovaujantis „Kelių horizontaliojo ženklinimo 

taisyklėmis“. Kelio ženklai įrengiami tose vietose, kad būtų gerai matomi eismo dalyviams, kad juos būtų 

kuo patogiau įžiūrėti ir kad būtų kuo mažesnė tikimybė juos sugadinti. Ženklų matomumo neturi užstoti 

jokios kliūtys, taip pat jie neturi užstoti vienas kito ar kitaip trukdyti matomumą. Kelio ženklai, kurie 

įrengiami šalia tako turi būti įrengiami ≥ 2,50 m aukštyje, kad būtų išlaikytas aukščio gabaritas virš tako 

(STR 2.06.04:2014 39 lentelė). Ženklai gaminami iš cinkuotos skardos ir klijuojami šviesą atspindinčia 

plėvele, ženklų skydai parenkami ,,1“ dydžio. Ženklai, kurie skirti takams (kelio ženklas Nr. 413) numatomi 

„0“ dydžio. Jų atramos iš metalinių cinkuotų vamzdžių, atramų diametras parinktas priklausomai nuo kelio 

ženklų skydų išmatavimų.  

3.6. Išilginiai ir skersiniai profiliai 

Rengiant išilginius profilius nuolydžiai buvo derinami prie esamų altitudžių. Išilginiai takų, aikštelių 

nuolydžiai svyruoja nuo - 0,30 % iki 2,0 %. 

Takai projektuojami su 1,50-2,00 % skersiniu nuolydžiu. Žmonių su negalia automobilių stovėjimo 

ir išlipimo aikštelių vietų nuolydis neturi būti didesnis kaip 2 % bet kuria kryptimi. 

Nuolydžiai formuojami, kad būtų užtikrinamas vandens nuvedimas. 

Naujai įrengiamų nuovažų danga turi būti suvedama su esamomis dangomis. 

3.7. Apželdinimas 

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais želdinių šalinimui. Vadovaujantis 

LR želdynų įstatymu (Žin. 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990) ir LR Vyriausybės nutarimu „Dėl 

kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje priskirtini 

saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ (Žin., 2008, Nr. 33-1151) 

želdiniai, kurie auga miestų ir miestelių gatvėse laikomi saugotinais, kai medžio skersmuo yra lygu it 

didesnis kaip 12 cm (ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, 

maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, 

miškinės obelys, miškinės kriaušės), o kurie auga kitos paskirties žemėje visuomeninės paskirties, 

rekreacinėse, bendrojo naudojimo, atskirųjų želdynų teritorijose – 12 cm (ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, 
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skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, 

gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės) ir 3 cm (paprastieji 

kadagiai).  

Projekte numatomas medžių kirtimas. 

Žalieji plotai sutvarkomi darbų ribose, nemažiau kaip po 1,0 m nuo borto. Esamą dirvožemį 

numatoma panaudoti vietoje žalioms zonoms įrengti, o perteklinį dirvožemį išvežti.  

3.8. Futbolo aikštė  

Naujai projektuojamos futbolo aikštės matmenys: 50x25 m su 3,0 m pločio užribiu. Danga 

numatoma iš sintetinės žolės, tai padės prailginti futbolo aikštės naudojimo laikotarpį.  

Futbolo aikštės dangos sužymėjimą atliekamas pagal keliamus reikalavimus, linijos plotis 10 cm. 

Pastatomi stacionarius futbolo vartai 2 vnt. (matmenys 732x244 cm). Planuojama įrengti regbio futbolo 

vartus. 

3.9. Bėgimo takai 

Bėgimo takai numatomi laikantis oficialių techninių duomenų (išlaikant norminį takų, linijų 

pločius, dangų nuolydžius pagal Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos 

vyriausybės „SPORTO STATINIAI. Techniniai duomenys“).  

Projektuojami ⁓ 3 bėgimo juostų ir 4 bėgimo juostų (100 metrų) takų sektoriai. Bėgimo tako plotis 

tarp linijų - 1,22 m, linijos plotis 5 cm, linijos žymimos iš abiejų takelio pusių. Gale įrengiama 17 m 

stabdymo atkarpą 

Takų danga įrengiama iš liejamos gumos granulių dangos, specialiai pritaikytos bėgimo takams.  

Vidinėje bėgimo takų pusėje numatomas sportinis vandens surinkimo latakas. Bėgimo takeliai 

projektuojami su minimaliu nuolydžiu latako link.  

3.10. Krepšinio aikštelės 

Krepšinio aikštės paviršius turi būti kietas, lygus ir be jokių kliūčių. Krepšinio aikštė yra 2800 cm 

ilgio ir 1500 cm pločio, matuojant nuo aikšte ribojančių linijų vidinės pusės. Visos linijos turi būti vienodos 

spalvos (pageidautina baltos), 5 cm pločio ir labai gerai matomos. Aplink krepšinio aikšte projektuojama 

200 cm pločio apsaugos zona. Aikštelės ženklinimas atliekamas pagal naujausius reikalavimus.  
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Krepšinio aikštelės įranga - 4 (keturi) stacionarūs krepšinio stovai su grūdinto stiklo lentomis, 

matmenys 1,8 m x 1,05 m ir spyruokliuojančiais lankais. Atstumas nuo stovo iki lentos 1,2 m. Papildomai 

numatomi mobilūs aliuminio rankinio vartai 3 x 2 m su tinklais (2 vnt.). 

3.11. Krepšinio/tinklinio/kvadrato (universali) aikštelė 

Universalios aikštės paviršius turi būti kietas, lygus ir be jokių kliūčių. Krepšinio aikštė yra 2800 

cm ilgio ir 1500 cm pločio, matuojant nuo aikšte ribojančių linijų vidinės pusės. Visos linijos turi būti 

vienodos spalvos (pageidautina baltos), 5 cm pločio ir labai gerai matomos. Aplink krepšinio aikšte 

projektuojama 200 cm pločio apsaugos zona. Aikštelės ženklinimas atliekamas pagal naujausius 

reikalavimus.  

Krepšinio aikštelės įranga - 4 (keturi) stacionarūs krepšinio stovai su grūdinto stiklo lentomis, 

matmenys 1,8 m x 1,05 m ir spyruokliuojančiais lankais. Atstumas nuo stovo iki lentos 1,2 m. Papildomai 

numatomi mobilius aliuminio rankinio vartai 3 x 2 m su tinklais (2 vnt.). 

Tinklinio žaidimo laukas susideda iš aikštės ir laisvos zonos. Aikštė  yra stačiakampio formos, 

1800 cm ilgio ir 900 cm pločio, simetriškai apsupta stačiakampės ne mažesnes kaip 300 cm pločio 

laisvosios zonos ir laisvosios erdvės, kurios aukštis nuo aiktelės paviršiaus iki visų kliūčių ne mažesnis kaip 

700 cm ir toje erdvėje nėra jokių konstrukcijų. Visų linijų plotis 5 cm. Jos turi skirtis nuo aikštės ir kitų 

linijų spalvos.  

Vidurio linijos ašis skiria aikštę į dvi lygias dalis. Ši linija eina po tinklu nuo vienos šoninės linijos 

iki kitos. Kiekvienoje dalyje puolimo linija yra 300 cm nuo vidurio linijos ašies ir riboja kiekvienos dalies 

priekinę zoną. Padavimo zona – 300 cm pločio laukas už kiekvienos aikštės dalies galinės linijos.  

Numatoma įrengti vietas tinklinio stovams, reguliuojamo aukščio universalius tinklinio stovus  

tinkliniui, tvirtinimo mechanizmais ir aliuminio įvorėmis su aliuminio dangteliais. Stovų aukštis 3,2 m, 1 

kompl. stovai iš aliuminio su įtempimo mechanizmais. Bemazgį tinklinio treniruočių tinklą (2 vnt.) ne 

mažiau kaip 2 mm storio su 6 mm įtempimo virve viršuje bei 4 (keturiomis) įtempimo virvėmis tinklo 

kampuose. 

Kvadrato aikštė  yra stačiakampio formos, 2400 cm ilgio ir 1500 cm pločio. Visų linijų plotis 5 

cm. Jos turi skirtis nuo aikštės ir kitų linijų spalvos.  

3.12. Krepšinio/teniso (universali) aikštelė 

Universalios aikštės paviršius turi būti kietas, lygus ir be jokių kliūčių. Krepšinio aikštė yra 2800 

cm ilgio ir 1500 cm pločio, matuojant nuo aikšte ribojančių linijų vidinės pusės. Visos linijos turi būti 

vienodos spalvos (pageidautina baltos), 5 cm pločio ir labai gerai matomos. Aplink krepšinio aikšte 
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projektuojama 200 cm pločio apsaugos zona. Aikštelės ženklinimas atliekamas pagal naujausius 

reikalavimus.  

Krepšinio aikštelės įranga - 4 (keturi) stacionarūs krepšinio stovai su grūdinto stiklo lentomis, 

matmenys 1,8 m x 1,05 m ir spyruokliuojančiais lankais. Atstumas nuo stovo iki lentos 1,2 m. Papildomai 

numatomi mobilius aliuminio rankinio vartai 3 x 2 m su tinklais (2 vnt.). 

Teniso aikštė  yra 2377 cm ilgio ir 1097,3 cm pločio stačiakampis. Abiejose tinklo pusėse, 640 cm 

atstumu nuo jo, yra lygiagrečios su juo padavimo linijos. Ši linija tarp tinklo ir padavimo linijos esantį plotą 

dalija į dvi lygias dalis. Kiekviena galinė linija turi būti pažymėta įsivaizduojamojo vidurinės padavimo 

linijos tęsinio 10 cm ilgio atkarpa. Vidurinė padavimo linija ir vidurio žymė turi būti 5 cm pločio. Visos 

kitos linijos turi būti ne siauresnės kaip 2,5 cm ir ne platesnės kaip 5 cm, išskyrus galinę liniją, kurios 

maksimalus plotis gali būti 10 cm.  

Tinklas, kabantis ant metalinio lyno (ne storesnio kaip 0,8 cm), dalija aikštę į dvi lygias dalis. Lyno 

galai turi būti perverti pro stulpelius arba pritvirtinti prie jų viršūnių. Stulpeliai gali būti apskriti arba 

kvadratiniai, ne didesnio nei 15 cm skersmens ar įstrižainės. Stulpelių ašys turi būti nutolusios nuo aikštės 

šoninių linijų 91,4 cm. Stulpeliai turi būti tokio aukščio, kad viršutinė lyno dalis būtų 107 cm aukštyje nuo 

aikštės paviršiaus, o pačių stulpelių viršūnės nebūtų iškilusios virš lyno daugiau kaip 2,5 cm.  

Tamsios spalvos tinklas turi visiškai uždengti erdvę tarp ją laikančių stulpelių. Tinklas turi būti 

pakankamai tankus, kad kamuoliukas nepralįstų pro jo skyles. Tinklo aukšįi aikštės centre (91,4 cm) turi 

prilaikyti balta juosta, ne platesnė kaip 5 cm. Tinklą laikantis lynas ir viršutinė tinklo dalis turi būti iš abiejų 

pusių apsiūti balta 5–6,3 cm pločio juosta. 

3.13. Tinklinio aikštelė 

Numatoma įrengti tinklinio aikštelę 24x15 m. Taip pat, įrengti reguliuojamo aukščio universalius 

tinklinio stovai tinkliniui, su apsauginiais apmušalais, tvirtinimo mechanizmais ir aliuminio įvorėmis su 

aliuminio dangteliais. Stovų aukštis 3,2 m, 1 kompl. stovai iš aliuminio su įtempimo mechanizmais, 

bemazgį tinklinio treniruočių tinklą ne mažiau kaip 2 mm storio su 6 mm įtempimo virve viršuje bei 4 

(keturiomis) įtempimo virvėmis tinklo kampuose 

3.14. Šuolio į tolį sektorius 

Šuolio į tolį sektorių sudaro: įsibėgėjimo takelis, paspara (atsispyrimo lentelė) ir šuoliaduobė 

(nušokimo zona). Įsibėgėjimo tako danga analogiška bėgimo takų dangai iš liejamos gumos granulių, 

šuoliaduobė užpildoma kvarcinio smėliu sluoksniu, h- 400 mm. 

Įsibėgėjimo takas 122 cm pločio, iš abiejų pusių pažymėtas baltomis 5 cm pločio linijomis. 
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Įsibėgėjimo tako ilgis 40 metrų, skaičiuojant nuo šuoliaduobės pasparos. Paspara - stačiakampė 122 

cm ilgio, 20 cm pločio ir 10 cm storio iš medžio ar kitos tinkamos kietos medžiagos pagaminta ir balta 

spalva nudažyta lentelė. Prie pasparos įrengiamas plastilininis peržengimo indikatorius.  

3.15. Lauko treniruoklių aikštelė. 

Projektuojama atskira lauko treniruoklių aikštelė. Aikštelės vieta ir dydis žiūrėti grafinėje dalyje. 

Aikštės danga - gumos granulių, skirta universalioms žaidimo aikštelėms. Aikštėje numatomi įrengti lauko 

treniruoklius skirtus aktyviai sportuojantiems asmenims įvairių raumenų grupių tempimui bei stiprinimui, 

naudojant savo kūno svorį.  

3.16. Mažosios architektūros elementai 

Šalia futbolo aikštyno numatomi įrengti atsarginių žaidėjų suolai kiekvienai komandai sutalpinantys 

nemažiau nei 15 sėdimų vietų ir su stogeliu nuo kritulių. Taip pat aikštėje numatomos lauko tribūnos iš 

cinkuoto metalo, dažyto tamsiai pilka spalva, pagal RAL7016 (tikslinti pagal Užsakovą). Tribūnos 2 eilių 

su atlošu. Sėdima dalis įrengiama iš alyvuotos medienos, atsparios atmosferiniams poveikiams (tinkama 

naudoti lauko sąlygomis). 

Prie universalių aikštelių planuojama įrengti 20 mobilių sėdimų vietų (kiekvienoje po 10 vietų). 

Suoliukai ir šiukšliadėžė įrengiami prie treniruoklių aikštelės.  

3.17. Aptvėrimo sprendiniai 

Projekte numatomi 3 tipų aptvėrimai – tvoros. 

• Projektuojamas 5 m aukščio apsauginis sportinis tinklas (kamuolių gaudyklė). Tinklas 

įrengiamas už futbolo vartų ir šonuose prieš/už bėgimo takelių ribų. Taip pat aptveriama 

tinklinio aikštelė ir įrengiama už krepšinio stovų; 

• Projektuojama 2,5 m aukščio segmentinė tvora. Su ją aptveriamos aikštelės; 

• Projektuojama 1,7 m aukščio segmentinė tvora. Numatoma aptverti stadioną. 

Įrengiant naują tvorą, įrengiami įėjimo varteliai.    

3.18. WC konteineris 

Sporto aikštyne projektuojamas WC konteinerinio tipo, kuris turi atitikti higienos normas bei 

reikalavimus. Numatomos dvi patalpos, viena skirta berniukams, kita – mergaitėms. Abidvi patalpos  
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pritaikytos riboto judumo asmenims, kurie dėl sutrikusių kūno funkcijų ar kitų priežasčių gali tik ribotai 

savarankiškai judėti ir naudotis jų poreikiams nepritaikyta fizine aplinka.  

3.19. Apšvietimas 

Stadiono teritorijoje ir šalia naujai projektuojamos kiemo aikštelės įrengiamas apšvietimas su 

naujomis atramomis ir LED tipo šviestuvais.  

3.20. Vaizdo stebėjimas 

Stadiono teritorijoje ir šalia projektuojamos kiemo aikštelės numatoma įrengti vaizdo stebėjimo 

įrangą. 

3.21. Vandens tiekimas, buitinių nuotekų tvarkymas 

Projektuojamam konteinerinio tipo tualetui įrengiami vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai. 

Vandentiekio tinklas pajungiamas į esamą mokyklos teritorijoje vandentiekio tinklą, buitinių nuotekų – 

mokyklos teritorijoje esamą buitinių nuotekų tinklą.  

3.22. Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymas 

Paviršinis vanduo nuo projektuojamų dangų nuvedamas skersiniu bei išilginiu nuolydžiu ir 

surenkamas naujai projektuojamais latakais, lietaus nuotekų tinklais, kuriais nuotekos nuvedamos į esamus 

centralizuotus paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklus. Taip pat, teritorijoje įrengiami drenažo tinklai 

gruntiniam vandeniui pažeminti ir pajungiami į projektuojamą lietaus nuotekų tinklą.  

3.23. Saugomos teritorijos, NATURA 2000 ir Kultūros paveldo objektai 

Projektuojama teritorija nepatenka į NATURA 2000, Kultūros paveldo ar kitas saugomas 

teritorijas. 

3.24. Kiti inžineriniai tinklai 

Teritorijoje  yra nutiesti elektros, telekomunikacijų, šilumos, vandentiekio, buitinių ir paviršinių 

nuotekų  tinklai. Tinklus numatoma išsaugoti, apsaugoti ar esant poreikiui – iškelti. Inžinerinių tinklų 

sutvarkymas numatomas pagal tinklų savininkų išduotas projektavimo sąlygas.  

3.25. Sprendimai žmonių su negalia reikmėms 
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Rengiant takus vadovautis  STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. 

Takai suprojektuoti ir turi būti įrengti taip, kad nesukeltų kliūčių negalią turintiems žmonėms ir 

nebūtų kaip nors ribojamas jų laisvas gyvenimas, judėjimas ir veikla. 

Takai suprojektuoti taip, kad žmonės su negalia galėtų laisvai ir saugiai judėti. Pėsčiųjų takų, 

šaligatvių plotis  ≥1,2 m. Pėsčiųjų takai, šaligatviai įrengiami ne aukščiau kaip 15 cm virš gatvės 

važiuojamosios dalies. Jie įrengti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo ir jie neapledėtų. Bet kokie nelygumai, 

iškilumai ar įdubos tako paviršiuje neturi viršyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo aukščiausio iki žemiausio 

tako paviršiaus taško. Gatvės susikirtimų su pėsčiųjų takais, šaligatviais vietose, prie pėsčiųjų perėjų, kelio 

bordiūrus įrengti iškilusius ne daugiau kaip 5 mm. 

Pėsčiųjų takų išilginis nuolydis neturi būti didesnis kaip 5%, Į šaligatvius ir pėsčiųjų takus neturi 

išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi pėstiesiems ir žmonėms su negalia. Takuose sumontuoti objektai 

(šviestuvų atramos, kelio ženklai, želdiniai ir pan.) turi būti ne žemiau kaip 2,25 m virš tako paviršiaus. 

Pėsčiųjų takuose, šaligatviuose suprojektuota neregių ir silpnaregių vedimo sistema iš betoninių 

trinkelių su reljefiniu paviršiumi. 

Neregių ir silpnaregių vedimui projektuojamos 60 cm pločio vedimo juostos (naudojami elementai 

su juostelėmis). Taip pat palei visą trasą iškeliamas vejos bordiūras virš tako 3 cm. Krypties pasikeitimo ar 

vedimo sistemų išsišakojimo vietose įrengiami apsisprendimo elementai, 60x60 cm kvadratas iš elementų 

su kauburėliais. Ties susikirtimais su važiuojamosiomis dalimis, įrengiami įspėjamieji paviršiai iš elementų 

su kauburėliais. Šių įspėjamųjų paviršių plotis 60 cm.  

Takų paviršius turi būti tvirtas, neklampus, stabilus, neslidus sudrėkus, ant jo neturi kauptis lietaus 

vanduo. Bet kokie nelygumai, iškilumai ar įdubos tako paviršiuje neturi viršyti 5 mm, matuojant vertikaliai 

nuo aukščiausio iki žemiausio tako paviršiaus taško (šis reikalavimas netaikomas trinkelių dangų ir plokščių 

dangų siūlėms). 

3.26. Statybinės atliekos 

Statybinės medžiagos 

Vykdant statybos darbus susidarančios medžiagos, kurios gali būti panaudojamas pakartotinai, 

suderinus su užsakovu turi būti transportuojamos į užsakovo nurodytą vietą. Visos medžiagos, kurios bus 

transportuojamos į užsakovo nurodytą vietą, turi būti sudėtos ant medinių padėklų (palečių), kurie rangovui 

nebus grąžinami: 

• Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio ženklai, 

kelio ženklų atramos, apšvietimo ir kiti stulpai ir kt.; 
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• Betono ir gelžbetonio gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): trinkelės, 

bortai ir kt.; 

Kitos, šiame sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos antrą kartą, gali būti 

gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su Statytoju. 

Siekiant išvengti ginčų dėl medžiagų priėmimo sandėliuoti, prašome rangovų vengti atvejų, kai 

medžiagos tampa netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, t. y. medžiagos į sandėliavimo vietas 

turi būti pristatomos mechaniškai nepažeistas ir neužterštas. Tinkamas medžiagų pristatymas laikomas 

rangovo rizika ir atsakomybė tenka rangovui. 

Grįžtamosios medžiagos 

Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos 

mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra laikomi 

grįžtamosiomis medžiagomis. Projekte numatoma, kad naudotos asfalto granulės bus panaudotos 

nesurištųjų pagrindo sluoksnių įrengimui. 

Statybinės atliekos 

Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių 

neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal Statybinių atliekų 

tvarkymo taisykles ir kitus galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas 

su tvarkymu susijusias utilizavimo išlaidas). 

 

3.27. Projektinių sprendinių poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai 

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos – susisiekimo komunikacijų sąveikos sąlygas.  

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dėl dulkių, statybinių atliekų susidarymo, laikinų 

aikštelių statybinėms medžiagoms sandėliuoti įrengimo. 

Galima dirvožemio ar vandens tarša eksploataciniais skysčiais iš dirbančios statybinės technikos, tam 

turi būti numatytos priemonės avarinių atvejų likvidavimui (tepalus absorbuojančios priemonės, 

konteineriai užterštų atliekų surinkimui). 

Laikinos aikštelės statybinėms medžiagoms sandėliuoti turi būti įrengiamos taip, kad nepažeistų 

augančių želdinių, neužterštų dirvožemio, nepadarytų žalos tretiesiems asmenims. Sandėliuojant užterštas 

atliekas, aikštelė turi būti įrengta taip, kad užterštos lietaus nuotekos nepatektų į dirvožemį ar vandens 

telkinius. Nuo vandens telkinių turi būti išlaikomas mažiausiai 20 m atstumas. 
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Jei laikinų statybinių medžiagų ar statybinių atliekų sandėliavimo aikštelių negalima įrengti 

nesunaikinus želdinių, projektą reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos apsaugos 

departamentu. 

Baigus statybos darbus, visos aikštelės turi būti rekultivuojamos. 

Statybos darbų metu ir juos baigus, statybinės atliekos ir kitos šiukšlės turi būti išvežamos į 

atitinkamus atliekų tvarkymo ar saugojimo objektus. 

 

3.28. Sprendinių atitiktis privalomiesiems ir teritorijų planavimo dokumentams 

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijų planavimo dokumentus, esminius statinio, 

aplinkos reikalavimus, taip pat nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. Šiame projekte planuojama teritorija 

atitinka Šiaulių miesto Bendrojo plano, Detaliojo plano, Specialiojo plano sprendiniams. 

3.29. Aplinkos apsauga 

Vykdant darbus Rangovas gali rinktis vieną iš alternatyvų, kad darbai atitiktų aplinkos apsaugos 

kriterijų keliamus reikalavimus: 

1. ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams sudarytų išlaidos tokiems produktams, kurie 

turi aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal LST EN 15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės 

produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba lygiavertį 

standartą ir (ar) LST EN ISO 14025:2010 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. III 

tipo aplinkosauginės deklaracijos. Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą. 

2. nustatyti anglies dioksido pėdsaką (CO2) arba poveikio aplinkai rodiklius (pvz., visuotinio 

atšilimo indeksas (GWP) ir kt.) pagal LST EN 15643 „Statinių tvarumas. Pastatų ir inžinerinių statinių 

vertinimo schema“ arba lygiavertį standartą, LST EN 17472 „Statinių tvarumas. Inžinerinių statinių 

tvarumo vertinimas. Skaičiavimo metodai“ arba lygiavertį standartą. 

 

4. KITA INFORMACIJA 

4.1. Tretieji asmenys 

Projekto sprendiniai numatomi mokyklos sklype arba laisvoje valstybinėje žemėje Projektas 

parengtas nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų.  
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4.2. Pastabos: 

- Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje; 

- Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti 

inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.  

- Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatytą tvarka darbų 

aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių 

sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. 

- Esant neatitikimams tarp projektą sudarančių dalių brėžinių, kaip pagrindinę medžiagą remtis 

tokiu eiliškumu: technine specifikacija, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais. 
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TS 01. BENDRIEJI DUOMENYS 

Statybos projekto parengtų dokumentų sudėtis, sprendinių kiekis, jų detalizacija (teksto, brėžinių, 

skaičiavimų) bendru atveju yra pakankami Statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, statybos kainai 

nustatyti, pritarimams gauti ir ekspertizei atlikti, statybos darbus leidžiančiam dokumentui gauti.  

Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų 

aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių institucijų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo ar kitus 

kokybę įrodančius dokumentus.  

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius 

duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti  patikslinti.  

Statybos darbų vykdymo procese būtina vadovautis šiais normatyviniais dokumentais: 

- Statybos techninis reglamentas „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”  STR 

1.06.01:2016; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“; 

- Kelių techninis reglamentas „Automobilių keliai”  KTR 1.01:2008; 

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 

Bendrieji reikalavimai“; 

- Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17; 

- Reikalavimų aprašas „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA 

ASFALTAS 08; 

- Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės  ĮT SBR 19; 

- Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės  KPT SDK 19; 

- Reikalavimų aprašas „Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų 

sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 19; 

- Reikalavimų aprašas „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“ TRA 

UŽPILDAI 19; 

Taip pat gali būti naudojami ir kiti standartai, užtikrinantys tokią pačią arba aukštesnę kokybę. Tokį 

kitų standartų naudojimą turi raštu patvirtinti techninės priežiūros inžinierius. Skirtumai tarp nurodytų ir 

alternatyvių standartų turi būti rangovo išsamiai aprašyti ir pateikti techninės priežiūros inžinieriui ne vėliau 

kaip 28 dienas iki termino, kai rangovui reikės techninės priežiūros inžinieriaus sutikimo. Jeigu techninės 

priežiūros inžinierius nusprendžia, kad siūlomi pakeitimai neužtikrina tokios pat ar aukštesnės kokybės, 

tuomet rangovas privalo laikytis šiose TS nurodytų standartų. 
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1.1. Taikymo sritis 

Šios techninės specifikacijos yra neatskiriama statinio techninių specifikacijų bendroji dalis. Jos 

papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskirų projekto dalių technines specifikacijas. 

1.2. Bendrosios nuostatos 

Statybos projektas, parengtas vadovaujantis LR galiojančiais tesiės aktais, reglamentuojančiais 

statinio statybos procesą. LR įstatymų, statybos normatyvinių dokumentų ir standartų, kuriais vadovautasi 

rengiant Statybos projektą, sąrašas pateiktas Aiškinamajame rašte. 

Rangovas ir Subrangovai. Statinio statybos rangovas (toliau –Rangovas) ir subrangovai privalo 

turėti visus reikalingus atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam statiniui remontuoti. Rangovas savo 

Subrangovų parinkimą turi suderinti su Statytoju rangos darbų pirkimo konkurso metu. Subrangovų 

pakeitimui darbų vykdymo metu turi gauti Statytojo pritarimą. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi 

aptarti su Statytoju ir gauti jo raštišką pritarimą, jeigu nenurodyta kitaip. 

Statybos darbų vadovai ir specialistai. Statybos Rangovas ir Subrangovas turi būti nustatyta tvarka 

atestuoti asmenys. Ypatingo statinio bendrųjų ir specialiųjų darbų statybos vadovais gali būti nustatyta 

tvarka atestuoti specialistai. Vadovauti nesudėtingų statinių projektavimui, statybai, statinio projekto 

vykdymo priežiūrai turi teisę fizinis asmuo, baigęs aukštojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijas ir įgijęs 

architektūros, geologijos ir mineralogijos mokslų studijų krypčių srities ar šioms kryptims ir sričiai 

prilyginamą išsilavinimą. 

1.3. Techninė dokumentacija 

Projekto ekspertizė. Bendroji projekto ir dalinė projekto ekspertizės yra privalomos naujo statinio 

statybos, statinio rekonstravimo, pastato atnaujinimo (modernizavimo) ir kapitalinio remonto, išskyrus 

atvejus kai pastatai atnaujinami (modernizuojami) pagal Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos 

patvirtintus tipinius statinių projektus, pritaikytus konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems) 

pastatams, arba pagal projektus, parengtus naudojant Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos 

patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus. Ypatingo statinio, statinio, įrašyto valstybės investicijų 

programą (tiek ypatingo, tiek kito statinio), tipinių statinių projektų, kurie bus teikiami Aplinkos ministerijai 

are jos įgaliotai institucijai tvirtinti. Visai kitais atvejais, tai kultūros paveldo statinio projekte numatomi 

kultūros paveldo statinio ar jo teritorijos tvarkomieji statybos darbai ir/arba tvarkomieji paveldosaugos 

darbai, kuriems taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas, tokios statinio bendroji ar dalinė ekspertizė yra 

privaloma ir atliekama gavus statinio projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės teigiamas išvadas. 



 

 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-24S-2174-01-TP-SP.TS 4 77 0 

 

Bet kurio kito projekto bendroji ir dalinė ekspertizė yra neprivalomos. Statytojas turi teisę ją 

organizuoti savo iniciatyva. Šiam projektui bendroji ekspertizė yra atliekama. 

Projekto ekspertizė įforminama ekspertizės aktu, kuris galioja visą statybos laiką (nuo akto 

pasirašymo dienos). 

Kita dokumentacija. Statybos projektas sukomplektuotas, vadovaujantis statybos techniniu 

reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, statinio ekspertizė“. Projekto sprendiniai grafiškai 

vaizduojami ant ne senesnės kaip 3 metų suderintos inžinerinės geodezinės nuotraukos, kuri gali būti 

patikslinama projekto rengimo metu.  

Brėžiniai ir kita dokumentacija ruošiama lietuvių kalba. Statytojui perduodami 4 popieriniai 

egzemplioriai ir 1 kompiuterinės laikmena. 1 popierinis egzempliorius yra originalas, turintis originalius 

dokumentus su parašais, kiti egzemplioriai – kopija, kuriuose dokumentų kopijos patvirtintos projekto 

vadovo parašais. 

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų svarbumo eilė yra 

tokia: techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai ar schemos, sąnaudų žiniaraščiai. Tačiau 

Rangovas turi atkreipti Statytojo dėmesį į visus didesnius neatitikimus. 

Atlikus visus statybos darbus statinio projektas turi turėti žymą „Taip pastatyta“, statinio statybos 

vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba statinio projektas ir 

pažyma apie statinio atitiktį statinio projektui, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu. 

Žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose 

arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose. Statybos techninio reglamento STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ [8.31] 45 ir 46 punktuose nurodytais atvejais 

žymos „Taip pastatyta“ turi būti darbo projekto brėžiniuose. 

Rangovas neturi teisės pats nukrypti nuo brėžinių ar specifikacijų, daryti Statybos projekto 

pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medžiagas. Tokį leidimą gali išduoti tik Statytojo 

įgaliotas asmuo (toliau – Techninis prižiūrėtojas), jei jis buvo samdytas, arba pats Statytojas, suderinus su 

projekto vykdymo priežiūros vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia raštiškai 

informuoti Statytoją, dar nepradėjus tokių pakeitimų. 

Brėžiniai turi būti suderinti su Projektuotoju ir Techninės priežiūros vadovu ir tik tada gali būti 

perduoti vykdymui. 

Rangovas parengia ir vėliau tikslina (atnaujina) darbų atlikimo dokumentacijos rinkinį. Šie 

dokumentai visada laikomi objekte. Prieš pradedant sistemų išbandymus du šio rinkinio egzemplioriai 

pateikiami Statytojo atstovui (toliau – Techninis prižiūrėtojas). Baigus darbus ir priduodant objektą 
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Rangovas turi parengti ir pateikti Statytojui naujo statinio statybos metu atliktų darbų dokumentaciją su 

visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natūroje. 

Prieš pradėdamas darbus Rangovas parengia statybos darbų technologijos projektą, remiantis 

Statybos projekto sprendiniais. Parengtas objekto statybos darbų technologijos projektas, kuriame turi būti 

nurodyti atskirų darbų atlikimo terminai ir priemonės, užtikrinančios kapitalinio remonto darbų įvykdymą 

pagal projekto bei sutarties reikalavimus, suderinamas sus Statytoju. 

Užbaigiant darbus Rangovas parengia ir pateikia Statytojui naudojimo ir priežiūros instrukcijas, 

atitinkančias Užsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Statytojas galėtų tinkamai atlikti statinio 

eksploatavimą. 

Instrukcijų sudėtis turi būti tokia: 

- Saugaus naudojimo aprašymas; 

- Įrenginių techninis pasas; 

- Atsarginių dalių sąrašas; 

- Garantiniai įsipareigojimai; 

- Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje; 

- Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksai, elektroninio pašto adresais. 

Minėta dokumentacija turi būti pateikta priduodant Statytojui popieriuje (1 egz.). Įvežtos 

dokumentacijos užrašai turi būti išversti į lietuvių kalbą. 

1.4. Statybinės medžiagos, gaminiai ir įranga 

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. 

Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos 

produktams turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, 

vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Statytojo 

sutikimas. 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

- Gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

- Specifikacija; 

- Nuoroda kam skiriama; 

- Spalvos nuoroda; 

- Pagaminimo data. 

Techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų Statytojui, 

jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų, arba yra sudaryta iš nenaudotinų komponentų (kaip su asbestu, 
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cheminiais priedais ir pan.). Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka 

specifikaciją ir kurių pageidauja Statytojas. 

Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir 

elektros įrangos katalogus ir standartų dokumentus Statytojo ir Techninio prižiūrėtoje peržiūrai. 

Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Statytojo ir Techninio prižiūrėtojo 

patvirtinimo. 

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs 

pasiūlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 

Rinkdamasis komponentus ir medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius 

kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo korozijos. 

Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota 

projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti 

papildomas išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo. 

Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje 

ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų 

kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus 

nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti 

pateikiama Techninio prižiūrėtojo ir Statytojo patvirtinimui. 

Kiekvienas pateikiamas gaminio ar medžiagos dokumentas turi būti pilnai sukomplektuotas. Jame 

turi būti visa čia nurodyta informacija ir duomenys bei papildoma informacija, reikalinga įvertinti siūlomos 

medžiagos atitikimą Sutarties reikalavimams. 

Gaminiai ir medžiagos turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė. 

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti 

į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų 

kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami 

nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu. Galimi gaminių ir medžiagų 

atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, 

turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas. Transportavimo ir trapinio saugojimo metu 

visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas 
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jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti 

pristatymo pranešime. 

Gaminių ir medžiagų pristatymas. Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal 

statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir 

medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 

Pristatymo patikrinimas. Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti 

vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimą dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos 

pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui. 

Saugojimas aikštelėje. Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų 

kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo 

pateiktų gailojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose 

ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 

Šiuo atveju numatomas minimalus statybinių medžiagų ir gaminių saugojimas statybvietėje. 

Medžiagos ir prekės, pažeisto ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 

naujomis Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako 

Rangovas. 

Bandymai ir pavyzdžiai. Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali 

pareikalauti Techninis prižiūrėtojas. 

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: 

- šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas; 

- turi būti užtikrinamas bandymo laikas, vieta ir būdas; 

- bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. Bandymų ir 

pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Techniniu prižiūrėtoju; 

- Bandymai turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir LR standartuose numatyti tyrimai. 

Bandymus atlikti tik dalyvaujant Techninio prižiūrėtojo atstovui. 

Rezultatai turi būti laikomi aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. 

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas 

nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar 

kurios nors kito materialaus turo saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo, rezultatams, 

Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendinių 

priėmimui dėl busimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti 

bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 
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Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Statytojui ar jo 

atstovui bei Techniniam prižiūrėtojui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei vietinės susijusios 

žinybos. 

Visos aukščiau minėtam testavimui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas turi būti 

suteikiami Rangovo. 

Paslėpti darbai. Prieš pradėdamas bet kokius statybos darbus statybvietėje, Rangovas nustatyta 

tvarka į objektą turi išsikviesti Statytoją ir Techninį prižiūrėtoją, ir susitarti su juo ir kitais požeminių 

komunikacijų savininkais, kad šie parodytų ir/ar pažymėtų vietas, kur yra išsidėsčiusios jų komunikacijos, 

kad jos nebūtų sugadintos statybų metu. 

Rangovas turi užtikrinti laikiną visų požeminių komunikacijų veikimą, kasimo darbų ir darbo 

tranšėjose metu, taip pat užtikrinti nuolatinę ir tinkamą komunikacijų priežiūrą. Esamas statybos zonoje 

neveikiančias komunikacijas, Rangovas turi iškelti į Statytojo nurodytą vietą. 

Inžinerinių sistemų išbandymas. Pagamintoms medžiagoms ir kitoms prekėms Rangovas turi gauti 

bandymų sertifikatą, charakterizuojantį tas prekes, ir dvi tokio sertifikato kopijas pateikti Statytojui. Tokie 

sertifikatai turi patvirtinti, kad prekės buvo išbandytos pagal Sutarties reikalavimus: Sertifikatuose turi būti 

pateikti bandymų rezultatai. Rangovas turi pasirūpinti reikiamomis priemonėmis, kad nustatytų į įrangos 

montavimo vietą atvežtą medžiagą ar kitų prekių atitikimą sertifikatams. 

Rangovas organizuoja darbininkus, parūpina medžiagas ir įrangą bandymų atitikimui. Statytojas 

pateikia vandenį praplovimui ir išbandymui, tačiau už sunaudotą vandenį moka Rangovas. Taip pat 

Rangovas apmoka laikinus vamzdžius, rezervuarus ir vandens tiekimą. Rangovas turi pateikti visus 

prietaisus ir priemones vandeniui įleisti į vamzdžius juos praplaunant ir išbandant. Rangovas praneša 

Projekto vadovui apie numatomą vamzdžių išbandymą prieš savaitę. 

1.5. Statybvietės paruošimas 

Rangovas vykdydamas darbus privalo: 

- pasirūpinti vandens, tenkinančio visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta 

reikiamu vandens tiekimu sanitarinėms ir techninėms reikmėms tenkinti per visą darbų laikotarpį iki pat jų 

priėmimo; 

- pasirūpinti elektros energijos, tenkinančios visus poreikius, tiekimu, apskaita ir atsiskaitymu 

už suvartojimą. Turi būti pasirūpinta reikiamu elektros tiekimu per visą darbų laikotarpį ik pat jų priėmimo. 

Tai apima įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą objekte 

ik pat priėmimo; 
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- pasirūpinti reikiamu viso objekto apšvietimu ir apsauga bei budėjimu iki objekto priėmimo. 

Tai apima visą reikiamą apšvietimo įrangą, užtikrinančią pakankamą objekto ir artimiausios aplinkos 

apšvietimą. Apšvietimo laipsnis turi atitikti normatyvinius reikalavimus; 

- numatyti visų nuotėkų šalinimą objekte per visą darbų atlikimo laikotarpį iki jų priėmimo. Tai 

apima nuotėkų įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą, 

eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinė sumontavimą objekte ir reikiamą visų laikinių nuotekų 

vamzdynų apsaugojimą nuo užšalimo; 

- pasirūpinti atskiromis telefono ir fakso linijomis savo reikmėms. Į pasiūlymą turi būti 

įtrauktos visos sąnaudos ir paraiškos šių paslaugų tiekėjui. 

Rangovas pasirūpina visais laikinais pastatais ir privažiavimo keliais būtinais darbams atlikti. 

Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimo patalpą 10 žmonių ir buitines 

patalpas Rangovo personalui ir 10 m2 patalpą Techniniam prižiūrėtojui. Rangovas pasirūpina atskiromis 

telefono ir fakso linijomis savo ir techninės priežiūros reikmėms. 

Darbo saugos priemonės turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus. Rangovas 

statybos laikotarpiu iki objekto priėmimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimų, kad išvengtų avarijų 

ir nelaimingų atsitikimų. Rangovas atsako už darbų saugą objekte. 

Kasimo darbams numatyti laikymą išramstymą. Visais atvejais išramstymo schemas ir jų medžiagas 

Rangovas turi derinti su Projektuotoju ir Techninės priežiūros vadovu.  

Elektros įranga. Visa elektros įranga, priedai ir įrengimai turi būti suprojektuoti ir pagaminti, kad 

veiktų elektros tiekimo sistemoje ir turėtų sekančias charakteristikas: 

- Aukšta įtampa 10kV:t;5 %; 

- Žema įtampa 380:t;5 %VI220:T;5%; 

- 3 fazės, TN-S sistema (5 gyslų sistema), dažnis 50Hz:t;4%; 

- Apsaugos laipsni, jei nenurodyta kitaip techninėse specifikacijose ir brėžiniuose: 

- Visa elektros įranga (lauke) IP 54; 

- Visa elektros įranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirtį. 

Rangovas pristatys principines ir montažines elektros grandinių schemas bei įrangos išdėstymo 

patalpose brėžinius pakankamai iš anksto prieš pradedant darbus kiekviename objekte. 

Rangovas pateikia elektros valdymo įrangą montuojamoms sistemoms ir įrenginiams. 

Rangovas pristato ir sumontuoja visą elektros įrangą pagal sutartį. Elektrinių variklių bei kitos 

elektros įrangos kabelių praėjimai tiri būti su sandarikliais pagal elektros įrengimų įrengimo taisyklių 

reikalavimus. Sandariklių matmenys turi atitikti kabelių dydžius, paminėtus įrangos sąraše. 
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Elektros varikliai turi būti pakankamo galingumo. Rangovas turi sudaryti visos elektros įrangos ir 

variklių sąrašus. 

Visa Rangovo pristatoma įranga turi būti pilnai sukomplektuota ir Rangovas užtikrina jos prijungimą 

prie 220 V ir aukštesnės įtampos sistemų ir reikalingus išbandymus. 

Gaisrinė sauga. Vanduo gaisrų gesinimui imamas iš esamų gaisrinių hidrantų arba iš artimiausių 

vandens telkinių. Statybos aikštelėje turi būti įrengtas priešgaisrinis postas (skydas su gesintuvais ir kitu 

priešgaisriniu inventoriumi). Rangovas statybos metu atsako už objekto gaisrinė saugą. 

Aplinkos apsauga. Rangovas atsako už aplinkos apsaugą objekte ir privalo imtis visų priemonių, kad 

aplinkos apsaugos norminiai reikalavimai nebūtų pažeisti. 

1.6. Statybos įranga ir statybos metodai 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti LR darbo saugos reikalavimus. 

1.7. Matavimai 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės 

linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia 

sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo ir kitos stebėjimo padėties. 

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat 

jų išdėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

Rangovas turi laikytis visų leidžiamų statybos paklaidų reikalavimų. 

Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų 

besisumuojančios tik į vieną pusę. 

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Statybos 

darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 

1.8. Statybos darbų vykdymas ir organizavimas 

Statybos darbų metu, rangovas savo nuožiūra sprendžia papildomo žemės sklypo, statybiniams 

produktams ir medžiagoms sandėliuoti, statybiniams įrengimams ir mechanizmams įrengti ar saugoti, 

poreikį. 

Rangovui nusprendus kad toks sklypas būtinas, rangovas susitaria su sklypo valdytoju dėl sklypo 

panaudojimo galimybės ir sąlygų. 
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Statybos darbų eiliškumą sprendžia Rangovas, atsižvelgdamas į savo turimus gamybinius pajėgumus. 

Bet kuriuo atveju, statybos darbų zonoje, pirmiausiai turi būti apsaugomi esami inžineriniai tinklai, vėliau 

klojami suprojektuoti inžineriniai tinklai, po jų, įrengiamos gatvės ir šaligatvių dangų konstrukcijos. 

Laikinų kelių tiesimas nenumatomas, privažiavimą galima organizuoti aplinkinėmis gatvėmis, tokiu 

atveju gatvių dangoms neturi būti pakenkta sunkiasvorio transporto eismo sukeliamomis apkrovomis. 

Privažiavimui naudojamas gatves, rangovas turi tinkamai prižiūrėti, esant reikalui remontuoti. 

Pastatų griovimas projekte nėra numatomas. Visos išardytos medžiagos, gali būti pakartotinai 

naudojamos vykdant gatvės statybos darbus, laikiniems keliams, aikštelėms ar kitoms reikmėms. Jei tokio 

poreikio rangovas nenumato, suderinus su Statytoju medžiagos gali būti sandėliuojamos Statytojo 

nurodytoje vietoje arba išvežamos į atliekų šalinimu užsiimančias organizacijas. Išardyti inžinerinių tinklų 

sistemų elementai pristatomi šiuos tinklus eksploatuojančioms organizacijoms. 

Numatomas želdinių šalinimas, taip pat augalinio sluoksnio nukasimas, kurio dalis bus panaudota 

žalių plotų atstatymui. 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią 

ir tinkamą darbo jėgą. 

Projektuotojas statybos įrangai ir transporto priemonėms specialių reikalavimų nenumato, statybos 

darbus vykdanti įranga ir mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi, turėtų galiojančius patikrų ir apžiūrų 

atlikimą patvirtinančius dokumentus, nekelti pavojaus aplinkai ir darbus vykdantiems asmenims. 

Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, 

Rangovas turi prašyti Techninio prižiūrėtojo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu 

nesumažina Rangovo atsakomybės. 

Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. 

Vykdant rekonstrukcijos darbus numatyti tokie statybos darbai: 

- Žemės darbai; 

- Statybinių konstrukcijų statyba ir montavimas; 

- Elektrotechnikos darbai; 

- Teritorijos sutvarkymo darbai. 

Konkretų statybos darbų grafiką sudaro Rangovas. 

Darbų koordinavimas. Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais 

rangovais. Rangovas sudaro instaliavimo planą prieš pradedant darbus, o statybos darbų metu užtikrina, 

kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal Projekto sumanymą. Visi darbai, kurie yra perdaryti dėl 

aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokėjimui. 

Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo brėžiniuose. 
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Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintoje pateiktas instrukcijas bei taikant 

tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. Ypač 

įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. 

Apsauga. Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų 

metu. Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, 

užšalimo, per didelės kaitros ir per greito išdžiūvimo. Visi vamzdynai turi būti patikrinti ar jie nepažeisti ir 

švarūs. Visos medžiagos, kuriuose randama defektų, turi būti pažymėtos ir pašalintos iš statybvietės. 

Vamzdžiai, fasoninės dalys ir priedai turi būti laikomi pagal gamintojo nurodymus. 

Varžtai, tvirtinimai ir atramos. Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, skaičius ir kitos savybės turi 

būti sukonstruoti taip, kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų 

pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina apkrova. 

Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir brėžiniuose 

panaudojimo, Rangovas turi kreiptis į Techninį prižiūrėtoją leidimo. 

Vamzdžiai turi būti užsakomi didžiausių ilgių, kad būtų sumažintas sujungimų skaičius. Vamzdžiai 

turi būti pjaunami švariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaižant vamzdžio sienelės, minimaliai pažeidžiant 

apsauginę dangą ir aptaisą. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad nupjautasis galas atitiktų naudojamą 

jungtį, užtaisoma danga ir aptaisas, nupjauti galai užsandarinamai. 

Visos į betono konstrukcijas įmontuotos dalys turi būti atliekamos inkarų pagalbą. Mediniai į betoną 

inkaruojami pagrindai turi būti gerai prigludę ir padaryti tik iš impregnuotos medienos. Jei reikia, būtina 

naudoti varžtus. 

Remontas (defektų taisymas). Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi 

būti užlyginami ir apdailinami. Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur 

jungiasi dvi dalys, jungčių stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. Remontas 

leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūras nenusilpnins konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos. 

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų 

reikalavimų, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal numatytą laiko grafiką. 

Jei remontuojamas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi 

būti pakeičiama nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, turi būti dažoma visa supanti aplinka. 

Dažymas ir apsauga. Rangovo sumontuotos plieninės konstrukcijos, sistemos, vamzdynai, 

vamzdžių kronšteinai ir atramos, pakabinimo prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi būti su 

antikorozine apsauga. 
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Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar sužalojimas turi būti ištaisytas pagal Techninio 

prižiūrėtojo reikalavimus. 

Visų plieninių dirbinių paviršiai, įskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus. Atramas, ankerius, 

rėmus, dangtelius ir t.t., kurie neturi būti izoliuoti, turi būti gruntuoti ir nudažyti dviem sluoksniais geros 

kokybės sutartos spalvos dažais. 

Žymėjimai, gaminių ir sistemų identifikacija. Įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi būti 

pažymėti pagal atitinkamą brėžinį nustatytu spalviniu žymėjimu pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus.  

Vamzdžiai turi būti lengvai identifikuojami pagal dažymą arba apklijavimą. Naudojamos 

identifikavimo spalvos ir kodai, kuriuose būtų pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. Identifikacijos 

taikymo pavyzdžiai ir gamintojo nurodytos jų naudojimo instrukcijos turi būti pateikti Statytojo tvirtinimui. 

Dėl spalvinio žymėjimo turi būti papildomai susitarta su Techniniu prižiūrėtoju. 

Rangovas visiems šuliniams turi pateikti ir įrengti standartinio tipo emaliuotus šulinių žymeklius – 

informacines lenteles. Šie ženklai statomi tinklams ir įrenginiams pažymėti. Ženklams pritvirtinti 

naudojamos pastatų sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros tinklų atramos, tvoros. Ženklai tvirtinami 

nuo 1,5 iki 2,2 m aukštyje. Tais atvejais, kai nėra pastatų ir atramų, jie montuojami ant g/b arba metalinių 

stulpelių. Šiuo atveju ženklai statomi 0,75 m aukštyje. 

Ženklai yra kvadratinių plokštelių formos 120x120 mm dydžio, suapvalintai kampais, plokštelių 

kampuose padarytos skylutės ženklui pritvirtinti. Ženkle pavaizduota: 

- kairiajame viršutiniame kampe – požeminėje komunikacijoje sumontuotos armatūros arba 

šulinio ženklas; 

- dešiniajame viršutiniame kampe – armatūros, vamzdyno skersmuo; 

- viduryje – krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo įrenginio iki ženklo. 

Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi būti pažymėtos 

pagrindinės charakteristikos bei įrangos pavadinimas. Jei įranga yra izoliuota, išorėje turi likti aiškiai 

matoma etiketė, kad būtų galima lengvai perskaityti tekstą. 

Etiketės turi būti stačiakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm iš daugiasluoksnio 

spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su išgraviruotu tekstu. 

Visų etikečių spalva turi atitikti valdomai sistemai taikytiną spalvos kodą. Spalvos kodas visais 

atžvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdynų identifikavimui, jei atitinkamose 

specifikacijose ir brėžiniuose nenurodyta kitaip. 

Rangovas turi parengti brėžinius, kuriuose būtų nurodytas kiekvienos etiketės dydis, skaičiai ir 

tekstas, ir pateikti Statytojo patvirtinimui. Statytojui turi būti pateikti ir kiekvienos etikečių rūšies 

vamzdynai. 



 

 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-24S-2174-01-TP-SP.TS 14 77 0 

 

1.9. Garantija 

Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. Rangovui tenka LR įstatymu nustatyta 

administracinė, civilė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu 

ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo 

naudoti dienos). Paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) garantija turi būti ne mažesnė 

kaip 10 metų. 

Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 

nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija apima ir 

reikalingą techninį veikimą. Garantinio laiko trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu 

galiojantį LR Statybos įstatymą. 

Garantinis aptarnavimas. Aptarnavimas apima visa transporto ir krovimo išlaidas susijusias su 

aptarnavimo išvykomis pasiūlyme nurodytame laikotarpyje. Kiekvienas atliktas darbas turi būti 

apiformintas dokumentais. 

Atsarginės dalys. Rangovas savo sąskaita turi pateikti pakankamą kiekį atsarginių dalių kiekvienai 

sistemai, įrangai pagal nurodytą techninėse specifikacijose ar sąnaudų žiniaraštyje sąrašą. Jei reikalaujamų 

atsarginių dalių kiekiai nenurodyti konkrečioje specifikacijoje, o reikia pateikti pakankamus kiekius, kaip 

rekomenduojama sistemų gamintojas, už jas Statytojas apmoka papildomai. 

1.10. Darbų sauga 

Bendrosios nuostatos. Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis „Darboviečių įrengimo 

statybvietėse nuostatomis“ Nr. A1-22/D1-34; STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra“ bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. Prieš pradedant vykdyti darbus, darbininkai 

turi būti supažindinti su Technologijos projekto reikalavimais, pravedamas instruktažas, darbininkai 

aprūpinami darbiniais rūbais, avalyne, šalmais, apsauginiais diržais ir kita būtina įranga. Darbams būtina 

išduoti paskyra – leidimą. 

Žemės darbai. Esamų požeminių komunikacijų zonoje žemės darbus vykdyti galima tik gavus 

organizacijų, kurioms priklauso šios komunikacijos raštišką leidimą. Prieš pradedant kasti gruntą reikia 

pažymėti žemės paviršiuje požeminių komunikacijų trasas. Šiose vietose žemės darbams privalo vadovauti 

ir juos prižiūrėti statybos vadovas, o iškasus gruntą prie pat elektros kabelių ir dujotiekio linijų, darbuose 

turi dalyvauti ir už šias komunikacijas atsakančių organizacijų atstovas. Atkasti elektros kabelius ir 

dujotiekio linijas leidžiama tik kastuvais, dirbant labai atsargiai. 
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Radus darbo brėžiniuose nepažymėtų požeminių komunikacijų, nebegalima kasti žemės, kol nebus 

gautas iš organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, raštiškas leidimas. 

Neleidžiama kasti šlapių smėlio, lioso arba piltinių gruntų, nesutvirtinant iškasos sienelių. Statybos 

vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drėgnus ir šlapius gruntus, nes keičiantis grunto 

drėgnumui, keičiasi ir grunto natūralaus byrėjimo kampas, todėl iškasos šlaitas gali nuslinkti ir užgriūti 

iškasoje dirbančius žmones. Statybos vadovas prieš kiekvieną pamainą privalo apžiūrėti iškasą ir nustatyti 

grunto būseną. Reikalui esant, jis turi imtis priemonių apsaugoti darbininkus nuo galimų nelaimingų 

atsitikimų darbo metu. 

Kėlimo darbai. Prieš keliant kiekvienas elementas turi būti apžiūrėtas ir atitinkamai paruoštas. 

Apžiūros metu tikrinamas elemento markiravimas, užkabinimo elementų stovis, konstrukcijos įtvirtinimas 

projektinėje padėtyje.  

Keliant nestandartiniu krūvius, kurie neturi kėlimo kilpų, skylių ar žymų, nurodančių jų kabinimo 

vietas, darbams tiesiogiai vadovauja Statybos darbų vadovas.  

Naudojami nuimami krano kabinimo įtaisai turi būti inventoriniai: paženklinti, nurodyta jų keliamoji 

galia, išbandymo data. Konstrukcijos keliamos tik po jų kabinimo patikimumo patikrinimo. Tam tikslui 

užkabinama konstrukcija pakeliama į 30 – 40 cm aukštį ir apžiūrima. 

Ant keliamų, perkeliamų ir nuleidžiamų konstrukcijų, elementų, draudžiama būti žmonėms. Baigus 

ar pertraukus darbą, draudžiama palikti kabančius ar neįtvirtintus elementus.  

Montavimo darbai. Po montuojamais elementais ir jų galimo tvirtinimo vietoje draudžiama būti 

žmonėms. Atkabinti konstrukcijas nuo kabinimo įtaisų leidžiama tik tada, kai jos laikinai arba nuolatinai 

įtvirtintos jų pastatymo vietoje. Draudžiama montuotojams vaikščioti konstrukcijomis ar jų elementais. 

Draudžiama vykdyti konstrukcijų montavimo – demontavimo darbus, esant vėjo greičiui 15 m/s ir daugiau, 

plikledžiui, tirštam rūkui, audros metu, tamsiu paros metu be apšvietimo. 

Montuotojai turi būti aprūpinti patikima technologine įranga (atotampos, spyriai, montavimo 

įrankiai). Kilnojamos montavimo kopėčios, aikštelės, pastoliai turi būti techniškai tvarkingi. 

Kėlimo mašinos ir mechanizmai turi būti statomi ir eksploatuojami pagal kėlimo mašinų ir 

mechanizmų saugaus eksploatavimo taisykles. Krovimo kėlimo lynų ir skriemulių palinkimo kampas 

montavimo metu neturi būti didesnis už nurodytą mašinos pase. 

Pavojingų veiksnių zonos. Galimos pavojingų veiksnių zonos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais 

ženklais. Įėjimo į darbo vietą ir darbo vietoje esantys takai įrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne žemesni 

kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos esančios 1,3 m ir didesniame aukštyje aptveriamos laikinais aptvarais. 

Takuose su didesniu kaip 20° nuolydžiu įrengiamos kopėčios su aptvarais. Jei aptvarų nėra, naudojami 
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saugos diržai. Keliai, takai ir darbo vietos kur vyksta montavimo – demontavimo darbai, apšviečiamos ne 

mažiau kaip 30 lx. Nulipimui į tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų būtina įrengti lipynes su turėklais. 

Statinio konstrukcijų ardymo – demontavimo vietos turi būti atitvertos signaliniu aptvėrimu ne 

mažiau kaip 5 m nutolusiu nuo ardomų konstruktyvų karštinių ribų. 

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujų žarnos, balionai, elektrinių suvirinimo aparatų prijungimo 

prie srovės šaltinio įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir saugūs. Suvirinimo elektra aparatus prie srovės 

šaltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamą kvalifikaciją ir atsakingų 

asmenų leidimą. Atlikti suvirinimo darbu aukštyje leidžiama tik nuo pastolių arba bokštelių. 

Kita informacija. Prie demontavimo darbų naudojant elektrinius įrankius (grąžtus, pjūklus ir t.t.), jie 

turi būti techniškai tvarkingi. Elektriniai įrankiai turi būti apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų kiti 

kūnai, vanduo, kad žmogus neprisiliestų prie tų dalių, kuriomis teka elektros srovė. Įrankiai klase turi atitikti 

jų naudojimo sąlygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose). 

Statybos objekte įrengiamos buitinės patalpos, tualetai, prausyklos (pailsėti, pavalgyti, persirengti, 

nusiprausti ir t.t.). Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinėle. 

Objekte turi būti pirminės gaisro gesinimo priemonės, sukomplektuotos pagal galiojančias normas. 

Pavojingų darbo vietų statybvietėje sąrašas: 

1. Darbai šuliniuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose; 

2. Darbai vykdomi aukščiau kaip 5 m nuo žemės, perdenginio ar darbo pakloto paviršiaus, kai 

pagrindinė priemonė apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos diržas;  

3. Elektros, ryšių oro linijų montavimas; 

4. Grunto kasyba gilesnėse kaip 2 m iškasose; 

5. Darbas mechanizmų darbo zonose; 

6. Darbas su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintama srovė 50 Hz dažnio, įtampa 

kintamos srovės – aukštesnė kaip 42 V, o nuolatinės srovės – aukštesnė kaip 110 V; 

7. Gaisrų gesinimas, avarinių ir gaivalinių nelaimių padarinių likvidavimas; 

8. Kai yra kritimo, užgriuvimo pavojus. 

Darbų su kenksmingomis medžiagomis ir pavojingais įrenginiais sąrašas: 

1. Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai; 

2. Suvirinimas elektra; 

3. Konstrukcijų ir detalių tvirtinimas, naudojant montažinį pistoletą; 

4. Dažymo darbai uždarose patalpose, naudojant bituminį ir krosninį laką, nitro dažus ir lakus, 

kuriuose yra benzolo, toluolo, sudėtinių spiritų ir kenksmingų cheminių medžiagų, taip pat sudedamųjų šių 

dažų dalių; 
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5. Darbas su dujų liepsnos įrenginiais, atliekant ruloninių dangų įrengimą ar remontą. 

Pavojingos vietos statybvietėje: 

1. Pravažiavimo keliai; 

2. Mechanizmų (keliamųjų kranų, buldozerių, ekskavatorių, traktorių ir kt. darbo zonos; 

3. Laikinos elektros linijos ir įrenginiai; 

4. Vykdant žemės darbus – veikiantys požeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame 

pastate – vidaus elektros laidai, kabeliai ir įrenginiai; Gilios perkasos, tranšėjos, duobės; 

5. Montuojant (demontuojant) sunkius įrenginius ir konstrukcijas – montavimo (demontavimo) 

darbų zonos. 

1.11. Statinio statybos užbaigimas 

Tikrinimas. Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti Statytojo atstovui ar 

statinio statybos techniniam prižiūrėtojui (jei jis buvo samdytas) patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, Statytojo 

atstovas ar Techninis prižiūrėtojas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. 

Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs 

tinkamas. 

Priėmimas. Rangovas atlieka visu bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą 

pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas“ ir kviečia Statytoją ar statinio statybos techninio prižiūrėtojo (jei jis buvo samdytas) į 

priėmimą, kad galėtų deklaruoti apie statybos užbaigimą. 

Dokumentacija. Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, reikalingą priduoti objektui ir 

organizuoti objekto pridavimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Statybos užbaigimo data laikoma deklaracijos 

(ar užbaigimo akto) pasirašymo (patvirtinimo, jei Deklaraciją tvirtinti privaloma) data. Aktas ir Deklaracija 

yra pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamo turto registre. 

 

TS 02. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

2.1. ĮVADAS 

2.1.1. Bendroji dalis 
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Statybvietės ruošimo metu rangovas privalo: 

• garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 

• apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 

• vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 

• pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 

• iškirsti medžius ir pašalinti kelmus; 

• atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, kelio dangos konstrukcijų 

ir kitų sutvirtintų plotų išardymo darbus; 

• teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 

• pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius 

darbus. 

• Paruošiamųjų darbų apimtis ir atliekamų medžiagų sandėliavimo vietas, jeigu jos nenurodytos 

projekte, pradedant darbus nurodo techninės priežiūros inžinierius. 

Visos atliekamos medžiagos, sukauptos ruošiant statybvietę, (augmenija ir kt.) turi būti 

sandėliuojamos atitinkamose vietose, suderintose su užsakovu. 

Žemės darbai, vykdomi statybvietės paruošiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto dokumentus ir 

techninių specifikacijų reikalavimus. 

2.2. DARBŲ ATLIKIMAS 

2.2.1. Žemės sankasos žymėjimas 

Prieš pradedant vykdyti žemės darbus, turi būti apskaičiuotos projektinės altitudės ir pločiai, po to 

vietovėje nužymėti žemės sankasos profilio charakteringi taškai: gatvės ašis, briaunos, pylimų ir iškasų 

šlaitų susikirtimai su žemės paviršiumi, vandens nuleidimo grioviai. 

Gatvės ašis žymima: 

- tiesiuose ruožuose – nuo trasos piketų įtvirtinimo taškų kas 20m; 

- kreivėse – atsižvelgiant į jos spindulį ir darbų pobūdį: 

Kreivės spindulys  

R, m 
R≥3000 500≤R≤3000 100≤R≤500 50≤R≤100 

Atstumai tarp 

žymėjimo gairelių, m 
20,0 20,0 10,0 10,0 

Ant žemės sankasą žyminčių gairelių turi būti užrašytas piketas ir užfiksuotas projektinis aukštis arba 

darbų žyma tame taške. 
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2.2.2. Vandens nuleidimas 

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens 

nuleidimas iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų 

išvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala 

padaryta dėl rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius. 

2.2.3. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų 

į pylimus. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimo apimtys nurodytos projekte. 

Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau panaudojamas 

iškasų ir pylimų šlaitams tvirtinti. Krūmai turi būti pašalinti kartu su kelmais. Jie turi būti sudeginti šiam 

tikslui skirtose vietose arba sandėliuojami kartu su kitomis atliekomis. 

Želdinių atkuriamąją vertę apskaičiuoja ir atlygina statinio rangovas. 

2.2.4. Medžių apsaugojimas 

Rangovas turi pašalinti visus projekte nurodytus medžius. 

Medžiai pjaunami rankiniais ar mechaniniais pjūklais. Plonų medžių kamienai išraunami su šaknimis. 

Storų medžių kelmai turi būti pašalinti kastuvais ar ekskavatoriais. Siekiant išvengti vandens 

prasiskverbimo į gruntą, po kelmų rovimo atsiradusios duobės tuoj pat turi būti užpiltos gruntu iki žemės 

paviršiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus.  

Medžiai apsaugojami metalinėmis medžių šaknų apsaugoms. 

Kai vykdant statybos darbus pažeidžiama medžio šaknų sistema, kad neišdžiūtų šaknys, jas būtina 

pridengti ar užpilti žemės sluoksniu, palaistyti, kad neiššaltų šaknys, jas būtina apšiltinti. Pažeidus medžio 

šaknis, medžio lają galima išretinti vadovaujantis Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių 

želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklėmis. Žiūrėti: "Želdinių apsaugos, vykdant statybos 

darbus, taisyklės". 

2.2.5. Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas 

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu pagal projekto 

nurodymus. Atliekamos medžiagos turi būti sandėliuojamos ar, gavus techninės priežiūros inžinieriaus 

leidimą, panaudotos kitiems statybos darbams, jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte. 

2.2.6. Apsauginių vamzdžių komunikacijų apsaugojimui įrengimas 
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Prieš pradedant vykdyti statybos darbus, esami kabeliai apsaugojami sudėtiniais apsauginiais 

vamzdžiais. Apsaugotos tranšėjos užpilamos gruntu be akmenų, užpilamo gruntas sutankinamas.  

Sudedami kabelių apsaugos vamzdžiai skirti žemos ir vidutinės įtampos kabelių, ryšių kabelių 

apsaugai, klojant į gruntą iš PE(polietilenas) arba PP(polipropilenas), spalva raudona. Vamzdžio 

diametrų(Išorinis/vidinis) santykis mm D110 / d99. 

Atsparumas gniuždymui >750 N ;    

Atsparumas smūgiams – N(normal);  

Tankis – 940 kg /m³;  

Eksploatacijos temperatūra: -25  +90 ºC; 

Leidžiama vamzdžio deformacija δ tranšėjoje – ne daugiau 5% vidinio vamzdžio diametro. 

2.2.7. Šulinių liukų keitimas  

Gatvių važiuojamojoje dalyje, kaip ir šaligatvyje ir automobilių stovėjimo aikštelėse, esamų šulinių 

dangčių aukštis turi atitikti projektuojamos dangos paviršiaus aukštį. Esamų šulinių liukų aukščių 

sureguliavimas g/b žiedais, jų keitimas naujais plaukiojančio tipo 12,5t ir 40t ketiniais liukais. 

2.3. DARBŲ PRIĖMIMAS 

Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos 

visos projekte nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas sutankintas. Visi šie 

darbai turi būti atlikti prieš kelio tiesimo ar remonto darbų pradžią. Po tranšėjų užpylimo turi būti atlikta 

žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir nustatomos tikrosios žemės 

darbų apimtys. Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas jų tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priėmimo 

procedūros reikalaujamus atitinkamos instancijos pasirašytus dokumentus. 

2.4. STANDARTAI 

1.  LST EN 206:2013+A1:2017 
Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 

(arba lygiaverčiai standartai) 

2.  LST EN 61386-24:2011 
Vamzdžių sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji 

reikalavimai. Požeminės vamzdžių sistemos 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

2.5. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

1.  KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 
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2.  ĮT ŽS 17 
Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 

įrengimo taisyklės 

3.  Nr. D1-193, nuo 2010 03 15 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės  

 

TS 03. ŽEMĖS DARBAI 

3.1. ĮVADAS 

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST) arba lygiaverčių standartų, techninių 

reikalavimų reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai" (toliau KTR 1.01:2008 ), statybos taisyklių 

Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17 ( toliau ĮT ŽS 17) 

ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio žemės sankasos įrengimui naudojamoms medžiagoms, 

sankasos įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

Šis skyrius apima kelio lovio paruošimo ir vykdymo darbus, jų kontrolę, priėmimą ir matavimus. 

Pagrindinio kelio lovio paruošimo ir vykdymo darbų statybos taisyklės yra „Automobilių kelių žemės darbų 

atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ ĮT ŽS 17. Šios normos apibrėžia pagrindinius terminus, 

skirtus žemės darbams. Jos apima paruošiamuosius darbus, iškasų grunto priežiūrą, pylimų įrengimą ir 

sutankinimą, pagrindo ir sankasos įrengimą, šlaitus. Taip pat apsaugos ir apdailos darbus. Jose pateiktos 

visos techninės normos, įstatymai, saugumo normos, kurių rangovas privalo laikytis, atlikdamas žemės 

darbus. 

3.2. MEDŽIAGOS 

Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi atitikti ĮT ŽS 17  VII 

skyriaus reikalavimus. 

Gruntas yra apibrėžiamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma uoliena, 

neturinti stiprių struktūrinių ryšių. Inžinerinė – geologinė grunto tipų klasifikacija, įvertinimas ir savybės 

yra pateiktos LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija. (arba lygiaverčiame 

standarte). Statybos taisyklės ,,Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 

taisyklės“ ĮT ŽS 17 nurodo pagrindines grunto, naudojamo kelių statyboje, charakteristikas ir savybes. 

Kartu apima ir tinkamo kelio pylimuose arba žemės sankasoje kriterijus.  

Taip pat projekte numatoma į sankasą ar pylimus supilti drenuojantį gruntą į kurį įmaišoma ne mažiau 

kaip 15% iš esamos dangos konstrukcijos iškasto skaldos-smėlio mišinio, tokiose vietose atstatoma danga 
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tranšėjose, kur klojami inžineriniai tinklai atviru būdu. Prieš panaudojant iškastą skaldos-smėlio mišinį, 

įvertinti ar šis gruntas neturi kenksmingų medžiagų ir ar yra tinkamas antriniam panaudojimui. Kiekis 

pateiktas darbų kiekių žiniaraštyje. 

Inžinerinė geologinė pagrindinių grunto tipų klasifikacija, savybės ir įvertinimas yra pateikti LST 

1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija. (arba lygiaverčiame standarte). 

3.3. DARBŲ ATLIKIMAS 

3.3.1. Paruošiamieji darbai 

Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius darbus, įskaitant ir dirvožemio pašalinimą, reikia 

prisilaikyti ĮT ŽS 17 V skyriaus reikalavimus. 

Prieš bet kokių žemės darbų pradžią visi būsimų statybos darbų paviršiai turi būti išvalyti nuo žolės, 

tvorų ir kitų statinių. Tuo pačiu metu visos liekanos ir šiukšlės, gruntas su dideliu organinių medžiagų 

kiekiu turi būti pašalintas, kad nepatektų į žemės sankasos gruntą. Dirvožemis turi būti nuimtas nuo visų 

plotų, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai ir sandėliuojamas laikinose vietose. 

IŠKASOS 

Iškasų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII reikalavimus. 

Iškasos kasimo darbai apima gruntų iškasimą, jų pašalinimą ar pakrovimą į transporto priemones. 

Taip pat apima bendrus kelio dangos konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Šių terminų paaiškinimas 

yra pateiktas statybos taisyklėse ,,Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 

taisyklės“ ĮT ŽS 17. Iškasos negali būti užpildomos tol, kol nebus patikrintas iškasos pagrindas ir kol 

techninės priežiūros inžinierius neduos raštiško sutikimo tęsti darbus. Rangovas turi iš anksto informuoti 

techninės priežiūros inžinierių, kada bus pasiruošta atliktų iškasos darbų patikrinimui. 

Pamatų duobės ir vamzdynų tranšėjos turi būti rengiamos pagal ĮT ŽS 17 XIII skyriaus reikalavimus. 

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių 

vandens. Rangovas privalo turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. 

Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti 

atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. 

Iškasos dugnas turi būti apsaugotas nuo potvynio ir smarkių liūčių, kad būtų išvengta žalos ir nebūtų 

nutraukti darbai. Rangovas privalo turėti atsargos priemonių – siurblių, žarnų ir kt. reikalingų vandeniui 

nuleisti. Potvynio ar liūčių vanduo turi būti nuvestas iš statybos darbų vietos nevėluojant, kad būtų išvengta 

žalos. Tam reikia išvalyti griovius ir kitas esamas konstrukcijas. Žemės darbai turi būti įvykdyti taip, kad 

būtų išvengta nereikalingo vandens susikaupimo darbo vietoje. 
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Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant 

pagrindą, turi būti išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbus rangovas 

turi atlikti su ypatingu dėmesiu. Iškasos dugnas, jos grioviai turi būti įrengti ir išlyginti pagal projektinius 

nuolydžius bei prižiūrimi. 

Iškasos dugnas prieš statybos darbų pradžią turi būti parengtas taip, kad būtų galima išvengi vietinio 

eismo ir klimatinių sąlygų žalos. Iškasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradėti su atsižvelgdamas 

į galimą neigiamą klimato poveikį. Iškasos dugnas turi būti prižiūrimas, kad nebūtų liekanų ir uolienų 

nuolaužų, išlygintas kaip reikalaujama. Visi baigti iškasos darbai turi būti priimti techninės priežiūros 

inžinieriaus. 

Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos turi būti numatytos projekte arba jas nurodo techninės 

priežiūros inžinierius, atsižvelgiant į iškastos medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinai 

šalia karjerų, iškasų ir tranšėjų sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne 

mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti aptvertos tvora. 

3.3.2. Pagrindo paruošimas 

Kad būtų užtikrinta reikalaujama dirbančios dangos kokybė, jos sankasa ir pagrindas turi atitikti 

reikalavimus, nurodytus KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, statybos taisyklėse „Automobilių kelių 

žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ ĮT ŽS 17, taisyklėse „Automobilių kelių 

sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ ĮT SBR 19. 

Rengiant sankasą, bet koks sankasos darbų kiekio ir aukščio pasikeitimas dėl drėgmės ir šalčio turi 

būti sumažintas iki minimumo. Sankasos stabilumas priklauso nuo požeminio vandens režimo, filtracijos 

charakteristikos ir sankasos grunto, jo jautrumo šalčiui ir šilumos laidumo. Sankasos laikomoji galia gali 

būti padidinta sureguliuojant vandens režimą. 

Konstrukcijos paviršius turi būti lygus, tikslus ir vienarūšis, atitikti techninių specifikacijų 

reikalavimus ir taisykles. Jeigu konstrukcijoje pastebimi tam tikrų parametrų netikslumai, tuomet ji turi būti 

išardoma, panaudojant reikalingas priemones, pataisyta ir sutankinta, kad atitiktų keliamus reikalavimus. 

Visi pataisymai pradedami tik leidus techninės priežiūros inžinieriui. 

Baigta konstrukcija turi būti saugoma rangovo. Statybos medžiagų sandėliavimas ir mechanizmų 

laikymas ant įrengtos sankasos yra neleidžiamas, o transporto eismas turi būti minimalus.  

Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 

1. pradėti žemės darbus tik gavus leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų 

Žurnalą ir statinio nužymėjimo aktą su schema; 
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2. nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir 

privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio 

tinklai), taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsaugos zonoje, tikslų žemės 

kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą. 

3. žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, nekil-

nojamų kultūros vertybių bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną 

dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos; 

4. prieš žemės kasimą, veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su 

juos naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir 

vykdyti elektros, šiluminių tinklų, naftotiekio, dujotiekio įmonės atstovo nurodymus. 

Atkastieji inžineriniai tinklai ir įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių 

atstovams. Iškasos kelių važiuojamoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės 

atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią šiai įmonei pranešama ne vėliau 

kaip prieš parą. 

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų 

pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi būti atliktos statomų požeminių 

komunikacijų geodezinės nuotraukos. 

Sutankinimo reikalavimai, užpilant pamatų duobes ir tranšėjas, nurodyti ĮT ŽS 17 XIII skyriaus, 

triukšmo slopinimo pylimų sutankinimo reikalavimai - ĮT ŽS 17 XV skyriuje. 

Žemės darbai grunto rezervuose ir sąvartose turi būti atliekami pagal ĮT ŽS 17 VIII skyriaus 

nurodymus. 

Žemės sankasos šlaitų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS X skyriaus reikalavimus. 

Šlaitai sutvirtinami žolių sėklomis užsėto dirvožemio sluoksniu. 

Kelio statinių užpylimas turi atitikti ĮT ŽS 17 XIV skyriaus reikalavimus. 

Reikalavimai žemės sankasos įrengimui žiemos metu išdėstyti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje. 

3.4. DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 

Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. Reikalavimai 

bandymų rūšims pateikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriuje.  

Kontroliuojami parametrai: 

Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių arba dydžių vertės 

1. Žemės sankasa 
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1.1. Aukščiai ± 5 cm 

1.2. Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki briaunos) ± 10 cm 

1.3. Skersiniai nuolydžiai ± 0,5 % (absoliut.) 

1.4. Šlaitų nuolydžiai ±10%(sant.) 

1.5. Pylimo pado plotis ±20 cm 

1.6. Bermos plotis ±20 cm 

1.7. Dirvožemio sluoksnio storis ± 20 %, tačiau ne mažesnis kaip 6 cm 

1.8. Sutankinimo rodiklis 
100%; 97%, kai h<0,5 m 

98 %; 97 %; 95 %, kai h > 0,5 m 

1.9. Deformacijos modulis ≥ 45 MPa (45 MN/m2) 

3.4.1. Medžiagų savybių bandymai 

Prieš darbų pradžią turi būti nustatytos visos gruntų savybės, kad būtų nustatytas jų tinkamumas 

naudojimui. Paprastai gruntų savybės yra nustatomos inžinieriaus geologiniais tyrimais, projektavimo 

stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas vėliau. Gruntui, kuris bus naudojamas 

pylimų įrengimui ir darbo zonoje turi būti atliekami tokie jo savybių bandymai: 

1) drėgmės kiekis;  

2) sauso grunto tankis;  

3) sutankinimas;  

4) dalelių dydžio pasiskirstymas, bandymų rodikliai, smėlio ekvivalentas. 

3.4.2. Kontroliniai bandymai 

Atliekamų kontrolinių bandymų rūšis ir apimtis nurodyta statybos taisyklėse „Automobilių kelių 

žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ ĮT ŽS 17.  

Reikalavimai bandymų metodams gruntų sutankinimo rodikliams nustatyti išdėstyti ĮT ŽS 17 XVIII 

skyriuje. 

Gruntų jautrio šalčiui bandymai atliekami prisilaikant ĮT ŽS 17 XVIII skyriuje išdėstytus 

reikalavimus. 

Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas atliekamas prisilaikant ĮT ŽS 17 XVIII skyriuje 

išdėstytus reikalavimus. 

3.4.3. Darbų priėmimas 

Rangovas privalo organizuoti žemės darbus taip, kad būtų galima pastoviai kontroliuoti sutankinimą 

ir po to, atsižvelgiant į bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme. Rangovas turi pateikti 

žemės darbų kokybės, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Šie rezultatai turi būti pateikti 

techninės priežiūros inžinieriui pagal anksčiau nustatytą formą nevėluojant. Individualūs duomenys turi 
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būti įrašyti į statybos žurnalą. Techninės priežiūros inžinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos 

atitikimą projektui ir techninėms specifikacijoms, kad būtų užtikrintas statybos ekonomiškumas. 

 Priimant ir patvirtinant žemės darbus, turi būti patikrinti tokie parametrai: 

• sutankinimas, 

• bandymų skaičius ir būdas, 

• paviršiaus lygumas, 

• šlaitų tikslumas, 

• ar sankasos konstrukcija atitinka projektą (skersinis nuolydis, aukščiai, sankasos viršaus plotis 

ir šlaitų nuolydis). 

Matavimai, reikalingi darbų priėmimui, apimant ir paviršiaus lygumo matavimus turi būti atlikti 

rangovo, priimant techninės priežiūros inžinieriui. Visi matavimų duomenys turi atitikti leidžiamus 

nukrypimus, taikomų normų reikalavimus ir taisykles. Techninės priežiūros inžinierius turi patvirtinti darbų 

priėmimą statybos žurnale. 

Pylimų ir iškasų konstrukcija negali būti priimta jei nėra ar nebus paklotas bent vienas dangos 

sluoksnis prieš žiemą. 

Rangovas turi paruošti projekto ar jo dalies galutinę ataskaitą, paremtą galutiniais kontrolinių 

bandymų ir matavimų įvertinimo rezultatais. Šio dokumento 3 kopijos turi būti įteiktos techninės priežiūros 

inžinieriui kaip priedas prie pranešimo apie žemės darbų ar jų dalies užbaigimą. Darbai turi būti priimti 

pagal sutarties sąlygas. 

3.5. STANDARTAI 

1.  LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija. 

2.  LST 1360.1:1995 
Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinės sudėties 

nustatymas. 

3.  LST 1360.3:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Drėgnio nustatymas. 

4.  LST 1360.4:1995 
Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiškumo ribų 

nustatymas. 

5.  LST 1360.5:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Bandymas štampu. 

6.  LST 1360.6:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas. 

7.  LST 1360.7:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto dalelių tankio nustatymas. 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

3.6. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 
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1.  KTR 1.01:2008 Automobilių keliai. 

2.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai 

3.  ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės. 

4.   
Žemės sankasos sutankinimo įvertinimo, taikant matematinės statistikos metodus, 

instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobilių kelių direkcija, 1997. 

5.  MN SSN 15 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai 

nurodymai 

6.   
Automobilių kelių sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu 

instrukcija. Vilnius: VĮ „Problematika", 1995. 

3.7. STANDARTAI 

1.  MN GEOSINT ŽD 13         „Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai“; 

2.  TRA GEOSINT ŽD 13 
„Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų 

aprašymas“. 

TS 04. PAGRINDO KONSTRUKCIJOS 

4.1. ĮVADAS 

Šiame skyriuje aprašomas kelio pagrindo sluoksnių paruošimas, paklojimas, tikrinimas, priėmimas. 

Šios techninės specifikacijos yra paruoštos pagal galiojančius LST (arba lygiaverčius standartus), KTR 

1.01:2008 „Automobilių keliai“ ir pagal kitus techninius ir technologinius nuostatus. 

Pagrindo sluoksniai yra kelių ar sustiprintų paviršių (dangų) apatinė dalis, esanti tarp dangos 

sluoksnių ir sankasos. Keliuose paprastai yra viršutinis, apatinis bei apsaugos nuo šalčio sluoksnis. Jų 

paskirtis paskirstyti transporto apkrovas, apsaugoti žemės sankasą nuo įšalo ir užtikrinti palankų drėgmės 

ir temperatūrų rėžimą kelyje. Atskirų sluoksnių skaičius ir tipas bei storis yra nurodyti projekte, 

priklausomai nuo apkrovos, sluoksnių padėties kelyje, klimato sąlygų, žemės sankasos pagrindo sluoksnių 

drėgmės bei temperatūros, nuo statyboje naudojamų medžiagų, įskaitant galimybę panaudoti vietinius 

išteklius. Kelio pagrindo sluoksniai projektuojami ir įvertinami pagal „Automobilių kelių dangų 

konstrukcijų sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ ĮT SBR 19 reikalavimus. 

Įrengto ir sutankinto nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio sluoksnio mineralinių dulkių (dalelių, 

kurių skersmuo <0,063 mm) kiekis neturi viršyti 7% mišinio masės (pagal „Automobilių kelių dangos 

konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ ĮT SBR 19). Vandens pralaidumo koeficientas turi 

atitikti TRA SBR II – IV kategorijos keliams keliamus reikalavimus 1,5×10-5 m/s, o V kategorijos keliams 

keliamus reikalavimus, t.y. k≥1,0×10-5 m/s. 
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4.2. MEDŽIAGOS 

4.2.1. Mineralinės medžiagos ir jų mišiniai 

Pagrindams naudojamos medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 bei TRA SBR 19 reikalavimus. 

4.2.2. Biriųjų medžiagų ir betono pagrindo sluoksniai 

Pagrindams naudojamos biriųjų medžiagų sluoksnių medžiagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA 

UŽPILDAI 19 reikalavimus.  

Betono pagrindai turi atitikti projektinius sprendinius.  

Apsauginiam šalčiui atspariam sluoksniui įrengti gali būti naudojami: 

• birieji mišiniai: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63; 

• gruntai pagal LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija. (arba 

lygiaverčiame standarte):  ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP. 

Pagrindo sluoksniams rengti naudojami nesurištų mineralinių medžiagų mišiniai 0/32 arba 0/45 

frakcijos, reikalavimai sluoksniui pateikti TRA SBR 19.  

Šlaitai sutvirtinami 10 cm dirvožemiu bei užsėjami žole. 

4.2.3. Naudoto asfalto granulės  

Naudoto asfalto granulėse neturi būti kenksmingų medžiagų. 

Projekte numatoma panaudoti esamą asfaltą, įdedant į skaldos/žvyro pagrindą NAG iki 30 %. 

Naudotos asfalto granulės (NAG) gaunamos susmulkinant frezuotą asfaltą. Asfalto granulių savybės turi 

būti tokios, kad atsižvelgiant į panaudojimo tikslą ir pridedamą kiekį, būtų galima pagaminti kelių tiesimo 

medžiagų mišinius, kurie atitiktų norminių dokumentų techninius reikalavimus. Naudoto asfalto granulėse 

neturi būti kenksmingų medžiagų. Kiekis pateiktas darbų kiekių žiniaraštyje.  

Didžiausio smulkinio dydžio žymėjimas pateikiamas pagal TRA NAG 09 nurodytas ribines vertes. 

Smulkinių granuliometrinė sudėtis, jeigu reikalaujama, nustatoma pagal standartą LST EN 933-1. 

Naudojant asfalto granules nesurištiems, hidrauliškai surištiems arba bituminiais rišikliais surištiems 

(šaltuoju būdu) mišiniams, turi būti nustatomas mineralinių dulkių kiekis ir klasifikuojama pagal 

atitinkamas ribines vertes. Naudojant asfalto granules sluoksniams be rišiklių galioja atitinkami TRA SBR 

19 reikalavimai ir TRA NAG 09.  

4.3. DARBŲ ATLIKIMAS 
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Pagrindo sluoksnis bus klojamas tiesiai ant apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio viršaus. Pagrindo 

sluoksniai rengiami prisilaikant ĮT SBR 19 išdėstytų reikalavimų. Defektus rangovas turi ištaisyti pagal 

techninės priežiūros inžinieriaus nurodymus. 

Neuždengta sankasa po žiemos turi būti vėl sutankinta, ją priima techninės priežiūros inžinierius ir 

pakartotinai paimami pavyzdžiai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant sušalusios sankasos neturi būti 

klojami jokie sluoksniai. 

Pagrindo sluoksnį turi priimti techninės priežiūros inžinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepažeisto, 

lygaus ir švaraus paviršiaus, pašalinant bet kokį purvą, molį, užšalusį gruntą ar kitus nereikalingus likučius 

nuo prieš tai vykusių statybos ar remonto darbų. Pažeisti ar nelygūs paviršiai turi būti remontuojami, 

sutankinant išlyginamąjį sluoksnį iš tos pačios medžiagos. 

Būtinų įrengimų skaičius ir našumas parenkami taip, kad būtų galima užtikrinti nepertraukiamą 

sluoksnių klojimo ir tankinimo procesą. 

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio paviršiaus apdorojimo 

ir apsaugos metodus bei apimtis. Techninės priežiūros inžinierius turi patvirtinti bet kokį leidžiamą eismą 

pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug užsitęsia arba 

jei tokie sluoksniai žiemos periodo metu paliekami neuždengti, tai prieš darbų atnaujinimą sluoksnius 

būtina iš naujo patikrinti ir išbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja rangovas pagal 

techninės priežiūros inžinieriaus instrukcijas. 

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi būti švarus, lygus ir nepažeistas. Eismas pagrindu turi 

būti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas atitinkamo sluoksnio 

įrengimui, jos turi važinėti visu sluoksnio plotu, kad būtų išvengta ratų vėžių. Pagrindo defektai turi būti 

pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksnių klojimas draudžiamas stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant 

minusinei temperatūrai. 

Nesurišti pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant klotuvą. Klojamų 

sluoksnių storis turi būti toks, kad po sutankinimo atitiktų projektinį storį. Tankinimas vykdomas naudojant 

bet kokio tipo volus ar tankinimo įrenginius, atitinkančius projektinius reikalavimus nesurištiems 

sluoksniams tankinti. Pirmenybė teikiama vibraciniams volams. 

Jei paviršius išgaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio kraštų link centro, kitais atvejais nuo žemesnės 

vietos link aukštesnio sutankinto krašto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas 

sutankinimo rodiklis.  

4.4. ATLIKTŲ DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 

4.4.1. Bandymų tipai ir pavyzdžiai 
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Reikalaujamos statybinių medžiagų ir pabaigtų sluoksnių savybės turi būti išbandomos sluoksnio 

paruošimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo. 

Atliekamos šios bandymų rūšys: 

- kokybės bandymai, parodantys atskirų statybinių medžiagų tinkamumą nurodytam 

sluoksniui, 

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimų medžiagoms kokybiniams bandymams 

atitikimą, 

- priėmimo bandymai, kurių rezultatai naudojami kaip patvirtinantis įrodymas pabaigto 

sluoksnio priėmimui. 

Rangovas gali vykdyti individualius bandymus pats, arba gali užsakyti iš profesionalios bandymų 

institucijos. Bandymų kainas turi įsivertinti rangovas. Rangovas turi reguliariai techninės priežiūros 

inžinieriui pristatyti atitinkamus pavyzdžių bandymų rezultatus ir kitus, kokybę įrodančius dokumentus, 

bet ne vėliau kaip likus 24 val. iki atitinkamo sluoksnio priėmimo. Ne vėliau kaip 14 d. prieš nustatytą 

priėmimo datą rangovas pateikia techninės priežiūros inžinieriui galutinę statybos ar bendrą bandymų ir 

matavimų rezultatų ataskaitą ir visus kitus reikiamus dokumentus. Detalesnes specifikacijas ar kitus 

kriterijus nustato rangovas. 

Techninės priežiūros inžinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybės valdymo 

sistemą, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamų darbų ir rezultatų teisingumu. 

Pagrindinių žaliavų ir pabaigtų darbų bandymai ir bandinių ėmimas turi būti atliekama pagal 

bandymų metodus, nurodytus atitinkamų sluoksnių įrengimo instrukcijose. 

Pabaigtų darbų bandiniai imami iš viso bandomo sluoksnio storio. Atsiradusias duobes rangovas 

privalo tuoj pat užpilti. Bandinys užregistruojamas statybos žurnale ar aprašytas bandymo ataskaitos forma, 

kur parodyti reikalaujami duomenys (bandinio ėmimo data ir vieta, sluoksnio tipas ir storis, bandinių 

skaičius ir apytikris svoris). Prieš pateikiant bandymų institucijai, kiekvienas bandinys supakuojamas ir 

paženklinamas, kad būtų išvengta pakeitimo ar žalos transportuojant. 

Rangovas turi reikalauti, kad techninės priežiūros inžinierius patvirtintų bandymų ir pavyzdžių 

ėmimo laiką ir vietą. Bandinius turi pasirašyti abiejų pusių atstovai. 

4.4.2. Leistini nuokrypiai 

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip ±2 cm; 

skersiniai nuolydžiai - daugiau kaip ±0,5%; sluoksnio plotis - daugiau kaip ±10 cm. Įrengto ir sutankinto 

sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnis už projekte 

(sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm viršijančios projekte 
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(sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti naudojama 

sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio 

suma. nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte 

(sutartyje) nurodytą sluoksnio storį. 

Skaldos pagrindų sluoksnių aukščiai nuo projektinių neturi nukrypti daugiau kaip ±2 cm; skersiniai 

nuolydžiai - daugiau kaip ±0,5 %; sluoksnio plotis - daugiau kaip ±10 cm. 

Matuojant pagrindo lygumą, prošvaisa po 3 m liniuote žvyro ir skaldos pagrindų sluoksniams neturi 

būti didesnė kaip 20 mm. 

Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 1,0 

cm mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm 

viršijančios projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui 

skaičiuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio 

storio ir 2,0 cm storio suma. Nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 2,0 cm 

mažesnė už projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį. 

4.4.3. Statybinių medžiagų bandymai 

Žemiau išvardinti standartai reiškia, kad kokybės sertifikatai papildyti reikalavimais – tai statybinių 

medžiagų kokybinių bandymų rezultatų ekvivalentas. 

Jei naudojamos kitos medžiagos arba medžiagos be kokybės sertifikato, rangovas turi pateikti 

kokybinių testų rezultatus, gautus iš ekspertų institucijos. Likus ne mažiau 7 d. iki darbų pradžios rangovas 

techninės priežiūros inžinieriui turi pateikti kokybės bandymų rezultatus ir ataskaitą apie atitinkamas 

medžiagas ir laboratorijos bandymų metodus. 

Atskirų statybinių medžiagų kontroliniai darbai atliekami pagal „Automobilių kelių dangos 

konstrukcijos sluoksniu be rišiklių įrengimo taisyklės“ ĮT SBR 19 reikalavimus. 

4.4.4. Pagrindo sluoksnių bandymai 

Pabaigtų pagrindo sluoksnių bandymų rezultatai – tai svarbi sąlyga daliniam kiekvieno sluoksnio 

priėmimui. Tokie priėmimo bandymai apima paviršiaus matavimus ir išgręžtus ar išpjautus bandinius pagal 

Lietuvos ar lygiaverčius standartus. Turėtų būti šie pagrindo sluoksnio priėmimo bandymai: 

• storio matavimas, 

• paviršiaus lygumo matavimai, 

• projektinių aukščių matavimai, 

• sutankinimo rodiklio skaičiavimas. 
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4.4.5. Darbų priėmimas 

Pabaigtų ruožų, statinių ar jų dalių priėmimo procedūra vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal 

spec. susitarimą tarp rangovo ir techninės priežiūros inžinieriaus. Prieš įrengiant kitą sluoksnį, prieš tai 

esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priėmimui. Dalinis priėmimas reiškia, kad techninės priežiūros 

inžinierius turi patvirtinti atitinkamo pagrindo sluoksnio priėmimą, remiantis bandymų (kokybės, 

kontrolinių ir priėmimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo šių techninių specifikacijų atskiros dalys. 

Reikalaujama dalinio priėmimo data techninės priežiūros inžinieriui turi būti pranešta per 7 d., darbų 

priėmimas turi būti patvirtintas statybos žurnale. Priėmimo procedūra vyksta nepertraukiant statybos darbų. 

4.5. NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

1.  KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

2.  TRA SBR 19 
Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 

techninių reikalavimų aprašas. 

3.  TRA UŽPILDAI 19  Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas. 

4.  MN SSN 15 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai 

nurodymai 

5.   
Automobilių kelių sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu 

instrukcija, Vilnius, VĮ „Problematika", 1995 m. 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

TS 05. ASFALTAS 

5.1. ĮVADAS 

Šiame skyriuje aprašomas asfalto dangų sluoksnių paruošimas, paklojimas, tikrinimas, priėmimas. 

Šios techninės specifikacijos yra paruoštos pagal veikiančius LST (arba lygiaverčius standartus), KTR 

1.01:2008 „Automobilių keliai“, ĮT ASFALTAS 08, R TM 18 ,,Mažatriukšmių asfalto viršutinių sluoksnių 

įrengimo rekomendacijos“. 

Asfalto danga yra viršutinė kelio dangos konstrukcijos dalis, įrengiama ant pagrindo sluoksnio arba 

ant kito tinkamo apatinio sluoksnio. Asfalto danga rengiama iš vieno arba dviejų apatinių dangos sluoksnių 

ir virš jų esančio viršutinio dėvimojo dangos sluoksnio arba tik iš vieno dangos sluoksnio (viensluoksnė 

danga). Jų paskirtis paskirstyti transporto apkrovas ir perduoti jas apačioje esantiems pagrindų sluoksniams, 

nuvesti paviršinį kritulių vandenį į kelkraščius. Viršutinis dėvimasis asfalto sluoksnis turi užtikrinti gerą 

transporto padangų sukibimą su juo. Atskirų asfalto dangos sluoksnių skaičius, tipas bei storis yra nurodyti 
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projekte, priklausomai nuo apkrovų, klimato sąlygų. Asfalto dangos sluoksniai projektuojami ir įvertinami 

pagal LST (arba lygiaverčius standartus), KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, „Automobilių kelių dangos 

konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“ ĮT ASFALTAS 08. 

5.2. MEDŽIAGOS IR JŲ MIŠINIAI 

5.2.1. Medžiagos 

Mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 ir jame 

nurodyti bandymo metodai. Taip pat asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti aprašuose TRA 

ASFALTAS 08 pateiktų AC 16 PD ir asfalto mišiniams keliamus reikalavimus.  

Naudojamos mineralinės medžiagos ir rišiklis privalo turėti gerą ilgalaikį sukibimą (giminingumą) ir 

grūdelių padengimą rišikliu. Sukibimas įrodomas užsakovui priimtinu metodu.  

Rišamosios medžiagos turi atitikti LST EN 12591, LST EN 13808 ir LST EN 14023 bei aprašus TRA 

BITUMAS 23 ir TRA BE 08/15.  

 

Reikalavimai 

Reikalavimai asfalto pagrindo-dangos sluoksniams iš asfaltbetonio 

Sluoksnio savybės AC 16 PD 

Sluoksnio storis cm 6,0-8,0 

Sluoksnio svoris kg/m2 125 – 250 

Sutankinimo laipsnis % ≥ 97,0 

Oro tuštymių kiekis tūrio % ≤ 6,0 

 

5.2.2. Mineralinės medžiagos 

Mineralinės medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

5.2.3. Rišamosios medžiagos 

Asfaltbetonio mišiniams gaminti vartojami klampieji kelių bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai, 

kurių fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 

Bitumo ir bituminių emulsijų kokybė kontroliuojama pagal ĮT ASFALTAS 08 „Automobilių kelių 

asfalto dangos“ reikalavimus. Asfalto mišiniams gaminti vartojami klampieji kelių bitumai ir polimerais 

modifikuoti bitumai. 

5.3. DARBŲ ATLIKIMAS 
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5.3.1. Darbų vykdymas 

Asfalto sluoksniai įrengiami taip, kad jų savybės visame plote būtų kuo tolygesnės ir kad būtų 

įvykdyti nustatyti reikalavimai.  

Remontuojant nagrinėjamo kelio ruožą numatyta asfaltavimo darbus vykdyti „karštas prie šalto“ 

būdu. Jau įrengto sluoksnio briauna turi būti tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plyšių. Siūlės šonas 

turi būti truputį įžulnios, ne vertikalios, formos. Dėl technologinių priežasčių jau įrengto sluoksnio būsimos 

siūlės šonas gali arba turi būti frezuojamas.  

Į klotuvą iškrauto asfalto mišinio temperatūra negali būti mažesnė nei 140°C. Klojimo metu klotuvo 

greitis turi būti pastovus ir tolygus. 

5.3.2. Asfaltbetonio gamyklos 

Asfalto gamyklose turi būti gaminami kokybės reikalavimus atitinkantys asfaltbetonio mišiniai. Jose 

turi būti efektyvi mineralinių medžiagų džiovinimo, pašildymo, dozavimo ir sumaišymo su rišamosiomis 

medžiagomis įranga, karšto mišinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti įrenginiai, užtikrinantys reikiamos 

temperatūros palaikymą. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandėliuojami pagaminti asfalto mišiniai neturi 

susisluoksniuoti, perkaisti, jų likučiai neturi prilipti prie bunkerio sienų. Atitinkamų mineralinių medžiagų 

atsargos turi būti sandėliuojamos aikštelėse su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rūšis. 

Medžiagų atsargos turi užtikrinti 100 t/val. našumą. 

5.3.3. Transporto priemonės 

Asfalto mišiniai gali būti pervežami sunkvežimiais su sandariais, lygiais ir švariais metaliniais 

kėbulais. Kad mišinys nepriliptų prie sunkvežimio kėbulo, iš vidaus jis padengiamas muilo tirpalu, parafinu 

ar kalkėtu vandeniu. Mišinio apsaugai nuo atmosferos poveikio, dulkių ir atvėsimo kiekvienos transporto 

priemonės kėbulas turi būti uždengtas tentu. 

5.3.4. Asfaltbetonio klotuvai 

Asfalto mišiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodytų parametrų kelio 

dangą. Kiekvienas klotuvas turi turėti automatinį lygio matuoklį dangos išilginio profilio išlaikymui, 

nepaisant sluoksnio storio pokyčių. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo plokštė turi būti šildoma (dujomis ar 

elektra) ir turėti vibracinę tankinimo siją, užtikrinančią tolygų mišinio tankinimą visame sluoksnio plotyje. 

5.3.5. Tankinimo mechanizmai 

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės savaeigiai 

valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valcinių plentvolių volai turi būti 
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laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jų neliptų tankinamas mišinys ir vanduo nebėgtų ant kelio dangos 

paviršiaus. Pneumatinio volo visų padangų slėgis turi būti vienodas. Turi būti bent vienas atsarginis volas. 

Dangos vietose, kuriose volai negali būti panaudoti (pvz., kanalizacijos šuliniai), turi būti tankinama 

rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais. 

5.3.6. Klojimo sąlygos 

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir šiltam orui. Viršutiniai dėvimieji ir apatiniai 

dangos, pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio (pagrindo ar dangos) sluoksnio paviršius 

yra šlapias. 

Viršutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami esant vidutiniai paros temperatūrai ne 

žemesnei kaip +5 °C. 

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jų savybės būtų kiek galima tolygesnės ir būtų įvykdyti jiems 

keliami reikalavimai. Dangos sluoksnių kokybė klojant kontroliuojama pagal ĮT ASFALTAS 08 

„Automobilių kelių asfalto dangos“ reikalavimus. 

5.3.7. Asfalto hidroizoliacija 

Asfalto viršutinio, asfalto apatinio ir asfalto pagrindo-dangos sluoksnio siūlei dengti naudojamas 

medžiagos kiekis siūlės tiesiniam metrui yra mažiausiai 50 g rišiklio kiekvienam sluoksnio storio 

centimetrui. Viršutinio sluoksnio siūlei įrengti gali būti naudojamos specialios iš bituminio rišiklio 

pagamintos sandariklio juostos.  

5.4. ATLIKTŲ DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 

Bandymai ir darbų priėmimas 

Reikalaujamos statybinių medžiagų ir pabaigtų sluoksnių savybės turi būti išbandomos sluoksnio 

paruošimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo. 

Atliekamos šios bandymų rūšys: 

- kokybės kitaip tinkamumo bandymai, parodantys atskirų statybinių medžiagų tinkamumą 

nurodytam sluoksniui; 

- savikontrolės bandymai, bandymai kuriais rangovas ar įgalioti asmenys (organizacijos) 

nustato automobilių kelių medžiagų, jų mišinių ir atliktų darbų kokybinių rodiklių atitikimą sutarties 

sąlygoms; 

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimų medžiagoms kokybiniams bandymams 

atitikimą, 
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- priėmimo bandymai, kurių rezultatai naudojami kaip patvirtinantis įrodymas pabaigto 

sluoksnio priėmimui. 

Techninės priežiūros inžinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybės valdymo 

sistemą, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamų darbų ir rezultatų teisingumu. 

Pagrindinių žaliavų ir pabaigtų darbų bandymai ir bandinių ėmimas turi būti atliekama pagal 

bandymų metodus, nurodytus atitinkamų sluoksnių įrengimo instrukcijose. 

Rangovas turi reikalauti, kad techninės priežiūros inžinierius patvirtintų bandymų ir pavyzdžių 

ėmimo laiką ir vietą. Bandinius turi pasirašyti abiejų pusių atstovai. 

5.4.1. Darbų priėmimas 

Pabaigtų ruožų, statinių ar jų dalių priėmimo procedūra vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal 

spec. susitarimą tarp rangovo ir techninės priežiūros inžinieriaus. Prieš įrengiant kitą sluoksnį, prieš tai 

esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priėmimui. Dalinis priėmimas reiškia, kad techninės priežiūros 

inžinierius turi patvirtinti atitinkamo asfalto sluoksnio priėmimą, remiantis bandymų (kokybės, kontrolinių 

ir priėmimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo šių techninių specifikacijų atskiros dalys. 

Reikalaujama dalinio priėmimo data techninės priežiūros inžinieriui turi būti pranešta per 7 d., darbų 

priėmimas turi būti patvirtintas statybos žurnale. Priėmimo procedūra vyksta nepertraukiant statybos darbų. 

Asfalto dangos sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT ASFALTAS 08  ir reikalavimus. 

5.5. STANDARTAI 

1.  
LST EN 13108-

1:2006+AC:2008 

Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 1 dalis. 

Asfaltbetonis. 

2.  LST EN 12697 
Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 11 dalis. 

Bitumo sukibimo su mineraline medžiaga nustatymas. 

3.  LST EN 12591:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo techniniai reikalavimai. 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

5.6. KITI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR TEISĖS AKTAI 

1.  TRA BITUMAS 23 
Kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų naudojamų automobilių 

keliuose techninių reikalavimų aprašas 

2.  TRA ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 

3.  TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 

4.  KTR 1.01:2008 Automobilių keliai. 

5.  ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfaltbetonio dangos. Įrengimo taisyklės. 
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6.  TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas. 

7.  MN SSN 15 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo 

metodiniai nurodymai 

   

TS 06. SPORTO PASKIRTIES DANGOS 

6.1. GUMINĖS DANGOS 

Sporto aikštelės ir bėgimo takų dangos turi atitikti LST EN14877 „Sintetiniai lauko sporto aikštynų 

paviršiai. Techniniai reikalavimai“ standarto reikalavimus. Guminės dangos turi būti klojamos 

vadovaujantis siūlomo dangų gamintojo technologija.  

Prieš guminių dangų klojimą Rangovas turės Užsakovui pateikti dangų įrengimo darbų technologinį 

aprašymą lietuvių kalba, jame nurodant naudojamas medžiagas, jų proporcijas, darbų eigos etapus bei jų 

vykdymo sąlygas. 

Užsakovas pasilieka teisę, įrengtai guminei dangai, atlikti laboratorinius bandymus, siekiant įsitikinti 

atitikimą dangų gamintojo pateiktai technologijai bei kitiems pirkimo dokumentuose nustatytiems 

reikalavimams (paimtų bandinių vietoje dangų sluoksnius atstato Rangovas). Nustačius neatitikimus 

Rangovas savo lėšomis privalo ištaisyti visus neatitikimus. 

Rangovas dangai suteikia ne mažesnę kaip 5 m. garantinį terminą. 

6.1.1. Guminėss dangos pagrindų konstrukcija 

Aikštelės pagrindai turi atitikti visus reikalavimus, kurie yra nurodyti „TS04 Pagrindų 

konstrukcijos“ skyriuje. Ant sutankinto grunto (EV2  ≥30 MPa) įrengiamas 300 mm ŠNS sluoksnis (gali 

būti panaudojamas smėlis), 150 mm skaldos sluoksnis 0/45 ir 20 mm išlyginamasis sluoksnis iš akmens 

atsijų 0/5. Po to liejamas 30 mm storio juodų SBR gumos granulių ir skaldelės mišinio surišto poliuretaniniu 

rišikliu, sluoksnis. Mišinys maišomas vietoje, santykiu 70:30. Galiausiai įrengiama atitinkama pagal sporto 

šaką guminė danga.  

6.1.2. Sportinių (krepšinio, tinklinio, universalios) aikštelių dangos konstrukcija  

Guminė danga liejama ant specialų, vandeniui laidų 30 mm storio pagrindo sluoksnį, kuris yra 

liejamas vietoje specialios mašinos pagalba. Kadangi šis pagrindas, kaip ir viršutinė danga yra laidus 

vandeniui, nebūtina formuoti nuolydžio. 

Danga liejama aikštelių vietoje. Apatinis sportinės dangos sluoksnis liejamas iš mišinio, gaunamo 

specialios įrangos pagalba sumaišius 1-4 mm frakcijos SBR gumos granules (kurios yra pagamintos 
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perdirbant techninę gumą ir neturi jokių priedų, tokių kaip metalinis kordas, veltinis,  kurie būna granulėse 

pagamintose iš perdirbtų automobilinių padangų ) ir poliuretaninius rišiklius. Apatinio dangos sluoksnio 

storis – 8 mm. Danga išliejama specialios įrangos pagalba. 

Viršutinis dangos sluoksnis liejamas iš mišinio, gaunamo specialios įrangos pagalba sumaišius 1-3,5 

mm frakcijos spalvotas EPDM gumos granules ir poliuretaninį rišiklį.  Viršutinio dangos sluoksnio storis 

6 mm.   

Sportinė danga turi būti besiūlė, laidi vandeniui, atspari UV spinduliams, oro sąlygoms. Sportinė 

danga turi atitikti Europos standartus EN 14877:2006  bei visus reikalavimus pagal DIN 18035, 6 dalį. 

Danga yra vientisa, be sujungimo siūlių. 

 

Techninės charakteristikos 

Storis EN 1969 14 mm 

Smūgio absorbcija (%) EN 14808-DIN18032-2 35 -50 % 

Vertikali deformacija EN 14809 – 18032-2 0,6 – 2,2 mm 

Tempimo stiprumo riba EN ISO 527-1, DIN 54455 0,56 n/mm2 

Prailgėjims lūžus  EN ISO 527-1, DIN 54455 78 % 

Laidumas vandeniui EN 12616 0,059 cm/s 

Trinties koeficientas DIN 18035-6/TRRL 0,52 

Atsparumas startukams DIN 18035-6 1 klasė 

Vertikalus kamuolio atšokimas EN 12235 DIN 18032-2 102 % 

Atsparumas UV spinduliams EN 14836 
Puikus, spalvos pakitimas >4  

EN ISO 20105-A02 

Aplinkosauginis suderinamumas Atitinka DIN V 18035-6, 6 lentelė, 1-13 

Liekamasis įspaudas EN 1516 0,55 mm 

Atsparumas riedančiai apkrovai EN 1569:1999 >1500 N 

Atsparumas ugniai DIN 51960 1 klasė 

Atsparumas ugniai BS 476 dalis 7:1997 3 klasė 

Atsparumas ugniai EN-ISO 11925:2002 ir 9239-1:2002 Cfl S1 

Atsparumas nuorūkoms ir degančioms cigaretėms EN 1399 Atspari 

Spalvos atsparumas ISO 105-A02, DIN 54004 5 (geras) 

 

6.1.3. Bėgimo tako dangos konstrukcija 
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Guminė danga liejama ant specialų, vandeniui laidų 30 mm storio pagrindo sluoksnį, kuris yra 

liejamas vietoje specialios mašinos pagalba. Formuojamas skersinis nuolydis 1,0 %. Vandens surinkimo 

latakai įrengiami vidinėje dalyje bėgimo tako. Vandens surinkimo latakai sumontuojami 1-2 mm žemiau 

nei sportinė danga. Tose vietose kur nėra įrengti vandens surinkimo latakai, turi būti įrengti betoninai 

borteliai. 

Danga liejama bėgimo takų įrengimo vietoje. Apatinis sportinės dangos sluoksnis liejamas iš mišinio, 

gaunamo specialios įrangos pagalba sumaišius 1-4 mm frakcijos SBR gumos granules (kurios yra 

pagamintos perdirbant techninę gumą ir neturi jokių priedų, tokių kaip metalinis kordas, veltinis,  kurie 

būna granulėse pagamintose iš perdirbtų automobilinių padangų ) ir poliuretaninius rišiklius. Apatinio 

dangos sluoksnio storis – 11 mm. Danga išliejama specialios įrangos pagalba. 

Viršutinis dangos sluoksnis purškiamas iš mišinio, gaunamo specialios įrangos pagalba sumaišius 

0,5-1,5 mm frakcijos spalvotas EPDM gumos granules ir poliuretaninį rišiklį.  Purškimas atliekamas du 

kartus specialios įrangos pagalba.  Antras kartas purškiamas, pirmajam sluoksniui pilnai sukietėjus. 

Viršutinio dangos sluoksnio storis 2 mm.   

Sportinė danga turi būti laidi vandeniui, atspari sportinių batelių dygliams, UV spinduliams, oro 

sąlygoms. Sportinė danga turi atitikti Europos standartus EN 14877:2006  bei visus reikalavimus pagal DIN 

18035, 6 dalį. Danga turi būti vientisa, be sujungimo siūlių. Danga turi būti sertifikuota IAAF, tinkama 

nacionalinėms ir tarptautinėms varžyboms. 

 

Techninės charakteristikos 

Storis EN 1969 13 mm 

Smūgio absorbcija (%) EN 14808-DIN18032-2 35 -50 % 

Vertikali deformacija EN 14809 – 18032-2 0,6 – 2,2 mm 

Laidumas vandeniui EN 12616 0,052 cm/s 

Tempimo stiprumo riba EN ISO 527-1, DIN 

54455 
0,73 n/mm2 

Prailgėjims lūžus  EN ISO 527-1, DIN 54455 87 % 

Trinties koeficientas DIN 18035-6/TRRL 0,58 

Atsparumas startukams DIN 18035-6 1 klasė 

Atsparumas UV spinduliams EN 14836 
Puikus, spalvos pakitimas >4  

EN ISO 20105-A02 

Aplinkosauginis suderinamumas Atitinka DIN V 18035-6, 6 lentelė, 1-13 
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Liekamasis įspaudas EN 1516 0,4 mm 

Atsparumas riedančiai apkrovai EN 1569:1999 >1500 N 

Atsparumas ugniai DIN 51960 1 klasė 

Atsparumas ugniai BS 476 dalis 7:1997 3 klasė 

Atsparumas ugniai EN-ISO 11925:2002 ir 9239-

1:2002 
Cfl S1 

Atsparumas nuorūkoms ir degančioms 

cigaretėms EN 1399 
Atspari 

Spalvos atsparumas ISO 105-A02, DIN 54004 5 (geras) 

 

6.1.4. Lauko treniruoklių aikštelės dangos konstrukcija 

Apatinis vaikų žaidimo aikštelės dangos sluoksnis liejamas iš mišinio, gaunamo specialios įrangos 

pagalba sumaišius 1-4 mm (arba 2-7 mm) frakcijos SBR gumos granules (kurios yra pagamintos perdirbant 

techninę gumą ir neturi jokių priedų, tokių kaip metalinis kordas, veltinis,  kurie būna granulėse 

pagamintose iš perdirbtų automobilinių padangų ) ir poliuretaninius rišiklius. Apatinio dangos sluoksnio 

storis 30 mm. Danga išliejama specialios įrangos pagalba. 

Viršutinis dangos sluoksnis liejamas iš mišinio, gaunamo specialios įrangos pagalba sumaišius 1-3,5 

mm frakcijos spalvotas EPDM gumos granules ir poliuretaninį rišiklį.  Viršutinio dangos sluoksnio storis 

10 mm.   

Šį danga turi būti besiūlė, laidi vandeniui, atspari UV spinduliams, oro sąlygoms. Danga turi atitikti 

Europos standartus EN 14877:2006  bei visus reikalavimus pagal DIN 18035, 6 dalį. Danga turi būti 

vientisa, be sujungimo siūlių. 

Techninės charakteristikos 

Storis EN 1969 40 mm 

Tempimo stiprumo riba EN ISO 527-1, DIN 54455 0,56 n/mm2 

Prailgėjims lūžus  EN ISO 527-1, DIN 54455 78 % 

Laidumas vandeniui EN 12616 0,059 cm/s 

Trinties koeficientas DIN 18035-6/TRRL 0,52 

Atsparumas UV spinduliams EN 14836 
Puikus, spalvos pakitimas >4  

EN ISO 20105-A02 

Aplinkosauginis suderinamumas 
Atitinka DIN V 18035-6, 6 

lentelė, 1-13 
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Liekamasis įspaudas EN 1516 0,55 mm 

Atsparumas ugniai DIN 51960 1 klasė 

Atsparumas ugniai BS 476 dalis 7:1997 3 klasė 

Atsparumas ugniai EN-ISO 11925:2002 ir 9239-1:2002 Cfl S1 

Atsparumas nuorūkoms ir degančioms cigaretėms EN 

1399 
Atspari 

Spalvos atsparumas ISO 105-A02, DIN 54004 5 (geras) 

 

6.1.5. Linijų žymėjimas ant guminės dangos 

Linijos ir skaičiai žymimos dvisluoksniais poliuretaniniais dažais ant sukietėjusios guminės dangos. 

Linijos padengiamos po guminės dangos įrengimo. Linijos, skaičiai žymimi, kai oro temperatūra tarp 15°-

25°C arba kaip rekomenduoja gamintojas. Linijos brėžiamos pritaikyta linijų žymėjimo mašina, dažų 

voleliu arba teptuku. Darbai turi atliekami 16 valandų prieš galimas oro sąlygas (lietus) arba kaip 

rekomenduoja gamintojas. Dažai turi būti pritaikyti lauko sąlygoms, atsparus orams ir sporto aikštynams 

žymėti. Linijų plotas braižomos pagal sporto šakų keliamus reikalavimus, skirtingų spalvų dažais 

(krepšinis, tinklinis, tenisas, kvadratas.)  

Linijų spalvos: 

Krepšinio aikštelės, bėgimo takai - RAL 9016 (balta); 

Kvadrato, teniso aikštelė – RAL 1018 (geltona); 

Tinklinio aikštelė – RAL 5012(mėlyna). 

Pastaba: linijų spalvas tikslinti pagal Užsakovą.  

6.2. DIRBTINĖS ŽOLĖS DANGA 

Danga įrengiama futbolo aikštėms. Numatoma futbolo aikštyno dangos sistema „Non-infill“, 

nereikalaujanti užpildo (pagal konkretaus gamintojo sistemą galimas minimalus kvarcinio smėlio užpildas 

siekiant užtikrinti paklotos dangos stabilumą). Siūloma danga turi atitikti LST EN 15330-1 „Sporto 

aikštynų paviršiai. Paviršiai iš sintetinės velėnos ir smaigstytinės neaustinės medžiagos, visų pirma skirti 

naudoti lauke. 1 dalis. Sintetinės velėnos techniniai reikalavimai“ standarto reikalavimus. Sintetinė futbolo 

aikštės danga turi būti klojama vadovaujantis siūlomo dangų gamintojo technologija. 

Prieš futbolo aikštės dirbtinės žolės dangos įrengimą, Rangovas turės Užsakovui pateikti dangos 

įrengimo darbų technologinį aprašymą lietuvių kalba, jame nurodant naudojamas medžiagas, jų 

proporcijas, darbų eigos etapus bei jų vykdymo sąlygas. 
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Aikštės dangos spalva – žalia. 

Užsakovas pasilieka teisę, įrengtai futbolo aikštelės dangai, atlikti laboratorinius bandymus, siekiant 

įsitikinti atitikimą dangų gamintojo pateiktai technologijai bei kitiems pirkimo dokumentuose nustatytiems 

reikalavimams (paimtų bandinių vietoje dangų sluoksnius atstato Rangovas). Nustačius neatitikimus 

Rangovas savo lėšomis privalo ištaisyti visus neatitikimus. 

Rangovas dangai suteikia ne mažesnę kaip 5 m. garantinį terminą. 

6.2.1. Futbolo aikštelės dangos pagrindas 

Elastinio sluoksnio pagrindas įrengiamas ant ŠNS (smėlio) 30 cm, 15 cm skaldos 0/45 ir akmens 

atsijų 2 cm fr.0/5 pagrindo. Ne mažiau kaip 2 cm storio elastinis vandeniui laidus sluoksnis – paklotas, kurį 

sudaro tarpusavyje sujungiamos plokštės iš termiškai surištų kryžmintų polietileno putų, padengtų 

termiškai surišta poliesterio tekstile. 

Techninės charakteristikos elastinio pakloto: 

• Kritinis kritimo aukštis – 0,68 m – EN 1177; 

• Vandens filtracijos koef. - > 18,0 mm/h – EN 12616; 

• Vandens laidumas statmenai plokštumai, be apkrovos – 0,01 m/s – EN-ISO 11058; 

• Vandens pralaidumas plokštumoje, prie 2 kPa apkrovos – 0,03 l/s.m – EN-ISO 12958; 

• Šilumos laidumo koef. – 0,05 W/m.K – EN 12667. 

 

Techninės charakteristikos dirbtinės žolės: 

 VIENETAS VERTĖ PAKLAIDA 

Plauko  ilgis: tiesus dtex 14.500/6 ± 5% 

tekstūruotas dtex 7.200/8 ± 5% 

Pluošto storis: tiesus µm 450 ± 5% 

tekstūruotas µm 150 ± 5% 

Plauko svoris g/m2 2 990 ± 10% 

Dygsnių skaičius 10 cm (ilgis) -/10 cm 21 ± 1 

Dygsnių skaičius / m2 -/m2 44 100 ± 10% 

Plaušelių kiekis/ m2 -/m2 617 400 ± 5% 

Aukštis mm 25 ± 10% 

Antrinio pagrindo svoris g/m2 1216 ± 10% 

Bendras svoris g/m2 4 510 ± 10% 
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Pluošto tvirtinimo stiprumas N > 30  

UV stabilumas h 6000  

Vandens laidumas l/min/m2 60  

 

6.2.2. Dangos žymėjimas 

Futbolo aikštynams su dirbina žole žymėjimui naudojama, ta pati dirbtinos žolės medžiaga baltos 

spalvos. Linijos išpjaunamos ir klijuojamos dirbtinos žolės baltos juostos, formuojant aikštyno ribas. 

6.3. ŠUOLIADUOBĖS DANGOS SLUOKSNIAI 

Šuoliaduobės dangai naudojamas plautas smėlis, kurio smiltelės fr. iki 2 mm be organinių 

komponentų. Smėlio sluoksnis turi būti 30 cm. Jis turi būti persijotas, kad jame nebūtų akmenukų ar kitų 

pavojingų detalių. Smėlis dedamas geotekstilės ir sutankinto grunto.  

Viršutinis šuoliaduobės smėlio paviršiaus lygis turi sutapti su pasparos lygiu. 

Visos medžiagos turi atitikti galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui 

Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. 

 

Pastabos: 

1. Visų dangų įrengimas griežtai pagal tiekėjų reikalavimus ir rekomendacijos. 

2. Tikslinama darbo projekto metu. 

3. Galimas analogas susiderinus su Užsakovu ir Projektuotoju. 

 

6.4. DARBŲ PRIĖMIMAS 

 Pabaigtų ruožų, statinių ar jų dalių priėmimo procedūra vyksta pagal kontrakto reikalavimus 

ar pagal spec. susitarimą tarp rangovo ir techninės priežiūros inžinieriaus. Prieš įrengiant kitą sluoksnį, 

prieš tai esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priėmimui. Reikalaujama dalinio priėmimo data techninės 

priežiūros inžinieriui turi būti pranešta per 7 d., darbų priėmimas turi būti patvirtintas statybos žurnale. 

Priėmimo procedūra vyksta nepertraukiant statybos darbų. 

6.5. STANDARTAI 

1. LST EN 14877:2006  Sintetiniai lauko sporto aikštynų paviršiai. Techniniai reikalavimai 
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2. LST EN 15330-1:2007 Sporto aikštynų paviršiai. Paviršiai iš sintetinės velėnos ir 

smaigstytinės neaustinės medžiagos, visų pirma skirti naudoti lauke. 1 

dalis. Sintetinės velėnos techniniai reikalavimai. 

 

TS 07. EISMO ORGANIZAVIMAS 

7.1. IVADAS 

Kelio ženklai, kelio dangos ženklinimas ir eismo reguliavimo priemonės turi atitikti „Kelių eismo 

taisyklių" reikalavimus. Kelio ženklai tvirtinami prie atskiros atramos ar specialaus statinio. Statybos metu 

statybos aikštelėje naudojamos eismo reguliavimo priemonės yra šios: 

• barjerai, nurodantys uždarytus kelio ruožus bei kliūtis; 

• kelio ženklai; 

• signaliniai stulpeliai su atšvaitais arba be jų; 

• mirksinčios oranžinės ar geltonos signalinės šviesos; 

• atitvarai ir t.t. 

Kelio ženklų pastatymas ir dangos ženklinimas atliekamas vadovaujantis projekto eismo 

organizavimo planu bei techninėmis specifikacijomis, „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo 

taisyklėmis“ (2012-01-31, Nr. 3-83), „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis“ (2012-01-31, Nr. 3-82) 

ir „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“ PĮT KŽA 08 (2008-09-29, Nr. V-

298).  

Kelio ženklų pastatymo bei dangos ženklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto 

reikalavimus. 

7.2. MEDŽIAGOS 

7.2.1. Kelio ženklai 

Kelio ženklų atramos statomos pagal PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir 

įrengimo taisyklės“. 

Kelio ženklų matmenys, spalva ir užrašai turi atitikti nurodytus „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo 

ženklinimo taisyklės“ (2012-01-31, Nr. 3-83) bei „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių 

reikalavimų aprašas“ TRA VŽ 12.  

Statybos darbų metu, turi būti taikomos eismo reguliavimo priemonės, vadovaujantis „Automobilių 

kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis“ T DVAER 12. 
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7.2.2. Kelio ženklinimas 

Dangų ženklinimas suprojektuotas ir suderintas su eismo organizavimą prižiūrinčiomis tarnybomis.  

Naujai atliktas dangos ženklinimas turi atitikti projekte ir Kelių eismo taisyklėse nurodytus 

geometrinius matmenis ir padėtį. Ženklinimo linijos plotis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip ± 

10 mm. Brūkšninės ženklinimo linijos ilgis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip -50 mm, +150 mm. 

Brūkšnių ir tarpų (vieno ciklo) ilgis neturi nukrypti nuo nustatyto ilgio daugiau kaip ±150 mm. Rodyklių, 

raidžių, skaičių ir kitokių ženklų matmenys ir kampiniai taškai neturi nukrypti nuo norminių dydžių ne 

daugiau kaip ±20 mm skersine kryptimi ir ne daugiau kaip ±50 mm išilgine kryptimi. 

Dažų dangos storis turi būti ne mažesnis nei nurodomas dažų gamintojo pateikiamoje instrukcijoje. 

Ženklinant polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais, šiurkštumą didinančiais užpildais 

gruntu ir klijais, ženklinimo storis turi būti ne didesnis kaip 3 mm. 

Dangos ženklinimo medžiaga turi būti atspari klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, 

naudojamiems prieš plikšalą.  

Dangos ženklinimui naudojamos  medžiagos turi atspindėti šviesą. Vykdant darbus dangos paviršius 

turi būti sausas ir švarus. 

Dangos ženklinimas atliekamas vadovaujantis „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis“, 

patvirtintomis LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82. Vykdant dangos ženklinimo 

darbus vadovautis „Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklėmis“ ĮT ŽM 12, 

„Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašu“ TRA ŽM 12. 

7.3. DARBŲ ATLIKIMAS 

7.3.1. Kelio dangos ženklinimas 

Dangos ženklinimo vietos, linijų ir simbolių tipai bei ženklinimui naudojamos medžiagos nurodomi 

brėžiniuose ir darbų kiekių žiniaraščiuose. 

Siekiant, kad dangos ženklinimo medžiagos gerai sukibtų su danga, jos paviršius turi būti sausas ir 

švarus. 

Esamas dangos ženklinimas, kuris prieštarauja projektuojamam ženklinimui, turi būti visiškai 

pašalintas nuo dangos (jeigu nenumatytas tų dangų ardymas). 

7.3.2. Eismo reguliavimo priemonės 

Eismo reguliavimo priemonės naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12 „Automobilių 

kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės". 
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7.4. BANDYMAI IR DARBŲ PRIĖMIMAS 

7.4.1. Pristatymas, sandėliavimas ir kokybės bandymai 

Kelio ženklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medžiagos 

laikomos dengtose ir sausose saugyklose. Kelio dangos ženklinimui naudojamos medžiagos nešildomose 

saugyklose gali būti laikomos ne ilgiau 6 mėn. Būtina atsižvelgti į medžiagų jautą žemoms bei aukštoms 

temperatūroms. Sandėliavimo metu medžiagų savybės neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybės 

bandymus ir suteikti tiekiamoms medžiagoms kokybės sertifikatus. 

7.4.2. Kontrolė ir kontroliniai bandymai 

Kelio ženklų ir dangos ženklinimo kontrolinius bandymus atlieka įgaliotos institucijos pagal  „Kelio 

ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės“ (2012-01-31, Nr. 3-83). Kelio ženklų ir dangos 

ženklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio ženklų pastatymo tikslumas 

tikrinamas specialiais matuokliais. 

7.4.3. Priėmimas ir matavimai 

Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklų ir dangos ženklinimo atitikimas projekto 

brėžiniams, darbų išbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, dangos ženklinimas, 

kelio ženklų netikslumas ar neišbaigtumas ir t.t.) ištaisomi rangovo sąskaita. 

7.5. STANDARTAI 

1.  LST EN 1424:2001/A1:2003 Kelių ženklinimo medžiagos. Įmaišomieji stiklo rutuliukai. 

2.  LST EN 1436:2007+A1:2009 
Kelių ženklinimo medžiagos. Kelių naudotojams skirtos kelio 

horizontaliojo ženklinimo ženklų charakteristikos. 

3.  LST EN 1463-1:2009 
Kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji šviesogrąžiai kelio elementai. 

1 dalis. Pirminiai eksploatacinių charakteristikų reikalavimai. 

4.  LST EN 1871:2002 Kelių ženklinimo medžiagos. Fizikinės savybės. 

5.  LST EN 12352:2006 Eismo kontrolės įranga. Įspėjamieji saugos šviesos įtaisai. 

6.  LST EN 12368:2006 Eismo reguliavimo priemonės. Šviesos signalų įrenginiai. 

7.  LST EN 12767:2008 
Kelio įrenginių atraminių konstrukcijų pasyvioji sauga. 

Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai. 

8.  LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. 

9.  LST EN 1871:2000 Kelių ženklinimo medžiagos. Fizikinės savybės.  

10.  LST EN 13197:2011 Kelių ženklinimo medžiagos. Dėvėjimosi imitatoriai. 
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Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

7.6. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

1.  T DVAER 12 
Automobilių kelių darbų vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo 

taisyklės. Vilnius, 2012 m. 

2.  PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės 

3.  TRA TAS-PL 09 
Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių 

atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašas 

4.  KPT TAS 09 
Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų 

projektavimo taisyklės 

5.  ĮT ŽM 12 
Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo 

taisyklės 

6.  2012-01-31, Nr. 3-83  „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės“  

7.  TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

TS 08. APLINKOS TVARKYMO ELEMENTAI 

8.1. ĮVADAS 

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), KPT SDK 19 „Automobilių kelių 

standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ (toliau KPT SDK 19), TRA UŽPILDAI 19 " 

Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas." (toliau TRA UŽPILDAI 19), TRA SBR 19 

"Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų 

aprašas " (toliau TRA SBR 19), ĮT SBR 19 "Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių 

įrengimo taisyklės" (toliau ĮT SBR 19), TRA TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir 

kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA TRINKELĖS 14),  ĮT TRINKELĖS 14 

„Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės“ (toliau ĮT 

TRINKELĖS 14) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.  

Šiame skyriuje aprašomas betono dangų, gatvių ir aplinkos tvarkymo elementų iš betono įrengimas, 

reikalavimai medžiagoms, bandymai ir priėmimas. 

8.2. MEDŽIAGIOS 

8.2.1.  Betono mišiniai, skiediniai 
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Betono mišiniai turi atitikti LST 1974:2012 reikalavimus. Betono pagrindams po aplinkotvarkos 

elementais naudojamas ne mažesnės kaip C12/15 klasės betono mišiniai.  

8.2.2. Betoniniai aplinkotvarkos elementai 

Betoniniai aplinkotvarkos elementų gaminiai turi atitikti LST EN 1338:2003, LST EN 1339:2003, 

EN 1340:2003 reikalavimus. Betono trinkelės, betono bortai ir kiti betoninių aplinkotvarkos elementų 

stiprumo klasė ne mažesnė kaip C25/30, atsparumo šalčiui klasė ne mažesnė kaip F200. 

Betoninių trinkelių, plokščių ir bordiūrų atsparumo šaldymui ir atšildymui, naudojant druskas nuo 

apledėjimo klasė – 3. Betoninių trinkelių, plokščių ir bordiūrų atsparumo dilinimui klasė – 4. Betoninių 

bordiūrų lenkiamojo stiprio klasė – 2. Betoninių plokščių lenkiamojo stiprio klasė – 3. 

8.3. DARBŲ VYKDYMAS 

8.3.1. Pasluoksnis 

Pasluoksnis turi būti įrengtas vadovaujantis ĮT TRINKELĖS 14 reikalavimais. 

Sutankintos būklės pasluoksnio storis turi būti nuo 3 cm iki 5 cm. Naudojant statybos produktus, 

kurių gaminimo storis ≥ 120 mm, pasluoksnio storis gali būti nuo 4 cm iki 6 cm.  

Kaip pasluoksnio medžiaga yra naudojami nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai 0/4, 0/5, 0/8. 

Naudojant statybos produktus, kurių gaminimo storis ≥ 120 mm, o pasluoksnio storis didesnis negu 4 cm, 

kaip pasluoksnio medžiaga yra naudojamas nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys 0/11.  

Pasluoksnio medžiaga turi būti vienalytiškai permaišyta ir vienalytiškai sudrėkinta reikiamu vandens 

kiekiu, kuris užtikrina geras klojimo ir sutankinimo sąlygas.  

8.3.2.  Trinkelių/plytelių dangos 

Siekiant sumažinti ar išvengti betoninių trinkelių ir plokščių bei keraminių trinkelių ir plokščių 

pjaustymo, atsižvelgiant į reikiamą klojimo plotį, turi būti iš anksto nustatytas tikslus atstumas tarp 

bordiūrų, pavienėmis linijomis arba eilėmis išdėstant trinkeles arba plokštes.  

Pjaustymo reikia vengti, kur galima, naudojant papildomas detales. Tas pats, pavyzdžiui, turi būti 

taikoma ir lenktoms detalėms. Prireikus, šios nuostatos pateikiamos darbų apraše.  

Taisyklingam siūlės pločiui užtikrinti gamtinio akmens trinkelės ir plokštės turi būti surūšiuotos pagal 

leistinųjų nuokrypių nuo gaminimo matmenų didžiausias ir mažiausias vertes.  

Trinkelių ir plokščių dangos dažniausiai turi būti sutankintos vibravimo priemonėmis, pradedant nuo 

kraštų ir artėjant vidurio link. Kartu neturi būti neigiamo poveikio numatytam siūlių tiesumui. Plotai, kurių 

siūlės dar neužpiltos, neturi būti vibruojami.  
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8.3.3. Betoninės trinkelės/plytelės  

Šaligatviams, pėsčiųjų takui ir privažiavimui įrengti naudojamos (200x100x80 mm) matmenų 

betoninės trinkelės, nuogrindai – 500x500x80 mm. Betoninės trinkelės/plytelės ant pasluoksnio išdėstomos 

arba klojamos eilėmis taisyklingu šablonu paliekant siūlių tarpelius. Siūlių plotis turi būti nuo 3 mm iki 5 

mm, o klojant trinkeles, kurių gaminimo storis ≥ 120 mm, siūlių plotis turi būti nuo 5 mm iki 8 mm. Siūlių 

geometrija turi būti taisyklinga ir sklandi. Siūlės užpildomos mineralinių medžiagų mišiniais įšluojant į 

siūles 0/2 frakcijos mineralinę medžiagą ar įterpiant ją atskiedus nedideliu vandens kiekiu.  

 

Tam kad būtų užkirstas kelias poslinkiams ir judėjimui į šonus, plokštuma iš visų pusių turi būti 

apsupta kraštinėmis trinkelėmis, bordiūrais arba vejos borteliais. 

Tarpų tarp bordiūrų ir šaligatvio trinkelių užpildyti betono mišiniu negalima. 

Jei nerengiami vejos bortai, kraštinės trinkelės ir maži statiniai, skirti dekoratyvinėms lysvėms ir 

grindinio įtvirtinimui, taip pat yra įstatomi į mažiausiai 10-15 cm storio lietinio betono pamatą (sankibos 

gylis: nuo 1/4 iki 1/3 aukščio). Už kraštinių trinkelių taip pat nuliejamas pamatas kaip galinė atrama. Tokiu 

būdu grindinys apsaugomas nuo persistūmimo. 

Trinkelių spalva nurodyta projekte. Viršutinėje gaminių dalyje negali būti matomų defektų: plyšių ar 

ištrupėjimų; nudaužytų kampų ir šonų. Viršutinis ir apatinis sluoksniai turi būti gerai supresuoti 

tarpusavyje. Gaminių spalvos pakitimus gali įtakoti žaliavų atspalvių nevienodumas, skirtingos kietėjimo 

sąlygos. Pagal Lietuvoje galiojančius standartus atspalvių skirtumas nelaikomas reikšmingu. 

Paklojus trinkeles, saugumo salelės, pėsčiųjų takai ir šaligatviai turi būti švarūs, lygūs ir atitikti 

projektuojamus nuolydžius. 

 

1 pav. Neregių ir silpnaregių vedimo sistemos elementams naudotini gaminiai. 
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Įrengiami reljefiniai neregių vedimo sistemos elementai. Įspėjamieji paviršiai prie važiuojamosios 

dalies turi būti 60 cm pločio su kauburėliais, o vedimo paviršius linijinio reljefo turi būti 60 cm pločio. 

Trinkelės su kauburėliais: 

Išmatavimai 200x100x80 (mm) 

Trinkelės su kauburėliais: 

Išmatavimai 200x100x80 (mm) 

PASTABA: Neregių vedimo trinkelių spalvą derinti papildomai su Projektuotoju ir Užsakovu 

statybos darbų metu. 

8.3.4. Kelio, vejos bordiūrų įrengimas 

Prieš klojant asfalto dangą, būsimos dangos kraštuose pastatomi bordiūrai. Gatvės bordiūrų 

matmenys - 1000x300xl50, vejos - 1000x200x80, įvažiavimo ir įleistų – 1000x220x150. Bortai klojami ant 

betono pagrindo pagal išilginius ir skersinius profilius. Aukščio skirtumas tarp dviejų gretimų elementų 

kraštų, juos paklojus, neturi viršyti 1 mm. Klojami gaminiai turi būti neįskilę, be nuskeltų kraštų ir kitokių 

sugadinimų ar defektų. Bordiūrų (apvadų) siūlės įrengiamos su tarpais. Siūlės tarpo plotis – apie 3–5 mm, 

kuris neužpildomas, išskyrus specialiuosius atvejus (pvz., užvažiuojamų bordiūrų tarpai gali būti užpildomi 

elastine medžiaga). Betono pagrindo storis po gatvės bortais įrengiamas 20 cm su atspara, betono markė 

C12/15. Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant jų įrengimo darbus – patikrinti ir aprobuoti. 

Kreivėse, kurių spindulys yra 12 m ir mažesnis, turėtų būti naudojami lenktos formos bordiūrai (apvadai). 

Kreivėse, kurių spindulys didesnis negu 12 m gali būti naudojami tiesūs 500 mm ilgio bordiūrai (apvadai). 

Kreivėse, kurių spindulys yra 20 m ir didesnis, gali būti naudojami tiesūs 1000 mm ilgio bordiūrai 

(apvadai). 

Prieš klojant šaligatvius, pėsčiųjų takus iš betoninių trinkelių, krašte įrengiami vejos bortai 

(1000x200x80) ant betono pagrindo. Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant jų įrengimo 

darbus – patikrinti ir aprobuoti.  

 Ties važiuojamąja dalimi, tarp betoninių bordiūrų ir asfalto dangos įrengiama bituminė siūlių 

sandarinimo juosta. Bordiūrai turi būti sausi ir švarūs, padengti sandarinimo juostai tinkamu gruntu. Juosta 

degikliu pakaitinama ir prilipdoma prie bordiūro. 

8.4. DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 

Šaligatvių įrengimo kokybės kontrolės schema pateikta 7 lentelėje. 

 

7 lentelė. Šaligatvių įrengimo kokybės kontrolė 
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Darbai Kontrolė A* D* K* 

1. Paruošiamieji darbai 

- trinkelių kokybės kontrolė 

- pagrindo kokybės kontrolė 

 

vizualiai 

metru 

vizualiai 

 

SV 

SV 

 TP 

2. Smėlio pagrindo įrengimas 

- atitiktis projektiniams matmenims 

- smėlio pagrindo sutankinimas 

 

vizualiai, 

rulete 

lab. 

bandymais 

 

SV 

SV 

 TP 

 

3. Trinkelių klojimas 

- trinkelių išdėstymas plane ir 

prigludimas prie pagrindo 

- gretutinių trinkelių padėtis 

vertikalioje plokštumoje 

 

vizualiai 

2 m ilgio 

liniuote 

 

SV 

SV 

 TP 

A* - atsako, D* - dalyvauja, K* - kontroliuoja; SV - statybos vadovas, TP - techninis prižiūrėtojas. 

8 lentelė. Aplinkos tvarkymo elementų geometrinių matmenų leistini nuokrypiai 

Kontroliuojami dydžiai Leistinų nuokrypių arba dydžių 

vertės 

1.1. Pagrindo plotis, cm ± 10 cm 

1.2. Pagrindo sluoksnių storis, % ± 10 bet ne daugiau 20 mm 

1.3. Aukščių altitudės, mm ± 50 

1.4. Gretimų elementų peraukštėjimas, mm ± 2 

1.5. Tarpai tarp 4 metrų ilgio liniuotės ir paviršiaus, 

mm 

Iki 10 

1.6. Siūlės plotis, mm Iki 8 

1.7. Trinkelių perstūmimas viena kitos atžvilgiu, 

mm 

± 5 

1.8. Smėlio pagrindo sutankinimo rodiklis 98 % 

Dangų parametrai kontroliuojami geodeziniais prietaisais ir šablonais. 
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Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams 

Reikalavimai betoniniams gaminiams: 

Betoninės grindinio trinkelės turi atitikti esminiu LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006 

ir LST EN 1338:2003/P:2008 (matmenų bei formos leidžiamųjų nuokrypių, stiprio tempiant skėlimu, 

ardančiosios apkrovos, vandens įgeriamumo, atsparumo dilumui ir šalčio atsparumo) reikalavimus. 

Šaligatvio plytelės turi atitikti esminius LST EN 1339:2003 ir LST EN 1339:2003/AC:2006 

(matmenų bei formos leidžiamųjų nuokrypių, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens įgeriamumo ir 

šalčio atsparumo) reikalavimus. 

Betoniniai bordiūrai turi atitikti esminius LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006 

(matmenų bei formos leidžiamųjų nuokrypių, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens įgeriamumo ir 

šalčio atsparumo) reikalavimus. 

Gamtinio akmens trinkelės turi atitikti esminius standarto LST EN 1342 ir techninių reikalavimų 

aprašo TRA TRINKELĖS 14 X skyriaus reikalavimus 

Gamtinio akmens bordiūrai turi atitikti esminius standarto LST EN 1343 ir techninių reikalavimų 

aprašo TRA TRINKELĖS XVI skyriaus reikalavimus. 

 

9 lentelė. Aplinkos tvarkymo betoninių gaminių atitikimas Lietuvos ir europinių standartų 

reikalavimus 

Grindinys Stipris 
Atsparumas 

dilimui 

Vandens 

įgėris, % 

Atsparumas 

slydimui 

(ASV) 

Atsparumas 

šalčiui (masės 

nuostoliai 

kg/m2) 

Grindinio trinkelės 

pagal LST EN 1338 

+ AC 

Skeliant ≥ 3,6 MPa; 

suirimo apkrova skėlimo 

ilgiui ≥ 250 N/mm 

≤20 mm ≤6 % 70 ≤1,0 

Gatvės ir vejų 

bordiūrai pagal LST 

EN 1340 + AC 

Lenkiant ≥ 5,0 MPa ≤20 mm ≤6 % - ≤1,0 

Grindinio plokštės 

(plytelės) pagal 

LST EN 1339 + AC 

Lenkiant ≥ 3,5 MPa ≤20 mm ≤6 % 71 ≤1,0 

Ažūrinės plytelės, Minimali betono stiprio - ≤6 % - ≤1,0 
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Grindinys Stipris 
Atsparumas 

dilimui 

Vandens 

įgėris, % 

Atsparumas 

slydimui 

(ASV) 

Atsparumas 

šalčiui (masės 

nuostoliai 

kg/m2) 

latakai, tvoros 

elementai, 

stulpeliai, pagal 

LST EN 13198 

klasė C25/30 

8.5. STANDARTAI 

1.  LST EN 1338:2003 Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai 

2.  LST EN 1339:2003 Betoninės grindinio plokštės. Reikalavimai ir bandymo metodai  

3.  LST EN 1340:2003 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 

4.  LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis  

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

8.6. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

1.  TRA SBR 19 
Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be 

rišiklių, techninių reikalavimų aprašas. 

2.  TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas. 

3.  ĮT SBR 19 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo     

taisyklės. 

4.  ĮT TRINKELĖS 14 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 

taisyklės. 

5.  TRA TRINKELĖS 14 
Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų 

aprašas. 

6.  MN TRINKELĖS 14 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 

metodiniai nurodymai. 

TS 09. APŽELDINIMAS 

9.1. Veja 

Žemės plotai ir šlaitai sutvirtinami užpilant 10 cm storio dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą 

ir užsėjant. 
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Veja atstatoma ir įrengiama atlikus dangos įrengimo darbus. Paruošiamieji darbai vejos įrengimui: 

augalinė žemė tolygiai paskleidžiama visame būsimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami 

akmenys, žemės paviršius sutankinamas voluojant. Prieš sėjant žolių mišinį, žemės paviršius išpurenamas. 

Vejos žolės mišinys turi būti parenkamas pagal žemės rūšį arba aplinką. Parinkus ir pasėjus žolių 

mišinį, jeigu nėra specialių pardavėjo reikalavimų žemės paruošimui, tręšimui ir auginimui, augalų 

paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas. Užaugusi dekoratyvinė veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7 cm 

aukščio. Žolė pirmą kartą pjaunama, patrumpinant ją tik 1,5-2 cm. Vėliau pjaunama vėl, kai žolė užauga, 

priklausomai nuo oro sąlygų ir vejos rūšies. Intensyviai veją šienaujant, būtina tręšti. Vejos priežiūra, 

tręšimas, laistymas, purškimas chemikalais, parenkamas konkrečiai, pagal vejos paskirtį.  

9.2. Medžiai ir krūmai 

 Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais želdinių šalinimui. 

Vadovaujantis LR želdynų įstatymu (Žin., 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990), LR aplinkos ministro 

įsakymas ,,Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės“ (Žin., 2016 Nr. D1-565), LR 

aplinkos ministro įsakymas ,,Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai“ (Žin., 2008, Nr. D1-343), LR aplinkos 

ministro įsakymas ,,Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės“ (Žin., 2010, Nr. D1-193) ir LR 

Vyriausybės nutarimu „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties 

žemėje priskirtini saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ (Žin., 

2008, Nr. 33-1151) želdiniai, kurie auga miestų, miestelių, kaimų bendro naudojimo teritorijose yra laikomi 

saugotinais, LR aplinkos ministro įsakymas „Sodmenų kokybės reikalavimai“. 

Sodinami medžiai numatomi mokyklos teritorijoje. 

Sodinami medžiai: Mažalapė liepa („Tilia caodata“). Medis užauga iki 20 – 30 m aukščio ir 2 m 

pločio siekiančia laja. 
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7 pav. Sodinama mažalapė liepa 

 

Sodinamas medis turi būti su žemės gumulu, o kamieno apimtis 18-20 cm, vieno kamieno aukštis ne 

mažesnis kaip 2,50 m, sveika ir pusiausvyra laja be pažeidimų. Vazonuose krūmas turi būti sudarytas bent 

iš 4 stiprių šakų. Krūmai vazonuose turi būti augę bent metus, o šaknų sistema užpildžiusi visą vazoną. 

Vykdant statybos darbus želdinių apsaugos zonoje vadovaujantis ,,Želdinių apsaugos, vykdant 

statybos darbus, taisyklės“.  

Įrengiant želdinius laikytis LR Aplinkos Ministro įsakymo DĖL MEDŽIŲ IR KRŪMŲ VEISIMO, 

VEJŲ IR GĖLYNŲ ĮRENGIMO TAISYKLĖS. 

Medžių sodinimas 

Kokybiški sodinukai turi turėti vieną tiesų stiebą (tiesiais laikomi stiebai, nukrypę nuo tiesiosios ne 

daugiau kaip 3 cm) ir taisyklingą, simetrišką lają. Medelių lajoje turi būti suformuotas skeletas, t.y. turi būti 

trijų eilių ašys: stiebas (pirmosios eilės ašis), iš jo išaugusios šakos (antros eilės ašys) ir iš šių šakų 

išaugusios šakelės (trečios eilės ašys). Sodinukai turi būti visiškai sveiki, gyvybingi, antžeminė dalis ir 

šaknys fiziškai nesužaloti ir nepažeisti šalčio ar šalnų. 

Prie kiekvieno naujai sodinamo (ar persodinamo) augalo turi būti prisegta etikelė, kad galima būtų 

tiksliai identifikuoti rūšį, veislę ir kilmę. Būtina saugoti sodinamų sodinukų organus nuo pažeidimų, o šiuos 

šalinant naudoti apsaugos priemones, tam tinkančius tepalus, dažus, fungicidus.  
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Sodinukų laikymas, transportavimas. Gatvėms skirti sodinukai transportuojami tik su apsaugotomis 

šaknimis (konteineriuose, vazonuose, krepšiuose, specialiuose induose) arba iškasti su žemėmis ir 

supakuoti į ryšulius. Prie kiekvieno sodinuko stiebo turi būti pritvirtinta etiketė su sodmenimis 

prekiaujančios ir juos išauginusios įmonių pavadinimais, kurioje nenuplaunamais žymekliais įrašyta augalo 

rūšis (lietuvių kalba paprastu šriftu-rūšies epitetas ir genties vardas, lotynų kalba kursyvu-genties vardas ir 

rūšies epitetas, originalo kalba paprastu šriftu lotyniškais rašmenimis-veislės vardas). Sodinukai 

transportuojami bet kokiu transportu, tinkančiu jiems gabenti. Prieš sukraunant sodinukus į transporto 

priemonę, jų šaknų pakuotės palaistomos. Sodinukai pervežami pasvirę (paguldyti), šaknų ryšuliai dedami 

priemonės priekinės dalies link. 

Ryšuliuose jie gali būti laikomi iki trijų savaičių. Nepasodintų sodinukų šaknys išpakuojamos ir jie 

vėl sodinami medelyne arba apkasami žiemai. 

Labai svarbu suformuoti rekomenduojamo ilgio medžio kamieną, t.y. bešakę stiebo dalį nuo šaknies 

kaklelio iki pirmųjų gyvųjų šakų. Tuo tikslu išgenimos žemutinės šakos. Būtina išpjauti iš šakų 

besiformuojančius antruosius stiebus. Pasodintų gatvėse medelių lajų „kėlimą“ būtina tęsti, kol galutinai 

suformuojami iki 2,8-3,5 m aukščio kamienai. 

Lajos formai palaikyti retinamos sutankėjusios nustelbtos šakos, o neproporcingai išsikišusios į šalis-

trumpinamos. 

Tinkamiausias sodinimo laikas yra pavasaris arba ruduo, t. y. nuo balandžio vidurio iki birželio 

vidurio, nuo rugsėjo vidurio iki lapkričio 1 d. Krūmai, vijokliai ir daugiamečiai žoliniai augalai gali būti 

sodinami nuo balandžio vidurio iki lapkričio 1 d., jei jie užauginti vazonuose. Visais atvejais netinkamas 

laikas sodinti žemei užšalus ir vidurvasarį. 

Želdiniai sodinami, kai aplinkiniai bortai ir kietos dangos jau sukloti. Kitaip kyla didelė rizika pažeisti 

želdinius ar sutankinti jiems skirtą dirvožemi aplink atliekant kitus darbus. 

 

Medžių sodinimo darbų aprašymas: 

• Medžius sodinti pagal projekto brėžinyje nurodytas vietas, kurios darbo brėžiniuose turėtų būti 

nužymėtos, ir darbus atlikti paskutiniu statybos darbų etapo metu. 

• Duobes medžiams iškasamos 80-100 cm žemiau šaknų gumulo. Duobės plotis ties sodinamo medžio 

šaknimis 80-100 cm. 

• Sodinant medžius sodinimo duobėse privalomas pilnas esamo grunto pakeitimas derlingu dirvožemiu, 

tai būtina, kad medis sustiprėtų pirmais jo augimo metais. Būtinos trąšos. 

• Duobes medžiams užpilti augalinio grunto ir kompostinės žemės mišiniu. 

• Medžių atvežimo metu duobės turi būti pilnai paruoštos augalų sodinimui 
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• Sodinamus medžius būtinai rišti prie 3 impregnuotų kuolų (ilgis 2,5m, Ǿ 6 cm). Kamienas turi būti 

apsaugotas minkšta tarpine medžiaga prieš jį rišant prie kuolų. Rišimo aukštis H=1,30 m. 

• Užpylus šaknis augaliniu gruntu, palaistyti vandeniu (20-30 l medžiui). Juodžemis turi būti kokybiškas, 

derlingas, neužterštas (t.y. be akmenų, žvyro, betono priemaišų), turi atitikti agrocheminius 

reikalavimus. Juodžemyje turi būti įmaišytos kompleksinės trąšos, atitinkančios sodinamai medžio ar 

krūmo rūšiai. Duobės turi būti užpilamos augalinio grunto ir kompostinės žemės mišiniu. 

• Augalams suteikiama dviejų vegetacijos sezonų garantija (priežiūra turi būti vykdoma laikantis ir 

augalui keliamų reikalavimų). Neprigiję augalai turi būti atsodinti.  

 

 

8 pav. Medžių sodinimo instrukcija 

Pastaba: Medžių sodinimas tikslinamas pagal augalo tiekėjo nurodytas instrukcijas. 

TS 010. APTVĖRIMAS 

10.1. SEGMENTINĖ TVORA 1,7 M AUKŠČIO 

Projektuojama segmentine tvora mokyklos teritorijos ir aikštyno atskyrimui. Bendras tvoros aukštis 

1,55 m. 3D tvoros segmento aukštis 1,73 m. Tvora pakeliama nuo žemės ~2 cm. Tvoros stulpeliai įrengiami 

su betoniniu pagrindu 0.3x0.3x0.8m. Betono klasė C16/20. 
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Tvoros segmentų parametrai turi būti ne prastesnių parametrų nei nurodyta žemiau esančioje 

lentelėje: 

Parametrai Matmenys Bandymų metodas 

Segmento matmenys: 

- plotis 

- aukštis 

-  „V“ formos standumo briaunų 

 

2500mm ± 3mm  

1730mm ± 3mm   

3/4 

- 

Segmento akutės dydis 200 ± 4,0 x 50 ± 3,0mm paklaidos leistinos pagal 

LST EN 10223-7 Standumo briaunos akutės dydis 100 ± 2,0 x 50 ± 3,0mm 

Cinkuotos horizontalios vielos šerdies 

skersmuo turi būti nemažesnis nei 
4,65 ± 0,06mm 

 

 

 

 

paklaidos yra leistinos 

pagal ISO 22034-2 

Cinkuotos vertikalios vielos šerdies 

skersmuo turi būti nemažesnis nei 
4,65 ± 0,06mm 

Horizontalios cinkuotos vielos padengtos 

poliesterio danga storis turi būti 

nemažesnis nei 

5,0 ± 0,20mm 

Vertikalios cinkuotos vielos padengtos 

poliesterio danga storis turi būti 

nemažesnis nei 

5,0 ± 0,20mm 

Horizontalios ir vertikalios vielos 

tempimo stipris turi būti 

500 N/mm2  

Vidutinis suvirinimo siūlės kirpimo 

stiprumas turi būti ne mažiau nei 

50% vertikalios vielos 

tempiamojo stiprio 

pagal LST EN 10223-7 

Vertikalios ir horizontalios vielos cinko 

dangos minimalus svoris turi būti 

30 g/m2  

Segmento vielos poliesterio dangos 

minimalus vidutinis storis 

100µm  

Sujungimo būdas Segmentas turi būti sudarytas iš horizontaliai ir vertikaliai 

suvirinto vielos tinklo 

Viršutinėje segmento pusėje vielos strypų 

galiukai turi būti nemažesnio aukščio 

30 ± 2mm  

Poliesterio dangos atsparumas druskoms po 1000 h apipurškimo druska 

neatsiranda korozijos po 

poliesterio danga arba sukibimo 

praradimo 10mm atstumu nuo bet 

kokio įbrėžimo ir jokių pūslių ar 

įtrūkimų požymių bet kurioje 

bandinio vietoje. 

pagal ISO 9227 

Spalva   Pilka RAL 7016 (tikslinti DP) - 

Tvoros stulpelių parametrai turi būti ne prastesnių parametrų nei nurodyta žemiau 

esančioje lentelėje: 
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Parametrai Dydžiai 
Bandymų 

standartas 

Stulpo skerspjūvis Stačiakampio formos 60x40mm - 

Minimalus stulpo ilgis 2200/2500 ± 2,5 mm/m - 

Sienutės storis 1,25 ± 0,10 mm - 

Stulpo metalo tempimo jėga 330 N/mm2 - 

Stulpo metalo takumo jėga 250 N/mm2 

Stulpo cinko dangos minimalus svoris iš 

abiejų pusių (3 matavimų vidurkis) 

275 g/m2 LST EN 10326 

(Z275) 

Stulpo poliesterio dangos minimalus 

vidutinis storis 

60µm LST EN 13438 

Poliesterio dangos atsparumas druskoms Po 1000 h apipurškimo druska 

neatsiranda korozijos po poliesterio 

danga arba sukibimo praradimo 10mm 

atstumu nuo bet kokio įbrėžimo ir jokių 

pūslių ar įtrūkimų požymių bet kurioje 

bandinio vietoje. 

pagal ISO 9227 

Spalva Pilka RAL 7016   - 

 

10.2. SEGMENTINĖ TVORA 2,5 M AUKŠČIO 

Projektuojama segmentine tvora sporto aikštelėms atskyrimui. 3D tvoros segmento aukštis 1,73 m. 

Tvora pakeliama nuo žemės ~2 cm. Tvoros stulpeliai įrengiami su betoniniu pagrindu 0.3x0.3x0.8m. 

Betono klasė C16/20. 

         

Tvoros segmentų parametrai turi būti ne prastesnių parametrų nei nurodyta žemiau esančioje 

lentelėje: 

Parametrai Matmenys Bandymų metodas 

Segmento matmenys: 

- plotis 

- aukštis 

-  „V“ formos standumo briaunų 

 

2500mm ± 3mm  

2430mm ± 3mm   

3/4 

- 

Segmento akutės dydis 200 ± 4,0 x 50 ± 3,0mm paklaidos leistinos pagal 

LST EN 10223-7 Standumo briaunos akutės dydis 100 ± 2,0 x 50 ± 3,0mm 

Cinkuotos horizontalios vielos šerdies 

skersmuo turi būti nemažesnis nei 
4,65 ± 0,06mm 

 

 

 

 
Cinkuotos vertikalios vielos šerdies 

skersmuo turi būti nemažesnis nei 
4,65 ± 0,06mm 
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Horizontalios cinkuotos vielos padengtos 

poliesterio danga storis turi būti 

nemažesnis nei 

5,0 ± 0,20mm paklaidos yra leistinos 

pagal ISO 22034-2 

Vertikalios cinkuotos vielos padengtos 

poliesterio danga storis turi būti 

nemažesnis nei 

5,0 ± 0,20mm 

Horizontalios ir vertikalios vielos 

tempimo stipris turi būti 

500 N/mm2  

Vidutinis suvirinimo siūlės kirpimo 

stiprumas turi būti ne mažiau nei 

50% vertikalios vielos 

tempiamojo stiprio 

pagal LST EN 10223-7 

Vertikalios ir horizontalios vielos cinko 

dangos minimalus svoris turi būti 

30 g/m2  

Segmento vielos poliesterio dangos 

minimalus vidutinis storis 

100µm  

Sujungimo būdas Segmentas turi būti sudarytas iš horizontaliai ir vertikaliai 

suvirinto vielos tinklo 

Viršutinėje segmento pusėje vielos strypų 

galiukai turi būti nemažesnio aukščio 

30 ± 2mm  

Poliesterio dangos atsparumas druskoms po 1000 h apipurškimo druska 

neatsiranda korozijos po 

poliesterio danga arba sukibimo 

praradimo 10mm atstumu nuo bet 

kokio įbrėžimo ir jokių pūslių ar 

įtrūkimų požymių bet kurioje 

bandinio vietoje. 

pagal ISO 9227 

Spalva  Tikslinti DP metu - 

Tvoros stulpelių parametrai turi būti ne prastesnių parametrų nei nurodyta žemiau 

esančioje lentelėje: 

Parametrai Dydžiai 
Bandymų 

standartas 

Stulpo skerspjūvis Stačiakampio formos 60x40mm - 

Minimalus stulpo ilgis 2500 ± 2,5 mm/m - 

Sienutės storis 1,25 ± 0,10 mm - 

Stulpo metalo tempimo jėga 330 N/mm2 - 

Stulpo metalo takumo jėga 250 N/mm2 

Stulpo cinko dangos minimalus svoris iš 

abiejų pusių (3 matavimų vidurkis) 

275 g/m2 LST EN 10326 

(Z275) 

Stulpo poliesterio dangos minimalus 

vidutinis storis 

60µm LST EN 13438 
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Poliesterio dangos atsparumas druskoms Po 1000 h apipurškimo druska 

neatsiranda korozijos po poliesterio 

danga arba sukibimo praradimo 10mm 

atstumu nuo bet kokio įbrėžimo ir jokių 

pūslių ar įtrūkimų požymių bet kurioje 

bandinio vietoje. 

pagal ISO 9227 

Spalva Tikslinti DP metu - 

 

10.3. APSAUGINIS SPORTINIS TINKLAS (KAMUOLIŲ 

GAUDYKLĖ)  

Apsauginis sportinis tinklas įrengiamas už futbolo vartų ir 

šonuose prieš/už bėgimo takelių ribų. Taip pat aptveriama tinklinio 

aikštelė ir įrengiama už krepšinio stovų; Aptvėrimo aukštis – 5,0 m. 

Stulpai ir tinklo spalva – tikslinti DP metu. 

Stulpas (gaudyklės statramstis) - plieninis, cinkuotas su dangteliu ir kilpomis tinklo (troso) 

tvirtinimui. 

Statramsčio skerspjūvis d-76 mm, bendras ilgis 7,0 m. Aukštis virš žemės 5,0 m. Statramsčio 

apatinėje (Įbetonuojamojoje dalyje) privirinti armatūros strypeliai Stulpai įbetonuojami kas 3,0 metrus. 

Tinklas polipropileninis, akis 100x100 mm, storis d-4mm, spalva – tikslinti DP metu. 

Tinklas įtempiamas 2 trosais per visą ilgį (Viršuje ir apačioje). Tinklas prilaikomas per vidurį 

įtempiant 2 virvėmis (Kas 2 metrus).  

Trosas – d-5mm, plieninis, pintas, cinkuotas su plastikiniu šarvu. 

 

TS 011. MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTAI 

1.  Atsarginių žaidėjų suolelis Nr. 10 
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Suolelis 5 vietų (iš viso numatomos 30 vnt. sėdimo 

vietos), su plastikinėmis kėdėmis. Atsarginių 

žaidėjų suolelis su apsaugine siena iki pat apačios, 

apsauginėmis sienomis šonuose ir stogeliu iš 5 mm 

storio skaidraus polikarbonato, 2 vnt. Metalas 

padengtas gruntu ir nudažytas milteliniu dažymu, 

kėdutės su nugaros atrama, kėdutės aukštis 32 cm, 

sėdimas plotis 43 cm, tvirtinama dviejose vietose, 

spalva – geltona, suolelio aukštis: 210 cm, suolelio 

plotis: 120 cm. 

2.  Dalyvių suolelis Nr. 11 

 

 

Suolelis 5 vietų (iš viso numatomos 20 vnt. sėdimo 

vietos), su plastikinėmis kėdėmis. Metalas 

padengtas gruntu ir nudažytas milteliniu dažymu, 

kėdutės su nugaros atrama, kėdutės aukštis 32 cm, 

sėdimas plotis 43 cm, tvirtinama dviejose vietose, 

spalva – mėlynos, suolelio aukštis: 210 cm, suolelio 

plotis: 120 cm. 

3.  Suoliukas  Nr. 12.1 

 

 

Betoninis suoliukas be atlošo.  

Gaminio matmenys: 

o 2100 x 400 xh 440 mm; 

o Sėdimosios dalies ilgis 1800 mm; 

o Svoris 180 kg. 

Gaminio medžiagiškumas: 

o Gaminama iš betono, kurio klasė ne 

žemesnė kaip C40; 

o Dekoruota skaldele, kuri įlieta gamybos 

metu; 

o Sėdimoji dalis gaminama iš juodalksnio 

medienos, kurios storis 40 mm; 

o Mediena tris kartus dažyta. 

Montavimas: 

Laisvai pastatant ant kieto pagrindo 

Pasirinkimai: 

Skaldelės tipas, atspalvis ir medienos spalva 

tikslinti DP.  
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4.  Šiukšliadežė Nr. 12.2 

 

 

Betoninė šiukšliadėžė su stogeliu. 

Gaminio matmenys: 

o diametras 625 mm; 

o aukštis su stogeliu 1100 mm; 

o aukštis iki stogelio 800 mm; 

o Talpa 75l; 

o Svoris 300 kg. 

Gaminio medžiagiškumas: 

o Gaminama iš betono, kurio klasė ne 

žemesnė kaip C40; 

o Dekoruota skaldele, kuri įlieta gamybos 

metu; 

o Stogelis gaminamas iš cinkuoto ir 

milteliniais dažais dengto plieno; 

o Su cinkuotu kibirėliu viduje. 

Montavimas: 

Laisvai pastatant ant kieto pagrindo 

Pasirinkimai: 

Skaldelės tipas, atspalvis ir stogelio spalva 

tikslinama DP. 

5.  Dviračių stovai  
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Dviračių stovai. Plieniniai dažyti milteliniu būdu 

RAL 7016 (tikslinti statybų metu pagal gamintoją, 

derinti su projektuotoju). Stovo konstrukcija – 

stilizuotos „P“ raidės formos 

 

 

Pastaba: Galima naudoti analogą suderinus su Statytoju ir projektuotoju. 

TS 012. SPORTO ĮRENGINIAI 

  

1.  Futbolo vartai 
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Futbolo vartai aliuminiai, įbetonuojami. Matmenys: 

732x244 cm Vartai atitinka EN 748 standartą, 

pagaminti iš sustiprinto ovalaus aliuminio profilio 

120x100mm, sustiprintos sujungimo alkūnės, 

pagrindinis skersinis skeltas pusiau ir yra 

sujungiamas vidiniu skersiniu, komplekte yra 

įbetonuojamos gilzės su dangteliais, plieniniai tinklo 

įtempimo stulpeliai ir apatinis tinklo palaikymo 

rėmas 

2.  Krepšinio stovai 
 

 

 

Krepšinio stovas: įbetonuojamas, reguliuojamas 

aukštis nuo 250 iki 305 cm (gali būti ir pastovus), 

pagamintas iš  plieno profilio, dažytas milteliniu 

būdu.  

Krepšinio lenta: 180x105cm,  grūdintas stiklas, 

atspararus atmosferos poveikiui, pritvirtintas ant 

metalinio karkaso ir  visu perimetru kaustytas  

aliuminio profiliu. Atstumas nuo stovo iki lentos 120 

cm. 

Lankas:  klasikinis su spyruoklėmis, pagamintas iš 

kalibruoto 18 mm plieno strypo, lanko skersmuo 45 

cm (standartinis), vamzdelinis tinklelio tvirtinimas 

Komplekte: krepšinio stovas, lenta, lankas, tinklelis, 

tvirtinimo elementai, įbetonaujama gilzė (apsaugos, 

esančios nuotraukoje, į komplektą neįeina). 

 Krepšinio stovo tvirtinimo detalė 

 
 

3.  Tinklinio stovai su tinklu  
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Tinklinio stovas: 

Reguliuojamo aukščio. 

Tinka tinkliniui, badmintonui, lauko tenisui. 

Pagaminti iš kvadratinio 80mm plieno profilio. 

Aukščio reguliavimo juostos pagamintos iš 

aliuminio. 

Įmontuotas tinklo įtempimo mechanizmas 

Tinklinio stovų aukštis: 300 cm (įbetonavus 250 

cm) 

Komplekte įbetonavimo plieninės gilzės su 

dangteliais 

Spalva tikslinti DP. 

 

Tinklinio tinklas: 

PP 3 mm.  

Šoniniai stiklo pluošto sutvirtinimai tolygiam tinklo 

įtempimui.  Viršutinė ir apatinė tinklo įtempimo 

virvutės.  Akis: 10x10cm. Bemazgis sujungimas.  

Tinklo spalva  - juoda 

Tinklo matmenys: 8,5x1 m 

4.  Atsispyrimo lentos (pasparos) komplektas  

 

 

Sertifikuota IAAF. be metalinių paviršinių detalių. 

Komplektą sudaro: atsispyrimo lenta, lentos dėžė-

pagrindas (įmontuojamas į takelį), varžybinis 

indikatorius (su plastininu), treniruočių indikatorius 

(be plastilino), plastilino lopetėlė, plastilinas 9apie 

300 gr). 

 

5.  Mobilus rankinio vartai (2 vnt.) su tinklu  

 

 

Vartai 

Vartai pagaminti iš stačiakampio aliuminio profilio 

80x80mm, tinklo tvirtinimo lankai ir apatinis 

skersinis iš aukštos kokybės (blizgaus) apvalaus 

cinkuoto vamzdžio 34mm skersmens, kurie turi 4 

tinklo tvirtinimo kabliukus (2 viršuje ir 2 apačioje). 

Išmatavimai: 300 x 200 cm, vartų gylis apačioje 

100cm, viršuje 80cm. 

Vartai surenkami iš 6 dalių (viršutinio skersinio 

matmenys 3m ilgio ir 20 cm gylio, šoninės 2 dalys 
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190 cm ilgio, apatinis skersinis ir tvirtinimo lankai 2 

dalys). 

Komplekte visi surinkimo varžtai. 

Turi atitikti normas PN-EN 749-2006. 

Tinklas 

Plotis: 3.00 m; 

Aukštis: 2.00 m; 

Gylis viršuje: 0.90 m; 

Gylis apačioje: 1.10 m; 

Akies dydis: 10 cm; 

Spalva: balta.  

6.  Regbio vartai  

 

 

Įbetonuojami aliuminiai regbio vartai su skersiniu. 

Aukštis: 11 m 

7.  Betoninis stalo teniso stalas  

 

 
 

Konstrukcija betoninė. Stalo viršus pagamintas iš 

poliruoto betono, padengto specialiais apsauginiais 

dažais. Prie stalo kraštų pritvirtinta poliruotas 

aliuminis. Galimos spalvos: mėlyna, žalia. 

Ilgis (cm): 274 

Plotis (cm): 152 

Stalo aukštis (cm): 78 
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Pastaba: Galima naudoti analogą suderinus su Statytoju ir projektuotoju. 

 

TS 013. LAUKO TRENIRUOKLIAI 

1.  Gimnastikos kompleksas 
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Matmenys: 5,82 x 4,78 x 3,48 m (ilgis, plotis, aukštis). 

Gimnastikos kompleksą sudaro: horizontalios ir vertikalios 

kopetėlės, keturių lygių prisitraukimų skersinis, lygiagretės, 

laipiojimo platforma, keturių lygių atsispaudimų atramos, 

gimnastikos žiedai, kopimo virvė, atsilenkimų suoliukas. 

Konstrukcija metalinė, įbetonuojama. Pagrindinis 

konstrukcijos vamzdis yra kvadratinis 100x100x4mm. Visos 

metalinės detalės - dažytos, gali būti dengiamos cinko gruntu 

arba karštai cinkuojamos. 

Kamštukai, dangteliai pagaminti iš plastiko. Nugaros atrama 

bei laipiojimo platformos paviršius pagaminti iš poliuretano. 

Gaminys sertifikuotas, atitinka standarto EN16630:2015 

keliamus saugumo reikalavimus ir yra atsparus vandalizmui. 

2.  Treniruoklis Nr. 1  
 

 

 

Matmenys: 0,98 x 0,82 x 0,90 m (ilgis, plotis, aukštis). 

Treniruoklis imituojantis irklavimą. Skirtas viso kūno 

raumenims stiprinti. Pritaikytas naudotojo svoriui iki 130 kg. 

Konstrukcija metalinė, įbetonuojama. Pagrindinis 

konstrukcijos vamzdis yra kvadratinis 100x100x4mm. Visos 

metalinės detalės - dažytos, gali būti dengiamos cinko gruntu 

arba karštai cinkuojamos. Kėdutė, atramos, kamštukai, 

rankenos, dangteliai yra pagaminti iš plastiko. 

Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą.  

3.  Treniruoklis Nr. 2  

 

 

Matmenys: 1,34 x 0,72 x 1,57 m (ilgis, plotis, aukštis). 

Treniruoklis skirtas pilvo raumenims stiprinti. Pritaikytas 

naudotojo svoriui iki 130 kg. Vienu metu gali mankštintis du 

žmonės. Konstrukcija metalinė, įbetonuojama. Pagrindinis 

konstrukcijos vamzdis yra kvadratinis 100x100x4mm. Visos 

metalinės detalės - dažytos, gali būti dengiamos cinko gruntu 

arba karštai cinkuojamos. Rankenos, atramos, kamštukai, 

dangteliai yra pagaminti iš 

plastiko. 

Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą. 

4.  Treniruoklis Nr. 3   
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Matmenys: 1,45x0,55x1,45 m (ilgis, plotis, aukštis). 

Treniruoklis skirtas kojų ir šlaunų (klubų) raumenims lavinti. 

Pritaikytas naudotojo svoriui iki 130 kg. Vienu metu gali 

mankštintis du žmonės. Konstrukcija metalinė, įbetonuojama. 

Pagrindinis konstrukcijos vamzdis yra kvadratinis 

100x100x4mm. Visos metalinės detalės yra dengtos cinko 

gruntu, gali būti karštai cinkuojamos. Rankenos, kėdutės, 

atramos, kamštukai, dangteliai yra pagaminti iš plastiko. 

Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą. 

 

5.  Treniruoklis Nr. 4  

 

 

Matmenys: 156,3 x 93 x 191,8 cm (ilgis, plotis, aukštis). 

Treniruoklis skirtas krūtinės, pečių, nugaros ir rankų 

raumenims lavinti. Pritaikytas naudotojo svoriui iki 130 kg. 

Vienu metu gali mankštintis du žmonės. Konstrukcija 

metalinė, įbetonuojama. Pagrindinis konstrukcijos vamzdis yra 

kvadratinis 100x100x4mm. Visos metalinės detalės - dažytos, 

gali būti dengiamos cinko gruntu arba karštai cinkuojamos. 

Rankenos, kėdutės, atramos, kamštukai, dangteliai yra 

pagaminti iš plastiko. 

Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą. 

6.  Treniruoklis Nr. 5   

 

 

Matmenys: 1,00 x 0,65 x 0,74 m (ilgis, plotis, aukštis). 

Treniruoklis skirtas kojų, sėdmenų bei nugaros 

raumenims stiprinti. Pritaikytas naudotojo svoriui iki 130 kg. 

Konstrukcija metalinė, įbetonuojama. Pagrindinis 

konstrukcijos vamzdis yra kvadratinis 100x100x4mm. Visos 

metalinės detalės - dažytos, gali būti dengiamos cinko gruntu 

arba karštai cinkuojamos. Atramos, kamštukai, rankenos, 

dangteliai yra pagaminti iš plastiko. 

Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą.   

7.  Treniruoklis Nr. 6  
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Matmenys: 1,29 x 0,49 x 0,69 m (ilgis, plotis, aukštis). 

Treniruoklis imituoja dviračio mynimą. Treniruoklis skirtas 

kojų raumenims stiprinti. Pritaikytas naudotojo svoriui iki 130 

kg. Konstrukcija metalinė, įbetonuojama. Pagrindinis 

konstrukcijos vamzdis yra kvadratinis 100x100x4mm. Visos 

metalinės detalės - dažytos, gali būti dengiamos cinko gruntu 

arba karštai cinkuojamos. Kėdutė, atramos, kamštukai, 

rankenos, dangteliai yra pagaminti iš plastiko. 

Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą. 

8.  Treniruoklis Nr. 7   

 

 

Matmenys: 0,92 x 0,80 x 1,12 m (ilgis, plotis, aukštis). 

Treniruoklis skirtas pilvo, nugaros, rankų ir kojų raumenims 

lavinti. Pritaikytas naudotojo svoriui iki 130 kg. 

Konstrukcija metalinė, įbetonuojama. Pagrindinis 

konstrukcijos vamzdis yra kvadratinis 100x100x4mm. Visos 

metalinės detalės - dažytos, gali būti dengiamos cinko gruntu 

arba karštai cinkuojamos. Kėdutė, rankenos, kamštukai, 

dangteliai yra pagaminti iš plastiko. 

Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą. 

9.  Treniruoklis Nr. 8  

 

 

Matmenys: 1,75 x 0,50 x 1,51 m (ilgis, plotis, aukštis). 

Treniruoklis skirtas kojų raumenims lavinti. Pritaikytas 

naudotojo svoriui iki 130 kg. Vienu metu gali mankštintis du 

žmonės. Konstrukcija metalinė, įbetonuojama. Pagrindinis 

konstrukcijos vamzdis yra kvadratinis 100x100x4mm. Visos 

metalinės detalės - dažytos, gali būti dengiamos cinko gruntu 

arba karštai cinkuojamos. Rankenos, kėdutės, atramos, 

kamštukai, dangteliai yra pagaminti iš plastiko. 

Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą. 

10.  Trigubės lygiagretės  

 

 

Matmenys: 2,5х1,15х1,6 m. 

Kojos apačioje prailgintos įbetonavimui. Įrenginys gaminamas 

iš ne mažesnio nei 48 mm skersmens vamzdžio (sienelės storis 

3 mm). Plieninė konstrukcija ir detalės nudažytos milteliniu 

būdu. Varžtai paslėpti plastikiniais dangteliais 

Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą. 

Pastaba: Galima naudoti analogą suderinus su Statytoju ir projektuotoju. 
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TS 014. MODULINIO NAMELIO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Rėmo išoriniai matmenys: ilgis 6058 mm , plotis 2438 mm, aukštis 2795 mm. 

Stogas: šalto valcavimo sudėtingai lankstyti, suvirinti plieniniai profiliai. 

Kolonos: šalto valcavimo L formos plieno lankstinys apšiltintas 20 mm storio putų polistirolu iš 

vidaus (4 vnt), tvirtinamos varžtais 

Grindys: šalto valcavimo sudėtingai lankstyti vamzdiniai, suvirti plieniniai profiliai; grindų skersiniai 

Z tipo, cinkuoti plieniniai lankstiniai. 

Dugno/stogo (rėmo) spalva: RAL7015 

Padengimas: Antikorozinis gruntas ir atsparūs atmosferos poveikiui dažai, dengti milteliniu būdu, 

draugiški aplinkai. 

Pamatai: Be pamatų. Statinys pastatomas ant kietos, lygios dangos.  

 

STOGAS 

Stogo danga su dviguba užvarta: Lygi ALC (alucinkas) skarda, storis >= 0.45 mm;  

Tarpinis sluoksnis: Plokštė OSB, 10 mm; 

Gegnės: Obliuota dvigubo pjovimo mediena; 

Apšiltinimo medžiaga: Vata, šilumos laidumas 0.035 W/mk, 100 mm; 

Garo izoliacija: Speciali polietileninė garo izoliacinė plėvelė 200mk; 

Lubų apdaila: Laminuota medžio drožlių plokštė (balta), storis 10 mm, jungiama baltomis 

apdailinėmis plastiko juostomis; 

Leistina apkrova: 150 kg/m2; 

 

GRINDYS 

Grindų apdaila: PVC danga, 2.2 mm (0.5 mm dėvimasis sluoksnis), pilka (su PVC grindjuostėmis 

arba skardos lankstiniais); 

Apatinė skarda: T4 profilio cinkuota spalvota skarda >=0.45 mm; 

Grindų plokštė: Durelis, drėgmei atspari medžio drožlių plokštė, storis 22 mm; 

Apšiltinimo medžiaga: Vata; šilumos laidumas 0.035 W/mk, 100 mm; 

Garo izoliacija: Speciali polietileninė garo izoliacinė plėvelė 200mk; 

Leistina apkrova: 200 kg/m2; 

 

SIENOS 
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Sienos (išorės): Skarda, spalva pilka RAL7016 + termomedienos lentutės, AB kokybė, 19 mm storio, 

šviesios natūralios spalvos. Tvirtinimas tašais prie išorinės lauko sienos skardos; 

Sienos (vidaus): Balta spalva; 

Profiliavimas išorė: vertikalus profiliavimas vidus; 

Sienų lauko apdaila: T11 profilio cinkuota spalvota skarda, storis >= 0.5 mm; 

Vėjo izoliacija: Difuzinė plėvelė; 

Karkasas: Obliuota dvigubo pjovimo mediena; 

Apšiltinimo medžiaga: Vata; šilumos laidumas 0.035 W/mk 100 mm; 

Garo izoliacija: Speciali polietileninė garo izoliacinė plėvelė 200mk; 

Sienų vidaus apdaila: T4 profilio cinkuota spalvota skarda, storis >= 0.45 mm; 

VIDAUS PERTVAROS 

Karkasas: Obliuota dvigubo pjovimo mediena; 

Garo izoliacija: Speciali polietileninė garo izoliacinė plėvelė 200mk; 

Sienų apdaila: balta; 

Barjerinė plėvelė Difuzinė plėvelė; 

Izoliacinė medžiaga: Vata; šilumos laidumas 0.035 W/mk 100 mm; 

 

IŠORINĖS DURYS 

Plieninės durys (su spyna) apšiltintos akmens vata (T30), 900x2100 mm, 1 vnt.; 

Plieninės durys (su spyna) apšiltintos akmens vata (T30), 1000x2100 mm, 2 vnt.; 

Pritraukėjas Geze TS 1000V su montavimo plokštele, 3 vnt.; 

 

ŠVOK 

Radiatorius 1kW IP24, su rozete, 1 vnt.; 

Radiatorius 1.5kW IP24, su rozete, 2 vnt.; 

 

ELEKTROS INSTALIACIJA (POTINKINIAI ĮRENGIMAI)** 

Apvalus šviestuvas LED 13W IP44 + elektrinis ventiliatorius (SAN mazgas), 3 vnt.; 

Lauko prožektorius atsparus drėgmei IP 65 su judesio davikliu, 3 vnt.; 

Rozetė vienviete, 4 vnt.; 

Rozete dviviete, 6 vnt.; 

Skydelis 12 mod su rėlėmis IP65, rozetė ir kištukas rėme išoriniam pajungimui IP44 1 vnt.; 

Vieta įžeminimui; 
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SANTECHNIKA*** 

Praustuvas pritaikytas NEĮGALIESIEMS, 2 vnt.; 

Pisuaro komplektas NESTANDARTAS BE PERTVAROS, 1 vnt.; 

WC pritaikytas NEĮGALIESIEMS su dviem porankiais, 2 vnt.; 

Boileris 50l, apatinis pajungimas, 1 vnt.; 

Trapai; 

 

PAPILDOMI DARBAI 

Stogelis iš 4 mm skaidrios polikarbonatinės plokštės, dydis 1,20 x 1,20m, 3 vnt.; 

Avarinio išėjimo šviestuvas su automatiniu maitiniu šaltiniu, 2 vnt.; 

Gaisrinis garso signalas; 

Vandens apskaita; 

 

PASTABOS: 

* Visi numatyti gaminiai gali būti keičiami analogiškais, ne prastesnių savybių kitais gaminiais; 

** Elektros instaliacija apima darbus namelio viduje, bei įvadinės rozetės išvedimą į namelio išorę. 

Elektros dėžutė montuojama ant lubų. Jei vidaus apdaila daugiasluoksnė plokštė, elektros instaliacija 

namelio viduje-paviršinė plastikiniuose loveliuose, elektros instaliacija-virštinkinė. 

*** Santechnikos darbai apima darbus namelio viduje bei vandentiekio įvado ir kanalizacijos išvado 

vamzdžio išvedimą į išorę. 

TS 015. STATYBVIETĖS IŠBANDYMAS 

15.1. BENDROJI DALIS 

Papildomai prie kitų šioje specifikacijoje numatytų bandymų, turi būti laikomasi šių bendrųjų sąlygų.  

Bandymai turi būti vykdomi taip, kad visur, kur įmanoma, kiekvieną gautą rezultatą būtų galima 

patikrinti iš dviejų nepriklausomų atskaitos taškų.  

Užbaigęs pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visuose darbo 

srityse, dalyvaujant Projekto vadovui.  

Rangovas savo lėšomis pasirūpina kvalifikuota darbo jėga, aparatūra ir prietaisais reikalingais 

efektyviam bandymų atlikimui. Prireikus turi būti pademonstruotas prietaisų tikslumas.  
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Kiekviena užbaigta objekto sistema turi būti patikrinta kaip visuma eksploatacijos sąlygomis, siekiant 

įsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sąveikoje su visa sistema. 

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kurių reikia užtikrinti, kad visi jo darbai ir 

įranga, medžiagos komponentai yra patenkinamos fizinės būklės ir atlieka numatytas funkcijas ir 

operacijas. Turi būti nemokamai atlikti derinimo darbai reikalingi tam, kad sistema veiktų, kaip numatyta. 

Prieš prašydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo 

duomenis. Šie dokumentai turi būti užpildomi po to, kai suderinami apsauginiai įrenginiai. Kiekvienam 

bandymui turi būti nurodyti šie duomenys:  

- bandymų procedūros aprašymas; 

- techniniai bandymų rezultatai; 

- bandymų  data; 

- bandymuose dalyvavęs personalas; 

- gedimų aprašymas; 

- bandymo įrangos sąrašas. 

15.2. BANDYMAI MONTAVIMO METU 

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad užtikrintų patenkinamą 

montavimo atlikimą, atitinkantį Sutarties reikalavimus. Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas. 

Kiekvieno bandymo laikas registruojamas ir užrašomos visos klaidos ir/ar gedimai. Rangovas privalo 

pasirūpinti visomis bandymui reikalingomis priemonėmis, ir Projekto vadovui turi būti leista pasinaudoti 

bet kuriuo prietaisu, kurį jis gali laikyti esant reikalingu bandymams.  

15.3. BANDYMŲ ĮRANGA 

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio  matavimo prietaiso tikslumo 

įrodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemonės turi būti kalibruotos ne vėliau kaip prieš 12 

mėnesių iki bandymų dienos.  

Prieš prašydamas galutinių patikrinimų, Rangovas privalo užtikrinti, kad visos sistemos būtų 

išbandytos, paruoštos naudojimui, o visa įranga patenkinamai veiktų. 

TS 016. DARBŲ SAUGA 

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatomis“ 

Nr. A1-22/D1-34; STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ bei kitais veikiančiais 
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darbo saugos dokumentais. Prieš pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi būti supažindinti su 

technologijos projekto reikalavimais, pravedamas instruktažas, darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, 

avalyne, šalmais, apsauginiais diržais ir kita būtina įranga. Darbams būtina išduoti paskyra – leidimą. 

Esamų požeminių komunikacijų zonoje žemės darbus vykdyti galima tik gavus organizacijų, kurioms 

priklauso šios komunikacijos raštišką leidimą. Prieš pradedant kasti gruntą reikia pažymėti žemės paviršiuje 

požeminių komunikacijų trasas. Šiose vietose žemės darbams privalo vadovauti ir juos prižiūrėti statybos 

vadovas, o iškasus gruntą prie pat elektros kabelių ir dujotiekio linijų, darbuose turi dalyvauti ir už šias 

komunikacijas atsakančių organizacijų atstovas. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidžiama tik 

kastuvais, dirbant labai atsargiai.  

Radus darbo brėžiniuose nepažymėtų požeminių komunikacijų, begalima kasti žemės, kol nebus 

gautas iš organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, raštiškas leidimas.  

Neleidžiama kasti šlapių smėlio, lioso arba piltinių gruntų, nesutvirtinant iškasos sienelių. Statybos 

vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drėgnus ir šlapius gruntus, nes keičiantis grunto 

drėgnumui, keičiasi ir grunto natūralaus byrėjimo kampas, todėl iškasos šlaitas gali nuslinkti ir užgriūti 

iškasoje dirbančius žmones. Statybos vadovas prieš kiekvieną pamainą privalo apžiūrėti iškasą ir nustatyti 

grunto būseną. Reikalui esant, jis turi imtis priemonių apsaugoti darbininkus nuo galimų nelaimingų 

atsitikimų darbo metu.  

Prieš keliant, kiekvienas elementas turi būti apžiūrėtas ir atitinkamai paruoštas. Apžiūros metu 

tikrinamas elemento markiravimas, užkabinimo elementų stovis, įtvirtinimas projektinėje padėtyje.  

Keliant nestandartiniu krūvius, kurie neturi kėlimo kilpų, skylių ar žymų, nurodančių jų kabinimo 

vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darbų vadovas.  

Naudojami nuimami kabinimo įtaisai turi būti inventorinai. Nuimami kabinimo įtaisai turi būti 

paženklinti, nurodyta jų keliamoji gali, išbandymo data.  

Galimos pavojingų veiksnių zonos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais. Įėjimo į darbo vietą ir 

darbo vietoje esantys takai įrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne žemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos 

esančios 1,3 m ir didesniame aukštyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu kaip 200 

nuolydžiu įrengiamos kopėčios su aptvarais. Jei aptvarų nėra, naudojami saugos diržai. Keliai, takai ir darbo 

vietos kur vyksta montavimo – demontavimo darbai, apšviečiamos ne mažiau kaip 30 lx. Nulipimui į 

tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų būtina įrengti lipynes su turėklais.  

Statinio konstrukcijų (bordiūrų, stulpų, vamzdynų, dangų ir pan.) ardymo – demontavimo vietos turi 

būti atitvertos signaliniu aptvėrimu ne mažiau 5 m nutolusiu nuo ardomų konstruktyvų kraštinių ribų.  

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujų žarnos, balionai, elektrinių suvirinimo aparatų prijungimo 

prie srovės šaltinio įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir saugūs. Suvirinimo elektra aparatus prie srovės 
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šaltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamą kvalifikaciją ir atsakingų 

asmenų leidimą. Atlikti suvirinimo darbu aukštyje leidžiama tik nuo pastolių arba bokštelių.  

Prie demontavimo darbų naudojant elektrinius įrankius (grąžtus, pjūklus ir t.t.), jie turi būti techniškai 

tvarkingi. Elektriniai įrankiai turi būti apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų kiti kūnai, vanduo, kad 

žmogus neprisiliestų prie tų dalių, kuriomis teka elektros srovė. Įrankiai klase turi atitikti jų naudojimo 

sąlygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose). 

Statybos objekte įrengiamos buitinės patalpos, tualetai, prausyklos (pailsėti, pavalgyti, persirengti, 

nusiprausti ir t.t.). Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinėle. 

Objekte turi būti pirminės gaisro gesinimo priemonės, sukomplektuotos pagal galiojančias normas. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

(Sklypo plano dalis. I ETAPAS) 

Eilės 

Nr. 
Darbo pavadinimas, aprašymas 

Nuoroda 

į TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

1. Paruošiamieji darbai 

1.1 Sklypo (dangų) nužymėjimas TS 02 m2 5077,2   

1.2 Esamos betoninės (plytelės, trinkelės h-7 cm) dangos ardymas TS 02 m2/m³ 186,0 13,02 

1.3 Esamos asfalto (h-3 cm) dangos ardymas TS 02 m2/m³ 2171,0 65,13 

1.4 Gelžbetoninių konstrukcijų (pamatai) ardymas TS 02 m³ 0,2   

1.5 Esamų betoninių vejos bordiūrų ardymas TS 02 m 744,0   

1.6 Metalinių stulpų ir konstrukcijų ardymas TS 02 vnt. 6,0   

1.7 Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas iki 10 km TS 02 t 228,1   

1.8 
Medžių iki 16 cm skersmens kirtimas, pakrovimas į 

autosavivarčius ir išvežimas 
TS 02 vnt. 5,0   

1.9 Kelmų rovimas ir išvežimas TS 02 vnt. 5,0   

1.10 
Medžių 16-24 cm skersmens kirtimas, pakrovimas į 

autosavivarčius ir išvežimas 
TS 02 vnt. 1,0   

1.11 Kelmų rovimas ir išvežimas TS 02 vnt. 1,0   

1.12 
Medžių 24-32 cm skersmens kirtimas, pakrovimas į 

autosavivarčius ir išvežimas 
TS 02 vnt. 2,0   

1.13 Kelmų rovimas ir išvežimas TS 02 vnt. 2,0   

2. Žemės darbai 

2.1 
Augalinio grunto 15 cm nuėmimas, pervežimas iki 10 km ir 

sandėliavimas 
TS 03 m²/ m³ 3307,0 496 

2.2 Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai TS 03 m² 3176,1   

2.3 Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu TS 03 m² 167,2   

2.4 
II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, pakrovimas 

į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km 
TS 03 m³ 2434,4   

2.5 
II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, supilant 

vietoje 
TS 03 m³ 649,2   

2.6 II gr. grunto kasimas rankiniu būdu TS 03 m³ 162,3   

2.7 Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas TS 03 m³ 925,1   

2.8 
Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu 

būdu 
TS 03 m³ 19,5   

4. Pėsčiųjų takų dangos konstrukcijos įrengimas 

4.1 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h =0,19 m TS 04 m³ 30,4   
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4.2 
Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 

0/45, h=0,15 m 
TS 04 m² 160,0   

4.3 Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m TS 04 m² 160,0   

4.4 Betoninių pilkos spalvos trinkelių įrengimas, h=0,08 m TS 08 m² 154,9   

4.6 
Betoninių reljefinių trinkelių dangos skirtos silpnaregiams 

įrengimas (su kauburėliais), h=0,08 m 
TS 08 m² 3,6   

4.7 
Betoninių reljefinių trinkelių dangos skirtos silpnaregiams 

įrengimas (su juostelėmis), h=0,08 m 
TS 08 m² 1,5   

5. Guminės (krepšinio, tinklinio, universalios) dangos įrengimas (2S) 

5.1 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h=0,30 m TS 04 m³ 225,0   

5.2 
Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 

0/45, h=0,15 m 
TS 04 m² 750,0   

5.3 Išlyginamasis sluoksnis iš akmens atsijų 0/5, h=0,02 m TS 04 m² 750,0   

5.4 

Pagrindo sluoksnis – granitinės skaldelės (fr. 2-5 mm) ir juodų 

gumos granulių (fr. 1-4 mm) mišinys santykių 70:30, surištas 

poliuretaniniu rišikliu, h-0,03 m 

TS 06 m²/t 750,0 45,9 

5.5 Liejamos gumos apatinis dangos sluoksnis, h-0,008 m TS 06 m²/t 750,0 12,2 

5.6 Liejamos gumos viršutinis dangos sluoksnis, h-0,006 m TS 06 m²/t 750,0 9,2 

6. Guminės (bėgimo tako) dangos įrengimas (SP) 

6.1 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h=0,30 m TS 04 m³ 526,2   

6.2 
Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 

0/45, h=0,15 m 
TS 04 m² 1754,0   

6.3 Išlyginamasis sluoksnis iš akmens atsijų 0/5, h=0,02 m TS 04 m² 1754,0   

6.4 

Pagrindo sluoksnis – granitinės skaldelės (fr. 2-5 mm) ir juodų 

gumos granulių (fr. 1-4 mm) mišinys santykių 70:30, surištas 

poliuretaniniu rišikliu, h-0,03 m 

TS 06 m²/t 1754,0 107,3 

6.5 Liejamos gumos apatinis dangos sluoksnis, h-0,011 m TS 06 m²/t 1754,0 39,4 

6.6 Liejamos gumos viršutinis dangos sluoksnis, h-0,002 m TS 06 m²/t 1754,0 7,2 

7. Guminės (lauko treniruoklių) dangos įrengimas 

7.1 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h=0,30 m TS 04 m³ 74,4   

7.2 
Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 

0/45, h=0,15 m 
TS 04 m² 248,0   

7.3 Išlyginamasis sluoksnis iš akmens atsijų 0/5, h=0,02 m TS 04 m² 248,0   

7.4 

Pagrindo sluoksnis – granitinės skaldelės (fr. 2-5 mm) ir juodų 

gumos granulių (fr. 1-4 mm) mišinys santykių 70:30, surištas 

poliuretaniniu rišikliu, h-0,03 m 

TS 06 m²/t 248,0 401,8 

7.5 Liejamos gumos apatinis dangos sluoksnis, h-0,03 m TS 06 m²/t 248,0 401,8 

7.6 Liejamos gumos viršutinis dangos sluoksnis, h-0,01 m TS 06 m²/t 248,0 133,9 

8. Dirbtinės vejos dangos įrengimas 

8.1 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h=0,30 m TS 04 m³ 642,6   

8.2 
Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 

0/45, h=0,15 m 
TS 04 m² 2142,0   

8.3 Išlyginamasis sluoksnis iš akmens atsijų 0/5, h=0,02 m TS 04 m² 2142,0   

8.4 Elastinis paklotas, h-0,02 m TS 06 m² 2142,0   
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8.5 Dirbtinės žolės dangos įrengimas, h-0,04 m TS 06 m² 2142,0   

9. Smėlio dangos įrengimas 

9.1 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h=0,20 m TS 04 m³ 7,0   

9.2 Geotekstilė TS 06 m² 23,2   

9.3 
Smėlio dangos sluoksnis Fr. 0/2, be organinių komponentų, 

h=0,30 m 
TS 06 m2/m³ 23,2 7,0 

10. Bordiūrų įrengimas 

10.1 Vejos bordiūrų 1000x200x80 įrengimas TS 04 m 511,0   

11. Dangos ženklinimas 

11.1 Dirbtinės vejos ženklinimas dažais TS 06 m/m² 260,0 26 

11.2 Bėgimo tako ženklinimas dažais TS 06 m/m² 1376,0 68,8 

11.3 Guminių dangų ženklinimas dažais TS 06 m/m² 193,0 19,3 

12. Mažoji architektūra, treniruokliai ir sporto įrenginiai 

12.1 Atsarginių žaidėjų suolelis su stogeliu 5 vietų TS 11 vnt 6,0   

12.2 Atsarginių žaidėjų suolelis 5 vietų TS 11 vnt 4,0   

12.3 Suoliukas TS 11 vnt 2,0   

12.4 Betoninės šiukšliadėžės TS 11 vnt 4,0   

12.5 
Standartiniai futbolo vartai (aliuminiai, įbetonuojami) 

7,32x2,44cm 
TS 12 vnt 2,0   

12.6 Krepšinio stovas TS 12 vnt 1,0   

12.7 Tinklinio stovai TS 12 kompl. 1,0   

12.8 Atsispyrimo lenta IAAF patvirtinta TS 12 vnt 1,0   

12.9 Gimnastikos kompleksas TS 13 vnt 1,0   

12.10 Treniruoklis 1 Irklavimo treniruoklis TS 13 vnt 1,0   

12.11 Treniruoklis 2 Pilvo raumenų treniruoklis TS 13 vnt 1,0   

12.12 Treniruoklis 3 TS 13 vnt 1,0   

12.13 Treniruoklis 4 TS 13 vnt 1,0   

12.14 Treniruoklis 5 TS 13 vnt 1,0   

12.15 Treniruoklis 6 TS 13 vnt 1,0   

12.16 Treniruoklis 7 Mynimo treniruoklis TS 13 vnt 1,0   

12.17 Treniruoklis 8 Kojų raumenų treniruoklis TS 13 vnt 1,0   

12.18 Trigubos lygiagretės TS 13 vnt 1,0   

12.19 Dviračių stovai TS 09 vnt 1,0   

12.20 Regbio vartai TS 12 vnt 2,0   

13. Tvoros, aptvėrimai 

13.1 Kamuolio gaudyklė 5,0 m aukščio TS 10 m 270,0   

13.2 Segmentinės tvoros varteliai (ties kamuolio gaudykle) TS 10 vnt. 1,0   

13.3 Segmentinė tvora (h-1,7 m) TS 10 m 64,0   

13.4 Segmentinės tvoros varteliai TS 10 vnt. 3,0   

14. Kiti darbai 

14.1 
Augalinio grunto užpylimas ir užsėjimas (vidutinis sluoksnio 

storis 10,0 cm) 
TS 09 m²/m³ 809,0 80,9 

14.2 
Esamų šulinių ketinių liukų pakeitimas naujais 12,5 t apkrovos 

klasės (takų ir vejos zonose). Šulinių perdangų pakeitimas. 
TS 10 vnt. 1,0   

14.3 Ryšių kabelių apsaugojimas PE D110 futliarais TS 02 m 14,0   
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14.4 Konteinerinio tipo tualeto įrengimas TS 14 kompl. 1,0   

 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

(Sklypo plano dalis. II ETAPAS) 

Eilės 

Nr. 
Darbo pavadinimas, aprašymas 

Nuoroda 

į TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

1. Paruošiamieji darbai 

1.1 Sklypo (dangų) nužymėjimas TS 02 m2 2703,9   

1.2 Esamos betoninės (plytelės, trinkelės h-7 cm) dangos ardymas TS 02 m2/m³ 402,0 28,14 

1.3 Esamos asfalto (h-3 cm) dangos ardymas TS 02 m2/m³ 1832,0 65,13 

1.4 Gelžbetoninių konstrukcijų (pamatai) ardymas TS 02 m³ 0,2   

1.5 Esamų betoninių vejos bordiūrų ardymas TS 02 m 665,0   

1.6 Esamų betoninių gatvės bordiūrų ardymas TS 02 m 115,0   

1.7 Metalinių stulpų ir konstrukcijų ardymas TS 02 vnt. 4,0   

1.8 Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas iki 10 km TS 02 t 237,6   

1.9 
Medžių 24-32 cm skersmens kirtimas, pakrovimas į 

autosavivarčius ir išvežimas 
TS 02 vnt. 1,0   

1.10 Kelmų rovimas ir išvežimas TS 02 vnt. 1,0   

1.11 Krūmų šalinimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas TS 02 ha 0,013   

2. Žemės darbai 

2.1 
Augalinio grunto 15 cm nuėmimas, pervežimas iki 10 km ir 

sandėliavimas 
TS 03 m²/ m³ 1320,0 198 

2.2 Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai TS 03 m² 1375,7   

2.3 Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu TS 03 m² 343,9   

2.4 
II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, pakrovimas 

į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km 
TS 03 m³ 1252,1   

2.5 
II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, supilant 

vietoje 
TS 03 m³ 167,0   

2.6 II gr. grunto kasimas rankiniu būdu TS 03 m³ 250,4   

2.7 Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas TS 03 m³ 375,6   

2.8 
Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu 

būdu 
TS 03 m³ 125,2   

3. Aikštelių (kiemo) dangos konstrukcijos įrengimas 

3.1 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h =0,52 m TS 04 m³ 308,2   

3.2 
Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 

0/45, h=0,20 m 
TS 04 m² 554,0   

3.3 
Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD h= 

0,08 m 
TS 05 m² 554,0   

4. Pėsčiųjų takų, nuogrindų dangos konstrukcijos įrengimas 

4.1 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h =0,19 m TS 04 m³ 229,2   

4.2 
Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 

0/45, h=0,15 m 
TS 04 m² 1049,0   

4.3 Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m TS 04 m² 1049,0   

4.4 Betoninių pilkos spalvos trinkelių įrengimas, h=0,08 m TS 08 m² 960,6   
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4.5 Betoninių pilkos spalvos plytelių įrengimas, h=0,08 m TS 08 m² 86,0   

4.6 
Betoninių reljefinių trinkelių dangos skirtos silpnaregiams 

įrengimas (su kauburėliais), h=0,08 m 
TS 08 m² 2,4   

5. Guminės (krepšinio, tinklinio, universalios, stalo teniso aikštelės) dangos įrengimas (2S) 

5.1 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h=0,30 m TS 04 m³ 410,3   

5.2 
Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 

0/45, h=0,15 m 
TS 04 m² 1189,3   

5.3 Išlyginamasis sluoksnis iš akmens atsijų 0/5, h=0,02 m TS 04 m² 1189,3   

5.4 

Pagrindo sluoksnis – granitinės skaldelės (fr. 2-5 mm) ir juodų 

gumos granulių (fr. 1-4 mm) mišinys santykių 70:30, surištas 

poliuretaniniu rišikliu, h-0,03 m 

TS 06 m²/t 1189,3 72,8 

5.5 Liejamos gumos apatinis dangos sluoksnis, h-0,008 m TS 06 m²/t 1189,3 19,4 

5.6 Liejamos gumos viršutinis dangos sluoksnis, h-0,006 m TS 06 m²/t 1189,3 14,6 

6. Bordiūrų įrengimas 

6.1 Vejos bordiūrų 1000x200x80 įrengimas TS 04 m 533,0   

6.2 Gatvės bordiūrų 1000x300x150 įrengimas TS 04 m 141,0   

6.3 Gatvės nužemintų bordiūrų 1000x220x150 įrengimas TS 04 m 60,0   

6.4 Sandarinimo juostos įrengimas TS 05 m 163,0   

7. Dangos ženklinimas ir eismo organizavimas 

7.1 Guminių dangų ženklinimas dažais TS 06 m/m² 770,0 77 

7.2 
Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.32 (geltonais 

dažais) 
TS 07 m/m² 354,0 42,5 

8. Mažoji architektūra, treniruokliai ir sporto įrenginiai 

8.1 Atsarginių žaidėjų suolelis 5 vietų TS 11 vnt 8,0   

8.2 Suoliukas TS 11 vnt 3,0   

8.3 Betoninės šiukšliadėžės TS 11 vnt 3,0   

8.4 Krepšinio stovas TS 12 vnt 4,0   

8.5 Tinklinio stovai TS 12 kompl. 2,0   

8.6 Rankinio vartai (aliuminio profilio) TS 12 vnt 2,0   

8.7 Salės futbolo-rankinio vartų tinklas 3x2x0,8x1m (3mm) TS 12 vnt 2,0   

8.8 Betoninis stalo teniso stalas TS 12 vnt 1,0   

9. Tvoros, aptvėrimai 

9.1 Kamuolio gaudyklė 5,0 m aukščio TS 10 m 84,0   

9.2 Segmentinės tvoros varteliai (ties kamuolio gaudykle) TS 10 vnt. 2,0   

9.3 Segmentinė tvora (h-1,7 m) TS 10 m 63,0   

10. Kiti darbai 

10.1 
Augalinio grunto užpylimas ir užsėjimas (vidutinis sluoksnio 

storis 10,0 cm) 
TS 09 m²/m³ 1260,0 126,0 

10.2 Liepų mažalapių sodinimas TS 09 vnt. 10,0   

10.3 

Esamų šulinių ketinių plaukiojančio tipo liukų pakeitimas 

naujais 40 t apkrovos klasės (važiuojamosios dalies zonoje). 

Šulinių perdangų pakeitimas. 

TS 10 vnt. 9,0   

10.4 
Esamų šulinių ketinių liukų pakeitimas naujais 12,5 t apkrovos 

klasės (takų ir vejos zonose). Šulinių perdangų pakeitimas. 
TS 10 vnt. 2,0   

10.5 Ryšių kabelių apsaugojimas PE D110 futliarais TS 02 m 48,0   
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Pastabos:  

1) Rangovas statybvietės išlaidose turi įsivertinti visus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įskaitant 

deklaracijos apie statybos užbaigimą gavimą). 

2) Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami. 

3) Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant ne 

prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus. 

4) Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingus projekto įgyvendinimui pagal 

brėžinius.  

5) Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais. 

6) Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir 

atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti 

minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su atitikties deklaracijomis.  

7) Statybos metu pažeidus esamas komunikacijas, šulinius ir kitas inžinerinių tinklų sudėtines dalis, jos turės 

būti pakeistos naujomis.  

8) Naudoto asfalto granulės naudojamos iki 30% pasirinktame pagrindo sluoksnyje (skaldoje arba žvyre), 

tikslų kiekį įsivertina rangovas. 

9) Šulinių liukų ir grotelių keitimą tikslinti darbo metu. 

10) Rangovas turi įsivertinti vieną dangos konstrukciją iš pateiktų dviejų dangos konstrukcijos variantų. Gruntas 

išvežamas į rangovo pasirinktą vietą. 

 

























ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

ĮGALIOJIMAS
UAB „ATAMIS“ ATSTOVAUTI STATYTOJĄ

2024 m. kovo        d. Nr.
Šiauliai

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos   vietos  savivaldos   įstatymo   34  straipsnio   1
dalimi, Lietuvos Respublikos  civilinio kodekso  2.140 straipsniu,  2024 m. vasario 05 d. pirkimo
sutartimi  CPO286436/Nr. SŽ-102, 2024 m. vasario 05 d. pirkimo sutartimi  CPO286522/Nr. SŽ-
103, 2024 m. vasario 05 d. pirkimo sutartimi  CPO286528/Nr. SŽ-104 ir 2024 m. vasario 19 d.
Pirkimo sutartimi CPO288820/Nr. SŽ-277:

1. Į g a l i o j u UAB „Atamis“, įmonės kodas 300564438, registruotai ir veikiančiai
įmonei, atstovauti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos interesams ir atlikti visus veiksmus,
įgyvendinant  sporto  aikštynų esančių  žemės sklypuose adresais:  Dainų g.  45, Šiauliai  (Pirkimo
sutartis CPO286436/Nr. SŽ-102); V. Grinkevičiaus g. 22, Šiauliai (Pirkimo sutartis CPO286522/Nr.
SŽ-103); Dainų g. 13, Šiauliai  (Pirkimo sutartis  CPO286528/Nr. SŽ-104); K. Kalinausko g. 19,
Šiauliai  (Pirkimo  sutartis CPO288820/Nr.  SŽ-277),  statybos  projektus.  Šiaulių  miesto
savivaldybės vardu kreiptis į valstybės ir/ar vietos savivaldos institucijas, dėl prisijungimo sąlygų
išdavimo bei atsiimti visus dokumentus, informacinės sistemos „Infostatyba“ portale procedūroms
atlikti. Pasirašyti, pateikti ir gauti visus su statybą, žemės sklype, leidžiančių dokumentų išdavimo,
kurie  pagal  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktus  yra  priskirtini  statytojo  kompetencijai.  Vykdyti
projektuotojo teises ir pareigas. Išskyrus teisę sudaryti sutartis ir prisiimti bet kokius finansinio
pobūdžio  įsipareigojimus.  UAB  „Atamis“  turi  teisę  perįgalioti  (išduoti  įgaliojimą)  savo
darbuotojams atlikti bet kuriuos aukščiau nurodytus veiksmus.

2. N u s t a t a u, kad įgaliojimas galioja iki 2024 m. gruodžio 31 d. (imtinai).

Administracijos direktorius Antanas Bartulis

Elektroninio dokumento nuorašas
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RQ_Ò@RJNOCGBPJKEAN@JG\RSGCNGJ��GHLGH@CGHGQGJF@AEAFGHGQGJREIASRHGQGaJ}HNCAKAF@HGHGQGJ
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�=�pb\̂qr]s�ŝcatcûcs�pvw�xy��v��<����{QRE��FC?FGHIJIJ@JE?AKJI�hJN@JEJKEB@IkAN@JRE�K}I?jE

@?�@YJI?JDEJKEiM@DJ�Ji@�JN@DREQEk@MJDRE�?�@YJI?JDEJKE@�K@�AN@DWElUS<�d��
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fg\hafVW'ch\jZT\]WZ\X'̂bW't&�'Z'Xb'gT̂Vĵ\̂aW'XZ[U\W'Ur]\T\X ��nM� ���� ���� �	����

l
N�
��
��
�
M

6Z[U\̂aTX'ZTfW'cUTXd\]SbZW'ZWU\X'\h'VbUS\Xi'ZWhĵ\̂\Xi'Z\̂S]dTXi'hbVTXi'Xb
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NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

UAB "Matininkų centras"

Tomas: 1

Nekilnojamojo turto objektas: Inžinerinis statinys

Registro Nr.: 44/328129 (Žemės sklypas su statiniais)

Adresas: Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Dainų g. 13

Lapų skaičius: 40



Tomo Nr. 1
Registro 44/328129

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil.
Nr. Dokumento pavadinimas

Dokumento

Nr. Data

Lapų
skaič.

Bylos lapų
numeriai

Pastabos

TITULINIS 2023-11-101 1 1 1

BYLOS APYRAŠAS 2023-11-102 2 1 2

STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS 2023-11-103 3 6 3-8

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS 2023-11-104 4 17 9-25
KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ
KADASTRO DUOMENYS 1P FORMA

2023-11-105 5 9 26-34

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ
NUSTATYMAS 2P FORMA

2023-11-106 6 6 35-40

Vidaus apyrašo lapų 40

Direktorius Kęstutis Klioštoraitis

14-Lap-2023 Lapas 1 iš   1





UAB "Matininkų centras", kodas: 303009491, adresas: Šiauliai, Marijampolės g. 37A
Matininkas(-ė) KĘSTUTIS KLIOŠTORAITIS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1528, kontaktinis adresas (-ai):

Šiauliai, Marijampolės g. 37A, el. pašto adresas (-ai): kestutis@matininkucentras.lt, tel.: + 370 687 216 13

1P FORMA

SPORTO INŽINERINIO STATINIO IR JO DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Sporto inžineriniai statiniai

b1
2023-11-10 2901/0026:90

4400-6250-2932

Paskirtis

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė

Žemės sklypo kadastro Nr.
Unikalus numeris

Suformuotas padalinus unikalų Nr. 2998-8001-7020Pastaba

Statybos pradžios metai: 1988 Baigtumo procentas: % 100
Statybos pabaigos metai: 1988 Medžiaga:
Rekonstravimo pradžios metai: Danga: Asfaltbetonis

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m

Kap. remonto pradžios metai: Ilgis: km

Kap. remonto pabaigos metai: Plotis: m

Papr. remonto pradžios metai: Plotas: kv. m 727,94

Papr. remonto pabaigos metai: Aukštis: m

Statinio kategorija: II grupės
nesudėtingasis

Tūris: kub. m

Stadiono tipas: Gylis: m
Stadiono rūšis: Skersmuo: mm
Sporto aikštės rūšis: Kita Skerspjūvis: kv. mm
Sporto trasos rūšis: Kiekis: vnt.
Sėdimųjų vietų skaičius: Koordinatė X:
Stovimųjų vietų skaičius: Koordinatė Y:
Prieplaukos rūšis:

Pavadinimas Universali sporto aikštelė

Adresas Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Dainų g. 13

Žymėjimas plane

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas b1
Pavadinimas Universali sporto aikštelė
Statybos pradžios metai: 1988 Papr. remonto pabaigos metai:

Statybos pabaigos metai: 1988 Sporto aikštės rūšis: Kita
Rekonstravimo pradžios metai: Danga: Asfaltbetonis

Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m 727,94

Kap. remonto pradžios metai:

Kap. remonto pabaigos metai:

Papr. remonto pradžios metai:

Direktorius KĘSTUTIS KLIOŠTORAITIS

Lapas 1 iš 12023-11-14 12:58:16



UAB "Matininkų centras", kodas: 303009491, adresas: Šiauliai, Marijampolės g. 37A
Matininkas(-ė) KĘSTUTIS KLIOŠTORAITIS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1528, kontaktinis adresas (-ai):

Šiauliai, Marijampolės g. 37A, el. pašto adresas (-ai): kestutis@matininkucentras.lt, tel.: + 370 687 216 13

1P FORMA

SPORTO INŽINERINIO STATINIO IR JO DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Sporto inžineriniai statiniai

b2
2023-11-10 2901/0026:90

4400-6250-2987

Paskirtis

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė

Žemės sklypo kadastro Nr.
Unikalus numeris

Suformuotas padalinus unikalų Nr. 2998-8001-7020Pastaba

Statybos pradžios metai: 1988 Baigtumo procentas: % 100
Statybos pabaigos metai: 1988 Medžiaga:
Rekonstravimo pradžios metai: Danga: Asfaltbetonis

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m

Kap. remonto pradžios metai: Ilgis: km

Kap. remonto pabaigos metai: Plotis: m

Papr. remonto pradžios metai: Plotas: kv. m 543,46

Papr. remonto pabaigos metai: Aukštis: m

Statinio kategorija: II grupės
nesudėtingasis

Tūris: kub. m

Stadiono tipas: Gylis: m
Stadiono rūšis: Skersmuo: mm
Sporto aikštės rūšis: Kita Skerspjūvis: kv. mm
Sporto trasos rūšis: Kiekis: vnt.
Sėdimųjų vietų skaičius: Koordinatė X:
Stovimųjų vietų skaičius: Koordinatė Y:
Prieplaukos rūšis:

Pavadinimas Universali sporto aikštelė

Adresas Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Dainų g. 13

Žymėjimas plane

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas b2
Pavadinimas Universali sporto aikštelė
Statybos pradžios metai: 1988 Papr. remonto pabaigos metai:

Statybos pabaigos metai: 1988 Sporto aikštės rūšis: Kita
Rekonstravimo pradžios metai: Danga: Asfaltbetonis

Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m 543,46

Kap. remonto pradžios metai:

Kap. remonto pabaigos metai:

Papr. remonto pradžios metai:

Direktorius KĘSTUTIS KLIOŠTORAITIS

Lapas 1 iš 12023-11-14 12:59:37



UAB "Matininkų centras", kodas: 303009491, adresas: Šiauliai, Marijampolės g. 37A
Matininkas(-ė) KĘSTUTIS KLIOŠTORAITIS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1528, kontaktinis adresas (-ai):

Šiauliai, Marijampolės g. 37A, el. pašto adresas (-ai): kestutis@matininkucentras.lt, tel.: + 370 687 216 13

1P FORMA

SPORTO INŽINERINIO STATINIO IR JO DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Sporto inžineriniai statiniai

b3
2023-11-10 2901/0026:90

4400-6250-2976

Paskirtis

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė

Žemės sklypo kadastro Nr.
Unikalus numeris

Suformuotas padalinus unikalų Nr. 2998-8001-7020Pastaba

Statybos pradžios metai: 1988 Baigtumo procentas: % 100
Statybos pabaigos metai: 1988 Medžiaga:
Rekonstravimo pradžios metai: Danga:

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m

Kap. remonto pradžios metai: Ilgis: km

Kap. remonto pabaigos metai: Plotis: m

Papr. remonto pradžios metai: Plotas: kv. m 4831,45

Papr. remonto pabaigos metai: Aukštis: m

Statinio kategorija: II grupės
nesudėtingasis

Tūris: kub. m

Stadiono tipas: Atviras Gylis: m
Stadiono rūšis: Kita Skersmuo: mm
Sporto aikštės rūšis: Skerspjūvis: kv. mm
Sporto trasos rūšis: Kiekis: vnt.
Sėdimųjų vietų skaičius: Koordinatė X:
Stovimųjų vietų skaičius: Koordinatė Y:
Prieplaukos rūšis:

Pavadinimas Stadionas

Adresas Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Dainų g. 13

Žymėjimas plane

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas b3-1
Pavadinimas Bėgimo takai
Statybos pradžios metai: 1988 Papr. remonto pabaigos metai:

Statybos pabaigos metai: 1988 Sporto aikštės rūšis: Kita
Rekonstravimo pradžios metai: Danga: Asfaltbetonis

Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m 1545,57

Kap. remonto pradžios metai:

Kap. remonto pabaigos metai:

Papr. remonto pradžios metai:

Lapas 1 iš 32023-11-15 15:14:53



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas b3-2
Pavadinimas Krepšinio aikštelė
Statybos pradžios metai: 1988 Papr. remonto pabaigos metai:

Statybos pabaigos metai: 1988 Sporto aikštės rūšis: Krepšinio
Rekonstravimo pradžios metai: Danga: Asfaltbetonis

Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m 330,78

Kap. remonto pradžios metai:

Kap. remonto pabaigos metai:

Papr. remonto pradžios metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas b3-3
Pavadinimas Rutulio stūmimo sektorius
Statybos pradžios metai: 1988 Papr. remonto pabaigos metai:

Statybos pabaigos metai: 1988 Sporto aikštės rūšis: Kita
Rekonstravimo pradžios metai: Danga: Asfaltbetonis

Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m 74,7

Kap. remonto pradžios metai:

Kap. remonto pabaigos metai:

Papr. remonto pradžios metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas b3-4
Pavadinimas Tinklinio aikštelė
Statybos pradžios metai: 1988 Papr. remonto pabaigos metai:

Statybos pabaigos metai: 1988 Sporto aikštės rūšis: Tinklinio
Rekonstravimo pradžios metai: Danga: Asfaltbetonis

Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m 238,57

Kap. remonto pradžios metai:

Kap. remonto pabaigos metai:

Papr. remonto pradžios metai:

Lapas 2 iš 32023-11-15 15:14:53



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas b3-5
Pavadinimas Futbolo aikštė
Statybos pradžios metai: 1988 Papr. remonto pabaigos metai:

Statybos pabaigos metai: 1988 Sporto aikštės rūšis: Futbolo
Rekonstravimo pradžios metai: Danga: Veja

Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m 2641,83

Kap. remonto pradžios metai:

Kap. remonto pabaigos metai:

Papr. remonto pradžios metai:

Direktorius KĘSTUTIS KLIOŠTORAITIS

Lapas 3 iš 32023-11-15 15:14:53



UAB "Matininkų centras", kodas: 303009491, adresas: Šiauliai, Marijampolės g. 37A
Matininkas(-ė) KĘSTUTIS KLIOŠTORAITIS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1528, kontaktinis adresas (-ai):

Šiauliai, Marijampolės g. 37A, el. pašto adresas (-ai): kestutis@matininkucentras.lt, tel.: + 370 687 216 13

1P FORMA

SPORTO INŽINERINIO STATINIO IR JO DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Sporto inžineriniai statiniai

b4
2023-11-10 2901/0026:90

4400-6250-2954

Paskirtis

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė

Žemės sklypo kadastro Nr.
Unikalus numeris

Suformuotas padalinus unikalų Nr. 2998-8001-7020Pastaba

Statybos pradžios metai: 1988 Baigtumo procentas: % 100
Statybos pabaigos metai: 1988 Medžiaga:
Rekonstravimo pradžios metai: Danga: Asfaltbetonis

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m

Kap. remonto pradžios metai: Ilgis: km

Kap. remonto pabaigos metai: Plotis: m

Papr. remonto pradžios metai: Plotas: kv. m 541,62

Papr. remonto pabaigos metai: Aukštis: m

Statinio kategorija: II grupės
nesudėtingasis

Tūris: kub. m

Stadiono tipas: Gylis: m
Stadiono rūšis: Skersmuo: mm
Sporto aikštės rūšis: Kita Skerspjūvis: kv. mm
Sporto trasos rūšis: Kiekis: vnt.
Sėdimųjų vietų skaičius: Koordinatė X:
Stovimųjų vietų skaičius: Koordinatė Y:
Prieplaukos rūšis:

Pavadinimas Universali sporto aikštelė

Adresas Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Dainų g. 13

Žymėjimas plane

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas b4
Pavadinimas Universali sporto aikštelė
Statybos pradžios metai: 1988 Papr. remonto pabaigos metai:

Statybos pabaigos metai: 1988 Sporto aikštės rūšis: Kita
Rekonstravimo pradžios metai: Danga: Asfaltbetonis

Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m 541,62

Kap. remonto pradžios metai:

Kap. remonto pabaigos metai:

Papr. remonto pradžios metai:

Direktorius KĘSTUTIS KLIOŠTORAITIS

Lapas 1 iš 12023-11-15 15:18:47



UAB "Matininkų centras", kodas: 303009491, adresas: Šiauliai, Marijampolės g. 37A
Matininkas(-ė) KĘSTUTIS KLIOŠTORAITIS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1528, kontaktinis adresas (-ai):

Šiauliai, Marijampolės g. 37A, el. pašto adresas (-ai): kestutis@matininkucentras.lt, tel.: + 370 687 216 13

1P FORMA

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Kiti inžineriniai statiniai

b5
2023-11-10 2901/0026:90

4400-6250-2943

Paskirtis

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė

Žemės sklypo kadastro Nr.
Unikalus numeris

Suformuotas padalinus unikalų Nr. 2998-8001-7020Pastaba

Statybos pradžios metai: 1988 Ilgis: m
Statybos pabaigos metai: 1988 Ilgis: km
Rekonstravimo pradžios metai: Plotis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m 3666,53

Kap. remonto pradžios metai: Aukštis: m

Kap. remonto pabaigos metai: Tūris: kub. m

Papr. remonto pradžios metai: Gylis: m

Papr. remonto pabaigos metai: Skersmuo: mm

Statinio kategorija: II grupės
nesudėtingasis

Skerspjūvis: kv. mm

Baigtumo procentas: % 100 Kiekis: vnt.
Medžiaga: Koordinatė X:
Danga: Koordinatė Y:

Pavadinimas Kiemo aikštelė

Adresas Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Dainų g. 13

Žymėjimas plane

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas b5-1
Pavadinimas Kiemo aikštelė
Statybos pradžios metai: 1988 Aukštis: m
Statybos pabaigos metai: 1988 Ilgis: m
Rekonstravimo pradžios metai: Plotis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m

Kap. remonto pradžios metai: Skersmuo: mm

Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 753,68

Papr. remonto pradžios metai: Skerspjūvis: kv. mm

Papr. remonto pabaigos metai: Tūris: kub. m

Medžiaga: Kiekis: vnt.
Danga: Asfaltbetonis

Lapas 1 iš 22023-11-14 13:02:42



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas b5-2
Pavadinimas Kiemo aikštelė
Statybos pradžios metai: 1988 Aukštis: m
Statybos pabaigos metai: 1988 Ilgis: m
Rekonstravimo pradžios metai: Plotis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m

Kap. remonto pradžios metai: Skersmuo: mm

Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 481,55

Papr. remonto pradžios metai: Skerspjūvis: kv. mm

Papr. remonto pabaigos metai: Tūris: kub. m

Medžiaga: Kiekis: vnt.
Danga: Betono plytelės

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas b5-3
Pavadinimas Kiemo aikštelė
Statybos pradžios metai: 1988 Aukštis: m
Statybos pabaigos metai: 1988 Ilgis: m
Rekonstravimo pradžios metai: Plotis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m

Kap. remonto pradžios metai: Skersmuo: mm

Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 2431,3

Papr. remonto pradžios metai: Skerspjūvis: kv. mm

Papr. remonto pabaigos metai: Tūris: kub. m

Medžiaga: Kiekis: vnt.
Danga: Betono plytelės

Direktorius KĘSTUTIS KLIOŠTORAITIS

Lapas 2 iš 22023-11-14 13:02:42



UAB "Matininkų centras", kodas: 303009491, adresas: Šiauliai, Marijampolės g. 37A
Matininkas(-ė) KĘSTUTIS KLIOŠTORAITIS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1528, kontaktinis adresas (-ai):

Šiauliai, Marijampolės g. 37A, el. pašto adresas (-ai): kestutis@matininkucentras.lt, tel.: + 370 687 216 13

1P FORMA

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Kiti inžineriniai statiniai

b6
2023-11-10 2901/0026:90

4400-6251-2350

Paskirtis

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė

Žemės sklypo kadastro Nr.
Unikalus numeris

Suformuotas padalinus unikalų Nr. 2998-8001-7020Pastaba

Statybos pradžios metai: 1988 Ilgis: m
Statybos pabaigos metai: 1988 Ilgis: km
Rekonstravimo pradžios metai: Plotis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m 457,25

Kap. remonto pradžios metai: Aukštis: m

Kap. remonto pabaigos metai: Tūris: kub. m

Papr. remonto pradžios metai: Gylis: m

Papr. remonto pabaigos metai: Skersmuo: mm

Statinio kategorija: II grupės
nesudėtingasis

Skerspjūvis: kv. mm

Baigtumo procentas: % 100 Kiekis: vnt.
Medžiaga: Koordinatė X:
Danga: Betono plytelės Koordinatė Y:

Pavadinimas Kiemo aikštelė

Adresas Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Dainų g. 13

Žymėjimas plane

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas b6
Pavadinimas Kiemo aikštelė
Statybos pradžios metai: 1988 Aukštis: m
Statybos pabaigos metai: 1988 Ilgis: m
Rekonstravimo pradžios metai: Plotis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m

Kap. remonto pradžios metai: Skersmuo: mm

Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 457,25

Papr. remonto pradžios metai: Skerspjūvis: kv. mm

Papr. remonto pabaigos metai: Tūris: kub. m

Medžiaga: Kiekis: vnt.
Danga: Betono plytelės

Direktorius KĘSTUTIS KLIOŠTORAITIS

Lapas 1 iš 12023-11-14 13:03:50



UAB "Matininkų centras", kodas: 303009491, adresas: Šiauliai, Marijampolės g. 37A
Matininkas(-ė) KĘSTUTIS KLIOŠTORAITIS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1528, kontaktinis adresas (-ai): Šiauliai, Marijampolės g. 37A, el. pašto adresas (-ai):

kestutis@matininkucentras.lt, tel.: + 370 687 216 13

2P FORMA

SPORTO INŽINERINIO STATINIO IR JO DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Dainų g. 13
4400-6250-2932

Adresas
Unikalus numeris

2023-11-10Vertės nustatymo data
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 12

Universali sporto aikštelė 4 kv. m 727,94 NTK2023-5.2.6.1 76,09 55400 75 13800 1 13800b1

Viso 55400 13800 13800

Direktorius KĘSTUTIS KLIOŠTORAITIS

Lapas 1 iš 12023-11-14 12:59:23



UAB "Matininkų centras", kodas: 303009491, adresas: Šiauliai, Marijampolės g. 37A
Matininkas(-ė) KĘSTUTIS KLIOŠTORAITIS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1528, kontaktinis adresas (-ai): Šiauliai, Marijampolės g. 37A, el. pašto adresas (-ai):

kestutis@matininkucentras.lt, tel.: + 370 687 216 13

2P FORMA

SPORTO INŽINERINIO STATINIO IR JO DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Dainų g. 13
4400-6250-2987

Adresas
Unikalus numeris

2023-11-10Vertės nustatymo data
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Universali sporto aikštelė 4 kv. m 543,46 NTK2023-5.2.6.1 76,09 41400 75 10300 1 10300b2

Viso 41400 10300 10300

Direktorius KĘSTUTIS KLIOŠTORAITIS

Lapas 1 iš 12023-11-14 13:00:00



UAB "Matininkų centras", kodas: 303009491, adresas: Šiauliai, Marijampolės g. 37A
Matininkas(-ė) KĘSTUTIS KLIOŠTORAITIS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1528, kontaktinis adresas (-ai): Šiauliai, Marijampolės g. 37A, el. pašto adresas (-ai):

kestutis@matininkucentras.lt, tel.: + 370 687 216 13

2P FORMA

SPORTO INŽINERINIO STATINIO IR JO DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Dainų g. 13
4400-6250-2976

Adresas
Unikalus numeris

2023-11-10Vertės nustatymo data

P
a
v
a
d

in
im

a
s

K
a
sm

et
in

is
 v

er
tė

s

m
a
ži

n
im

o
 k

o
ef

ic
ie

n
ta

s

M
a
ta

v
im

o
 v

ie
n

et
a
s

K
ie

k
is

Įk
a
in

o
ji

m
o
 p

a
g
ri

n
d

a
s

V
id

u
ti

n
ė 

v
ie

n
et

o

st
a
ty

b
o
s 

v
er

tė
 p

o

in
d

ek
sa

v
im

o
, 
E

u
r

A
tk

ū
ri

m
o
 k

a
št

a
i

(s
ta

ty
b

in
ė 

v
er

tė
),

 E
u

r

N
u

si
d

ėv
ėj

im
a
s 

%

A
tk

u
ri

a
m

o
ji

 v
er

tė
, 
E

u
r

V
ie

to
v
ės

 p
a
ta

is
o
s

k
o
ef

ic
ie

n
ta

s

V
id

u
ti

n
ė 

ri
n

k
o
s 

v
er

tė
,

E
u

r

Ž
y
m

ėj
im

a
s

2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 12

Bėgimo takai 4 kv. m 1545,57 NTK2023-5.2.1 62,9 97200 75 24300 1 24300b3-1

Krepšinio aikštelė 4 kv. m 330,78 NTK2023-5.2.1 60,3 19900 75 4990 1 4990b3-2

Rutulio stūmimo sektorius 4 kv. m 74,7 NTK2023-5.2.1 60,3 4500 75 1130 1 1130b3-3

Tinklinio aikštelė 4 kv. m 238,57 NTK2023-5.2.1 60,3 14400 75 3600 1 3600b3-4

Futbolo aikštė 16,7 kv. m 2641,83 NTK2023-5.2.1 23,76 62800 75 15700 1 15700b3-5

Viso 199000 49700 49700

Direktorius KĘSTUTIS KLIOŠTORAITIS

Lapas 1 iš 12023-11-15 15:15:21



UAB "Matininkų centras", kodas: 303009491, adresas: Šiauliai, Marijampolės g. 37A
Matininkas(-ė) KĘSTUTIS KLIOŠTORAITIS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1528, kontaktinis adresas (-ai): Šiauliai, Marijampolės g. 37A, el. pašto adresas (-ai):

kestutis@matininkucentras.lt, tel.: + 370 687 216 13

2P FORMA

SPORTO INŽINERINIO STATINIO IR JO DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Dainų g. 13
4400-6250-2954

Adresas
Unikalus numeris

2023-11-10Vertės nustatymo data

P
a
v
a
d

in
im

a
s

K
a
sm

et
in

is
 v

er
tė

s

m
a
ži

n
im

o
 k

o
ef

ic
ie

n
ta

s

M
a
ta

v
im

o
 v

ie
n

et
a
s

K
ie

k
is

Įk
a
in

o
ji

m
o
 p

a
g
ri

n
d

a
s

V
id

u
ti

n
ė 

v
ie

n
et

o

st
a
ty

b
o
s 

v
er

tė
 p

o

in
d

ek
sa

v
im

o
, 
E

u
r

A
tk

ū
ri

m
o
 k

a
št

a
i

(s
ta

ty
b

in
ė 

v
er

tė
),

 E
u

r

N
u

si
d

ėv
ėj

im
a
s 

%

A
tk

u
ri

a
m

o
ji

 v
er

tė
, 
E

u
r

V
ie

to
v
ės

 p
a
ta

is
o
s

k
o
ef

ic
ie

n
ta

s

V
id

u
ti

n
ė 

ri
n

k
o
s 

v
er

tė
,

E
u

r

Ž
y
m

ėj
im

a
s

2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 12

Universali sporto aikštelė 4 kv. m 541,62 NTK2023-5.2.6.1 76,09 41200 75 10300 1 10300b4

Viso 41200 10300 10300

Direktorius KĘSTUTIS KLIOŠTORAITIS

Lapas 1 iš 12023-11-15 15:18:56



UAB "Matininkų centras", kodas: 303009491, adresas: Šiauliai, Marijampolės g. 37A
Matininkas(-ė) KĘSTUTIS KLIOŠTORAITIS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1528, kontaktinis adresas (-ai): Šiauliai, Marijampolės g. 37A, el. pašto adresas (-ai):

kestutis@matininkucentras.lt, tel.: + 370 687 216 13

2P FORMA

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Dainų g. 13
4400-6250-2943

Adresas
Unikalus numeris

2023-11-10Vertės nustatymo data
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 12

Kiemo aikštelė 5 kv. m 753,68 NTK2023-3.2.7 71,71 54000 75 13500 1 13500b5-1

Kiemo aikštelė 5 kv. m 481,55 NTK2023-3.2.11 74,82 36000 75 9010 1 9010b5-2

Kiemo aikštelė 5 kv. m 2431,3 NTK2023-3.2.11 61,32 149000 75 37300 1 37300b5-3

Viso 239000 59800 59800

Direktorius KĘSTUTIS KLIOŠTORAITIS

Lapas 1 iš 12023-11-14 13:03:27



UAB "Matininkų centras", kodas: 303009491, adresas: Šiauliai, Marijampolės g. 37A
Matininkas(-ė) KĘSTUTIS KLIOŠTORAITIS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1528, kontaktinis adresas (-ai): Šiauliai, Marijampolės g. 37A, el. pašto adresas (-ai):

kestutis@matininkucentras.lt, tel.: + 370 687 216 13

2P FORMA

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Dainų g. 13
4400-6251-2350

Adresas
Unikalus numeris

2023-11-10Vertės nustatymo data
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 12

Kiemo aikštelė 5 kv. m 457,25 NTK2023-3.2.11 74,82 34200 75 8550 1 8550b6

Viso 34200 8550 8550

Direktorius KĘSTUTIS KLIOŠTORAITIS

Lapas 1 iš 12023-11-14 13:04:26



Universali sporto aikštelėPavadinimas

Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Dainų g. 13Objekto buvimo vieta

Unikalus numeris 4400-6250-2932

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinačių sistema: LKS-94

Taško

Nr.
X Y

1 6198181,24 453170,15

2 6198189,79 453186,37

3 6198153,97 453204,25

4 6198145,68 453188,15

Direktorius KĘSTUTIS KLIOŠTORAITIS

2023-11-14 13:05:27 Lapas 1 iš 1



Universali sporto aikštelėPavadinimas

Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Dainų g. 13Objekto buvimo vieta

Unikalus numeris 4400-6250-2987

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinačių sistema: LKS-94

Taško

Nr.
X Y

1 6198163,32 453202,46

2 6198190,66 453188,34

3 6198198,74 453204,07

4 6198171,03 453218,17

5 6198167,92 453211,92

6 6198168,08 453211,83

Direktorius KĘSTUTIS KLIOŠTORAITIS

2023-11-14 13:05:49 Lapas 1 iš 1



StadionasPavadinimas

Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Dainų g. 13Objekto buvimo vieta

Unikalus numeris 4400-6250-2976

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinačių sistema: LKS-94

Taško

Nr.
X Y

1 6198078,20 453242,96

2 6198094,83 453276,60

3 6198096,47 453279,86

4 6198127,33 453341,74

5 6198128,51 453344,11

6 6198106,28 453355,17

7 6198104,39 453355,91

8 6198102,46 453356,50

9 6198100,48 453356,92

10 6198098,47 453357,18

11 6198096,45 453357,27

12 6198094,43 453357,20

13 6198092,42 453356,95

14 6198090,44 453356,54

15 6198088,57 453355,94

16 6198086,75 453355,18

17 6198085,00 453354,28

18 6198083,34 453353,24

19 6198081,76 453352,06

20 6198080,29 453350,76

21 6198078,93 453349,34

22 6198077,69 453347,82

23 6198076,58 453346,19

24 6198075,61 453344,48

25 6198067,64 453328,44

26 6198060,37 453314,12

27 6198053,51 453300,62

28 6198044,88 453283,10

29 6198044,11 453281,17

30 6198043,48 453279,19

31 6198043,00 453277,16

32 6198042,69 453275,10

33 6198042,53 453273,02

34 6198042,53 453270,94

35 6198042,75 453268,99

36 6198043,14 453267,06

37 6198043,68 453265,16

38 6198044,39 453263,33

Taško

Nr.
X Y

39 6198045,24 453261,55

40 6198046,24 453259,86

41 6198047,00 453258,80

42 6198047,39 453258,25

43 6198048,66 453256,75

44 6198050,05 453255,36

45 6198051,56 453254,09

46 6198053,16 453252,96

47 6198054,86 453251,96

48 6198062,93 453247,89

49 6198063,95 453247,40

50 6198077,01 453240,64

51 6198073,73 453245,30

52 6198076,63 453251,34

53 6198075,03 453250,58

54 6198073,38 453249,98

55 6198071,67 453249,52

56 6198069,94 453249,21

57 6198068,18 453249,05

58 6198066,41 453249,05

59 6198119,98 453338,80

60 6198122,59 453344,32

61 6198116,14 453347,50

62 6198116,99 453346,42

63 6198117,74 453345,26

64 6198118,40 453344,05

65 6198118,96 453342,79

66 6198119,41 453341,49

67 6198119,75 453340,15

68 6198114,22 453327,15

69 6198114,71 453328,47

70 6198115,09 453329,89

71 6198115,36 453331,33

72 6198115,50 453332,79

73 6198115,53 453334,26

74 6198115,42 453335,72

75 6198115,20 453337,17

76 6198114,85 453338,60

Lapas 1 iš2023-11-14 13:06:28 3



Koordinačių sistema: LKS-94

Taško

Nr.
X Y

77 6198114,39 453339,99

78 6198113,81 453341,34

79 6198113,00 453342,84

80 6198112,06 453344,27

81 6198111,01 453345,62

82 6198109,85 453346,88

83 6198108,60 453348,03

84 6198107,25 453349,08

85 6198105,81 453350,01

86 6198104,31 453350,82

87 6198102,89 453351,37

88 6198101,43 453351,80

89 6198099,95 453352,12

90 6198098,44 453352,33

91 6198096,92 453352,41

92 6198095,40 453352,37

93 6198093,89 453352,21

94 6198092,39 453351,94

95 6198090,92 453351,54

96 6198089,42 453350,98

97 6198087,96 453350,29

98 6198086,57 453349,47

99 6198085,25 453348,55

100 6198084,02 453347,51

101 6198082,88 453346,37

102 6198081,83 453345,15

103 6198080,90 453343,83

104 6198080,69 453343,47

105 6198086,03 453340,87

106 6198091,03 453351,22

107 6198109,59 453342,50

108 6198104,47 453331,90

109 6198105,39 453331,45

110 6198110,64 453342,30

111 6198110,85 453342,63

112 6198111,07 453342,82

113 6198111,24 453342,92

114 6198111,43 453342,98

115 6198111,62 453343,01

116 6198111,91 453342,98

117 6198112,19 453342,89

118 6198112,43 453342,72

119 6198112,59 453342,47

120 6198112,69 453342,21

Taško

Nr.
X Y

121 6198112,73 453341,47

122 6198114,12 453327,21

123 6198083,08 453264,22

124 6198076,77 453267,29

125 6198070,60 453254,61

126 6198049,49 453264,91

127 6198055,65 453277,56

128 6198049,20 453280,70

129 6198048,70 453279,48

130 6198048,22 453277,93

131 6198047,86 453276,34

132 6198047,64 453274,73

133 6198047,55 453273,10

134 6198047,59 453271,48

135 6198047,77 453269,86

136 6198048,09 453268,26

137 6198048,54 453266,69

138 6198049,11 453265,17

139 6198049,75 453263,86

140 6198050,49 453262,59

144 6198054,38 453258,26

141 6198051,33 453261,40

142 6198052,26 453260,27

143 6198053,28 453259,22

145 6198055,56 453257,39

146 6198056,80 453256,62

147 6198058,10 453255,95

148 6198059,57 453255,32

149 6198061,10 453254,82

150 6198062,66 453254,44

151 6198064,24 453254,20

152 6198065,84 453254,08

153 6198067,44 453254,10

154 6198069,04 453254,26

155 6198070,62 453254,54

156 6198072,10 453254,91

157 6198073,53 453255,40

158 6198074,93 453256,01

159 6198076,26 453256,74

160 6198077,53 453257,59

161 6198078,72 453258,53

162 6198079,83 453259,58

163 6198080,84 453260,71

164 6198081,75 453261,93

Lapas 2 iš2023-11-14 13:06:28 3



Koordinačių sistema: LKS-94

Taško

Nr.
X Y

165 6198082,56 453263,22

Direktorius KĘSTUTIS KLIOŠTORAITIS

2023-11-14 13:06:28 Lapas 3 iš 3



Universali sporto aikštelėPavadinimas

Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Dainų g. 13Objekto buvimo vieta

Unikalus numeris 4400-6250-2954

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinačių sistema: LKS-94

Taško

Nr.
X Y

1 6198180,37 453235,45

2 6198172,08 453219,94

3 6198199,87 453206,22

4 6198207,82 453221,92

Direktorius KĘSTUTIS KLIOŠTORAITIS

2023-11-14 13:06:07 Lapas 1 iš 1



Kiemo aikštelėPavadinimas

Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Dainų g. 13Objekto buvimo vieta

Unikalus numeris 4400-6250-2943

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinačių sistema: LKS-94

Taško

Nr.
X Y

1 6198126,13 453172,66

2 6198132,23 453175,24

3 6198132,91 453175,96

4 6198142,77 453195,79

5 6198146,39 453203,07

6 6198146,66 453203,58

7 6198146,98 453204,07

8 6198147,33 453204,53

9 6198147,72 453204,96

10 6198148,14 453205,36

11 6198148,59 453205,73

12 6198149,07 453206,06

13 6198149,44 453206,28

14 6198149,84 453206,47

15 6198150,25 453206,63

16 6198150,67 453206,75

17 6198151,09 453206,85

18 6198151,53 453206,90

19 6198151,97 453206,92

20 6198152,40 453206,91

21 6198152,85 453206,86

22 6198153,29 453206,77

23 6198153,72 453206,65

24 6198153,95 453206,57

25 6198158,97 453216,45

26 6198159,28 453216,29

27 6198160,05 453215,90

28 6198160,46 453216,32

29 6198160,82 453216,63

30 6198161,21 453216,91

31 6198161,62 453217,16

32 6198162,04 453217,47

33 6198162,49 453217,74

34 6198162,96 453217,97

35 6198163,44 453218,16

36 6198163,95 453218,30

37 6198164,46 453218,40

38 6198164,98 453218,46

Taško

Nr.
X Y

39 6198165,50 453218,47

40 6198166,03 453218,43

41 6198166,88 453218,24

42 6198167,72 453217,99

43 6198168,54 453217,67

44 6198169,34 453217,30

45 6198170,10 453216,87

46 6198172,42 453221,44

47 6198172,11 453221,58

48 6198171,81 453221,75

49 6198171,53 453221,95

50 6198171,26 453222,16

51 6198171,01 453222,40

52 6198170,78 453222,65

53 6198170,58 453222,92

54 6198170,39 453223,21

55 6198170,23 453223,52

56 6198170,10 453223,83

57 6198169,99 453224,15

58 6198169,91 453224,49

59 6198169,86 453224,86

60 6198169,84 453225,23

61 6198169,85 453225,61

62 6198169,89 453225,98

63 6198169,97 453226,35

64 6198170,07 453226,71

65 6198170,20 453227,06

66 6198170,36 453227,40

67 6198170,55 453227,73

68 6198181,36 453249,07

69 6198181,52 453249,31

70 6198181,70 453249,53

71 6198181,91 453249,74

72 6198182,13 453249,93

73 6198182,37 453250,10

74 6198182,62 453250,25

75 6198182,88 453250,37

76 6198183,09 453250,44

Lapas 1 iš2023-11-14 13:07:01 10



Koordinačių sistema: LKS-94

Taško

Nr.
X Y

77 6198183,30 453250,49

78 6198183,52 453250,53

79 6198183,73 453250,54

80 6198183,95 453250,54

81 6198184,17 453250,51

82 6198184,38 453250,47

83 6198184,59 453250,41

84 6198194,00 453245,65

85 6198206,80 453270,87

86 6198206,90 453271,07

87 6198207,05 453271,20

88 6198207,20 453271,30

89 6198207,44 453271,38

90 6198207,75 453271,45

91 6198207,81 453271,45

92 6198205,89 453273,95

93 6198205,86 453273,62

94 6198199,45 453261,02

95 6198199,07 453260,70

96 6198198,64 453260,45

97 6198198,19 453260,26

98 6198197,71 453260,14

99 6198197,21 453260,09

100 6198196,72 453260,12

101 6198196,23 453260,21

102 6198195,55 453260,46

103 6198195,52 453260,39

104 6198195,07 453260,62

105 6198194,62 453259,73

106 6198191,68 453261,23

107 6198192,13 453262,12

108 6198185,72 453265,38

109 6198184,90 453263,78

110 6198184,01 453264,23

111 6198180,75 453257,82

112 6198178,68 453253,77

113 6198165,82 453228,49

114 6198165,61 453228,59

115 6198155,58 453233,70

116 6198154,44 453231,47

117 6198153,37 453232,01

118 6198143,31 453212,25

119 6198140,46 453213,70

120 6198140,01 453212,81

Taško

Nr.
X Y

121 6198137,24 453214,21

122 6198137,70 453215,10

123 6198136,82 453215,55

124 6198136,96 453215,82

125 6198133,89 453217,38

126 6198133,17 453215,95

127 6198131,83 453216,63

128 6198132,42 453217,79

129 6198127,75 453220,17

130 6198126,53 453217,76

131 6198125,63 453218,21

132 6198124,12 453215,23

133 6198122,57 453211,97

134 6198121,89 453210,91

135 6198105,88 453218,83

136 6198105,55 453219,02

137 6198105,24 453219,24

138 6198104,95 453219,48

139 6198104,67 453219,74

140 6198104,42 453220,03

141 6198104,19 453220,33

142 6198103,99 453220,65

143 6198103,82 453220,99

144 6198103,73 453221,18

145 6198103,67 453221,38

149 6198103,57 453222,21

146 6198103,62 453221,59

147 6198103,59 453221,79

148 6198103,57 453222,00

150 6198103,59 453222,42

151 6198103,63 453222,63

152 6198103,69 453222,83

153 6198103,76 453223,03

154 6198103,84 453223,22

155 6198112,01 453239,42

156 6198120,49 453256,07

157 6198120,61 453256,24

158 6198120,75 453256,40

159 6198120,89 453256,55

160 6198121,05 453256,68

161 6198121,22 453256,80

162 6198121,40 453256,91

163 6198121,58 453257,00

164 6198121,78 453257,08

Lapas 2 iš2023-11-14 13:07:01 10



Koordinačių sistema: LKS-94

Taško

Nr.
X Y

165 6198121,98 453257,14

166 6198122,18 453257,19

167 6198122,38 453257,22

168 6198122,80 453257,24

169 6198123,21 453257,24

170 6198123,63 453257,20

171 6198123,94 453257,15

172 6198124,14 453257,11

173 6198124,24 453257,31

174 6198130,27 453254,24

175 6198131,37 453256,40

176 6198126,14 453259,06

177 6198121,34 453261,50

178 6198124,38 453267,47

179 6198129,46 453264,89

180 6198132,00 453269,88

181 6198127,59 453272,12

182 6198128,32 453273,55

183 6198132,72 453271,31

184 6198148,79 453302,93

185 6198148,85 453303,05

186 6198148,93 453303,17

187 6198149,02 453303,27

188 6198149,12 453303,37

189 6198149,22 453303,46

190 6198149,33 453303,54

191 6198149,45 453303,61

192 6198149,57 453303,67

193 6198149,70 453303,71

194 6198149,84 453303,75

195 6198149,97 453303,78

196 6198150,11 453303,79

197 6198150,25 453303,79

198 6198150,38 453303,78

199 6198150,52 453303,76

200 6198150,65 453303,72

201 6198150,78 453303,68

202 6198150,91 453303,62

203 6198195,76 453280,82

204 6198203,81 453276,65

205 6198199,59 453282,13

206 6198199,46 453281,94

207 6198198,96 453281,66

208 6198198,41 453281,69

Taško

Nr.
X Y

209 6198196,63 453282,58

210 6198181,15 453290,46

211 6198147,26 453307,63

212 6198147,14 453307,71

213 6198147,03 453307,81

214 6198146,93 453307,91

215 6198146,84 453308,03

216 6198146,76 453308,15

217 6198146,69 453308,27

218 6198146,63 453308,40

219 6198146,58 453308,54

220 6198146,54 453308,68

221 6198146,52 453308,82

222 6198146,50 453308,97

226 6198146,58 453309,54

223 6198146,50 453309,11

224 6198146,52 453309,26

225 6198146,54 453309,40

227 6198146,63 453309,68

228 6198146,69 453309,81

229 6198158,75 453333,72

230 6198158,85 453333,95

231 6198158,89 453334,02

232 6198158,95 453334,09

233 6198159,00 453334,15

234 6198159,06 453334,21

235 6198159,13 453334,26

236 6198159,20 453334,30

237 6198159,27 453334,34

238 6198159,35 453334,38

239 6198159,38 453334,39

240 6198156,92 453337,59

241 6198156,90 453337,41

242 6198156,85 453337,15

243 6198156,77 453336,91

244 6198156,68 453336,67

245 6198143,91 453311,40

246 6198143,84 453311,26

247 6198143,75 453311,13

248 6198143,65 453311,01

249 6198143,54 453310,90

250 6198143,42 453310,79

251 6198143,30 453310,70

252 6198143,16 453310,62

Lapas 3 iš2023-11-14 13:07:01 10



Koordinačių sistema: LKS-94

Taško

Nr.
X Y

253 6198143,02 453310,55

254 6198142,88 453310,49

255 6198142,73 453310,45

256 6198142,57 453310,41

257 6198142,42 453310,40

258 6198142,26 453310,39

259 6198142,11 453310,40

260 6198141,95 453310,42

261 6198141,80 453310,45

262 6198141,65 453310,50

263 6198135,61 453313,55

264 6198135,41 453313,70

265 6198135,23 453313,86

266 6198135,06 453314,03

267 6198134,91 453314,22

268 6198134,77 453314,41

269 6198134,64 453314,62

270 6198134,54 453314,84

271 6198134,43 453315,03

272 6198134,35 453315,23

273 6198134,28 453315,44

274 6198134,23 453315,65

275 6198134,19 453315,86

276 6198134,17 453316,08

277 6198134,17 453316,30

278 6198149,18 453345,87

279 6198149,23 453345,96

280 6198149,29 453346,05

281 6198149,36 453346,14

282 6198149,44 453346,21

283 6198149,45 453346,22

284 6198147,37 453347,09

285 6198143,43 453339,42

286 6198143,37 453339,31

287 6198143,30 453339,20

288 6198143,22 453339,09

289 6198143,14 453339,00

290 6198143,04 453338,91

291 6198142,94 453338,83

292 6198142,83 453338,76

293 6198142,71 453338,70

294 6198142,59 453338,65

295 6198142,47 453338,61

296 6198142,34 453338,58

Taško

Nr.
X Y

297 6198142,21 453338,56

298 6198142,08 453338,56

299 6198141,96 453338,56

303 6198141,59 453338,67

300 6198141,86 453338,58

301 6198141,77 453338,60

302 6198141,68 453338,63

304 6198141,51 453338,72

305 6198141,43 453338,77

306 6198141,36 453338,83

307 6198141,29 453338,90

308 6198141,23 453338,97

309 6198141,17 453339,05

310 6198141,12 453339,13

311 6198141,08 453339,21

312 6198139,66 453350,30

313 6198134,68 453352,38

314 6198135,80 453343,42

315 6198135,81 453343,30

316 6198135,81 453343,17

317 6198135,80 453343,05

318 6198135,78 453342,92

319 6198135,75 453342,80

320 6198135,71 453342,68

321 6198135,66 453342,57

322 6198135,60 453342,46

323 6198135,53 453342,35

324 6198135,45 453342,26

325 6198135,37 453342,16

326 6198135,28 453342,08

327 6198135,13 453341,97

328 6198134,98 453341,87

329 6198134,81 453341,78

330 6198134,64 453341,71

331 6198134,46 453341,65

332 6198134,28 453341,61

333 6198134,10 453341,59

334 6198133,91 453341,58

335 6198133,73 453341,59

336 6198133,54 453341,61

337 6198133,36 453341,65

338 6198128,51 453344,11

339 6198127,33 453341,74

340 6198135,38 453337,62

Lapas 4 iš2023-11-14 13:07:01 10



Koordinačių sistema: LKS-94

Taško

Nr.
X Y

341 6198135,76 453337,15

342 6198136,10 453336,64

343 6198136,40 453336,11

344 6198136,65 453335,55

345 6198136,85 453334,98

346 6198137,00 453334,39

347 6198137,10 453333,79

348 6198137,16 453333,19

349 6198137,16 453332,58

350 6198107,57 453274,10

351 6198096,47 453279,86

352 6198094,83 453276,60

353 6198105,97 453270,85

354 6198089,35 453238,28

355 6198089,19 453238,20

356 6198089,02 453238,13

357 6198088,85 453238,07

358 6198088,67 453238,03

359 6198088,49 453238,01

360 6198088,31 453238,00

361 6198088,13 453238,00

362 6198087,95 453238,02

363 6198087,77 453238,06

364 6198087,60 453238,10

365 6198087,43 453238,17

366 6198087,26 453238,25

367 6198078,20 453242,96

368 6198077,01 453240,64

369 6198086,02 453235,94

370 6198086,17 453235,88

371 6198086,31 453235,81

372 6198086,45 453235,72

373 6198086,58 453235,63

374 6198086,70 453235,52

375 6198086,81 453235,40

376 6198086,91 453235,28

380 6198087,19 453234,70

377 6198086,99 453235,14

378 6198087,07 453235,00

379 6198087,14 453234,85

381 6198087,23 453234,55

382 6198087,25 453234,39

383 6198087,26 453234,23

384 6198085,62 453230,93

Taško

Nr.
X Y

385 6198085,49 453230,79

386 6198085,35 453230,66

387 6198085,20 453230,54

388 6198085,04 453230,43

389 6198084,87 453230,34

390 6198084,69 453230,26

391 6198084,51 453230,20

392 6198084,32 453230,15

393 6198084,13 453230,12

394 6198083,94 453230,10

395 6198083,75 453230,10

396 6198083,56 453230,12

397 6198083,37 453230,15

398 6198083,18 453230,20

399 6198083,00 453230,26

400 6198082,82 453230,34

401 6198058,05 453242,53

402 6198041,25 453250,83

403 6198040,27 453248,86

404 6198040,32 453248,85

405 6198040,46 453248,82

406 6198040,60 453248,77

407 6198040,74 453248,71

408 6198051,34 453243,52

409 6198051,49 453243,41

410 6198051,63 453243,29

411 6198051,76 453243,16

412 6198051,88 453243,02

413 6198051,98 453242,87

414 6198052,07 453242,71

415 6198052,15 453242,54

416 6198052,21 453242,37

417 6198052,26 453242,19

418 6198052,29 453242,01

419 6198052,30 453241,87

420 6198056,66 453239,72

421 6198056,91 453239,78

422 6198057,24 453239,83

423 6198057,58 453239,85

424 6198057,91 453239,85

425 6198058,24 453239,82

426 6198058,57 453239,76

427 6198058,89 453239,68

428 6198059,21 453239,57

Lapas 5 iš2023-11-14 13:07:01 10



Koordinačių sistema: LKS-94

Taško

Nr.
X Y

429 6198059,51 453239,43

430 6198084,01 453227,28

431 6198121,22 453208,89

432 6198121,60 453208,19

433 6198121,93 453207,44

434 6198125,10 453205,87

435 6198125,15 453205,93

436 6198125,25 453206,02

437 6198125,36 453206,09

438 6198125,48 453206,16

439 6198125,60 453206,22

440 6198125,73 453206,27

441 6198125,85 453206,31

442 6198125,99 453206,34

443 6198126,12 453206,35

444 6198126,26 453206,36

445 6198134,92 453202,10

446 6198135,05 453202,03

447 6198135,17 453201,95

448 6198135,28 453201,86

449 6198135,39 453201,76

450 6198135,49 453201,66

451 6198135,58 453201,54

452 6198135,66 453201,42

453 6198135,73 453201,30

457 6198135,87 453200,72

454 6198135,78 453201,16

455 6198135,83 453201,03

456 6198135,87 453200,89

458 6198135,87 453200,56

459 6198135,85 453200,40

460 6198135,82 453200,24

461 6198135,78 453200,08

462 6198135,72 453199,93

463 6198135,65 453199,78

464 6198126,48 453181,52

465 6198126,42 453181,49

466 6198126,36 453181,47

467 6198126,29 453181,45

468 6198126,22 453181,43

469 6198126,16 453181,43

470 6198126,09 453181,43

471 6198126,02 453181,43

472 6198125,95 453181,44

Taško

Nr.
X Y

473 6198125,89 453181,46

474 6198125,82 453181,48

475 6198125,76 453181,50

476 6198125,70 453181,54

477 6198125,64 453181,57

478 6198125,72 453177,76

479 6198125,84 453172,54

480 6198100,00 453225,97

481 6198107,15 453239,98

482 6198107,21 453240,10

483 6198107,25 453240,23

484 6198107,29 453240,36

485 6198107,31 453240,49

486 6198107,32 453240,62

487 6198107,33 453240,76

488 6198107,32 453240,89

489 6198107,29 453241,02

490 6198107,26 453241,15

491 6198107,22 453241,28

492 6198107,17 453241,40

493 6198107,10 453241,52

494 6198107,03 453241,63

495 6198106,95 453241,74

496 6198106,86 453241,83

497 6198106,76 453241,92

498 6198106,65 453242,01

499 6198106,54 453242,08

500 6198106,42 453242,14

501 6198106,28 453242,20

502 6198106,13 453242,25

503 6198105,97 453242,29

504 6198105,82 453242,32

505 6198105,66 453242,33

506 6198105,50 453242,32

507 6198105,34 453242,31

508 6198105,19 453242,28

509 6198105,03 453242,24

510 6198104,89 453242,18

511 6198104,74 453242,11

512 6198104,61 453242,03

513 6198104,48 453241,94

514 6198090,23 453229,65

515 6198090,12 453229,55

516 6198090,02 453229,44

Lapas 6 iš2023-11-14 13:07:01 10



Koordinačių sistema: LKS-94

Taško

Nr.
X Y

517 6198089,93 453229,32

518 6198089,85 453229,19

519 6198089,78 453229,06

520 6198089,73 453228,92

521 6198089,68 453228,78

522 6198089,65 453228,63

523 6198089,63 453228,48

524 6198089,63 453228,34

525 6198089,63 453228,19

526 6198089,65 453228,04

527 6198089,70 453227,79

528 6198089,77 453227,56

529 6198089,87 453227,33

530 6198089,98 453227,10

534 6198090,59 453226,33

531 6198090,10 453226,89

532 6198090,25 453226,69

533 6198090,41 453226,50

535 6198093,25 453224,95

536 6198093,77 453224,71

537 6198094,30 453224,52

538 6198094,84 453224,36

539 6198095,40 453224,25

540 6198095,96 453224,19

541 6198096,52 453224,17

542 6198097,09 453224,20

543 6198097,65 453224,27

544 6198097,91 453224,33

545 6198098,18 453224,41

546 6198098,43 453224,51

547 6198098,68 453224,63

548 6198098,91 453224,77

549 6198099,13 453224,93

550 6198099,34 453225,11

551 6198099,53 453225,30

552 6198099,71 453225,51

553 6198099,86 453225,74

554 6198099,10 453241,19

555 6198105,55 453247,52

556 6198105,95 453247,94

557 6198106,31 453248,39

558 6198106,63 453248,86

559 6198106,91 453249,36

560 6198107,06 453249,68

Taško

Nr.
X Y

561 6198107,18 453250,00

562 6198107,26 453250,34

563 6198107,33 453250,68

564 6198107,36 453251,03

565 6198107,40 453259,01

566 6198107,40 453259,13

567 6198107,39 453259,24

568 6198107,37 453259,35

569 6198107,35 453259,46

570 6198107,31 453259,56

571 6198107,26 453259,66

572 6198107,21 453259,76

573 6198107,15 453259,86

574 6198107,08 453259,94

575 6198107,00 453260,03

576 6198106,92 453260,10

577 6198106,83 453260,17

578 6198106,73 453260,23

579 6198106,66 453260,26

580 6198106,59 453260,29

581 6198106,51 453260,32

582 6198106,43 453260,33

583 6198106,35 453260,34

584 6198106,26 453260,35

585 6198106,18 453260,34

586 6198106,10 453260,33

587 6198106,02 453260,31

588 6198105,95 453260,29

589 6198105,87 453260,26

590 6198105,80 453260,22

591 6198105,73 453260,17

592 6198105,67 453260,12

593 6198105,61 453260,07

594 6198105,55 453260,01

595 6198105,50 453259,94

596 6198105,35 453259,56

597 6198096,82 453242,86

598 6198096,77 453242,75

599 6198096,73 453242,64

600 6198096,70 453242,53

601 6198096,68 453242,42

602 6198096,67 453242,30

603 6198096,67 453242,18

604 6198096,68 453242,07

Lapas 7 iš2023-11-14 13:07:01 10



Koordinačių sistema: LKS-94

Taško

Nr.
X Y

605 6198096,70 453241,95

606 6198096,73 453241,84

607 6198096,77 453241,73

611 6198097,01 453241,34

608 6198096,81 453241,63

609 6198096,87 453241,53

610 6198096,93 453241,43

612 6198097,09 453241,26

613 6198097,17 453241,18

614 6198097,27 453241,11

615 6198097,36 453241,05

616 6198097,47 453241,00

617 6198097,59 453240,95

618 6198097,72 453240,91

619 6198097,85 453240,88

620 6198097,98 453240,86

621 6198098,11 453240,85

622 6198098,24 453240,86

623 6198098,37 453240,87

624 6198098,50 453240,90

625 6198098,63 453240,94

626 6198098,75 453240,98

627 6198098,87 453241,04

628 6198098,99 453241,11

629 6198119,15 453281,99

630 6198122,12 453285,37

631 6198125,37 453288,49

632 6198125,57 453288,64

633 6198125,75 453288,82

634 6198125,92 453289,01

635 6198126,07 453289,21

636 6198126,21 453289,42

637 6198126,33 453289,65

638 6198126,43 453289,88

639 6198126,51 453290,12

640 6198126,57 453290,36

641 6198126,61 453290,61

642 6198126,63 453290,87

643 6198126,63 453291,12

644 6198126,36 453297,13

645 6198126,36 453297,21

646 6198126,34 453297,30

647 6198126,32 453297,38

648 6198126,29 453297,46

Taško

Nr.
X Y

649 6198126,26 453297,53

650 6198126,22 453297,60

651 6198126,17 453297,67

652 6198126,12 453297,74

653 6198126,06 453297,80

654 6198126,00 453297,85

655 6198125,93 453297,90

656 6198125,86 453297,94

657 6198125,78 453297,97

658 6198125,71 453298,00

659 6198125,63 453298,02

660 6198125,55 453298,03

661 6198125,47 453298,04

662 6198125,39 453298,04

663 6198125,31 453298,03

664 6198125,23 453298,02

665 6198125,15 453298,00

666 6198125,08 453297,97

667 6198125,01 453297,94

668 6198124,94 453297,90

669 6198124,87 453297,85

670 6198124,81 453297,80

671 6198124,75 453297,74

672 6198124,70 453297,68

673 6198124,66 453297,61

674 6198124,62 453297,54

675 6198117,32 453283,13

676 6198117,28 453283,05

677 6198117,24 453282,96

678 6198117,22 453282,88

679 6198117,20 453282,79

680 6198117,18 453282,70

681 6198117,18 453282,60

682 6198117,18 453282,51

683 6198117,19 453282,42

684 6198117,21 453282,33

688 6198117,36 453282,00

685 6198117,24 453282,24

686 6198117,27 453282,16

687 6198117,31 453282,08

689 6198117,41 453281,92

690 6198117,47 453281,85

691 6198117,54 453281,79

692 6198117,61 453281,73

Lapas 8 iš2023-11-14 13:07:01 10



Koordinačių sistema: LKS-94

Taško

Nr.
X Y

693 6198117,69 453281,68

694 6198117,77 453281,63

695 6198117,85 453281,59

696 6198117,94 453281,56

697 6198118,02 453281,54

698 6198118,11 453281,52

699 6198118,21 453281,51

700 6198118,30 453281,51

701 6198118,39 453281,52

702 6198118,48 453281,54

703 6198118,57 453281,56

704 6198118,66 453281,59

705 6198118,74 453281,63

706 6198118,82 453281,67

707 6198118,90 453281,72

708 6198118,97 453281,78

709 6198119,04 453281,84

710 6198119,10 453281,91

711 6198130,22 453289,80

712 6198130,23 453289,69

713 6198130,25 453289,58

714 6198130,28 453289,47

715 6198130,32 453289,36

716 6198130,36 453289,26

717 6198130,42 453289,17

718 6198130,48 453289,07

719 6198130,55 453288,99

720 6198130,62 453288,91

721 6198130,71 453288,83

722 6198130,80 453288,76

723 6198130,89 453288,71

724 6198130,99 453288,66

725 6198131,09 453288,61

726 6198131,20 453288,58

727 6198131,31 453288,56

728 6198131,42 453288,54

729 6198131,53 453288,54

730 6198133,47 453288,59

731 6198135,41 453288,78

732 6198135,58 453288,81

733 6198135,75 453288,85

734 6198135,91 453288,91

735 6198136,07 453288,98

736 6198136,22 453289,06

Taško

Nr.
X Y

737 6198136,37 453289,16

738 6198136,51 453289,27

739 6198136,64 453289,39

740 6198136,75 453289,51

741 6198136,86 453289,65

742 6198143,25 453302,18

743 6198143,42 453302,54

744 6198143,55 453302,91

745 6198143,65 453303,29

746 6198143,71 453303,68

747 6198143,74 453304,08

748 6198143,74 453304,47

749 6198143,70 453304,87

750 6198143,63 453305,26

751 6198143,53 453305,61

752 6198143,41 453305,95

753 6198143,25 453306,28

754 6198143,07 453306,59

755 6198142,87 453306,89

756 6198142,64 453307,17

757 6198142,38 453307,43

758 6198142,11 453307,67

759 6198141,82 453307,89

760 6198141,51 453308,08

761 6198134,88 453311,52

765 6198133,84 453311,74

762 6198134,63 453311,61

763 6198134,37 453311,68

764 6198134,11 453311,72

766 6198133,58 453311,74

767 6198133,31 453311,72

768 6198133,05 453311,67

769 6198132,80 453311,60

770 6198132,55 453311,51

771 6198132,31 453311,40

772 6198132,08 453311,27

773 6198131,86 453311,12

774 6198131,49 453310,70

775 6198131,16 453310,25

776 6198130,87 453309,78

777 6198130,61 453309,28

778 6198130,29 453308,59

779 6198130,02 453307,87

780 6198129,81 453307,14

Lapas 9 iš2023-11-14 13:07:01 10



Koordinačių sistema: LKS-94

Taško

Nr.
X Y

781 6198129,66 453306,39

782 6198129,56 453305,63

Direktorius KĘSTUTIS KLIOŠTORAITIS

2023-11-14 13:07:01 Lapas 10 iš 10



Kiemo aikštelėPavadinimas

Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Dainų g. 13Objekto buvimo vieta

Unikalus numeris 4400-6251-2350

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinačių sistema: LKS-94

Taško

Nr.
X Y

1 6198172,09 453257,13

2 6198174,15 453261,18

3 6198179,59 453271,86

4 6198161,87 453280,88

5 6198161,80 453280,74

6 6198161,08 453281,11

7 6198160,19 453279,37

8 6198160,52 453279,21

9 6198160,17 453278,52

10 6198158,11 453279,57

11 6198157,11 453277,61

12 6198157,91 453277,20

13 6198148,55 453258,80

14 6198149,81 453258,15

15 6198148,52 453255,61

16 6198156,38 453251,61

17 6198156,74 453252,33

18 6198166,99 453247,11

19 6198170,00 453261,75

20 6198170,35 453263,05

21 6198170,47 453264,28

22 6198170,33 453265,31

23 6198170,09 453266,34

24 6198169,53 453267,49

25 6198168,75 453268,60

26 6198167,86 453269,51

27 6198166,89 453270,15

28 6198165,70 453270,64

29 6198164,38 453270,99

30 6198162,96 453271,01

31 6198161,96 453270,81

32 6198160,73 453270,49

33 6198159,66 453269,83

34 6198158,28 453268,61

35 6198157,55 453267,48

36 6198157,07 453266,29

37 6198156,72 453265,06

38 6198156,65 453264,10

Taško

Nr.
X Y

39 6198156,66 453263,37

40 6198156,87 453262,30

41 6198157,28 453261,12

42 6198157,93 453260,07

43 6198158,37 453259,55

44 6198159,04 453258,83

45 6198159,91 453258,20

46 6198160,77 453257,75

47 6198161,88 453257,41

48 6198162,95 453257,22

49 6198164,27 453257,19

50 6198165,52 453257,43

51 6198166,68 453257,91

52 6198167,60 453258,56

53 6198168,54 453259,39

54 6198169,44 453260,41

Direktorius KĘSTUTIS KLIOŠTORAITIS

2023-11-14 13:07:30 Lapas 1 iš 1



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2023-11-28 16:22:41

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/328129

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2004-12-28

Adresas: Šiauliai, Dainų g. 13
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Aprašymas / pastabos: Visuomeninės paskirties teritorija; mokymo, mokslo, švietimo įstaigoms statyti ir patalpoms esamuose bei projektuojamuose statiniuose

įrengti
Unikalus daikto numeris: 4400-0485-2739

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 2901/0026:90 Šiaulių m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos
Žemės sklypo plotas: 2.3352 ha

Užstatyta teritorija: 2.3352 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 44637 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2004-01-12
Kadastro duomenų nustatymo data: 2004-01-12

2.2. Pastatas - Mokykla
Unikalus daikto numeris: 2998-8001-7010

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Mokslo
Žymėjimas plane: 1C3b

Statybos pabaigos metai: 1988
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Gelžbetonio blokai
Stogo danga: Ruberoidas

Aukštų skaičius: 3
Bendras plotas: 7416.56 kv. m

Pagrindinis plotas: 4614.07 kv. m
Tūris: 29384 kub. m

Užstatytas plotas: 3027.00 kv. m
Koordinatė X: 6198146.18
Koordinatė Y: 453247.94

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2604263 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 11 %

Atkuriamoji vertė: 2317539 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 1042922 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2003-06-09
Kadastro duomenų nustatymo data: 2003-06-09

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: B
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: 0.00 kWh/m2/m.

2.3. Sporto inžineriniai statiniai - Universali sporto aikštelė
Unikalus daikto numeris: 4400-6250-2932

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sporto inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: b1

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2998-8001-7020

Statybos pradžios metai: 1988
Statybos pabaigos metai: 1988

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 727.94 kv. m



Danga: Asfaltbetonis
Sporto aikštės rūšis: Kita

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 55400 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %

Atkuriamoji vertė: 13800 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: 2023-11-10

Vidutinė rinkos vertė: 13800 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-11-10
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-11-10

2.4. Sporto inžineriniai statiniai - Universali sporto aikštelė
Unikalus daikto numeris: 4400-6250-2987

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sporto inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: b2

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2998-8001-7020

Statybos pradžios metai: 1988
Statybos pabaigos metai: 1988

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 543.46 kv. m
Danga: Asfaltbetonis

Sporto aikštės rūšis: Kita
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 41400 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji vertė: 10300 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: 2023-11-10
Vidutinė rinkos vertė: 10300 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-11-10

Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-11-10
2.5. Sporto inžineriniai statiniai - Stadionas

Unikalus daikto numeris: 4400-6250-2976
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sporto inžineriniai statiniai

Žymėjimas plane: b3
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą

Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2998-8001-7020
Statybos pradžios metai: 1988

Statybos pabaigos metai: 1988
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 4831.45 kv. m

Stadiono tipas: Atviras
Stadiono rūšis: Kita

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 199000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %

Atkuriamoji vertė: 49700 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: 2023-11-10

Vidutinė rinkos vertė: 49700 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-11-10
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-11-10

2.6. Sporto inžineriniai statiniai - Universali sporto aikštelė
Unikalus daikto numeris: 4400-6250-2954

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sporto inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: b4

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2998-8001-7020

Statybos pradžios metai: 1988
Statybos pabaigos metai: 1988

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 541.62 kv. m
Danga: Asfaltbetonis

Sporto aikštės rūšis: Kita
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 41200 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji vertė: 10300 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: 2023-11-10
Vidutinė rinkos vertė: 10300 Eur



Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-11-10

Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-11-10
2.7. Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aikštelė

Unikalus daikto numeris: 4400-6250-2943
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Žymėjimas plane: b5
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą

Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2998-8001-7020
Statybos pradžios metai: 1988

Statybos pabaigos metai: 1988
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 3666.53 kv. m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 239000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %

Atkuriamoji vertė: 59800 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: 2023-11-10

Vidutinė rinkos vertė: 59800 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-11-10
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-11-10

2.8. Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aikštelė
Unikalus daikto numeris: 4400-6251-2350

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: b6

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2998-8001-7020

Statybos pradžios metai: 1988
Statybos pabaigos metai: 1988

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 457.25 kv. m
Danga: Betono plytelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 34200 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %

Atkuriamoji vertė: 8550 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: 2023-11-10

Vidutinė rinkos vertė: 8550 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-11-10
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-11-10

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111109429
Daiktas: sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-6250-2932, aprašyti p. 2.3.

sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-6250-2954, aprašyti p. 2.6.
sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-6250-2976, aprašyti p. 2.5.
sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-6250-2987, aprašyti p. 2.4.
kiti statiniai Nr. 4400-6250-2943, aprašyti p. 2.7.
kiti statiniai Nr. 4400-6251-2350, aprašyti p. 2.8.

Įregistravimo pagrindas: 1995-03-07 Perdavimo - priėmimo aktas
2005-02-21 Raštas Nr. STR-357

Įrašas galioja: Nuo 2023-11-17
4.2. Nuosavybės teisė

Savininkas: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111109429
Daiktas: pastatas Nr. 2998-8001-7010, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 1995-03-07 Perdavimo - priėmimo aktas
2005-02-21 Raštas Nr. STR-357

Įrašas galioja: Nuo 2005-03-07
4.3. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0485-2739, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2004-12-20 Apskrities viršininko įsakymas Nr. V-4587
Įrašas galioja: Nuo 2004-12-28



5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0485-2739, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.
Įrašas galioja: Nuo 2010-07-01

6. Kitos daiktinės teisės:
6.1. Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: Šiaulių "Romuvos" vidurinė mokykla, a.k. 190533198
Daiktas: sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-6250-2932, aprašyti p. 2.3.

sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-6250-2954, aprašyti p. 2.6.
sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-6250-2976, aprašyti p. 2.5.
sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-6250-2987, aprašyti p. 2.4.
kiti statiniai Nr. 4400-6250-2943, aprašyti p. 2.7.
kiti statiniai Nr. 4400-6251-2350, aprašyti p. 2.8.

Įregistravimo pagrindas: 2001-09-20 Sprendimas Nr. 276
2001-10-01 Perdavimo - priėmimo aktas
2005-02-21 Raštas Nr. STR-357

Įrašas galioja: Nuo 2023-11-17
6.2. Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: Šiaulių "Romuvos" vidurinė mokykla, a.k. 190533198
Daiktas: pastatas Nr. 2998-8001-7010, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2001-09-20 Sprendimas Nr. 276
2001-10-01 Perdavimo - priėmimo aktas
2005-02-21 Raštas Nr. STR-357

Įrašas galioja: Nuo 2005-03-07

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: Šiaulių "Romuvos" vidurinė mokykla, a.k. 190533198
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0485-2739, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2005-01-03 Panaudos sutartis Nr. PN29/05-0014
Plotas: 2.3352 ha

Įrašas galioja: Nuo 2005-03-08
Terminas: Nuo 2005-01-03 iki 2030-01-03

8. Žymos:

8.1.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo
infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0485-2739, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.634 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
dvyliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0485-2739, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.063 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI
skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0485-2739, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 2.3352 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius,
šeštasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0485-2739, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.079 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01



8.5.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0485-2739, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.096 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
8.6. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0485-2739, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 2.3352 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.7.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros
apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0485-2739, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.068 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-6250-2932, aprašyti p. 2.3.
sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-6250-2954, aprašyti p. 2.6.
sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-6250-2976, aprašyti p. 2.5.
sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-6250-2987, aprašyti p. 2.4.
kiti statiniai Nr. 4400-6250-2943, aprašyti p. 2.7.
kiti statiniai Nr. 4400-6251-2350, aprašyti p. 2.8.

Įregistravimo pagrindas: 2023-11-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2023-11-16

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
KĘSTUTIS KLIOŠTORAITIS

Daiktas: sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-6250-2932, aprašyti p. 2.3.
sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-6250-2954, aprašyti p. 2.6.
sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-6250-2976, aprašyti p. 2.5.
sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-6250-2987, aprašyti p. 2.4.
kiti statiniai Nr. 4400-6250-2943, aprašyti p. 2.7.
kiti statiniai Nr. 4400-6251-2350, aprašyti p. 2.8.

Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1528
2023-11-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2023-11-16
10.3. Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)

Daiktas: pastatas Nr. 2998-8001-7010, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2014-07-08 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą Nr. MK-0233-0034/0

Įrašas galioja: Nuo 2014-07-08
Terminas: Nuo 2011-11-04 iki 2021-11-04

10.4. Išduotas statybos leidimas (kadastro žyma)
Leidimą išdavė: Šiaulių miesto savivaldybės administracija, a.k. 188771865

Daiktas: pastatas Nr. 2998-8001-7010, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2011-03-30 Statybos leidimas Nr. LNS-61-110330-00037

Įrašas galioja: Nuo 2011-04-07

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
11.1. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100375280
Įregistravimo pagrindas: Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių gatvių apšvietimas"; 2022-12-08 0,4kV apsvietimo OL AVS-273 Nr. AVS-273

Įregistravimo data: 2022-12-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 374 kv. m, nuo 2023-01-05

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100181291

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-366
Įregistravimo data: 2021-12-29

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 70 kv. m, nuo 2023-01-05



11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100196562

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-366
Įregistravimo data: 2022-01-06

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 227 kv. m, nuo 2023-01-05

11.4. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100179006

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-366
Įregistravimo data: 2021-12-29

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 69 kv. m, nuo 2023-01-05

11.5. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100182031

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-366
Įregistravimo data: 2021-12-29

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 228 kv. m, nuo 2023-01-05

11.6. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100196580

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-366
Įregistravimo data: 2022-01-06

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 69 kv. m, nuo 2023-01-05

11.7. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100376833

Įregistravimo pagrindas: Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių gatvių apšvietimas"; 2022-12-08 0,4kV apsvietimo OL AVS-273 Nr. AVS-273
Įregistravimo data: 2022-12-13

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 533 kv. m, nuo 2023-01-05

11.8. Teritorijos pavadinimas: Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100328494

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-01-12 Telia tinklo apsaugos zonos planas Šiaulių m. savivaldybėje Nr. 3-19
Įregistravimo data: 2022-02-25

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 437 kv. m, nuo 2023-01-03

11.9. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100184042

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-366
Įregistravimo data: 2022-01-03

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 106 kv. m, nuo 2023-01-04

11.10. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100378556

Įregistravimo pagrindas: ŠIAULIŲ APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJA; 1999-05-14 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 611
Įregistravimo data: 2022-12-19

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 974 kv. m, nuo 2023-01-04

11.11. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100191130

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-366
Įregistravimo data: 2022-01-03

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 206 kv. m, nuo 2023-01-04

11.12. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100375337

Įregistravimo pagrindas: Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių gatvių apšvietimas"; 2022-12-08 0,4kV apsvietimo KL AVS-273 Nr. AVS-273
Įregistravimo data: 2022-12-09

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 355 kv. m, nuo 2023-01-05

11.13. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100206985

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-29 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1-365 ?
Dėl Šiaulių skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-397

Įregistravimo data: 2022-01-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 372 kv. m, nuo 2023-01-04

12. Registro pastabos ir nuorodos:
2004-12-20 įsakyme nr.V-4587 nustatyti papildomi apribojimai:A1,A5,A6.

13. Kita informacija: įrašų nėra



14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino KĘSTUTIS JOKŠAS
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Registruoto geodeziškai pamatuoto sklypo riba
Darbų vykdymo riba (I ir II etapų riba)

Kelio bordiūras

Nužemintas kelio bordiūras
Vejos bordiūras

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojamas 5 m apsauginis tinklas (kamuolių gaudyklė)

Projektuojama 2,43 m segmentinė tvora (aplink aikšteles)

Projektuojama 1,73 m segmentinė tvora (aplink stadioną)

Regbio vartai (stacionarūs)

Rankinio vartai (mobilūs)

Žaidėjų suoleliai (mobilūs)

Suoliukas

Šiukšliadėžė

Projektuojama vaizdo kamera

Žaidėjų suoleliai su stogeliu (mobilūs)

Dviračių stovai

Futbolo vartai

Krepšinio stovai

Lauko treniruokliai (su apsaugos zonomis)

Dangos horizontalus ženklinimas dažais

Tinklinio stovai

Sudedamas apsauginis d110 mm dėklas

Neregių vedimo sistemos elementai

Liukų keitimas/reguliavimas
V1

F1

x x x x x

L1

Projektuojamas vandentiekis

Projektuojamos buitinių nuotekų tinklas

Projektuojamos lietaus nuotekų tinklas

Projektuojamas lietaus surinkimo latakas

Demontuojamas tinklas

Inžinerinių tinklų apsaugos zona

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

LD1 Projektuojamas drenažo tinklas

V1

F1

x x x x x

L1

Projektuojamas vandentiekis

Projektuojamos buitinių nuotekų tinklas

Projektuojamos lietaus nuotekų tinklas

Projektuojamas lietaus surinkimo latakas

Demontuojamas tinklas

Inžinerinių tinklų apsaugos zona

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

LD1 Projektuojamas drenažo tinklas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Proj. apšvietimo atramos (I etapas)

E1 Proj. elektros kabeliai (I etapas)

Proj. apšvietimo atramos (II etapas)

Proj. elektros kabeliai (II etapas)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI Š

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUO

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

30394 PV Rimvydas Juodka

40823 PDV Šarūnas Bakšys

LT
Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Šiaulių Romuvos progimnazijos sporto ir kitos paskirties inžinerinių
statinių su prieigomis, lietaus nuotekų tinklų, Dainų g. 13, Šiauliuose,
rekonstravimo ir statybos projektas

01 - Sporto aikštynas
Sklypo suvestinis inžinerinių tinklų, eismo organizavimo, nužymėjimo
 ir aukščių planas M1:500

0 1 2AT-24S-2174 01 TP-SP-B.01

2024-10 Statybos leidimui, konkursui

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Objekto vieta

Pastabos:
1. Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą žemės kasimo darbams
elektros bei dujų tinklų apsaugos zonoje. 2. Prieš darbų vykdymą, elektros ir
dujų tinklų parodymui išsikviesti ESO atstovą. 3. Elektros kabelių altitudes
tikslinti vietoje atliekant kontrolinius elektros kabelių atkasimus. 4. Žemės
kasimo darbus elektros kabelio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu. 5.
Vykdant darbus, klojant komunikacijas išlaikyti minimalius leidžiamus
vertikalius ir horizontalius atstumus iki elektros kabelių. Neišlaikant atstumų
iki elektros kabelių, įrengti papildomas apsaugos priemones arba elektros
kabelius iškelti, iškelimo darbai vykdomi staytojo/užsakovo lėšomis
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Ryšių kabelis apsaugojamas

 sudedamu d110 futliaru

Ryšių kabelis apsaugojamas

 sudedamu d110 futliaru Konteinerinio tipo tualetas

E1
E1

E1
E1

E1
E1

E1

E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1

E1
E1

E1
E1

E1
E1

E1
E1

E1

E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1

Demontuojamas

šviestuvas
2.00
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

AprašymasŽymėjimas

Registruoto geodeziškai pamatuoto sklypo riba
Darbų vykdymo riba (I ir II etapų riba)

Kelio bordiūras

Nužemintas kelio bordiūras
Vejos bordiūras

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

AprašymasŽymėjimas

Projektuojamas 5 m apsauginis tinklas (kamuolių gaudyklė)

Projektuojama 2,43 m segmentinė tvora (aplink aikšteles)

Projektuojama 1,73 m segmentinė tvora (aplink stadioną)

Regbio vartai (stacionarūs)

Rankinio vartai (mobilūs)

Žaidėjų suoleliai (mobilūs)

Suoliukas

Šiukšliadėžė

Projektuojama vaizdo kamera

Žaidėjų suoleliai su stogeliu (mobilūs)

Dviračių stovai

Futbolo vartai

Krepšinio stovai

Lauko treniruokliai (su apsaugos zonomis)

Dangos horizontalus ženklinimas dažais

Tinklinio stovai

Sudedamas apsauginis d110 mm dėklas

Neregių vedimo sistemos elementai

Liukų keitimas/reguliavimas
V1

F1

x x x x x

L1

Projektuojamas vandentiekis

Projektuojamos buitinių nuotekų tinklas

Projektuojamos lietaus nuotekų tinklas

Projektuojamas lietaus surinkimo latakas

Demontuojamas tinklas

Inžinerinių tinklų apsaugos zona

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

LD1 Projektuojamas drenažo tinklas

V1

F1

x x x x x

L1

Projektuojamas vandentiekis

Projektuojamos buitinių nuotekų tinklas

Projektuojamos lietaus nuotekų tinklas

Projektuojamas lietaus surinkimo latakas

Demontuojamas tinklas

Inžinerinių tinklų apsaugos zona

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

LD1 Projektuojamas drenažo tinklas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Proj. apšvietimo atramos (I etapas)

E1 Proj. elektros kabeliai (I etapas)

Proj. apšvietimo atramos (II etapas)

Proj. elektros kabeliai (II etapas)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
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1 tipas
DK 0,1 Privažiavimo kelio dangos konstrukcija
iš asfalto

2 tipas
DK 0,1 privažiavimo kelio dangos konstrukcija iš
betoninių trinkelių

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų
mišinio 0/45 su NAG priemaiša iki 30 % (EV2≥120 MPa)

Esamas sankasos gruntas (EV2≥45 MPa)

Betoninės  trinkelės 200x100x80                  - 0,08

- 0,15

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5          - 0,03

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (EV2≥100 MPa)                         - 0,54

3 tipas
Tako dangos konstrukcija

Esamas sankasos gruntas (EV2≥30MPa)
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s           - 0,19

Betoninės trinkelės 200x100x80                    - 0,08
Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5                - 0,03
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų
mišinio 0/45 su NAG priemaiša iki 30 % (EV2≥100 MPa) - 0,15

5 tipas
Sportinių (krepšinio, tinklinio, universalios) aikštelių dangos konstrukcija

Esamas sankasos gruntas (EV2≥30MPa)

Pagrindo sluoksnis - granitinės skaldelės (fr. 2-5 mm) ir juodų
gumos granulių (fr. 1-4 mm) mišinys santykių 70:30, surištas
poliuretaniniu rišikliu
Išlyginamasis sluoksnis iš akmens atsijų 0/5 (dulkių kiekis iki 5%) - 0,02

Viršutinis liejamos guminės dangos sluoksnis
(poliuretano derva ir EPDM gumos granulių užpildas)             - 0,006
Apatinis liejamos guminės dangos sluoksnis
(poliuretano derva ir SBR gumos granulių užpildas)          - 0,008

6 tipas
Bėgimo tako dangos konstrukcija

Esamas sankasos gruntas (EV2≥30MPa)

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio
0/45 su NAG priemaiša iki 30 % (EV2≥100 MPa) - 0,15

Viršutinis liejamos guminės dangos sluoksnis
(poliuretano derva ir EPDM gumos granulių užpildas)          - 0,002

- 0,02

Apatinis liejamos guminės dangos sluoksnis
(poliuretano derva ir SBR gumos granulių užpildas)          - 0,011

                             - 0,03
Išlyginamasis sluoksnis iš akmens atsijų 0/5 (dulkių kiekis iki 5%)

Esamas sankasos gruntas (EV2≥45 MPa)

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD - 0,08
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45
su NAG priemaiša iki 30 % (EV2≥120 MPa) - 0,20
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (EV2≥80 MPa)          - 0,52

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio
0/45 su NAG priemaiša iki 30 % (EV2≥100 MPa)   - 0,15

- 0,03

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų
mišinio, kf≥1,0x10-5 m/s   - 0,30

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų
mišinio, kf≥1,0x10-5 m/s - 0,30

4 tipas
Šuoliaduobės dangos konstrukcija

Esamas gruntas

Geotekstilė
Sutankintas gruntas (EV2≥30 MPa) - 0,30

Smėlio dangos sluoksnis Fr. 0/2, be organinių komponentų          - 0,30
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9 tipas
Nuogrindos dangos konstrukcija iš plytelių

7 tipas
Lauko treniruoklių aikštelės dangos konstrukcija

8 tipas
Futbolo aikštyno dangos konstrukcija

Esamas sankasos gruntas (EV2≥30 MPa)

Išlyginamasis sluoksnis iš akmens atsijų 0/5 (dulkių kiekis iki
5%)
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų
mišinio 0/45 su NAG priemaiša iki 30 % (EV2 ≥100 MPa) - 0,15

Dirbtinė žolė                      - 0,04
Elastinis paklotas                 - 0,02

- 0,02

Esamas sankasos gruntas (EV2≥30MPa)
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s           - 0,19

Betoninės trinkelės 500x500x80                    - 0,08
Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5                - 0,03
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų
mišinio 0/45 su NAG priemaiša iki 30 % (EV2≥100 MPa) - 0,15

Esamas sankasos gruntas (EV2≥30MPa)

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio
0/45 su NAG priemaiša iki 30 % (EV2 ≥100 MPa) - 0,15

Viršutinis liejamos guminės dangos sluoksnis
(poliuretano derva ir EPDM gumos granulių užpildas)          - 0,01

- 0,02

Apatinis liejamos guminės dangos sluoksnis
(poliuretano derva ir SBR gumos granulių užpildas)          - 0,03
Pagrindo sluoksnis - granitinės skaldelės (fr. 2-5 mm) ir juodų
gumos granulių (fr. 1-4 mm) mišinys santykių 70:30, surištas
poliuretaniniu rišikliu                              - 0,03
Išlyginamasis sluoksnis iš akmens atsijų 0/5 (dulkių kiekis iki 5%)

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų
mišinio, kf≥1,0x10-5 m/s - 0,30

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų
mišinio, kf≥1,0x10-5 m/s           - 0,30
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Nr.

01 4,90
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Gaisrinis garso
signalas

01

03

02

2224 1231 2224

Garso daviklis

exit

Lauko LED šviestuvas
su judesio davikliu

1080
2050

860
2050

1080
2050

LED
Vidaus LED šviestuvas

su judesio davikliu

El. rankų džiovintuvas

Šiukšliadėžė

ŽN pritaikytas praustuvas

Uždengimas vamzdžiams

Vandens apskaita

Santechnikos įvadas

ŽN pritaikytas klozetas su ranktūrių komplektu

El. įvado vieta

Pisuaras

Boileris

Rankinis dušas

15
00

W

1000W

15
00

W

297 1080 1220 860 1234 1080 284

20
50

Pastatas įrengiamas be pamatų,
pastatant ant kietos dangos

Avarinio išėjimo šviestuvas su
automatiniu maitinimo šalitiniu

Ø1500

Stogelis 1,20x5,60m

exit

LED

Trapas

Ø1500

6058

24
38

24
38

STOGO PLANAS, M 1:50
12

00

5600229 229

PS

B

Termomedienos apdaila

Lauko LED šviestuvas
su judesio davikliu

Lauko LED šviestuvas
su judesio davikliu

Stogelis

Termomedienos apdaila

Termomedienos apdaila

Termomedienos apdaila

FASADINĖS TERMOMEDIENOS
LENTUČIŲ ANALOGAS

25
00

Stogelis

Pastabos:
1. Pastatas - modulinis, konteinerinio tipo, standartinio dydžio;
2. Pastatas įrengiamas griežtai pagal gamintojų reikalavimus ir rekomendacijas;
3. Inžinerinės sistemos (elektra / ryšiai / šildymas / vėdinimas) numatomos komplekte kartu su pastatu, pagal pateiktą patalpų išplanavimą;
4. Pastatas šildomas, su inžinerine įranga (vėdinimu, elekta, priešgaisrine ir apsaugine signalizacija). Įrengiamas lauko apšvietimas.
5. Fasado apdaila - dažytos termomedienos lentutės (klasė AB), šviesaus, natūralaus atspalvio.
6. Durys - analogiškai apdaila, su (vyr./mot.) ženklinimu. Durys rakinamos raktu;
7. Konteinerio rėmo, durų rėmo, parapeto apskardinimo, kitų matomų apskardinimų spalva tamsiai pilka, pagal RAL7015;
8. Stogelis su minimaliu nuolydžiu iš 4mm skaidrios polikarbonatinės plokštės, rėmas tamsiai pilkos spalvos pagal RAL7015;
9. Pastatas įrengiamas be pamatų, pastatomas ant kietos dangos išlyginant grunto lygį, aplinkotvarkos elementais.
10. Vidaus apdailas ir kt. informaciją žr. techninėse specifikacijose.
11. San. mazgai pritaikomi ŽN poreikiams. SP dalyje numatomas pandusas arba kietos dangos privedimas prie durų.
12. Sprendiniai tikslinami DP metu.
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LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

30394 PV Rimvydas Juodka

40823 PDV Šarūnas Bakšys

LT ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

Šiaulių Romuvos progimnazijos sporto ir kitos paskirties inžinerinių
statinių su prieigomis, lietaus nuotekų tinklų, Dainų g. 13, Šiauliuose,
rekonstravimo ir statybos projektas

Konteinerinio tipo tualeto sprendiniai
M1:50
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Ryšių kabelis apsaugojamas

 sudedamu d110 futliaru

Ryšių kabelis apsaugojamas

 sudedamu d110 futliaru Konteinerinio tipo tualetas

Esamas ryšių kabelis

Principinis pjūvis

susikirtimo su Telia, AB kabeliu vietoje
Projektuojamas paviršius

>0.20 m

~0.80 mProjektuojamas elektros kabelis

~1.0 m

Esamas ryšių kabelis

Projektuojamas paviršius
>0.20 m

~0.80 mProjektuojami elektros kabeliai

~1.0 m

Principinis pjūvis

susikirtimo su Telia, AB kabeliu vietoje
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Krepšinio aikštelė

Statinių eksplikacija

Bėgimo takas ir 100 m sektorius

Krepšinio, tinklinio ir kvadrato aikštelė

Tinklinio aikštelė

Šuolio į tolį sektorius

Konteinerinio tipo WC

Atsarginių žaidėjų suoleliai

Kiemo aikštelė

Treniruoklių aikštelė

Stalo teniso aikštelė
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Statinių eksplikacija
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Statinių eksplikacija

Bėgimo takas ir 100 m sektorius

Krepšinio, tinklinio ir kvadrato aikštelė
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Šuolio į tolį sektorius

Konteinerinio tipo WC
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Registruoto geodeziškai pamatuoto sklypo riba
Darbų vykdymo riba (I ir II etapų riba)

Kelio bordiūras

Nužemintas kelio bordiūras
Vejos bordiūras

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojamas 5 m apsauginis tinklas (kamuolių gaudyklė)

Projektuojama 2,43 m segmentinė tvora (aplink aikšteles)

Projektuojama 1,73 m segmentinė tvora (aplink stadioną)

Regbio vartai (stacionarūs)

Rankinio vartai (mobilūs)

Žaidėjų suoleliai (mobilūs)

Suoliukas

Šiukšliadėžė

Projektuojama vaizdo kamera

Žaidėjų suoleliai su stogeliu (mobilūs)

Dviračių stovai

Futbolo vartai

Krepšinio stovai

Lauko treniruokliai (su apsaugos zonomis)

Dangos horizontalus ženklinimas dažais

Tinklinio stovai

Sudedamas apsauginis d110 mm dėklas

Neregių vedimo sistemos elementai

Liukų keitimas/reguliavimas
V1

F1

x x x x x

L1

Projektuojamas vandentiekis

Projektuojamos buitinių nuotekų tinklas

Projektuojamos lietaus nuotekų tinklas

Projektuojamas lietaus surinkimo latakas

Demontuojamas tinklas

Inžinerinių tinklų apsaugos zona

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

LD1 Projektuojamas drenažo tinklas

V1

F1

x x x x x

L1

Projektuojamas vandentiekis

Projektuojamos buitinių nuotekų tinklas

Projektuojamos lietaus nuotekų tinklas

Projektuojamas lietaus surinkimo latakas

Demontuojamas tinklas

Inžinerinių tinklų apsaugos zona

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

LD1 Projektuojamas drenažo tinklas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Proj. apšvietimo atramos (I etapas)

E1 Proj. elektros kabeliai (I etapas)

Proj. apšvietimo atramos (II etapas)

Proj. elektros kabeliai (II etapas)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI Š

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUO

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

30394 PV Rimvydas Juodka

40823 PDV Šarūnas Bakšys

LT
Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Šiaulių Romuvos progimnazijos sporto ir kitos paskirties inžinerinių
statinių su prieigomis, lietaus nuotekų tinklų, Dainų g. 13, Šiauliuose,
rekonstravimo ir statybos projektas

01 - Sporto aikštynas
Dujotiekio tinklo susikirtimai 

M1:500

0 1 2AT-24S-2174 01 TP-SP-B.08

2024-10 Statybos leidimui, konkursui

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Objekto vieta

Pastabos:
1. Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą žemės kasimo darbams
elektros bei dujų tinklų apsaugos zonoje. 2. Prieš darbų vykdymą, elektros ir
dujų tinklų parodymui išsikviesti ESO atstovą. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti
vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4. Žemės kasimo darbus
dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu. 5. Vykdant darbus,
klojant komunikacijas išlaikyti minimalius leidžiamus vertikalius ir
horizontalius atstumus iki dujotiekio vamzdžio. Neišlaikant atstumų iki
dujotiekio vamzdžio, įrengti papildomas apsaugos priemones, apsaugojimo
darbai vykdomi statytojo/užsakovo lėšomis
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Ryšių kabelis apsaugojamas

 sudedamu d110 futliaru

Ryšių kabelis apsaugojamas

 sudedamu d110 futliaru Konteinerinio tipo tualetas
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Ryšių kabelis apsaugojamas

 sudedamu d110 futliaru

Dangos konstrukcija

Principinis pjūvis
susikirtimo su dujotiekiu vietoje

Projektuojamas paviršius/Esamas

>0.30 m

0.51 m

Esamas dujotiekis

>0.80 m

Elektros kabelis vamzdyje

Principinis pjūvis
susikirtimo su dujotiekiu vietoje

Projektuojamas/esamas paviršius

>0.25 mEsamas dujotiekis

>0.80 m

Lietaus nuotekų vamzdžio susikirtimai nurodomo Nuotekų šalinimo dalies brėžiniuose

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

AprašymasŽymėjimas

Registruoto geodeziškai pamatuoto sklypo riba
Darbų vykdymo riba (I ir II etapų riba)

Kelio bordiūras

Nužemintas kelio bordiūras
Vejos bordiūras

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

AprašymasŽymėjimas

Projektuojamas 5 m apsauginis tinklas (kamuolių gaudyklė)

Projektuojama 2,43 m segmentinė tvora (aplink aikšteles)

Projektuojama 1,73 m segmentinė tvora (aplink stadioną)

Regbio vartai (stacionarūs)

Rankinio vartai (mobilūs)

Žaidėjų suoleliai (mobilūs)

Suoliukas

Šiukšliadėžė

Projektuojama vaizdo kamera

Žaidėjų suoleliai su stogeliu (mobilūs)

Dviračių stovai

Futbolo vartai

Krepšinio stovai

Lauko treniruokliai (su apsaugos zonomis)

Dangos horizontalus ženklinimas dažais

Tinklinio stovai

Sudedamas apsauginis d110 mm dėklas

Neregių vedimo sistemos elementai

Liukų keitimas/reguliavimas
V1

F1

x x x x x

L1

Projektuojamas vandentiekis

Projektuojamos buitinių nuotekų tinklas

Projektuojamos lietaus nuotekų tinklas

Projektuojamas lietaus surinkimo latakas

Demontuojamas tinklas

Inžinerinių tinklų apsaugos zona

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

LD1 Projektuojamas drenažo tinklas

V1

F1

x x x x x

L1

Projektuojamas vandentiekis

Projektuojamos buitinių nuotekų tinklas

Projektuojamos lietaus nuotekų tinklas

Projektuojamas lietaus surinkimo latakas

Demontuojamas tinklas

Inžinerinių tinklų apsaugos zona

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

LD1 Projektuojamas drenažo tinklas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Proj. apšvietimo atramos (I etapas)

E1 Proj. elektros kabeliai (I etapas)

Proj. apšvietimo atramos (II etapas)

Proj. elektros kabeliai (II etapas)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
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