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Zirmiiny g.139 - 321, 09120 Vilnius
Tel.: (8~5) 272 83 34; Faks.: (8~5) 203 12 80

Statytojas
(uzsakovas)

SIAULIU MIESTO SAVIVALDYBE.
(SIAULIU MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA)

Statinio pirkimo
objekto pavadinimas

ROMUVOS PROGIMNAZIJOS SPORTO AIKSTYNO SU PRIEIGOMIS,
ESANCIO DAINU G. 13, SIAULIAI, MODERNIZAVIMO PROJEKTAS

Statinio projekto
pavadinimas

SIAULIU ROMUVOS PROGIMNAZIJOS SPORTO IR KITOS
PASKIRTIES INZINERINIU STATINIU SU PRIEIGOMIS, LIETAUS
NUOTEKU TINKLU, DAINU G. 13, SIAULIUOSE, REKONSTRAVIMO IR
STATYBOS PROJEKTAS

Statinio kategorija

YPATINGASIS STATINYS
NEYPATINGASIS STATINYS
NESUDETINGASIS STATINYS

Statinio grupé

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS, INZINERINIAI TINKLAIL KITI
INZINERINIAI STATINIAI, HIDROTECHNIKOS STATINIAI

Naudojimo paskirtis

GATVES, VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO TINKLAI,
SPORTO IR KITOS PASKIRTIES INZINERINIAI STATINIAL,
HIDROTECHNIKOS STATINIAI

Statybos riisis

NAUJO STATINIO STATYBA
STATINIO REKONSTRAVIMAS

Statinio projekto
etapas

TECHNINIS PROJEKTAS

Statinio projekto

MELIORACIJOS (MD)

dalis
Statinio prc_JJekto AT-24S-2174
numeris
Bylos (segtuvo) MD-04
Zymuo
Bylos (segtuvo) 0
laidos zymuo
Vilnius, 2024 m.
DIREKTORIUS MINDAUGAS UNDARAVICIUS %
PROJEKTO VADOVAS RIMVYDAS JUODKA -

UAB ,, ATAMIS*

PROJEKTO DALIES VADOVAS

Atestato Nr. 30394

GINTAS STANKUS
Atestato Nr. S-746-PmAT
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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Bylo:s (segtuvo) Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
a b C d e
1. | BD-01 0 Bendroji
2. | SP-02 0 Sklypo plano
3. | VN-03 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo
4. | MD-04 0 Melioracijos
5. EA-05 0 Elektrotechnikos (apSvietimas)
6. ER-06 0 Elektroniniy rysiy
7 S0-07 0 Pasne_ngnpo statybai ir statybos darby
organizavimo
8. | KS-08 0 Statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo

Lentelés skiltyje jraSomi Sie duomenys:

a— bylos (segtuvo) eilés numeris;

b — bylos (segtuvo) zymuo pagal statinio projekto dalis;

¢ _bylos segtuvo) laidos Zymuo;

d — statinio projekto dalies bylos (segtuvo) pavadinimas;

e — papildoma informacija apie laida, projekto pakeitimus, ankstesniy laidy anuliavimg ir kt. Ka

byla (segtuva) rengia kita projektavimo jmon¢, nurodomas jos pavadinimas.

0 2024-10

Statybos leidimui, konkursui

Laida I8leidimo data

Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

KVAL. . STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
EAOLV- OtO m I S Si?};liq. Romuvos progimnazijos sporto ir Kitos paskirties
NR. Ziminy £.139-321, Vinius Tel: (8-5) 2728334 | gﬁg?rgl?;Eliizgzlfei‘;nzr;:\iﬁnﬁlSi’r ;zg;z:;%;;z ;;nqu, Dainy
30394 | PV Rimvydas Juodka o /,7%”/ ~—STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
d 03 — Drenazo tinklai 0
Statinio projekto sudéties Ziniarastis
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. & :
T AL araacia D PP | AT-245-2174-03-TP-MD.PSZ 1| 1
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BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

La
Dokumento Zymuo :q Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
SK.
1 2 3 4 5
Tekstai
L Bylos (segtuvo) dokumenty
AT-24S-2174-03-TP-MD.BSZ 2 0
sudéties Ziniarastis
AT-24S-2174-03-TP-MD.BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai
AT-24S-2174-03-TP-MD.AR 9 0 Aiskinamasis rastas
AT-24S-2174-03-TP-MD.TS 13 0 Technings specifikacijos
AT-24S-2174-03-TP-MD.SKZ 2 0 Sanaudy kiekiy ziniarasciai
Priedai
) Siauliy miesto savivaldybés
Priedas Nr. 1 11 administracijos statinio
projektavimo techniné uzduotis
) UAB ,,Siauliy vandenys*
Priedas Nr. 2 7 prisijungimo salygos Nr.S-1271,
2024-04-30
Bréziniai
AT-24S-2174-03-TP-MD.B-01.1 1 0 | Drenazo tinkly planas (I etapas),
M 1:500
AT-24S-2174-03-TP-MD.B-01.2 1 0 | Drenazo tinkly planas (II
etapas), M 1:500
AT-24S-2174-03-TP-MD.B-02.1 1 0 | Suliniy ir kity charakteringy
tasky koordinatés (I etapas)
AT-24S-2174-03-TP-MD.B-02.2 1 0 | Suliniy ir kity charakteringy
tasky koordinatés (I etapas)
AT-24S-2174-03-TP-MD.B-03 4 0 Drenazo tinkly iSilginiai profiliai
(I etapas)
AT-245-2174-03-TP-MD.B-04 2 0 DrenaZo tinkly iSilginiai profiliai
(11 etapas)

0 2024-10 Statybos leidimui, konkursui
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL t - STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Q O ' I I I S Siauliy Romuvos progimnazijos sporto ir kitos paskirties
ESK. Zirminy g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 inzineriniy statiniy su prieigomis, lietaus nuoteky tinkly, Dainy
' ___1-0.13, Siauliuose, rekonstravimo ir statybos projektas
30394 PV Rimvydas Juodka /,;%”/) | SLT'FI"If\IIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
Enz:ﬁ. PDV Gintas Stankus < {// 03 — Drenazo tinklai .
Proj. Mindaugas Undaravi¢ius ,/AJM' Bylos (segtuvo) sudéties Ziniarastis
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. & -
SIAULIU MIESTO SAVIVALDYBES .
AT-24S-2174-03-TP-MD.BSZ 1 2
LT ADMINISTRACIJA
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Lapy . .
Dokumento Zymuo ‘ Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
sk.
AT-245-2174-03-TP-MD.B-05 1 0 Drenazo tinkly jrengimo detalé
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
AT-24S-2174-03-TP-MD.BSZ 2 2 0
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

SIAULIU ROMUVOS PROGIMNAZIJOS SPORTO IR KITOS PASKIRTIES
INZINERINIU STATINIU SU PRIEIGOMIS, LIETAUS NUOTEKU TINKLU, DAINU G. 13,
SIAULIUOSE, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

Pavadinimas _Mato Kiekis Pastabos
vienetas
1 2 3 4
| ETAPAS

V. HIDROTECHNIKOS STATINIAI (MELIORACIJOS STATINIAI)

V.1. Drenazo tinklai
(Neypatingasis statinys)

V.1.1.InzZineriniy tinkly ilgis* m 830
.. 80/92
V.1.2.Vamzdzio skersmuo mm 145/160
11 ETAPAS

V. HIDROTECHNIKOS STATINIAI (MELIORACIJOS STATINIALI)

V.1. Drenazo tinklai
(Neypatingasis statinys)

V.1.1.InZineriniy tinkly ilgis* m 260
.. 65/75
V.1.2.Vamzdzio skersmuo mm 113/126

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés tikio ministras. Baigus statyba ir atlikus kadastrinius
matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

0 2024-10 Statybos leidimui, konkursui
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. PY %TATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Qto ' I I I S Siauliy Romuvos progimnazijos sporto ir kitos paskirties
DOK. C .. .. .. . . . .
. inzinerini nt rieigomis, li n ky tinkly, Dainy g.
NR. Zirmiiny g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 Zineriniy statiniy su prieigomis, fietaus nuoteky tinkly, Dainy g
| 13, Siauliuose, rekonstravimo ir statybos projektas
30394 PV Rimvydas Juodka ,{%ﬂéi’i/-' __ISTATHNIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
- - [ ’/ 7/ . .
|§n714A6T POV Gintas Stankus - /7// 03 — Drenazo tinklai .
Proj. | Mindaugas Undaravicius /% | Bendrieji statinio rodikliai
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. & -
STIAULIU MIESTO SAVIVALDYBES
AT-24S-2174-03-TP-MD.BSR 1 1
LT ADMINISTRACIJA
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AISKINAMASIS RASTAS
Turinys
L IV A D A S etttk bt b b e et enh bR e e e r e e e nn e e e anr e e arne e 2
1.1, Bendriefl QUOMENYS .......oiiiiiiiieitiitieie etttk b bbbttt b et b e b e e e 2
O ST 1 o P 1 o T T U1 3 LTRSS PPRPPPOP 3
1.3. Projekto daliai parengti naudotos licencijuotos programinés jrangos Sarasas ..........cceeeveerrvveerenns 4
1.4. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas
PIOJEKEAS: ...ttt bbbt bbb R Rt bR bbbt ren s 4
2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAL ...ttt e e et e e e st e e e s e nrene e 5
2.1. DrenaZo statiniy ProjektaVimas.........ocueieeiiieiieiiie et n e neennne s 5
T (8 To T o - T oL SO SSROUOSRRSP 5
2.3. Paslepty darby aKEAT .........oiieiiiiiiie e 6
2.4, APIINKOS GPSAUGA ... ettt sttt b et eb bbbt e e e e bbbt bbbt e e n s 6
2.5. Drenazo rinktuvo hidrauliniai SKaICIAVIMAL.........ccccuereeiiiiiiieiiiiieeeesiiee e e ssirr e e s ssrae e e e e srreeesenrreeee e 7
2.6, TeChNINIAI FOUTKIIAN .....e.veveiiiiieiieiee ettt 8
0 2024-10 Statybos leidimui, konkursui
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. ° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. QtQ ' l l | S Siauliy Romuvos progimnazijos sporto ir kitos paskirties
NR. Firminy g.139-321, Vilnius Tel.: (8-5) 272 83 34 inzineriniy statiniy su prieigomis, lietaus nuo‘Fekur tinkly, Dainy g.
|13, Siauliuose, rekonstravimo ir statybos projektas
30394 | PV Rimvydas Juodka L |STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS [ | aipa
|§n7116T PDV Gintas Stankus - /7// 03 — Drenazo tinklai 0
Proj. Mindaugas Undaravicius %’I%f AiSkinamasis rastas
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. & .
SIAULIU MIESTO SAVIVALDYBES | /¢ 5194 02 Tp-MD.AR 1l e

LT

ADMINISTRACIA
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1. IVADAS
1.1. Bendrieji duomenys

OBJEKTO KOMPLEKSO PAVADINIMAS — ,Romuvos progimnazijos sporto aiksStyno su
prieigomis, esan¢io Dainy g. 13, Siauliai, modernizavimo projektas®;

PROJEKTO PAVADINIMAS - ,Siauliy Romuves progimnazijos sporto ir kitos paskirties
inZineriniy statiniy su prieigomis, lietaus nuoteky tinkly, Dainy g. 13, Siauliuose, rekonstravimo ir
statybos projektas“

STATYTOJAS (UZSAKOVAS) — Siauliy miesto savivaldybés administracija;

STATINIU GRUPES — inZineriniai tinklai, kiti inZineriniai statiniai, hidrotechnikos statiniai;

STATYBOS RUSIS — naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas;

STATINIO KATEGORIJA — ypatingasis statinys, neypatingasis statinys, nesudétingasis statinys;

STATYBOS VIETA — Dainy g. 13, Siauliai;

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS —2024 m.;

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDETIS: Etapas — Techninis projektas,

Sudétis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®;

Projekto dalis parengta vadovaujantis statinio projekto rengimo uzduotimi (pateikiama prieduose),
parengta inzinerine topografine nuotrauka, geologiniy tyrin¢jimy ataskaita bei Lietuvoje galiojanciais
normatyviniais dokumentais bei taisyklémis.

Projekto dalis rengiama stadiono ir krepsinio aiksteliy gruntinio vandens lygio pazeminimui.

Visi projekto sprendiniai atitinka melioracijos, aplinkosaugos, kraStovaizdzio apsaugos reikalavimus,
Istatymus, kity teisés akty projekto rengimo dokumentus, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumentus, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Objektas nepatenka j kulttiros paveldo ar kitas saugomas teritorijas.

DrenaZzo pertvarkymo darbus gali vykdyti tik Zemés {ikio ministerijos atestuota jmoné, o techning

priezitira gali atlikti tik specialistas turintis Zemés {ikio ministerijos i3duotg atestata.

Etapai
Techninis projektas rengiamas iSskiriant projektinius sprendinius j I ir II etapus.
e | etapas — visi sprendiniai stadiono aptvertoje teritorijoje ir inZineriniy tinkly pajungimai }
esamus tinklus;

e |l etapas — sprendiniai uz stadiono riby, mokyklos teritorijoje (sklype), krepSinio aikstelése;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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1.2. Esama padétis

Sklypas yra pietvakarinéje Siauliy miesto dalyje, adresu Dainy g. 13. Sklypas Siaurinéje ir vakarinéje
pusése ribojasi su daugiabuéiy gyvenamuyjy namy teritorijomis, pietinéje — su lopseliu-darzeliu ,,Ziogelis“.
ir rytin€je — su Dainy gatve.

Sklypo unikalus daikto numeris: 4400-0485-2739 (kad. Nr, 2901/0026:90). Zemés paskirtis — Kita,

naudojimo biidas — visuomeninés paskirties teritorijos. Zemés sklypo plotas — 2,3352 ha.

Objekto vieta

Dm%;

Planuojama teritorija ir statiniai

1 pav. Situacijos schema

Sklypo ribose esami registruoti statiniai:

e Vandentiekio tinklai, unikalus daikto numeris — 4400-3244-2363, statinio kategorija —
ypatingasis, statybos pabaigos metai 1989, bendras visas tinklo ilgis 5926,41 m (pagal NTR
1Srasa).

e Buitiniy nuoteky Salinimo tinklai, unikalus daikto numeris — 4400-3167-7780, statinio
kategorija — ypatingasis, statybos pabaigos metai 1989, bendras visas tinklo ilgis 3669,92 m
(pagal NTR iSrasa).

e Rekonstruojami pavirSiniy (lietaus) nuoteky Salinimo tinklai, unikalus daikto numeris
— 4400-4403-1616, statinio kategorija — ypatingasis, statybos pabaigos metai 1988,
bendras visas tinklo ilgis 4456,75 m (pagal NTR iSrasa).

Stadiono teritorijoje esantys drenazo tinklai neregistruoti. Juos numatoma demontuoti ir jrengti

naujus drenazo tinklus stadiono sausinimui nuo gruntinio vandens.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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InZineriniai tinklai ir jrenginiai
Teritorijoje yra nutiesti elektros, telekomunikacijy, Silumos, dujotiekio, vandentiekio, buitiniy ir
pavirSiniy nuoteky tinklai. Mokyklos teritorijoje yra transformatoriy pastote.

1.3. Projekto daliai parengti naudotos licencijuotos programinés jrangos sarasas

Programinés jrangos paketas AUTOCAD CIVIL 3D

,Microsoft Office* paketas

1.4. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas
projektas:
STR. 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®;
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira*;
STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*;
STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena. Sveikata. Aplinkos apsauga“;

STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj

dokumentg padariniy Salinimas*

STR. 2.05.19:2005 ,,Inzineriné hidrologija. Pagrindiniai skai¢iavimy reikalavimai®;
MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy projektavimas;

MTR 2.02.01:2006 ,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai‘;

MTR 1.07.01:2006 ,,Melioracijos statiniy statybos leidimas;

MTR 1.12.01:2008 ,,Melioracijos statiniy techninés prieziiiros taisyklés*;

Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés, patvirtintos LR Zemés @ikio ministro 2004 m.

rugpjiicio 5d. jsakymu Nr.3D-466 (Zin., 2004, Nr.127-4582);
MND Nr.26 ,,Sausinamosios melioracijos projektavimo taisykleés®;

LR vyriausybés nutarimas ,,D¢l Specialiyjy zemés ir miSko naudojimo salygy patvirtinimo* Nr.

343;

LR vyriausybés nutarimas ,,Dél Specialiyjy Zemés ir miSko naudojimo salygy patvirtinimo* Nr.

343;
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Pastaba: Nustojus galioti kazkuriam teisés aktui, vadovautis jj keicianciu teisés aktu
2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
2.1. Drenazo statiniy projektavimas

Vadovaujantis galiojanc¢iais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo technine
uzduotimi numatoma rekonstruoti esama mokyklos stadiong, atitinkantj higienos normas HN 21:2011
,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai". Numatoma
suprojektuoti reikalingg infrastruktiirg stadiono patogiai eksploatacijai.

Kadangi po stadionu sliigsta vandeningi gruntai, numatomas drenazas, gruntinio vandens surinkimui
ir nuvedimui. Gruntinis vanduo drenazo vamzdziais nuvedamas j projektuojamus pavirSiniy (lictaus)
nuoteky Salinimo tinklus. Stadiono (I etapas) sausinimui numatomi PVC-U @80/92 mm (sausintuvai) ir
PVC-U @ 145/160 mm(rinktuvai) skersmens gofruoti perforuoti vamzdziai su geotekstilés filtru, jrengiami
1,20 — 1,80 m gylyje (iki vamzdzio virSaus). Krepsinio aiksteliy (II etapas) sausinimui numatomi PVC-U
?65/75 mm (sausintuvai) ir PVC-U @ 113/126 mm(rinktuvai) skersmens gofruoti perforuoti vamzdziai su
geotekstilés filtru, jrengiami 1,20 — 1,80 m gylyje (iki vamzdzio virSaus). Filtruojancio sluoksnio uzpylimui
naudojamas zvyras arba skalda. Vir§ apsauginio sluoksnio drenazo vamzdziai uzpilami smélingu gruntu iki
stadiono/krepSinio aiksteliy dangos sankasos.

Rinktuvy/sausintuvy priezitirai jrengiamas kontrolinis Sulinys G/B @1000 mm ir plastikinis ©425.

DrenaZo Suliniai statomi vadovaujantis galiojanciais normatyviniais dokumentais. Vykdant statybos
darbus biitina pajungti visas veikiancias drenas. Visy Suliniy iSdéstymg ir projektuojamy drenaZo
rinktuvy/sausintuvy skersmenis bei ilgius zitiréti drenazo tinkly plane.

Esamus drenaZo tinklus stadiono teritorijoje numatoma demontuoti.

Projektuojamoje teritorijoje yra pozeminiy ir antZeminiy komunikacijy, jas reikia tikslinti planuose
ir statybos metu, be to biitina imtis visy atsargumo priemoniy, kad jos nebiity pazeistos, o pazeidus biitina
jas atstatyti.

Vykdant darbus, biitina laikytis projekte pateikiamy techniniy specifikacijy nuostaty.

Zemés savininkams reikés i§ anksto pranesti apie ju zemés sklype numatomus atlikti darbus.
2.2. Sauga darbe

Atliekant statybos darbus vadovautis galiojanciais saugos darbe normatyvais, saugotis mechanizmo
nuvirtimo arba nusliauzimo. ETL aukStos jtampos zonose darbus atlikti rankiniu budu.
Nepalikti darbo duobiy be prieziiiros arba tinkamai neaptvérus. Biitina pastatyti jsp€jamuosius

zenklus, aptvarines juostas ir kt. Tose vietose kur numatomas keliy persikasimas biitina pastatyti
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ispéjamuosius kelio zenklus i abiejy pusiy. Jeigu darbai trumpalaikiai, Zzenklas gali biiti pastatytas 10-15
m atstumu nuo jy vietos arba pritvirtintas ant kelyje dirban¢iy transporto priemoniy ir mechanizmy.

Darbuotojy, dirbanciy iSkasose, saugos ir sveikatos uztikrinimo reikalavimai yra nustatyti
Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostaty, patvirtinty Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo
ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34, 42
punkte.

2.3. Paslépty darby aktai

Darbu ir irengini Darby ir elementy, kuriems surasomi paslépty
Eil.Nr. U Ir irenginiy Marke, tipas | Kiekis darby aktai bei atliekami laboratoriniai
pavadinimas S .
tyrimai, pavadinimas
Rinktuvy jrengimas i$ 1. Dreny izoliacijai rulonine filtracine medziaga;
d113/126 2 .. ;
1 gofruoty perforuoty 195m | 2. Sandiiry jrengimui, vamzdyny montavimas
Ny d145/160 o
vamzdziy pagal bréZinius.
Sausintuvy jrengimas 1. Dreny izoliacijai rulonine filtracine medziaga;
o d65/75 2 . ;
2 i§ gofruoty perforuoty 480/92 895 m | 2. Sandiiry jrengimui, vamzdyny montavimas
vamzdziy pagal bréZinius.
1. Grunto apie $ulinj sutankinimui;
3 Drenazo Suliniai G/B d1000 1vnt. | 2. Rinktuvo pajungimui ir sandarinimui, jrenginiy
montavimas pagal brézinius.
1. Grunto apie Sulinj sutankinimui;
4 Drenazo Suliniai PLAST d425 lwvnt. | 2. Rinktuvo pajungimui ir sandarinimui, jrenginiy
montavimas pagal brézinius.

2.4. Aplinkos apsauga

Projekto tikslas — suprojektuoti mokyklos sklype (stadione) ir kreps$inio aiksStelése drenazo sistemas
gruntinio vandens paZzeminimui.

Potencialiy vandens ter$¢jy statybos plote néra.

Planuojamos statybos vietos nepatenka j kultiros paveldo ar j saugomas teritorijas. Konkre¢iuose
plotuose karstiniy jgriuvy nepastebéta.

Statybos darbus numatyta atlikti tik su tvarkingais mechanizmais, kad nepatekty naftos produkty i
aplinkg. Naftos produktams patekus j aplinkg butina kuo skubiau imtis $iy tarSos viety lokalizavimui.
Statybos metu darbai bus atliekami pagal rangovo sudaryta darby organizavimo projekta.

DirvoZemis vietomis bus Siek tiek apgadintas vaZin¢jant mechanizmais bei transportuojant statybines
medziagas. Dirvozemio struktiira bus apardyta, pavirS§iniai sluoksniai dalinai sumaiSyti su apatiniais,
neZymiai pablogés jo kokybe, taciau dirvoZzemio praradimo nebus. Pazeistos vietos bus iSlygintos ir
grazintas humusingas dirvoZemis.

Orga gali tersti tik dulkés, sukeliamos statybos darbus atliekanciy transporto priemoniy.
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Projekte numatyti darbai susiformavusiam kraStovaizdziui bei Zeménaudai jokios jtakos neturi ir jo
nekeicia.

Visy statybos etapu metu Rangovas privalo laikytis visy LR galiojanciy jstatymy, taisykliy ir
tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti | visas priemones, projekto valdyma ir administravima, kurie
reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atliekos ir kitos SiukSlés turi biiti iSvezamos |

atitinkamus atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.

2.5. Drenazo rinktuvo hidrauliniai skaifiavimai
Drenazo debitai skaiCiuojami pagal hidrogeologiniy tyrin¢jimy duomenis, naudojantis techningje
literatiiroje duotomis metodikomis.
Q=q"A;
¢ia: q — lyginamasis debitas, kai j drenaza suleidziamas pavirSinis vanduo nuo sausinamos teritorijos;
priimamas 5 I/s/ha;
A _sausinamos teritorijos plotas, ha; stadiono A=0,80 ha, krepsinio aiksteliy A=0,42 ha.

Stadiono (I etapas) drenazo rinktuvo debitas:

Q=401/s
Krepsinio aiksteliy (II etapas) rinktuvo debitas:
Q=211/s

Stadiono (I etapas) drenazo rinktuvas projektuojamas i$ perforuoto gofruoto vamzdzio PVC d145/160
(vidinis skersmuo 145 mm) 0,40% nuolydziu. Remiantis gamintojo vamzdZiy nomograma (2 pav.)
d145/160 vamzdZzio pralaidumas esant tokiam nuolydziui lygus ~10 I/s. Todél daroma i§vada, kad drenazo
rinktuvo pralaidumas pakankamas.

Krepsinio aikSteliy (II etapas) drenazo rinktuvas projektuojamas i§ perforuoto gofruoto vamzdZio
PVC d113/126 (vidinis skersmuo 113 mm) 0,40% nuolydziu. Remiantis gamintojo vamzdZiy nomograma
(2 pav.) d113/126 vamzdzio pralaidumas esant tokiam nuolydZiui lygus ~4 1/s. Tod¢l daroma iSvada, kad

drenaZo rinktuvo pralaidumas pakankamas.
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Vandens tekéjimas (I/s)

P
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2 pav. Drenazo vamzdziy nomograma
2.6. Techniniai rodikliai
Siame skyriuje pateikiami melioracijos dalies sprendiniy techniniai rodikliai
Eil. - Mato o
NI Pavadinimas vienetas Kiekis Pastabos
| ETAPAS
1. |DrenaZo tinklai:
1.1. Rinktuvy ilgis* km 0,140 ?145/160 mm
IS jy:
1.1.1. Remontuojamy km - —
1.1.2. Rekonstruojamy km - —
1.1.3. Jrengiami naujai km 0,140 ?145/160 mm
1.2. Sausintuvy ilgis* km 0,690 ?¥80/92 mm
1.3. Kontroliniy ir poZeminiy Suliniy skaicius vnt. 1 G/B ©1000 mm
IS jy:
1.3.1. Rekonstruojami esami (perstatomi naujai) vnt. — -
1.3.2. Jrengiami naujai vnt. 1 G/B 91000 mm
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Ellrl Pavadinimas vi'\e/lna:& s Kiekis Pastabos
Il ETAPAS
1. |DrenaZo tinklai:
1.1. Rinktuvy ilgis* km 0,055 @113/126 mm
IS jy:
1.1.1. Remontuojamy km - —
1.1.2. Rekonstruojamy km - —
1.1.3. Jrengiami naujai km 0,055 @113/126 mm
1.2. Sausintuvy ilgis* km 0,205 @65/75 mm
1.3. Kontroliniy ir poZeminiy Suliniy skaicius vnt. 1 PLST 9425 mm
IS jy:
1.3.1. Rekonstruojami esami (perstatomi naujai) vnt. - —
1.3.2. Jrengiami naujai vnt. 1 PLST 0425 mm
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TS 01. BENDROSIOS NUOSTATOS

Techninio projekto tikslas yra suprojektuoti mokyklos stadiono drenaza. Tam tikslui pasiekti
projekte numatyta:

Irengti drenazo rinktuvy i$ plastikiniy vamzdziy (PVC): gofruoty perforuoty su geotekstilés filtru
160 mm (iSorés) skersmens, ilgis - 140,00 m;

Irengti drenazo rinktuvy i§ plastikiniy vamzdziy (PVC): gofruoty perforuoty su geotekstilés filtru
126 mm (iSorés) skersmens, ilgis - 55,00 m;

Irengti drenazo sausintuvy i$ plastikiniy vamzdziy (PVC): gofruoty perforuoty su geotekstilés filtru
92 mm (iSorés) skersmens, ilgis - 690,00 m;

Irengti drenazo sausintuvy i$ plastikiniy vamzdziy (PVC): gofruoty perforuoty su geotekstilés filtru
75 mm (iSorés) skersmens, ilgis - 205,00 m;

Irengti G/B drenazo $uliniy - 1 kompl.

Irengti plastikinj drenazo Suliniy - 1 kompl.

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai

e Melioracijos statiniy projektavimas MTR 1.05.01:2005

e Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai MTR 2.02.01:2006

e Melioracijos normatyviniai dokumentai ,,Vietiniy keliy projektavimo taisyklés®“ MND-6
1994m.

e Melioracijos projekty sutartiniai zenklai MND-10:1995

e Melioracijos darbo laiko sgnaudy ir materialiniy resursy normos MND-15:1996

e Melioraciniai statiniai MND-19:1998

e Melioracijos tyrin¢jimo darby dokumentacijos komplektavimo normos MND-21:1999

e Hidrotechnikos statiniy projektavimo taisyklés MND-23:2001

e Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés MND-26:2000

¢ Plastmasinis drenazas ir jo jrenginiai MND-29:2004

e Vamzdinés pralaidos MND-25-2001

e ST 3D-171 17.03:2009 ,,Vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo melioracijos
statiniy statyboje taisyklés*;
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TS 02. STATYBOS PARUOSIMAS IR ORGANIZAVIMAS
Bendrieji reikalavimai

Iki pertvarkymo darby pradzios turi biti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties
projektiné dokumentacija. Rangoviné organizacija, vadovaudamasi statybos organizavimo projektu, turi
parengti darby vykdymo projekta, kuriuo gali koreguoti arba i$ dalies keisti rekonstrukcijos organizavimo
projekte priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darby kokybei ir nepazeis darbo saugos reikalavimy.
Rangovas privalo turéti Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministerijos iSduotus kvalifikacijos dokumentus,
suteikianCius teis¢ statyti melioracijos sistemas. Rangovas darbams atlikti turi skirti kvalifikuotus
darbininkus ir atestuota statybos vadova, sugebancius profesionaliai atlikti darbg. Rangovas turi turéti
pakankamai tinkamy masiny ir jrangos, kad biity galima atlikti visus numatytus darbus.

Rangovas privalo turéti Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministerijos iSduotus kvalifikacijos
dokumentus, suteikiancius teis¢ statyti melioracijos sistemas. Rangovas darbams atlikti turi skirti
kvalifikuotus darbininkus ir atestuota statybos vadova, sugebancius profesionaliai atlikti darbg. Rangovas
turi turéti pakankamai tinkamy masiny ir jrangos, kad bty galima atlikti visus numatytus darbus.

Techninis prizitrétojas privalo turéti Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministerijos iSduotus

kvalifikacijos dokumentus, suteikiancius teise statyti melioracijos sistemas.
ParuoSiamieji darbai

Iki pagrindiniy darby pradzios atliekami paruoSiamieji darbai:

[rengiamos laikinos buitinés patalpos biuro ir bendro naudojimo reikméms. Rangovas uZtikrina
vandens ir elektros tiekima, pasiriipina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi biiti Svarios ir higieniskos,
uztikrinamas tvarkingas nuoteky ir atlieky Salinimas.

Atliekamas geodezinis nuzyméjimas, nuZymimos drenaZo rinktuvy, drenazo Suliniy, pavirSinio

vandens nuleistuvy, sausintuvy grupiy ir kity statiniy trasos ir vietos bei darby vykdymo zonos.
Zemés darbai

Zemés darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiira®
nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant atitinkamose lentelése nurodyty tran$¢jy ir duobiy §laity nuolydziy,
priklausomai nuo iskasto gylio ir grunto.

Darbams naudojami vienakauSiai ekskavatoriai bei jvairaus galingumo buldozeriai. Grunto

sutankinimui naudojami rankiniai pliktuvai. Dalis darby vykdoma rankiniy buidu (sunkiai prieinamose
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vietose, $alia statiniy bei inZineriniy tinkly, elektros linijy). Zemés darbai tran$éjy susikirtimo su esamais
inzineriniais tinklais vietose vykdomi rankiniu btuidu, nepazeidziant $iy tinkly. Esami tinklai susikirtimo su
kasama tran$¢ja vietose laikinai pakabinami, i§ ramstomi. Zemés darby metu iSardytos esamos dangos
(lauko kelias, zalia veja) atstatomos j pradiné padétj.

Streliniy ekskavatoriy darbas prie esamy veikianciy elektros oriniy linijy leidziamas tiktai jas laikinai
atjungus. Darbai vykdomi pagal galiojancias darbo saugos taisykles. Visi naudojami mechanizmai turi biti

tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ar patekimas j gruntg draudziamas.
Darbuy ir statiniy kokybes uztikrinimas

Melioracijos darby kokybé — pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvuma ir
ilgaamziskuma. Projekte naudojamy medZziagy ir rangos Salis neribojama, taciau visos projekte naudojamos
medziagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinima, kad buvo pagaminti pagal atitinkama
Europos arba Lietuvos standarts.

Visi vamzdZziai, jungiamosios detalés ir kiti jrenginiai gaminiai turi biiti pazyméti etiketémis.
Etiketes dydis ir forma turi turéti atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodomas gamintojas, modelis,
serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas tekstas turi bati lietuviy kalba.

Melioracijos darby kokybe i§ esmés tikrina statiniy statybos technines prieziiiros vadovas, kuris
privalo vadovautis melioracijos normatyviais dokumentais (MND Nr.7, 16-34psl.) standartais, normomis
ir Siomis techninémis specifikacijomis.

Grioviy ir jose esanciy statiniy kokybé butina jvertinti instrumentaliai tikrinant grioviy ir kity statiniy
pagrindinius parametrus. Drenazo paklojimo, drenazo Suliniy ir pavirSiniy vandens nuleistuvy statybos
darby kokybe biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant tokius parametrus; drenazo linijy planing padéti
(koordinates), gylj ir dugno altitude, nuolydj, vamzdziy sujungima, filtracines medZiagas, jy ant vamzdzio
tvirtinimo biida ir kokybe, Zvyro uzpylimo sluoksnio storio, pavirSinio vandens pritekéjimo salygy

sudarymg.

DrenaZo paklojimo ir drenaZo Sulinio statybos darby tikrinimo parametrai ir leistini

nukrypimai
Tikrinami parametrai Leistini nuokrypiai
1. Drenazo jrengimas:
a) drenos planiné padétis 4m
b) rinktuvy altitudes +5cm +-10 cm
¢) sausintuvy baro ilgis be nuolydzio Ne daugiau kaip 10 cm
d) atvirkstinis nuolydis Neleistinas
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Tikrinami parametrai

Leistini nuokrypiai

e) minimalus sausintuvy gylis

f) ant vamzdziy uzpilto filtracinio sluoksnio storis:

- sausintuvams ir rinktuvams vir§ vamzdzio > 10 cm

g) gelezinguose gruntuose ant drenazo vamzdziy uZzpilto suspausty durpiy 10
cm sluoksnio storis

h) dulkiniame smélio ir priesmélio grunte ant drenazo vamzdziy uzpilto

suspausty durpiy 7 cm sluoksnio storis

80 cm

+ neribojamas + - 3 cm

+ neribojamas + - 2 cm

+ neribojamas + - 2 cm

2. Drenazo $uliniy jrengimas:

a) iSlyginamojo 5-15 c¢m storio Zvyro sluoksnio po Suliniu jrengimas

b) drenazo vamzdziy jjungimo j Sulinj sandiiry uzsandarinimas makrofleksu ir
filtracine medziaga arba specialia jungtimi

¢) uzpilto aplink Sulinj grunto sutankinimo koeficientas

Galima pakeisti tik smélio sluoksniu

Kitaip negalima
>0,9

Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius

rodiklius ir esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekéjas privalo raStu patvirtinti atitikties

deklaracijoje. Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimaliis, rangovas gali naudoti ir kitokiy (jei gerina

statomo statinio bendrgja kokybe) techniniy rodikliy produktus. Pakeitima reikia pagrjsti skai¢iavimais arba

Kitais svariais argumentais.

Gaminiy ir medZiagy, naudojamy melioracijos statiniams, minimaliis geometriniai parametrai

ir esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo biiti jrasyti j atitikties deklaracija

Eil. | Gaminio arba medZiagos o o
o o Geometriniai ir masés parametrai Esminiai techniniai rodikliai

Nr. bendrinis pavadinimas

1 2 3 4

Neaustiné filtraciné medziaga,

naudojama apvynioti )

1. Masé >170 g/m?; storis >0,7 mm
perforuotus drenazo
vamzdzius

Praleidzia grunto daleles < 0,09 mm,
laidumas vandeniui > 90 m/d

Tempimo stipris > 1 kN/m iSilginé
kryptimi ir > 0,6 kN/m skersine

kryptimi

65 (75) mm, ilgis 50 m (rulonas)

~ | 80(92) mm, ilgis 50 m (rulonas)
Plast. gofr. drenazo vamzdis

2. 113 (126) mm, ilgis 50 m (rulonas)
145 (160) mm, ilgis 50 m (rulonas)

su filtracine medziaga

Gofruoti perforuoti (> 24 cm2 /m)
polivinilchloridiniai (PVC) drenazo
vamzdziai su geotekstilés filtru (storis
> 0,7 mm, laidumas vandeniui > 90
m/d, praleidzia grunto daleles < 0,09
mm skersmens)

Ziedinis standumas >4kN/m2
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TS 03. MEDZIAGOS, GAMINIAI IR JRENGINIAI
Medziagos, gaminiai ir jrenginiai

Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybeés, tinkamos numatytai paskirciai
ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti
minimalios prieziliros ir turi biiti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis
Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti i§ kokybisky medziagy,

gaminiy ir jrenginiy, kurie prie§ pristatyma niekada nenaudoti, iSskyrus laika, reikalinga bandymams.
Pakeitimai

Projekte pasitilyty medziagy, gaminiy ir jrenginiy pakeitimai po Sutarties pasiraSymo galimi tik
gavus rastiska statybos techninés prieziiiros vadovo sutikimg. Rangovas turi pataisyti ir pateikti statybos
techninés prieziiiros vadovui tvirtinti visus brézinius, kuriuose reikia koreguoti dél tokio pakeitimo.

Irengimy pasirinkimo metu turi biiti kruopsc¢iai iSnagrinéti, ar galima lengvai jsigyti atsargines dalis.
Medziagy jpakavimas ir saugojimas

Visos pristatomos medziagos ir jrenginiai turi biiti supakuotos ir pazymétos pagal tarptautinius
standartus, taikomus eksportui i$ Salies gamintojos. Rangovas sandéliuoja medziagas ir jrengimus taip, kad
iSvengtu jy buklés pablogéjimo ar sugadinimo. Ypatingg démesj reikia atkreipti | PVC vamzdzius ir PVC
armatiirg siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginés saulés Sviesos ir Zemos temperattros. Turi biiti laitkomasi
gamintojy nurodymy. Sugadintos medZiagos nepriimamos.

Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medziagy ir jrangos sandé¢liavimo statybvietéje laika,
planuodamas tiekimg taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti i§ gamintojy
informacijg apie jrangos sandé¢liavimo ir aptarnavimo budus, ir $iy reikalavimy laikytis.

Visos iSlaidos, susijusios su medziagy ir jrangos sandé¢liavimy, laikomos jtrauktomis j Sutart] ir

papildomai neapmokestinamos.
Laikinasis sandéliavimas

Rangovas turi pasiriipinti vamzdZiy, medziagy ir jrangos laikinu sandéliavimu. Rangovas turi valyti
ir taisyti visus valstybinius kelius, privaziavimo kelius, saugykly ar kitas teritorijas, kurias naudoja atliekant

darbus.
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Jei Rangovui yra biitina pasinaudoti Zeme uz statybos riby, jis pats tariasi su Zemeés
savininku/nuomininku. Prie§ aptverdamas teritorija darbams Rangovas kreipiasi j savivaldybe ar kitas
jstaigas ir savininkus/nuomininkus. Prie§ sudarydamas su jais sutartj Rangovas turi gauti uzsakovo
sutikimg, tada jis patvirtina sutartj laiSku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi biiti aiSkiai nurodyta, kad

ji sudaroma su Rangovu, o ne su Uzsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama Uzsakovui.
Atsakomybé uZsakant medzZiagas

Rangovas yra atsakingas uz medziagy, gaminiy ir pavyzdziy (kuriy patikrinimo gali biiti pareikalauta
gerokai ankscCiau prie§ darby pradzia) uzsakymga ir pristatyma. Visas sgnaudas, susijusias su aplaidumu ir

delsimu uzsakyti pakankamai i§ anksto, parengiag Rangovas.
ISpildomieji bréZiniai ir kadastriniai tyrinéjimai

Rangovas turi registruoti visus atlickamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio drenazo
ir kity statiniy bréZinius, kad véliau eksploatuojanti jmon¢é galéty priziiiréti naujus statinius bei jrenginius.
I$pildymo bréZiniuose turi biiti nurodyti skersmenys, medziagos ir esamy vamzdziy gylis. Rangovas turi

pateikti iSpildomuosius brézinius ir dokumentacija Uzsakovui.
TS 04. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI
Reikalavimai aplinkos apsaugai

Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis visy respublikoje galiojanciy jstatymy ir
tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti | visas priemonés, projekto valdyma ir administravima, kurie

reikalingi uZztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.
Medziy ir Zaliujy zony apsauga

Rangovui neleidZziama perkelti ar kirsti darby zonoje esan¢iy medziy be atitinkamy zinyby sutikimo.
Jei kuris nors medis ar Zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pazeista, jis privalo pakeisti pazeista med;

ar zong lygiaverc¢iy buvusiam savo saskaita.
TS 05. DARBU SAUGA

Vykdant darbus rangovas privalo vadovautis galiojan¢iomis darbo saugos taisyklémis bei kitais
veikianciais darbo saugos dokumentais.

Bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos bei higienos reikalavimai ir salygos
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Darbo vietas objektuose jrengti, pagal Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr.A1-22/D1-34 patvirtintus
,DARBOVIECIU STATYBVIETESE NUOSTATUS.“

IStrauka iS Nuostaty:

6. Statytojas (uzsakovas) arba statinio projekto valdytojas, statinio statybos valdytojas, kai statinj
projektuojant arba statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskiria vieng ar kelis saugos ir
sveikatos koordinatorius, kurie turi uztikrinti, kad statinio projekte biity numatyti darbuotojy saugos ir
sveikatos reikalavimai, ir statybos metu privalo koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisés aktuose
nustatyty darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy jgyvendinima bei vykdyti $iy Nuostaty 13 ir 14
punktuose nurodytas pareigas.

8. Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriumi skiriamas asmuo (statinio statybos
vadovas, inZinierius), teisés akty nustatyta tvarka jgij¢s teise eiti Sias pareigas.

9. Statytojas (uzsakovas) arba statinio statybos valdytojas uztikrina, kad, prie§ pradedant statybvietés
jrengimo darbus, darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai konkreciai statybvietei biity nustatyti statinio
techniniame projekte, konkrecios priemonés, uztikrinancios darbuotojy saugg ir sveikata statinio statybos
metu, biity nustatytos statybos darby technologijos projekte, vadovaujantis §iy Nuostaty 13.2 punkto
reikalavimais.

10. Statytojas (uzsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne véliau kaip pries 10 kalendoriniy dieny
iki statybos darby pradZios pateikia Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui iSankstinj prane$ima
apie statybos pradZia (3 priedas), jei:

10.1. statybvietéje vykdomi darbai, nurodyti §1y Nuostaty 2 priede;

10.2. rangovo jmongje, pagal sutart] su statytoju (uzsakovu) arba statinio statybos valdytoju
vykdancioje statybos darbus, per paskutinius trejus metus jvyko sunkus ar mirtinas nelaimingas atsitikimas
darbe ar darbuotojui buvo pripaZzinta profesine liga;

10.3. statybvieteje darby trukmé ilgesné kaip 30 darbo dieny ir vienu metu dirba daugiau kaip 20
darbuotojy arba numatoma didesné kaip 500 darbuotojo darbo dieny (pamainy) darby apimtis.

11. ISankstinis praneSimas apie statybos pradzig statybvietéje turi biuiti iSkabintas (paskelbtas)
matomoje vietoje (stende su informacija apie statomg statinj) ir prireikus tikslinamas apie tai praneSant
Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui.

12. Statytojas (uzsakovas) arba statinio projekto valdytojas privalo uztikrinti, kad visuose statinio
projektavimo ir projekto rengimo etapuose biity jvertinti nelaimingy atsitikimy darbe ir profesiniy ligy

prevencijos principai bei darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty reikalavimai, ypac:
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12.1. sprendziant architektiirinius, techninius ir (arba) organizacinius klausimus bei paskirstant
darbus arba darby etapus, kurie atliekami vienu metu arba vienas po kito;

12.2. jvertinant tokiy darby arba darby etapy atlikimo trukme, turi biiti atsizvelgiama j dokumentus,
nurodytus $iy Nuostaty 13.2 ir 13.3 punktuose, arba, jei reikia, jie turi biiti koreguojami, atsizvelgiant }
statybos darby eiga, vadovaujantis $iy Nuostaty 14.3 punktu.

BENDRIEJI BUTINIAUSI DARBO VIETU STATYBVIETEJE REIKALAVIMAI

4. Stabilumas ir tvirtumas:

4.1. medziagos, jrenginiai ir visos kitos darbo priemonés, kurios judédamos gali pakenkti darbuotojy
saugai ir sveikatai darbe, turi biiti tinkamai ir patikimai pritvirtintos;

4.2. draudziama lipti ant pavir$iy, pagaminty i$ nepakankamai tvirty medziagy, jei néra jrangos arba
tinkamai paruosty jtaisy saugiam darbui.

7. Gaisriné sauga:

7.1. atsizvelgiant j statybos pobiidj ir statybvietés ypatybes, patalpy matmenis ir paskirtj, naudojamus
jrenginius, fizines ir chemines naudojamy medziagy savybes bei galima didziausig darbuotojy skaiciy, turi
biiti numatytas pakankamas kiekis reikiamy pirminiy gaisro gesinimo priemoniy ir, jei bitina, turi buti
jrengti gaisro detektoriai bei gaisrinés signalizacijos jrenginiai;

7.2. gesinimo jranga, gaisrinés signalizacijos jrenginiai turi bati tvarkingi ir veikiantys, reguliariai
ir gaisrinés signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai uzsiémimai darbuotojams apmokyti;

7.3. pirminés gaisro gesinimo priemongs turi buti iSdéstomos matomose ir prieinamose vietose,
lengvai pasiekiamos bei paprastos naudoti. Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi biiti pazenklintos, kaip
nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose. Zenklai turi biti
patvards ir iSdéstyti reikiamose vietose.

9. Darbuotojy apsauga nuo konkreciy rizikos veiksniy veikimo:

9.1. darbo vietos turi biiti jrengtos taip, kad darbuotojai neblity veikiami darbo aplinkos kenksmingy
veiksniy (triuk§mo, dujy, gary, dulkiy ir kt.);

9.2. darbovieciy zonose, kuriy ore yra kenksmingy ir (arba) pavojingy medziagy, nepakanka
deguonies, yra gaisro ar sprogimo pavojus, biitina uztikrinti darbo zonos oro kontrol¢ ir imtis reikiamy
prevencijos priemoniy;

9.3. kai uzdaros darbo aplinkos oras kelia pavojy darbuotojo sveikatai, darbuotojas tokioje aplinkoje
negali biiti skiriamas dirbti vienas. Darbuotojas turi biiti nuolat stebimas i§ iSorés ir turi biiti parengtos

reikiamos priemonés greitai ir efektyviai suteikti reikiamg pagalba.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-24S5-2174-03-TP-MD.TS 9 13 0




atamis

10. Temperatiira darbo aplinkoje turi biiti tinkama darbuotojui ir priklausomai nuo darbo pobudzio
ir fizinio darbo sunkumo turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty reikalavimus.

11. Statybvietés darbo viety, patalpy ir judéjimo keliy nattiralus ir dirbtinis apSvietimas:

11.1. darbo vietos, patalpos ir judéjimo keliai turi biiti kiek galima daugiau apSviesti natiiralia Sviesa.
Tamsiu paros metu, taip pat kai natliralaus apSvietimo nepakanka, turi biiti jrengtas reikiamas dirbtinis
apSvietimas, jei reikia, naudojami kilnojamieji Sviesos Saltiniai, atspariis aplinkos poveikiui. Dirbtinis
apSvietimas neturi trukdyti pastebéti ir suvokti jspéjamuosius saugos Zenklus arba uzrasus;

11.2. patalpy, darbo viety ir judéjimo keliy apSvietimas turi biiti jrengtas taip, kad darbuotojams
nekilty rizika dél jrengto apSvietimo risies;

11.3. patalpose, darbo vietose ir judéjimo keliuose, kai iSsijungus dirbtiniam apSvietimui
darbuotojams gresia labai didelis pavojus, turi biiti jrengtas reikiamas avarinis apSvietimas.

13. Judéjimo keliai — pavojingos zonos:

13.1. jud¢jimo keliai, taip pat laiptai, pritvirtintos kopécios, krovimo aikstelés bei platformos turi
buti apskaiciuoti, iSdéstyti ir tokiy matmeny, kad péstieji ir transporto priemonés galéty saugiai judéti ir
nekelty pavojaus darbuotojams, esantiems $alia judéjimo keliy ir jrenginiy;

13.2. pésciyjy jud¢jimo ir (arba) kroviniy gabenimo keliy, jskaitant privaziavimo kelius krovimo
darbams, matmenys turi biiti nustatomi atsizvelgiant j tokiy keliy potencialiy naudotojy skaiciy ir veiklos
pobiidj. Jei judéjimo keliai skirti transporto priemonéms, turi biiti numatytas pakankamai saugus atstumas
arba numatyta saugos zona ar saugi jranga péstiesiems. Keliai turi biiti aiSkiai pazymeéti, reikiamai

13.3. transporto priemoniy jud¢jimo keliai turi biiti nutiesti pakankamu atstumu nuo dury, varty,
pésciyjy perejy, tarpuvarciy bei laiptiniy;

13.4. jei statybvieteje yra pavojingy zony, i kurias j¢jimas ribotas (darbuotojas gali biiti traumuotas),
jose turi bti jrenginiai, kliudantys darbuotojams, neturintiems teisés patekti j tokias zonas. Kai darbuotojai
turi teis¢ jeiti ] pavojingas zonas, turi biiti parengtos reikiamos priemonés jy apsaugai ir, jei reikia,
1Sduodamos asmeninés apsauginés priemones. Pavojingos zonos turi biiti aiSkiai pazymétos.

14. Krovimo platformos ir rampos:

14.1. krovimo platformy ir rampy matmenys turi atitikti jomis gabenamy kroviniy dydj;

14.2. krovimo platformose turi biiti bent vienas i$¢jimas;

14.3. krovimo platformos ir rampos turi biiti jrengtos taip, kad biity iSvengta darbuotojy kritimo.

15. Judéjimo laisvé darbo vietoje: darbo vietos plotas (zona) turi biiti tokio dydzio, kad darbuotojai,
atsizvelgiant | naudojamus jrenginius, prietaisus ir kitas darbo priemones, dirbdami galéty pakankamai

laisvai judéti.
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16. Pirmoji pagalba:

16.1. darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu galéty biiti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai
turi buti apmokyti suteikti pirmaja pagalbg nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris jvykus nelaimingam
atsitikimui buvo suZeistas arba staigiai susirgo, turi biiti nedelsiant nugabentas j medicinos jstaiga;

16.2. atsizvelgiant | statybos darby apimt; ir (arba) veiklos rasj, pagal darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimus turi biiti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti;

16.3. pirmosios pagalbos patalpose turi biiti pagrindiné pirmosios pagalbos jranga bei priemonés. |
tokias patalpas turi bati lengvai patenkama su nestuvais. Sios patalpos turi biti pazenklintos, kaip nustatyta
Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose, ir nurodytos kelrodziais;

16.4. pirmosios pagalbos priemonés turi biiti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo
salygas. Jy laikymo vietos turi biiti pazymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose
turi buti aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir avarinés dujy
tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

17. Buities, sanitarinés ir higienos patalpos:

17.1. persirengimo kambariai ir drabuziy spintelés:

17.1.1. persirengimo kambariai turi biiti jrengti darbuotojams, kurie turi dévéti darbo drabuZzius, taip
pat jrengti ten, kur sveikatos arba etikos poziiiriu jie negali persirenginéti kitoje patalpoje.

I persirengimo kambarius turi biiti lengvai patenkama, jie turi biiti pakankamai erdviis, juose turi
biti jrengtos sédimos vietos;

17.1.2. persirengimo kambariai turi biiti reikiamo dydzio, kai reikia, juose turi biiti jrengtos drabuziy
dZiovinimo vietos. Taip pat turi buti jrengtos rakinamos vietos darbuotojy drabuziams bei asmeniniams
daiktams saugoti. Esant tam tikroms aplinkybéms (dirbant su kenksmingomis medZiagomis, esant drégmet,
su neSvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabuziai ir daiktai turi biti laikomi atskirai nuo darbo
drabuziy;

17.1.3. moterims ir vyrams turi buti jrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi biiti sudaryta
galimybé tuo paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

17.1.4. kai persirengimo kambariai pagal §io priedo

17.1.5 punkto pirma pastraipg néra biitini, kiekvienam darbuotojui turi biiti jrengta rakinama
drabuziy ir asmeniniy daikty laikymo vieta;

17.2. dusSai ir praustuvai:

17.2.1. atsizvelgiant | darbo pobiidj ir darbo higienos reikalavimus, darbuotojams turi biiti jrengtas

reikiamas skaicius dusy.
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Dusy kambariai turi biiti jrengti atskirai vyrams ir moterims arba turi biiti numatyta galimyb¢ jiems
atskirai naudotis dusy kambariais;

17.2.2. duSy kambariai turi biti reikiamo dydzio, kad, laikydamasis atitinkamy higienos normuy,
kiekvienas darbuotojas galéty netrukdomai praustis. Dusams turi biiti tiekiamas karstas ir Saltas vanduo;

17.2.3. kai nebiitina jrengti dusy, kaip nurodyta Sio priedo 17.2.1 punkto pirmoje pastraipoje, netoli
darbo viety ir persirengimo kambariy turi buti jrengtas reikiamas skaicius praustuvy su tekanc¢iu vandeniu
(jei butina — karStu vandeniu). Praustuvai turi biiti jrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta
galimybé jais naudotis atskirai;

17.2.4. kai patalpos, kuriose jrengti duSai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambariy,
turi buti jrengti patogiis peréjimai;

17.3. tualetai ir praustuvai:

17.3.1. darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir duSy arba prausykly
turi biti jrengtas reikiamas skaicius tualety ir praustuvy;

17.3.2. vyrams ir moterims turi buiti jrengti atskiri tualetai arba numatyta galimybé jais naudotis
atskirai.

18. Darbuotojy poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpos:

18.1. atsizvelgiant i didelj nuotol]j nuo nuolatinés gyvenamosios vietos iki statybvietés, | darbo
pobiidj ir darbuotojy skaiCiy, turi biiti jrengtos poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpos, | kurias darbuotojai
turi biti lengvai pritmami;

18.2. atsizvelgiant j darbuotojy skaiCiy, poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpos turi biiti reikiamo
dydzio, jose turi biiti reikiamas kiekis staly ir kédziy;

18.3. jei tokios patalpos nejrengtos, turi biti sudaryta galimybé darbuotojams pailséti darbo
pertrauky metu;

18.4. stacionariose darbuotojy apgyvendinimo patalpose, i§skyrus tas, kurios naudojamos iSimties
atvejais, turi biiti pakankamai sanitariniy jrenginiy, valgomasis ir poilsio patalpa.

Apgyvendinimo patalpose pagal darbuotojy skai¢iy turi biti lovos, spintos, stalai ir kédeés;
paskirstant patalpas, reikia atsizvelgti ] motery ir vyry apgyvendinimo ypatumus;

18.5. poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpose turi biiti numatytos priemonés nertikanc¢iyjy apsaugai
nuo tabako diimy.

20. Nejgalieji darbuotojai:

20.1. jeigu darbovietése dirba nejgalieji, jos turi biti jrengtos atsizvelgiant ] nejgaliyjy darbuotojy

poreikius;
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20.2. jrengiant duris, judéjimo kelius, laiptus, dusus, praustuvus, tualetus, kuriais naudojasi nejgalieji
darbuotojai, taip pat darbo vietas, turi buti atsizvelgiama j jy fizines galimybes.

21. Kiti statybvieciy jrengimo reikalavimai:

21.1. statybvietes supancios aplinkos ribos turi biiti aiSkiai matomos ir suprantamai pazymétos;

21.2. darbuotojy apgyvendinimo patalpose, taip pat netoli darbo viety darbuotojai turi biiti apriupinti
geriamuoju vandeniu ir pagal galimybes kitais gaiviaisiais gérimais;

21.3. statybvietése darbuotojams turi biiti sudarytos galimybés tinkamomis salygomis pavalgyti,
prireikus turi biiti priemonés valgiui pasigaminti.

Pastaba. Atliekant statiniy statybos ir rekonstrukcijos darbus, vykdytojams pageidaujant, privalu
leisti naudoti didesnio skersmens ir didesnio stiprio drenazo vamzdzius negu numatyta projektuose,
nustatyta tvarka jvertinant produkto atitiktj, padaryti reikalingus projektinius pakeitimus nekeiciant
projekto ijvykdymo samatinés kainos. Medziagy pakeitimai turi biiti suderinti su projekto vadovu ir

techninés prieziiiros specialistu.
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

- Romuvos progimnazija
l\llres Darbo pavadinimas, apra§ymas ‘ Mato vnt. | Kiekis | Nuorodaj TS
' Melioracijos tinklai | etapas
1 ?Evsarfl.u[ drenazo g/b Suliniy ¥1000 mm demontavimas ir kompl. 11,0 TS 02.
1SveZzimas VN TS7.
2 | Esamy drenazo vamzdyny d100 demontavimas m 395 TS 02.
4 yhu VNTS7.
3 I gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m* kausu, pakrovimas j me 1019 TS 02.
autosavivarcius, veziojimas 10km atstumu , darbas sgvartoje VNTS7.
4 Islyginamojo Zvyro arba skaldos pagrindo po vamzdynais me 33 TS 02.
jrengimas (akmeny skersmuo turi biiti ne didesnis kaip 32 mm ) VN TS7.
5 Apsauginio zvyro arba skaldos sluoksnio aplink vamzdynus me 76 TS 02.
irengimas (akmeny skersmuo turi biiti ne didesnis kaip 32 mm ) VNTS7.
PVC-U drenazo vamzdziai ©¥145/160 mm su geotekstile ir jy TS 02.
6 |. . LT . . m 140
jrengimas su visomis reikalingomis jungtimis TS 03.
PVC-U drenazo vamzdziai @80/92 mm su geotekstile ir jy TS 02.
7 . . LT - .2 m 690
jrengimas su visomis reikalingomis jungtimis TS 03.
Apvaliis g/b Suliniai @1000mm (nusodinimo dalis >0,3m), 3
8 komplekte su protarpiais, lipynémis ir ketiniais liukais 125kN kompl./m vo.7 VNTS10.L
. TS 02.
; 2
9 | Geotekstilé m 1245 TS 03,
Naujai projektuojamo drenazo rinktuvo @¥145/160 mm
10 jjungimas j naujai projektuojama g/b Sulinj LD2-1, L1-18 kompl. 2,0 TS 02.
Naujai projektuojamo drenazo sausintuvo ¥80/92 mm jjungimas
1 1 naujai projektuojamag g/b sulinj LD2-1, L1-18 kompl. 3,0 TS 02
Naujai projektuojamo drenazo sausintuvy @¥80/92 mm jjungimas
12 1 naujai projektuojama drenaZzo rinktuvg ©¥145/160 mm kompl. 30,0 s 02.
13 | Gruntinio/pavirSinio vandens lygio pazeminimas sist. 1,0 VNTS7.
14 | Suliniy Zyméjimo Zenklai vnt 1,0 VN TS 10.3.
Likusios transéjos dalies uzpilimas smélingu gruntu atveztu 3 TS 02.
15 e m 910
autosavivarciais VNTS7.
. . . .. . _ . 3 TS 02.
16 | II gr. grunto ir apsauginio sluoksnio tankinimas vibropliuktuvais m 1019 VN TS 7
0 2024-10 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
KVAL. ° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Siauliy R [ ij to ir Kit Kirti
ook atomis infineriniy tatni s priigonrs, Htaus nuoteky tnkly, Dainy ¢
NR. Zirmiiny g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 2728334 oo 1 Su Pric1goms, o ¢4 HISY, 4 e
| 13, Siauliuose, rekonstravimo ir statybos projektas
30394 | PV Rimvydas Juodka ) /%ﬂéi’f ——ISTATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
f,ij‘fT PDV Gintas Stankus ‘.“/ M%/ /| 03— DrenaZo tinklai 0
Proj. Mindaugas Undaravitius //Ft-~| Sanaudy kiekiy Ziniaraiciai
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS &7 DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. & .
SIAULIY MIESTO SAVIVALDYBES .
LT ADMINISTRACIIA AT-24S-2174-03-TP-MD.SKZ 1 2




atamis

S Romuvos progimnazija
I\llres Darbo pavadinimas, apraSymas Mato vnt. | Kiekis | Nuorodaj TS
' Melioracijos tinklai 11 etapas
1 Il gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m*® kausu, pakrovimas j me 317 TS 02.
autosavivarcius, veziojimas 10km atstumu , darbas sgvartoje VNTS7.
5 Islyginamojo Zvyro arba skaldos pagrindo po vamzdynais me 10 TS 02.
jrengimas (akmeny skersmuo turi biiti ne didesnis kaip 32 mm ) VN TS7.
3 Apsauginio zvyro arba skaldos sluoksnio aplink vamzdynus me 24 TS 02.
jrengimas (akmeny skersmuo turi biiti ne didesnis kaip 32 mm ) VN TS7.
PVC-U drenazo vamzdziai @113/126 mm su geotekstile ir jy TS 02.
4 . . S . . m 55
jrengimas su visomis reikalingomis jungtimis TS 03.
PVC-U drenazo vamzdziai @65/75 mm su geotekstile ir jy TS 02.
5 |. . LT s .2 m 205
irengimas su visomis reikalingomis jungtimis TS 03.
425 mm skersmens plastikiniai $uliniai su dugnais (nusodinimo
© | dalis >0,3m), dengiant ketiniais liukais 125kN kompl./m | 1/1,7 | VNTS10.2.
. TS 02.
; 2
7 | Geotekstilé m 390 TS 03.
Naujai projektuojamo drenazo rinktuvo @113/126 mm jjungimas
8 | i naujai projektuojama plastikinj Sulinj LD2-71 kompl. 10 TS 02.
Naujai projektuojamo drenazo rinktuvo ¥113/126 mm jjungimas
9 1 rekonstruojama g/b Sulinj LR1-27 kompl. 10 TS 02.
Naujai projektuojamo drenazo sausintuvy 65/75 mm jjungimas
10 1 naujai projektuojama drenaZzo rinktuvg ©¥113/126 mm kompl. 11,0 s 02.
11 | Gruntinio/pavirSinio vandens lygio pazeminimas sist. 1,0 VNTS7.
12 | Suliniy Zyméjimo Zenklai vnt 1,0 VN TS 10.3.
Likusios trans¢jos dalies uzpilimas smélingu gruntu atveZtu 3 TS 02.
13 e m 283
autosavivarciais VN TS7.
. - : . . _ . 3 TS 02.
14 | II gr. grunto ir apsauginio sluoksnio tankinimas vibropliktuvais m 317 VN TS 7
Pastabos: Darby vykdymo eigoje darby kiekiai gali baiti tikslinami.
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

AT-24S-2174-03-TP-MD.SKZ 2 2 0
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STATINIO PROJEKTAVIMO
TECHNINE UZDUOTIS

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

Statytojas (UZsakovas)

Siauliy miesto savivaldybés administracija

Pirkimo objektas

L] Projektiniai pasitilymai

U] Techninio darbo projekto parengimas
Techninio projekto parengimas

U1 Darbo projekto parengimas

U] Supaprastinto projekto parengimas
Projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos

Projekto pavadinimas

Romuvos progimnazijos sporto aikityno su prieigomis,
esan¢io Dainy g. 13, Siauliai, modernizavimo projektas.
Esant rcikalui patikslinti Projekto pavadinima.

Statinio adresas

Dainy g. 13, Siauliai

L

Statiniy grupés sudétis

InZineriniai tinklai
Hidrotechnikos statiniai
Kiti inZineriniai statiniai

Statinio (-iy) ar statiniy
grupes paskirtis ir bendrieji
(techniniai ir paskirtics)
rodikliai

Sporto paskirties inZinerinis statinys — Stadionas

Sporto paskirties inZinerinis statinys — Universali sporto
aikstelé

Kiti inZineriniai statiniai
(kamuoliy gaudyklé)
Kiti inZineriniai statiniai — Segmentiné tvora
Kiti inZineriniai statiniai - Kiemo aikstelé
InZineriniai tinklai ~ lietaus nuoteky tinklai
InZineriniai tinklai — vandentiekio tinklai
InZineriniai tinklai — buitiniy nuoteky tinklai
Hidrotechnikos statiniai — DrenaZo sausintuvai
Projektas suskirstomas j 2 etapus.

Apsauginis sportinis tinklas

Statinio statybos risis

& Naujo statinio statyba
Statinio rekonstravimas
Statinio remontas:

[ Statinio kapitalinis remontas
] Statinio paprastasis remontas
(] Pastato atnaujinimas

U] Statinio griovimas

Statinio kategorija

& Ypatingasis statinys
Neypatingasis statinys
Nesudétingasis statinys




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Esamos statinio
konstrukceijos, jy funkciné
paskirtis

Esamy aik&tyny astalto ir betono dangos nusidevéjusios,
vietomis 13trupgjusios. Ant bégimo taky yra Suliniy
dang¢iy. AikStynas netaisyklingos formos, jo parametrai
neatitinka standarty. Sporto jranga taip pat nusidéveéjusi,
moraliai pasenusi. Futbolo aik$tés Zolé nelygi, iStrypta,
bégimo takas padengtas asfalte danga, kuri yra nelygi,
duobéta.

Pésciyjy taky, automobiliy stovéjimo aik$telés danga
nelygi, duobéta, vietomis iStrupéjusi, nepritaikyta
specialiyjy poreikiy turinéiy Zmoniy poreikiams. Kai
kuriuose vietose taky ir aikstelés parametrai neatitinka
standarty,

10.

Duomenys apie statytojo
turimus ar numatomus
jsigyti irenginius ir
statybos produktus

Projekte numatomos medZiagos bei darby technologijos
turi  buti  Siuolaikiskos, ekonomiskos ir tenkinti
normatyviniy  dokumenty reikalavimus.  Projekto
rangovas jvertina esamg jranga, ir tokiai jrangai keliamus
reikalavimus.

1.

Lesy  dydis
realizavimui

projekto

Orientaciné statybos darby verté ~ 874000,00 €

Lésy pobiidis

Savivaldybés biudzeto léSos

[ Skolintos 1¢30s

[ Valstybés biudzZeto 1éSos

™ Europos sgjungos finansinés paramos lésos
L] Valstybés investicijy projekty léSos

OJ Kity Saltiniy 1830s

I1. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé

1

Perkamy paslaugy apimtis:

™ bendroji;

sklypo sutvarkymas (sklypo planas);

{3 architektiros;

7 konstrukeijy;

(] gamybos (paslaugy) technologijos;

[ susisickimo;

& vandentiekio ir nuoteky Salinimo;

[ gildymo, védinimo ir oro kondicionavimo;
[} dujotiekio;

clektrotechnikos;

X elektroniniy rysiy (telekomunikacijy),

L] apsauginés signalizacijos;,

[ gaisro aptikimo ir signalizavimo;

L] procesy valdymo ir automatizacijos;

L] gilumos gamybos ir tiekimo;

L] gaisrinés saugos.

(] Branduolinés saugos (BEOS);

pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;
statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo;
[J ekonominé.

13.1.

projektavimo paslaugos

Perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas
privalo atlikti pagal Statybos jstatymo, statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé” ir kity norminiy teisés akty




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

reikalavimus, statybiniy tyrimy ataskaitos parcngimas
(Jei reikia), projekto parengimas, esamos situacijos
topografinés nuotraukos parengimas, projekto derinimy
atlikimas, projekto taisymas pagal UZsakovo, projekto
eksperty ir statybg leidziancio dokumento isdavimg
derinanciy jstaigy atstovy pastabas. Prisijungimo salygy
uzsakymas, projekto parengimas, projekto derinimy
atlikimas, projekto taisymas pagal tikrinanciy institucijy
gautas pastabas, statyba leidZianéio dokumento gavimas.
Parengto Projekto sprendiniai turi tenkinti esminius
statinio, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
statinio architektiiros, aplinkos, visuomenés sveikatos
saugos, kraStovaizdzio ir kitos apsaugos (saugos), treciyjy
asmeny interesy apsaugos reikalavimus.

13.2.

kitos paslaugos, susijusios
su projektavimo
paslaugomis

Projekto vykdymo pricziiira.

Papildomos paslaugos, kurias pirkimo vykdytojas paveda
projektuctojui:

- UZsakyti ir gauti prisijungimo salygas (jei reikia),
topografiniy, geologiniy tyringjimy dokumentus (jei
reikia);

- Atlikti esamy statiniy statybinius tyrinéjimus;

- Pateikti projekta UzZsakovo nurodytai ekspertizés
imonel, pateikti dokumentacijg statybag leidzian¢iam
dokumentui gauti per IS , Infostatyba‘.

13.3.

projekto vykdymo

prieZitira

Projekto vykdymo prieziuros paslaugy vykdytojas turi
aplankyti statybos aikStele ne reciau kaip du kartus per
ménes] ir, esant reikalui, dazniau, arba kai to pareikalauja
UZsakovas.

14.

Paslaugy teikimo trukmé

Perkamos suteikimo trukmé nurodoma
ménesiais,
Projcktiniy pasitlymy parengimo
trukmé 1 (mén.; saviied:)
[} Techninio darbo projekto parengimo
trukmeé (meén.; savtkd-)
Techninio projekto parengimo
trukmé 3 (mén.; savrkd)
L] Darbo projekto parengimo
trukmé (mén.; savtkd:)
L] Supaprastinto projekto

parengimo trukme (meén.; saviled:)

paslaugos

/kartu su pasiiilymais gali biiti praSoma pateikti
kalendorini paslaugy teikimo grafika/

I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

Projekto rengimo
dokumentams tatkomi
teisés aktai, normatyviniai
statybos techniniai
dokumentai bei
normatyviniai statinio
5augos ir paskirties
dokumentai, teritorijy
planavimo dokumentai.

Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomyjy
statinio projekto rengimo dokumenty ir kity norminiy
teisés akty reikalavimus, o jais grindZiami sprendiniai
suderinti su teritorijos infrastrukturos plétra. Vadovautis
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, Lietuvos
Respublikos higienos normomis, statybos techniniais
reglamentais ir §ia projektavimo uzduotimi.

Rengiant techninj projektg privalo biiti jvertinti ir jtraukti
regioninés paZangos priemonés 01-004-07-02-01 (RE)




Nr.

Eil.

Pavadinimas

| kad darbai gali biiti vykdomi skirtingy rangovy ar etapais

Reikalavimai

~Pagerinti vieSyjy pasltaugy pricinamuma, darbo viety
pasickiamuma ir tam reikalingy iStekliy naudojimo |
efektyvumg™ 2 priedo ,Projekto (jskaitant jungtinj
projekta) atitikties reikSmingos Zalos nedarymo
horizontaliajam principui vertinimo reikalavimy aprasas*
rcikalavimai. Rengiant Projekta vadovautis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu, projekty rengimo tvarka
reglamentuojan¢iais  norminiais  aktais,  statybos
techniniais reglamentais, taisyklémis, standartais,
reikalavimais sporto paskirties inZineriniy statiniy
statybai ir $ia projektavimo uzduotimi. Techninio
projekto sprendiniai turi biti tokio detalumo, kad
rangovas neturéty galimybés juos keisti darbo projekte.
Projektuojamos universalios aikitelés, sporto aikStynas,
apSvietimas su drenavimo sistema, lauko trenimokliqi
zona viskas turt biiti numatyta jrengti etapais suderinant
etapus su uzsakovu. Sporto aik$tyno modernizavimui
iSskaidZius etapais parengti atskirus darby kiekiy
Ziniara$cius, atskiras lokalines sgmatas (atsiZzvelgiant j tai,

ir pan.).

naudojimo

{eksploataciniai)
| reikalavimai
(statiniy grupei)

Funkciniai (paskirties) ir

statiniui

Sporto inZineriniai statiniai- Sporto aikstynai.

Futbolo aik3tés modernizavimo projektas:

- Sporto  paskirties teritorijoje  esandiy  taky
demontavimas ir 1§veZimas.

- Irengti  aplink futbolo aikst¢ bégimo takg su
trejomis bégimo juostomis (ratu) ir Salia jrengti 100m
bégimo tiesig atkarpa su keturiomis juostomis. Gale
jrengiant stabdymo atkarpa. Guminé danga turi biiti
liejama, ilgaamzé, atspari: Slydimui klimatinéms
sglygoms (kar§¢iui ir $aléiui), atitinkanti ES normatyvas.
- Esamos futbolo aikités dangos nuémimas
1§vezimas.

- [rengti  sporto aikStyne drenazo sistemg,
apsvietima.

- [rengti nauja dirbtinés dangos futbolo aikste
{50x25 m) su apsaugine zona ir linijomis. Dirbtiné danga
be uzpildo. Aikstés matmenys derinti su uZsakovu ir
mokymo jstaiga. Futbolo aik$tés dangos suzymeéjimg
pagal keliamus reikalavimus, bei stacionarius futbolo
vartus 2 vat. (matmenys 732x244 c¢cm). Uz varty, tutbolo
aik3tes galuose ir Sonuose pastatyti ne Zemesnes kaip Sm
auki¢io apsaugines tvoras, kamuoliy gaudykles su
tinklais. Esant poreikiui ir galimybei jrengti regbio
futbolo vartus. Kamuoliy gaudykles su tinklais i futbolo
aik3tés galy ir 3ony (Sonuose gaudyklés uz begimo
takeliy riby) ne maziau kaip 5 metry aukscio.

- Atsarginiy futbolo Zaidéjy suolelis 15 viety, su
plastikinémis kédémis su apsaugine siena iki pat apacios,
apsauginémis sienomis Sonuose ir stogeliu i§ 5 mm storio
skaidraus polikarbonato, 2 vnt. Metalas padengtas gruntu
ir nudaZytas milteliniu dazymu, kédutés su nugaros
atrama, kédutés aukstis 32 cm, sédimas plotis 43 cm,
tvirtinama dvicjosc victose, spalva — geltona, suolelio




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

aukstis: 210 cm, suolelio plotis: 120 cmy;

Universalios krepginio, tinklinio ir kvadrato aiks§telés
modernizavimo projektas;

- KrepSinio  aiksteliy  dangos su  stovais
demontavimas ir iSveZimas.

- Atlickant krep$inio aik3telés modemizavimo
projekta, turi atitikti reikiamus reikalavimus, patiesiant
universalia danga, danga turi buti atspari slydimui,
klimatinéms sglygoms (karséiui ir $al&iui).

- Aikstelés jranga - 4 (keturi) stacionariis krep3inio
stovai su grudinto stiklo lentomis, matmenys 1,8 m x 1,05
m ir spyruokliuojanéiais lankais. Atstumas nuo stovo iki
lentos 1,2 m.

- Krepsinio aikstelé turi bati aptverta tvora ne
Zemesne kaip 2,5m, o tvoros dalis esanti uz krep$inio
stovy auk$tis ne Zemesnis kaip 5m. Tvora jrengiama
jvertinus apsauginius atstumus.

- Numatyti mobilius aliuminio rankinio vartus 3 x
2 m su tinklais (2 vnt.).

- Aiksteléje jrengti drenaZo sistemag.

- Aikstelé turi buti pritaikyta tiek krep§iniui, tiek
tinkliniui, tiek kvadratui.

- NubraiZyti linijas tinkancias krep$iniui, tinkliniui
ir kvadratui.

- [rengti vietas tinklinio stovams.

- [rengti  regulivojamo  auk8fio  universalius
tinklinio stovus tinkliniui, tvirtinimo mechanizmais ir
aliuminio jvorémis su aliuminio dangteliais. Stovy
aukstis 3,2 m, 1 kompl. stovai i§ aliuminio su jtempimo
mechanizmais.

- Bemazg) tinklinio treniruoéiy tinklg (2 vnt.) ne
maziau kaip 2 mm storio su 6 mm jtempimo virve viriuje
bei 4 (keturiomis) jtempimo virvémis tinklo kampuose.

- Prie multifunkcinés zaidimy aikstelés jrengti 20
mobiliy sedimy viety skirty dalyviams,

- Universaliy aiksteliy kiekj derinti su uzsakovu ir
mokymo jstaiga.

Paplidimio tinklinio aikSteliy modernizavimo
projektas:

- Irengti paplidimio tinklinio aik$telg ant dirbtings
dangos.

- [rengti  reguliuojamo  auk$Cio  universalius
tinklinio stovai tinkliniui, su apsauginiais apmugalais,
tvirtinimo mechanizmais ir aliuminio jvorémis su
aliuminio dangteliais. Stovy aukstis 3,2 m, | kompl.
stovai i aliuminio su jtempimo mechanizmais.

- Bemazgj tinklinio treniruoéiy tinklg (2 vnt.} ne
maziau kaip 2 mm storio su 6 mm jtempimo virve viruje
bei 4 (keturtomis) jtempimo virvémis tinklo kampuose.
- Visoje sportui skirtoje teritorijoje  jrengti
apsvietima.

- Demontuoti seng jrangg esanlig stadiony
teritorijoje.

- [rengti vaizdo stebéjimo kameras, prijungiant prie




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

mokyklos vaizdo stcbejimo sistemos su papildomu
serveriu jraSymui bei numatyti galimybe su duomeny
perdavimo tinklais.

- Irengti  sporto  aik$tyne  suoliukus  bei
Siuk3liadézes, ties futbolo ir krepdinio aik§telémis.

- [rengti Suoliaduobiy zong 100m bégimo tako gale,
pritaikant Suoliams j aukst] ir j tolj, Suolto | tolj sektoriy,
jrengiama 3uolio | tol} paspara (atsispyrimo lentelé) ir
Suoliaduobeé, 1 vnt,

- [rengti 20  mobiliy sédimy viety prie
multifunkcinés Zaidimy aikstelés skirtos dalyviams.
Pastaba:

[rengti treniruokliy kompleksy vieta. Gatvés gimnastams
reikalingas - atskiras platus skersinis, ir atskiros trigubos
lygiagretés. I8déstyma derinti su uzsakovu. Jrengti lauko
treniruoklius skirtus aktyviai sportuojantiems asmenims
jvairly raumeny grupiy tempimui bei stiprinimui,
naudojant savo kiino svorj (skersinis, lygiagretés,
buomas) bei lauko treniruokliy. Jrengti stalo teniso stalus
prie stadiono, jy victg ir kickj derinti su uZsakovu ir
mokymo jstaiga.

Mokyklos teritorijos infrastruktiiros aplink stadiona
jrengimo/ rekonstravimo/ atnaujinimo darbai (3aligatviai
aplink stadiong, pés¢iyjy takai nuo stadiono iki nuolat
naudojamy jéjimy | Svietimo |staiga, automobiliy
stovejimo aikstelé prie stadiono bei jvaziavimas 2 ctapu).
2 etapu aplink mokykla numatoma jrengti drenaZo
tinklus.

- Teritorijg sutvarkyti, pritaikant riboto judumo
asmenims, kurie dél sutrikusiy kino funkcijy ar kity
priezasciy gali tik ribotai savarankiskai judéti ir naudotis
Ju poreikiams nepritaikyta fizine aplinka, reikméms.
Vadovautis HN 21:2017 , Mokykla, vykdanti bendrojo
vgdymo programas. Bendricji  sveikatos  saugos
retkalavimai®. STR 2.03.01:2019 »atatiniy
pricinamumas®. STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio
reikalavimai. Higicna, sveikata, aplinkos apsauga* ir HN
21:2017 ,mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo
programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai®,
Projckte numatomos medZiagos ir jranga bei darby
technologijos turi bitti $iuolaikiskos, ekonomiskos, turi
uztikrinti  esminius  statinio reikalavimus, pastato
paskiréiai butinas savybes ir atitikti normatyviniy
dokumenty  reikalavimus.  Projekto  techninése
specifikacijose turi biiti nurodyti konkretis reikalavimai
(leistini nuokrypiai, darby atlikimo, kokybés jvertinimo
metodai bei rodikliai) konkretiems projekte numatytiems
statybos darbams ir statybos produktams {(gaminiams ir
medziagoms). Projekte negali biiti nurodytas konkretus
modelis ar tickimo $altinis, konkretus procesas, biidingas
konkretaus tickéjo tickiamoms prckéms ar teikiamoms
paslaugoms, ar prekiy Zenklas, patentas, tipai, konkreti
kilmeé ar gamyba, dél kuriy tam tikriems subjektams ar
tam tikriecms produktams biity sudarytos palankesnés
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salygos arba jic biity atmesti. Toks nurodymas yra
galimas iSimties tvarka, kai pirkimo objekto yra
nejmanoma tiksliai ir suprantamai apibiidint: pagal
Viesyjy pirkimy jstatyme nustatytus reikalavimus. Siuo
atveju nurodymas pateikiamas jraant ZodZiwus ,arba
lygiavertis®. Danga turi biiti ilgaamz¢, pritaikyta visoms
Siame punkte i$vardintoms sporto $akoms pagal
sektorius.

AikStyno aptvérima segmentine tvora su rakinamais
j&jimo varteliais (jai néra jrengtos). Orientacinis tvoros
aukstis — ne maziau nei 1,7 m.

Po modernizavimo stadionas turi biiti saugus vaikams ir
lankytojams.

Aplinkosaugos, sveikatos,
Saugomos
nekilnojamosios  kultaros
paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai

teritorijos  ir

Numatyti statybiniy atlicky tvarkymo bei S$alinimo
sprendinius.
Statinys nepatenka | kultiiros paveldo teritorijg.

18.

Statiniy
Universaliojo
principy
reikalavimai

pritaikymo,
dizaino
taikymo

Demontuoti senas taky dangas visoje teritorijoje.
Numatyti riboto judumo asmeny, kurie dél sutrikusiy
kino funkcijy ar kity priczaséiy gali tik ribotai
savaranki3kai judéti ir naudotis jy poreikiams nepritaikyta
fizine aplinka, patekimo prie treniruokliy (kur reikia),
taktilinius pavirSius (kur reikia). Sprendiniais turi biiti
prisidedama prie universalaus dizaino, kaip tai apibrézta
Statybos jstatymo 2 straipsnio 109 dalyje, principy
jgyvendinimo ir laikomasi universalaus dizaino
reikalavimy, nustatyty STR 2.03.01:2019 ,Statiniy
prieinamumas®, patvirtintame Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2019 m. lapkri¢io 4 d. jsakymu Nr. D1-
653 ,,D¢él STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas*
patvirtinimo®; papildomai pateikiamas universalaus
dizaino principy jgyvendinimo apra§ymas. Informacija
apie universalaus dizaino principus skelbiama interneto
svetaingje https://www.ndt.It/universalus-dizainas/.

19.

Techniniai,
(estetiniai,
energinio naudingumo,
triukdmo lygio ir tt)
reikalavimai pagal statinio
projekto sprendiniy dalis

kokybiniai
komforto,

Projekte numatomos medziagos bei darby technologijos
turi biti Siuolaikiskos, ekonomidkos, turi uZtikrinti
esminius statinio reikalavimus, pastato paskiréiai bitinas
savybes ir  tenkinti normatyviniy  dokumenty
reikalavimus.

19.1.

sklypo sutvarkymo (sklypo
plano) daliai

Numatyti sprendinius infrastruktiiros aplink stadiong
jrengimui/  rekonstravimui/ atnaujinimui  (Saligatviy
aplink stadiong atnaujinimas (esant poreikini -
rekonstravimas), pés¢iyy taky nuo stadiono iki nuolat
naudojamy jéjimy | Svietimo jstaiga jrengimas/
rekonstravimas/ atnaujinimas, automobiliy stoveéjimo
aikitelés prie stadiono rekonstravimas padidinant bei
jvaziavimo  atnaujinimas  (esant  poreikini = -
rekonstravimas). Projcktuojant atsizvelgti | augandius
Zeldinius esanCius teritorijoje. Projektavimo stadijoje
kreiptis | Siauliy miesto zeldyny ir Zeldiniy apsaugos ir
prieZiliros komisijg. Nesant galimybés i§saugoti medZius,
pagristi jy §alinimg ir numatyti Zeldiniy atkuriamaja verte.




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Automobiliy stovéjimo  aiksteléje {(ar kitoje  skivpo
vietoje) numatyti ZN automobiliy sustojimo (stovéjimo)
vietas. Visa rengiama / atnaujinama infrastruktiira turi
biiti pritaikyta specialiy poreikiy turintiems Zmonéms,
Numatyti nereikalingy objekty (pvz. betono luitai,
metaliniai clementai} pasalinimg (Jei to reikia) ir
teritorijos sutvarkyma po darby atlikimo (statybos metu
pazeistos dangos).

Sporto aikStyno modemizavimui ir kiemo aikstelés
remontui / rekonstravimui parengti atskirus darby kiekiy
Ziniara$¢ius, atskiras lokalines samatas (atsizvelgiant | tai,
kad darbai gali boiti vykdomi skirtingy rangovy ar ctapais
ir pan.).

19.2.

architektaros dahai

19.3.

konstrukcijy daliai

19.4.

technologijos daliai

19.5.

susisiekimo daliai

19.6.

vandentiekio ir nuoteky
Salinimo daliat

- Irengti drenaio sistemas futbolo ir krepSinio
aikstynuose,
- Numatyti lietaus krituliy surinkimga ir nuvedima nuo
aiksteliy, futbolo aikstés bei bégimo taky. |vertinus aikityno
vandentiekio bei lietaus nuoteky sistemy bidkle, numatyti
lietaus nuoteky sistemos prijungimg prie miesto pavirdiniy
(lietaus) nuoteky tinkly. Suprojektuoti lietaus nuoteky
surinkimo ir nuvedimo nuo futbolo ir krepdinic aikstyny, |
miesto lietaus nuoteky tinklg, pajungiant ir greta esantia
mokyklos lietaus nuoteky sistema. Projekto rengimo metu
taip pat iSspresti lietaus nuoteky nuvedimg ir nuo
projektuojamy kiemo aik3telés statiniy (automobiliy
stovéjimo aikstelés, péséiyjy taky, kity inZineriniy statiniy)
(nuolydZiais ir/ar esant poreikiui jrengiant lietaus surinkimo
tinkfus}.
- Numatyti sporto aikstyne WC konteinerj (atitinkantj
higienos normas bei reikalavimus) berniukams ir mergaitéms.
Patekimas ir naudojimasis turi bdti pritaikytas riboto judumo
asmenims, kurie dél sutrikusiy kino funkcijy ar kity
priezasciy gali tik ribotai savarankiskai judéti ir naudotis jy
poreikiams nepritaikyta fizine aplinka. Darbus numatyti
atskirais etapais. Pastatymo vieta derinti su uisakovu bei
mokymao jstaiga.

Vadovautis:

- STR 2.07.01:2003 ,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas.
Pastato inZinerinés sistemos, Lauko inZineriniai tinkfai”;

- D1-193 dél pavirsiniy nuoteky tvarkymo reglamento
patvirtinimo nuostatomis ir kitais norminiy teisés akty
reikalavimais. PrieS pridavimag bdtina atlikti sistemos
praplovimg, atlikti hidraulinius bandymus bei atlikti TV
diagnostika;

19.7.

§ildymo, védinimo ir oro
kondicionavimo daliai




Eil.
Nr.
—
| 19.8.

19.9.

19.10.

Pavadinimas

| dujotickio daliai
elektrotechnikos daliai

Reikalavimai

Jrengti sporto aikstyne ap$vietima, vaizdo stebéjimo
kameras pajungiant prie esamos mokyklos vaizdo
stebejimo sistemos bei numatyti galimybg su duomeny
perdavimo tinklais.

Numatyti lauko ap$vietimo sistemy keitimg. Projekte

numatyti teritorijos ap$vietima, pritaikant
atsinaujinancius gamtos isteklius. Teritorijy apSvietimui
numatyti elektra taupancius sprendinius  (saulés

elementai ar judesio davikliai, ar laiko nustatymai).
Lauko ap$vietimo sprendinius suderinti su UAB Gatviy |
ap¥victimas®, Statybos ir renovacijos skyriumi ir, jei |
reikia, su AB ,,ESO*.

Vadovautis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ckspertizé“. Naujai jrengtas / rckonstruotas
ap3vietimas turt tinkamai ap$viesti ne tik sporto aik$tyna, |
bet ir pésCiyjy takus, automobiliy stovéjimo aikstele,
skirtus pasickti sporto aikStyna.

Projekto techninés specifikacijos turi blti detalios, jose
nurodyti reikalavimai turi buti skirti konkretiems statybos
darbams. Projektc numatytiems produktams turi biti
taikomi minimaliis aplinkos apsaugos reikalavimai,
statybos  produktams (gaminiams, jrengimams ir
medziagoms), kokybés kontrolei (leistini nuokrypiai, jy
vertinimo metodai ir rodikliai). Projekte numatomos
medziagos bei darby technologijos turi biiti Siuolaikiskos,
ckonomiskos, turi uZtikrinti esminius  statinio
reikalavimus, pastato paskiréiai bitinas savybes ir
tenkinti normatyviniy dokumenty reikalavimus. Lauko |
ap$victimui parinkti cnergija taupanéius 3iuolaikinius |
sistemos prietaisus. Rengiant techninj projekta privalo
biiti jvertinti ir jtraukti regioninés pazangos priemoneés
01-004-07-02-01 (RE) ,Pagerinti vieSyjy paslaugy

| prieinamuma, darbo viety pasiekiamuma ir tam |

 reikalingy iStekliy naudojimo efcktyvuma® 2 priedo

~Projekto  (jskaitant jungtinj projektg) atitikties
reikSmingos Zalos nedarymo horizontaliajam principui
vertinimo reikalavimy aprasas® reikalavimai.
Vadovautis aplinkos apsaugos kriterijy taikymo,
vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso
Il skyrius 4. punktas aplinkos apsaugos Kriterijy
taikymo tvarka ir rezultaty apskaifiavimas ir 2
priedas X1I skyrius pastaty projektavimo paslaugos ir
statybos darbai

20.

kita
Nurodymai sprendiniy
derinimui, jy pritarimui ir
pan.

Parengtus projektinius pasitilymus derinti su Siauliy
miesto  savivaldybés administracijos  Statybos ir
renovacijos skyriumi. Derinti pateikiami inZineriniy ir
konstrukciniy sprendiniy apragymai, statiniy i§déstymo
sklype planas. Visy projekto daliy sprendiniai turi biti
suderinti su uzsakowvu.

21.

Pageidaujami ekonominiai
rodikliai




Eil.
Nr.
| 22.

Pavadinimas

Statinio ar stafihiu grubés
projektavimo ir statybos
eili$kumas

Reikalavimai
+Nﬁlllna-t;fi§éiy‘ljos aarbq orgﬁiiaﬁirﬁo ir Vyi;dymo
eiliSkuma ir optimalia statybos darby atlikimo
trukme.

23,

Projektavimo procesy
valdymas ir automatizacija

Parengti Projekta pagal 13 punkte nurodytas
perkamas projekto sudedamuyjy daliy parengimo
apimtis ir pateikti UZsakovui Projekto kompiuterine
laikmeng 1 vnt. per 120 dieny nuo sutarties

isigaliojimo. Parengta projekta pataisyti pagal gautas |

Uzsakovo pastabas (jei tokiy buty) per 5 darbo dienas
nuo pastaby gavimo dienos. Projektuotojas pagal
uzsakovo pastabas pataisyta projekta pateikia
uzsakovo parinktam ekspertizés vykdytojui ir rastu
informuoja uZsakovg apie projekto perdavimo
ekspertizés rangovui datg. Gaves ekspertizes
pastabas, projektuotojas per 5 darbo dienas pataiso
projektg ir paisyta projekta pateikia ekspertizés
rangovui dél teigiamos ekspertizés idvados gavimo.
Gaves teigiamg ekspertizés iSvadg, per 5 darbo dienas
pateikia uZsakovui 1 egz. projekto kompiuterinéje
laikmenoje ir, gaves uZsakovo projekto patvirtinimg,
ikelia projektg i |S ,Infostatyba™ statybos leidimui
gauti. Per 5 darbo dienas nuo informacijos apie
Projekts tikrinanciy institucijy nepritarimag Projektui
(jei toks nepritarimas buty pareikstas) gavimo dienos
pataisyti Projekta pagal tikrinandiy institucijy
pastabas ir $ios uzduoties 25 punkte nurodyta tvarka
pataisyta projekta perduoda uZsakovui

24,

Reikalavimai projekto
rengimo dokumenty kalbai
{-oms)

Visi projekto dokumentai rengiami lietuviy kalba.

25.

Nurodymai statinio
projekto dokumenty
komplektavimui,
iforminimui ir patetkimui

Gavus statybos leidZiantj dokumenty per 5 d. d.
pateikti uzsakovui 3 pilnai sukomplektuotus projekto
popierinius  egzempliorius ir 2  projekto
kompiuterines laikmenas (CD). DWG, JPG, GIF, TIF,
PNG ar PDF formatuose, kurios turi tenkinti STR
1.05.01:2017 11.4.4. punkty , Statybg leidZiantys
dokumentai.  Statybos  uzbaigimas.  Statybos
Sustabdymas. Statybos padariniy Salinimas. Statyba
pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokumentg
padariniy salinimas" reikalavimus.

[ 26.

Ekspertizes atlikimas

Ekspertizé bus atliekama

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas

Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai

Lapy
sk.

Esamo statinio ar jo dalies kadastriniy duomeny bylos kopija

Atliktos galimybiy studijos, tiriamieji darbai

specifika

Kiti dokumentai ir duomenys atsizvelgiant j numatomo projektuoti statinio

projektai,

Kiti dokumentai ir duomenys apie rengiamus projektus, galimai turincius
jtakos Projekto sprendiniams (pvz.: tuo paciu ar panaSiu metu vykdomi
kuriy sprendiniai

su

ribojasi pirkimo objekto projekto




| sprendiniais)

REIKAILAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTEIKIMO RE! ULTATUI

Pateikiama 13 25 punktuose i§vardinty daliy projektiniai sprendiniai
- parengti Vadovaujantis:
E STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize®
= reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais.
& STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky $alintuvas. Pastato inZinerinés
-2 sistemos. Lauko inZineriniai tinklai*.
'E D1-193 fiél pavirdiniy nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo
Eq_“j nuostatomis.
HN 21:2017 ,,mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai®.
Parcngé: )
PV Rimvydas JuodkaZ="=
Derino:

Statybos ir renovacijos skyriaus
Vyr. specialistas Rinaldas Gediunas

Statybos ir renovacijos skyriaus pataréja
laikinai einanti vede¢jos pareigas
Inesa Cicéné




Elektroninio dokumento nuorasas

SIAULIY
VANDENYS
UAB ,,Atamis Nr.
el. p. m.kazakevicius@atamis.It I_2024-04-23 Nr.___ praSyma

PRISIJUNGIMO SALYGOS ROMUVOS PROGIMNAZIJOS SPORTO AIKSTYNO SU
PRIEIGOMIS, ESANCIO DAINU G. 13, SIAULIUOSE, MODERNIZAVIMO PROJEKTUI

1. Geriamojo vandens tiekimui: esamas / nauja statyba; - / - tukst. m3>/metus; - / 0.452 m3/d.;
- /- m?/ h maks.; Vandens slégis objekto prijungimo vietoje 24 m.

UZsakovas privalo:

1.1. Suprojektuoti vandentiekio tinkly prijungima prie esamy vandentiekio tinkly DN100 mm
zemés sklypo Dainy g. 13, Siauliuose, ribose (schema pridedama).

1.2. Vandentiekio tinklus suprojektuoti vandentiekio vamzdziais ir medziagomis, atitinkanciais
norminiy dokumenty reikalavimus geriamajam vandeniui tiekti.

1.3. Pasijungimo vietoje suprojektuoti vandentiekio $ulinj. Sulinyje ant naujai projektuojamo
vandentiekio jvado ir ant esamo vandentiekio jvado ] progimnazijos pastata, suprojektuoti sklendes
atitinkancias norminiy dokumenty reikalavimus geriamajam vandeniui tiekti.

1.4. Atsiskaitymui uz paslaugas suprojektuoti vandens apskaitos mazgg pagal STR
2.07.01:2003 reikalavimus uz pirmos iSorinés pastato sienos spec. skirtoje patalpoje, kurioje
uztikrinama ne Zemesné nei +5°C temperatira. Suprojektuoti vandens apskaitos mazga vandens
apskaitos prietaiso jrengimui horizontalioje padétyje.

1.5. Suprojektuoti geriamojo vandens apsaugos jtaisg, apsaugant] nuo tarSos dél galimo
atbulinio tekéjimo, pagal LST EN 1717 reikalavimus.

1.6. Vandens apskaitos prietaisus, pateikus prasyma rastu ir techning dokumentacija, iSduoda
UAB ,,Siauliy vandenys®. Uzpildytg pra§yma https://www.siauliuvandenys.lt/dokumentu-pildymo-
formos/ (su reikalingais priedais jei praSyme nurodyta) pateikti elektroniniu pastu
aptarnavimas(@siauliuvandenys.lt arba atvykus j Klienty aptarnavimo ir pardavimy departamenta,
Vytauto g. 103, Siauliai (tel.: (8 41) 59 22 62).

2. Nutekamyjy vandeny nuleidimui: esamas/nauja statyba; - / - tikst. m*/metus; - / 0,452
m3/d.; - / - m3/h maks.

UZsakovas privalo:

2.1. Suprojektuoti buitiniy nuoteky tinkly prijungimg prie esamy buitiniy nuoteky tinkly
DN200 mm, j esama nuoteky 3ulinj Zemés sklypo Dainy g. 13, Siauliuose, ribose (schema
pridedama).

2.2. Nuoteky tinklus suprojektuoti vamzdziais, atitinkanciais norminiy dokumenty
reikalavimus nuoteky sistemoms.

2.3. Nuoteky, isleidziamy ] nuoteky surinkimo sistemg, uZterStumas negali virSyti
normatyviniuose dokumentuose nurodyty terSaly koncentracijy.

3. Lietaus vandens nuleidimui: esamas/naujai statomas: 114 1/s (jskaitant drenazg).

UZsakovas privalo:

3.1. Suprojektuoti pavirsiniy nuoteky tinkly prijungima prie esamy pavirSiniy nuoteky tinkly
DN500 mm Zemés sklypo Dainy g. 13, Siauliuose, ribose (schema pridedama).

3.2. Suprojektuoti ir jrengti Zemés sklype Dainy g. 13, Siauliuose, papildomas priemones /
sistemas pavir$iniy nuoteky surinkimui ir kaupimui.

UZzdaroji akciné bendrové Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre | ]
Vytauto g. 103, LT-77160 Siauliai Kodas 144133366 5503555 % Mert
Tel. +370 41 52 55 50 PVM mokétojo kodas LT441333610 —
EL p. office@siauliuvandenys.It A.s. LT37 7180 0000 0246 7590 et || ert
www.siauliuvandenys.lt AB Siauliy bankas _1s0 45001 | | 150 50001 |


mailto:m.kazakevicius@atamis.lt
mailto:aptarnavimas@siauliuvandenys.lt

3.3. Suprojektuoti papildomas priemones / sistemas pavirSiniy nuoteky surinkimui ir kaupimui
tik jvertinus nuo viso baseino ploto j centralizuotai tvarkomy pavirSiniy nuoteky tinklus surenkamy
pavir$iniy nuoteky debitg bei pagal gautus duomenis apskaiciavus galimg isleisti pavir§iniy nuoteky
kiekj i$ kaupimo priemoniy / sistemy.

3.4. Pavirsiniy nuoteky, iSleidziamy j pavir§iniy nuoteky surinkimo sistema, uzterStumas negali
virSyti normatyviniuose dokumentuose nurodyty terSaly koncentracijy.

4. Kiti reikalavimai:

4.1. Pries atliekant vandentiekio tinkly pajungimg i esamus vandentiekio tinklus, pateikti
prasyma dé¢l vandentiekio tinkly uzdarymo el. pastu office@siauliuvandenys.It. D¢l iSsamesnés
informacijos apie vandentiekio tinkly uzdarymo / atidarymo paslauga kreiptis | VandenruoSos ir
tinkly departamentg (tel.: +370 41 52 44 42, +370 615 24 222).

4.2. Atliekant vandentiekio ir nuoteky (buitiniy ir pavirSiniy) tinkly statybos darbus, prijungimo
prie veikian¢iy vandentiekio ir nuoteky (buitiniy ir pavirsiniy) tinkly fakto patvirtinimui kviesti UAB
,,Siauliy vandenys* atstova sura$yti vandentiekio ir nuoteky (buitiniy ir pavir$iniy) tinkly prijungimo
aktus (Vandenruosos ir tinkly departamentas, tel.: +370 41 52 44 42; +370 615 24 222).

4.3. Atlikus vandentiekio ir nuoteky (buitiniy ir pavirSiniy) tinkly statybos darbus pries§
Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky (buitiniy ir pavirSiniy) tvarkymo sutarc¢iy sudarymg UAB
,.Siauliy vandenys* gamybiniam-techniniam skyriui (Vytauto g. 103, Siauliai, tel. +370 41 59 22 73)
pateikti techning dokumentacija: vandentiekio ir nuoteky (buitiniy ir pavirSiniy) tinkly geodezing
nuotraukg (analogingje (popieringje) ir skaitmeningje formose), projekta, paslépty darby akta (-us),
rastg, kad vandentiekio ir nuoteky (buitiniy ir pavirSiniy) tinklai jrengti tvarkingai (iSduoda UAB
,,Siauliy vandenys* Vandenruo3os ir tinkly departamentas (tel.: +370 41 52 44 42, +370 615 24 222)),
hidraulinio bandymo akta, pazyma apie atliktg televizing diagnostika.

4.4. Sudaryti Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky (buitiniy ir pavirSiniy) tvarkymo sutartis
su UAB ,,Siauliy vandenys*. Nesudarius vandens tiekimo ir nuoteky (buitiniy ir pavir§iniy) tvarkymo
sutarciy, grieztai draudziama naudotis vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo paslaugomis.

PRIDEDAMA. Vandentiekio ir nuoteky (buitiniy ir pavirSiniy) tinkly schemos, 3 lapai.

Technikos direktorius Nerijus Potelis

K. Andriuskiené, tel. +370 41 59 22 73, el. p. kristina.an(@siauliuvandenys.lt
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» LD2 Drenao tinklas (melioracijos) (II etapas) teikimas tikrinti ir tvarkyti (TTIIS) Pateiktas Ivykdytas
w / Vi Geriamojo vandens tinklas (Zr. VN dalj) Vykdytojﬁs: - 2024-02-26 | 2024-02-29 TIIIS1-20240226-010423
9 / F1 Buitiniy nuoteky tinklas (zr. VN dalj) UAB "InZinerijos centras"
" / L1 Pavirsiniy nuoteky tinklas (zr. VN dalj)
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/ / L Esamas pavir$iniy (lietaus) nuoteky tinklas
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/ T Esama rysiy kanalizacija
/ Esamas 0,4 kV elektros kabelis
/ / ‘ Esamas 10 kV elektros kabelis
/ Y Esamas apsvietimo kabelis
3 / + + Esamas dujotiekio tinklas

i Esama Siluminé trasa
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5 [LD2-13 ‘ b | & ! Stalo teniso aikstelé DARBU ATLIKIMO PASTABOS:
Z [LD2-12 Y > ; " : \ 1. PRIES PRADEDANT INZINERINIU TINKLU PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
= ) | ESANCIAS POZEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANCIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP
SUSIKERTANCIU POZEMINIU KOMUNIKACIJY, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI SURFAVIMO DARBUS ESAMU KOMUNIKACIU
- \ AUKSCIO PATIKSLINIMUL.
/, X = 1 o A\ xbs o \ 2. PRIES PRA})EDVANT INZINERINIU  TINKLYU PAKLOJIMO DARBUS, PATIKSLINTI VISYU ESAMU LIETAUS
) y - ; 19855 NUOTEKU/DRENAZO ISVADU GYLIUS.
/ \ 3. ZEMES DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI STATINIO STATYBOS PRIEZIURA)
f—: m/ 7 : REIKALAVIMAIS.
[ \ =7 ¢ = $ 0% ) _ 4. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYSIO KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI DEKLAIS.
‘ \ N \ Y 0 26,2 55 \ PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO RYSIO KABELIU.
\\ 5 (Do ¢ . 2 . \ - | 5. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI
-\\ \ ° Z 5 ‘ ” B30 | SUDEDAMAIS DEKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIU.
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\ L 0 2024-10 Statybos leidimui, konkursui
\ %\ e~ \ LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
= \ o STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
290100260016, ?X?\IIM Oto m I S Siauliy Romuvos progimnazijos sporto ir kitos paskirties inviineriniq
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

LD2 Drenazo tinklas (melioracijos) (I etapas)
e [) Qs Drenazo tinklas (melioracijos) (11 etapas)

Vi Geriamojo vandens tinklas (Zr. VN dalj)
F1 Buitiniy nuoteky tinklas (Zr. VN dalj)
L1 PavirSiniy nuoteky tinklas (Zr. VN dalj)
LR1 Rekonstruojamy pavir§iniy nuoteky tinklas (Zr. VN dalj)
Drenazo tinklas (konstrukcinis) (zr. VN dalj)
Pavirsiniy (lietaus) nuoteky surinkimo latakas (zr. VN dalj)
° XXX X-X - Naikinamas tinklas

F

Esamas buitiniy nuoteky tinklas

L

Esamas pavirsiniy (lietaus) nuoteky tinklas

D

Esamas drenaZo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esama rysiy kanalizacija

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas apSvietimo kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

g
-O0—

o0——
o0——o

|_|
KRR

Esama Siluminé trasa

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Registruoto geodeziskai pamatuoto sklypo riba
Darby vykdymo riba (I ir II etapy riba)
Kelio borditiras
Nuzemintas kelio borditiras
Vejos borditiras
Projektuojama plyteliy danga (pastato nuogrinda)
Projektuojama trinkeliy danga
Projektuojama asfalto danga
Projektuojama bégimo tako sportiné guminé danga
Projektuojama sportiné guminé danga
Projektuojama treniruokliy aikstelés guminé danga
Projektuojama dirbtinés Zolés danga
Projektuojama smélio danga
Projektuojama veja
Projektuojama vaizdo kamera
Projektuojamas 5 m apsauginis tinklas (kamuoliy gaudyklé)
Projektuojama 2,43 m segmentiné tvora (aplink aiksteles)
Projektuojama 1,73 m segmentiné tvora (aplink stadiong)
Regbio vartai (stacionariis)

Futbolo vartai

Statiniy eksplikacija

Futbolo aiksté

Bégimo takas ir 100 m sektorius
Krepsinio aikstelé

Krepsinio, tinklinio ir kvadrato aikstelé
Tinklinio aikstelé

Suolio j tolj sektorius

Konteinerinio tipo WC

Atsarginiy zaidéjy suoleliai

Kiemo aikstelé

Treniruokliy aikstelé

Stalo teniso aikstelé

TIIIS derinimo lentelé

Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny
teikimas tikrinti ir tvarkyti (TTIIS)

Data

PraSymo Nr.

Pateiktas Ivykdytas

Vykdytojas:

UAB "Inzinerijos centras"

2024-02-26 | 2024-02-29

TIIIS1-20240226-010423

DARBU ATLIKIMO PASTABOS:
1. PRIES PRADEDANT INZINERINIU TINKLU PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANCIAS POZEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANCIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP
SUSIKERTANCIY POZEMINIY KOMUNIKACIJ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI SURFAVIMO DARBUS ESAMU KOMUNIKACIJY

AUKSCIO PATIKSLINIMUL

2. PRIES PRADEDANT

NUOTEKU/DRENAZO ISVADU GYLIUS.
3. ZEMES DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI STATINIO STATYBOS PRIEZIURA)

REIKALAVIMALIS.

SITUACIJOS SCHEMA

INZINERINIY TINKLY PAKLOJIMO DARBUS, PATIKSLINTI

VISU ESAMU LIETAUS

4. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYSIO KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI DEKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO RYSIO KABELIU.
5. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DEKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIU.
6. STATYBOS METU SUTIKUS NEPAZYMETUS LIETAUS NUOTEKU/DRENAZO ISVADUS TURI BUTI INFORMUOTAS
STATYTOJAS, TECHNINE PRIEZIURA IR PROJEKTUOTOJAS.

0 2024-10

Statybos leidimui, konkursui

LAIDA ISLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PKX?\I; Oto m | S Siauliy Romuvos progimnazijos sporto ir kitos paskirties inZineriniy
DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius statiniy su prieigomis, lietaus nuoteky tinkly, Dainy g. 13, Siauliuose,
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 Yy —rekonstravimo ir statybos projektas
34049 |pv Rimvydas Juodka _d%hﬁz’—— FSTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
ar. - C 03 - Drenazo tinklai
5-746-PmAT| PDV Gintas Stankus Drenazo tinkly planas (II etapas)
Proj. Mindaugas Undaravicius M1:500
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA [ LAPAS| LAPU
LT SIAULIY MIESTO SAVIVALDYBES AT-248-2174-03-TP-MD.B- 01.2 0 1 1
ADMINISTRACIJA




Suliniy duomeny lentelé Suliniy duomeny lentelé Suliniy duomeny lentelé Suliniy duomeny lentelé
Sulinio Nr. | Sulinio diametras | lgilinimas, m X Y Sulinio Nr. | Sulinio diametras | lgilinimas, m X Y Sulinio Nr. | Sulinio diametras | lgilinimas, m X Y Sulinio Nr. | Sulinio diametras | lgilinimas, m X Y
LD2-1 d1000 1.80 6198049.81 | 453254.40 LD2-21 6198103.79 | 453321.45 LD2-41 6198057.27 | 453293.67 LD2-59 6198101.61 | 453353.13
LD2-2 6198056.13 | 453262.25 LD2-22 6198106.30 | 453324.56 LD2-42 6198088.80 | 453275.81 LD2-60 6198106.89 | 453350.36
LD2-3 6198058.64 | 453265.37 LD2-23 6198108.82 | 453327.69 LD2-43 6198060.27 | 453299.68 LD2-61 6198110.04 | 453348.71
LD2-4 6198061.15 | 453268.48 LD2-24 6198111.32 | 453330.79 LD2-44 6198093.48 | 453285.21 LD2-62 6198115.89 | 453345.63
LD2-5 6198063.65 | 453271.60 LD2-25 6198113.92 | 453334.02 LD2-45 6198063.27 | 453305.69 LD2-63 6198120.31 | 453343.31
LD2-6 6198066.16 | 453274.71 LD2-26 6198118.95 | 453340.26 LD2-46 6198098.14 | 453294.73 LD2-64 6198112.18 | 453355.14
LD2-7 6198068.67 | 453277.83 LD2-27 6198121.50 | 453343.44 LD2-47 6198066.34 | 453311.72 LD2-65 6198109.41 | 453350.98
LD2-8 6198071.18 | 453280.94 LD2-28 6198044.55 | 453262.14 LD2-48 6198103.01 | 453304.49 LD2-66 6198117.60 | 453351.50
LD2-9 6198073.69 | 453284.06 LD2-29 6198044.56 | 453258.42 LD2-49 6198069.33 | 453317.73 LD2-67 6198115.38 | 453347.27
LD2-10 6198076.20 | 453287.18 LD2-30 6198056.72 | 453256.73 LD2-50 6198107.50 | 453313.48 LD2-68 6198131.00 | 453353.58
LD2-11 6198078.71 | 453290.29 LD2-31 6198050.17 | 453264.45 LD2-51 6198072.33 | 453323.75 LD2-69 6198129.02 | 453349.61
LD2-12 6198081.22 | 453293.41 LD2-32 6198062.69 | 453254.19 LD2-52 6198112.18 | 453322.82 LD2-70 6198128.75 | 453346.34
LD2-13 6198083.72 | 453296.52 LD2-33 6198048.70 | 453269.98 LD2-53 6198075.37 | 453329.86
LD2-14 6198086.23 | 453299.64 LD2-34 6198068.42 | 453253.84 LD2-54 6198078.36 | 453335.88
LD2-15 6198088.74 | 453302.75 LD2-35 6198049.03 | 453275.71 LD2-55 6198081.36 | 453341.91
LD2-16 6198091.25 | 453305.87 LD2-36 6198073.95 | 453255.29 LD2-56 6198086.77 | 453348.19
LD2-17 6198093.76 | 453308.98 LD2-37 6198051.28 | 453281.64 LD2-56-1 6198094.46 | 453349.02
LD2-18 6198096.27 | 453312.10 LD2-38 6198079.25 | 453258.87 LD2-56-2 6198091.88 | 453358.55
LD2-19 6198098.78 | 453315.22 LD2-39 6198054.28 | 453287.66 LD2-57 6198101.31 | 453359.48
LD2-20 6198101.49 | 453318.59 LD2-40 6198084.13 | 453266.40 LD2-58 6198101.10 | 453354.77
0 2024-10 Statybos leidimui, konkursui
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
EX?\I; OtO m | S Siauliy Romuvos progimnazijos sporto ir kitos paskirties inZineriniy
DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius statiniy su prieigomis, lietaus nuoteky tinkly, Dainy g. 13, Siauliuose,
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 Y | rekonstravimo ir statybos projektas
34249 PV Rimvydas Juodka _,7‘%%%/ [STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
s-746-PmAT| PDV Gintas Stankus Y 03 - DrenaZo tinklai o
Suliniy ir kity charakteringy tasky koordinatés (I etapas)
Proj. Mindaugas Undaravicius
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA |LAPAS| LAPU
LT SIAULIY MIESTO SAVIVALDYBES AT-245-2174-03-TP-MD.B- 02.1 0 q q
ADMINISTRACIJA




Suliniy duomeny lentelé

Suliniy duomeny lentelé

SulinioNr. | Sulinio diametras | lgilinimas, m X Y Sulinio Nr. | Sulinio diametras | gilinimas, m X Y
LD2-71 d425 1.68 6198191.49 | 453190.16 LD2-91 6198167.26 | 453202.43
LD2-72 6198190.26 | 453194.43 LD2-92 6198205.75 | 453216.71
LD2-73 6198189.09 | 453198.50 LD2-93 6198208.53 | 453222.03
LD2-74 6198187.92 | 453202.58
LD2-75 6198186.74 | 453206.66
LD2-76 6198185.57 | 453210.74
LD2-77 6198184.40 | 453214.81
LD2-78 6198183.23 | 453218.89
LD2-79 6198182.06 | 453222.97
LD2-80 6198180.88 | 453227.05
LD2-81 6198179.71 | 453231.12
LD2-82 6198177.37 | 453239.28
LD2-83 6198188.54 | 453191.31
LD2-84 6198194.63 | 453195.44
LD2-85 6198183.22 | 453194.09
LD2-86 6198197.41 | 453200.76
LD2-87 6198177.90 | 453196.87
LD2-88 6198200.19 | 453206.08
LD2-89 6198172.58 | 453199.65
LD2-90 6198202.97 | 453211.40
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SULINIY, TASKU, KAMPY
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Sutartiniai Zyméjimai (pjuviuose):

ESAMI TINKLALI:
k04 - zemos it. kabelis;
k10 - aukstos jt. kabelis;

kf - fekaliné kanalizacija;
kl - lietaus kanalizacija;
r  -rysio, telefono linija;
rk - rysio kabelis;
ak - apsvietimo kabelis;
v - vandentiekis;
d - dujotiekis;
dr - drenazas;
§ - Silumos trasa;
p - pralaida.
Pastaba: susikertanc¢iy komunikacijy altitudes tikslinti statybos metu.
0 2024-10 Statybos leidimui, konkursui
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
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kf - fekaliné kanalizacija;
kl - lietaus kanalizacija;
r  -rysio, telefono linija;
rk - rysio kabelis;

ak - apsvietimo kabelis;
v - vandentiekis;

d - dujotiekis;

dr - drenazas;

§ - Silumos trasa;

p - pralaida.

Pastaba: susikertanc¢iy komunikacijy altitudes tikslinti statybos metu.
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PVC perf.gofr

IZOLIACIJOS TIPAS d80/92 IZOLIACIJOS TIPAS d80/92
PAGRINDAS Smélio pasl. PAGRINDAS Smélio pasl.
10cm 10cm

NUOLYDIS %

ILGIS (m)

0.40%
77 7

NUOLYDIS %

ILGIS (m)

0.40%
36.7

ATSTUMAI (m)

11.1

ATSTUMAI (m)

36.7

SULINIY, TASKU, KAMPY
IR POSUKIY NUMERIAI

LD2-50
I

LD2-22

SULINIY, TASKU, KAMPY
IR POSUKIY NUMERIAI

LD2-51

LD2-23

Sutartiniai Zyméjimai (pjuviuose):

ESAMI TINKLALI:

k04 - zemos it. kabelis;
k10 - aukstos jt. kabelis;
kf - fekaliné kanalizacija;
kl - lietaus kanalizacija;

r  -rysio, telefono linija;
rk - rysio kabelis;

ak - apsvietimo kabelis;
v - vandentiekis;

d - dujotiekis;

dr - drenazas;

§ - Silumos trasa;

p - pralaida.

Pastaba: susikertanc¢iy komunikacijy altitudes tikslinti statybos metu.

0 2024-10 Statybos leidimui, konkursui
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
EX_?\I; QtQ m I S Siauliy Romuvos progimnazijos sporto ir kitos paskirties inZineriniy
DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius statiniy su prieigomis, lietaus nuoteky tinkly, Dainy g. 13, Siauliuose,
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 Yy —Tekonstravimo ir statybos projektas
34249 |pv Rimvydas Juodka 4%7// —STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
- 03 - Drenazo tinklai
S-746-PmAT Y . vt e ..
m PDV Gintas Stankus Drenazo tinkly isilginiai profiliai (I etapas) Mn1:500
Proj. Mindaugas Undaravicius Mv1:100
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA | LAPAS| LAPU
LT SIAULIU MIESTO SAVIVALDYBES AT-24S-2174-03-TP-MD.B- 03

ADMINISTRACIJA
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128.0 + o
127.0 —____ ] 1270 oo . 127.0 P e . 1270 e 127.0 o _ — 127.0 e 1270 o 127.0 7 ___ —
126.0 A 126.0 A 126.0 126.0 126.0 126.0 126.0 126.0
—| e _ e ——— : =S—————— =5=—— = 1
125.0 125.0 125.0 125.0 == ; 125.0 L 125.0 125.0 125.0 A
Mh 1:500 124.0 - Mh 1:500 124.0 - Mh 1:500 124.0 Mh 1:500 124.0 Mh 1:500 124.0 Mh 1:500 124.0 Mh 1:500 124.0 Mh 1:500 124.0 Mh 1:500 124.0
Mv 1:100 Mv 1:100 Mv 1:100 Mv 1:100 Mv 1:100 Mv 1:100 Mv 1:100 Mv 1:100 Mv 1:100
123.0 123.0 | 123.0 123.0 125 61 124.96 123.0 12561 123.0 125 50 123.0 123.0 A 123.0 4 125.66 Sutartiniai Zyméjimai (pjiiviuose):
125.61 124.95 125.62 125.58 125.55 ESAMITINKLAL
122.0 122.0 122.0 122.0 122.0 122.0 122.0 122.0 122.0 k04 - Zemos jt. kabelis;
' ' ' ' k10 - aukstos jt. kabelis;
. ™ o . ™ e} . ™ N~ . M “| v~ oNoOo o O © . ™ o| [N < . - O . ™ oo To) . <t o . 0 © 0 N~ . . .
VAMZDZIO/ LATAKO ) ) VAMZDZIO/ LATAKO © 0 VAMZDZIO/ LATAKO L ) VAMZDZIO/ LATAKO © Q© wvwcoo 00 O VAMZDZIO/ LATAKO 0 Qre © VAMZDZIO/ LATAKO © v VAMZDZIO/ LATAKO L o w < VAMZDZIO/ LATAKO o L VAMZDZIO/ LATAKO ©Q © o w kf - fekaliné kanalizacija;
DUGNO ALTITUDE N DUGNO ALTITUDE N N DUGNO ALTITUDE N N DUGNO ALTITUDE N AN A AN N DUGNO ALTITUDE N SR DUGNO ALTITUDE NN DUGNO ALTITUDE S N DUGNO ALTITUDE N N DUGNO ALTITUDE N QN kl - lietaus kanalizacija;
| | | | r  -rysio, telefono linija;
PROJEKTUOJAMO ZEMES % § PROJEKTUOJAMO ZEMES § f PROJEKTUOJAMO ZEMES § § PROJEKTUOJAMO ZEMES % §§ f § § > 126.92|PROJEKTUOJAMO ZEMES % §§ § PROJEKTUOJAMO ZEMES % % § PROJEKTUOJAMO ZEMES % f f PROJEKTUOJAMO ZEMES é PROJEKTUOJAMO ZEMES ;11‘( _-;fgsiggﬁlcéliabcns
PAVIRSIAUS ALTITUDE g S PAVIRSIAUS ALTITUDE S g PAVIRSIAUS ALTITUDE S g PAVIRSIAUS ALTITUDE SO SO SO 7 |PAVIRSIAUS ALTITUDE g N N PAVIRSIAUS ALTITUDE S QA PAVIRSIAUS ALTITUDE S g g PAVIRSIAUS ALTITUDE N PAVIRSIAUS ALTITUDE v - vandentickis:
— | | = | T : ! 2 — | = Cr e 4 ks
~ . ~ . N > . (a2} ~ . by AN ~ . ~ . ~ . (o] o ~ . by o ~ . (o] v
ESAMA ZEMES N~ Q ESAMA ZEMES 2 3 ESAMA ZEMES 2 g ESAMA ZEMES < 0 © © Q @ ESAMA ZEMES © © g Q ESAMA ZEMES 3% ©Q © ESAMA ZEMES © 2 @ ESAMA ZEMES @ S ESAMA ZEMES N 0 © dr - drenazas;
N . © © N . © © « . © © N . N~ ©© © © © © 126.81 N . © PVC perf.gofr ©© © N . «© © © N . «© © © N . © © « . N ©© © . il .
PAVIRSIAUS ALTITUDE N g PAVIRSIAUS ALTITUDE g g PAVIRSIAUS ALTITUDE g g PAVIRSIAUS ALTITUDE N AN SO SO PAVIRSIAUS ALTITUDE N 180199 N N PAVIRSIAUS ALTITUDE 8 QA PAVIRSIAUS ALTITUDE g N N PAVIRSIAUS ALTITUDE « N PAVIRSIAUS ALTITUDE N SN A -8 L{H}gs trasa;
| - | | | PVC perfg fr | | p - pra aida.
[ [ 1 [ [ [ . .. I . o e
VAMZDZIY ZYMEJIMAS PVC perf.gafr VAMZDZIY ZYMEJIMAS PVC perf.gofr VAMZDZIY ZYMEJIMAS PVC perf.gofr VAMZDZIY ZYMEJIMAS PVC perf.gofr. PVC perf.gofr. VAMZDZIYJ ZYMEJIMAS PVC perf.gofr dg0/92 VAMZDZIY ZYMEJIMAS PVC perf.gofr PVCék)erf.gofr VAMZDZIY ZYMEJIMAS PYC perf.gafPVC perf.gofr VAMZDZIY ZYMEJIMAS bV/C perf.goft VAMZDZIY ZYMEJIMAS PVC perf.gofr  |PVC perf.gofr pyc Pastaba: susikertanciy komunikacijy altitudes tikslinti statybos metu.
IZOLIACIJOS TIPAS d80/92 IZOLIACIJOS TIPAS d80/92 IZOLIACIJOS TIPAS d80/92 IZOLIACIJOS TIPAS d80/92 d145/160 IZOLIACIJOS TIPAS d80/92 IZOLIACIJOS TIPAS d80/9p d$0/92 IZOLIACIJOS TIPAS d80/92 d80/92 IZOLIACIJOS TIPAS d80/92 IZOLIACIJOS TIPAS d80492 d$0/92 d80/9
$melio pas|. Smélio pasl. Smélio pasl. 0.40% ' L " ' ' ' Smeélio pasl. Smélio|pasl. | Smeélio pasl Smélio pasl. Smélio pasl. Smeélio pasl. Smélio pasl. Smélio pasl. Smélio pas|. Sméliolgasl Smé
PAGRINDAS 10em PAGRINDAS 10em PAGRINDAS 10em PAGRINDAS 17 | Smélio pasl. 10 cm PAGRINDAS 10em 10chn 10em PAGRINDAS 10em 1foch PAGRINDAS 10em 10em PAGRINDAS 10em PAGRINDAS 10cmh 1oc 10¢cn 0 2024-10 Statybos leidimui, konkursui
NUOLYDIS % %900, NUOLYDIS % 0.40% NUOLYDIS % 0.40% NUOLYDIS % 0.40% L0, Re0b-Qd09; (809, 0.40% |NUOLYDIS % 0.40% Sh -0.40% |NUOLYDIS % 0.40% N NUOLYDIS % 900 0.400, NUOLYDIS % 9490, NUOLYDIS % 4.88% Net, - LAIDA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
ILGIS (m) EIAS ILGIS (m) 388 ILGIS (m) 408 ILGIS (m) | 4.7 EOGRAP 63| 5. 1.2 ILGIS (m) 347 o/ 48 ILGIS (m) | 5.0 Ny ILGIS (m) B 1252 ILGIS (m) 9g% ILGIS (m) 4.4 S\ 4 . STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
EX?\I; Qto m | S Siauliy Romuvos progimnazijos sporto ir kitos paskirties inzineriniy
ATSTUMAI (m) 8.0 ATSTUMAI (m) 38.8 ATSTUMAI (m) 40.8 ATSTUMAI (m) 4717 6.0 |36| 6.6 5.01.2 ATSTUMAI (m) 34.7 17 4.8 ATSTUMAI (m) 5.0 24 ATSTUMAI (m) 77 12.5 ATSTUMAI (m) 9.9 ATSTUMAI (m) 4.4 23 4.1 DOK. NR. Zirminy g. 139, Vilnius statiniy su prieigomis, lietaus nuoteky tinkly, Dainy g. 13, Siauliuose,
| | | | | | | | Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 yA /re‘kﬁrﬁtrwtmo ir statybos projektas
& & & & & & & & T ' & & T & & ' & & & & & & T 34249 | PV Rimvydas Juodka Wbmlo NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
SULINIL!, TASKY, KAMPUY LD2-52 LD2-24 SULINIL!, TASKY, KAMPUY LD2-53 LD2-25 SULINIL!, TASKY, KAMPY LD2-54 LD2-26 SULINIL!, TASKY, KAMPY LD2-57 LD2-60 LD2-62 SULINIL!, TASKY, KAMPUY LD2-55 LD2-66 SULINIL!, TASKY, KAMPUY LD2-64 SULINIL!, TASKY, KAMPUY LD2-56 LD2-56-1 LD2-60 SULINIL!, TASKY, KAMPUY LD2-56-2  LD2-56-1 SULINIL!, TASKY, KAMPUY LD2-68 LD2-70 e ey — ~7‘/ 03 - Drenazo tinklai
IR POSUKIY NUMERIAI IR POSUKIY NUMERIAI | | IR POSUKIY NUMERIAI | | IR POSUKIY NUMERIAI L ) . ]| 5,7 IRPOSUKIY NUMERIA | o IR POSUKIY NUMERIAI A IR POSUKIY NUMERIAI | . | IR POSUKIY NUMERIAI | | IR POSUKIY NUMERIAI oA 746-Pm intas Stankus (% Drenao tinkly isilginiai profiliai (I ctapas) M1:500
LD2-58 ) LD2-61 LD2-62 i LD2-65 LD2-61 i Proj. Mindaugas Undaravicius Myv1:100
LD2-59 LD2-63 LD2-67 LD2-69 L1-18 STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA | LAPAS| LAPY
LT SIAULIU MIESTO SAVIVALDYBES AT-24S-2174-03-TP-MD.B- 03 0 4 4
ADMINISTRACIJA
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127.0 o1 - 127.0 + 127.0 + 127.0 + 127.0 + 127.0 T
W o)
T —
i 126.0 - 126.0 === 126.0 f---=--=-——1 126.0 fpm===mmmmmameeed 126.0 “prmmmmmmmmmmmme
125.0 - 125.0 * 125.0 - 125.0 1" 125.0 -
Mv 1:100 Mv 1:100 Mv 1:100 Mv 1:100 Mv 1:100 Mv 1:100 ESAMI TINKLAIL:
123.0 123.0 123.0 A 123.0 123.0 k04 - Zemos jt. kabelis;
k10 - aukstos jt. kabelis;
122.0 122.0 122.0 122.0 122.0 122.0 { ] okaline Kanalizacija
| | | | | | | | | | | kl - lietaus kanalizacija;
N DOOMTT OO0 VOO MM DD O D <t O . . — . o) ~ . N~ N . o] ) r  -rysio, telefono linija;
VAMZDZIO/ LATAKO TITIIIINVORAQQARCNNNA A VAMZDZIO/ LATAKO 124.55 VAMZDZIO/ LATAKO e 9 VAMZDZIO/ LATAKO © : VAMZDZIO/ LATAKO © © VAMZDZIO/ LATAKO © 3 k- oo kabelis: ’
DUGNO ALTITUDE AV ANANANANNNNNNNNNN NN SN DUGNO ALTITUDE 124.53 DUGNO ALTITUDE 8 o DUGNO ALTITUDE N N DUGNO ALTITUDE \ N DUGNO ALTITUDE \ N ak - a};ﬁvictimo Kabelis:
. . Q!D ci) (!\I Ll!) olo ‘I— olo u!a C!\I cI» ‘I— ~ . . N © . . o . . o I . . o) . . o ) M var'ldgntilckis;
PROJEKTUOJAMO ZEMES ® Q@ o @ 9 @ & 9 Q S o PROJEKTUOJAMO ZEMES Q @ PROJEKTUOJAMO ZEMES ° PROJEKTUOJAMO ZEMES 0 < PROJEKTUOJAMO ZEMES % PROJEKTUOJAMO ZEMES e o d - dujotiekis;
PAVIRSIAUS ALTITUDE S S A S O A S R A S\ SN PAVIRSIAUS ALTITUDE N PAVIRSIAUS ALTITUDE N PAVIRSIAUS ALTITUDE \ " PAVIRSIAUS ALTITUDE N PAVIRSIAUS ALTITUDE g N dr - drenazas;
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | | | | | | S - Silumos trasa;
T T T T T T T T T T T | I 1 1 I | 1 I 1 .
. - . . N N N - pralaida.
ESAMA ZEMES § § § § § § % % é é é § = ESAMA ZEMES § § ESAMA ZEMES § % ESAMA ZEMES E % ESAMA ZEMES § § ESAMA ZEMES § § b - pr E S o
PAVIRSIAUS ALTITUDE & & & & & & & & 8§ & & & o PAVIRSIAUS ALTITUDE & & PAVIRSIAUS ALTITUDE & d PAVIRSIAUS ALTITUDE & S PAVIRSIAUS ALTITUDE S & PAVIRSIAUS ALTITUDE S & Pastaba: susikertanciy komunikacijy altitudes tikslinti statybos metu.
1 I I I I I I I I I I I |
I | | | | | | | | | | | 1
VAMZDZIY ZYMEJIMAS PVC perf.gofr. VAMZDZIY ZYMEJIMAS PVC| perfigofr VAMZDZIY ZYMEJIMAS PVIC perf.gofr VAMZDZIY ZYMEJIMAS PVC perf.goff VAMZDZIY ZYMEJIMAS PVC perf.gofr VAMZDZIY ZYMEJIMAS PVC perf.gofr
IZOLIACIJOS TIPAS | o d? 13/1|26 o o IZOLIACIJOS TIPAS d65/76 IZOLIACIJOS TIPAS d65/75 IZOLIACIJOS TIPAS d65/75 IZOLIACIJOS TIPAS d65/75 IZOLIACIJOS TIPAS d65/75 5 02410 Statybos leidimui, konkursai
I T T T T I I I I I I I 1 L [ Lo Lo Lo T LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PAGRINDAS Smélio pasl. 10 cm PAGRINDAS Sm l(;(():rE asl. PAGRINDAS S “?ggnﬁas" PAGRINDAS Sm?g‘érgas" PAGRINDAS Sm?g‘érgas" PAGRINDAS Sm?gzrgas" ; STATINIO PROIERTO P AV ADININIAS
'0 400/' / o 0 0 EX,‘?\E‘ Qto m | S Siauliy Romuvos progimnazijos sporto ir kitos paskirties inZineriniy
NUOLYDIS % : 0 NUOLYDIS % 9‘70, NUOLYDIS % ‘qo} NUOLYDIS % '400/ NUOLYDIS % 0'400/0 NUOLYDIS % 0'40% DOK. NR. Zirminy g. 139, Vilnius statiniy su prieigomis, lietaus nuoteky tinkly, Dainy g. 13, Siauliuose,
ILGIS (m) 55.3 ILGIS (m) NG ILGIS (m) 650 ILGIS (m) 9> ILGIS (m) 123 ILGIS (m) 15.8 Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 i | rekonstravimo ir statybos projektas
34249 |pv Rimvydas Juodka _4%%7/m10 NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
ATSTUMAI (m) 4442|4242 42424242 |42]42| 85 |41 ATSTUMAI (m) 3.6 ATSTUMAI (m) 6.3 ATSTUMAI (m) 9.7 ATSTUMAI (m) 12.2 ATSTUMAI (m) 15.8 s rntl POV ” 0 03 - Drenao tinklai
m intas Stankus \’% Drenazo tinkly i$ilginiai filiai .
- : — y i8ilginiai profiliai (II etapas) Mn1:500
SULINIY, TASKY, KAMPUY SULINIY, TASKY, KAMPY SULINIY, TASKY, KAMPUY SULINIY, TASKY, KAMPY SULINIY, TASKY, KAMPY SULINIY, TASKY, KAMPY Proj. Mindaugas UndaraviCius : Mv1:100
IR POSUKIY NUMERIAI HD2-71 o LD2I'74 . LD2I'76 . LD2I'78 . LD2I'80 . LD2I'82 IR POSUKIY NUMERIAI D83 LD2|'72 IR POSUKIY NUMERIAI LD2-84 LD2|'73 IR POSUKIY NUMERIAI LD2-85 LD2|'74 IR POSUKIY NUMERIAI LD2|'86 LD2|'75 IR POSUKIY NUMERIAI LD2|'87 LD2|'76 STATYTOIAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA |LAPAS| LAPY
LR1-27 LT SIAULIU MIESTO SAVIVALDYBES AT-24S-2174-03-TP-MD.B- 04 0 . )
LD2-72 LD2-73 LD2-75 LD2-77 LD2-79 LD2-81 ADMINISTRACIJA
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126.0
125.0 1"
Mh 1:500 124.0
Mv 1:100
123.0
122.0
v (9V] 1)
VAMZDZIO/ LATAKO b ©
DUGNO ALTITUDE N N
PROJEKTUOJAMO ZEMES é
PAVIRSIAUS ALTITUDE X
|
. ~ o
ESAMA ZEMES 2 2
PAVIRSIAUS ALTITUDE g S
VAMZDZIY ZYMEJIMAS PVC perf.gofr
IZOLIACIJOS TIPAS d65/75
Smélio pasl.
PAGRINDAS
10cm
NUOLYDIS % 0.409
ILGIS (m) 18.0
ATSTUMAI (m) 18.0
SULINIY, TASKY, KAMPY
IR POSUKIY NUMERIAI "D2|’88 LD2|'77
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2|8
Il
T
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I
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I
127.0 +
126.0 +
125.0 1"
Mh 1:500 124.0 -
Mv 1:100
123.0 -
122.0
- N~ [o0]
VAMZDZIO/ LATAKO S %
DUGNO ALTITUDE N N
PROJEKTUOJAMO ZEMES f
PAVIRSIAUS ALTITUDE &
|
. - ©
ESAMA ZEMES S S
PAVIRSIAUS ALTITUDE & &

VAMZDZIY ZYMEJIMAS

PVC perf.gofr

IZOLIACIJOS TIPAS d65/75
PAGRINDAS Smélio pasl.
10cm

NUOLYDIS %

ILGIS (m)

0.409
23.9

ATSTUMAI (m)

23.9

127.0 T
126.0 Fmmmmmmmmmmmmmeee N
125.0 A
Mh 1:500 124.0 A
Mv 1:100
123.0 A
122.0
> [To] ©
VAMZDZIO/ LATAKO 2 3
DUGNO ALTITUDE N N
™ . AN [ce]
PROJEKTUOJAMO ZEMES < °
PAVIRSIAUS ALTITUDE g "
| |
o 0 <
ESAMA ZEMES % 2
PAVIRSIAUS ALTITUDE X N
VAMZDZIY ZYMEJIMAS PVC perf.gofr
IZOLIACIJOS TIPAS d65/75
PAGRINDAS Smélio pasl.
10cm
NUOLYDIS % 0.409
ILGIS (m) 220
ATSTUMAI (m) 22.0
SULINIY, TASKY, KAMPY L D2.89

IR POSUKIY NUMERIAI

LD2-78

SULINIY, TASKUY, KAMPY
IR POSUKIY NUMERIAI

LD2-90

LD2-79

127.0 T
126.0 Homcmmmmmmmmmmmeeee e
125.0
Mh 1:500 124.0 -
Mv 1:100
123.0 -
122.0
> < ™
VAMZDZIO/ LATAKO 2 3
DUGNO ALTITUDE N N
> . A AN
PROJEKTUOJAMO ZEMES < °
PAVIRSIAUS ALTITUDE g N
| |
[ 1
ESAMA ZEMES § §
PAVIRSIAUS ALTITUDE N N
VAMZDZIY ZYMEJIMAS PVC perf.gofr
IZOLIACIJOS TIPAS d65/75
PAGRINDAS Smélio pasl.
10cm
NUOLYDIS % 0.40%
ILGIS (m) 28.1
ATSTUMAI (m) 28.1
SULINIY, TASKY, KAMPY
IR POSUKIY NUMERIAI LD2-91 -D2-80
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Mh 1:500 124.0 -
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VAMZDZIO/ LATAKO Q o
DUGNO ALTITUDE N N
PROJEKTUOJAMO ZEMES §
PAVIRSIAUS ALTITUDE N
|
o < ©
ESAMA ZEMES 2 2
PAVIRSIAUS ALTITUDE g g
VAMZDZIY ZYMEJIMAS PVC perf.gofr
IZOLIACIJOS TIPAS d65/75
Smélio pasl.
PAGRINDAS
10cm
NUOLYDIS % 0.409,
ILGIS (m) 298
ATSTUMAI (m) 20.8
SULINIY, TASKY, KAMPY L D2.92
IR POSUKIY NUMERIAI | |
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Mh 1:500 124.0
Mv 1:100
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~ O AN
VAMZDZIO/ LATAKO 0 p
DUGNO ALTITUDE N N
PROJEKTUOJAMO ZEMES g
PAVIRSIAUS ALTITUDE g
|
. A ©
ESAMA ZEMES S S
PAVIRSIAUS ALTITUDE S &

VAMZDZIY ZYMEJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PVC perf.gofr
d65/75

PAGRINDAS

Smélio pasl.
10cm

NUOLYDIS %

ILGIS (m)

0.40%
35.6

ATSTUMAI (m)

35.6

LD2-81

SULINIY, TASKU, KAMPY
IR POSUKIY NUMERIAI

LD2-93

LD2-82

Sutartiniai Zyméjimai (pjiiviuose):

ESAMI TINKLAL:
k04 - zemos jt. kabelis;
k10 - aukstos jt. kabelis;

kf
k1
r
rk
ak
\
d
dr
S
p

- fekaliné kanalizacija;
- lietaus kanalizacija;

- rysio, telefono linija;
- rySio kabelis;

- apSvietimo kabelis;

- vandentiekis;

- dujotiekis;

- drenazas;

- Silumos trasa;

- pralaida.

Pastaba: susikertan¢iy komunikacijy altitudes tikslinti statybos metu.

2024-10

Statybos leidimui, konkursui

LAIDA ISLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
EX_?\]; Qto m | S Siauliy Romuvos progimnazijos sporto ir kitos paskirties inZineriniy
DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius statiniy su prieigomis, lietaus nuoteky tinkly, Dainy g. 13, Siauliuose,
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Drenazo tinkly jrengimo detalé

Stadiono/KrepSinio ar kitos

/ /

dangos detalé (zr. SP dalyje)\

Esamas gruntas\

Geotekstilé~

/ /
H, mm
(tikslinti SP dalyje)
Ewp>30 MPa

UZpilama smélingu gruntu iki

stadiono/krepsinio aiksteliy
dangos Zemés sankasos

Apsauginis Zvyro/skaldos (d<32mm)

Perforuotas gofruotas drenazo vamzdis

sluoksnis 25 cm

I$lyginamasis Zvyro/skaldos (d<32mm)

su geotekstiles filtru

sluoksnis 10 cm
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Proj. Mindaugas Undaravicius
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