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STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 

Nr. 

Bylos (segtuvo) 

žymuo 
Laida Pavadinimas Pastabos 

a b c d e 

1.  BD-01 0 Bendroji  

2.  SP-02 0 Sklypo plano   

3.  VN-03 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo  

4.  MD-04 0 Melioracijos   

5.  EA-05 0 Elektrotechnikos (apšvietimas)  

6.  ER-06 0 Elektroninių ryšių  

7.  SO-07 0 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo 
 

8.  KS-08 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo  

 

Lentelės skiltyje įrašomi šie duomenys: 

a – bylos (segtuvo) eilės numeris; 

b – bylos (segtuvo) žymuo pagal statinio projekto dalis; 
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AT-24S-2174-03-TP-MD.B-03 4 0 Drenažo tinklų išilginiai profiliai 
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ŠIAULIŲ ROMUVOS PROGIMNAZIJOS SPORTO IR KITOS PASKIRTIES 

INŽINERINIŲ STATINIŲ SU PRIEIGOMIS, LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ, DAINŲ G. 13, 

ŠIAULIUOSE, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 

I ETAPAS 

V. HIDROTECHNIKOS STATINIAI (MELIORACIJOS STATINIAI) 

V.1. Drenažo tinklai 

(Neypatingasis statinys) 
   

V.1.1.Inžinerinių tinklų ilgis* m 830  

V.1.2.Vamzdžio skersmuo mm 
80/92 

145/160 
 

II ETAPAS 

V. HIDROTECHNIKOS STATINIAI (MELIORACIJOS STATINIAI) 

V.1. Drenažo tinklai 

(Neypatingasis statinys) 
   

V.1.1.Inžinerinių tinklų ilgis* m 260  

V.1.2.Vamzdžio skersmuo mm 
65/75 

113/126 
 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 

duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius 

matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
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1. ĮVADAS 

1.1. Bendrieji duomenys 

OBJEKTO KOMPLEKSO PAVADINIMAS – „Romuvos progimnazijos sporto aikštyno su 

prieigomis, esančio Dainų g. 13, Šiauliai, modernizavimo projektas“; 

PROJEKTO PAVADINIMAS – „Šiaulių Romuvos progimnazijos sporto ir kitos paskirties 

inžinerinių statinių su prieigomis, lietaus nuotekų tinklų, Dainų g. 13, Šiauliuose, rekonstravimo ir 

statybos projektas“ 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) – Šiaulių miesto savivaldybės administracija; 

STATINIŲ GRUPĖS – inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai, hidrotechnikos statiniai; 

STATYBOS RŪŠIS – naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas; 

STATINIO KATEGORIJA – ypatingasis statinys, neypatingasis statinys, nesudėtingasis statinys; 

STATYBOS VIETA – Dainų g. 13, Šiauliai; 

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS  – 2024 m.; 

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDĖTIS: Etapas – Techninis projektas,  

Sudėtis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

 

Projekto dalis parengta vadovaujantis statinio projekto rengimo užduotimi (pateikiama prieduose), 

parengta inžinerine topografine nuotrauka, geologinių tyrinėjimų ataskaita bei Lietuvoje galiojančiais 

normatyviniais dokumentais bei taisyklėmis. 

Projekto dalis rengiama stadiono ir krepšinio aikštelių gruntinio vandens lygio pažeminimui.  

Visi projekto sprendiniai atitinka melioracijos, aplinkosaugos, kraštovaizdžio apsaugos reikalavimus, 

įstatymus, kitų teisės aktų projekto rengimo dokumentus, normatyvinių statinio saugos ir paskirties 

dokumentus, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

Objektas nepatenka į kultūros paveldo ar kitas saugomas teritorijas.  

Drenažo pertvarkymo darbus gali vykdyti tik Žemės ūkio ministerijos atestuota įmonė, o techninę 

priežiūra gali atlikti tik specialistas turintis Žemės ūkio ministerijos išduotą atestatą. 

 

Etapai 

Techninis projektas rengiamas išskiriant projektinius sprendinius į I ir II etapus. 

• I etapas – visi sprendiniai stadiono aptvertoje teritorijoje ir inžinerinių tinklų pajungimai į 

esamus tinklus; 

• II etapas – sprendiniai už stadiono ribų, mokyklos teritorijoje (sklype), krepšinio aikštelėse; 
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1.2. Esama padėtis 

Sklypas yra pietvakarinėje Šiaulių miesto dalyje, adresu Dainų g. 13. Sklypas šiaurinėje ir vakarinėje 

pusėse ribojasi su daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijomis, pietinėje – su lopšeliu-darželiu „Žiogelis“. 

ir rytinėje – su Dainų gatve. 

Sklypo unikalus daikto numeris: 4400-0485-2739 (kad. Nr, 2901/0026:90). Žemės paskirtis – kita, 

naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos. Žemės sklypo plotas – 2,3352 ha.  

 

1 pav. Situacijos schema  

Planuojama teritorija ir statiniai 

Sklypo ribose esami registruoti statiniai: 

• Vandentiekio tinklai, unikalus daikto numeris – 4400-3244-2363, statinio kategorija – 

ypatingasis, statybos pabaigos metai 1989, bendras visas tinklo ilgis 5926,41 m (pagal NTR 

išrašą). 

• Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, unikalus daikto numeris – 4400-3167-7780, statinio 

kategorija – ypatingasis, statybos pabaigos metai 1989, bendras visas tinklo ilgis 3669,92 m 

(pagal NTR išrašą). 

• Rekonstruojami paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai, unikalus daikto numeris 

– 4400-4403-1616, statinio kategorija – ypatingasis, statybos pabaigos metai 1988, 

bendras visas tinklo ilgis 4456,75 m (pagal NTR išrašą). 

Stadiono teritorijoje esantys drenažo tinklai neregistruoti. Juos numatoma demontuoti ir įrengti 

naujus drenažo tinklus stadiono sausinimui nuo gruntinio vandens. 
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Inžineriniai tinklai ir įrenginiai 

Teritorijoje yra nutiesti elektros, telekomunikacijų, šilumos, dujotiekio, vandentiekio, buitinių ir 

paviršinių nuotekų tinklai. Mokyklos teritorijoje yra transformatorių pastotė.  

1.3. Projekto daliai parengti naudotos licencijuotos programinės įrangos sąrašas 

Programinės įrangos paketas AUTOCAD CIVIL 3D 

„Microsoft Office“ paketas 

1.4. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas 

projektas: 

STR. 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė‘; 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 

STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena. Sveikata. Aplinkos apsauga“; 

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“ 

STR. 2.05.19:2005 „Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai“; 

MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“; 

MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“; 

MTR 1.07.01:2006 „Melioracijos statinių statybos leidimas“; 

MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“; 

Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklės, patvirtintos LR žemės ūkio ministro 2004 m. 

rugpjūčio 5d. įsakymu Nr.3D-466 (Žin., 2004, Nr.127-4582); 

MND Nr.26 „Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklės“; 

LR vyriausybės nutarimas „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ Nr. 

343; 

 LR vyriausybės nutarimas „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ Nr. 

343; 
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Pastaba: Nustojus galioti kažkuriam teisės aktui, vadovautis jį keičiančiu teisės aktu 

2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

2.1. Drenažo statinių projektavimas 

Vadovaujantis galiojančiais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo technine 

užduotimi numatoma rekonstruoti esamą mokyklos stadioną, atitinkantį higienos normas HN 21:2011 

„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai". Numatoma 

suprojektuoti reikalingą infrastruktūrą stadiono patogiai eksploatacijai. 

Kadangi po stadionu slūgsta vandeningi gruntai, numatomas drenažas, gruntinio vandens surinkimui 

ir nuvedimui. Gruntinis vanduo drenažo vamzdžiais nuvedamas į projektuojamus paviršinių (lietaus) 

nuotekų šalinimo tinklus. Stadiono (I etapas) sausinimui numatomi PVC-U Ø80/92 mm (sausintuvai) ir 

PVC-U Ø 145/160 mm(rinktuvai) skersmens gofruoti perforuoti vamzdžiai su geotekstilės filtru, įrengiami 

1,20 – 1,80 m gylyje (iki vamzdžio viršaus). Krepšinio aikštelių (II etapas) sausinimui numatomi PVC-U 

Ø65/75 mm (sausintuvai) ir PVC-U Ø 113/126 mm(rinktuvai) skersmens gofruoti perforuoti vamzdžiai su 

geotekstilės filtru, įrengiami 1,20 – 1,80 m gylyje (iki vamzdžio viršaus). Filtruojančio sluoksnio užpylimui 

naudojamas žvyras arba skalda. Virš apsauginio sluoksnio drenažo vamzdžiai užpilami smėlingu gruntu iki 

stadiono/krepšinio aikštelių dangos sankasos. 

Rinktuvų/sausintuvų priežiūrai įrengiamas kontrolinis šulinys G/B Ø1000 mm ir plastikinis Ø425.  

Drenažo šuliniai statomi vadovaujantis galiojančiais normatyviniais dokumentais. Vykdant statybos 

darbus būtina pajungti visas veikiančias drenas. Visų šulinių išdėstymą ir projektuojamų drenažo 

rinktuvų/sausintuvų skersmenis bei ilgius žiūrėti drenažo tinklų plane. 

Esamus drenažo tinklus stadiono teritorijoje numatoma demontuoti. 

Projektuojamoje teritorijoje yra požeminių ir antžeminių komunikacijų, jas reikia tikslinti planuose 

ir statybos metu, be to būtina imtis visų atsargumo priemonių, kad jos nebūtų pažeistos, o pažeidus būtina 

jas atstatyti. 

Vykdant darbus, būtina laikytis projekte pateikiamų techninių specifikacijų nuostatų. 

Žemės savininkams reikės iš anksto pranešti apie jų žemės sklype numatomus atlikti darbus. 

2.2. Sauga darbe 

Atliekant statybos darbus vadovautis galiojančiais saugos darbe normatyvais, saugotis mechanizmo 

nuvirtimo arba nušliaužimo. ETL aukštos įtampos zonose darbus atlikti rankiniu būdu. 

Nepalikti darbo duobių be priežiūros arba tinkamai neaptvėrus. Būtina pastatyti įspėjamuosius 

ženklus, aptvarines juostas ir kt. Tose vietose kur numatomas kelių persikasimas būtina pastatyti 
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įspėjamuosius kelio ženklus iš abiejų pusių. Jeigu darbai trumpalaikiai, ženklas gali būti pastatytas 10-15 

m atstumu nuo jų vietos arba pritvirtintas ant kelyje dirbančių transporto priemonių ir mechanizmų. 

Darbuotojų, dirbančių iškasose, saugos ir sveikatos užtikrinimo reikalavimai yra nustatyti 

Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34, 42 

punkte. 

2.3. Paslėptų darbų aktai 

Eil.Nr. 
Darbų ir įrenginių 

pavadinimas 
Markė, tipas Kiekis 

Darbų ir elementų, kuriems surašomi paslėptų 

darbų aktai bei atliekami laboratoriniai 

tyrimai, pavadinimas 

1 

Rinktuvų įrengimas iš 

gofruotų perforuotų 

vamzdžių  

d113/126 

d145/160 
195 m 

1. Drenų izoliacijai rulonine filtracine medžiaga; 

2. Sandūrų įrengimui, vamzdynų montavimas 

pagal brėžinius. 

2 

Sausintuvų įrengimas 

iš gofruotų perforuotų 

vamzdžių  

d65/75 

d80/92 
895 m 

1. Drenų izoliacijai rulonine filtracine medžiaga; 

2. Sandūrų įrengimui, vamzdynų montavimas 

pagal brėžinius. 

3 Drenažo šuliniai G/B d1000 1 vnt. 

1. Grunto apie šulinį sutankinimui; 

2. Rinktuvo pajungimui ir sandarinimui, įrenginių 

montavimas pagal brėžinius. 

4 Drenažo šuliniai PLAST d425 1 vnt. 

1. Grunto apie šulinį sutankinimui; 

2. Rinktuvo pajungimui ir sandarinimui, įrenginių 

montavimas pagal brėžinius. 

2.4. Aplinkos apsauga 

Projekto tikslas – suprojektuoti mokyklos sklype (stadione) ir krepšinio aikštelėse drenažo sistemas 

gruntinio vandens pažeminimui.  

Potencialių vandens teršėjų statybos plote nėra. 

Planuojamos statybos vietos nepatenka į kultūros paveldo ar į saugomas teritorijas. Konkrečiuose 

plotuose karstinių įgriuvų nepastebėta. 

Statybos darbus numatyta atlikti tik su tvarkingais mechanizmais, kad nepatektų naftos produktų į 

aplinką. Naftos produktams patekus į aplinką būtina kuo skubiau imtis šių taršos vietų lokalizavimui. 

Statybos metu darbai bus atliekami pagal rangovo sudarytą darbų organizavimo projektą. 

Dirvožemis vietomis bus šiek tiek apgadintas važinėjant mechanizmais bei transportuojant statybines 

medžiagas. Dirvožemio struktūra bus apardyta, paviršiniai sluoksniai dalinai sumaišyti su apatiniais, 

nežymiai pablogės jo kokybė, tačiau dirvožemio praradimo nebus. Pažeistos vietos bus išlygintos ir 

grąžintas humusingas dirvožemis. 

Orą gali teršti tik dulkės, sukeliamos statybos darbus atliekančių transporto priemonių. 
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Projekte numatyti darbai susiformavusiam kraštovaizdžiui bei žemėnaudai jokios įtakos neturi ir jo 

nekeičia.  

Visų statybos etapu metu Rangovas privalo laikytis visų LR galiojančių įstatymų, taisyklių ir 

tiesiogiai susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir administravimą, kurie 

reikalingi užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus. 

Statybos darbų metu ir juos baigus, statybinės atliekos ir kitos šiukšlės turi būti išvežamos į 

atitinkamus atliekų tvarkymo ar saugojimo objektus. 

2.5. Drenažo rinktuvo hidrauliniai skaičiavimai 

Drenažo debitai skaičiuojami pagal hidrogeologinių tyrinėjimų duomenis, naudojantis techninėje 

literatūroje duotomis metodikomis.  

𝑄 = 𝑞 ∙ 𝐴; 

čia: q – lyginamasis debitas, kai į drenažą suleidžiamas paviršinis vanduo nuo sausinamos teritorijos; 

priimamas 5 l/s/ha; 

      A – sausinamos teritorijos plotas, ha; stadiono A=0,80 ha, krepšinio aikštelių A=0,42 ha. 

Stadiono (I etapas) drenažo rinktuvo debitas: 

𝑄 = 4,0 𝑙/𝑠 

Krepšinio aikštelių (II etapas) rinktuvo debitas: 

𝑄 = 2,1 𝑙/𝑠 

Stadiono (I etapas) drenažo rinktuvas projektuojamas iš perforuoto gofruoto vamzdžio PVC d145/160 

(vidinis skersmuo 145 mm) 0,40% nuolydžiu. Remiantis gamintojo vamzdžių nomograma (2 pav.) 

d145/160 vamzdžio pralaidumas esant tokiam nuolydžiui lygus ~10 l/s. Todėl daroma išvada, kad drenažo 

rinktuvo pralaidumas pakankamas. 

Krepšinio aikštelių (II etapas) drenažo rinktuvas projektuojamas iš perforuoto gofruoto vamzdžio 

PVC d113/126 (vidinis skersmuo 113 mm) 0,40% nuolydžiu. Remiantis gamintojo vamzdžių nomograma 

(2 pav.) d113/126 vamzdžio pralaidumas esant tokiam nuolydžiui lygus ~4 l/s. Todėl daroma išvada, kad 

drenažo rinktuvo pralaidumas pakankamas. 
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2 pav. Drenažo vamzdžių nomograma 

2.6. Techniniai rodikliai 

Šiame skyriuje pateikiami melioracijos dalies sprendinių techniniai rodikliai 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

 I ETAPAS 

1. Drenažo tinklai:    

 1.1. Rinktuvų ilgis* km 0,140 Ø145/160 mm 

 Iš jų:    

 1.1.1. Remontuojamų km – – 

 1.1.2. Rekonstruojamų km – – 

 1.1.3. Įrengiami naujai km 0,140 Ø145/160 mm 

 1.2. Sausintuvų ilgis* km 0,690 Ø80/92 mm 

 1.3. Kontrolinių ir požeminių šulinių skaičius vnt. 1 G/B Ø1000 mm 

 Iš jų:    

 1.3.1. Rekonstruojami esami (perstatomi naujai) vnt. – – 

 1.3.2. Įrengiami naujai vnt. 1 G/B Ø1000 mm 
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Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

 II ETAPAS 

1. Drenažo tinklai: 

 1.1. Rinktuvų ilgis* km 0,055 Ø113/126 mm 

 Iš jų:    

 1.1.1. Remontuojamų km – – 

 1.1.2. Rekonstruojamų km – – 

 1.1.3. Įrengiami naujai km 0,055 Ø113/126 mm 

 1.2. Sausintuvų ilgis* km 0,205 Ø65/75 mm 

 1.3. Kontrolinių ir požeminių šulinių skaičius vnt. 1 PLST Ø425 mm 

 Iš jų:    

 1.3.1. Rekonstruojami esami (perstatomi naujai) vnt. – – 

 1.3.2. Įrengiami naujai vnt. 1 PLST Ø425 mm 
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TS 01. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Techninio projekto tikslas yra suprojektuoti mokyklos stadiono drenažą. Tam tikslui pasiekti 

projekte numatyta: 

Įrengti drenažo rinktuvų iš plastikinių vamzdžių (PVC): gofruotų perforuotų su geotekstilės filtru 

160 mm (išorės) skersmens, ilgis -  140,00 m;  

Įrengti drenažo rinktuvų iš plastikinių vamzdžių (PVC): gofruotų perforuotų su geotekstilės filtru 

126 mm (išorės) skersmens, ilgis -  55,00 m;  

Įrengti drenažo sausintuvų iš plastikinių vamzdžių (PVC): gofruotų perforuotų su geotekstilės filtru 

92 mm (išorės) skersmens, ilgis -  690,00 m; 

Įrengti drenažo sausintuvų iš plastikinių vamzdžių (PVC): gofruotų perforuotų su geotekstilės filtru 

75 mm (išorės) skersmens, ilgis -  205,00 m; 

Įrengti G/B drenažo šulinių - 1 kompl. 

Įrengti plastikinį drenažo šulinių - 1 kompl. 

 

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai 

• Melioracijos statinių projektavimas MTR 1.05.01:2005 

• Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai MTR 2.02.01:2006 

• Melioracijos normatyviniai dokumentai „Vietinių kelių projektavimo taisyklės“ MND-6 

1994m. 

• Melioracijos projektų sutartiniai ženklai MND-10:1995 

• Melioracijos darbo laiko sąnaudų ir materialinių resursų normos MND-15:1996 

• Melioraciniai statiniai MND-19:1998 

• Melioracijos tyrinėjimo darbų dokumentacijos komplektavimo normos MND-21:1999 

• Hidrotechnikos statinių projektavimo taisyklės MND-23:2001 

• Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklės MND-26:2000  

• Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai MND-29:2004  

• Vamzdinės pralaidos MND-25-2001 

• ST 3D-171 17.03:2009 „Vandens pralaidų konstrukcinių sprendinių taikymo melioracijos 

statinių statyboje taisyklės“; 
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TS 02. STATYBOS PARUOŠIMAS IR ORGANIZAVIMAS 

Bendrieji reikalavimai  

Iki pertvarkymo darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties 

projektinė dokumentacija. Rangovinė organizacija, vadovaudamasi statybos organizavimo projektu, turi 

parengti darbų vykdymo projektą, kuriuo gali koreguoti arba iš dalies keisti rekonstrukcijos organizavimo 

projekte priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darbų kokybei ir nepažeis darbo saugos reikalavimų. 

Rangovas privalo turėti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos išduotus kvalifikacijos dokumentus, 

suteikiančius teisę statyti melioracijos sistemas. Rangovas darbams atlikti turi skirti kvalifikuotus 

darbininkus ir atestuotą statybos vadovą, sugebančius profesionaliai atlikti darbą. Rangovas turi turėti 

pakankamai tinkamų mašinų ir įrangos, kad būtų galima atlikti visus numatytus darbus. 

Rangovas privalo turėti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos išduotus kvalifikacijos 

dokumentus, suteikiančius teisę statyti melioracijos sistemas. Rangovas darbams atlikti turi skirti 

kvalifikuotus darbininkus ir atestuotą statybos vadovą, sugebančius profesionaliai atlikti darbą. Rangovas 

turi turėti pakankamai tinkamų mašinų ir įrangos, kad būtų galima atlikti visus numatytus darbus. 

Techninis prižiūrėtojas privalo turėti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos išduotus 

kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę statyti melioracijos sistemas. 

Paruošiamieji darbai 

Iki pagrindinių darbų pradžios atliekami paruošiamieji darbai: 

Įrengiamos laikinos buitinės patalpos biuro ir bendro naudojimo reikmėms. Rangovas užtikrina 

vandens ir elektros tiekimą, pasirūpina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi būti švarios ir higieniškos, 

užtikrinamas tvarkingas nuotėkų ir atliekų šalinimas. 

Atliekamas geodezinis nužymėjimas, nužymimos drenažo rinktuvų, drenažo šulinių, paviršinio 

vandens nuleistuvų, sausintuvų grupių ir kitų statinių trasos ir vietos bei darbų vykdymo zonos. 

Žemės darbai 

Žemės darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant atitinkamose lentelėse nurodytų tranšėjų ir duobių šlaitų nuolydžių, 

priklausomai nuo iškasto gylio ir grunto. 

Darbams naudojami vienakaušiai ekskavatoriai bei įvairaus galingumo buldozeriai. Grunto 

sutankinimui naudojami rankiniai plūktuvai. Dalis darbų vykdoma rankinių būdu (sunkiai prieinamose 
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vietose, šalia statinių bei inžinerinių tinklų, elektros linijų). Žemės darbai tranšėjų susikirtimo su esamais 

inžineriniais tinklais vietose vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant šių tinklų. Esami tinklai susikirtimo su 

kasama tranšėja vietose laikinai pakabinami, iš ramstomi. Žemės darbų metu išardytos esamos dangos 

(lauko kelias, žalia veja) atstatomos į pradinė padėtį. 

Strėlinių ekskavatorių darbas prie esamų veikiančių elektros orinių linijų leidžiamas tiktai jas laikinai 

atjungus. Darbai vykdomi pagal galiojančias darbo saugos taisykles. Visi naudojami mechanizmai turi būti 

tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ar patekimas į gruntą draudžiamas.  

Darbų ir statinių kokybes užtikrinimas 

Melioracijos darbų kokybė – pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemų efektyvumą ir 

ilgaamžiškumą. Projekte naudojamų medžiagų ir rangos šalis neribojama, tačiau visos projekte naudojamos 

medžiagos ir gaminiai turi turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą 

Europos arba Lietuvos standartą. 

Visi vamzdžiai, jungiamosios detalės ir kiti įrenginiai gaminiai turi būti pažymėti etiketėmis. 

Etiketes dydis ir formą turi turėti atitikti ISO reikalavimus. Etiketėse nurodomas gamintojas, modelis, 

serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas tekstas turi būti lietuvių kalba.  

Melioracijos darbų kokybę iš esmės tikrina statinių statybos technines priežiūros vadovas, kuris 

privalo vadovautis melioracijos normatyviais dokumentais (MND Nr.7, 16-34psl.) standartais, normomis 

ir šiomis techninėmis specifikacijomis.  

Griovių ir jose esančių statinių kokybė būtina įvertinti instrumentaliai tikrinant griovių ir kitų statinių 

pagrindinius parametrus. Drenažo paklojimo, drenažo šulinių ir paviršinių vandens nuleistuvų statybos 

darbų kokybę būtina įvertinti instrumentaliai tikrinant tokius parametrus; drenažo linijų planinę padėtį 

(koordinates), gylį ir dugno altitudę, nuolydį, vamzdžių sujungimą, filtracines medžiagas, jų ant vamzdžio 

tvirtinimo būdą ir kokybę, žvyro užpylimo sluoksnio storio, paviršinio vandens pritekėjimo sąlygų 

sudarymą. 

Drenažo paklojimo ir drenažo šulinio statybos darbų tikrinimo parametrai ir leistini 

nukrypimai 

Tikrinami parametrai Leistini nuokrypiai 

1. Drenažo įrengimas: 

a) drenos planinė padėtis 

b) rinktuvų altitudės 

c) sausintuvų baro ilgis be nuolydžio 

d) atvirkštinis nuolydis 

 

4 m 

+ 5 cm +-10 cm 

Ne daugiau kaip 10 cm 

Neleistinas  
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Tikrinami parametrai Leistini nuokrypiai 

e) minimalus sausintuvų gylis 

f) ant vamzdžių užpilto filtracinio sluoksnio storis: 

- sausintuvams ir rinktuvams virš vamzdžio ≥ 10 cm 

g) geležinguose gruntuose ant drenažo vamzdžių užpilto suspaustų durpių 10 

cm sluoksnio storis 

h) dulkiniame smėlio ir priesmėlio grunte ant drenažo vamzdžių užpilto 

suspaustų durpių 7 cm sluoksnio storis 

80 cm 

 

+ neribojamas ÷ - 3 cm 

 

+ neribojamas ÷ - 2 cm 

 

+ neribojamas ÷ - 2 cm 

2. Drenažo šulinių įrengimas: 

a) išlyginamojo 5-15 cm storio žvyro sluoksnio po šuliniu įrengimas 

b) drenažo vamzdžių įjungimo į šulinį sandūrų užsandarinimas makrofleksu ir 

filtracine medžiaga arba specialia jungtimi 

c) užpilto aplink šulinį grunto sutankinimo koeficientas 

 

Galima pakeisti tik smėlio sluoksniu 

 

Kitaip negalima 

≥ 0,9 

Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius 

rodiklius ir esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekėjas privalo raštu patvirtinti atitikties 

deklaracijoje. Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimalūs, rangovas gali naudoti ir kitokių (jei gerina 

statomo statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus. Pakeitimą reikia pagrįsti skaičiavimais arba 

kitais svariais argumentais.  

Gaminių ir medžiagų, naudojamų melioracijos statiniams, minimalūs geometriniai parametrai 

ir esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo būti įrašyti į atitikties deklaraciją 

Eil. 

Nr. 

Gaminio arba medžiagos 

bendrinis pavadinimas 
Geometriniai ir masės parametrai Esminiai techniniai rodikliai 

1 2 3 4 

1.  

Neaustinė filtracinė medžiaga, 

naudojama apvynioti 

perforuotus drenažo 

vamzdžius  

Masė ≥170 g/m²; storis ≥0,7 mm 

Praleidžia grunto daleles < 0,09 mm, 

laidumas vandeniui > 90 m/d 

Tempimo stipris > 1 kN/m išilginė 

kryptimi ir > 0,6 kN/m skersine 

kryptimi  

2.  
Plast. gofr. drenažo vamzdis 

su filtracine medžiaga 

65 (75) mm, ilgis 50 m (rulonas)  

80 (92) mm, ilgis 50 m (rulonas)  

113 (126) mm, ilgis 50 m (rulonas)  

145 (160) mm, ilgis 50 m (rulonas)  

 

Gofruoti perforuoti ( 24 cm2 /m) 

polivinilchloridiniai (PVC) drenažo 

vamzdžiai su geotekstilės filtru (storis 

 0,7 mm, laidumas vandeniui  90 

m/d, praleidžia grunto daleles ≤ 0,09 

mm skersmens) 

Žiedinis standumas >4kN/m2 
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TS 03. MEDŽIAGOS, GAMINIAI IR ĮRENGINIAI 

Medžiagos, gaminiai ir įrenginiai  

Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai 

ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti 

minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su atitikties deklaracijomis 

Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti iš kokybiškų medžiagų, 

gaminių ir įrenginių, kurie prieš pristatymą niekada nenaudoti, išskyrus laiką, reikalingą bandymams. 

Pakeitimai 

Projekte pasiūlytų medžiagų, gaminių ir įrenginių pakeitimai po Sutarties pasirašymo galimi tik 

gavus raštišką statybos techninės priežiūros vadovo sutikimą. Rangovas turi pataisyti ir pateikti statybos 

techninės priežiūros vadovui tvirtinti visus brėžinius, kuriuose reikia koreguoti dėl tokio pakeitimo. 

Įrengimų pasirinkimo metu turi būti kruopščiai išnagrinėti, ar galima lengvai įsigyti atsargines dalis. 

Medžiagų įpakavimas ir saugojimas 

Visos pristatomos medžiagos ir įrenginiai turi būti supakuotos ir pažymėtos pagal tarptautinius 

standartus, taikomus eksportui iš šalies gamintojos. Rangovas sandėliuoja medžiagas ir įrengimus taip, kad 

išvengtu jų būklės pablogėjimo ar sugadinimo. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į PVC vamzdžius ir PVC 

armatūrą siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginės saulės šviesos ir žemos temperatūros. Turi būti laikomasi 

gamintojų nurodymų. Sugadintos medžiagos nepriimamos. 

Rangovas turi kiek įmanoma sumažinti medžiagų ir įrangos sandėliavimo statybvietėje laiką, 

planuodamas tiekimą taip, kad jis vyktų pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti iš gamintojų 

informaciją apie įrangos sandėliavimo ir aptarnavimo būdus, ir šių reikalavimų laikytis. 

Visos  išlaidos, susijusios su medžiagų ir įrangos sandėliavimų, laikomos įtrauktomis į Sutartį ir 

papildomai neapmokestinamos. 

Laikinasis sandėliavimas  

Rangovas turi pasirūpinti vamzdžių, medžiagų ir įrangos laikinu sandėliavimu. Rangovas turi valyti 

ir taisyti visus valstybinius kelius, privažiavimo kelius, saugyklų ar kitas teritorijas, kurias naudoja atliekant 

darbus. 
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Jei Rangovui yra būtina pasinaudoti žeme už statybos ribų, jis pats tariasi su žemės 

savininku/nuomininku. Prieš aptverdamas teritoriją darbams Rangovas kreipiasi į savivaldybę ar kitas 

įstaigas ir savininkus/nuomininkus. Prieš sudarydamas su jais sutartį Rangovas turi gauti užsakovo 

sutikimą, tada jis patvirtina sutartį laišku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi būti aiškiai nurodyta, kad 

ji sudaroma su Rangovu, o ne su Užsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama Užsakovui.  

Atsakomybė užsakant medžiagas  

Rangovas yra atsakingas už medžiagų, gaminių ir pavyzdžių (kurių patikrinimo gali būti pareikalauta 

gerokai ankščiau prieš darbų pradžia) užsakymą ir pristatymą. Visas sąnaudas, susijusias su aplaidumu ir 

delsimu užsakyti pakankamai iš anksto, parengią Rangovas. 

Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai tyrinėjimai 

Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio drenažo 

ir kitų statinių brėžinius, kad vėliau eksploatuojanti įmonė galėtų prižiūrėti naujus statinius bei įrenginius. 

Išpildymo brėžiniuose turi būti nurodyti skersmenys, medžiagos ir esamų vamzdžių gylis. Rangovas turi 

pateikti išpildomuosius brėžinius ir dokumentaciją Užsakovui.  

TS 04. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI 

Reikalavimai aplinkos apsaugai 

Visų statybos etapų metu Rangovas privalo laikytis visų respublikoje galiojančių įstatymų ir 

tiesiogiai susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į visas priemonės, projekto valdymą ir administravimą, kurie 

reikalingi užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus. 

Medžių ir žaliųjų zonų apsauga  

Rangovui neleidžiama perkelti ar kirsti darbų zonoje esančių medžių be atitinkamų žinybų sutikimo. 

Jei kuris nors medis ar žalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pažeista, jis privalo pakeisti pažeista medį 

ar zoną lygiaverčių buvusiam savo sąskaita. 

TS 05. DARBŲ SAUGA 

Vykdant darbus rangovas privalo vadovautis galiojančiomis darbo saugos taisyklėmis bei kitais 

veikiančiais darbo saugos dokumentais.  

Bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos bei higienos reikalavimai ir sąlygos  
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Darbo vietas objektuose įrengti, pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr.A1-22/D1-34 patvirtintus 

„DARBOVIEČIŲ STATYBVIETĖSE NUOSTATUS.“ 

Ištrauka iš Nuostatų: 

6. Statytojas (užsakovas) arba statinio projekto valdytojas, statinio statybos valdytojas, kai statinį 

projektuojant arba statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskiria vieną ar kelis saugos ir 

sveikatos koordinatorius, kurie turi užtikrinti, kad statinio projekte būtų numatyti darbuotojų saugos ir 

sveikatos reikalavimai, ir statybos metu privalo koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose 

nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą bei vykdyti šių Nuostatų 13 ir 14 

punktuose nurodytas pareigas. 

8. Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriumi skiriamas asmuo (statinio statybos 

vadovas, inžinierius), teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs teisę eiti šias pareigas. 

9. Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas užtikrina, kad, prieš pradedant statybvietės 

įrengimo darbus, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai konkrečiai statybvietei būtų nustatyti statinio 

techniniame projekte, konkrečios priemonės, užtikrinančios darbuotojų saugą ir sveikatą statinio statybos 

metu, būtų nustatytos statybos darbų technologijos projekte, vadovaujantis šių Nuostatų 13.2 punkto 

reikalavimais. 

10. Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų 

iki statybos darbų pradžios pateikia Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui išankstinį pranešimą 

apie statybos pradžią (3 priedas), jei: 

10.1. statybvietėje vykdomi darbai, nurodyti šių Nuostatų 2 priede; 

10.2. rangovo įmonėje, pagal sutartį su statytoju (užsakovu) arba statinio statybos valdytoju 

vykdančioje statybos darbus, per paskutinius trejus metus įvyko sunkus ar mirtinas nelaimingas atsitikimas 

darbe ar darbuotojui buvo pripažinta profesinė liga; 

10.3. statybvietėje darbų trukmė ilgesnė kaip 30 darbo dienų ir vienu metu dirba daugiau kaip 20 

darbuotojų arba numatoma didesnė kaip 500 darbuotojo darbo dienų (pamainų) darbų apimtis. 

11. Išankstinis pranešimas apie statybos pradžią statybvietėje turi būti iškabintas (paskelbtas) 

matomoje vietoje (stende su informacija apie statomą statinį) ir prireikus tikslinamas apie tai pranešant 

Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui. 

12. Statytojas (užsakovas) arba statinio projekto valdytojas privalo užtikrinti, kad visuose statinio 

projektavimo ir projekto rengimo etapuose būtų įvertinti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų 

prevencijos principai bei darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimai, ypač: 
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12.1. sprendžiant architektūrinius, techninius ir (arba) organizacinius klausimus bei paskirstant 

darbus arba darbų etapus, kurie atliekami vienu metu arba vienas po kito; 

12.2. įvertinant tokių darbų arba darbų etapų atlikimo trukmę, turi būti atsižvelgiama į dokumentus, 

nurodytus šių Nuostatų 13.2 ir 13.3 punktuose, arba, jei reikia, jie turi būti koreguojami, atsižvelgiant į 

statybos darbų eigą, vadovaujantis šių Nuostatų 14.3 punktu. 

BENDRIEJI BŪTINIAUSI DARBO VIETŲ STATYBVIETĖJE REIKALAVIMAI 

4. Stabilumas ir tvirtumas: 

4.1. medžiagos, įrenginiai ir visos kitos darbo priemonės, kurios judėdamos gali pakenkti darbuotojų 

saugai ir sveikatai darbe, turi būti tinkamai ir patikimai pritvirtintos; 

4.2. draudžiama lipti ant paviršių, pagamintų iš nepakankamai tvirtų medžiagų, jei nėra įrangos arba 

tinkamai paruoštų įtaisų saugiam darbui. 

7. Gaisrinė sauga: 

7.1. atsižvelgiant į statybos pobūdį ir statybvietės ypatybes, patalpų matmenis ir paskirtį, naudojamus 

įrenginius, fizines ir chemines naudojamų medžiagų savybes bei galimą didžiausią darbuotojų skaičių, turi 

būti numatytas pakankamas kiekis reikiamų pirminių gaisro gesinimo priemonių ir, jei būtina, turi būti 

įrengti gaisro detektoriai bei gaisrinės signalizacijos įrenginiai; 

7.2. gesinimo įranga, gaisrinės signalizacijos įrenginiai turi būti tvarkingi ir veikiantys, reguliariai 

prižiūrimi ir tikrinami. Nustatyta tvarka periodiškai turi būti atliekami pirminių gaisro gesinimo priemonių 

ir gaisrinės signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai užsiėmimai darbuotojams apmokyti; 

7.3. pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti išdėstomos matomose ir prieinamose vietose, 

lengvai pasiekiamos bei paprastos naudoti. Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti paženklintos, kaip 

nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose. Ženklai turi būti 

patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose. 

9. Darbuotojų apsauga nuo konkrečių rizikos veiksnių veikimo: 

9.1. darbo vietos turi būti įrengtos taip, kad darbuotojai nebūtų veikiami darbo aplinkos kenksmingų 

veiksnių (triukšmo, dujų, garų, dulkių ir kt.); 

9.2. darboviečių zonose, kurių ore yra kenksmingų ir (arba) pavojingų medžiagų, nepakanka 

deguonies, yra gaisro ar sprogimo pavojus, būtina užtikrinti darbo zonos oro kontrolę ir imtis reikiamų 

prevencijos priemonių; 

9.3. kai uždaros darbo aplinkos oras kelia pavojų darbuotojo sveikatai, darbuotojas tokioje aplinkoje 

negali būti skiriamas dirbti vienas. Darbuotojas turi būti nuolat stebimas iš išorės ir turi būti parengtos 

reikiamos priemonės greitai ir efektyviai suteikti reikiamą pagalbą. 
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10. Temperatūra darbo aplinkoje turi būti tinkama darbuotojui ir priklausomai nuo darbo pobūdžio 

ir fizinio darbo sunkumo turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus. 

11. Statybvietės darbo vietų, patalpų ir judėjimo kelių natūralus ir dirbtinis apšvietimas: 

11.1. darbo vietos, patalpos ir judėjimo keliai turi būti kiek galima daugiau apšviesti natūralia šviesa. 

Tamsiu paros metu, taip pat kai natūralaus apšvietimo nepakanka, turi būti įrengtas reikiamas dirbtinis 

apšvietimas, jei reikia, naudojami kilnojamieji šviesos šaltiniai, atsparūs aplinkos poveikiui. Dirbtinis 

apšvietimas neturi trukdyti pastebėti ir suvokti įspėjamuosius saugos ženklus arba užrašus; 

11.2. patalpų, darbo vietų ir judėjimo kelių apšvietimas turi būti įrengtas taip, kad darbuotojams 

nekiltų rizika dėl įrengto apšvietimo rūšies; 

11.3. patalpose, darbo vietose ir judėjimo keliuose, kai išsijungus dirbtiniam apšvietimui 

darbuotojams gresia labai didelis pavojus, turi būti įrengtas reikiamas avarinis apšvietimas. 

13. Judėjimo keliai – pavojingos zonos: 

13.1. judėjimo keliai, taip pat laiptai, pritvirtintos kopėčios, krovimo aikštelės bei platformos turi 

būti apskaičiuoti, išdėstyti ir tokių matmenų, kad pėstieji ir transporto priemonės galėtų saugiai judėti ir 

nekeltų pavojaus darbuotojams, esantiems šalia judėjimo kelių ir įrenginių; 

13.2. pėsčiųjų judėjimo ir (arba) krovinių gabenimo kelių, įskaitant privažiavimo kelius krovimo 

darbams, matmenys turi būti nustatomi atsižvelgiant į tokių kelių potencialių naudotojų skaičių ir veiklos 

pobūdį. Jei judėjimo keliai skirti transporto priemonėms, turi būti numatytas pakankamai saugus atstumas 

arba numatyta saugos zona ar saugi įranga pėstiesiems. Keliai turi būti aiškiai pažymėti, reikiamai 

prižiūrimi ir tikrinami; 

13.3. transporto priemonių judėjimo keliai turi būti nutiesti pakankamu atstumu nuo durų, vartų, 

pėsčiųjų perėjų, tarpuvarčių bei laiptinių; 

13.4. jei statybvietėje yra pavojingų zonų, į kurias įėjimas ribotas (darbuotojas gali būti traumuotas), 

jose turi būti įrenginiai, kliudantys darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. Kai darbuotojai 

turi teisę įeiti į pavojingas zonas, turi būti parengtos reikiamos priemonės jų apsaugai ir, jei reikia, 

išduodamos asmeninės apsauginės priemonės. Pavojingos zonos turi būti aiškiai pažymėtos. 

14. Krovimo platformos ir rampos: 

14.1. krovimo platformų ir rampų matmenys turi atitikti jomis gabenamų krovinių dydį; 

14.2. krovimo platformose turi būti bent vienas išėjimas; 

14.3. krovimo platformos ir rampos turi būti įrengtos taip, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo. 

15. Judėjimo laisvė darbo vietoje: darbo vietos plotas (zona) turi būti tokio dydžio, kad darbuotojai, 

atsižvelgiant į naudojamus įrenginius, prietaisus ir kitas darbo priemones, dirbdami galėtų pakankamai 

laisvai judėti. 
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16. Pirmoji pagalba: 

16.1. darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai 

turi būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Darbuotojas, kuris įvykus nelaimingam 

atsitikimui buvo sužeistas arba staigiai susirgo, turi būti nedelsiant nugabentas į medicinos įstaigą; 

16.2. atsižvelgiant į statybos darbų apimtį ir (arba) veiklos rūšį, pagal darbuotojų saugos ir sveikatos 

reikalavimus turi būti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti; 

16.3. pirmosios pagalbos patalpose turi būti pagrindinė pirmosios pagalbos įranga bei priemonės. Į 

tokias patalpas turi būti lengvai patenkama su neštuvais. Šios patalpos turi būti paženklintos, kaip nustatyta 

Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose, ir nurodytos kelrodžiais; 

16.4. pirmosios pagalbos priemonės turi būti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo 

sąlygas. Jų laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose 

turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų 

tarnybos) telefono numeriai ir adresai. 

17. Buities, sanitarinės ir higienos patalpos: 

17.1. persirengimo kambariai ir drabužių spintelės: 

17.1.1. persirengimo kambariai turi būti įrengti darbuotojams, kurie turi dėvėti darbo drabužius, taip 

pat įrengti ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirenginėti kitoje patalpoje. 

Į persirengimo kambarius turi būti lengvai patenkama, jie turi būti pakankamai erdvūs, juose turi 

būti įrengtos sėdimos vietos; 

17.1.2. persirengimo kambariai turi būti reikiamo dydžio, kai reikia, juose turi būti įrengtos drabužių 

džiovinimo vietos. Taip pat turi būti įrengtos rakinamos vietos darbuotojų drabužiams bei asmeniniams 

daiktams saugoti. Esant tam tikroms aplinkybėms (dirbant su kenksmingomis medžiagomis, esant drėgmei, 

su nešvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabužiai ir daiktai turi būti laikomi atskirai nuo darbo 

drabužių; 

17.1.3. moterims ir vyrams turi būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi būti sudaryta 

galimybė tuo pačiu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu; 

17.1.4. kai persirengimo kambariai pagal šio priedo  

17.1.5 punkto pirmą pastraipą nėra būtini, kiekvienam darbuotojui turi būti įrengta rakinama 

drabužių ir asmeninių daiktų laikymo vieta; 

17.2. dušai ir praustuvai: 

17.2.1. atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo higienos reikalavimus, darbuotojams turi būti įrengtas 

reikiamas skaičius dušų.  
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Dušų kambariai turi būti įrengti atskirai vyrams ir moterims arba turi būti numatyta galimybė jiems 

atskirai naudotis dušų kambariais; 

17.2.2. dušų kambariai turi būti reikiamo dydžio, kad, laikydamasis atitinkamų higienos normų, 

kiekvienas darbuotojas galėtų netrukdomai praustis. Dušams turi būti tiekiamas karštas ir šaltas vanduo; 

17.2.3. kai nebūtina įrengti dušų, kaip nurodyta šio priedo 17.2.1 punkto pirmoje pastraipoje, netoli 

darbo vietų ir persirengimo kambarių turi būti įrengtas reikiamas skaičius praustuvų su tekančiu vandeniu 

(jei būtina – karštu vandeniu). Praustuvai turi būti įrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta 

galimybė jais naudotis atskirai; 

17.2.4. kai patalpos, kuriose įrengti dušai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambarių, 

turi būti įrengti patogūs perėjimai; 

17.3. tualetai ir praustuvai: 

17.3.1. darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba prausyklų 

turi būti įrengtas reikiamas skaičius tualetų ir praustuvų; 

17.3.2. vyrams ir moterims turi būti įrengti atskiri tualetai arba numatyta galimybė jais naudotis 

atskirai. 

                   18. Darbuotojų poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpos: 

18.1. atsižvelgiant į didelį nuotolį nuo nuolatinės gyvenamosios vietos iki statybvietės, į darbo 

pobūdį ir darbuotojų skaičių, turi būti įrengtos poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpos, į kurias darbuotojai 

turi būti lengvai priimami; 

18.2. atsižvelgiant į darbuotojų skaičių, poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpos turi būti reikiamo 

dydžio, jose turi būti reikiamas kiekis stalų ir kėdžių; 

18.3. jei tokios patalpos neįrengtos, turi būti sudaryta galimybė darbuotojams pailsėti darbo 

pertraukų metu; 

18.4. stacionariose darbuotojų apgyvendinimo patalpose, išskyrus tas, kurios naudojamos išimties 

atvejais, turi būti pakankamai sanitarinių įrenginių, valgomasis ir poilsio patalpa. 

Apgyvendinimo patalpose pagal darbuotojų skaičių turi būti lovos, spintos, stalai ir kėdės; 

paskirstant patalpas, reikia atsižvelgti į moterų ir vyrų apgyvendinimo ypatumus; 

18.5. poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpose turi būti numatytos priemonės nerūkančiųjų apsaugai 

nuo tabako dūmų. 

20. Neįgalieji darbuotojai: 

20.1. jeigu darbovietėse dirba neįgalieji, jos turi būti įrengtos atsižvelgiant į neįgaliųjų darbuotojų 

poreikius; 
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20.2. įrengiant duris, judėjimo kelius, laiptus, dušus, praustuvus, tualetus, kuriais naudojasi neįgalieji 

darbuotojai, taip pat darbo vietas, turi būti atsižvelgiama į jų fizines galimybes. 

21. Kiti statybviečių įrengimo reikalavimai: 

21.1. statybvietes supančios aplinkos ribos turi būti aiškiai matomos ir suprantamai pažymėtos; 

21.2. darbuotojų apgyvendinimo patalpose, taip pat netoli darbo vietų darbuotojai turi būti aprūpinti 

geriamuoju vandeniu ir pagal galimybes kitais gaiviaisiais gėrimais; 

21.3. statybvietėse darbuotojams turi būti sudarytos galimybės tinkamomis sąlygomis pavalgyti, 

prireikus turi būti priemonės valgiui pasigaminti. 

Pastaba. Atliekant statinių statybos ir rekonstrukcijos darbus, vykdytojams pageidaujant, privalu 

leisti naudoti didesnio skersmens ir didesnio stiprio drenažo vamzdžius negu numatyta projektuose, 

nustatyta tvarka įvertinant produkto atitiktį, padaryti reikalingus projektinius pakeitimus nekeičiant 

projekto įvykdymo sąmatinės kainos. Medžiagų pakeitimai turi būti suderinti su projekto vadovu ir 

techninės priežiūros specialistu.  
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03 – Drenažo tinklai 
0 

 Proj. Mindaugas Undaravičius  Sąnaudų kiekių žiniaraščiai 

KALBOS 

TRUMP. 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJA 
AT-24S-2174-03-TP-MD.SKŽ 1 2 

LT 
 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eilės 

Nr. 

Romuvos progimnazija 

Darbo pavadinimas, aprašymas Mato vnt. Kiekis Nuoroda į TS 

Melioracijos tinklai I etapas 

1 
Esamų drenažo g/b šulinių Ø1000 mm demontavimas ir 

išvežimas 
kompl. 11,0 

TS 02. 

VN TS 7. 

2 Esamų drenažo vamzdynų d100 demontavimas m 395 
TS 02. 

VN TS 7. 

3 
II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, pakrovimas į 

autosavivarčius, vežiojimas 10km atstumu , darbas sąvartoje 
m3 1019 

TS 02. 

VN TS 7. 

4 
Išlyginamojo žvyro arba skaldos pagrindo po vamzdynais 

įrengimas (akmenų skersmuo turi būti ne didesnis kaip 32 mm ) 
m3 33 

TS 02. 

VN TS 7. 

5 
Apsauginio žvyro arba skaldos sluoksnio aplink vamzdynus 

įrengimas (akmenų skersmuo turi būti ne didesnis kaip 32 mm ) 
m3 76 

TS 02. 

VN TS 7. 

6 
PVC-U drenažo vamzdžiai Ø145/160 mm su geotekstile ir jų 

įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis 
m 140 

TS 02. 

TS 03. 

7 
PVC-U drenažo vamzdžiai Ø80/92 mm su geotekstile ir jų 

įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis 
m 690 

TS 02. 

TS 03. 

8 
Apvalūs g/b šuliniai Ø1000mm (nusodinimo dalis ≥0,3m), 

komplekte su protarpiais, lipynėmis ir ketiniais liukais 125kN 
kompl./m3 1/ 0,7 VN TS 10.1. 

9 Geotekstilė m2 1245 
TS 02. 

TS 03. 

10 
Naujai projektuojamo drenažo rinktuvo Ø145/160 mm 

įjungimas į naujai projektuojamą g/b šulinį LD2-1, L1-18 
kompl. 2,0 TS 02. 

11 
Naujai projektuojamo drenažo sausintuvo Ø80/92 mm įjungimas 

į naujai projektuojamą g/b šulinį LD2-1, L1-18 
kompl. 3,0 TS 02. 

12 
Naujai projektuojamo drenažo sausintuvų Ø80/92 mm įjungimas 

į naujai projektuojamą drenažo rinktuvą Ø145/160 mm 
kompl. 30,0 TS 02. 

13 Gruntinio/paviršinio vandens lygio pažeminimas sist. 1,0 VN TS 7. 

14 Šulinių žymėjimo ženklai vnt 1,0 VN TS 10.3. 

15 
Likusios tranšėjos dalies užpilimas smėlingu gruntu atvežtu 

autosavivarčiais 
m3 910 

TS 02. 

VN TS 7. 

16 II gr. grunto ir apsauginio sluoksnio tankinimas vibroplūktuvais m3 1019 
TS 02. 

VN TS 7. 
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Eilės 

Nr. 

Romuvos progimnazija 

Darbo pavadinimas, aprašymas Mato vnt. Kiekis Nuoroda į TS 

Melioracijos tinklai II etapas 

1 
II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, pakrovimas į 

autosavivarčius, vežiojimas 10km atstumu , darbas sąvartoje 
m3 317 

TS 02. 

VN TS 7. 

2 
Išlyginamojo žvyro arba skaldos pagrindo po vamzdynais 

įrengimas (akmenų skersmuo turi būti ne didesnis kaip 32 mm ) 
m3 10 

TS 02. 

VN TS 7. 

3 
Apsauginio žvyro arba skaldos sluoksnio aplink vamzdynus 

įrengimas (akmenų skersmuo turi būti ne didesnis kaip 32 mm ) 
m3 24 

TS 02. 

VN TS 7. 

4 
PVC-U drenažo vamzdžiai Ø113/126 mm su geotekstile ir jų 

įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis 
m 55 

TS 02. 

TS 03. 

5 
PVC-U drenažo vamzdžiai Ø65/75 mm su geotekstile ir jų 

įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis 
m 205 

TS 02. 

TS 03. 

6 
425 mm skersmens plastikiniai šuliniai su dugnais (nusodinimo 

dalis ≥0,3m), dengiant ketiniais liukais 125kN 
kompl./m 1/ 1,7 VN TS 10.2. 

7 Geotekstilė m2 390 
TS 02. 

TS 03. 

8 
Naujai projektuojamo drenažo rinktuvo Ø113/126 mm įjungimas 

į naujai projektuojamą plastikinį šulinį LD2-71 
kompl. 1,0 TS 02. 

9 
Naujai projektuojamo drenažo rinktuvo Ø113/126 mm įjungimas 

į rekonstruojamą g/b šulinį LR1-27 
kompl. 1,0 TS 02. 

10 
Naujai projektuojamo drenažo sausintuvų Ø65/75 mm įjungimas 

į naujai projektuojamą drenažo rinktuvą Ø113/126 mm 
kompl. 11,0 TS 02. 

11 Gruntinio/paviršinio vandens lygio pažeminimas sist. 1,0 VN TS 7. 

12 Šulinių žymėjimo ženklai vnt 1,0 VN TS 10.3. 

13 
Likusios tranšėjos dalies užpilimas smėlingu gruntu atvežtu 

autosavivarčiais 
m3 283 

TS 02. 

VN TS 7. 

14 II gr. grunto ir apsauginio sluoksnio tankinimas vibroplūktuvais m3 317 
TS 02. 

VN TS 7. 

 

Pastabos: Darbų vykdymo eigoje darbų kiekiai gali būti tikslinami. 

























Uždaroji akcinė bendrovė

Vytauto g. 103, LT–77160 Šiauliai

Tel. +370 41 52 55 50

El. p. office@siauliuvandenys.lt

www.siauliuvandenys.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Kodas 144133366

PVM mokėtojo kodas LT441333610

A. s. LT37 7180 0000 0246 7590

AB Šiaulių bankas

UAB „Atamis“

el. p. m.kazakevicius@atamis.lt

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS ROMUVOS PROGIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO SU

PRIEIGOMIS, ESANČIO DAINŲ G. 13, ŠIAULIUOSE, MODERNIZAVIMO PROJEKTUI 

1. Geriamojo vandens tiekimui: esamas / nauja statyba; - / - tūkst. m3/metus; - / 0.452 m3/d.;

- / - m3 / h maks.; Vandens slėgis objekto prijungimo vietoje 24 m.

Užsakovas privalo:

1.1. Suprojektuoti vandentiekio tinklų prijungimą prie esamų vandentiekio tinklų DN100 mm

žemės sklypo Dainų g. 13, Šiauliuose, ribose (schema pridedama).

1.2. Vandentiekio tinklus suprojektuoti vandentiekio vamzdžiais ir medžiagomis, atitinkančiais

norminių dokumentų reikalavimus geriamajam vandeniui tiekti.

1.3. Pasijungimo vietoje suprojektuoti vandentiekio šulinį. Šulinyje ant naujai projektuojamo

vandentiekio įvado ir ant esamo vandentiekio įvado į progimnazijos pastatą, suprojektuoti sklendes

atitinkančias norminių dokumentų reikalavimus geriamajam vandeniui tiekti.

1.4. Atsiskaitymui už paslaugas suprojektuoti vandens apskaitos mazgą pagal STR

2.07.01:2003 reikalavimus už pirmos išorinės pastato sienos spec. skirtoje patalpoje, kurioje

užtikrinama ne žemesnė nei +5°C temperatūra. Suprojektuoti vandens apskaitos mazgą vandens

apskaitos prietaiso įrengimui horizontalioje padėtyje.

1.5. Suprojektuoti geriamojo vandens apsaugos įtaisą, apsaugantį nuo taršos dėl galimo

atbulinio tekėjimo, pagal LST EN 1717 reikalavimus.

1.6. Vandens apskaitos prietaisus, pateikus prašymą raštu ir techninę dokumentaciją, išduoda

UAB „Šiaulių vandenys“. Užpildytą prašymą https://www.siauliuvandenys.lt/dokumentu-pildymo-

formos/ (su reikalingais priedais jei prašyme nurodyta) pateikti elektroniniu paštu

aptarnavimas@siauliuvandenys.lt arba atvykus į Klientų aptarnavimo ir pardavimų departamentą,

Vytauto g. 103, Šiauliai (tel.: (8 41) 59 22 62).

2. Nutekamųjų vandenų nuleidimui: esamas/nauja statyba; - / - tūkst. m3/metus; - / 0,452

m3/d.; - / - m3/h maks.

Užsakovas privalo:

2.1. Suprojektuoti buitinių nuotekų tinklų prijungimą prie esamų buitinių nuotekų tinklų

DN200 mm, į esamą nuotekų šulinį žemės sklypo Dainų g. 13, Šiauliuose, ribose (schema

pridedama).

2.2. Nuotekų tinklus suprojektuoti vamzdžiais, atitinkančiais norminių dokumentų

reikalavimus nuotekų sistemoms.

2.3. Nuotekų, išleidžiamų į nuotekų surinkimo sistemą, užterštumas negali viršyti

normatyviniuose dokumentuose nurodytų teršalų koncentracijų.

3. Lietaus vandens nuleidimui: esamas/naujai statomas: 114 l/s (įskaitant drenažą).

Užsakovas privalo:

3.1. Suprojektuoti paviršinių nuotekų tinklų prijungimą prie esamų paviršinių nuotekų tinklų

DN500 mm žemės sklypo Dainų g. 13, Šiauliuose, ribose (schema pridedama).

3.2. Suprojektuoti ir įrengti žemės sklype Dainų g. 13, Šiauliuose, papildomas priemones /

sistemas paviršinių nuotekų surinkimui ir kaupimui.

Nr.

Nr.Į   2024-04-23                prašymą

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:m.kazakevicius@atamis.lt
mailto:aptarnavimas@siauliuvandenys.lt


3.3. Suprojektuoti papildomas priemones / sistemas paviršinių nuotekų surinkimui ir kaupimui

tik įvertinus nuo viso baseino ploto į centralizuotai tvarkomų paviršinių nuotekų tinklus surenkamų

paviršinių nuotekų debitą bei pagal gautus duomenis apskaičiavus galimą išleisti paviršinių nuotekų

kiekį iš kaupimo priemonių / sistemų.

3.4. Paviršinių nuotekų, išleidžiamų į paviršinių nuotekų surinkimo sistemą, užterštumas negali

viršyti normatyviniuose dokumentuose nurodytų teršalų koncentracijų.

4. Kiti reikalavimai: 

4.1. Prieš atliekant vandentiekio tinklų pajungimą į esamus vandentiekio tinklus, pateikti

prašymą dėl vandentiekio tinklų uždarymo el. paštu office@siauliuvandenys.lt. Dėl išsamesnės

informacijos apie vandentiekio tinklų uždarymo / atidarymo paslaugą kreiptis į Vandenruošos ir

tinklų departamentą (tel.: +370 41 52 44 42, +370 615 24 222).

4.2. Atliekant vandentiekio ir nuotekų (buitinių ir paviršinių) tinklų statybos darbus, prijungimo

prie veikiančių vandentiekio ir nuotekų (buitinių ir paviršinių) tinklų fakto patvirtinimui kviesti UAB

„Šiaulių vandenys“ atstovą surašyti vandentiekio ir nuotekų (buitinių ir paviršinių) tinklų prijungimo

aktus (Vandenruošos ir tinklų departamentas, tel.: +370 41 52 44 42; +370 615 24 222).

4.3. Atlikus vandentiekio ir nuotekų (buitinių ir paviršinių) tinklų statybos darbus prieš

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų (buitinių ir paviršinių) tvarkymo sutarčių sudarymą UAB

„Šiaulių vandenys“ gamybiniam-techniniam skyriui (Vytauto g. 103, Šiauliai, tel. +370 41 59 22 73)

pateikti techninę dokumentaciją: vandentiekio ir nuotekų (buitinių ir paviršinių) tinklų geodezinę

nuotrauką (analoginėje (popierinėje) ir skaitmeninėje formose), projektą, paslėptų darbų aktą (-us),

raštą, kad vandentiekio ir nuotekų (buitinių ir paviršinių) tinklai įrengti tvarkingai (išduoda UAB

„Šiaulių vandenys“ Vandenruošos ir tinklų departamentas (tel.: +370 41 52 44 42, +370 615 24 222)),

hidraulinio bandymo aktą, pažymą apie atliktą televizinę diagnostiką.

4.4. Sudaryti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų (buitinių ir paviršinių) tvarkymo sutartis

su UAB „Šiaulių vandenys“. Nesudarius vandens tiekimo ir nuotekų (buitinių ir paviršinių) tvarkymo

sutarčių, griežtai draudžiama naudotis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis.

PRIDEDAMA. Vandentiekio ir nuotekų (buitinių ir paviršinių) tinklų schemos, 3 lapai.

Technikos direktorius Nerijus Potelis

K. Andriuškienė, tel. +370 41 59 22 73, el. p. kristina.an@siauliuvandenys.lt

mailto:office@siauliuvandenys.lt
mailto:kristina.an@siauliuvandenys.lt
mailto:kristina.an@siauliuvandenys.lt
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Geriamojo vandens tinklas (žr. VN dalį)

Buitinių nuotekų tinklas (žr. VN dalį)

Paviršinių nuotekų tinklas (žr. VN dalį)

Drenažo tinklas (konstrukcinis) (žr. VN dalį)

Rekonstruojamų paviršinių nuotekų tinklas (žr. VN dalį)

Naikinamas tinklas

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esama ryšių kanalizacija

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Esama šiluminė trasa

Esamas apšvietimo kabelis

Drenažo tinklas (melioracijos) (I etapas)

Paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo latakas (žr. VN dalį)

Drenažo tinklas (melioracijos) (II etapas)

Projektuojama bėgimo tako sportinė guminė danga

Projektuojama dirbtinės žolės danga

Projektuojama treniruoklių aikštelės guminė danga

Projektuojama asfalto danga

Projektuojama trinkelių danga

Projektuojama smėlio danga

Projektuojama plytelių danga (pastato nuogrinda)

Projektuojama sportinė guminė danga

Projektuojama veja

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojamas 5 m apsauginis tinklas (kamuolių gaudyklė)

Projektuojama 2,43 m segmentinė tvora (aplink aikšteles)

Projektuojama 1,73 m segmentinė tvora (aplink stadioną)

Regbio vartai (stacionarūs)

Registruoto geodeziškai pamatuoto sklypo riba
Darbų vykdymo riba (I ir II etapų riba)

Kelio bordiūras

Nužemintas kelio bordiūras

Projektuojama vaizdo kamera

Vejos bordiūras

Futbolo vartai

Futbolo aikštė

Krepšinio aikštelė

Statinių eksplikacija

Bėgimo takas ir 100 m sektorius

Krepšinio, tinklinio ir kvadrato aikštelė

Tinklinio aikštelė

Šuolio į tolį sektorius

Konteinerinio tipo WC

Atsarginių žaidėjų suoleliai

Kiemo aikštelė

Treniruoklių aikštelė

Stalo teniso aikštelė
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Futbolo aikštė

Krepšinio aikštelė

Statinių eksplikacija

Bėgimo takas ir 100 m sektorius

Krepšinio, tinklinio ir kvadrato aikštelė

Tinklinio aikštelė

Šuolio į tolį sektorius

Konteinerinio tipo WC

Atsarginių žaidėjų suoleliai

Kiemo aikštelė

Treniruoklių aikštelė

Stalo teniso aikštelė

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11   DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:

1. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ PAKLOJIMO DARBUS, PATIKSLINTI VISŲ ESAMŲ LIETAUS
NUOTEKŲ/DRENAŽO IŠVADŲ GYLIUS.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ.
5. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ.
6. STATYBOS METU SUTIKUS NEPAŽYMĖTUS LIETAUS NUOTEKŲ/DRENAŽO IŠVADUS TURI BŪTI INFORMUOTAS
STATYTOJAS, TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR PROJEKTUOTOJAS.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

AT-24S-2174-03-TP-MD.B-

Šiaulių Romuvos progimnazijos sporto ir kitos paskirties inžinerinių
statinių su prieigomis, lietaus nuotekų tinklų, Dainų g. 13, Šiauliuose,
rekonstravimo ir statybos projektas

34249 PV Rimvydas Juodka

PDV Gintas Stankus

Proj. Mindaugas Undaravičius

S-746-PmAT

0

2024-10 Statybos leidimui, konkursui

01.1
1

M1:500

1

TIIIS derinimo lentelė
Prašymo Nr.DataTopografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų

TIIIS1-20240226-010423
2024-02-29

teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS)

2024-02-26

ĮvykdytasPateiktas
Vykdytojas:
UAB "Inžinerijos centras"

SITUACIJOS  SCHEMA

03 - Drenažo tinklai
Drenažo tinklų planas (I etapas)
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Geriamojo vandens tinklas (žr. VN dalį)

Buitinių nuotekų tinklas (žr. VN dalį)

Paviršinių nuotekų tinklas (žr. VN dalį)

Drenažo tinklas (konstrukcinis) (žr. VN dalį)

Rekonstruojamų paviršinių nuotekų tinklas (žr. VN dalį)

Naikinamas tinklas

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esama ryšių kanalizacija

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Esama šiluminė trasa

Esamas apšvietimo kabelis

Drenažo tinklas (melioracijos) (I etapas)

Paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo latakas (žr. VN dalį)

Perjungiamas esamas drenažo tinklas

Drenažo tinklas (melioracijos) (II etapas)

Projektuojama bėgimo tako sportinė guminė danga

Projektuojama dirbtinės žolės danga

Projektuojama treniruoklių aikštelės guminė danga

Projektuojama asfalto danga

Projektuojama trinkelių danga

Projektuojama smėlio danga

Projektuojama plytelių danga (pastato nuogrinda)

Projektuojama sportinė guminė danga

Projektuojama veja

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojamas 5 m apsauginis tinklas (kamuolių gaudyklė)

Projektuojama 2,43 m segmentinė tvora (aplink aikšteles)

Projektuojama 1,73 m segmentinė tvora (aplink stadioną)

Regbio vartai (stacionarūs)

Registruoto geodeziškai pamatuoto sklypo riba
Darbų vykdymo riba (I ir II etapų riba)

Kelio bordiūras

Nužemintas kelio bordiūras

Projektuojama vaizdo kamera

Vejos bordiūras

Futbolo vartai

Futbolo aikštė

Krepšinio aikštelė

Statinių eksplikacija

Bėgimo takas ir 100 m sektorius

Krepšinio, tinklinio ir kvadrato aikštelė

Tinklinio aikštelė

Šuolio į tolį sektorius

Konteinerinio tipo WC

Atsarginių žaidėjų suoleliai

Kiemo aikštelė

Treniruoklių aikštelė

Stalo teniso aikštelė

01
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04
05
06
07
08
09
10
11

Futbolo aikštė

Krepšinio aikštelė

Statinių eksplikacija

Bėgimo takas ir 100 m sektorius

Krepšinio, tinklinio ir kvadrato aikštelė

Tinklinio aikštelė

Šuolio į tolį sektorius

Konteinerinio tipo WC

Atsarginių žaidėjų suoleliai

Kiemo aikštelė

Treniruoklių aikštelė

Stalo teniso aikštelė

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11   DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:

1. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ PAKLOJIMO DARBUS, PATIKSLINTI VISŲ ESAMŲ LIETAUS
NUOTEKŲ/DRENAŽO IŠVADŲ GYLIUS.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ.
5. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ.
6. STATYBOS METU SUTIKUS NEPAŽYMĖTUS LIETAUS NUOTEKŲ/DRENAŽO IŠVADUS TURI BŪTI INFORMUOTAS
STATYTOJAS, TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR PROJEKTUOTOJAS.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

AT-24S-2174-03-TP-MD.B-

Šiaulių Romuvos progimnazijos sporto ir kitos paskirties inžinerinių
statinių su prieigomis, lietaus nuotekų tinklų, Dainų g. 13, Šiauliuose,
rekonstravimo ir statybos projektas

34249 PV Rimvydas Juodka

PDV Gintas Stankus

Proj. Mindaugas Undaravičius

S-746-PmAT

0

2024-10 Statybos leidimui, konkursui

01.2
1

M1:500

1

TIIIS derinimo lentelė
Prašymo Nr.DataTopografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų

TIIIS1-20240226-010423
2024-02-29

teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS)

2024-02-26

ĮvykdytasPateiktas
Vykdytojas:
UAB "Inžinerijos centras"

SITUACIJOS  SCHEMA

03 - Drenažo tinklai
Drenažo tinklų planas (II etapas)



Šulinių duomenų lentelė

Šulinio Nr.

LD2-1

LD2-2

LD2-3

LD2-4

LD2-5

LD2-6

LD2-7

LD2-8

LD2-9

LD2-10

LD2-11

LD2-12

LD2-13

LD2-14

LD2-15

LD2-16

LD2-17

LD2-18

LD2-19

LD2-20

Šulinio diametras

d1000

Įgilinimas, m

1.80

X

6198049.81

6198056.13

6198058.64

6198061.15

6198063.65

6198066.16

6198068.67

6198071.18

6198073.69

6198076.20

6198078.71

6198081.22

6198083.72

6198086.23

6198088.74

6198091.25

6198093.76

6198096.27

6198098.78

6198101.49

Y

453254.40

453262.25

453265.37

453268.48

453271.60

453274.71

453277.83

453280.94

453284.06

453287.18

453290.29

453293.41

453296.52

453299.64

453302.75

453305.87

453308.98

453312.10

453315.22

453318.59

Šulinių duomenų lentelė

Šulinio Nr.

LD2-21

LD2-22

LD2-23

LD2-24

LD2-25

LD2-26

LD2-27

LD2-28

LD2-29

LD2-30

LD2-31

LD2-32

LD2-33

LD2-34

LD2-35

LD2-36

LD2-37

LD2-38

LD2-39

LD2-40

Šulinio diametras Įgilinimas, m X

6198103.79

6198106.30

6198108.82

6198111.32

6198113.92

6198118.95

6198121.50

6198044.55

6198044.56

6198056.72

6198050.17

6198062.69

6198048.70

6198068.42

6198049.03

6198073.95

6198051.28

6198079.25

6198054.28

6198084.13

Y

453321.45

453324.56

453327.69

453330.79

453334.02

453340.26

453343.44

453262.14

453258.42

453256.73

453264.45

453254.19

453269.98

453253.84

453275.71

453255.29

453281.64

453258.87

453287.66

453266.40

Šulinių duomenų lentelė

Šulinio Nr.

LD2-41

LD2-42

LD2-43

LD2-44

LD2-45

LD2-46

LD2-47

LD2-48

LD2-49

LD2-50

LD2-51

LD2-52

LD2-53

LD2-54

LD2-55

LD2-56

LD2-57

LD2-58

LD2-59

LD2-60

Šulinio diametras Įgilinimas, m X

6198057.27

6198088.80

6198060.27

6198093.48

6198063.27

6198098.14

6198066.34

6198103.01

6198069.33

6198107.50

6198072.33

6198112.18

6198075.37

6198078.36

6198081.36

6198086.77

6198101.31

6198101.10

6198101.61

6198106.89

Y

453293.67

453275.81

453299.68

453285.21

453305.69

453294.73

453311.72

453304.49

453317.73

453313.48

453323.75

453322.82

453329.86

453335.88

453341.91

453348.19

453359.48

453354.77

453353.13

453350.36

Šulinių duomenų lentelė

Šulinio Nr.

LD2-61

LD2-62

LD2-63

LD2-64

LD2-65

LD2-66

LD2-67

LD2-68

LD2-69

LD2-70

Šulinio diametras Įgilinimas, m X

6198110.04

6198115.89

6198120.31

6198112.18

6198109.41

6198117.60

6198115.38

6198131.00

6198129.02

6198128.75

Y

453348.71

453345.63

453343.31

453355.14

453350.98

453351.50

453347.27

453353.58

453349.61

453346.34

LD2-56-1

LD2-56-2

6198094.46

6198091.88

453349.02

453358.55

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

AT-24S-2174-03-TP-MD.B-

Šiaulių Romuvos progimnazijos sporto ir kitos paskirties inžinerinių
statinių su prieigomis, lietaus nuotekų tinklų, Dainų g. 13, Šiauliuose,
rekonstravimo ir statybos projektas

34249 PV Rimvydas Juodka

PDV Gintas Stankus

Proj. Mindaugas Undaravičius

S-746-PmAT

0

2024-10 Statybos leidimui, konkursui

02.1
1

03 - Drenažo tinklai
Šulinių ir kitų charakteringų taškų koordinatės (I etapas)

1



Šulinių duomenų lentelė

Šulinio Nr.

LD2-71

LD2-72

LD2-73

LD2-74

LD2-75

LD2-76

LD2-77

LD2-78

LD2-79

LD2-80

LD2-81

LD2-82

LD2-83

LD2-84

LD2-85

LD2-86

LD2-87

LD2-88

LD2-89

LD2-90

Šulinio diametras

d425

Įgilinimas, m

1.68

X

6198191.49

6198190.26

6198189.09

6198187.92

6198186.74

6198185.57

6198184.40

6198183.23

6198182.06

6198180.88

6198179.71

6198177.37

6198188.54

6198194.63

6198183.22

6198197.41

6198177.90

6198200.19

6198172.58

6198202.97

Y

453190.16

453194.43

453198.50

453202.58

453206.66

453210.74

453214.81

453218.89

453222.97

453227.05

453231.12

453239.28

453191.31

453195.44

453194.09

453200.76

453196.87

453206.08

453199.65

453211.40

Šulinių duomenų lentelė

Šulinio Nr.

LD2-91

LD2-92

LD2-93

Šulinio diametras Įgilinimas, m X

6198167.26

6198205.75

6198208.53

Y

453202.43

453216.71

453222.03

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

AT-24S-2174-03-TP-MD.B-

Šiaulių Romuvos progimnazijos sporto ir kitos paskirties inžinerinių
statinių su prieigomis, lietaus nuotekų tinklų, Dainų g. 13, Šiauliuose,
rekonstravimo ir statybos projektas

34249 PV Rimvydas Juodka

PDV Gintas Stankus

Proj. Mindaugas Undaravičius

S-746-PmAT

0

2024-10 Statybos leidimui, konkursui

02.2
1

03 - Drenažo tinklai
Šulinių ir kitų charakteringų taškų koordinatės (II etapas)

1



VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

12
5.

41

12
5.

37
12

5.
37

12
5.

35
12

5.
35

12
5.

34
12

5.
34

12
5.

32
12

5.
32

12
5.

31
12

5.
31

12
5.

29
12

5.
29

12
5.

27
12

5.
27

12
5.

26
12

5.
26

12
5.

24
12

5.
24

12
5.

23
12

5.
23

12
5.

21
12

5.
21

12
5.

19
12

5.
19

12
5.

18
12

5.
18

12
5.

16
12

5.
16

12
5.

15
12

5.
15

12
5.

13
12

5.
13

12
5.

11
12

5.
11

12
5.

10
12

5.
10

12
5.

08
12

5.
08

12
5.

07
12

5.
07

12
5.

05
12

5.
05

12
5.

03
12

5.
03

12
5.

02
12

5.
02

12
5.

00
12

5.
00

12
4.

97
12

4.
97

12
4.

95
12

4.
95

12
4.

92

12
6.

85

12
6.

85

12
6.

86

12
6.

87

12
6.

88

12
6.

88

12
6.

91

12
6.

94

12
6.

97

12
6.

97

12
6.

97

12
6.

96

12
6.

95

12
6.

95

12
6.

94

12
6.

94

12
6.

93

12
6.

92

12
6.

91

12
6.

89

12
6.

88

12
6.

87

12
6.

86

12
6.

85

12
6.

89

12
6.

92

12
6.

86

12
6.

70

12
6.

90

12
6.

96

12
6.

97

12
6.

96

12
6.

94

12
6.

94

12
6.

93

12
6.

93

12
6.

93

12
6.

93

12
6.

93

12
6.

93

12
6.

92

12
6.

92

12
6.

91

12
6.

91

12
6.

92

12
6.

94

12
6.

90

12
6.

88

12
6.

85

12
6.

83

12
6.

85

12
6.

84

12
6.

84

12
6.

81

PVC perf.gofr
d145/160

PVC perf.gofr
d145/160

PVC perf.gofr
d145/160

PVC perf.gofr
d145/160

PVC perf.gofr
d145/160

PVC perf.gofr
d145/160

PVC perf.gofr
d145/160

PVC perf.gofr
d145/160

PVC perf.gofr
d145/160

PVC perf.gofr
d145/160

PVC perf.gofr
d145/160

PVC perf.gofr
d145/160

PVC perf.gofr
d145/160

PVC perf.gofr
d145/160

PVC perf.gofr
d145/160

PVC perf.gofr
d145/160

PVC perf.gofr
d145/160

PVC perf.gofr
d145/160

PVC perf.gofr
d145/160

PVC perf.gofr
d145/160

PVC perf.gofr
d145/160

PVC perf.gofr
d145/160

PVC perf.gofr
d145/160

PVC perf.gofr
d145/160

PVC perf.gofr
d145/160

PVC perf.gofr
d145/160

PVC perf.gofr
d145/160

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

0.40%10.1

0.40%4.0

0.40%4.0

0.40%4.0

0.41%4.0

0.39%4.0

0.40%4.0

0.40%4.0

0.40%4.0

0.40%4.0

0.40%4.0

0.40%4.0

0.40%4.0

0.40%4.0

0.40%4.0

0.40%4.0

0.40%4.0

0.40%4.0

0.40%4.3

0.40%3.7

0.40%4.0

0.40%4.0

0.40%4.0

0.40%4.1

0.40%8.0

0.40%4.1

0.40%8.4

10.1 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.3 3.7 4.0 4.0 4.0 4.1 8.0 4.1 8.4

LD2-1

LD2-2

LD2-3

LD2-4

LD2-5

LD2-6

LD2-7

LD2-8

LD2-9

LD2-10

LD2-11

LD2-12

LD2-13

LD2-14

LD2-15

LD2-16

LD2-17

LD2-18

LD2-19

LD2-20

LD2-21

LD2-22

LD2-23

LD2-24

LD2-25

LD2-26

LD2-27 L1-18

VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

12
5.

55

12
5.

53

12
6.

84

12
6.

85

12
6.

82

12
6.

90

PVC perf.gofr
d80/92

Smėlio pasl.
10cm
0.40%5.6

5.6

LD2-30 LD2-2

12
5.

53

12
5.

50

12
6.

84

12
6.

85

12
6.

88

12
6.

96

PVC perf.gofr
d80/92

Smėlio pasl.
10cm
0.40%8.5

8.5

LD2-31 LD2-3

12
5.

53

12
5.

47

12
6.

84

12
6.

86

12
6.

83

12
6.

97

PVC perf.gofr
d80/92

Smėlio pasl.
10cm
0.40%14.4

14.4

LD2-32 LD2-4

12
5.

53

12
5.

47

12
6.

84

12
6.

87

12
6.

81

12
6.

96

PVC perf.gofr
d80/92

Smėlio pasl.
10cm
0.40%
15.0

15.0

LD2-33 LD2-5

12
5.

53

12
5.

45

12
6.

84

12
6.

88

12
6.

88

12
6.

94

PVC perf.gofr
d80/92

Smėlio pasl.
10cm
0.40%
21.0

21.0

LD2-34 LD2-6

12
5.

53

12
5.

45

12
6.

84

12
6.

88

12
6.

83

12
6.

94

PVC perf.gofr
d80/92

Smėlio pasl.
10cm
0.40%
19.8

19.8

LD2-35 LD2-7

12
5.

61
12

5.
60

12
5.

60

12
5.

57

12
6.

92

12
6.

90

12
6.

60

12
6.

74

12
6.

70

PVC perf.gofr
d80/92

PVC perf.gofr
d80/92

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm0.40%3.7

0.40%6.6

3.7 6.6

LD2-28

LD2-29

LD2-1

PVC perf.gofr.
d145/160

Smėlio pasl. 10 cm
0.40%/
122.7

Pastaba: susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu.

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
ak    - apšvietimo kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

AT-24S-2174-03-TP-MD.B-

Šiaulių Romuvos progimnazijos sporto ir kitos paskirties inžinerinių
statinių su prieigomis, lietaus nuotekų tinklų, Dainų g. 13, Šiauliuose,
rekonstravimo ir statybos projektas

34249 PV Rimvydas Juodka

PDV Gintas Stankus

Proj. Mindaugas Undaravičius

S-746-PmAT

0

2024-10 Statybos leidimui, konkursui

03
4

03 - Drenažo tinklai
Drenažo tinklų išilginiai profiliai (I etapas) Mh1:500

Mv1:100

1



VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI
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Pastaba: susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu.

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
ak    - apšvietimo kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

AT-24S-2174-03-TP-MD.B-

Šiaulių Romuvos progimnazijos sporto ir kitos paskirties inžinerinių
statinių su prieigomis, lietaus nuotekų tinklų, Dainų g. 13, Šiauliuose,
rekonstravimo ir statybos projektas

34249 PV Rimvydas Juodka

PDV Gintas Stankus

Proj. Mindaugas Undaravičius

S-746-PmAT

0

2024-10 Statybos leidimui, konkursui

03
4

03 - Drenažo tinklai
Drenažo tinklų išilginiai profiliai (I etapas) Mh1:500

Mv1:100

2



VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI
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Pastaba: susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu.

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
ak    - apšvietimo kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

AT-24S-2174-03-TP-MD.B-

Šiaulių Romuvos progimnazijos sporto ir kitos paskirties inžinerinių
statinių su prieigomis, lietaus nuotekų tinklų, Dainų g. 13, Šiauliuose,
rekonstravimo ir statybos projektas

34249 PV Rimvydas Juodka

PDV Gintas Stankus

Proj. Mindaugas Undaravičius

S-746-PmAT

0

2024-10 Statybos leidimui, konkursui

03
4

03 - Drenažo tinklai
Drenažo tinklų išilginiai profiliai (I etapas) Mh1:500

Mv1:100

3



VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI
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VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI
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VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

12
5.

53

12
5.

39

125.61
125.62

12
5.

62
12

5.
64

12
6.

88
12

6.
89

12
6.

84

12
6.

93

12
6.

85
12

6.
84

12
6.

87

12
6.

89

PVC perf.gofr
d80/92

PVC perf.gofr
d80/92 PVC perf.gofr

d80/92

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

0.40%
34.7 -0

.4
0%

1.
7 -0.40%

4.8

34.7 1.7 4.8

LD2-55

LD2-62 LD2-67

LD2-66

12
5.

61

12
5.

59

125.59
125.58

12
6.

87

12
6.

92

12
6.

86
12

6.
89

12
6.

94

12
6.

85

PVC perf.gofr
d80/92

PVC perf.gofr
d80/92

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

0.40%
5.0

0.40%2.4

5.0 2.4

LD2-64

LD2-65 LD2-61

12
5.

53

12
5.

50
12

5.
50

12
5.

45
12

6.
85

12
6.

84

12
6.

85

12
6.

87

12
6.

86

12
6.

90

PVC perf.gofr
d80/92

PVC perf.gofr
d80/92

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

0.40%7.7
0.40%12.5

7.7 12.5

LD2-60LD2-56 LD2-56-1

125.66
125.55

12
5.

88
12

5.
66

12
5.

55
12

5.
57

12
6.

95

12
6.

88

12
7.

19

12
6.

86

PVC perf.gofr
d80/92

PVC perf.gofr
d80/92

PVC perf.gofr
d80/92

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm4.82%2.3

4.83%
4.4

-0.40%
4.1

4.4 2.3 4.1

LD2-68

LD2-69 L1-18

LD2-70

PVC perf.gofr.
d145/160

Smėlio pasl. 10 cm

VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

12
5.

54

12
5.

50
12

6.
85

12
6.

90

12
6.

91

PVC perf.gofr
d80/92

Smėlio pasl.
10cm
0.40%9.9

9.9

LD2-56-1LD2-56-2

PVC perf.gofr.
d80/92

Pastaba: susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu.

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
ak    - apšvietimo kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

AT-24S-2174-03-TP-MD.B-

Šiaulių Romuvos progimnazijos sporto ir kitos paskirties inžinerinių
statinių su prieigomis, lietaus nuotekų tinklų, Dainų g. 13, Šiauliuose,
rekonstravimo ir statybos projektas

34249 PV Rimvydas Juodka

PDV Gintas Stankus

Proj. Mindaugas Undaravičius

S-746-PmAT

0

2024-10 Statybos leidimui, konkursui

03
4

03 - Drenažo tinklai
Drenažo tinklų išilginiai profiliai (I etapas) Mh1:500

Mv1:100

4



VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

12
4.

45
12

4.
43

12
4.

43
12

4.
41

12
4.

41
12

4.
40

12
4.

40
12

4.
38

12
4.

38
12

4.
36

12
4.

36
12

4.
35

12
4.

35
12

4.
33

12
4.

33
12

4.
31

12
4.

31
12

4.
29

12
4.

29
12

4.
28

12
4.

28

12
4.

24
12

4.
24

12
4.

23
12

6.
17

12
6.

11

12
5.

89

12
5.

92

12
5.

95

12
5.

98

12
6.

01

12
5.

98

12
5.

95

12
5.

92

12
5.

89

12
5.

86

12
6.

11

12
6.

08

12
6.

05

12
6.

06

12
6.

06

12
6.

04

12
6.

02

12
5.

98

12
5.

98

12
5.

99

12
5.

99

12
5.

98

12
5.

83

PVC perf.gofr
d113/126

PVC perf.gofr
d113/126

PVC perf.gofr
d113/126

PVC perf.gofr
d113/126

PVC perf.gofr
d113/126

PVC perf.gofr
d113/126

PVC perf.gofr
d113/126

PVC perf.gofr
d113/126

PVC perf.gofr
d113/126

PVC perf.gofr
d113/126

PVC perf.gofr
d113/126

PVC perf.gofr
d113/126

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

0.40%4.4

0.40%4.2

0.40%4.2

0.40%4.2

0.40%4.2

0.40%4.2

0.40%4.2

0.40%4.2

0.40%4.2

0.40%4.2

0.40%8.5

0.40%4.1

4.4 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 8.5 4.1

LD2-71

LD2-72 LD2-73

LD2-74

LD2-75

LD2-76

LD2-77

LD2-78

LD2-79

LD2-80

LD2-81

LD2-82

LR1-27

VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

124.55
124.53

12
5.

82

12
5.

86

12
5.

96

12
5.

98

PVC perf.gofr
d65/75

Smėlio pasl.
10cm0.40%3.6

3.6

LD2-83 LD2-72

12
4.

61

12
4.

58
12

5.
89

12
5.

99

12
5.

56

PVC perf.gofr
d65/75

Smėlio pasl.
10cm
0.40%6.3

6.3

LD2-73LD2-84

VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

12
4.

55

12
4.

51

12
5.

82

12
5.

92

12
5.

97

12
5.

99

PVC perf.gofr
d65/75

Smėlio pasl.
10cm
0.40%9.7

9.7

LD2-85 LD2-74

12
4.

67

12
4.

62
12

5.
95

12
5.

98

12
5.

56

PVC perf.gofr
d65/75

Smėlio pasl.
10cm
0.40%12.2

12.2

LD2-75LD2-86

12
4.

55

12
4.

48

12
5.

82

12
5.

98

12
5.

96

12
5.

98

PVC perf.gofr
d65/75

Smėlio pasl.
10cm
0.40%
15.8

15.8

LD2-87 LD2-76

PVC perf.gofr.
d113/126

Smėlio pasl. 10 cm
0.40%/

55.3

Pastaba: susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu.

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
ak    - apšvietimo kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

AT-24S-2174-03-TP-MD.B-

Šiaulių Romuvos progimnazijos sporto ir kitos paskirties inžinerinių
statinių su prieigomis, lietaus nuotekų tinklų, Dainų g. 13, Šiauliuose,
rekonstravimo ir statybos projektas

34249 PV Rimvydas Juodka

PDV Gintas Stankus

Proj. Mindaugas Undaravičius

S-746-PmAT

0

2024-10 Statybos leidimui, konkursui

04
2

03 - Drenažo tinklai
Drenažo tinklų išilginiai profiliai (II etapas) Mh1:500

Mv1:100

1



VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

12
4.

72

12
4.

65
12

6.
01

12
6.

02

12
6.

02

PVC perf.gofr
d65/75

Smėlio pasl.
10cm
0.40%
18.0

18.0

LD2-77LD2-88

12
4.

55

12
4.

46

12
5.

82

12
5.

98

12
5.

95

12
6.

04

PVC perf.gofr
d65/75

Smėlio pasl.
10cm
0.40%
22.0

22.0

LD2-89 LD2-78

12
4.

67

12
4.

58
12

5.
95

12
6.

06

12
6.

03

PVC perf.gofr
d65/75

Smėlio pasl.
10cm
0.40%
23.9

23.9

LD2-79LD2-90

12
4.

54

12
4.

43

12
5.

82

12
5.

92

12
5.

94

12
6.

06

PVC perf.gofr
d65/75

Smėlio pasl.
10cm
0.40%
28.1

28.1

LD2-91 LD2-80

12
4.

62

12
4.

50
12

5.
89

12
6.

05

12
6.

04

PVC perf.gofr
d65/75

Smėlio pasl.
10cm
0.40%
29.8

29.8

LD2-81LD2-92

12
4.

56

12
4.

42
12

6.
11

12
6.

08

12
6.

03

PVC perf.gofr
d65/75

Smėlio pasl.
10cm
0.40%
35.6

35.6

LD2-82LD2-93

Pastaba: susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu.

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
ak    - apšvietimo kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

AT-24S-2174-03-TP-MD.B-

Šiaulių Romuvos progimnazijos sporto ir kitos paskirties inžinerinių
statinių su prieigomis, lietaus nuotekų tinklų, Dainų g. 13, Šiauliuose,
rekonstravimo ir statybos projektas

34249 PV Rimvydas Juodka

PDV Gintas Stankus

Proj. Mindaugas Undaravičius

S-746-PmAT

0

2024-10 Statybos leidimui, konkursui

04
2

03 - Drenažo tinklai
Drenažo tinklų išilginiai profiliai (II etapas) Mh1:500

Mv1:100

2



300mm300mm
Išlyginamasis žvyro/skaldos (d<32mm)
 sluoksnis 10 cm

10
0m

m

Užpilama smėlingu gruntu iki
stadiono/krepšinio aikštelių
dangos žemės sankasos

Perforuotas gofruotas drenažo vamzdis
su geotekstiles filtru

1:0,5 1:
0,
5

Apsauginis žvyro/skaldos (d<32mm)
sluoksnis 25 cm

400mm

25
0m

m

Geotekstilė

Drenažo tinklų įrengimo detalė

Esamas gruntas

H, mm
(tikslinti SP dalyje)

Stadiono/Krepšinio ar kitos
dangos detalė (žr. SP dalyje)

EV2≥30 MPa

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

AT-24S-2174-03-TP-MD.B-

Šiaulių Romuvos progimnazijos sporto ir kitos paskirties inžinerinių
statinių su prieigomis, lietaus nuotekų tinklų, Dainų g. 13, Šiauliuose,
rekonstravimo ir statybos projektas

34249 PV Rimvydas Juodka

PDV Gintas Stankus

Proj. Mindaugas Undaravičius

S-746-PmAT

0

2024-10 Statybos leidimui, konkursui

05
1

03 - Drenažo tinklai
Drenažo tinklų įrengimo detalė

1


