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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Bylo:s (segtuvo) Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
a b C d e
1. | BD-01 0 Bendroji
2. | SP-02 0 Sklypo plano
3. VN-03 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo
4, MD-04 0 Melioracijos
5. EA-05 0 Elektrotechnikos (apSvietimas)
6. ER-06 0 Elektroniniy rySiuy
7 S0-07 0 Pasne_ngnpo statybai ir statybos darby
organizavimo
8. KS-08 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo

Lentelés skiltyje jraSomi Sie duomenys:

a— bylos (segtuvo) eilés numeris;

b — bylos (segtuvo) zymuo pagal statinio projekto dalis;

¢ — bylos segtuvo) laidos Zymuo;

d — statinio projekto dalies bylos (segtuvo) pavadinimas;

e — papildoma informacija apie laida, projekto pakeitimus, ankstesniy laidy anuliavimg ir kt. Kai byla

(segtuva) rengia kita projektavimo jmong¢, nurodomas jos pavadinimas.
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BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Lapy ) o Lapo
Dokumento Zymuo ; Laida Dokumento pavadinimas Pastabos N
SK. r.
1 2 3 4 5 6

Tekstai
AT-24S-2174-01 -TP-ER.PSZ 1 0 Projekto sudéties Ziniarastis
AT-245-2174-01 -TP-ER.BSZ 1 0  Bylos(segtuvo) dokumenty

sudéties ziniarastis
AT-24S-2174-01 -TP-ER.AR 6 0 Aiskinamasis rastas
AT-24S-2174-01 -TP-ER.TS 15 0 Technings specifikacijos
AT-24S-2174-01 -TP-ER.SKZ 4 0 Sanaudy kiekiy ziniarastis
Priedai
Priedas Nr. 1 1 0 Kvalifikacijg patvirtinanciy

dokumenty kopijos
Priedas Nr. 2 11 0 Projektavimo uzduotis
Bréziniai
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AT-24S-2174-01 -TP-ER-B.02 1 0 Elektroniniy rysiy struktiiriné

schema
AT-24S-2174-01 -TP-ER-B.03 1 0 Elektroniniy rysiy principiné

schema
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2. BENDRIEJI DUOMENYS

PROJEKTO PAVADINIMAS — ,,Romuvos progimnazijos sporto aik§tyno su prieigomis, esancio

Dainy g. 13, Siauliai, modernizavimo projektas*;

STATYTOJAS (UZSAKOVAS) — Siauliy miesto savivaldybés administracija;

STATINIU GRUPES - susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai, Kiti inzineriniai statiniai;
STATYBOS RUSIS — nauja statyba, rekonstravimas;

STATINIO KATEGORIJA — ypatingasis, neypatingasis, nesudétingasis statiniali;

STATYBOS VIETA — Dainy g. 13, Siauliai;
PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS —2024 m.;
STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDETIS: Etapas — Projektiniai pasifilymai,

Sudétis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®;

Projektavimo tikslai:

Vadovaujantis galiojanc¢iais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo

uZduotimi parengti projekta, kurio tikslai suprojektuoti:

mokyklos stadiong, irengiant naujg bégimo taka, futbolo ir kity sporto Saky aiksteles;

konteinerinio tipo lauko tualetg kartu su reikalingais inZineriniais tinklais;

stadione lauko treniruoklius;

nauja guming dangg aikstelése;

privedimo takus iki stadiono ir sutvarkyti taky danga mokyklos teritorijoje;

automobiliy stovéjimo aikstele ir sutvarkyti esamus privaziavimo kelius;

lietaus nuoteky, drenaZzo ir ap§vietimo tinklus;
vaizdo stebéjimo sistema;

sutvarkyti suardytus Zalius plotus.

Projektiniai sprendiniai atitinka:

Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architekttiros. Taip pat, normatyvinius

statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Sprendiniai

nepazeidZzia valstybés, nejgaliyjy integracijos visuomenés ir treiyjy asmeny interesy.
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3. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
3.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Projektavimo uzduotis;
Nuosavybés dokumentai;
Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla,

Kiti dokumentai.

3.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis

parengtas projektas:

- Lietuvos Respublikos statybos jstatymas (Galiojanti suvestiné redakcija: 2024-11-02 - 2024-12-
31);

- STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ (Galiojanti suvestiné redakcija:
2024-11-01 -);

- "Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés" (EJIBT) (Galiojanti suvestiné redakcija: 2023-
10-27 -

- GKTR 2.01.01:1999 Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas;

- Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas (Galiojanti suvestiné redakcija: 2024-01-01 -);

- STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“ (Galiojanti suvestiné redakcija:
2024-11-01 -);

- Elektroniniy rys$iy infrastruktiiros jrengimo, zymeéjimo, priezitiros ir naudojimo taisyklés (Galiojanti
suvestiné redakcija: 2024-05-10 -);

- QGaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimas ir jrengimo taisyklés. PrieSgaisrinés
apsaugos ir gelbéjimo departamento prie VRM 2012 birZelio 29d. jsakymas Nr. 1-186 (Zin., 2012,
Nr. 78-4085) galioja nuo 2024-11-06 -; e

- Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai. Galioja nuo 2024-11-01 -;

Visi kiti, su $iy sistemy projektavimu ir diegimu susijg, iki §io statinio projektavimo salygy sgvado
iSdavimo galiojusieji, bei darbo projekto metu jsigaliosiantys privalomieji normatyviniai statybos techniniai
dokumentai (STR) ir kiti dokumentai, kuriy reikalavimai yra privalomi visiems statybos dalyviams, vieSojo
administravimo subjektams, inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy savininkams (naudotojams),
juridiniams ir fiziniams asmenims, kuriy veiklg reguliuoja Statybos.

Ir Kiti teisiniai dokumentai.
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4. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Pagrindiniai statiniy rodikliai:

Z?IZI?\H_ a Pavadinimas ir techninés charakteristikos I\\//Ir?,fo Kiekis
Vaizdo stebéjimas. I ETAPAS
1. Lauko rySiy spinta, min. IP66, kompl. Su vent.jranga ir 230V kiStukiniais kompl. 2
lizdais. Su jZeminimo gnybtu
2 Kabelis, kompiuterinis, CAT5, FTP, 4x2x0.5 m 370
3. Instaliacinis vamzdis, gofruotas, D20-50, su mova, skirtas montavimui zeméje | m 330
4. Instaliacinis vamzdis/kanalas, D20-50, su mova, skirtas montavimui patalpose | m 40
5. Lauko IP kamera min.4MP, PoE vnt. 2
Vaizdo stebéjimas. II ETAPAS
1. Lauko ry$iy spinta, min. [P66, kompl. Su vent.jranga ir 230V kistukiniais kompl. 1
lizdais. Su jzeminimo gnybtu
2 Kabelis, kompiuterinis, CAT5, FTP, 4x2x0.5 m 390
3. Instaliacinis vamzdis, gofruotas, D20-50, su mova, skirtas montavimui Zeméje | m 320
4. Instaliacinis vamzdis/kanalas, D20-50, su mova, skirtas montavimui patalpose | m 70
5. Lauko IP kamera min.4MP, PoE vnt. 2

4.1. Programy sarasas

Projekto dalis

Programinés jrangos pavadinimas

AS

Microsoft Office Word 2016
AutoCAD 2016

4.2. Vaizdo stebéjimo sistema

Pagrindinés vaizdo stebéjimo sistemos funkcijos:

¢ Vaizdo steb¢jimo sistemos pagrindiné funkcija - perduoti ypatingos svarbos zony vaizdo signalg |

jraSymo jrenginj ir saugoti jrasus nustatyta dieny skaiciy.

e Vaizdo steb&jimo sistema naudojama ir kaip prevenciné priemone galimy nesankcionuoty veiksmy

sumazinimui.

e Vaizdo steb¢jimo sistema taip pat yra bendros apsaugos sistemos koncepcijos dalis.
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I statyby etapas

Atsizvelgiant j UZsakovo reikalavimus kei¢iamas esamas jraSymo irenginys NVR nauju iki 32
kanaly. Sumontuojami papildomi jraSymo diskai. Po NVR pakeitimo turi buti prijungtos esamos
(pastato perimetro) vaizdo kameros. Apsaugos posto vieta lieka esama.

Teritorijoje , ant projektuojamy atramy montuojamos rysiy spintos/dézés su sumontuota jranga — 8
porty PoE komutatoriais. Spintose montuojami Sildymo prietaisai su jutikliais.

Teritorijos steb¢jimui projektuojamos skaitmeninés, ne maziau, kaip 4 MP spalvoto vaizdo kameros.
Kameros su tvirtinimo elementais tvirtinamos prie projektuojamy atramy (atramos komplektuojamos su
atitinkamais pamatais). Visos lauko kameros turi ne maziau, kaip IP66 hermetiSkumo klas¢. JraSytas
vaizdas jrenginiuose iSsaugomas ne trumpiau nei 30 pary, vienos kameros vaizdg jrasinéjant ne mazesniu
nei 12,5 kadr./s daznumu ir esant parinktiems auksto lygio kokybiniams parametrams. Duomeny kaupimui
naudot nemazesne nei 8 TB talpa vaizdo jraSymo jrenginéje.

Projektuojami kabeliai klojami:

- Mokyklos patalpose — behalogeniniuose vamzdziuose arba kanaluose prie sienos/luby;

- Zeméje — apsauginiuose d50 vamzdZiuose;

- Atramoje — apsauginiame vamzdyje;

- Po esamomis dangomis klojamas vamzdis d110 uzdaru biidu (vertinami projekto E dalyje). Jame

tiesiamas apsauginis vamzdis su FTP kabeliu.

Il etapas

Projektuojamas prisijungimas prie I etape sumontuotos vaizdo jraSymo jrangos - NVR.

Teritorijoje sumontuojama rySiy spinta su pamatu. Spintoje sumontuojama jranga — 8 porty PoE
komutatoriais. Spintoje montuojami Sildymo prietaisai su jutikliais.

Teritorijos stebéjimui projektuojamos skaitmeninés, ne maziau, kaip 4 MP spalvoto vaizdo kameros.
Kameros su tvirtinimo elementais tvirtinamos prie projektuojamy atramy (atramos komplektuojamos su
atitinkamais pamatais). Visos lauko kameros turi ne maziau, kaip IP66 hermetiSkumo klase. [raSytas
vaizdas jrenginiuose iSsaugomas ne trumpiau nei 30 pary, vienos kameros vaizdg jrasinéjant ne mazesniu
nei 12,5 kadr./s daznumu ir esant parinktiems auksto lygio kokybiniams parametrams. Duomeny kaupimui
naudot nemazesne nei 8 TB talpa vaizdo jraSymo jrengingje.

Projektuojami kabeliai klojami:

- Mokyklos patalpose — behalogeniniuose vamzdziuose arba kanaluose prie sienos/luby;

- Zeméje — apsauginiuose d50 vamzdZiuose;

- Atramoje — apsauginiame vamzdyje.
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Vaizdo steb¢jimo sistemos kabeliai bei jranga turi biiti markiruojami. Tarpus tarp kabeliy ir vamzdziy
peréjose per sienas ir perdangas reikia per visg konstrukcijos stor] uzsandarinti nedegia ir lengvai
pasalinama medziaga. Atsparumas ugniai uzsandarintose vietose turi bhiti ne mazesnis nei sienos ar
perdangos. Visi Sioje projekto dalyje numatyti prietaisai, jrengimai, aparatiira, kabeliai, montazinés
medziagos ir gaminiai turi biiti montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba
technines sglygas.

Visa jranga jzeminama pagal EJIBT reikalavimus. Vaizdo jraSymo jrenginio talpa, naudojant H.264
glaudinimo standarta, jrasg darant pagal judesio detekcijg. Maitinimo kabeliai iki kamery naudojant FTP
kabeli PoE technologija. Kameros tvirtinimas ir komutacija prie atramos atliekamas pagal gamintojo
techning instrukcijg. Vaizdo stebéjimo kabeliai tiesiami apsauginiuose vamzdziuose d50/20. Sistema turi
buti jrengta pagal jrangos gamintojy rekomendacijas.

Pastaba: Konkreti kameros vieta ir auksti tikslinamos darbo projekto metu ir suderinant su UZsakovu.
Lentele ,, Teritorija stebima vaizdo kameromis* kabinama geriausiai matomoje vietoje ant pastato fasado ir

prie varty / varteliy | teritorijg patekti.
5. BENDRI NURODYMAI

Prietaisy elektros aparatiiros, kabeliy ir vamzdyny montavimo ir jZeminimo darbus atlikti
vadovaujantis “elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés”, galiojan¢iy saugos ir statybiniy normy
reikalavimais.

Pastaba: kabeliy ilgiai ir kiekiai tikslinami statybos metu.

Visi komponentai turi biiti suderinami tarpusavyje. Visa pastato vidaus elektros instaliacija turi biti
atlikta ne Zemesnés nei Cca degumo klasés kabeliais. Tuo tarpu gaisrinés saugos inzinerinés sistemy
instaliacija atliekama pagal ,,Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés* reikalavimus.

Gaisrinés saugos inzineriniy sistemy (stacionariosios gaisry gesinimo sistemos, gaisro aptikimo ir
signalizavimo sistemos, perspé€jimo apie gaisra ir evakavimo(si) valdymo sistemos, statinio vidaus gaisrinio
vandentiekio sistemos, lauko gaisrinio vandentiekio sistemos, dimy ir Silumos valdymo sistemos),
ugniagesiy lifty ir kt. kabeliai turi buti apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio pazeidimo. Tokiy sistemy
kabeliai nuo tiesioginio ugnies poveikio turi bliti apsaugoti ne mazesnio kaip ei 60 atsparumo ugniai
atitvarinémis konstrukcijomis arba tam tikslui naudojami specialiis ugniai atspariis, pagal lietuvos standartg
LST EN 50200 ,Neapsaugoty plony kabeliy, naudojamy atsarginése grandinése, atsparumo ugniai
bandymo metodas* arba Lietuvos standartg LST EN 50362 ,,Atsparumo ugniai bandymo metodas, taitkomas
neapsaugotiems didesnio skerspjiivio elektros ir valdymo kabeliams, naudojamiems atsarginése

grandinése* pagaminti kabeliai, kurie uztikrinty tokiy sistemy darbg ne trumpiau kaip 60 min. gaisro metu.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS
PRIVALOMUJU TECHNINIO PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTU IR PAGRINDINIU

NORMATYVU STATYBOS TECHNINIU DOKUMENTU SARASAS:

Visi projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medZiagos, ju montavimas, iSbandymas ir

eksploatacija turi atitikti sekantiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas (Galiojanti suvestiné redakcija: 2024-11-02 - 2024-12-31);

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* (Galiojanti suvestiné redakcija: 2024-11-01
o)

"Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés" (EJIBT) (Galiojanti suvestiné redakcija: 2023-10-27 -);
GKTR 2.01.01:1999 Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas;

Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas (Galiojanti suvestiné redakcija: 2024-01-01 -);

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“ (Galiojanti suvestiné redakcija: 2024-11-01
2

Elektroniniy rySiy infrastruktiiros jrengimo, Zyméjimo, prieziGros ir naudojimo taisyklés (Galiojanti
suvestiné redakcija: 2024-05-10 -);

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimas ir jrengimo taisyklés. PrieSgaisrinés
apsaugos ir gelbéjimo departamento prie VRM 2012 birzelio 29d. jsakymas Nr. 1-186 (Zin., 2012,
Nr. 78-4085) galioja nuo 2024-11-06 -; ®

Gaisrines saugos pagrindiniai reikalavimai. Galioja nuo 2024-11-01 -;

Visi kiti, su $iy sistemy projektavimu ir diegimu susije, iki Sio statinio projektavimo salygy savado

iSdavimo galiojusieji, bei darbo projekto metu jsigaliosiantys privalomieji normatyviniai statybos

techniniai dokumentai (STR) ir kiti dokumentai, kuriy reikalavimai yra privalomi visiems statybos

dalyviams, vieSojo administravimo subjektams, inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy

savininkams (naudotojams

0 2024 Statybos leidimui, konkursui

Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
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Visi kiti, su 8iy sistemy projektavimu ir diegimu susije, iki Sio statinio projektavimo salygy sgvado
iSdavimo galiojusieji, bei darbo projekto metu jsigaliosiantys privalomieji normatyviniai statybos techniniai
dokumentai (STR) ir kiti dokumentai, kuriy reikalavimai yra privalomi visiems statybos dalyviams, vies$ojo
administravimo subjektams, inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy savininkams (naudotojams), juridiniams

ir fiziniams asmenims, kuriy veikla reguliuoja Statybos jstatymas (zr. STR 1.01.05:2007 punkta 12.1);

TECHNINES SPECIFIKACIJOS
VAIZDO STEBEJIMO DALIS

BENDRIEJI NURODYMAI

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kity darby paskirtis -
pagaminti, iSbandyti, pristatyti ] vieta sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir islaikyti nurodytas sistemas
uzbaigtoje ir visiskai eksploatuojamoje biikléje.

Visi projekte numatyti prietaisai, jrengimai, aparatiira, kabeliai, montazinés medziagos ir gaminiai turi biiti
sertifikuoti ES ir atitikti reikiamus normatyvinius dokumentus. Jie turi biiti montuojami, iSbandomi ir suderinami

pagal jy gamintojy standartus arba technines salygas.

TS-1 VAIZDO STEBEJIMO SISTEMOS IRENGINIAI IR MEDZIAGOS

TS-1.1. RySiy spinta su jranga
TS-1.1.1. RySiy spinta

ill Parametrai Minimaliis reikalavimai
komutaciné spinta su mikroklimato kontrolé.
Spinta yra isklijuota Smm poliesteriu su folija.
Kairiame spintos Sone 50mm nuo virSaus ir deSiniame spintos Sone 50mm
nuo apacios yra iSpjautos kiaurymés ir j jas yra jdétos IP54 sandarumo
klasés 150x150 ventiliacinés grotelés su filtruojancia medziaga viduje.
1. [Komutaciné spinta Prie ventiliaciniy groteliy, esanciy kairéje puséje virSuje, i§ vidinés pusés

iyra prisuktas aktyvinés ventiliacijos ventiliatorius su guoliukais
120x120x38mm,veikiantis nuo ~220V jtampos.
Ant montazinés plokstés, esanéios spintos dugne, yra prisukti du

horizontaltis DIN35 bégeliai aktyvinés ir valdymo jrangos montavimui.

Ant apatinio DIN bégelio yra sumontuotos dvi modulinés rozetés

Lapas |Lapy [Laida
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~250V/16A  su jZeminimu, automatinis dvipolis iSjungéjas CI10A|
10kV,75W sildytuvas 100W,8ildymo termostatas ir komutacinés rinklés.
Ant virSutinio DIN bégelio ,optinio kabelio jvedimui ir paskirstymui, yra
naudojamas pramoninis ODF, montuojamas ant DIN bégelio.

Salia pramoninio ODF yra palikta vieta pramoniniam optiniam Keitikliui

ir pramoniniam maitinimo Saltiniui.

2. |Darbo aplinka skirta darbui lauke

3. |Aukstis: Min. 10U

4. Spalva: Ral7035 pilka

5. [Spintos komplekte Sildytuvas 75 W

6. |Automatinis dvipolis i§jungéjas
7. Termostatai sildymui ir védinimui
8. IAktyvinis ventiliatorius, 230V

9. [Sandarumo klasé IP54

10. [[§matavimai 600x600x250 (A X P x G)

Ant spintos nugarinés dalies yra sumontuoti du stulpiniai laikikliai,
pagaminti i§ 3mm aliuminio plokstés ir nudazyti milteline dazymo
technologija RAL7035 pilka spalva.

Stulpiniai laikikliai turi po dvi nertidijancio plieno sgvarzas, Kurios
yra skirtos komutacinei spintai montuoti prie apsvietimo stulpo,

11. [Tvirtinimas kurio diametras gali biiti 90-150mm.

Kiekvienas stulpinis laikiklis yra prisuktas prie spintos galinés dalies
su dviem nertidijancio plieno varztais M8x20 DIN933 A2.

Pats stulpinis laikiklis centre turi 32mm kiauryme, kurig galima
panaudoti optiniy, elektros ar kompiuteriniy kabeliy jvedimui j
spintg.

Cokolis yra pagamintas i§ plieno lak$to su Magnelio danga, jkasamas
i Zeme ir ant jo yra montuojama 600/600 spinta. Visas korpusas
pagamintas iS plieno laksto su Magnelis danga, kuri garantuoja
aukstg atsparumo korozijai laipsnj, visa papildomai padengta

12. Pamatas spintai/ cokolis

milteliniu biidu RAL 7035. ISoriné spintelé tvirtinama varztais per
specialias korpuse esancias skylutes. Cokolio konstrukcija susideda
i$ dviejy daliy, sujungty Sesiais M6 varztais. Uztikrina stabily

spintelés montavimg Zeméje. Cokolio aukstis reguliuojamas 200mm

Lapas |Lapy [Laida
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diapazone, kas 50mm,persukant cokolio kojas auks$Ciau ar Zemiau.

Cokolio svoris: 15,0-25,0 kg.

TS-1.1.2. Ventiliatoriy blokas

Ventiliatoriy blokas yra skirtas aktyvinei komutacinés spintos ventiliacijai.

Eil. | Parametrai Minimalis reikalavimai
nr.
1. | Ventiliatoriy blokas - dviejy ventiliatoriy;
- keturiy ventiliatoriy;

2. | Ventiliatoriy bloko plokstés matmenys | 364 mm x 364 mm X 1,5 mm.
3. | Ventiliatoriaus matmenys 120 mm x 120 mm x 38 mm
4. | Montavimas daugiataskis
5. | Maitinimas 220-250V AC, 50/60Hz
6. | Spalva Sviesiai pilka RAL7035
7. | Komplekte Su termostatu

TS-1.1.3. Termostatas védinimui
Eil. | Parametrai Minimaliis reikalavimai
nr.
1. | Jutiklio tipas bimetalinis
2. | Maksimali maitinimo jtampa 250VAC
3. | Maksimali komutuojama sroveé 10A
4. | Temperatiiros nustatymo diapazonas 0°C - 60°C
5. | Darbiné temperatiira -20°C - 80°C
6. | Sandarumo klasé IP20
7. | Tvirtinimas 35 mm DIN bégis
8. | Matmenys 60 mm x 43 mm x 33 mm

TS-1.1.4. Sildytuvas komutacinei spintai
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Eil. | Parametrai Minimaliis reikalavimai
nr.
1. | Sildymo komplektas Sildymo komplekty komutacinéms spintoms sudaro

konvekcinis  radiatorinis  Sildytuvas  ,mechaninis
termostatas KTO-011 ir DIN bégelis jy tvirtinimui.
Irenginio konstrukcijg, sumontuotg ant DIN bégelio,
sudaro:
-Mechaninis termostatas KTO-011,
-Blokas/spaustukai ir jungiamieji laidai;
-Galios rezistoriaus pavidalo Sildymo elementas,
kuris, siekiant uztikrinti tinkamg Silumos
iSsklaidyma, sumontuotas ant tinkamai parinkty
matmeny aliuminio radiatoriaus, leidziancio
pasiekti norimg Silumos i$sklaidyma.
Sildymo elementa jjungia mechaninis termostatas,
kuris  Sildomos spintelés viduje pasiekes
operatoriaus pageidaujama/nustatyta temperatiirg
atjungia jo maitinima. Sildytuvo galia yra 50W, o
kaitinimo elemento temperatiira (pastovioje
biisenoje) nevirsija 200°C. Sildymo elementas,
naudojamos medziagos ir sprendimai leidZia ilgai
eksploatuoti Sildytuva, nepabloginant jo buklés.
Naudojamas  termostatas  palaiko  norimag
temperatiira, uztikrindamas norimas
aplinkos/temperatiiros salygas spintoje
sumontuotam turiniui, tuo paciu apsaugodamas jj
nuo staigaus nekontroliuojamo temperatiiros
padidéjimo.
Mikroklimatos kontrolés (MKK) mazgas gali buti
sumontuotas ant 19°/1U elektros montavimo
panelés su DIN bégeliu.Bégelis jgilintas 90mm
arba 120mm.
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TS-1.1.5. Mechaninis termostatas Sildymui

Eil. | Parametrai Minimaliis reikalavimai

nr.

1. | Jutiklio tipas bimetalinis

2. | Kontakto tipas NC — atidaromas virsijus nustatyta temperatiirg
3. | Maksimali maitinimo jtampa 250VAC

4. | Kontaktiné apkrova 10A

5. | Temperatiiros nustatymo diapazonas 0°C - 60°C

6. | Darbiné temperatiira -20°C - 80°C

7. | Sandarumo klasé 1P20

8. | Montavimas 35 mm DIN beégis

TS-1.2. Tinklinis POE komutatorius

Eil.

nr.

Parametrai Minimalas reikalavimai

N Montuojama j standarting 19" (angl. rack-mount) spintg. Komplektuojama
1. |Konstrukcija _ ) _ _ _
su montavimo detalémis. Ne daugiau kaip 1U aukscio.

o Elektros maitinimo jtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai
2. [El. maitinimas . N .
kintamai jtampai.

10/100/1000 Base-T PoE/PoE+
3. |prievadai su automatiniu Nurodytas sgnaudy ziniarastyje

greitaveikos atpazinimu

) ) ) Komplekte su SFP moduliais, palaikanéiais 10Gbit/s spartg ir 500m
4. [2x10Ghit/s SFP prievadai
atstuma.

o ] Standzioji atmintis ,,Flash" ne maziau kaip 128 MB. Paketo buferio dydis
5. |Atmintis ir procesorius ) . ] o o ) )
ne maziau kaip 3 MB. Spartinancioji atmintis ne maziau kaip 256 MB.

6. |PoE galios biudZetas INe maziau 15,4W prievadui.

TS-2. Vaizdo stebéjimo kamera

Eil. | Parametrai Minimalius reikalavimai
nr.
1. Kamera IP cilindriné vaizdo kamera

1/2.7” SMP CMOS sensorius;

ROI, SMART H.264+/H.265+ lankstus kodavimas

2,7 -13,5 mm kei¢iamo zidinio nuotolio objektyvas;
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Maks. IR LED nuotolis: 60 m;

12 VDC/PoE;
Apsaugos laipsnis IP67;
Ekspl. temperattira —40 °C to +60 °C (—40 °F to 140 °F)
Objektyvas 2.8 mm
Spalva Balta
Raiska 5MP

Kameros tipas

Cilindriné (bullet)

Naktinis pasvietimas

<50m

© ©® N o g &~ w0 N

Programing jranga

Vaizdas

Vaizdo perzitrai ir archyvavimui, naudojant
kompiuterinj tinklg arba interneta;

I programing jranga turi jeiti visy vaizdo kamery
licencijos (iki 64 kamery);

Tiesioginio vaizdo atkiirimas;

Neribojamas nutolusiy darbo viety skaicius;

Sistema valdoma tiek i$ kompiuterio, tiek i§ mobilaus
jrenginio per specialig aplikacija;

Konfigaruokite vaizdo sienos iSdéstyma ir schema;
Sitlo veido atpazinimg ir paieSskg tiesioginiame
vaizde;

perduodamas internetu j bet kurj kompiuterj arba

mobily jrenginj.

TS-3. Vaizdo kameros laikiklis tvirtinimui ant stulpo

Eil. | Parametrai Minimalus reikalavimai

nr.

1. Laikiklis Vaizdo kameros laikiklis tvirtinimui ant stulpo;
2. Svoris 0,25...0,30 kg

3. | Ekspl. temperatiira —40 °C to +60 °C (—40 °F to 140 °F)

AT-24S-2174-01-TP-ER.TS
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TS-4 INSTALIACINES MEDZIAGOS IR GAMINIAI

TS-4.1. Duomeny perdavimo kabelis

Specifikacija Minimalis reikalavimai
Kategorija nurodyta SANAUDU ZINIARASTYJE
Ekranas Ekranuotas, FTP

Izoliacija Behalogeniné, LSZH

Ekspl. temperatiira

nuo -5°C iki +70°C;

Instaliacinis kabelis el. maitinimo grandinéms

Specifikacija Minimalus reikalavimai
Jtampa 220-230V

Konstrukcija daugiavielis varinis laidininkas
Izoliacija Behalogeniné, LSZH

Gysly skaicius

nurodytas SANAUDU ZINIARASTYJE

Gysly skerspjtvis

nurodytas SANAUDU ZINIARASTYJE

Ekspl. temperatiira

nuo -5°C iki +70°C;

*Visy kabeliy degumo klasé — pagal normas ir standartus.

TS-4.2. Apsauginiai kab. vamzdZiai

Apsauginiy vamzdziy diametras nurodytas sgnaudy ziniarastyje. Sienomis klojamy vamzdziy standumo

klasé 320N, grindyse — 750N. Stovuose naudojami lygiasieniai vamzdziai, grindyse lygiasieniai arba gofruoti lygia

vidine sienele. Klojant vamzdzius atvirai ilgais atstumais naudojami lygesieniai vamzdziai, lenkimo vietose

naudojamos lanksc¢ios gofros. VamzdZius pagal jy montavimo vietg parinkti pagal EN 61386-1 standarta.

Vamzdziai klojami patalpose turi biiti pagaminti i§ behalogeninés medziagos.

Pastato viduje

Specifikacija

Minimalas reikalavimai

Medziaga

PP (polipropilenas)

Atsparumas

200mm/15mm/min)

gniuzdymui (5%,

>450 N (EN 61386-22)

Atsparumas
2h/5 kg)

smugiams (-5°C,

N (normal) (EN 61386-22)

Eksploatavimo temperatiira

-25°C - +105°C (EN 61386-1 punktas 6.2)

Degumas

Behalogeniai, neskleidziantys dimy

Tarnavimo laikas

Min 50 mety (EN 61386-1)

AT-24S-2174-01-TP-ER.TS
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Zeméje

Specifikacija Techninis projektas

Medziaga PP,PE

Atsparumas gniuzdymui (angl. | >750 N (EN 61386-22)
Resistance to compression) pagal
LST EN 61386-24 standartg b):

Eksploatavimo temperatiira -25°C - +105°C (EN 61386-1 punktas 6.2)

Tarnavimo laikas Min 50 mety (EN 61386-1)

TS-5. INSTALIACIJOS DARBAI

Bendrieji reikalavimai:

Visi darbai turi bati atlikti laikantis LR galiojanéiy normy ir taisykliy. Visi jrenginiai montuojami laikantis
gamintojy rekomendacijy ir nenusiZengiant LR galiojan¢ioms normoms ir taisykléms.

Montavimo darbai ir terminai suderinami su valdos savininku (valdytoju) ir asmenimis, kuriy inZineriniai
tinklai ar sistemos yra kertami ar yra naudojami, ar vykdomas paralelinis montavimas pagal statinio projekte
numatytas salygas.

Klojant kabelius turi buti laikomasi visy gamintojo techninéje specifikacijoje nustatyty parametry.

Klojami kabeliai turi biiti tinkamai paslepiami nuo tyc¢inio ar netycinio pazeidimo

Vaizdo stebéjimo sistemos jrenginiy montavimas

Tinkliniai komutatoriai ir vaizdo jraSymo jrenginiai montuojami ER dalies komutacinéje spintoje
panaudojant gamykKlinius laikiklius, jgalinanéius prietaisus montuoti 19 spintos réme.

Vaizdo kameros tvirtinamos prie konstrukcijy tik panaudojant gamyklines laikanciasias detales. Vaizdo
kameros montuojamos pagal prie jy pridedamas instrukcijas. Prie§ montuojant vaizdo kameras, jy vietos ir tikslis
pririSimai turi buti suderinti su uzsakovo atstovu.

Vaizdo kameros ir kabeliai markiruojami, markiracijos tipas tikslinamas darby metu.

Kabeliai, bei komutaciniai elementai ir jy montavimas

Kabelinis tinklas klojamas pasléptu biidu kabelius klojant ant sieny ar luby. Vietose kur AS dalies kabeliy
trasos sutampa su ER dalyje numatytais kabeliniais kanalais, kabeliai klojami ] juos. Techninése patalpose kabeliai
klojami atvirai, apsauginiuose vamzdziuose.

Signalinio spindulio kabeliai klojami horizontaliai sienose 10 — 15 c¢cm atstumu nuo luby arba nuo grindy
lygio ir vertikaliai iki detektoriy montavimo vietos taip, kad nebiity pavojaus pazeisti kabelius vykdant apdailos
darbus ar tvirtinant ap$vietimo bei dizaino elementus. Sis atstumas gali biiti kei¢iamas, atsizvelgiant i elektros
maitinimo laidy instaliacijg. Pagrindinis reikalavimas — signaliniai kabeliai negali biiti klojami lygiagreciai elektros

maitinimo kabeliams ar¢iau kaip 40 cm. Jeigu yra nei§vengiamas lygiagretus paklojimas mazesniu atstumu (iki 15
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cm), tai lygiagreéiai einantis signalinio kabelio ilgis neturi vir§yti 1,5 m. Sis atstumas gali biti didesnis (iki 3 m),
bet tada signaliniai kabeliai turi biiti ekranuoti.

Leidziama su signaliniais kabeliais praeiti pro elektros tinklo ir apsvietimo laidus 90 laipsniy kampu.

Jeigu yra pakabinamos lubos, rekomenduojama signalinius kabelius kloti vir§ pakabinamy luby.

Esant potinkinei instaliacijai naujose statybose arba rekonstrukcijoje, kabelio peréjimo vietose nuo vienos
plokstumos | kita plokstumg turi bati padaroma “kilpa” apie 10 cm ilgio, fiksuojant kabelj laidy laikikliais kilpos
pradzioje abiejose plokStumose.

Draudziama signalinj kabelj tvirtinti plySyje tarp neSancios sienos ir perdengimo plokstés.

Visi signaliniai kabeliai atvedami nuo valdymo pulteliy, detektoriy arba grupiy j iSplétimo moduliy
montavimo vietg, pagal projektuotojo nurodytg principing jungimo schema.

Maziausi leistini atstumai tarp elektroniniy rysiy linijy ir elektros instaliacijos:

Maziausi leistini atstumai tarp elektroniniy|Atstumai, mm

rySiy linijy ir elektros instaliacijos

<2 kW 2-5 kW |>5kW

Neekranuotos jégy linijos arba elektros jranga,

_ _ ) o 127 305 610
esancios $alia atviry arba nemetaliniy linijy
Neekranuotos jégy linijjos arba elektros jranga,
esanCios Salia jZeminto metalinio vamzdyno |64 152 305
(konduito)
Jégy linijos, nutiestos jzemintame metaliniame
vamzdyne (konduite) (arba su lygiaveréiu 76 152

ekranavimu), esancios Salia jZeminto metalinio

vamzdyno (konduito)

Maitinimo kabeliai

Maitinimo kabeliai tiesiami pagal bendrus reikalavimus, iSdéstytus EL]IT, EIIBT.

Komutaciniy elementy montavimas

Signaliniai laidai jungiami j iSplétimo moduliy komutacinius gnybtus, komutaciniy paskirstymy dézuciy
gnybtus. Prie$ jungiant nuo gyslos nuvalomas izoliacijos sluoksnis tiek, kiek reikia laido jvedimui j gnybto vidy.
ISoréje neizoliuotas dalies ilgis turi bati ne didesnis kaip 2 — 3 mm, kad nebiity trumpinimo pavojaus su kitomis
signalinémis gyslomis. Signalinés gyslos tarpusavyje sujungiamos komutaciniuose gnybtuose arba sulituojant ir
izoliuojant sulitavimo vieta.

Kontakty komutacinés dézutés montuojamos taip, kad patogu bty prieiti prie kontakty aptarnavimo darby

metu.
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Signaliniy spinduliy jungtys ir kontaktinés grupés turi buti uzdaroje dézéje — krosavimo/komutavimo

dézuteje.

Krosavimo/komutavimo dézés ir spintos montuojamos atsizvelgiant j dizaino elementus objekte ir interjera.

Visi signaliniai kabeliai suvedami per déz&je numatytas technologines skyles. Signaliniy kabeliy gyslos

paskirstomos dézés viduje ir sukomutuojamos prie reikalingy kontaktiniy gnybty. Dézés turi biiti apriipintos

signaliniais elementais, skirtais antisabotazinio signalinio spindulio pajungimui nuo atidarymo ar nuémimo.

TS-7 REIKALAVIMAI PROJEKTO DALIES VYKDYMO PRIEZIURAI

Statinio projekto dalies vykdymo priezitiros vadovas privalo:

Sutartyje numatytu laiku ir tvarka ar statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo nurodymu
lankytis statybvietéje, spresti su jo prizitrimos statinio projekto dalies sprendiniy jgyvendinimu
susijusius klausimus, informuoti statinio projekto vykdymo prieZitiros vadova apie priimtus
sprendimus;
tai jraSyti j Statybos darby Zurnalg, pateikti statinio projekto vykdymo priezitiros vadovui savo
iSvadas dél $ios statinio dalies pripazinimo tinkama naudoti;

pasirasyti paslépty statinio konstrukcijy ir paslépty statybos darby patikrinimo, inZineriniy tinkly,
statinio inzineriniy sistemy, technologiniy inzineriniy sistemy iSbandymo, pripazinimo tinkamais
dalies sprendinius, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimus (kai tokios pareigos numatytos Sutartyje);

drausti naudoti statybos produktus (statybines medziagas, statybos gaminius, dirbinius) ir jrenginius,
jei jie neatitinka statinio projekto dalies techniniy specifikacijy, normatyviniy statybos techniniy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, ir apie tai jrasyti j Statybos
darby Zurnalg (Reglamento IV skyrius);

suderinus su statinio projekto vykdymo priezitiros vadovu, atlikti statinio projekto dalies sprendiniy
pakeitimus;

tikrinti, kaip vykdomi jo nurodymai ir reikalavimai. Jei jie nevykdomi, nedelsiant apie tai informuoti
statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadova;

reikalauti i§ rangovo (jei statyba vykdoma rangos btidu) ar statytojo (uzsakovo) (jei statyba vykdoma
tkio budu) sustabdyti statinio statyba [3.27], jrasant §] reikalavima j Statybos darby Zurnala
(Reglamento IV skyrius) ir rastu pranesant statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovui, kai:

- nustatyta, kad statytojas (uzsakovas) arba rangovas pazeidé statinio projekto dalies sprendinius,
jgyvendinanéius esminius statiniy reikalavimus arba esminius statinio architekttros reikalavimus,

ir pakeité statinio projekte nurodytus statinio matmenis;
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- nustatyti normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties

dokumenty reikalavimy pazeidimai;

- statomas statinys (statinio dalis) neatitinka statybg leidZian¢iame dokumente [3.1] nurodyty
pagrindiniy statinio rodikliy (bent vieno i§ jy, iSskyrus atvejj, kai dél nelaikanciyjy konstrukcijy
keitimo pasikeiCia statinio bendrasis plotas arba jo dalys) ir statinio naudojimo paskirties

reikalavimy;

- paaiskéja statinio projekto (dalies) ar statybos klaidos, dél kuriy atsirado statinio ar gretimai

esanciy statiniy avarijos grésmé (nustatyta, kad statinys yra avarinés buiklés), ar jvyko avarija.

Statinio projekto dalies vykdymo priezitros vadovas turi teisg:

o patekti j statybviete ir patikrinti, kaip jgyvendinami statinio projekto sprendiniai;

o reikalauti, kad statinio statybos vadovas pateikty atlikty statybos darby, panaudoty statybos
produkty ir jrenginiy atitiktj patvirtinan¢ius dokumentus, informacijg rastu apie Siy produkty ir jrenginiy
paskirtj ir naudojimo ypatybes; jrasyti j Statybos darby Zurnalg (Reglamento IV skyrius) reikalavimus ir
nurodymus dél pastebéty statybos produkty, jrenginiy atitikties ir tinkamumo naudoti reikalavimy
pazeidimy pasalinimo;

e kreiptis  vieSojo administravimo subjekta, atliekantj statybos valstybine priezitira, jei nevykdomi

jo teiséti reikalavimai ir pazeidziami statytojo (uZsakovo) ir tre¢iyjy asmeny interesai.

TS-8 SAUGOS REIKALAVIMAI

Bendrieji reikalavimai

Jrangg turi montuoti tik profesionaliis ir kvalifikuoti specialistai. Sumontuota j ranga neturi kelti pavojaus
statybvietéje dirban¢iam personalui ar galintiems prie jos patekti kitiems asmenims. Turi bati pritvirtinti atitinkami
ispéjamieji uzrasai, jrengiami aptvérimai tose vietose, kur montavimo darby laikotarpiu yra atlickami pavojingi
darbai, galimas kontaktas su pavojy keliangiomis elektros j rangos dalimis. Sie jspéjamieji uzrasai turi bati lengvai
pastebimi ir jskaitomi.

Plokstés, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros | ranga turi biiti gerai apsaugota nuo
dulkiy ir mechaniniy pazeidimy montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros jrangos, dél Rangovo kaltés
ivyksta pazeidimai, jskaitant ir dazyty pavirSiy pazeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai paSalinti
pazeidimus, atstatant tokig pacia ar geresne bukle.

Priesgaisiné sauga

Montavimo metu reikia pasirfipinti laikina prie$gaisrine apsauga. Laikina prieSgaisriné sauga realizuojama
pagal jprasting jmonéje taikomg prieSgaisrinés apsaugos tvarka.

Kabeliams ir vamzdziams, kuriuose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, angos tarp juy ir statybiniy
konstrukcijy uzsandarinamos per visg statybinés konstrukcijos storj. Tiesiant kanaluose, loviuose, niSose elektros

laidus, kabelius, kuriais galimas ugnies plitimas, biitina numatyti jy uZzsandarinimg konstrukcijos kirtimo vietose.
Lapas |Lapy [Laida
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Angos uzsandarinamos nedegiomis medziagomis, nesumazinant konstrukcijos atsparumo ugniai. Kabeliams ir
vamzdziams, kuriuose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, kabeliai i$ abiejy statybinés konstrukcijos pusiy po 30
cm turi biti padengti ugniai atspariais dazais. Jei kabeliy pravedimams per prieSgaisrines naudojami zemesnés nei
A2/A1 degumo klasés vamzdziai sienoje turi biti jrengiamos spec.tarpinés, uzsitraukiancios gaisro metu, veikiant
aukstai temperatirai. Bet kuriuo atveju draudziama sumazinti prieSgaisriniy konstrukcijy atsparuma ugniai.

Darbuotoju sauga ir sveikata

Pries statybos darby pradzig veikiancios jmonés teritorijoje statybos rangovas(-ai) ir jmonés vadovas
privalo iforminti aktg - leidima, kuriame turi biiti numatytos priemonés, uztikrinancios darby sauga.

Imongje turi biiti sudarytas darbo viety ir darby, atliekamy tik pagal paskyra-leidima, saraSas. SaraSa
tvirtina darbdavys.

Paskyra - leidima darby vadovui iSduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad bty
jgyvendintos paskyroje - leidime nurodytos darbuotojy saugos ir sveikatos priemonés.

Darby vadovas privalo supaZindinti darbuotojus su bitinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir
instruktavimg jforminti paskyroje - leidime.

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi buti aptvertos
apsauginiais aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti j tokias zonas.

Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi biiti aptvertos
signaliniais aptvarais ir pazenklintos saugos ir sveikatos apsaugos Zenklais arba kitaip aiSkiai pazymeétos.

Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus.

Dirbant ant pristatomy kopéciy auks¢iau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos dirzg, pritvirtintg prie pastato
konstrukcijos arba kopéciy, jeigu Sios patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos.

Ant pristatomy kopé¢iy draudziama:

- dirbti Salia ar vir§ neapsaugoty veikian¢iy masiny besisukanciy daliy ir transporteriy;

- naudoti rankines elektros masinas ar parakinj jrankj;

- virinti dujomis ar elektra;

- tempti laidus ar prilaikyti aukstyje sunkias detales.

Siuos darbus leidziama atlikti naudojant pastolius, aiksteles ir kitas priemones.

Jei darbai atlieckami didesniame kaip 5 m aukStyje nuo zemés pavirSiaus, perdengimo arba darbo pakloto,
kai pagrindiné priemoné, apsaugojanti nuo kritimo, yra Saugos dirzas, darbuotojai privalo turéti aukstalipio
kvalifikacijg.

DraudZiama montuotojams vaiks¢ioti konstrukcijomis ir jy elementais (santvaromis, rémo sijomis ir kt.),
ant kuriy néra galimybés jrengti reikiamo plo¢io peréjimo su aptvarais, be specialiy apsauginiy jtaisy.

Draudziama dirbti aukstyje atvirose vietose, kai véjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei pliksalos, lijundros,

perkiinijos, riko ar blogo matomumo darbo vietose metu.
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Pozicija,

Mato

eil. NI Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt Kiekis Pastabos
VAIZDO STEBEJIMAS. | ETAPAS
1. TS-1.1.1
. ) TS-1.1.2
Lauko rysiy spinta, min. IP66, kompl. Su
vent.jranga ir 230V kistukiniais lizdais. Su TS-1.13 kompl. 2| LKS-xx
jZeminimo gnybtu TS-1.1.4
TS-1.15
2. Cokolis/pamatas spintai T5-11.1 kompl 1
3. | Tinklo komutatorius, su PoE, 8 porty RJ45 TS-1.2. vnt 2
4. IP kamery jraS8ymo jrenginys NVR iki 32 vnt. 1
kamery
5. Kietasis diskas (HDD), 8TB vnt. 2
6. Kabelis, kompiuterinis, CAT5, FTP, 4x2x0.5 TS-4.1. m 370
7. Komutaciniy kabeliy komplektas, CAT5, FTP,
o TS-4.1. kompl. 2
RJ45/RJ45 1m ilgio
8. Instaliacinis vamzdis, gofruotas, D20-50, su
) o _ TS-4.2. m 330
mova, skirtas montavimui zeméje
9 Instaliacinis vamzdis/kanalas, D20-50, su mova,
' ) o TS-4.2. m 40
skirtas montavimui patalpose
10. | Lauko IP kamera min.4MP, PoE TS-2. vnt. 2 LK-xx
11. | Kameros montavimo adapteris/kronsteinas TS-3. vnt. 2
12. | Vaizdo kameros licencija kompl. 2
13. | Vaizdo monitorius vnt. - Esamas
14. | Programiné jranga kompl. 1
15. | Instaliacinés medziagos kompl. 1
16. | Metalo konstrukcijos jzeminimui:
- Antgalis elektrodui — 3 vnt; kompl. 2
-Strypas , ilgis— 1,5 m - 9 vnt;
0 2024 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. o STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
oK. atamis et i o o ol e, D
NR. Zirmiiny g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 iniy statiniy su prieigomis, <4 tinkiy, Lainy
g. 13, Siauliuose, rekonstravimo ir statybos projektas
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Z?Iz_i?\iljréy Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo '\\//Ir?;fo Kiekis Pastabos
- ikalimo galvuté — 3 vnt;
- Cinkuota juosta — 3 m;
- kryzminé jungtis — 3 vnt;
- Antikoroziné juosta — 3 kg
17. Atrama metaliné, cinkuota. Aukstis nuo zemés vnt 2
pavirsiaus min.4,0m
18. | Pamatas atramai, gelzbetoninis vnt 2
19.
DARBAI
20. | LKS spintos sumontavimas kompl. 2
21. | Izeminimo kontiiro jrengimas kompl. 2
22 | Izeminimo kontliro varzos matavimas vnt 2
23. | Esamo NVR demontavimas vnt 1
24. | NVR su diskais sumontavimas esamoje KS wnt 1
spintoje
25. | Trasos nuZyméjimas vnt 1
26. | Trans¢jos kasimas ir uzpilymas M 330
27. | Vamzdziy tvirtinimas prie sienos/luby m 40
28 | Vamzdziy klojimas zeméje m 330
29 | Kabelio tiesimas m 370
30. | Duobés pamatui kasimas vnt/m3 | 3/4,5
31. | Pamato atramai montavimas vnt 2
32. | Atramos montavimas vnt 2
33. | Irangos montavimas kompl. 1
34. | Kamery montavimas vnt. 2
35. | Paleidimas, iSbadymas pridavimas, kompl. 1
aptarnaujancio personalo apmokymas
36. | ISpildomoji toponuotrauka vnt 1
VAIZDO STEBEJIMAS. || ETAPAS
1. Lauko rysiy spinta, min. IP66, kompl. Su TS-1.1.1 kompl. 1 L KS-xx
vent.jranga ir 230V kiStukiniais lizdais. Su
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Z?IZI?\H_a’ Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo '\\//Ir?;fo Kiekis Pastabos
jZzeminimo gnybtu TS-1.1.2
TS-1.1.3
TS-1.14
TS-1.15
2. Cokolis/pamatas spintai Ts-1.11 kompl 1
3. | Tinklo komutatorius, su PoE, 8 porty RJ45 TS-1.2. vnt 1
4. Kabelis, kompiuterinis, CAT5, FTP, 4x2x0.5 TS-4.1. m 390
5 Komutaciniy kabeliy komplektas, CAT5, FTP,
' o TS-4.1. kompl. 2
RJ45/RJ45 1m ilgio
6 Instaliacinis vamzdis, gofruotas, D20-50, su
' ) o . TS-4.2. m 320
mova, skirtas montavimui zeméje
7 Instaliacinis vamzdis/kanalas, D20-50, su mova,
' ] o TS-4.2. m 70
skirtas montavimui patalpose
8. Lauko IP kamera min.4MP, PoE TS-2. vnt. 2 LK-xx
0. Kameros montavimo adapteris/kronsteinas TS-3. vnt. 2
10. | Vaizdo kameros licencija kompl. 2
11. | Vaizdo monitorius vnt. - Esamas
12. | Programiné jranga kompl. 1
13. | Instaliacinés medZiagos kompl. 1
14. | Metalo konstrukcijos jzeminimui:
- Antgalis elektrodui — 3 vnt;
-Strypas , ilgis— 1,5 m - 9 vnt;
- jkalimo galvuté — 3 vnt; kompl. 1
- Cinkuota juosta — 3 m;
- kryZminé jungtis — 3 vnt;
- Antikoroziné juosta — 3 kg
DARBAI
15. | LKS spintos sumontavimas kompl. 1
16. | Duobés pamatui kasimas Vnt/m3 | 1/1,5
17. | IZeminimo kontiiro jrengimas kompl. 1
18. | Izeminimo kontiiro varzos matavimas vnt 1
19. | Trasos nuZyméjimas vnt 1

AT-24S-2174-01-TP-ER.SKZ
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Z?Iz_i?\iljréy Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo '\\//Ir?;fo Kiekis Pastabos
20. | TranS¢jos kasimas ir uZpilymas M 320
21. | Vamzdziy tvirtinimas prie sienos/luby m 70
22| Vamzdziy klojimas Zeméje m 320
23 | Kabelio tiesimas m 390
24. | Irangos montavimas kompl. 1
o5 | Kamery montavimas vnt. 2
26. | Paleidimas, iSbadymas pridavimas, kompl. 1
aptarnaujancio personalo apmokymas
PASTABOS:
1. Ziniara§¢iuose pateikti medziagy kiekiai yra orientaciniai. Medziagos, kiekiai ir darbai turi bati
tikslinami statybos metu;
2. Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui jgyvendinti

islaikant ne prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;
3. Nurodyti darbai turi bati jvertinti kompleksiskai, Kartu su visais palydin¢iais darbais;
4. Spalvas, medziagas bitina i§ anksto susiderinti su projekto autoriais ir uzsakovu bei gauti jy rastiska

pritarima.
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STATYBOS PRODUKCLIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imené Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imoneés kodas 110068926, Linkmeny g, 28, LT-08217 Vilnius

" KVALIFIKACLIOS
ATESTATAS

Nr.10425

Vaclovas Grauslys

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieZitros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos;
inZineriniai tinklai: elektroniniy ry$iy infrastruktura; hidrotechnikos statiniai; kiti
inZineriniai statiniai.

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 1000 V jtampos), elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy), apsauginés signalizacijos, gaisrinés signalizacijos, procesy valdymo
ir automatizacijos.

Edmundas Endriukaitis

STATYBOS PROPIX
SERTIFIKAVIMG
- CENTRAS

‘duotas 2016 m. liepos 8 d.
Pirma karta iSduotas 2001 m. geguzés 25 d.

96891

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2016 UAB .LODVILA® 01329-A1 3
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STATINIO PROJEKTAVIMO
TECHNINE UZDUOTIS

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

Statytojas (UZsakovas)

Siauliy miesto savivaldybés administracija

Pirkimo objektas

L] Projektiniai pasitilymai

U] Techninio darbo projekto parengimas
Techninio projekto parengimas

U1 Darbo projekto parengimas

U] Supaprastinto projekto parengimas
Projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos

Projekto pavadinimas

Romuvos progimnazijos sporto aikityno su prieigomis,
esan¢io Dainy g. 13, Siauliai, modernizavimo projektas.
Esant rcikalui patikslinti Projekto pavadinima.

Statinio adresas

Dainy g. 13, Siauliai

L

Statiniy grupés sudétis

InZineriniai tinklai
Hidrotechnikos statiniai
Kiti inZineriniai statiniai

Statinio (-iy) ar statiniy
grupes paskirtis ir bendrieji
(techniniai ir paskirtics)
rodikliai

Sporto paskirties inZinerinis statinys — Stadionas

Sporto paskirties inZinerinis statinys — Universali sporto
aikstelé

Kiti inZineriniai statiniai
(kamuoliy gaudyklé)
Kiti inZineriniai statiniai — Segmentiné tvora
Kiti inZineriniai statiniai - Kiemo aikstelé
InZineriniai tinklai ~ lietaus nuoteky tinklai
InZineriniai tinklai — vandentiekio tinklai
InZineriniai tinklai — buitiniy nuoteky tinklai
Hidrotechnikos statiniai — DrenaZo sausintuvai
Projektas suskirstomas j 2 etapus.

Apsauginis sportinis tinklas

Statinio statybos risis

& Naujo statinio statyba
Statinio rekonstravimas
Statinio remontas:

[ Statinio kapitalinis remontas
] Statinio paprastasis remontas
(] Pastato atnaujinimas

U] Statinio griovimas

Statinio kategorija

& Ypatingasis statinys
Neypatingasis statinys
Nesudétingasis statinys




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Esamos statinio
konstrukceijos, jy funkciné
paskirtis

Esamy aik&tyny astalto ir betono dangos nusidevéjusios,
vietomis 13trupgjusios. Ant bégimo taky yra Suliniy
dang¢iy. AikStynas netaisyklingos formos, jo parametrai
neatitinka standarty. Sporto jranga taip pat nusidéveéjusi,
moraliai pasenusi. Futbolo aik$tés Zolé nelygi, iStrypta,
bégimo takas padengtas asfalte danga, kuri yra nelygi,
duobéta.

Pésciyjy taky, automobiliy stovéjimo aik$telés danga
nelygi, duobéta, vietomis iStrupéjusi, nepritaikyta
specialiyjy poreikiy turinéiy Zmoniy poreikiams. Kai
kuriuose vietose taky ir aikstelés parametrai neatitinka
standarty,

10.

Duomenys apie statytojo
turimus ar numatomus
jsigyti irenginius ir
statybos produktus

Projekte numatomos medZiagos bei darby technologijos
turi  buti  Siuolaikiskos, ekonomiskos ir tenkinti
normatyviniy  dokumenty reikalavimus.  Projekto
rangovas jvertina esamg jranga, ir tokiai jrangai keliamus
reikalavimus.

1.

Lesy  dydis
realizavimui

projekto

Orientaciné statybos darby verté ~ 874000,00 €

Lésy pobiidis

Savivaldybés biudzeto léSos

[ Skolintos 1¢30s

[ Valstybés biudzZeto 1éSos

™ Europos sgjungos finansinés paramos lésos
L] Valstybés investicijy projekty léSos

OJ Kity Saltiniy 1830s

I1. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé

1

Perkamy paslaugy apimtis:

™ bendroji;

sklypo sutvarkymas (sklypo planas);

{3 architektiros;

7 konstrukeijy;

(] gamybos (paslaugy) technologijos;

[ susisickimo;

& vandentiekio ir nuoteky Salinimo;

[ gildymo, védinimo ir oro kondicionavimo;
[} dujotiekio;

clektrotechnikos;

X elektroniniy rysiy (telekomunikacijy),

L] apsauginés signalizacijos;,

[ gaisro aptikimo ir signalizavimo;

L] procesy valdymo ir automatizacijos;

L] gilumos gamybos ir tiekimo;

L] gaisrinés saugos.

(] Branduolinés saugos (BEOS);

pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;
statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo;
[J ekonominé.

13.1.

projektavimo paslaugos

Perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas
privalo atlikti pagal Statybos jstatymo, statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé” ir kity norminiy teisés akty




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

reikalavimus, statybiniy tyrimy ataskaitos parcngimas
(Jei reikia), projekto parengimas, esamos situacijos
topografinés nuotraukos parengimas, projekto derinimy
atlikimas, projekto taisymas pagal UZsakovo, projekto
eksperty ir statybg leidziancio dokumento isdavimg
derinanciy jstaigy atstovy pastabas. Prisijungimo salygy
uzsakymas, projekto parengimas, projekto derinimy
atlikimas, projekto taisymas pagal tikrinanciy institucijy
gautas pastabas, statyba leidZianéio dokumento gavimas.
Parengto Projekto sprendiniai turi tenkinti esminius
statinio, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
statinio architektiiros, aplinkos, visuomenés sveikatos
saugos, kraStovaizdzio ir kitos apsaugos (saugos), treciyjy
asmeny interesy apsaugos reikalavimus.

13.2.

kitos paslaugos, susijusios
su projektavimo
paslaugomis

Projekto vykdymo pricziiira.

Papildomos paslaugos, kurias pirkimo vykdytojas paveda
projektuctojui:

- UZsakyti ir gauti prisijungimo salygas (jei reikia),
topografiniy, geologiniy tyringjimy dokumentus (jei
reikia);

- Atlikti esamy statiniy statybinius tyrinéjimus;

- Pateikti projekta UzZsakovo nurodytai ekspertizés
imonel, pateikti dokumentacijg statybag leidzian¢iam
dokumentui gauti per IS , Infostatyba‘.

13.3.

projekto vykdymo

prieZitira

Projekto vykdymo prieziuros paslaugy vykdytojas turi
aplankyti statybos aikStele ne reciau kaip du kartus per
ménes] ir, esant reikalui, dazniau, arba kai to pareikalauja
UZsakovas.

14.

Paslaugy teikimo trukmé

Perkamos suteikimo trukmé nurodoma
ménesiais,
Projcktiniy pasitlymy parengimo
trukmé 1 (mén.; saviied:)
[} Techninio darbo projekto parengimo
trukmeé (meén.; savtkd-)
Techninio projekto parengimo
trukmé 3 (mén.; savrkd)
L] Darbo projekto parengimo
trukmé (mén.; savtkd:)
L] Supaprastinto projekto

parengimo trukme (meén.; saviled:)

paslaugos

/kartu su pasiiilymais gali biiti praSoma pateikti
kalendorini paslaugy teikimo grafika/

I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

Projekto rengimo
dokumentams tatkomi
teisés aktai, normatyviniai
statybos techniniai
dokumentai bei
normatyviniai statinio
5augos ir paskirties
dokumentai, teritorijy
planavimo dokumentai.

Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomyjy
statinio projekto rengimo dokumenty ir kity norminiy
teisés akty reikalavimus, o jais grindZiami sprendiniai
suderinti su teritorijos infrastrukturos plétra. Vadovautis
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, Lietuvos
Respublikos higienos normomis, statybos techniniais
reglamentais ir §ia projektavimo uzduotimi.

Rengiant techninj projektg privalo biiti jvertinti ir jtraukti
regioninés paZangos priemonés 01-004-07-02-01 (RE)




Nr.

Eil.

Pavadinimas

| kad darbai gali biiti vykdomi skirtingy rangovy ar etapais

Reikalavimai

~Pagerinti vieSyjy pasltaugy pricinamuma, darbo viety
pasickiamuma ir tam reikalingy iStekliy naudojimo |
efektyvumg™ 2 priedo ,Projekto (jskaitant jungtinj
projekta) atitikties reikSmingos Zalos nedarymo
horizontaliajam principui vertinimo reikalavimy aprasas*
rcikalavimai. Rengiant Projekta vadovautis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu, projekty rengimo tvarka
reglamentuojan¢iais  norminiais  aktais,  statybos
techniniais reglamentais, taisyklémis, standartais,
reikalavimais sporto paskirties inZineriniy statiniy
statybai ir $ia projektavimo uzduotimi. Techninio
projekto sprendiniai turi biti tokio detalumo, kad
rangovas neturéty galimybés juos keisti darbo projekte.
Projektuojamos universalios aikitelés, sporto aikStynas,
apSvietimas su drenavimo sistema, lauko trenimokliqi
zona viskas turt biiti numatyta jrengti etapais suderinant
etapus su uzsakovu. Sporto aik$tyno modernizavimui
iSskaidZius etapais parengti atskirus darby kiekiy
Ziniara$cius, atskiras lokalines sgmatas (atsiZzvelgiant j tai,

ir pan.).

naudojimo

{eksploataciniai)
| reikalavimai
(statiniy grupei)

Funkciniai (paskirties) ir

statiniui

Sporto inZineriniai statiniai- Sporto aikstynai.

Futbolo aik3tés modernizavimo projektas:

- Sporto  paskirties teritorijoje  esandiy  taky
demontavimas ir 1§veZimas.

- Irengti  aplink futbolo aikst¢ bégimo takg su
trejomis bégimo juostomis (ratu) ir Salia jrengti 100m
bégimo tiesig atkarpa su keturiomis juostomis. Gale
jrengiant stabdymo atkarpa. Guminé danga turi biiti
liejama, ilgaamzé, atspari: Slydimui klimatinéms
sglygoms (kar§¢iui ir $aléiui), atitinkanti ES normatyvas.
- Esamos futbolo aikités dangos nuémimas
1§vezimas.

- [rengti  sporto aikStyne drenazo sistemg,
apsvietima.

- [rengti nauja dirbtinés dangos futbolo aikste
{50x25 m) su apsaugine zona ir linijomis. Dirbtiné danga
be uzpildo. Aikstés matmenys derinti su uZsakovu ir
mokymo jstaiga. Futbolo aik$tés dangos suzymeéjimg
pagal keliamus reikalavimus, bei stacionarius futbolo
vartus 2 vat. (matmenys 732x244 c¢cm). Uz varty, tutbolo
aik3tes galuose ir Sonuose pastatyti ne Zemesnes kaip Sm
auki¢io apsaugines tvoras, kamuoliy gaudykles su
tinklais. Esant poreikiui ir galimybei jrengti regbio
futbolo vartus. Kamuoliy gaudykles su tinklais i futbolo
aik3tés galy ir 3ony (Sonuose gaudyklés uz begimo
takeliy riby) ne maziau kaip 5 metry aukscio.

- Atsarginiy futbolo Zaidéjy suolelis 15 viety, su
plastikinémis kédémis su apsaugine siena iki pat apacios,
apsauginémis sienomis Sonuose ir stogeliu i§ 5 mm storio
skaidraus polikarbonato, 2 vnt. Metalas padengtas gruntu
ir nudaZytas milteliniu dazymu, kédutés su nugaros
atrama, kédutés aukstis 32 cm, sédimas plotis 43 cm,
tvirtinama dvicjosc victose, spalva — geltona, suolelio




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

aukstis: 210 cm, suolelio plotis: 120 cmy;

Universalios krepginio, tinklinio ir kvadrato aiks§telés
modernizavimo projektas;

- KrepSinio  aiksteliy  dangos su  stovais
demontavimas ir iSveZimas.

- Atlickant krep$inio aik3telés modemizavimo
projekta, turi atitikti reikiamus reikalavimus, patiesiant
universalia danga, danga turi buti atspari slydimui,
klimatinéms sglygoms (karséiui ir $al&iui).

- Aikstelés jranga - 4 (keturi) stacionariis krep3inio
stovai su grudinto stiklo lentomis, matmenys 1,8 m x 1,05
m ir spyruokliuojanéiais lankais. Atstumas nuo stovo iki
lentos 1,2 m.

- Krepsinio aikstelé turi bati aptverta tvora ne
Zemesne kaip 2,5m, o tvoros dalis esanti uz krep$inio
stovy auk$tis ne Zemesnis kaip 5m. Tvora jrengiama
jvertinus apsauginius atstumus.

- Numatyti mobilius aliuminio rankinio vartus 3 x
2 m su tinklais (2 vnt.).

- Aiksteléje jrengti drenaZo sistemag.

- Aikstelé turi buti pritaikyta tiek krep§iniui, tiek
tinkliniui, tiek kvadratui.

- NubraiZyti linijas tinkancias krep$iniui, tinkliniui
ir kvadratui.

- [rengti vietas tinklinio stovams.

- [rengti  regulivojamo  auk8fio  universalius
tinklinio stovus tinkliniui, tvirtinimo mechanizmais ir
aliuminio jvorémis su aliuminio dangteliais. Stovy
aukstis 3,2 m, 1 kompl. stovai i§ aliuminio su jtempimo
mechanizmais.

- Bemazg) tinklinio treniruoéiy tinklg (2 vnt.) ne
maziau kaip 2 mm storio su 6 mm jtempimo virve viriuje
bei 4 (keturiomis) jtempimo virvémis tinklo kampuose.

- Prie multifunkcinés zaidimy aikstelés jrengti 20
mobiliy sedimy viety skirty dalyviams,

- Universaliy aiksteliy kiekj derinti su uzsakovu ir
mokymo jstaiga.

Paplidimio tinklinio aikSteliy modernizavimo
projektas:

- Irengti paplidimio tinklinio aik$telg ant dirbtings
dangos.

- [rengti  reguliuojamo  auk$Cio  universalius
tinklinio stovai tinkliniui, su apsauginiais apmugalais,
tvirtinimo mechanizmais ir aliuminio jvorémis su
aliuminio dangteliais. Stovy aukstis 3,2 m, | kompl.
stovai i aliuminio su jtempimo mechanizmais.

- Bemazgj tinklinio treniruoéiy tinklg (2 vnt.} ne
maziau kaip 2 mm storio su 6 mm jtempimo virve viruje
bei 4 (keturtomis) jtempimo virvémis tinklo kampuose.
- Visoje sportui skirtoje teritorijoje  jrengti
apsvietima.

- Demontuoti seng jrangg esanlig stadiony
teritorijoje.

- [rengti vaizdo stebéjimo kameras, prijungiant prie
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mokyklos vaizdo stcbejimo sistemos su papildomu
serveriu jraSymui bei numatyti galimybe su duomeny
perdavimo tinklais.

- Irengti  sporto  aik$tyne  suoliukus  bei
Siuk3liadézes, ties futbolo ir krepdinio aik§telémis.

- [rengti Suoliaduobiy zong 100m bégimo tako gale,
pritaikant Suoliams j aukst] ir j tolj, Suolto | tolj sektoriy,
jrengiama 3uolio | tol} paspara (atsispyrimo lentelé) ir
Suoliaduobeé, 1 vnt,

- [rengti 20  mobiliy sédimy viety prie
multifunkcinés Zaidimy aikstelés skirtos dalyviams.
Pastaba:

[rengti treniruokliy kompleksy vieta. Gatvés gimnastams
reikalingas - atskiras platus skersinis, ir atskiros trigubos
lygiagretés. I8déstyma derinti su uzsakovu. Jrengti lauko
treniruoklius skirtus aktyviai sportuojantiems asmenims
jvairly raumeny grupiy tempimui bei stiprinimui,
naudojant savo kiino svorj (skersinis, lygiagretés,
buomas) bei lauko treniruokliy. Jrengti stalo teniso stalus
prie stadiono, jy victg ir kickj derinti su uZsakovu ir
mokymo jstaiga.

Mokyklos teritorijos infrastruktiiros aplink stadiona
jrengimo/ rekonstravimo/ atnaujinimo darbai (3aligatviai
aplink stadiong, pés¢iyjy takai nuo stadiono iki nuolat
naudojamy jéjimy | Svietimo |staiga, automobiliy
stovejimo aikstelé prie stadiono bei jvaziavimas 2 ctapu).
2 etapu aplink mokykla numatoma jrengti drenaZo
tinklus.

- Teritorijg sutvarkyti, pritaikant riboto judumo
asmenims, kurie dél sutrikusiy kino funkcijy ar kity
priezasciy gali tik ribotai savarankiskai judéti ir naudotis
Ju poreikiams nepritaikyta fizine aplinka, reikméms.
Vadovautis HN 21:2017 , Mokykla, vykdanti bendrojo
vgdymo programas. Bendricji  sveikatos  saugos
retkalavimai®. STR 2.03.01:2019 »atatiniy
pricinamumas®. STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio
reikalavimai. Higicna, sveikata, aplinkos apsauga* ir HN
21:2017 ,mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo
programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai®,
Projckte numatomos medZiagos ir jranga bei darby
technologijos turi bitti $iuolaikiskos, ekonomiskos, turi
uztikrinti  esminius  statinio reikalavimus, pastato
paskiréiai butinas savybes ir atitikti normatyviniy
dokumenty  reikalavimus.  Projekto  techninése
specifikacijose turi biiti nurodyti konkretis reikalavimai
(leistini nuokrypiai, darby atlikimo, kokybés jvertinimo
metodai bei rodikliai) konkretiems projekte numatytiems
statybos darbams ir statybos produktams {(gaminiams ir
medziagoms). Projekte negali biiti nurodytas konkretus
modelis ar tickimo $altinis, konkretus procesas, biidingas
konkretaus tickéjo tickiamoms prckéms ar teikiamoms
paslaugoms, ar prekiy Zenklas, patentas, tipai, konkreti
kilmeé ar gamyba, dél kuriy tam tikriems subjektams ar
tam tikriecms produktams biity sudarytos palankesnés
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salygos arba jic biity atmesti. Toks nurodymas yra
galimas iSimties tvarka, kai pirkimo objekto yra
nejmanoma tiksliai ir suprantamai apibiidint: pagal
Viesyjy pirkimy jstatyme nustatytus reikalavimus. Siuo
atveju nurodymas pateikiamas jraant ZodZiwus ,arba
lygiavertis®. Danga turi biiti ilgaamz¢, pritaikyta visoms
Siame punkte i$vardintoms sporto $akoms pagal
sektorius.

AikStyno aptvérima segmentine tvora su rakinamais
j&jimo varteliais (jai néra jrengtos). Orientacinis tvoros
aukstis — ne maziau nei 1,7 m.

Po modernizavimo stadionas turi biiti saugus vaikams ir
lankytojams.

Aplinkosaugos, sveikatos,
Saugomos
nekilnojamosios  kultaros
paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai

teritorijos  ir

Numatyti statybiniy atlicky tvarkymo bei S$alinimo
sprendinius.
Statinys nepatenka | kultiiros paveldo teritorijg.

18.

Statiniy
Universaliojo
principy
reikalavimai

pritaikymo,
dizaino
taikymo

Demontuoti senas taky dangas visoje teritorijoje.
Numatyti riboto judumo asmeny, kurie dél sutrikusiy
kino funkcijy ar kity priczaséiy gali tik ribotai
savaranki3kai judéti ir naudotis jy poreikiams nepritaikyta
fizine aplinka, patekimo prie treniruokliy (kur reikia),
taktilinius pavirSius (kur reikia). Sprendiniais turi biiti
prisidedama prie universalaus dizaino, kaip tai apibrézta
Statybos jstatymo 2 straipsnio 109 dalyje, principy
jgyvendinimo ir laikomasi universalaus dizaino
reikalavimy, nustatyty STR 2.03.01:2019 ,Statiniy
prieinamumas®, patvirtintame Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2019 m. lapkri¢io 4 d. jsakymu Nr. D1-
653 ,,D¢él STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas*
patvirtinimo®; papildomai pateikiamas universalaus
dizaino principy jgyvendinimo apra§ymas. Informacija
apie universalaus dizaino principus skelbiama interneto
svetaingje https://www.ndt.It/universalus-dizainas/.

19.

Techniniai,
(estetiniai,
energinio naudingumo,
triukdmo lygio ir tt)
reikalavimai pagal statinio
projekto sprendiniy dalis

kokybiniai
komforto,

Projekte numatomos medziagos bei darby technologijos
turi biti Siuolaikiskos, ekonomidkos, turi uZtikrinti
esminius statinio reikalavimus, pastato paskiréiai bitinas
savybes ir  tenkinti normatyviniy  dokumenty
reikalavimus.

19.1.

sklypo sutvarkymo (sklypo
plano) daliai

Numatyti sprendinius infrastruktiiros aplink stadiong
jrengimui/  rekonstravimui/ atnaujinimui  (Saligatviy
aplink stadiong atnaujinimas (esant poreikini -
rekonstravimas), pés¢iyy taky nuo stadiono iki nuolat
naudojamy jéjimy | Svietimo jstaiga jrengimas/
rekonstravimas/ atnaujinimas, automobiliy stoveéjimo
aikitelés prie stadiono rekonstravimas padidinant bei
jvaziavimo  atnaujinimas  (esant  poreikini = -
rekonstravimas). Projcktuojant atsizvelgti | augandius
Zeldinius esanCius teritorijoje. Projektavimo stadijoje
kreiptis | Siauliy miesto zeldyny ir Zeldiniy apsaugos ir
prieZiliros komisijg. Nesant galimybés i§saugoti medZius,
pagristi jy §alinimg ir numatyti Zeldiniy atkuriamaja verte.
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Automobiliy stovéjimo  aiksteléje {(ar kitoje  skivpo
vietoje) numatyti ZN automobiliy sustojimo (stovéjimo)
vietas. Visa rengiama / atnaujinama infrastruktiira turi
biiti pritaikyta specialiy poreikiy turintiems Zmonéms,
Numatyti nereikalingy objekty (pvz. betono luitai,
metaliniai clementai} pasalinimg (Jei to reikia) ir
teritorijos sutvarkyma po darby atlikimo (statybos metu
pazeistos dangos).

Sporto aikStyno modemizavimui ir kiemo aikstelés
remontui / rekonstravimui parengti atskirus darby kiekiy
Ziniara$¢ius, atskiras lokalines samatas (atsizvelgiant | tai,
kad darbai gali boiti vykdomi skirtingy rangovy ar ctapais
ir pan.).

19.2.

architektaros dahai

19.3.

konstrukcijy daliai

19.4.

technologijos daliai

19.5.

susisiekimo daliai

19.6.

vandentiekio ir nuoteky
Salinimo daliat

- Irengti drenaio sistemas futbolo ir krepSinio
aikstynuose,
- Numatyti lietaus krituliy surinkimga ir nuvedima nuo
aiksteliy, futbolo aikstés bei bégimo taky. |vertinus aikityno
vandentiekio bei lietaus nuoteky sistemy bidkle, numatyti
lietaus nuoteky sistemos prijungimg prie miesto pavirdiniy
(lietaus) nuoteky tinkly. Suprojektuoti lietaus nuoteky
surinkimo ir nuvedimo nuo futbolo ir krepdinic aikstyny, |
miesto lietaus nuoteky tinklg, pajungiant ir greta esantia
mokyklos lietaus nuoteky sistema. Projekto rengimo metu
taip pat iSspresti lietaus nuoteky nuvedimg ir nuo
projektuojamy kiemo aik3telés statiniy (automobiliy
stovéjimo aikstelés, péséiyjy taky, kity inZineriniy statiniy)
(nuolydZiais ir/ar esant poreikiui jrengiant lietaus surinkimo
tinkfus}.
- Numatyti sporto aikstyne WC konteinerj (atitinkantj
higienos normas bei reikalavimus) berniukams ir mergaitéms.
Patekimas ir naudojimasis turi bdti pritaikytas riboto judumo
asmenims, kurie dél sutrikusiy kino funkcijy ar kity
priezasciy gali tik ribotai savarankiskai judéti ir naudotis jy
poreikiams nepritaikyta fizine aplinka. Darbus numatyti
atskirais etapais. Pastatymo vieta derinti su uisakovu bei
mokymao jstaiga.

Vadovautis:

- STR 2.07.01:2003 ,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas.
Pastato inZinerinés sistemos, Lauko inZineriniai tinkfai”;

- D1-193 dél pavirsiniy nuoteky tvarkymo reglamento
patvirtinimo nuostatomis ir kitais norminiy teisés akty
reikalavimais. PrieS pridavimag bdtina atlikti sistemos
praplovimg, atlikti hidraulinius bandymus bei atlikti TV
diagnostika;

19.7.

§ildymo, védinimo ir oro
kondicionavimo daliai




Eil.
Nr.
—
| 19.8.

19.9.

19.10.

Pavadinimas

| dujotickio daliai
elektrotechnikos daliai

Reikalavimai

Jrengti sporto aikstyne ap$vietima, vaizdo stebéjimo
kameras pajungiant prie esamos mokyklos vaizdo
stebejimo sistemos bei numatyti galimybg su duomeny
perdavimo tinklais.

Numatyti lauko ap$vietimo sistemy keitimg. Projekte

numatyti teritorijos ap$vietima, pritaikant
atsinaujinancius gamtos isteklius. Teritorijy apSvietimui
numatyti elektra taupancius sprendinius  (saulés

elementai ar judesio davikliai, ar laiko nustatymai).
Lauko ap$vietimo sprendinius suderinti su UAB Gatviy |
ap¥victimas®, Statybos ir renovacijos skyriumi ir, jei |
reikia, su AB ,,ESO*.

Vadovautis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ckspertizé“. Naujai jrengtas / rckonstruotas
ap3vietimas turt tinkamai ap$viesti ne tik sporto aik$tyna, |
bet ir pésCiyjy takus, automobiliy stovéjimo aikstele,
skirtus pasickti sporto aikStyna.

Projekto techninés specifikacijos turi blti detalios, jose
nurodyti reikalavimai turi buti skirti konkretiems statybos
darbams. Projektc numatytiems produktams turi biti
taikomi minimaliis aplinkos apsaugos reikalavimai,
statybos  produktams (gaminiams, jrengimams ir
medziagoms), kokybés kontrolei (leistini nuokrypiai, jy
vertinimo metodai ir rodikliai). Projekte numatomos
medziagos bei darby technologijos turi biiti Siuolaikiskos,
ckonomiskos, turi uZtikrinti esminius  statinio
reikalavimus, pastato paskiréiai bitinas savybes ir
tenkinti normatyviniy dokumenty reikalavimus. Lauko |
ap$victimui parinkti cnergija taupanéius 3iuolaikinius |
sistemos prietaisus. Rengiant techninj projekta privalo
biiti jvertinti ir jtraukti regioninés pazangos priemoneés
01-004-07-02-01 (RE) ,Pagerinti vieSyjy paslaugy

| prieinamuma, darbo viety pasiekiamuma ir tam |

 reikalingy iStekliy naudojimo efcktyvuma® 2 priedo

~Projekto  (jskaitant jungtinj projektg) atitikties
reikSmingos Zalos nedarymo horizontaliajam principui
vertinimo reikalavimy aprasas® reikalavimai.
Vadovautis aplinkos apsaugos kriterijy taikymo,
vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso
Il skyrius 4. punktas aplinkos apsaugos Kriterijy
taikymo tvarka ir rezultaty apskaifiavimas ir 2
priedas X1I skyrius pastaty projektavimo paslaugos ir
statybos darbai

20.

kita
Nurodymai sprendiniy
derinimui, jy pritarimui ir
pan.

Parengtus projektinius pasitilymus derinti su Siauliy
miesto  savivaldybés administracijos  Statybos ir
renovacijos skyriumi. Derinti pateikiami inZineriniy ir
konstrukciniy sprendiniy apragymai, statiniy i§déstymo
sklype planas. Visy projekto daliy sprendiniai turi biti
suderinti su uzsakowvu.

21.

Pageidaujami ekonominiai
rodikliai




Eil.
Nr.
| 22.

Pavadinimas

Statinio ar stafihiu grubés
projektavimo ir statybos
eili$kumas

Reikalavimai
+Nﬁlllna-t;fi§éiy‘ljos aarbq orgﬁiiaﬁirﬁo ir Vyi;dymo
eiliSkuma ir optimalia statybos darby atlikimo
trukme.

23,

Projektavimo procesy
valdymas ir automatizacija

Parengti Projekta pagal 13 punkte nurodytas
perkamas projekto sudedamuyjy daliy parengimo
apimtis ir pateikti UZsakovui Projekto kompiuterine
laikmeng 1 vnt. per 120 dieny nuo sutarties

isigaliojimo. Parengta projekta pataisyti pagal gautas |

Uzsakovo pastabas (jei tokiy buty) per 5 darbo dienas
nuo pastaby gavimo dienos. Projektuotojas pagal
uzsakovo pastabas pataisyta projekta pateikia
uzsakovo parinktam ekspertizés vykdytojui ir rastu
informuoja uZsakovg apie projekto perdavimo
ekspertizés rangovui datg. Gaves ekspertizes
pastabas, projektuotojas per 5 darbo dienas pataiso
projektg ir paisyta projekta pateikia ekspertizés
rangovui dél teigiamos ekspertizés idvados gavimo.
Gaves teigiamg ekspertizés iSvadg, per 5 darbo dienas
pateikia uZsakovui 1 egz. projekto kompiuterinéje
laikmenoje ir, gaves uZsakovo projekto patvirtinimg,
ikelia projektg i |S ,Infostatyba™ statybos leidimui
gauti. Per 5 darbo dienas nuo informacijos apie
Projekts tikrinanciy institucijy nepritarimag Projektui
(jei toks nepritarimas buty pareikstas) gavimo dienos
pataisyti Projekta pagal tikrinandiy institucijy
pastabas ir $ios uzduoties 25 punkte nurodyta tvarka
pataisyta projekta perduoda uZsakovui

24,

Reikalavimai projekto
rengimo dokumenty kalbai
{-oms)

Visi projekto dokumentai rengiami lietuviy kalba.

25.

Nurodymai statinio
projekto dokumenty
komplektavimui,
iforminimui ir patetkimui

Gavus statybos leidZiantj dokumenty per 5 d. d.
pateikti uzsakovui 3 pilnai sukomplektuotus projekto
popierinius  egzempliorius ir 2  projekto
kompiuterines laikmenas (CD). DWG, JPG, GIF, TIF,
PNG ar PDF formatuose, kurios turi tenkinti STR
1.05.01:2017 11.4.4. punkty , Statybg leidZiantys
dokumentai.  Statybos  uzbaigimas.  Statybos
Sustabdymas. Statybos padariniy Salinimas. Statyba
pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokumentg
padariniy salinimas" reikalavimus.

[ 26.

Ekspertizes atlikimas

Ekspertizé bus atliekama

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas

Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai

Lapy
sk.

Esamo statinio ar jo dalies kadastriniy duomeny bylos kopija

Atliktos galimybiy studijos, tiriamieji darbai

specifika

Kiti dokumentai ir duomenys atsizvelgiant j numatomo projektuoti statinio

projektai,

Kiti dokumentai ir duomenys apie rengiamus projektus, galimai turincius
jtakos Projekto sprendiniams (pvz.: tuo paciu ar panaSiu metu vykdomi
kuriy sprendiniai

su

ribojasi pirkimo objekto projekto




| sprendiniais)

REIKAILAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTEIKIMO RE! ULTATUI

Pateikiama 13 25 punktuose i§vardinty daliy projektiniai sprendiniai
- parengti Vadovaujantis:
E STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize®
= reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais.
& STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky $alintuvas. Pastato inZinerinés
-2 sistemos. Lauko inZineriniai tinklai*.
'E D1-193 fiél pavirdiniy nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo
Eq_“j nuostatomis.
HN 21:2017 ,,mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai®.
Parcngé: )
PV Rimvydas JuodkaZ="=
Derino:

Statybos ir renovacijos skyriaus
Vyr. specialistas Rinaldas Gediunas

Statybos ir renovacijos skyriaus pataréja
laikinai einanti vede¢jos pareigas
Inesa Cicéné
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Nr,
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