[bookmark: _Ref38285444][bookmark: _Ref38291496][bookmark: _Toc126333941]Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai

	
	            I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

	1.
	Statytojas ir/ar  (Užsakovas):
	Visagino savivaldybės administracija, įmonės kodas 188711925, Parko g. 14, 31140, Visaginas, tel. +370 386 60 246.

	2. 
	Pirkimo objektas:
	Pastato Taikos pr. 15, Visagine, kapitalinio remonto projektas (keičiant pastato paskirtį iš gydymo į kultūros) kartu su projekto vykdymo priežiūros paslaugomis (toliau – Paslaugos).

	3.
	Projekto pavadinimas
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“):
	Negyvenamojo, visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties pastato Taikos pr. 15, Visagine, kapitalinio remonto (keičiant pastato paskirtį iš gydymo į kultūros) projektas (toliau – Projektas).

	4.
	Statinio adresas:
	Taikos pr. 15, 31107, Visaginas, žemės sklypo kadastro 
Nr. 4583/0002:147, naudojimo būdas - visuomeninės paskirties teritorija

	5.
	Statinių klasifikavimas
(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių patalpų klasifikavimas”)

	Negyvenamasis, visuomeninės paskirties pastatų grupės, gydymo paskirties pastatas.


	6.
	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai.
	Visuomeninių pastatų paskirties grupės, gydymo paskirties  pastatas – Vaikų poliklinika (unikalus Nr. 3098-4002-8013).
Bendras plotas - 1406,82 m2, tūris – 6020 m3, aukštų skaičius – 2.

	7.
	Statinio statybos rūšis
	Kapitalinis remontas, pastato naudojimo paskirties keitimas.


	8.
	Statinio kategorija
	Neypatingasis

	9.
	Projekto rengimo etapas
	1 etapas, techninis darbo projektas

	10.
	Projektavimo pradžia, projektavimo pabaiga.
Projektavimo paslaugų trukmė dienomis
(mėnesiais)
	Projektavimo pradžia Sutarties įsigaliojimo diena.
Projektavimo pabaiga: Tiekėjas Projekto parengimo paslaugas įsipareigoja suteikti per 365 kalendorines dienas ir pateikti Projekto ekspertizei atlikti. Gavus Projekto bendrosios ekspertizės Tiekėjo pastabas jos ištaisomos per 10 kalendorinių dienų ir pateikiamos ekspertizės išvadai gauti.
Turi būti atlikti
Inžinerinių geodezinių (topografinės nuotraukos), inžinerinių geologiniai tyrimai, parengtas techninis darbo projektas (iki bendrosios projekto ekspertizės atlikimo).
Pateikus ekspertizės pastabas jos ištaisomos per 10 darbo dienų ir pateikiamos ekspertizės išvadai gauti.
Detalus Projekto parengimo darbų grafikas pateikiamas derinti su Užsakovu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Kartu su projektavimo darbų grafiku Projektuotojas pateikia visų Projekto rengime dalyvaujančių projektuotojų sąrašą, jų kontaktinę informaciją ir atsakomybių aprašymą.
Numatomas tarpinis apmokėjimas:
-20 proc. nuo projektavimo paslaugų kainos atlikus topografinius, inžinerinius, geologinius, geotechninius tyrimus;
[bookmark: _Hlk190331408]-50 proc. nuo projektavimo paslaugų kainos pateikus visą Projektą Užsakovui;
-30 proc. nuo projektavimo paslaugų kainos ištaisius Projektą po ekspertų pastabų ir gavus teigiamą bendrosios Projekto ekspertizės aktą. 
Už projekto vykdymo priežiūros paslaugas apmokama nuo projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainos proporcingai nuo atliktų statybos darbų kainos.

	II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys

	811 .
	Projektavimo paslaugų apimtis:
	

	11.1.
	Projektavimo paslaugos
	1. Parengti techninį darbo projektą;
2. Atliekama projekto ekspertizė (Užsakovo funkcija);
3. Projektuotojas tikslina techninį darbo projektą pagal ekspertų pastabas;
Rengiant Projektą būtina numatyti šiuos darbus:
- Numatyti visų patalpų remontą, pritaikant pirmojo aukšto patalpas muziejaus ekspozicijų parodoms, o antro aukšto patalpas ekspozicijų sandėliavimui ir administracinėms patalpoms;
- Numatyti visų inžinierinių sistemų remontą (buitinės, lietaus nuotekų šalinimo, vandentiekio, šildymo, vedinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos);
- Numatyti stogo remontą;
- Numatyti šviečiančios muziejaus iškabos įrengimą;
- Numatyti visų langų bei išorės durų keitimą;
- Numatyti pastato hole įrengti liftą pritaikytą asmenims su negalia;
- Numatyti įrengti naują šilumos mazgą, atjungiant pastatą nuo esamos Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro šildymo sistemos ir atlikti viso pastato šildymo sistemos remontą, pakeičiant visus vamzdynus ir šildymo prietaisus;
- Numatyti įrengti naują geriamojo vandens apskaitos mazgą, atjungiant pastatą nuo esamo Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro geriamojo vandentiekio tiekimo sistemos;
- Numatyti esamų sanitarinių mazgų demontavimą ir naujų pritaikytu asmenims su negalia įrengimą;
- Visame pastate numatyti silpnaregių vedančius paviršius (taktiliniai kabinetų numeriai ir pavadinimai, aukštų planai ir pan., paženklinti laiptų pakopas ir kitas kliūtis);
- Panaikinti  pastate visas esančias kliūtis judėjimui dėl grindų aukščių skirtumų (slenksčiai, laipteliai, aukščių perkritimai);
- Numatyti įrengti vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemą su drėgmės kontrolės ir palaikymo funkcija;
- Numatyti visų patalpų grindų, sienų, lubų, elektros instaliacijos remontą;
- Numatyti visų durų demontavimą ir naujų įrengimą pritaikant asmenims su negalia;
- Numatyti pagrindinio įėjimo į pastatą remontą pritaikant asmenims su negalia;
- Numatyti žemės sklype esančių šaligatvių remontą, nuožulnos (panduso) įrengimą, laiptų remontą, įrengiant silpnaregių vedančius paviršius, paženklinti laiptų pakopas ir kitas kliūtis;
- Numatyti esamos vidaus laiptinės remontą, atliekant pakopų remontą ir turėklų keitimą;
- Parinkti visoms patalpoms pagal jų planuojamą naudojimo būdą baldus bei reikiamą įrangą, suplanuoti išdėstymą ir pajungimą, parengtį sąrašą bei sąmatas arba  komercinius pasiūlymus.
- Numatyti įrengti pastato priešgaisrinę ir apsauginę signalizaciją;
- Numatyti įrengti vaizdo stebėjimo sistemą;
Projektuotojas parengia Techninį darbo projektą. Perkamos sekančios Techninio darbo projekto sudedamosios dalys (STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedas: 
1. bendroji;
2. sklypo plano sutvarkymo;
3. architektūros;
4. konstrukcijų;
5. elektrotechninė (vidaus);
6. elektroninių ryšių (telekomunikacijų);
7. gaisro aptikimo ir signalizavimo;
8. gairinės saugos;
9. šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;
10. vandentiekio ir nuotekų šalinimo (vidaus);
11. statybos darbų organizavimo;
12. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;
13. ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka reikalingos dalys.
Atliekama projekto ekspertizė (Užsakovo funkcija);
Projektuotojas tikslina techninį darbo projektą pagal ekspertų pastabas;
Projektas keičiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir statytojo patvirtintos papildomos techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas. 
Taip pat į projektavimo paslaugų apimtį įeina Projekto pataisymai pagal statytojo (užsakovo) pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai.
[bookmark: _Hlk194063234]Projekto sprendiniuose numatomos statybinės medžiagos turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, XIII skyriuje nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus ir Tiekėjas teikiamoms projektavimo paslaugoms taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką).

	12.
	Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis
	Projektuotojui taip pat pavedama:
1. Derinti Projekto pakeitimus su suinteresuotais asmenimis.
2. Pateikti Projektą ekspertizei.
3. Ištaisyti Projektą po ekspertizės pastabų.


	13.
	Projekto vykdymo priežiūra.
	Projektuotojas įsipareigoja kapitalinio remonto darbų vykdymo laikotarpiu, nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo įforminimo teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoti ir užtikrinti tinkamą statinio projekto vykdymo priežiūros atlikimą, numatytą šioje užduotyje bei galiojančiuose teisės aktuose. Už visas išlaidas, susijusias su projekto vykdymo priežiūros veiklomis, atsakingas Projektuotojas.
Statinio projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skyriumi “Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas”, kitais teisės aktais.
Privaloma visų statinio Projekto sudedamųjų dalių sprendinių vykdymo priežiūra, kurią vykdo Projektuotojas. 
Iki statinio statybos pradžios Projektuotojas Užsakovui pateikia ir suderina: 
statinio projekto vykdymo priežiūros grupės sudėtį (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir visų statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų vardai, pavardės, pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai, kontaktinė informacija – telefonai, elektroniniai paštai)
· lankymosi statybvietėje laiką ir tvarką. Projektuotojas visu statinio projekto vykdymo priežiūros laikotarpiu privalo lankytis kapitališkai remontuojamame statinyje (statybvietėje) tokiu periodiškumu, kuris užtikrintų tinkamą statinio projekto vykdymo priežiūros atlikimą, tačiau ne rečiau kaip kartą per mėnesį, o, esant pagrįstam Užsakovo nurodymui, ir dažniau. Lankymosi statybvietėje ir projekto vykdymo priežiūros rezultatai privalo būti fiksuojami Statybos žurnale.
· Projektuotojo paskirtų (pasamdytų) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalies vadovo pareigos ir teisės apibrėžtos STR 1.06.01:2016 VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalies vadovas atsako už pareigų vykdymą ir teisių naudojimą ar nepasinaudojimą jomis įstatymų nustatyta tvarka.
· Projektuotojas privalo vykdyti Užsakovo pateiktus nurodymus, jei jie neprieštarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams.
· Projektuotojas privalo organizuoti ir neatlygintinai atlikti pastebėtų statinio Projekto sprendinių klaidų taisymą. Pateikti pakoreguotus Projekto sprendinius ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jų paaiškėjimo.
· Statinio projekto vykdymo priežiūros metu atliekami statinio Projekto sprendinių keitimai atliekami STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VI skyriuje nustatyta tvarka.
· Statinio projekto vykdymo priežiūros metu atliekami statinio Projekto sprendinių keitimai turi būti įregistruojami statybos darbų žurnale. Užsakovui nurodžius Projektuotojas privalės pildyti elektroninį statybos žurnalą.
· Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalies vadovas, atliekantys statinio Projekto (Projekto dalies) vykdymo priežiūrą, privalo užtikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio Projekto (Projekto dalies) sprendinių pakeitimai atitiktų Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statinių reikalavimus, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai turi būti suderinti su Užsakovu raštu. 
· Projektuotojas privalo užtikrinti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir projekto dalių vadovų pagal kompetenciją) prievolę pasirašyti paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo, pripažinimo tinkamais naudoti ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jeigu jie atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.
· Visu statinio projekto vykdymo priežiūros laikotarpiu Projektuotojas privalo:
· Teikti patarimus (įskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet kokius paaiškinimus statybos rangovams (subrangovams).
· Teikti rekomendacijas ir imtis visų būtinų veiksmų, užtikrinant statinio statybos ir apdailos darbų kokybę ir atitiktį projektui;
· Imtis visų būtinų veiksmų siekiant ištaisyti statinio statybos ir apdailos darbų klaidas;
· Teikti rekomendacijas Užsakovui tais atvejais, kai rangovas (subrangovai) nevykdo Projektuotojo rekomendacijų ir/ar nurodymų (kai rangovas (subrangovai) pažeidžia Projektuotojo ar Užsakovo teises);
· Esant Užsakovo prašymui, Projektuotojas privalo dalyvauti visuose gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir kt. susirinkimuose ar pasitarimuose, kuriuose sprendžiami su Projekto įgyvendinimu susiję klausimai;
· Atlikti visus kitus veiksmus, numatytus galiojančiuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose statinio projekto vykdymo priežiūrą, taip pat būtinus jos tinkamam užtikrinimui.

	14.
	Paslaugų teikėjui pateikiamos dokumentų, reikalingų statinio ar statinių grupės projekto dokumentams parengti, kopijos
	Projektavimo užduotis;
Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla.


	
	I. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

	15.

	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai
	Projektavimo dokumentai turi atitikti norminių teisės aktų reikalavimus. 

	16.
	Aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos (saugos), neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai.
	Projektas turi atitikti žmonių su negalia poreikius,
Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.

	17.
	Esminiai funkciniai (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės, reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal sprendinių dalis:
	Projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) neturi prieštarauti vieni kitiems.
Susisiekimo sistemos dizaino detalės, elementų pločiai,
skerspjūviai turi išlaikyti vieningus funkciškai
pagrindžiamus parametrus.
- Sprendiniai turi atitikti universalaus dizaino principus.

	18.
	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.
	Prieš užbaigiant rengti Projektą, pateikti jį derinti Užsakovui.

	19.
	Statinio ar statinių 
grupės projektavimo ir statybos eiliškumas
	

	20.
	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai
	Projektas ir visa su Projektu susijusia dokumentacija Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.

	21.
	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan.
	Užsakovui Projektuotojas pateikia:
Užsakovui turės būti pateikti 1 (vieną) spausdinti ir pasirašyti originaliais parašais Projekto  (po projekto (ar dalinės) ekspertizės teigiamos išvados gavimo) egzemplioriai;
1 (vieną) elektroninės Projekto *.pdf bei *adoc versijos (failų ir katalogų pavadinimai bei struktūra formuojami pagal Projekto sudedamąsias dalis bei STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, statybos užbaigimas“ nustatytus minimalius raiškos reikalavimus, maksimalų rinkmenos dydį, kt.) USB laikmenoje. 
(vieną) kompiuterinės laikmenos nuasmenintą versiją pilnos apimties (visų pasirašytų sudedamųjų dalių dokumentų) Projektą;
Užsakovui turi būti perduotos parengtos darbinės failų versijos su neapribota galimybe juos redaguoti: skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xls, arba kt. analogiškais formatais), Projekto sudedamųjų dalių projektinių sprendinių brėžiniai – vektorine grafika (*.dwg, *.xls, arba kt. analogiškais formatais), tekstinės dalys (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiškais formatais) USB  laikmenoje.
Projektuotojas privalo užtikrinti ir Užsakovui pareikalavus, pateikti dokumentus, užtikrinančius jog Projekto sudedamųjų dalių techninėms specifikacijoms atitinkančius statybos produktus, medžiagas, įrenginius, gaminius ir kt. gali tiekti ne mažiau kaip trys gamintojai. 
Užsakovui turi būti perduotos parengtos darbinės failų versijos su neapribota galimybe juos redaguoti.

	18.
	Projektavimo užduoties priedai
	Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą. 

	19.
	Ekspertizės atlikimas
	Projekto ekspertizė privaloma.
Statinio projekto ekspertizę organizuoja Užsakovas.
Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas.



Parengė:

Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus 
Inžinierius statybai (vyriausiasis specialistas)	                                                  Aleksej Gergel

Suderino:

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė 	      Olga Naumova


Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vedėja	                                      Valentina Raubiškienė
