
SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. TS Mato  Kiekis Pastabos
1

m2 828 Hvid (m)-

m3 166
TD-1.1 m 17

vnt 2
m3 2.14
kg 345.4

1.02.1 vnt/h 2/ 12
m 68
t 80

1.04 PD-36.1 m 3850 Apylanka
1.04.1 m2 20250

1.05 PD-36.2 vnt. 1 Pėsčiųjų tiltas

1.05.3 m3 6
1.06 PD-36.1 m 49 Link pėsčiųjų tilto

1.07 PD-36.5 kompl. 5
m2 64

1.07.3 TS-2 h 64
t 4

m3 288
t 7

m3 504
A
0

LAIDA

Laida
A

Lapas Lapų

1.07.4
Kabamųjų  pastolių įrengimas ir išardymas (įvertinus 
grįžtamąsias medžiagas)

TS-14

Sąnaudų kiekių žiniaraštis
DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

HE-24-I.006-TDP-SK.SKŽ

2025-05 Patikslintas žiniaraštis pagal Konkurso klausimus

Laikinos apylankos dangos sustiprinimas 
paskleidžiant autogreideriu nesurištų mineralinių 
medžiagų mišinį hvid=90 mm ir sutankinant

1.05.1 Metalinių profilių įrengimas ir išardymas (įvertinus 
grįžtamąsias medžiagas)

1.05.2 Gelžbetoninių pamatų blokų įrengimas ir išardymas 
(įvertinus grįžtamąsias medžiagas)

TS-2

1.06.1

1.06.2

Žvyro pagrindo sl. h=15 cm įrengimas iš išardymas 
(įvertinus grįžtamąsias medžiagas)

t 35

m3 2.88

m2 79

Žvyro dangos sl. h=5 cm įrengimas iš išardymas 
(įvertinus grįžtamąsias medžiagas)

TS-2

m2 103

Laikinų tiltų įrengimas

Laikinų kelių įrengimas

1.04.2

Laikinos apylankos dangos atnaujinimas po darbų 
paskleidžiant autogreideriu nesurištų mineralinių 
medžiagų mišinį h=50 mm ir sutankinant

1.04.3

TS-2 m2

1.07.1
Žvyro pagrindo sl. h=20 cm po g/b pagrindo 
plokštėmis įrengimas ir išardymas (įvertinus 
grįžtamąsias medžiagas)

TS-2
m3 12.8

1.07.2

20250

m2 20250

m2/m3 64/ 15.44

Laikinų kelių įrengimas

LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PAVADINIMAS  (PRIEŽASTIS) 
Statybą leidžiančiam dokumentui. konkursui ir statybai

Pleištinių modulinių pastolių įrengimas ir išardymas 
(įvertinus grįžtamąsias medžiagas)

1.07.5

lt

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2016 
Mantviliškis–Ažytėnai–Vosyliškis 11.286 km tiltas per Šušvę

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO DALIES (SEGTUVO) PAVADINIMAS

Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais

TS-14

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2016 
Mantviliškis–Ažytėnai–Vosyliškis 11.286 km tilto per Šušvę rekonstravimas

Augalinio sl. nukasimas. nustumiant buldozeriu iki 20 
m ir sandėliavimas vietoje ir atstatymas

71

Bandomųjų polių laikančios galios bandymai

Kelio plokščių  įrengimas ir išardymas (įvertinus 
grįžtamąsias medžiagas) TS-2

 BPK;
 BPT

KVAL. 
PATV. 
DOK.
NR.  

2024-09
IŠLEIDIMO DATA

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

 -gręžtiniai poliai Ø - 0.4 m 

ZS-01.1

PD-36.31.03
Laikinų spraustasienių įrengimas ir išardymas 
(įvertinant grįžtamąsias medžiagas)

Kitų laikinų priemonių įrengimas ir išardymas

TS-2
W≥2000 cm3

1.01 TS-2

Polių įrengimas

 -betonas C30/37 (su priedais)    
 -armatūros gaminiai 

1.02 TS-18;
 TS-19

Laikinos apylankos žvyro dangos valymas autogreideriu

Medinių elementų įrengimas ir išardymas

Paruošiamieji darbai
Darbų pavadinimas



SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. TS Mato  Kiekis PastabosDarbų pavadinimas
2

2.02 PD-08.1 TS-3 m2 440
2.03 PD-40.1 m3 -42

2.04 PD-29.1 m3 182.1

2.04.1 m3 30
10% ardoma 
rankiniu būdu

vnt. 18
m3 90

2.04.3 m3 25
vnt. 7
m3 16.8
vnt. 4
m3 4.3

2.04.6 m3 16

2.05 PD-28.1 TS-3 m3 110

2.06 PD-37.1 TS-3 m2/m3 440/ 4.4

2.07 ZS-05.1 TS-3 m3 318

3
TD-1.1 m 240

vnt 24
m3 30.24
kg 4819.2

3.02 TD-9.1 vnt. 2
3.02.1 TS-4 m2 54

m3 3.4
3.02.4 TS-6 kg 6930

m 16.63
kg 918

3.02.6 TS-9 m2 12
vnt. 2
m3 42.16

m3 0.04
m3 0.12

3.03 m2 64
3.03.1 m2 64

m2 64

m2 23.5

TS-4 m3 9.4

3.02.3

 - skaldos prizmės h=40 cm 

TS-18

 -armatūros gaminiai 

138

 -betonas C30/37 (su priedais)    

10% ardoma 
rankiniu būdu

2.04.5  - gulekšnių išardymas

TS-9
 -elastingas hermetikas vamzdžio sandarinimui

3.02.8

m3

 -hidraulinis cemento mišinys 

12

 - gelžbetoninių kolonų išardymas išardymas

Apsauginio metalinio vamzdžio krantinėse atramose 
įrengimas

Krantinėse atramose vandens nuvedimo vamzdžio 
sandarinimas

TS-12

3.02.2

Paviršių valymas aukšto slėgio vandens srove

Mineralinių medžiagų mišinio pagrindo sl. h= 25 cm 
įrengimas po rostverku

TS-4

3.02.5

3.02.7
TS-5

m3

2.04.2

Skaldos pagrindų po pereinamosiomis plokštėmis 
įrengimas

kg 7240

3.01

Gruntinio pagrindo planiravimas

Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas k-jas

Apsauginio vamzdžio padengimas bitumine danga

Polių įrengimas

 - pereinamųjų plokščių išmontavimas

 -betonas C20/25

2.01 TS-3

MKR-1; 
MKR-2

MGP-2

m2 43

 - perdangos sijų demontavimas

 - perdangos sijų monolitinių ruožų išardymas

Krantinių atramų įrengimas

G/b elementų padengimas apsauginiu sluoksniu

TD-9.3

TD-30.1

TS-9

TS-4

Paviršių. besiliečiančių su gruntu. padengimas 
bitumine danga

Krantinių atramų įrengimas
 - betonas C35/45 (su priedais)

Krantinių atramų įrengimas

Esamų konstrukcijų išardymas

 -gręžtiniai poliai Ø - 0.4 m 

Esamų g/b konstrukcijų išardymas (pralaidos ir k.t.) ir 
išvežimas rangovo pasirinktu atstumu

Atramų užpylimas            

Paruošiamojo betono sl. h=8 cm įrengimas prieš 
įrengiant rostverkus TS-5

(drenuojančio grunto įrengimas po ir už pereinamųjų 
plokščių  sutankinant pasluoksniui)  

Esamų metalinių konstrukcijų išardymas į Užsakovo 
nurodytą vietą

 - gelžbetoninių krantinių atramų apardymas

PD-30.1

Asfaltbetonio dangos nufrezavimas arba išlaužimas
Grįžtamosios medžiagos (nufrezuotas asfaltas)

Hidroizoliacijos sluoksnio ardymas ir išvežimas 
rangovo pasirinktu atstumu
Grunto kasimas. pakrovimas ir išvežimas rangovo 
pasirinktu atstumu (perteklinio)

TD-6.1

2.04.4

3.03.2

3.04

3.05

TS-3

Esamų betono konstrukcijų išardymas ir išvežimas 
rangovo pasirinktu atstumu

  HE-24-I.006-TDP-SK.SKŽ
Lapas 2 Lapų 7 Laida A  



SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. TS Mato  Kiekis PastabosDarbų pavadinimas
3.06 vnt. 4

3.06.1 m3 4

m3 0.32
3.07 vnt. 14

3.07.3 m3 23.8
3.07.2 TS-6 kg. 26.16

3.07.5 TS-6 kg. 192.2

m3 2.64
3.07.7 TS-8 m2 89
3.08 TS-5 m3 3.6 h=4 cm

3.08.1 m2 89

3.09 TD-16.1 TS-9 m2 96
3.10 TS-10 m2 89

3.10.1 TS-10 m2 89

3.10.4 m2 89

3.10.6 m2 71
3.11 m2 89

3.11.1 m2 89

3.12 TD-30.1 TS-8 m2

3.12.1 TS-8 m2 75

TS-8 m2 75
4

m 224
vnt. 32
m3 28.16
kg 4627.2

4.02 vnt. 2
4.02.1 TS-4 m2 89

m3 18.5

8.8m2

Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas

Pereinamųjų plokščių įrengimas 
 -betonas C30/37 (su priedais)  

m2 96

3.07.6

m3Pereinamųjų plokščių betonavimas tarpusavyje 
(betonas C30/37 su priedais)

3.07.3  TS-5

Dangos šiurkštinimas 2/5 frakcijos skaldyta 
mineraline medžiaga ant statinio perdangos

4.02.3

m3

Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas k-jas

 -betonas C30/37 (su priedais)

Išlyginamojo betono sl. gruntavimas epoksidiniu 
gruntu t=1 mm

TS-10

1.2

71

38

62

TS-10

m2 89

Betono išlyginamojo sluoksnio įrengimas

TS-9 m2 96

m2

 Gulekšnių sumonolitinimas tarpusavyje TS-5

TS-7 -betonas C30/37 (su priedais)  

9.3

G/b paviršių valymas aukšto slėgio vandens srove

Asfalto pagrindo sl. gruntavimas bitumine emulsija

m3 3.7

Skaldos 0/32 prizmės įrengimas ant pereinamųjų 
plokščių

TS-7

3.06.2

Gulekšnių įrengimas                                                                                        

Mineralinių medžiagų mišinio pagrindo sl. h= 50 cm 
įrengimas po tarpinių atramų pamatais

TS-4

Paruošiamojo betono sl. h=30 cm įrengimas prieš 
įrengiant tarpinių atramų pamatus TS-5

3.08.3
Paviršių  valymas aukšto slėgio vandens srove 

TS-4

G-1

Asfalto apsauginio sluoksnio įrengimas

Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas k-jas

TS-5

MGP-1

m3

Asfalto prizmės gruntavimas bitumine emulsija

MGPP-1

2.2

PP-6-1

m3

3.08.2

Hidroizoliacijos sluoksnio įrengimas

3.10.3

Asfalto mišinio SMA 8 S prizmės įrengimas ant 
pereinamųjų plokščių

Polių įrengimas

TS-18 -betonas C30/37 (su priedais)    
 -armatūros gaminiai 

3.11.2

3.10.2

3.07.4 Tarpo tarp sparno ir pereinamųjų plokščių užpylimas 
mineralinių medžiagų mišinio sl. 0/32 sl. hvid = 25 
cm ir sutankinimas

4.01

 -betonas C20/25

Gruntinio pagrindo planiravimas
4.02.2

Tarpinių atramų įrengimai

Asfalto pagrindo sluoksnio AC 32 PN h=10 cm 
įrengimas

3.10.5 m2

TD-5.1

TD-4.1

  -betonas C25/30 (su priedais)  
TD-17.1

TD-13.1

TD-15.1

G/b elementų padengimas apsauginiu sluoksniu

Fasadinių paviršių gruntavimas. glaistymas ir 
padengimas apsauginiais betono dažais

 -gręžtiniai poliai Ø - 0.4 m TD-1.1

Tarpinių atramų įrengimasTD-9.2

 -AC 11 VN S h=4 cm  

 -SMA 8 S h=2 cm

3.12.2

Armuoto betono sl. h = 30 cm tarpuose tarp 
pereinamųjų  plokščių ir krantinių atramų sparnų 
betonavimas (betonas C30/37 su priedais)  
Paviršių valymas aukšto slėgio vandens srove

  HE-24-I.006-TDP-SK.SKŽ
Lapas 3 Lapų 7 Laida A  



SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. TS Mato  Kiekis PastabosDarbų pavadinimas

4.02.4 TS-6 kg 5795.6

4.02.6 TS-6 kg 4837.6
vnt. 8
m3 18.96

4.03 m3 16.94
4.03.1 TS-6 kg 2726.4

vnt 2
m3 16.94

4.04 TD-30.1 TS-9 m2 283
4.04.1 TS-9 m2 283

TS-4 m3 220

5

TD-19.1 vnt. 24
TD-11.1 vnt. 18

m3 114.38
5.03 TD-11.3 m3 87.07

5.03.1 TS-8 kg 65
5.03.2 TS-5 kg. 16346.2
5.03.3 TS-6 vnt 192

m 6.04
kg 345.6

5.04 TD-7.1 m 107.6
5.04.1 vnt/m3 28/ 19.6

5.05 TD-17.1 m3 39
5.05.1 TS-8 m2 451
5.05.2 TS-6 kg. 1325
5.05.3 TS-5 m3 39

TD-18.1 m 19.54
m3 4.54
kg 480.4
kg 11.62
kg 11.1
vnt 68
kg 2.27

5.07 TD-16.1 TS-9 m2 467
5.07.1 TS-9 m2 467

TS-9 m2 467

5.08 TD-14.1 TS-13 m 105.8
5.09 TD-24.1 vnt. 10

TB-1..TB-8

TS-7
 -betonas C40/50 (su priedais)  

Epoksido pagr. klijų strypams sijoj inkaruoti įrengimas

Movų (lovelinių jungčių) įrengimas

Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas k-jas

5.06

Deformacinių pjūvių įrengimas                                                                   

Perdangos valymas aukšto slėgio vandens srove 

Fasadinių paviršių gruntavimas. glaistymas ir 
padengimas dažų danga

Lietaus surinkimo šulinėlių perdangoje įrengimas

-armatūros gaminiai                                                                                            

-guminė tarpinė                                                                                                

-rifliuotas aliuminio lakštai t=3 mm                                                                          
-skardos lakštai t=1 mm                                                                                       

TS-10

Lietaus vandens nuvedimo sistemos įrengimas

Paviršių besiliečiančių su gruntu. padengimas 
bitumine danga

Podanginės drenažinės juostos įrengimas

-tvirtinimo detalių metalas                                                                                    

Paviršių valymas aukšto slėgio vandens srove

TS-5

Atramų užpylimas            

5.04.2

5.01
Sijų montavimas                                                                                           

193.3

m3 45.14
ROST-1

Elastomeriniai

S-1. S-2

MGRS

G/b elementų padengimas apsauginiu sluoksniu

RMS-1

Atraminių guolių įrengimas TS-15

m2

m

5.09.1

Dvisluoksnės prilydomosios hidroizoliacijos 
įrengimas ant perdangos išlyg. sl.

5.03.5

4675.07.2 Išlyginamojo betono sl. gruntavimas epoksidiniu 
gruntu t=1 mm

Hidroizoliacijos sluoksnio įrengimas

Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas k-jas

Šalitilčio bloko įrengimas

TS-5

Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas k-jas

Tarpų turėklų bortų užtaisymas vandeniui nelaidžia 
elastinga mastika

TS-5

Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas k-jas

TS-7   

4.02.6

TS-8

5.02

 -betonas C35/45 (su priedais)

Perdangos valymas aukšto slėgio vandens srove 

TS-5.
 TS-6.
 TS-16

-betonas C35/45 (su priedais)                                                                                  

Betono sluoksnio įrengimas iš C20/25      

Betono išlyginamojo sluoksnio įrengimas

Perdangos įrengimo darbai

Tarpinių atramų rostverkų betonavimas (betonas 
C30/37 su priedais)

Tarpinių atramų kolonų betonavimas (betonas 
C35/45 su priedais)

Plokščių monolitinimas

93m2TS-9

190m2TS-8

5.03.4

5.07.3

Apsauginio metalinio vamzdžio višatraminėje dalyje  
įrengimas

TS-12

4.04.2

4.04.3

4.02.5

4.03.2

TD-9.3

Perdangos monolitinių ruožų. skersinių sijų ir lentynų 
betonavimas  (betonas C40/50 su priedais

Rygelio įrengimas

TS-5 m3 87.07

TD-8.1

Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas k-jas
MGK-1

(tarpinių atramų užpylimas esamu gruntu)
4.05

Tarpinių atramų rėmsijės betonavimas (betonas 
C35/45 su priedais)

  HE-24-I.006-TDP-SK.SKŽ
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. TS Mato  Kiekis PastabosDarbų pavadinimas

vnt. 10
m 111
m 1

vnt. 12
vnt. 2
vnt. 2
vnt. 3

5.10 TD-7.2 m2 113

m2 15
vnt/m3 14.84

m3 1.5

5.11 TD-13.1 m2 354
5.11.1 m2 354
5.11.2 m2 354
5.12 TD-12.1 m2 354

5.12.1 m2 354
5.12.2 m2 354
5.13 TD-15.1 m2 354

5.13.1 m2 303.6
5.13.2 m2 50.4

5.14 TD-30.1 TS-8 m2 162

TS-8 m2 162

TD-26.1 m 56.3
vnt/kg 29/ 2167.42

m3 0.08
TD-25.1 m 380

m 56
m 56
m 108
m 120
m 40
vnt 1
vnt 3

vnt 2
5.17 TD-30.1 m2 914

5.17.1 m2 914

6
6.01 TD-24.4

Apatinio asfalto sl. gruntavimas bit. emulsija 

m2Šalitilčio plokščių betoninio paviršiaus ir turėklinių 
bortų viršaus valymas aukšto slėgio vandens srove                  

TS-8

-cementinis skiedinys

 -H1 W4 A kalami į gruntą

5.13.3

Sandarinimo juostų įrengimas ties atitvarų bortais ir 
šalitilčio plokštėmis  

TS-8

TS-8

TS-13

 -H1 W2 A kalami į gruntą

-metalas S235

TS-11

 -PGK galiniai komponentai su saugia nuleidimo 
dalimi L=12m

m2 914
TS-8

Dangos šiurkštinimas 2/5 frakcijos skaldyta 
mineraline medžiaga ant statinio perdangos

Vandens surinkimo elementų prieigose įrengimas

TS-5

 - vertikalių skylių gręžimas L-250 mm

Cementinio skiedinio sl. h=2 cm po šalitilčių 
plokštėmis įrengimas                                             

 TS-12

7

115

Tarpelių (dantelio) tarp šalitilčio plokščių užtaisymas 
vandeniui nelaidžia elastinga mastika

 -PGK galiniai komponentai L-12m

Apsauginio asfalto sl. gruntavimas bit. emulsija 

TS-5 m2 100.6

m3 1.8

m5.10.5

 - vamzdžio Ø200 mm įrengimas

5.14.1

5.15

Apsauginių kelio atitvarų sistemos įrengimas

162

Betoninio paviršiaus gruntavimas ir padengimas 
elastingais betono dažais danga

G/b elementų padengimas apsauginiu sluoksniu

 -H2 W1 ant g/b pagrindo                                                                                            

TS-5

5.10.6

G/b elementų padengimas apsauginiu sluoksniu                      

Šalitilčio plokščių betoninio paviršiaus ir turėklinių 
bortų viršaus padengimas neslystančia danga                        

5.16

 - vamzdžio Ø160 mm įrengimas

SPL-1..SPL-5

5.10.2

5.10.3

5.10.4

5.09.2

5.10.1

Drenažinių šulinių po danga įrengimas         
- vamzdis Ø75 mm L=1000 mm antgalių įrengimas

Asfalto apsauginio sluoksnio įrengimas

Šalitilčio plokščių montavimas        

m

354m2

TS-7
 -betonas C35/45 (su priedais)

Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas
 - SMA 11S h=4cm
 - MA11S h=4cm

Tarpų tarp šalitilčio plokščių betonavimas (betonas 
C35/45 su priedais)                                                                                

 Statinio prieigų ir kūgių įrengimas

TS-10

 -SMA 8 S h=2 cm   

 - AC 16 AS h = 4 cm

5.14.2

5.17.2

Turėklo įrengimas

Paviršiaus plovimas aukšto slėgio vandens srove

 -PGK galiniai komponentai L-4m

Šalitilčio plokštės įrengimas          

Asfalto apatinio sluoksnio įrengimas

 -H1 W4 ant g/b pagrindo
 -H2 W2 A kalami į gruntą

TS-13

 - trišakio Ø200/160 mm įrengimas

Išlyginamojo betono sl. C25/30 po šalitilčio 
plokštėmis. ties krantinėmis atramomis įrengimas 

 -  aklė vamzdžio galui

  HE-24-I.006-TDP-SK.SKŽ
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. TS Mato  Kiekis PastabosDarbų pavadinimas

6.01.1 kompl. 4
6.01.2 vnt. 4
6.01.3 TS-13 m 30
6.02 TD-24.3 TS-17 vnt. 2
6.03 TD-24.2 m 43

m3 3.2
6.04 ZS-22.1

6.05 ZS-24.1 TS-13 vnt 1
6.06 AS-07.1 m3 16.25

6.06.2 m2 30
6.06.3 m3 16.25
6.07 TD-26.1 m 14 Ant gabiono

6.07.1 vnt/kg 14/ 315.14

6.07.2 vnt/m 28/ 14

6.07.3 m3 0.3

6.07.5 vnt 112
6.07.6 kg 0.9
6.08 TD-27.1 TS-17 m2 186

m2 109

m3 21.8

m3 10.9
6.09 TD-27.2 TS-4 m2 35

7

Pastabos:

1

-

2

3

Kūgio šlaito tvirtinimas

Statybinės medžiagos. Statybos darbų metu susidariusios nenaudojamos statybinės medžiagos. kurios gali būti panaudotos

  pakartotinai. turi būti transportuojamos į artimiausią sandėliavimo vietą:

Kėdainių kelių tarnyba. Birutės g. 4. Kėdainiai

Medžiagos. kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas. Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi 

 ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina. kad kuo daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos

būti nuvalyti)) : kelio ženklai. kelio ženklų atramos. apšvietimo ir kiti stulpai. apsauginiai atitvarai ir  jų elementai. tiltų turėklai. kiti metalo 

gaminiai. sijos. spraustasienės. pralaidos ir kt. Projekte turi būti nurodyta. kad kitos. šiame sąraše nepaminėtos medžiagos. kurios gali

būti panaudotos pakartotinai. gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su Kelių direkcija. Paslaugos teikėjas turi numatyti

 mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo. tai būtų 

laikoma rangovo rizika  ir atsakomybė tektų rangovui. 

Grįžtamosios medžiagos. Projekte turi būti nurodyta. kad darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės. skalda.

žvyras. žvyro ir skaldos mišinys. nesurištasis mineralinių   medžiagų mišinys. grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra laikomi 

grįžtamosiomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute (- ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka

 rangovui. Pateikiami jų įkainiai: žvyro ir skaldos mišinys. nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ne mažiau kaip 4 Eur/t arba  

m2 186TS-17

m 53 - drenažinis vamzdis Ø 113/126 mm su geotekstilės 
filtru užpiltas skaldele

Ties gabionais

TS-4 m3

 Betoninių vejos bortų 100.8.20 cm ant betoninio  
pagrindo įrengimas

m 24

Vandens greičio slopintuvų įrengimas
Vandens nuvedimo betoninių latakų įrengimas

TS-17

 - atraminės sienos iš gabionų įrengimas

60

Bermų tvirtinimo įrengimas

6.08.4

TS-20 - neaustinės geotekstilės įrengimas

 -metalinės grotelės

TS-4- akmenys Ø 15–20 cm 
- betonas C20/25 h–10 cm 

Šlaitų tvirtinimo plokščių įrengimas ant skaldos 
pagrindo

Drenažo žiočių įrengimas

Drenažo įrengimas

PVC Ø200 mm vamzdžio paklojimas

m 35

Pagrindo sutvirtinimas akmenų mėtiniu

6.08.2

6.08.3

Dirvožemio atvežimas iš laikinos sandėliavimo 
aikštelės šlaitų. griovio dugno tvirtinimui

Šlaitų tvirtinimų atrėmimo blokų AT-1 (2.0x0.5x0.4 
m) įrengimas ant betoninio pagrindo 

6.08.1

TS-13

6.06.1
 - mineralinių medžiagų mišinio pagrindo sl. h= 30 
cm įrengimas po gabionais sutankinant TS-4

Gabionų įrengimas

- latakas 400x500x240 ant betoninio pagrindo

TS-13

 -Ø425 mm šulinėliai

Baigiamieji darbai

m3 23

Šlaitų ir griovio dugno sutvirtinimas. žole 
apželdininant dirvožemio sluoksnį

- betonas C20/25

TS-4 m2 7507.02

ZS-02.17.01

ZS-17.1

Turėklo įrengimas
-metalas S235
- PP Ø160mm vamzdis (pilkas) pamato formavimui

6.07.4
- inkarinių varžtų komplekto įrengimas (sriegtas 
strypas M8 su veržle ir poveržle)

vnt
 TS-12

112

-skylių gręžimas Ø 10 mm L=100 mm
-epoksido pagrindo klijai            

  HE-24-I.006-TDP-SK.SKŽ
Lapas 6 Lapų 7 Laida A  
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panaudoti antrą kartą. kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo 

Statybinės atliekos. Visos medžiagos. nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių  neįmanoma

įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas). 

6 Eur/m3 (santykis 1.5); skalda – ne mažiau kaip 5 Eur/t arba 7.5 Eur/m3 (santykis 1.5); grindinio akmenys – ne mažiau kaip 15 Eur/t 

arba 40.5 Eur/m3 (santykis 2.7); frezuoto asfalto granulės – ne mažiau kaip 5.99 Eur/t arba 9.58 Eur/m3; mediena – įkainį pateikia 

rangovas. įvertinęs medienos būklę: ≥0.00 Eur – kai mediena menkavertė ir skirta utilizavimui. t. y.. vertinama. kiek kainuos utilizavimo 

išlaidos. <0.00 Eur – kai mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota. t. y.. nurodoma kaina su minuso ženklu. 

  HE-24-I.006-TDP-SK.SKŽ
Lapas 7 Lapų 7 Laida A  


