TVIRTINU

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
2025 m. geguzeés 17 d.
Panevézys

1.UZduoties pavadinimas: Silumos tinkly rekonstravimas nuo Panevézio g. 34 iki PanevéZio g. 16 ir
iki Vilties g. 2 Rokiskyje

2.Uzsakovas — AB “PanevéZio energija”.

3.Pagrindas projektavimui — patikimo Silumos tiekimo uZtikrinimas vartotojams, nuostoliy
mazinimas.

4.Statybos vieta — Rokiskio miestas. - _
5.Suprojektuoti: S .
5.1.Silumos tinkly rekonstravima pagal vamzdyny sistemos projektinius parametrus: Ts=120°C,
Ps=1,6 MPa;

5.2.Silumos tinkly vamzdyny pakeitima PanevéZio g. 34 pastate DN 125, DN 80 ir DN 65 (vietoje
buvusio DN 125) su vandens nuotékio kontrole (esamoje asyje), numatant atSakg j Panevézio g. 34
Silumos punkta bei uzdaromajag DN 65 | PanevézZio g. 36 puse¢ ir uZdaromajg armaturq DN 125 i
Panevézio g. 32 puse; "
5.3.Silumos tinkly vamzdynus — bekanaliu biidu su vandens nuotékio kontrole ruoZe nuo PanevéZio
g. 34 iki PanevéZio g. 36 DN 65(vietoje buvusio DN 80);

5.4. Silumos tinkly vamzdyny pakeitimg PanevéZio g. 36 pastate DN65 ir DN40 (vietoje buvusio DN
80 ir DN 70) su vandens nuotékio kontrole (esamoje aSyje), niiatant atsakq 1 Panevézio g. 36
Silumos punkta bei uzdaromaja armatiira DN 40 j PanevéZio g. 16 puse;

5.5.Silumos tinkly vamzdynus — bekanaliu biidu swvandens nuotékio Kontrole ruoze nuo Panevézio
g. 36iki PanevéZio g.16 DN 40 (vietoje buvusio DN 70); - ™

5.6.Silumos tinkly vamzdynus — bekanaliu bidu su vandens nuotékio kontrole ruoZe nuo Panevézio
g. 34 iki Panevézio g. 32 DN125 (vietoje buvusio DN 125);

5.7.Silumos tinkly vamzdyny pakeitima PanevéZio g. 32 pastate DN 125 (vietoje buvusio DN 125) su
vandens nuotékio kontrole (esamoje aSyje), numatant atsakq 1 PanevéZio g. 32 Silumos punktg bei

.~ uzdaromajg DN 125 j PaneveZio g. 30 pusg;

5.8.Silumos tinkly vamzdyny pakeitima PanevéZio g. 30 pastate DN 125, DN 100 ir DN 80 (vietoje
buvusio DN125 ir DN 100) su vandens nuotékio kontrole (esamoje aSyje), numatant atSakg j
Panevézio g. 30 Silumos punktg bei uzdaromajg armatiirg DN 80 i Vilties g. 8 pusg;

5.9.Silumos tinkly vamzdynus — bekanaliu biidu su vandens nuotékio kontrole ruoZe nuo Panevézio
g. 30 iki Vilties g. 8 DN 80 (vietoje buvusio DN 80);

5.10.Silumos tinkly vamzdyny pakeitima Vilties g. 8 pastate DN 80 ir DN 65 (vietoje buvusio DN
80) su vandens nuotékio kontrole (esamoje asyje), numatant atSaka j Vilties g. 8 $ilumos punktg bei
uzdaromajg armatiirg DN 65 | Vilties g. 4 puse;

5.11.Silumos tinkly vamzdynus — bekanaliu biidu su vandens nuotékio kontrole ruoZe nuo Vilties g 8
iki Vilties g. 4 DN 65 (vietoje buvusio DN 80);

5.12. Silumos tinkly vamzdyny pakeitima Vilties g. 4 pastate DN 65 ir DN 40 (vietoje buvusio DN 80
ir DN50) su vandens nuotékio kontrole (esamoje aSyje), numatant atSaka j Vilties g. 4 Silumos punktg
bei uzdaromajg armatiirg DN 40 j Vilties g. 2 puse;

5.13. Silumos tinkly vamzdynus — bekanaliu biidu su vandens nuotékio kontrole ruoze nuo Vilties g.
4 iki Vilties g. 2 DN 40 (vietoje buvusio DN 50);

5.14.Silumos tinkly drenaZo bei drenaZo $uliniy, paaukstinimy bei dangéiy pakeitima (Suliniy liukai
ankeruojami prie g/b Sulinio konstrukcijos);



5.15.Silumos tinkly vamzdyny bei atvady montavimag numatyti su sustiprinta izoliacija;

5.16.Silumos tinkly vamzdyny movy sujungimams taikyti dvigubo sandarinimo movas;
5.17.Reikiamg rekonstruojamy Silumos tinkly ir jy atvady vamzdyny oro ir vandens i$leidimo
uzdaromajg armatiirg;

5.18.Bekanaliy vamzdyny paZeidimo stebéjimo sistemos elektromontaZine schemag;

5.19.Vamzdyny montavimo montaZing schema;

5.20.Naujai sumontuoty vamzdyny praplovimo schema.

6.Numatyti bekanaliniy vamzdyny nuo PanevéZio g. 34 iki Panevézio g. 16 ir iki Vilties g 2
RokiSkyje izoliacijos kontrolés jrenginiy pajungimg j esamus PanevéZio miesto duomeny perdavimo
irenginius ENCO, ENreader, kurie sumontuoti pastatuose adresu Panevézio g. 16 bei Vilties g2ir
numatyti medZziagas jy pajungimui.

7.Duomenys apie vamzdyny izoliacijos bukle, esamy jrenginiy ENCO, ENreader pagalba GSM
GPRS rySiu perduodami i esamg AB ,PanevéZio energija“ duomeny surinkimo ir atvaizdavimo
sistema RIS. Duomeny atvaizdavimui taikomos visos esamos sistemos savybeés. .

8.Kiti reikalavimai: Projektavimo darbus atlikti vadovaujantis $ia uzduotimi, technine specifikacija ir
galiojan&iais normatyviniais dokumentais.

9.Projekto rengimo etapai: projektiniai pasitilymai ir techninis darbo projektas.

10.Projekto baigimo tvarka, reikalingi derinimai: projektinius pasidlymus suderinti statybos techninio
reglamento STR 1.05.01.2017 nustatyta tvarka.

11.Pateikiamos dokumentacijos skaiGius — 2 egz. bei 2 elektroninés versijos.

PRIDEDAMA.

Silumos tinkly nuo PanevéZzio g. 34 iki Panevézio g. 16 ir iki Vilties g. 2 Rokiskyje
situacijos schema — 1 lapas.

Projektavimo uZzduotj ruosé:

Rokiskio-Zarasy STR v-kas

SUDERINTA:

Technikos direktorius

Investicijy valdymo skyriaus v-

Technikos skyriaus v-kas
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