

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Pirkimo dalyvėms

2025-05-26

Į 2025-05-20 Nr. 203702

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr. 2

Akcinė bendrovė Via Lietuva (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo (-ų) klausimą (-us) dėl atviro konkurso vykdomo supaprastintu būdu pirkimo (CVP IS ID 2634833) „**Valstybinės reikšmės keliuose esančių pėsčiųjų perėjų paprastojo remonto darbai (5 pirkimo objekto dalys)**“ (toliau – Pirkimas) dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) klausimą (-us) ir atsakymą (-us) į jį (juos)*:

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas
1.	V pirkimo dalyje, 5 eilės numerio perėjos DKŽ "Žemės darbų" skyrius pakartotas du kartus, o nėra įtraukto sekančio projekto skyriaus apie asfalto dangos atstatymą ties bordiūrais	Perkančioji organizacija tikslina darbų kiekių žiniaraštį. Patikslintas darbų kiekių žiniaraštis pridedamas.
2.	V pirkimo dalyje, 10 eilės numerio perėjos žemės darbuose numatytas esamo pagrindo iš nesurištų mineralinių medžiagų išardymas, net 115m ³ . Ar tikrai toks kiekis? Nes neatitinka kitų projekto darbų	Kiekis nurodytas teisingai.
3.	V pirkimo dalyje 13-15 eilės numerių perėjose visai nėra žemės darbų sankasos sužemiminui, nors beveik visur keičiama sankasos konstrukcija. Prašom nurodyti nesurištų mineralinių medžiagų išardymo ir grunto kasimo darbus su išvežimu.	Perkančioji organizacija tikslina darbų kiekių žiniaraštį: darbai papildyti pozicijomis „Esamo grunto iškasimas mechanizuotai, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas, m ³ “. Patikslintas darbų kiekių žiniaraštis pridedamas.
4.	V pirkimo dalyje 15 eilės numerio perėjos projekte (kelio sklype), numatytas gatvės siaurinimas įrengiant platesnį šaligatvį, bet asfalto nufrezuojami ir atstatomi lygiai vienodi kiekiai. Prašom patikslinti kiekius	Perkančioji organizacija tikslina darbų kiekių žiniaraštį: patikslintas pozicijos „Esamos asfaltbetonio dangos frezavimas mechanizuotai iki 10 cm gyliu, pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas sandėliavimui, m ² “ kiekis. Patikslintas darbų kiekių žiniaraštis pridedamas.
5.	V pirkimo dalyje 19 eilės numerio perėjos projekte nėra numatyta žvalgomųjų tyrimų poreikis, bet jis įtrauktas į DKŽ. Prašom paaiškinti neatitikimą arba koreguoti DKŽ	Žvalgomieji tyrimai reikalingi, darbų kiekių žiniaraštyje nurodyta teisingai. Taip pat žvalgomieji tyrimus atlikti bus reikalinga ir 8, 9, 16-18, 20 eilutėse nurodytuose objektuose. Patikslintas darbų kiekių žiniaraštis pridedamas.

*Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.