\WVia Lietuva

Tiekéjams 2024-12-06

(CVP IS priemonémis)
DEL PIRKIMO DOKUMENTU PAAISKINIMO / PATIKSLINIMO Nr. 11
Akciné bendrové Via Lietuva (toliau — Perkancioji organizacija) gavo tiekéjo (-y) klausimg (-us)

dél vieSojo pirkimo ,Magistralinio kelio A14 Vilnius—-Utena ruozo nuo 39,207 iki 51,550 km
rekonstravimo darby® (pirkimo numeris Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje - senoje

— 744855; naujoje 159036) (toliau — Pirkimas) dokumenty.

Perkancioji organizacija teikia tiekéjo (-y) klausimg (-us) ir atsakyma (-us) j ji (-uos):

Eil. Klausimas? Atsakymas?
Nr.
Techninio darbo projekto Susisiekimo | Informuojame, kad atsakymas | §j klausima
dalyje yra numatyta virSutinj asfaltbetonio | pateiktas Perkandiosios organizacijos 2024-
SMA 8 S sluoksnj Siurkstinti panaudojant | 11-29 rasto (pirkimo dokumenty paaiskinimo/
L 13 frakcijos skaldytas mineralines | patikslinimo Nr. 8) 26 punkte.
medZiagas. Prasome patikslinti, ar
Tiekéjas gali pakeisti nurodytg 1/3
frakcijos skaldele j 2/5 fr.?
Susisiekimo  dalies  darby kiekiy | Teikiame patikslintus darby kiekiy Ziniaras¢&ius
Ziniara8€iuose néra pateikta signaliniy | S_1.1-S_1.9 ir 20809 K_1.10, kurie papildyti
stulpeliy ardymo darby. Pradome papildyti | signaliniy stulpeliy ardymo darbais
2. | darby kiekiy Ziniarasgius. (zr. pridedama dokumentg
2.11 SPS Priedas Nr.11 DKZ (12.06).pdf).
Techninio darbo projekto Susisiekimo Teikiame patikslintus darby kiekiy Ziniaras¢ius
dalyje yra parasyta, kad ,A14 kelioruoze | S 1.1, S 1.3, S 14, S 1.6-S 1.9 Kurie
nuo 39,207 iki 51,55 km viso yra 25 papildyti nuovazy pralaidy ir jy antgaliy
nuovazos j vietinés reikSmés kelius ir ardymo darbais (Zr. pridedamg dokumentg
3 privaCius Zzemeés sklypus, i$ jy 13 kairéje | 2.11 SPS Priedas Nr.11 DKZ (12.06).pdf).
" | puséje ir 12 deSinéje puséje”. | pateiktus
darby kiekiy ziniarasc€ius néra jtraukta Siy
nuovazy pralaidy ir jy antgaliy ardymo
darby. PraSome papildyti darby kiekiy
Ziniara$cius.
Jusy pateiktoje paskutingje konkursiniy | Teikiame patikslintus darby kiekiy
4. | darby kiekiy Ziniaras¢iy versijoje ,2.11 | Ziniarascius, santraukoje formulé pakoreguota
SPS Priedas.11 DKZ (12.04)“ Santraukos | (Zr. pridedama dokumentq
eilutéje ,Vertés | pasidlymo forma® 2.11 SPS Priedas Nr.11 DKZ (12.06).pdf)

' Siekiant idvengti turinio interpretacijy, tiekéjy klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS
priemonémis (tekstas neredaguotas).
2 Pateikiami Pirkimo salygy paaiskinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo salygy dalimi, ir jy
nuostatos turi virSenybe prie$ ankstesniuose Pirkimo dokumentuose iSdéstytas nuostatas. PraSome jais vadovautis
teikiant pasitlymus.
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Eil. Klausimas? Atsakymas?

Nr.
stulpelyje (C) ,Verté, EUR be PVM*
sumuojamos ne visos eilutés. PraSome
Jasy pataisyti formule.
Zin. S_1.1 skyrius 4. Kelio dangos | Teikiame patikslintus darby kiekiy Ziniaras&ius
konstrukcijos (Il dangos konstrukcijos | S_1.1-S_1.9 ir 20809 K_1.10, kuriuose
variantas) eil. 4.20 ir 4.22 nepatikslintos | pakoreguotos emulsijos dozavimo normos
emulsijos dozavimo normos. (zr. pridedama dokumentg
.. , , 2.11 SPS Priedas Nr.11 DKZ (12.06).pdf)

5 Zin. S_1.1 skyrius 12. Dangy suvedimo

darbai* eil. 12.4 ir 12.6 nepatikslintos
emulsijos dozavimo normos.

Zin. S_1.9 skyrius 12. Dangy suvedimo
darbai* eil. 12.4 ir 12.6 nepatikslintos
emulsijos dozavimo normos.

PRIDEDAMI DOKUMENTAI:

2.11 SPS Priedas Nr. 11 DKZ (12.06).xIsx
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