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STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 
ADMINISTRACINIO PASTATO GEDIMINO PR. 17, 
VILNIUJE, (UN. KVR. KODAS 15900), REMONTO 

PROJEKTAS 

                             DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 0 

LT 
STATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

VĮ „TURTO BANKAS“ 24.07/03 – Tvdp – 174 – DSŽ 1 1 

DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
Dokumento žymuo Lapų 

sk. 
Dokumento pavadinimas Laida 

24.07/03 – TvDP – 174 – DSŽ 1 Dokumentų sudėties žiniaraštis 0 
24.07/03 – TvDP – 174 – BR 1 Bendrieji statinio rodikliai 0 
24.07/03 – TvDP – 174 – AR 16 Aiškinamasis raštas 0 
24.07/03 – TvDP – 174 – TS 11 Techninės specifikacijos 0 
24.07/03 – TvDP – 174 – SŽ 1 Sanaudų kiekių žiniaraštis 0 

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 
24.07/03 – TvDP – 174 – SP.B1 1 Situacijos schema, M1:500 0 
24.07/03 – TvDP – 174 – SA.B1 1 Antro aukšto planas, M1:100 0 
24.07/03 – TvDP – 174 – SA.B2 1 Pagrindinis fasadas A-B, M1:100 0 

PRIEDAI 
1. Techninė užduotis
2. NTR išrašai
3. Pastato kadastrinių matavimų byla
4. Įgaliojimas
5. Atestatai
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BENDRIEJI RODIKLIAI 
24.07/03-TvDP-174 

Lapas Lapų Laida 
1 1 0 

STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ 

TVIRTINU STATYTOJAS 
VĮ „TURTO BANKAS“ 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis 

Pastabos 

I SKYRIUS 
SKLYPAS 

1. sklypo plotas m2 3283 

2. sklypo užstatymo intensyvumas % nesikeičia 

3. sklypo užstatymo tankis % nesikeičia 

II SKYRIUS 
PASTATAI 

Administracinis pastatas 

Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos 
planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, 
butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių 
skaičius, kiti rodikliai). 

1. Pastato bendras plotas: m2 1552.14 

2. Pastato pagrindinis plotas m2 974.84 

3. Pastato antžeminės dalies tūris. m³ 9588 

4. Aukštų skaičius. vnt. 2 

Bendrieji rodikliai pateikti remiantis VĮ „Registrų centro“ Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės 
išrašu. 

Bendrieji rodikliai po šio projekto įgyvendinimo nesikeis. 

Statinio projekto vadovas                   Atestato nr. A2212 

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 

___________ 
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PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS 
PROJEKTAS, SĄRAŠAS 

LR įstatymai: 
1. LR Statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2010, Nr. 84-4401) 
2. Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas (TAR, 2017-06-19, Nr. 10247) 
3. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995-01-06, Nr. 3-37) 
4. LR Aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75; 2010, Nr. I-2223) 
5. LR Žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620, 2010, Nr. 72-3616) 
6. LR Atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2010, XI-782)  
 
Paveldo tvarkybos reglamentai: 

1. PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės" 
2. PTR 3.02.01:2014 „Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės" 
3. PTR 3.08.01: 2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ 
4. PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ 
5. PTR 3.05.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“ 
6. PTR 3.03.01:2005 "Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar 

tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo 
taisyklės" 

7. PTR 3.02.01:2005 „Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinųjų apsaugos 
reglamentų) išdavimo taisyklės“ 

8. PTR 3.06.01:2007 "Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės" 
9. PTR 3.04.01:2005 „Leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės“ 
10. PTR 1.01.01:2005 „Paveldo tvarkybos reglamentų rengimo taisyklės“ ir paveldo tvarkybos reglamentų 

sąrašas 
11. PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos 

rengimo darbų sąnaudų normatyvai“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=482994&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=476584&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=456915&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=405666&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1007387
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=255267&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=255267&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=255267&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=476584
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=476584
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=471168
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/257dddd043a811e4b328ee8724e3e13c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.439724D4993E/PLbXvZJhIM
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.439724D4993E/PLbXvZJhIM
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=302746&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=302746&p_query=&p_tr2=2


ADMINISTRACINIO PASTATO, GEDIMINO PR. 17, VILNIUJE, (UN. KVR. KODAS 15900), REMONTO PROJEKTAS 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
24.07/03 – TvDP – 174 – AR 

Lapas Lapų Laida 
2 16 0 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 
Projektas parengtas vadovaujantis: 
1.1 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu ir žemės sklypo planu. 
1.2 Statinio projektavimo užduotimi. 
1.3 Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, statybos techniniais reglamentais ir normatyviniais 

dokumentais. Privalomais projekto rengimo dokumentais (taip pat žiūrėti pagrindinių normatyvinių 
statybos techninių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas projektas). 

1.4 Fotogrametriniai pastato matavimai. 

2. PROJEKTUOJAMO PASTATO PAŽINTINIAI DUOMENYS 
2. 1 Statinio (komplekso) pavadinimas. Administracinio pastato, Gedimino pr. 17, Vilniuje (un. KVR kodas 

15900), remonto projektas 
2. 2 Statybos geografinė vieta. Gedimino pr. 17, Vilnius. Skl. kad. nr. 0101/0040:2, pastato un. nr. 1094-0082-

9016 
2. 3 Statytojas (užsakovas). VĮ „Turto bankas“ 
2. 4                                                                                                   

                                          
2. 5 Tvarkybos rūšis. Remontas. Avarijos grėsmės pašalinimas 
2. 6 Statinio paskirtis. Administracinė 
2. 7 Statinių kategorija. Ypatingasis 
2. 8 Nuosavybės teisė: Lietuvos respublika. Turto patikėjimo teisė VĮ „Turto bankas“ 
2. 9 Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Elektros tinklų apsaugos zonos. Vandens tiekimo ir 

nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos, požeminio vandens vandenviečių 
apsaugos zonos, skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos, aerodromo apsaugos zonos, kultūros paveldo 
objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos, elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių 
infrastruktūros apsaugos zonos, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos. 

3. DUOMENYS APIE TERITORIJĄ 

Projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų pagal SĮ str.6, p.4. 
3.1. Gretimos teritorijos, transporto tinklas – keliai, gatvės. Įvažiavimas į sklypą iš Gedimino prospekto arba J. 

Lelevelio gatvės. 
3.2. Žemės sklypas. Žemės sklypo plotas – 3283 m2,. skl. kad. Nr.  0101/0040:2. Sklypas suformuotas atliekant 

kadastrinius matavimus. 
3.3. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis. Kita. 
3.4. Ryšys su kultūros paveldo vertybėmis. Pastatas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų 

apsaugos zonoje). 
Vilniaus senamiestis, KVR un. objekto kodas 16073. 

Adresas : Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., 
Įregistravimo registre data: 1993-05-21 
Statusas: Paminklas 
Objekto reikšmingumo lygmuo: Nacionalinis 
Rūšis: Nekilnojamas 
Amžius: XIII a.-XIV a. pr. - XX a. I p., su XX a. vid.-XXI a. pr. intarpais 
Vertybė pagal sandarą: Vietovė 
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Vertingųjų savybių pobūdis: 
o Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); 
o Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); 
o Inžinerinis (lemiantis reikšmingumą retas); 
o Istorinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); 
o Kraštovaizdžio; 
o Memorialinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); 
o Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); 
o Želdynų (lemiantis reikšmingumą svarbus); 

 
Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė, KVR un. objekto kodas kodas 25504. 
Adresas: Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., 
Įregistravimo registre data: 2001-02-09 
Statusas: Valstybės saugomas 
Objekto reikšmingumo lygmuo: Nacionalinis 
Rūšis: Nekilnojamas 
Vertybė pagal sandarą: Vietovė 
Amžius: XIV–XVIII a. 
Vertingųjų savybių pobūdis 

o Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); 
o Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); 
o Kraštovaizdžio; 
o Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); 
o Mitologinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); 

 
 Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu KVR un. objekto kodas kodas 33653.  

Adresas: Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., 
Įregistravimo registre data: 1993-05-21 
Statusas: Registrinis 
Objekto reikšmingumo lygmuo: Nacionalinis 
Rūšis: Nekilnojamas 
Teritorijos. KVR objektas:  3010486.00 kv. m 
Vertybė pagal sandarą: Vietovė 
Amžius: XVII a. pr. - XX a. II p. 
Vertingųjų savybių pobūdis: 

o Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); 
o Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); 
o Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); 
o Kraštovaizdžio; 
o Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą retas); 
o Želdynų (lemiantis reikšmingumą svarbus); 
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IŠTRAUKA IŠ KULTŪROS PAVELDO REGISTRO ŽEMĖLAPIO: 

Pastatas yra įtrauktas į Kultūros paveldo vertybių registrą: 
Unikalus objekto kodas: 15900 
Pilnas pavadinimas: Pastato pagrindinis fasadas 
Adresas: Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 17 
Įregistravimo registre data: 1993-05-19 
Statusas: Registrinis 
Rūšis: Nekilnojamas 
Vertybė pagal sandarą:Pavienis objektas 
Amžius: XX a. pr. 
Šaltiniai ir medžiagos: Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas, V.,1993, p.231 
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4. PROJEKTO SPRENDINIAI

Vadovaujantis statytojo technine užduotimi rengiamas projektas balkono remontui. 
Balkonas yra pagrindiniame (paradiniame) pastato fasade. Pastato statybos metai 1940, rekonstravimo 
pradžios metai 2014, pabaigta 2016m. Pastatas įtrauktas į KVR registą nr. 15900.  Tvarkybos rūšis šiuo projektu 
yra remontas ir avarijos grėsmės pašalinimas, kadangi esant prastai hidroizoliacijai pastatas nėra apsaugotas 
nuo aplinkos poveikių. Pastato fasadų išvaizda nėra keičiama. Remonto esmė pagerinti defektuoto balkono 
būklę atstatant jį į pradinę padėtį, nepabloginant pastato vertingųjų savybių. Statybos metu pastebėjus 
konstrukcijų pažeidimus būtinas detalus konstrukcijų tyrimas. 
Atlikus objekto apžiūra identifikuotos probleminės balkono defektų lokacijos.  
Projekto sprendiniai neturės įtakos vertingosioms savybėms ir jų nepablogins. Vetingosios savybės išliks tokios 
kokios buvo iki remonto. 
PTR 3.08.01.2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ sąvokos: 
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Kultūros paveldo objekto remontas - pavienių, kompleksinių ar į kompleksą įeinančių  kultūros paveldo 
objektų (išskyrus archeologinio paveldo ir dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objektus) ir arheologinių tyrimų 
metu aptikto architektūrinio paveldo, kuris, atlikus architektūrinius tyrimus, pripažintas kultūros paveldo 
statinio vertingąja savybe, prarastų fizinių savybių atstatymo darbai, kuriuos atliekant maksimaliai saugomos 
vertingosios savybės: išlaikoma objekto elementų esama forma ir konstrukcijos (išorinis pavidalas, kontūrai, 
išvaizda, matmenys), esamose konstrukcijose bei elementuose panaudotos medžiagos (statybos produktai, 
sudėtinės daiktų dalys). 
Avarijos grėsmės pašalinimas šiems darbams priskiriami kultūros paveldo objektų fizinės būklės stabilizavimo ir 
l ar iškilusios sunykimo grėsmės pašalinimo darbai, kurie išvardinti apsaugos priemonių įrengimo ir 
neatideliotinLĮ saugojimo darbų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugpjūčio 
20d. įsakymu Nr. ĮV-607 (Žin., 2013, Nr. 91-4542) 
Pagal Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo, II sk. Apsaugos 
techninėms priemonėms priskiriama: 
5.1. elektros sistemos sutvarkymas; 
5.2. gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų, žaibosaugos bei kitokios priešgaisrinės apsaugos techninių 
priemonių įrengimas; 
5.3. apsaugos nuo įsilaužimo įrengimas; 
5.4. apsauginių stogų (stogelių), skydų ar kitokių uždengimo priemonių, skirtų apsaugojimui nuo atmosferos 
poveikio, įrengimas; 
5.5. hidroizoliacijos bei kitų priemonių, skirtų kultūros paveldo objektų konstrukcijų ar elementų irimui 
sustabdyti, įrengimas; 
Atlikus avarijos grėsmės šalinimo ir būklės stabilizavimo darbus vertingosios savybės išliks nepažeistos, jų vertė 
nebus sumenkinta, taip pat šių stabilizavimo darbų pasekoje vertingosios savybės bus apsaugotos. 

Projektas parengtas atlikus objekto fotogrametrinius matavimus: 
Pastato pagrindinio fasado fotogrametrija: 
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Fotofiksacija su defektų aprašymu. 

EIL. 
NR. 
BR.N
R. 

FOTOFIKSACIJA IR DEFEKTO APRAŠYMAS 

1. B-1 Antro aukšto balkonas. Balkonas veikiamas aplinkos poveikių, drėgmės, neužtikrinama kokybiška 
hidroizoliacija, drėgmė ardo tinką. Tinko atplaišos matomos balkono briaunose ir turėkluose, tinkas 
trupa nuo apatinės balkono dalies, dėl to balkonas yra apdentgas apsauginiu tinklu iš apačios. 
Apskardinimas pasenęs, vietomis kiauras, pro jį skverbiasi vanduo. 

Defektų šalinimo sprendimas: 
Nuo perdangų nuardomi visi dangų sluoksniai iki konstrukcijos. Įrengiama nauja daugiasluoksnė danga, 
kurios viršutinis sluoksnis suformuojamas iš keramikinių arba akmens masės plytelių. Įrengiamas naujas 
hidroizliuotas šilumą sulaikantis slekstis su balkono durimis. 
Šiuo metu egzistuojanti lietaus vandens nuvedimo sistema nuo balkonų iš principo paliekama tokia 
pati, tik susidėvėję ir technologiškai pasenę jos elementai pakeičiami naujais. Esamas skardinimas 
pakeičiami naujais gaminiais iš cinko skardos, kurie sumontuojami į senąsias vietas. 
Balkonų šonai ir turėklai remontuojami, nuvalomas atpleišėjęs tinkas iki konstrukcijos. Lygaus sienų ir 
kitų išorės paviršių tinko remontas- paviršių valymas pašalinant atšokusius tinko ir dažų sluoksnius, 
visiškai nuardant drėgmės pažeisto tinko fragmentus, tinko restauravimas (atkūrimas) autentiškomis 
technologijomis, antiseptikavimas, dažymas pagal spalvinį sprendimą atitinkantį esamai fasado ir 
balkonų spalvai. 
Metaliniai turėklai remontuojami nuvalant atpleišėjusius dažus ir padengiami nauju dažų sluoksniu. 
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5. ATLIEKŲ TVARKYMAS

Atliekų tvarkymas projektuojamuose pastatuose statybos ir eksploatacijos metu turi būti atliekamas 
vadovaujantis LR ministro patvirtintomis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“ ir „Statybinių atliekų tvarkymo 
taisyklėmis“. Visais atvejais atliekos turi būti surenkamos, saugomos ir rūšiuojamos taip, kad nekeltų pavojaus 
žmonių sveikatai ir aplinkai. 

Statybos metu ūkio subjektai vykdydami statybos darbus privalo prižiūrėti statybos aikštelę, kelius, esančius 
greta statomo pastato. Statybos vietoje privalo įrengti laikiną ratų plovimo įrenginį, o esant sausiems ir 
vėjuotiems orams drėkinti aikštelės dangą, laistyti ir valyti gatves. 

Rangovas privalo statybos aikštelėje palaikyti švarą ir tvarką, visomis priemonėmis saugoti statybos teritoriją 
nuo užterštumo. Statybos metu Statytojas įsipareigoja siekti, kad atliekų susidarytų minimalūs kiekiai ir kad, 
didžioji dalis atliekų būtų antrinio panaudojimo (kelių, privažiavimų tiesimui ir pan.) ar perdirbamos. 
Statybinės, transporto mašinos ir mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi. Tara, kurioje laikomi tepalai, 
degalai, skystos statybinės medžiagos ir nekenksmingi cheminiai preparatai turi būti sandari. Statybos ir 
eksploatacijos metu griežtai draudžiama naudoti kenksmingas chemines medžiagas. Betono, skiedinio 
priėmimui ir gamybai turi būti įrengtos aikštelės su paklotu ir bortais. 

Statybos metu aikštelė aptveriama žemės sklypo ribose. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos atliekų 
įstatymo nustatyta tvarka. Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į:  

1. Tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, metalo gaminių, termo izoliacinių medžiagų ir kt.
nedegių medžiagų), kurias planuojama panaudoti aikštelių, privažiavimų, takų dangų pagrindams, įrenginių ar
priklausinių statybai;

2. Tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos betono, keramikos, buitinės medžiagos), pristatyti į perdirbimo
gamyklas;
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3. Netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas išvežti į sąvartyną suderinus su sąvartyną eksploatuojančia įmone.  

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje 
konteineriuose, uždarose talpiose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos.  

Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie netinkamų 
perdirbti atliekų pristatymą į sąvartyną. Gruntas, iškastas įrengiant pamatus panaudojamas sklypo teritorijoje 
paviršiaus formavimui. 

4. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau nei vienerius metus nuo jų 
susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti 
laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėn., nuo jų 
susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir 
žmonių sveikatai. 

Eksploatuojant pastatus būtina rūšiuoti susidarančias atliekas, t. y. atskirti antrines žaliavas (popieriaus ir 
kartono, plastiko, stiklo, metalo atliekas), įskaitant pakuočių atliekas, pavojingas, elektros ir elektroninės 
įrangos, žaliąsias, didžiąsias, statybines atliekas. Antrines žaliavas pristatyti į artimiausius antrinėms žaliavoms 
skirtus specialiuosius konteinerius arba į komunalinių atliekų priėmimo punktus. 

Pastato eksploatavimo metu buitinės atliekos bus surenkamos į sklypo ribose pastatytus bendro naudojimo 
buitinių atliekų konteinerius. Buitinės atliekos bus išvežamos pagal su buitinių atliekų surinkimo įmone 
sudarytą sutartį. 

6. APLINKOS APSAUGA 
 

6.1. Aplinkos oras. Išmetami į orą teršalai – normos ribose. 
6.2. Biologinė  įvairovė. Sklype saugotinų želdinių nėra. Į Raudonąją knygą įrašytų gyvūnų, augalų, ir grybų 

radviečių ar augaviečių nėra. Poveikio esančioms įsteigtoms ar potencialioms Europos Bendrijos svarbos 
teritorijoms, jose saugomiems europinės svarbos natūralių buveinių tipams ir rūšims, rūšių buveinių ploto 
sumažėjimui neturės. 

 
7. MECHANINIS PATVARUMAS IR PASTOVUMAS 
 
Projektiniai sprendiniai užtikrina statinio mechaninį patvarumą ir pastovumą statybos ir ilgalaikio naudojimo 
metu. 
 
8. TVARKYBOS ĮTAKA APLINKAI, GYVENTOJAMS, GRETIMOMS TERITORIJOMS 
 
Darbų metu aikštelė aptveriama žemės sklypo ribose. Statybinės medžiagos sandėliuojamos žemės sklypo 
ribose. 
Statinys suprojektuotas taip, kad jame ir šalia jo esančių žmonių girdimo triukšmo lygis nekeltų grėsmės jų 
sveikatai ir atitiktų jų darbui, poilsiui bei miegui būtinas komfortines aplinkos sąlygas. Pastato atitvarinės 
konstrukcijos užtikrina norminę garso izoliaciją ir apsaugo nuo išorės triukšmo. Pastato viduje triukšmo ir 
vibracijos šaltinių nebus. 
Statinys suprojektuotas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį 
trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, yra nepabloginamos arba jei 
jos pakeičiamos – atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų nuostatas. 
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Trečiųjų asmenų interesai projekto sprendiniais nėra pažeidžiami. 
 
9. STATYBOS ORGANIZAVIMAS 

 
9.1.  Statybos laikini pastatai 
Statybininkų buitinių poreikių tenkinimui (persirengimui, pavalgymui) paskiriamos patalpos remontuojamų 
patalpų viduje arba suderinama vieta sklypo ribose statybiniam vagonėliui.  
Buitinių patalpų matomoje vietoje padedamas greitosios pagalbos vaistinėlės, kad greitai būtų galima suteikti 
pagalbą susižeidus. Statybinės medžiagos sandėliuojamos greta pastato arba suderinus statinio valdytoju, 
pastato viduje paskirtoje vietoje. 
9.2. Pavojingos vietos statybvietėje 

− Pravažiavimo keliai. 
− Mechanizmų darbo zonos. 
− Laikinos elektros linijos ir įrenginiai. 
− Balkonų darbų zona. 
− Darbų nuo pastolių, pakeliamų mechanizmų darbų zona. 

9.3. Susidarysiančių įvairių rūšių statybinių atliekų orientacinis kiekis. jų tvarkymo būdai, panaudojimo 
statybvietėje sąlygos: 

Technolo-
ginis 
procesas 

Atliekos Atliekų saugojimas 
objekte 

Numatomi atliekų 
tvarkymo būdai 

pavadinimas kiekis, t. agregatinis 
būvis (kietas, 
skystas, 
pastos) 

Kodas pagal 
atliekų 
sąrašą 

statistinės 
klasifikacijos 
kodas 

pavojing
umas 
 

Laikymo 
sąlygos 

Didžiaus
ias kiekis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Statybinės 
atliekos 

Maišytos statybos 
ir griovimo atliekos 

2 K 17 09 04 12.13 N 
Statybos 
aikštelėje 

2 
Pagal atestuotą-
registruotą 
atliekų tvarkytoją 

 
Statybinių atliekų apskaita ir tvarkymas statybvietėje turi būti vykdoma Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta 
tvarka. Atliekų susidarymo apskaita vykdoma elektroniniu būdu, naudojantis GPAIS, pildant atliekų susidarymo 
apskaitos žurnalą (Atliekų susidarymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintos 2018-12-16). 
Susidariusios atliekos atliekų tvarkytojui pagal sudarytą rašytinės formos sutartį dėl atliekų naudojimo ir (ar) 
šalinimo perduodamos Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka, GPAIS užpildant atliekų vežimo lydraštį. 
Atliekų tvarkytojui perduotas atliekų kiekis atliekų susidarymo apskaitos žurnale apskaitomas automatiškai, 
atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka įvykdžius atliekų perdavimo procedūrą. 
Statybvietėje turi būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui 
tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos - antrinės žaliavos, pavojingos atliekos. 
Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų 
susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos gali būti 
saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų 
pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. Pavojingos statybinės atliekos turi būti 
pažymėtos spec. joms skirtu ženklinimu, skysto agregatinio būvio atliekos privalo būti laikomos uždarose 
talpyklose/cisternose, kieto agregatinio būvio atliekos – uždaruose konteineriuose, birios atvirai 
sandėliuojamos atliekos – ant nepralaidžios dangos. 
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Susidarantys atliekų kiekiai statybos metu bus tikslinami. Atliekų išvežimo sutartys Rangovo sąskaita privalo 
būti sudarytos tik su atestuotomis - registruotomis įmonėmis, turinčiomis tos kategorijos atliekas tvarkančios 
įmonės registracijos pažymėjimą. 
 
9.4. Elektros energijos poreikis 
Kad aprūpinti statybą elektros energija, reikalinga pasijungti prie esamos elektros skydinės prieš tai susiderinus 
ir gavus tinklų savininkų sutikimus bei įrengiant laikinus apskaitos mazgus.  
 
9.5. Vandens poreikis 
Vanduo statybos laikotarpiu gali būti pasijungiamas nuo esamų tinklų prieš tai susiderinus ir gavus tinklų 
savininkų sutikimus bei įrengiant laikinus apskaitos mazgus. Priešgaisrinėms reikmėms vanduo tiekiamas iš 
artimiausio esamo hidranto. 
 
9.6. Nuotekos 
Remonto metu naudojamas pastate esamas sanitarinis tualetas arba įrengiamas biotualetas greta statybos 
zonos. 
 
9.7. Trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai 

Statybos darbai turi būti atliekami taip, kad statybos metu ir naudojant statinius trečiųjų asmenų 
gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių 
statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos 
yra: 

1) statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 
2) galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves; 
3) galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 
4) patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos 

ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 
5) gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; 
6) apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių ir pavojingos spinduliuotės; 
7) apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos 

statinių ir priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; 
vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas; 

8) hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir 
įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas. 
 

9.8. Bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sąlygos 
− Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos (nustatomos) 

pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai. 
− Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos 

apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. 
− Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti 

aptvertos signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip 
aiškiai pažymėtos. 

− Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos 
veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra-leidimas. 
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Įmonėje, atsižvelgiant į veiklos profilį, turi būti sudarytas darbo vietų ir darbų, atliekamų tik 
pagal paskyrą-leidimą, sąrašas. Sąrašą tvirtina darbdavys. Paskyrą - leidimą darbų vadovui 
išduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad būtų įgyvendintos paskyroje - 
leidime nurodytos darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės. Darbų vadovas privalo 
supažindinti darbuotojus su būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis ir instruktavimą 
įforminti paskyroje -leidime. 

− Paskyra - leidimas vykdyti darbus statinių arba komunikacijų apsauginėse zonose gali būti 
išduota tik turint statinių ar komunikacijų savininkų (eksploatuotojų) raštišką leidimą. 

− Paskyra - leidimas išduodama darbų vykdymo laikotarpiui. Kai darbų vykdymo metu atsiranda 
paskyroje - leidime nenumatyti pavojingi ar kenksmingi veiksniai, darbus būtina nutraukti. 
Atnaujinti darbus galima tik gavus naują paskyrą - leidimą ir įgyvendinus joje numatytas 
priemones darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti. 

− Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (pūga, vėjas, uraganas, 
perkūnija, sniegas ir kt.) kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai. 

− Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (gamybinės buities patalpos, poilsio vietos, 
žmonių praėjimai) turi būti už pavojingų zonų ribų, 

− Rangovas pradėti statinio statybos darbus gali tik parengęs darbų technologijos (vykdymo) 
projektą. Statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte turi būti numatyti darbuotojų saugai 
ir sveikatai užtikrinti sprendimai.  

− Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi atitikti 
saugos ir sveikatos reikalavimus ir turi būti nurodyti statybos darbų technologijos (vykdymo) 
projekte ar technologinėse kortelėse. 

− Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus. 
− Gyvenvietėse ir veikiančių įmonių teritorijose esančios statybvietės turi būti aptvertos, kad į jas 

nepatektų pašalimai asmenys. Statybviečių aptvarų aukštis turi būti ne žemesnis kaip 1,6 m. 
Aptvarai, esantys šalia masinio žmonių judėjimo kelių, turi būti ne žemesni kaip 2 m, su vientisu 
apsauginiu stogeliu, apsaugančiu nuo krentančių daiktų. 

− Statybines atliekas iš statomų statinių reikia nuleisti žemyn uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse 
- konteineriuose ar panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų ar kitų 
priemonių leidžiama iš ne didesnio kaip 3 m aukščio. Vieta, į kurią metamos šiukšlės, turi būti 
aptverta. 

− Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų ir darbo vietos turi būti 
reikiamai prižiūrimi, valomi nuo šiukšlių ir sniego, neužkraunami sandėliuojamomis 
medžiagomis, konstrukcijomis. 

− Priemonės darbo vietai paaukštinti (pastoliai, kopėčios ir kitos) ir jų naudojimas turi atitikti 
standartų reikalavimus. Pastoliai, klojimai ir paklotas turi būti apskaičiuoti galimai didžiausiai 
apkrovai, atsižvelgiant į atliekamų darbų pobūdį ir faktines apkrovas. 

− Gruntas, ant kurio statomi pastoliai, turi būti išlygintas, sutankintas, su nuolydžiu paviršiniam 
vandeniui nutekėti. Pastoliai, neturintys reikiamo stabilumo, prie statinio sienos turi būti 
pritvirtinti statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte arba gamintojo dokumentuose 
nurodytais tvirtinimo būdais. 

− Sumontavus pastolius ir paklotus, būtina patikrinti: pastolių stabilumą užtikrinančių atskirų 
elementų sujungimus ir tvirtinimus, statramsčių vertikalumą, atraminių aikštelių patikimumą, 
metalinių pastolių įžeminimą. 
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− Pagalbinę technologinę įrangą veikiančios apkrovos neturi viršyti apskaičiuotų projektinių ar 
gamintojo instrukcijose nurodytų dydžių. Jei ant pastolių paklotų būtina uždėti papildomas 
apkrovas, pastolių konstrukcija turi būti apskaičiuota ir patikrinta toms apkrovoms. 

− Leidžiamas tik išilginis pakloto skydų sujungimas užleidžiant ant atramų ne mažiau kaip 0,20 m. 
− Jei šalia pastolių yra masinio žmonių judėjimo keliai, jie turi būti apsaugoti stogeliu, kad nebūtų 

pavojaus žmonėms, o pastolių fasadas - uždengtas apsauginiu tinklu. 
− Pastolių tikrinimo ir priežiūros tvarką nustato darbdavys (jei tokia tvarka nenurodyta gamintojo 

dokumentuose) vadovaudamasis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų 52 punktu. 
− Jei atliekant darbus ant 6 m ir aukštesnių pastolių šalia gali būti žmonės, turi būti ne mažiau kaip 

du paklotai: darbinis (viršutinis) ir apsauginis (apatinis). 
− Atstumas tarp pastato sienos ir pastolių pakloto neturi viršyti 50 mm, kai atliekami mūro darbai, 

ir 150 mm - apdailos darbai. 
− Naudojamus pastolius ir kopėčias darbų vadovas turi apžiūrėti ne rečiau kaip kartą per 10 dienų. 
− Mėnesį ar ilgiau nenaudoti pastoliai prieš atnaujinant darbus turi būti patikrinti iš naujo. 
− Pastolius būtina apžiūrėti po smarkaus lietaus ar vėjo, polaidžio ar mechaninio poveikio. 

Pastebėjus pastolių deformacijas, jie turi būti taisomi ir tikrinami. 
− Ardant pastolius visos pirmo aukšto durys ir kitų aukštų išėjimų durys į balkonus turi būti 

uždarytos (ardymo zonoje). Ant durų turi būti pakabinti įspėjamieji ženklai. 
− Užlipimui ant pastolių ir nulipimui nuo jų turi būti įrengtos ne didesnio kaip 60% nuolydžio 

kopėčios. 
− Pristatomas kopėčias be darbo aikštelių leidžiama naudoti užlipimui tarp atskirų statomo 

statinio aukštų bei darbams, kuriuos atliekant neprireiktų papildomai remtis į statinio 
konstrukcijas. Pristatomos kopėčios turi būti su įtaisais, neleidžiančiais joms pasislinkti ar virsti 
darbo metu. 

− Dirbant ant konstrukcijų naudojamos pakabinamos kopėčios ir aikštelės turi būti su griebtuvais - 
kabliais. 

− Pristatomų kopėčių matmenys turi būti tokie, kad darbuotojas galėtų dirbti stovėdamas ant 
pakopos, esančios ne mažesniu kaip 1 m atstumu iki kopėčių viršaus. Leidžiama naudoti ne 
ilgesnes kaip 5 m pristatomas medines kopėčias. Dirbant ant pristatomų kopėčių aukščiau kaip 
1,3 m, reikia naudoti saugos diržą, pritvirtintą prie pastato konstrukcijos arba kopėčių, jeigu šios 
patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos. 

− Ant pristatomų kopėčių draudžiama: 
 

• dirbti šalia ar virš neapsaugotų veikiančių mašinų besisukančių dalių ir transporterių;  
• naudoti rankines elektros mašinas ar parakinį įrankį;  
• virinti dujomis ar elektra; 
• tempti laidus ar prilaikyti aukštyje sunkias detales. 

Statybviečių darbo vietų įrengimas: 
Stabilumas ir tvirtumas 

− kilnojamosios arba stacionarios darbo vietos, neatsižvelgiant į tai, kokiame aukštyje ar gylyje jos 
įrengtos, turi būti tvirtos ir stabilios; be to, jas įrengiant būtina atsižvelgti į darbuotojų skaičių, 
galimą didžiausią apkrovą ir jos pasiskirstymą, galimus išorinius poveikius. Jei atraminės ir kitos 
šių darbo vietų dalys yra nestabilios, jų stabilumas turi būti užtikrinamas patikimais ir saugiais 
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tvirtinimo įrenginiais, kad būtų išvengta atsitiktinės arba savaiminės visos darbo vietos arba jos 
dalies slinkties; 

− darbo vietos stabilumas ir tvirtumas turi būti reikiamai patikrintas, ypač pakeitus jos aukštį arba 
gylį. 

Elektros įrenginiai ir jų instaliacija: 
− elektros įrenginiai ir jų instaliacija statybvietėje, ypač jei jie veikiami aplinkos veiksnių, turi būti 

reguliariai prižiūrimi ir tikrinami; 
− privalu patikslinti, patikrinti ir aiškiai pažymėti įrenginius, buvusius statybvietėje prieš ją 

įrengiant; 
− elektros oro linijos pagal galimybes turi būti iškeltos už statybvietės ribų; jeigu elektros oro 

linijos negalima iškelti, tai elektros srovė turi būti išjungta. Jei to negalima padaryti, oro liniją 
reikia atitverti ar pažymėti ženklu, kad į šią teritoriją nepatektų transporto priemonės ir 
įrenginiai. Jeigu statybvietėje transporto priemonėms reikia važiuoti po oro linija, turi būti 
įrengti įspėjamieji ženklai ir kabantieji aptvarai. 

Atmosferos poveikis:  
− darbuotojai turi būti apsaugoti nuo atmosferos veiksnių, kenkiančių jų saugai ir sveikatai. 

Krentantys daiktai: 
− darbuotojai turi būti apsaugoti nuo krentančių daiktų kolektyvinėmis saugos priemonėmis, taip 

pat darbuotojams turi būti išduotos reikiamos asmeninės apsauginės priemonės; 
− medžiagos ir įrenginiai turi būti išdėstyti arba sudėti į krūvas taip, kad negalėtų nuslysti arba 

nuvirsti; 
− jeigu reikia, statybvietėje reikia uždengti perėjas arba užtikrinti, kad į pavojingas zonas nebūtų 

įmanoma patekti. 
Kritimas iš aukščio: 

− nuo kritimo iš aukščio darbuotojus būtina apsaugoti atramomis, reikiamo aukščio ir tvirtais 
aptvarais su rankiniais turėklais, tarpine sija ir grindjuoste arba apsaugai būtina naudoti kitas 
lygiavertes priemones; 

− darbai aukštyje turi būti atliekami tik naudojant tinkamus įrenginius arba kolektyvines apsaugos 
priemones, tokias kaip aptvarus, platformas arba apsauginius tinklus ir kitas priemones. Jei dėl 
darbo pobūdžio tokių įrenginių naudoti negalima, turi būti įrengtos reikiamos priėjimo prie 
darbo vietos priemonės ir naudojami saugos diržai arba taikomi kiti tvirtinimo metodai. 

Pastoliai ir kopėčios: 
− visi pastoliai turi būti reikiamai suprojektuoti, sumontuoti, patikrinti ir prižiūrimi, kad nenuvirstų 

arba staiga nepasislinktų; 
− darbo platformos, pakylos ir pastolių kopėčios turi būti suprojektuotos ir sumontuotos tokio 

dydžio, laikomos ir naudojamos taip, kad patikimai saugotų darbuotojus nuo kritimo arba nuo 
krintančių daiktų; 

− pastoliai turi būti nustatyta tvarka patikrinti: 
• prieš pradedant naudoti; 
• reguliariai naudojimo laikotarpiu; 
• po perstatymo, naudojimo pertraukos, po blogo oro poveikio ar nestiprių požeminių 

smūgių, stichinių nelaimių ar kitų aplinkybių, galėjusių padaryti įtaką pastolių tvirtumui ar 
stabilumui; 
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− kopėčios turi būti pakankamai tvirtos ir reikiamai prižiūrimos. Jos turi būti tinkamai naudojamos 
atitinkamose vietose ir pagal paskirtį; 

− turi būti užtikrinta, kad kilnojamieji (perstumiamieji) pastoliai savaime nesujudėtų. 
9.9. Specialūs reikalavimai neįprastų statybos darbų technologijai bei darbų technologijos projekto rengimui 
Prieš statybos darbus turi būti paruoštas "Statybos darbų technologijos projektas" ir vykdomoms atskiroms 
statybos darbų rūšims turi būti parengtos "Statybos darbų technologinės kortelės", kuriose turi būti statybos 
darbų technologiniai aprašymai, montavimo schemos, mechanizmų ir darbininkų išdėstymas, nurodyti 
darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai su nurodytomis kolektyvinėmis ir asmeninėmis apsaugos 
priemonėmis; 
Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio projekto 
sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, įmonės statybos taisyklėmis ir kitais galiojančiais 
normatyviniais dokumentais. Statybos darbų technologijos projekte turi būti pateikti konkretūs darbuotojų 
saugos ir sveikatos užtikrinimo sprendiniai. 
9.10. statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka 

reikalavimai statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėčiai ir kvalifikacijai  
Atliekant statybos darbus techninę priežiūrą turi atlikti techninis prižiūrėtojas turintis teisę eiti ypatingojo 
statinio techninės priežiūros vadovo pareigas administracinės paskirties statiniuose bei specialiųjų statybos 
darbų techninės priežiūros vadovo pareigas. 

statinio statybos techninės priežiūros periodiškumas ir darbo apimtis 
Statybos darbai šiame objekte bus vykdomi neperriaukiamai kiekvieną dieną, statybos techninė priežiūra turi 
būti vykdoma ne rečiau kaip du kartus per savaitę, prieš kiekvieno naujo technologinio proceso pradžią ir 
nemažiau kaip 105 darbo valandas. 
Techninės priežiūros apimtis darbo valandomis pagal STR 1.04.04:2017 18 priedą: 
EIL. 
NR. 

PAVADINIMAS MINIMALUS 
VALANDŲ 
SKAIČIUS 

1.  Projekto nagrinėjimas 24 
2.  Fasadai ir langai 19 
3.  Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, statybos produktų 

atitikties dokumentų, statybos  žurnalų tvarkymas, aktų 
pasirašymas)  24 

4.  Užbaigimo komisija 24 
 
 

Projektas atitinka PTR normas ir taisykles, ekologinius, higienos ir priešgaisrinius 
reikalavimus, projektą pakeisti leidžiama tik gavus raštišką projekto autoriaus sutikimą, projekto 

pakeitimus suderinus su projektą derinusiomis tarnybomis. 
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BENDOROJI TECHINĖ SPECIFIKACIJA 

BENROSIOS NUOSTATOS: 

Ši techninė specifikacija apima bendruosius reikalavimus vykdant tvarkybos darbus nekilnojamoje 
kultūros vertybėje. Rangovas privalo užtikrinti, kad darbas būtų atliktas nepažeidžiant Lietuvos 
Respublikos įstatymų ir normini4. aktų, reglamentuojančių tvarkomuosius statybos darbus 
nekilnojamose kultūros vertybėse. Si techninė specifikacija taip pat apima statybinių medžiagų ir 
įrengimų tiekimą, pristatymą į statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą bei visus patikrinimus ir 
reguliavimus, aprašytus specifikacijose. Rangovas privalo užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisinga 
seka, patiektos ir sumontuotos visos medžiagos, nurodytos projekte, atlikti visi techninėje 
specifikacijoje nurodyti patikrinimai bei reguliavimai pilnam objekto įrengimui ir funkcionavimui. 
Rangovas turi užtikrinti, kad visos darbo dalys ir medžiagos tarpusavyje būtų suderintos. Rangovas turi 
užtikrinti, kad visi įrengimai ir įranga būtų lengvai prieinami prižiūrinčiam personalui ir kad būtų 
pakankamai vietos palikta įrengimų priežiūrai ir pakeitimui. Rangovas atsako už žalą, padarytą keliams 
ir pėsčiųjų takams, žolinei dangai bei kitiems gerbūvio elementams ir, baigus statybos darbus, juos 
atstato. 

DARBAI, KURIUOS BŪTINA ATLIKTI IKI STATYBOS PRADŽIOS  

Pradėti statybos darbus leidžiama tik po to, kai Statytojas nustatytąja tvarka gavo ir perdavė Rangovui 
šiuos dokumentus: nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės 
tvarkybos darbų projektą, statybos darbų žurnalą. Būti Statybos rangovu (toliau Rangovas) šiame 
objekte turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė arba užsienio valstybės statybos 
įmonė, gavusios Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla. Rangovas pagal 
tvarkybos darbų ir tvarkomųjų statybos darbų organizavimo planą turi įrengti statybos aikštelę, laikinus 
statinius statybos laikotarpiui. Iki statybos pradžios Statytojas Rangovui privalo suderinti tvarkybos 
darbų ir tvarkomųjų darbų grafiką bei vykdomų darbų vietos apsaugą, kad į tvarkybos darbų ir 
tvarkomųjų statybos darbų vykdymo zoną nepatektų atsitiktiniai asmenys. Būtina imtis visų saugumo 
priemonių, kad tvarkomo pastato teritorijoje bei pastate, vykdant tvarkybos ir tvarkomuosius statybos 
darbus, būtų apsaugoti ten esantys ar galintys pakliūti žmonės.  

TVARKYBOS DARBŲ VYKDYMO EILIŠKUMAS IR STATYBOS KOKYBĖS KONTROLĖS ORGANIZAVIMAS  

Vykdant statybos darbus, būtina vadovautis techniniu projektu ir jo pagrindu parengtu darbo projektu. 
Rangovas privalo vykdyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir kitų 
norminių aktų reikalavimus, taikomus statybos darbams paveldo objektų teritorijose.  

Vykdant restauravimo darbus, būtina vadovautis tvarkybos darbų projektu ir jo pagrindu parengtu darbo 
projektu. Rangovas privalo užtikrinti, kad darbas būtų atliktas, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos 
įstatymų ir norminių aktų, reglamentuojančių statybos darbus nekilnojamose kultūros vertybėse.  

Rangovas, vykdydamas restauravimo darbus turi naudoti medžiagas, konstrukcijas ir technologijas, 
analogiškas istorinėms pastato medžiagoms, konstrukcijoms ir technologijoms. Vykdant restauravimo 
darbus neturi būti padaryta žala autentiškoms sveikoms medžiagoms ir konstrukcijoms.  

Rangovas turi griežtai prisilaikyti projekto sprendinių reikalavimų, kurių esmė -minimalaus kišimosi 
nuostata. 

ĮSTATYMAI IR REIKALAVIMAi  

Visos medžiagos ir gaminiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius reikalavimus.  
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Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta 
tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą.  

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų 
patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu.  

Rangovas turi vykdyti visus galiojančius Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, 
išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė.  

Atsakingi darbai ir konstrukcijos turi būti priimti įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas 
naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.  

Rangovas pasirinkdamas subrangovus turi juos aptarti su Statytoju.  

Statytojo ir Rangovo pareigas bei teises nustato Statybos įstatymas, Civilinis kodeksas ir kiti įstatymai.  

Tvarkybos darbai vykdomi pagal pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projektą, pagal 
STR 1.08.02:2002 nustatytais atvejais Rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą, 
įstatymų, Vyriausybės nutarimų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio 
saugos dokumentų reikalavimus, viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę 
priežiūrą reikalavimus bei statinio saugos reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus 
reikalavimus, įmonės patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotas statybos 
taisykles, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų, šios priežiūros dalies vadovų, statinio techninės 
priežiūros vadovų nurodymus.  

Restauravimo darbų eiga nuo darbų pradžios iki statinio atidavimo naudoti turi būti aprašoma statybos 
darbų žurnale, kuris yra privalomas. Į žurnalą įrašomi visų darbų priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų 
rezultatai ir reikalavimai.  

Baigus darbus ir priduodant statybą rangovas savo sąskaita turi parengti ir pateikti užsakovui 
išpildomuosius brėžinius su visais statybos metu įneštais pakeitimais, papildymais ir patikslinimais 
natūroje.  

Baigęs darbus Rangovas privalo išvežti iš teritorijos statybos atliekas, šiukšles, sutvarkyti teritoriją. 

Reikalavimai gaminių ir medžiagų kokybei  

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėse specifikacijose, žiniaraščiuose ir brėžiniuose 
nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimo ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba 
tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu.  

Jei reikalaujama, kad nurodyti gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti 
į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar 
oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti 
atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški.  

Gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei 
negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.  

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

- specifikacija; 

- nuoroda, skirta interjerui ar eksterjerui; 
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- spalvos nuoroda; 

- įrenginio pagaminimo data. 

Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės vietą bei 
pavadinimą priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu.  

Nenaudotinos medžiagos  

Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių 
(pvz.: teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. 
Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz.: kaučiuko, ABS plastiko), chlorpreno kaučiuko 
(pvz.: neopreno ), poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, polivinildendchlorido, olivinilfluorido, 
aromatinių poliamidų, halogenidinių Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų 
sudėtyje. 

REIKALAVIMAI JPAKAVIMUI, TRANSPORTAVIMUI, TARPINIS SAUGOJIMAS  

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra nepakuotos, 
numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime.  

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 
nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 
dokumentais.  

Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra 
atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos 
prekių tiekėjui.  

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomos taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 
kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių 
nuorodų.  

Statybos aikštelėje medžiagos turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, 
šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir 
lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, 
turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita.  

Rangovas turi garantuoti tinkamą statybos produktų priėmimą, tikrinti jų atitikties dokumentus, 
organizuoti jų apsaugą ir sandėliavimą.  

Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako Rangovas. 

 

DARBŲ KOORDINAVIMAS  

Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais rangovais.  

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant 
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį.  

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų vykdymui, turi būti numatyti iš anksto.  
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Darbų eiliškumas turi būti sudarytas taip, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų 
kokybei.  

Specifikacijoje konkrečiai nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Statytojui iki darbų 
pradžios patvirtinimui gauti.  

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki darbų 
užbaigimo.  

Rangovas privalo informuoti Statytojo atstovus Aikštelėje ir projektuotojus, vykdančius statinio projekto 
vykdymo priežiūrą, kad galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias 
konstrukcijas ar darbus. 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu.  

Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, 
užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo.  

Rangovas privalo darbų vykdymo metu užtikrinti darbo vietų saugą, aprūpinti individualiomis apsaugos 
priemonėmis, imtis visų priešgaisrinių priemonių, kurios būtinos šiame objekte. Rangovas privalo 
statybos darbų metu užtikrinti aplinkos apsaugą, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų. 

Atidavimas eksploatacijai. Rangovo pateikiama informacija 

Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos sertifikatų, techninių pasų ir 
kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, kitą dokumentaciją, 
kurios pareikalaus valstybinės institucijos, remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiai 
aktais.  

Statybos metu Rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų 
žurnalą, kuris būtų prieinamas Statytojo ir Inžinieriaus peržiūrai ir pastaboms.  

Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, reikalingą priduoti objektui ir organizuoti objekto 
pridavimą Valstybinei priėmimo komisijai. 

Atidavimo eksploatacijai dokumentacija  

Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius: 

- Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų 
saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas. 

- Gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams ir medžiagoms. 

- Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pašto adresais. 

Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei įrengimams.  

Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį. Visos naudojimosi instrukcijos 
ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba.  

Priėmimas  

Projekto vadovas ir konstrukcinės projekto dalies vadovas privalo dalyvauti pamatų tvarkymo paslėptų 
darbų priėmime.  
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Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami 
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus.  

Atsakomybės už defektus laikotarpis  

Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Galutinis 
patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo priėmimo datos. Priėmimo metu turi būti 
priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima 
atidėti galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, 
išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija.  

Visi remonto darbai atliekami Rangovo ar tiekėjų esant tinkamai Rangovo priežiūrai.  

Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbų metodų ir kokybės standartų, pateikiamų kontrakte. 

Garantija  

Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus.  

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji 
atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą 
statinio garantinį laiką.  

Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 
nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų.  

Garantinio laiko trukmė koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojantį Lietuvos Respublikos 
Statybos įstatymą. 

 

PASTABA: Projekto sprendinių pilnumas priklauso nuo visų projekto sudedamųjų dalių – brėžinių, 
aiškinamųjų raštų, sąnaudų žiniaraščių, techninių sąlygų ir pridedamų techninių specifikacijų. 

Trūkstamus brėžinius statybos eigoje rangovas atlieka pats. 

 

MEDŽIAGŲ IR ATLIEKAMŲ DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 25 d įsakymu Nr. D1-332 „Dėl 
reglamentuojamų statybos produktų sąrašo", bendrosiose specifikacijose nurodomi medžiagų bei 
gaminių techninius rodiklius norminantys dokumentai, produktų darnieji standartai, techninės 
specifikacijos, liudijimai, reglamentai. Medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti šių standartų reikalavimus 
ir turėti nurodytus arba neblogesnius techninius ir kokybės rodiklius.  

Remonto metu naudojamų Reglamentuojamų statybos produktų atitiktis turi būti įvertinta pagal sąraše 
nurodytas schemas ir technines specifikacijas. 

TS- 1 FASADŲ DEKORATYVINIŲ PAVIRŠIŲ, DEKORATYVINIO TINKO, TINKUOTŲ DAŽYTŲ PAVIRŠIŲ REMONTAS 

Fasado laikina apsauga .Fasado paviršius privaloma apsaugoti nuo žalingo atmosferos poveikio naudojant 
sandarinančius, neperšlampančius apdangalus. Darbų zonoje privaloma uždengti/ apsaugoti langus ir balkonų 
duris. 
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Privaloma apsaugoti grindinio plotus, besiribojančius su cokoline dalimi nuo galimų pažeidimų, sukeltų 
trinties, krentančių daiktų, dulkių, nešvarumų, išsiliejančių skysčių, dažų nutekėjimų ar išsiliejimų. Apsaugai 
nuo trinties naudoti apsaugines tamprias sintetines dangas, medžio plokščių paklotus, nuo dulkių, nešvarumų 
ir išsiliejančių skysčių -polietileninę plėvelę.  

Pastoliai stabilumui užtikrinti pritvirtinami prie sienų naudojant prisukamas metalines jungtis. Tinko ir dažų 
apsaugai nuo įdrėskimų, įbrėžimų, įkirtimų, pastelių atsikišusios dalys padengiamos minkštomis sintetinėmis 
tarpinėmis.  

Nešvarumų, dėmių ir nevertingųjų sluoksnių pašalinimas. Dažų sluoksnių valymui gali būti naudojami įvairūs 
metodai: mechaninis rankinis -šepečiais, skutant, grandant, šlifuojant, karštu oru, šalto ar karšto vandens 
srove, suspaustu oru, lazeriu, ultragarsu. Naudoti smėlio srovės bei kitokius abrazyvinius sausus ar šlapius 
metodus nerekomenduotina. Netinka naudoti cheminius valymo metodus -šarmų ir rūgščių pagrindu 
paruoštais tirpalais, pastomis.  

Valant nešvarumus, dėmes ir neturinčių vertingųjų savybių dažymo sluoksnius, būtina pasirinkti švelnius 
valymo būdus, nežalojančius istorinių medžiagų. Jei švelnūs metodai neveiksmingi - galima naudoti 
agresyvesnius, bet mažomis apimtimis:  

-jei paviršiai buvo dažyti kalkiniais, kalkiniais-kazeininiais dažais, tai dažų sluoksniai suminkštinami ir 
nuskutami skutikliais, nuplaunami ir išdžiovinami;  

-jei paviršiai buvo dažyti emulsiniais arba dispersiniais dažais, tai dažų sluoksniai nuvalomi mechaniškai sausai 
ar šlapiai, dažų nuėmikliais, nuplaunami ir išdžiovinami.  

Suskilinėjusio į smulkius gabalus ir atšokusio istorinio tinko arba byrančių pagrindo medžiagų bei tarpinių 
nesuderinamų, destruktyviai veikiančių vėlesnių remontų metu panaudotų medžiagų pašalinimas atliekamas 
mechaniniu rankiniu būdu, nenaudojant smūgių ir vibracinės technikos. 

Tinko sluoksnių struktūros sutvirtinimas ir stabilizacija. Tinko netektis užtaisyti restauracinėmis 
medžiagomis, pagrįstomis tyrimais, naudojant tradicines medžiagas arba atskirais atvejais šiuolaikines, pagal 
medžiagų suderinamumo ir grįžtamumo principus. Kultūros paminklams naudoti tik tradicines medžiagas.  

Fasadų duobutes, išdaužymus, didesnius nelygumus, plokštumų briaunas išlyginti restauraciniais mišiniais 
(užtrinant), pagrįstais tyrimais, naudojant tradicines medžiagas ir išsaugant pastato senėjimo požymius (laiko 
patiną), atsispindinčius istoriniuose architektūriniuose paviršiuose. Kituose paveldo objektuose 
restauraciniams mišiniams, šalia istorinių, galima naudoti ir šiuolaikines medžiagas, paremtas medžiagų 
suderinamumo bei grįžtamumo principais.  

Druskų valymas ir paviršių biocidinis apdorojimas. Tinkuotų paviršių ir vertingų dažų sluoksnių 
nudruskinimas gali būti atliekamas sausu būdu nuvalant nuo paviršiaus vandenyje tirpius kristalus ir apnašas, 
surenkant jas į talpas ir pašalinant iš statinio teritorijos; išplovimo būdu -distiliuoto vandens/absorbento (pvz. 
vatos) tamponais, ištirpinant ir ištraukiant ištirpusias druskas, ir priverstinai iškristalinant jas tamponuose; 
sujungiant ištirpusias druskas į netirpius junginius tam tikrų cheminių medžiagų pagalba, ,,aukos paviršiaus" 
metodu, fasado tinkuotas plokštumas nutinkuojant didelio poringumo tinku, leidžiančiu porose kauptis ir 
kristalizuotis vandenyje tirpioms druskoms, migruojančioms į paviršių iš apatinių istorinių tinko sluoksnių. 
Nudruskinimo metodai parenkami pagal atliktus tyrimus. 

Aplinkos sąlygos. Fasadų remonto ir dažymo darbai leidžiami tik esant aplinkos temperatūrai daugiau nei +5 
laipsnio. Atsižvelgiant į tai, kad kalkiniai skiediniai turi kietėti ne mažiau nei 28 paras rekomenduojama darbų 
pradžia - balandžio 15 d., pabaiga - rugsėjo 15 d. Fasadų nerekomenduojama tinkuoti ir dažyti, kai saulė 
tiesioginiai kaitina dažomąjį paviršių, lyja arba fasadas po lietaus būna šlapias arba apšalęs, pučia stiprus vėjas. 
Geriausia, kai sienų drėgmė nedidesnė kaip 8%. 
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Medžiagos Dažymo ir tinko tvarkybos darbams naudojamos medžiagos, kurios nepažeidžia autento, 
nereikalauja autento pašalinimo, stiprumas mažesnis arba lygus autento, nekenksmingos gamtai ir žmonėms, 
atitinkančios estetinius reikalavimus bei medžiagų suderinamumo ir grįžtamumo principams. Pigmentai turi 
būti mineralinės kilmės, atsparūs šarmams, šviesai, atmosferos pokyčiams. Ekologiniais sumetimais 
draudžiama naudoti dažus, turinčius kenksmingų sudėtinių komponentų (pvz. švino baltalų), o sveikatai 
pavojingi organiniai tirpikliai turi būti sumažinami iki minimumo. Dekoratyvinio tinko grūdėtumas ir spalva 
turi atitikti autentą. Naudojamos medžiagos privalo turėti atitikties sertifikatus. 

Dažų paruošimas  Dažant kultūros paveldo objektų fasadus naudojamos įvairios dažymo technologijos:  

- kultūros paminklams - tradicinės istorinės kalkinio dažymo technologijos bei pramoninės gamybos kalkiniai 
ar silikatiniai dažai;  

- kitiems paveldo objektų fasadams - tradicinės istorinės kalkinio dažymo technologijos, pramoninės gamybos 
istorinės linijos kalkiniai ar silikatiniai dažai, šiuolaikinėmis technologijomis -akriliniai bei silikoniniai dažai 
fasadams, atitinkantys medžiagų suderinamumo ir grįžtamumo principus;  

- tvarkant kultūros paminklų fasadus ir naudojant istorinio kalkinio dažymo technologijas pagrindinė medžiaga 
yra gesintos kalkės. Tinko paviršiaus tvirkikliai - fiksatyvai, gruntai, dažai gaminami objekte, pagal projekte 
numatytas receptūras, naudojant gesintas kalkes, kurių aktyvumas > 67 % (kalkinis vanduo, kalkių - kalio 
aliuminio alūno gruntas, kalkiniai dažai), pigmentai mineralinės kilmės, atsparūs šarmams, šviesai, atmosferos 
pokyčiams;  

- dažant fasadus pramoninės gamybos kalkiniais arba silikatiniais dažais, naudojami tos pačios firmos dažai 
bei pasiūlytos plakiravimo medžiagos. Dažoma pagal gamintojo technologiją.  

- Dažymui naudojant šiuolaikines dažymo technologijas (pramoninės gamybos sintetiniais dažais), taikomi tos 
pačios firmos dažai bei plakiravimo medžiagos, atitinkantys suderinamumo bei grįžtamumo principus. 
Dažoma pagal gamintojo technologiją. 

Dažymo eiga. Fasadų tinkuotų paviršių dažymas turi būti atliekamas tik sutvarkius statinio konstrukcijas (kai 
sutvarkytos sienų ir perdangų konstrukcijos, išdžiovintas mūras, stabilizuoti tinkuoti paviršiai, užtaisytos 
netektys, atlikti tinkuotų paviršių nudruskinimas ir biocidinis apdorojimas). Dažyti galima tik po 28 parų, 
užbaigus tinko tvarkomuosius darbus, kai pagrindas yra sausas, švarus ir tvirtas.  

Dažant pramoninės gamybos istorinės linijos kalkiniais dažais, nuvalytas tinko paviršius nuplaunamas, 
išdžiovinamas, suvilgomas geriamu vandeniu, fiksuojamas tos pačios firmos rekomenduojamais fiksatyvais, 
tepami 2 grunto sluoksniai ir 2 kalkinių modifikuotų dažų sluoksniai, pagal gamintojo nurodymus.  

Dažymui naudojant pramoninės gamybos šiuolaikines dažymo technologijas, tinkuoti pav1rs1a1 nuplaunami 
geriamu vandeniu, išdžiovinami, gruntuojami ir dažomi sintetinių rišamųjų medžiagų pagrindu pagamintais 
dažais, skiedžiamais vandeniu. Fiksavimui, gruntavimui, dažymui naudojamos medžiagos, atitinkančios 
medžiagų suderinamumo ir grįžtamumo reikalavimus, pagal gamintojo technologiją ir nurodytas techninėje 
dokumentacijoje.  

Fasado nevienalyčių cokolinių dalių dažymas gali būti atliekamas naudojant pramoninės gamybos kalkinius 
modifikuotus dažus pagal gamintojo technologiją arba pramoninės gamybos sintetinių dervų pagrindu 
pagamintus dažus taip pat pagal gamintojo technologiją. 

Reikalavimai užbaigtiems paviršiams. Dažytų ir tinkuotų paviršių kokybė turi būti vertinama tik jiems visiškai 
išdžiuvus.  
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Fasadų tinkuoti paviršiai, dažyti naudojant naujų technologijų sintetinius vandeninius dažus, turi būti lygūs, 
be dėmių, teptukų plaukelių, apatinių sluoksnių persišvietimo, lipnumo, raukšlių, nutekėjimų, plėvelės 
gabaliukų, matomų dažų kruopelių, teptuko brūkšnių, nubėgimų bei kalkių išsproginėjimų. Dažų sluoksniai 
turi būti tvirtai ir tolygiai sukibę su dengiamu paviršiumi. 

 

TS- 2. METALO GAMINIŲ REMONTAS. 

Metalo konstrukcijų paviršių paruošimas. Metalo paviršiai prieš apsaugant turi būti valomi. Reikalingų 
paviršiaus paruošimo darbų mastą lemia metalo gaminio ar konstrukcijos naudojimo trukmė, jos stovėjimo 
vieta, ankstesnio paviršiaus kokybė, esamos dangų sistemos veiksmingumas ir pažeidimų išplitimas, buvusios 
ir būsimos korozinės aplinkos galia bei kokia nauja dangų sistema numatoma dengti. Kuo glotnesnis paviršius, 
tuo metalas atsparesnis korozijai (reglamento 6 priedas).  

Paruošiamų metalo paviršių tipai skirstomi taip: 

- nepadengti paviršiai (neapsaugotas metalas, padengtas valcavimo nuodegomis arba 
kitais teršalais. Jie turi būti įvertinti pagal LST EN ISO 8501-1:2007 nurodytus surūdijimo laipsnius A, B, 
C, D); 

- metalinėmis dangomis dengti paviršiai (termiškai užpurkšti paviršiai, lydalinio cinkavimo 
būdu padengti paviršiai, elektrolitiškai cinkuoti paviršiai ir kt.); 

- padengto metaline danga plieno paviršiai, kurie jau buvo dažyti. 

Prieš paruošiant paviršių, alyva, tepalai, druskos, nešvarumai ir kiti panašūs teršalai kiek įmanoma turi 
būti pašalinti. Rankiniais ar mechaniniais įrankiais būtina pašalinti gausias, stipriai prikibusiais rūdis ir 
valcavimo nuodegas. Valant metalu padengtą plieną metalinės dangos pašalinti nereikia.  

Metalo paviršių paruošimas prieš tvarkybą skirstomas į didelių gabaritų paviršiaus paruošimą ir mažų 
gabaritų paviršiaus paruošimą.  

Metalo gaminių ir konstrukcijų mažų gabaritų dirbinių paruošimas, valymas vykdomas cheminiais, 
elektrocheminiais, ultragarsiniais būdais.  

Paviršiaus valymas vandeniu, tirpikliais, cheminis valymas: 

- valymas švaraus vandens srove, parinktu reikalingu slėgiu nukreipta į valomąjį paviršių. 
Šalinant alyvą ir tepalus būtina pridėti tinkamų ploviklių - po to nuplauti švariu gėlu vandeniu; 

- valymas garais, pašalinant alyvą ir tepalus; jei pridėta ploviklių - po to būtina nuplauti 
švariu gėlu vandeniu; 

- valymas emulsiniu valikliu, pašalinant alyvą ir tepalus; jei pridėta ploviklių - po to nuplauti 
švariu gėlu vandeniu; 

- valymas šarmu, pašalinant alyvą ir tepalus, po to nuplaunant švariu gėlu vandeniu; 

- valymas organiniais tirpikliais, pašalinant alyvą ir tepalus. Valomi nedideli plotai; 

- rūgštinis ėsdinimas tinkamas atlikti gamyklinėse sąlygose, veikiant rūgštimi nepadengtą 
paviršių 

Metalo gaminių ir konstrukcijų didelių gabaritų dirbinių paviršiaus paruošimas - valymas vykdomas 
mechaniniais būdais: 
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- valymas rankiniais valymo įrankiais - vieliniais šepečiais, mentelėmis, grandyklėmis, 
sintetinės medžiagos kempinėmis su abrazyvų intarpu, švitriniu audiniu; 

- valymas elektriniais įrankiais - besisukančiais vieliniais šepečiais, įvairaus tipo šlifavimo 
įtaisais. Paviršiai, kurių negalima pasiekti ir nuvalyti šiais įrankiais, turi būti paruošiami rankiniu būdu; 

- abrazyvinis srautinis valymas suslėgtuoju oru, tiekiant abrazyvą į suspausto oro srovę bei 
oro ir abrazyvo mišinį dideliu greičiu nukreipiant iš purškiklio antgalio į valomąjį paviršių; 

- šlapiasis abrazyvinis srautinis valymo metodas panašus į valymą suslėgtuoju oru, tačiau 
į suspausto oro srovę bei oro ir abrazyvo mišinį pridedant gėlo vandens; 

- srautinis valymas švaraus gėlo suslėgtojo vandens srove; 

- valymas acetileno - deguonies liepsna, po to paviršių apdorojant mechaniškai. 

Prieš paruošiant paviršių, jo būklė turi būti įvertinama pagal LST EN ISO 4628-1- LST EN ISO 4628-6 
(pūslėtumo, supleišėjimo, lupimosi ir dūlėjimo laipsniai). Taip pat turi būti įvertinta korozija po plėvele ir 
adhezija (LST EN ISO 2409). 

Jei turi būti pašalinama visa danga iki metalo pagrindo, taikytini paviršiaus paruošimo laipsniai, nurodyti 
LST EN ISO 8501-1. Jei dažai turi būti pašalinami iki metalinės dangos ant metalo paviršiaus (atliekamas 
„antrinis" paviršiaus paruošimas), paviršiaus paruošimo laipsnis negali būti nurodytas pagal esamus 
standartus.  

Paruošus paviršius (nuvalius pagal tvarkybos nurodymus) jų paruošimas paprastai įvertinamas pagal 
paviršiaus išvaizdą (LST EN ISO 8501-1 ir LST EN ISO 8501-2).  

Paviršių valymo atliekos - abrazyvai, rūdys, senos dangos, turi būti surinktos ir apdorotos. 

Metalo konstrukcijų paviršių apsauga nuo korozijos  

Metalų paviršius dengiamas korozijai atspariomis medžiagomis. Parenkant dengiamąją medžiagą, 
atsižvelgiamai tai, kokį korozinį, mechaninį ir šiluminį poveiki patirs gaminys. Be to, atsižvelgiamai 
gaminio ar konstrukcijos formą, matmenis. Metalų paviršiaus apsaugai nuo korozijos tvarkyboje 
naudojamos tokios apsauginės dangos: 1) metalo dangos (aliuminio, kadmio, chromo, vario, nikelio, 
cinko bei įvairių lydinių); 2) metalo junginių (oksidų, oksidų-chromatų, fosfatų ir kt.) dangos; 3) nemetalų 
(tepalų, lakų, dažų, dervų, emalio, keramikos ir kt.) dangos. Šitos dangos, dažai privalo būti skirti 
metalams. 

Nemetalinėms organinėms dangoms naudojami tepalai, lakai, dažai, emaliai ir dervos. Tepalai - tai 
paprasčiausia danga, laikinai sauganti metalus nuo korozijos. Vartojami mineraliniai, parafino tirpalai, 
vazelinas, bitumas ir kiti tepalai. Lakai - tai džiūvančių aliejų, dervų arba celiuliozės esterių koloidiniai 
tirpalai lakiuose organiniuose tirpikliuose (benzine, acetone, benzole ir kt.) Kartais i juos dedama 
pigmentų. Dažai ir emaliai yra neorganinių pigmentų suspensija plėveles sudarančiuose organiniuose 
skysčiuose: pokoste, aliejuje ir dervos mišinyje. Dažai ir emaliai dažniausiai saugo metalus nuo 
atmosferinės korozijos. Dervų dangos labai atsparios korozijai. Tai asfalto, bitumo, epoksido ir kitos 
dangos.  

Metalų laikinajai saugai nuo korozijos naudojami konservaciniai tepalai, alyvos, vaškai, polimerų 
mišiniai, plėvėdariai naftos mišiniai ir apsauginės emulsijos su įvairiais korozijos lėtikliais. Metalų 
apsaugai nuo korozijos taip pat yra naudojami protektoriai, kurie yra gaminami iš aktyvesnio metalo ( 
cinkas, magnis, aliuminis) negu metalas, kurį norima apsaugoti.  
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Metalo konstrukcijų paviršius rekomenduojama apsaugoti nuo korozijos tokia eilės tvarka: 

- nuriebalinimas acetono, aviabenzino, trichnoetileno ar šarmų tirpalais; 

- pasyvinimas (rūdžių surišimas, pvz., orto fosforo rūgštimi, tanino tirpalais); 

- gruntavimas (švino surikas, pentaftalio gruntas, metalo dažų gruntas); glaistavimas; 

apsauga (vaškas, dervos, metalų apsaugai skirti lakai, dažai, emaliai). 

 

TS-3. SKARDINIMO DARBAI. 

Keičiamiems balkonų skardos fragmentams naudojama plieninė cinkuota dažyta skarda. Jos profilis, 
spalva ir kitos savybės turi būti tokios pačios, kaip esamos skardinės dangos. 

 

TS-4 PLYTELIŲ KLIJAVIMAS IR HIDROIZOLIACIJA 

Balkono sandūroje su fasadu ir visu balkono grindu paviršiumi įrengiama hidroizoliacija tinkanti lauko 
sąlygoms ir atspari temperatūrų pokyčiams. Klijuojamoji apdaila įrengiama ant sauso ir švaraus 
armuotojo sluoksnio, praėjus ne mažiau kaip 72 valandoms nuo prieš tai buvusios operacijos 
užbaigimo. Plytelės klijuojamos pagal iš anksto paruoštą išdėstymo planą, parengtą įvertinus apdailos 
plytelių dydį ir reikiamų termodeformacinių siūlių įrengimą. Palangių ir angokraščių linijos yra išeitinės 
linijos plytelėmis klijuojamiems plotams išskirstyti. Kitos pagrindinės linijos pagal planą žymimos ant 
fasado paviršiaus naudojant ženklinimo virvelę. Klinkerines arba keramines plyteles imituojančios 
apdailos plytelių dydžiai atitinka keraminių plytelių dydžius. Klijuojamosios apdailos detalės klojamos 
ant klijų mišinio, užtepto dantytu glaistikliu ant išdžiūvusio armuotojo sluoksnio paviršiaus. Klijų mišinys 
tepamas ant paviršiaus plokštumos tarp pažymėtų linijų, tačiau būtinai ant tokio dydžio plokštumos, 
kurią galima spėti aptaisyti iki klijai išdžius. Klijuojamosios apdailos detalės nestipriai prispaudžiamos 
prie užtepto klijų mišinio taip, kad tarp detalės ir klijų neliktų tuštumos. Jeigu naudojamos kampinės 
klijuojamosios apdailos detalės, jos klojamos pirmiausia. Priklijavus klijuojamosios apdailos detales, 
siūlės tarp jų iš karto išlyginamos drėgnu plokščiu teptuku. Taip suformuojama įgilinta siūlė, suteikianti 
aptaisytam paviršiui išraiškingumo. Siūles galima ir 

visiškai užpildyti. Tada naudojami specialūs mišiniai siūlėms užtaisyti. Užteptas mišinys išlyginamas 

rievikliu. Mišiniui išdžiūvus, užterštos vietos nuvalomos šepetėliu. 

Apklijuojant paviršių keraminėmis plytelėmis, pagal pateiktus gamintojo nurodymus būtina suformuoti 
horizontalias ir vertikalias termodeformacines siūles. Šios siūlės taip pat būtinos ir kampų srityje. 

 

TS- 5 NURODYMAI ARDYMO IR VALYMO DARBAMS 

Ardymo darbus atlikti nepažeidžiant autentiškos pastato medžiagos ir saugomų elementų. Iškilus 
neaiškumams kreiptis į projekto vadovą. Pašalintą užterštą tinką, užkrėstą medieną skubiai pašalinti iš 
statybos aikštelės. Konstrukcijas, turinčias sudėtyje asbesto, ardyti ir išvežti pagal techninės 
specifikacijos nurodymus.  

Ardymo ir valymo darbų sudėtis pateikta projekto darbų žiniaraščiuose.  
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Nešvarumai, byrantis arba atšokęs tinkas nuvalomas kietais kaproniniais šepečiais arba minkštais 
skutimo įrankiais. Nukalamas įmirkęs prisotintas druskų tinkas. Sveikas tvirtas tinkas saugomas. Darbų 
vykdymo eigoje darbų pobūdis gali būti pakoreguotas.  

Gaminių, kuriuose panaudotas asbestas arba medžiagų, savo sudėtyje turinčių asbesto, pirmaeilis 
pašalinimas. 

1. Prieš pradedant pagrindinius statinio tvarkybos darbus, pašalinti nurodytus medžiagų 
darbų žiniaraštyje gaminius, savo sudėtyje turinčius asbesto. ,,Asbestas" reiškia šiuos pluoštinius 
silikatus: 

• aktinolitas (CAS Nr. 77536-66-4 ), 

• asbestas griuneritas (amozitas) (CAS Nr. 12172-73-5), 

• antofilitas (CAS Nr. 77536-67-5), 

• chrizolitas (CAS Nr. 12001-2-5), 

• krokidolitas (CAS Nr. 12001-28-4 ), 

• tremolitas (CAS Nr. 77536-68-6). 

2. Darbus vykdyti pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR 
sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. A1-184/v-546 patvirtintus „Darbo su 
asbestu nuostatus", kurie įsigaliojo nuo 2005 m. liepos 1 d. 

3. Asbestas - kenksminga, vėžį sukelianti medžiaga. Asbesto galima rasti: 

• stoguose ir sienose, 

• šiluminiuose įrenginiuose, 

• vėdinimo įrenginiuose, 

• asbestcemenčio vamzdžiuose ir movose, 

• elektros įrenginiuose, 

• ugniai atspariose sienose ir duryse, 

• dažuose ir klijuose, 

• karščiui ir ugniai atspariose tekstilės gaminiuose. 

4. Ypatingą dėmesį skirti asbesto atliekų tvarkymui. Vykdyti pagal: 

4.1. ,,Atliekų tvarkymo taisykles" (Žin., 1999, Nr. 63-2065); 

4.2. ,,Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis" nuostatus (Žin., 1998, 



                                     
                                   
                                                   

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

POZICIJA 
EIL.NR. 

PAVADINIMAS IR TECHNINĖS 
CHARAKTERISTIKOS 

ŽYMUO MATO 
VNT. 

KIEKIS PASTABOS 

FASADO UŽDENGIMAS IR STATYBINIAI STOGELIAI PESČIŲJŲ SAUGUMUI UŽTIKRINTI 
1. Fasado uždengimas apsaugai. Langų ir 

balkonų durų uždengimas 
TS - 1 Komp. 

2. Stogelis pėsčiųjų saugumui užtikrinti m 12.00 
FASADO VALYMO IR ATSTATYMO DARBAI 
3. LYGIAI TINKUOTI IŠORĖS PAVIRSIAI, 

balkonų sienų, lygios plokštumos; lubos 
(l sudėt. kategorijos lygiai tinkuotas,
dažytas paviršius)
Remontas,: drėgmės pažeisto tinko
fragmentų nuardymas;
paviršių valymas smėliasrove
pašalinant atšokusius tinko ir dažų
sluoksnius, smulkių netekčių ir plyšių
užtaisymas- 70%;
nudruskinimas, antiseptikavimas,
dažymas pagal spalvinį sprendimą
silikatiniais fasadams skirtais dažais

TS -1 m2 34.00 

4. Fasado, balkonų kraštinių ir lubų 
perdažymas 

34.00 

BALKONŲ TURĖKLŲ REMONTAS 
5. Metalinių turėklų valymas ir 

paruošimas dažymui 
TS - 2 m2 13.00 

6. Metalinių turėklų perdažymas m2 13.00 
SKARDINIMO DARBAI 
7. Esamo apskardinimo demontavimas TS - 3 m 8.50 
8. Naujas apskardinimas (rheinzink tipo, 

storis nuo 0,6 mm) 
m 8.50 

BALKONŲ GRINDŲ APDAILA IR HIDROIZOLIACIJA 
9. Grindų hidroizoliacija TS - 4 m2 4,70 
10. Slenksčiai Vnt. 1 
12. Plytelės ir plytelių klijavimas m2 4,70 
STATYBINĖS ATLIEKOS 
12. Statybinių šiukšlių pašalinimas TS-5 M3 1* Tikslinamas 

kiekis statybos 
eigoje. 

Kiekiai pateikiami projektiniai neįvertinus atsargos koeficientų. 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-08-13 04:42:45

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 1/23158

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 1996-07-10

Adresas: Vilnius, Gedimino pr. 17
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 0101-0040-0021

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 0101/0040:21 Vilniaus m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo plotas: 0.3283 ha
Užstatyta teritorija: 0.3283 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-03-18
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0040-0021, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1996-06-04 Apskrities valdytojo įsakymas Nr. 612-01
Įrašas galioja: Nuo 1996-07-10

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Valstybės įmonė Turto bankas, a.k. 112021042
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0040-0021, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2020-08-03 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 49MŽP-26-(14.49.113.)
Įrašas galioja: Nuo 2020-08-31

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, a.k. 188692688
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0040-0021, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2010-04-21 Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas
Nr. KPD-RM-1387

Aprašymas: 2010-09-02 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 09-06, nekilnojamojo daikto kodas 33653
Įrašas galioja: Nuo 2010-09-23

7.2. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, a.k. 188620589

Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0040-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 1996-06-04 Panaudos sutartis Nr. K01/96-10710

Plotas: 0.3283 ha
Įrašas galioja: Nuo 1996-07-10

Terminas: Nuo 1996-06-04 iki 2095-06-04

8. Žymos:

8.1.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų,
paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0040-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0040-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kultūros paveldo objektų ir
vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0040-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos
(III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0040-0021, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis
skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100373017
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-12-02 Telia tinklo apsaugos zonos planas Vilniaus miesto

savivaldybėje Nr. 3-542
Įregistravimo data: 2022-12-06

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 138 kv. m, nuo 2023-01-04

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100306109

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Įsakymas dėl Vilniaus elektros tinklų teritorijų plano
patvirtinimo Nr. 1-38

Įregistravimo data: 2022-02-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 6 kv. m, nuo 2023-01-04

11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100286076

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Įsakymas dėl Vilniaus elektros tinklų teritorijų plano
patvirtinimo Nr. 1-38

Įregistravimo data: 2022-02-15
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 19 kv. m, nuo 2023-01-04



11.4. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100284980

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Įsakymas dėl Vilniaus elektros tinklų teritorijų plano
patvirtinimo Nr. 1-38

Įregistravimo data: 2022-02-15
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 11 kv. m, nuo 2023-01-05

11.5. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100277033

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Įsakymas dėl Vilniaus elektros tinklų teritorijų plano
patvirtinimo Nr. 1-38

Įregistravimo data: 2022-02-11
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 15 kv. m, nuo 2023-01-05

11.6. Teritorijos pavadinimas: Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100685580

Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2024-05-07 Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos pirmosios Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-1387/13

Įregistravimo data: 2024-07-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 3282 kv. m, nuo 2024-07-23

11.7. Teritorijos pavadinimas: Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100680223

Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2023-10-10 Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos pirmosios Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-2014/29

Įregistravimo data: 2024-07-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 3282 kv. m, nuo 2024-07-23

11.8. Teritorijos pavadinimas: Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100675575

Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2020-06-29 Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos ketvirtosios Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-VL-1301/3

Įregistravimo data: 2024-07-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 3282 kv. m, nuo 2024-07-23

11.9. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100641691

Įregistravimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija; 2023-05-30 Leidimas rekonstruoti statinį (- ius) Nr. LRS-01-
230530-00077

Įregistravimo data: 2024-03-07
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 685 kv. m, nuo 2024-03-07

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino                



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-08-13 04:41:32

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 10/122474

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1972-11-10

Adresas: Vilnius, Gedimino pr. 17
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Pastatas - Administracinis pastatas
Unikalus daikto numeris: 1094-0082-9016

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė
Žymėjimas plane: 1B2p

Statybos pradžios metai: 1940
Statybos pabaigos metai: 1940

Rekonstravimo pradžios metai: 2014
Rekonstravimo pabaigos metai: 2016

Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Metalas

Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 1552.14 kv. m

Pagrindinis plotas: 974.84 kv. m
Tūris: 9588 kub. m

Užstatytas plotas: 847.00 kv. m
Koordinatė X: 6061991
Koordinatė Y: 582393

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1304000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 54 %

Atkuriamoji vertė: 600000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: 2016-02-19

Vidutinė rinkos vertė: 1559000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-02-19
Kadastro duomenų nustatymo data: 2016-02-19

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: D
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: 183.05 kWh/m2/m.

2.2. Pastatas - Administracinis pastatas
Unikalus daikto numeris: 1094-0082-9027

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė
Žymėjimas plane: 2B3/p

Statybos pradžios metai: 1948
Statybos pabaigos metai: 1948

Rekonstravimo pradžios metai: 2008
Rekonstravimo pabaigos metai: 2009

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Dujos: Nėra
Sienos: Plytos

Stogo danga: Metalas
Aukštų skaičius: 3
Bendras plotas: 2309.55 kv. m

Pagrindinis plotas: 1611.53 kv. m
Tūris: 11942 kub. m

Užstatytas plotas: 633.00 kv. m
Koordinatė X: 6062026
Koordinatė Y: 582407

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1734245 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 28 %

Atkuriamoji vertė: 1248552 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: 2009-02-04

Vidutinė rinkos vertė: 3583468 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2009-02-04
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-02-04

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: D
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: 79.64 kWh/m2/m.

2.3. Pastatas - Garažas
Unikalus daikto numeris: 1094-0082-9049

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Garažų
Žymėjimas plane: 4G1/p

Statybos pradžios metai: 1948
Statybos pabaigos metai: 1948

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Dujos: Nėra
Sienos: Plytos

Stogo danga: Metalas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 223.87 kv. m

Pagrindinis plotas: 214.66 kv. m
Tūris: 1128 kub. m

Užstatytas plotas: 290.00 kv. m
Koordinatė X: 6062046
Koordinatė Y: 582389

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 92099 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 41 %

Atkuriamoji vertė: 54449 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: 2007-10-10

Vidutinė rinkos vertė: 65744 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2007-10-10
Kadastro duomenų nustatymo data: 2007-10-10

2.4. Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Aprašymas / pastabos: (tvora,grindinys)

Unikalus daikto numeris: 1094-0082-9050
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Statybos pabaigos metai: 1988
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 34115 Eur



Fizinio nusidėvėjimo procentas: 16 %
Atkuriamoji vertė: 21649 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 37886 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 1999-10-14

Kadastro duomenų nustatymo data: 1999-10-14
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0082-9016, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1973-04-05 Lietuvos Respublikos Vyriausybės potvarkis Nr. 229p
2016-08-19 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-100-160819-00151

Įrašas galioja: Nuo 2017-03-21
4.2. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0082-9027, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 1973-04-05 Lietuvos Respublikos Vyriausybės potvarkis Nr. 229p
1991-09-12 Steigėjo įsakymas Nr. 180
1991-10-25 Perdavimo - priėmimo aktas
2001-05-01 Ministerijos sekretoriaus potvarkis Nr. 35
2007-12-19 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. (101)11.4-2985
2009-04-14 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. (101)11.4-749

Įrašas galioja: Nuo 2009-05-14
4.3. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0082-9049, aprašytas p. 2.3.

kiti statiniai Nr. 1094-0082-9050, aprašyti p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 1973-04-05 Lietuvos Respublikos Vyriausybės potvarkis Nr. 229p

Įrašas galioja: Nuo 1991-08-07

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės:
6.1. Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: Valstybės įmonė Turto bankas, a.k. 112021042
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0082-9016, aprašytas p. 2.1.

pastatas Nr. 1094-0082-9027, aprašytas p. 2.2.
pastatas Nr. 1094-0082-9049, aprašytas p. 2.3.
kiti statiniai Nr. 1094-0082-9050, aprašyti p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2019-11-29 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 6-4021 / A6-579 (15.35-23.1)
Įrašas galioja: Nuo 2019-12-13

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, a.k. 188620589
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0082-9016, aprašytas p. 2.1.

pastatas Nr. 1094-0082-9027, aprašytas p. 2.2.
pastatas Nr. 1094-0082-9049, aprašytas p. 2.3.
kiti statiniai Nr. 1094-0082-9050, aprašyti p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2020-12-31 Nuomos sutartis Nr. 1F-180 / 20-S4-1051
Įrašas galioja: Nuo 2024-08-09

Terminas: Nuo 2021-01-01 iki 2039-12-01
7.2. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: A. Taraškienės firma "3515", a.k. 141131794
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0082-9027, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 1F-96
Plotas: 235.72 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2016-12-20
Terminas: Nuo 2016-11-02 iki 2026-11-03

7.3. Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, a.k. 188692688

Daiktas: pastatas Nr. 1094-0082-9016, aprašytas p. 2.1.
pastatas Nr. 1094-0082-9027, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2010-04-21 Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas
Nr. KPD-RM-1387

Įrašas galioja: Nuo 2010-10-28

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

                   
Daiktas                                               

Įregistravimo pagrindas: 2007-10-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2008-06-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-285

Įrašas galioja: Nuo 2019-10-15
10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 1094-0082-9049, aprašytas p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: 2007-10-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2019-10-15 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 6-3411
Įrašas galioja: Nuo 2019-10-15

10.3. Rekonstrukcija (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0082-9016, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-02-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2016-08-19 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-100-160819-00151

Įrašas galioja: Nuo 2017-03-20
10.4. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

ANGELIJA RANCEVIENĖ
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0082-9016, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2008-07-25 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-573
2016-02-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2017-03-20
10.5. Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)

Daiktas: pastatas Nr. 1094-0082-9016, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-07-08 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą Nr. AD-0243-0014/0

Įrašas galioja: Nuo 2014-07-08
Terminas: Nuo 2013-05-08 iki 2023-05-08

10.6. Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0082-9027, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2014-07-08 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą Nr. AD-0243-0013/0
Įrašas galioja: Nuo 2014-07-08

Terminas: Nuo 2013-05-07 iki 2023-05-07
10.7. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas, a.k. 124208338
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0082-9027, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2009-02-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2009-05-13



10.8. Rekonstrukcija (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0082-9027, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2009-02-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2009-04-14 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. (101)11.4-749

Įrašas galioja: Nuo 2009-05-13

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija:
Žemės sklypo, kuriame yra statiniai, kadastrinis Nr.: 0101/0040:21

Archyvinės bylos Nr.: 13/7163

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino                
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