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STR 1.04.04:2017

,Statinio projektavimas,

ekspertize”

projekto

TVIRTINU STATYTOJAS

V| ,,TURTO BANKAS“

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Mato Pastabos
Pavadinimas . Kiekis
vienetas
I SKYRIUS
SKLYPAS
1. sklypo plotas m? 6133
2. sklypo uZstatymo intensyvumas % nesikeicia
3. sklypo uZstatymo tankis % nesikeicia
11 SKYRIUS
PASTATAI
Administracinis pastatas
Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos
planuojamos Gkinés veiklos, paslaugy apimtis,
buty, viety, lovy, bendras ir aptarnaujamy Zmoniy
skaicius, kiti rodikliai).
1. Pastato bendras plotas: m? 7636,13
2. Pastato pagrindinis plotas m? 3777.47
3. Pastato antZeminés dalies tdris. m?3 42 515
4. Auksty skaicius. vnt. 3

Bendrieji rodikliai pateikti remiantis V| ,Registry centro” Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés

iSrasu.

Bendrieji rodikliai po Sio projekto jgyvendinimo nesikeis.

Statinio projekto vadovas

Atestato nr

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

BENDRIEJI RODIKLIAI
24.07/04-SSP-175

Lapas

Lapy

Laida
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PAGRINDINIY NORMATYVINIY STATYBOS TECHNINIY DOKUMENTU, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS
PROJEKTAS, SARASAS

LR jstatymai:

LR Statybos jstatymas (Zin., 1996, Nr. 32-788; 2010, Nr. 84-4401)

Lietuvos Respublikos architektdros jstatymas (TAR, 2017-06-19, Nr. 10247)

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kulttiros paveldo apsaugos jstatymas (Zin., 1995-01-06, Nr. 3-37)

LR Aplinkos apsaugos jstatymas (Zin., 1992, Nr. 5-75; 2010, Nr. [-2223)

LR Zemés jstatymas (Zin., 1994, Nr. 34-620, 2010, Nr. 72-3616)

LR Atlieky tvarkymo jstatymas (Zin., 1998, Nr. 61-1726; 2010, XI-782)

ok wnNE

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

1. STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“

2. STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZziantj dokumentg
padariniy Salinimas“

3.STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“

4. STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“

5.STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas“

6. STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“

7.STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos risys”

8.STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripaZinimo tvarkos aprasas”

Statybos techniniai reikalavimai ir kiti reglamentai:

1. PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie VRM direktoriaus jsakymas, Nr. 1-338, 2010 m.
gruodzio 7 d. ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai “

2. STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis patvarumas ir pastovumas.

. STR 2.01.01(3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

. STR 2.01.01(4):2008. ESR. Naudojimo sauga.

. STR 2.01.01(5):2008. ESR. Apsauga nuo triukSmo.

. STR 2.01.01(6):2008. ESR. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas.

. STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*

. STR 2.01.07:2003 , Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo*

9. STR1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturinciy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®

10. STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas”

00O NO UL B~ W

Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai:
1. HN 33-1993. Akustinis triukSmas.

AISKINAMASIS RASTAS Lapas Lapy | Laida
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AISKINAMASIS RASTAS

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Projektas parengtas vadovaujantis:

1.1 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko israsu ir Zemés sklypo planu.

1.2 Statinio projektavimo uzduotimi.

1.3 Lietuvos Respublikoje galiojanciais jstatymais, statybos techniniais reglamentais ir normatyviniais
dokumentais. Privalomais projekto rengimo dokumentais (taip pat ziGréti pagrindiniy normatyviniy
statybos techniniy dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas projektas).

1.4 Fotogrametriniai pastato matavimai.

2. PROJEKTUOJAMO PASTATO PAZINTINIAI DUOMENYS
2.1 Statinio (komplekso) pavadinimas. Administracinio pastato Gedimino pr. 19, Vilniuje, paprastojo

remonto projektas
2.2 Statybos geografiné vieta. Gedimino pr. 19, Vilnius. Skl. kad. nr. 0101/0040:276, pastato un. nr. 1094-
0083-1012.
Statytojas (uZsakovas). V] , Turto bankas”

Statybos riisis. Paprastasis remontas

Statinio paskirtis. Administraciné

Statiniy kategorija. Ypatingasis

Nuosavybés teisé: Lietuvos respublika. Turto patikéjimo teisé V| , Turto bankas”

NN NN NN
© KNV AW

Specialiosios Zemés ir misko naudojimo salygos. Elektros tinkly apsaugos zonos. Vandens tiekimo ir
nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos, poZzeminio vandens vandenvieciy

apsaugos zonos, skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos zonos, aerodromo apsaugos zonos, kultliros paveldo
objekty ir vietoviy teritorijos, jy apsaugos zonos, elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy
infrastruktlros apsaugos zonos, Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos.

3. DUOMENYS APIE STATYBOS TERITORLJA

Projekto sprendiniai nepazeidzia treciyjy asmeny interesy pagal S str.6, p.4.
3.1. Gretimos teritorijos, transporto tinklas — keliai, gatvés. JvaZiavimas j sklypg i$ Gedimino prospekto.
3.2. Zemés sklypas. Zemés sklypo plotas — 6133 m?,. skl. kad. Nr. 0101/0040:276. Sklypas suformuotas
atliekant kadastrinius matavimus.
3.3.Pagrindiné tiksliné Zemés naudojimo paskirtis. Visuomeninés paskirties teritorijos. Kita.
3.4.RySys su kultiros paveldo vertybémis. Pastatas yra nekilnojamyjy kultlros vertybiy teritorijoje (jy
apsaugos zonoje).
Vilniaus senamiestis, KVR un. objekto kodas 16073.
Adresas : Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.,
Jregistravimo registre data: 1993-05-21
Statusas: Paminklas
Objekto reikSmingumo lygmuo: Nacionalinis
Rasis: Nekilnojamas
AmZzius: Xlll a.-XIV a. pr. - XX a. | p., su XX a. vid.-XXI a. pr. intarpais
Vertybé pagal sandara: Vietové
Vertingyjy savybiy pobudis:
0 Archeologinis (lemiantis reikSmingumag);

AISKINAMASIS RASTAS Lapas Lapy | Laida
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Architektdrinis (lemiantis reikSminguma svarbus);
InZinerinis (lemiantis reikSminguma retas);
Istorinis (lemiantis reikSmingumg unikalus);
KrasStovaizdzio;

Memorialinis (lemiantis reikSminguma unikalus);
Urbanistinis (lemiantis reikSminguma unikalus);

O O O o O 0o o

Zeldyny (lemiantis reikéminguma svarbus);

Vilniaus senojo miesto ir priemiesciy archeologiné vietové, KVR un. objekto kodas kodas 25504.
Adresas: Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.,

Jregistravimo registre data: 2001-02-09

Statusas: Valstybés saugomas

Objekto reikSmingumo lygmuo: Nacionalinis

Rasis: Nekilnojamas

Vertybé pagal sandara: Vietové

Amzius: XIV-XVIII a.

Vertingyjy savybiy pobudis

Archeologinis (lemiantis reikSminguma);
Istorinis (lemiantis reikSminguma svarbus);
Krastovaizdzio;

Memorialinis (lemiantis reikSminguma svarbus);

O O O ©O

Mitologinis (lemiantis reikSminguma svarbus);

Vilniaus miesto istoriné dalis, vad. Naujamiesciu KVR un. objekto kodas kodas 33653.

Adresas: Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.,

Jregistravimo registre data: 1993-05-21

Statusas: Registrinis

Objekto reikSmingumo lygmuo: Nacionalinis

Rasis: Nekilnojamas

Teritorijos. KVR objektas: 3010486.00 kv. m

Vertybé pagal sandarg: Vietové

AmiZius: XVIl a. pr. - XX a. Il p.

Vertingyjy savybiy pobudis:
Archeologinis (lemiantis reikSminguma);
Architektdrinis (lemiantis reikSminguma unikalus);
Istorinis (lemiantis reikSminguma svarbus);
Krastovaizdzio;
Urbanistinis (lemiantis reikSminguma retas);

O O O ©O

Zeldyny (lemiantis reikéminguma svarbus);

AISKINAMASIS RASTAS Lapas Lapy | Laida
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ISTRAUKA IS KULTUROS PAVELDO REGISTRO ZEMELAPIO:

4. PROJEKTO SPRENDINIAI

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

Kultdros paveldo objektai ir teritorijos

o Kultdros paveldo objektal
[ ] Kultaros paveldo objekty ir vietoviy teritorijos
Kultdros paveldo objekty ir vistoviy apsaugos zonos

[ -] Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis

[~] Vizualinés apsaugos pozonis

Vadovaujantis statytojo technine uzduotimi rengiamas projektas balkono remontui.

Balkonas yra pagrindiniame (paradiniame) pastato fasade. Pastato statybos metai 1940, rekonstravimo pradZios
metai 2006, pabaigta 2010m, remonto pradzios metai 2011, pabaigta 2017m. Pastatui néra nustatytos

vertingosios savybeés ir jis néra jtrauktas j kultliros paveldo registro duomeny bazePastato statybos rasis Siuo

projektu yra paprastasis remontas, pastato fasady iSvaizda néra kei¢iama, todél statybos leidimas néra

iSduodamas. Remonto esmé pagerinti defektuoto balkono bikle atstatant jj j pradine padétj. Defekty pobudis
estetinis. Statybos metu pastebéjus konstrukcijy pazeidimus batinas detalus konstrukcijy tyrimas.

Atlikus objekto apZitra identifikuotos probleminés balkono defekty lokacijos.

Projektas parengtas atlikus objekto fotogrametrinius matavimus:

Pastato pagrindinio fasado fotogrametrija:

AISKINAMASIS RASTAS
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Fotofiksacija su defekty aprasymu.

EIL. NR. FOTOFIKSACIJA IR DEFEKTO APRASYMAS
BR.NR.
1.B-1 Trecio auksto balkonas. Balkonas veikiamas aplinkos poveikiy, drégmés, neuztikrinama kokybiska

hidroizoliacija, drégmé ardo tinkg ir skverbiasi j vidaus patalpas. Tinko atplaiSos matomos balkono
briaunose ir turékluose.
Apskardinimas pasenes, vietomis kiauras, pro jj skverbiasi vanduo.

Defekty Salinimo sprendimas:

Nuo perdangy nuardomi visi dangy sluoksniai iki konstrukcijos. Jrengiama nauja daugiasluoksné
danga, kurios virSutinis sluoksnis suformuojamas is keramikiniy arba akmens masés plyteliy.
Jrengiamas naujas hidroizliuotas Silumg sulaikantis slekstis su balkono durimis.

Siuo metu egzistuojanti lietaus vandens nuvedimo sistema nuo balkony i§ principo paliekama
tokia pati, tik susidévéje ir technologiskai pasene jos elementai pakei¢iami naujais. Esamas
skardinimas pakeiciami naujais gaminiais i$ cinko skardos, kurie sumontuojami j sengsias vietas.
Balkony Sonai ir turéklai remontuojami, nuvalomas atpleiséjes tinkas iki konstrukcijos. Lygaus
sieny ir kity iSorés pavirsiy tinko remontas- pavirsiy valymas pasalinant atSokusius tinko ir dazy

AISKINAMASIS RASTAS Lapas Lapy | Laida
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esamai fasado ir balkony spalvai.

sluoksnius, visiSkai nuardant drégmés pazeisto tinko fragmentus, tinko restauravimas (atkdrimas)
autentiskomis technologijomis, antiseptikavimas, dazymas pagal spalvinj sprendimg atitinkanti

AISKINAMASIS RASTAS
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5. ATLIEKY TVARKYMAS

Atlieky tvarkymas projektuojamuose pastatuose statybos ir eksploatacijos metu turi bati atliekamas
vadovaujantis LR ministro patvirtintomis ,Atlieky tvarkymo taisyklemis“ ir ,Statybiniy atlieky tvarkymo
taisyklémis“. Visais atvejais atliekos turi biti surenkamos, saugomos ir risiuojamos taip, kad nekelty pavojaus
Zmoniy sveikatai ir aplinkai.

Statybos metu Ukio subjektai vykdydami statybos darbus privalo priziGréti statybos aikstele, kelius, esancius
greta statomo pastato. Statybos vietoje privalo jrengti laiking raty plovimo jrenginj, o esant sausiems ir
véjuotiems orams drékinti aikStelés dangg, laistyti ir valyti gatves.

Rangovas privalo statybos aiksteléje palaikyti Svarg ir tvarka, visomis priemonémis saugoti statybos teritorijg
nuo uZterstumo. Statybos metu Statytojas jsipareigoja siekti, kad atlieky susidaryty minimalds kiekiai ir kad,
didzioji dalis atlieky bdty antrinio panaudojimo (keliy, privaZiavimy tiesimui ir pan.) ar perdirbamos.
Statybinés, transporto masinos ir mechanizmai turi bdti techniskai tvarkingi. Tara, kurioje laikomi tepalai,
degalai, skystos statybinés medziagos ir nekenksmingi cheminiai preparatai turi biti sandari. Statybos ir
eksploatacijos metu grieztai draudziama naudoti kenksmingas chemines medZiagas. Betono, skiedinio
priémimui ir gamybai turi bdti jrengtos aikstelés su paklotu ir bortais.

Statybos metu aikstelé aptveriama Zemés sklypo ribose. Statybinés atliekos turi bati tvarkomos atlieky
jstatymo nustatyta tvarka. Statybos proceso metu statybinés atliekos rGsiuojamos j:

1. Tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, metalo gaminiy, termo izoliaciniy medziagy ir kt.
nedegiy medZiagy), kurias planuojama panaudoti aiksteliy, privaziavimy, taky dangy pagrindams, jrenginiy ar
priklausiniy statybai;

2. Tinkamas perdirbti atliekas (antrinés Zaliavos betono, keramikos, buitinés medziagos), pristatyti j perdirbimo
gamyklas;

3. Netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas iSvezti j sgvartyng suderinus su sgvartyng eksploatuojancia jmone.

Statybinés atliekos iki jy iSveZimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje
konteineriuose, uzdarose talpiose ar tvarkingose krivose, jei jos neuztersia aplinkos.

Statytojas, baiges statybg, statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie netinkamy
perdirbti atlieky pristatyma j sgvartyna. Gruntas, iSkastas jrengiant pamatus panaudojamas sklypo teritorijoje
pavirsSiaus formavimui.

4. Nepavojingos statybinés atliekos gali biti laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau nei vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi bati
laikinai laikomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mén., nuo jy
susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir
Zmoniy sveikatai.

Eksploatuojant pastatus bdtina rdsiuoti susidarancias atliekas, t. y. atskirti antrines Zaliavas (popieriaus ir
kartono, plastiko, stiklo, metalo atliekas), jskaitant pakuociy atliekas, pavojingas, elektros ir elektroninés
jrangos, zaligsias, didZigsias, statybines atliekas. Antrines Zaliavas pristatyti j artimiausius antrinéms Zaliavoms
skirtus specialiuosius konteinerius arba j komunaliniy atlieky priémimo punktus.

AISKINAMASIS RASTAS Lapas Lapy | Laida
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Pastato eksploatavimo metu buitinés atliekos bus surenkamos j sklypo ribose pastatytus bendro naudojimo
buitiniy atlieky konteinerius. Buitinés atliekos bus iSveZamos pagal su buitiniy atlieky surinkimo jmone
sudarytg sutart;j.

6. APLINKOS APSAUGA

6.1. Aplinkos oras. ISmetami j ora tersalai — normos ribose.

6.2.Biologiné jvairové. Sklype saugotiny Zeldiniy néra. ] Raudongjg knyga jrasyty gyviiny, augaly, ir gryby
radvieciy ar augavieciy néra. Poveikio esancioms jsteigtoms ar potencialioms Europos Bendrijos svarbos
teritorijoms, jose saugomiems europinés svarbos natdraliy buveiniy tipams ir risims, risiy buveiniy ploto
sumazéjimui neturés.

7. MECHANINIS PATVARUMAS IR PASTOVUMAS

Projektiniai sprendiniai uztikrina statinio mechaninj patvarumg ir pastovumg statybos ir ilgalaikio naudojimo
metu.

8. STATYBOS JTAKA APLINKAI, GYVENTOJAMS, GRETIMOMS TERITORIJOMS

Statybos metu aikstelé aptveriama Zemeés sklypo ribose. Statybinés medZiagos sandéliuojamos Zemés sklypo
ribose.

Statinys suprojektuotas taip, kad jame ir Salia jo esanciy Zzmoniy girdimo triukSmo lygis nekelty grésmes jy
sveikatai ir atitikty jy darbui, poilsiui bei miegui bitinas komfortines aplinkos sglygas. Pastato atitvarinés
konstrukcijos uztikrina normine garso izoliacijg ir apsaugo nuo iSorés triukSmo. Pastato viduje triukSmo ir
vibracijos Saltiniy nebus.

Statinys suprojektuotas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatyty statinj
treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, yra nepabloginamos arba jei
jos pakeiciamos — atitinka normatyviniy statybos techniniy dokumenty nuostatas.

Treciyjy asmeny interesai projekto sprendiniais néra pazeidziami.
9. STATYBOS ORGANIZAVIMAS

9.1. Statybos laikini pastatai
Statybininky buitiniy poreikiy tenkinimui (persirengimui, pavalgymui) paskiriamos patalpos remontuojamy
patalpy viduje arba suderinama vieta sklypo ribose statybiniam vagonéliui.
Buitiniy patalpy matomoje vietoje padedamas greitosios pagalbos vaistinélés, kad greitai bty galima suteikti
pagalbg susiZeidus. Statybinés medZiagos sandéliuojamos greta pastato arba suderinus statinio valdytoju,
pastato viduje paskirtoje vietoje.
9.2.Pavojingos vietos statybvietéje

— Pravaziavimo keliai.

— Mechanizmy darbo zonos.

— Laikinos elektros linijos ir jrenginiai.

— Balkony darby zona.

— Darby nuo pastoliy, pakeliamy mechanizmy darby zona.
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9.3. Susidarysianciy jvairiy riisiy statybiniy atlieky orientacinis kiekis. jy tvarkymo badai, panaudojimo
statybvietéje salygos:

Technolo- Atliekos IAtlieky saugojimas [Numatomi atlieky
ginis objekte tvarkymo badai
procesas |pavadinimas kiekis, t. | agregatinis Kodas pagal |statistinés |pavojing|Laikymo [DidZiaus
bivis (kietas, |atlieky klasifikacijos|umas sglygos ias kiekis
skystas, sgrasy kodas
pastos)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pagal atestuota-
Statybinés [MaiSytos statybos Statybos g 2
. o . 2 K 17 09 04 12.13 N T P registruota
atliekos ir griovimo atliekos aiksteléje - .
atlieky tvarkytoja

Statybiniy atlieky apskaita ir tvarkymas statybvietéje turi biti vykdoma Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta
tvarka. Atlieky susidarymo apskaita vykdoma elektroniniu bidu, naudojantis GPAIS, pildant atlieky susidarymo
apskaitos Zurnalg (Atlieky susidarymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés, patvirtintos 2018-12-16).
Susidariusios atliekos atlieky tvarkytojui pagal sudarytg rasytinés formos sutartj dél atlieky naudojimo ir (ar)
Salinimo perduodamos Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka, GPAIS uZpildant atlieky veZimo lydrast;.
Atlieky tvarkytojui perduotas atlieky kiekis atlieky susidarymo apskaitos Zurnale apskaitomas automatiskai,
atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka jvykdzius atlieky perdavimo procediira.

Statybvietéje turi bati rGsiuojamos susidarancios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui
tinkamos konstrukcijos (medziagos), rasiuojamos kitos atliekos - antrinés Zaliavos, pavojingos atliekos.
Nepavojingos statybinés atliekos gali buti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos gali bati
saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby
pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai. Pavojingos statybinés atliekos turi buti
pazymétos spec. joms skirtu Zenklinimu, skysto agregatinio bilvio atliekos privalo bati laikomos uZdarose
talpyklose/cisternose, kieto agregatinio bivio atliekos — uZdaruose konteineriuose, birios atvirai
sandéliuojamos atliekos — ant nepralaidzZios dangos.

Susidarantys atlieky kiekiai statybos metu bus tikslinami. Atlieky iSveZzimo sutartys Rangovo saskaita privalo
bati sudarytos tik su atestuotomis - registruotomis jmonémis, turinciomis tos kategorijos atliekas tvarkancios
jmoneés registracijos pazyméjima.

9.4.Elektros energijos poreikis
Kad apripinti statybg elektros energija, reikalinga pasijungti prie esamos elektros skydinés pries tai susiderinus
ir gavus tinkly savininky sutikimus bei jrengiant laikinus apskaitos mazgus.

9.5.Vandens poreikis

Vanduo statybos laikotarpiu gali bati pasijungiamas nuo esamy tinkly pries tai susiderinus ir gavus tinkly
savininky sutikimus bei jrengiant laikinus apskaitos mazgus. Priesgaisrinéms reikméms vanduo tiekiamas is
artimiausio esamo hidranto.

9.6. Nuotekos
Remonto metu naudojamas pastate esamas sanitarinis tualetas arba jrengiamas biotualetas greta statybos
zonos.
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9.7.Treciyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai
Statybos darbai turi bdti atliekami taip, kad statybos metu ir naudojant statinius treciyjy asmeny

gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty biti pakeistos tik pagal normatyviniy

statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas. Sios salygos

yra:
1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

8)

statiniy esamos techninés biklés nepabloginimas;

galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmeés kelius ir gatves;

galimybé naudotis inZineriniais tinklais;

patalpy, skirty Zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natliralaus apsvietimo pagal higienos
ir darbo viety jrengimo reikalavimus iSsaugojimas;

gaisrine saugg reglamentuojanciuose dokumentuose nustatyty saugos priemoniy iSsaugojimas;
apsauga nuo keliamo triukSmo, vibracijos, elektros trikdziy ir pavojingos spinduliuotés;

apsauga nuo oro, vandens, dirvoZzemio ar gilesniy Zemeés sluoksniy tarsos; aplinkos apsaugos
statiniy ir priemoniy, jy veiksmingumo iSsaugojimas; gamtos ir kultlros vertybiy iSsaugojimas;
vertingy Zeldiniy iSsaugojimas; gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimas;

hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebdty pazZeistas ty statiniy ir
jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

9.8.Bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sglygos

Pries statybos darby pradzig ir darby eigoje statybvietéje turi biti nustatytos (nustatomos)
pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi bati aptvertos
apsauginiais aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti j tokias zonas.
Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi bati
aptvertos signaliniais aptvarais ir pazenklintos saugos ir sveikatos apsaugos Zenklais arba kitaip
aiskiai pazymétos.

Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos
veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamy darby pobidzio, turi biti iSduota paskyra-leidimas.
Jmonéje, atsizvelgiant j veiklos profilj, turi bati sudarytas darbo viety ir darby, atliekamy tik
pagal paskyra-leidimg, sgrasas. Sgrasg tvirtina darbdavys. Paskyrg - leidimg darby vadovui
iSduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad bity jgyvendintos paskyroje -
leidime nurodytos darbuotojy saugos ir sveikatos priemonés. Darby vadovas privalo
supazindinti darbuotojus su batinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir instruktavimag
jforminti paskyroje -leidime.

Paskyra - leidimas vykdyti darbus statiniy arba komunikacijy apsauginése zonose gali bdti
iSduota tik turint statiniy ar komunikacijy savininky (eksploatuotojy) rastiska leidima.

Paskyra - leidimas iSduodama darby vykdymo laikotarpiui. Kai darby vykdymo metu atsiranda
paskyroje - leidime nenumatyti pavojingi ar kenksmingi veiksniai, darbus batina nutraukti.
Atnaujinti darbus galima tik gavus naujg paskyrg - leidimg ir jgyvendinus joje numatytas
priemones darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti.

Darby vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinés sglygos (plga, véjas, uraganas,
perkinija, sniegas ir kt.) kelia pavojy darbuotojy saugai ir sveikatai.

Nuolatinés ar laikinos darbuotojy buvimo vietos (gamybinés buities patalpos, poilsio vietos,
Zmoniy praéjimai) turi bati uz pavojingy zony riby,
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— Rangovas pradéti statinio statybos darbus gali tik parenges darby technologijos (vykdymo)
projekty. Statybos darby technologijos (vykdymo) projekte turi bati numatyti darbuotojy saugai
ir sveikatai uztikrinti sprendimai.

— Statybos darbuose naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti
saugos ir sveikatos reikalavimus ir turi bdti nurodyti statybos darby technologijos (vykdymo)
projekte ar technologinése kortelése.

— Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus.

— Gyvenvietése ir veikianciy jmoniy teritorijose esancios statybvietés turi bati aptvertos, kad j jas
nepatekty pasalimai asmenys. Statybvieciy aptvary aukstis turi bati ne Zemesnis kaip 1,6 m.
Aptvarai, esantys Salia masinio Zmoniy judéjimo keliy, turi biti ne Zemesni kaip 2 m, su vientisu
apsauginiu stogeliu, apsauganciu nuo krentanciy daikty.

— Statybines atliekas i$ statomy statiniy reikia nuleisti Zemyn uzdarais latakais, vamzdziais, déZzése
- konteineriuose ar panasiais nepavojingais bldais. Mesti statybines atliekas be lataky ar kity
priemoniy leidZiama iS ne didesnio kaip 3 m aukscio. Vieta, j kurig metamos Siukslés, turi bati
aptverta.

— Transporto ir pésCiyjy judéjimo keliai, priéjimai prie darbo viety ir darbo vietos turi buti
reikiamai priziGrimi, valomi nuo Siuksliy ir sniego, neuzkraunami sandéliuojamomis
medziagomis, konstrukcijomis.

— Priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir kitos) ir jy naudojimas turi atitikti
standarty reikalavimus. Pastoliai, klojimai ir paklotas turi bati apskaiciuoti galimai didZiausiai
apkrovai, atsizvelgiant j atliekamy darby pobudj ir faktines apkrovas.

— Gruntas, ant kurio statomi pastoliai, turi bati iSlygintas, sutankintas, su nuolydZiu pavirSiniam
vandeniui nutekéti. Pastoliai, neturintys reikiamo stabilumo, prie statinio sienos turi bati
pritvirtinti statybos darby technologijos (vykdymo) projekte arba gamintojo dokumentuose
nurodytais tvirtinimo budais.

— Sumontavus pastolius ir paklotus, bdtina patikrinti: pastoliy stabilumg uZtikrinanciy atskiry
elementy sujungimus ir tvirtinimus, statramsciy vertikalumg, atraminiy aiksteliy patikimumag,
metaliniy pastoliy jZeminima.

— Pagalbine technologine jrangg veikiancios apkrovos neturi virSyti apskaiciuoty projektiniy ar
gamintojo instrukcijose nurodyty dydZiy. Jei ant pastoliy pakloty batina uzdéti papildomas
apkrovas, pastoliy konstrukcija turi bati apskaiciuota ir patikrinta toms apkrovoms.

— LeidZiamas tik iSilginis pakloto skydy sujungimas uZleidZziant ant atramy ne maziau kaip 0,20 m.

— Jei salia pastoliy yra masinio Zmoniy judéjimo keliai, jie turi bati apsaugoti stogeliu, kad nebity
pavojaus Zmonéms, o pastoliy fasadas - uzdengtas apsauginiu tinklu.

— Pastoliy tikrinimo ir prieZitros tvarkg nustato darbdavys (jei tokia tvarka nenurodyta gamintojo
dokumentuose) vadovaudamasis Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostaty 52 punktu.

— Jei atliekant darbus ant 6 m ir aukstesniy pastoliy salia gali bati Zmonés, turi bati ne maZiau kaip
du paklotai: darbinis (virsutinis) ir apsauginis (apatinis).

— Atstumas tarp pastato sienos ir pastoliy pakloto neturi virSyti 50 mm, kai atliekami maro darbai,
ir 150 mm - apdailos darbai.

— Naudojamus pastolius ir kopécias darby vadovas turi apzitréti ne reciau kaip kartg per 10 dieny.

— Meénes;j arilgiau nenaudoti pastoliai pries atnaujinant darbus turi bati patikrinti i$ naujo.

— Pastolius butina apzitréti po smarkaus lietaus ar véjo, polaidZio ar mechaninio poveikio.
Pastebéjus pastoliy deformacijas, jie turi bati taisomi ir tikrinami.
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Ardant pastolius visos pirmo auksto durys ir kity auksty iSéjimy durys j balkonus turi bati
uzdarytos (ardymo zonoje). Ant dury turi biti pakabinti jspéjamieji Zenklai.

UZlipimui ant pastoliy ir nulipimui nuo jy turi biti jrengtos ne didesnio kaip 60% nuolydZio
kopécios.

Pristatomas kopécias be darbo aiksteliy leidziama naudoti uZlipimui tarp atskiry statomo
statinio auksty bei darbams, kuriuos atliekant neprireikty papildomai remtis j statinio
konstrukcijas. Pristatomos kopécios turi bati su jtaisais, neleidZianciais joms pasislinkti ar virsti
darbo metu.

Dirbant ant konstrukcijy naudojamos pakabinamos kopécios ir aikstelés turi bati su griebtuvais -
kabliais.

Pristatomy kopéciy matmenys turi biti tokie, kad darbuotojas galéty dirbti stovédamas ant
pakopos, esancios ne maZesniu kaip 1 m atstumu iki kopéciy virSaus. LeidZiama naudoti ne
ilgesnes kaip 5 m pristatomas medines kopécias. Dirbant ant pristatomy kopéciy auksciau kaip
1,3 m, reikia naudoti saugos dirzg, pritvirtintg prie pastato konstrukcijos arba kopéciy, jeigu Sios
patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos.

Ant pristatomy kopéciy draudziama:

e dirbti salia ar vir$ neapsaugoty veikianciy masiny besisukanciy daliy ir transporteriy;
e naudoti rankines elektros masinas ar parakinj jrankj;

e virinti dujomis ar elektra;

e tempti laidus ar prilaikyti aukstyje sunkias detales.

Statybvieciy darbo viety jrengimas:

Stabilumas ir tvirtumas

kilnojamosios arba stacionarios darbo vietos, neatsizvelgiant j tai, kokiame aukstyje ar gylyje jos
jrengtos, turi bati tvirtos ir stabilios; be to, jas jrengiant batina atsiZvelgti j darbuotojy skaiciy,
galima didZiausig apkrovg ir jos pasiskirstymg, galimus iSorinius poveikius. Jei atraminés ir kitos
Siy darbo viety dalys yra nestabilios, jy stabilumas turi biti uztikrinamas patikimais ir saugiais
tvirtinimo jrenginiais, kad bty iSvengta atsitiktinés arba savaiminés visos darbo vietos arba jos
dalies slinkties;

darbo vietos stabilumas ir tvirtumas turi bati reikiamai patikrintas, ypac pakeitus jos aukstj arba

gylj.

Elektros jrenginiai ir jy instaliacija:

elektros jrenginiai ir jy instaliacija statybvietéje, ypac jei jie veikiami aplinkos veiksniy, turi bati
reguliariai priziGrimi ir tikrinami;

privalu patikslinti, patikrinti ir aiskiai pazymeéti jrenginius, buvusius statybvietéje pries j3
jrengiant;

elektros oro linijos pagal galimybes turi bati iSkeltos uZ statybvietés riby; jeigu elektros oro
linijos negalima iskelti, tai elektros srové turi bati iSjungta. Jei to negalima padaryti, oro linijg
reikia atitverti ar pazymeti Zenklu, kad j Sig teritorijg nepatekty transporto priemonés ir
jrenginiai. Jeigu statybvietéje transporto priemonéms reikia vaZiuoti po oro linija, turi bati
jrengti jspéjamieji Zenklai ir kabantieji aptvarai.

Atmosferos poveikis:

darbuotojai turi blti apsaugoti nuo atmosferos veiksniy, kenkianciy jy saugai ir sveikatai.
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Krentantys daiktai:

— darbuotojai turi bati apsaugoti nuo krentanciy daikty kolektyvinémis saugos priemonémis, taip
pat darbuotojams turi bati iSduotos reikiamos asmeninés apsauginés priemoneés;

— medZiagos ir jrenginiai turi bati iSdéstyti arba sudéti j krGvas taip, kad negaléty nuslysti arba
nuvirsti;

— jeigu reikia, statybvietéje reikia uzdengti peréjas arba uztikrinti, kad j pavojingas zonas nebity
jmanoma patekti.

Kritimas i$ aukscio:

— nuo kritimo i$ auksc¢io darbuotojus bitina apsaugoti atramomis, reikiamo aukscio ir tvirtais
aptvarais su rankiniais turéklais, tarpine sija ir grindjuoste arba apsaugai butina naudoti kitas
lygiavertes priemones;

— darbai aukstyje turi bati atliekami tik naudojant tinkamus jrenginius arba kolektyvines apsaugos
priemones, tokias kaip aptvarus, platformas arba apsauginius tinklus ir kitas priemones. Jei dél
darbo pobidzio tokiy jrenginiy naudoti negalima, turi bati jrengtos reikiamos priéjimo prie
darbo vietos priemoneés ir naudojami saugos dirzai arba taikomi kiti tvirtinimo metodai.

Pastoliai ir kopécios:

— visi pastoliai turi bati reikiamai suprojektuoti, sumontuoti, patikrinti ir priziGrimi, kad nenuvirsty
arba staiga nepasislinkty;

— darbo platformos, pakylos ir pastoliy kopécios turi bati suprojektuotos ir sumontuotos tokio
dydzio, laikomos ir naudojamos taip, kad patikimai saugoty darbuotojus nuo kritimo arba nuo
krintanciy daikty;

— pastoliai turi bGti nustatyta tvarka patikrinti:

e pries pradedant naudoti;

e reguliariai naudojimo laikotarpiu;

e po perstatymo, naudojimo pertraukos, po blogo oro poveikio ar nestipriy poZeminiy
smugiy, stichiniy nelaimiy ar kity aplinkybiy, galéjusiy padaryti jtakg pastoliy tvirtumui ar
stabilumui;

— kopécios turi biti pakankamai tvirtos ir reikiamai priZitrimos. Jos turi bati tinkamai naudojamos
atitinkamose vietose ir pagal paskirtj;

—  turi b{ti uztikrinta, kad kilnojamieji (perstumiamieji) pastoliai savaime nesujudéty.

9.9.Specialus reikalavimai nejprasty statybos darby technologijai bei darby technologijos projekto rengimui
PrieS statybos darbus turi biti paruostas "Statybos darby technologijos projektas" ir vykdomoms atskiroms
statybos darby risims turi bati parengtos "Statybos darby technologinés kortelés", kuriose turi bati statybos
darby technologiniai aprasymai, montavimo schemos, mechanizmy ir darbininky iSdéstymas, nurodyti
darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai su nurodytomis kolektyvinémis ir asmeninémis apsaugos
priemonémis;
Rengiant statybos darby technologijos projektg, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio projekto
sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir kitais galiojanciais
normatyviniais dokumentais. Statybos darby technologijos projekte turi biti pateikti konkretls darbuotojy
saugos ir sveikatos uztikrinimo sprendiniai.
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9.10. statinio statybos techninés priezilros organizavimo ir vykdymo tvarka

reikalavimai statinio statybos techninés prieZiiiros grupés sudéciai ir kvalifikacijai
Atliekant statybos darbus technine prieZilirg turi atlikti techninis priziirétojas turintis teise eiti ypatingojo
statinio techninés prieZitiros vadovo pareigas administracinés paskirties statiniuose bei specialiyjy statybos
darby techninés prieZilros vadovo pareigas.

statinio statybos techninés prieZiiiros periodiskumas ir darbo apimtis
Statybos darbai Siame objekte bus vykdomi neperriaukiamai kiekvieng dieng, statybos techniné prieZidra turi
bhti vykdoma ne reciau kaip du kartus per savaite, pries kiekvieno naujo technologinio proceso pradzig ir
nematziau kaip 105 darbo valandas.
Techninés prieZiQros apimtis darbo valandomis pagal STR 1.04.04:2017 18 pried3:

EIL. PAVADINIMAS MINIMALUS
NR. VALANDY
SKAICIUS
Projekto nagrinéjimas 24
2. Fasadai ir langai 19

Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, statybos produkty
atitikties dokumenty, statybos Zurnaly tvarkymas, akty
pasirasymas) 24

4, UzZbaigimo komisija 24

Projektas atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius, higienos ir priesgaisrinius
reikalavimus, projektg pakeisti leidZiama tik gavus rastiska projekto autoriaus sutikimg, projekto
pakeitimus suderinus su projektg derinusiomis tarnybomis.
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BENDOROJI TECHINE SPECIFIKACLJA

1. BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIY JGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI IR
REIKALAVIMALI, PRIVALOMI TIS |GYVENDINANT PROJEKTA:

e |gyvendinant Projektg butina vadovautis Projektu, Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu,
Statybos techniniais reglamentais, standartais, statybos normomis ir statybos taisyklémis,
kitais normatyviniais dokumentais bei statyby versla reglamentuojandiais jstatymais.

e Statybg vykdyti, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra”
nurodymais.

e Statybos darby rangovas ir subrangovai turi buti nustatyta tvarka atestuoti ir turéti kvalifikacijg
patvirtinancius atestatus. Bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovai turi buti nustatyta
tvarka atestuoti ir turéti galiojancius jy kvalifikacijg patvirtinancius atestatus.

e Jeigu statyba vykdoma rangos budu statinio technine priezitrg vykdyti, vadovaujantis STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra”.

e Visi Statybos Rangovo tiekiami j statybos objektg jrengimai ir medziagos privalo turéti atitikties
sertifikatus, jteisintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka ir atitikti
reikalavimus.

e Statiniy priezilrg ir techninj eksploatavima vykdyti pagal STR 1.07.03:2017,,Statiniy techninés ir
naudojimo priezitros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka.

e Atsakomybé uz Sio projekto sprendiniy atitikimg LR statyby norminei bazei (STR, RSN, HN,
susijusiems jstatymams ir t.t.) tenka projekto rengéjui iki statybos pradzios. Statybos Rangovas
privalo perzitréti projektine dokumentacijg ir pateikti Projektuotojui pastabas apie Projekto
neatitikimg galiojanciai norminei bazei, jei tokiy neatitikimy yra. Pridavus pastatg statytojui,
atsakomybé uz tokiy neatitikimy pasekmes tenka Rangovui.

e Statybos darbus vykdyti vadovaujantis remonto aprasu.

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTY PARENGIMUI:

e Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy
sprendiniy dokumenta. Jei Projekto dokumentai kei¢iami, papildomi ir taisomi kelis kartus,
kiekviena kartg dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto dokumenty keitimai, papildymai ir
taisymai jforminami LST 1516 nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujos
laidos dokumentai pasiraSomi STR ir Statybos jstatymo numatyta tvarka.

e Visais atvejais, nenurodytais STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“
atliktiems Projekto sprendiniy pakeitimams turi pritarti Statytojas. Projekto sprendiniy
pakeitimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimus.

e Projektuotojas turi visy jo parengty Projekto sprendiniy autorines teises. Statytojas be
Projektuotojo sutikimo Projekto kopijas gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas Projektas.

3. NURODYMAI DEL STATYBOS PRODUKTUY, JRENGINIY PRIVALOMOS ATITIKTIES TECHNINESE
SPECIFIKACIJOSE NURODYTEMS REIKALAVIMAMS, GALIMYBES IR SALYGOS KEISTI
ANALOGISKAIS

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauji. Bet
kuri specifikacijoje nurodyta importinj produktg galima pakeisti analogiSku vietiniu. Vietos produktams
turi bati suteikiama aiski pirmenybée, taciau jei vietiniai produktai yra blogesnés kokybés, vietinio
produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi bati gautas Uzsakovo sutikimas.
Visos medziagos ir gaminiai turi buti pateikti su: gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;

¢ specifikacija;

e nuoroda kam skiriama;

e spalvos nuoroda:
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* pagaminimo data;

Uzsakovas turi teise atmesti medziaga ar jranga, be jokiy papildomy iSlaidy UZsakovui jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie
atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja Uzsakovas.
Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibudintos technologinés, mechaninés dalies ir
elektros jrangos katalogus ir standarty dokumentus UzZsakovo ir Architekto perzitrai. Rangovas neturi
uzsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo Uzsakovo patvirtinimo. Sgnaudy ziniara§¢iuose nurodytiems
konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvus pasitlymai, jei jie atpigins darbus, bet
nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy. Rinkdamas komponentus medziagas, Rangovas turi
atsizvelgti j poreikj nepanaSius kontaktuojancius metalus apsaugoti nuo korozijos.
Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta iranga be strukturiniu pakeitimu gali buti sumontuota projekto
dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama j jokius reikalavimus apmokéti papildomas
iSlaidas, atsiradusias dél parupintos netinkamo dydzio jrangos modifikavimo.
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos buty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra
jtraukti j oficialiag kokybés kontrolés procedura, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijimag, atitikimo
standartui ar oficialy kokybeés kontrolés patvirtinima. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai
negali buti atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi buti visiSkai aiski.
Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus.
Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti kokybe arba tokia pati informacija turi bati
nurodoma kokiu nors kitu badu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybes reikalavimai. Tokiu atveju,
jei konkreciai nebus nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries ja
perkant ji turés buti pateikiama Uzsakovo patvirtinimui.

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi buti uzdengiami

arba jei negalima palikti ju matomais, turi buti lengvai ir visiSkai atidengiami.

4. NENAUDOTINOS MEDZIAGOS
Statybos dalyviai (projektuotojai, tiekéjai, rangovai, statytojai ir kt.) yra atsakingi ir turi uztikrinti, kad
statiniai buty projektuojami ir statomi taip, kad nekelty pavojaus asmenims, naminiams gyvinams bei
turtui ir visuomenés interesams.
Statybos dalyviai privalo wuztikrinti, kad statinys tenkinty esminius reikalavimus, sveikatos,
ilgaamziSkumo, energijos taupymo, aplinkosaugos ir ekonominiu pozilriu, kai Siuos reikalavimus
nustato nacionaliniai teisés aktai, techniniai reglamentai arba techninés specifikacijos.
Tais atvejais, kai statybos produktas néra labai svarbus esminiy reikalavimy poziuriu ir jeigu jis
neatitinka techniniy specifikacijy, produkty tinkamuma naudoti gali patvirtinti paskelbtosios
(notifikuotos)

5. STATYBOS PRODUKTY, |RENGINIY KOKYBE JRODANTYS DOKUMENTAI
Turi bati kaupiami ir saugomi statybos produkty, jrenginiy kokybe jrodantys privalomieji dokumentai.

Tiekéjas atsako uz tai, kad tiekiamas statybos produktas bty tinkamas naudoti pagal paskirtj ir atitikty
techniniy specifikacijy reikalavimus.
Statybos produkty atitiktis turi bati jvertinama bandymais arba kitais budais.
Jvertinima, ar statybos produktai atitinka darniuosius standartus ir Europoje pripazjstamas
nacionalines technines specifikacijas bei nacionalines technines specifikacijas, pagal nustatytas
proceduras atlieka paskelbtoji (notifikuota) arba paskirtoji jstaiga arba atitiktj deklaruoja pats
gamintojas (gamintojo jgaliotas tiekéjas).
Statybos produkty atitikties jvertinimo pagrindas gali buti:
* gamintojo jdiegta gamybos kontrolés sistema, jgalinanti uZtikrinti, kad produktas atitinka
techniniy specifikacijy reikalavimus;
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* gamintojo jdiegta gamybos kontrolés sistema ir paskelbtosios (notifikuotos) arba paskirtosios
sertifikavimo jstaigos atliktas gamybos kontrolés bei paties produkto jvertinimas ir nuolatiné
priezitra (kai produktai pagaminti pagal atitinkamy techniniy specifikacijy reikalavimus).
Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio
liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, - nacionalinés techninés specifikacijos,
pripazintos Europos Sagjungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos i§ minéty specifikacijy, - statybos
produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés techninés specifikacijos
reikalavimus.

6. STATYBOS PRODUKTUY PAVYZDZIAI, Jy APROBAVIMO TVARKA
Statybos produkty pavyzdziai derinami su Uzsakovu ir Projektuotoju.

Statybos produkty savybés turi bati tokios, kad, juos tinkamai panaudojus, tinkamai priziGrimas
statinys arba atskiros jo dalys atitikty savo paskirtj bei esminius reikalavimus ekonomiSkai pagrjsta
naudojimo laika. Sie reikalavimai, siejami su i§ anksto numatomais poveikiais.

7. STATYBOS PRODUKTY GABENIMO, SAUGOJIMO SALYGOS
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi buti deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi buti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekes yra birios ir
nepakuotos, numeris, rusis, ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime. Gaminiy ir medziagy
pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo saugojimo
statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais dokumentais. Atvezty
prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zala reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra atsakingas uz
pranesSimy dél galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi buti pateikiamos prekiy tiekejui

Gaminiai ir statybinés medziagos turi bti saugomos taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis

kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy
nuorody. Statybos aikSteléje prekeés turi buti laikomos tinkamose ir jei butina, izoliuotose, sausose,
Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga bty padéta teisingai ir
lengvai patikrinama. Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje,
turi bati pakeistos naujomis Rangovo saskaita. Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus
visiSkai atsako Rangovas.

8. PASLEPTY DARBUY PRIEMIMO TVARKA
Paslepty darby priemimas vykdomas STR nustatyta tvarka. Rangovas privalo informuoti Uzsakova ir
Projektuotojg kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy kokybe, prie$ jrengiant sekancias
konstrukcijas ar darbus.

9. STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMAS IR METODAI :

Statybos atlikimo buda, metodus bei jrangg renkasi statytojas.

Jei statybos darbai atliekami rangos budu, statybos rangovas pagal parengtg statybos darby
organizavimo plana turi jrengti statybos aikStele, privaziavimus j tvarkomo pastato teritorijg bei laikinus
statinius statybos laikotarpiui.

Iki statybos pradzios Statytojas statybos rangovui privalo suderinti statybos darby grafika bei vykdomy
statybos darby viety apsauga, kad j statybos darby vykdymo zonas nepatekty pasaliniai asmenys.
Batina imtis visy saugumo priemoniy, kad statybos teritorijoje bei statinyje vykdant statybos jranga turi
atitikti jai keliamus reikalavimus ir turi bati naudojama tik pagal jos paskirtj.

10. STATYBOS DARBUY SAUGOS REIKALAVIMAI:
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PrieS pradedant statybos darbus, statybos sklypa reikia aptverti ir paruosti statybiniy medziagy bei
gaminiy sandéliavimo vieta.
Statybos metu atsirandancios apkrovos nuo statybiniy mechanizmy, medziagy sandéliavimo ir kt.
neturi virSyti laikan€iy konstrukcijy, kurios betarpiskai veikia jas, atlaikymo galios;
Vadovautis:
- LR ,,Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymu® (aktuali redakcija numeris: IX-1672 data: 2010-
12-02);
- LR vyr. valstybinio darbo inspektoriaus (2000 12 22 jsakymu Nr. 346) ,,Saugos ir sveikatos
taisyklés statyboje“ DT 5-00;
- ,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai“;
- ,Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatai®;
- ,Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai“;
- »Saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo nuostatai“;
- galiojanCiais darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktais, techniniais reglamentais,
standartais bei metodiniais nurodymais.
Statybos metu, statybos darbu vadovas turi uztikrinti Siy reikalavimu vykdyma: saugaus darbo, gaisrinés
saugos, aplinkos apsaugos, tinkamas darbo higienos sglygas statybvietéje ir statomame statinyje,
uztikrinti tre€iyjy asmeny interesy apsauga.

11. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS),
JRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO STATYBVIETEJE TVARKA:

Statyboms naudojamos medziagos ir konstrukcijos turi turéti atitikties sertifikatus arba atitikties
deklaracijas. Visos atvezamos j statybos vietg medziagos turi buti tokiame jpakavime, kokiame
jas parduoda gamintojas, su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe. Medziagy
ipakavimas turi turéti parodymus apie jy turinj. Statybines medziagas ir gaminius gabenti tam
skirtose transporto priemonése ir saugoti laikantis statybiniy medziagy ir gaminiy sandéliavimo
ir saugojimo normy ir taisykliy.

Statybinés medziagos turi buti sandéliuojamos taip, kad neblogéty jy kokybég, taip pat laikantis
sandeéliavimo reikalavimy kiekvienai medziagai, gaminiui ar jrengimui. Atveztos j statybos vietg
medziagos ir gaminiai turi bati tuoj pat apzitrimi ir, jei yra defekty, neatitikimy uzsakymams,
tiekéjams rastu pareiSkiamos pretenzijos.

Statyboje draudziama naudoti medziagas, kuriy sudeétyje yra asbesto ar kity draudziamy
cheminiy priedy.

Naudojamas medziagas ir gaminius statybvietéje numatoma pasirinktinai patikrinti.

Turi bati kaupiami ir saugomi statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy kokybe
jrodantys privalomieji dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos). Turi buati
vykdoma statybos produkty (gaminiu ir medziagy) kokybés kontrolé: gamybos vietoje pagal ISO
9001; statybvietéje — pasirinktine kontrolé.

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai derinami su projekto rengéjais; Gaminiai,
medziagos ir spalvos specifikuojamos Darbo projekto rengimo metu. Rangovui pasitlius kelis
gaminiy, medziagy ir/ar jy spalvy variantus, projektuotojas parenka geriausia tinkantj varianta.
Jei neivienas Rangovo pateiktas variantas netenkina architekturos kokybei keliamy reikalavimuy,
projektuotojas turi teise sillyti savo gaminiy, medziagy ir/ar jy spalvy variantus.

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygas nustato rangovas.
Vykdant statybos darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydziy neturi virSyti statybos norminiuose
dokumentuose nurodyty dydziy.

12. STATYBOS UZBAIGIMAS IR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA :
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Statybos darbai uzbaigiami ir deklaruojami pagal 2. STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumenta padariniy Salinimas*

PASTABA: Projekto sprendiniy pilnumas priklauso nuo visy projekto sudedamuyjy daliy - bréziniy,
aiSkinamuyjy rasty, sanaudy ziniarasciy, techniniy salygy ir pridedamy techniniy specifikacijy.

Trakstamus brézinius statybos eigoje rangovas atlieka pats.

MEDZIAGY IR ATLIEKAMY DARBY TECHNINE SPECIFIKACLJA

TS- 1 FASADY DEKORATYVINIY PAVIRSIY, DEKORATYVINIO TINKO, TINKUOTY DAZYTY PAVIRSIY REMONTAS

Fasado laikina apsauga .Fasado pavirSius privaloma apsaugoti nuo zalingo atmosferos poveikio naudojant
sandarinancius, neperslampancius apdangalus. Darby zonoje privaloma uzdengti/ apsaugoti langus ir balkony
duris.

Privaloma apsaugoti grindinio plotus, besiribojancius su cokoline dalimi nuo galimy paZeidimy, sukelty
trinties, krentanciy daikty, dulkiy, nesvarumy, issiliejanciy skysciy, dazy nutekéjimy ar issiliejimy. Apsaugai
nuo trinties naudoti apsaugines tamprias sintetines dangas, medzio ploksciy paklotus, nuo dulkiy, neSvarumy
ir isiliejanciy skysciy -polietilenine plévele.

Pastoliai stabilumui uztikrinti pritvirtinami prie sieny naudojant prisukamas metalines jungtis. Tinko ir dazy
apsaugai nuo jdréskimy, jbrézimy, jkirtimy, pasteliy atsikiSusios dalys padengiamos minkStomis sintetinémis
tarpinémis.

Nesvarumy, démiy ir nevertingyjy sluoksniy pasalinimas. Dazy sluoksniy valymui gali biti naudojami jvairis
metodai: mechaninis rankinis -Sepeciais, skutant, grandant, slifuojant, karStu oru, Salto ar karsto vandens
srove, suspaustu oru, lazeriu, ultragarsu. Naudoti smélio srovés bei kitokius abrazyvinius sausus ar Slapius
metodus nerekomenduotina. Netinka naudoti cheminius valymo metodus -Sarmy ir rigsciy pagrindu
paruostais tirpalais, pastomis.

Valant nesvarumus, démes ir neturinciy vertingyjy savybiy dazymo sluoksnius, bdtina pasirinkti Svelnius
valymo bidus, nezalojancius istoriniy medziagy. Jei Svelnds metodai neveiksmingi - galima naudoti
agresyvesnius, bet mazomis apimtimis:

-jei pavirSiai buvo dazyti kalkiniais, kalkiniais-kazeininiais daZais, tai dazy sluoksniai suminkStinami ir
nuskutami skutikliais, nuplaunami ir iSdZiovinami;

-jei pavirsiai buvo dazyti emulsiniais arba dispersiniais dazais, tai dazy sluoksniai nuvalomi mechaniskai sausai
ar Slapiai, dazy nuémikliais, nuplaunami ir iSdZiovinami.

Suskilinéjusio j smulkius gabalus ir atSokusio istorinio tinko arba byranciy pagrindo medziagy bei tarpiniy
nesuderinamy, destruktyviai veikianciy vélesniy remonty metu panaudoty medziagy pasalinimas atliekamas
mechaniniu rankiniu bidu, nenaudojant smugiy ir vibracinés technikos.

Tinko sluoksniy struktiros sutvirtinimas ir stabilizacija. Tinko netektis uZtaisyti restauracinémis
medziagomis, pagrjstomis tyrimais, naudojant tradicines medZiagas arba atskirais atvejais Siuolaikines, pagal
medziagy suderinamumo ir grjztamumo principus. Kultiros paminklams naudoti tik tradicines medziagas.

Fasady duobutes, iSdauzymus, didesnius nelygumus, plokS§tumy briaunas iSlyginti restauraciniais miSiniais
(uztrinant), pagrjstais tyrimais, naudojant tradicines medziagas ir iSsaugant pastato senéjimo pozymius (laiko
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pating), atsispindincius istoriniuose architektlriniuose pavirSiuose. Kituose paveldo objektuose
restauraciniams misiniams, Salia istoriniy, galima naudoti ir Siuolaikines medZiagas, paremtas medziagy
suderinamumo bei grjZtamumo principais.

Drusky valymas ir pavirSiy biocidinis apdorojimas. Tinkuoty pavirSiy ir vertingy dazy sluoksniy
nudruskinimas gali biti atliekamas sausu badu nuvalant nuo pavirSiaus vandenyje tirpius kristalus ir apnasas,
surenkant jas j talpas ir pasalinant i$ statinio teritorijos; iSplovimo bidu -distiliuoto vandens/absorbento (pvz.
vatos) tamponais, istirpinant ir iStraukiant istirpusias druskas, ir priverstinai iskristalinant jas tamponuose;
sujungiant istirpusias druskas j netirpius junginius tam tikry cheminiy medziagy pagalba, ,,aukos pavirsiaus"
metodu, fasado tinkuotas plokstumas nutinkuojant didelio poringumo tinku, leidZianciu porose kauptis ir
kristalizuotis vandenyje tirpioms druskoms, migruojancioms j pavirsiy i$ apatiniy istoriniy tinko sluoksniy.
Nudruskinimo metodai parenkami pagal atliktus tyrimus.

Aplinkos salygos. Fasady remonto ir dazymo darbai leidziami tik esant aplinkos temperatirai daugiau nei +5
laipsnio. Atsizvelgiant j tai, kad kalkiniai skiediniai turi kietéti ne maziau nei 28 paras rekomenduojama darby
pradZia - balandzio 15 d., pabaiga - rugséjo 15 d. Fasady nerekomenduojama tinkuoti ir dazyti, kai saulé
tiesioginiai kaitina daZzomajj pavirsiy, lyja arba fasadas po lietaus biina Slapias arba apsales, pucia stiprus véjas.
Geriausia, kai sieny drégmé nedidesné kaip 8%.

Medziagos Dazymo ir tinko tvarkybos darbams naudojamos medziagos, kurios nepaZeidZia autento,
nereikalauja autento pasalinimo, stiprumas mazesnis arba lygus autento, nekenksmingos gamtai ir Zmonéms,
atitinkancios estetinius reikalavimus bei medziagy suderinamumo ir grjztamumo principams. Pigmentai turi
bati mineralinés kilmés, atsparlis Sarmams, Sviesai, atmosferos pokycCiams. Ekologiniais sumetimais
draudZiama naudoti dazus, turincius kenksmingy sudétiniy komponenty (pvz. Svino baltaly), o sveikatai
pavojingi organiniai tirpikliai turi bti sumazinami iki minimumo. Dekoratyvinio tinko gridétumas ir spalva
turi atitikti autentg. Naudojamos medziagos privalo turéti atitikties sertifikatus.

Dazy paruosimas DaZant kultiros paveldo objekty fasadus naudojamos jvairios dazymo technologijos:

- kult@iros paminklams - tradicinés istorinés kalkinio dazymo technologijos bei pramoninés gamybos kalkiniai
ar silikatiniai dazai;

- kitiems paveldo objekty fasadams - tradicinés istorinés kalkinio dazymo technologijos, pramoninés gamybos
istorinés linijos kalkiniai ar silikatiniai dazai, Siuolaikinémis technologijomis -akriliniai bei silikoniniai dazai
fasadams, atitinkantys medziagy suderinamumo ir grjZztamumo principus;

- tvarkant kultros paminkly fasadus ir naudojantistorinio kalkinio dazymo technologijas pagrindiné medziaga
yra gesintos kalkés. Tinko pavirSiaus tvirkikliai - fiksatyvai, gruntai, dazai gaminami objekte, pagal projekte
numatytas receptiras, naudojant gesintas kalkes, kuriy aktyvumas > 67 % (kalkinis vanduo, kalkiy - kalio
aliuminio alGino gruntas, kalkiniai dazai), pigmentai mineralinés kilmés, atsparis Sarmams, Sviesai, atmosferos
pokyciams;

- dazant fasadus pramoninés gamybos kalkiniais arba silikatiniais dazais, naudojami tos pacios firmos dazai
bei pasitlytos plakiravimo medziagos. DaZzoma pagal gamintojo technologija.

- Dazymui naudojant Siuolaikines dazymo technologijas (pramoninés gamybos sintetiniais dazais), taikomi tos
pacios firmos dazZai bei plakiravimo medziagos, atitinkantys suderinamumo bei grjztamumo principus.
DaZoma pagal gamintojo technologija.

Dazymo eiga. Fasady tinkuoty pavirsiy dazymas turi biti atliekamas tik sutvarkius statinio konstrukcijas (kai
sutvarkytos sieny ir perdangy konstrukcijos, iSdZiovintas mdras, stabilizuoti tinkuoti pavirsiai, uztaisytos
netektys, atlikti tinkuoty pavirSiy nudruskinimas ir biocidinis apdorojimas). Dazyti galima tik po 28 pary,
uzbaigus tinko tvarkomuosius darbus, kai pagrindas yra sausas, Svarus ir tvirtas.
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DaZant pramoninés gamybos istorinés linijos kalkiniais dazais, nuvalytas tinko pavirSius nuplaunamas,
iSdZiovinamas, suvilgomas geriamu vandeniu, fiksuojamas tos pacios firmos rekomenduojamais fiksatyvais,
tepami 2 grunto sluoksniai ir 2 kalkiniy modifikuoty dazy sluoksniai, pagal gamintojo nurodymus.

Dazymui naudojant pramoninés gamybos Siuolaikines dazymo technologijas, tinkuoti pavlrslal nuplaunami
geriamu vandeniu, iSdZiovinami, gruntuojami ir daZomi sintetiniy riSamuyjy medZiagy pagrindu pagamintais
dazais, skiedZiamais vandeniu. Fiksavimui, gruntavimui, dazymui naudojamos medZiagos, atitinkancios
medziagy suderinamumo ir griztamumo reikalavimus, pagal gamintojo technologijg ir nurodytas techninéje
dokumentacijoje.

Fasado nevienalyciy cokoliniy daliy dazymas gali blti atliekamas naudojant pramoninés gamybos kalkinius
modifikuotus daZus pagal gamintojo technologija arba pramoninés gamybos sintetiniy dervy pagrindu
pagamintus daZus taip pat pagal gamintojo technologija.

Reikalavimai uzbaigtiems pavirSiams. Dazyty ir tinkuoty pavirsiy kokybeé turi bati vertinama tik jiems visiskai
iSdzZiuvus.

Fasady tinkuoti pavirsiai, dazyti naudojant naujy technologijy sintetinius vandeninius daZus, turi bati lygas,
be démiy, teptuky plaukeliy, apatiniy sluoksniy persisvietimo, lipnumo, rauksliy, nutekéjimy, plévelés
gabaliuky, matomy dazy kruopeliy, teptuko briksniy, nubégimy bei kalkiy iSsproginéjimy. Dazy sluoksniai
turi bat tvirtai ir tolygiai sukibe su dengiamu pavirsiumi.

TS-2. SKARDINIMO DARBAI.

Kei¢iamiems balkony skardos fragmentams naudojama plieniné cinkuota dazyta skarda. Jos profilis,
spalva ir kitos savybeés turi buti tokios pacios, kaip esamos skardinés dangos.

TS-3 PLYTELIY KLIJAVIMAS IR HIDROIZOLIACLJA

Balkono sanduroje su fasadu ir visu balkono grindu pavirSiumi jrengiama hidroizoliacija tinkanti lauko
sglygoms ir atspari temperatlry pokycCiams. Klijuojamoji apdaila jrengiama ant sauso ir Svaraus
armuotojo sluoksnio, praéjus ne maziau kaip 72 valandoms nuo prie$ tai buvusios operacijos
uzbaigimo. Plytelés klijuojamos pagal iS anksto paruostg iSdéstymo plang, parengta jvertinus apdailos
plyteliy dydj ir reikiamy termodeformaciniy siuliy jrengima. Palangiy ir angokrasciy linijos yra iSeitinés
linijos plytelémis klijuojamiems plotams iSskirstyti. Kitos pagrindinés linijos pagal plana zymimos ant
fasado pavirSiaus naudojant zZenklinimo virvele. Klinkerines arba keramines plyteles imituojancios
apdailos plyteliy dydziai atitinka keraminiy plyteliy dydzius. Klijuojamosios apdailos detalés klojamos
tepamas ant pavirSiaus plokStumos tarp pazymety linijy, taCiau batinai ant tokio dydzio plok§tumos,
kurig galima speti aptaisyti iki klijai iSdzius. Klijuojamosios apdailos detalés nestipriai prispaudziamos
prie uztepto klijy misinio taip, kad tarp detalés ir klijy nelikty tustumos. Jeigu naudojamos kampinés
klijuojamosios apdailos detalés, jos klojamos pirmiausia. Priklijavus klijuojamosios apdailos detales,
siulés tarp jy is karto iSlyginamos drégnu ploksciu teptuku. Taip suformuojama jgilinta sitle, suteikianti
aptaisytam pavirsiui iSraiSkingumo. Siules galima ir

visiSkai uzpildyti. Tada naudojami specialts miSiniai siuléms uztaisyti. Uzteptas misSinys iSlyginamas

rievikliu. MiSiniui iSdzitvus, uzterstos vietos nuvalomos Sepeteliu.
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Apklijuojant pavirSiy keraminemis plytelemis, pagal pateiktus gamintojo nurodymus batina suformuoti
horizontalias ir vertikalias termodeformacines siiiles. Sios sillés taip pat batinos ir kampuy srityje.

TS- 4 NURODYMAI ARDYMO IR VALYMO DARBAMS

Ardymo darbus atlikti nepazeidziant autentiSkos pastato medziagos ir saugomy elementy. ISkilus
neaiSkumams kreiptis j projekto vadova. PaSalintg uztersta tinka, uzkréstg medieng skubiai pasalinti i$
statybos aikStelés. Konstrukcijas, turinCias sudétyje asbesto, ardyti ir iSvezti pagal techninés
specifikacijos nurodymus.

Ardymo ir valymo darby sudétis pateikta projekto darby ziniarasc¢iuose.

NesSvarumai, byrantis arba atSokes tinkas nuvalomas kietais kaproniniais Sepeciais arba minkstais
skutimo jrankiais. Nukalamas jmirkes prisotintas drusky tinkas. Sveikas tvirtas tinkas saugomas. Darby
vykdymo eigoje darby pobudis gali buti pakoreguotas.

Gaminiy, kuriuose panaudotas asbestas arba medziagy, savo sudétyje turiniy asbesto, pirmaeilis
pasalinimas.

1. Prie§ pradedant pagrindinius statinio tvarkybos darbus, paSalinti nurodytus medziagy
darby ZiniaraStyje gaminius, savo sudétyje turin€ius asbesto. ,,Asbestas" reiSkia Siuos pluostinius
silikatus:

o aktinolitas (CAS Nr. 77536-66-4 ),

. asbestas griuneritas (amozitas) (CAS Nr. 12172-73-5),

. antofilitas (CAS Nr. 77536-67-5),

. chrizolitas (CAS Nr. 12001-2-5),

. krokidolitas (CAS Nr. 12001-28-4 ),

. tremolitas (CAS Nr. 77536-68-6).

2. Darbus vykdyti pagal Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR

sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. jsakymu Nr. A1-184/v-546 patvirtintus ,,Darbo su
asbestu nuostatus", kurie jsigaliojo nuo 2005 m. liepos 1 d.

3. Asbestas - kenksminga, vezj sukelianti medziaga. Asbesto galima rasti:
. stoguose ir sienose,

. Siluminiuose jrenginiuose,

. védinimo jrenginiuose,

. asbestcemencio vamzdziuose ir movose,

. elektros jrenginiuose,

o ugniai atspariose sienose ir duryse,

° dazuose ir klijuose,

o karSciui ir ugniai atspariose tekstilés gaminiuose.
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4, Ypatingg démes;j skirti asbesto atlieky tvarkymui. Vykdyti pagal:
4.1.,,Atlieky tvarkymo taisykles" (Zin., 1999, Nr. 63-2065);

4.2.,,Darbuotojy aprupinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis" nuostatus (Zin., 1998,
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SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

POZICIJA PAVADINIMAS IR TECHNINES ZYMUO | MATO KIEKIS PASTABOS
EIL.NR. CHARAKTERISTIKOS VNT.
FASADO UZDENGIMAS IR STATYBINIAI STOGELIAI PESCIYJY SAUGUMUI UZTIKRINTI
1. Fasado uzdengimas apsaugai. Langy ir TS-1 Komp.
balkony dury uzdengimas
2. Stogelis pésciyjy saugumui uztikrinti m 15
FASADO VALYMO IR ATSTATYMO DARBAI
3. LYGIAI TINKUOTI ISORES PAVIRSIAI, balkony | TS-1 m? 6.00

sieny, lygios plokstumos; lubos (I sudét.
kategorijos lygiai tinkuotas, daZzytas pavirsius)
Remontas,: drégmés pazeisto tinko
fragmenty nuardymas;

pavirsiy valymas sméliasrove pasalinant
atSokusius tinko ir dazy sluoksnius, smulkiy
netekdiy ir plysiy uztaisymas- 70%;
nudruskinimas, antiseptikavimas, dazymas
pagal spalvinj sprendima silikatiniais
fasadams skirtais dazais

4, Fasado, balkony krastiniy ir luby perdazymas 6.00
BALKONY TUREKLY REMONTAS
5. Dekoratyviy tinkuoty plokstumy (I sudét. TS-1 m? 22.30

kategorijos lygiai tinkuotas, dazytas pavirsius)
Remontas,: drégmés pazeisto tinko
fragmenty nuardymas;

pavirsiy valymas sméliasrove pasalinant
atSokusius tinko ir dazy sluoksnius, smulkiy
netekdiy ir plysiy uztaisymas- 70%;
nudruskinimas, antiseptikavimas, dazymas
pagal spalvinj sprendima silikatiniais
fasadams skirtais dazais

6. Dekoratyviy tinkuoty pavirsiy perdazymas m? 22.30
SKARDINIMO DARBAI

7. Esamo apskardinimo demontavimas TS-2 m 7.70
8. Naujas apskardinimas (rheinzink tipo, storis m 7.70

nuo 0,6 mm)

BALKONU GRINDY APDAILA IR HIDROIZOLIACIJA

0. Grindy hidroizoliacija TS-3 m? 6.75

10. Slenksciai Vnt. 1

12. Plytelés ir plyteliy klijavimas m? 6.75

STATYBINES ATLIEKOS

12. Statybiniy Siuksliy pasalinimas TS-4 M3 1.00 | Tikslinamas
kiekis statybos
eigoje.

Kiekiai pateikiami projektiniai nejvertinus atsargos koeficienty.
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NEKILNOJAMOJO

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:
Adresas:
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

. Unikalus daikto numeris:
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés pavadinimas:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:

Zemés sklypo naudojimo bldas:

Zemés sklypo plotas:

. UzZstatyta teritorija:

Zemeés 0kio naudmeny nasumo balas:

Matavimy tipas:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:

Kadastro duomeny nustatymo data:

2.2.
Adresas:
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Rekonstravimo pradzios metai:
Rekonstravimo pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky $alinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Pagrindinis plotas:
Tdris:
UzZstatytas plotas:
Koordinaté X:
Koordinaté Y:
Atkarimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoiji verté:
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé:
Skaiciuojamosios Siluminés energijos sanaudos pastatui (jo daliai) Sildyti:

23.
Apradymas / pastabos:

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Rekonstravimo pradzios metai:
Rekonstravimo pabaigos metai:

Papr. remonto pradzios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

Sildymas:

Vandentiekis:

Nuoteky Salinimas:

Dujos:

Sienos:

Stogo danga:

Auksty skaicius:

Bendras plotas:

Pagrindinis plotas:

Tdris:

UZstatytas plotas:

Koordinaté X:

Koordinaté Y:

Atkarimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé:
Skaiciuojamosios Siluminés energijos sgnaudos pastatui (jo daliai) Sildyti:

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra
4. Nuosavybé:
4.1.
Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|radas galioja:

4.2.
Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
|radas galioja:
4.3.

VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
Studenty g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.It
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2024-08-13 01:27:52

44/494481

Zemés sklypas su statiniais
2005-11-17

Vilnius, Gedimino pr. 19

Zemés sklypas

4400-0727-8080

0101/0040:276 Vilniaus m. k.v.

Kita

Visuomeninés paskirties teritorijos
0.6133 ha

0.6133 ha

40.0

Zemeés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
2229181 Eur

2005-11-11

2004-04-20

Pastatas - Administracinis
Vilnius, J. Lelevelio g. 6
1096-8017-2016
Administraciné

2B5b

1968

1968

2006

2008

100 %

Centrinis Sildymas i$ centralizuoty sistemy
Komunalinis vandentiekis
Komunalinis nuoteky Salinimas
Néra

Gelzbetonio plokstés
Ruberoidas

5

7676.53 kv. m

4970.28 kv. m

30287 kub. m

1347.00 kv. m

6062083

582377

3973587 Eur

23 %

3059546 Eur

2008-10-01

10503070 Eur

Masinis vertinimas
2008-10-01

2008-10-01

D

145.24 kWh/m2/m.

Pastatas - Administracinis

Pastogés patalpy baigtumas - 88%. Pastogés 1-ojo statyby etapo baigtumas 100% (patalpos nuo 3-91 iki 3-
121, t. y. 721,26 kv. m). Pastogés Il -ojo statyby etapo baigtumas 72% (patalpos 3-122, 3-123, t. y. 505,69 kv. m).

1094-0083-1012
Administraciné
1B3/p

1940

1940

2006

2010

2011

2017

Ypatingasis

100 %

Centrinis Sildymas i$ centralizuoty sistemy
Komunalinis vandentiekis
Komunalinis nuoteky salinimas
Néra

Plytos

Metalas

3

7636.13 kv. m
3777.47 kv. m
42515 kub. m
2522.00 kv. m
6062026

582363

5399000 Eur

51 %

2646000 Eur
2017-12-01
5975000 Eur
Masinis vertinimas
2017-12-01
2017-12-01

D

180.89 kWh/m2/m.

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

zemeés sklypas Nr. 4400-0727-8080, aprasytas p. 2.1.
2004-06-04 ]sakymas Nr. 30-933

2005-11-03 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 2.3-10141-01
Nuo 2005-11-21

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
pastatas Nr. 1094-0083-1012, aprasSytas p. 2.3.
1996-05-22 Steigéjo jsakymas Nr. 227
1999-08-17 Steigéjo jsakymas Nr. 343

Nuo 1999-09-28

Nuosavybés teisé



Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|radas galioja:
5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
5.1.
Patikétinis:
Daiktas:

|registravimo pagrindas:
|ra8as galioja:

6. Kitos daiktinés teiseés:

6.1.
Patiketinis:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
|radas galioja:
6.2.

Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:
Plotas:

Aprasymas:

|ra8as galioja:

7. Juridiniai faktai:

Nuomininkas:
Daiktas:

|registravimo pagrindas:

|radas galioja:
Terminas:
7.2.
Nuomininkas:
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

|radas galioja:
Terminas:

7.3.
Nuomininkas:
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Plotas:
|radas galioja:
Terminas:
7.4.
Nuomininkas:
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Plotas:
|radas galioja:
Terminas:

7.5.
Nuomininkas:
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

ApraSymas:
|ra8as galioja:
Terminas:
7.6.
Nuomininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
|radas galioja:
Terminas:
7.7.
Nuomininkas:
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Plotas:
|ra8as galioja:
Terminas:
7.8.

Nuomininkas:
Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:

Aprasymas:

|ra8as galioja:
Terminas:

7.9.
Nuomininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Plotas:

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
pastatas Nr. 1096-8017-2016, aprasSytas p. 2.2.
1996-05-22 Steigéjo jsakymas Nr. 227
1999-08-17 Steigéjo jsakymas Nr. 343

Nuo 1999-09-28

Valstybinés zemés patikéjimo teisé

Valstybés jmoné Turto bankas, a.k. 112021042

zemeés sklypas Nr. 4400-0727-8080, aprasytas p. 2.1.

2019-12-02 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 49MZP-30-(14.49.113.)
Nuo 2019-12-18

Turto patikéjimo teisé

Valstybés jmoné Turto bankas, a.k. 112021042

pastatas Nr. 1094-0083-1012, aprasytas p. 2.3.

pastatas Nr. 1096-8017-2016, aprasytas p. 2.2.

2017-12-06 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 1008
2018-06-29 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 8P-18-130/A6-397(15.35-21)
Nuo 2018-07-19

Kelio servitutas (tarnaujantis)

zemeés sklypas Nr. 4400-0727-8080, aprasytas p. 2.1.
2005-11-03 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 2.3-10141-01
0.0308 ha

Suteikti teisg vaziuoti transporto priemonémis bet kuriuo paros metu j gretima sklypa, Zzemés sklypo dalimi,

pazymeéta linijomis ir skaiciais 59-62, 5, 6, 63.
Nuo 2005-11-21

Sudaryta nuomos sutartis

Zemeés ukio agentira prie Zemés tkio ministerijos, a.k. 304894892
pastatas Nr. 1094-0083-1012, aprasytas p. 2.3.

pastatas Nr. 1096-8017-2016, aprasytas p. 2.2.

2024-01-04 Nuomos sutartis Nr. 24-S4-17

2024-03-20 Susitarimas Nr. 24-S4-257

Nuo 2024-04-09

Nuo 2024-01-01 iki 2033-12-31

Sudaryta nuomos sutartis

Nacionaliné zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927
pastatas Nr. 1094-0083-1012, aprasytas p. 2.3.
2020-12-16 Nuomos sutartis Nr. 20-S4-769
2022-03-24 Susitarimas pakeisti sutartj Nr. 22-S4-112
2022-05-02 Susitarimas Nr. 22-S4-194

2022-07-15 Susitarimas pakeisti sutartj Nr. 22-S4-383
2023-04-24 Susitarimas Nr. 23-S4-285

2023-11-13 Susitarimas pakeisti sutartj Nr. 23-S4-666
2024-02-15 Susitarimas pakeisti sutartj Nr. 24-S4-118
Nuo 2024-03-14

Nuo 2022-04-15 iki 2038-07-01

Sudaryta nuomos sutartis

Uzdaroji akciné bendrové "Berneliai", a.k. 135464844
pastatas Nr. 1094-0083-1012, aprasSytas p. 2.3.
2020-10-12 Nuomos sutartis Nr. 20-S4-200
2023-09-26 Susitarimas pakeisti sutartj Nr. 23-S4-551
146.90 kv. m

Nuo 2024-01-09

Nuo 2020-10-12 iki 2026-10-13

Sudaryta nuomos sutartis

Uzdaroji akciné bendrové "Berneliai", a.k. 135464844
pastatas Nr. 1096-8017-2016, aprasytas p. 2.2.
2020-10-12 Nuomos sutartis Nr. 20-S4-200
2023-09-26 Susitarimas pakeisti sutartj Nr. 23-S4-551
445.04 kv. m

Nuo 2024-01-09

Nuo 2020-10-12 iki 2026-10-13

Sudaryta nuomos sutartis

Nacionaliné zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927
pastatas Nr. 1096-8017-2016, apraSytas p. 2.2.

2020-12-16 Nuomos sutartis Nr. 20-S4-769

2022-03-24 Susitarimas pakeisti sutartj Nr. 22-S4-112

2022-05-02 Susitarimas Nr. 22-S4-194

2022-07-15 Susitarimas pakeisti sutartj Nr. 22-S4-383

2023-04-24 Susitarimas Nr. 23-S4-285

Pastate, kurio unikalus Nr. 1096-8017-2016, nuomojamy patalpy plotas 1203,55 kv. m.

Nuo 2023-05-08
Nuo 2022-04-15 iki 2038-07-01

Sudaryta nuomos sutartis

Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministerija, a.k. 188675190
pastatas Nr. 1094-0083-1012, aprasSytas p. 2.3.

2020-12-14 Nuomos sutartis Nr. 20-S4-722

2021-11-03 Susitarimas pakeisti sutartj Nr. 21-S4-479
2023-03-02 Susitarimas Nr. 23-S4-162

3320.98 kv. m

Nuo 2023-03-21

Nuo 2021-01-01 iki 2038-07-01

Sudaryta nuomos sutartis

Lietuvos Respublikos zemés ukio ministerija, a.k. 188675190
pastatas Nr. 1096-8017-2016, apraSytas p. 2.2.

2020-12-14 Nuomos sutartis Nr. 20-S4-722

2021-11-03 Susitarimas pakeisti sutartj Nr. 21-S4-479
2023-03-02 Susitarimas Nr. 23-S4-162

4110.41 kv. m

Nuo 2023-03-21

Nuo 2021-01-01 iki 2038-07-01

Sudaryta nuomos sutartis

Nacionaliné Zzemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927
pastatas Nr. 1094-0083-1012, aprasSytas p. 2.3.

pastatas Nr. 1096-8017-2016, apraSytas p. 2.2.

2020-12-16 Nuomos sutartis Nr. 20-S4-769

2022-03-24 Susitarimas pakeisti sutartj Nr. 22-S4-112

2022-05-02 Susitarimas Nr. 22-S4-194

2022-07-15 Susitarimas pakeisti sutartj Nr. 22-S4-383

Pastate, kurio unikalus Nr. 1094-0083-1012, nuomojamy patalpy plotas 1520,68 kv. m; pastate, kurio unikalus

Nr. 1096-8017-2016, nuomojamy patalpy plotas 1207,71 kv. m.
Nuo 2022-07-25
Nuo 2022-04-15 iki 2038-07-01

Sudaryta nuomos sutartis

Zuvininkystés tarnyba prie Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministerijos, a.k. 188752740

pastatas Nr. 1096-8017-2016, aprasytas p. 2.2.
2020-11-24 Nuomos sutartis Nr. 20-S4-269
87.04 kv. m



7.10.

7.11.

712

8. Zymos:
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

|radas galioja:
Terminas:

Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Aprasymas:
|radas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

ApraSymas:
|ra8as galioja:

Panaudos gavéjas:
Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:
Plotas:

|ra8as galioja:
Terminas:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|radas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|radas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|radas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|radas galioja:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:
|radas galioja:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:

|radas galioja:

Nuo 2020-12-22
Iki 2038-07-01

Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamuyjy kultiiros vertybiy teritorijoje (ju apsaugos zonoje)
pastatas Nr. 1094-0083-1012, aprasSytas p. 2.3.

pastatas Nr. 1096-8017-2016, apraSytas p. 2.2.

2010-04-21 Kulturos paveldo departamento Nekilnojamojo kultiiros paveldo vertinimo tarybos aktas
Nr. KPD-RM-1387

2010-10-01 Kultaros paveldo depar
Nuo 2010-10-21

Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamuyjy kultiiros vertybiy teritorijoje (jy apsaugos zonoje)
Kultiros paveldo departamentas prie Kultiiros ministerijos, a.k. 188692688

zemeés sklypas Nr. 4400-0727-8080, aprasytas p. 2.1.

2010-04-21 Kultaros paveldo departamento Nekilnojamojo kultiiros paveldo vertinimo tarybos aktas
Nr. KPD-RM-1387

2010-09-02 Kultiiros paveldo departamento praneSimas Nr. 09-06, nekilnojamojo daikto kodas 33653
Nuo 2010-09-23

Sudaryta panaudos sutartis

Lietuvos Respublikos zemés ukio ministerija, a.k. 188675190
zemeés sklypas Nr. 4400-0727-8080, aprasytas p. 2.1.
2005-11-23 Panaudos sutartis Nr. K01/2005-1377

0.6133 ha

Nuo 2006-01-04

Nuo 2005-11-23 iki 2068-11-22

Nr. 10-01, nekilnojamojo daikto kodas 33653

4
) prar

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: kultiiros paveldo objekty ir
vietoviy teritorijos, jy apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-0727-8080, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés Ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: $ilumos perdavimo tinkly
apsaugos zonos (lll skyrius, dvyliktasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-0727-8080, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas Nr. XIll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés Ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroniniy rysiy tinkly
elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-0727-8080, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas Nr. XIll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés Ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinkly apsaugos zonos

(Il skyrius, ketvirtasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-0727-8080, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas Nr. XIll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés Ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: skirstomyjy dujotiekiy
apsaugos zonos (lll skyrius, Sestasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-0727-8080, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas Nr. XIll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés Ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuoteky,
pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiaros apsaugos zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-0727-8080, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés Ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1.

10.2.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

|ra8as galioja:

Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

|ra8as galioja:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:
|ra8as galioja:
Terminas:

Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:
|radas galioja:
Terminas:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|ra8as galioja:

Leidimg iSdaveé:
Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:
|radas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:
|ra8as galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|radas galioja:

Leidimg iSdave:

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)

pastatas Nr. 1094-0083-1012, apraSytas p. 2.3.

2017-12-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla .
2018-05-22 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima Nr. ZUM-1
Nuo 2018-05-30

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)

LOLITA VALANTINIENE

pastatas Nr. 1094-0083-1012, apraSytas p. 2.3.

2008-06-11 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-285
2017-12-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2018-05-30

ISduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro zyma)

pastatas Nr. 1094-0083-1012, aprasSytas p. 2.3.

2014-07-08 Pranesimas apie energinio naudingumo sertifikato iSdavima Nr. AD-0333-1261/0
Nuo 2014-07-08

Nuo 2013-05-13 iki 2023-05-13

ISduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro zyma)

pastatas Nr. 1096-8017-2016, aprasytas p. 2.2.

2014-07-08 Pranesimas apie energinio naudingumo sertifikato iSdavima Nr. AD-0333-1262/0
Nuo 2014-07-08

Nuo 2013-05-13 iki 2023-05-13

Rekonstrukcija (daikto registravimas)

pastatas Nr. 1094-0083-1012, aprasSytas p. 2.3.

2010-11-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2010-11-19 Statybos inspekcijos tarnybos pazyma Nr. NSP-00-101119-00671
2010-12-17 Pripazinimo tinkamu naudoti aktas Nr. SP1-3787

Nuo 2010-12-31

ISduotas statybos leidimas (kadastro zyma)

Vilniaus miesto savivaldybés administracija, a.k. 188710061
pastatas Nr. 1096-8017-2016, apraSytas p. 2.2.

2010-10-26 Statybos leidimas Nr. NR/1074/10-1050

Nuo 2010-11-24

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)
Valstybés jmoné Registry centras, a.k. 124110246
pastatas Nr. 1096-8017-2016, aprasSytas p. 2.2.
2008-10-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2009-01-30

Rekonstrukcija (daikto registravimas)

pastatas Nr. 1096-8017-2016, aprasytas p. 2.2.

2008-10-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2008-12-03 Statinio pripazinimo tinkamu naudoti aktas Nr. (101)11.4-2730
Nuo 2009-01-30

ISduotas statybos leidimas (kadastro zyma)
Vilniaus miesto savivaldybés administracija, a.k. 188710061



Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:
|radas galioja:

pastatas Nr. 1094-0083-1012, apraSytas p. 2.3.
2006-12-14 Leidimas vykdyti statybos darbus Nr. NR/1550/06-1672
Nuo 2007-01-16

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos:

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

1.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Jregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemés sklypo plotas, patenkantis | Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Jregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemés sklypo plotas, patenkantis | Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Jregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemés sklypo plotas, patenkantis | Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Jregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemés sklypo plotas, patenkantis | Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Jregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Jregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemés sklypo plotas, patenkantis | Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Jregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemés sklypo plotas, patenkantis | Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius, vienuoliktasis
skirsnis)

100373017

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-12-02 Telia tinklo apsaugos zonos planas Vilniaus miesto
savivaldybéje Nr. 3-542

2022-12-06

16 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius, vienuoliktasis
skirsnis)

100372482

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-12-02 Telia tinklo apsaugos zonos planas Vilniaus miesto
savivaldybéje Nr. 3-542

2022-12-05

89 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100305952

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 |sakymas dél Vilniaus elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-38

2022-02-18

5 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100302174

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 |sakymas dél Vilniaus elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-38

2022-02-18

6 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100306109

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 |sakymas dél Vilniaus elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-38

2022-02-18

80 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100290921

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 |sakymas dél Vilniaus elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-38

2022-02-15

18 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100284980

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 |sakymas dél Vilniaus elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-38

2022-02-15

77 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100291763

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 |sakymas dél Vilniaus elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-38

2022-02-15

60 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100286076

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 |sakymas dél Vilniaus elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-38

2022-02-15

184 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100292378

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 |sakymas dél Vilniaus elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-38

2022-02-15

59 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100291780

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 |sakymas dél Vilniaus elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-38

2022-02-15

23 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100288360

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 |sakymas dél Vilniaus elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-38

2022-02-15

39 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100277033

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Jsakymas dél Vilniaus elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-38

2022-02-11

8 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100253440

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 |sakymas dél Vilniaus elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-38

2022-02-09

16 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100254887

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 |sakymas dél Vilniaus elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-38

2022-02-09

18 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100250603

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 |sakymas dél Vilniaus elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-38

2022-02-08

16 kv. m, nuo 2023-01-05



11.17.

11.18.

11.18.

11.20.

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Jregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemés sklypo plotas, patenkantis | Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Jregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jrasy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino

Kultiiros paveldo objekty ir vietoviy teritorijos, jy apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)

100675575

Kultiiros paveldo departamentas prie Kultiros ministerijos; 2020-06-29 Kulturos paveldo departamento prie
Kultiiros ministerijos ketvirtosios Nekilnojamojo kultiiros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-VL-1301/3
2024-07-23

6129 kv. m, nuo 2024-07-23

Kultiiros paveldo objekty ir vietoviy teritorijos, jy apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)

100680223

Kultiiros paveldo departamentas prie Kultiiros ministerijos; 2023-10-10 Kultaros paveldo departamento prie
Kultiiros ministerijos pirmosios Nekilnojamojo kultiiros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-2014/29
2024-07-23

6129 kv. m, nuo 2024-07-23

Kultiiros paveldo objekty ir vietoviy teritorijos, jy apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)

100685580

Kultiiros paveldo departamentas prie Kultiros ministerijos; 2024-05-07 Kulturos paveldo departamento prie
Kultiiros ministerijos pirmosios Nekilnojamojo kultiiros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-1387/13
2024-07-23

6129 kv. m, nuo 2024-07-23

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, dvyliktasis skirsnis)

100641691

Vilniaus miesto savivaldybés administracija; 2023-05-30 Leidimas rekonstruoti statinj (- ius) Nr. LRS-01-
230530-00077

2024-03-07

450 kv. m, nuo 2024-03-07



IA FORMA
Pagrindinio pastato, jo daliy ir priestaty kadastro duomenys
Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m, Gedimino pr. 19
Unikalus Nr. 1094-0083-1012
Pastaba Pastogés patalpy baigtumas - 88%
Paslogés |-ojo statyby etapo baigtumas 100%.
Pastogés Il-ojo statyby etapo baigtumas 72%.
Viso pastato
Bendras plotas: kv. m 7636,13 Baigtumo procentas: % 100
Tiris: kub. m 42515 Koordinaté X: 6062026
Uzstatylas plotas: kv. m 2522 Koordinaté Y: 582363
Plotas bruto: kv. m 11579 Statinio kategorija: Ypatingas
Daikto biiklé:
Knadastro duomenys Pagrindinis pastatas Riisys (pusrisis) Pastogés patalpos
Duomenys uZfiksuoti 2017-12-01 X X
Zymejimas 1B3p R M
Paskirlis Administraciné X X
Pavadinimas Administracinis X X
Statybos pradios metai; 1940 1940 1940
Statybos pabaigos metai: 1940 1940 1940
Rekonstravimeo pradZios metai: |2006 2006
Rekonstravimo pabaigos metai: |2010 2010
Kap. remento pradZios metai:
Kap. remonto pabaigos metai:
Modernizavimo pradZios metai;
Modemizavimo pabaigos metai:
Papr. remonto pradZios metai:  |2011 2011
Papr. remonto pabaigos metai: {2017 2017
Baigtumo procentas: % 100 100 88
Aukity skaidius: 3
Tiiris: kub. m 30174 7525 4816
Bendras plotas: kv. m 4961,42 1357,83 1316,88
Pamatai: Akmenbetonis
Sienos: Plytos Plytos Metalas su karkasu
Perdanga: GelZbelonis Gelzbetonis Medis
Stogo konstrukcija: Shaitinis
|Stogo danga: Metalas
I3orés apdaila: Tinkas, daZai Tinkas, daZai Tinkas, da2ai
Pertvaras: Plytos Plytos Gipso kartonas
Grindys: Parkelas Monolitinés Laminuolos plok3tés
Langai: Mediniai Mediniai Mediniai
Durys: Medinés Medinés Stiklinés
Vidaus apdaila: DaZai Dazai DaZai
Sildymas: Centrinis 8ildym.i5 centr.sist
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
HGNRNUR
0424-r
2

Lapas 1i8



Kadastro duomenys

Parengé Matininké

Kadastriniy matavimy skyria
iy s
Il kadastriniy malavml!lq ’
arupes vedeia

IR
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Lapas 2 i§ 2




2A FORMA

Pagrindinio pastato, jo daliy ir priestaty jkainojimas (perkainojimas)

Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gedimino pr. 19
Unikalus Nr. 1094-0083-1012
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® e o
Pagrindinio pastato vidaus ploty eksplikacija 3 FORMA
Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gedimino pr. 19 Elnikalus Nr. 1094-0083-1012
Zyméjimas  1B3/p
Pavadinimas Administracinis Paskirtis Administraciné
Matavimy data  2017-12-01
) pahiymt?g;ic;:as ) Gyvenamosios paskirties palalpy ;]:s'g(’i';?e';n;?::;:
= py
5 2 P]Bmig Patalpy pavadinimas ":’E § gn"e g % i s:i:mus.g 8o E g" E ;_,--? E é" g E E "E
i s "% | 58 |8z | fzl2cs|538|25d| 5% | 52| 3
E E‘ z & 5% > % :?‘n E '_g £ 5= G 8 g 2a

1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 11 12 13 14
R R 1 Koridorius 34,85 34,85
R R 2 Koridorius 2,90 2.90
R R 3 Vandens mazgas 13,56 13,56
R R 4 Pagalbinég patalpa 4,35 4,35
R R 5 Pagalbiné patalpa 4,02 4,02
R R 6 Koridotius 2,49 2,49
R R 7 Koridorius 2,16 2,16
R R 8 Pagalbiné patalpa 6,38 6,38
R R 9 Koridorius 13,08 13,08
R R 10 Pagalbiné paltalpa 6,89 6,89
R R 11 Pagalbiné patalpa 7,05 7,05
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 i3 14

R R 12 Sleptuvés patalpa 37,77 37,77
R R 13 Slépluves patalpa 27,73 27,73
R R 14 Sléptuvés patalpa 6,18 6,18
R R 15 Sleptuvés patalpa 1,49 1,49
R R 16 Sleptuveés patalpa 1,77 1,77
R R 17 Pagalbiné patalpa 36,18 36,18
R R 18 Pagalbing patalpa 20,75 20,75
R R 19 Pagalbiné patalpa 26,57 26,57
R R 20 Koridorius 7,40 7,40
R R 21 Sléptuves patalpa 26,42 26,42
R R 22 Sanilarinis mazgas 4,98 4,98
R R 23 Sanitarinis mazgas 1,03 1,03
R R 24 Sanitarinis mazgas 1,03 1,03
R R 25 Sléptuves patalpa 9,95 9,95
R R 26 Sléptuves patalpa 21,25 21,25
R R 27 Koridorius 4,38 4,38
R R 28 Koridorius 2,14 2,14
R R 29 Sanitarinis mazgas 2,69 2,69
R R 30 Sanitarinis mazgas 1,14 1,14
R R 31 Sandéliavimo patalpa 22,00 22,00
R R 32 Sandéliavimo patalpa 29,48 29,48
R R 33 Sandéliavimo patalpa 65,74 65,74
R R 34 Koridorius 532 532

HTRRA RN
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1 2 3 4 5 10 11 12 13 14

R R 35 Pagalbiné patalpa 8,53 8,53
R R 36 Pagalbine patalpa 7,61 7,61
R R 37 Karidorius 26,30 26,30
R R 38 El skydiné 7,53 7,53
R R 39 Koridorius 28,37 28,37
R R 40 Pagalbiné patalpa 38,93 38,93
R R 4] Pagalbiné patalpa 15,79 15,79
R R 42 Pagalbiné patalpa 13,07 13,07
R R 43 Pagalbiné patalpa 17,61 17,61
R R 44 Pagalbiné patalpa 27,69 27,69
R R 45 Sandéliavimo patalpa 11,20 11,20
R R 46 Sandéliavimo patalpa 19,31 19,31
R R 47 Koridorius 15,38 15,38
R R 48 Pagalbiné patalpa 24,24 24,24
R R 49 Pagalbiné patalpa 21,68 21,68
R R 50 Pagalbiné patalpa 14,70 14,70
R R 51 Pagalbiné patalpa 2,01 2,01
R R 52 Pagalbiné patalpa 11,84 11,84
R R 53 Papalbiné patalpa 14,98 14,98
R R 54 Pagalbiné patalpa 5,99 5,99
R R 55 Pagalbiné patalpa 4,52 4,52
R R 56 Pagalbiné patalpa 4,47 4,47
R R 57 Pagalbiné patalpa 7,80 7.80

13-Grd-2017 15:15:24
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1 2 3 4 5 10 11 12 13 14
R R 58 Pagalbiné patalpa 12,78 12,78
R R 59 Pagalbiné patalpa 20,76 20,76
R R 60 Pagalbiné patalpa 15,39 15,39
R R 61 Pagalbiné patalpa 19,49 19,49
R R 62 Pagalbiné patalpa 11,34 11,34
R R 63 El skydiné 5,26 5,26
R R 64 El. skydine 4,35 4,35
R R 65 El skydiné 7,78 7,78
R R 66 Koridorius 342 3,42
R R 67 Koridorius 11,77 11,77
R R 68 Papalbiné patalpa 0,93 0,93
R R 69 Pagalbiné patalpa 14,12 4,12
R R 70 Pagalbiné pataipa 12,35 12,35
R R 71 Pagalbiné patalpa 17,99 17,99
R R 72 Pagalbiné patalpa 16,84 16,84
R R 73 Pagalbiné patalpa 36,66 16,66
R R 74 Silumimis mazgas 21,16 21,16
R R 75 Karidorius 15,99 15,99
R R 76 Pagalbiné patalpa 4,47 4,47
R R 77 Koridorius 3,36 3,36
R R 78 Sanitarinis mazgas 7,27 7,27
R R 79 Sanitarinis mazgas L14 1,14
R R 80 Sanitarinis mazgas 5,61 5,61

13-Grd-2017 15:15:24
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1 2 3 4 5 10 11 12 13 14
R R 81 Koridorius 4,02 4,02
R R 82 Sandéliavimo patalpa 12,42 12,42
R R 83 Sandéliavimo patalpa 16,99 16,99
R R 84 Sandéliavimo palalpa 22,46 22,46
R R 85 Sandéliavimo patalpa 34,67 34,67
R R 86 Pagalbiné patalpa 0,50 0,90
R R 87 Koridorius 11,08 11,08
R R 88 Sandéliavimo patalpa 48,91 48,91
R R 89 Sandéliavimo patalpa 38,75 38,75
R R 90 Koridorius 3,14 3,14
R R g1 Sandéliavimo patalpa 11,19 11,19
R R 92 Dirbtuveés 25,54 25,54
R R 93 Pagalbiné patalpa 5,43 5,43
R R 94 Pagalbiné patalpa 3,53 3,53
R R 95 Karidorius 14,69 14,69
R R 96 Pagalbiné patalpa 17,15 17,15
R R 97 Pagalbing patalpa 3,04 3,04
R R 98 Pagalbiné patalpa 3,02 302

18 viso riisyje ( 98 pataipos ) 1357.83 1357,83
1 1 1 Tambiiras 2,91 2,91
| | 2 Faje 45,82 45,82
| l 3 Koridorius 30,30 30,30
i 1 4 Kabinetas 12,06 12,06

13-Grd-2017 15:15:24
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1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14

1 1 5 Kabinetas 21,50 21,50

i | 6 Kabinetas 10,29 10,29

I 1 7 Kabinetas 15,80 15,80

1 1 8 Kabinetas 32,45 3245

1 1 9 Koridorius 13,17 13,17
1 1 10 Koridorius 8,50 8,50

1 1 11 Kabinetas 17,00 17,00

1 1 12 Kabinetas 23,40 23,40

1 1 13 Kabinetns 16,35 16,35

1 1 14 Koridorius 42,68 42,68
1 1 15 Koridorius 1,24 1,24
1 1 16 Kahinetas 11,23 11,23

1 1 17 Kabinetas 18,37 18,37

1 1 18 Kabinetas 17,87 17,87

1 1 19 Kabinetas 15,28 ’ 15,28

1 | 20 Kabinetas 15,65 15,65

1 1 21 Kabinetas 15,35 15,35

| | 22 Tambiiras 2,42 242

1 1 23 Koridorius 11,89 11,89
1 1 24 Kabinetas 18,19 18,19

1 i 25 Kabinetas 2595 | 25,95

1 I 26 Kabinetas 16,12 16,12

1 1 27 Kabinetas 16,29 16,29
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1 2 3 4 5 10 1 12 13 14

1 1 28 Kabinetas 17,02 17,02

| | 29 Kabinetas 32,86 32,86

1 1 30 Pagalbiné patalpa 14,67 14,67
1 1 3 Pagalbiné patalpa 18,95 18,95
1 1 32 Kabinetas 2542 25,42

1 | a3 Karidorius 15,87 15,87
1 1 34 Koridorius 27,40 27,40
1 1 35 Kabinetas 9,18 9,18

i | 36 Kabinetas 10,44 10,44

1 1 37 Kabinetas 15,79 15,79

1 1 38 Kabinelas 11,97 11,97

| 1 39 Sanitarinis mazgas 5,28 5,28

1 1 40 Sanitarinis mazgas 9,65 9,65

1 1 a4 Sanitarinis mazgas 4,22 4,22

1 1 42 Sanitarinis mazgas 3,10 3,10

1 1 43 Kabinetas 16,87 16,87

1 1 44 Kabinetas 13,39 13,39

1 1 45 Kabinetas 13,37 13,37

1 1 46 Sale 58,33 58,33

1 1 47 Kabinetas 17,57 17,57

1 1 48 Kabinetas 18,28 18,28

1 1 49 Koridorius 23,86 23,86
1 1 50 Pagalbiné pataipa 16,06 16,06

13-Grd-2017 15:15:24
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1 2 3 4 5 10 i1 12 13 14

I 1 51 Kabinetas 29,37 29,37

1 1 52 Pagalbin¢ patolpa 741 741

1 1 53 Koridorius 9,03 9,03

1 1 54 Kabinclas 19,91 19,91

1 1 55 Kabinetas 9,45 9,45

1 i 56 Apsaugos patalpa 10,79 10,79

1 { 57 Apsaugos postas 3,62 3,62

1 1 58 Koridorius 21,44 21,44

1 1 59 Kabinetas 10,47 10,47

1 1 60 Kabinetas 6,50 16,50

1 1 61 Kabinetas 7,77 7,77

1 1 62 Kabinetas 21,33 21,33

1 1 63 Kabinetas 16,85 16,85

1 1 64 Kabinetas £1,07 11,07

I | 65 Sanitarinis mazgas 7,17 717

1 1 66 Sanitarinis mazgas 8,61 8,61

| | 67 Sanitarinis mazgas 6,70 6,70

1 1 68 Sanitarinis mazgas 5,15 5,15

1 1 69 Koridorius 27,61 27,61

1 1 70 Koridorius 19,06 19,06

1 1 71 Kabinetas 11,48 11,48

1 1 72 Kabinetas 12,64 12,64

I 1 73 Kabinetas 15,12 15,12

T
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1 2 3 4 5 10 11 12 13 14
1 1 74 Kabinetas 17,90 17,90
1 l 15 Kabinetns 16,59 16,59
1 1 76 Salé 37,81 37,81
] 1 77 Kabinetas 12,91 12,91
1 | 78 Sanitarinis mazgas 4,22 4,22
1 | 79 Koridorius 7,04 7,04
I 1 80 Tambiiras 1,23 1,23
| 1 81 Pagalbiné patalpa 0,75 0,75
1 1 82 Koridorius 7.34 7,34
1 1 83 Koridorius 4,01 4,01
1 1 84 Pagalbiné patalpa 6,06 6,06
1 1 85 Pagalbiné patalpa 4,49 4,49
1 | 86 Drabuziné 12,70 12,70
1 1 87 Sanitarinis mazgas 2,29 2,29
1 1 88 Sanitarinis mazgas 3,62 3,62
1 | 89 Koridorius 4,41 4,41
1 1 90 Koridorius 12,34 12,34
I 1 91 Koridorius 9,99 9,99
1 1 92 Pagalbiné patalpa 9,16 9,16
1 | 93 Koridorius 8,74 8,74
| | 94 Virtuvé 15,98 i5,98
| 1 95 Koridorius 10,90 10,90
1 1 96 Saldiklio patalpa 10,96 10,96
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1 2 3 4 5 10 1 12 13 14

1 1 97 Pagalbiné patalpa 10,02 10,02

1 | 98 Kabinetas 11,81 11,81

| 1 99 Kabinetas 24,07 24,07

1 1 100 Choristy kambarys 19,37 19,37

1 1 10 Kabinetas 29,35 29,35

1 1 102 Techniné patalpa 13,23 13,23
I§ viso pirmame auk3te ( 102 palalpos ) 151547 945,82 | 569,65

2 2 1 Holas 55,36 53,36

2 2 2 Koridorius 46,81 46,81

2 2 3 Kabinetas 12,80 12,80

2 2 4 Kabinetas 17,32 17,32

2 2 5 Kabinetas 36,38 36,38

2 2 6 Kabinetas 2491 2491

2 2 7 Servering 1,27 1,27

2 2 8 Kabinetas 33,79 33,79

2 2 9 Kabinetas 14,08 14,08

2 2 10 Kabinetas 28,37 28,37

2 2 I Kabinetas 14,90 14,90

2 2 12 Koridorius 10,50 10,50

2 2 13 Koridorius 5741 5741

2 2 14 Kabinetas 25,33 25,33

2 2 15 Kabinetas 19,81 19,81

2 2 16 Kabinetas 20,03 20,03
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i 2 3 4 5 10 11 12 13 14
2 2 17 Kabinetas 35,35 35,35
2 2 I8 Kabinetas 21,27 21,27
2 2 19 Kabinetas 17,02 17,02
2 2 20 Kabinetas 16,60 16,60
2 2 21 Kabinetas 29,70 29,70
2 2 22 Kabinetas 15,83 15,83
2 2 23 Kabinetas 15,27 15,27
2 2 24 Kabinetas 15,33 15,33
2 2 25 Kabinetas 16,06 16,00
2 2 26 Koridorius 6,62 6,62
2 2 27 Koridorius 3,01 3,01
2 2 28 Pagalbiné patalpa 35,42 3542
2 2 29 Pagalbiné patalpa 11,14 11,14
2 2 30 Koridorius 26,60 26,60
2 2 31 Kabinetas 12,20 12,20
2 2 32 Kabinetas 16,17 16,17
2 2 33 Kabinetas 22,46 22,46
2 2 34 Sanitarinis mazgas 4,75 4,75
2 2 35 Sanitarinis mazgas 10,15 10,15
2 2 36 Sanitarinis mazgas 4,30 4,30
2 2 37 Sanitarinis mazgas 3,15 3,15
2 2 38 Kabinetas 8,99 8,99
2 2 39 Kabinetas 15,60 15,60

13-Grd-2017 15:15:24
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1 2 3 4 5 10 11 12 13 14
2 2 40 Kabinetas 8,34 8,34

2 2 4] Kabinetas 13,20 13,20

2 2 42 Kabinetas 18,83 18,83

2 2 43 Kabinetas 9,25 9,25

2 2 44 Kabinetas 12,54 12,54

2 2 45 Kabinetas 11,51 11,51

2 2 46 Koridorius 28,48 28,48
2 2 47 Kabinetas 20,89 20,89

2 2 48 Pagalbiné patalpa 12,59 12,59
2 2 49 Serveriné 10,07 10,07
2 2 50 Kabinetas 13,25 13,25

2 2 51 Kabinetas 11,24 11,24

2 2 52 Kabinetas 19,55 19,55

2 2 53 Pagalbiné patalpa 4,30 4,30
2 2 54 Koridorius 22,75 23,75
2 2 55 Kabinetas 25,52 25,52

2 2 56 Kabinetas 30,18 30,18

2 2 57 Kabinetas 26,45 26,45

2 2 58 Pagalbiné palalpa 3,19 3,19
2 2 59 Pagalbiné patalpa 3,13 3,13
2 2 60 Koridorius 3,15 3,15
2 2 61 Koridorius 22,11 22,11
2 2 62 Kabinetas 12,53 12,53
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1 2 3 4 5 10 1 12 13 14
2 2 63 Kabinetas 12,90 12,90

2 2 64 Kabinetas 15,28 15,28

2 2 65 Kabinetas 11,99 11,99

2 2 66 Kabinetas 17,44 17,44

2 2 67 Kabinetas 9,35 9,35

2 2 68 Koridorius 29,34 29,34
2 2 69 Sanitarinis mazgas 7,61 7,61
2 2 70 Sanitarinis mazgas 5,63 5,63
2 2 71 Sanitarinis mazgas 57 5,77
2 2 72 Sanitarinis mazgas 8,66 8,66
2 2 73 Sanitarinis mazgas 542 5,42
2 2 74 Sanitarinis mazgas 6,30 6,30
2 2 75 Koridorius 20,37 20,37
2 2 76 Kabinetas 21,96 21,96

2 2 77 Kabinetas 12,41 12,41

2 2 78 Kabinetas 18,15 18,15

2 2 79 Kabinetas 7,43 7,43

2 2 80 Kabinetas 9,56 9,56

2 2 81 Kabinetas 8,06 8,06

2 2 82 Kabinelas 19,53 19,53

2 2 83 Serveriné 18,10 18,10
2 2 84 Koridorius 28,90 28,90
2 2 &5 Koridorius 11,87 11,87

13-Grd-2017 15:15:24
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1 2 3 4 5 10 11 12 13 14
2 2 86 Koridorius 7,18 7,18
2 2 87 Pagaibiné patalpa 3,91 3,91
2 2 88 Pagalbiné patalpa 9,96 9,96
2 2 89 Kabinetas 26,78 26,78
2 2 %0 Pagalbiné patalpa 19,76 19.76
2 2 91 Pagalbiné patalpa 19,02 19,02
2 2 92 Papalbiné patalpa 13,26 13,26
2 2 93 Pagalbiné patalpa 12,50 12,50
2 2 94 Koridorius 24,44 24.44
2 2 95 Kabinetas 12,87 12,87
2 2 96 Kabinetas 14,98 14,98
2 2 97 Kabinetas 12,22 12,22
2 2 98 Kabinetas 19,50 19,50
2 2 99 Kabinetas 34,31 34,31
2 2 100 Koridorius 16,05 16,05
2 2 101 Vertéjy patalpa 3,86 3,86
2 2 102 Vertéjy patalpa 3,96 3,96

I8 viso antrame aukste { 102 patalpos ) 1691,70 1086,75 | 604,95
3 3 1 Holas 55,25 55,25
3 3 2 Kabinetas 12,14 12,14
3 3 3 Kabinetas 18,28 18,28
3 3 4 Kabinetas 30,00 30,00
3 3 5 Kabinetas 28,15 28,15
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1 2 3 4 5 10 i1 12 13 14
3 3 6 Kabinetas 32,98 32,98

3 3 7 Kabinetas 13,12 13,12

3 3 8 Kabinetas 26,57 26,57

3 3 9 Koridorius 45,80 45,80
3 3 10 Koridorius 9,67 9,67
3 3 11 Kabinetas 18,53 18,53

3 3 12 Kabinetas 24,52 24,52

3 3 13 Kabinetas 25,77 25,77

3 3 14 Kabinetas 19,15 19,15

3 3 15 Kabinetas 33,77 33,77

3 3 16 Kabinetas 20,87 20,87

3 3 17 Koridorius 56,75 56,75
3 3 18 Kabinetas 21,85 21,85

3 3 19 Kabinetas 26,60 26,60

3 3 20 Kabinetas 18,99 18,99

3 3 21 Kabinetas 20,16 20,16

3 3 22 Kabinetas 17,65 17,65

3 3 23 Kabinetas 11,37 11,37

3 3 24 Kabinetas 22,76 22,76

3 3 25 Koridorius 59,16 59,16
3 3 26 Kabinetas 33,54 33,54

3 3 27 Kabinetas 12,65 12,65

3 3 28 Kabinetas 28,69 28,69
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14
3 3 29 Kabinetas 17,91 17,91

3 3 30 Kabinetas 21,37 21,37

3 3 31 Kabinetas 12,39 12,39

3 3 32 Kabinetas 10,51 10,51

3 3 33 Kabinetas 10,51 10,51

3 3 34 Kabinetas 16,66 16,66

3 3 35 Serveriné 2,37 2,37
3 3 36 Sanitarinis mazgas 4,98 4,98
3 3 37 Sanitarinis mazgas 0,74 9,74
3 3 38 Sanitarinis mazgas 4.63 4,63
3 3 39 Sanilatinis mazgas 3.23 3,23
3 3 40 Kabinetas 14,89 14,89

3 3 41 Kabinetas 9,27 9,27

3 3 42 Kabinetns 21,43 21,43

3 3 43 Kabinetas 20,06 20,06

k] 3 44 Kabinetas 10,82 10,82

3 3 45 Kabinetas 23,57 23,57

3 3 46 Kabinetas 21,45 21,45

3 3 47 Pagalbiné patalpa 12,74 12,74
3 3 48 Koridorius 27,03 27,03
3 3 49 Koridorius 23,09 23,09
3 3 50 Pagalbiné patalpa 10,03 10,03
3 3 51 Kabinelas 14,93 14,93
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3 3 52 Kabinetas 16,31 16,31

3 3 53 Kabinelas 13,01 13,01

3 K] 54 Pagalbiné patalpa 2,96 2,96
3 3 55 Sanitarinis mazgas 2,39 2,39
3 3 56 Koridorius 2,06 2,06
3 3 57 Kabinetas 17,66 17,66

] 3 58 Kabinetas 48,60 48,60

3 3 59 Kabinetas 15,21 15,21

3 3 60 Koridorius 22,05 22,05
3 3 61 Kabinetas 13,31 13,31

3 3 62 Kabinetas 28,57 28,57

3 3 63 Kabinetas 10,24 10,24

3 3 64 Kabinetas 19,16 19,16

3 3 65 Kabinetas 8,59 8,59

3 3 66 Koridorius 31,55 31,55
3 3 87 Kabinetas 12,91 12,91

3 3 68 Sanilarinis mazgas 8.56 8,56
3 3 69 Sanitarinis mazgas 9,06 9,06
3 3 70 Sanitarinis mazgas 5,76 5,76
3 3 71 Sanitarinis mazgas 5,65 5,65
3 3 72 Koridorius 19,68 19,68
3 3 73 Kabinetas 7,53 7,53

3 3 74 Kabinetas 17,75 17,75

L)Y iEsE3Ee
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1 2 3 4 5 10 11 12 13 14
3 3 75 Kabinetas 24,86 24,86
3 3 76 Kabinetas 28 80 28,80
3 3 77 Kabinelas 22,09 22,09
3 3 78 Kabinetas 17,03 17,03
3 3 79 Koridorins 28,16 28,16
3 3 80 Koridorius 9,42 2,42
3 3 81 Karidorius 25,23 25,23
3 3 82 Kabinetas 13,28 13,28
3 3 83 Kabinetas 15,04 15,04
3 3 84 Kabinetas 13,51 13,51
3 3 85 Saleé 87,62 87,62
3 3 86 Koridorius 18,96 18,96
3 3 87 Pagalbing patalpa 513 5,13
3 3 38 Kabinetas 8,62 8,62
3 3 39 Kabinetas 9,02 9,02
3 3 90 Kabinetas 20,56 20,56

I8 viso treciame auk3te { 90 patalpos ) 1754,25 1288,41 | 465,84
M 3 9] Koridorius 221,99 221,99
M 3 92 Kabinetas 13,08 13,08
M 3 03 Kabinetas 12,63 12,63
M 3 94 Kabinetas 8,29 8,29
M 3 95 Kabinetas 9,33 9,33
M 3 26 Kabinetas 9,94 9,94

13-Grd-2017 15:15:24

TrE7E3E

Lapas 18i§ 20




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14
M 3 97 Kabinetas 16,49 16,49

M 3 98 Kabinelas 14,99 14,99

M 3 99 Kabinetas 36,55 36,55

M 3 100 Kabinetas 19,83 19,83

M 3 101 Kabinetas 18,05 18,05

M 3 102 Kabinetas 29,41 29,41

M 3 103 Kabinetas 21,97 2 21,97

M 3 104 Kabinetas 23,34 23,34

M 3 105 Kabinetas 12,60 12,60

M 3 106 Kabinetas 13,10 13,10

M 3 107 Kabineclas 11,00 11,00

M 3 108 Pagalbiné patalpa 3,57 3,57
M 3 109 Kabinetas 15,38 15,38

M 3 110 Kabinetas 16,82 16,82

M 3 111 Kabinetas 13,73 13,73

M 3 112 Sanitarinis mazgas 12,19 12,19
M 3 113 Sanitarinis mazgas 11,07 11,07
M 3 114 Kabinetas 13,75 13,75

M 3 115 Kabinetas 15,29 15,29

M 3 116 Kabinetas 14,89 14,89

M 3 117 Kabinetas 14,95 14,95

M 3 118 Kabinetas 27,18 27,18

M 3 119 Pagalbiné patalpa 15,95 15,95

Y
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1 2 3 4 5 10 11 12 13

M 3 120 Kabinetas 26,55 26,55

M 3 121 Kabinetas 27,35 27,35

M 3 122 Neijrengta patalpa 285,40 285,40

M 3 123 Nejrengta patalpa 220,29 220,29

M 3 124 Koridorius 7,96 7,96

M 3 125 Techniné patalpa 1,13 1,13

M 3 126 Techniné patalpa 6,17 6,17

M 3 127 Techniné patalpa 19,00 19,00

M 3 128 Techniné patalpa 4,58 4,58

M 3 129 Techniné patalpa 9,52 9,52

M 3 130 Techniné patalpa 41,57 41,57
I3 viso pastogéje ( 40 patalpos ) 1316,88 456,49 | B60,39

I3 viso ( 432 patalpos ) 7636,13 3777,47 | 3858,66

Parengé Matininké

13-Grd-2017 15:15:24
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Pirkimo salygy
1 priedas

PROJEKTU (APRASU) RENGIMO (RAUGYKLOS G. 25, GEDIMINO PR. 15, GEDIMINO PR. 17,
GEDIMINO PR. 19, J. BASANAVICIAUS G. 5, VILNIUS) PASLAUGU

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Ellrll Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

1. Statytojas (UZsakovas) VI Turto bankas

2. | Pirkimo objektas Paprastojo remonto penkiy projekty (apraSy) rengimo
paslaugos.
Pastato paprastojo remonto projekty (apraSy) (toliau — projektas)
penkiy projekty parengimas balkonuose atsiradusiy defekty
Salinimui Siuose objektuose:

e Raugyklos g. 25, Vilnius — balkony 6 vnt.;

e Gedimino pr. 15, Vilnius — balkony 2 vnt.;

e Gedimino pr. 17, Vilnius — balkony 1 vnt.;

e Gedimino pr. 19, Vilnius — balkony 1 vnt.;

e J. BasanaviCiaus g. 5, Vilnius — balkony 3 vnt. ir cokolio
remontas.

Paprastojo remonto projektuose (aprasuose) bitina numatyti ir
atlikti:

1. Identifikuoty probleminiy viety apraSymas ir remonto darby
technologijos parinkimas, darby kiekiy skaiciavimas,
samatos (darby kiekio ziniaras¢io) bei laiko grafiko
parengimas.

2. Paprastojo remonto projekty (apraSy) derinimas su Kulttros
paveldo departamentu ar su kitomis suinteresuotomis
treCiosiomis Salimis.

3. Paprastojo remonto projektuose (aprasuose) turi biiti
numatytos priemonés skirtos uztikrinti:

e Esminius statinio architekttiros reikalavimus;
e Aplinkos, kraStovaizdzio, nekilnojamyjy kultiros
paveldo vertybiy ir jy teritorijy apsauga;
e Gaisrine sauga;
e Darbuotojy saugg ir sveikata;
o Irkt.
3. | Projekto pavadinimas Vilniaus senamiestyje esancCiuose pastatuose balkony defekty
Salinimas bei remontas
4. Statinio adresas 1. Raugyklos g. 25, Vilnius;

2. Gedimino pr. 15, Vilnius;

3. Gedimino pr. 17, Vilnius

4. Gedimino pr. 19, Vilnius;

5. J. BasanaviCiaus g. 5, Vilnius.

6. Statinio statybos rusis Paprastasis remontas
Vilniaus senamiescio apsaugos zona:

1. Raugyklos g. 25, Vilnius (nekilnojamasis daiktas yra

nekilnojamyjy kultiiros vertybiy teritorijoje (jy apsaugos
7. Statiniy vietove Zonqje); . . .

2. Gedimino pr. 15, Vilnius (objektas jtrauktas Kulttros
vertybiy registra, unikalus objekto kodas 47680);

3. Gedimino pr. 17, Vilnius (objektas jtrauktas Kulttros
vertybiy registra, unikalus objekto kodas 15900);




Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai
4. Gedimino pr. 19, Vilnius (nekilnojamasis daiktas yra
nekilnojamyjy kultiiros vertybiy teritorijoje (jy apsaugos
zonoje);
5. J. BasanaviCiaus g. 5, Vilnius (objektas jtrauktas Kulttros
vertybiy registra, unikalus objekto kodas 288).
I1. Perkamy paslaugu apimtis ir tikslai
8. | Perkamy paslaugy apimtis: Paprastojo remonto projektuose (aprasuose) turi biti:

e Identifikuoty probleminiy viety apraSymas, remonto darby
technologijos parinkimas, medziagy specifikacijy parengimas,
darby kiekiy skaiciavimas bei laiko grafiky parengimas; darby
organizavimo apraSymai, balkony aptvérimy schemy
parengimas siekiant apsaugoti pésciuosius ir kitus trec¢iuosius
asmenis;

e statybiniy atlieky pagal atskiras statybiniy atlieky rasis
tvarkymo biidai, neapdoroty statybiniy atlieky panaudojimo
budai;

e rangos darby paslaugy techninés specifikacijos parengimas ir
kt.

Rengiant dokumentus, uztikrinti konkurencija ir nediskriminuoti
tiekéjy.

Informacija, susijusia su pirkimu, laikyti konfidencialia ir neatskleisti
jokioms treciosioms Salims be rastisko iSankstinio Uzsakovo
sutikimo, nebent tokios informacijos atskleidimas biity nustatytas
Lietuvos Respublikos teisés aktais.

Vykdymas ir terminai

Projektuotojas vykdydamas projektavimo paslaugas (toliau —
Paslaugos) vadovaujasi Paslaugoms privalomais galiojanciais
jstatymais, norminiais teisés aktais ir normatyviniais statybos
dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant Siais: privalomaisiais
statybos teisés aktais, t. y. Lietuvos Respublikos statybos jstatymu,
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos
jstatymu ir statybos techniniais reglamentais, pojstatyminiais teisés
aktais (nutarimai, jsakymai, reglamentai), o taip pat taiko kitus
savanorisSkai taikomus statybos teisés aktais - statybos taisykles,
standartus, techninius jvertinimus, metodinius nurodymus ir
rekomendacijas.

Projektuotojas  turi turéti pakankamg kvalifikacija  Siems
projektavimo darbams atlikti, turéti Lietuvos Respublikos jstatymy ir
kity norminiy akty reikalaujamus atestatus, licencijas ir kitus
leidimus butinus Sios techninés specifikacijos ir sutarties
jsipareigojimams jvykdyti.

Visg Uzsakovo pateiktg medziagg ir kitus dokumentus Projektuotojas
negali perduoti tretiesiems asmenims, iSskyrus tuos atvejus, kai tai
yra reikalinga sutarties vykdymui arba Lietuvos Respublikos
numatytais teisés akty atvejais.

Paprastojo remonto projekty (apraSy) parengimui reikalingy tyrimy,
bandymy, apzitry, analiziy ir matavimy atlikimas, projektavimo
salygy iSémimas/ tikslinimas (pagal poreikj);

Paprastojo remonto projekty (apraSy) apimtis ir detalumas turi:

- atitikti UZsakovo §ig techning specifikacija;

- projektuotojas teisés akty nustatyta tvarka suderina
paprastojo remonto projektus (apraSus) su treciaisiais
asmenimis ir apie tai informuoja UZsakova, rengia
dokumentus, kuriy pagrindu bty gauti
sutikimai / suderinimai.

Paprastojo remonto projekty (aprasy) taisymai:

- Paaiskéjus, kad paprastojo remonto projekte (apraSe) yra

esminiy klaidy arba jis neatitinka realiy salygy, arba yra




Ellrl Pavadinimas Reikalavimai
nepakankamai i§samus, projektas grazinamas jj parengusiam
Projektuotojui, kuris privalo neatlygintinai pataisyti
projekta. Projekto sprendiniy pakeitimai, papildymai ir
patikslinimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy
ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus ir biiti  suderintas su  atitinkamomis
institucijomis.
Nurodymai statinio paprastojo | Visi projektavimo dokumentai ir projekty bréziniai, kurie bus
remonto  projekto  (apraso) | parengti ir turés buti perduoti Uzsakovui, laikomi Uzsakovo
dokumenty  komplektavimui, | nuosavybe. Uzsakovui turés biiti perduota visa dokumentacija ir
iforminimui  ir pateikimui. | bréziniai elektroningje laikmenoje dwg, pdf formatais (arba
Paslaugy priémimas lygiaverciais).
Darby kiekiy ziniara$¢iai turi buiti pateikti pdf ir exel, UAB ,,Sistela“
(arba lygiaverciais) bendraisiais ekonominiais normatyvais statiniy
statybos skaiciuojamosios kainos nustatymui formatu elektroninéje
laikmenoje.
UZsakovas priims Paslaugas vadovaujantis Technine specifikacija,
Projektuotojui pateikus Uzsakovui visy objekty galutiniy Projekty
versijas, pasiraSydamas atlikty Paslaugy perdavimo - priémimo akta,
kuriame turi bati nurodytos faktiSkai atliktos Paslaugos kiekvieno
objekto atzvilgiu ir UZzsakovui perduodami dokumentai.
Paslaugy teikimo pradzia ir | Paslaugy teikimo pradzia laikoma sutarties jsigaliojimo data.
trukme Projekty parengimas — 60 K. d.
9. Reikalavimai paprastojo | Lietuviy kalba
remonto  projekto  (apraso)
rengimo dokumenty kalbai (-
oms)

UZSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Raugyklos g. 25, Vilnius nuotraukos ir NT registry centro iSrasas;
Gedimino pr. 15, Vilnius nuotraukos ir NT registry centro israsas;
Gedimino pr. 17, Vilnius nuotraukos ir NT registry centro israsas;
Gedimino pr. 19, Vilnius nuotraukos ir NT registry centro israsas;

J. Basanaviciaus g. 5, Vilnius nuotraukos ir NT registry centro iSrasas;
Raugyklos g. 25, Vilnius kadastriné byla;

Gedimino pr. 15, Vilnius kadastriné byla;

Gedimino pr. 17, Vilnius kadastriné byla;

Gedimino pr. 19, Vilnius kadastriné byla;

10) J. Basanaviciaus g. 5, Vilnius kadastring byla.




KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

LIETUVOS ARCHITEKTY RUMAI

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo prieZiiiros,
statinio projekto architektiirinés dalies,
statinio projekto architektiirinés dalies vykdymo prieziiiros,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo prieziiiros
vadové
Statiniy riSys: pastatai ir inZineriniai statiniai
Statiniy kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai, jskaitant statinius,
esancius kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultiiros
paveldo vietovéje (iSskyrus kultiiros paveldo objektus ir kultiiros paveldo statinius)

Lietuvos architekty riimy pirmininkas

I3duota 2019 m. balandZio mén. 3 d.
pagal Architekty profesinio atestavimo komisijos posédZio protokola Nr. 152.
Pakeista 2023 m. gruodZio mén. 5 d. Lietuvos architekty riaimy sprendimu Nr. 23/12/S-209
pagal Architekty profesinio atestavimo komisijos
2023 m. lapkri¢io men. 29 d. posédzio protokolg Nr. 209
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