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ADMINISTRACINIO PASTATO GEDIMINO PR. 19, 
VILNIUJE, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS 

                             DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 0 

LT 
STATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

VĮ „TURTO BANKAS“ 24.07/04 – SSP – 175 – DSŽ 1 1 

DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
Dokumento žymuo Lapų 

sk. 
Dokumento pavadinimas Laida 

24.07/04 – SSP – 175 – DSŽ 1 Dokumentų sudėties žiniaraštis 0 
24.07/04 – SSP – 175 – BR 1 Bendrieji statinio rodikliai 0 
24.07/04 – SSP – 175 – AR  14 Aiškinamasis raštas 0 
24.07/04 – SSP – 175 – TS 9 Techninės specifikacijos 0 
24.07/01 – SSP – 175 – SŽ 1 Sanaudų kiekių žiniaraštis 0 

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 
24.07/04 – SSP – 175 – SP.B1 1 Situacijos schema, M1:500 0 
24.07/04 – SSP – 175 – SA.B1 1 Trečio aukšto planas, M1:100 0 
24.07/04 – SSP – 175 – SA.B2 1 Pagrindinis fasadas A-B, M1:100 0 

PRIEDAI 
1. Techninė užduotis
2. NTR išrašai
3. Pastato kadastrinių matavimų byla
4. Įgaliojimas
5. Architektės atestatas
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Lapas Lapų Laida 
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STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ 

TVIRTINU STATYTOJAS 
VĮ „TURTO BANKAS“ 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis 

Pastabos 

I SKYRIUS 
SKLYPAS 

1. sklypo plotas m2 6133 

2. sklypo užstatymo intensyvumas % nesikeičia 

3. sklypo užstatymo tankis % nesikeičia 

II SKYRIUS 
PASTATAI 

Administracinis pastatas 

Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos 
planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, 
butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių 
skaičius, kiti rodikliai). 

1. Pastato bendras plotas: m2 7636,13 

2. Pastato pagrindinis plotas m2 3777.47 

3. Pastato antžeminės dalies tūris. m³ 42 515 

4. Aukštų skaičius. vnt. 3 

Bendrieji rodikliai pateikti remiantis VĮ „Registrų centro“ Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės 
išrašu. 

Bendrieji rodikliai po šio projekto įgyvendinimo nesikeis. 

Statinio projekto vadovas                   Atestato nr        

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 

___________ 
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PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS 
PROJEKTAS, SĄRAŠAS 

LR įstatymai: 
1. LR Statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2010, Nr. 84-4401)
2. Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas (TAR, 2017-06-19, Nr. 10247)
3. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995-01-06, Nr. 3-37)
4. LR Aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75; 2010, Nr. I-2223)
5. LR Žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620, 2010, Nr. 72-3616)
6. LR Atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2010, XI-782)

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 
1. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
2. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą
padarinių šalinimas“
3. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
4. STR 1.03.01:2016  „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“
5. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“
6. STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“
7. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“
8. STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“

Statybos techniniai reikalavimai ir kiti reglamentai: 
1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus įsakymas, Nr. 1-338, 2010 m.
gruodžio 7 d. „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai “
2. STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis patvarumas ir pastovumas.
3. STR 2.01.01(3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
4. STR 2.01.01(4):2008. ESR. Naudojimo sauga.
5. STR 2.01.01(5):2008. ESR. Apsauga nuo triukšmo.
6. STR 2.01.01(6):2008. ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.
7. STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“
8. STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“
9. STR1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“
10. STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“

Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai: 
1. HN 33-1993. Akustinis triukšmas.
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
Projektas parengtas vadovaujantis:
1.1 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu ir žemės sklypo planu.
1.2 Statinio projektavimo užduotimi.
1.3 Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, statybos techniniais reglamentais ir normatyviniais

dokumentais. Privalomais projekto rengimo dokumentais (taip pat žiūrėti pagrindinių normatyvinių 
statybos techninių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas projektas). 

1.4 Fotogrametriniai pastato matavimai. 

2. PROJEKTUOJAMO PASTATO PAŽINTINIAI DUOMENYS
2. 1 Statinio (komplekso) pavadinimas. Administracinio pastato Gedimino pr. 19, Vilniuje, paprastojo

remonto projektas 
2. 2 Statybos geografinė vieta. Gedimino pr. 19, Vilnius. Skl. kad. nr. 0101/0040:276, pastato un. nr. 1094-

0083-1012. 
2. 3 Statytojas (užsakovas). VĮ „Turto bankas“
2. 4                                                                                                   
2. 5 Statybos rūšis. Paprastasis remontas
2. 6 Statinio paskirtis. Administracinė
2. 7 Statinių kategorija. Ypatingasis
2. 8 Nuosavybės teisė: Lietuvos respublika. Turto patikėjimo teisė VĮ „Turto bankas“
2. 9 Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Elektros tinklų apsaugos zonos. Vandens tiekimo ir

nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos, požeminio vandens vandenviečių 
apsaugos zonos, skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos, aerodromo apsaugos zonos, kultūros paveldo 
objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos, elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių 
infrastruktūros apsaugos zonos, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos. 

3. DUOMENYS APIE STATYBOS TERITORIJĄ

Projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų pagal SĮ str.6, p.4. 
3.1. Gretimos teritorijos, transporto tinklas – keliai, gatvės. Įvažiavimas į sklypą iš Gedimino prospekto. 
3.2. Žemės sklypas. Žemės sklypo plotas – 6133 m2,. skl. kad. Nr.  0101/0040:276. Sklypas suformuotas 

atliekant kadastrinius matavimus. 
3.3. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis. Visuomeninės paskirties teritorijos. Kita. 
3.4. Ryšys su kultūros paveldo vertybėmis. Pastatas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų 

apsaugos zonoje). 
Vilniaus senamiestis, KVR un. objekto kodas 16073. 

Adresas : Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., 
Įregistravimo registre data: 1993-05-21 
Statusas: Paminklas 
Objekto reikšmingumo lygmuo: Nacionalinis 
Rūšis: Nekilnojamas 
Amžius: XIII a.-XIV a. pr. - XX a. I p., su XX a. vid.-XXI a. pr. intarpais 
Vertybė pagal sandarą: Vietovė 
Vertingųjų savybių pobūdis: 

o Archeologinis (lemiantis reikšmingumą);
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o Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);
o Inžinerinis (lemiantis reikšmingumą retas);
o Istorinis (lemiantis reikšmingumą unikalus);
o Kraštovaizdžio;
o Memorialinis (lemiantis reikšmingumą unikalus);
o Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą unikalus);
o Želdynų (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė, KVR un. objekto kodas kodas 25504. 
Adresas: Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., 
Įregistravimo registre data: 2001-02-09 
Statusas: Valstybės saugomas 
Objekto reikšmingumo lygmuo: Nacionalinis 
Rūšis: Nekilnojamas 
Vertybė pagal sandarą: Vietovė 
Amžius: XIV–XVIII a. 
Vertingųjų savybių pobūdis 

o Archeologinis (lemiantis reikšmingumą);
o Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);
o Kraštovaizdžio;
o Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);
o Mitologinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu KVR un. objekto kodas kodas 33653. 
Adresas: Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., 
Įregistravimo registre data: 1993-05-21 
Statusas: Registrinis 
Objekto reikšmingumo lygmuo: Nacionalinis 
Rūšis: Nekilnojamas 
Teritorijos. KVR objektas:  3010486.00 kv. m 
Vertybė pagal sandarą: Vietovė 
Amžius: XVII a. pr. - XX a. II p. 
Vertingųjų savybių pobūdis: 

o Archeologinis (lemiantis reikšmingumą);
o Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą unikalus);
o Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);
o Kraštovaizdžio;
o Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą retas);
o Želdynų (lemiantis reikšmingumą svarbus);
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IŠTRAUKA IŠ KULTŪROS PAVELDO REGISTRO ŽEMĖLAPIO: 

4. PROJEKTO SPRENDINIAI

Vadovaujantis statytojo technine užduotimi rengiamas projektas balkono remontui. 
Balkonas yra pagrindiniame (paradiniame) pastato fasade. Pastato statybos metai 1940, rekonstravimo pradžios 
metai 2006, pabaigta 2010m, remonto pradžios metai 2011, pabaigta 2017m. Pastatui nėra nustatytos 
vertingosios savybės ir jis nėra įtrauktas į kultūros paveldo registro duomenų bazę. Pastato statybos rūšis šiuo 
projektu yra paprastasis remontas, pastato fasadų išvaizda nėra keičiama, todėl statybos leidimas nėra 
išduodamas. Remonto esmė pagerinti defektuoto balkono būklę atstatant jį į pradinę padėtį. Defektų pobūdis 
estetinis. Statybos metu pastebėjus konstrukcijų pažeidimus būtinas detalus konstrukcijų tyrimas. 
Atlikus objekto apžiūra identifikuotos probleminės balkono defektų lokacijos.  
Projektas parengtas atlikus objekto fotogrametrinius matavimus: 

Pastato pagrindinio fasado fotogrametrija: 
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Fotofiksacija su defektų aprašymu. 

EIL. NR. 
BR.NR. 

FOTOFIKSACIJA IR DEFEKTO APRAŠYMAS 

1. B-1 Trečio aukšto balkonas. Balkonas veikiamas aplinkos poveikių, drėgmės, neužtikrinama kokybiška 
hidroizoliacija, drėgmė ardo tinką ir skverbiasi į vidaus patalpas. Tinko atplaišos matomos balkono 
briaunose ir turėkluose.  
Apskardinimas pasenęs, vietomis kiauras, pro jį skverbiasi vanduo. 

Defektų šalinimo sprendimas: 
Nuo perdangų nuardomi visi dangų sluoksniai iki konstrukcijos. Įrengiama nauja daugiasluoksnė 
danga, kurios viršutinis sluoksnis suformuojamas iš keramikinių arba akmens masės plytelių. 
Įrengiamas naujas hidroizliuotas šilumą sulaikantis slekstis su balkono durimis. 
Šiuo metu egzistuojanti lietaus vandens nuvedimo sistema nuo balkonų iš principo paliekama 
tokia pati, tik susidėvėję ir technologiškai pasenę jos elementai pakeičiami naujais. Esamas 
skardinimas pakeičiami naujais gaminiais iš cinko skardos, kurie sumontuojami į senąsias vietas. 
Balkonų šonai ir turėklai remontuojami, nuvalomas atpleišėjęs tinkas iki konstrukcijos. Lygaus 
sienų ir kitų išorės paviršių tinko remontas- paviršių valymas pašalinant atšokusius tinko ir dažų 
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sluoksnius, visiškai nuardant drėgmės pažeisto tinko fragmentus, tinko restauravimas (atkūrimas) 
autentiškomis technologijomis, antiseptikavimas, dažymas pagal spalvinį sprendimą atitinkanti 
esamai fasado ir balkonų spalvai. 
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5. ATLIEKŲ TVARKYMAS

Atliekų tvarkymas projektuojamuose pastatuose statybos ir eksploatacijos metu turi būti atliekamas 
vadovaujantis LR ministro patvirtintomis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“ ir „Statybinių atliekų tvarkymo 
taisyklėmis“. Visais atvejais atliekos turi būti surenkamos, saugomos ir rūšiuojamos taip, kad nekeltų pavojaus 
žmonių sveikatai ir aplinkai. 

Statybos metu ūkio subjektai vykdydami statybos darbus privalo prižiūrėti statybos aikštelę, kelius, esančius 
greta statomo pastato. Statybos vietoje privalo įrengti laikiną ratų plovimo įrenginį, o esant sausiems ir 
vėjuotiems orams drėkinti aikštelės dangą, laistyti ir valyti gatves. 

Rangovas privalo statybos aikštelėje palaikyti švarą ir tvarką, visomis priemonėmis saugoti statybos teritoriją 
nuo užterštumo. Statybos metu Statytojas įsipareigoja siekti, kad atliekų susidarytų minimalūs kiekiai ir kad, 
didžioji dalis atliekų būtų antrinio panaudojimo (kelių, privažiavimų tiesimui ir pan.) ar perdirbamos. 
Statybinės, transporto mašinos ir mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi. Tara, kurioje laikomi tepalai, 
degalai, skystos statybinės medžiagos ir nekenksmingi cheminiai preparatai turi būti sandari. Statybos ir 
eksploatacijos metu griežtai draudžiama naudoti kenksmingas chemines medžiagas. Betono, skiedinio 
priėmimui ir gamybai turi būti įrengtos aikštelės su paklotu ir bortais. 

Statybos metu aikštelė aptveriama žemės sklypo ribose. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos atliekų 
įstatymo nustatyta tvarka. Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į:  

1. Tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, metalo gaminių, termo izoliacinių medžiagų ir kt.
nedegių medžiagų), kurias planuojama panaudoti aikštelių, privažiavimų, takų dangų pagrindams, įrenginių ar
priklausinių statybai;

2. Tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos betono, keramikos, buitinės medžiagos), pristatyti į perdirbimo
gamyklas;

3. Netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas išvežti į sąvartyną suderinus su sąvartyną eksploatuojančia įmone.

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje 
konteineriuose, uždarose talpiose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos.  

Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie netinkamų 
perdirbti atliekų pristatymą į sąvartyną. Gruntas, iškastas įrengiant pamatus panaudojamas sklypo teritorijoje 
paviršiaus formavimui. 

4. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau nei vienerius metus nuo jų
susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti
laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėn., nuo jų
susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir
žmonių sveikatai.

Eksploatuojant pastatus būtina rūšiuoti susidarančias atliekas, t. y. atskirti antrines žaliavas (popieriaus ir 
kartono, plastiko, stiklo, metalo atliekas), įskaitant pakuočių atliekas, pavojingas, elektros ir elektroninės 
įrangos, žaliąsias, didžiąsias, statybines atliekas. Antrines žaliavas pristatyti į artimiausius antrinėms žaliavoms 
skirtus specialiuosius konteinerius arba į komunalinių atliekų priėmimo punktus. 
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Pastato eksploatavimo metu buitinės atliekos bus surenkamos į sklypo ribose pastatytus bendro naudojimo 
buitinių atliekų konteinerius. Buitinės atliekos bus išvežamos pagal su buitinių atliekų surinkimo įmone 
sudarytą sutartį. 

6. APLINKOS APSAUGA 
 

6.1. Aplinkos oras. Išmetami į orą teršalai – normos ribose. 
6.2. Biologinė  įvairovė. Sklype saugotinų želdinių nėra. Į Raudonąją knygą įrašytų gyvūnų, augalų, ir grybų 

radviečių ar augaviečių nėra. Poveikio esančioms įsteigtoms ar potencialioms Europos Bendrijos svarbos 
teritorijoms, jose saugomiems europinės svarbos natūralių buveinių tipams ir rūšims, rūšių buveinių ploto 
sumažėjimui neturės. 

 
7. MECHANINIS PATVARUMAS IR PASTOVUMAS 
 
Projektiniai sprendiniai užtikrina statinio mechaninį patvarumą ir pastovumą statybos ir ilgalaikio naudojimo 
metu. 
 
8. STATYBOS ĮTAKA APLINKAI, GYVENTOJAMS, GRETIMOMS TERITORIJOMS 
 
Statybos metu aikštelė aptveriama žemės sklypo ribose. Statybinės medžiagos sandėliuojamos žemės sklypo 
ribose. 
Statinys suprojektuotas taip, kad jame ir šalia jo esančių žmonių girdimo triukšmo lygis nekeltų grėsmės jų 
sveikatai ir atitiktų jų darbui, poilsiui bei miegui būtinas komfortines aplinkos sąlygas. Pastato atitvarinės 
konstrukcijos užtikrina norminę garso izoliaciją ir apsaugo nuo išorės triukšmo. Pastato viduje triukšmo ir 
vibracijos šaltinių nebus. 
Statinys suprojektuotas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį 
trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, yra nepabloginamos arba jei 
jos pakeičiamos – atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų nuostatas. 
 
Trečiųjų asmenų interesai projekto sprendiniais nėra pažeidžiami. 
9. STATYBOS ORGANIZAVIMAS 

 
9.1.  Statybos laikini pastatai 
Statybininkų buitinių poreikių tenkinimui (persirengimui, pavalgymui) paskiriamos patalpos remontuojamų 
patalpų viduje arba suderinama vieta sklypo ribose statybiniam vagonėliui.  
Buitinių patalpų matomoje vietoje padedamas greitosios pagalbos vaistinėlės, kad greitai būtų galima suteikti 
pagalbą susižeidus. Statybinės medžiagos sandėliuojamos greta pastato arba suderinus statinio valdytoju, 
pastato viduje paskirtoje vietoje. 
9.2. Pavojingos vietos statybvietėje 

− Pravažiavimo keliai. 
− Mechanizmų darbo zonos. 
− Laikinos elektros linijos ir įrenginiai. 
− Balkonų darbų zona. 
− Darbų nuo pastolių, pakeliamų mechanizmų darbų zona. 
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9.3. Susidarysiančių įvairių rūšių statybinių atliekų orientacinis kiekis. jų tvarkymo būdai, panaudojimo 
statybvietėje sąlygos: 

Technolo-
ginis 
procesas 

Atliekos Atliekų saugojimas 
objekte 

Numatomi atliekų 
tvarkymo būdai 

pavadinimas kiekis, t. agregatinis 
būvis (kietas, 
skystas, 
pastos) 

Kodas pagal 
atliekų 
sąrašą 

statistinės 
klasifikacijos 
kodas 

pavojing
umas 
 

Laikymo 
sąlygos 

Didžiaus
ias kiekis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Statybinės 
atliekos 

Maišytos statybos 
ir griovimo atliekos 

2 K 17 09 04 12.13 N 
Statybos 
aikštelėje 

2 
Pagal atestuotą-
registruotą 
atliekų tvarkytoją 

 
Statybinių atliekų apskaita ir tvarkymas statybvietėje turi būti vykdoma Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta 
tvarka. Atliekų susidarymo apskaita vykdoma elektroniniu būdu, naudojantis GPAIS, pildant atliekų susidarymo 
apskaitos žurnalą (Atliekų susidarymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintos 2018-12-16). 
Susidariusios atliekos atliekų tvarkytojui pagal sudarytą rašytinės formos sutartį dėl atliekų naudojimo ir (ar) 
šalinimo perduodamos Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka, GPAIS užpildant atliekų vežimo lydraštį. 
Atliekų tvarkytojui perduotas atliekų kiekis atliekų susidarymo apskaitos žurnale apskaitomas automatiškai, 
atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka įvykdžius atliekų perdavimo procedūrą. 
Statybvietėje turi būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui 
tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos - antrinės žaliavos, pavojingos atliekos. 
Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų 
susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos gali būti 
saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų 
pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. Pavojingos statybinės atliekos turi būti 
pažymėtos spec. joms skirtu ženklinimu, skysto agregatinio būvio atliekos privalo būti laikomos uždarose 
talpyklose/cisternose, kieto agregatinio būvio atliekos – uždaruose konteineriuose, birios atvirai 
sandėliuojamos atliekos – ant nepralaidžios dangos. 
Susidarantys atliekų kiekiai statybos metu bus tikslinami. Atliekų išvežimo sutartys Rangovo sąskaita privalo 
būti sudarytos tik su atestuotomis - registruotomis įmonėmis, turinčiomis tos kategorijos atliekas tvarkančios 
įmonės registracijos pažymėjimą. 
 
9.4. Elektros energijos poreikis 
Kad aprūpinti statybą elektros energija, reikalinga pasijungti prie esamos elektros skydinės prieš tai susiderinus 
ir gavus tinklų savininkų sutikimus bei įrengiant laikinus apskaitos mazgus.  
 
9.5. Vandens poreikis 
Vanduo statybos laikotarpiu gali būti pasijungiamas nuo esamų tinklų prieš tai susiderinus ir gavus tinklų 
savininkų sutikimus bei įrengiant laikinus apskaitos mazgus. Priešgaisrinėms reikmėms vanduo tiekiamas iš 
artimiausio esamo hidranto. 
 
9.6. Nuotekos 
Remonto metu naudojamas pastate esamas sanitarinis tualetas arba įrengiamas biotualetas greta statybos 
zonos. 
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9.7. Trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai 
Statybos darbai turi būti atliekami taip, kad statybos metu ir naudojant statinius trečiųjų asmenų 

gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių 
statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos 
yra: 

1) statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 
2) galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves; 
3) galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 
4) patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos 

ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 
5) gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; 
6) apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių ir pavojingos spinduliuotės; 
7) apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos 

statinių ir priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; 
vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas; 

8) hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir 
įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas. 
 

9.8. Bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sąlygos 
− Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos (nustatomos) 

pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai. 
− Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos 

apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. 
− Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti 

aptvertos signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip 
aiškiai pažymėtos. 

− Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos 
veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra-leidimas. 
Įmonėje, atsižvelgiant į veiklos profilį, turi būti sudarytas darbo vietų ir darbų, atliekamų tik 
pagal paskyrą-leidimą, sąrašas. Sąrašą tvirtina darbdavys. Paskyrą - leidimą darbų vadovui 
išduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad būtų įgyvendintos paskyroje - 
leidime nurodytos darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės. Darbų vadovas privalo 
supažindinti darbuotojus su būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis ir instruktavimą 
įforminti paskyroje -leidime. 

− Paskyra - leidimas vykdyti darbus statinių arba komunikacijų apsauginėse zonose gali būti 
išduota tik turint statinių ar komunikacijų savininkų (eksploatuotojų) raštišką leidimą. 

− Paskyra - leidimas išduodama darbų vykdymo laikotarpiui. Kai darbų vykdymo metu atsiranda 
paskyroje - leidime nenumatyti pavojingi ar kenksmingi veiksniai, darbus būtina nutraukti. 
Atnaujinti darbus galima tik gavus naują paskyrą - leidimą ir įgyvendinus joje numatytas 
priemones darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti. 

− Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (pūga, vėjas, uraganas, 
perkūnija, sniegas ir kt.) kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai. 

− Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (gamybinės buities patalpos, poilsio vietos, 
žmonių praėjimai) turi būti už pavojingų zonų ribų, 
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− Rangovas pradėti statinio statybos darbus gali tik parengęs darbų technologijos (vykdymo) 
projektą. Statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte turi būti numatyti darbuotojų saugai 
ir sveikatai užtikrinti sprendimai.  

− Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi atitikti 
saugos ir sveikatos reikalavimus ir turi būti nurodyti statybos darbų technologijos (vykdymo) 
projekte ar technologinėse kortelėse. 

− Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus. 
− Gyvenvietėse ir veikiančių įmonių teritorijose esančios statybvietės turi būti aptvertos, kad į jas 

nepatektų pašalimai asmenys. Statybviečių aptvarų aukštis turi būti ne žemesnis kaip 1,6 m. 
Aptvarai, esantys šalia masinio žmonių judėjimo kelių, turi būti ne žemesni kaip 2 m, su vientisu 
apsauginiu stogeliu, apsaugančiu nuo krentančių daiktų. 

− Statybines atliekas iš statomų statinių reikia nuleisti žemyn uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse 
- konteineriuose ar panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų ar kitų 
priemonių leidžiama iš ne didesnio kaip 3 m aukščio. Vieta, į kurią metamos šiukšlės, turi būti 
aptverta. 

− Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų ir darbo vietos turi būti 
reikiamai prižiūrimi, valomi nuo šiukšlių ir sniego, neužkraunami sandėliuojamomis 
medžiagomis, konstrukcijomis. 

− Priemonės darbo vietai paaukštinti (pastoliai, kopėčios ir kitos) ir jų naudojimas turi atitikti 
standartų reikalavimus. Pastoliai, klojimai ir paklotas turi būti apskaičiuoti galimai didžiausiai 
apkrovai, atsižvelgiant į atliekamų darbų pobūdį ir faktines apkrovas. 

− Gruntas, ant kurio statomi pastoliai, turi būti išlygintas, sutankintas, su nuolydžiu paviršiniam 
vandeniui nutekėti. Pastoliai, neturintys reikiamo stabilumo, prie statinio sienos turi būti 
pritvirtinti statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte arba gamintojo dokumentuose 
nurodytais tvirtinimo būdais. 

− Sumontavus pastolius ir paklotus, būtina patikrinti: pastolių stabilumą užtikrinančių atskirų 
elementų sujungimus ir tvirtinimus, statramsčių vertikalumą, atraminių aikštelių patikimumą, 
metalinių pastolių įžeminimą. 

− Pagalbinę technologinę įrangą veikiančios apkrovos neturi viršyti apskaičiuotų projektinių ar 
gamintojo instrukcijose nurodytų dydžių. Jei ant pastolių paklotų būtina uždėti papildomas 
apkrovas, pastolių konstrukcija turi būti apskaičiuota ir patikrinta toms apkrovoms. 

− Leidžiamas tik išilginis pakloto skydų sujungimas užleidžiant ant atramų ne mažiau kaip 0,20 m. 
− Jei šalia pastolių yra masinio žmonių judėjimo keliai, jie turi būti apsaugoti stogeliu, kad nebūtų 

pavojaus žmonėms, o pastolių fasadas - uždengtas apsauginiu tinklu. 
− Pastolių tikrinimo ir priežiūros tvarką nustato darbdavys (jei tokia tvarka nenurodyta gamintojo 

dokumentuose) vadovaudamasis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų 52 punktu. 
− Jei atliekant darbus ant 6 m ir aukštesnių pastolių šalia gali būti žmonės, turi būti ne mažiau kaip 

du paklotai: darbinis (viršutinis) ir apsauginis (apatinis). 
− Atstumas tarp pastato sienos ir pastolių pakloto neturi viršyti 50 mm, kai atliekami mūro darbai, 

ir 150 mm - apdailos darbai. 
− Naudojamus pastolius ir kopėčias darbų vadovas turi apžiūrėti ne rečiau kaip kartą per 10 dienų. 
− Mėnesį ar ilgiau nenaudoti pastoliai prieš atnaujinant darbus turi būti patikrinti iš naujo. 
− Pastolius būtina apžiūrėti po smarkaus lietaus ar vėjo, polaidžio ar mechaninio poveikio. 

Pastebėjus pastolių deformacijas, jie turi būti taisomi ir tikrinami. 
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− Ardant pastolius visos pirmo aukšto durys ir kitų aukštų išėjimų durys į balkonus turi būti 
uždarytos (ardymo zonoje). Ant durų turi būti pakabinti įspėjamieji ženklai. 

− Užlipimui ant pastolių ir nulipimui nuo jų turi būti įrengtos ne didesnio kaip 60% nuolydžio 
kopėčios. 

− Pristatomas kopėčias be darbo aikštelių leidžiama naudoti užlipimui tarp atskirų statomo 
statinio aukštų bei darbams, kuriuos atliekant neprireiktų papildomai remtis į statinio 
konstrukcijas. Pristatomos kopėčios turi būti su įtaisais, neleidžiančiais joms pasislinkti ar virsti 
darbo metu. 

− Dirbant ant konstrukcijų naudojamos pakabinamos kopėčios ir aikštelės turi būti su griebtuvais - 
kabliais. 

− Pristatomų kopėčių matmenys turi būti tokie, kad darbuotojas galėtų dirbti stovėdamas ant 
pakopos, esančios ne mažesniu kaip 1 m atstumu iki kopėčių viršaus. Leidžiama naudoti ne 
ilgesnes kaip 5 m pristatomas medines kopėčias. Dirbant ant pristatomų kopėčių aukščiau kaip 
1,3 m, reikia naudoti saugos diržą, pritvirtintą prie pastato konstrukcijos arba kopėčių, jeigu šios 
patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos. 

− Ant pristatomų kopėčių draudžiama: 
 

• dirbti šalia ar virš neapsaugotų veikiančių mašinų besisukančių dalių ir transporterių;  
• naudoti rankines elektros mašinas ar parakinį įrankį;  
• virinti dujomis ar elektra; 
• tempti laidus ar prilaikyti aukštyje sunkias detales. 

Statybviečių darbo vietų įrengimas: 
Stabilumas ir tvirtumas 

− kilnojamosios arba stacionarios darbo vietos, neatsižvelgiant į tai, kokiame aukštyje ar gylyje jos 
įrengtos, turi būti tvirtos ir stabilios; be to, jas įrengiant būtina atsižvelgti į darbuotojų skaičių, 
galimą didžiausią apkrovą ir jos pasiskirstymą, galimus išorinius poveikius. Jei atraminės ir kitos 
šių darbo vietų dalys yra nestabilios, jų stabilumas turi būti užtikrinamas patikimais ir saugiais 
tvirtinimo įrenginiais, kad būtų išvengta atsitiktinės arba savaiminės visos darbo vietos arba jos 
dalies slinkties; 

− darbo vietos stabilumas ir tvirtumas turi būti reikiamai patikrintas, ypač pakeitus jos aukštį arba 
gylį. 

Elektros įrenginiai ir jų instaliacija: 
− elektros įrenginiai ir jų instaliacija statybvietėje, ypač jei jie veikiami aplinkos veiksnių, turi būti 

reguliariai prižiūrimi ir tikrinami; 
− privalu patikslinti, patikrinti ir aiškiai pažymėti įrenginius, buvusius statybvietėje prieš ją 

įrengiant; 
− elektros oro linijos pagal galimybes turi būti iškeltos už statybvietės ribų; jeigu elektros oro 

linijos negalima iškelti, tai elektros srovė turi būti išjungta. Jei to negalima padaryti, oro liniją 
reikia atitverti ar pažymėti ženklu, kad į šią teritoriją nepatektų transporto priemonės ir 
įrenginiai. Jeigu statybvietėje transporto priemonėms reikia važiuoti po oro linija, turi būti 
įrengti įspėjamieji ženklai ir kabantieji aptvarai. 

Atmosferos poveikis:  
− darbuotojai turi būti apsaugoti nuo atmosferos veiksnių, kenkiančių jų saugai ir sveikatai. 



ADMINISTRACINIO PASTATO, GEDIMINO PR. 19, VILNIUJE, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS  

 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
24.07/04 – SSP – 175 – AR 

Lapas Lapų Laida 
13 14 0 

 
 

Krentantys daiktai: 
− darbuotojai turi būti apsaugoti nuo krentančių daiktų kolektyvinėmis saugos priemonėmis, taip 

pat darbuotojams turi būti išduotos reikiamos asmeninės apsauginės priemonės; 
− medžiagos ir įrenginiai turi būti išdėstyti arba sudėti į krūvas taip, kad negalėtų nuslysti arba 

nuvirsti; 
− jeigu reikia, statybvietėje reikia uždengti perėjas arba užtikrinti, kad į pavojingas zonas nebūtų 

įmanoma patekti. 
Kritimas iš aukščio: 

− nuo kritimo iš aukščio darbuotojus būtina apsaugoti atramomis, reikiamo aukščio ir tvirtais 
aptvarais su rankiniais turėklais, tarpine sija ir grindjuoste arba apsaugai būtina naudoti kitas 
lygiavertes priemones; 

− darbai aukštyje turi būti atliekami tik naudojant tinkamus įrenginius arba kolektyvines apsaugos 
priemones, tokias kaip aptvarus, platformas arba apsauginius tinklus ir kitas priemones. Jei dėl 
darbo pobūdžio tokių įrenginių naudoti negalima, turi būti įrengtos reikiamos priėjimo prie 
darbo vietos priemonės ir naudojami saugos diržai arba taikomi kiti tvirtinimo metodai. 

Pastoliai ir kopėčios: 
− visi pastoliai turi būti reikiamai suprojektuoti, sumontuoti, patikrinti ir prižiūrimi, kad nenuvirstų 

arba staiga nepasislinktų; 
− darbo platformos, pakylos ir pastolių kopėčios turi būti suprojektuotos ir sumontuotos tokio 

dydžio, laikomos ir naudojamos taip, kad patikimai saugotų darbuotojus nuo kritimo arba nuo 
krintančių daiktų; 

− pastoliai turi būti nustatyta tvarka patikrinti: 
• prieš pradedant naudoti; 
• reguliariai naudojimo laikotarpiu; 
• po perstatymo, naudojimo pertraukos, po blogo oro poveikio ar nestiprių požeminių 

smūgių, stichinių nelaimių ar kitų aplinkybių, galėjusių padaryti įtaką pastolių tvirtumui ar 
stabilumui; 

− kopėčios turi būti pakankamai tvirtos ir reikiamai prižiūrimos. Jos turi būti tinkamai naudojamos 
atitinkamose vietose ir pagal paskirtį; 

− turi būti užtikrinta, kad kilnojamieji (perstumiamieji) pastoliai savaime nesujudėtų. 
9.9. Specialūs reikalavimai neįprastų statybos darbų technologijai bei darbų technologijos projekto rengimui 
Prieš statybos darbus turi būti paruoštas "Statybos darbų technologijos projektas" ir vykdomoms atskiroms 
statybos darbų rūšims turi būti parengtos "Statybos darbų technologinės kortelės", kuriose turi būti statybos 
darbų technologiniai aprašymai, montavimo schemos, mechanizmų ir darbininkų išdėstymas, nurodyti 
darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai su nurodytomis kolektyvinėmis ir asmeninėmis apsaugos 
priemonėmis; 
Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio projekto 
sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, įmonės statybos taisyklėmis ir kitais galiojančiais 
normatyviniais dokumentais. Statybos darbų technologijos projekte turi būti pateikti konkretūs darbuotojų 
saugos ir sveikatos užtikrinimo sprendiniai. 
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9.10. statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka 
reikalavimai statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėčiai ir kvalifikacijai  

Atliekant statybos darbus techninę priežiūrą turi atlikti techninis prižiūrėtojas turintis teisę eiti ypatingojo 
statinio techninės priežiūros vadovo pareigas administracinės paskirties statiniuose bei specialiųjų statybos 
darbų techninės priežiūros vadovo pareigas. 

statinio statybos techninės priežiūros periodiškumas ir darbo apimtis 
Statybos darbai šiame objekte bus vykdomi neperriaukiamai kiekvieną dieną, statybos techninė priežiūra turi 
būti vykdoma ne rečiau kaip du kartus per savaitę, prieš kiekvieno naujo technologinio proceso pradžią ir 
nemažiau kaip 105 darbo valandas. 
Techninės priežiūros apimtis darbo valandomis pagal STR 1.04.04:2017 18 priedą: 
EIL. 
NR. 

PAVADINIMAS MINIMALUS 
VALANDŲ 
SKAIČIUS 

1.  Projekto nagrinėjimas 24 
2.  Fasadai ir langai 19 
3.  Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, statybos produktų 

atitikties dokumentų, statybos  žurnalų tvarkymas, aktų 
pasirašymas)  24 

4.  Užbaigimo komisija 24 
 
 

Projektas atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius, higienos ir priešgaisrinius 
reikalavimus, projektą pakeisti leidžiama tik gavus raštišką projekto autoriaus sutikimą, projekto 

pakeitimus suderinus su projektą derinusiomis tarnybomis. 
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BENDOROJI TECHINĖ SPECIFIKACIJA 

1. BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI IR 
REIKALAVIMAI, PRIVALOMI TIS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ: 

• Įgyvendinant Projektą būtina vadovautis Projektu, Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, 
Statybos techniniais reglamentais, standartais, statybos normomis ir statybos taisyklėmis, 
kitais normatyviniais dokumentais bei statybų verslą reglamentuojančiais įstatymais. 

• Statybą vykdyti, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra” 
nurodymais. 

• Statybos darbų rangovas ir subrangovai turi būti nustatyta tvarka atestuoti ir turėti kvalifikaciją 
patvirtinančius atestatus. Bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovai turi būti nustatyta 
tvarka atestuoti ir turėti galiojančius jų kvalifikaciją patvirtinančius atestatus. 

• Jeigu statyba vykdoma rangos būdu statinio techninę priežiūrą vykdyti, vadovaujantis STR 
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”. 

• Visi Statybos Rangovo tiekiami į statybos objektą įrengimai ir medžiagos privalo turėti atitikties 
sertifikatus, įteisintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka ir atitikti 
reikalavimus. 

• Statinių priežiūrą ir techninį eksploatavimą vykdyti pagal STR 1.07.03:2017„Statinių techninės ir 
naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka. 

• Atsakomybė už šio projekto sprendinių atitikimą LR statybų norminei bazei (STR, RSN, HN, 
susijusiems įstatymams ir t.t.) tenka projekto rengėjui iki statybos pradžios. Statybos Rangovas 
privalo peržiūrėti projektinę dokumentaciją ir pateikti Projektuotojui pastabas apie Projekto 
neatitikimą galiojančiai norminei bazei, jei tokių neatitikimų yra. Pridavus pastatą statytojui, 
atsakomybė už tokių neatitikimų pasekmes tenka Rangovui. 

• Statybos darbus vykdyti vadovaujantis remonto aprašu. 
 
2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ PARENGIMUI: 

• Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių 
sprendinių dokumentą. Jei Projekto dokumentai keičiami, papildomi ir taisomi kelis kartus, 
kiekvieną kartą dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto dokumentų keitimai, papildymai ir 
taisymai įforminami LST 1516 nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujos 
laidos dokumentai pasirašomi STR ir Statybos įstatymo numatyta tvarka. 

• Visais atvejais, nenurodytais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
atliktiems Projekto sprendinių pakeitimams turi pritarti Statytojas. Projekto sprendinių 
pakeitimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir 
paskirties dokumentų reikalavimus. 

• Projektuotojas turi visų jo parengtų Projekto sprendinių autorines teises. Statytojas be 
Projektuotojo sutikimo Projekto kopijas gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas Projektas. 

 
3. NURODYMAI DĖL STATYBOS PRODUKTŲ, ĮRENGINIŲ PRIVALOMOS ATITIKTIES TECHNINĖSE 

SPECIFIKACIJOSE NURODYTEMS REIKALAVIMAMS, GALIMYBĖS IR SĄLYGOS KEISTI 
ANALOGIŠKAIS 

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Bet 
kuri specifikacijoje nurodyta importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos produktams 
turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, vietinio 
produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo sutikimas. 
Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

• specifikacija; 
• nuoroda kam skiriama; 
• spalvos nuoroda:  

http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5109e80ce8811e69e09f35d37acd719/KUuvgOygfS
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5109e80ce8811e69e09f35d37acd719/KUuvgOygfS
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f/gdKiiSAEmP
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• pagaminimo data; 
 

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui jei ji neatitinka 
specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie 
atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas. 
Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir 
elektros įrangos katalogus ir standartų dokumentus Užsakovo ir Architekto peržiūrai. Rangovas neturi 
užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Užsakovo patvirtinimo. Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems 
konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvus pasiūlymai, jei jie atpigins darbus, bet 
nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. Rinkdamas komponentus medžiagas, Rangovas turi 
atsižvelgti į poreikį nepanašius kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo korozijos. 
Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta iranga be strukturiniu pakeitimu gali buti sumontuota projekto 
dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti papildomas 
išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo. 
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra 
įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūra, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo 
standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai 
negali buti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. 
Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti kokybę arba tokia pati informacija turi būti 
nurodoma kokiu nors kitu būdu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybes reikalavimai. Tokiu atveju, 
jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją 
perkant ji turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui. 

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi buti uždengiami 
arba jei negalima palikti ju matomais, turi buti lengvai ir visiškai atidengiami. 
 

4. NENAUDOTINOS MEDŽIAGOS 
Statybos dalyviai (projektuotojai, tiekėjai, rangovai, statytojai ir kt.) yra atsakingi ir turi užtikrinti, kad 
statiniai būtų projektuojami ir statomi taip, kad nekeltų pavojaus asmenims, naminiams gyvūnams bei 
turtui ir visuomenės interesams. 
Statybos dalyviai privalo užtikrinti, kad statinys tenkintų esminius reikalavimus, sveikatos, 
ilgaamžiškumo, energijos taupymo, aplinkosaugos ir ekonominiu požiūriu, kai šiuos reikalavimus 
nustato nacionaliniai teisės aktai, techniniai reglamentai arba techninės specifikacijos. 
Tais atvejais, kai statybos produktas nėra labai svarbus esminių reikalavimų požiūriu ir jeigu jis 
neatitinka techninių specifikacijų, produktų tinkamumą naudoti gali patvirtinti paskelbtosios 
(notifikuotos) 
 

5. STATYBOS PRODUKTŲ, ĮRENGINIŲ KOKYBĘ ĮRODANTYS DOKUMENTAI 
Turi būti kaupiami ir saugomi statybos produktų, įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai. 

Tiekėjas atsako už tai, kad tiekiamas statybos produktas būtų tinkamas naudoti pagal paskirtį ir atitiktų 
techninių specifikacijų reikalavimus. 
Statybos produktų atitiktis turi būti įvertinama bandymais arba kitais būdais. 
Įvertinimą, ar statybos produktai atitinka darniuosius standartus ir Europoje pripažįstamas 
nacionalines technines specifikacijas bei nacionalines technines specifikacijas, pagal nustatytas 
procedūras atlieka paskelbtoji (notifikuota) arba paskirtoji įstaiga arba atitiktį deklaruoja pats 
gamintojas (gamintojo įgaliotas tiekėjas). 
Statybos produktų atitikties įvertinimo pagrindas gali būti: 

* gamintojo įdiegta gamybos kontrolės sistema, įgalinanti užtikrinti, kad produktas atitinka 
techninių specifikacijų reikalavimus; 
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* gamintojo įdiegta gamybos kontrolės sistema ir paskelbtosios (notifikuotos) arba paskirtosios 
sertifikavimo įstaigos atliktas gamybos kontrolės bei paties produkto įvertinimas ir nuolatinė 
priežiūra (kai produktai pagaminti pagal atitinkamų techninių specifikacijų reikalavimus). 

Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio 
liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, - nacionalinės techninės specifikacijos, 
pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, - statybos 
produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos 
reikalavimus. 
 

6.  STATYBOS PRODUKTŲ PAVYZDŽIAI, JŲ APROBAVIMO TVARKA 
Statybos produktų pavyzdžiai derinami su Užsakovu ir Projektuotoju. 

Statybos produktų savybės turi būti tokios, kad, juos tinkamai panaudojus, tinkamai prižiūrimas 
statinys arba atskiros jo dalys atitiktų savo paskirtį bei esminius reikalavimus ekonomiškai pagrįstą 
naudojimo laiką. Šie reikalavimai, siejami su iš anksto numatomais poveikiais. 
 

7. STATYBOS PRODUKTŲ GABENIMO, SAUGOJIMO SĄLYGOS 
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi buti deramai uždengti ir 
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi buti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekes yra birios ir 
nepakuotos, numeris, rūšis, ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. Gaminių ir medžiagų 
pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo 
statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. Atvežtų 
prekių išvaizda, galimus defektus ir žala reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už 
pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi buti pateikiamos prekių tiekėjui 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomos taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 

kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių 
nuorodų. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, 
šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir 
lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, 
turi būti pakeistos naujomis Rangovo saskaita. Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus 
visiškai atsako Rangovas. 
 

8. PASLĖPTŲ DARBŲ PRIĖMIMO TVARKA 
Paslėptų  darbų priėmimas vykdomas STR nustatyta tvarka. Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir 
Projektuotoją kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų kokybę, prieš įrengiant sekančias 
konstrukcijas ar darbus.  
 

9.  STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR METODAI : 

Statybos atlikimo būdą, metodus bei įrangą renkasi statytojas. 
Jei statybos darbai atliekami rangos būdu, statybos rangovas pagal parengtą statybos darbų 
organizavimo planą turi įrengti statybos aikštelę, privažiavimus į tvarkomo pastato teritoriją bei laikinus 
statinius statybos laikotarpiui. 
Iki statybos pradžios Statytojas statybos rangovui privalo suderinti statybos darbų grafiką bei vykdomų 
statybos darbų vietų apsaugą, kad į statybos darbų vykdymo zonas nepatektų pašaliniai asmenys. 
Būtina imtis visų saugumo priemonių, kad statybos teritorijoje bei statinyje vykdant statybos įranga turi 
atitikti jai keliamus reikalavimus ir turi būti naudojama tik pagal jos paskirtį. 
 

10. STATYBOS DARBŲ SAUGOS REIKALAVIMAI: 
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Prieš pradedant statybos darbus, statybos sklypą reikia aptverti ir paruošti statybinių medžiagų bei 
gaminių sandėliavimo vietą.  
Statybos metu atsirandančios apkrovos nuo statybinių mechanizmų, medžiagų sandėliavimo ir kt. 
neturi viršyti laikančių konstrukcijų, kurios betarpiškai veikia jas, atlaikymo galios; 
Vadovautis:  

- LR „Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu“ (aktuali redakcija numeris: IX-1672 data: 2010-
12-02); 
- LR vyr. valstybinio darbo inspektoriaus (2000 12 22 įsakymu Nr. 346) „Saugos ir sveikatos 
taisyklės statyboje“ DT 5-00; 
- „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“; 
- „Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatai“; 
- „Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai“; 
- „Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatai“; 
- galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais, techniniais reglamentais, 
standartais bei metodiniais nurodymais. 

Statybos metu, statybos darbu vadovas turi užtikrinti šių reikalavimu vykdymą: saugaus darbo, gaisrinės 
saugos, aplinkos apsaugos, tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje ir statomame statinyje, 
užtikrinti trečiųjų asmenų interesų apsaugą. 
 

11.  BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS), 
ĮRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JŲ PRIĖMIMO STATYBVIETĖJE TVARKA: 

Statyboms naudojamos medžiagos ir konstrukcijos turi turėti atitikties sertifikatus arba atitikties 
deklaracijas. Visos atvežamos į statybos vietą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame 
jas parduoda gamintojas, su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. Medžiagų 
įpakavimas turi turėti parodymus apie jų turinį. Statybines medžiagas ir gaminius gabenti tam 
skirtose transporto priemonėse ir saugoti laikantis statybinių medžiagų ir gaminių sandėliavimo 
ir saugojimo normų ir taisyklių.  
Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad neblogėtų jų kokybė, taip pat laikantis 
sandėliavimo reikalavimų kiekvienai medžiagai, gaminiui ar įrengimui. Atvežtos į statybos vietą 
medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir, jei yra defektų, neatitikimų užsakymams, 
tiekėjams raštu pareiškiamos pretenzijos. 
Statyboje draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto ar kitų draudžiamų 
cheminių priedų. 
Naudojamas medžiagas ir gaminius statybvietėje numatoma pasirinktinai patikrinti.  
Turi būti kaupiami ir saugomi statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių kokybę 
įrodantys privalomieji dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos). Turi būti 
vykdoma statybos produktų (gaminiu ir medžiagų) kokybės kontrolė: gamybos vietoje pagal ISO 
9001; statybvietėje – pasirinktinė kontrolė. 
Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai derinami su projekto rengėjais; Gaminiai, 
medžiagos ir spalvos specifikuojamos Darbo projekto rengimo metu. Rangovui pasiūlius kelis 
gaminių, medžiagų ir/ar jų spalvų variantus, projektuotojas parenka geriausia tinkantį variantą. 
Jei nei vienas Rangovo pateiktas variantas netenkina architektūros kokybei keliamų reikalavimų, 
projektuotojas turi teisę siūlyti savo gaminių, medžiagų ir/ar jų spalvų variantus. 
Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygas nustato rangovas. 
Vykdant statybos darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos norminiuose 
dokumentuose nurodytų dydžių.  

 
12. STATYBOS UŽBAIGIMAS IR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ : 
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Statybos darbai užbaigiami  ir deklaruojami pagal 2. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 
Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

PASTABA: Projekto sprendinių pilnumas priklauso nuo visų projekto sudedamųjų dalių – brėžinių, 
aiškinamųjų raštų, sąnaudų žiniaraščių, techninių sąlygų ir pridedamų techninių specifikacijų. 

Trūkstamus brėžinius statybos eigoje rangovas atlieka pats. 

 

MEDŽIAGŲ IR ATLIEKAMŲ DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

TS- 1 FASADŲ DEKORATYVINIŲ PAVIRŠIŲ, DEKORATYVINIO TINKO, TINKUOTŲ DAŽYTŲ PAVIRŠIŲ REMONTAS 

Fasado laikina apsauga .Fasado paviršius privaloma apsaugoti nuo žalingo atmosferos poveikio naudojant 
sandarinančius, neperšlampančius apdangalus. Darbų zonoje privaloma uždengti/ apsaugoti langus ir balkonų 
duris. 

Privaloma apsaugoti grindinio plotus, besiribojančius su cokoline dalimi nuo galimų pažeidimų, sukeltų 
trinties, krentančių daiktų, dulkių, nešvarumų, išsiliejančių skysčių, dažų nutekėjimų ar išsiliejimų. Apsaugai 
nuo trinties naudoti apsaugines tamprias sintetines dangas, medžio plokščių paklotus, nuo dulkių, nešvarumų 
ir išsiliejančių skysčių -polietileninę plėvelę.  

Pastoliai stabilumui užtikrinti pritvirtinami prie sienų naudojant prisukamas metalines jungtis. Tinko ir dažų 
apsaugai nuo įdrėskimų, įbrėžimų, įkirtimų, pastelių atsikišusios dalys padengiamos minkštomis sintetinėmis 
tarpinėmis.  

Nešvarumų, dėmių ir nevertingųjų sluoksnių pašalinimas. Dažų sluoksnių valymui gali būti naudojami įvairūs 
metodai: mechaninis rankinis -šepečiais, skutant, grandant, šlifuojant, karštu oru, šalto ar karšto vandens 
srove, suspaustu oru, lazeriu, ultragarsu. Naudoti smėlio srovės bei kitokius abrazyvinius sausus ar šlapius 
metodus nerekomenduotina. Netinka naudoti cheminius valymo metodus -šarmų ir rūgščių pagrindu 
paruoštais tirpalais, pastomis.  

Valant nešvarumus, dėmes ir neturinčių vertingųjų savybių dažymo sluoksnius, būtina pasirinkti švelnius 
valymo būdus, nežalojančius istorinių medžiagų. Jei švelnūs metodai neveiksmingi - galima naudoti 
agresyvesnius, bet mažomis apimtimis:  

-jei paviršiai buvo dažyti kalkiniais, kalkiniais-kazeininiais dažais, tai dažų sluoksniai suminkštinami ir 
nuskutami skutikliais, nuplaunami ir išdžiovinami;  

-jei paviršiai buvo dažyti emulsiniais arba dispersiniais dažais, tai dažų sluoksniai nuvalomi mechaniškai sausai 
ar šlapiai, dažų nuėmikliais, nuplaunami ir išdžiovinami.  

Suskilinėjusio į smulkius gabalus ir atšokusio istorinio tinko arba byrančių pagrindo medžiagų bei tarpinių 
nesuderinamų, destruktyviai veikiančių vėlesnių remontų metu panaudotų medžiagų pašalinimas atliekamas 
mechaniniu rankiniu būdu, nenaudojant smūgių ir vibracinės technikos. 

Tinko sluoksnių struktūros sutvirtinimas ir stabilizacija. Tinko netektis užtaisyti restauracinėmis 
medžiagomis, pagrįstomis tyrimais, naudojant tradicines medžiagas arba atskirais atvejais šiuolaikines, pagal 
medžiagų suderinamumo ir grįžtamumo principus. Kultūros paminklams naudoti tik tradicines medžiagas.  

Fasadų duobutes, išdaužymus, didesnius nelygumus, plokštumų briaunas išlyginti restauraciniais mišiniais 
(užtrinant), pagrįstais tyrimais, naudojant tradicines medžiagas ir išsaugant pastato senėjimo požymius (laiko 
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patiną), atsispindinčius istoriniuose architektūriniuose paviršiuose. Kituose paveldo objektuose 
restauraciniams mišiniams, šalia istorinių, galima naudoti ir šiuolaikines medžiagas, paremtas medžiagų 
suderinamumo bei grįžtamumo principais.  

Druskų valymas ir paviršių biocidinis apdorojimas. Tinkuotų paviršių ir vertingų dažų sluoksnių 
nudruskinimas gali būti atliekamas sausu būdu nuvalant nuo paviršiaus vandenyje tirpius kristalus ir apnašas, 
surenkant jas į talpas ir pašalinant iš statinio teritorijos; išplovimo būdu -distiliuoto vandens/absorbento (pvz. 
vatos) tamponais, ištirpinant ir ištraukiant ištirpusias druskas, ir priverstinai iškristalinant jas tamponuose; 
sujungiant ištirpusias druskas į netirpius junginius tam tikrų cheminių medžiagų pagalba, ,,aukos paviršiaus" 
metodu, fasado tinkuotas plokštumas nutinkuojant didelio poringumo tinku, leidžiančiu porose kauptis ir 
kristalizuotis vandenyje tirpioms druskoms, migruojančioms į paviršių iš apatinių istorinių tinko sluoksnių. 
Nudruskinimo metodai parenkami pagal atliktus tyrimus. 

Aplinkos sąlygos. Fasadų remonto ir dažymo darbai leidžiami tik esant aplinkos temperatūrai daugiau nei +5 
laipsnio. Atsižvelgiant į tai, kad kalkiniai skiediniai turi kietėti ne mažiau nei 28 paras rekomenduojama darbų 
pradžia - balandžio 15 d., pabaiga - rugsėjo 15 d. Fasadų nerekomenduojama tinkuoti ir dažyti, kai saulė 
tiesioginiai kaitina dažomąjį paviršių, lyja arba fasadas po lietaus būna šlapias arba apšalęs, pučia stiprus vėjas. 
Geriausia, kai sienų drėgmė nedidesnė kaip 8%. 

Medžiagos Dažymo ir tinko tvarkybos darbams naudojamos medžiagos, kurios nepažeidžia autento, 
nereikalauja autento pašalinimo, stiprumas mažesnis arba lygus autento, nekenksmingos gamtai ir žmonėms, 
atitinkančios estetinius reikalavimus bei medžiagų suderinamumo ir grįžtamumo principams. Pigmentai turi 
būti mineralinės kilmės, atsparūs šarmams, šviesai, atmosferos pokyčiams. Ekologiniais sumetimais 
draudžiama naudoti dažus, turinčius kenksmingų sudėtinių komponentų (pvz. švino baltalų), o sveikatai 
pavojingi organiniai tirpikliai turi būti sumažinami iki minimumo. Dekoratyvinio tinko grūdėtumas ir spalva 
turi atitikti autentą. Naudojamos medžiagos privalo turėti atitikties sertifikatus. 

Dažų paruošimas  Dažant kultūros paveldo objektų fasadus naudojamos įvairios dažymo technologijos:  

- kultūros paminklams - tradicinės istorinės kalkinio dažymo technologijos bei pramoninės gamybos kalkiniai 
ar silikatiniai dažai;  

- kitiems paveldo objektų fasadams - tradicinės istorinės kalkinio dažymo technologijos, pramoninės gamybos 
istorinės linijos kalkiniai ar silikatiniai dažai, šiuolaikinėmis technologijomis -akriliniai bei silikoniniai dažai 
fasadams, atitinkantys medžiagų suderinamumo ir grįžtamumo principus;  

- tvarkant kultūros paminklų fasadus ir naudojant istorinio kalkinio dažymo technologijas pagrindinė medžiaga 
yra gesintos kalkės. Tinko paviršiaus tvirkikliai - fiksatyvai, gruntai, dažai gaminami objekte, pagal projekte 
numatytas receptūras, naudojant gesintas kalkes, kurių aktyvumas > 67 % (kalkinis vanduo, kalkių - kalio 
aliuminio alūno gruntas, kalkiniai dažai), pigmentai mineralinės kilmės, atsparūs šarmams, šviesai, atmosferos 
pokyčiams;  

- dažant fasadus pramoninės gamybos kalkiniais arba silikatiniais dažais, naudojami tos pačios firmos dažai 
bei pasiūlytos plakiravimo medžiagos. Dažoma pagal gamintojo technologiją.  

- Dažymui naudojant šiuolaikines dažymo technologijas (pramoninės gamybos sintetiniais dažais), taikomi tos 
pačios firmos dažai bei plakiravimo medžiagos, atitinkantys suderinamumo bei grįžtamumo principus. 
Dažoma pagal gamintojo technologiją. 

Dažymo eiga. Fasadų tinkuotų paviršių dažymas turi būti atliekamas tik sutvarkius statinio konstrukcijas (kai 
sutvarkytos sienų ir perdangų konstrukcijos, išdžiovintas mūras, stabilizuoti tinkuoti paviršiai, užtaisytos 
netektys, atlikti tinkuotų paviršių nudruskinimas ir biocidinis apdorojimas). Dažyti galima tik po 28 parų, 
užbaigus tinko tvarkomuosius darbus, kai pagrindas yra sausas, švarus ir tvirtas.  
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Dažant pramoninės gamybos istorinės linijos kalkiniais dažais, nuvalytas tinko paviršius nuplaunamas, 
išdžiovinamas, suvilgomas geriamu vandeniu, fiksuojamas tos pačios firmos rekomenduojamais fiksatyvais, 
tepami 2 grunto sluoksniai ir 2 kalkinių modifikuotų dažų sluoksniai, pagal gamintojo nurodymus.  

Dažymui naudojant pramoninės gamybos šiuolaikines dažymo technologijas, tinkuoti pav1rs1a1 nuplaunami 
geriamu vandeniu, išdžiovinami, gruntuojami ir dažomi sintetinių rišamųjų medžiagų pagrindu pagamintais 
dažais, skiedžiamais vandeniu. Fiksavimui, gruntavimui, dažymui naudojamos medžiagos, atitinkančios 
medžiagų suderinamumo ir grįžtamumo reikalavimus, pagal gamintojo technologiją ir nurodytas techninėje 
dokumentacijoje.  

Fasado nevienalyčių cokolinių dalių dažymas gali būti atliekamas naudojant pramoninės gamybos kalkinius 
modifikuotus dažus pagal gamintojo technologiją arba pramoninės gamybos sintetinių dervų pagrindu 
pagamintus dažus taip pat pagal gamintojo technologiją. 

Reikalavimai užbaigtiems paviršiams. Dažytų ir tinkuotų paviršių kokybė turi būti vertinama tik jiems visiškai 
išdžiuvus.  

Fasadų tinkuoti paviršiai, dažyti naudojant naujų technologijų sintetinius vandeninius dažus, turi būti lygūs, 
be dėmių, teptukų plaukelių, apatinių sluoksnių persišvietimo, lipnumo, raukšlių, nutekėjimų, plėvelės 
gabaliukų, matomų dažų kruopelių, teptuko brūkšnių, nubėgimų bei kalkių išsproginėjimų. Dažų sluoksniai 
turi būti tvirtai ir tolygiai sukibę su dengiamu paviršiumi. 

 

TS-2. SKARDINIMO DARBAI. 

Keičiamiems balkonų skardos fragmentams naudojama plieninė cinkuota dažyta skarda. Jos profilis, 
spalva ir kitos savybės turi būti tokios pačios, kaip esamos skardinės dangos. 

 

TS-3 PLYTELIŲ KLIJAVIMAS IR HIDROIZOLIACIJA 

Balkono sandūroje su fasadu ir visu balkono grindu paviršiumi įrengiama hidroizoliacija tinkanti lauko 
sąlygoms ir atspari temperatūrų pokyčiams. Klijuojamoji apdaila įrengiama ant sauso ir švaraus 
armuotojo sluoksnio, praėjus ne mažiau kaip 72 valandoms nuo prieš tai buvusios operacijos 
užbaigimo. Plytelės klijuojamos pagal iš anksto paruoštą išdėstymo planą, parengtą įvertinus apdailos 
plytelių dydį ir reikiamų termodeformacinių siūlių įrengimą. Palangių ir angokraščių linijos yra išeitinės 
linijos plytelėmis klijuojamiems plotams išskirstyti. Kitos pagrindinės linijos pagal planą žymimos ant 
fasado paviršiaus naudojant ženklinimo virvelę. Klinkerines arba keramines plyteles imituojančios 
apdailos plytelių dydžiai atitinka keraminių plytelių dydžius. Klijuojamosios apdailos detalės klojamos 
ant klijų mišinio, užtepto dantytu glaistikliu ant išdžiūvusio armuotojo sluoksnio paviršiaus. Klijų mišinys 
tepamas ant paviršiaus plokštumos tarp pažymėtų linijų, tačiau būtinai ant tokio dydžio plokštumos, 
kurią galima spėti aptaisyti iki klijai išdžius. Klijuojamosios apdailos detalės nestipriai prispaudžiamos 
prie užtepto klijų mišinio taip, kad tarp detalės ir klijų neliktų tuštumos. Jeigu naudojamos kampinės 
klijuojamosios apdailos detalės, jos klojamos pirmiausia. Priklijavus klijuojamosios apdailos detales, 
siūlės tarp jų iš karto išlyginamos drėgnu plokščiu teptuku. Taip suformuojama įgilinta siūlė, suteikianti 
aptaisytam paviršiui išraiškingumo. Siūles galima ir 

visiškai užpildyti. Tada naudojami specialūs mišiniai siūlėms užtaisyti. Užteptas mišinys išlyginamas 

rievikliu. Mišiniui išdžiūvus, užterštos vietos nuvalomos šepetėliu. 
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Apklijuojant paviršių keraminėmis plytelėmis, pagal pateiktus gamintojo nurodymus būtina suformuoti 
horizontalias ir vertikalias termodeformacines siūles. Šios siūlės taip pat būtinos ir kampų srityje. 

 

TS- 4 NURODYMAI ARDYMO IR VALYMO DARBAMS 

Ardymo darbus atlikti nepažeidžiant autentiškos pastato medžiagos ir saugomų elementų. Iškilus 
neaiškumams kreiptis į projekto vadovą. Pašalintą užterštą tinką, užkrėstą medieną skubiai pašalinti iš 
statybos aikštelės. Konstrukcijas, turinčias sudėtyje asbesto, ardyti ir išvežti pagal techninės 
specifikacijos nurodymus.  

Ardymo ir valymo darbų sudėtis pateikta projekto darbų žiniaraščiuose.  

Nešvarumai, byrantis arba atšokęs tinkas nuvalomas kietais kaproniniais šepečiais arba minkštais 
skutimo įrankiais. Nukalamas įmirkęs prisotintas druskų tinkas. Sveikas tvirtas tinkas saugomas. Darbų 
vykdymo eigoje darbų pobūdis gali būti pakoreguotas.  

Gaminių, kuriuose panaudotas asbestas arba medžiagų, savo sudėtyje turinčių asbesto, pirmaeilis 
pašalinimas. 

1. Prieš pradedant pagrindinius statinio tvarkybos darbus, pašalinti nurodytus medžiagų 
darbų žiniaraštyje gaminius, savo sudėtyje turinčius asbesto. ,,Asbestas" reiškia šiuos pluoštinius 
silikatus: 

• aktinolitas (CAS Nr. 77536-66-4 ), 

• asbestas griuneritas (amozitas) (CAS Nr. 12172-73-5), 

• antofilitas (CAS Nr. 77536-67-5), 

• chrizolitas (CAS Nr. 12001-2-5), 

• krokidolitas (CAS Nr. 12001-28-4 ), 

• tremolitas (CAS Nr. 77536-68-6). 

2. Darbus vykdyti pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR 
sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. A1-184/v-546 patvirtintus „Darbo su 
asbestu nuostatus", kurie įsigaliojo nuo 2005 m. liepos 1 d. 

3. Asbestas - kenksminga, vėžį sukelianti medžiaga. Asbesto galima rasti: 

• stoguose ir sienose, 

• šiluminiuose įrenginiuose, 

• vėdinimo įrenginiuose, 

• asbestcemenčio vamzdžiuose ir movose, 

• elektros įrenginiuose, 

• ugniai atspariose sienose ir duryse, 

• dažuose ir klijuose, 

• karščiui ir ugniai atspariose tekstilės gaminiuose. 
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4. Ypatingą dėmesį skirti asbesto atliekų tvarkymui. Vykdyti pagal: 

4.1. ,,Atliekų tvarkymo taisykles" (Žin., 1999, Nr. 63-2065); 

4.2. ,,Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis" nuostatus (Žin., 1998, 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

POZICIJA 
EIL.NR. 

PAVADINIMAS IR TECHNINĖS 
CHARAKTERISTIKOS 

ŽYMUO MATO 
VNT. 

KIEKIS PASTABOS 

FASADO UŽDENGIMAS IR STATYBINIAI STOGELIAI PESČIŲJŲ SAUGUMUI UŽTIKRINTI 
1. Fasado uždengimas apsaugai. Langų ir 

balkonų durų uždengimas 
TS - 1 Komp. 

2. Stogelis pėsčiųjų saugumui užtikrinti m 15 
FASADO VALYMO IR ATSTATYMO DARBAI 
3. LYGIAI TINKUOTI IŠORĖS PAVIRSIAI, balkonų 

sienų, lygios plokštumos; lubos (l sudėt. 
kategorijos lygiai tinkuotas, dažytas paviršius) 
Remontas,: drėgmės pažeisto tinko 
fragmentų nuardymas; 
paviršių valymas smėliasrove pašalinant 
atšokusius tinko ir dažų sluoksnius, smulkių 
netekčių ir plyšių užtaisymas- 70%; 
nudruskinimas, antiseptikavimas, dažymas 
pagal spalvinį sprendimą silikatiniais 
fasadams skirtais dažais 

TS -1 m2 6.00 

4. Fasado, balkonų kraštinių ir lubų perdažymas 6.00 
BALKONŲ TURĖKLŲ REMONTAS 
5. Dekoratyvių tinkuotų plokštumų (l sudėt. 

kategorijos lygiai tinkuotas, dažytas paviršius) 
Remontas,: drėgmės pažeisto tinko 
fragmentų nuardymas; 
paviršių valymas smėliasrove pašalinant 
atšokusius tinko ir dažų sluoksnius, smulkių 
netekčių ir plyšių užtaisymas- 70%; 
nudruskinimas, antiseptikavimas, dažymas 
pagal spalvinį sprendimą silikatiniais 
fasadams skirtais dažais 

TS - 1 m2 22.30 

6. Dekoratyvių tinkuotų paviršių perdažymas m2 22.30 
SKARDINIMO DARBAI 
7. Esamo apskardinimo demontavimas TS - 2 m 7.70 
8. Naujas apskardinimas (rheinzink tipo, storis 

nuo 0,6 mm) 
m 7.70 

BALKONŲ GRINDŲ APDAILA IR HIDROIZOLIACIJA 
9. Grindų hidroizoliacija TS - 3 m2 6.75 
10. Slenksčiai Vnt. 1 
12. Plytelės ir plytelių klijavimas m2 6.75 
STATYBINĖS ATLIEKOS 
12. Statybinių šiukšlių pašalinimas TS-4 M3 1.00 Tikslinamas 

kiekis statybos 
eigoje. 

Kiekiai pateikiami projektiniai neįvertinus atsargos koeficientų. 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-08-13 01:27:52

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/494481

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2005-11-17

Adresas: Vilnius, Gedimino pr. 19
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-0727-8080

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 0101/0040:276 Vilniaus m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos
Žemės sklypo plotas: 0.6133 ha

Užstatyta teritorija: 0.6133 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 2229181 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2005-11-11
Kadastro duomenų nustatymo data: 2004-04-20

2.2. Pastatas - Administracinis
Adresas: Vilnius, J. Lelevelio g. 6

Unikalus daikto numeris: 1096-8017-2016
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė

Žymėjimas plane: 2B5b
Statybos pradžios metai: 1968

Statybos pabaigos metai: 1968
Rekonstravimo pradžios metai: 2006

Rekonstravimo pabaigos metai: 2008
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Gelžbetonio plokštės
Stogo danga: Ruberoidas

Aukštų skaičius: 5
Bendras plotas: 7676.53 kv. m

Pagrindinis plotas: 4970.28 kv. m
Tūris: 30287 kub. m

Užstatytas plotas: 1347.00 kv. m
Koordinatė X: 6062083
Koordinatė Y: 582377

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 3973587 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 23 %

Atkuriamoji vertė: 3059546 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: 2008-10-01

Vidutinė rinkos vertė: 10503070 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2008-10-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 2008-10-01

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: D
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: 145.24 kWh/m2/m.

2.3. Pastatas - Administracinis
Aprašymas / pastabos: Pastogės patalpų baigtumas - 88%. Pastogės 1-ojo statybų etapo baigtumas 100% (patalpos nuo 3-91 iki 3-

121, t. y. 721,26 kv. m). Pastogės II -ojo statybų etapo baigtumas 72% (patalpos 3-122, 3-123, t. y. 505,69 kv. m).
Unikalus daikto numeris: 1094-0083-1012

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė
Žymėjimas plane: 1B3/p

Statybos pradžios metai: 1940
Statybos pabaigos metai: 1940

Rekonstravimo pradžios metai: 2006
Rekonstravimo pabaigos metai: 2010

Papr. remonto pradžios metai: 2011
Papr. remonto pabaigos metai: 2017

Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Metalas

Aukštų skaičius: 3
Bendras plotas: 7636.13 kv. m

Pagrindinis plotas: 3777.47 kv. m
Tūris: 42515 kub. m

Užstatytas plotas: 2522.00 kv. m
Koordinatė X: 6062026
Koordinatė Y: 582363

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 5399000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 51 %

Atkuriamoji vertė: 2646000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: 2017-12-01

Vidutinė rinkos vertė: 5975000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-12-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 2017-12-01

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: D
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: 180.89 kWh/m2/m.

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0727-8080, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2004-06-04 Įsakymas Nr. 30-933
2005-11-03 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-10141-01

Įrašas galioja: Nuo 2005-11-21
4.2. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0083-1012, aprašytas p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 1996-05-22 Steigėjo įsakymas Nr. 227
1999-08-17 Steigėjo įsakymas Nr. 343

Įrašas galioja: Nuo 1999-09-28
4.3. Nuosavybės teisė



Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: pastatas Nr. 1096-8017-2016, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 1996-05-22 Steigėjo įsakymas Nr. 227
1999-08-17 Steigėjo įsakymas Nr. 343

Įrašas galioja: Nuo 1999-09-28

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Valstybės įmonė Turto bankas, a.k. 112021042
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0727-8080, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-12-02 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 49MŽP-30-(14.49.113.)
Įrašas galioja: Nuo 2019-12-18

6. Kitos daiktinės teisės:
6.1. Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: Valstybės įmonė Turto bankas, a.k. 112021042
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0083-1012, aprašytas p. 2.3.

pastatas Nr. 1096-8017-2016, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2017-12-06 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1008

2018-06-29 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 8P-18-130/A6-397(15.35-21)
Įrašas galioja: Nuo 2018-07-19

6.2. Kelio servitutas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0727-8080, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2005-11-03 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-10141-01
Plotas: 0.0308 ha

Aprašymas: Suteikti teisę važiuoti transporto priemonėmis bet kuriuo paros metu į gretimą sklypą, žemės sklypo dalimi,
pažymėta linijomis ir skaičiais 59-62, 5, 6, 63.

Įrašas galioja: Nuo 2005-11-21

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 304894892
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0083-1012, aprašytas p. 2.3.

pastatas Nr. 1096-8017-2016, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2024-01-04 Nuomos sutartis Nr. 24-S4-17

2024-03-20 Susitarimas Nr. 24-S4-257
Įrašas galioja: Nuo 2024-04-09

Terminas: Nuo 2024-01-01 iki 2033-12-31
7.2. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0083-1012, aprašytas p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2020-12-16 Nuomos sutartis Nr. 20-S4-769
2022-03-24 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 22-S4-112
2022-05-02 Susitarimas Nr. 22-S4-194
2022-07-15 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 22-S4-383
2023-04-24 Susitarimas Nr. 23-S4-285
2023-11-13 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 23-S4-666
2024-02-15 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 24-S4-118

Įrašas galioja: Nuo 2024-03-14
Terminas: Nuo 2022-04-15 iki 2038-07-01

7.3. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Berneliai", a.k. 135464844

Daiktas: pastatas Nr. 1094-0083-1012, aprašytas p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: 2020-10-12 Nuomos sutartis Nr. 20-S4-200

2023-09-26 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 23-S4-551
Plotas: 146.90 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2024-01-09
Terminas: Nuo 2020-10-12 iki 2026-10-13

7.4. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Berneliai", a.k. 135464844

Daiktas: pastatas Nr. 1096-8017-2016, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2020-10-12 Nuomos sutartis Nr. 20-S4-200

2023-09-26 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 23-S4-551
Plotas: 445.04 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2024-01-09
Terminas: Nuo 2020-10-12 iki 2026-10-13

7.5. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927

Daiktas: pastatas Nr. 1096-8017-2016, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2020-12-16 Nuomos sutartis Nr. 20-S4-769

2022-03-24 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 22-S4-112
2022-05-02 Susitarimas Nr. 22-S4-194
2022-07-15 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 22-S4-383
2023-04-24 Susitarimas Nr. 23-S4-285

Aprašymas: Pastate, kurio unikalus Nr. 1096-8017-2016, nuomojamų patalpų plotas 1203,55 kv. m.
Įrašas galioja: Nuo 2023-05-08

Terminas: Nuo 2022-04-15 iki 2038-07-01
7.6. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, a.k. 188675190
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0083-1012, aprašytas p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2020-12-14 Nuomos sutartis Nr. 20-S4-722
2021-11-03 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 21-S4-479
2023-03-02 Susitarimas Nr. 23-S4-162

Plotas: 3320.98 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-03-21

Terminas: Nuo 2021-01-01 iki 2038-07-01
7.7. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, a.k. 188675190
Daiktas: pastatas Nr. 1096-8017-2016, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2020-12-14 Nuomos sutartis Nr. 20-S4-722
2021-11-03 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 21-S4-479
2023-03-02 Susitarimas Nr. 23-S4-162

Plotas: 4110.41 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-03-21

Terminas: Nuo 2021-01-01 iki 2038-07-01
7.8. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0083-1012, aprašytas p. 2.3.

pastatas Nr. 1096-8017-2016, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2020-12-16 Nuomos sutartis Nr. 20-S4-769

2022-03-24 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 22-S4-112
2022-05-02 Susitarimas Nr. 22-S4-194
2022-07-15 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 22-S4-383

Aprašymas: Pastate, kurio unikalus Nr. 1094-0083-1012, nuomojamų patalpų plotas 1520,68 kv. m; pastate, kurio unikalus
Nr. 1096-8017-2016, nuomojamų patalpų plotas 1207,71 kv. m.

Įrašas galioja: Nuo 2022-07-25
Terminas: Nuo 2022-04-15 iki 2038-07-01

7.9. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, a.k. 188752740

Daiktas: pastatas Nr. 1096-8017-2016, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2020-11-24 Nuomos sutartis Nr. 20-S4-269

Plotas: 87.04 kv. m



Įrašas galioja: Nuo 2020-12-22
Terminas: Iki 2038-07-01

7.10. Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0083-1012, aprašytas p. 2.3.

pastatas Nr. 1096-8017-2016, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2010-04-21 Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas

Nr. KPD-RM-1387
Aprašymas: 2010-10-01 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 10-01, nekilnojamojo daikto kodas 33653

Įrašas galioja: Nuo 2010-10-21
7.11. Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, a.k. 188692688
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0727-8080, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2010-04-21 Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas
Nr. KPD-RM-1387

Aprašymas: 2010-09-02 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 09-06, nekilnojamojo daikto kodas 33653
Įrašas galioja: Nuo 2010-09-23

7.12. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, a.k. 188675190

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0727-8080, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2005-11-23 Panaudos sutartis Nr. K01/2005-1377

Plotas: 0.6133 ha
Įrašas galioja: Nuo 2006-01-04

Terminas: Nuo 2005-11-23 iki 2068-11-22

8. Žymos:

8.1.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kultūros paveldo objektų ir
vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0727-8080, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0727-8080, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų
elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0727-8080, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos
(III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0727-8080, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: skirstomųjų dujotiekių
apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0727-8080, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.6.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų,
paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0727-8080, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 1094-0083-1012, aprašytas p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: 2017-12-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2018-05-22 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. ŽŪM-1
Įrašas galioja: Nuo 2018-05-30

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
LOLITA VALANTINIENĖ

Daiktas: pastatas Nr. 1094-0083-1012, aprašytas p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: 2008-06-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-285

2017-12-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2018-05-30

10.3. Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0083-1012, aprašytas p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2014-07-08 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą Nr. AD-0333-1261/0
Įrašas galioja: Nuo 2014-07-08

Terminas: Nuo 2013-05-13 iki 2023-05-13
10.4. Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)

Daiktas: pastatas Nr. 1096-8017-2016, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2014-07-08 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą Nr. AD-0333-1262/0

Įrašas galioja: Nuo 2014-07-08
Terminas: Nuo 2013-05-13 iki 2023-05-13

10.5. Rekonstrukcija (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0083-1012, aprašytas p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2010-11-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2010-11-19 Statybos inspekcijos tarnybos pažyma Nr. NSP-00-101119-00671
2010-12-17 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. SP1-3787

Įrašas galioja: Nuo 2010-12-31
10.6. Išduotas statybos leidimas (kadastro žyma)

Leidimą išdavė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, a.k. 188710061
Daiktas: pastatas Nr. 1096-8017-2016, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2010-10-26 Statybos leidimas Nr. NR/1074/10-1050
Įrašas galioja: Nuo 2010-11-24

10.7. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Valstybės įmonė Registrų centras, a.k. 124110246

Daiktas: pastatas Nr. 1096-8017-2016, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2008-10-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2009-01-30
10.8. Rekonstrukcija (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 1096-8017-2016, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2008-10-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2008-12-03 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. (101)11.4-2730
Įrašas galioja: Nuo 2009-01-30

10.9. Išduotas statybos leidimas (kadastro žyma)
Leidimą išdavė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, a.k. 188710061



Daiktas: pastatas Nr. 1094-0083-1012, aprašytas p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: 2006-12-14 Leidimas vykdyti statybos darbus Nr. NR/1550/06-1672

Įrašas galioja: Nuo 2007-01-16

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis
skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100373017
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-12-02 Telia tinklo apsaugos zonos planas Vilniaus miesto

savivaldybėje Nr. 3-542
Įregistravimo data: 2022-12-06

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 16 kv. m, nuo 2023-01-04

11.2. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis
skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100372482
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-12-02 Telia tinklo apsaugos zonos planas Vilniaus miesto

savivaldybėje Nr. 3-542
Įregistravimo data: 2022-12-05

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 89 kv. m, nuo 2023-01-05

11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100305952

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Įsakymas dėl Vilniaus elektros tinklų teritorijų plano
patvirtinimo Nr. 1-38

Įregistravimo data: 2022-02-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 5 kv. m, nuo 2023-01-05

11.4. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100302174

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Įsakymas dėl Vilniaus elektros tinklų teritorijų plano
patvirtinimo Nr. 1-38

Įregistravimo data: 2022-02-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 6 kv. m, nuo 2023-01-05

11.5. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100306109

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Įsakymas dėl Vilniaus elektros tinklų teritorijų plano
patvirtinimo Nr. 1-38

Įregistravimo data: 2022-02-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 80 kv. m, nuo 2023-01-04

11.6. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100290921

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Įsakymas dėl Vilniaus elektros tinklų teritorijų plano
patvirtinimo Nr. 1-38

Įregistravimo data: 2022-02-15
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 18 kv. m, nuo 2023-01-05

11.7. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100284980

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Įsakymas dėl Vilniaus elektros tinklų teritorijų plano
patvirtinimo Nr. 1-38

Įregistravimo data: 2022-02-15
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 77 kv. m, nuo 2023-01-05

11.8. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100291763

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Įsakymas dėl Vilniaus elektros tinklų teritorijų plano
patvirtinimo Nr. 1-38

Įregistravimo data: 2022-02-15
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 60 kv. m, nuo 2023-01-05

11.9. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100286076

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Įsakymas dėl Vilniaus elektros tinklų teritorijų plano
patvirtinimo Nr. 1-38

Įregistravimo data: 2022-02-15
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 184 kv. m, nuo 2023-01-04

11.10. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100292378

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Įsakymas dėl Vilniaus elektros tinklų teritorijų plano
patvirtinimo Nr. 1-38

Įregistravimo data: 2022-02-15
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 59 kv. m, nuo 2023-01-05

11.11. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100291780

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Įsakymas dėl Vilniaus elektros tinklų teritorijų plano
patvirtinimo Nr. 1-38

Įregistravimo data: 2022-02-15
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 23 kv. m, nuo 2023-01-05

11.12. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100288360

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Įsakymas dėl Vilniaus elektros tinklų teritorijų plano
patvirtinimo Nr. 1-38

Įregistravimo data: 2022-02-15
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 39 kv. m, nuo 2023-01-05

11.13. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100277033

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Įsakymas dėl Vilniaus elektros tinklų teritorijų plano
patvirtinimo Nr. 1-38

Įregistravimo data: 2022-02-11
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 8 kv. m, nuo 2023-01-05

11.14. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100253440

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Įsakymas dėl Vilniaus elektros tinklų teritorijų plano
patvirtinimo Nr. 1-38

Įregistravimo data: 2022-02-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 16 kv. m, nuo 2023-01-05

11.15. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100254887

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Įsakymas dėl Vilniaus elektros tinklų teritorijų plano
patvirtinimo Nr. 1-38

Įregistravimo data: 2022-02-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 18 kv. m, nuo 2023-01-05

11.16. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100250603

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Įsakymas dėl Vilniaus elektros tinklų teritorijų plano
patvirtinimo Nr. 1-38

Įregistravimo data: 2022-02-08
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 16 kv. m, nuo 2023-01-05



11.17. Teritorijos pavadinimas: Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100675575

Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2020-06-29 Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos ketvirtosios Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-VL-1301/3

Įregistravimo data: 2024-07-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 6129 kv. m, nuo 2024-07-23

11.18. Teritorijos pavadinimas: Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100680223

Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2023-10-10 Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos pirmosios Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-2014/29

Įregistravimo data: 2024-07-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 6129 kv. m, nuo 2024-07-23

11.19. Teritorijos pavadinimas: Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100685580

Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2024-05-07 Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos pirmosios Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-1387/13

Įregistravimo data: 2024-07-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 6129 kv. m, nuo 2024-07-23

11.20. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100641691

Įregistravimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija; 2023-05-30 Leidimas rekonstruoti statinį (- ius) Nr. LRS-01-
230530-00077

Įregistravimo data: 2024-03-07
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 450 kv. m, nuo 2024-03-07

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino                

































































Pirkimo sąlygų 
1 priedas 

 
PROJEKTŲ (APRAŠŲ) RENGIMO (RAUGYKLOS G. 25, GEDIMINO PR. 15, GEDIMINO PR. 17, 

GEDIMINO PR. 19, J. BASANAVIČIAUS G. 5, VILNIUS) PASLAUGŲ 
 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Reikalavimai 

I. Bendra informacija apie pirkimo objektą 
1. Statytojas (Užsakovas) VĮ Turto bankas 
2. Pirkimo objektas  Paprastojo remonto penkių projektų (aprašų) rengimo 

paslaugos. 
Pastato paprastojo remonto projektų (aprašų) (toliau – projektas) 
penkių projektų parengimas balkonuose atsiradusių defektų 
šalinimui šiuose objektuose: 

• Raugyklos g. 25, Vilnius – balkonų 6 vnt.; 
• Gedimino pr. 15, Vilnius – balkonų 2 vnt.; 
• Gedimino pr. 17, Vilnius – balkonų 1 vnt.; 
• Gedimino pr. 19, Vilnius – balkonų 1 vnt.; 
• J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius – balkonų 3 vnt. ir cokolio 

remontas. 
Paprastojo remonto projektuose (aprašuose) būtina numatyti ir 
atlikti: 

1. Identifikuotų probleminių vietų aprašymas ir remonto darbų 
technologijos parinkimas, darbų kiekių skaičiavimas, 
sąmatos (darbų kiekio žiniaraščio) bei laiko grafiko 
parengimas. 

2. Paprastojo remonto projektų (aprašų) derinimas su Kultūros 
paveldo departamentu ar su kitomis suinteresuotomis 
trečiosiomis šalimis. 

3. Paprastojo remonto projektuose (aprašuose) turi būti 
numatytos priemonės skirtos užtikrinti: 
• Esminius statinio architektūros reikalavimus; 
• Aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros 

paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugą; 
• Gaisrinę saugą; 
• Darbuotojų saugą ir sveikatą; 
• Ir kt. 

3. Projekto pavadinimas Vilniaus senamiestyje esančiuose pastatuose balkonų defektų 
šalinimas bei remontas  

4. Statinio adresas 1. Raugyklos g. 25, Vilnius; 
2. Gedimino pr. 15, Vilnius; 
3. Gedimino pr. 17, Vilnius 
4. Gedimino pr. 19, Vilnius; 
5. J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius. 

6. Statinio statybos rūšis  Paprastasis remontas 

7. Statinių vietovė 

Vilniaus senamiesčio apsaugos zona: 
1. Raugyklos g. 25, Vilnius (nekilnojamasis daiktas yra 

nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos 
zonoje); 

2. Gedimino pr. 15, Vilnius (objektas įtrauktas Kultūros 
vertybių registrą, unikalus objekto kodas 47680); 

3. Gedimino pr. 17, Vilnius (objektas įtrauktas Kultūros 
vertybių registrą, unikalus objekto kodas 15900); 



Eil. 
Nr. Pavadinimas Reikalavimai 

4. Gedimino pr. 19, Vilnius (nekilnojamasis daiktas yra 
nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos 
zonoje); 

5. J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius (objektas įtrauktas Kultūros 
vertybių registrą, unikalus objekto kodas 288). 

II. Perkamų paslaugų apimtis ir tikslai 
8. Perkamų paslaugų apimtis: Paprastojo remonto projektuose (aprašuose) turi būti: 

• Identifikuotų probleminių vietų aprašymas, remonto darbų 
technologijos parinkimas, medžiagų specifikacijų parengimas, 
darbų kiekių skaičiavimas bei laiko grafikų parengimas; darbų 
organizavimo aprašymai, balkonų aptvėrimų schemų 
parengimas siekiant apsaugoti pėsčiuosius ir kitus trečiuosius 
asmenis; 

• statybinių atliekų pagal atskiras statybinių atliekų rūšis 
tvarkymo būdai, neapdorotų statybinių atliekų panaudojimo 
būdai; 

• rangos darbų paslaugų techninės specifikacijos parengimas ir 
kt. 

Rengiant dokumentus, užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti 
tiekėjų. 
Informaciją, susijusią su pirkimu, laikyti konfidencialia ir neatskleisti 
jokioms trečiosioms šalims be raštiško išankstinio Užsakovo 
sutikimo, nebent tokios informacijos atskleidimas būtų nustatytas 
Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

Vykdymas ir terminai Projektuotojas vykdydamas projektavimo paslaugas (toliau – 
Paslaugos) vadovaujasi Paslaugoms privalomais galiojančiais 
įstatymais, norminiais teisės aktais ir normatyviniais statybos 
dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant šiais: privalomaisiais 
statybos teisės aktais, t. y.  Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, 
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 
įstatymu ir statybos techniniais reglamentais, poįstatyminiais teisės 
aktais (nutarimai, įsakymai, reglamentai), o taip pat taiko kitus 
savanoriškai taikomus statybos teisės aktais - statybos taisykles, 
standartus, techninius įvertinimus, metodinius nurodymus ir 
rekomendacijas. 
Projektuotojas turi turėti pakankamą kvalifikaciją šiems 
projektavimo darbams atlikti, turėti Lietuvos Respublikos įstatymų ir 
kitų norminių aktų reikalaujamus atestatus, licencijas ir kitus 
leidimus būtinus šios techninės specifikacijos ir sutarties 
įsipareigojimams įvykdyti. 
Visą Užsakovo pateiktą medžiagą ir kitus dokumentus Projektuotojas 
negali perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai tai 
yra reikalinga sutarties vykdymui arba Lietuvos Respublikos 
numatytais teisės aktų atvejais. 
Paprastojo remonto projektų (aprašų) parengimui reikalingų tyrimų, 
bandymų, apžiūrų, analizių ir matavimų atlikimas, projektavimo 
sąlygų išėmimas/ tikslinimas (pagal poreikį);  
Paprastojo remonto projektų (aprašų) apimtis ir detalumas turi: 

- atitikti Užsakovo šią techninę specifikaciją; 
- projektuotojas teisės aktų nustatyta tvarka suderina 

paprastojo remonto projektus (aprašus) su trečiaisiais 
asmenimis ir apie tai informuoja Užsakovą, rengia 
dokumentus, kurių pagrindu būtų gauti 
sutikimai / suderinimai. 

Paprastojo remonto projektų (aprašų) taisymai: 
- Paaiškėjus, kad paprastojo remonto projekte (apraše) yra 

esminių klaidų arba jis neatitinka realių sąlygų, arba yra 



Eil. 
Nr. Pavadinimas Reikalavimai 

nepakankamai išsamus, projektas grąžinamas jį parengusiam 
Projektuotojui, kuris privalo neatlygintinai pataisyti 
projektą. Projekto sprendinių pakeitimai, papildymai ir 
patikslinimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių 
ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 
reikalavimus ir būti suderintas su atitinkamomis 
institucijomis. 

Nurodymai statinio paprastojo 
remonto projekto (aprašo) 
dokumentų komplektavimui, 
įforminimui ir pateikimui. 
Paslaugų priėmimas  

Visi projektavimo dokumentai ir projektų brėžiniai, kurie bus 
parengti ir turės būti perduoti Užsakovui, laikomi Užsakovo 
nuosavybe. Užsakovui turės būti perduota visa dokumentacija ir 
brėžiniai elektroninėje laikmenoje dwg, pdf formatais (arba 
lygiaverčiais).  
Darbų kiekių žiniaraščiai turi būti pateikti pdf ir exel, UAB „Sistela“ 
(arba lygiaverčiais) bendraisiais ekonominiais normatyvais statinių 
statybos skaičiuojamosios kainos nustatymui formatu elektroninėje 
laikmenoje. 
Užsakovas priims Paslaugas vadovaujantis Technine specifikacija, 
Projektuotojui pateikus Užsakovui visų objektų galutinių Projektų 
versijas, pasirašydamas atliktų Paslaugų perdavimo - priėmimo aktą, 
kuriame turi būti nurodytos faktiškai atliktos Paslaugos kiekvieno 
objekto atžvilgiu ir Užsakovui perduodami dokumentai. 

Paslaugų teikimo pradžia ir 
trukmė 

Paslaugų teikimo pradžia laikoma sutarties įsigaliojimo data. 
Projektų parengimas – 60 k. d. 

9.  Reikalavimai paprastojo 
remonto projekto (aprašo) 
rengimo dokumentų kalbai (-
oms) 

Lietuvių kalba 

 
 
UŽSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI  
 

1) Raugyklos g. 25, Vilnius nuotraukos ir NT registrų centro išrašas; 
2) Gedimino pr. 15, Vilnius nuotraukos ir NT registrų centro išrašas; 
3) Gedimino pr. 17, Vilnius nuotraukos ir NT registrų centro išrašas; 
4) Gedimino pr. 19, Vilnius nuotraukos ir NT registrų centro išrašas; 
5) J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius nuotraukos ir NT registrų centro išrašas; 
6) Raugyklos g. 25, Vilnius kadastrinė byla; 
7) Gedimino pr. 15, Vilnius kadastrinė byla; 
8) Gedimino pr. 17, Vilnius kadastrinė byla; 
9) Gedimino pr. 19, Vilnius kadastrinė byla; 
10) J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius kadastrinė byla. 
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