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22 M - XX - TDP - PSŽ 

 

Lapas Lapų 
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Eil. Nr. Bylos žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  BD - 01 0 Bendroji - 

2.  SP - 02 0 Sklypo sutvarkymo - 

3.  SA - 03 0 Architektūrinė - 

4.  SK - 04 0 Konstrukcinė - 

5.  LVN - 05 0 Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo - 

6.  VN - 06 0 Pastatų vandentiekio ir nuotekų šalinimo - 

7.  ŠVOK - 07 0 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo - 

8.  E - 08 0 Elektrotechninė - 

9.  LER - 09 0 Lauko elektroninių ryšių - 

10.  ER - 10 0 Pastatų elektroninių ryšių  - 

11.  AS - 11 0 Apsauginės signalizacijos - 

12.  GSS - 12 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo - 

13.  PVA - 13 0 Procesų valdymo ir automatizacijos - 
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Statinio projekto dalies bylos 
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Dokumento žymuo Lapų sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Tekstiniai dokumentai 

22 M - XX - TDP_PSŽ 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis - 

22 M - XX - TDP - BD_DSŽ 2 0 Statinio projekto dalies bylos dokumentų sudėties žiniaraštis - 

22 M - XX - TDP - BD_BSR 2 0 Bendrieji statinių rodikliai - 

22 M - XX - TDP - BD_BAR 17 0 Bendrasis aiškinamasis raštas - 

22 M - XX - TDP - BD_BTS 6 0 Bendroji techninė specifikacija - 

22 M - XX - TDP - BD_PSS 1 0 Pritarimų, suderinimų sąrašas - 

Grafiniai dokumentai 

22 M - XX - TDP - BD_B - 01 1 0 Sklypo planas, M 1:500 - 

22 M - XX - TDP - BD_B - 02 1 0 Sklypo nužymėjimo planas, M 1:500 - 

22 M - XX - TDP - BD_B - 03 1 0 Sklypo aukščių planas, M 1:500 - 

22 M - XX - TDP - BD_B - 04 1 0 Sklypo dangų planas, M 1:500 - 

22 M - XX - TDP - BD_B - 05 1 0 Suvestinis sklypo inžinerinių tinklų planas, M 1:500 - 

Priedai 

- 7 - Techninė specifikacija - 

23/310 2 - Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas - 

50/121949 2 - Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas - 

PN23/2002-0001 2 - Valstybinės žemės panaudos sutartis - 

3244 2 - 

Įsakymas dėl valstybinės žemės sklypo Žaliasis kelias Nr. 6 
(buvęs adresas Miško g. Nr. 17) Juodkrantės gyv., 
Neringoje, įregistravimo ir valstybinės žemės sklypo 
suteikimo naudotis Vilniaus Gedimino technikos universitetui 

- 

13VĮ-547-(14.13.2 E.) 2 - 
Įsakymas dėl 2002 m. sausio 10 d. valstybinės žemės 
panaudos sutarties Nr. PN23/2002-0001 pakeitimo 

- 

13SUN-34-(14.13.56 E.) 3 - 
Susitarimas dėl 2002 m. sausio 10 d. valstybinės žemės 
panaudos sutarties Nr. PN23/2002-0001 pakeitimo 

- 

- 2 - Žemės sklypo planas M 1:500 - 

TIIIS1-20230512-032914 1 - Topografinis planas M 1:500 - 

- 8 - 
Pastato energetinis naudingumas. Techninio projekto 
bendroji dalis | Juodkrantė Nr. 1 

- 

- 4  
Projektuojamo pastato energetinio naudingumo sertifikatas | 
Juodkrantė Nr. 1 

- 

- 8 - 
Pastato energetinis naudingumas. Techninio projekto 
bendroji dalis | Juodkrantė Nr. 2 

- 

- 4 - 
Projektuojamo pastato energetinio naudingumo sertifikatas | 
Juodkrantė Nr. 1 

- 

2020-07-16 3 - 
Lietuvos architektų rūmų regioninės architektų tarybos 
išvada 

- 

2023-03-14 2 - 
Rengėjų atsakymai į Klaipėdos RAT argumentus, išvadas ir 
rekomendacijas 

- 
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- 5 - 
Sklype adresu Žaliojo kel. 6, Neringa šalinamų medžių 
taksacijos aprašomoji lentelė 

- 

- 2 - Planuojamos mokslo ir mokymo veiklos technologijų aprašas - 

- 1 - 
Kuršių Nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano korektūra. 
Ištrauka 

- 

144 2 - 
Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2012 m. 
birželio 6 d. nutarimo Nr. 702 „Dėl Kuršių Nerijos 
nacionalinio parko tvarkymo plano patvirtinimo“ pakeitimo 

- 

2a 1 - 
Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrasis 
planas. 2. Gyvenviečių teritorijų vystymas. Ištrauka 

- 

T1-164 1 - 
Sprendimas dėl Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių 
bendrojo plano patvirtinimo 

- 

U-019-01 - 01 - SDP 1 2019 
Žemės sklypo Žaliojo kelio Nr. 6, Neringoje (sklypo kad. Nr. 
2301/0004:303), detaliojo plano koregavimas statinio 
projekto rengimo metu 

- 

TS-07 2 - Prisijungimo sąlygos - 

3-I-0438/23 1 - Prisijungimo sąlygos - 

TS24-94636 4 - Prisijungimo sąlygos - 

SRD-32-230718-00010 

9 

- Specialieji reikalavimai - 

STRD-00-230704-00182 - 
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos 
reikalavimai 

- 

SARD-32-230717-00010  Specialieji architektūros reikalavimai - 

7 4 - Statinio apžiūros aktas - 

44953-2023 28 - Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita - 

- 1 - Pritarimas projektiniams pasiūlymams - 

22 M - PP 40 - 

Mokslo paskirties pastatų, VGTU (VILNIUS TECH) praktikų 
bazės laboratorinių korpusų Nr. 1 ir Nr. 2 Žaliasis kelias Nr. 6 
Neringos sav., Neringos m., rekonstravimo projektas. 
Projektiniai pasiūlymai 

- 

- 1 - 
Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo 
programinės įrangos sąrašas 

- 

Pastabos: 
1. Teritorijų planavimo dokumento (šiuo atveju Kuršių Nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos 
vtriausybės 2012 m.birželio 6 d. nutarimu  Nr. 702 „Dėl Kuršių Nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano patvirtinimo“) aiškinamasis raštas 
nepridedamas atsižvelgiant į jo dydį. Šis dokumentas aprašomas projekto BD dalies aiškinamajame rašte. 
2. Teritorijų planavimo dokumento (šiuo atveju Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrojo plano, patvirtinto Neringos savivaldybės 
tarybos 2021 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. T1-164 „Dėl Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrojo plano patvirtinimo“) 
aiškinamasis raštas nepridedamas atsižvelgiant į jo dydį. Šis dokumentas aprašomas projekto BD dalies aiškinamajame rašte. 
4. Teritorijų planavimo dokumentus galima rasti internete: https://neringa.lt/veiklos-sritys/veiklos-sritys/teritoriju-planavimas-ir-statyba/131 ir 
http://www.tpdr.lt/. 
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Eil. Nr. Pagrindiniai techniniai rodikliai Mato vienetas Kiekis Pastabos 

I. Sklypas 

1.1. Sklypo plotas m2 2869 - 

1.2. Sklypo užstatymo plotas m2 277 - 

1.3. Sklypo užstatymo intensyvumas % 12,3 - 

1.4. Sklypo užstatymo tankis % 10 - 

1.5. Apželdintas sklypo plotas (vejos plotas) % 20 - 

1.6. Automobilių stovėjimo vietų skaičius vnt. 12 - 

II. Pastatai 

2.1. Mokslo paskirties pastatas - laboratorija Nr. 1 
Neypatingasis statinys 
Statinio rekonstravimas 

2.1.1. Pastato bendras plotas* m2 238,72 - 

2.1.2. Pastato tūris* m3 1215 - 

2.1.3. Aukštų skaičius* vnt. 2 - 

2.1.4. Pastato aukštis* m‘ 7,00 - 

2.1.5. Energinio naudingumo klasė - A - 

2.1.6. Pastato akustinio komforto sąlygų klasė - C - 

2.1.7. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - II - 

2.2. Mokslo paskirties pastatas - laboratorija Nr. 2 
Neypatingasis statinys 
Statinio rekonstravimas 

2.2.1. Pastato bendras plotas* m2 172,61 - 

2.2.2. Pastato tūris* m3 552 - 

2.2.3. Aukštų skaičius* vnt. 2 - 

2.2.4. Pastato aukštis* m‘ 7,00 - 

2.2.5. Energinio naudingumo klasė - A - 

2.2.6. Pastato akustinio komforto sąlygų klasė - C - 

2.2.7. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - II - 

IV. Inžineriniai tinklai 

4.1. Vandentiekio tinklai (V1) Nauja statyba 

4.1.1. 
Inžinerinių tinklų ilgis m‘ 51 

II gr. nesudėtingasis statinys 
Vamzdžio skersmuo mm‘ 110 

4.2. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai (F1) Nauja statyba 

4.2.1. 
Inžinerinių tinklų ilgis m‘ 40 

II gr. nesudėtingasis statinys 
Vamzdžio skersmuo mm‘ 160 

4.2.2. 
Inžinerinių tinklų ilgis m‘ 16 

II gr. nesudėtingasis statinys 
Vamzdžio skersmuo mm‘ 63 
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4.3. Lietaus nuotekų šalinimo tinklai (L1) Nauja statyba 

4.3.1. 
Inžinerinių tinklų ilgis m‘ 35 

II gr. nesudėtingasis statinys 
Vamzdžio skersmuo mm‘ 160 

4.4. Elektros tinklai (E1, E2) Nauja statyba 

4.4.1. Elektros tinklų laidininkų skaičius / skerspjūvis 4 x 95mm2 

400m 

- 

4.4.2. Elektros tinklų laidininkų skaičius / skerspjūvis 4 x 50mm2 - 

4.4.3. Elektros tinklų laidininkų skaičius / skerspjūvis 4 x 35mm2 - 

4.4.4. Elektros tinklų laidininkų skaičius / skerspjūvis 5 x 10mm2 - 

4.4.5. Elektros tinklų laidininkų skaičius / skerspjūvis 3 x 2,5mm2 - 

4.5. Elektroniniai ryšiai (R0) Nauja statyba 

4.5.1. Elektroninio ryšių tinklų kanalizacijos vamzdis D50 m‘ 185 - 

V. Kiti inžineriniai statiniai 

5.1. Buitinių nuotekų siurblinė (FS-1) Nauja statyba 

5.1.1. Tūris m3 5,31 I gr. nesudėtingasis statinys 

5.2. Kritulių vandens infiltravimo ir akumuliavimo talpa Nauja statyba 

5.2.1. Tūris m3 5 x 5,26 I gr. nesudėtingasis statinys 

5.3. Kritulių vandens infiltravimo ir akumuliavimo talpa Nauja statyba 

5.3.1. Tūris m3 3 x 3,95 I gr. nesudėtingasis statinys 

5.4. Kitos paskirties inžineriniai statiniai - Automobilių stovėjimo aikštelė (5) Statinio rekonstravimas 

5.4.1. Plotas m2 302 II gr. nesudėtingasis statinys 

5.5. Kitos paskirties inžineriniai statiniai - Terasa (6) Nauja statyba 

5.5.1. Plotas m2 58,2 I gr. nesudėtingasis statinys 

5.6. Kitos paskirties inžineriniai statiniai - Terasa (7) Nauja statyba 

5.6.1. Plotas m2 50,52 I gr. nesudėtingasis statinys 

5.7. Kitos paskirties inžineriniai statiniai - Terasa (8) Nauja statyba 

5.7.1. Plotas m2 48,46 I gr. nesudėtingasis statinys 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų 
surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie 
rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
 

Statinio projekto vadovas Algirdas Stripinis (A 1872) 
2024 m. lapkričio 6d. 
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1. SĄRAŠAS DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS 

Eil. Nr. Žymuo Dokumento pavadinimas 

1. Lietuvos respublikos įstatymai 

1.1.  I-301 LR saugomų teritorijų įstatymas 

1.2.  I-446 LR žemės įstatymas 

1.3.  I-1120 LR teritorijų planavimo įstatymas 

1.4.  I-1240 LR statybos įstatymas 

1.5.  I-2223 LR aplinkos apsaugos įstatymas 

1.6.  IX-1016 LR pajūrio juostos įstatymas 

1.7.  XIII-2166  LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 

2. Statybos techniniai reglamentai 

2.1.  STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

2.2.  STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

2.3.  STR 1.01.04:2015 
Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo 
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 
Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

2.4.  STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

2.5.  STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 

2.6.  STR 1.02.09:2011 Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas 

2.7.  STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 

2.8.  STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

2.9.  STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

2.10.  STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

2.11.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

2.12.  STR 1.07.03:2017 
Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo 
tvarka 

2.13.  STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 

2.14.  STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 

2.15.  STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

2.16.  STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

2.17.  STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga 

2.18.  STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo 

2.19.  STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas 

2.20.  STR 2.01.02:2016 Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 

2.21.  STR 2.01.05:2003 Civilinė sauga. Žmonių sanitarinio švarinimo punktų projektavimo reikalavimai 

2.22.  STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 

2.23.  STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 
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2.24.  STR 2.01.08:2003 Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas 

2.25.  STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai 

2.26.  STR 2.02.08:2012 Automobilių saugyklų projektavimas 

2.27.  STR 2.02.11:2004 Šaldomieji pastatai ir patalpos 

2.28.  STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

2.29.  STR 2.03.03:2005 Inžinerinės teritorijų apsaugos nuo patvenkimo ir užtvinimo projektavimas. Pagrindinės nuostatos 

2.30.  STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys 

2.31.  STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 

2.32.  STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 

2.33.  STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetonių konstrukcijų projektavimas 

2.34.  STR 2.05.06:2005 Aliumininių konstrukcijų projektavimas 

2.35.  STR 2.05.07:2005 Medinių konstrukcijų projektavimas 

2.36.  STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos 

2.37.  STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas 

2.38.  STR 2.05.10:2005 Armocementinių konstrukcijų projektavimas 

2.39.  STR 2.05.11:2005 Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

2.40.  STR 2.05.12:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų iš tankiojo silikatbetonio projektavimas 

2.41.  STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys 

2.42.  STR 2.05.14:2005 Hidrotechnikos statinių pagrindų ir pamatų projektavimas 

2.43.  STR 2.05.15:2004 Hidrotechnikos statinių poveikiai ir apkrovos 

2.44.  STR 2.05.19:2015 Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai 

2.45.  STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai 

2.46.  STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

2.47.  STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai 

2.48.  STR 2.07.02:2024 Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai 

2.49.  STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas 

3. Higienos normos 

3.1.  HN 23:2011 
Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji 
reikalavimai 

3.2.  HN 24:2023 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai 

3.3.  HN 30:2009 
Infragarsas ir žemo dažnio garsai: ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose 

3.4.  HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje 

3.5.  HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas 

3.6.  HN 69:2003 
Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir 
matavimo reikalavimai 

3.7.  HN 98:2014 
Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji 
matavimo reikalavimai 

4. Standartai 

4.1.  LST 1516 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

4.2.  LST 1569 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai 

4.3.  LST EN 1990 Konstrukcijų projektavimo pagrindai 

4.4.  LST EN 1991 Poveikiai konstrukcijoms 

4.5.  LST EN 1992 Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

4.6.  LST EN 1993 Plieninių konstrukcijų projektavimas 

4.7.  LST EN 1995 Medinių konstrukcijų projektavimas 

4.8.  LST EN 1997 Geotechninis projektavimas 
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4.9.  LST EN 12464 Šviesa ir apšvietimas. Darbo vietų apšvietimas 

4.10.  LST EN 12599 
Pastatų vėdinimas. Atiduodamų naudoti oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų bandymo procedūros ir 
matavimo metodai 

4.11.  LST EN 12828 Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų projektavimas 

4.12.  LST EN 14336 Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas eksploatuoti 

4.13.  LST EN 16798 Pastatų energinis naudingumas. Pastatų vėdinimas 

4.14.  LST EN 50085 Kabelių dėžinių kanalų ir kabelių kanalų sistemos elektrai įrengti 

4.15.  LST EN 50173 Informacinės technologijos. Bendrosios paskirties kabelių sistemos 

4.16.  LST EN 50310 Pastatų ir kitų statinių telekomunikacijų sujungimo tinklai 

4.17.  LST EN ISO 7235 
Akustika. Ortakių garso slopintuvų ir oro skirstytuvų laboratorinių matavimų procedūros. Įneštinis 
silpninimas, tekėjimo triukšmas ir visuminio slėgio sumažėjimas 

5. Taisyklės 

5.1.  1-1 Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės 

5.2.  1-1 Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės 

5.3.  1-14 Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės 

5.4.  1-22 Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės 

5.5.  1-28 Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės 

5.6.  1-52 Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės 

5.7.  1-66 Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės 

5.8.  1-100 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės 

5.9.  1-116 Elektros tinklų naudojimo taisyklės 

5.10.  1-134 Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės 

5.11.  1-160 Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės 

5.12.  1-168 Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės 

5.13.  1-186 Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės 

5.14.  1-211 Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės 

5.15.  1-223 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 

5.16.  1-249 Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės 

5.17.  1-250 Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės 

5.18.  1-309 Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės 

5.19.  1V-978 Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės 

5.20.  64 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 

5.21.  522 Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklės 

5.22.  D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

6. Aprašai, reikalavimai, metodika, reglamentai, nuostatai ir sąrašai 

6.1.  1-229 Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas 

6.2.  1-281 Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas 

6.3.  1-338 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 

6.4.  305/2011 Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) 

6.5.  432 Įrangos ir apsaugos sistemų, naudojamų potencialiai sprogioje aplinkoje, techninis reglamentas 

6.6.  A1-22/D1-34 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai 

6.7.  D1-193 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas 

6.8.  RSN 26-90 Vandens vartojimo normos 

6.9.  RSN 156-94 Statybinė klimatologija 

7. Kiti dokumentai 

7.1.  - Techninė specifikacija 
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7.2.  23/310 Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas 

7.3.  50/121949 Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas 

7.4.  PN23/2002-0001 Valstybinės žemės panaudos sutartis 

7.5.  3244 
Įsakymas dėl valstybinės žemės sklypo Žaliasis kelias Nr. 6 (buvęs adresas Miško g. Nr. 17) 
Juodkrantės gyv., Neringoje, įregistravimo ir valstybinės žemės sklypo suteikimo naudotis Vilniaus 
Gedimino technikos universitetui 

7.6.  13VĮ-547-(14.13.2 E.) 
Įsakymas dėl 2002 m. sausio 10 d. valstybinės žemės panaudos sutarties Nr. PN23/2002-0001 
pakeitimo 

7.7.  
13SUN-34-(14.13.56 
E.) 

Susitarimas dėl 2002 m. sausio 10 d. valstybinės žemės panaudos sutarties Nr. PN23/2002-0001 
pakeitimo 

7.8.  - Žemės sklypo planas M 1:500 

7.9.  
TIIIS1-20230512-
032914 

Topografinis planas M 1:500 

7.10.  - Pastato energetinis naudingumas. Techninio projekto bendroji dalis | Juodkrantė Nr. 1 

7.11.  - Projektuojamo pastato energetinio naudingumo sertifikatas | Juodkrantė Nr. 1 

7.12.  - Pastato energetinis naudingumas. Techninio projekto bendroji dalis | Juodkrantė Nr. 2 

7.13.  - Projektuojamo pastato energetinio naudingumo sertifikatas | Juodkrantė Nr. 2 

7.14.  2020-07-16 Lietuvos architektų rūmų regioninės architektų tarybos išvada 

7.15.  2023-03-14 Rengėjų atsakymai į Klaipėdos RAT argumentus, išvadas ir rekomendacijas 

7.16.  - Sklype adresu Žaliojo kel. 6, Neringa šalinamų medžių taksacijos aprašomoji lentelė 

7.17.  - 
VILNIUS TECH mokslo ir mokymo poreikiai rekonstruojamai praktikų bazei adresu Žaliasis kelias 6, 
Juodkrantė 

7.18.  702 Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planas 

7.19.  T1-164 Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrasis planas 

7.20.  U-019-01 - 01 - SDP 
Žemės sklypo Žaliojo kelio Nr. 6, Neringoje (sklypo kad. Nr. 2301/0004:303), detaliojo plano 
koregavimas statinio projekto rengimo metu 

7.21.  TS-07 Prisijungimo sąlygos 

7.22.  3-I-0438/23 Prisijungimo sąlygos 

7.23.  
SRD-32-230718-
00010 

Specialieji reikalavimai 

7.24.  
SARD-32-230717-
00010 

Specialieji architektūros reikalavimai 

7.25.  
STRD-00-230704-
00182 

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai 

7.26.  44953-2023 Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita 

7.27.  22 M - PP 
Mokslo paskirties pastatų, VGTU (VILNIUS TECH) praktikų bazės laboratorinių korpusų Nr. 1 ir Nr. 2 
Žaliasis kelias Nr. 6 Neringos sav., Neringos m., rekonstravimo projektas. Projektiniai pasiūlymai 

7.28.  23/3562 Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla 

Pastabos: 
1. Projektas rengiamas pagal specialiųjų reikalavimų išdavimo metu galiojančias suvestines teisės aktų redakcijas. 
2. Projekto vadovas, atstovaudamas Statytojo interesams ir nepažeisdamas Projektuotojo interesų, užtikrina, kad Projektas 

atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties 
dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 

3. Projekto vadovas patvirtina, kad projektuojamų statinių sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytus 
statinius trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių 
statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. 

2. PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE ŽEMĖS SKLYPĄ 

2.1 Geografinė vieta 
Rekonstruojamų mokslo paskirties pastatų sklypas yra Neringos savivaldybės Neringos mieste, Juodkrantės gyvenvietėje, Žaliasis 

kelias gatvėje Nr.6 (sklypo kadastrinis Nr. 2301/0004:303). Tai yra Juodkrantės gyvenvietės vakarinė dalis prie Baltijos jūros, nutolusi nuo 
pagrindinės gyvenvietės marių pusėje apie 2 km. Teritorija prie Žaliojo kelio ypatingai reikšminga Juodkrantės dalis - Baltijos jūros pliažo 
teritorija. Projektuojamas objektas betarpiškai patenka į užkopės ir pliažo aptarnavimo zoną. 
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2.2 Aplinkinis užstatymas 
Šiaurės ir rytų kryptimi sklypas ribojasi su laisvos valstybinės žemės fondo teritorija, pietuose su Vilties taku (valstybinė žemė), o 

vakaruose su žemės sklypu Vilties tak. 16, naudojimo būdas pagal detalųjį planą - rekreacinės teritorijos. 
Greta projektuojamo sklypo Žaliojo kelio ribose yra esami vandentiekio, buitinių nuotekų, elektros bei ryšių tinklai. 

2.3 Klimatas 
Vidutinis metinis kritulių kiekis apie 800mm. Vidutinė metinė oro temperatūra 7°C, maksimali oro temperatūra 34°C, minimali oro 

temperatūra - 33,4°C. 
Pagal administracinio rajono ribas sniego apkrovos rajonas I, 1,2 kN/m2. Pagal administracinio rajono ribas vėjo apkrovos rajonas III, 

32 m/s. Koeficiento cDIR (krypties koeficientas) reikšmės, atsižvelgiant į vėjo rajonus lentelė: 

Rajonas 
Vėjo kryptis 

0° Š 30°  60°  90° R 120° 150° 180° P 210° 240° 270° V 300° 330° 

III 0,71 0,69 0,68 0,70 0,73 0,80 0,84 0,91 0,99 1,0 0,94 0,80 

2.4 Žemės reljefas 
Sklypo reljefas lygus absoliutinių altitudžių reikšmės kinta nuo 2,30 sklypo šiaurinėje dalyje iki 3,00 sklypo pietinėje dalyje. 

2.5 Želdiniai, vandens telkiniai 
Projektuojamame žemės sklype auga pavieniai medžiai ir jų grupės. Medžių taksacija pateikiama. Statybos metu medžiai bus 

apsaugoti vadovaujantis įsakymu D1-193 „Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“, bei LRS X-1241 „Lietuvos 
Respublikos želdynų įstatymu“. Projekte numatytiems pašalinti medžiams leidimas kirsti turi būti gaunamas iki statybų pradžios. 

2.6 Esami statiniai 
Pietinėje sklypo dalyje yra esamas ryšių tinklas su jo apsaugos zona, esamas elektros įvado kabelis ir jo apsaugos zona bus 

keičiami. 
Žemės sklype yra du esami pastatai: 
Mokslo paskirties pastatas NR. 1 (1C1ž): 

 Mokslo paskirties pastatas - laboratorija; 

 Unikalus Nr. 2397-8000-8018; 

 Žymėjimas plane - 1C1ž; 

 Bendras plotas - 86,07 kv.m. 

 Pagrindinis plotas - 61,94 kv.m.; 

 Užstatymo plotas - 139,00 kv.m 

 Tūris - 273 kub. m.; 

 Aukštų skaičius - 1. 
Mokslo paskirties pastatas Nr. 2 (3C1p): 

 Mokslo paskirties pastatas - laboratorija 

 Unikalus Nr. 2397-8000-8030; 

 Žymėjimas plane - 3C1p; 

 Bendras plotas - 76,11 kv.m 

 Pagrindinis plotas - 44,83 kv.m.; 

 Užstatymo plotas - 73,00 kv.m.; 

 Tūris - 232 kub. m.; 

 Aukštų skaičius - 1. 
Kiti inžineriniai statiniai – kiemo statiniai: 

 Unikalus Nr. 2397-8000-8043; 

 Žymėjimas plane - K1 (šulinys), 1K1 (šulinys), 1K2 (tvora), 1K3 (vartai), 1K4 (vartai), 2K5 (takas 84,1 kv.m.), 2K6 (aikštelė 
188,0 kv.m.). 

3. STATINIŲ ESAMOS BŪKLĖS APRAŠYMAS 
Esami, sklypo užstatymą formuojantys mokslo paskirties, statiniai - moraliai pasenę ir fiziškai susidėvėję mediniai pastatai, kurių 

tolesnis eksploatavimas niekaip neatitinka šių dienų universitetinio mokslo ir mokymo reikalavimų. 
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4. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS 

Statinio 
žymuo 

Statinio rūšis 
pagal STR 

1.01.03:2017 

Statinio paskirtis 
pagal STR 

1.01.03:2017 

Statinio pogrupis 
pagal STR 1.01.03:2017 

Statinio 
pavadinimas 

Statinio kategorija 
pagal STR 

1.01.03:2017 

Statybos rūšis 
pagal STR 

1.01.08:2002 

1 Pastatas 
Negyvenamasis 

pastatas 
Mokslo paskirties pastatai (7.11) Laboratorija 

Neypatingasis 
statinys 

Statinio 
rekonstravimas 

2 Pastatas 
Negyvenamasis 

pastatas 
Mokslo paskirties pastatai (7.11) Laboratorija 

Neypatingasis 
statinys 

Statinio 
rekonstravimas 

V1 
Inžinerinis 
statinys 

Inžineriniai tinklai Vandentiekio tinklai (9.3) - 
II gr. nesudėtingas 

statinys 
Naujo statinio 

statyba 

F1 
Inžinerinis 
statinys 

Inžineriniai tinklai Nuotekų šalinimo tinklai (9.5) - 
II gr. nesudėtingas 

statinys 
Naujo statinio 

statyba 

F1 
Inžinerinis 
statinys 

Inžineriniai tinklai Nuotekų šalinimo tinklai (9.5) - 
II gr. nesudėtingas 

statinys 
Naujo statinio 

statyba 

L1 
Inžinerinis 
statinys 

Inžineriniai tinklai Nuotekų šalinimo tinklai (9.5) - 
II gr. nesudėtingas 

statinys 
Naujo statinio 

statyba 

E1 
Inžinerinis 
statinys 

Inžineriniai tinklai Elektros tinklai (9.6) - - 
Naujo statinio 

statyba 

E1 
Inžinerinis 
statinys 

Inžineriniai tinklai Elektros tinklai (9.6) - - 
Naujo statinio 

statyba 

E1 
Inžinerinis 
statinys 

Inžineriniai tinklai Elektros tinklai (9.6) - - 
Naujo statinio 

statyba 

E1 
Inžinerinis 
statinys 

Inžineriniai tinklai Elektros tinklai (9.6) - - 
Naujo statinio 

statyba 

E2 
Inžinerinis 
statinys 

Inžineriniai tinklai Elektros tinklai (9.6) - - 
Naujo statinio 

statyba 

R0 
Inžinerinis 
statinys 

Inžineriniai tinklai 
Ryšių (telekomunikacijų) tinklai 

(9.7) 
- - 

Naujo statinio 
statyba 

FS-1 
Inžinerinis 
statinys 

Kiti inžineriniai 
statiniai 

Kitos paskirties inžineriniai 
statiniai (12) 

Buitinių nuotekų 
siurblinė 

I gr. nesudėtingas 
statinys 

Naujo statinio 
statyba 

- 
Inžinerinis 
statinys 

Kiti inžineriniai 
statiniai 

Kitos paskirties inžineriniai 
statiniai (12) 

Kritulių vandens 
infiltravimo ir 
akumuliavimo 

talpa  

I gr. nesudėtingas 
statinys 

Naujo statinio 
statyba 

- 
Inžinerinis 
statinys 

Kiti inžineriniai 
statiniai 

Kitos paskirties inžineriniai 
statiniai (12) 

I gr. nesudėtingas 
statinys 

Naujo statinio 
statyba 

- 
Inžinerinis 
statinys 

Kiti inžineriniai 
statiniai 

Kitos paskirties inžineriniai 
statiniai (12) 

I gr. nesudėtingas 
statinys 

Naujo statinio 
statyba 

- 
Inžinerinis 
statinys 

Kiti inžineriniai 
statiniai 

Kitos paskirties inžineriniai 
statiniai (12) 

I gr. nesudėtingas 
statinys 

Naujo statinio 
statyba 

- 
Inžinerinis 
statinys 

Kiti inžineriniai 
statiniai 

Kitos paskirties inžineriniai 
statiniai (12) 

I gr. nesudėtingas 
statinys 

Naujo statinio 
statyba 

- 
Inžinerinis 
statinys 

Kiti inžineriniai 
statiniai 

Kitos paskirties inžineriniai 
statiniai (12) 

I gr. nesudėtingas 
statinys 

Naujo statinio 
statyba 

- 
Inžinerinis 
statinys 

Kiti inžineriniai 
statiniai 

Kitos paskirties inžineriniai 
statiniai (12) 

I gr. nesudėtingas 
statinys 

Naujo statinio 
statyba 

- 
Inžinerinis 
statinys 

Kiti inžineriniai 
statiniai 

Kitos paskirties inžineriniai 
statiniai (12) 

I gr. nesudėtingas 
statinys 

Naujo statinio 
statyba 

5. SPRENDINIŲ PAGAL PROJEKTO DALIS APRAŠYMAS 

5.1 Sklypo sutvarkymas 
Projektuojamo sklypo užstatymo tūrinė erdvinė kompozicija grindžiama nagrinėjamos teritorijos architektūriniais urbanistiniais 

ypatumais. Tai apsauginio pajūrio kopagūbrio užkopės zona. Kopagūbris riboja ir saugo sklypą nuo Baltijos jūros fizinio klimatinio poveikio. 
Kartu kopagūbris yra aiški skiriamoji riba tarp urbanizuotos dalies ir gamtos jūros pusėje. Du rekonstruojami pastatai, esantys daugiau 
pietinėje sklypo dalyje, išdėstyti Žaliojo kelio atžvilgiu: didesnysis korpusas lygiagrečiai keliui, mažesnysis statmenai keliui ir atitrauktas į 
sklypo gilumą. 

Projektuojamas sklypas lengvai pasiekiamas automobiliu asfaltuota Žaliojo kelio gatve. Sklypo zonavimą diktuoja esami ir išsaugomi 
vertingi želdiniai, esantys šiaurinėje sklypo dalyje. Želdinių plote planuojama poilsiui skirta zona su gausia žaluma.   

Išsamesnį sklypo sutvarkymo aprašymą žiūrėti SP dalyje. 
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5.2 Architektūra 
Pasirinkta dviejų skirtingų pastatų stogų tipų komponavimo dermė: tradicinis šlaitinis stogas ir aplinkoje dominuojantys plokštieji 

stogai.  Sumanymas į vieną kompoziciją apjungti šiuos kontrastingus elementus suformavo pagrindinę menkai išreikštos architektūrinės 
urbanistinės aplinkos formavimo idėją. Ši architektūrinė urbanistinė idėja leidžia spręsti ir mokslo laboratorijų funkcinius ir technologinius 
klausimus. Plokščiosios pastatų dalys išnaudojamos eksploatuojamoms stogų terasoms įrengti. 

Pastatų paprasta minimalistine ramia architektūrine išraiška siekiama pabrėžti aplinkos ramybę ir gamtos (jūra, kopos, miškas) 
hierarchiją. 

Išsamesnį architektūros aprašymą žiūrėti SA dalyje. 

5.3 Konstrukcijos 
Suprojektuoti poliniai pamatai. Polių tipas – ištisinio sraigtinio gręžimo (CFA). Laikančios mūrinės sienos t=180 mm Arko blokeliai 15 

MPa stiprio. Laikančios mūrinės sienos t=250 mm silikatinių plytų 15 MPa stiprio. Laikančiose mūro sienose angos formuojamos 
panaudojant surenkamas gelžbetonines sąramas. Perdenginys yra h=200 mm gelžbetoninė monolitinė perdanga. Denginys yra h=150 mm 
gelžbetoninė monolitinė plokštė. Stogo įrengimui panaudotos medinės konstrukcijos, kurios remiasi gelžbetonines sijas bei namo sienas. 

Pamatai, grindys ant grunto, sienos, stogas - apšiltinami. Garso izoliacija standi akmens vata. 
Išsamesnį konstrukcijų aprašymą žiūrėti SK dalyje. 

6. INŽINERINIŲ TINKLŲ APRAŠYMAS 

6.1 Vandentiekio tinklai 
Buitinio vandens apskaita numatoma Korpuse Nr.2. Vandens apskaitai, projektuojamas vandens skaitiklis DN32. Vandentiekio įvado 

prisijungimas numatomas nuo esamo d150 mm vandentiekio tinklo, šulinyje Nr.31. Esamas G/B šulinys DN 2.0m keičiamas į G/B šulinį DN 
2.50 m. Taip pat numatoma šulinio hidroizoliacija. 

Magistralinis šalto vandentiekio tinklas projektuojamas iš stabilizuotų PPR vandentiekio vamzdžių ir izoliuojamas. Karšto vandens 
paruošimui naudojami elektriniai vandens šildytuvai. Šalto ir karšto vandens privedimai į sanitarinius prietaisus numatomi iš plastikinių 
daugiasluoksnių vandentiekio vamzdžių. Šalto vandens privedimai izoliuojami antikondensacinė izoliacija skirta montavimui betone (sienose 
ar po tinku). Karšto vandens privedimai izoliuojami šiluminė izoliacija skirta montavimui betone (sienose ar po tinku). 

Išsamesnį vandentiekio tinklų aprašymą žiūrėti LVN ir VN dalyse. 

6.2 Buitinių nuotekų šalinimo tinklai 
Rekonstruojamame korpusuose Nr.1 ir Nr.2 susidariusios buitinės nuotėkos išleidžiamos į sumontuotą 2022m buitinių nuotekų tinklą 

DN160. Iš rūsio patalpų susidariusios buitinės nuotekos šalinamos į projektuojama 2.0 l/s nuotekų siurblinę (FS-1). 
Magistraliniai buitinių nuotekų vamzdžiai projektuojami iš savitakinių polivinilchloridinių PVC lauko kanalizacijos vamzdžių. Visur kitur 

(Plautuvių, praustuvų dušo ir technologijos) pajungimui naudojami moviniai PVC vamzdžiai. Stovų perdangų kirtimų vietose vamzdis 
montuojamas su priešgaisrinėmis movomis, tarpus užsandarinant nedegia medžiaga. 

Išsamesnį nuotekų šalinimo tinklų aprašymą žiūrėti LVN ir VN dalyse. 

6.3 Lietaus nuotekų šalinimo tinklai 
Paviršinės nuotekos (lietaus ir tirpstančio sniego vanduo) nuo pėsčiųjų ir dviračių takų bus nuvedamos į žalius plotus, ir per 

vandeniui laidžią dangą susigers į gruntą. Nuo automobilių aikštelės iš trinkelių su praaugančia žole, lietaus ir tirpstančio sniego vanduo per 
ažūrines trinkeles irgi bus infiltruojamos į esamą gruntą. 

Nuo šlaitinių stogų lietaus nuotekos surenkamos projektuojamais latakais, o po to išoriniais lietvamzdžiais nuleidžiamos iki žemės 
paviršiaus ir pašalinamos į infiltracijos sistemą. Latakams ir lietvamzdžiams numatyti pašiltinimo kabeliai. 

Išsamesnį nuotekų šalinimo tinklų aprašymą žiūrėti LVN ir VN dalyse. 

6.4 Šildymas 
Pastatams šildymas tiekiamas iš VRF tipo šilumos siurblių su „Hydro“ moduliu. Kiekvienam kolektoriui įrengiami balansiniai ventiliai 

ir drenavimo čiaupais. Patalpose projektuojama dvivamzdė grindų šildymo sistema. Nuo kolektoriaus grindų konstrukcijoje išvedžiojami PEX 
vamzdynai. Sistema montuojama gyvatuko forma. Siekiant atskirai reguliuoti kiekvienos patalpos temperatūrą - numatoma automatika 

Išsamesnį šildymo sistemų aprašymą žiūrėti ŠVOK dalyje 

6.5 Vėdinimas 
Pastatams suprojektuotos vėdinimo sistemos. Laboratorijos korpusams numatytas vertikalūs rekuperatoriai su rotoriumi, automatika, 

elektriniu pašildymu. Laboratorijose yra numatomi recirkuliaciniai gartraukiai su anglies filtru. Laboratorijų vėdinimui numatyti įrenginiai 
montuojami san. mazgo patalpoje virš WC su automatika, elektriniu kaloriferiu. 

Išsamesnį vėdinimo sistemų aprašymą žiūrėti ŠVOK dalyje. 

6.6 Oro kondicionavimas (vėsinimas) 
VRF sistema numatoma su gamykline automatika, vidiniai įrenginiai numatomi su sieniniais pultais ir AUX plokšte. Vidiniai oro 

kondicionavimo sistemos įrenginiai - sieninės kasetės tipo. Išorinis blokas projektuojamas teritorijoje, su šildančiu padėklu ir šildomu 
kondensato nuvedimu. 

Išsamesnį oro kondicionavimo (vėsinimo) sistemų aprašymą žiūrėti ŠVOK dalyje. 
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6.7 Elektros tinklai 
Elektros energijos tiekimas numatomas nuo naujai projektuojamo AB „ESO“ KAS ant sklypo ribos. Sklype šalia KAS projektuojama 

tranzitinė kabelinė dėžė (TKD). Iš TKD numatyta pajungti PS-L1 ir PS-L2 paskirstymo skydus labarotorijų pastatams, elektrinių automobilių 
įkrovimo stotelę parkinge bei pakeliamą kelio užtvarą. 

Laboratorijų pastate L1, kiekvienai laboratorijai numatyta atskiras paskirstmo skydelis, montuojamas laboratorijos patalpose. 
Išsamesnį elektros tinklų aprašymą žiūrėti E dalyje. 

6.8 Ryšių (telekomunikacijų) tinklai 
Rekonstruojamų mokslo paskirties pastatų telekomunikacijų paslaugos tiekimui numatyta, nuo laboratorinio pastato Nr.2 

komutacinio mazgo KS-2 esančio rūsio R-9 patalpoje iki esamo ryšių šulino, pakloti ryšių kabelių kanalizaciją. Projektuojama ryšių kabelių 
kanalizacijos sistema (RKKS). 

Labratorijų korpusuose numatomi 2 komutaciniai mazgai su komutacinėmis spintomis. 
Išsamesnį ryšių (telekomunikacijų) tinklų aprašymą žiūrėti LER ir ER dalyse. 

6.9 Apsauginė signalizacija 
Laboratorinių korpusų bendra apsaugos signalizacijos (AS) sistema projektuojama ir įrengiama patalpų apsaugai. Apsaugos 

signalizacijos pagrindą sudaro centralė, kuri turi būti montuojama laboratorinio korpuso Nr.2 rūsio patalpoje R-9. Centralės klaviatūroje 
matomi suveikusių spindulių adresai. Kiekvienas spindulys turi savo sabotažinių kontaktų kontrolę 

Išsamesnį apsauginės signalizacijos aprašymą žiūrėti AS dalyje. 

6.10 Gaisro aptikimas ir signalizavimas 
Pastate turi būti įrengiama A tipo (adresuojama) gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. Ji įrengiama visose patalpose, išskyrus 

WC, prausyklas, dušų patalpas ir panašias patalpas. Patalpose, kuriose tarp pakabinamų lubų ir perdangos esanti erdvė didesnė kaip 0,4 m 
įrengiamas antras gaisrinių detektorių apsaugos lygis. 

Išsamesnį gaisro aptikimo ir signalizavimo aprašymą žiūrėti GSS dalyje. 

6.11 Procesų valdymas ir automatizacija 
Projekte yra numatoma automatizuoti mokslo paskirties pastato (laboratorinio korpuso Nr. 2) patalpų šildymo ir vėsinimo sistemas, 

teritorijos apšvietimo ir vandens šildytuvų valdymą. Automatizuojamos šildymo ir vėsinimo sistemos, automatizuojamas teritorijos apšvietimo 
ir vandens šildytuvų valdymas prijungiamos prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto pastatų valdymo sistemos (PVS). 

PVS rodo realiame laike informaciją apie visų prie pastatų valdymo sistemos (PVS) prijungtų pastato inžinerinių sistemų būseną, 
esant poreikiui keisti užduotų parametrų reikšmes, įjungti arba išjungti įrenginius. 

Išsamesnį procesų valdymo ir automatizacijos aprašymą žiūrėti PVA dalyje. 

7. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 
Esamas įvažiavimas į sklypą šiaurinėje pusėje naikinamas.  
Pietinė sklypo dalis skiriama privažiavimui prie pastatų ir automobilių parkavimo vietoms įrengti. Pietinėje sklypo dalyje esamas 

įvažiavimas į sklypą rekonstruojamas, rekonstruojama ir automobilių stovėjimo aikštelė, išpildant STR „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 
Bendrieji reikalavimai“ reikalavimus. 

Išsamesnį susisiekimo komunikacijų aprašymą žiūrėti SP dalyje. 

8. STATYBOS DARBŲ POVEIKIS 
Atsižvelgiant į statybos mastus ir aplinkinę teritoriją, statybos aikštelę statybos metu numatoma aptverti 2m aukščio tvora. 
Statybinės medžiagos bus atvežamos į vietą, medžiagų sandėliavimas numatomas sklypo teritorijoje atokiau nuo statomų pastatų 

taip, kad netrukdytų darbuotojams ir statybos transportui judėti. 
Krovininis transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdys kitam transportui pravažiuoti ir pėstiesiems judėti, statybinės medžiagos 

iškraunamos statybos sklype. Gretimų sklypų savininkams judėjimo galimybės nepasikeis. 
Numatomų statybos darbų poveikis aplinkai, gyventojams ir kaimyninėms teritorijoms minimalus, sąlygos tretiesiems asmenims 

nebus bloginamos. 

9. APSAUGOS REIKALAVIMAI IR SPRENDINIAI 

9.1 Saugomos teritorijos ir kultūros paveldo vertybės 
Projektuojamas žemės sklypas yra Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje, nepatenka į kultūros paveldo objektų teritoriją. 
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9.2 Teritorijų planavimo dokumentai 
Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planas 

 
 

 
 
Ištrauka iš KNNP tvarkymo plano brėžinio. 

 
Sklypas patenka į Parko tvarkymo plano NRu17 teritoriją, kurioje pagal 9.4.2.16. punktą yra užstatyta pajūrio zona Juodkrantėje. Šioje 

zonoje galima pastatų funkcija - poilsio, gydymo paslaugų teikimas. Pastatų aukštis - ne daugiau kaip 9 metrai. 
Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrasis planas 

 
 

 
Ištrauka iš teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo brėžinio 
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Nagrinėjamas sklypas patenka į reglamentinę zoną Nr.27. Juodkrantės pajūrio mišraus naudojimo urbanizuota teritorija su pajūrio 
aptarnavimo antraeiliu centru „B2“, jai nustatyti reglamentai: 

 Funkcinio prioriteto zona: rekreacinio prioriteto; 

 Kraštovaizdžio tvarkymo zona: urbanizuojamos rekreacinės teritorijos (R3.2); 

 Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: kitos paskirties žemė; 

 Žemės naudojimo būdai (pobūdžiai):  
1) prioritetinis naudojimo būdas - rekreacinės paskirties objektų teritorija; naudojimo pobūdis - ilgalaikio (stacionaraus) poilsio 

statinių statyba;  
2) galimas naudojimo būdas - teritorija krašto apsaugos tikslams; 
3) galimas naudojimo būdas - esama gyvenamoji teritorija; naudojimo pobūdis - esami daugiabučiai gyvenamieji  namai;  
4) galimas naudojimo būdas - visuomeninės paskirties teritorija; naudojimo pobūdis - mokslo įstaigų (laboratorijų) statyba; 

naudojimo turinys - mokslo įstaigos sklypas; 
5) galimas naudojimo būdas - komercinės paskirties objektų teritorija; 

 Saugotinos savybės ir elementai: jūros pakrantės kraštovaizdis su apsauginiu pajūrio kopagūbriu; 

 Tvarkymo priemonės: reglamentuota pastatų rekonstrukcija, siekianti iš esmės pagerinti užstatymo fizinę bei architektūrinę 
kokybę. 

 Draudžiama: esamų pastatų konversija į gyvenamuosius pastatus ir naujų gyvenamųjų namų statyba; 

 Užstatymo tankumas: iki 20%; 

 Užstatymo aukštingumas: 1-2 aukštai su mansarda; 

 Užstatymo aukštis: 7,5 m, atskirų  pastatų  -  iki 9 m; 

 Kiti reikalavimai: 
1) parengti tvarkymo zonos detaliojo plano koncepciją, nustatant reikalavimus teritorijos funkciniam ir architektūriniam 

sutvarkymui bei pažeistos gamtinės aplinkos atstatymo darbams. 
Nagrinėjamo sklypo užstatymo galimybės, apibūdintos bendrojo plano reglamentinės zonos Nr.27 sprendiniuose yra didesnės nei 

galiojančiame sklypo detaliajame plane, tačiau, įvertinant esamą situaciją ir jautrią aplinką, priimtas sprendimas nesiekti maksimaliai leistinų 
rodiklių. 

 
Žemės sklypo Žaliasis kelias 6, Neringa (buvęs adresas Miško g. 17, Neringa), detaliojo plano sprendinių koregavimas techninio 

projekto rengimo metu 

 
Detaliojo plano pagrindinis brėžinys 
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Detaliojo plano reglamentai: 

  Žemės naudojimo būdas - Visuomeninės paskirties teritorija (V); 

  Žemės naudojimo pobūdis - Mokymo, mokslo įstatigoms statyti ir patalpoms esamuose bei projektuojamuose statiniuose 
įrengti (V1); 

  Statinių aukštts - 1 aukštas su pastoge: max kraigo aukštis 7,0m; 

  Užstatymo tankis (UT) - 0,1 (10%); 

  Užstatymo intensyvumas - 0,2. 
Architektūriniai apribojimai: 

 Statiniai dengiami šlaitiniais stogais; stogo danga - molio čerpės arba labai artimos spalva ir faktūra molio čerpėms danga; 

 Pastatų architektūra - ne imitacijos ar senų pastatų kopijos, gali būti visai naujas architektūrinis sprendimas, tačiau būtina 
išlaikyti etnografinių pastatų mastelį ir medžiagiškumą; 

 Langai ir durys - mediniai, individualūs stalių gaminiai; 

 Sklype numatoma automobilių stovėjimo aikštelė. 

9.3 Kiti reikalavimai 
Sklypo ir pastatų sprendiniai atitinka specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, specialiuosius 

architektūros reikalavimus, taip pat gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus. 
Projektuojami pastatai aplinkinių pastatų insoliacijai įtakos neturės, nes jie yra pakankamai nutolę. 
Sklypo sanitarinė ar apsauginė zona nenustatoma - projektuojami pastatai pagal paskirtį nepatenka į reglamentuojamą ūkinės 

veiklos sąrašą, todėl sklypo SAZ ribos nenustatomos. 
Projektuojamas vienas gaisrinis skyrius, pastatams nenustatoma kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų. 
Projektuojamų pastatų projektiniai sprendiniai atitinka pagrindinių bei normatyvinių dokumentų keliamus reikalavimus. Statinių 

statyba ir naudojimas nepažeis ir nepablogins trečiųjų asmenų interesų. Statybos metu trečiųjų asmenų (kaimyninių teritorijų naudotojų) 
darbo ir kitos veiklos sąlygos nesuvaržomos - išlieka galimybė laisvai patekti į kelius vedančius į kaimynines teritorijas, išlieka galimybė 
naudotis inžineriniais tinklais. Kadangi projektu sąlygos tretiesiems asmenims nebus bloginamos, poveikį aplinkai mažinančios priemonės 
nenumatomos. 

Rekonstruojamų pastatų statybos sklypo sutvarkymo projektiniai sprendiniai atitinka teritorijoje galiojančio detaliojo plano 
sprendinius, pagrindinių bei normatyvinių dokumentų keliamus reikalavimus. 

10. APSAUGINĖS PRIEMONĖS 
Ties įvažiavimu į sklypą projektuojamas automatinis įvažiavimo užtvaras. 
Sklypo išorinė erdvė tarp gatvės važiuojamosios dalies krašto ir pastatų fasadų peržvelgiama nuo gatvės, nuo pastatų, per pastato 

langus, terasas. Tamsiu paros metu teritorija apšviečiama, visos bendro naudojimo patalpos - apšviestos ir paženklintos. Įėjimų į pastatus 
lauko durų neslepia želdiniai ir priestatai. Įėjimai ir erdvė už įėjimo durų projektuojama nuolat apšviesta natūralia ar dirbtine šviesa. Išorės 
durys - sustiprintos konstrukcijos. Patikimi durų užraktai. Langai atidaromi tik iš vidaus. 

Projektuojami pastatai suprojektuoti taip, kad jį naudojant ir prižiūrint būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, 
susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, sužalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.). 

Projekte visų laiptų viename laiptų marše yra ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 16 pakopų (pakilimų). 

11. APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMAS NEĮGALIESIAMS 
Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas" viena A tipo automobilių stovėjimo vieta, pritaikyta neįgaliesiems, 

įrengiama betarpiškai ties įėjimu į pastatą. Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos išlipimo aikštelėje negali būti įrengiami ar paliekami jokie 
trukdantys objektai (aptvarai, sienelės, medžiai, kelio ženklai, šviestuvų atramos ir pan.). Ši aikštelė pažymima spec. žymėjimu, kad toje 
vietoje neatsirastų kliūčių ir niekas nestatytų transporto priemonių. 

Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta jungiasi su prieinama judėjimo trasa, kurios plotis 1500mm ir didesnis. Automobilių stovėjimo 
aikštelėje ŽN automobilio vietos ir ŽN išlaipinimo aikštelės bei šone automobilių statymo vietos įrengtos pėsčiųjų judėjimo trasos danga - 
betono trinkelių. Takai projektuojami iš kietų, lygių dangų, takų paviršius tvirtas, neklampus, stabilus, neslidus sudrėkus, ant jo nesikaupia 
lietaus vanduo. Bet kokie nelygumai, iškilumai ar įdubos tako paviršiuje neviršija 5 mm, matuojant vertikaliai nuo aukščiausio iki žemiausio 
tako paviršiaus taško (šis reikalavimas netaikomas trinkelių dangų ir plokščių dangų siūlėms). 

Numatyta įrengti taktilinius indikatorius terasos 3 paviršiuje, kuris pakyla nuo aplinkinio paviršiaus daugiau kaip 20 mm. 
Įėjimai į pastatus ir pritaikytas patalpas gerai matomi ir lengvai randami. Įėjimo slenksčiai ne aukštesni nei 20mm. Prieš visus 

pritaikytus įėjimus yra galimybė vežimėliui manevruoti 1500x1500mm plote.  
Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas", įėjimų durys varstomosios, 1000 mm pločio. Įėjimai ir prieigos prie jų 

įrengtos taip, kad ŽN nebūtų kliūčių savarankiškai patekti į pastato vidų.  
ŽN pritaikyti pastatai ir teritorijos, patalpos, elementai ir kiti objektai (takai, automobilių stovėjimo vietos, įėjimai į pastatus, tualetų 

kabinos ir kt.) pažymėti neblizgiais, kontrastingais, aiškiais ir gerai įskaitomais informaciniais ženklais. 
ŽN pritaikytų sanitarinių mazgų dydis turi būti toks, kad, sumontavus būtinus prietaisus (unitazą, kriauklę, dušą ir kt.), kabinoje liktų 

laisvas 1 500 mm skersmens plotas vežimėliui važiuoti. Būtina įvertinti tai, kad važiuojant po kai kuriais sanitariniais prietaisais gali palįsti 
priekiniai vežimėlio rateliai. 

Unitazas turi būti pastatytas taip, kad iš vieno jo šono liktų ne siauresnis kaip 900 mm tarpas vežimėliui pastatyti. Unitazas turi būti 
pastatytas ne arčiau kaip 300 mm iki šoninės sienos ar pertvaros. Unitazo viršus turi būti 430–520 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Šalia 
unitazo ant kabinos sienos 1 000-1 200 mm nuo grindų paviršiaus būtina pritvirtinti 2-3 kablius viršutiniams drabužiams, ramentams ar 
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krepšiui pakabinti. Abipus unitazo 800-900 mm aukštyje nuo grindų turi būti įrengti atlenkiami ar pasukami horizontalūs turėklai su 
alkūnramsčiais. Ant kabinos sienos būtina įrengti lanksčią dušo žarną su dušo galvute, grindyse - angą vandeniui išbėgti. ŽN pritaikyto san. 
mazgo durys turi atsidaryti į išorę. 

ŽN pritaikytame san. mazge turi būti praustuvas, pakabintas ne arčiau kaip 300 mm nuo šoninės sienos; praustuvo viršus turi būti 
750–850 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Prieš praustuvą būtina palikti ne mažesnę kaip 1 200 x 900 mm dydžio aikštelę ŽN su 
vežimėliu privažiuoti. Abipus ŽN pritaikyto praustuvo 800–900 mm aukštyje reikia pritvirtinti turėklus. 

Sanitarinėse patalpose, pritaikytose ŽN, veidrodžiai turi būti pakabinti taip, kad apatinė atspindžio paviršiaus briauna būtų ne 
aukščiau kaip 850 mm nuo grindų paviršiaus. Rankšluosčius, rankų džiovintuvus, popieriaus, muilo laikiklius ir kitus elementus būtina kabinti 
850–1 200 mm aukštyje nuo grindų. 

ŽN pritaikyta dušo kabina, jei joje yra tik dušas, turi būti ne mažesnė kaip 1 500 x 900 mm. Dušo kabinoje gali būti įrengtas dušas, 
praustuvas, unitazas ir suolelis. Suolelis turi būti pritvirtintas prie sienos 400-480 mm aukštyje. Dušo galvutė turi būti sujungta su lanksčia 
žarna, o ne pritvirtinta stacionariai. Dušo galvutės žarna turi būti ne trumpesnė kaip 1 500 mm. Ant dušo kabinos sienų turi būti horizontalūs 
ir vertikalūs turėklai. 

Jei ŽN ant pritaikytos dušo kabinos grindų įrengiami nusklembti borteliai vandeniui sulaikyti, jie turi būti ne aukštesni kaip 20 mm. 
Kabinos grindys gali būti įrengtos su nuolydžiu ir be bortelių. 

12. ENERGINIS NAUDINGUMAS 
Projektuojamų pastatų energinio naudingumo klasė - A. Pastatų atitvaros suprojektuotos taip, kad jų šiluminių savybių pakanka, kad 

savitieji šilumos nuostoliai neviršytų A klasei keliamų reikalavimų. Išsamesnį energetinio naudingumo aprašymą žiūrėti pastatų energetinio 
naudingumo vertinimuose. 

Pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatai: 

 Laboratorija Nr. 1 Laboratorija Nr. 2 

Pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skaičiuojamoji C1 vertė 0,511 0,377 

Pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skaičiuojamoji C2 vertė 0,826 0,827 

Pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai (W/K) 300,96 159,97 

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti (vienam 
kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus (kWh/(m2×metai)) 

32,82 28,72 

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) vėsinti (vienam 
kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus (kWh/(m2×metai)) 

40,29 11,56 

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti 
(vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus 
(kWh/(m2×metai)) 

24,36 17,70 

Skaičiuojamosios suminės pastato (jo dalies) elektros energijos sąnaudos per 
metus (kWh/(m2×metai)) 

77,52 56,50 

Skaičiuojamosios elektros energijos sąnaudos per metus pastato (jo dalies) patalpų 
apšvietimui (kWh/(m2×metai)) 

0,45 0,45 

13. ŪKINĖ VEIKLA, IŠTEKLIAI IR TARŠA 
Planuojama ūkinė veikla - pastatų rekonstravimas bei jų eksploatacija. Planuojamoje teritorijoje jokia gamyba, prekyba ar maitinimo 

paslaugos nenumatomos. Taip pat draudžiama pramoginė veikla, susijusi su triukšmo padidėjimu už planuojamos teritorijos ribų. Atlikti 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą pagal LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio vertinimo įstatymą, nėra kriterijų. 

Numatomas naudoti tik augalinis gruntas vejos plotams. Statinių statybos, naudojimo etapais vandens, oro, dirvožemio, žemės 
gelmių, biologinės įvairovės, kraštovaizdžio tarša nenumatoma, statybai bus naudojamos tradicinės ir nekenksmingos medžiagos (betonas, 
žvyras, metalas ir kita). 

Cheminė, fizikinė, biologinė ar kt. veiksnių tarša nenumatoma. 
Statybų metu susidariusios statybinės atliekos bus kaupiamos statybinių atliekų konteineriuose ir išvežamos į statybinių atliekų 

sąvartynus. Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai turi būti saugomi iki pastato statybos užbaigimo. Konteineriai bus laikomi 
statybos sklypo teritorijoje. Užbaigus statybos darbus, statybos aikštelė turi būti sutvarkoma: surenkamos šiukšlės, iššluojama, išplaunama, 
sutvarkomi takai. 

Eksploatavimo metu visos susidarysiančias buitines atliekas numatoma surinkti savivaldybės įrengtuose konteineriuose Žaliojo kelio 
gatvėje. Buitinių atliekų išvežimas organizuojamas komunalinio ūkio tarnybų pagalba, pagal atskirai sudaromas sutartis. 

Buitinių nuotekų šalinimas numatomas centralizuotais tinklais. 
Teritorija nepatenka į įsteigtas ar potencialias „Natura 2000“ teritorijas, todėl vertinimas šiuo kriterijumi neatliekamas. 

14. ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGOS 
Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 1071 p. ne mažiau kaip 20 procentų bendro 

privalomo automobilių stovėjimo vietų turi būti užtikrinta galimybė įkrauti elektromobilius. Elektromobilių įkrovimo vietų poreikis: 12 × 0,2 = 
2,4 ≈ 3. Dalis vietų skiriama elektromobiliams, įrengiama elektromobilių įkrovimo vieta. 
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15. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKTĮ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS 
Pastato projektas rengiamas taip, kad jame ir šalia jo esančių žmonių girdimo triukšmo lygis nekeltų grėsmės jų sveikatai ir atliktųjų 

darbui būtinas komfortines aplinkos sąlygas. Pastato atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę garso izoliaciją ir apsaugo pastato vartotojus 
nuo išorės triukšmo. Projektuojamo pastato garso klasė - C. 

Visos sistemos projektuojamos taip, kad įrenginių skleidžiamas ekvivalentinis triukšmo lygis patalpose neviršytų HN33:2011 
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai 
dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties aplinkoje: 

Eil. 
Nr. 

Objekto pavadinimas Paros laikas, val. 
Ekvivalentinis garso slėgio lygis 

(LaeqT), dBA 

1. 
Gyvenamųjų pastatų gyvenamosios patalpos, 
visuomeninės paskirties pastatų miegamieji kambariai, 
stacionarių asmens sveikatos priežiūros įstaigų palatos 

diena 
vakaras 
naktis 

45 
40 
35 

4. 
Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų 
(išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) 
aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą 

diena 
vakaras 
naktis 

55 
50 
45 

Lauko įrenginiai SG-1 ir SG-2 parinkti taip, kad naktį dirbtų prie minimalių apkrovimų. Įrenginiai gali skleisti po 62dB. Už 4 metrų (t.y. 
ties sklypo riba) naktį turėsime 40,70dB: 

    
Suminis dviejų įrenginių triukšmo lygis už 4 metrų (t.y. ties sklypo riba) ~43,7dB. 

Projektuojant aliuminio‐stiklo fasadines vitrinas, taip pat išorės langus ir įėjimo duris turi būti įvertinti šilumos pralaidumo, oro, garso 
izoliavimo, atsparumo vėjo apkrovai, vandens nepralaidumo, oro skverbties, mechaninio atsparumo ir stiprumo, atsparumo įsilaužimui, 
įstiklinimo, natūralaus apšvietimo poreikio įvertinimo, ženklinimo ir montavimo pastatuose reikalavimai. 

Pagal HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“, gyvenamųjų patalpų ir lankytojams skirtų 
visuomeninių patalpų mikroklimato parametrų ribinės vertės: 

Eil. 
Nr. 

Mikroklimato parametrai 
Ribinės vertės 

Šaltuoju metų laikotarpiu Šiltuoju metų laikotarpiu 

1. Oro temperatūra, °C 18-22 18-28 

2. Temperatūrų skirtumas 0,1m ir 1,1m aukštyje nuo grindų, ne daugiau kaip °C 3 3 

3. Santykinė oro drėgmė, % 35-60 35-65 

4. Oro judėjimo greitis, m/s 0,05-0,15 0,15-0,25 

Pastatų rekonstrukcijos projekto apimtyje numatomi sprendiniai nepažeidžia gretimuose sklypuose esantiems ar statomiems 
pastatams atitinkamuose teisės aktuose tos paskirties pastatams nustatytų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo reikalavimų. Rekonstruojamų 
mokymo paskirties pastatų užstatymo plotas gretimiems pastatams įtakos insoliacijai neturės. 
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Užtikrinamos ne mažesnės kaip mažiausios ribinės natūralaus ir dirbtinio darbo patalpų ir darbo vietų apšvietos vertės. Natūralus 
apšvietimas numatomas maksimaliai visuose aukštuose ir visose patalpose, išskyrus technines ir pagalbines patalpas. 

16. DUOMENYS APIE NEIGIAMĄ POVEIKĮ IR TYRIMUS / MATAVIMUS 
Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas “statybos užbaigimo 
procedūrų metu bus atliekami tyrimai: 

 Pastato garso klasifikavimo protokolas; 

 Pastato energetinio naudingumo nustatymas; 

 Mikroklimato tyrimai, jei statybos užbaigimas vyks šaltuoju metų laiku; 

 Energetikos įrenginių, sumontuotų pastate, išbandymas; 

 Geriamojo vandens mėginių analizės metodai, taikomi atliekant geriamojo vandens programinę priežiūrą ir tais atvejais, kai 
reikia įrodyti atitiktį Higienos normos reikalavimams, turi būti patvirtinti ir pagrįsti dokumentais, laikantis standarto LST EN ISO/IEC 17025. 
Visos geriamojo vandens mėginius tiriančios laboratorijos arba su laboratorijomis sutartis sudarę subjektai pagal standartą LST EN ISO/IEC 
17025 turi taikyti kokybės valdymo sistemas; 

 Gaminamas karštas vanduo ir tiekiamas karšto vandens vartotojams turi būti apsaugotas nuo bet kokios taršos: 
1. 1 ml vandens mėginyje, paimtame iš bet kurios pastato karšto vandens grąžinimo vamzdyno vietos, neturi būti daugiau kaip 

100 kolonijas sudarančių vienetų 37 °C temperatūroje; 
2. Karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50 °C (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo 

atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens 
temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C; 

3. Pastato karšto vandens sistema ar jos dalis turi būti plaunama geriamuoju vandeniu ir dezinfekuojama, kai ji pradedama 
naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos, po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto arba kai diagnozuojami vartotojų 
susirgimai legionelioze; 

4. Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 1 000, bet mažiau nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama vandens tiekimo 
sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. 
Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens 
taršos priežastis, vandens tiekimo sistema valoma ir padaroma nekenksminga, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų legioneliozės 
profilaktikos priemonių. Atlikus vandens tiekimo sistemos valymą ir kenksmingumo šalinimą, atliekamas vandens mikrobiologinis tyrimas 
legionelėms nustatyti; 

5. Atliekant trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, laisvojo chloro koncentracija sistemą 
užpildančiame geriamajame vandenyje keturias valandas turi būti 
50 mg/l. Sistemą užpildančio geriamojo vandens temperatūra neturi būti didesnė kaip 30 °C. Baigus trumpalaikę cheminę karšto vandens 
sistemos dezinfekciją chloru, sistema plaunama geriamuoju vandeniu, kol laisvojo chloro koncentracija jame neviršija 1 mg/l. 

17. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 
Projektinių pasiūlymų prašymo registracijos IS „Infostatyba“ numeris - PSP-32-230615-00013. Registracijos data: 2023-06-15. 

18. GAISRINĖ SAUGA 
Statinys rekonstruojamas taip, kad kilus gaisrui: 

 Statinio laikančios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikytų apkrovas; 

 Būtų ribojamas ugnies bei dūmų plitimas; 

 Būtų ribojamas gaisro plitimas į gretimus statinius; 

 Žmonės galėtų saugiai išeiti iš statinio arba būtų galima juos gelbėti kitomis priemonėmis; 

 Pradėtų veikti gaisrinės saugos bei gaisro aptikimo sistemos; 

 Ugniagesiai gelbėtojai galėtų saugiai dirbti. 
Statinys suprojektuotas vadovaujantis „Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais“, „Visuomeninių statinių gaisrinės saugos 

taisyklės“  

18.1 Pagrindiniai pastato duomenys 

Objekto pavadinimas 
Mokslo paskirties pastatų, VGTU (VILNIUS TECH) praktikų bazės laboratorinių 
korpusų Nr. 1 ir Nr. 2 Žaliasis kelias Nr.6. Neringos sav., Neringos m., 
rekonstravimo projektas 

Adresas Žaliasis kelias Nr. 6. Neringos sav., Neringos m. 

Statinio naudojimo grupė P.2.11 

Statybos rūšis Statinio rekonstravimas 

Pastato aukštų skaičius, vnt. 1  

Pastato plotas, m² 
(nuo žemės paviršiaus iki aukščiausios parapeto vietos) 

I korpusas – 86,07; II korpusas – 76,11 

Pastato tūris, m³ I korpusas - 273; II korpusas - 232 
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Aukščiausio aukšto grindų altitudės, m 
(nuo žemės paviršiaus iki aukščiausio aukšto grindų) 

2,88 

Pastato aukštis, m 7,00 

Statinių atsparumo ugniai laipsnis II 

Gaisro apkrovos kategorija - 

Statinio gaisrinio pavojingumo klasė C2 

Artimiausia PGT Neringos APGV 

18.2 Gaisrinės saugos reikalavimų trumpas aprašymas, civilinės saugos priemonės.  
Pastatas  priskiriamas P.2.11 grupei -  mokslo pastatai švietimo ir mokslo tikslams (institutai ir mokslinio tyrimo įstaigos, 

observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines laboratorijas), bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, 
vaikų darželiai, lopšeliai ir kita). Statinio gaisrinio pavojingumo klasė C2. 

18.3 Gaisrinės technikos įvažiavimas į sklypą, privažiavimas prie statinių. Lauko gaisrinio vandentiekio (gaisrinių 
hidrantų) tinklą ar vandens telkinius (šaltinius) gaisrui gesinti 

Projektuojant požeminį priešgaisrinį hidrantą vandentiekio šulinyje Nr.31, numatyti jo rekonstrukciją. Hidrantą sumontuoti numatant 
atskirą atjungimo sklendę nuo esamo vamzdyno, priešgaisrinės kolonėlės pastatymui - pakeisti gelžbetoninę perdangą su 2 landomis. 
Požeminis hidrantas privalo atitikti LST EN 1074-6 ir LST EN 14339 standartus. 

18.4 Atstumai tarp pastatų 
Nuo Pastato iki gretimų statinių minimalūs atstumai turi būti ne mažesni kaip 10 m. Reglamentuojami priešgaisriniai atstumai iki kitų 

pastatų yra išlaikomi. 

18.5 Gaisrinio skyriaus ploto skaičiavimai 
Pastatai - korpusai jungiami į bendrą gaisrinį skyrių. 
Gaisrinio skyriaus maksimalus plotas Fg nustatomas pastatui pagal formulę: 
Fg = Fs·G·cos(90KH), kur: 
Fs - sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas; 
KH - skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH = H/Habs; 
H - aukštis nuo gaisrinių kopėčių pastatymo paviršiaus iki aukščiausio aukšto grindų altitudės; 
Habs - skaičiuojamoji altitudė, nurodyta 1 lentelėje, priklausanti nuo statinio paskirties, m 
 
Gaisrinio skyriaus maksimalaus ploto skaičiavimai - Mokslo paskirties pastatui: 

Statinio grupė Atsparumas ugniai Fs, m2 G* Habs, m H, m Fg, m2 

P.2.11 II 2000 1,0 10 2,88 1798,81 

 
Sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas Fs ir skaičiuojamoji altitudė Habs nustatomi pagal šia lentelę (paryškinta): 

Statinio 
grupė 

Naudojimo paskirtis 

Statinio atsparumas ugniai 

I II III I II III 

salyginis gaisrinio skyriaus plotas 
Fs, m2 

skaičiuojamoji altitudė Habs, m 

P.2 grupė 

P.2.11 

Mokslo pastatai švietimo ir mokslo tikslams (institutai ir 
mokslinio tyrimo įstaigos, observatorijos, meteorologijos 
stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines laboratorijas), 
bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, 
vaikų darželiai, lopšeliai ir kita) 

6000 2000 1000 40 10 5 

18.6 Statinio gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsnis 

Statinio 
atsparumo 

ugniai laipsnis 

Gaisro 
apkrovos 
kategorija 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos 
funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.) 

gaisrinių 
skyrių 

atskyrimo 
sienos ir 

perdangos 

laikančiosios 
konstrukcijos 

lauko siena 

aukštų, 
pastogės 

patalpų, rūsio 
perdangos 

stogai 

laiptinės 

vidinės sienos 

laiptatakiai ir 
aikštelės, 

laiptus 
laikančios 

dalys 

II RN REI 60(1) R 45(2) EI 15 (o↔i)(3) REI 20(2) RE 20(4) REI 30 R 15(5) 
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(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
(2) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
(3) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:  
a) statinio aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m; 
b) lauko sienos ir perdangos, atitinkančios 2 lentelėje nustatytus reikalavimus, įrengiamos pagal 1 paveiksle pateiktus reikalavimus 

(lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali būti nustatomi pagal LST EN 1991-1-2 serijos standartą, kai skaičiavimams taikoma 
160 oC maksimali leistina liepsnos temperatūra prie aukštesnio aukšto lango); 

c) visame statinyje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema. 
(4) Vieno aukšto statiniams, kuriuose gali būti ne daugiau kaip 100 žmonių, atsparumo ugniai reikalavimai stogui nekeliami, išskyrus 

teisės aktuose nustatytus atvejus. Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip 
B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 

(5) Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, laiptus laikančiosioms dalims, kurios nuo kitų pastato patalpų atskirtos nustatyto 
atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais, atitinkančiais 3 lentelės reikalavimus; 

RN – reikalavimai nekeliami. 

18.7 Statinio konstrukcijų atsparumas ugniai 
Lauko sienų apdaila - D–s2, d1. 
Lauko sienų apdailai ir apšiltinti iš lauko fasadus - D–s2, d1 
Stogas FROOF (t1). 

18.8 Statybos produktų, naudojamų vidinių sienų, lubų ir grindų paviršiams įrengti, degumo klasės 

Patalpos Konstrukcijos 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus 
atsparumo ugniai laipsnis 

II 

statybos produktų degumo klasės 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.) vertinami už 
evakuacinio išėjimo iš patalpos, kai jais evakuojasi iki 15 žmonių 

sienos ir lubos RN 

grindys RN 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.) vertinami už 
evakuacinio išėjimo iš patalpos, kai jais evakuojasi nuo 15 iki 50 žmonių 

sienos ir lubos C-s1, d0 

grindys DFL-s1 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.) vertinami už 
evakuacinio išėjimo iš patalpos, kai jais evakuojasi 50 ir daugiau žmonių 

sienos ir lubos B–s1,d0 (2 pastaba) 

grindys BFL–s1 

Patalpos, kuriose gali būti iki 15 žmonių 
sienos ir lubos D–s2,d2 (1 pastaba) 

grindys RN 

Patalpos, kuriose gali būti nuo 50 iki 600 daugiau žmonių 
sienos ir lubos B–s1,d0 (2 pastaba) 

grindys BFL–s1 

Sanatorijos, reabilitacijos centrai (išskyrus evakavimo(si) kelius) 
sienos ir lubos B–s1, d0 (2 pastaba) 

grindys DFL–s1 

Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės virš kabamųjų lubų ar po 
dvigubomis grindimis ir pan. 

sienos ir lubos D–s2, d2 

grindys DFL–s1 

Rūsiai ir buitinio aptarnavimo patalpos 

sienos ir lubos B–s1, d0 

grindys DFL–s1 

šildymo įrenginių 
patalpų grindys 

A2FL–s1 

(1) Sienų paviršiai iki 15 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami statybos produktais, kuriems degumo 
reikalavimai nekeliami. 

(2) Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D–s2, d2 degumo klasės statybos 
produktais. 

(3) Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami B–s1, d0 degumo klasės statybos 
produktais. 

RN – reikalavimai nekeliami. 

18.9 Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai: 

Priešgaisrinės 
užtvaros atsparumas 

ugniai 

Durys, vartai, 
liukai(2)(3)(4)(5)(6) 

Angų, siūlių 
sandarinimo 
priemonės 

Inžinerinių tinklų 
kanalų ir šachtų  

atsparumas ugniai 

Užsklandos ir 
konvejerio sistemų 

sąrankos 
Langai 

45 EW 30–C3 EI 45 EI 45 EI2 30 EW 30 
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60 EI2 30–C3 EI 60 EI 60 EI2 45 EI2 30 

                 Pirmo aukšto techninės patalpos nuo kitų patalpų atskiriamos ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne 

mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis. Durys - priešgaisrinės - EW 30-C3. 

18.10 Evakuacija 
Evakuacinius išėjimus bei evakuacijos kryptis nurodantys fotoliuminescensiniai išėjimo krypties ženklai išdėstomi taip, kad bent 

vienas jų būtų matomas iš bet kurio evakuacijos kelio taško. Virš durų evakuaciniuose išėjimuose iš patalpų, kuriose gali tilpti 50 ir daugiau 
žmonių numatomi įrengti fotoliuminescensinius išėjimo krypties ženklai, tvirtinami 2-2,5 m virš grindų. 

Durys evakuaciniuose išėjimuose atsidaro evakuacijos kryptimi. Leidžiama projektuoti duris, atidaromas į patalpų vidų, jei jose nuolat 
būna ne daugiau kaip 15 žmonių, taip pat duris į vonias. 

Evakuaciniuose keliuose durys yra ne žemesnės kaip 2 m. Patalpų, kuriose nuolat nebūna žmonių, durų ir praėjimų aukštį leidžiama 
sumažinti iki 1,9 m. 

Pastatas turi du evakuacinius išėjimus. 
Laiptinių durys turi sandarinančius tarpiklius ir savaiminio užsidarymo mechanizmus. Laiptinių išorinės durys yra nesiauresnės už 

laiptų plotį. Atidaromos laiptinių durys nesusiaurina normatyvinio laiptų ir jų aikštelių pločio. 
Laiptų maršų plotis nemažesnis kaip 1,2 m. 
Evakuacinių išėjimų durų varčia turi atsidaryti evakuacijos kryptimi, o jos plotis turi būti ne mažesnis kaip: 

 0,8 m, kai pro ją evakuojasi ne daugiau kaip 15 žmonių; 

 0,9 m, kai pro ją evakuojasi nuo 15 iki 50 žmonių; 

 1,2 m, kai pro ją evakuojasi 50 ir daugiau žmonių. 
Evakuaciniai išėjimai neviršija reglamentuojamų ilgių ir atstumų nuo tolimiausių darbo vietų ir tarp išėjimų. Taip pat, evakuaciniai 

išėjimai nėra siauresni nei nurodo taisyklės. 

18.11 Dūmų šalinimas 
Rekonstruojamuose mokslo paskirties (P.2.11) pastatuose stacionari gaisrų gesinimo sistema neprojektuojama, nes aukšto grindų 

altitudė nuo gaisrinių automobilių privažiavimo paviršiaus neviršija normatyvinės (≥ 26,5 m). 

18.12 Stacionarios gaisrų gesinimo sistemos 
Rekonstruojamuose mokslo paskirties (P.2.11) pastatuose stacionari gaisrų gesinimo sistema neprojektuojama, plotas neviršija 

≥2000 m². 

18.13 Pastato vidaus gaisrinio vandentiekio sistema 
Neprojektuojama. 

18.14 Gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbai 
Gaisrinių automobilių privažiavimas numatomas ne didesniu kaip 25 m atstumu iki pastato ne siauresniais kaip 3,5 m ir aukščio ne 

žemesnio kaip 4,5 m privažiavimais.  

Gaisrinių automobilių privažiavimo keliai turi būti visi laisvi, tam užtikrinti būtina statyti specialius ženklus ir aptvarus (iki 20cm 

aukščio). Tarp pastato ir kelių gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti negali būti sodinami medžiai ar statomos kitos kliūtys. 

18.15 Gaisro aptikimo ir signalizavimo priemonės  
Gaisro detektorių skaičius nustatomas atsižvelgiant į gaisro aptikimo būtinumą visame saugomos patalpos plote (zonose), o 

liepsnos detektorių - atsižvelgiant į gaisro aptikimo būtinumą įrenginiuose ir atvirose teritorijose. 

GAS sistema neprojektuojama. 

Vieno dūmų detektoriaus saugomas plotas, didžiausias atstumas tarp dūmų detektorių ir atstumas tarp dūmų detektoriaus ir sienos 

nustatomi pagal lentelę, tačiau neviršijant dydžių, nurodytų kartu su dūmų detektoriais pateikiamuose gamintojo dokumentuose: 

Detektoriaus įrengimo aukštis matuojant 

nuo patalpos grindų iki lubų, m 
Vieno detektoriaus saugomas 

plotas, m2 

Didžiausias atstumas, m 

tarp detektorių nuo detektoriaus iki sienos 

h ≤ 3,5 ≤ 80,0 9,0 4,5 

3,5 < h  6,0 ≤ 70,0 8,5 4,0 

6,0 < h  10,0 ≤ 65,0 8,0 4,0 

10,0 < h  12,0 ≤ 55,0 7,5 3,5 

Ne didesnio kaip 3 m pločio ir iki 3,5 m aukščio patalpose atstumą tarp dūmų detektorių leidžiama padidinti iki 15 m. Erdvėse virš 

kabamųjų lubų arba po pakeltomis grindimis atstumą tarp dūmų detektorių galima padidinti 1,5 karto. 
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1. BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI 

1.1 Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai 
Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus reikalavimus. Rangovas yra 

atsakingas už visų leidimų, sutikimų ar dokumentų, reikalingų Darbų vykdymui bei užbaigimui gavimą iš kompetentingų institucijų. 
Rangovas yra atsakingas už Darbų vykdymo priešgaisrinę apsaugą pagal LR galiojančių teisės aktų reikalavimus. 
Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir privalo 

turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 
Rangovas privalo palaikyti ryšį su kompetentingomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, 

kuriuos šios institucijos nustatys minėtų patikrinimų metų. 
Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir taisykles, priimtas atitinkamų kompetentingų 

valstybės ir/ ar savivaldybės institucijų. 
Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti inžinieriaus, tai įforminant aktu, o baigtas statinys 

turi būti priimtas priėmimo komisijos. 

1.2 Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinius 
Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti 

nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų išdėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 
Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 
Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną pusę. 
Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų statybos paklaidų suderinamumo laikymąsi. 
Atliekant statybos darbus turi būti laikomasi Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų jeigu nenurodyta kitaip. 

1.3 Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams 
Statybos rangovas ir subrangovas turi būti nustatyta tvarka atestuoti asmenys. Teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu turi 

juridinis asmuo, kita organizacija, statybos inžinierius Aplinkos ministerijai pripažinus jų pateiktus dokumentus ir išdavus teisės pripažinimo 
pažymą. 

1.4 Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams 
Būtini šie pagrindiniai atestuoti specialistai: 

 Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas; 

 Projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas; 

 Statinio statybos vadovas; 

 Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas; 

 Statinio statybos technines priežiūros vadovas; 

 Statinio specialiųjų statybos darbu techninės priežiūros vadovas. 
Statybos metu statybos darbų vadovas turi užtikrinti šių reikalavimų vykdymą: 

 Saugaus darbo; 

 Gaisrines saugos; 

 Aplinkos apsaugos; 

 Tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo; 

 Trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu. 

1.5 Sąlygų statybvietėje ir statomuose pastatuose užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų asmenų interesų apsauga 
Vandentiekis. Rangovas privalo pasirūpinti vandens, tenkinančio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta reikiamu 

vandens tiekimu sanitarinėms ir techninėms reikmėms tenkinti per visą darbų laikotarpį iki jo priėmimo. Tai apima įrenginių sumontavimą, 
eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą objekte ir visų laikinųjų vamzdžių apsaugojimą nuo užšalimo. 

Kanalizacija. Rangovas turi numatyti visų nuotekų, įskaitant tualetų nuotekų šalinimą objekte per visą darbų atlikimo laikotarpį iki jų 
priėmimo. Tai apima kanalizacijos įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūra bei pakartotinį sumontavimą objekte ir visų 
laikinųjų kanalizacijos vamzdžių apsaugojimą nuo užšalimo.  
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Elektra. Rangovas privalo pasirūpinti elektros energijos tenkinančio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta 
reikiamu elektros energijos tiekimu per visą darbų laikotarpį iki jo priėmimo. Tai apima įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę 
priežiūra bei pakartotinį sumontavimą objekte iki pat priėmimo. 

Fakso ir telefono ryšys. Rangovas pasirūpina atskiromis fakso ir telefono linijomis savo reikmėms. 
Apšvietimas ir apsauga. Rangovas privalo pasirūpinti viso objekto apšvietimu ir apsauga bei budėjimu jame iki pat objekto priėmimo. 

Tai apima visą apšvietimo įrangą užtikrinančią pakankamą objekto ir artimiausios aplinkos apšvietimą. Apšvietimo laipsnis turi atitikti 
valdžios įstaigų nustatytus reikalavimus. 

Laikinieji pastatai. Rangovas pasirūpina visais laikinaisiais pastatais, būtinais darbams atlikti. Šių pastatų vietą turi patvirtinti 
Užsakovo atstovas. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimų patalpą 10 žmonių ir buitines patalpas Rangovo 
personalui. 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus darbo saugos 
reikalavimus. 

1.6 Kiti reikalavimai ir nurodymai 
Į projektavimo darbų sudėtį įeina: 

 reikiamų detalių brėžinių atlikimas ir techninių sąlygų bei skaičiavimų parengimas; 

 visi reikiami skaičiavimai; 

 reikiamų papildomų (darbo) brėžinių ir techninių sąlygų parengimas; 

 bendrasis objekto valdymas vykdant statybos darbus; 

 rangovo planas, kaip planuojama prižiūrėti darbų atlikimą objekte siekiant užtikrinti, kad visi atlikti darbai atitiktų projekto bei 
sutartie reikalavimus. Šį planą tvirtina Užsakovo atstovas. 

Rangovas parengia ir vėliau tikslina (atnaujina) darbų atlikimo dokumentacijos rinkinį. Šie dokumentai visada laikomi objekte. Prieš 
pradedant užbaigimo išbandymus, du šio rinkinio egzemplioriai pateikiami Užsakovo atstovui. Be to, Rangovas parengia ir pateikia 
Užsakovo atstovui išpildymo brėžinius, kuriuose parodomi visi atlikti darbai. Prieš pradedant užbaigimo išbandymus, Rangovas parengia ir 
pateikia Užsakovo atstovui naudojimo ir priežiūros instrukcijas, atitinkančias Užsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Užsakovas 
galėtų atlikti reikiamą eksploatavimą, priežiūrą, išmontavimą, surinkimą, reguliavimą ir taisymą. Objektas laikomas užbaigtu ir tinkamu 
atiduoti eksploatuoti tik po to, kai jis pateikiamas Užsakovo atstovui. 

Skaičiavimai ir brėžiniai privalo būti pateikti Užsakovo atstovui ne vėliau kaip likus 3 savaitėms iki statybos darbų pradžios. 
Užsakovo atstovas turi gauti visų brėžinių ir skaičiavimų komplektą (įskaitant visas pataisas). Rangovo patalpose objekte visada 

privalo būti atnaujintas brėžinių komplektas. 
Visa projekto medžiaga ir dokumentai yra Užsakovo nuosavybė ir jis gali naudoti ją savo nuožiūra. 
Rangovas privalo reikiamu laiku kreiptis į Užsakovą visos projektavimui reikalingos informacijos ir į valdžios įstaigas leidimų ir 

patvirtinimų. 

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ PARENGIMUI 
Statytojui (Užsakovui) perduotas techninis projektas turi nustatyta tvarka patvirtintą ir pasirašytą projekto ekspertizės aktą. 
Statybos darbai turi būti vykdomi vadovaujantis: 

 statinio projektu, taip pat STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatytais atvejais rangovo parengtu 
statybos darbų technologijos projektu; 

 įstatymais, Vyriausybės nutarimais, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių 
statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimais; 

 viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimais bei statinio saugos ir paskirties 
reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytais reikalavimais; 

 įmonės patvirtintomis ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotomis statybos taisyklėmis; 

 statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio techninės (bendrosios ir specialiosios) 
priežiūros vadovų nurodymais. 

Statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio atidavimo naudoti) aprašoma statybos darbų žurnale, kuris yra privalomas. Į 
žurnalą taip pat įrašomi visų statybos priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. 

Statybos darbų žurnalo pavyzdį ir žurnalo pildymo tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija. 
Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarką ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 

dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

Prieš pradedant statybos darbus, turi būti parengtos specifinių ir naujų konstrukcijų, inžinerinių sistemų ir įrenginių naudojimo 
instrukcijos. Turi būti atliktos paklotų inžinerinių tinklų išpildomosios geodezinės nuotraukos. Darbo brėžiniai ir techninės specifikacijos 
kuriomis vadovaujantis buvo atliktis statybos darbai, turi būti su užrašu „TAIP PASTATYTA“ ir pasirašyti statybos technines priežiūros 
vadovo ir statybos vadovo; 

Rangovo parengti projektai ir statybos dokumentai turi būti derinami su Projektuotoju ir statinio statybos techninės priežiūros vadovu. 
Minėti rangovo parengti dokumentai turi neprieštarauti projekto techniniams sprendiniams. 

Projektas pasirašomas Statybos įstatymo 20 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka. Projektas turi būti parengtas valstybine kalba. 
Projekto dokumentų pasirašymo vidaus tvarką ir kitus pasirašančius asmenis nustato Projektuotojas. Pasirašant Projekto dokumentus, 
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nurodomi Projektuotojo įmonės, Projekto vadovo ir Projekto dalių vadovų kvalifikacijos atestatų, kai jie neprivalomi – diplomų, teisės 
pripažinimo pažymų išdavimo datos ir numeriai. Projekto originalą saugo Projektuotojas. 

Statytojui perduodamas projektavimo darbų rangos sutartyje numatytas Projekto kopijų ir kompiuterinių laikmenų su įrašyta Projekto 
kopija skaičius. Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos Projekto kopijos minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, galimi formatai – *.jpg, *.gif, 
*.tif, *.png, *.rtf, *.pdf, be skaitmeninių parašų). Projekto originalo (-ų) parengimas Statytojui gali būti numatytas projektavimo darbų rangos 
sutartyje. Projekto sprendinių skaičiavimai Statytojui neperduodami. 

Baigus darbus ir priduodant statybą, turi būti parengti ir pateikti Užsakovui ir Inžinieriui išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su 
visais įneštais pakeitimais, papildymais, matmenimis, debitais ir kitais patikslinimais natūroje. 

Išpildomieji brėžiniai turi būti paruošti kompiuteriu. Rangovas privalo parengti išpildomąją ar kitą dokumentaciją, kurios gali 
pareikalauti užsakovas. 

Specifikacijos turi būti skaitomos drauge su brėžiniais. Jei tarp aiškinamojo rašto, techninės specifikacijos ir brėžinių iškyla kokių nors 
skirtumų, pirmenybė teikiama techninei specifikacijai. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus neatitikimus prieš 
nuspręsdamas dėl konkrečios specifikacijos ir/ar atitinkamų brėžinių interpretacijos. 

Jei dėl pakeitimų Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose šios specifikacijos ir/ ar brėžiniai tampa nesuderinami su 
galiojančių teisės aktų imperatyviais reikalavimais, Užsakovas, Inžinierius bei Rangovas privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti 
ir/ar papildyti atitinkamas  specifikacijų nuostatas ar brėžinių dalis tokiu būdu, kad jos atitiktų galiojančių teisės aktų imperatyvius 
reikalavimus. Tuo atveju, jeigu šios specifikacijos ir/ar brėžiniai tampa nesuderinami su rekomendacinio pobūdžio standartais, taisyklėmis ar 
kita dokumentacija, susijusia su Darbų vykdymu, turi būti vadovaujamasi specifikacijomis ir atitinkamais brėžiniais, išskyrus atvejus, jei 
Užsakovas ir Inžinierius nurodys kitaip. Rangovas turi nedelsiant informuoti Užsakovą ir Inžinierių apie visus aukščiau nurodytus 
specifikacijų ir/ar brėžinių nesuderinimus prieš atlikdami tolimesnius darbus. 

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS), ĮRENGINIAMS, DARBAMS 

3.1 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių atitiktis nurodytiems reikalavimams 
Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Visiems nukrypimams nuo 

specifikacijos turi būti gautas Užsakovo sutikimas. 
Užsakovas ar Inžinierius turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos 

reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrangą kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas, 
neatsižvelgiant į Rangovo deklaruotas kainas. 

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs pasiūlymai, jei jie sumažins darbų 
kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 

Rinkdamas komponentus bei medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį, nepanašius kontaktuojančius metalus, apsaugoti nuo 
korozijos. 

Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota projekto dokumentuose nurodytoje 
padėtyje. 

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, gaminiais bei įrengimais. 

3.2 Nenaudotinos medžiagos 
Statybos metu draudžiama naudoti medžiagas, kuriu sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilio (pvz. teflono), 

švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų 
(pvz. kaučiuko, ABS plastiko), chlorpreno kaučiuko (pvz. neoprene), poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, 
polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų 
sudėtyje. 

3.3 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomieji dokumentai 
Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

 gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

 specifikacija; 

 naudojimo instrukcija; 

 nuoroda kam skiriama; 

 spalvos nuoroda; 

 pagaminimo data; 

 sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan. 

3.4 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė 
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar 

pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia informacija turi būti nurodoma kitu Užsakovui priimtinu būdu. 
Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga. 
Jei reikalaujama, kad nurodytos medžiagos ir gaminiai būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į oficialia kokybės kontrolės 

procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo 
standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

Galimi medžiagų ir gaminių atitikties nurodymai jų montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba jei negalima jų palikti 
matomais turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 
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Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi 
būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

Gaminių ir medžiagų pristatymas koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Rangovas privalo vengti nereikalingo gaminių ir/ar 
medžiagų saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su atitinkamais dokumentais. 

Atvežtų prekių (gaminių ir medžiagų) išvaizdą, jų galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas 
už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti patiekiamos prekių tiekėjui (arba gamintojui). 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio 
nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo (ar tiekėjo) pateiktų nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei pagal prekės charakteristikas būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir 
tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta tinkamai ir lengvai patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. Už 
medžiagų ir gaminių apgadinimus ir/ar praradimus visiškai atsako Rangovas. 

3.5 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai 
Konkrečioje specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui ir Inžinieriui iki darbų pradžios 

patvirtinimui gauti. 
Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki darbų užbaigimo. 

3.6 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos 
Visi statybos produktai turi būti gabenami ir sandėliuojami laikantis kiekvieno produkto gabenimo ir saugojimo reikalavimų, produktai 

turi būti tinkamai supakuoti, ant produktų pakuočių turi būti nurodytas turinys. Produktų transportavimo ir sandėliavimo metu neturi atsirasti 
defektų ir pažaidų, atvežtus statybos projektus reikia vizualiai patikrinti. Visos pretenzijos reiškiamos prekių tiekėjui, išskyrus atvejus, kai 
prekės tapo netinkamos naudoti dėl rangovo kaltės. Tokiu atveju kai prekės tapo netinkamos naudoti dėl netinkamo (nesilaikant gamintojo 
nurodymų) transportavimo ar sandėliavimo statybos metu, atsako rangovas savo sąskaita. 

3.7 Paslėptų darbų priėmimo tvarka 
Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir Inžinierių kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant kištas 

konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. 
Rangovas turi pastoviai atlikinėti dengiamųjų darbų fotofiksaciją. 

3.8 Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka 
Prieš uždengiant konstrukciją baigtą darbą reikia pateikti Inžinieriaus ir Užsakovo patvirtinimui. Jei tai nepadaroma Užsakovas ar 

Inžinierius turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar jų dalys būtų nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir 
tokiu atveju, jei uždengtas darbas yra tinkamas. 

4. NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOŠIMUI 

4.1 Griaunami pastatai, statybinių atliekų panaudojimas ir (ar) utilizavimas 
Už statybos darbų eigoje susidariusio statybinio laužo išvežimą atsako Statybos rangovas. Susidaręs statybinis laužas turi būti 

išvežamas į specialios paskirties sąvartynus. Statybinio laužo išvežimo tvarka nustatoma statybos rangovo statybos darbų organizavimo 
tvarkoje. 

4.2 Medžių, krūmų kirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas ir panaudojimas 
Medžiai ir kita augmenija šalinama, nebent nurodyta kitaip brėžiniuose. Po pastato dalimi esamas gruntas nukasamas ir 

sandėliuojamas statybos aikštelės ribose. Įrengus pamatus šis gruntas panaudojamas pamatų užpylimui ir aikštelės išlyginimui. 

4.3 Būtini laikini pastatai ir inžineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinos sąlygos jiems 
Už statybvietės parengimą statybai ir statybos vykdymui būtinus laikinus pastatus, tinklus, kelius ir laikinas sąlygas jiems atsako 

statybos Rangovas. 

5. STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR METODAI 

5.1 Statinių statybos eiliškumas 
Statyba vykdoma vienu etapu. 

5.2 Reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai 
Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais rangovais. Rangovas sudaro instaliavimo planą prieš 

pradedant darbus, о statybų darbų metu užtikrina, kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą. Visi darbai, kurie yra  
perdaryti dėl aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokėjimui. 

Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo projekto brėžiniuose. 
Jeigu darbai apima didelių matmenų įrangos (pvz.: liftų, skirstymo spintų ir pan.) instaliavimą, rangovas suderina darbų atlikimo laiką. 
Ypatingai turi būti stengiamasi, kad ant tos pačios sienos arba ant lubų montuojama elektros arba mechaninė arba abiejų rūšių 

įranga būtu išdėstyta ant sienos ar lubų tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios įrangos padėtis derinama su visais instaliuotojais prieš pradedant 
instaliavimo darbus. 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, о taip pat 
pagal naudingą gamybinę patirtį. 
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Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų vykdymui, turi būti numatyti iš anksto. Ypač įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni 
darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. 

5.3 Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms 
Visi pastoliai privalo būti reikiamai sumontuoti, patikrinti ir prižiūrimi, kad nenuvirstų arba staiga nepasislinktų. Darbo platformos, 

paklotas ir pastolių kopėčios privalo būti sumontuotos, apsaugotos ir naudojamos, kad patikimai saugotų darbuotojus nuo kritimo arba nuo 
krintančių daiktų. 

Kėlimo mechanizmai ir kėlimo priemonės, įskaitant pagrindines sudedamąsias dalis, tvirtinimus, įtvirtinimus ir atramas, privalo būti 
reikiamai suprojektuoti, pagaminti ir pakankamai tvirti, teisingai sumontuoti ir teisingai naudojami, tinkami naudoti, teisės aktų nustatyta 
tvarka tikrinami, reguliariai bandomi, prižiūrimi ir kontroliuojami bei aptarnaujami kvalifikuotų (atitinkamai apmokytų) darbuotojų. Ant kėlimo 
mechanizmų ir priemonių privalo būti aiškiai matomoje vietoje nurodytas didžiausias leistinas apkrovos dydis - keliamoji galia. Kėlimo 
mechanizmai ir priemonės privalo būti naudojami tik pagal paskirtį. 

Visos transporto priemonės privalo tenkinti „Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus“. Visos transporto 
priemonės, žemės darbų mašinos ir transportavimo įrenginiai privalo būti ergonomiški, tinkami naudoti ir teisingai naudojami. Transporto 
priemonių, žemės darbų mašinų ir transportavimo įrenginių vairuotojai ir aptarnaujantys juos darbuotojai privalo būti specialiai apmokyti. 
Būtina užtikrinti, kad transporto priemonės, žemės darbų mašinos ir transportavimo įrenginiai neįgriūtų į iškasas arba vandenį. Žemės darbų 
mašinų ir krovinių transportavimo įrenginių kabinos, kur to reikia, mašinai apvirtus privalo apsaugoti vairuotoją nuo suspaudimo ir krentančių 
daiktų. 

Įrenginiai, mašinos ir įranga, įskaitant rankinius įrankius su ir be variklio, privalo būti ergonomiški, paruošti naudoti, naudojami pagal 
paskirtį, aptarnaujami atitinkamai parengtų darbuotojų. Slėgio įrenginiai ir prietaisai privalo būti teisės aktų nustatyta tvarka reguliariai 
prižiūrimi, bandomi ir tikrinami. 

Statybos įranga ir transporto priemonės turi būti techniškai tvarkingi. Negalimas degalų nutekėjimas į gruntą. 

6. STATYBOS UŽBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ 

6.1 Rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti 
Priduodant Darbus, Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų, sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos 

rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, jų fotofiksaciją ir kitą dokumentaciją, kurios gali pareikalauti valstybės ar 
savivaldybės institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais. 

Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatys formos Statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo ir 
Inžinieriaus peržiūrai bei pastaboms. 

Rangovas taip pat pateikia pastatų inventorizavimo dokumentaciją reikalingą priduodant pastatą naudoti. 
Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, kuri vėliau bus reikalinga organizuoti objekto pridavimą Valstybinei komisijai. 

6.2 Statybos darbų užbaigimo tvarka ir dokumentai 
Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius: 

 visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvoje išduotus sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties dokumentus, 
tikrinimo ataskaitas; 

 naudojimo instrukcijas; 

 gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms; 

 tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pašto adresais. 
Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų naudojamoms medžiagoms bei įrengimams. 
Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje specifikacijoje pateiktos kodavimo sistemos. 
Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. 

6.3 Statybos užbaigimo etapai (BEOS) 
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ sudaro galimybes statinio pripažinimo tinkamu 
naudoti komisijai atlikti procedūras ir pasirašyti aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas.  

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal 
galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ir papildomą žalą turi būti taisomi iškart. Galutinis patikrinimas turi būti atliekamas po 
vienerių metų nuo visos statybos priėmimo datos. Priėmimo metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kokie defektai turi būti 
šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti, galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, 
išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija. 

Visi remonto darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų, esant tinkamai Rangovo priežiūrai. Visi darbai turi būti atliekami laikantis 
darbo metodų ir kokybės standartų pateikiamų Sutartyje. 

Garantija privalo atitikti LR statybos įstatymo 41 straipsnio reikalavimus. 
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos 

darbų padarinius statybos metu ir per Sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuostatinio pripažinimo tinkamu 
naudoti dienos), bet ne trumpesnį kaip: 

 penkerius metus; 

 dešimt metų - esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.); 



Mokslo paskirties pastatų, VGTU (VILNIUS TECH) praktikų bazės 
laboratorinių korpusų Nr. 1 ir Nr. 2 Žaliasis kelias Nr. 6 

Neringos sav., Neringos m., rekonstravimo projektas 

 

  

Dokumento žymuo 

 
22 M - XX - TDP - BD_BTS 

 

Lapas Lapų Laida 

6 6 0 

 

 dvidešimt metų – esant tyčia paslėptų defektų. 
Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, atsiradusius dėl nekokybiškai atliktų Darbų, 

blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. 
Garantijos trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus. 
Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo išlaidas, susijusias su aptarnavimo išvykomis Konkurso pasiūlyme nurodytame 

laikotarpyje. 
Aptarnavimas turi būti atliekamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi būti įforminamas atitinkamais dokumentais. 
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Architektūros ir teritorijų 

planavimo skyrius 
Pritarimas projektiniams pasiūlymams 2024-06-15 - 

2. 
UAB „Neringos 

vanduo“ 
Direktorius D. V. Suderinimas 2024-01-24 - 

3. AB „Telia Lietuva“ Vyresnysis inžinierius K. V. požeminių ryšių linijų vieta SUDERINTA 2024-02-26 - 

4. 
AB „Energijos 

skirstymo operatorius“ 
D. S. Pritarta 2024-12-11 - 

5. AB „Via Lietuva“ 
R. S., AB Lietuvos 

automobilių kelių direkcija 
SUDERINTA 2024-12-19 - 
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Klaipėda, Mokyklos g.33 
Tel.:860 777 343

Plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys
Objekto adresas: Žaliasis kel. 6,  Neringa

Aukščių sistema Koordinačių
sistema

Pagrindinis objektų tikslumas, cm

LAS07 LKS-94 Horizontalu
s: 2 Vertikalus: 2

UAB Inžinerija LT
Kv. paž. Nr. Vardas, pavardė Parašas Data

A.V.1GKV-1235 Martynas Uoga 2023-01
Užsakovas Mastelis Lapo Nr. Lapų sk.

1:500 1 1

TOPOGRAFINIS PLANAS UŽ SKLYPO RIBOS:

TOPOGRAFINIS PLANAS SKLYPO RIBOSE PARENGTAS
IR SUDERINTAS 2023-01-26. REGISTRACIJOS NUMERIS
TIIIS1-20230126-006194.

22 M - XX - TDP - BD_B_03
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AŽŪRINĖ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA SU PRAAUGANČIA ŽOLE

VEJA (AUGALINIS GRUNTAS APSĖJANT ŽOLE 410m2)

SKALDA NUOGRINDAI

VĖLIAVŲ STIEBAI

DVIRAČIŲ STOVAI

DANGŲ IR ĮRANGOS ŽINIARAŠTIS:

ŽYMĖJIMAS DANGA BRĖŽINYS KIEKIS

TERMOMEDIENOS DANGA (TERASOS)

TAKAI PROJ. SKLYPE (PLŪKTO MOLIO SU ŽVYRU DANGA)

1698 m2

219,5 m2

385 m2

161 m2

3 vnt.

4 x3 vnt.

56 m2

TERASOS GĖLINĖS (40X95X95CM)

NULEISTAS GATVĖS BORTAS - GB (betoninis)

8 x2 vnt.

PASTABA: Dekoratyvinio apželdinimo ir esamų želdynų tvarkymo sprendimai rengiami atskiru projektu.

RATŲ ATMUŠĖJAS

68 m

10 vnt.

BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA 82,5 m2

TAKTILINIAI INDIKATORIAI ANT TERMOMEDIENOS DANGOS 12,65 m2

REKONSTRUOJAMAS PASTATAS - LABORATORIJA NR.1

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETA

Š

RV

Topografavimo darbų teritorijos 
išsidėstymo schema
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GRETIMO SKLYPO RIBA

PROJEKT. ĮĖJIMAI / IŠĖJIMAI Į PASTATĄ

PROJEKT. ĮVAŽIAVIMAS / IŠVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ

PROJEKTUOJAMO SKLYPO RIBA

PROJEKT. ĮĖJIMAS Į SKLYPĄ

PROJEKTUOJAMI PASTATAI

ESAMO REKONSTRUOJAMO PASTATO KONTŪRAS

1
2
3
4
5
6
7

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

REKONSTRUOJAMAS PASTATAS - LABORATORIJA NR.2

ESAMI GRETIMI PASTATAI

POILSIO ZONA

EKSPLIKACIJA:

8
9

2
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5
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VIETA DVIRAČIAMS (12 VNT. DVIRAČIŲ STOVŲ)
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Lietaus vandens
surinkimo latakas

10

10 VĖLIAVŲ STIEBAI (3 VNT.)

11

11 AUTOMATINIS ĮVAŽIAVIMO UŽTVARAS

9

ŠILDYMO VĖDINIMO ĮRENGINYS

KERTAMAS MEDIS

7
6

IŠSAUGOMAS MEDIS GRETA PASTATO (<5 M ATSTUMU)

LAIDA

LAPŲ

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS:

ATESTATO NR.

PV, PDV Algirdas Stripinis

LAPAS

1

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYTOJAS:

GEN. PROJEKTUOTOJAS PROJEKTUOTOJAS

BRĖŽINIO PAVADINIMAS:

BRĖŽINIO ŽYMUO:

LT

MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ, VGTU PRAKTIKŲ BAZĖS
LABORATORINIŲ KORPUSŲ NR.1 IR NR.2 ŽALIASIS KELIAS
NR.6, NERINGOS SAV., NERINGOS M., REKONSTRAVIMO
PROJEKTAS

LABORATORINIS KORPUSAS NR. 1,
LABORATORINIS KORPUSAS NR. 2

1
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Koordinačių sistema: LKS-1994

Neringa, Žaliasis kel. 6

Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-977

Aukščių sistema:Baltijos
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Tel.:860 777 343

Plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys
Objekto adresas: Žaliasis kel. 6,  Neringa
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SUVESTINIS SKLYPO INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS, M1:500

05

LAIDA

LAPŲ

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS:

ATESTATO NR.

PV, PDV Algirdas Stripinis

LAPAS

1

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYTOJAS:

GEN. PROJEKTUOTOJAS PROJEKTUOTOJAS

BRĖŽINIO PAVADINIMAS:

BRĖŽINIO ŽYMUO:

LT

MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ, VGTU PRAKTIKŲ BAZĖS
LABORATORINIŲ KORPUSŲ NR.1 IR NR.2 ŽALIASIS KELIAS
NR.6, NERINGOS SAV., NERINGOS M., REKONSTRAVIMO
PROJEKTAS

LABORATORINIS KORPUSAS NR. 1,
LABORATORINIS KORPUSAS NR. 2

1

0

22 M-01-TDP-SP-B.Vilniaus Gedimino technikos universitetas/VILNIUS TECH

A1872

PASTABOS:
1. Gatvės Žaliasis kelias elementai rodomi pagal UAB
„Plentprojektas“ parengto projekto „Pėsčiųjų ir dviračių
tako Smiltynė-Nida ruožo nuo 15,576 iki 31,232 km
rekonstravimo techninio darbo projekto“ sprendinius.
2. Prieš pradedant darbus, esamų tinklų trasai nustatyti,
pažymėti ir aktui surašyti iškviesti suinteresuotų
bendrovių atstovus.
3. Kertant požeminių komunikacijų vietose grunto kasimo
darbai atliekami rankiniu būdu,  o komunikacijos
išramstomos.
4. Statybos metu išardytos esamos dangos turi būti
atstatytos į pradinę padėtį (asfaltas, žvyro danga, žalios
vejos).
5. Statybos metu išardytos kelio sankasas ar iškasas
atstatyti į pradinę padėtį.
6. Prieš pradedant darbus pasitikslinti ar nepasikeitė
statybinė aplinka, gretimų teritorijų užstatymas,
inžineriniai tinklai, komunikacijos.
7. Vykdant darbus būtina vadovautis galiojančiais
norminiais dokumentais ir projektine dokumentacija.
8. Prisijungimas prie esamo šulinio turi būti vykdomas
uždaru budu.
9. Esamos dangos už sklypo ribos turi būti išsaugotos.

F1

R0

E1

E2

ESAMI VANDENTIEKIO TINKLAI

ESAMI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

ŽEMOSIOS ĮTAMPOS POŽEMINIS ELEKTROS KABELIS

RYŠIŲ KABELIAI / LAIDAI POŽEMINIAME VAMZDYJE

PROJEKTUOJAMAS VANDENTIEKIO ĮVADAS D32

PROJEKTUOJAMAS BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAS

PROJEKTUOJAMAS SLĖGINIŲ NUOTEKŲ TINKLAS D63

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAS DN110

PROJEKTUOJAMO VAMZDŽIO APSAUGOS ZONA

KRITULIŲ VANDENS INFILTRAVIMO IR AKUMULIAVIMO TALPA

BUITINIŲ NUOTEKŲ SIURBLINĖ FS-1

NUMATOMI RYŠIŲ TINKLAI

RYŠIŲ ŠULINĖLIS

RYŠIŲ KOMUTACINĖ SPINTA

0,4 kV KABELINĖ LINIJA pehd VAMZDYJE

APŠVIETIMO KABELINĖ LINIJA PEHD VAMZDYJE  Ø50

PROJEKTUOJAMAS ĮŽEMINIMO KONTŪRAS PLIENINĖ CINKUOTA JUOSTA 40X4 mm

PROJEKTUOJAMA PARKINĖ APŠVIETIMO ATRAMA SU LED ŠVIESTUVU, 4000K

PROJEKTUOJAMAS ĮŽEMINIMAS

ŠALDYMO VAMZDYNAS

PROJEKTUOJAMŲ VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA

PROJEKTUOJAMŲ ELEKTROS TINKLŲ APSAUGOS ZONA

PROJEKTUOJAMŲ RYŠIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA

Plano tipas:

Objekto adresas:

Aukščių sistema

LAS07

Pilnas turinys

Neringa, Žaliasis kel. 6

Koordinačių sistema

LKS-94

Pagrindinis objekto tikslumas, cm

Horizontalus: 3 Vertikalus: 3

KV. paž. Nr.

1GKV-1375 Vitalijus Maksimovas

Vardas, Pavardė Parašas Data

Mastelis

2023-05

Lapo Nr.

1

Lapų sk.

1

A.V.

1:500

Paslaugos suderinimo numeris:  TIIIS1-20230512-032914 

Mob.: +37067400887
infogeoturas@gmail.com

www.geoturas.lt

ANTŽEMINIS GAISRINIS HIDRANTAS DN100
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REKONSTRUOJAMAS PASTATAS - LABORATORIJA NR.1

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETA

Š

RV

10.00

19
.5

0
1.

00

12.00

4.00

ŽALIASIS KELIAS

10.60

8.
30

21
.2

0

11.00

GRETIMO SKLYPO RIBA

PROJEKTUOJAMO SKLYPO RIBA

REKONSTRUOJAMAS PASTATAS

REKONSTRUOJAMO ESAMO PASTATO KONTŪRAS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

REKONSTRUOJAMAS PASTATAS - LABORATORIJA NR.2

ESAMI GRETIMI PASTATAI

POILSIO ZONA

EKSPLIKACIJA:

TERASA 1

TERASA 2

TERASA 3

3,50

114111
112

110
98

99

100
101

105
104

103
102

1
2

7

C

B

A

1
2

7

C

B

A

1
2

1
2

B

A

B

A

17
.9

2
1.

00

VĖLIAVŲ STIEBAI (3 VNT.)

AUTOMATINIS ĮVAŽIAVIMO UŽTVARAS

ŠILDYMO VĖDINIMO ĮRENGINYS

L1Ø110
iš St.L1-5

L1Ø110
iš St.L1-4

L1Ø110
įtekėjimas
ž.pav alt.2.50
v.a.alt 1.50
H=1.0m

L1Ø110
iš St.L1-1

L1Ø110
iš St.L1-2

L1
Ø

11
0

L=
5.

2 
m

L1
Ø

11
0

L=
5.

2 
m

L1
Ø

11
0

L=
3.

2 
m

Lietaus nuotekų infiltracinė talpa
H=0,914 m x L=0.56 m x W=0.6 m.

L1Ø110
iš St.L1-4

Liataus nuotekų infiltracinė talpa
H=0,914 m x L=0.56 m x W=0.6 m.

L1Ø110 įtekėjimas
ž.pav alt.2.50
v.a.alt1.50
H=1.0 m

L1Ø110
įtekėjimas
ž.pav alt.2.80
v.a.alt 1.80
H=1.0 m

L1Ø110
įtekėjimas
ž.pav alt.2.90
v.a.alt 1.90
H=1.0 m

L1Ø110 įtekėjimas ž.pav alt.2.50
v.a.alt 1.50 H=1.0 m

L1Ø110
L=5.2 m

L1Ø110
įtekėjimas
ž.pav alt.2.85
v.a.alt 1.85
H=1.0 m

Lietaus nuotekų infiltracinė talpa
H=0,914 m x L=0.56 m x W=0.6 m

Liataus nuotekų infiltracinė talpa
H=0,914 m x L=0.56 m x W=0.6 m

Infiltracinė talpa Kondensato nuvedimui
H=0,914 m x L=0.56 m x W=0.6 m.

L1Ø110 įtekėjimas iš
šalčio mašinos
ž.pav alt.2.90
v.a.alt 1.90
H=1.0 m
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

2

3

3

4

5

1

10

10

11

11

9

7
6

Pageidaujama
AB "ESO" KAS vieta

TKD

PS-L2

PS-L1
E1

E1
E1

E1
E1

E1
E1

E1
E1

E1
E1

E1
E1

E1

Rezervinis PEHD Ø110
vamzdis po įvažiavimu
L=7 m

E1
E1

E1

E1
E1

E1

E1
E1

E1

E1

F1
F1

F1
F1

F1
F1

F1

F1-1
Ø315

F1-2
Ø315

Esamas šulinys Nr.153
d.a. 0.42
d.b. H=3.08

F1Ø160
 išvadas

F1Ø110
esamas išvadas

F1Ø110išvadas
L=3.0 m

Slėgio gesinimo šulinys (F1-5)
Ø1000FS1Ø63L=12.3 m F1Ø160

L=2.85 m
F1-3
Ø1000

F1Ø160
L=10.4 m

F1Ø160
L=12.4 m

F1
Ø

16
0 

L=
12

.4
 m

F1Ø110
F1 sistemos ventiliacijos vamzdis

F1
F1

F1

F1Ø110
(siurblinės
ventiliacija)

X=6159818.01
Y=317014.73

F1-3Ø160
prsijungimas prie esamo  buitinių  nuotekų tinklo DN160

PTŠ-1
RKŠ-1 TIPO
X=316992.01
Y=6159820.78

Ryšių įvadinė KS2
R-9 patalpoje

ryšių skydas KS1 lauke

R0

Į užtvaro gaudyklę
HDPE d50; L=8m.R0

R0

R0
R0

R0

į L1 pastato ryšių skydą
HDPE d50 L=30m.

Į L2 pastato ryšių įvadinę KS
HDPE d50; L=7m.

Į ryšių įvado pasijungimo vieta.
HDPE d50; L=20m.

Esamas šulinys Nr.31 DN 2,00 m
X=6159839.15
Y=317015.31

V1-2Ø110
∠900

V1-6

V1-7

V1-8 įvadas į pastatą Nr.1
Ø63

V1-1Ø110
∠900

V1Ø110 L=17.9 m V1
Ø

11
0 

L=
7.

0

V1
Ø

63
 L

=5
.0

0 
m

.

V1-4 Ø110
 įvadas į VAM
(korpusas Nr.2)

V1-3

V1-5 Ø90
išvadas į pastatą Nr.1

E2

2,00

3,
00

2,
56

1,
72

V1
Ø

63
 L

=8
.5

0 
m

.

V1Ø63 L=5.30 m.

Pajungimas

D12,7;22,2;28,58
(Plastikiniam šarve grunte D160)
Klojamas min 600mm po žeme

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E8E13

L1Ø110
iš St.L1-6

E7

E9

Pajungimas

L1Ø110
iš St.L1-7

D9,52;15,88;19,05
(Plastikiniam šarve grunte D160)
Klojamas min 600mm po žeme E10

ARUM080LTE5
3~400V P~6,48kW (Saug.20A)
Teritorijoje prie automobilių saugyklos.
Pastatymo rėmas SK dalyje 921x760
(pakeltas 500mm nuo žemės)
Reikalingas šildomas kondensato nuvedimas.
Reikalingas 3 pusių uždengimas nuo ir vėjo ir
apsaugai nuo triukšmo.

E11

SG1.1, 3F, 7 kW

SG1.2, 3F, 7 kW

SG2, 3F, 7 kW

E12

E14

Lietaus nuotekų infiltracinė talpa
H=0,914 m x L=0.56 m x W=0.6 m.

El. automobilių
krovimo stotelė 2x11 kW

L1Ø110
iš St.L1-8

E15

Pakeliamas kelio užtvaras

ARUM160LTE5
3~400 P~15kW (Saug.32A)
Teritorijoje prie automobilių saugyklos.
Pastatymo rėmas SK dalyje 1240x760
(pakeltas 500mm nuo žemės)
Reikalingas šildomas kondensato nuvedimas.
Reikalingas 3 pusių uždengimas nuo ir vėjo ir
apsaugai nuo triukšmo.

R0
R0

R0
R0

R0

R0
R0

R0

Į kelio užtvarą
HDPE d50; L=20m.

E1
E1

E15

F1-4
Ø315

V1Ø110 L=1.45 m įvadas į esamą šulinį
montuojamas uždaru būdu
Žiūrėti schemą 22 M-01-TDP-LVN-BR-03

Antžeminis gaisrinis hidrantas PH-1Ø100
X=6159838.90
Y=317013.83

TR-1
Ø110x110

AutoCAD SHX Text
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