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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS
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BYLOS(SEGTUVO) SUDETIES ZINIARASTIS

STATINIO PROJEKTO DALIES BYLU (SEGTUVU) SUDETIES ZINIARASTIS

Bylos (Segtuvo)

Eil. Nr. N
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Laida Pavadinimas Pastabos

Pasirengimo statybai ir
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AISKINAMASIS RASTAS

1. NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS

PARENGTA SI DALIS

STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*;

e STR1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®;

e STR1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturinciy darniujy techniniy specifikacijy, eksploataciniy

savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymuy laboratorijy ir sertifikavimo

jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir

paskelbimas®;
e STR1.01.08:2002 ,Statinio statybos rtsys*;
e STR1.02.01:2017 ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas®;

e STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*®;

e STR1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.

SavavalisSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj

dokumenta padariniy Salinimas®;
e STR1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“;
e STR1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.

Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidzZiant]

dokumenta padariniy Salinimas*®

e STR112.06:2002 ,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme*;

e STR 2.01.01(1):2005 , Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*;

e STR 2.01.01(2
e STR 2.01.01

(
(
(
(

):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga®;

e STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“;

e STR 2.01.01(5):2008 ,Esminis statinio reikalavimas ,Apsauga nuo triuk§mo*;

e STR 2.03.01:2001 ,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai zmoniy su negalia reikméms*;

3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;

e STR1.07.03:2017 ,Statiniy techninés ir naudojimo priezitros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto

kadastro objekty formavimo tvarka®;

e STR1.04.02:2011 ,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“;

e LST EN 60445:2011 Zmogaus ir masinos sietuvo pagrindiniai ir saugos principai, zenklinimas ir

identifikavimas. J[rangos gnybty, laidininky galy ir laidininky identifikavimas;

0 2023-07 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS ( JEI TAIKOMA)
KVALIFIKACIJA
PROJEKTUOTOJAS PATVIRTINANCIO PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
DOKUMENTO NR. =]
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dalis

e T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisykles;
e LST EN 60204-1:2006 Masiny sauga. Masiny elektros jranga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai;
e E||T Elektros jrenginiy jrengimo taisyklés;

e EETTE Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés;

e GEJ|T Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés;

e EETNT-12-O1 Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykles;

e DT Elektros tinkly apsaugos taisyklés;

e PST 08-99 Energetikos objekty priesgaisrinés saugos taisyklés;

e RSN 26-90 Vandens vartojimo normos;

e DT 3-99 Vandentvarkos darby saugos taisyklés;

e DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisykles statyboje;

e Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy tvarkant krovinius rankomis;

e SDTB 12 Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai;

e SDTB 13 Darbuotojy aprupinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai;
e Saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo darbovietése nuostatai;

e Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai;

e Kelimo krany naudojimo taisyklés Nr. A1-425;

e Pavojingy atlieky tvarkymo licencijavimo taisyklés

e Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus taisykles;

e Buities, sanitariniy ir higienos patalpy rengimo reikalavimai;

e Projektiné dokumentacija;

e Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai;

e Statybos aikstelés priesgaisrinés saugos taisyklés;

e Statybos aikstelés priesgaisrinés saugos ir sveikatos instrukcija;

e Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai;

e Lietuvos higienos normos HN 33:2011.
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2. MEDZIY, AUGMENIJOS, DIRVOZEMIO IR KITO ISKASAMO GRUNTO
ISSAUGOJIMO IR PANAUDOJIMO SALYGOS

Prie$ pradedant statybos darbus privaloma gauti leidima vykdyti Zemés kasimo darbus ir leidima
kirsti, genéti ar pertvarkyti saugotinus Zeldinius, augancius ne misko zeméje. Salia kelio auga
medziai, krimai. Saugotiniems medziams ir krimams, augantiems valstybinés reikSmés rajoninio
kelio juostoje, kuriy kamieno skersmuo yra didesnis kaip 30 cm ir augantiems kaimy gatvése,
kuriy kamieno skersmuo yra didesnis kaip 20 cm, priskiriami Siy medziy rlsys: azuolai, uosiai,
klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinksnos, pusys, eglés, maumedziai, pocugés, kéniai,
berzai, juodalksniai, liepos, gluosniai, Sermuksniai, rieSutmedziai, kastonai, miskinés obelys,

miskinés kriauseés.

Prie$ darby pradzig Rangovas privalo informuoti visuomene apie ruoSiamus Salinti, genéti ar atlikti
kitus medziy tvarkomuosius darbus kurie patenka | kelio darby zona.

Kelio juostos ribose esantys medziai bei krimai, patenkantys j kelio grioviy ribas ir keliantys

pavojy statinio konstrukcijai ir eismo saugai, Salinami:

1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr.
3-507 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkri¢io 27 d. jsakymo Nr. 3-485(1.5 E)
redakcija) patvirtinto GeleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés
reikSmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir krimy pripazinimo kelianciais pavojy
eismo saugai salygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianciy gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy
apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir

krimy genéjimo ir kirtimo tvarkos apraso reikalavimais;

2. Be leidimo, kadangi vadovaujantis Lietuvos respublikos vyriausybés 2008 m. kovo 12 d.
nutarimu Nr. 206 ,,Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne misky tkio paskirties
zeméje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medziy ir krimy priskyrimo saugotiniems* auga

ant inzinerinio statinio ir néra priskiriami saugotiniems;
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3. Rangovui rastu informavus teritorijos, kurioje numatoma vykdyti medziy ir krimy Salinimo

darbus, savivaldybés institucijg ir senitnija.

Remiantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymy Nr. D1-87, saugotini medziai ir krimai
neatlyginamai gali bti kertami (Salinami), kai auga teritorijoje, kuri numatoma naudoti
valstybiniams gelezinkeliams, magistraliniams vamzdynams, aukstos jtampos elektros linijoms,
valstybinés reikSmeés keliams, gatvéms tiesti, rekonstruoti, svarbioms valstybinés reikSmés
statyboms. Remiantis Siuo punktu, atlyginti Valstybei uz Siy medziy kirtima néra privaloma.

Mediena (i8skyrus menkaverte medieng, krimus, Sakas ir kelmus) turi btti sandéliuojama
statybvietéje iki bus Keliy direkcijos parduota aukciono budu. Rangovas tvarkingai susandeliaves
medieng (medziy kamienus) turi nedelsiant apie tai informuoti Keliy direkcija, nurodydamas kiekj
erdmetriais arba kietmetriais. Keliy direkcija statybos metu jsipareigoja medienag (medziy

kamienus) parduoti aukcione per tris ménesius.

Grunto ir durpiy kasima vykdyti vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezidra®“ Visas nukasamas augalinis gruntas vezamas j sandéliavimo aikstele, véliau

panaudojamas zalioms vejoms jrengti.
Netinkamos panaudoti medziagos iSvezamos j karjerus ar kitas tam skirtas vietas.

Vykdant darbus, reikia kruopsciai prizitréti mechanizmus, kad bty sandarios tepimo ir kuro
sistemos, galinCios uztersti aplinka.

3. ESAMI STATINIAI IR INZINERINIAI TINKLAI

Jokie kelio projektiniai sprendiniai tiesiogiai neprisijungia prie jokiy inzineriniy komunikacijy ar
tinkly.

DEMESIO!! Prie$ vykdant darbus elektros ar rysiy tinkly apsaugos zonose, biitina informuoti
tinklus valdancias organizacijas ar jy atstovus. Pazeidus elektros ar rysiy tinklus, bitina juos
atstatyti.
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DEMESIO!! Remontuojamame kelio ruoze pozeminiy kabeliy apsaugos zonoje zemés darbus
atlikti rankiniu budu.

DEMESIO"! Pries$ vykdant darbus $alia melioracijos tinkly, batina informuoti tinklus valdanéias
organizacijas ar jy atstovus. Pazeidus nenumatytus judinti, ar esancius uz kelio sklypo riby

esamus rinktuvus ar sausintuvus, butina juos atstatyti naujais.

4. SUSIDARANCIY STATYBINIY ATLIEKY KIEKIAI, TVARKYMO BUDAI,
PANAUDOJIMO STATYBVIETEJE SALYGOS

Susidariusiy atlieky tvarkymas vykdomas vadovaujantis ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés®.
Statybos darby metu nugenétos Sakos smulkinamos. AtraiZzos, pjuvenos, drozZlés, Zievés
kompostuojama arba panaudojama augalinio dirvozemio sluoksnio treSimui.

Statybiniy atlieky krovimas | masinas turi biti atliekamas taip, kad statybos aikstelé ir aplinkiné
teritorija bty apsaugota nuo dulkiy, triukS§mo ir iSgabenant netersty aplinkos. Atliekas veZti

dengtais sunkvezimiais, konteineriais ar kitu uzdaru budu.

Vykdant valstybinés reikSmeés kelio remonto darbus susidarancios medziagos (metalo, plastiko,
betono (gelzbetonio) gaminius ir kt. (iSskyrus birias medziagas)), kurios gali btti panaudotos
pakartotinai numatoma transportuoti j uzsakovo — Keliy direkcijos nurodytas (arciausias)
sandéliavimo vietas — Siuo atveju Marijampolés keliy tarnyba, Gamykly g. 12, Marijampolé.

Atstumas nuo remontuojamo ruozo — vid. 70km.
Medziagos, kurios turi blti gabenamos j sandéliavimo vietas:

e Metalo gaminiai (neuztersti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi buti nuvalyti)): kelio zenklai,
kelio zenkly atramos, apSvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir
viaduky turéklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir kt.;

e Betono ir gelzbetonio gaminiai (tik nepazeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): pralaidos,
trinkelés, bortai ir kt.;

e Plastiko gaminiai (tik nepazeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai,

pralaidos ir kt.;
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e Mediena (iSskyrus menkaverte mediena, krimus, Sakas ir kelmus) turi buti sandéliuojama
statybvietéje iki bus Keliy direkcijos parduota aukciono budu. Rangovas tvarkingai
susandéliaves medieng (medziy kamienus) turi nedelsiant apie tai informuoti Keliy
direkcijg, nurodydamas kiekj erdmetriais arba kietmetriais. Keliy direkcija statybos metu
jsipareigoja medieng (medziy kamienus) parduoti aukcione per tris ménesius.

Kitos nepaminétos medziagos, kurios gali bliti panaudotos pakartotinai, gali btti gabenamos |
sandeéliavimo vietas tik suderinus su Keliy direkcija.

Darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda, zvyras, Zvyro ir skaldos
misinys, nesuristasis mineraliniy medziagy misinys, grindinio akmenys (neuZztersti gruntu) yra
laikomi grjztamosiomis medziagomis kurios lieka rangovui. Grjztamosiomis medziagomis yra

laikomos Sios medziagos:

e Zvyro ir skaldos miSinys, nesuristasis mineraliniy medziagy misinys;
e Skalda;
e grindinio akmenys;

e frezuoto asfalto granulés.

Sios medziagos lieka rangovui, kurias rangovas pritaiko antriniam panaudojimui,sandeliuoja savo

bazéje arba kitoje rangovo pasirinktoje vietoje.

Rangovas turi savarankisSkai nusimatyti ir uztikrinti ekonomiskai pagrjstg ir optimaly medziagy
iSardymo buda. Siektina, kad kuo daugiau medziagy bty iSardytos tvarkingai ir pristatytos
mechaniskai nepazeistos bei neuzterstos. Jei statybos metu medziagos tapty netinkamomis
naudoti dél jy netinkamo iSardymo, tai bty laikoma rangovo rizika ir atsakomybé tekty rangovui.

Grjztamosios medziagos

Darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda, zvyras, Zvyro ir skaldos
misinys, nesuristasis mineraliniy medziagy misinys, grindinio akmenys (neuZztersti gruntu) yra

laikomi grjZtamosiomis medZiagomis.
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Grjztamosios medziagos projekto sgmatoje pateikiamos su minuso Zenklu.

Statybinés atliekos

Visos medziagos, nepatenkancios j statybiniy ir (ar) grjztamuyjy medziagy sarasa ir (ar) kuriy
nejmanoma panaudoti antrg karta, kaip atliekos turi biti sutvarkomos rangovo pagal galiojancius
aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo

iSlaidas).

Gruntas.

Augalinis gruntas panaudojamas slaity sutvirtinimui, ploty rekultivavimui. Statybai netinkamas
gruntas iSvezamas j karjerus ar kitas tam skirtas vietas. Keliy pagrinduose naudotas medziagas,

jvertinus jy bukle, pritariant Statytojui ir Projektuotojui, galima panaudoti kelio tiesimo metu.

5. GAMYBINES IR UKINES VEIKLOS SUSTABDYMO SALYGOS

Salia numatomo remontuoti kelio ruozo esanciose teritorijose Gikiné veikla nebus stabdoma.

Parinkta rangos darby vykdymo metodika turi uztikrinti kuo mazesnes klititis pagalbos tarnyby
automobiliy privaziavimui ar pravaziavimui.

6. TRANSPORTO EISMO LAIKINO UZDARYMO GALIMYBES IR SALYGOS

Vykdant kelio remonto darbus Rangovas savo nuoZilira vadovaudamasis Automobiliy keliy darbo
viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklemis T DVAER 12 pasirenka aptvérimo buda — tipines
eismo organizavimo schemas (TES). Jeigu atitinkamam darby tipui, risiai tipines eismo
organizavimo schemas pritaikyti sudétinga, arba jos netinka, rangovas anksciau minéty taisykliy
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pagrindu parengia individualias eismo organizavimo schemas, kurias atitinkama tvarka suderines ir

gaves leidima riboti eisma vykdo darbus remontuojamame kelio ruoze.

Rangovas darbus organizuoja taip, kad eismas nebuty nutraukiamas, apylankos nenumatomos.
Tais atvejais, jeigu atsiranda aplinkybés, dél ko technologiskai tikslinga bity nutraukti eisma,
rangovas turi kreiptis | Keliy direkcijg su argumentuotais apylankos poreikio pagrindimais, Keliy
direkcijai pritarus, parengti ir suderinti apylankos schema. Tais atvejais, kai eisma apylanka buty
numatoma organizuoti vietinés reikSmeés keliais ir/ar gatvémis, rangovas turi pateikti atitinkamos
savivaldybés administracijos rasytinj pritarimg rangovo parengtoms eismo organizavimo
apylankomis schemoms ir patvirtinimg (su savivaldybés administracijos direktoriaus parasu), kad
apylankos schema derinanti savivaldybés administracija neteiks jokiy pretenzijy Keliy direkcijai del
apylankos eksploatavimo metu sugadinty vietinés reiksSmés keliy ir/ar gatviy, kuriomis pagal
derinama apylankos schema bus nukreiptas tranzitinis transporto priemoniy eismas. Savivaldybés
administracijos raste turi blti nurodyta rangovo prievolé prizitiréti apylankos kelius taip, kaip tai yra
nustatyta Keliy priezitros vadove bei Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo

taisykliy T DVAER 12 skirsnyje ,, Apylankos®. Esant poreikiui, apylankos suderinimo raste gali bati

eve—

Ties inzineriniais tinklais, rangovas turi dirbti tokiais mechanizmais, kad nebity bloginama

esamy inzineriniy tinkly buklé. Reikalavimas ypac aktualus didele aSine apkrova turinciai statybinei
technikai.

7. PAPILDOMO ZEMES SKLYPO STATYBOS REIKMEMS GALIMYBES IR
SALYGOS

Zemiau pateiktas rekomenduojamas/preliminarus zemés plotas medziagy sandéliavimo, buitiniy
patalpy ir mechanizmy laikymui. Konkreti vieta, atsizvelgiant | Rangovo planuojama taikyti statybos
darby technologija, turimus mechanizmus, kilnojamy vagonéliy buitinéms patalpoms dydj bei kiekj,
turi bati nurodyta Rangovo rengiamame technologiniame projekte. Jei reikia rengti privaziavimo

kelius, jie rengiami keliui skirtoje juostoje arba laikinai iSnuomotoje Zzeméje (privaziavimo keliy bei
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aikstelés jrengima Rangovas jsivertina pats). Baigus remonto darbus aiksteliy danga ir aptvérimai

iSardomi, o vietové rekultivuojama.

Statybvietéje jrengiama tiek ir tokio dydzio bei pobtdzio judéjimo keliy, kad judéjimas darbuotojy

saugai ar sveikatai nekelty pavojaus.

Prigjimo ir transportavimo keliai bei eismo rajonai turi buti jrengti taip, kad buty galima naudoti
atitinkamas pagalbines technines priemones. Judéjimo kelius transporto priemonéms ir
péstiesiems reikia jrengti atskirai, o eismg — vienos krypties. Jei to padaryti nejmanoma, tarp

transporto priemoniy ir pésciyjy turi buti tinkamas saugus atstumas.

Pries jrengiant statybviete, vykdant statybos darby technologijos projekta, bltina gauti

suderinimus su sklypy savininkais.

2. pav. Laikinos buitinés patalpos pvz.

Surenkama metaline tvora

Kilnojamas tualetas
- - X

r

Buitines pataipos
20
y.
Naftos produkty
[ P -
[ ] surinkimo Sulinys
L]
] r=
r ]
-

-

lvaZiavimas

[ ESS— |

30

3. pav. Laikinos statybos aikitelés schema
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8. APRUPINIMAS ELEKTRA, VANDENIU IR KITAIS RESURSAIS

Vykdant statybos darbus, statybvietés aprupinimas elektra, vandeniu ir kitais resursais
sprendzZiamas rangovo nuozilra.

Elektros tiekimas galimas i$ esamy elektros tinkly, ar naudojant elektros generatorius. Vanduo
vezamas cisternomis, sandéliuojamas tam skirtose talpose. Nuotekoms iSleisti galima naudoti
esamus nuoteky tinklus, iSleidZziamos nuotekos neturi biti uzterstos elementais, kuriuos
draudziama pilti j nuoteky tinklus. Nesant galimybei nuotekas isleisti j esamus tinklus, nuotekos

gali buti kaupiamos rezervuaruose, is$ ten iSvezamos asenizacinémis ar kitomis masinomis.

Statybos jranga ir transporto priemonés, naudojamos statybos darbams atlikti, turi bdti techniskai
tvarkingos, su atliktomis reikalingomis patikromis, nekelti pavojaus aplinkai ir dirbanc¢iam
personalui. IS statyboje naudojamos technikos neturi tekéti eksploataciniai skysciai, ar kitaip

terSiama aplinka.

9. BENDRIEJI STATYBOS DARBU STATYBVIETEJE SAUGOS, SVEIKATOS,
HIGIENOS REIKALAVIMAI IR SALYGOS

Vietové, kurioje numatomi statybos darbai turi buti aptverta ir saugoma. Pavojingos vietos
pazymimos, jrengiami informaciniai zenklai, pésciyjy judéjimo zonos atsiveriamos nuo transéju.
Statybvietés ribos turi biti aiSkiai matomos ir atitinkamai bei suprantamai pazymétos. Rangovas
turi parengti technologijos projekta. Jame turi numatyti konkrecius sprendinius bei priemones,

uztikrinancias darbuotojy saugg ir sveikata.

Statybvietéje turi biti uztikrinamas stabilumas ir tvirtumas. Medziagos, jrenginiai ir kitos darbo
priemonés kuriy nestabilumas (judéjimas, byréjimas ir t.t.) gali pakenkti darbuotojy saugai ir
sveikatai darbe, turi biti laikomos tinkamai ir patikimai. Draudziama lipti ant nestabiliy ar netvirty

pavirsiy, jei néra numatytos priemonés saugiam darbui.

| statybviete ir darby vykdymo zonas neturi patekti pasaliniai asmenys. Daubos ir transéjos Zzmoniy
judéjimo vietose turi buti aptvertos ir atitinkamai pazymétos, virs transéjy turi biti jrengti tilteliai.
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Statinio statybos vadovas turi uztikrinti saugy darba, aplinkos apsauga, darbo saugos ir higienos
reikalavimy laikymasi vadovaujantis: ,,Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas®, ,,Saugos ir
sveikatos taisyklés statyboje® DT 5-00.

Elektros paskirstymo jrenginiai turi buti jengti taip, kad nesukelty gaisro ar sprogimo pavojaus,
darbuotojai turi blti apsaugoti nuo elektros srovés poveikio ir turi btti jZeminti. Transporto
pravaziavimo keliai turi btti numatyti pakankamu atstumu nuo dury, varty, pésciyjy peréjimy ar
laiptiniy.

Darbuotojy poreikiams patenkinti jrengiamos laikinos buitinés patalpos. Jos skirtos laikyti darbo
rubus, darbuotojy higienai, poilsiui, medicininiam aptarnavimui ir maitinimui. Laikiny buitiniy
patalpy kiekj paskaic¢iuoja Rangovas atsizvelgdamas | darbuotojy skaiciy statybos laikotarpyje.

| persirengimo ir poilsio patalpas turi buti lengvai patenkama, turi buti pakankamai erdvus, su
sédimomis vietomis. Persirengimo kambariai privalo buti erdvus. Esant poreikiui turi buti jrengtos
drabuziy dziovinimo vietos. Persirengimo kambariuose turi biti jrengtos rakinamos spintelés

darbuotojy drabuziams ir asmeniniams daiktams saugoti.

Statybvietéje turi buti sudarytos vietos darbuotojams pavalgyti, darbuotojai turi buti aprupinti
geriamuoju vandeniu.

Persirengimo patalpose turi biti uztikrinamas ne mazesnis kaip 100 Ix, o poilsio patalpy ne
mazesnis kaip 200 Ix.

Darbuotojams, kurie dirba lauke, Zzemesnéje kaip — 10 OC temperatdroje, turi biti jrengtos poilsio
patalpos, kuriose oro temperatura, drégnumas ir Siluminio spinduliavimo intensyvumas atitikty

higienos normose numatytus reikalavimus.

Atsizvelgiant j darbo pobdj ir darbo higienos reikalavimus privalo biti jrengiamas reikiamas kiekis
dusy. Dusy kambariai turi bti reikiamo dydzio. Jei nebitina jrengti dusus, tai netoli darbo viety ar

persirengimo kambariy privalo bti reikiamas kiekis praustuvy su tekanciu vandeniu.

Netoli darbo viety, poilsio ar persirengimo kambariy turi buti jrengti atskiri tualetai arba numatyta
galimybé atskirai jais naudotis.
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Jvykus avarijai ar gaisrui statybvietéje gaisrinés masinos | statybvietés teritorija patekty per
esamus jvaziavimus. Statybvietéje turi buti numatytos gaisrinés priemonés t. y. skydai su
pirminémis gaisro gesinimo priemonémis ir profilaktinés statybvietés organizavimo gaisrinés
priemonés. Skydai su gaisro gesinimo priemonémis jrengiami gerai matomose ir patogiose
vietose. Jvykus gaisrui statybos aiksteléje reikia is karto iSjungti apSvietimo ir jégos linijas ir
sumazinti slégj technologinéje jrangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uzdaryti sklendes ir
nutraukti pavojingy medziagy tiekima. Siuos darbus turi atlikti Rangovo jmonés darbuotojai iki
gaisrininky atvykimo. Kiekvieng dieng baigus darbus i$ darbo vietos reikia pasalinti lengvai
uzsidegancias medziagas: pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas. Kilus gaisrui

skambinti priesgaisrinei gelbé&jimo tarnybai (tel. Nr. 112).

Rangovas statybvietéje turi uztikrinti, kad bty pirmosios pagalbos priemonés. Atsitikus nelaimei
turi bati suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi buti apmokyti suteikti pirmaja pagalba
nukentéjusiajam. Pirmosios pagalbos medicininés priemonés turi biti pazymétos, gerai matomos ir
lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi bati nurodyti gelbéjimo tarnyby telefono numeriai ir
adresai.

Statybvietéje jrengiami priesgaisriniai stendai. Statyby metu bitina vadovautis gaisrinés saugos
taisyklémis BGST-2010. Darbo vietos organizavimas turi uztikrinti saugy darba. Darbuotojai turi bati
paréje saugumo technikos instruktaza. Statybos aiksteléje turi biti uztikrintas: statybiniy elektros
jtaisy jzeminimas, mechanizmy besisukanciy daliy aptvérimas, pakankamas darbo viety
apSvietimas tamsiuoju paros metu, kenksmingy gary, dujy ar dulkiy priemaisy ore nebivimas,
tinkamas statybiniy medziagy sandéliavimas, visy elektros jtaisy daliy su srove apsaugojimas

tinkamais aptvarais. Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus.

Statybvieté turi biti jrengta vadovaujantis ,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatais®,
»3augos ir sveikatos taisyklémis statyboje“ DT 5-00 ir kitais statybvieciy jrengima

reglamentuojanciais dokumentais.
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10.APLINKOSAUGOS IR TRECIYJY ASMENUY INTERESY APSAUGA

Statybos jranga ir transporto priemonés, naudojamos statybos darbams atlikti, turi bdti techniskai
tvarkingos, su atliktomis reikalingomis patikromis, nekelti pavojaus aplinkai ir dirbanciam
personalui. IS statyboje naudojamos technikos neturi tekéti eksploataciniai skysciai, ar kitaip

tersiama aplinka.

Pravaziavimo keliai ir praéjimo vietos turi buti Svarios ir be klitciy, esant reikalui Rangovas Sias

riSiuojamos, sandéliuojamos ir iSvezamos | atitinkamas, atliekas priimancias organizacijas.

Darby zonoje, visa aplinka, kuriai buvo padarytas poveikis statybos darby metu, turi bati
rekultivuota ar kitaip atstatyta j ne prastesne bikle, nei buvo pries pradedant vykdyti statybos
darbus.

Vykdant statybos darbus, neturi buti sugadintas ar sunaikintas tretiesiems asmenims priklausantis
turtas.

11. DARBUY EILISKUMO GRAFIKAS.

Vykdant kelio remonto darbus, darby organizavimas turi bati parenkamas toks, kad sunkiasvoré
technika nepakenkty esamiems statiniams.

Statybos darby eiliSkuma Rangovas organizuoja savo nuozitira nuo turimy gamybiniy pajégumuy.
Rangovo parinktas darby organizavimas nebdtinai turi atitikti Zemiau pateiktg grafika. Visi projekte

numatyti darbai numatomi atlikti Siltuoju mety laiku.

Specialiy reikalavimy darby technologijai projekte nenumatoma, visi darbai turi biti atliekami
laikantis normatyviniy dokumenty reikalavimy, kokybiskai, tausojant Statytojo |éSas ir gamtos
iSteklius.

Statybos darby technologijos projektui nereikalinga atlikti ekspertize.
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Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
dalis

Statybos darby bandymai, eiliSkumas ir atlikimas apraSyti projekto bendrosios dalies techninése

specifikacijose. Detaliau bandymy eiliSkumas aprasomas technologijos projekte.

Tipinis statybos darby eiliskumo grafikas:

Statybvietés priémimias

Kelio trasos ir inZineriniy tinkly nuzyméjimas

Esamy dangy ardymas

Esamy kelio Zenkly ir kity eismo saugumo
komponenty ardymas

Esamy pralaidy ardymas

Zeldiniy $alinimas

Zemés darbai (kartu su grioviais)

Pralaidy jrengimas

Sankasos jrengimas

Pagrindy jrengimas

Dangy jrengimas

Esamy kelio Zenkly ir kity eismo saugumo
komponenty jrengimas

Zaliy ploty atstatymas

Projekto vykdymo ir statybos darby techniné prieZiara

Rangovas yra atsakingas uz statybos darby technologijy ir metody parinkima statybos darby

organizavima taip, kad bty iSlaikyti esminai statinio reikalavimai, aplinkos apsaugos, darbo

saugos ir kiti aktualiuose LR teisés aktuose nustatyti reikalavimai.
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12. REIKALAVIMAI STATYBOS |JRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONEMS -
ORIENTACINIS MECHANIZMU SARASAS NURODANT TECHNINIUS
RODIKLIUS

Statybos metu rekomenduojama naudoti Siuos pagrindinius mechanizmus ir autotransporto
priemones(konkretus mechanizmai, jy judéjimas nurodomi Rangovo technologiniame projekte):

e Autosavivarciai;

e Autokrautuvai;

e Traktoriai;

e rautuvas — rinktuvas ant traktoriaus;
e medzio atlieky smulkintuvas;

e Buldozeris;

e Ekskavatorius;

e Autokranas;

e freza asfalto dangoms;

® savaeigiai volai;

e prikabinamas volas;

e Autogreideriai;

e asfalto klotuvas;

e Autogudronatorius;

e |aistymo maSina — mechaniné Sluota;
e krovininés masinos;

e specializuotas automonbilis.

Visi statybos metu naudojami mechanizmai ir autotransporto priemonés parenkami tokie, kurie
nesukelty vibracijos aplink statybos sklypa esantiems pastatams.
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Zemés darby masinos ir transportavimo priemonés bei jrenginiai turi biti:

e tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsizvelgiant j ergonominius reikalavimus;

e techniskai tvarkingi;

e tinkamai ir teisingai naudojami;

e Zemés darby masiny, transporto priemoniy ir transportavimo jrenginiy vairuotojai bei juos
aptarnaujantys darbuotojai turi buti specialiai apmokyti;

e bditina uztikrinti, kad Zemés darby masinos, transporto priemonés ir transportavimo
jrenginiai nejgridty j iSkasas arba j vandenj (minimalus atstumas nuo iSkasy Slaito krasto iki
artimiausios statybinés masinos atramos buty parenkamas pagal DT 5-00 p. 26 1 lentele);

e zemés darby masiny ir transportavimo jrenginiy kabinos, kur to reikia, masinai apvirtus turi

apsaugoti vairuotojg nuo suspaudimo ir krentanciy daikty.

Visi kélimo mechanizmai ir kélimo reikmenys, jskaitant pagrindines sudedamasias dalis, tvirtinimus,
jtvirtinimus ir atramas, turi buti:

e reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stipris naudoti pagal numatytg paskirtj;

e teisingai sumontuoti ir naudojami;

e tikrinami ir reguliariai bandomi bei kontroliuojami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
potencialiai pavojingy jrenginiy prieziuros jstatymu bei kitais norminiais teisés aktais;

e aptarnaujami kvalifikuoty (atitinkamai apmokyty, atestuoty) darbuotojuy;

e antvisy kélimo mechanizmy ir priemoniy turi bati aiSkiai matomoje vietoje nurodytas
didziausias leistinas apkrovos dydis — keliamoji galia;

e kélimo mechanizmai ir priemonés turi buti naudojami tik pagal paskirtj;

e kroviniy paémimo jtaisy krovininiai kabliai turi buti su apsauginiais uzraktais, kad krovinys
negaléty savaime iskristi.

Pastaba: Statybos mechanizmai ir jy kiekiai tikslinami rangovo rengiamame technologiniame
projekte.

13.STATYBOS DARBY TECHNOLOGIJOS PROJEKTAS
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Statybos darby technologijos (vykdymo) projektas yra techninis dokumentas, kuris nustato
konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, nurodo statinio projekto
jgyvendinimo budus bei metodus ir numato konkrecius sprendinius bei priemones, uztikrinancias

darbuotojy sauga ir sveikatg .

Statybos darby technologijos projektas privalomas statant, rekonstruojant ar kapitaliskai
remontuojant ypatinguosius statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose,
nustatytose jstatymais ir Vyriausybés nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudétingomis
salygomis, veikiancios jmonés (kito objekto) ar veikianciy inzineriniy tinkly bei susisiekimo
komunikacijy teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausanciuose sklypuose, taip pat atliekant
Zemés darbus greta esamy statiniy, po vandeniu ir kitur. Statybos darby technologijos projekta

rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui.

Bendruoju atveju statybos darby technologijos projekto sudétis pateikta STR 1.06.01:2016
~Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®.

Statybos darby technologijos projektui nereikalinga atlikti ekspertize.

Rangovas turi parengti technologijos projekta. Jame turi numatyti konkrecius sprendinius bei
priemones, uztikrinancias darbuotojy sauga ir sveikata.

Statybos darby technologijos projektas rengiamas pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai.
Statinio statybos priezilra® bei saugaus darbo ir sveikatos taisyklémis statyboje DT-5-00. Statybos
darby technologijos projektui butina numatyti pralaidy jrengimo budus, technologijg, naudojamag
technika. Kelio remonto metu numatomas automobilinio transporto judéjimo keliai ir jy profiliai,
stovéjimo ir krovos aiksStelés. Aprasyti kaip bus organizuojamas eismas darby zonoje, jis turi bati

sklandus, bei saugus eismo dalyviams.

Rangovas privalo parengti ir suderinti su policija eismo organizavimo schema kelio remonto
metu.Pries jrengiant statybviete, vykdant statybos darby technologijos projekta, bitina gauti

suderinimus su sklypy savininkais.
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Tel.: +370 616-52128

14. STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS ORGANIZAVIMO IR
VYKDYMO TVARKA

Statinio statybos techniné priezilira vykdoma vadovaujantis statybos techninio reglamente STR
1.06.01:2016 ,STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEZIURA“ nustatytomis nuostatomis.
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