"VRP projektai”, UAB Vilkiskio g. Nr.8, Daukniiiny km., LT-38361 PanevéZio raj., juridinio asmens kodas 300054816

Tel. +37061492805, vrp.viktoras@gmail.com , rasa.fedc@gmail.com

UzZsakovas:

Objektas:

Statinio adresas:

Statinio kategorija:

Statybos rasis:

Naudojimo paskirtis:

Projekto etapas:

PanevéZio rajono savivaldybés admiinistracija

PrivaZiavimo prie daugiabucio gyvenamojo namo Laisvés g. 12, Krekenavos mstl.,

statyba

PanevéZio raj., Krekenavos mstl., Laisvés g. 12

Neypatingasis statinys

Statyba

Susisiekimo komunikacijos

Techninis darbo projektas

Projekto dalis Susisiekimo dalis
Zymuo: P/24290-S-TDP-SMG-02
"VRP projektai”, UAB direktorius Viktoras Fedc
AV.
Kvalifikacijos Pareigos Parasas Vardas, pavardé
atestato Nr.
27104 projekto vadové W/ Rasa Kubilitte-Fed&
16468 projekto dalies vadové y ﬁ/&/ Rasa Kubiliate-Fed¢

2024



Zymuo

Pavadinimas

P/24290-S-TDP

Privaziavimo prie daugiabuc¢io gyvenamojo namo Laisvés g. 12, Krekenavos

mstl. statyba

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Tomo

Nr. Zymuo Pavadinimas Pastabos
1 |P/24290-S-TDP-BD-01 Bendroji dalis
2 |P/24290-S-TDP-SMG-02 Susisiekimo dalis.
3 |P/24290-S-TDP-LVN-03 Apsvietimo tinklai
4 |P/24290-S-TDP-SO-04 Pasirengimas statybai ir statybos darby organizavimas
5 |P/24290-S-TDP-KS-05 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas.
PRIDEDAMU DOKUMENTU ZINIARASTIS
Eil. Dokumento pavadinimas
Nr. | Dokumento numeris, Zymuo p Pastabos
4 [Nr.27104; 16468; Atestatai
6 [2024m. Statinio projektavimo uzduotis
TEKSTINIY DOKUMENTU ZINIARASTIS
Eil/ Dokumento Zymuo - % | Laida
Nr. g% Pavadinimas Pastabos
= 2
! P/24290-S-TDP-SMG-02-AR 7 0 Aiskinamasis rastas
2 1 0 .. o
P/24290-S-TDP-SMG-02-SR Statinio rodikliai
3 12 0 . e
P/24290-S-TDP-SMG-02-TS Techninés specifikacijos
4 P/24290-S-TDP-SMG-02-SK7. 1 0  |[Suvestinis darby kiekiy Ziniarastis
BREZINIU ZINIARASTIS
Eil 67inio 7 i .. ..
W Brezinio Zymuo La;.)t; Laida BréZinio pavadinimas Pastabos
Nr. skaic.
1 [P/24290-S-TDP-SMG.B-01 1 0  |Planas su apsauginémis zonomis M 1:500
2 |P/24290-S-TDP-SMG.B-02 1 0  |Suvestinis inZineriniy tinkly planas M1:500
3 1 0  |PrivaZiavimo dangy planas ir nuZymeéjimas
P/24290-S-TDP-SMG.B-03 M 1:500
4 P/24290-S-TDP-SMG.B-04 ! 0
' Vertikalus planiravimas M 1:500
5 P/24290-S-TDP-SMG.B-05 1 0  |ISilginis aikstelés dangos profilis
Mh1:1000;Mv1:100
6 |P/24290-S-TDP-SMG.B-06 1 0 [Dangos konstrukcijos skersiniai pjiviai M1:500

PrivaZiavimo prie daugiabu¢io gyvenamojo namo Laisvés g.12,
Krekenavos mstl., PanevéZio r., statybos projektas

P/24290-S-TDP-SMG-02-PSZ
Lapas 1 Lapy 1 Laida O 2024 m.




NORMATYVINIY DOKUMENTU ZINIARASTIS

Eil.Nr. Dokumento Sifras. ..
Dokumento pavadinimas
Standarto Zvmuo _

1 Lietuvos Respublikos keliy jstatymas (Zin.,2002, Nr.101-4492);

2 Lietuvos Respublikos teritoriju planavimo jstatymas (Zin.,1995,Nr.107-2391;
1997,Nr.65-1548;Nr.96-2427;2000,Nr.34-953,Nr.42-1195;2000, Nr.58-1708,
Nr.92-2881;2001,Nr.39-1358);

3 KTR 1.01:2008 " Automobiliy keliai"

4 STR 1.01.03:2017 ,.Statiniy klasifikavimas*

5 STR 1.04.04:2017 ,.Statinio projektavimas, projekto ekspertize*

6 STR 1.05.01:2017 »Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statyba leidZiantj dokumenta padariniy $alinimas‘

7 KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés

8 STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas, Past. InZi. sistemos, Lauko inZineriniai

9 2007 04 02 jsakymas Nr.

DI1-193 PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas

10 2007 06 01 jsakymas Nr. Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

D1-637

12 GKTR 2.08.01:2000  |"Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyringjimai" (Zin.,2000, Nr.31-921, Nr. 36-
1020);

13 STR 1.04.02: 2011 "InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai"

14 Statybos rekomendacijos |Automobiliy keliy sankryZos

R 36-01
15 ITZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés
16 Statybos rekomendacijos |Keliy tiesimas ir techniné prieziiira. Sauga darbe.

R 39-06

17 2017 11 01 |Lietuvos Respublikos planuojamos ikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo

18 KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés

19 TRA SBR 19 Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be
riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas

20 IT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés

21 STR 2.03.01:2019 ,.Statiniy prieinamumas*

22 STR 2.06.04:2014 ,,Gatves ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai*

23 LR;;;S;S;S( 21\(;[313;0341%‘1(' Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés

24 | LR susisiek. Ministro jsak. Keliy $viesofory jrengimo taisyklés.

Nr.3-81, 2012 01 31

2 LR;;;S;S;I( zl\élir;zt;o;lsak. Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés

26 PIT KZA 08 Kelio Zenkly parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés.

27 LAKD isak. Nr.V-239, |PésCiuju peréjy jrengimo taisyklés

28 TRA TRINKELES 14 | Automobiliy keliy trinkeliy, plok3¢iy ir kity medZiagy techniniy reikalavimy
aprasas

29 IT TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir ploks¢iy jrengimo
taisyklése

38 RISEP 10 Automobiliy keliy inZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir
naudojimo rekomendacijos

39 LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

40 LST 1569:2000 Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zenklai.

PrivaZiavimo prie daugiabu¢io gyvenamojo namo Laisvés g.12,
Krekenavos mstl., PanevéZio r., statybos projektas

P/24290-S-TDP-SMG-02-ND
Lapas 1 Lapy2 Laida O 2024 m.




41 LRV jstatymas Dél specialiyju zemés ir misSko naudojimo salyguy patvirtinimo;

42 STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniyspecifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratoriju ir sertifikavimo istaigu paskyrimas;

43 STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai;

46 LR aplinkos ministro  |D¢l pavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo;

isakymas
47 RSN 156-94 Statybiné klimatologija

PrivaZiavimo prie daugiabu¢io gyvenamojo namo Laisvés g.12,
Krekenavos mstl., PanevéZio r., statybos projektas P/24290-S-TDP-BD-01-ND

Lapas2 Lapy2 Laida O 2024 m.
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Nr.27104

Rasa Kubiliaté-Fed¢
Ak neskelbiouma.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovés ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziuros vadoves pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, kiti transporto statiniai), taip pat.
minéti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultiros paveldo vietovéje.

Valdemaras Gauronskis

N

Kvahﬁkacuos atestatq reglstras skelblamas www spsc. ]t

‘e.a:m,m TILA1E8-A1




SPSC
TEEESE
STATYBOS PRODUKCUOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybes jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmenu g, 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACLJOS
 ATESTATAS

Nr 16468

Rasa Kubiliateé-Fed¢ P

Ak. heskelbiomna.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projektb dalies vadoves ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovés pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, kiti transporto statiniai), taip pat
minéti statiniai, esantys kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kulturos paveldo vietovéje.

Projekto dalys: konstrukcijuy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

- Valdemaras Gauronskis

I8duotas 2018 m. balandZio 30 d.
Pirma karta iduotas 2005 m. lapkricio 28 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2018 UAB . LODVILA® 01329-A1



_ 1PRIEDAS.
TECHNINE SPECIFIKACLJA

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

1. Uzsakovas: PanevéZio rajono savivaldybés administracija
2. Objekto pavadinimas: PrivaZiavimo prie daugiabucio gyvenamojo

namo Laisvés g. 12, Krekenavos mstl., statyba

3. Projektavimo organizacija:

4. Projektavimo stadija: Techninis darbo projekias

5. Statybos rasis: Statyba

6. Statinio kategorija: Neypatingasis statinys

7. Nurodymai objekto projektavimui ir pagrindiniai jy rodikliai:

7.1.Kategorija: Dy

7.21lgis Nustatomas techninio projekto rengimo metu

7.3.Plotis: 3,00 (ar 3,50 m — nustatoma projekto rengimo
metn)

8. Rekomenduojama vaziuojamosios dalies konstrukeija:

8.1. VirSutinis dangos sluoksnis: Betoniniy trinkeliy (Pagal KPT SDK 19)

8.2. Pagrindo sluoksnis: Skaldos pagrindas 1§ nesuristyjy mineraliniy
mediiagy mifinio 0/45 (Nustatomas (echninio
darbo projekto rengimo metu pagal KPT SDK
19)

8.3.8aldivi nejautrus sluoksnis: Nustatomas techninio projekio rengimo metu
skaiciavimais (pagal KPT SDK 19)

9. Vandens nuleidimas: Suprojektucti pavir§inio lietaus vandens
nuleidimg jrengiant infiltracing Sulinj

10.Vandens tiekimas: Atjungti esamq jvadg prie pastato iforinés sienos

ruisio patalpoje. [ jo vietq suprojektuoti naujo
ivado pajungimq nuo Laisvés g. jrenglos atsakos
d32 su sklende. Pasijungimas nuo sklendeés.

11.Buitiniy nuoteky i$leidimas: Perjungti nuoteky isleidimg nuo pirmo kiemo
Sulinio ki esamos nuoteky atsakos di160 prie
Laisves g. Pasijungimo vietoje suprojektuoti PP

- ) d423 Sulinélj.

12. Kitos projektavimo salygos: 1. Atlikti geodezinius topografinius tyrinéjimus
2. Atlikti inZinerinius geologinius tyrinéjimus
3.Jei reikalinga suprojektuoti esamy inZineriniy
tinkly apsaugos priemones (jei reikalinga -

. projektuoti rekonstravima);

13. Statybos leidimas Gauii staiybq leidziantj dokumentg.

Pastaba: - projektavimo darby uzduotis gali
buti koreguojama $aliu susitarimu

Wv;mmw /
PARUOSE: Domas Jankevisie” =7 . 1/
Domas Jankeviius 4
Vardas, pavarde, pareigos Parasas, amspaudqs"y N

2024 m. kovo meén. 20 d. !/ ,



SUDERINIMU NUORASAS

1. Pritarta. LVN. AB ESO Elektros tinklo eksploatavimo tinklo inZinierius Alvydas JovaiSas 2024 07
01 suderinimo lentelé.

2. Pritarta LVN VelZio komunalinio ikio Vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo tarnybos vadovas
Vytalis Aidukas 2024 07 01

3. Pritarta LVN PanevéZio raj. Savivaldybés Statybos ir Infrastrukttiros skyriaus vyriausiasis specialistas
Antanas Kaminskas 2024 08 07 paraSas , spaudas.

4. Suderinta Telia Lietuva , Tinklo resursy administravimo komandos vyr. inZinierius Romanas
Jurjevas.,2024 07 01 parasas, spaudas

5. Zemés sklypo savininko Laisvés g.10, Krekenava. Sutikimas su projektiniais sprendiniais .2024 10
21.

6. Pritarta. AB ESO Elektros tinklo eksploatavimo tinklo inZinierius Alvydas JovaiSas 2024 12 05
suderinimo lentele.

7. Pritarta VelZio komunalinio tikio Vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo tarnybos vadovas Vytalis
Aidukas 2024 12 05

8. Pritarta. Kulturos paveldo departamentas prie Kultiros ministerijos PanevéZio—Utenos
teritorinio skyriaus vyriausioji specialisté. Birut¢ Beresnevicien¢ 2024 12 03 paraSas, spaudas

9. Suderinta Telia Lietuva , Tinklo resursy administravimo komandos vyr. inZinierius Romanas
Jurjevas.,2024 12 05 paraSas, spaudas

Suderinimy nuorasas tikras.
Projekto vadove: R.Kubiliuté-Fed¢

PrivaZiavimo prie daugiabuc¢io gyvenamojo namo Laisvés g.12,
Krekenavos mstl., PanevéZio r., statybos projektas
P/24290-S-TDP-BD
Lapas 1 Lapy 1 Laida 0
2024m
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VP2 38,60 .p. o

36,80 v.v. (432, h-1,80m)

§

V1d50, L=9.7m, i=0.017

Tinklo atjungimas ir vamzgzio

galo uzbetonavimas I.7Qm
N

Min 0.25m Zemiau
¥ elektros linijos kasimas

35,55 v.a. (proj. d160, h-1,50m)
34,55 §.dugnas ( h-2.50 m)

VP1 38,77 2.p. S e
36,97 v.v. (d32, h-1,80m QUK bAdy. e
_ . N Deds 2 SN //// .
V1 d50, L=5m, i=0.06 Min 0.25m Zemiau ry3ili=g //; :
linijos. Kasimas rankiniu gk 2376
_ /\ 37.6%
badu. N ~
G/B d2000
37,05 Zp.

Proj. jvadiné sklendé DN32

o{@
N
&
O
D
<
0)’0
5
@
@
&
2
A‘b
o
N
N .
3 L81 PP d425
L 38,25 p.
N 37,05 v.a. (d113/126, h-0,80m)
RN 37.25 v.a. (4160, h-1m)
> 36,75 8.dugnas (h1.5m)
DS
A
N
S
N
&
_ o& L1 d160, L=5.4m, i=0.03
ATSARGIAI. Rysiy & $
9756 kabelis prie F1-1. " L1-1 PP d425
2454 Kasimas rankiniu bldu. ~J & W LIRS
96‘059 I8laikyti normatyvinius 4 \ a'\g‘;sog'v.a. (d160, h-0.99m)
s atstumus v 36,68 v.a. (4160, h-1.40m)

Demontuojamas esamas
buitiniy nuoteky sulinys
Tinklo atjungimas ir vamzdZio galo uzbetonavimas L=0.3m

F1-1PP d425
38,15 Z.p.

37,13 Va. (d110n4.02m)
36,65 v.a. (d160, h-1.50m)

V1 d50, L=39.2m, i=0.038

F1.d160, L=24.7m, i=0.038
L1 d160, L=27.4m, i=0.036

Vandentiekio jvado d50 atkarpa )
'montuojama dékle d110, L=28 m A

2 PP d425
37,08 z.p.
36.00 v.a. (d113/126, h-1,08m)
35,69 v.a. (d160, h-1.39m)
35,19 §.dugnas (h-1,89m)

V1/d50, L=9.4m, i=0.0074

FA d160, L=8.2m, i=0.01
\\&1 d160, L=13.9m, i=0.01
§
N

37,03 Z.p.
" 34,81* v.a. (esama d160, h-2.22 m)
altitude tikslintis darbo metu!

Vandentiekio-nuoteky tinkly
PasIUpSE A0 SBIERY tinkiy
T dsijungimas nuo/j esamy jvadiniy

atSaky
esamas PP d400
36,92 Z.p.
34,73 v.a. (esamas d160, h-2.19m)
33,68 v.a. (esamas d250, h-3.24m)

Proj. jvadiné sklendé DN50
montuojama kapoje. i . . o .
Telia Lietuva, AB pozeminiy rySiy linijy vieta

6.90

montuojama kapoje

$6.88\V1 d50, L=2.4m, i=0.003
F1d160, L=3m, i=0.01 ) .SUDER'NTVA, . .
VP4 37,03 2.p. Pries 3 paras iki darby pradzios batina paimti
35,23"v.v. (d32, h-1,80m) rastiSkg sutikimg Zemeés kasimo darbams.
altitude tikslintis darbo metu! e . . ¥
Vyresnysis inzinierius Romanas Jurjevas

[F1-3 PP d425
3703zp. Tel. +37069843175 el. p. romanas.jurjevas@telia.lt
35,62 v.a. (proj. d160, h-1,41m) . . i .. )
Nepazeisti rysiy tinkly
Digitally signed by Romanas

34,84 v.a. (d160, h-2.19 m)
Romanas Jurjevas Jurevas
Date: 2024.12.04 16:36:40 +02'00"

SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI Projektuojami inZineriniai tinklai:
—V1 vandentiekio tinklai
—F1 buitiniy nuoteky tinklai

lietaus nuoteky tinklai

Projektiniai zymeéjimai

esamas gatvés bortas

gatves bortas 15x22x1000 —— D1 — iSilginio drenazo tinklai

Paaiskinimai:
v.a. - vamzdzio apacia
V.vV. - vamzdzio virSus

gatvés bortas 15x30x1000 (ZN poreikiams)
h-0 cm

vejos bortas 8x20x1000 [)x(] jvadiné sklendé

Z.p. - Zemés pavirsSius

722272

asfalto danga

Saligatvio betoniniy plyteliy danga

perklojamas esamas plyteliy Saligatvis

_—— darby ribos
- aeo» e valdomo zZemés sklypo riba
Esami tinklai
e o
elektros tinklai

elektroniniy rysiy tinklai

nuotekos

vandentiekis

BENDROSIOS PASTABOS:

1. Tarp esamy pozeminiy komunikacijy ir jrengiamy dangy pavirSiaus iSlaikyti vertikalius ir horizontalius

normatyvinius atstumus.

ISsaugoti arba perkelti esamy komunikacijy zymeéjimo Zenklus.

Pries darby pradzig iSsikviesti esamy komunikacijy savininky atstovus.

Prie$ pradedant vamzdyny montavimo ar kabeliy apsaugos darbus bdtina sutikslinti esamy inZineriniy

komunikacijy padétj plane ir altitudes.

5.  Susikirtimy su esamomis inzinerinémis komunikacijomis vietose darbus apsaugos zony ribose vykdyti rankiniu
bldu. Pazeistos komunikacijos turi bati atstatytos.

6. Inzineriniy komunikacijy Suliniy landos pakeliamos j projektinj aukstj.Liuky tipas turi atitikti numatomas apkrovas.

HoON

F1-1... - buitiniy nuot. Sulinys

montuojama kapoje

Situacijos schema

100534563

PASTABA: Vykdant statybos darbus i$pildyti derinimo pastaby salygas.

VANDENTIEKIO IR NUOTEKU TINKLAI. DRENAZAS.
1. Vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonoje prieS darby pradzig iSkviesti tas komunikacijas
eksploatuojancéiy organizacijy atstovus.Esami inzineriniai tinklai negali bati pazeisti. Visus zemés darbus esamy

Drenazo iSilginis nuolydis projektuojamas pagal jvazos iSilginj nuolydj.Drenazo pajungimo aukstj j esama Sulinj tikslinti pagal esamy auksg

tinkly apsaugos zonoje ir kertant juos vykdyti tik rankiniu badu ir dalyvaujant ty komunikacijy eksploatacijos 0 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
atstovams. Aptikus planuose nepazymétus tinklus kreiptis j ty tinkly eksploatuojancias imones/jstaigas. - - — —
2. Statybos darbus vykdyti vadovaujanti STR 1.06.01:2016 (Statybos darbai. Statinio statybos prieziara) | Laida Laidos statusas keitimo priezastis (jei taikoma)
reikalavimais. Kval KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS
3. Baigus montavimo darbus atlikti tinkly praplovima, hidraulinj bandyma. : brivaziavimo prie daugiabugio gyvenamojo namo Laisves g. 12, Krekenavos
4. Paklojus ir i8bandzius trasa, atstatyti esamas dangas iki buvusio lygio. patv. mstl.. statvbos proiektas T
5. Visus pakeitimus derinti su projekto vadovu. dok. Nr. v y proj
6. Prie$ darby pradzig gauti leidimg dél Zemés kasimo darby valstybinéje zeméje. — - - ———
7. Uzsisakyti jrengty lauko tinkly kontroline geodezine nuotraukg grafinéje ir skaitmeninéje formoje. 27104 PV. R Kubiligte-Fed? QW OL’&/ B
ELEKTROS IR RYSIU TINKLY APSAUGA: 16468 PDV. R Kubiliaté-Fedé sgﬁ%ﬂ/mf Bendroji dalis
1. Darbus vykdyti vadovaujantis Elektros Jrenginiy Jrengimo Bendrosiomis taisyklémis (E||BT) ir Elektroniniy rysiy
infrastruktdros jrengimo, Zyméjimo, prieZidros ir naudojimo taisyklémis (ERIZPINT).
2. Projektuojamos trasos susikirtimy su esamomis komunikacijomis zonose kasingjimo darbus atlikti tik rankiniu badu. DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Pazeistos esamos komunikacijos turi bati atstatytos. . Suvestinis inZineriniy tinkly planas
3. Tarp esamy komunikacijy ir naujai klojamy tinkly turi bati iSlaikyti E])BT ir ERIZPINT numatyti atstumai. M 1:500 (@)
4. Elektros tiekimo kabeliniy linijy apsaugos zonos plotis po 1.0m j abi puses nuo pakloto kabelio. )
5. PriesS vykdant zemés kasinéjimo darbus rysSiy apsaugos zonoje iSsikviesti atstova tinkly nuzyméjimui. DOKUMENTO ZYMUO Lapas| Lapy
6. Rysiy kabeliy kanalus ir kabelius grunte, patenkancius j remontuojama dalj, jei neiSlaikomas normatyvinis STATYTOJAS:
gylis batina jgilinti iki normatyvinio gylio, apsaugant kabelius remontiniu iilgai sudedamu vamzdziu. Visi LT PanevéZio rajono savivaldybé P/24290-S-TDP-BD.B-02 1 1
darbai atliekami uzsakovo, statytojo léSomi

ius.
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SUTARTINIAI PAZYMEJIMA Projektuojami inzineriniai tinklai:

it = wermmnse\/ | e vANdentiekio tinklai
& e —— F—— buitiniy nuoteky bnkiai
f T esaman gak g bortas e L{—— lietaus nuoteky tinkiai
hwww X / PR —— D1 — isiiginio drenazo finklai
% . ‘garvis borias 15%30x 1000 (2N poredisrrs) Paaiskinimai:
.,«.4 a i hoem v.a.-vamzdfio apatia  F1-1.. - buitiniy nuot. Sulinys
& 7 / | veloubonas B20x1000 vv.-vamzdio vicfus g jvadiné skiende
tA& 7 S 2.p. - Jemés pavirSius montuojama kapoje
.’Wﬁw 31PPous / CZ7Aa talgatvio betonina phtein dangs ——
nzn / ; £ ; —
e s E3m st s VA BRI | s Suderinta:
~gy#o, Sumentiol sudedsmiE T / ; = —n | sion ] &
fuians KHOS10/BA. L-22m .wu £ ! : ﬁ M.A
fw Y L LeSdm w003 Swwowho.m .rmﬂm _.mOm
s / Esam ki VelZio komunalinio kio
nr.ﬁunﬁﬂ_r.....,.,. . —— Vandens tiekimo ir nuoteky tvarkyfo
- gmemtcleres s n,wra / ] ekwomon iy i tamybos vadovas
<... Tt g vt pun o aras 0.5 I = <u\~m:m @w:rhm ml P

"/ Pastaba: Q

s Pries darby pradia ir po darby

YL W85 va (V0. v S0m)
* . V18%, L=383m. 120008

“. Tam s e i englamy wbiaus ikt vortkakun ¢ mEEBo iSkviesti V3§ Velzio komunalinio
oo L e i Okio atstova telef. Nr. +370 699 07807

5. Susiirimy su esamomis Intinerindrmis komunikacjomss vietose darbus apsaugos zony ribose vylkdyll rankiniu
bidu. Pateistos komunikaciios turi bt atstatytos
6 ) | projestini suiit] Liuky tipas tun atiicti numatomas apkrovas.

PASTABA: Vyltant statybos darbus pidyl derinimo pastaby salygas.

VANDENTIEKIO IR NUO TINKLAL DRENAZAS. Drenazo ™ T  Orenado i | esa tilosiint

v s wieh " s = iiiginis nuolydis projektuojamas pagal jvaos Rilgin| nuclyd] Ppajungimo aukdy e Buling L]
elaploatuojantiy organizaciy atstovis. Esami indineriniai tinkial negall b0 paleisti. Visus 2emes darbus esamy

tinkly apsaugos zonoje ir kertant juoa vykdyll tik mnkiniu bdu ir y 0 — ME&-F-.. k i ir statybai
atsiovams. Aptikus pla: |ty tinkiy i % .
2 Statytos derbus vykdyl vadovaujandl STR 106012016 (Statybos carbal Statino stalybos priesipra) | Laida Data | Laidos statusas keitimo prieZastis (jei taikoma)
robalavimais Kval | komeExsssmmo£xTO PavAHeMAS
3. Baigus montavimo darbus Stk Bnkiy praplovim, hidrauling bendyme. : .
4 Pakiojus ir ilband?ius rasy, atstatytl esamas danges ki buvusio lygio. patv. et siatybos -F!l
5. Visus pakeltimus derint su projekto vadovu. dok. Nr.| ” . Projeide
6 Pried darby pradiy kasimo darby teméle
7. i geodezing Ay gratng e 27104
ELEKTROS IR RYS1y) TINKLY APSAUGA: 8458 r Susisiekimo datis
17 Darbus vykdyt vadovaujantis Eleldros frenginiy frengim (EBT) I
Infrastruia0nos pengimo, Zyméjimo, pre2ilros i naudofima taisykimis (ERIZPINT).
2. Projektucjamos trasos susikicmy s esamons komunkaciiomis zonose kasinéfimo darbus aiki BOdu "CORUMENTO PAVADINMAS
Suvestinis inZinerini
3. Term esamy komunikaciy ir naujai Kojamy inkly turi 508 ilaikytl ENBT i ERIZPINT numaty atstumai. . ﬁ:mm.m?z:!!ﬂ
4. Elekros tiekimo kabelini linfly apsaugos 2onos plotis po 1.0m | abl puses. fuo pakioto kabelo
DOKUMENTOD 2YMUO
STAT
LT Panevatia rejono savvaicybe PI24290-S-TOP-SD.B-02




Pasirayta kvalifikuotu elektroniniu parasu
ALVYDAS JOVAISAS

Data: 2024-12-05 08:34:49 GMT+2
Patvirtinta AB ,Energios skirstymo operatorius”
Registracijos Nr. P117454

SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI Projektuojami inZineriniai tinklai: Situacijos schema

Projektiniai zyméjimai —V1 vandentiekio tinklai
N —F1 buitiniy nuoteky tinklai
P esamas gatvés bortas lietaus nuoteky tinklai
(8]
S N . L .
cf B B gatvés bortas 15x22x1000 LD1 iSilginio drenazo tinklai
Q R .
§\ro(b gatvés bortas 15x30x1000 (ZN poreikiams) Paaiskinimai:
;%\' - h-0 cm v.a. - vamzdzio apacia  F1-1... - buitiniy nuot. Sulinys
(bg: vejos bortas 8x20x1000 v.v. - vamzdzio virSus [)g(] jvadiné sklendé
Q . 5 . - . .
, / Z.p. - zemés pavirsius montuojama kapoje
4 70000 asfalto danga
L51 PP d425 R $aligatvio betoniniy plyteliy danga
38,25 p.
a. 126, h-0,80 . L .
g;gg va. 81;3/ h-?m) ™ ERRERIREA perklojamas esamas plyteliy Saligatvis S
36,75 $.dugnas (h1.5m)
—_—— = darby ribos
- e e valdomo Zemés sklypo riba
L1d160, L=5.4m, i=0.03
Uses L1-1 PP d425 Esami tinklai
8. : 08 7
X g : — —
95059 al \%%@51'9 (d160, h-0.99m) - elektros tinklai
o5 36,68 v.a. (d160, h-1.40m) L
Demontuojamas esamas [ elektroniniy rysiy tinklai
vP238607p. buitiniy nuoteky Sulinys
36,80 v.v. (d32, h-1,80m) Tinklo atjungimas ir vamzdzio galo uzbetonavimas L=0.3m - nuotekos
6756.. V1.d50, L=9.7m, i=0.017
39 F1-1 PP d425 L, andentiekis
%805, 38,15 Z.p. / v leki
9930 37,13 V.a- (d110,'h-1.02m) $
Z 36.65 v.a. (4160, h-1.50m) N
V1 d50, L=39.2m, i=0.038 N2
F1.d160, L=24.7m, i=0.038 (\Q/\\*
L1 d160, L=27.4m, i=0.036 (\%,%3
Vandentiekio jvado d50 atkarpa an )& £
. . = N PP d425
Tinklo atjungimas ir vamzgZzio montuojama dékle d110, L=28 m fg\& A,\(}‘;: 37,08 z.p.
& S 36.00 v.a. (d113/126, h-1,08m)

35,69 v.a. (d160, h-1.39m)

3716 & dugnias {r1,59m) BENDROSIOS PASTABOS:

galo uzbetonavimas I.743m
N

1. Tarp esamy pozeminiy komunikacijy ir jrengiamy dangy pavirSiaus iSlaikyti vertikalius ir horizontalius
V1/d50, L=9.4m, i=0.0074 normatyvinius atstumus.

1 d160, L=8.2m, i=0.01 2. I8saugoti arba perkelti esamy komunikacijy Zymeéjimo zenklus.
} & elektros linijos kasimas §L1 d160, L=13.9m, I=0.01 3. Pries darby pradzig i$sikviesti esamy komunikacijy savininky atstovus.
;’g;f%yg% B0 rankiniu adu. > . 37,03 2.p. 4. Prie$ pradedant vamzdyny montavimo ar kabeliy apsaugos darbus bdtina sutikslinti esamy inZineriniy
comEm e o NV )T 7 ) ™ 34,817 v.a. (esama d160, h-2.22 m) komunikacijy padétj plane ir altitudes.
V1 d50, L=5m, i=0.06 Min 0.25m Zemiau ry3iig ;/ A altitude tikslintis darbo metu! 5. Susikirtimy su esamomis inZinerinémis komunikacijomis vietose darbus apsaugos zony ribose vykdyti rankiniu
linijos. Kasimas rankiniu ~~, 4. S37.e I ) badu. PaZeistos komunikacijos turi bati atstatytos.
o?.v : badu. g /%61 ::g?@;ieo;&;;f;ggggqﬁnkl 6. Inzineriniy komunikacijy Suliniy landos pakeliamos | projektinj aukstj.Liuky tipas turi atitikti numatomas apkrovas.
§ ° vads ps]g as nuo/] esamy jvadiniy . PASTABA: Vykdant statybos darbus i$pildyti derinimo pastaby salygas.
3 atsaky VANDENTIEKIO IR NUOTEKUY TINKLAI. DRENAZAS. Drenazo isilginis nuolydis projektuojamas pagal jvazos igilginj nuolydj.DrenaZo pajungimo aukstj j esama $ulinj tikslinti pagal esamy auksgius.
o) esamas PP d400 1. Vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonoje prieS darby pradZig iSkviesti tas komunikacijas
1,‘,29, G/B d2000 36,92 Z.p. eksploatuojanéiy organizacijy atstovus.Esami inzineriniai tinklai negali biti paZeisti. Visus Zemés darbus esamy
&/ aisvés g.14 g;gg 5'2' (proj. 4160, h-1,50m) 34,73 v.a. (esamas ﬂ;gg’ 2-:25-;3"1) tinkly apsaugos zonoje ir kertant juos vykdyti tik rankiniu baddu ir dalyvaujant ty komunikacijy eksploatacijos 0 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
34,55 5 dugnas ( h-2.50 m) 33,68 v.a. (esamas d250, h-3.24m) atstovams. Aptikus planuose nepazymeétus tinklus kreiptis j ty tinkly eksploatuojangias imones/jstaigas. - . — —
Prol. ivadiné skiendé|DNS0 2. Statybos darbus vykdyti vadovaujanti STR 1.06.01:2016 (Statybos darbai. Statinio statybos prieziara) | Laida Laidos statusas keitimo priezastis (jei taikoma)
Bror rading sklondé DN32 \// & montuojama kapoje s rBeilfaIavimaits.  darbus atlid ik ovime. hidraulin band Kval KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS
roj. jvadine skien . aigus montavimo darbus atlikti tin raplovima, hidraulinj bandyma. : L . . . L
montuojama kapoje 571 \V1 d50, L=2.4m, 20003 4. Pal?lojus ir iSbandzius trasa, atstatytilésanfas dar?gas iH bvusio |>}/Igi2. patv. [rivaziavimo prie da“g'abuc'i’l et Laisves g. 12, Krekenavos
™ ;:31?0’ L=3m, i=0.01 5. Visus pakeitimus derinti su projekto vadovu. dok. Nr. mstl., statybos projektas
2109 2.p. 6. Prie$ darby pradzig gauti leidimg dél zemés kasimo darby valstybinéje zeméje. — - ——r—
23{&%3\/{:@55:@dhz;:t;gor?e)tu! 7. Uzsisakyti jrengty lauko tinkly kontroline geodezine nuotraukg grafinéje ir skaitmeninéje formoje. 27104 PV. R Kubiligte-Fed? QQM/,//
F1-3 PP d425 ELEKTROS IR RYSIU TINKLU APSAUGA: 16468 PDV. R.Kubiliate-Fedé EW{,@Q Bendroji dalis
37,03zp. 1. Darbus vykdyti vadovaujantis Elektros Jrenginiy Jrengimo Bendrosiomis taisyklémis (E]|BT) ir Elektroniniy rysiy
gi*gi z: EST@@"Q?AZ’%?W infrastruktdros jrengimo, Zyméjimo, prieZidros ir naudojimo taisyklémis (ERIZPINT). .
R T 2. Projektuojamos trasos susikirtimy su esamomis komunikacijomis zonose kasingjimo darbus atlikti tik rankiniu badu. DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Pazeistos esamos komunikacijos turi bati atstatytos. . Suvestinis inZineriniy tinkly planas
3. Tarp esamy komunikacijy ir naujai klojamy tinkly turi bati iSlaikyti E])BT ir ERIZPINT numatyti atstumai. M 1:500 @)
4. Elektros tiekimo kabeliniy linijy apsaugos zonos plotis po 1.0m j abi puses nuo pakloto kabelio. )
DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapq
STATYTOJAS:
LT Panevézio rajono savivaldybé P/24290-S-TDP-BD.B-02 1 1




Projekto derinimo suvestiné

eso

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Busena Pastabos Failo pavadinimas
1. Ry&iai Almantas Viluckis 2024-12-04 PrOjektqua.ml sprgndlnlal nepatenka | ESO i
eksploatuojamuy tinkly apsaugos zona.
2. Elektra Alvydas Jovaisas 2024-12-04 - B}
3 Dujos Donatas Skukauskas 2024-12-04 PrOjektUOja'ml sprlend|n|a| nepatenka | ESO i
eksploatuojamy tinkly apsaugos zona.
Registracijos Nr. P117454

Pasirasymo data

2024-12-04 16:28




AISKINAMASIS RASTAS

Pagal statytojo patvirtintg projektavimo techning uzduotj, atsizvelgiant j galiojan¢iy normatyviniy
dokumenty reikalavimus ir rekomendacijas ,,VRP projektai”, UAB parengé¢ - PrivazZiavimo prie daugiabucio
gyvenamojo namo Laisvés g. 12, Krekenavos mstl. statyba — techninj darbo projekta.

Projektas parengtas pasinaudojant atliktu patikslintu topografiniu situacijos planu su pozeminémis
komunikacijomis mastelyje M 1:500.

Pagrindines statybos darby apimtis sudaro:

o privaziavimo dangos konstrukcijos jrengimas
o pésciyjy tako dangos jrengimas, buitiniy Siuksliy konteinerio aikstelés jrengimas
o inzineriniy tinkly jrengimas (vandentiekis, buitinés ir lietaus nuotekos)

Techninis darbo projektas parengtas pasinaudojant patikslintu topografiniu situacijos planu su
pozeminémis komunikacijomis mastelyje M 1:500, yra atlikti inZineriniai geologiniai tyrimai.

Ruosiant techninj projekta, jvertinti prieSprojektiniy konsultacijy metu sitlyti PanevéZio rajono
savivaldybés bei kity suinteresuoty, inzinerinius tinklus ir komunikacijas eksploatuojan¢iy organizacijy atstovy
patarimai ir nuomonés. Su sklypo savininku suderintas maZzesnis nei normatyvinis privaziavimo atstumas iki
privataus sklypo ribos.

1. Esama padétis

Privaziavimo statyba projektuojama valstybinéje zeméje, Salia daugiabucio gyvenamojo namo Laisvés g.
12. Projekto darby ribose yra elektros, rySiy ir seni vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinklai (suprojektuosime
naujus).

Atestato (U)/a\[E Laida
Nr. [t Aiskinamasis rastas o
27104 | PV | RKubilitte-Fede %“ 2024 Lapas | Lapy

' = P/24290-S-TDP- SMG-AR
16468 | PDV | R.Kubilitite-Feds % 2024 1 7
1




Esama situacija

Yra atlikti inzineriniai geologiniai tyrimai. Trumpas iSraSas i§ inZineriniy geologiniy tyrimy ataskaitos:
..... Iki 1,5m gylio rastas piltinis gruntas zvyringas mazai dulkingas-molingas, vidutiniSkai isriSivotas smélis, F2. Iki
2,8m dulkingas smélis, gelsvas, vidutinio tankumo, nuo 2,8m iki 4,0m tankus, F3.
2. Privaziavimo, tako ir aikstelés planas, profiliai

Projektiniy asiniy linijy koordinatés ir kiti parametrai matomi plano brézinyje.

Pagal STR 2.06.04:2014 “Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai.” :

Privaziavimo kategorija Ds pagalbiné gatvé.
Eil. | Techninio parametro pavadinimas Pagal STR Parinktas Pastabos
Nr. 2.06.04:2014

PrivaZiavimas

1 | Vaziuojamosios dalies plotis 3,00 m 3,00 m

2 | Eismo juosty skaicius Min 1; Max 2 1

3 | Eismo juostos plotis 3,00 m 3,00 m

3 | Atstumas tarp gatvés raudonyjy linijy Sm 6-8 m

4 | Maksimalus iSilginis nuolydis 12 % 10,2 %

5 | Minimalios horizontalés kreivés 10 m 55m

Privaziavimo pradzioje, ties Laisvés g., numatoma jrengti buitiniy atlieky konteineriy aikstelg.
Privaziavimas baigiasi akligatviu, kuriame jrengiama automobiliy stovéjimo aikStele gyventojy poreikiams (Pk
0+40). Salia numatomos automobiliy aikstelés esantis status §laitas tvirtinamas geokoriu. Numatoma jrengti
buitiniy atlieky konteinerio aikstele.

STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reik§més keliai. Bendrieji reikalavimai‘, X skyrius, pirmas skirsnis 11 lent, 5 p.

5. | Dg | Projektuojamas Saligatvis dviradiy eismas Vie$ojo transporto | galimas lengv. (iki 5t Autom. statymas —
(1,20-1,50m) organizuojamas | eismas negalimas | bend. masés) kr. autom. | izoliuotose aikstelése
bendrame sraute ir aptarn. transp. eismas | namy valdy kiemuose.

Privaziavimas apibortuojamas suZzemintais bortais 15x22x100 h-8cm vir§ asfalto dangos.

Privaziavimo iSilginis profilis turi buiti suprojektuotas atsizvelgiant | vietovés reljefa, geologines,
hidrogeologines, klimatines bei vietos salygas, pagal Ds gatvés kategorija, projektinj greitj 20km/h.

Laisvés gatve yra valstybinio kraSto kelio Nr.195 Kédainiai-Krekenava-Panevézys ruozas per Krekenavos
miestelj. Privaziavimas jungiamas j esama nuovaza, esami gatvés bortai yra nuleisti. Jokiy statybos darby krasto
kelio ribose neprojektuojama.

ISilginis privaziavimo nuolydis projektuojamas uZtikrinant landSaftinio planavimo, matomumo ir eismo
saugos principus. Privaziavimo iSilginis nuolydis parinktas atsizvelgiant ir | gretimos teritorijos pavirS§inio vandens
surinkimg ir vertikalius artumo gabaritus iki esamy poZeminiy tinkly.

Projektuojamoje vieno lygio sankryZoje su Laisvés gatve, iSilginis nuolydis nevirsija 4 % (-0,1%).

Privaziavimo nuolydis yra 0,53% j Laisvés gatvés puse.

Projektiniy aSiniy linijy koordinatés ir kiti parametrai matomi aikstelés plano brézinyje.
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Pagal statytojo patvirtintg projektavimo techning uzduotj ir STR 2.06.04:2014 parinkti kiemo aikstelés
parametrai:

Eil. | Techninio parametro pavadinimas Pagal STR Parinktas Pastabos
Nr. 2.06.04:2014
1 Minimaliis reikalavimai aik$teliy dangy
konstrukcijos klasei - lengvieji automobiliai
(galimas prieZitiros transporto eismas) DK 0,3, DK 0,1 DK 0,1
2 Remiantis XIII skyr., 111p. - Statiniams,
nepatenkantiems j 30 lentele, stovéjimo viety
poreikis  apskaiciuojamas  individualiai,
jvertinant vykdomos veiklos specifikq 4
3 Nejgaliyjy stovéjimo viety privalomas
skai¢ius, STR  2.03.01:2019 ,Statiniy
prieinamumas‘ 1 vieta
VISO statymo viety: 5 vietos
4 Transporto  priemoniy  stovéjimo  viety
jrengimo kampas 45°60°90° 60°
5 Stovéjimo vietos jrengiamos XIII skyr.,
113p., 31 31 lentelé, 3 eiluté
6 Stovéjimo vietos nuolydis aiksteléje iSilginés
automobilio aSies kryptimi <2% 2,00 %
7 Stovéjimo vietos nuolydis skersai <4 9% 0,80 %
8 Stovéjimo aiksteléms, kuriose yra iki 50 Tas pats jvaziavi-
viety, galima numatyti tuos pacius mas ir i§vaziavimas
jvaziavimus ir i§vaziavimus XIII sk., 126p.

Aikstelés nuolydziai projektuojami maksimaliai jj priartinant prie teritorijos reljefo, uztikrinant landSaftinio
planavimo, matomumo, eismo saugos principus. Aikstelés nuolydis parinktas atsizvelgiant ir | gretimos teritorijos
pavirsinio vandens surinkima ir vertikalius artumo gabaritus iki esamy pozeminiy tinkly.

2.1. Paveldosauga

Projektuojamas privaziavimas ir inzineriniai tinklai patenka j Krekenavos istoring dalj, unikalus kodas
Kulttros vertybiy registre 17090. Projekto sprendiniai neturés jtakos istorinés dalies vertingosioms savybéms —
gatviy tinklui, aiks$tés planui ir tirinei erdvinei kompozicijai, kapitalinio uZzstatymo fragmentams, miestelio
panoramai.

Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto
vertingyjy savybiy, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys, sustabdg darbus, apie tai privalo pranesti savivaldybés
paveldosaugos padaliniui (NKPA] 9 str. 3d.).

3. Projektiniai sprendiniai specialiyjy poreikiy turintiems Zmoniy (SPTZ) reikméms

Vadovautis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas®. Jis numato, kad projektuojant statinius turi buti
vadovaujamasi bendraisiais projektavimo aspektais, nustatytais ISO 21542:2011 ir [SO 23599:2012:

SPTZ poreikiams, péséiyjy taky-Saligatviy isilginis nuolydis turi biiti ne didesnis kaip 1:20 (5%). Tako
skersinis nuolydis neturéty virSyti 1:50 (2%). Borto briaunos uzapvalinimo spindulys — <2c¢m. Borty suzeminimui
zmoniy su negalia reikméms naudoti gatvés bortus 15x30x100 (kadangi jy briaunos uZapvalinimo spindulys yra
2cm).

Ties péséiyjy judéjimo linijos susikirtimu su vaZiuojamaja dalimi dangos jrengiamos viename lygyje Siuo
atveju skirtumas tarp pavirSiy neturi virSyti 5 mm. Neregiy ir silpnaregiy poreikiams uZztikrinti susikirtimas privalo
turéti 560 — 610 mm plocCio taktiling démes;j atkreipiancia struktiira, kuri jrengiama per visg nuozulnos plotj, 300 —
320 mm atstumu nuo jZzengimo j vaziuojamaja gatvés (kelio) dalj. Galimi taktiliniy démesj atkreipianciy struktiry,
(ispéjamyjy pavirSiy) ir nukreipianciyjy struktiry (vedamyjy pavir§iy) jrengimo peréjose variantai parodyti
1S023599:2012. Vedamyjy pavirsiy plotis >300mm.

Ant pésciyjy ir dviraciy taky neturi buti kliti¢iy, kySanciy auksciau ar jleisty giliau kaip 10 mm nuo tako
pavirsiaus. Kelio Zenkly atramos su gembémis, ap$vietimo atramos, esancios pésciyjy tako zonoje, Zymimos 1500-
1700mm aukstyje nuo Zemés ryskios spalvos 150 mm plocio juosta.

Suprojektuota viena stovéjimo vieta zmonéms su specialiaisiais poreikiais.
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4. Zemés sankasa

Projektinis vertikalus planiravimas, projektiné isilginio profilio linija suprojektuota iSlaikant normatyvinius
atstumus nuo esamy pozeminiy tinkly.

Atliekant zemés paruoSiamuosius darbus, reikia prisilaikyti Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir
7emés sankasos jrengimo taisykles JT ZS 17 reikalavimy. Prie$ bet kokiy Zemés darby pradzia, visi biisimy pylimy,
iSkasy pavir$iai turi biiti iSvalyti nuo medziy, kelmy, krimy, Zolés ir kt. statiniy. Tuo pat metu visos liekanos ir
Siukslés, gruntas su dideliu organiniy medziagy kiekiu turi biiti pasalintas, kad nepatekty j pylimg. Dirvozemis turi
biti nuimamas nuo visy ploty, kur bus vykdomi statybos darbai ir sandéliuojamas laikinose vietose. Dirvozemis
turi biiti imamas ir pilamas atskirai, nesumaiSant jo su kitais gruntais .Visi kasimo darbai turi buti atlikti pagal
geometrinius matavimus, kurie pateikti bréziniuose.

5. PoZeminiy inZineriniy tinkly apsauga. Vandens nuleidimo jrenginiai.

Pavadinimas Apsaugos priemonés
Vandentiekio tinklai 1. Projektuoti nauja vandentiekio tinkla. (atskira projekto dalis)
Nuoteky tinklai 1. Suprojektuoti nauja buitiniy nuoteky tinkla;

2. Vaziuojamoje dalyje -plaukiojantis liukas apkrovai D400
(atskira projekto dalis)

Abonentinis 0,4kV kabelis ] gyvenama namg Vaziuojamoje dalyje apsaugomas sudétiniais apsaugos vamzdziais.
Rysiy kabelis Vaziuojamoje dalyje apsaugomas sudétiniais apsaugos vamzdziais.

PavirSinis vanduo nuvedamas projektuojamais pozeminiais 160 PVC lietaus vandens nuvedimo tinklais }
jrengiama infiltracinj Sulinj. Numatoma jrengti 3vnt lietaus vandens surinkéjy ¢425 su ketinémis grotelémis D400.

Vadovaujamasi:

Lietuvos Respublikos vandens jstatymas, Zin. 1997, Nr. 104-2615, i. k. 0971010ISTAVIII-474, Nr. XIII-
1826, 2018-12-20, paskelbta TAR 2019-01-08, i. k. 2019-00216 nuostatomis.

Nuoteky tvarkymo reglamentas, Jsakymas paskelbtas: Zin. 2007, Nr. 42-1594, i. k. 107301 MISAK00D-
193, Nauja redakcija nuo 2019-11-01: Nr. D1-366, 2019-06-14, paskelbta TAR 2019-06-17, i. k. 2019-09712

STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inZineriniai
tinklai* 2003 m. liepos 21 d.; Nr. 390 2009 m. kovo 25 d. Nr. D1-118

Kadangi projektuojama aikstelé néra galimai terSiama teritorija, jos plotas <0,5 ha, susidariusios pavirs$inés
nuotekos neprivalo biiti valomos naftos — purvo surinkéjuose (Lietuvos Respublikos vandens jstatymas, Zin. 1997,
Nr. 104-2615, 1. k. 0971010ISTAVIII-474, Nr. XI11-1826, 2018-12-20, paskelbta TAR 2019-01-08, i. k. 2019-
00216. 3 straipsnis 2 p.).

6. Privaziavimo ir aikStelés danga

Priskirtos dangy konstrukcijy klasés (pagal KPT SDK 19):

Dangy konstrukcijy klasés

Parinkt konstrukcify klase
pagal KPT SDK 19 arinkta dangy konstrukeijy klase

Eil. Nr. Transporto riisis

Lengvieji automobiliai (galimas priezitiros DK 0.3, DK 0.1 DK 0,1

transporto eismas)

Pirminis Sal¢iui atsparios dangos konstrukcijos storis

Grunto klasé pagal jautruma Saléiui

Dangy konstrukcijy klasé
F2 F3

DK 0,1 0,45h, 0,504,

Pastaba: h. nustatomas pagal Valstybinés reik§més keliy informacingje sistemoje (LAKIS) skelbiama interaktyvy Lietuvos
teritorijos kartografavima (zonavima) pagal didziausig jSalo gylj arba pagal 2 priedo 1 pav.
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Pirminio Salciui atsparios dangos konstrukcijos storio tikslinimas atsizvelgiant j faktines (esamas) dangos
konstrukcijos naudojimo sglygas

Dangos konstrukcijos naudojimo salygos

Storis (cm), kuriuo patikslinamas pirminis $al¢iui
atsparios dangos konstrukcijos storis

A B C D
tings Klimating
Vie 1n::1yg1:sla 1nes palankios klimatinés salygos (pavyzdziui, pietin¢ dalis, saulékaitos zona) -5
. gyvenvietéje su vandeniui nelaidZia zona prie dangos ir Soniniu uzstatymu,
Zona prie dangos . . . -15
taip pat su vandens nuleidimo jrenginiais
Sal¢iui atsparios konstrukcijos storis 1,60x0,50 - 0,05 - 0,15 =0,60m
Betoniniy trinkeliy dangos konstrukcija
e Betoniniy trinkeliy danga 8cm
o Pasluoksnis i$ granito atsijy misinio 0/5 3cm
o  Skaldos i nesuri$t. min. medziagy 0/32 sluoksnis sl. (Ev>> 120 MPa ) 15 cm
e ASAS (Ev2> 100 Mpa) 34cm

o Esamas gruntas (Ev,>45 Mpa)

Aikstelés perimetras ties pastatais apibortuojamas gatvés bortais 15x22x100 ant betono pagrindo. Bortas,
atskiriantis automobiliy stovéjimo vietas nuo pastaty sieny, turi biiti jrengiamas 8 cm aukStyje.
Plotai Salia borty prie pastaty stiprinami 8cm betoniniy trinkeliy (kitos spalvos) grindinio danga pagal
auksciau apraSytg konstrukcija, kitur dirvozemio sluoksniu, apséjant Zoliy séklomis.
Pésciyjy tako konstrukeija KPT SDK 19 13 lent.:
Sitloma jrengti betoniniy trinkeliy 20x10x8 dangg. Esant F2 ir F3 klasés gruntams 45 cm SalCiui atsparios dangos
konstrukcijos storis yra pakankamas (KPT SDK 19 IV skyriaus IV skirsnio 133 p.).
e Sankasos gruntas Ev>> 30 MPa

o Sal¢iui nejautrus sluoksnis i§ smélio h — 19cm

e Skaldos pagrindo i§ nesuriStyjy mineraliniy medziagy misSinio 0/45 h-15c¢m jrengimas Eyv,> 100
MPa

Pasluoksnio jrengimas (granito atsijos, sluoksnio storis 3 cm)

e Betoniniy trinkeliy h-8cm storio grindinio grindimas.

Sal¢iui atsparios konstrukcijos storis 45cm

7. Gamtos apsauga

Vykdant darbus atsisakoma medziagy sandéliavimo.
Aikstelés jrengimui Zeldiniy naikinti nenumatoma.

Darby zonoje $alia aikStelés konstruktyvy jrengiami gazonai panaudojant vietinj augalinj gruntg juos

apséjant zoliy séklomis (zitr. Bréz.).

Ukinés veiklos objekty gamybos atliekos, atlieky tvarkymas, $alinimas ir panaudojimas:

Lentelé Nr.1

Techno- Atliekos Atlieky saugojimas Numatomi
loginis Pavadinimas Kiekis Agrega- Kodas Statisti- | Pavojin- Laikymo Didziau- atlieky
procesas Mato kiekis tinis pagal nés gumas salygos sias tvarkymo
vnt biivis atlieky klasifi- kiekis budai
(kietas, sgraus | kacijos
skystas, kodas
pastos)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Zemés Gruntas m3 269 Kietas 1705 Nepav. | I§vezama Rangovas
darbai 01 iveza |
savivaldybés
nurodyta
savartos vieta.
Ardymo Betonas (seni m3 3,8 Kietas 1707 Nepav ISvezama Rangovas
darbai gatvés bortai, 01 iSveza |
sal. Plytelés, uzsakovo
beton. lauzas) nurodyta vieta
8. Statybos darby organizavimas
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8.1.Geologinés ir hidrogeologinés statybvietés salygos
Esamas gruntas — mazo plastiskumo, smélingas dulkingas molis su statybinio lauZo priemaiSomis.
8.2. Gruntinio vandens pazeminimo biitinumas

Nereikalinga.
8.3. Medziy, augmenijos, dirvozemio ir kito iSkasamo grunto
iSsaugojimo ir panaudojimo salygos
Aikstelés jrengimui Zeldiniy naikinti nenumatoma.
8.4. Griaunami esami statiniai ir iSkeliami inzineriniai tinklai
Esamy inzineriniy tinkly iskelti nereikia. Griauti esamy statiniy nereikia.
8.5. Susidarysiancios jvairiy rasiy statybinés atliekos
Statybos metu susidariusiy atlieky tvarkymas, Salinimas ir panaudojimas aprasytas 7 p.
8.6. Gamybinés ir Gikinés veiklos sustabdymo salygos atliekant statiniy paprastajj remontg
Salia projektuojamos aikstelés esancioje teritorijoje jokios fikinés ir gamybinés veiklos stabdyti nebiitina.
8.7. Autotransporto eismo gatviy laikino uzdarymo
galimybés ir salygos
Nenumatytas gatviy/privaziavimy laikinas uzdarymas.
Dirbant reikia darby vieta apstatyti laikinais kelio Zenklais. Zenkly apstatymo schemg i§ anksto suderinti su
Keliy policija. (Darby viety aptvérimy automobiliy keliuose instrukcija DVAI 03 (Zin., 2004, Nr. 38-1268)).
8.8. Papildomo Zemés sklypo statybos produktams sandéliuoti, statybiniams jrenginiams jrengti, laikiniems
keliams ir inzineriniams tinklams nutiesti galimybés ir saglygos
Papildomo zemés sklypo statybos produktams sandéliuoti bei statybiniams jrenginiams jrengti nereikés,
kadangi medziagy sandéliavimas nereikalingas.
8.9. Apripinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuoteky Salinimo ar surinkimo galimybés ir salygos statybos
metu
Aprupinimas elektra, vandeniu ir kitais resursais nebutinas. Apriipinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais
salygas (jei jos reikalingos) statybos laikotarpiui, rangovui pateikia uzsakovas.
8.10. Bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos
bei higienos reikalavimai ir salygos
Vykdant statybos darbus reikia laikytis saugumo technikos, higienos darbe, aplinkosaugos rekalavimy. Kélimo
darbams ir laikiny aptvérimy pastatymui rangovas turi paruosti darby vykdymo technologijos projekta.
8.11. Aplinkosaugos ir treciyjy asmeny interesy
apsaugos reikalavimai
Aikstelé statoma uzstatytoje teritorijoje. Statybvietéje atliekant topografing nuotraukg yra uznestos sklypy
valdy ribos. Statybvietés teritorija nepatenka j saugomy teritorijy sarasa, istorijos, kultiiros, gamtos ir kt. vertybiy
néra. InZineriniai tinklai esantys statybos zonoje turi biiti apsaugoti, Darbai jy apsaugos zonoje turi biiti vykdomi
laikantis techniniy salygy ir techniniy specifikacijy. Ypatinga démesj atkreipti vykdant Zemés darbus inzineriniy
tinkly trasy zonose. Prie§ vykdant darbus inZineriniy tinkly zonose biitina iSkviesti atitinkamy tinkly Zinybos
atstovus. Neigiamg poveikj aplinkai gali turéti statybos laikotarpiu dirbant mechanizmams, dél jy agregaty
nesandarumo. Naftos produktais uzterStas gruntas turi biiti i§veZtas ir nukenksmintas.

8.12. Statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumas
Aikstelés statybos darbus geriausia planuoti geguzés — spalio ménesiais, apzeldinimg pavasar] arba vasaros
pradzioje. Darbus sitloma vykdyti tokia eile:
1. ParuoSiama statybos aikstelé atliekami frezavimo darbai, vandens nuleidimo jrenginiai, inzineriniy
tinkly rekonstravimas/stiprinimas.
2. Irengiamas apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis i$ smélio (inzineriniy tinkly jrengimo vietose).
3. Irengiamas nesuriStyjy skaldyty mineraliniy medziagy miSinio pagrindas (inzineriniy tinkly
jrengimo vietose pilna konstrukcija, kitur i§lyginamasis sklados sluoksnis))

4. Irengiami bortai.

5. Irengiama betoniniy trinkeliy danga.

6. Irengiami kelio zenklai.

7. Vykdomi apzeldinimo (gazony jrengimo) darbai.
PASTABOS:

1.Vykdant statybos darbus matmenis biitina tikslinti vietoje.
2.Statybos darby Rangovas prie§ pradédamas vykdyti darbus, privalo issikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojanciy
organizacijy atstovus. Greta esamy inzineriniy tinkly darbai turi biiti vykdomi rankiniu biidu. Pazeidus — sutvarkyti.
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3.Esant biitinybei prisijungti prie esamy tinkly, patenkanciy po esama asfalto danga, asfalto danga turi bati atstatyta.
4.Statybos darbai turi buti vykdomi grieztai pagal projekta, vykdant statybos prieziiirg, turint gaminiy sertifikavimo
arba kitus kokybe jrodanc¢ius dokumentus.

5.Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms reikalavimai medziagoms, gaminiams gali bati patikslinti
projekto vykdymo prieziliros metu.

6.Esant neatitikimams tarp projekta sudaranéiy dokumenty, kreiptis pas projektuotoja.
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» PrivaZiavimo prie daugiabucio gyvenamojo namo Laisves g. 12, Krekenavos mstl. statyba

STATINIO RODIKLIAI
Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
vienetas
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
3.1 Privaziavimas
3.1.1. kategorija Ds Neypatingas
3.1.2. ilgis km 0.054
3.1.3. vaZiuojamosios dalies plotis m 3,00
3.1.4. eismo juosty skai¢ius vnt 1
IV. INZINERINIAT TINKLAI
4.1. DrenaZas I gr. Nesud.
4.2. I3ilginio drenazo vamzdziy su geotekstilés filtru ilgis m 58
Diametras mm 113/126

Statinio projekto vadovas:

Rasa Kubiliute - Fedd

atest. Nr. 27104

(vardas, pavardé, para3as, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

Atestato o o Laida
Nr. Statinio rodikliai 5
27104 | PV | R Kubiliate-Fede W/ 2024 Lapas | Lapy

— P/24290-S-TDP-SMG-SR
16468 | PDV | R Kubiliiité-Fedg %/[aé, 2024 1 1




I. PARUOSIAMIEJI DARBAI
1. I[VADAS
Siame TS skyriuje i¥déstyti reikalavimai kelio (gatvés) statybos, rekonstravimo ar remonto darby pradZioje
atlickamy paruosiamyjy darby atlikimui, kontrolei ir priémimui.
Kelio (gatvés) tiesimo ar rekonstravimo vietos (statybvietés) ruo§imo metu rangovas privalo:
[J garantuoti statybvietés pavir§iaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;
[J apsaugoti statybviet¢ nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
[J vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;
[J pasalinti virSutinj dirvoZzemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas, medziagas;
[J i8kirsti medzius ir pasalinti kelmus;
[ atlikti visus reikalingus esamy statiniy, pozeminiy komunikacijy, kelio dangos konstrukcijy ir kity sutvirtinty
ploty iSardymo darbus;
[ teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triuk$ma;
[J pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobiid; atlikti, visus kitus paruosiamuosius darbus.
[J Paruos$iamyjy darby apimtis ir atlickamy medziagy sandéliavimo vietas, jeigu jos nenurodytos projekte,
pradedant darbus nurodo InZinierius.
2. DARBUY ATLIKIMAS
2.1. Vandens nuleidimas
Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad biity uztikrintas vandens nuleidimas i$
statybvietés. Potvyniy ir liti¢iy vanduo turi biiti tuoj pat nuleistas i§ statybvietés, kad baty iSvengta pylimams ir
kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos zalos. Jei zala padaryta dél rangovo
kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.
2.2. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas
Rangovas i$ statybvietés turi pasalinti dirvoZzem], augmenijg ir atliekas, kad §ios medziagos nepatekty j pylimus.
Dirvozemio, augmenijos ir atliecky pasalinimo apimtys ir sandéliavimo vietos turi biiti nurodytos projekte.
Pasalintas dirvozemis turi biiti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas iSkasy ir
pylimy Slaitams tvirtinti. Kriimai turi baiti pasalinti, kartu su kelmais. Jie turi bati sudeginti Siam tikslui skirtose
vietose arba sandéliuojami kartu .su kitomis atlieckomis.
2.3. Medziy pasalinimas
Medziy $alinimas nenumatomas.
2.4. Seny dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas
Numatytas senos asfalto dangos frezavimas pasijungimo vietose, kitur permalimas drozles paliekant vietoje.
Asfalto drozlés, gavus Inzinieriaus leidima, gali buti panaudotos kitiems statybos darbams (kaip gatvés
vaziuojamosios dalies pagrindo medziaga).
2.5. Ardymo darbai
Numatytas esamy kelio zenkly ir jy atramy iSardymas. Numatytas esamy pozeminiy komunikacijy Suliniy liuky
pakeitimas | plaukiojancius. ISardytos medziagos grazinamos UZsakovo nurodytai eksploatuojanciai jmonei.
Betono ir gelzbetonio lauzas i§vezamas perdirbimui (sutrupinimui).
2.6. Esamy elektros, rysiy kabeliy apsauga
Esamy elektros ar rySiy kabeliy apsauga nereikalinga. Numatoma jrengti rezervinj vamzdj HDPE @110 rysiy
tinklams.
Pazeistos esamos komunikacijos turi biiti atstatytos.
3. DARBU PRIEMIMAS
Tikrinant iSardymo darbus, turi biiti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés pasalintos visos projekte
nurodytos medziagos ir pozeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas. Visi Sie darbai turi biti atlikti
prie§ kelio tiesimo, rekonstravimo ar remonto darby pradzig. Rangovas turi pateikti priémimo procediiros
reikalaujamus atitinkamos valdzios instancijos pasiraSytus dokumentus.

II. BENDRI ZEMES DARBAI
Rekonstruojant kelius zemés sankasos jrengimas turi atitikti JT ZS 17 , ty. turi bati laikomasi ty paciy
reikalavimy kaip ir rengiant zemés sankasg naujai. .Prie§ bet kokiy zemés darby pradzia, visi bisimy pylimy,
iSkasy pavirSiai turi biiti i8valyti nuo medziy, kelmy, kriimy, Zolés ir kt. statiniy. Tuo pat metu visos lickanos ir
siukslés, gruntas su dideliu organiniy medziagy kiekiu turi buti pasalintas, kad nepatekty i pylima. Dirvozemis turi
biiti nuimamas nuo visy ploty, kur bus vykdomi statybos darbai ir sandéliuojamas laikinose vietose.
Dirvozemis turi biiti imamas ir pilamas atskirai, nesumaisSant jo su kitais gruntais. Uzbaigus statybos darbus
projekte numatytose vietose, panaudojant esamg nuimtg dirvoZzemj, jrengiami gazonai, pasodinami numatomi
zeldiniai. Visi kasimo darbai turi buti atlikti pagal geometrinius matavimus, kurie pateikti bréziniuose.
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Pasalinus dirvoZemj, prie§ pradedant rengti zemés sankasg, rangovai privalo nuzymeéti gairelémis pylimy iki 1,0
m auksc¢io padus ir iSkasy iki 1,0 m gylio §laity briaunas, pagrindinius vie-tovés ltzio tagkus, o prie aukstesniy uz
1,0 m pylimy pady, gilesniy uz 1,0 m iSkasy Slaity briaunose sustatyti $laitinukus.
Iskasy jrengimas turi atitikti J[T ZS 17. Pamaty duobés, vandens pralaidy ir vamzdyny tran¢jos turi biiti rengiamos
pagal JT ZS 17.
Siekiant i§vengti zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi biiti apsaugotos nuo potvynio ir lifi¢iy vandens. Rangovas
privalo turéti atitinkamy priemoniy atsargg vandeniui i$ iSkasos dugno nuleisti . Vanduo i§ statybos darby vietos turi
biiti nuleistas nedelsiant, o patys darbai atlickami taip, kad biity iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

Kasimo darbai apima grunty iSkasimg, jy paSalinimg ar pakrovimg j transporto priemones. Taip pat apima
bendrus drenazo kasimo, karjery, transéjy ir specialius kasimus.
Pylimy supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti JT ZS 17 reikalavimus. Sutankinimo teikalavimai, uZpilant
pamaty duobes ir traniéjas, nurodyti JT ZS 17. Zemés sankasos §laity jrengimas turi atitikti J[T ZS 17 reikalavimus.
Slaitai sutvirtinami Zoliy séklomis uzséto dirvozemio shuoksniu.
Prie§ jrengiant pylimus turi biiti patikrintas pagrindo tinkamumas. Rengiant pylimus kontroliuojama, kad biity pilamas
tinkamas gruntas. Pilamame grunte neturi biiti terSaly. Gruntai pilami ir skleidziami sluoksniais ir tuoj pat po
paskleidimo tankinami. Pylimai tankinami nuo krasty link vidurio.
Pagal sutankinimo mechanizmy tipa ir dydj bei grunto rii§j numatytam grunto sutankinimo rodikliui pasiekti turi
bliti nustatytas pilamo sluoksnio storis ir vaziavimy viena vieta skaiCius tankinant. Todél rangovai pries
tankinimo darby pradzig bandomaisiais sutankinimais turi patikrinti, ar jy parinktais darbo metodais pasiekiami
reikalavimai sutankinimui. Jeigu Siais darbo metodais nepasickiama reikiamo rezultato, tai rangovai privalo
atitinkamai pakeisti darbo metoda. Uzsakovui pareikalavus, rangovai turi pagristi reikalau-jamos sutankinimo
rodiklio D Pr reikSmés pasiekima.
Jeigu nustatytais darbo metodais negalima pasiekti nurodyto sutankinimo rodiklio D, turi buti suderinamas su
Uzsakovu kity priemoniy taikymas, pvz.: grunty pagerinimas ir (ar) stabilizavimas arba grunty pakeitimas. Pr
Atliekamas iSkasy (vaz. dalies, kelkras¢iy) gruntas i§vezamas j sandéliavimo vieta. ISverstg gruntg reikés suprofiliuoti
taip, kad jis nebiity plaunamas ir negaléty uzslinkti ant gretimos privacios nuosavybés zemés ar bet kokio kelio.
Neleidziama atliekama gruntg pilti ant virSutinio dirvozemio sluoksnio.

III. VAZIUOJAMOSIOS DALIES PAGRINDAS

1. ISlyginamieji, apsauginiai $al¢iui atspariis sluoksniai.

ASAS ir SN sluoksniai turi biiti taip jrengti, kad atitikty VI skyriaus tre¢iojo skirsnio reikalavimus.
Granuliometrinei sudéciai ir smulkiyjy daleliy kiekiui taikomi Sie reikalavimai:

jrengto ir sutankinto ASAS virSutinés 20 cm storio dalies nesuriitajam miiniui galioja taisykliy 2
priede pateiktos granuliometrinés sudéties ribinés vertés, o gruntui — techniniy reikalavimy aprase TRA SBR 19
[6.9] nurodyti reikalavimai daleliy, prabyranéiy pro 2 mm akuciy sieta, kiekiui ir daleliy, didesniy kaip 63 mm,
kiekiui,

jrengto ir sutankinto ASAS apatinés dalies ir SNS nesuri$tajam misiniui galioja techniniy reikalavimy
aprase TRA SBR 19 [6.9] nurodyti reikalavimai stambesniyjy daleliy kiekiui, tac¢iau nesuri$tojo misinio daleliy,
prabyranéiy pro sietg, kurio akutés dydis D, kiekis gali vir§yti 99 masés % (zr. 2 prieds);

jrengto ir sutankinto ASAS apatinés dalies ir SNS gruntui — techniniy reikalavimy aprase TRA SBR 19
[6.9] nurodyti reikalavimai daleliy, didesniy kaip 63 mm, kiekiui;

smulkiyjy daleliy <0,063 mm kiekis jrengtame ir sutankintame ASAS ir SNS sluoksnyje turi biti ne
didesnis kaip 7 masés %;
apatingje dalyje ir SN'S smulkiyjy daleliy <0,063 mm kiekis turi bati ne didesnis kaip 5 masés %.

Jeigu jrengto ir sutankinto ASAS ir SNS nesuri§tojo misinio daleliy, prabyranéiy pro sieta, kurio akutés
dydis 1,4 D, kiekis nustatytas > 99 masés %, taciau < 100 masés %, tai néra laikoma defektu.

Jrengto ir sutankinto ASAS apatinés dalies ir SNS pralaidumo vandeniui koeficientas kio turi atitikti
techniniy reikalavimy apraso TRA SBR 19 [6.9] reikalavimus, atsizvelgiant j sutankinimo rodiklio Dp:
reikalavimus nurodytus 1 lenteléje. Jeigu smulkiyjy daleliy < 0,063 mm kiekis jrengtame sluoksnyje yra ne
didesnis kaip 3 masés %, tai pralaidumo vandeniui koeficiento ko nustatyti nereikia.

Sutankinimo rodikliui Dp; ir deformacijos moduliui Ev- taikomi Sie reikalavimai:

ASAS ir SNS turi biiti taip sutankinti, kad biity pasiektas ne mazesnis kaip 1 lenteléje nurodytas
sutankinimo rodiklis Dp;

Maziausi nesuri$tyjy mi§iniy ir grunty, naudojamy ASAS ir SNS sluoksniams, sutankinimo rodiklio Dp;
reikalavimai
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Sutankinimo rodiklis Dpr, %
. .. Nesuristieji miSiniai ir gruntai pagal TRA SBR|Dangu konstrukeiju klasés

Sluoksnio pavadinimas 19 [6.9] DK 100_DK 0.3 |DK 0,17
1. ASAS virdutiné 20 cm storio dalis 0/5 uzpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesuristieji misiniai ir

gruntai, kuriy grupé ZG ir ZP 103 100
2. ASAS apatiné dalis ir SNS nuo 0/2 iki 0/5 uzpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesuristieji

mis§]i;1iai ir gruntai, kuriy grupé ZG, ZP, ZB, SG, SP 100

ir

D taip pat taikoma maZo eismo intensyvumo supaprastintoms dangy konstrukcijoms ir pés€iyjy ir dviradiy taky dangy
konstrukcijoms.

ASAS ir SNS sutankinimo rodiklis Dp: gali biiti jvertintas netiesiogiai, t. y. pagal deformacijos moduliy
santykj Ev,/Evi, nustatyta pagal standarta LST 1360-5 taikant statinio apkrovimo plokSte bandyma. Esant
reikalaujamai sutankinimo rodiklio Dp> 103 % vertei, DK 100-DK 0,3 klasiy dangy konstrukcijoms
deformacijos moduliy santykio Evo/Evi verté turi biti <2,2. Esant reikalaujamai sutankinimo rodiklio
Dp: >100 % vertei, DK 0,1" dangy konstrukcijoms deformacijos moduliy santykio Evo/Ey; verté turi biiti < 2,5.
Didesné kaip 2,2 arba 2,5 santykio Evo/Evi verté yra leistina, kai Ev; vert¢ sudaro ne maziau kaip 0,6
reikalaujamos Ev; vertés;

priklausomai nuo taikomos konkrecios dangos konstrukcijos pagal keliy projektavimo taisykles
KPT SDK 19 [6.7] ASAS deformacijos modulio Ev, vert¢ DK 100-DK 1 klasés dangy konstrukcijy atveju turi
biiti ne mazesné kaip 120 MPa arba 100 MPa;

priklausomai nuo taikomos konkrecios dangos konstrukcijos pagal keliy projektavimo taisykles
KPT SDK 19 [6.7] ASAS deformacijos modulio Ev, verté DK 0,3-DK 0,1 klasés ir maZo eismo intensyvumo
keliy supaprastinty dangy konstrukcijy atveju turi biiti ne mazesné kaip 100 MPa arba 80 MPa;
auks¢iau i§vardyti reikalavimai deformacijos moduliui £y, negalioja SNS.

Vidinés kontrolés ir kontroliniais bandymais nustatant deformacijos moduliy Ey, vertes bei sausyjy tankiy pq
vertes leidziami $ie nuokrypiai:

jeigu sluoksnis(-iai) tikrinamas, vertinant maziau kaip penkias atskirgsias vertes, tai kiekviena atskiroji verté
turi buiti lygi arba didesné uz maziausig reikalaujamg vertg;

jeigu sluoksnis(-iai) tikrinamas, vertinant penkias arba daugiau kaip penkias atskirgsias deformacijos modulio
Evy, vertes, tai viena i§ penkiy atskiroji verté gali buti iki 10% mazesné uz maziausia deformacijos modulio Ey;
reikalaujama verte. Tikrinant sutankinimo rodiklj Dp,, viena i§ penkiy atskiroji sausojo tankio verté gali buti iki
3% mazesné uz reikalaujamg verte.
Leistinieji nuokrypiai galioja tik tada, kai penkios matavimo vietos yra viena Salia kitos, taCiau leistinieji
nuokrypiai negalioja dviem i$ eilés atskirosioms vertéms, nors $iy verciy nustatymo vietos patenka j skirtingas,
taCiau gretimas, matavimy po penkias ar daugiau viety grupes.
Atskirais atvejais, kai reikia pagristi mazesn¢ vert¢ uz leisting, pvz., esant mainios sudéties nesuriStiesiems
mineraliniy medziagy miSiniams arba gruntams, bandomaisiais tankinimais turi biiti nustatoma ir nurodoma
didziausia pasiekiama verté.
ASAS deformacijos modulio £y, jrodymo galima nereikalauti, jeigu numatytas antras sluoksnis be risikliy ir ant
$io antro sluoksnio bus jrodomas reikalingas deformacijos modulis.
Neatsizvelgiant | auk$¢iau iSdéstyta nuostata, reikia jrodyti ASAS arba SNS sutankinimo rodiklio Dp, atitiktj
reikalaujamam pagal 1 lentele.
Sluoksnio profilio padéciai taikomi Sie reikalavimai:

auksc¢io nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto auks¢io neturi skirtis daugiau kaip £2,0 cm;
Punkto pakeitimai.
Nr. V=187, 2017-04-28, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07186

skersiniy nuolydZziy nuokrypiai nuo projektiniy skersiniy nuolydziy neturi biti didesni kaip +0,5% (absoliut).
Sluoksnio plociui taikomas S§is reikalavimas:
— kiekvieno jrengto sluoksnio plo¢iai neturi nukrypti nuo projektiniy plo¢iy daugiau kaip 10,0 cm.
Sluoksnio lygumui taikomas $is reikalavimas:
— matuojant sluoksnio nelygumus, pro§vaisos po 3 m ilgio liniuote neturi biiti didesnés kaip 30 mm.
Sluoksnio storiui taikomi $ie reikalavimai:

kiekvienas jrengto ir sutankinto sluoksnio storis turi biiti ne mazesnis uz 15 punkte nurodytg maziausig storj;

jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi buti daugiau kaip 2,0 cm
mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skai¢iuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm
virSijancios projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skaiéiuoti
naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm
storio suma;

né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi buti daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz projekte (sutartyje)
nurodyta sluoksnio storj.
Punkto pakeitimai.
Nr. V-187, 2017-04-28, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07186
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2. Dangos pagrindas.
Vadovautis |T SBR 19, ,.Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés*
Pagrindo sluoksnis turi biiti taip jrengiamas, kad jo laikomosios ir deformacinés savybés biity kaip galima labiau
vienodos. Nesuri$tasis mineraliniy medziagy misSinys turi biti taip iSkraunamas ir paklojamas, kad neissiskirstyty
atskiromis frakcijomis (nejvykty kenksminga segregacija). Tarpinis miSinio sandéliavimas kelio tiesimo zonoje
nerekomenduojamas. NesuriStasis mineraliniy medziagy misinys turi buti pakankamo drégnio, parinkto
remiantis tinkamumo bandymu, kad miSini klojant ir tankinant biity pasiektas reikalaujamas sluoksnio
sutankinimo rodiklis Dp, .
Tiesiant kelig (jrengiant sluoksnj) naujai, nesuriStasis mineraliniy medziagy misinys turi biiti klojamas klotuvu.
Esant maziems plotams ir sudétingam profiliui, taip pat dideliam kiekiui jrenginiy (pvz., komunikacijy apzitiros
Sulinéliy), nesuriStasis mineraliniy medziagy misinys gali buti klojamas nenaudojant klotuvo.
Kelio rekonstrukcijos ar taisymo (remonto) atveju klojimo biidas priklauso nuo techniniy sprendimy ir
nurodomas techninése specifikacijose.
Atsizvelgiant | maziausig sluoksnio storj ir priklausomai nuo naudojamy klojimui bei tankinimui mechanizmy,
mineraliniy medziagy misinys gali biiti klojamas keliais sluoksniais.
Granuliometrinei sudéciai ir mineraliniy dulkiy kiekiui taikomi Sie reikalavimai:
-sutankinto sluoksnio nesuristajam mineraliniy medziagy misiniui galioja 2 priede nurodytos granuliometrinés
sudéties ribos;
-mineraliniy dulkiy <0,063 mm dalis jrengtame ZPS/SPS neturi vir§yti 7,0% miinio masés, o esant SPS po
betono danga — 5,0% misinio mases.
Sutankinimo rodikliui Dp, ir deformacijos moduliui Ey, taikomi Sie reikalavimai:
-sutankinimo rodiklis Dp, turi biti ne mazesnis kaip 103%. Kai ZPS/SPS rengiami gyvenvietéje ir
vaziuojamojoje dalyje yra komunikacijy apzitiros Sulinéliy bei panaSiy irenginiy, tuomet techninése
specifikacijose gali bliti numatomas maziausias Dp,, lygus 100%;
— kelkras¢iams taikomas sutankinimo rodiklio Dp,=100% reikalavimas;
Deformacijos moduliy santykis Ey»/Ey; neturi virSyti 2,2, jeigu reikalaujamas sutankinimo rodiklis Dp=>103%.
Jeigu reikalaujamas sutankinimo rodiklis Dp-<103%, tuomet deformacijos moduliy santykis Ey,/Ey; neturi biti
didesnis kaip 2,5. Didesné kaip 2,2 arba 2,5 santykio Ey, /Ey; verté yra leistina, jeigu Ey; verté sudaro ne maziau
kaip 0,6 reikalaujamos Ey vertés;
Atliekant vidinés kontrolés ir kontrolinius bandymus, leidziami tokie deformacijos moduliy nuokrypiai:
-jeigu sluoksnis(-iai) tikrinamas vertinant maziau kaip penkias deformacijos modulio Ey; atskirasias vertes,
tuomet kiekviena atskiroji verté turi biiti lygi arba didesné uz maziausia reikalaujama verte;
-jeigu sluoksnis(-iai) tikrinamas vertinant penkias arba daugiau deformacijos modulio Ey, atskiryjy verciy,
tuomet viena i§ penkiy atskiryjy verciy gali biiti ne daugiau kaip 10% mazesné uz maziausia reikalaujama
deformacijos modulio Ey, vertg.
Leistinieji nuokrypiai galioja tik tada, kai penkios deformacijos modulio matavimo vietos yra viena $alia kitos,
taCiau leistinieji nuokrypiai negalioja dviem i§ eilés atskirosioms vertéms, nors §iy ver¢iy nustatymo vietos
patenka j skirtingas, taciau gretimas, matavimy po penkias ar daugiau viety grupes.

Sluoksnio profilio padéciai taikomi Sie reikalavimai:

nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyty auks¢iy neturi skirtis daugiau kaip +2,0 cm;

Punkto pakeitimai:
Nr. V-187, 2017-04-28, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07186

skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projektiniy nuolydziy neturi buti didesni kaip £0,5% (absoliut.).
Sluoksnio ploc¢iui taikomas §is reikalavimas:
— kiekvieno jrengto sluoksnio plo¢iai neturi nukrypti nuo projektiniy plo¢iy daugiau kaip £10 cm.
Sluoksnio lygumui taikomas §is reikalavimas:
— matuojant sluoksnio nelygumus, pros$vaisos po 3 m ilgio liniuote neturi buti didesnés kaip 20 mm.
Sluoksnio storiui taikomi $ie reikalavimai:
kiekvienas jrengto ir sutankinto sluoksnio storis turi biiti ne mazesnis uz 65 punkte nurodyta
maziausig storj;
irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy veréiy vidurkis) neturi buti daugiau kaip 1,0
cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta stori. Vidurkiui skaiCiuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm
virsijancios projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skaiciuoti
naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kuria sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm
storio suma;
né viena atskiroji sluoksnio storio verté¢ neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm mazesné uz projekte
(sutartyje) nurodyta sluoksnio storj.
Uzsakovas arba techninis priziiirétojas turi teis¢ patikrinti nustatyta sluoksnio storj bet kuriose kelio
ruozo dalyse.
Punkto pakeitimai.:
Nr. V-187, 2017-04-28, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07186
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IV. BETONINIU TRINKELIU GRINDINIO DANGA
Vadovautis TRA TRINKELES 14, Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i3 trinkeliy ir ploki¢iy

jrengimo metodiniy nurodymy MN TRINKELES 14.
Betoniniy trinkeliy danga turi biiti rengiama laikantis $iy reikalavimy:
- tarpus tarp trinkeliy uzpildyti ta pacia medziaga kaip ir i§lyginamasis sluoksnis. Tarpy uzpildymas turi
vykti kartu su trinkeliy klojimu. Sutankintg tarpg reikia i$ naujo uzlyginti.

- uzkildzius tarpus, dangos pavirsiy reikia nuvalyti ir tolygiai sutankinti.

Lietuvos ir Europos standarty reikalavimai

Standarto Stipri - Atsparumas Vandens Atsparumas Atsp arumas salgql
. tipris tempimui I S L (masés nuostoliai
pavadinimas dilinimui igéris % slydimui (ASV) ke/m?)
Grindinio trinkelés Skeliant > 3,6 <20 mm <6% 70 <10
GT Mpa
LST EN 1338 + AC
Skeliant > 3,6 <20 mm <6% 70 <1,0
Mpa

Pozeminiy komunikacijy apzitiros Suliniy liukai pakeliami j projektinj aukstj naudojant Suliniy aukséio
reguliavimo Ziedy sistema atitinkan¢ig EN 124:2000 reikalavimus.
V. BORTAI

Vadovautis TRA TRINKELES 14, Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir plokséiy
jrengimo metodiniy nurodymy MN TRINKELES 14.

Pries klojant asfaltbetonio miSinj, biisimos dangos krastuose pastatomi bortai ant betono pagrindo.

Gazoniniai borteliai $aligatviams statomi ant betono pagrindo. Bortai gaminami 1m ilgio, tais atvejais,
kai reikiamas mazesnis ilgis bortai pjaustomi.
Lietuvos ir Europos standarty reikalavimai

Standarto Atsparumas
pavadinimas dilinimui

Atsparumas Atsparumas SalCiui (masés

1oeric 0,
Vandens jgéris % slydimui (ASV) nuostoliai kg/m?)

Gatvés borditirai
GB <20 mm <6 % - <1,0
LST EN 1340 + AC

. S Charakteringas lenkiamasis stipris |  Minimalus lenkiamasis stipris
Klasé Zyméjimas MPa MPa
2 T >35,0 >4,0
VI. KELIO ZENKLALI.

Standartiniy Zenkly atramos ir jrengimas

Irengiant standartines Zenkly atramas vadovautis Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo
taisyklémis PJT KZA 08 KZA. Jrengimas turi atitikti reglamento KTR 1.01 [4.1], Keliy eismo taisykliy [4.2],
taisykliy KVZT [4.9] ir standarty LST EN 12767 [4.13], LST EN 12899-1 [4.10] reikalavimus.

Medziagos

-KZA naudojami PVS turi atitikti S 235 klasés (norminis stipris tempiant f, = 235 N/mm?, skai¢iuojamasis
stipris f, = 215 N/mm? ) plieno kokybés reikalavimus. Plieno rii§iai ir matmenims parinkti galioja standartas
LST EN 10219-2 [4.15].

- Plieniniy gaminiy tinkamumui nustatyti gamintojas arba tiekéjas privalo turéti tinkamumo suvirinti pagal
standarta LST EN 10219-1 [4.14] detaly jrodyma.

- Plieninés apkabos parenkamos pagal standarta LST EN 1090-2 [4.8]. Jos turi atitikti S 235 klasés plieno
kokybés reikalavimus arba turi biiti parenkamos i$ ridijimui atsparaus ne Zemesnés kaip A2 grupés plieno.
Punkto pakeitimai: 5

Nr. V-77, 2012-04-02, Zin., 2012, Nr. 41-2036 (2012-04-05), i. k. 1122212ISAK0000V-77

- Aliumininiy apkaby medziaga turi biiti parenkama pagal standarto LST EN 485 1, 2, 3, 4 dalis [4.4, 4.5, 4.6,
4.7].

- Juostinés kabés ir tamprieji uzspaudimo elementai turi buti parenkami pagal standarta LST EN 1090-2 [4.8].
Jie turi atitikti S 235 klasés plieno kokybés reikalavimus arba juos reikia parinkti i§ ridijimui atsparaus ne
zemesnés kaip A2 grupés plieno.

Punkto pakeitimai: 5

Nr. V-77, 2012-04-02, Zin., 2012, Nr. 41-2036 (2012-04-05), i. k. 1122212ISAK0000V-77

- Apkaboms laikyti ir skydeliams fiksuoti naudojami varztai bei verzlés turi buti i§ rudijimui atsparaus ne
zemesnés kaip A2 grupés plieno.

Apsauga nuo korozijos

- Plieniniai atramy elementai, jeigu jie yra i§ rudijancio plieno, turi buti apcinkuojami karStu bidu pagal
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standarto LST EN ISO 1461 [4.11] reikalavimus.

Kelio Zenklai ir jrengimas

Kelio enklai gaminami ant cinkuotos skardos, aliuminio ar plastiko pagrindo. Zenklams gaminti naudojama
$viesa atspindinti plévelé. Tvirtinimo detalés yra karstai cinkuotos. Zenklo pagrindas nudazomas milteliniu bidu.
Kelio Zenkly gamyba vykdoma laikantis valstybés standarto LST EN 12899-1 , LST EN 12966-1 , LST EN
12899-3 reikalavimus.

Atvaizdai standartiniams kelio Zenklams spausdinami Silkografiniu biidu, specialiais dazais, o uZzraSai ant
individualaus projektavimo kelio Zenkly gaminami i§ atitinkamos rtSies $viesa atspindinCios arba juodos
plévelés.

Kelio zenkly pagrindy gamyboje naudojamos dviejy risiy medziagos:

e standartiniams kelio Zenklams (trikampiai, sta¢iakampiai, apvalis ir t.t) - 1.00 - 1.20 mm dvigubo
lenkimo cinkuota skarda, pagal ASTM A653, cinko sluoksnio storis 20 um (Z - 275 g/m?), arba 1.80 - 2.00 mm
dvigubo lenkimo aliuminio skarda, lydinys EN AW 4016/H28;

e individualaus projektavimo kelio Zenklams (informaciniai, nukreipiamieji Zenklai) - 1.00 - 1.50
mm dvigubo lenkimo cinkuota skarda, pagal standarta ASTM A653, cinko sluoksnio storis 20 pmm (Z - 275
g/m?), 1.80 - 2.00 mm dvigubo lenkimo aliuminio skarda, lydinys EN AW 4016/H28, arba specialus aliumininés
skardos profilis FAS 2000, lydinys GA 6509, storis 1.5 mm, su 0.6 mm storio armuotu profiliu arba be jo.

Antra kelio zenkly pagrindy pusé nudazyta pilkos spalvos matiniais milteliniais dazais. Dazy sluoksnio storis
35+5um.

Tvirtinimo detalés kelio zenklams

Gaminamos i§ 2mm storio kar$tai cinkuoto plieno, cinko sluoksnio storis 45 pm, arba i§ 3 mm storio aliuminio
juostos, ir komplektuojamos kartu su karstai cinkuotais varztais, cinko sluoksnio storis 15 pm.

VII. GATVES VANDENS NULEIDIMAS. ISILGINIS DRENAZAS.
I.  Bendrieji nurodymai

Vadovautis STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas, Pastato inZinerinés sistemos, Lauko
inzineriniai tinklai. ir KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés.

Siame ir kituose susijusiuose su techninémis specifikacijomis projekto dokumentuose, tickimo, montavimo
bei kity darby paskirtis — jdiegti, sumontuoti, iSbandyti, perduoti eksploatacijai tinkamas sistemas. Sistemos turi
biti uzbaigtoje bikléje ir tinkamos eksploatuoti.

Visus darbus, pagristai laikomi butinais tinkamam sistemy eksploatavimui, privaloma atlikti,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibaidinti projekto dokumentuose ar ne.

Montavimo, paleidimo — derinimo organizacija privalo biiti susipazinusi su §iy sistemy darbams keliamais
reikalavimais ir pilnai atsako uz darby kokybiska i§pildyma.

Pries pradedant tickimo ir darbo projekto ruosimo darbus, rangovas turi gauti rastiSka uzsakovo sutikimg dél
visy neatitikimy, ar nukrypimy nuo bréziniy ir techniniy specifikacijy, ir turéti dokumentus ir kokybés
sertifikatus naudojamiems gaminiams.

Priduodant objekta rangovas privalo pateikti uzsakovui eksploatavimo ir techninio aptarnavimo apra§ymus.
Eksploatavimo ir techninés priezitiros instrukcijos turi biiti tokio lygio, kad personalas galéty eksploatuoti
jrenginius.

Rangovas ir subrangovas privalo pateikti darbo projekto autoriui konkreciai pasirinkty jrenginiy techninius
dokumentus, eksploatavimo ir techninio aptarnavimo apra§ymus.

1. Klojant vamzdzius ant judinto grunto, ji sutankinti ne maziau 0,95 max standartinio sutankinimo.

2. Klojant vamzdzius, gruntinio vandens lygi pazeminti 30cm zemiau klojamo vamzdzio.

3. Naudojamiems importiniams gaminiams (pvz vamzdziams, fasoninéms dalims ir pan.) turi biiti pateikti
dokumentai ir kokybés sertifikatai, patvirtinantys, kad gaminys atitinka nustatytus Lietuvos respublikoje jam
keliamus reikalavimus.

Naudojamy vamzdziy ir fasoniniy daliy standartai:

PVC savitakos vamzdziai: LST EN 1401-1:2004, LST EN 13476-2, ar ekvivalentiniai.

4. Pagrindai po vamzdziais jrengiami ir vamzdziy montavimas vykdomas prisilaikant vamzdziy gamintojy
reikalavimy.

5. Esamy inzineriniy komunikacijy apsaugos zonoje, zemés darbus vykdyti rankiniu bidu pries tai
i§sikvieciant tinkly ar komunikacijy atstova.

6. Statybos darby aiksteléje laikytis darby saugos normy ir taisykliy pagal LR vyr. valstybinio darbo
inspektoriaus jsakyma Nr.346 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje®.

II. Lietaus nuoteky savitakiniai tinklai

PVC nesléginiai vamzdziai

Savitakiniai nuoteky vamzdynai montuojami i§ lygiy besléginiy polivinilchloridiniy daugiasluoksniy
vamzdziy (PVC).

N klasés (ziedinis standumas 4kPa) vamzdziai klojami nuo 0,8 iki 6m gylyje, o ,,S klasés (ziedinis
standumas 8kPa) — iki 0,8m gylyje ir gyliau nei 6m.
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Visi PVC vamzdziai turi buti pagaminti gamintojo, uztikrinanc¢io kokybés kontrole pagal LST EN ISO 9001
reikalavimus ir turinCio sertifikatg. PVC vamzdziai ir fasoninés dalys turi atitikti LST EN 13476-2 standarto
reikalavimus.

PVC lauko nuoteky vamzdziy techniniai duomenys:

Tankis 1410 kg/m3;

Tamprumo (elestingumo) modulis 3000 Mpa;

Temperatiirinis linijinio plétimosi koeficientas 0,07 mm/(m'K);

Savitoji Siluminé talpa 1,0 J/(g'K);

Tariamasis vamzdzio sienelés tankis 1000 kg/m3;

Vamzdziai yra atsparlis agresyvioms medziagoms. Vamzdziai moviniai, komplektuojami su guminiais
ziedais. Vamzdziy movose yra fiksuotos guminés ziedinés tarpinés, kurios pagal LST EN 681-1 standarto
reikalavimus uztikrina patikimg vamzdziy jungties sandarumg. Vamzdziai turi turéti ne maisto prekés higieninj
pazyméjima ir atitikties sertifikata, iSduotus Lietuvoje.

Nuotekynés Suliniai

Rengiami nuotekynés apzitiros g/b Suliniai. G/b Suliniy diametras 1,0 m. Apvaliis Suliniai surenkami i§ g/b
elemnty. Landos turi biiti 700 mm skersmns. Jy aukstis priklauso nuo Sulinio jgilinimo. Minimalus uzpylimo
aukstis vir§ Sulinio perdengimo plokstés 0,5m. Surenkami elementai gaminami i§ betono klasés C35/45,
atsparumas Salc¢iui F200, nepralaidumas vandeniui W6. Turi buti atlikta Sulinio dugno ir sieny hidroizoliacija.
ISorinei hidroizoliacijai naudojama savaime limpanti gumos-bitumo ar tankaus PE HDPE hidroizoliacijos danga.

Nuotekynés Suliniai montuojami i§ gelzbetoniniy 1000mm skersmens ziedy, kai klojimo gylis iki 3,0m ir
1500mm skersmens Ziedy, kai klojimo gylis daugiau negu 3,0m. Soniniai pajungimai j gelzbetoninius ulinius,
kai auksciy skirtumas tarp Soninio pajungimo ir Sulinio latako daugiau negu 0,5m pajungiami, jrengiant kritimo
stovus (iSorés ar vidaus). Irengiamos lipynés turi atitikti LST EN 124 reikalavimus.

Vamzdzio praéjimui per gelzbetoninio Sulinio sienel¢ turi biiti naudojami plastikiniai protarpiniai ar
plieniniai rieboksliai. Tarpai tarp protarpiniy ir konstruktyviniy elementy uztaisomi hermetinémis medziagomis.

Gelzbetoniniai infiltraciniai Suliniai

Betoniniai ziedai, dangg¢iai, kiti betoniniai elementai turi biiti pagaminti i§ betono, kurio tankis yra >2400
kg/m?. Betono klasé ne Zemesné kaip C 25/30 XF2Cl.

Ketiniai Suliniy dang¢iai

Visi Suliniy danggciai ir landos turi atitikti LST EN 124 reikalavimus. Dangciai esantys vaziuojamoje dalyje
turi atlaikyti maziausiai 40t apkrova (klasé¢ D400), 12,50t apkrova (klas¢ B125) nevaziuojamoje dalyje ir 1,50t
(klas¢ A15) zalioje zonoje. Minimali laisva anga gelzbetonio Suliniams — 700mm. Ketiniai Suliniy dangciai
vaziuojamoje dalyje - ,,plaukiojancio® tipo.

Kokybg atitinka ISO 9001 standartas. Kilmés $alis — Europos $alys. Dangcio krasto nesutapimas su korpuso
krastu £2,5mm. [trikimai dangciuose neleistini. Asfaltbetonio danga dengtoje gatvéje, Suliniy liukai dedami
viename lygyje su vaziuojamosios dalies pavir§iumi, o gazonuose ir vejuose — pakelti auk§¢iau zemés pavirSiaus
iki 20cm aplink liukg apibetonuojant nuolaidzig priegrinda.

Suliniy pakélimas iki reikiamo auk&&io, sandarinimas , i§lyginimas bei apkrovy paskirstymas

Sitiloma naudoti TVR T (arba analogiska) sistema atitinkanéia EN 124:2000 reikalavimus. Ji uztikrina
tinkamg Suliniy pagrinda. Jos pagalba galima sureguliuoti tinkama Suliniy aukstj bei pasvirimo kampa. Sistemy
elementai yra puikiai komplektuojami su betoniniais Ziedais, nenaudojant betoninio skiedinio reikalingam
Sulinio auksciui gauti.

Pagrindinés techninés charakteristikos

Atsparumas spaudimui 500kN

Lyginamasis svoris 1,45kg/dm3

Kietumas 49 pagal Soro D

Mechaninio nuostolio koeficientas ni<=0,35

Trakimo apkrova 920 kN

Didziausias nukrypimas 5 proc.

Temperatirinés ribos nuo -30 iki +60 0C

Cheminis atsparumas Labai atsparus druskoms,ricbalams, naftos produktams ir
tirpikliams

Trumpalaikis terminis atsparumas iki 2 val prie 1700C

Naudoti tiek su gelzbetoniniais tiek su plastikiniais Suliniais.

Pozeminiy komunikacijy zyméjimo zenklai

Zenklai tvirtinami 1,5-2,2 m aukstyje. Tais atvejais, kai néra pastaty (prie ko tvirtint), jie montuojami ant g/b
ar metaliniy stulpeliy 0,75 m aukstyje.

Polipropileniniai Sulinéliai

Lietaus nuoteky surinkimo Suliniai projektuojami i$ polipropileno gofruoto vamzdzio, dugno (kinetés) ir
ketaus groteliy, jrengiamy vaZiuojamoje dalyje. Suliniy diametras @425mm.

Plastmasiniy Suliniy montavimas:
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1. Tran$¢jos plotis turi biti toks, kad vamzdZius galima baty laisvai sujungti su Suliniu. Sis sujungimas
atlickamas analogiskai, kaip ir moviniy vamzdziy sujungimas (Sulinio dugnas turi tarpiniy sistema). Po Suliniu
turi biiti toks pats pagrindo sluoksnis, kaip ir po vamzdynu. Dazniausiai $io sluoksnio storis siekia 15 cm.

2. Pagrindas, ant kurio jrengiamas Sulinys, gali biiti formuojamas dviem budais:

2.1. Tran§éjg gilinant, o Sulinj pastatant ant neiSjudinto tran§éjos grunto.

2.2. Atvezti sausg biry gruntg suberiant | transéjg ir lengvai sutankinant.

3. Sulinio pagrindui ir uzpylimui aplink vamzdj gali biiti panaudotas i§ tran$é¢jos iSkastas ar atveZtas
gruntas. Gruntas, kuriuo apiberiamas Sulinys, o tuo paciu ir Sulinio stovas, turi biiti toks pats, kaip ir vamzdzio
apibérimui. Transéjos uzpylimui naudojamame grunte negali biiti rieduliy, astriy akmeny, molio luity, kreidos ar
susalusios Zemés.

4. Sulinio montavimui taikomi reikalavimai:

4.1. Sulinio dugnas pastatomas ant tinkamai paruoito pagrindo, jspraudziant taip, kad biity uZpildytos
tuscios ertmés po jo dugnu. Sulinio dugnas su vamzdynu jungiamas taip pat, kaip jungiami vamzdZiai.
VamzdZius sujungus su Sulinio dugnu, jis uzberiamas iki aukscio, kuris yra 15 cm aukséiau uz jo angas.

4.2. Sulinio dugng reikia paruoiti stovo montavimui. Pirmiausiai stovas rankiniu ar mechaniniu pjiklu
sutrumpinamas iki reikiamo ilgio. Sulinio dugno tarpiné turi bati i§valyta ir sutepta montavimo pasta.

4.3. Stovo gal reikia nuslifuoti dilde, pasalinti Serpetas.

4.4. Pries jstatant stova i Sulinio dugna, reikia iSmatuoti atstuma tarp vidinio Sulinio dugno susiauréjimo ir jo
virSutinés briaunos. Taip iSmatuota atkarpa reikia pazyméti ant Sulinio stovo

4.5. Paruost stova reikia rankomis jstatyti i Sulinio dugna, o po to isprausti iki pazZymétos vietos.

4.6. Aplink Sulinio dugna ir stova reikia labai kruopsciai atlikti apibérima ir, reikiamai sutankinus, uzpilti
transéja.

4.7. Teleskopo sandarinimo Zieda reikia iSvalyti ir i§ vidaus patepti montavimo pasta.

4.8. Sumontavus Sulinio stova nivelyru reikia nustatyti ketinio rémo lygj.

4.9. Teleskopa su ketaus rému jkisti | pagrindinj vamzdj. Teleskopo su ketaus rému montavimui keliami
reikalavimai:

1) ketaus rémas turi biiti nugrimzdgs j asfalta ne maziau, kaip 100 mm,;

2) pradingje darby fazéje ketinis rémas turi biti iStrauktas vir§ asfalto apie 50 mm, kad uztekty vietos
kitiems darbams atlikti. Ketinio rémo aukstj galima reguliuoti teleskopo, kuris yra pritvirtintas prie ketinio rémo,
pagalba;

3) svarbiausia yra nuo virSutinés Sulinio dalies visiSkai paSalinti smélj ar zvyra. Asfaltas turi pilnai
priglusti prie ketinio rémo;

4) ketinis rémas turi biiti jspaustas j karstg asfaltg, kuris privalo biiti labai gerai sutankintas po rému;

5) virSutiné ketinio rémo plokStuma turi idealiai sutapti su asfalto pavirSiumi, ji negali biiti nei iskilusi, nei
jdubusi;

6) kelio pavirsiy galima voluoti kartu su ketaus rému;

7) reikia laikytis tokiy atsargumo priemoniy, kad zvyras, smélis ar asfaltas jrengimo metu nepatekty |
Sulinio vidy;

8) sumontavus Sulinj, teleskopas (teleskopo ilgis - 1m) turi biiti ne maziau kaip 30 cm jleistas j Sulinio
stovg, ir ne maziau kaip 50 cm iStrauktas i§ Sulinio stovo.

5. Visy tipy Suliniai montuojami analogiskai. Tiktai reikia parinkti Sulinio dugna, kuris gali biiti su prabéga
arba bejos bei jrengti atitinkamas j€jimo ir i$¢jimo angas.

III. Zemés darbai

Bendros nuostatos

Statybos darby aikstel¢je laikytis darby saugos normy ir taisykliy pagal LR vyr. valstybinio darbo
inspektoriaus jsakyma Nr.346 ,,.Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje®.

Zemés darby kontrolé turi bati vykdoma, grieztai prisilaikant STR 1.07.02:2005 nurodyty nuostaty. Vykdant
zemeés darbus ir jrengiant pagrindus, turi biiti suraSyti dengty darby aktai.

Darby vykdymo teritorijoje rangovas turi imtis visy atsargumo priemoniy, dirbant su zemés kasimo
jrengimais.

Prie§ pradedant darbus nuzyméti esamy pozeminiy komunikacijy padétj vietoje ir iSsikviesti atitinkamy
organizacijy atstovus.

Rangovas susidiires su techniniame projekte nenurodytais jrenginiai ar komunikacijomis, turi nedelsiant
informuoti statybos techning priezilira, iSkviesti projektuotojus. Testi darbus leidziama tik gavus atitinkama
leidima.

Visos darby vykdymo zonos turi biiti aptvertos ir jrengti ispéjamieji zenklai, informuojantys apie pavojaus
zonas.

Bendrieji zemés darby vykdymo reikalavimai

Zemés darby vadovas privalo:

1. Zemés darbus pradéti tik gavus kasinéjimo darby leidima ir turint suderinta projekta.
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2. Nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie§ dvi paras iki darby pradzios, pranesti jmonéms ir privatiems
asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esntys tinklai, tiksly Zemés kasimo darby pradzios laikg ir pakviesti
jy atstovus atvykti j vieta supazinditi su darby eiga.

3. Zemés kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy tinkly vietas bei jy apsaugos zony ribas ir imtis
priemoniy apsaugoti tinklus nuo Zalos.

4. Prie§ zemés kasimg veikian¢iy inZineriniy tinkly apsaugos zonose, suderinti su juos
eksploatuojanciomis ir naudojanciomis jmonémis saugos priemones, kasti zeme tik dalyvaujant darby vykdytojui
ir vykdyti visus eksploatuojanciy imoniy nurodymus (STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai®, STR 1.07.02:2005
,Zemes darbai®)

Uzbaigus zemés darbus, Zemés pavirSiaus lygis ir sutankinimas tiiri biiti toks, koks buvo iki darby pradzios.
Atstatomos iSardytos dangos ir Zalieji plotai. Turi buti padaroma pakloty pozeminiy komunikacijy geodeziné
nuotrauka.

ParuoSiamieji darbai

—  I8lyginti zemés pavirsiy ekskovatoriaus judéjimo zonoje

—  Atlikti vamzdyno aSies ir tran$¢jos riby Zyméjima

— I8ardyti esamas keliy dangas

— AtSurfuoti esamas komunikacijas ir sustatyti specialius Zenklus

—  Irengti vandens nuvedimo sistema

Trans§éjos kasimas

Tran$éjy vamzdynams ir Suliniams gyliai nurodyti bréziniuose. Tran$é¢jos plotis tame gylyje kur klojami
vamzdziai, turi bati lygus iSoriniam vamzdzio diametrui plius 0,6m.

Trans$éjy kasimg galima pradéti tik tada, kai visos reikalingos medziagos jau atveztos i objekta. Didziausias
leistinas §laito nuolydis nustatomas pagal ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT5-00.

Mechanizuotai tran$éja kasama palickant 10cm iki reikiamos altitudés. Toliau kasimas atlickamas rankiniu
biidu. Pastatoma jranga vandens atsiurbimui i§ tran$éjos. Gruntas iSkastas i§ tran$éjos, veréiamas ant transéjos
krasto ne arc¢iau kaip 0,5m nuo Slaito briaunos. Prie§ leidziant dirbti darbininkams transéjoje gilesnéje kaip
1,30m, turi biiti patikslintas Slaity ar tvirtinimo sieneliy pastovumas.

Perteklinis gruntas i§veZamas j savivaldybés atsakingy darbuotojy nurodyta vieta.

Pagrindo paruosSimas

Klojant PVC vamzdj biitina laikytis $iy reikalavimy:

— I8lyginamasis sluoksnis turi biti jrengtas taip, kad vamzdis atsiremty vienodai.

— I8lyginimui naudojamos medziagos daleliy dydis neturi virSyti 20mm, 8-20mm daleliy kiekis neturi
virsyti 10%, medziaga negali biiti suSalusi.

— I8lyginamoji medziaga turi buti chemiskai neutrali vamzdynui, gruntiniams vandenims, negalima
naudoti astriu nuolauzy turin¢iy medziagy.

Vir§ vamzdziy esantis gruntas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai esanciai vir§ vamzdyno
(kelias, Saligatvis ir pan.) Uzpylimo sluoksnio storis >60cm, jei vamzdyna veikia transporto apkrova.

Uzpylimas

Suplitkimas Standart Proctor (MP) iki mazdaug 90%. Keturis kartus pervaziavus ploksteliniu vibratoriumi
(nuo 50 iki 100Kg) per 20cm grunto sluoksnj.

Trans$éja uzpylama po darby priémimo. Uzpylimas vykdomas dviem etapais:

I etapas: vamzdzio pagal reikalavimus uzpylimas
IT etapas: pilnas tran$éjos uzpylimas

ISlyginimui naudojamos medziagos daleliy dydis neturi vir§yti 20mm, 8-20mm daleliy kiekis neturi virSyti
10%, medziaga negali biti suSalusi. ISlyginamoji medziaga turi biiti chemiskai neutrali vamzdynui, gruntiniams
vandenims, negalima naudoti aStriu nuolauzy turinciy medziagy. Gruntas sutankinimui pylamas 250-600mm
storio sluoksniais, priklausomai nuo grunto riiSies ir naudojamy sutankinimo mechanizmy. Vamzdziai ir Suliniai
uzpilami vienu metu i$ abiejy pusiy. Sekantis sluoksnis pilamas kai sutankinamas ir patikrinamas pries jj esantis
sluoksnis.Grunto sutankinimas nustatomas dalyvaujant techninei priezitirai.

IV. Vamzdyny klojimo darbai

Bendrosios nuostatos

Vykdant vamzdyny, surenkamy Suliniy elementy transportavimo, iskrovimo, saugojimo operacijas,
rangovas turi naudoti tokius metodus ir jranga, kad bty iSvengta gaminiy pazeidimy. Rangovas turi tikrinti
gautus i§ gamintojo gaminius ir medziagas, jei reikalinga reiksti pretenzijas. Sandéliavimo laikotarpis turi bati
kuo trumpesnis, neturéty vir§yti 1 ménesio.

ParuoSiamieji darbai

Rangovas pateikia techninei prieziiirai metodus, kuriuos jis sifilo naudoti darby tikslumo kontrolei.
Montuojamy vamzdziy vidus turi biti sausas, $varus. Pasibaigus darbo dienai, atviri vamzdziy galai turi bati
tinkamai uzsandarinti.

Savitakio vamzdyno montavimo darbai

Vamzdynai klojami tran$éjoje ant jrengto pagal projektinius nuolydZius dugno, patikrinus pagrindo
paruos§img. Prie§ vamzdzio klojima patikrinama dugno altitudé, transéjos plotis, §laito nuolydziai, dugno
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pagrindas. Patikrinimo rezultatai surasomi j darby vykdymo zurnalg. Maksimalus nukrypimas nuo projektiniy
altitudziy £5mm, nukrypimai nuo trasos £10mm. Vamzdynai montuojami nuo Zemiausio tasko link aukstesnio.

Vamzdzius i8 PVC rekomenduojama montuoti, kai oro temperatiira yra nuo +5°C iki +60°C, o vamzdzius i§
PP arba PE rekomenduojama montuoti, kai oro temperatiira yra nuo -20°C iki +70°C. Kiekviena sandarinimo
tarpiné i§ gumos turi biiti tepama specialia montavimo pasta prieS j  naudojant atskiry vamzdyno detaly
sujungimui. Prie§ pradedant montavima j tran$éja nuleidziami ir patiesiami vamzdziai. Montuoti reikia laikantis
projekte numatyto nuolydzio tarp atskiry mazgy. Montuojama nuo Zemesnio tasko link aukstesnio. Laisvieji
vamzdziy galai jkiSami | movas iki ant vamzdzio esancios Zymés, paliekant vietos linijiniam plétimuisi
kompensuoti. Kiekvieng karta vamzdis,  kurio mova bus jkiSamas kito vamzdzio laisvasis galas, prieS kita
sujungima turi bati stabilizuotas ji apiberiant nurodytu budu.

V. Savitakio vamzdyno iSbandymas ir apzitiréjimas

Nuotakyny ir Suliniy iSbandymas - bendrieji nuostatai

Savitakiniai nuoteky tinklai bandomi 2 kartus. Pirmg karta bandomi prie§ uzpilant tinklus, o antrag — juos
uzpylus.

Uzpylus vamzdyng gruntu, prie$ priémimo (galutinj) bandyma, vamzdziy ir jy sandiiry kokybé patikrinama
televizinés aparatliros pagalba. ISbandymas vykdomas nuo Sulinio iki Sulinio. Tarp Suliniy nuo magistralés
atsiSakojancios trumpos drenos iSbandomos vienu metu drauge su magistraliniu kolektoriumi. Ilgos atSakos
iSbandomos atskirai.

Visi kolektoriy vamzdziai gerai iSvalomi ir iSbandomi. Rangovas nustatyta tvarka pranesa apie savo
ketinima vykdyti vamzdziy iSbandymus.

Net, jeigu iSbandymas atliktas sékmingai, pastebéjus tekant vandenj i§ bet kokio vamzdzio ar sujungimo,
vamzdis pakeiCiamas, o sujungimas sujungiamas i§ naujo, nustatyta tvarka, iSbandymas kartojamas, kol
tekéjimas sustabdomas.

Savitakiniy nuoteky vamzdyny iSbandymas

Zemutinis nuotakyno galas ir reikiamos prijungtosios at§akos uzkemsamos tinkamais vandeniui nelaidZiais
kams¢iais ir vamzdziy sistema uzpildoma vandeniu. Mazuose vamzdziuose aukstutiniame gale galima laikinai
prijungti alkling ir prie jos statmeng vamzdelj, pakankamo ilgio iSbandymui reikalingai patvankai sudaryti.
Bandomojo slégio vandens patvankos dydis yra 1,2 m vir§ nuoteky vamzdzio virSaus vidinio pavirSiaus
aukstutiniame gale ir ne daugiau negu 6 m zemutiniame gale (naudojant statmeng vamzdj). Jeigu iSbandant visa
statesnio nuolydzio nuotakyno atkarpa biity virSyta aukséiau nurodytoji didziausia patvanka, jis iSbandomas
mazesnémis atkarpomis.

Susigerti leidziama vieng valandg. ISmatuojamas vandens nuostolis per 30 minuciy: i§ matavimo indo kas 10
min. jpilama vandens pasizymint, kiek vandens reikia jpilti, kad statvamzdyje atsistatyty pradinis vandens lygis.
Jei nenurodyta kitaip, vamzdyno tarpas tampa iSbandytu ir priimamas, jei uzpildytas vandens kiekis yra mazesnis
nei 0,5 1 vienam tiesiniam metrui ir vienam nominalaus skersmens metrui. Iki 450 mm skersmens nuotakynus
galima pries tai iSbandyti oru, tatiau visg vamzdyna, pries jj priimant, biitina isbandyti vandeniu.

Savitakiniy nuoteky vamzdyny iSbandymas oru

Isbandant oru nesléginius vamzdzius, tinkamomis priemonémis pumpuojamas oras, kol prie sistemos
prijungtame “U” vamzdyje parodomas 100 mm vandens stulpo slégis. Vamzdynas bus priimtas, jei oro slégis po
5 minuéiy, toliau nepumpuojant, po stabilizavimosi, i§licka 75 mm vandens stulpo. Sio testo reikalavimy
nejvykdymas netrukdo priimti vamzdyng, jei véliau, Projekto vadovui nurodzius, sékmingai atlickamas
iSbandymas vandeniu pagal Sias technines specifikacijas.

Savitakiniy nuoteky tinkly sandarumas bandomas tarpais tarp kontroliniy Suliniy.

Televizinés aparattiros pagalba nustacius, kad uzpilto vamzdyno nuolydis, vamzdziy ir sandiry kokybé geri,
vamzdyno sandarumas priémimo metu tikrinamas pagal pritekéjusio gruntinio vandens kiekj apatiniame
Sulinyje. Priémimo bandymas pradedamas, 72 val. Islaikius uzpildyta tinklg ir Sulinius.

Eksploatuojamy savitakiniy vamzdyny apzitira televizinés aparatiiros pagalba turi biiti vykdoma ne reciau
kaip kas 10 mety.

Suliniy ir kamery patikrinimas

Iki inzinieriniy vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly uzpylimo gruntu, turi biti atliktas jy sandarumo
bandymas.

Suliniy sandarumo bandymas atlickamas kartu su vamzdyno bandymu. Bandomosios atkarpos vamzdynai
yra hermetiskai uzdaromi ir visa sistema létai uzpildoma vandeniu taip, kad nesusidaryty oro pagalvés. Uzpildyta
vandeniu vamzdyno atkarpa turi buti laikoma 24 h. Bandymo metu vamzdyne slégis palaipsniui didinamas iki
0.05 MPa. Pasickus bandomajj slégi, po 5 min pradedamas skaic¢iuoti 15 min bandymo laikas. Tuo paciu metu
matuojamas paduodamas vandens kiekis.

Vamzdynas laikomas tinkamu naudoti, kai, esant 0.05 Mpa slégiui, vandens padavimas nevirsija nurodyty
reik§miy

Vamzdyno sandarumo bandymo metu ant vamzdZiy sieneliy gali atsirasti drégnos démés ar atskiri vandens
laseliai.

Nuoteky vamzdyny infiltracinis iS$bandymas
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Visi kolektoriai, Suliniai ir apzitiros kameros uzbaigus isbandomos, ar i jas nejsiskverbia vanduo arba oras
(kaip nurodyta); patikrinama viso kolektoriaus ilgio konstrukcija ir uzpylimas. Visi jvadai j sistemg sandariai
uzdaromi.

Infiltracija neturi virSyti 2,5 1/h 1-am m tenkan¢io metrui salyginés angos dydzio, o bendrasis kiekis neturi
virS§yti 1 1/h viename tiesiniame metre vienam metrui sglyginés angos dydzio, matuojant visame vamzdyno
ilgyje.

Bandymas atlickamas, kai vandens horizontas yra aukstas, taciau kai nelyja.

Nuoteky vamzdyny valymas

Baigus visi vamzdynai, Suliniai ir pan., gerai i$valomi ir iSplaunami $variu vandeniu. Vamzdziai, | kuriuos
zmogus negali patekti, gerai iSvalomi stimokliu su guminiu antgaliu, kurio skersmuo yra lygus vamzdzio
kiaurymés vidiniam skersmeniui, uztikrinant, kad vamzdyje nelikty jokiy paSaliniy objekty.

Baigiamasis vamzdyny apZiiiréjimas

Pries iSduodant vamzdziy klojimo darby baigimo pazyméjimg, visi vamzdynai ir Suliniai patikrinami
vizualiai.

Vamzdynai, neislaike hidrauliniy bandymy ir vizualinio patikrinimo, iSardomi bei perklojami.

Suliniai

Plastikiniai Suliniai

Plastikiniai Suliniai turi biiti montuojami pagal Suliniy gamintojo rekomendacijas. Plastikiniai nuotakyno
Suliniai jrengiami i§ plastikiniy (PP, PE) kineciy, sieniniy gofruoty PVC vamzdziy ir gelezies lydinio liuky.
Plastikinés Suliniy kinetés turi biiti su iSformuotais tekéjimo latakais, kuriy galuose jungiami PVC kolektoriaus
ar nuotaky vamzdZiai.

Sieniniai vamzdziai prie kine¢iy jungiami naudojant specialius sandarinimo ziedus. Gofruotas sieninis PVC
vamzdis turi biti atsparus grunto poslinkiams, gruntiniam vandeniui, jSalui bei vertikalioms apkrovoms. Visos
Sulinio jungtys turi atlaikyti 0,5 bar. slégj. Nuoteky i§vado pajungimas tiesiai j plastikinio Sulinio - vamzdzio
sienel¢ galimas panaudojant universalig jungtj. Naudojant §j pajungima iSorinio kritimo jrengimas nebitinas.

Kritimo $uliniai jrengiami, kai reikalinga sumazinti nuotako jgilinima, vandens tekéjimo greitj, i§spresti
sankirtas su kitomis komunikacijomis, jrengti apsemtus iSleistuvus. Nedideliems perkryCiams ir debitams
jrengiami vertikalaus kritimo Suliniai, didesniems — S§laitiniai (slenksciai). Plastikiniy kritimo Suliniy kritimo
dalis rengiama ne Sulinio viduje o iSor¢je, virSutinj vamzdj trisakiu iSskiriant j kritimo ir apsauging dalj. Kritimo
dalis pajungiama j Sulinio kinete, o apsauginé dalis pravedama i Sulinj pro sieninj gofruota vamzdj.

Sulinio ar apzitiros ulinélio dangtis turi biiti viename lygyje su gatvés arba Saligatvio danga, 50-70 mm vir§
zaliosios vejos gyvenamuosiuose kvartaluose ir 200 mm vir§ zemés pavirSiaus neuzstatytose teritorijose.

Plastikiniai Suliniai gatvés vaziuojamojoje dalyje turi biiti su jiems pritaikytais plaukiojancio tipo kaliojo
ketaus danggiais su teleskopu ir sandarinimo Ziedu. Suliniy dang¢iuose turi biiti skylés dangéiy atidarymui.

Pavirsiniy (lietaus) nuoteky jlajos — lietaus Sulinéliai, trapai — jrengiami gatviy sankryZose, automobiliy
parkavimo aikstelése, tiesiog gatvése, Zemesnése parky ir kiemy vietose. Lietaus Sulinéliy iSdéstymas priklauso
nuo gatvés (aikstelés) iSilginio nuolydzio, nuotékio ploto ir apskai¢iuojamas, imant nuotékio srauto plotj pries
Sulinélius iki 2 m.

Atstumas tarp lietaus Sulinélio ir nuotakyno Sulinio neturi vir§yti 40 m. Jungiamajame nuotake leidziama
prijungti dar vieng tarpinj lietaus Sulinélj. Lietaus Sulinélio virSuje turi biiti plaukiojancio tipo grotos su tarpais
iki 50 mm. ©¥600 mm lietaus surinkimo Suliniai su ketinémis grotelémis numatomi su sodinamaja dalimi.
Sodinamosios dalies aukstis — min 30cm.

VI. DrenaZas
Techniniai reikalavimai gaminiams
Drenaziné geotekstilé turi atitikti Siuos filtracinius ir grunto sluoksniy atskyrimo techninius parametrus:
Kai reikia padidinti filtracinj stabiluma, pavyzdziui, esant pavojui uzdumbléti, drenazas apgaubiamas
geotekstile (Zr. aprasa MN GEOSINT ZD 13
Medziaga - Neaustiné geotekstilé 100% PP polipropilenas
Klasé pagal GRK - 2
Svoris g/m — 110-170 EN 29073-1
Storis esant 2kPa, 200kPa, mm apkrovai - 0,8; 0,5 MSZ ISO 9863
Stiprumas tempiant, kN/m iSilginis/skersinis - 5/6 EN ISO 10319
Pailgéjimas trukio metu, % - 50-80 EN ISO 10319
Atsparumas pradiirimui, N — 1000 EN ISO 10319
Pralaidumo koeficientas mm/s esant 2kPa; 200kPa, apkrovai - 2,0; 0,2 E DIN 60500 T4
Pralaidumas, esant 10cm vandens stulpui, I/m2s - 200 E DIN 60500 T4
Poros dydis, mm - 0,09-0,15 EN ISO 12956
Plastikiniai Suliniai.
Gofruoti PVC suliniai D400mm su reikalingais guminiais ziedais ir jungimo detalémis, sésdinama dalimi ar
be jos. Su plastikiniu dugnu, ketiniu dang¢iu klasé D400.
Drenazo vamzdziai.
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Drenazas su vamzdynu yra efektyviausias linijinio drenaZo jrenginio tipas. Jis taikomas, kai iSilginis
nuolydis yra mazesnis kaip 1 %, o tikétinas nuotékis ne mazesnis kaip 0,5 I/s. Be to, jis yra funkcionalesnis,
o didesniy nuotékiy atveju — ir ekonomiskesnis uz drenaza be vamzdyno. Sio jrenginio panaudojimo
galimybé atsiranda ir tada, kai yra nepakankamas drenuojanciy sluoksniy efektyvumas. Tokiais atvejais, jis
jrengiamas po drenuojanciais sluoksniais arba prie jy krasto.
e  vamzdZiai apvynioti >170g/m? neaustinés geotekstilés filtru;
e vamzdziy ziedo standumas SN16 klasés
Vamzdziai turi biiti sertifikuoti Lietuvoje.
VIII. PLASTIKINIS KORYS VEJAI
Korys vejai juodas plastikinis 49,4x49,4x6,3 cm (1vnt=0,24m2), vnt.

Korys yra pagamintas i§ 100% perdirbto plastiko su funkcionaliu jungties dizainu.
Plastikinis korys naudojamas Zemés pavirSiaus dengimui,grunto tvirtinimui. Stabilizuoja aléjas, takus, parkavimo
vietas, kelius.
Plastikinio korio privalumai:
- Laikg ir i§laidas taupantis produktas
- Nekenksmingas aplinkai ir Zzmonéms
- Lengyvai ir greitai montuojamas
- Patikima sujungimo Sistema, lengva montuoti
- 100% perdirbamas plastikas
- Lengvas transportuoti
- UV atsparumas -
Atlaiko iki 160 t/m?
IX. VEJOS IRENGIMAS

Vejos jrengimas Veja jrengiama pavasarj arba rudenj. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui:
augaliné zemé tolygiai paskleidziama visame buisimos vejos plote 6 cm storio sluoksniu. Nurenkami
akmenys. Zemés pavirSius sutankinamas voluojant. Prie§ séjant Zoliy miSinj, Zemés pavirsius
iSpurenamas. Gazonine s€¢jamaja pasé¢jamas zoliy misinys: ¢ smilga baltoji (Agrostis Alba) — 10%;
raudonasis erai¢inas (Festuca Ruba L.) — 65%; ¢ miglé paprastoji (Poa Pratesis) — 25%. S¢jimo norma
100m2 1,2 kg. Paséjus Zolg zemés pavirSius dar karta voluojamas, palaistoma. Uzaugusi 10 cm
aukscio zolé pirma karta pjaunama. Véliau pjaunama vél, kai uzauga 15 cm. Nupjovus Zole, veja
palaistoma. Pirmais metais veja prizitirima, iSraunant ar nupjaunant piktzoles. Veja Slaituose jrengiama
taip pat pavasar] arba rudenj. ParuoSiama vejos jrengimui S$laituose augaliné zemé tolygiai
paskleidzama visame $laito plote 6 cm storio sluoksniu, Zemés pavirSius sutankinamas voluojant. Po to
s€jamas zoliy misinys.
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Objektas: PrivaZiavimo prie daugiabucio gyvenamojo namo Laisvés g. 12, Krekenavos mstl. statyba

DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

Eil. Darby pavadinimas Mato Nuoroda j
Nr. vnt Kiekis | Tech. spec.
1. PARUOSIAMIEJL. ZEMES DARBAI TS-LII
1 [T gr. gr. kasimas eksk. su 0,4m3 k.t. pakr. j saviv., veZ. 5 km m3 282
2 |II gr. grunto kasimas ir perstumimas iki 20m 55kW buldozeriais m3 282
3 |Ploty planiravimas mechanizuotu biidu, kai gruntas II gr. m2 338
4  |Ploty planiravimas rankiniu btidu, kai gruntas II gr. m2 130
5 |Grunto sluoksn. sutankinimas volais, vaziuojant viena vieta 8 kart. m3 68
6 |Grunto II gr sutankinimas vibroplokste m3 26
7 |Rankiniai Zzemés darbai II gr grunte (5%) m3 14
8 |Esamy rysiy kabeliy kanaly sutvirtinimas. Sudétiniy kabeliy apsaugos vamzdziy DN 110
jrengimas m 22
9 [Saligatviy plyteliy isardymas m2 76
10 |Skalbiniy stovy perkélimas vnt 2
11 |Tvoros iSardymas m 20
12 [Medinés tvoros ant metal. stulpeliy pastatymas m 20
Skyr. 2. BORTU JRENGIMAS
1 |Betoniniy gatvés borty 100x30x15 jrengimas (suzeminti, ZN poreikiams) m 8
2 |Betoniniy gatvés borty 100x22x15 jrengimas m 162
3 |Betoninio gazoninio borto 100x20x8 ant betono pastatymas m 52
4 [Sandarinimo juosta m 170
3. GATVES VAZIUOJAMOSIOS DALIES DANGA TS-II; IV; V
1 |[Apsauginio $aliui atsparaus sluoksnio i§ smélio h-34cm jrengimas m3 115
2 |Skaldos pagrindo i$ nesuristyjy mineraliniy medziagy misinio 0/45 h-15cm jreng. m2 338
3 [Pasluoksnis i§ granitinés skaldos atsijy h-3cm m2 322
4 |Betoniniy trinkeliy h-8cm storio jrengimas m2 322
Skyr. 4. BETONINIU TRINKELIU PESCIUJU TAKO JRENGIMAS
1 |Saléiui nejautriy medziagy sluoksnio i§ smélio h-19cm jrengimas m3 26
2 |Skaldos pagrindo i$ nesuristyjy skaldyty mineraliniy medziagy miSinio 0/45 jrengimas h-
15¢m m2 130
3 |Granitinés skaldos atsijos h-3cm m2 124
4 [Betoniniy trinkeliy h-8cm grindimas m2 118
5 |Ispéjamyjy pavirSiy granitiniy trinkeliy dangos jrengimas m2 5
6 |Vedamyjy pavirsiy betoniniy trinkeliy dangos jrengimas m2 1
5. LIETAUS VANDENS NULEIDIMAS. DRENAZAS. TS-VII
1 |II grupés grunto kasimas 0.25m3 kauso talpos ekskavatoriais, pakraunant j
autosavivaréius m3 63
2 |II gr.grunto kasimas rank.btidu m3 3
IT grupés grunto transportavimas 6t a/savivarciais iki Skm atstumu, pakraunant 0.25m3
kauso talpos ekskavatoriumi m3 63
4 |PVC protarpinés vamzdzio praéjimui pro Sulinio sieneles vnt 2
5 | Vamzdynai i§ PVC rifliuoty drenazo vamzdziy su geotekstilés filtru 113/126mm m 58
6 |Drenazo vamzdziy uzpylimas skalda rankiniu biidu m3 19,5
7 |Geotekstilés sluoksnio jrengimas m2 75
8 |Transéjy uzpylimas sméliu rankiniu biidu, sutankinant m3 38
6. EISMO SAUGUMO PRIEMONES TS-VI
1 [Tipiniy kelio zenkly jrengimas (I Zenkly grupé) vnt 4
2 | Vienstiebiy metaliniy d76 jrengimas vnt 2
Horizontalus dangos Zenklinimas termoplastu
3 zenklinimas 1.1 (0,12i§t.)] m 20
4 zenklinimas 1.24| m2 0,6
7. APZELDINIMAS TS-VIILIX
1 [Plastikinis korys juodzemiui (§laito stiprinimas) m2 30
2 |Ploty tvirt. 6 cm dir. sl., paskleidziant grunta ir paséjant Zoles r.b. m2 70
Atestato M% HAMES Suvestinis darby kiekiy Laida
IS ke siniaradt
N B Ziniarastis
0
Rasa rf .
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SituaCijOS Schema SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI

Projektuojamos dangos

proj. aikstelés asfalto danga

_—— darby ribos

- e e valdomo zZemés sklypo riba

—_——— atstumo iki daug. namy langy riba

Esami tinklai
e . .
OQ(D | elektros tinklai
N
I elektroniniy rysiy tinklai
i O F nuotekos
—V — vandentiekis

‘;jﬁ Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanaliza-
IrrJJ;} cijos tinkly ir jrenginiy apsaugos zona

Elektros kabeliy apsaugos zona

<
NN - El. rySiy apsaugos zona
N

Projektuojamo statinio riba yra ar&iau nei 1 m iki Zemés sklypo adresu Laisvés g.10, ribos.Gautas Sio
Zemés sklypo savininko sutikimas.
Projektuojamo statinio riba yra 1,5 m iki krasto kelio Nr.195 Kédainiai-Krekenava-Panevézys ribos.

Projektuojami statiniai patenka j Krekenavos istorine dalj, unikalus kodas Kultiros vertybiy registre
17090. Projekto sprendiniai neturés jtakos istorinés dalies vertingosioms savybéms — gatviy tinklui,
aikstés planui ir tdrinei erdvinei kompozicijai, kapitalinio uzstatymo fragmentams, miestelio panoramai.

Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto
vertingujy savybiy, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys, sustabde dabus, apie tai privalo pranesti
savivaldybés paveldosaugos padaliniui (NKPA] 9 str. 3d.).

o If .%,9.;‘@9.50 %}x//

o &
380 ARdPS6 43898
3 .
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Tinklo atjungimas ir vamzgZzio

36,80 v.v. (432, h-1,80m)

LS1 PP d425

38,25 p.

37,05 v.a. (d113/126, h-0,80m)
37,25 v.a. (d160, h-1m)

36,75 $.dugnas (h1.5m)

L1d160, L=5.4m, i=0.03

6
756‘345 L1-1 PP d425
., iq
%036 aly %%SO b1 (d160, h-0.99m)
S 36,68 v.a. (d160, h-1.40m)
S
. Demontuojamas esamas
VP2 38,60 Z.p. buitiniy nuoteky sulinys

Tinklo atjungimas ir vamzdzio galo uzbetonavimas L=0.3m

F1-1 PP d425
38,15 Z.p.
37,13 V\aZ (4110 h4.02m)

V1 d50, L=39.2m, i=0.038 ‘<\\°<}
F1.d160, L=24.7m, i=0.038 S
L1 d160, L=27.4m, i=0.036

Vandentiekio jvado d50 atkarpa )
montuojama dékle d110, L=28 m A

galo uzbetonavimas I.743m

VP1 38,77 Z.p. 3
36,97 v.v. (d32, h-1,80m o

V1d50, L=5m, i=0.06

.

§
36,65 v.a. (4160, h-1.50m) &

A,\c}‘? 37,08 z.p.

& 36.00 v.a. (d113/126, h-1,08m)
35,69 v.a. (d160, h-1.39m)
35,19 §.dugnas (h-1,89m)

V1/d50, L=9.4m, i=0.0074

2’ elektros linijos kasimas

rankiniu badu. /. .

383 I -
o ~ shy =/ 1

: BN - .
Min 0.25m Zemiau rySitR< prn

FA d160, L=8.2m, i=0.01
&t 1d160, L=13.9m, i=0.01

37,03 Z.p.

5 34,81* v.a. (esama d160, h-2.22 m)
altitude tikslintis darbo metu!

Vandentiekio-nuoteky tinkly

. . . N -
3 linijos. Kasl_rgas rankiniu Nwr/ 6
> ady. ~ fungi i
o N g pasiupgimas ol
S vad
& atSaky
3
&
J,g’ ?;B()g%OOO 36,92 Z.p.
&/ aisvés g.14 et

35,55 v.a. (proj. d160, h-1,50m)
34,55 §.dugnas ( h-2.50 m)
Proj. jvadiné sklendé DN50
montuojama kapoje

6.90

Proj. jvadiné sklendé DN32
montuojama kapoje

7\ $¥55\v1 d50, L=2.4m, i=0.003
F1 d160, L=3m, i=0.01

\VP4 37,03 Z.p.

35,23* v.v. (d32, h-1,80m)
altitude tikslintis darbo metu!
|E1-3 PP d425

37,03 Z.p.

35,62 v.a. (proj. d160, h-1,41m)
34,84 v.a. (d160, h-2.19 m)

pasijungimas nuo/j esamy jvadiniy
esamas PP d400

34,73 v.a. (esamas d160, h-2.19m)
33,68 v.a. (esamas d250, h-3.24m)

SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI

vandentiekio tinklai
buitiniy nuoteky tinklai

—V1
—F1

Projektiniai zymeéjimai

esamas gatvés bortas lietaus nuoteky tinklai

- gatvés bortas 15x22x1000 ——LD1 — i8ilginio drenaZo tinklai

Paaiskinimai:
v.a. - vamzdzio apacia

gatvés bortas 15x30x1000 (ZN poreikiams)
=== h-0 cm

vejos bortas 8x20x1000 v.v. - vamzdzio virSus

Z.p. - Zemés pavirSius

7

asfalto danga

Saligatvio betoniniy plyteliy danga

perklojamas esamas plyteliy Saligatvis

darby ribos

valdomo Zemés sklypo riba

Esami tinklai

elektros tinklai

elektroniniy rysiy tinklai

nuotekos

vandentiekis

BENDROSIOS PASTABOS:

HoN

6.

Tarp esamy pozeminiy komunikacijy ir jrengiamy dangy pavirSiaus iSlaikyti vertikalius ir horizontalius
normatyvinius atstumus.

ISsaugoti arba perkelti esamy komunikacijy zymeéjimo Zenklus.

Pries darby pradzig iSsikviesti esamy komunikacijy savininky atstovus.

Prie$ pradedant vamzdyny montavimo ar kabeliy apsaugos darbus bdtina sutikslinti esamy inzZineriniy
komunikacijy padétj plane ir altitudes.

Susikirtimy su esamomis inzinerinémis komunikacijomis vietose darbus apsaugos zony ribose vykdyti rankiniu
bldu. Pazeistos komunikacijos turi bati atstatytos.

InZineriniy komunikacijy Suliniy landos pakeliamos j projektinj aukstj.Liuky tipas turi atitikti numatomas apkrovas.

VANDENTIEKIO IR NUOTEKY TINKLAI. DRENAZAS.

Vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonoje prieS darby pradzig iSkviesti tas komunikacijas
eksploatuojancéiy organizacijy atstovus.Esami inzineriniai tinklai negali bati pazeisti. Visus zemés darbus esamy
tinkly apsaugos zonoje ir kertant juos vykdyti tik rankiniu badu ir dalyvaujant ty komunikacijy eksploatacijos
atstovams. Aptikus planuose nepazymeétus tinklus kreiptis j ty tinkly eksploatuojancias imones/jstaigas.

Statybos darbus vykdyti vadovaujanti STR 1.06.01:2016 (Statybos darbai. Statinio statybos priezidra)

Baigus montavimo darbus atlikti tinkly praplovimg, hidraulinj bandyma.
Paklojus ir iSbandzius trasg, atstatyti esamas dangas iki buvusio lygio.

Pries darby pradzig gauti leidimg dél zemés kasimo darby valstybinéje zeméje.
Uzsisakyti jrengty lauko tinkly kontroline geodezine nuotrauka grafinéje ir skaitmeninéje formoje.

Darbus vykdyti vadovaujantis Elektros |renginiy Jrengimo Bendrosiomis taisyklémis (E]IBT) ir Elektroniniy rysiy
infrastruktdros jrengimo, Zyméjimo, prieZidros ir naudojimo taisyklémis (ERIZPINT).
Projektuojamos trasos susikirtimy su esamomis komunikacijomis zonose kasinéjimo darbus atlikti tik rankiniu badu.

Tarp esamy komunikacijy ir naujai klojamy tinkly turi bati i$laikyti EJ|BT ir ERIZPINT numatyti atstumai.

1.
2.
reikalavimais.
3.
4.
5. Visus pakeitimus derinti su projekto vadovu.
6.
7.
ELEKTROS IR RYSIU TINKLYU APSAUGA:
1.
2.
Pazeistos esamos komunikacijos turi bati atstatytos.
3.
4.

Elektros tiekimo kabeliniy linijy apsaugos zonos plotis po 1.0m j abi puses nuo pakloto kabelio.

Projektuojami inzineriniai tinklai:

F1-1... - buitiniy nuot. Sulinys
| ivadiné sklendé
montuojama kapoje

PASTABA: Vykdant statybos darbus i$pildyti derinimo pastaby salygas.

Drenazo iSilginis nuolydis projektuojamas pagal jvazos iSilginj nuolydj.Drenazo pajungimo aukstj j esama Sulinj tikslinti pagal esamy auksg
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rEsamqtujq gyvatvore i$saugoti. Kasimo darbus |

| Salia augaly vykdyti rankiniu badu. Darby ‘
- metu pazeidus augalus rangovas privalo \

atsodinti naujai: ‘
| Tuja vakariné “Smaragd” (Thuja occidentalis)
Laukétis 2,5-2,8m C30-50 (2 eil. po 2 vnt./m) J

Slaito tvirtinimas ( sant.1:1)
geokoriu

Y/
36
2y,
99
S
s

528,846

o5 Min 0.25m Zemiau
¥ elektros linijos kasimas

rankiniu badu.

%) ~

/ N
N SR8 N

N T . B l"f”‘.]
Min 0.25m Zemiau rySiy> //,'
P . LN -
linijos. Kasimas rankiniu ~~ . Jv7&

bady. IR

; angs
aukstyje

SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI

gatveés bortas 15x22x1000 h-8 cm

gatvés bortas 15x30x1000 (ZN poreikiams)
h-0 cm

vejos bortas 8x20x1000

privaziavimo betoniniy trinkeliy
danga h-8 cm

Saligatvio betoniniy trinkeliy danga

$laito tvirtinimas geokoriu

taktiliniai nukreipiamieji pavirsiai i$
betoniniy trinkeliy

taktiliniai kligties pavirsiai i$ granitiniy
trinkeliy

darby ribos

valdomo Zemés sklypo riba
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SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI

gatvés bortas 15x22x1000 h-8 cm

gatvés bortas 15x30x1000 (ZN poreikiams)

-——— = h-0 cm

gatvés bortas 15x22x1000 h-5 cm

vejos bortas 8x20x1000

W asfalto danga
RS $aligatvio betoniniy plyteliy danga

taktiliniai nukreipiamieji pavirsiai i$
betoniniy trinkeliy

RN taktiliniai kligties pavirsiai i$ granitiniy
trinkeliy

_—— = darby ribos

- .. valdomo Zemeés sklypo riba

PASTABA: Prie$ darby pradzig patikslinti vertikaly auk3&iy plang pagal faktinius esamo

zemés pavirSiaus aukscius.
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Mh 1:1000
Mv 1:100
Mg 1:50

I % pEAnh
TRyS PEd68

0,4kV

F PVC d160

Proj. L1 d160
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InZinerinio geol. sluoksnio Nr. ir apraSymas

1, 1A -piltinis gruntas

2- dulkingas smélis, vidutinio tankumo

3- dulkingas smélis, tankus

4- moreninis smélingas mazo plast. smélis, vid. stiprumo
4- moreninis smélingas mazo plast. smélis, I. stiprus

ISsami inzineriniy- geologiniy tyrimy ataskaita pateikiama
projekto BD.

PASTABOS:

- Prie$ pradedant statybos darbus darbo projekto parengimo stadijoje
patikslinti vertikaly auks$¢iy plang pagal faktinius aukscius.
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Projektiné dangos

konstr-ja

Siena

Aikstelés dangos konstrukcijos skersinis profilis

M1:50

8,00

4,00

4,00

1-0.08

Det. "A" - 20

= 2,0
[

Salgiui atsparus sluoksnis i§ smélio -0,19
L Skaldos pagrindo i$ nesuristyjy mineraliniy
Projektiné dangos |medziagy misinio 0/45 jrengimas 0,15
konstr-ja
Granitinés skaldos atsijos -0,03
Betoniniy trinkeliy 16x16x8 dangos jrengimas -0,08

&
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Privaziavimo dangos konstrukcijos skersinis profilis

Vv S VY VS SV VYV VYYVVYYYVYYYYYYYY

vald OdAMS

Esamas gruntas

VNIV NIVNIYNVINYIVNIVYIIVIIVIIIIIIIITY
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Projektiné dangos
konstr-ja

Salgiui atsparus sluoksnis i§ smélio -0,34
Skaldos pagrindo i$ nesuristyjy mineraliniy
medziagy misinio 0/45 jrengimas -0,15
Granitinés skaldos atsijos -0,03

Betoniniy trinkeliy 16x16x8 dangos jrengimas -0,08

0,95

M1:50
0,1
0, 3,00 ‘
1,50
3.0-8.0 - 2.0 —0.05
2.5 ~ Det. "A"
",
//F{/ 7 V177 Lid2o

Salgiui atsparus sluoksnis i§ smélio -0,19
Skaldos pagrindo i$ nesuristyjy mineraliniy
medziagy misinio 0/45 jrengimas -0,15
Granitinés skaldos atsijos -0,03

Esamas gruntas

Betoniniy trinkeliy 16x16x8 dangos jrengimas -0,08|

Salgiui atsparus sluoksnis i§ smélio -0,34

Skaldos pagrindo i$ nesuristyjy mineraliniy Projektiné dangos
medziagy misinio 0/45 jrengimas -0,15 W
Granitinés skaldos atsijos -0,03

Betoniniy trinkeliy 16x16x8 dangos jrengimas -0,08

Geosintetiné medziaga

Nesuristujy skaldyty mineraliniy medziagy

miSinio 16/22 sluoksnis

Geokorys $laity tvirtinimui, uzpildytas

irvozemiu su zoliy séklomis h-7,5cm

Sankasos gruntas

PVC gofruotas drenazo vamzdis su

geotekstilés filtru d=113/126

I18lyginamasis sluoksnis i§ smélio

LT
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