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B V5] VELZIO KOMUNALINIS KIS
Nevézio g. 62, VelZys, LT-38129 PanevéZio r., tel. (8 45) 58 69 62, el. p. info@velziokomunalinis.lt
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PanevéZzio rajono savivaldybés administracijai [ PR/2024-07-02/1 praSyma
PanevéZzio m., Vasario 16-osios g. 27

+370 45 58 2909

El p. savivaldybe@pnrs.It
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TECHNINES SALYGOS PROJEKTAVIMUI

PRIJUNGTI PRIE VANDENTIEKIO IR NUOTEKY SURINKIMO MAGISTRALINIU TINKLY

PANEVEZIO R., KREKENAVOS MSTL., LAISVES G. 12

2024-07-03 Nr. S4-88

. Vandentiekio prijungima projektuoti nuo artimiausios vandentiekio magistralés linijos, esancios

prie sklypo ribos. Jvado vamzdZio skersmuo — ne mazesnis DN40, i$ polietileniniy medZiagy.

2. Nutiesus nauja, esamg vandentiekio linijg iSmontuoti .
3. Nuoteky nuvedima projektuoti j artimiausig magistralinés nuoteky linijos vamzdj, esantj prie
sklypo Laisvés g.
4. Vandentiekio jvada ir nuoteky i$vadg projektuoti vadovaujantis galiojan¢ia topo nuotrauka,
suderinta su V3] Velzio komunaliniu tikiu.
5. Vykdant prisijungimo prie komunikacijy darbus, prie§ uzkasant prisijungimo jvadus, bitina
iSkviesti V§] VelZio komunalinio aikio atstovg (tel.: +370 699 07 807).
6. V3] Velzio komunaliniam tkiui pateikti jrengto vamzdyno i$pildomaja geodezing nuotraukg
grafine bei skaitmenine forma.
7. Vandentiekio ir nuoteky surinkimo tinkly parengtas projektas, dél jo atitikimo auk3¢iau
nurodytoms salygoms, turi biiti pateiktas suderinti V3] VelZio komunaliniam tkiui.
Vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo y/
tarnybos vadovas Vytalis Aidukas

Vytalis Aidukas, tel. +370 699 07 807, el. p. vytalis.aidukas@velziokomunalinis.lt
Dokumento originalas nebus siun¢iamas



_ 1PRIEDAS.
TECHNINE SPECIFIKACLJA

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

1. Uzsakovas: PanevéZio rajono savivaldybés administracija
2. Objekto pavadinimas: PrivaZiavimo prie daugiabucio gyvenamojo

namo Laisvés g. 12, Krekenavos mstl., statyba

3. Projektavimo organizacija:

4. Projektavimo stadija: Techninis darbo projekias

5. Statybos rasis: Statyba

6. Statinio kategorija: Neypatingasis statinys

7. Nurodymai objekto projektavimui ir pagrindiniai jy rodikliai:

7.1.Kategorija: Dy

7.21lgis Nustatomas techninio projekto rengimo metu

7.3.Plotis: 3,00 (ar 3,50 m — nustatoma projekto rengimo
metn)

8. Rekomenduojama vaziuojamosios dalies konstrukeija:

8.1. VirSutinis dangos sluoksnis: Betoniniy trinkeliy (Pagal KPT SDK 19)

8.2. Pagrindo sluoksnis: Skaldos pagrindas 1§ nesuristyjy mineraliniy
mediiagy mifinio 0/45 (Nustatomas (echninio
darbo projekto rengimo metu pagal KPT SDK
19)

8.3.8aldivi nejautrus sluoksnis: Nustatomas techninio projekio rengimo metu
skaiciavimais (pagal KPT SDK 19)

9. Vandens nuleidimas: Suprojektucti pavir§inio lietaus vandens
nuleidimg jrengiant infiltracing Sulinj

10.Vandens tiekimas: Atjungti esamq jvadg prie pastato iforinés sienos

ruisio patalpoje. [ jo vietq suprojektuoti naujo
ivado pajungimq nuo Laisvés g. jrenglos atsakos
d32 su sklende. Pasijungimas nuo sklendeés.

11.Buitiniy nuoteky i$leidimas: Perjungti nuoteky isleidimg nuo pirmo kiemo
Sulinio ki esamos nuoteky atsakos di160 prie
Laisves g. Pasijungimo vietoje suprojektuoti PP

- ) d423 Sulinélj.

12. Kitos projektavimo salygos: 1. Atlikti geodezinius topografinius tyrinéjimus
2. Atlikti inZinerinius geologinius tyrinéjimus
3.Jei reikalinga suprojektuoti esamy inZineriniy
tinkly apsaugos priemones (jei reikalinga -

. projektuoti rekonstravima);

13. Statybos leidimas Gauii staiybq leidziantj dokumentg.

Pastaba: - projektavimo darby uzduotis gali
buti koreguojama $aliu susitarimu
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TOPOGRAFINE NUOTRAUKA
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Plano tipas:| Topografinis planas - pilnas turinys

Objekto adresas:Paneveézio r. sav., Krekenava, Laisvés g. 12

Auk3¢iy sistema | Koordina¢iy sistema

Pagrindinis objekty tikslumas, cm

LAS07 LKS-94 Horizontalus: 10 Vertikalus; 10
" 1"
Jm. kodas 300550285 J.Zemgulio G.46, gve K g&ﬁ%w%&?m 8-675-40388
Kv. paz. Nr. Vardas, pavardé [/ /.| *“Paraisy” Data
1GKV-532 Donatas Rapkevidius l{k\:s : 2024-05-24 AV,
Uzsakovas Sl LapoNr. | Lapysk.
Dokunentg elektroniniu parasu Sklypo savininkas 1 1

pasiraseé DONATAS RAPKEVICIUS
Data: 2024-05-31 08:22:37




TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-06-03 16:02

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé: DONATAS RAPKEVICIUS
GKP: 1GKV-532

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: THIS1-20240531-033517

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TI1IS1-20240531-033517
Pavadinimas: Panevézio r. sav., Krekenava, Laisvés g. 12

Adresas: Panevézior. sav., Krekenava, Laisvés g. 12

Prasymo teritorija: 0.20 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys

Rezervuoti Suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas

dokumentas: Laisves_12_SP.pdf

Paslaugos busena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija: Panevézio rajono savivaldybés administracija (216)
EDT grupé: Panevézio raj. sav. Architektiros skyrius (217)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinj sprendima 5 _
priémusio asmens vardas ir RITA RAPKEVICIENE

pavardeé:
Pateiktas tikrinti EDR: Laisvés_12_SD.dwg
Pridéti dokumentai: Laisves_12_SP.pdf

Veiksmuy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2024-05-31 09:48:29 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOP02)"
2024-05-31 10:45:27 Atmesti: neteisingi duomenys
2024-05-31 11:45:22 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2024-06-03 15:57:09 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipazinti



Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Gautas EDR:

AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Panevézio regionas, dujotiekio
Laisvés_12_SD.dwg

Panevézio rajono savivaldybés administracija (216)
Panevézio raj. sav. Zemés tkio skyrius. (218)
Laisvés_12_SD.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
Laisvés_12_SD.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Panevézio regionas, rysiy tinklo duomenys (422)
Laisvés_12_SD.dwg

V] ,Lietuvos automobiliy keliy direkcija" LAKD (365)
Laisvés_12_SD.dwg

Vs§] ,Velzio komunalinis Gkis" (345)

Laisvés_12_SD.dwg
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Lauko vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinklai

LAUKO VANDENTIEKIS IR NUOTEKU SALINIMAS
AISKINAMASIS RASTAS

ZYMUO:

V1-8alto vandentiekio tinklas;

F1-buitiniy nuoteky tinklas;

L1-Lietaus nuotekuy tinklas;

Rengiant projekta vadovautasi esamos padéties topo nuotrauka, projektavimo salygomis, Lietuvos
Respublikos standartais, galiojanciais reglamentais ir normatyvais:

1.LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®.

2.LST 1569:2000 ,,Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai zenklai‘.

12.LRV jstatymas ,,Dél specialiyjy zemés ir misko naudojimo salygy patvirtinimo*;

3.STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas®;

4.STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*;

5.STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas;

6.STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize;

7.STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas;

8.STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko
inzineriniai tinklai®.

9.LR Statybos ir urbanistikos ministerija ,,Vandentvarkos tikio naudojimo taisyklés®;

10. RSN 26-90 ,,Vandens vartojimo normos‘.

11.LR aplinkos ministro jsakymas ,,D¢l pavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo*;

12. RSN 156-94 Statybiné klimatologija

13. STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés i¢jimo durys*;

14. PrieSgaisrinés apsaugos ir gelb¢jimo departamento Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus
2011 m. balandzio 20 d. Nr. 1-138.“Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir
jrengimo taisyklés®.

15. STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*.

16.STR 2.02.01:2020 ,,Daugiabuciai gyvenamieji pastatai‘

0 2024-06 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai
LAIDA [ ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Atest. \ [ 5 ) o ) UU /o\[23 Stgtiniﬁ prf)jekto pavadinimas . .
Nr. ot Pr1ya;1av1mo prie daugiabucio gyvenamojo namo
i) ‘ Laisvés g.12, Krekenavos mstl., Panevézio r.,
27104 | PV [ R.Kubiliate-Fed¢ Wc/& 2024-06 [statybos projektas
4099 | PDV | R.Podéniené CP<Fod - [2024-06_[Dokumento pavadinimas Laida
proj. | R.Leonaité Je | 202406 AiSkinamasis raStas 0
UZsakovas: Dokumento Zymuo Lapas Lapy
LT [PanevézZio rajono savivaldybé P/24290-S-TDP-LVN-AR
1 6




Lauko vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinklai

Siame projekte yra numatoma naujy vandentiekio, buitiniy bei lietaus nuoteky tinkly jrengimas j
sklypa Laisvés g.12, Krekenavos mistl., Panevézio r.

Inzineriniy tinkly jrengimo tikslas — uztikrinti daugiabucio gyvenamojo namo buities/higieninius
poreikius bei lietaus surinkima nuo privaziavimo prie daugiabuc¢io gyvenamojo namo.

Kiti sprendiniai $io projekto etapu neatlickami.

Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta Si dalis:

Autocad Architecture 2010 SLM (licencijos tipas-nuolating), openoffise ir kitos laisvo naudojimo
programos.

Planuojama veikla jtakos dirvozemiui neturés. Pries pradedant statybos darbus sklype, biitina,

klojamy inzineriniy tinkly plote nustumti derlingg dirvozemj i sklypo pakrasti. Augalinj dirvozemio
sluoksnj su kasamu gruntu vienoje krivoje sandéliuoti draudziama.

Baigus statybinius darbus, pirmiausiai iSlyginamas nederlingas grunto sluoksnis, po to pavir$inis
juodzemio sluoksnis ir tolygiai paskirstomas visame sklype. Paklojus ir iSbandzius trasa, atstatyti esamas
dangas iki buvusio lygio.

Bet kuri medziaga ar detalé, kurig praSoma pakeisti, turi biiti lygiavert¢ medziagy ziniara$¢iuose
(ar darby kiekiuose) nurodytai medziagai ar detalei, jskaitant gamintojui nurodytus standartus ir
sertifikatus.

1 lentel¢ Vandentiekio — nuoteky skaiciuotini kiekiai:

Bendras viso pastato suvartojimas Vandens/nuoteky debitas

Qdvid. (m*/d) Qhmax (m>/h) Qv (I/s)
Sum $altas ir kar$tas vandens suvartojimas 3,0 1,35 0,85
(buities reikméms)
Nuotekos (buitinés-F1) 3,0 1,35 0,85
Nuotekos (Lietaus-L1-nuo stogo) 154,5 17,5 4,7
apie 0,0305 ha
Nuotekos (Lietaus-L1-nuo dangy- 160,0 18,2 2,2
privaziavimas prie daugiabucio) apie 0,0316

1.VANDENTIEKIS (V1)

Esama situacija: pastate yra irengtas vandentiekio jvadas. Projekto tikslas perjungti jvada,
pasijungiant prie centralizuoty miestelio tinkly. Perjungimo riba — nuo pastato risio iSorinés sienos iki
esamos vandentiekio atSakos, esancios prie Laisvés g.

Pagal VS] “Velzio komunalinis tkis” iSduotas projektavimo salygas vandens pajungimas
projektuojamas nuo Laisvés g. ivadinés vandentiekio atSakos. Pasijungimo vietoje jrengti jvadine
sklende DN50 PN10 su prailginimo velenu, kuris montuojamas kapoje. Prie$ pasijungiant | esamus
tinklus iskviesti VS] “VelZio komunalinis tikis” atstova.

Ivadinis vandentiekio tinklas projektuojamas DN50 PN10 PE RC tipo vamzdziais. Vamzdynai
klojami trans¢joje ant jrengto pagal projektinius nuolydzius dugno. PE RC vandentiekio vamzdziams
smelio pagrindas nebiitinas. Paklojimo gylis vidutiniSkai apie 1,8m.

Kertant vandentiekio jvadui pastato pamatus tarp jvado vamzdzio ir pamato paliekamas 0,1-0,2 m
tarpas, kuris uZpildomas elastinga medziaga. [vadas j pastata hermetizuojas.

Vanduo bus naudojamas buities reikméms.

Vandens apskaita yra esama, proejkte atnaujinimo sprendiniai nenumatomi.

Baigus montavimo darbus atlikti vamzdyny hidraulinj bandyma, dezinfekcija, mikrobiologing
analize, praplovima, iSpildomaja geodezing nuotrauka, atstatyti esamas dangas iki buvusio lygio, iSvalyti
statybviete.

P/24290-S-TDP-LVN-AR|_2Pas | Lapy | Laida




Lauko vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinklai

2.NUOTEKOS

2.1. Buitinés nuotekos (F1)

Esama situacija: pastate yra jrengti nuoteky tinklai. Projekto tikslas perjungti nuoteky iSvada,
pasijungiant prie centralizuoty miestelio tinkly. Perjungimo riba — nuo pastato riisio iSorinés sienos iki
esamos buitiniy nuoteky atSakos d160, esancios prie Laisvés g.

Pagal VS] “Velzio komunalinis tikis” i¥duotas projektavimo sglygas buitiniy nuoteky ileidimas
projektuojamas j Laisvés g. esancig nuoteky atSaka d160. Prie§ pasijungiant | esamus tinklus iSkviesti
VS] “Velzio komunalinis tikis” atstova.

Nuotekynés trasai naudojami PVC SN (LST EN1401) klasés @110- @ 160 nuoteky savitakiniai
vamzdziai. Visos vamzdziy jungtys sandarios, savitakiniam tinklui naudojami guminiai sandarinimo
ziedai, kurie neleidzia gruntiniam vandeniui patekti | vamzdyna, o taip pat nepraleidzia nuoteky i
aplinka.

Vamzdynai klojami trans$¢joje ant jrengto pagal projektinius nuolydzius dugno. Pagrindas po
vamzdziais - sutankintas smélio sluoksnis. Paklojimo gylis vid. apie 1,5 m. Montavimo darbus atlikti
remiantis norminiais dokumentais gamintojo rekomendacijomis ir taisyklémis.

Mazginiuose taSkuose, postikiuose bei pagal STR reikalavimus, jrengiami nuoteky Suliniai.

Paklojus nuoteky tinklus atlikti hidraulinj bandyma, televizing diagnostika (nuoteky rinktuvui),
iSpildomaja geodezine nuotrauka, atstatyti esamas dangas iki buvusio lygio, iSvalyti statybviete.

Nuoteky, iSleidziamy j nuoteky surinkimo sistema, uzterStumas neturi virSyti:

SM - 350mg/l, BDS7-350mgO2/1, riebaly — 100 mg/l, bendras azotas (N) — 50 mg/l, bendras
fosforas — 10 mg/1. Kity terSaly koncentracija neturi vir§yti koncentracijy, nustatyty LR AM patvirtinty
,Nuoteky tvarkymo reglamente®.

Draudziama lietaus nuotekas iSleisti j buitiniy nuoteky tinklus.

2.2.Lietaus nuotekos (L1)

Lit¢iy metu nuo daugiabucio gyvenamojo namo stogo, Zaliy ploty bei proj. privaziavimo kiety
dangy susidarancios pavir§inés nuotekos néra uzterStos (néra tarSos Saltiniy), todél atitinka i aplinka

iSleidziamy pavirSiniy nuoteky reikalavimus.

Lietaus surinkimas nuo esamo daugiabucio gyvenamojo namo stogo yra esamas. Esama situacija:
surinktos lietaus nuotekos nuo pastato stogo infiltruojasi j grunta. Siame projekte nauji sprendiniai
lietaus nuoteky surinkimui nuo pastato stogo nesprendziami.

Nuo proj. privaziavimo prie daugiabucio gyvenamo namo kiety dangy lietaus surinkimui jrengimi

lietaus nuoteky surinkimo PP d425 Sulinéliai su nusodinimo dalimi ir kalaus ketaus grotelémis (apkrova
D400). Surinktas lietaus nuoteky kiekis infiltruojasi i gruntg tam tikslui jrengiant infiltracinj g/b d2000
Sulinj, h-2,5m.

Nuotekynés trasai naudojami PVC SN (LST ENI1401) klas¢s @ 160 nuoteky savitakiniai
vamzdziai. Visos vamzdziy jungtys sandarios, savitakiniam tinklui naudojami guminiai sandarinimo
ziedai, kurie neleidzia gruntiniam vandeniui patekti | vamzdyna, o taip pat nepraleidzia nuoteky i
aplinka.

Vamzdynai klojami trans$¢joje ant jrengto pagal projektinius nuolydzius dugno. Pagrindas po
vamzdziais - sutankintas smélio sluoksnis. Paklojimo gylis vid. apie 1,5 m. Montavimo darbus atlikti
remiantis norminiais dokumentais gamintojo rekomendacijomis ir taisyklémis.

Mazginiuose taSkuose, postikiuose bei pagal STR reikalavimus, jrengiami nuoteky Suliniai.

Paklojus nuoteky tinklus atlikti hidraulinj bandyma, televizing diagnostika (nuoteky rinktuvui),
iSpildomaja geodezine nuotrauka, atstatyti esamas dangas iki buvusio lygio, iSvalyti statybviete.

I aplinkg iSleidziamy pavirSiniy nuoteky uzterStumas negali buti didesnis, kaip:

- kai iSleidziama j grunta:
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Lauko vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinklai

e BDS; didZiausia momentiné koncentracija - 10 mg O/l (vidutiné metiné koncentracija
nenustatoma);

e naftos produkty didziausia momentin¢ koncentracija - 1 mg/l (vidutiné metine
koncentracija nenustatoma);

3. BENDRI REIKALAVIMAI VAMZDYNU MONTAVIMUI

Montavimo darbus atlikti remiantis norminiais dokumentais gamintojo rekomendacijomis ir
taisyklémis. Vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonoje prie§ darby pradzig iSkviesti tas
komunikacijas eksploatuojanciy organizacijy atstovus.

Montuojant aptikus gruntinj vandenj, darbus vykdyti pagal Slapiy grunty montavimo technologija.

Vandeninguose gruntuose turi buti jrengiamas dirbtinis pagrindas, atitinkantis vamzdyno
apkrovas. Dumbliuose, sudurpéjusiuose ir kituose vandeniu jsotintuose gruntuose turi biti jrengiamas
dirbtinis pagrindas, atitinkantis vamzdyno apkrovas.

Klojant vamzdynus i§judintame grunte, gruntg sutankinti iki K — 95.

4. PAVOJINGU, NEPAVOJINGU IR RADIOAKTYVIUJU ATLIEKU SUSIDARYMAS,
ATLIEKU SUSIDARYMO VIETA, SALTINIS ARBA ATLIEKU TIPAS, PRELIMINARUS
KIEKIS, TVARKYMO VEIKLOS RUSYS

Vykdant statybos ir ardymo (kasimo) darbus, numatomas statybiniy Siuksliy iSvezimas, kaip tai
numato LR AM jsakymas ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés®. Statybinés atliekos susidarancios
statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, kad netersty aplinkos ir nesukelty pavojaus
iki statybos darby pabaigos, kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ir kituose
uzdarose talpyklose iki jy perdavimo atlieky perdirbéjui. Nepavojingos statybinés atliekos gali buti
saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki
statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi buti saugomos pagal Atlieky tvarkymo
taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki
statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir zmoniy sveikatai.

Statybvietéje turi buti pildomas pirminés atlieky apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy ir
perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos
ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje
teritorijoje vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, Atlieky tvarkymo
taisyklése nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo
taisykliy reikalavimus.

Statybvietéje turi biiti pildomas atlieky apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty
tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos.

Statybvietéje turi biiti iSrusiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:

- komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos,
kurios savo pobiidziu ar sudétimi yra panasios i buitines atliekas;

- inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi
fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyciai;

- perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés zaliavos — pakuotés, popierius,
stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti
tinkamos i§ atlieky gautos medziagos;

- pavojingosios atliekos — tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos,
degios, sprogstamosios, ¢sdinancios, toksiskos, sukeliancios korozijg ar turincios kity savybiy, galinciy
neigiamai jtakoti aplinkg ir zmoniy sveikata;

- netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).
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ISrusiuotos atliekos turi buti perduodamos imonéms, turinCioms teis¢ tvarkyti tokias atliekas

pagal sutartis d¢l jy naudojimo ir Salinimo
Planuojamas statybiniy atlieky kiekis:
Statybinés atliekos

Kodas | Pavadinimas Mato vienetas (t.)
1700 betonas, plytos, cerpés, keramika ir medziagos gipso pagrindu
1701 01 betonas 1
1701 02 plytos -
1701 03 Cerpés ir keramika (drenazo vamzdziai) -

1701 04 statybinés medziagos gipso pagrindu -
1701 05 statybinés medziagos asbesto pagrindu -
1702 medis, stiklas ir plastmasé
1702 01 medis -
1702 02 stiklas -
1702 03 Plastmasé 0,02
1703 asfaltas, derva ir dervos gaminiai
1703 01 asfaltas, turintis gudrony -
1703 02 asfaltas (neturintis gudrony) -
1703 03 gudronai ir gudrony gaminiai -
1704 metalai (jskaitant lydinius) -
1704 01 varis, bronza, Zalvaris -
1704 02 aliuminis -
1704 03 Svinas -
17 04 04 cinkas -
1704 05 gelezis ir plienas -
17 04 06 alavas -
1704 07 metaly miSiniai -
1704 08 kabeliai -

1705 zemé¢ ir iSsiurbtas dumblas -
1705 01 zemé ir akmenys -
170502 iSsiurbtas dumblas -
1706 izoliacinés medziagos -
1706 01 izoliacinés medziagos, turinios asbesto -
1706 02 kitos izoliacinés medziagos -
1707 sumaisytos statybinés ir griovimo atliekos -
1707 01 | maisytos statybinés ir griovimo atliekos -
Viso: 1,02
S5.BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
Eil. Pavadinimas Mato kiekis Pastabos
Nr. vienetas
INZINERINIAI TINKLAI

(Nurodomas kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly pavadinimas ir rodikliai)

I. Inzineriniy tinkly ilgis*: m

1.1. | Vandentiekio tinklai (jvadiniai):

ds0 m 65,7 | Nesudétingasis I gr. statinys
1.2. | Buitiniy nuoteky tinklai

(iSvadai): m 3 Nesudétingasis I gr. statinys

d110
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1.3. | Buitiniy nuoteky tinklai

(rinktuvai): m 35,9 | Nesudétingasis I gr. statinys
d160

1.4. | Lietaus nuoteky tinklai
(rinktuvai): m 46,7 | Nesudétingasis I gr. statinys
d160

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministras. Baigus statybg ir atlikus
kadastrinius matavimus $ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

PASTABOS:
Apie darby pradzig pranesti VS “Velzio komunalinis tikis” vandens tiekimo ir nuoteky $alinimo
tinkly tarnybai.
Vamzdyny pasijungimo ir klojimo altitudes tikslinti darbo metu.
Esami veikiantys inzineriniai tinklai, patenkantys j kasamos transéjos zona, laikinai pakabinami,
panaudojant plieninius lovinius profilius, vamzdzius ar rastus. Esami inZineriniai tinklai negali
biiti pazeisti. Visus Zemés darbus esamy tinkly apsaugos zonoje ir kertant juos vykdyti tik
rankiniu biidu ir dalyvaujant ty komunikacijy eksploatacijos atstovams. Aptikus planuose
nepazymetus tinklus kreiptis ] ty tinkly eksploatuojancias imones/jstaigas.
Statybos darbus vykdyti vadovaujanti STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira” reikalavimais.
Visi techniniai sprendiniai turi biiti pakartotinai derinami su statytoju darby metu.
Statybos metu susidariusios statybinés atliekos iSvezamos | atlieky tvarkymo/perdirbimo jmones.
Visi darbai, kurie gali biiti pagrjstai laikomi butinais inzineriniy tinkly klojimo darby uzbaigimui
ir tinkamam sistemos eksploatavimui, turi biiti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to , ar jie
yra parodyti bréZiniuose, arba apibudinti Siame dokumente, ar ne.
Montuojant vamzdynus ir jrenginius gruntinis vanduo pasalinamas siurbliais arba adatiniais
filtrais.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS
VANDENTIEKIS-NUOTEKOS (lauko tinklai)

1.BENDRIEJI STATYBOS DARBU VYKDYMO NUOSTATAI
Pagrindiniai darbai

Sio projekto apimtyje yra visi darbai nurodyti projekto bréZiniuose, techninése specifikacijose (techniniuose
reikalavimuose) ir darby kiekiy ZiniaraS¢iuose nepriklasomai nuo to ar jie yra nurodyti visuose trijuose ar bent
vienoje (pav. techniniy reikalavimy) dalyje.

I Sio projekto apimtis jeina tokie pagrindiniai darbai:

Vandentiekio ir nuoteky tinkly (vamzdyny, jskaitant reikalingg armatiira) jrengimas, iSbandymas ir
perdavimas UZsakovui.

Reikalavimy taikymo sritis
Siy techniniy specifikacijy reikalavimai apima tokias statybos sritis:

e statybos darby organizavimas;

e statybos paruoSiamieji ir iSmontavimo — injektavimo darbai (griovimo) darbai;

e visy rusiy statybos aikstelé¢je vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos darbai (vykdymas ir
darby kokybés kontrol¢);

e pramoniniy statybiniy konstrukcijy, gaminiy, dirbiniy ir medziagy gamyba (vykdymas ir jvertinimas);

e pagrindiniy konstrukciniy medziagy (betono, skiediniy, armattrinio plieno), o taip pat izoliacijos
medziagy bandymas.

Todél techniniy specifikacijy reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, pramoniniy statybiniy
konstrukceijy gamintojams, statybiniy medziagy gamintojams ir tiekéjams.

Statybos darby rtisys
Statant naujus ir rekonstruojant esamus statinius, biitina atlikti Siuos bendruosius statybos darbus:
paruoSiamuosius darbus: ardymo (iSmontavimo) darbai ir aikstelés valymas;
zemés darbus: statiniai i§ grunto, inzineriniy tinkly statyba;
projekte numatyty monolitiniy konstrukcijy jrengima;
e projekte numatyty konstrukcijy hidroizoliacijg.
Statybos jranga ir statybos metodai

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.
Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi biiti nustatyti ir pazyméti taip, kad jais biity lengva naudotis. Matavimy
tikslumg reikia sutikrinti atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atlickant i§ naujo i§ kitos stebéjimo
padéties.

Aiksteléje laikomuose bréziniuose turi biiti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy
i§sidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy. Butina jvertinti paklaidy susikaupimo
galimybe ir uztikrinti, kad jos nebtty besisumuojancios tik j vieng pus¢. Rangovas yra atsakingas uZz statybiniy
medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi. Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo
normatyvy.

0 2024-06 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai
LAIDA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Atest ! [U J)/\[33 Statinio projekto pavadinimas
N r e j D’&ﬁ@ﬂ Privaziavimo prie daugiabucio gyvenamojo namo

W Laisvés g.12, Krekenavos mstl., Panevézio r.,
27104 PV | R.Kubilitte-Fed¢ Wc/& 2024-06 |statybos projektas

4099 | PDV | R.Podénien¢  <I¥fod ~ [2024-06 [Dokumento pavadinimas Laida

Techninés specifikacijos

proj. [ R.Leonaité }gzﬁ_jﬁ,ﬁ 2024-06 o)
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Statybos ir montavimo darby vykdymas

Visi darbai turi bati atlieckami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus.
Darby koordinavimas

Rangovas yra atsakingas uz darby aiksteléje koordinavima su tiekéjais ir kitais subrangovais. Rangovas
statybos darby metu turi uztikrinti, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal projekto sumanyma.

Visi darbai turi buti atlickami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus.
Bandymai

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas
privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito
materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming¢ svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo
nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui del biisimy
darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios zalos ir pavojaus.
Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.
Tyrimai
Tyrimai statybos metu

Statinio statybos vadovas privalo nustatyta tvarka atlikti pastatyto statinio ar nutiesty inzineriniy tinkly ir
komunikacijy geodezines nuotraukas, leisti uzpilti gruntu minétus tinklus bei komunikacijas tik po to, kai gautos
jy geodezinés nuotraukos.

Paslépti darbai

Sve—

organizuoja uz §iy darby vykdyma atsakingas statinio statybos vadovas.

Atliekamas paslépty darby patikrinimas, iSbandymas. UZpildomos statybos darby Zurnale esancios
atitinkamos akty formos (paslépty darby patikrinimo, priémimo aktai). Paslépty darby patikrinimo bandymo aktai
jforminami uzpildant pagrindinio Zurnalo atitinkamas formas.

Paslépty darby patikrinimo aktai suraSomi i$ karto po jy apzitir¢jimo, nepradéjus vykdyti toliau numatyty
statybos darby. Prireikus padaromos geodezinés kontrolinés nuotraukos. Pasirasius aktg suteikiama teisé vykdyti
tolesnius akte nurodytus darbus.

Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi buti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi buti
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés
kaitros ir per greito dzitivimo.
1.1.Reikalavimy struktiira, nuorodos, prioritetai
Statybos normatyviniy dokumenty reikalavimai

Rangovai turi vadovautis galiojanciais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su
statybos organizavimu, vykdymu ir priezitira.

Standarty reikalavimai
Turi buti taikomi §iy standarty reikalavimai:
Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO;
Standarty reikalavimai taikomi Sioje sferoje:
statybiniy medZziagy, gaminiy ir dirbiniy gamyba;
bandymai (pvz. betono, skiediniy).
Taikomy standarty Ziniaras$¢iai (lentelés) pateikti atskiry bendryjy statybos darby techninése
specifikacijose.
Nuorodos i Siuos standartus yra duotos atitinkamuose techniniy specifikacijy tekstuose.
Kiti reikalavimai

Turi biiti taikomos specialiy statybos medziagy, kuriy konkreti marké (sistema) parinkta pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus Konkurso (atrankos) btidu, gamintojo technines jrengimo instrukcijas (pvz. remontiniy
— hidroizoliaciniy dangy jrengimo instrukcija).

Reikalavimy prioritety tvarka

Si specifikacija turi biiti skaitoma drauge su bréZiniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos iskyla kokiy nors
skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Taciau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démesj | visus didesnius
neatitikimus prie§ spresdamas apie konkrecig interpretacija.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t, svarbesniais
laikomi bréZiniai ir specifikacijos. Tac¢iau Rangovas turi informuoti UZsakova apie visus tokius neatitikimus prie§
nuspresdamas apie konkre€ig interpretacijag, ypac teisiniy dokumenty, nuostaty ar standarty atzvilgiu.

Statybos darby organizavimas
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Rangovas, vadovaujantis techniniame projekte pateiktais bendrais statybos paruo$imo ir organizavimo principais,
techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, privalo parengti darby vykdymo projekta ir vykdyti darbus pagal ji.
Darby vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darby eiliSkumas turi uZtikrinti:

e nepertraukiamg technologinj procesg esamuose statiniuose, vykdant juose numatytus

e rekonstrukcijos darbus bei dalinj iSmontavima (iSardyma);

e csamy statiniy stiprumg ir stabiluma, vykdant naujy statiniy statybg greta jy;

e darby sauga, vykdant esamy statiniy rekonstrukcijos darbus ir naujy statiniy statybg greta jy.
1.2.Medziagos ir darby kokybé

Visos naudojamos medziagos turi buti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskirciai ir atitikti
nacionalinius bei tarptautinius standartus. Jos turi ilgai tarnauti, turi reikalauti minimalios priezitiros ir turi buti
gautos i jgalioty tiekéjy/gamintojy atstovy.

Naudojamos medziagos turi biiti atsparios korozijai ar reikiamai apdorotos uztikrinant pakankamg apsaugg.
Visos jrangos pagaminimo kokyb¢ ir apdaila turi biiti auksSciausio lygio. Defektai ar klaidos negali buiti taisomi
remontu, lopymu ar suvirinimu.
1.3.Triuk$mo ir vibracijos slopinimas

Leistini triuk§mo lygiai turi atitikti ISO standarty ir LR Darby Saugos reikalavimus. Sie reikalavimai
apibrézia leisting dB kiekj dirbant jvairiems triukSmo Saltiniams. Standartinei jrangai leistinas triukSmo lygis < 80
dB.

1.4. Atlieky ir kity susidaranciy medziagy Salinimas

Atlieky ir kity susidaran¢iy medziagy Salinimas turi buti atlickamas pagal Aplinkos ministerijos ir region
aplinkos apsaugos departamento reikalavimus (Rangovas turi gauti leidima).

Atliekos Salinamos pagal Socialinés apsaugos ir darbo ministerijos (SADM), Sveikatos apsaugos
ministerijos
(SAM) ir Aplinkos ministerijos (AM) reikalavimus.

Rangovas i§ anksto parengia plang, kuriame nurodoma, kaip darbininkai ir aplinka bus apsaugoti nuo
atlieky.

Minimaliis reikalavimai: atliekos turi buti sudrékintos, kraunamos i dvigubus polietileno maiSus ir
hermetiskai uzdaromi, sunkvezimiu iSgabenamos ] patvirtinta sgvartyng. SunkveZimis turi biiti pritaikytas
pakrovimui ir iSkrovimui. Leistinus sgvartynus nustato savivaldybé.

Jokia $iy ,,Specifikacijy” ar kurio nors kito Sutarties dokumento nuostata neatleidzia Rangovo nuo
prievolés laikytis visy jstatymy ir norminiy akty, reguliuojanciy atlieky tvarkyma, reikalavimy. Rangovas
padengia visas iSlaidas, susijusias su Darby metu atsirandanciy atlieky tvarkymu ir Salinimu, jskaitant visus
mokescius.

1.5. Pridavimas eksploatacijai

Priduodant projekto darbus turi biti pateikti visy panaudoty medziagy ir konstrukcijy sertifikaty, techniniy
pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy pridavimo aktus, lauko inZineriniy
tinkly iSpildomuosius brézinius ir kita dokumentacija, kurig pareikalaus valstybinés institucijos, besiremiancios
Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos elektroninj statybos darby Zurnala.
vykdymo priezitiros vadovas ir kiti suinteresuoti asmenys.

1.6. Statybos uzbaigimas

Rangovas turi organizuoti statybos uzbaigimg pagal STR 1.05.01.2017 ,,Statyba leidZziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*.

Akte turi buti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos Uzsakovas sutinka pataisyti véliau,
per defekty Salinimo laikotarpj, turi buti registruojami atskirai. Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus
véliau, turi bti atlieckami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio statybos uzbaigimo
akto reikalavimus.

2.MEDZIAGOS
2.1.Bendroji dalis
Tiekiami vamzdziai, armattra, fasoninés dalys (jungés) ir pan. turi buti pazyméti gamintojo pavadinimu ar
prekiniu Zenklu, turi buti nurodytas skersmuo, slégio klasé, gamybos data, alkiiniy kampas ir pan., kaip to
reikalauja atitinkamas gamybos standartas.
Naudojamy vamzdziy ir fasoniniy daliy (jungiy) standartai:
1. Plienas: LST EN 10220:2003, LST EN 10240:2000, LST EN 1092-1:2002 ar ekvivalentiniai;
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2. PE - RC vandentiekio vamzdziai: LST EN 12201-2:2011+A1:2013, LST CEN/TS 12201-7:2004,
LST EN 13244-2:2002 ar ekvivalentiniai;
3. PVC savitakos vamzdziai (PVC): LST EN 1401-1:2004 ar ekvivalentiniai.
3. VANDENTIEKIS

3.1. Polietileno PE 100 RC" slégio vamzdZiai ( dvisluoksniai )

Naudojimas- vandentiekio tinkly ir nuoteky sléginiy tinkly klojimas, vandentiekio ir nuoteky tinkly
prastimimui.

Specialus homogeniskas dvisluoksnis PE Safe Tech RC" vamzdis, skirtas vamzdyny klojimui be smélio
pakloto, jrengiant vandentiekio bei slégininés, savitakinés kanalizacijos tinklus. Abu sluoksniai jungiasi
molekuliy lygmeniu ir mechaniskai neisskiriami.

VamzdZzio pagrindas (90 % sienelés storio) pagamintas i§ naujoviskos juodos N 6000 zaliavos. N 6000 yra
lengvas, stabilus naujausios kartos polietilenas, vadinamas PE 100 RC zaliava. ,,RC* — tai ZodZiy ,,Resistance to
Crack® trumpinys, reiSkiantis ,,atsparuma jtriikimams*

ISorinis vamzdzio sluoksnis (10 % sienelés storio) pagamintas i$ labai stipraus modifikuoto polietileno XSC
50 itin atsparaus trinciai ir plySimui. Ji sudaro spalvota medziaga: mélyna, skirta geriamam vandeniui, Zalia —
nutekamajam vandeniui.

Dvisluoksnio vamzdzio matmenys ir slégio parametrai yra identiski standartinio PE100 vamzdZziui.
Dvisluoksnis PE vamzdis skirtas tiesti tradiciniu atviros tran$¢jos metodu nenaudojant smélio pagalvés
(iSlyginamojo smélio sluoksnio) ir uzpilant ji iSkastu gruntu. Jrengimo darbai ir gruntas turi tenkinti Statybos
techninio reglamento STR 2.07.01:2003, ,VANDENTIEKIS IR NUOTEKU SALINTUVAS. PASTATO
INZINERINES SISTEMOS. LAUKO INZINERINIAI TINKLAI“reikalavimus, nurodytus 315.9 punkte ir jj
sudaranciuose papunkciuose

Dvisluoksniai PE 100 RC" slégio vamzdziai atitinka LST EN 12201-2:2011+A1:2014, standarty
reikalavimus. VamzdZziui turi buti iSduotas Atitikties Sertifikatas standarto PAS 1075 reikalavimams, kuris
uztikrina minimalius padidinto atsparumo vamzdziy reikalavimus.

MEDZIAGU TECHNINES CHARAKTERISTIKOS

Medziagos tipas ir paskirtis SafeTech PE100RC vamzdziai
vandentiekiui/nuotekoms

Gamintojas ir kilmés $alis “Wavin GmbH” Vokietija arba lygiavertis

Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)

MedzZiagos techninés charakteristikos:

Skersmuo DN25-630

Vamzdzio sienelés struktiira 2 sluoksniy

Sluoksniskumo pasiskirstymas 90% / 10%

Tankis 951 kg/m’

Darbinis slégis 10 bar arba 16 bar

Tamprumo modulis 1200 MPa

Temperatiirinis plétimosi koeficientas 0,18 mm/(m*K)

Savitoji Siluminé talpa J/(g*K)

Siluminis laidumas 0,38 W/(m*K)

Maziausias lenkimo spindulys 25 DN

Siurk$tumo koeficientas 0,01 mm

Darbiné temperattira 20°C

Sujungimo tipas Kontaktinis, elektromovinis, tempimui

atspariomis ketaus jungtimis

Spalva Me¢lyna/zalia

Standartas LST EN 12201-2 ir PAS1075 — 2 tipas
4. NUOTEKU TINKLAS
4.1. PVC vamzdziai

Savitakiniai lietaus arba buitinés kanalizacijos nuoteky tinklai montuojami i§ beslégiy polivinilchloridiniy
monolitinés vienasluoksnés sienelés lauko kanalizacijos vamzdziy (PVC-U).

Visi PVC vamzdziai turi buti pagaminti gamintojo, uztikrinan¢io kokybés kontrole pagal LST EN ISO
9001 reikalavimus ir turinCio §j sertifikatg. Savitakinéms nuoteky sistemoms skirti neplastifikuoto
polivinilchlorido monolitinés vienasluoksnés sienelés PVC vamzdziai ir fasoninés dalys turi atitikti LST EN
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1401-1:2019 ,,Beslégio pozeminio drenazo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos. Neplastifikuotas
polivinilchloridas (PVC-U). 1 dalis. Vamzdziy, jungiamyjy detaliy ir sistemos techniniai reikalavimai‘ standarto
reikalavimus. Gamintojai vamzdZziams turi pateikti tai patvirtinancius sertifikatus, iSduotus Statybos produkcijos
sertifikavimo centro (SPSC).

Vamzdziai yra atsparlis agresyvioms medziagoms esanCioms nuotekose. Naudojami SN4, SN8 klases
PVC-U vamzdziai. VamzdZziai moviniai, komplektuojami su guminiais sandarinimo ziedais. VamzdZiy movose
yra fiksuotos guminés ziedines tarpinés, kurios pagamintos pagal LST EN 681-1 standarto reikalavimus, uztikrina
patikimg vamzdziy jungties sandaruma.

PVC lauko kanalizacijos monolitiniy vamzdziy techniné specifikacija pateikta Zemiau:

Techniné specifikacija

Medziagos tipas ir paskirtis PVC SW vamzdziai ir fasoninés dalys lietaus ir
buitinei kanalizacijai

Standartas LST EN 1401-1

Elastomeriniai tarpikliai LST EN 681-1

4 kN/m?, N stiprumo klasés vamzdziy skersmenys x | 160x4,0; 200x4,9; 250x6,2; 315x7,7; 400x9,8;

sienelés storis 500x12,3

8 kN/m2, S stiprumo klasés vamzdziy skersmenys x | 110x3,2; 160x4,7; 200x5,9; 250x7,3; 315x9,2;

sienelés storis 400x11,7; 500x14,6

PVC vamzdziy ilgiai, m 0,5;1;2;3;6

Spalva Ruda

Darbiné temperattira 60°C

Maks. trumpalaiké (2 min.) temperatiira 100°C (< 30 I/min.)

Maks. slégis 0,5 bar

Sujungimo tipas Movinis

Siurk$tumo koeficientas 0,02 mm

Zaliavos tankis 1410 kg/m’

Tamprumo modulis 3000 MPa

Linijinis Siluminio plétimosi koeficientas 0,07 mm/(m*K)

Savitoji Siluminé talpa 1,0 J/(g*K)

Siluminis laidumas 0,15 W/(m*K)

Maziausias lenkimo spindulys 300*DN

5.VAMZDYNU BANDYMAS

Rangovas atlieka visy vamzdziy bandymus slégiu ir sandarumo bandymus. Rangovas pasiriipina visa
bandymams reikalinga darbo jéga ir jranga. Uz vanden] moka Rangovas, taip pat jis turi numatyti galimas
gabenimo ar siurbimo islaidas.

Rangovas pateikia visus sléginius siurblius, vamzdziy kamscius, aklinuosius flanSus, manometrus ir kt.,
reikalingus iSbandyti slégiu visg Sutarties apimamag vamzdyng. Bandymai slégiu ir jy registravimas atlickamas
pagal Lietuvoje galiojancias normas ir taisykles.

D¢l mechaniniy ir elektros jrengimy galutinio iSbandymo ir priémimo tvarkos nesitariama tol, kol visi
vamzdziai neiSbandomi slégiu Inzinieriy tenkinanciu biidu.

Reikiamai priémus visus vamzdynus ar jy dalis, pasiruoSiama vamzdyny perdavimui eksploatuojanciai jmonei.

“Medziagy ir kiekiy ziniaraStyje” numatomos iSbandymo kainos turi maziausiai apimti Siuos darbus:

1. Patekimas j iSbandymo vieta;

2. ISbandymui skirtos jrangos sumontavimas;

3. Apriipinimas vandeniu;

4. Aprupinimas reikiamomis atramomis, sutvirtinimais ir kt.;

5. IsSbandymo atlikimas;

6. InZinieriaus patvirtintas bandymy pazymejimas.

5.1. Savitakiniy vamzdyny bandymas

Nesléginiy linijy (savitakiniai nuoteky vamzdZziai) iSbandymas turi buti atlickamas pagal LST EN 1610
reikalavimus.

Nesléginiai vamzdynai hermetiSkumui turi biiti bandomi du kartus: parengiamasis — iki uZzpylimo ir
priimamasis (baigiamasis) po uzpylimo vienu i$ $iuo budu:

pirmu — nustatomas vandens tiiris, papildomas j vamzdyna, paklota sausuose gruntuose, o taip pat Slapiuose
gruntuose, kai gruntiniy vandeny lygis (horizontas) prie virSutinio Sulinio yra Zemiau Zemeés pavirSiaus daugiau
kaip Y4 vamzdziy paklojimo gylio;
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antru — nustatomas vandens pritekéjimas | Slapiuose gruntuose paklota vamzdyna, kai gruntiniy vandeny
lygis prie virSutinio Sulinio yra Zemiau Zemés pavirSiaus maziau kaip % vamzdziy paklojimo gylio.

Nesléginiai vamzdynai hermetiskumui bandomi tarpais tarp gretimy Suliniy.

Parengiamasis bandymas hermetisSkumui atlieckamas 30 min. bégyje. Bandomasis slégis palaikomas i Sulinj
arba stova, papildant vandenj ir neleidziant vandens lygiui juose pazeméti daugiau kaip 20 cm.

Vamzdynas ir Sulinys laikomi i$laikiusiais bandyma, jeigu juos apZiiirint nerandama nutekéjimy.

Suliniai, turintys vidine hidroizoliacija, hermetiskumui bandomi, nustatant papildomo vandens kiekj, o
Suliniai, turintis iSoring hidroizoliacijg — nustatant vandens priteké&jima j juos.

Suliniams, neturintiems vandeniui nelaidZiy sieny, vidinés arba iSorinés hidroizoliacijos, priimamasis
bandymas hermetisSkumui neatliekamas.

Priimamajj bandymg hermetiSkumui reikia pradéti, iSlaikius uzpildytus vandeniu g/b vamzdynus ir Sulinius,
turincius vidingje puséje hidroizoliacijg arba vandeniui neleidzigs sieneles — 72 val., o vamzdynus ir Sulinius i$
kity medziagy — 24 val.

UZpilto vamzdyno hermetiSkumas priimamajame bandyme nustatomas $iais metodais:
pirmu — 30 min. bégyje, matuojant auksStajame Sulinyje arba stove i Sulinj stovg arba papildomo vandens kiekj.
Tuo paciu, vandens lygiui Sulinyje arba stove neleidziama pazeméti daugiau kaip 20 cm;
antru — matuojant Zemajame Sulinyje pritekancio gruntinio vandens kiekj.

Pagal nustatyta formg suraSomas aktas.
5.1.1. Vamzdyny valymas

Baigus visi vamzdynai, Suliniai ir pan., gerai iSvalomi ir iSplaunami Svariu vandeniu.

Vamzdziai, | kurios Zzmogus negali patekti, gerai iSvalomi stimokliu su guminiu antgaliu, kurio skersmuo
yra lygus vamzdzio kiaurymés vidiniam skersmeniui, uztikrinant, kad vamzdyje nelikty jokiy pasaliniy detaliy.
5.1.2.Nuoteky vamzdyno patikrinimas TV diagnostika

Atlikus vamzdyny iSbandyma, Rangovas pateikia InZinieriui ir UZzsakovui uZbaigto nuoteky vamzdyno
vidaus buklés TV diagnostikos medziaga. Televiziné vamzdyny diagnostika turi biiti vykdoma pagal Lietuvos
STR 2.07.01:2003.

Reikalavimai televizinei vamzdyny diagnostikai (TVD):

Darbai vykdomi jmonés, turinCios §ioje srityje darbo patirt] ir televizinés diagnostikos darby atlikimui
atestata.

Naudojama mobili televizijos studija, skaitmeninés vaizdo kameros.

Duomenys suraSomi naudojant programing jrangg.

Vamzdyno defekto objektyvaus jvertinimo budas - lazeriné defekto dydZio nustatymo sistema - tikslumas
+/- 0,1mm;

Atkarpoje tarp Suliniy patikrinamas nuolydis ir nubraizomas grafikas (procentinis ir absoliutinis).

Video jrasas pateikiamas jrasytas ] CD arba DVD kompaktinius diskus VMF arba AVI formatais.

Nufilmuota medziaga protokoluojama, pateikiama televizinés vamzdyny apzitiros ataskaita.

Personalas turi buti apmokytas jmonéje gaminancioje TVD jrangg ir turéti tai patvirtinantj dokumentg.

Telediagnostika turi biti atlickama paklojus tinkles ir pateikiama InZinieriui:

-spalvoto vaizdo jrasas elektroniniame formate DVD laikmenoje;

-darbo ataskaita pagal Lietuvos ir ES standartus, pateikiant nustatyty defekty viety spalvotas nuotraukas;

-tinklo nuolydzio grafikai.

Priimami naudojimui tinklo ruozai, kuriuose nenustatyta Zymiy nukrypimy nuo projektinio nuolydZzio ir
néra esminiy montavimo defekty.
5.2.Sléginiy vamzdynuy bandymas (lauko sistema)

Vamzdyny bandymas patvarumui ir hermetiSkumui atlickamas hidrauliniu biidu, vadovaujantis LST EN
805.

Sumontuoty vamzdyny bandymas vykdomas dviem etapais:

- pirmas— iSankstinis bandymas stiprumui ir hermetiSkumui. Atliekamas nepilnai uZpilant vamzdzius ir
neuzpilant gruntu jungéiy, jy vizualiai apzidirai; Sis bandymas atliekamas, dalyvaujant uZsakovo ir
eksploatuojancios organizacijos atstovui. SuraSomas aktas, kurj patvirtina techninés priezitiros atstovas;

- antras — galutinis bandymas stiprumui ir hermetiSkumui. Atlickamas esant projektiniam uzpylimui
gruntu, dalyvaujant uzsakovo ir eksploatuojanios organizacijos atstovams. Pagal veikiancius standartus
suraSomas darby priémimo aktas.

Atliekant bandyma slégiu: matuojamas faktinis slégis, jei reikia, sistemos vanduo papildomas. Sistemos
bandomasis slégis apskai¢iuojamas taip: STP = 1,5 x MDP. STP - ang. System Test Pressure — sistemos
bandomasis slégis, tai toks hidrostatinis slégis, sukeliamas tikrinant vandentiekio stiprumg ir sandarumag; MDP—
ang. Maximum design pressure, maksimalus projektinis slégis sistemoje kurig nustato projektuotojas.
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Projektuotojas daznai kaip projektinj slégi nurodo vardinj vamzdziy slégj, nuo kurio ir turéty biiti skai¢iuojamas
sistemos bandomasis slégis. Vardinis slégis — didziausias darbinis slégis, kuriuo vandentiekio elementas skirtas
veikti esant tam tikrai temperatiirai.

Pries atliekant bandymg slégiu, reikia laikytis tokiy reikalavimy: Galinés aklés sumontuotos ant visy
bandomos sistemos galy. Visos galinés aklés turi biiti inkaruojamos. Sistema turi bti pripildyta vandens bent 24
val. prie§ pradedant bandyma slégiu. Isitikinkite, kad i$ visos sistemos iSleistas oras. Per pirmasias 6 valandas
slégis sistemoje turi atitikti 1,5 x nominalaus slégio. Tai labai svarbu, siekiant gery bandymo rezultaty. Si
bandymo dalis turi biiti patvirtinta bitinais dokumentais. Bandymo vietoje turi biiti pasiruoSta vandens
nutekéjimui. Jus rizikuojate, atlikdami slégio bandyma pries sklende. Atliekant bandyma slégiu: Matuojamas
faktinis slégis, jei reikia, sistemos vanduo papildomas. Sistema veikiama slégio, atitinkanc¢io 1,5 x nominalaus
slégio (bandymo slégis). Sis slégis i§laikomas 2 valandas, sistemos vandenj galima papildyti. Per kitas 60 minuéiy
sistemos vandens papildyti negalima. Po 60 minuciy matuojamas slégis ir prileidziama vandens, kol slégis vél
pasiekia 1,5 x nominalaus slégio (bandymo slégis). Atlikus bandyma slégiu, galinés aklés iSmontuojamos.

Slégio kritimas nuo pradinio slégio = 2%; vandens kiekis I/m = 0,02 di — 0,001 + AV, AV = 0,08 x d2 (PE
vamzdziams), di = vidinis skersmuo, m.

Manometras ? Bandymo slégiu siurblys
5%4

Vandens
Ventiliacija
[/ < Ventilicija

T

skaitiklis

Drenazo v T T L%
voztuvas ?

flanSo adapteris
(atsparus tempimui), esantis
pries flansg ir ventiliacija

5.2.1. Dezinfekavimas ir priémimas

Naujai pakloty ir rekonstruoty geriamo vandens paskirstymo sistemy dezinfekcija turi biiti atliekama pagal
LST EN 805 reikalavimus.

Rangovas atsako uz visy vamzdyny ir jvady, kurie bus naudojami miesto vandentiekiui, daliy,
kontaktuojanciy su vandeniu, riipestingg iSvalyma ir dezinfekavimg pagal Salies jstatymus ir vandens tiekimo
jmonés nustatytas taisykles. Rangovas dezinfekuoja vamzdynus pripildydamas juos vandeniu, j kurj jdéta
dezinfekuojancios medziagos (pvz.: Natrio hipohlorito). Dezinfekavimo priemones reikia parinkti atsizvelgiant |
tokius veiksnius kaip laikymo terminas ir vartojimo paprastumas (kenksmingumo darbuotojams ir aplinkai
pozitriu). Be to, atsizvelgti i dezinfekuojancios medziagos rii§j, tirpalo koncentracija, kiekj, maziausig salycio
trukme, tekéjimo greiti. Minétos priemonés neturi sukelti vamzdziy ir jrangos vidaus korozijos. Baigus
dezinfekavimg procesg sistema praplaunama ir vél pripildoma vandeniu i$ vietiniy vandentiekio tinkly. Paimami
méginiai bakteriologiniei analizei. Jei analizés rezultatai parodo, kad dezinfekavimas nebuvo veiksmingas,
procesas kartojamas tol, kol gaunami patenkinami rezultatai. Tik tada vandentiekj galima pradéti eksploatuoti.
Visas su tokiu kartojimu susijusias sgnaudas padengia Rangovas.

Priémimas

Vandentiekio sistemos priimamos, vadovaujantis hidraulinio bandymo, iSorinés apziiiros ir sistemy veikimo
patikrinimo rezultatais.

Priimant sistema turi biiti pateikiama §i dokumentacija:

- darbo bréziniy komplektas, turintis asmeny, atsakingy uz montavimo darby vykdyma, uzrasus apie atlikty
darby atitikimg bréziniams arba padarytiems juose pakeitimams;

- paslépty darby aktai;

- sistemy hidraulinio bandymo aktai.

Priimant vandentiekio sistemas turi biiti nustatoma:

- atlikty darby ir pritaikyty medziagy, armattros, jrengimy atitikimas projektui ir veikianciy taisykliy
reikalavimams;

- nuolydziy teisingumas, vamzdyny ir jrengimy tvirtinimy stiprumas;

- nebuvimas vamzdynuose skyliy ir vandens nutekéjimy per vandens émimo armattirg ir pan.;

- tinkly, siurbliy, armattros, vandens Sildytuvy, kontrolés-matavimo prietaisy ir kt. tinkamumas
eksploatuoti.

Vandentiekio sistemy priémimo akte turi buti nurodyti:

-sistemos hidraulinio bandymo ir jos veikimo patikrinimo rezultatai;

-apibidinimas ir duomenys apie teisingg siurbliy, vandens Sildytuvy, siurbliy ir elektros varikliy, pastatyty
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buitiniams ir prieSgaisriniams tikslams, darbg ir jy darbo atitikimas projektiniams duomenims.

6. ARMATURA
6.1.Bendroji dalis

Visos sklendés ir voztuvai turi buiti skirti reikiamam darbiniam slégiui. Sklendés ir voztuvai turi biiti
patvirtinti ir iSbandyti pagal LST EN ir LST ISO standartus. Jie turi btiti pagaminti gamintojo, galin¢io uZztikrinti
kokybe pagal ISO 9001 sistemos reikalavimus.

Visi voztuvai ir sklendés turi buti atspariis korozijai vyraujanciomis salygomis. Jei kuri nors detale
pagaminta i$ korozijai neatsparios medziagos, ji turi turéti antikorozing dangg.

Jeigu reikia, ant rankiniy sklendziy valdymo raty turi biiti jrengta krumpliné pavara (reduktorius), kad
uztikrinti, jog ranky jéga, veikianti valdymo rata, nevirSys 250N (25kg). Valdymo ratai turi biiti lygis ir tokio
skersmens, kad vienas Zzmogus galéty valdyti sklendg. Ant valdymo rato turi buti iSlietas jo uzdarymo krypties
zenklas. Uzdarymo kryptis turi buti pagal laikrodzio rodykle.

Rankenélés ir rankiniai stabdziai turi biti su pakabinamomis spynomis ir grandinémis, kad nebiity galimas
neleistinas panaudojimas.

SklendZziy rankiniai valdymo ratai turi buti jrengti ne auksc¢iau kaip 1800 mm vir§ grindy ar platformos
lygio (darbinio lygio). Jeigu jmanoma, geriausias aukstis buty 1000 mm vir§ darbinio lygio. Jeigu sklendés
jrengtos auksciau kaip 1800 mm vir§ darbinio lygio, jose turi buiti jrengti nuotolinio valdymo jrenginiai, tokie kaip
prailginimo velenas ir kt.

Visoms sklendéms turi biiti atlikti slégio bandymai pagal atitinkama standarta ar jy slégio nominalg, kuriam
jos yra pagamintos. Nuotékis neleidziamas.

Pries pristatant armattirg i statybviete, visi darbiniai pavirSiai turi buti §variai nuvalyti, o jei jie metaliniai -
turi biiti padengti tepalu. Rangovas turi uztikrinti pradinj padengima, biiting teisingam sklendziy, atbuliniy
voZztuvy nustatymui ir veikimui.

Ipakavimas turi uztikrinti visiSka apsaugg gabenant ir sandéliuojant. Sklendziy ir voztuvy angos iki pat jy
montavimo turi buti uzsandarintos.

Didziausias leidziamas vandens greitis per sklendes ir uzdorius - 2,5 m/s.

SklendZziy atstumas tarp flansy turi bati pagal LST EN 558.

SklendZziy, voztuvy flansai turi biiti pagal LST EN 1092 reikalavimus.

Visos sklendés ir atbuliniai voztuvai turi bati pateikti tik kokybe pagal LST EN ISO 9001 sistemg uZztikrinti
galin¢io gamintojo.

Ipakavimas turi uztikrinti visiSka apsaugg gabenant ir sandéliuojant. Sklendziy ir voztuvy angos iki pat jy
montavimo turi buti uzsandarintos.

Geriamojo vandentiekio sistemoje montuojamos sklendés turi biiti i§ korozijai atspariy medziagy. Jos turi
atitikti EN LST standartus.

Sklendés turi: uZztikrinti uzdaryma be pratekéjimy, biiti lengvai iSardomas ir valdomos, reikalauti labai
mazos priezilros.

Sklendés korpusas ir dangtis kalusis ketus SG-400-15, visiskai padengtas epoksidiniy milteliy danga, kurios
vidutinis storis — 250 mikrometry, kiigis — kalusis ketus SG-400-15, visiskai padengtas etilenpropileniniu
kauciuku, verzl¢ ir kuiginis Ziedas — kalusis ketus SG 400-15 padengtas termoplastine derva, suklys — 13% chromo
nertdijantis plienas.

Sklendés leistinas darbo slégis esant 20°C temperatiirai: 16 bar.

Sklendeés, atbuliniai voztuvai, jungiami flanSais arba tarp flanSy, kuriy PN 10 bar. Ventiliai jungiami
sriegiais.

Sklendés, ventiliai ar kita armatiira turi buiti iSdéstyta taip, kad buity geras pri¢jimas prie jos ir pavary.

Rankiniu biidu valdomy sklendziy rankenos turi biiti paskaiciuotos taip, kad joms valdyti uztekty 200 N
Jjégos.

Sklendés, atbuliniai voztuvai — turi biiti tinkami darbiniam slégiui PN10/PN16.

6.2.Ivadinés (priezitiros) sklendés PE vamzdziams

Ivadinés sklendés PE vamzdziams jungiamos movomis. Sklendziy nominalus slégis turi biiti nemazesnis uz
darbinj ir skirtos jos tik geriamam vandentiekiui.

6.3. Priezitiros kapos

Kapos korpuso ir dang¢io medziaga - kalusis ketus pagal LST EN 1563 arba lygiavertj; Dangcio tvirtinimo
varzty medziaga — nertidijantis plienas, ne Zemesnés nei A2 klasés arba lygiavertis;

Korpuso ir dangcio vidaus ir iSorés padengimas — bitumas arba lygiaverté medziaga;

Kapos atraminés plokstés medziaga- neltztantis plastikas arba lygiaverté medziaga;

Kapos dangtelio skersmuo — ne maziau 150mm;
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Dangcio apkrovos klasé¢ — ne maziau D400.

6.4.Prailginimo velenas

UZzdaromoji sklendé valdoma su prailginimo 1,3 + 1,8 m teleskopiniu velenu.

Prailginimo veleno strypas i§ galvanizuoto plieno St0033 jmontuotas apsauginiame vamzdyje i§ PE. Veleno
galvuté ir mova iS kalaus ketaus GGG 400.

Lauko dangtis statomas ant atraminés plokstés i§ galvanizuoto plieno. Kapa tinkama sunkiam transportui
pagaminta i$ pilkojo ketaus GG 200, padengta bitumu.

7. SULINIAI
7.1. G/B $ulinys

Eil. | Techniniai parametrai ir

Nr. | reikalavimai Dydis, salyga

Bendrieji reikalavimai

1. Standartai LST EN 1917+AC:2006, LST EN 13369:2013 arba lygiavertis
Produkto sertifikavimas turi biti atliktas Lietuvos akredituotoje
2. Sertifikavimas sertifikavimo jstaigoje turincioje teis¢ atlikti produkty sertifikavimg pagal
aktualiag standarty redakcija.
3. Medziaga GelZbetonis.
4. Ziedy gaminimo biidas Vibropresavimas.
5. Betono nelaidus vandeniui | Betono marké ne Zemesné kaip W12.
Lipynés turi buti sumontuotos gamykloje.
Lipyniy medZziaga:

eAliuminio lydiniai pagal LST EN 573-3 arba lygiavertj;

oKetus pagal LST EN 1561 arba LST EN 1562 arba lygiavertj;

eKalus ketus pagal LST EN 1563 arba lygiavertj;

ePlienas pagal LST EN 10025 arba LST EN 10080 arba lygiavertj;
eNeridijantis plienas ne zemesnés nei 1.4541 markeés pagal LST EN 10088-
1 arba LST EN 10088- 3 arba lygiavertj;

ePlastikas (polietilenas, kurio tankis ne mazesnis nei 935 g/cm3 arba
lygiavertes savybes turintis polipropileno kopolimeras).

Pastaba. Lipynés turi buiti pagamintos i korozijai atsparios medziagos arba
padengtos antikorozine danga - karStai cinkuotos.

6. Lipynés

lipimo anga $viesoje nemazesné kaip 600mm skersmens. Vamzdziy praé¢jimui per Sulinio sienelg turi biiti
naudojamos tam skirtos fasoninés dalys, plastikiniai protarpiai ar speciallis jungiamieji mandzetai. Alternatyvias
priemones, turincias apsaugoti nuo vandens patekimo, turi patvirtinti InZinierius. Lanksti jungtis turi biti
jrengiama kuo arciau iSorinés Sulinio ar bet kurio kito jrenginio pusés. Negalima dauzyti angy Suliniy Zieduose
vamzdZziy pajungimui, jos turi biiti i§gre¢ziamos arba iSpjaunamos.

Drégnuose gruntuose (kai gruntiniy vandeny lygis auksSciau Sulinio dugno) turi buti atlikta Sulinio dugno ir
sieny hidroizoliacija, kurios virSus turi biiti nezemiau kaip 0,5 m vir§ auksc¢iausio gruntinio vandens lygio. Visi
Suliniai turi atlaikyti grunto ir transporto apkrovas, ir biiti sandarts.

Sulinio dugno latakai nuoteky, drenazo vamzdziams turi biti formuojami i§ C20/25 klasés
betono, iSlaikant tokj pati nuolydj ir skersmenj, kaip ir prijungiama vamzdyno sistema, glotniai
atliekant jy apdailg.

7.2. Protarpinés

Protarpinés yra skirtos sandariems nuoteky sistemose sujungimams su betoniniais Suliniais, kolektoriais,
talpyklomis ir sandariems vamzdziy peré¢jimams per pastato pertvaras atlikti (iSskyrus pertvaras, klasifikuojamas
pagal atsparumg ugniai). Jos gaminamos i§ polipropileno (PP) medziagos ir yra trumpos, kuriy ilgis yra 110 mm,
bei ilgos — 240 mm. Protarpinés vidinés pusés viduryje, specialios formos griovelyje, yra EPDM sandarinimo
ziedas, atitinkantis EN681-1:2002+A3:2006 standarto reikalavimus.
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Protarpinés yra tinkamos montuoti kartu su lygiasienias plastikiniais vamzdziais, kuriy vardinis iSorinis
skersmuo DN/OD 110-400 mm atitinka EN1401-1, EN1852-1, EN13476-2, EN12666-1 standarto reikalavimus.

Protarpinés, gaminamos pagal ,,AT-15-8057/2015* technin] patvirtinima.

Protarpinés techniné specifikacija pateikta zemiau:

Techniné specifikacija

Protarpinés medziaga Polipropilenas (PP)

Tankis >900 kg/m’ pagal ISO 1183
Lydymosi srauto masés indeksa (MFR) (230°C/2,16kg) | 15 g/10min £10% pagal ISO 1133
Minkstéjimo temperatiira (Vicat) >75°C pagal ISO 306
110 mm ilgio protarpinés 110/ 111/ 134 mm

Nominalus / vidinis / iSorinis skersmuo 160/ 161 /185 mm

200/201 /228 mm
250 /251 /285 mm
315/316,5/354,5 mm

400/401,5/437 mm
240 mm ilgio protarpinés 110/ 111/ 138 mm
Nominalus / vidinis / i$orinis skersmuo 160/ 161/192,5 mm

200 /201 /233,5 mm
250/251/292 mm
315/316,5/357,5 mm
Spalva Balta

7.3.Plastikinis (PP) valymo ir apZitiros Suliniai

0425 mm skersmens Suliniy stovai turi biiti jrengiami i§ vidaus ir iSorés gofruoty tampriy PP arba PVC
vamzdziy, kad bity uztikrintas sukibimas su uzpilamu gruntu. Suliniy dugnai yra su integruotomis specialios
konstrukcijos movomis, kurios leidzia pasukti nuotéky vamzdj 7,5 laipsnio kampu visomis kryptimis. Vidinis
Sulinio diametras D 425mm; iSorinis D 476mm, ziedinis stipris SN4 — 4AKN/m°.

Sulinio pagrindas turi biiti su movomis plastikiniams vamzdziams prijungti ir su gamykloje reikiamu
nuolydziu i§formuotais latakais.

Plastikinio Sulinio DN425 konstrukcija susideda is Sity pagrindiniy elementy:

o Sulinio dugno su iSformuotais hidrauliniam pralaidumui kanalais, vadinamas kinete,

* [D425/0D476 gofruoto i§ abiejy pusiy vamzdzio, kuris yra Suliniy Sachta,

e Sulinio D425 dangtis/grotelés su teleskopu DN425, plaukiojantis arba su papildomu
atraminiu ziedu.

Danggio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas $ulinys. Suliniy, kurie
statomi nevaziuojamoje dalyje, danggiai ketiniai arba plastikiniai, atlaikantys 1,5 - 25 tony apkrova. Suliniy, kurie
statomi vaziuojamoje dalyje dangciai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrova.

Visos Sulinio elementy jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinémis, apsauganciomis nuo
gruntinio vandens prasisunkimo j nuoteky tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo j gruntg. Visos Suliniy
jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slégj. Suliniai turi prisiderinti prie grunto
pokyc¢iy esant temperatiiros svyravimams.

Suliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje, sunkiojo transporto
— 1" zonoje (apkrovos klas¢ D400, 40 tony), didziausias leistinas gruntinio
vandens lygis 5 m nuo Sulinio dugno.

F

_‘r____

Sumontuotas Sulinys atitinka visus galiojancius standarto LST EN 476 saugos reikalavimus. Visos DN425
Sulinio sudedamosios dalys atitinka standarto LST EN 13598-2 reikalavimus, Sulinys yra tinkamas jrengti sunkaus
transporto zonose ir giliai po Zeme.

Suliniy liukai gazonuose ir vejose turi biiti pakelti auks¢iau zemés pavirsiaus:

eGatvése ir Saligatviuose — 0,0m;

euzstatytose teritorijose — 0,05m;

encuzstatytose teritorijose — 0,20m.
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7.4. Suliniy liukai su danggiais

Eil.

Techniniai parametrai ir

Nr. | reikalavimai Dydis, salyga
Bendrieji reikalavimai
1. Standartai LST EN 124-1:2015 ir LST EN 124-2:2015 arba lygiaverciai.
1.Liuko rémas;
2. Liuko elementai 2.Dangtis;
3.Tarpiné
3 Medziaga 1.Ketus su ploksteliniu grafitu pagal LST EN 1561 arba lygiavertis;
) 2.Ketus su rutuliniu grafitu pagal LST EN 1563 arba lygiavertis
eDangtis ir rémas turi buti apvalus;
eDangtis turi biiti iSimamas i§ rémo;
eSulinio liuko konstrukcija ir dang¢io masé turi garantuoti stabilig ir
nejudama dangcio padét liuko rémo atzvilgiu (pravaziuojancio
transporto oro
srauto ar automobiliy padangy sukibimo su dang¢iu atveju nebity
pakeltas dangtis ir uztikrinty saugy eisma, taip pat uztikrinty apsaugg
nuo
vaiky);
eLiukas turi pilnai uzsidaryti (dangtis viename lygyje su rému)
veikiamas dangcio svorio, be jokiy papildomy mechaniniy fiksatoriy ir
nenaudojant
4 Liuko ir danggio konstrukeiia papildomos jégos ar jrankiy dangcio prispaudimui;
’ J e[ iukui su dangciu turi biiti numatyta galimybé sumontuoti mechaninj
uzrakta;
e[ iuko atidarymas be specialios konstrukcijos rakto. Jeigu naudojama
tarpiné ji turi buti:
o[stisiné, amortizuojanti,
eKeiciama;
eUztikrinti, kad rémo ir dangcio metaliniai pavirSiai nuo apkrovos
nesiliesty vienas su kitu (horizontalia ir vertikalia kryptimis) ir nekelty
bildesio;
eAtspari tepalams, druskoms, ledo tirpikliams. Jeigu tarpine
konstrukcijoje nenumatyta:
eRémo ir dangcio metaliniai pavirSiai mechaniSkai turi bti apdirbti taip,
kad bty uztikrintas dangcio stabilumas ir nejudama padétis.
eDangcio masé turi garantuoti stabilig ir nejudama dangcio padétj liuko
rémo atzvilgiu (pravaziuojancio transporto oro srauto ar automobiliy
padangy sukibimo su dangciu atveju nebiity pakeltas dangtis ir uztikrinty
5. Dangcio svoris saugy eisma,
taip pat uztikrinty apsaugg nuo vaiky);
*D400 apkrovos klasés — ne mazesnis kaip 200
kg/m2 .
1.Plaukiojancio tipo ne maziau kaip 160 mm;
6. Rémo aukstis (pav. 1, ,,C*) 2.Neplaukiojancio tipo D400 apkrovos klasés ne maziau kaip 100 mm,
B125 apkrovos klasés ne maziau kaip 75 mm.
7. | Dangtio angos diametras 1\, 600 mm iki 610 mm.
(,,Clear opening”, pav. 1, ,,A%)
Liuko diametras
8. (plaukiojancio tipo liukams) Nuo 670 mm iki 700 mm.
(pav. 1, ,,BY)
Liuko danggio ir rémo eStandartas (EN 124);
pavir$ius eLiuko apkrovos klasé (pvz. D400);
9. turi biiti paZenklintas eGamintojo pavadinimas, Zenklas;
patvariais eUzZrasas pagal paskirtj;

ir aiSkiais uZrasais:

eGaminio pavadinimas/numeris

Lapas | Lapy | Laida

P/24290-S-TDP-LVN-T
/24290-S S T 3 0




Lauko vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinklai

i
y .

Pav. 1. Liuko matmenys

Suliniy liukai gazonuose ir vejose turi biiti pakelti auks¢iau zemés pavirsiaus:
eGatvése ir Saligatviuose — 0,0m;

euzstatytose teritorijose — 0,05m;

encuzstatytose teritorijose — 0,20m.

Vandens surinkimo grotelés
Apvalios grotelés su teleskopiniu adapteriu

Plaukiojancio tipo kietinés vandens surinkimo apvalios grotelés su teleskopiniu adapteriu, skirtos montuoti
vaziuojamoje kelio dalyje iki 40t apkrovai. Grotelés atitinka LST ENI124 standarto reikalavimus. Groteliy
konstrukcijoje esantis automatinis fiksavimo mechanizmas apsaugo nuo atsitiktinio atsidarymo. Amortizuojantis
idéklas panaikina bet kokia groteliy nereikalingg vibracija, taip pat uztikrina stabilumg ir tylumg. Grotelés kartu su
Suliniu sujungiamos specialiomis tarpinémis, apsauganciomis nuo gruntinio vandens prasisunkimo j tinklus ir nuo
nutekamojo vandens prasisunkimo j grunta.

Grotelés pagamintos i§ kaliojo ketaus EN-GJS-500-7 yra atsparios: lietaus vandeniui, cheminéms
medZziagoms, vidinei metalo korozijai, kar$ciui bei Salciui, pilnai i§laiko savo savybes temperatiiros diapazone nuo
-50°C iki +50°C.

Grotelés turi buti pagaminti gamintojo, uztikrinanCio kokybés kontrole pagal LST EN ISO 9001
reikalavimus ir turincio §j sertifikata.

Vandens surinkimo apvaliy groteliy techniné specifikacija pateikta zemiau:

Techniné specifikacija

Groteliy modelis 315G apvalios 425G apvalios 600G apvalios

Apkrovos klase¢ D400 D400 D400
PE teleskopas DN315 DN425 DN590
Teleskopo ilgis, mm 500 375 500
Groteliy matmenys, mm 300 425 630
Plysiy plotis, mm 23 28 25
Plysiy salyginis plotas cm? 250 320 935
Pralaidumas prie 1 m/s, 1/s 4.7 6,5 17,39
Maksimalus debitas prie 90°, I/s 6,4 8,7 23,4

Maksimalus  vandens  surinkimo

plotas, m? 280 350 1047

8. POZEMINIU KOMUNIKACIJU ZYMEJIMO ZENKLAI

Eil. | Techniniai parametrai ir

Nr. | reikalavimai Dydis, salyga

Bendrieji reikalavimai

eApvalus, cinkuotas plieninis vamzdis >(32 mm diametro;

L. Stovo medziaga oSieneliy storis > 2,9 mm;
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e Aukstis nuo 1,3 m. iki 1,7 m.

o[ entelés matmenys 140 x 100 mm (galima paklaida +/- 10 proc.);
ePagamintos i§ ASA termoplastikas arba kita lygiaverté medziaga;
2. | Lentelés medziaga eVandentiekiui — melyna lentelé su baltomis raidémis;
eNuotekoms — zalia lentelé su baltomis raidémis;

eHidrantams — raudona lentelé su baltomis raidémis

Lentelés tvirtinamos prie plokstumos keturiais tvirtinimo elementais. Zenklams pritvirtinti taip pat gali bati
naudojamos pastaty sienos, metalinés ir gelZbetoninés elektros tinkly atramos, tvoros. Siuo atveju Zenklai
tvirtinami nuo 1,5 iki 2,2m aukstyje.

9. DARBAI

9.1 Vamzdyny klojimas

9.1.1 Bendrieji reikalavimai

Bréziniuose nurodyti visi pagrindiniai vamzdyny skersmenys. Siy skersmeny mazinti negalima.

Vamzdziai turi buti lygiagretiis tarpusavyje ir pakloti lygiagreciai ar staciu kampu esamy konstrukcijy
atzvilgiu bei iSlaikyti normatyvinj atstumg. Visi vamzdziy auks¢iy perkrycCiai turi buti visiSkai vertikalis, visi
vamzdynai turi biti jrengti su projektiniu nuolydziu. Visi vamzdynai turi biiti be apnasy, nusidévéjimo Zymiy ir
priimtas statybos vadovo. Statybvietéje laikomi vamzdZziai turi buiti Svartis. Negalima naudoti deformuoty
vamzdZiy, neatitinkanciy standartiniy nuokrypy.

Visi vamzdziai, neatitinkantys medziagy ir darbo kokybés reikalavimy, nustatyty Sioje specifikacijoje, turi
biiti nuimti ir pakeisti Rangovo saskaita.

Vamzdynai klojami tran$éjoje ant jrengto pagal projektinius nuolydzius dugno. Transéjos dugne
suformuojamas paruoSiamasis sluoksnis 15,0 cm i§ zvyro — skaldos, trombuojant | esamg gruntg. Draudziama
vilkti vamzdzius Zeme. MaZesnio skersmens vamzdzius galima ] tran$é¢ja sudéti rankomis. Didesnio skersmens
vamzdZziams gali buti naudojami lynai ar specialios kélimo sijos.

Vamzdyno klojimo darbai apima transéjy iSkasimg, vamzdziy bei sujungiamyjy vamzdyno daliy tiekimo,
klojimo ir sujungimo darbus, pagrindy, Suliniy ir kity elementy vamzdyne jrengimg, bandymus, tran$é¢jy uzkasimo
darbus ir atidavima eksploatuoti.

Vamzdziai turi bti klojami remiantis:

-nesléginiai vamzdziai - LST EN 1610, STR 2.07.01:2003;

-sléginiai vamzdziai - LST EN 805, STR 2.07.01:2003

Visa jranga, veiksmai ir pargabenimas i$ tiekimo S$altinio ar sandélio, reikalingi pristatyti vamzdzius,
sklendes ir t.t. i jy klojimo ar tvirtinimo viet, jskaitant visus iSkrovimus laikinose sandéliavimo vietose ir bet
kokius véliau vykdomus perkrovimus nugabenimui j klojimo vieta, turi buti jtraukta j vamzdziy ir sujungiamuyjy
vamzdyno daliy tiekima.

Instaliavimo metu vamzdziai turi buti tinkamai jtvirtinti, kad i§vengti jy iSplaukimo prie$ uzkasima.

Rangovas turi pateikti Inzinieriui patvirtinti jo siiloma vamzdziy paklojimo, iSlaikant teisingus aukscius ir
horizontalias projekcijas (trasas), kontrolés metoda.

Visi vamzdziai klojami ir tvarkomi tiksliai pagal gamintojo nurodymus. Vamzdziai tran$éjoje turi biiti
klojami ant specialiai paruosto pagrindo ir jung¢iy. Instaliavimo metu atidziai atliekami patikrinimai ir priezitira
turi uztikrinti, kad vamzdziai buty pakloti teisingomis linijomis ir nuolydZziais, bei tinkamai uZsandarinti
kiekvienoje jungtyje, sujungiamojoje vamzdyno dalyje, atSakoje ir Sulinyje. NuolydZio ir vamzdzio lygis
patikrinami lazeriu.

9.1.2 Vamzdziy klojimas atviru baudu

Vamzdynai klojami tran$¢joje ant jrengto pagal projektinius nuolydzius dugno, patikrinus pagrindo
paruosima, lyguma, atsparumg po sutankinimo.

Klojant plastmasinius vamzdZzius svarbu supliikti gruntg. Supltkimui galima naudoti jvairig jrangg. Esant
gruntams su gruntiniais vandenimis, atveztinis smélis turi biiti tankinamas ne maziau 98%. ISlyginamasis
sluoksnis turi buti klojamas ar supurenamas ir véliau iSlyginamas taip, kad vamzdis atsiremty vienodai. UZpildas
i§ Sony turi biiti tinkama atrama vamzdziams, todél svarbu jj sutankinti, suminant kojomis. Véliau plaktuvu.
ISlyginimui ir uZpildui naudojamos medziagos turi atitikti Siuos kriterijus:

- daleliy dydis neturi virSyti 16 mm,;

- 8-16 mm daleliy kiekis neturi vir§yti 10%;

- medziaga neturi buti suSalusi;

- negalima naudoti aStriy nuolauzy, turin¢iy medziagy.

Vir§ vamzdziy esantis uzpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esanciai vir§ vamzdyno
(kelias, grindinys ar pan.).
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Vamzdynai | transéjg nuleidziami po Suliniy dugny jrengimo. Nuleidimas privalo biiti be atsitrenkimy j
trans$¢jos krasta. Atlaisvinti vamzdj nuo kélimo mechanizmy tik patikrinus nuolydzio ir padéties tikslumg ir
uZztvirtinant grunte.

Lygiy tarpy trasoje vamzdziai turi buti centruoti, i§laikant koncentrinj movos apskritimo tarpelj. Pries ir po
tran$¢jos uzpylimo tiesiis tarpai tarp kontroliniy Suliniy tikrinami veidrodziu “prasi$vietimui”. Maksimalus
nukrypimas nuo projektiniy altitudziy + 5 mm, nukrypimai nuo trasos pagal horizontal¢ £ 10 mm.

Jungiant vamzdzius movomis, biitina saugoti, kad j sujungimo vietg nepatekty smélio.

Svarbu, kad gruntas prie jung€iy buty gerai supliktas. Kai yra aukStas gruntinio vandens lygis,
rekomenduojama sutankinti grunta 94% pagal Proctor.

9.1.3. Vamzdziy klojimas netranséjiniu budu (uZsakovui pasirinkus §j metoda)
a) Vamzdziy kalimas

Naudojamas jrengiant vamzdynus ar déklus po keliais ir gelezinkeliu. Jrengiamy vamzdyny skersmenys
DN200. Atstumas — iki 60m. Prakalimo medziaga — plienas.

Technologijos apraSymas: i§ jrengtos prieduobés, kurios gylis yra toks pat, kaip ir klojamo déklo gylis,
plieninis vamzdis atviru galu kalamas pneumatinio kalimo jrenginio pagalba link kitoje gatvés puséje paruostos
prieduobés. Vamzdis kalamas 1-3m ilgio atkarpomis, prie jkalto vamzdzio privirinant vis naujas atkarpas.
Pasiekus numatyta pasijungimo vieta, i§ vamzdzio iSvalomas susikaupes gruntas ir jkaltas vamzdis naudojamas
kaip déklas.

b) Horizontalus valdomas greZimas

Naudojamas jrengiant vamzdynus ar déklus po upémis, keliais, geleZinkeliais.

Technologijos apraSymas: naudojant HVG masing su lanksCiomis Stangomis ir gre¢zimo skyscius,
iSgreziamas numatytos trajektorijos pilotinis grezinys. Paprastai pilotinio grezinio jéjimo ir i$¢jimo taskai btina
toliau nei numatyti vamzdzio pajungimo taskai. Taip yra todél, kad greziama yra nuo Zemés pavirSiaus ir gr¢zimo
masina atitraukiama toliau, kad naudojant lenkta trajektorijg pasiekti pradinj vamzdyno pajungimo taska, esantj
giliau po Zeme.

I8¢jimo taske pasiekus Zemés pavirsiy, gr¢zimo galva nuimama ir prie pilotiniy Stangy prikabinamas grunto
pléstuvas ir vamzdis. Grgzimo masSina pradeda traukti Stangas atgal, tuo paciu, | gr¢zinj, iSgreztag po Zeme,
traukdama ir pléstuva su vamzdziais. Pléstuvas platina traukimo grezinj, o tam, kad grezinys neigriiity yra
naudojamas specialusis skystis, kuris tvirtina gruntg. Vamzdis yra jtraukiamas i§ paskos.

Itraukus vamzdj, plétimo galva atkabinama, o vamzdziai gali buti naudojami kaip déklai vamzdynams,
kabeliams ar kaip spaudiminis vamzdis.

9.1.4 Kasimas rankiniu budu

Dirbti iSkasose su jmirkusiais §laitais ar gilesnése kaip 1,3m leidziama tik darby vadovui apzitréjus Slaitus
ir, jei reikia, panaudojus tinkamas saugos priemones. Draudziama lipti ir dirbti iSkasose, i§ kuriy nepaSalintas
vanduo. Kasant gruntg ir klojant vamzdzius tran$¢jose, biitina jsitikinti ar pastovils trans¢jy $laitai, ar néra juose
atitriikusiy rieduliy.

Kai mechanizuotai kasamos tran$¢jos trasa kerta esamus poZeminius tinklus, iki jy transéja neprikasama 2
m, o kai ji kasama vir§ esamy tinkly, iki tran$¢jos dugno reikia palikti ne mazesnj kaip 1,0 m atstuma. Likes
gruntas ties pozeminiais tinklais iSkasamas rankiniu biidu.

9.1.5 Transéjy ir iSkasy kasimas
Nattralaus drégnumo gruntuose, jei néra gruntinio vandens, kasti iSkasas su vertikaliomis sienomis
leidziama ne giliau kaip:
- 1,0 m piltiniuose, smélio, Zvyro gruntuose;
- 1,25 m priesmelio gruntuose;
- 1,50 m priemolio ie molio gruntuose.
Slaity nuolydis moliniuose gruntuose:
- 1:0, kai trans¢jos gylis iki 1,5 m;
- 1:0,25, kai transéjos gylis iki 3,0 m;
- 1:0,5, kai trans¢jos gylis iki 5,0m.
ISkastas gruntas pilamas ant tran$éjos Slaito ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo trans¢jos briaunos;
Minimalus atstumas nuo iSkasos §laito krasto iki artimiausios statybinés ar transporto priemonés atramos
nustatomos pagal lentele:

ISkasos gylis, m Gruntas

Smélis Priesmélis Priemolis Molis

Atstumas nuo $§laito kra$to iki artimiausios masinos atramos, m
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1 1,5 1,25 1 1
2 3 2,4 2 L5
3 4 3,6 3,25 1,75
4 5 4,4 4 3
5 6 5,3 4,75 3,5

Pastaba:

parenkant atstumg, bitina jvertinti krovininio ir statybinés masinos ar transporto priemonés mase.

-Mechanizuotas tran$éjy kasimas kabeliy apsaugos zonoje leidziamas vienakausiais ekskavatoriais iki 50% esamo
kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio asies;

- Elektros kabeliai atkasami be smiigiy, rankiniu btidu;

- Leidziami nuokrypiai nuo projektinés dugno altitudés kasant vienakausiais akskavatoriais +15cm.

- Minimalus nuolaidzios tran$éjos pagrindo plotis yra 0,7 m. Atstumas nuo vamzdzio iki trans¢jos sienelés turi
biiti ne maziau kaip 200mm, o nuo Sulinio — ne maziau kaip 300 mm.

- Po elektros aukstos jtampos linijomis tran$éjos kasamos buldozeriais, o uzbaigiamos rankiniu biidu. I§jungus
elektros srove, galima kasti ir vienakausiais ekskavatoriais.

9.1.6 Pagrindai po vamzdynais

Tiesiai ant natiiralaus grunto vamzdzius galima kloti, jei gruntas mazai akmeningas zvirgzdas ir smélio bei
moreny dariniai yra vir§ gruntinio vandens lygio. Jei bent 0,15 m storio grunto sluoksnis po vamzdziu atitinka
iSlyginamojo sluoksnio reikalavimus, vamzdzius galima kloti ant tokio grunto. Plastikiniy vamzdziy
iSlyginamajam sluoksniui naudojamo smélio ar zvyro maksimalus leistinas sudétinés dalelés dydis (dmax)
nustatomas pagal vamzdzio iSorinj skersmenj (de):

- jei 200mm < de < 600mm, dmax=0,1xde

- jei vamzdzio iSorinis skersmuo yra iki 200 mm, didZiausias leistinas dalelés skersmuo visada bus 20 mm;

Tran$éjos dugnas ir i§lyginamasis sluoksnis negali biiti jSale.
Tran$éjos dugnas turi biiti uzpildytas maziausiai 200 mm smelio sluoksniu.
9.1.7 Uzpylimas

UZpylimas atlickamas pagal vamzdziy gamintojo reikalavimus, papildomai taikant Siuos nuostatus:

- siekiant apsaugoti vamzdzius nuo naudojamos jrangos poveikio, kol nesudaromas pakankamai storas
vamzd] dengiantis sluoksnis (ne maziau negu 500 mm vir§ vamzdzio keteros), sunkioji mechaninio plukimo
jranga nenaudojama;

- 1 perkasas, kuriose yra vandens, jokia uZpilamoji medziaga nepilama;

- lankstls vamzdziai uzpilami pradedant nuo vamzdZzio atvirojo galo, tam, kad sujungimas nebiity
vykdomas, kai vamzdis yra deformuotas (nukrypgs).

Sumontavus ir patikrinus vamzdzius, aplink vamzdzius ir vir§ jy, 150mm sluoksniais pilama pirminio
uzpylimo medziaga. Paklojus vamzdZzius pirmiausia uzpilti prieduobes ir vamzdZzius i§ abiejy pusiy sméliu, smélj
suminant kojomis. Paskui tokiu pat gruntu kastuvais uzpilti vamzdyng 0,2 m auk$¢iau vamzdzio. Plastikiniy
vamzdyny pirminiam uzpylimui keliami reikalavimai tokie patys kaip iSlyginamajam sluoksniui. UZpylimo
tankumas, kaip ir pasluoksnio, turi baiti <90%.

9.1.8 . Vandens pasalinimas kasimo metu
9.1.8.1. Darby apimtis

Rangovas turi pasirtpinti, kad i kasimo vietas nepatekty vanduo, jskaitant gruntinj vandenj, upés vandenj,
pavirsines nuotekas ir pan.

Vandens paSalinimui i8 iSkasos gali bGiti naudojamas vienas i§ Zemiau pateikty budy:

Vandens paSalinimas siurbiant i§ surinkimo Suliniy.

Vandens siurbimas tiesiogiai i$ iSkastos duobés.

Vandens siurbimas adatiniy filtry pagalba.

Siy bidy panaudojimas priklauso nuo esamo grunto charakteristiky, kuris apraSomas inZineriniuose
geologiniuose tyrinéjimuose.

Rangovas apripina darbo jéga, medziagomis ir jranga, atlieka visus darbus, blitinus gruntinio vandens
lygio pazeminimui, kad planuojami staybos darbai biity atlieckami sausomis saglygomis.

Vandens paSalinimo sistemos Rangovo darby apimtis sudaro: vandens paSalinimo sistemos pristatymas j
statybviete, sumontavimas, iSbandymas, paleidimas, eksploatavimas, priezitira, galutinis jrangos iSmontavimas bei
iSvezimas i§ statybvietés.
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Rangovas apmoka visas iSlaidas susijusias su vandens pasalinimu. Jis taip pat apmoka visas iSlaidas,
susijusias su pozeminio drenazo, pastaty, statiniy ir komunikacijy, paZeisty vandens paSalinimo procese,
atstatymu. Rangovas atsako uz zala, susijusiag su vandens S$alinimo sistemos gedimais dél Rangovo
nertpestingumo. Rangovas atsako uz tai, kad jo numatyti darbai atitikty visus taikomus vietiniy standarty
reikalavimus.
9.1.8.2. Bendroji informacija

Pries atliekant Zemés kasimo darbus turi pradéti veikti vandens Salinimo sistema, kuri paZemina vandens
lygi planuojamoje tran$¢joje. Sistema turi biiti eksploatuojama be pertraukos dvideSimt keturias (24) valandas per
para, septynias (7) dienas per savaite, kol bus tinkamai pastatyti visi statiniai ir baigti uzpylimo darbai ir vandens
Salinimas nebebus reikalingas.

Rangovas turi tiekti elektros energijag ar kitokj kura, reikalingg vandens Salinimo sistemos darbui.
9.1.8.3. Pateikiama medZiaga

Rangovas pateikia techninés prieziiiros vadovui patvirtinti smulky vandens Salinimo sistemos sekos
apraSyma.

Aprasyme turi buti (taciau neapsiribojant tuo):

e Planai, kuriuose nurodomi vandens Salinimo, nuvedimo biidai ir vietos. Prie plano pridedamuose
bréziniuose turi biiti nurodomos visos detalés, kuriose biity aiSkiai pailiustruotas visas
planuojamas darbas.

¢ Naudojamy medziagy ir jrangos sgrasas.

e Vandens Salinimo sistemos projektiniai skai¢iavimai.

bréziniuose nurodyty darby atlikimui. Tai, kad techninés priezitiros vadovas patikrina Rangovo pateiktus planus ir
numatomus vandens paSalinimo metodus, neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz sékmingg vandens Salinimo
darby atlikima.

Rangovas pateikia kasdieninius protokolus, kuriuose Zymimi vandens kokybés testai suspenduotomis
medZziagomis vandens iSleidimo vietoje, laikas ir testy trukmé, kasdieninés normas, pateikiant duomenis apie
Suliniy montavimg ir paSalinimg, bendras pastabas apie sistema, pvz., [rangos veikimo laikg ir gedimus.

9.1.9 Leistinasis nukrypimas

Vamzdziai turi biiti klojami tiksliai pagal projekte nurodytas trasas ir aukSc¢ius. Maksimaliai vamzdynams
leistinas nukrypimas nuo nurodyto auks$cio atskiriems skersmenims yra +-20 mm.

9.1.10 Nebenaudojami vamzdynai bei Suliniai

Jei kurios nors vandentiekio ar nuoteky vamzdyno dalys nebebus naudojamos, kickvienas tokios dalies
galas reikiamai uZsandarinamas 500 mm ilgio kaisCiu i§ C15 klasés betono. Didelio skersmens (>500 mm)
vamzdynai tose vietose, kur galimos grifitys, visiSkai uztaisomi skystu cemento skiediniu, kuriame gali biti iki 90
proc. inertinio uzpildo (sausas svoris) arba iki 95 proc. hidraulinio cemento pakaitinés medziagos (tokios, kaip
lakieji pelenai).

Demontuojamy Suliniy Sachtos turi biiti sulauzomos iki esamo vamzdyno altitudés, kad ateityje, vykstant
grunto judéjimui, jie nepazeisty vamzdyno. PavirSius atstatomas, kad btity toks, kaip ir gretimi pavirSiai.

9.1.11. Valymas
Nauji vamzdziai

Pries sujungiant i§ vamzdzio vidaus i§valomi visi neSvarumai. Pries atliekant vamzdziy atkarpos bandymus
vamzdyno vidus iSvalomas, kad nelikty jokiy pasaliniy medziagy. Sléginiams vamzdziams valyti gali buti
naudojamos plausinés ar kitos priemonés, Rangovui imantis visy reikiamy atsargumo priemoniy.

10.ESAMU DANGU ATSTATYMAS
Bendrieji reikalavimai

Rangovas turi atstatyti visus zemés pavirSius vir§ tran$¢jy, iSskyrus tuos atvejus, kai nereikia, atitinkamai
atsizvelgiant i STR 2.06.04:2014 pagal Cia pateikiamus reikalavimus.
10.1.Bendri Zemés darbai

Rekonstruojant kelius Zemés sankasos jrengimas turi atitikti JT ZS 17 , ty. turi bati laikomasi ty paéiy
reikalavimy kaip ir rengiant Zemés sankasg naujai. Prie§ bet kokiy zemés darby pradzig, visi busimy pylimy,
iSkasy pavirSiai turi biiti i§valyti nuo medziy, kelmy, krimy, zolés ir kt. statiniy. Tuo pat metu visos liekanos ir
Siukslés, gruntas su dideliu organiniy medziagy kiekiu turi biiti pasalintas, kad nepatekty j pylima. Dirvozemis turi
biiti nuimamas nuo visy ploty, kur bus vykdomi statybos darbai ir sandéliuojamas laikinose vietose. Dirvozemis
turi biiti imamas ir pilamas atskirai, nesumaiSant jo su kitais gruntais. UZbaigus statybos darbus projekte
numatytose vietose, panaudojant esamg nuimtg dirvoZzemj, jrengiami gazonai, pasodinami numatomi zeldiniai.
Visi kasimo darbai turi baiti atlikti pagal geometrinius matavimus, kurie pateikti bréziniuose.
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Pasalinus dirvoZemj, pries§ pradedant rengti Zemés sankasg, rangovai privalo nuzyméti gairelémis pylimy iki
1,0 m aukscio padus ir iSkasy iki 1,0 m gylio $laity briaunas, pagrindinius vie-tovés lizio taSkus, o prie aukStesniy
uz 1,0 m pylimy pady, gilesniy uz 1,0 m iskasy Slaity briaunose sustatyti $laitinukus.

Iskasy jrengimas turi atitikti [T ZS 17. Pamaty duobés, vandens pralaidy ir vamzdyny transéjos turi biiti
rengiamos pagal JT ZS 17.

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi biiti apsaugotos nuo potvynio ir liti¢iy vandens.
Rangovas privalo turéti atitinkamy priemoniy atsargg vandeniui i§ iSkasos dugno nuleisti . Vanduo i$ statybos darby
vietos turi buti nuleistas nedelsiant, o patys darbai atlickami taip, kad biity iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

Kasimo darbai apima grunty iSkasimg, jy pasalinimg ar pakrovima j transporto priemones. Taip pat apima
bendrus drenazo kasimo, karjery, tran$éjy ir specialius kasimus.

Pylimy supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti JT ZS 17 reikalavimus. Sutankinimo teikalavimai,
uzpilant pamaty duobes ir traniéjas, nurodyti JT ZS 17. Zemés sankasos $laity jrengimas turi atitikti JT ZS 17
reikalavimus. Slaitai sutvirtinami Zoliy séklomis uZséto dirvozemio sluoksniu.

Pries jrengiant pylimus turi biiti patikrintas pagrindo tinkamumas. Rengiant pylimus kontroliuojama, kad bty
pilamas tinkamas gruntas. Pilamame grunte neturi biiti terSaly. Gruntai pilami ir skleidziami sluoksniais ir tuoj pat po
paskleidimo tankinami. Pylimai tankinami nuo krasty link vidurio.

Pagal sutankinimo mechanizmy tipg ir dydj bei grunto rG$j numatytam grunto sutankinimo rodikliui
pasiekti turi biiti nustatytas pilamo sluoksnio storis ir vaziavimy viena vieta skaiCius tankinant. Todél rangovai
pries tankinimo darby pradzig bandomaisiais sutankinimais turi patikrinti, ar jy parinktais darbo metodais
pasiekiami reikalavimai sutankinimui. Jeigu Siais darbo metodais nepasickiama reikiamo rezultato, tai rangovai
privalo atitinkamai pakeisti darbo metoda. Uzsakovui pareikalavus, rangovai turi pagristi reikalau-jamos
sutankinimo rodiklio D Pr reik§més pasiekima.

Jeigu nustatytais darbo metodais negalima pasiekti nurodyto sutankinimo rodiklio D, turi biti suderinamas
su Uzsakovu kity priemoniy taikymas, pvz.: grunty pagerinimas ir (ar) stabilizavimas arba grunty pakeitimas.

Atlickamas iskasy (vaz. dalies, kelkras¢iy) gruntas iSveZzamas ] sandéliavimo vieta. ISversta grunta reikés
suprofiliuoti taip, kad jis nebuity plaunamas ir negaléty uzslinkti ant gretimos privacios nuosavybés zemés ar bet kokio
kelio. Neleidziama atlieckamag gruntg pilti ant virSutinio dirvoZzemio sluoksnio.

11.BENDROSIOS NUOSTATOS
11.1. Darby kokybé

Mechanikos darbus turi vykdyti darbuotojai turintys aukstg tos srities kvalifikacijg ir atestuoti Lietuvoje
nustatyta tvarka.

Visi jrengimy komponentai turi biiti pagaminti kokybiskai ir nevirSyti leisting nuokrypiy bei bendrai
priimty standarty, kad reikalui esant, juos biity galima pakeisti atitinkamais komponentais.

Visi jrengimai ir armatiira, reikalaujantys aptarnavimo, turi biiti lengvai pasiekiami. [rengimy ar armatiiros
daliy keitimas turi buti atlickamas lengvai be dideliy ardymy. Jeigu paleidimo — derinimo darby metu, projekto
vadovas pastebi, kad kai kurie jrengimy mazgai neveikia ar dirba nepatenkinamai jie turi biiti pakeisti
kokybiskais.

Varztai turi buti tokio ilgio, kad pilnai uzverzus verzle, uz jos likty trys sriegio atsukos. Varztai turi lengvai
jsisukti ir iSsisukti ir tiksliai atitikti skyles kur jie yra jsukti, o sriegio skersmuo turi buti toks kad jsukimo ir
iSsukimo metu nebiity pazeisti. Be to jie turi buti suzymeéti, kad surinkimo metu biity lengva atsekti koks varztas
kur jsisuka.

Visi varztai, verzlés ir medvarsciai, kuriuos numatoma daznai atsukti dél einamojo remonto ar reguliavimo,
turi biiti pagaminti i§ nertidijancio plieno.

11.2. Jrangos montavimas

Technologinés jrangos montavimui, Rangovas turi turéti detaly projekta, pagal kurj jrengia biitinas ertmes
varZtams, ankeriams ir pan. Vietose nurodytose darbo bréZiniuose.

Rangovas turi uztikrinti, kad tiekiamai jrangai yra pakankamai vietos objekte jos montavimui. Rangovas
turi jspéti Uzsakova apie visus numatomus pakeitimus.

11.3. VamzdZiy gabenimas ir tvarkymas

Gabenant vamzdzius i§ gamintojo j objekts, jie apsaugomi taip, kad nebiity pazeisti nei vamzdziai, nei
fasoningés dalys.

Visi vamzdziai riipestingai iSkraunami, sudedami ir tvarkomi pagal gamintojo nurodymus. Vamzdziy
negalima meétyti, braizyti ir trankyti.

Vamzdzius ir fasonines dalis su paZeistu pavirSiumi ar su kitais pazeidimais uzsakovas turi teis¢ nepriimti.
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Lauko vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinklai

Vamzdziai keliami ne maziau negu 300 mm plocio i§ lygaus brezento, sintetinio pluosto, tinklo, dziuto,
sizalio arba sintetinio pluoSto virvés pagamintu, jokiu biidu ne plieninémis, stropomis. Negalima naudoti
grandiniy ir virviy, kabliy ir kity priemoniy, veikianciy zirkliy arba sugriebimo principu.
11.4.Vamzdziy pjovimas

Visi vamzdZiai pjaunami pagal gamintojo nurodymus, naudojant specializuotg jrangg.

11.5. VamzdZiy sandéliavimas

Objekte vamzdziai kraunami tik lygioje vietoje. Jokia rietuvé negali biiti aukStesné negu 2 metrai.
Vamzdziai kraunami taip, kad movy galai biity iSdéstyti pakaitomis, o iSplatéjantys galai turi buti iSsikiSe taip, kad
vamzdziy korpusai susiliesty visu ilgiu. Taip pat vamzdzius galima krauti skersai, kiekvieng sluoksnj kaip
nurodyta aukS$ciau ir vieng sluoksnj kito atzvilgiu staciu kampu, apatinj sluoksnj uzfiksuojant trinkelémis, kad
vamzdZiai nenuriedéty Salin.

- Klojant vamzdzius eile, jie dedami ant Zemés nededant ant akmeny ar jy nuolauzy, neleidziant vamzdziui
nukarti ar iSlinkti.

Pastabos: techningje specifikacijoje aprasyti tik pagrindiniai vamzdyny montavimo ir bandymo reikalavimai.
Transportuojant, sandéliuojant, montuojant, bandant vamzdynus ir kitas medziagas reikia vadovautis statybos
taisyklémis ir kitais teisiniais aktais bei normatyviniais dokumentais.
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LAUKO VANDENTIEKIS IR NUOTEKU SALINIMAS
MEDZIAGU, KIEKIU IR DARBU ZINIARASTIS

l?oz., Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo | Mato Kiekis | Pastabos
Eil. Nr. vnt.
Vandentiekio tinklas V1
1 Pasijungimas nuo esamos vandentiekio atSakos Kompl 1
) eréjimas d50/d32-1 vnt. 3. )
PE RC slégio PN10 vandens vamzdziai @50 su fasoninémis
2. o 3. m 69,0
dalimis
3.  [PERC déklas d110 3. m 28,0
4. |PE d50 alkiné, 90° 3. vnt. 1
5. [PE d50 alkané, 93° 3. vnt. 1
6. [PE d50 alkiné, 94° 3. vnt. 1
7. [PE d50 alkiné, 98° 3. vnt. 1
8.  |Protarpinis ilgas PE vamzd. @50 vamzdziui 7.2 vnt. 1
Ivadiné sklendé DN50, PN10/16, komplekte su adapteriais (el.
9.  movatatvamzdis flanSui+flanSas) PE vamzdziams, prailginimo 6.2 |kompl. 1
velenu ir kapa (apkrova B125)
Zenklai pozeminei sklendei (kapai) nuzyméti tvirtinant ant
10. . 8. vnt 1
stulpelio
Vandentiekio tinkly PE RC DN50-110 jrengimo Zemés darbai Sl.
grunte (h vid.-1,8m): mechanizuotas kasimas, jskaitant transé¢jy
1 i§ram§tqu pagal poreilfi,.kai kloj amas trys. Varnzdy.ne.li,. 9 m 65.7
" |gruntinio vandens paSalinimas, rankinis kasimas susikirtimuose ’ ’
su esamomis komunikacijomis, mechanizuotas uzpylimas sméliu,
tankinimas, dangy atstatymas
12. |PE d50 vamzdzio jvérimas j dékla d110 m 28,0
13. |Gruntinio vandens paSalinimas siurbliais ar adatiniais filtrais 9. |vnt/val. 30/350
14. [Tran$¢jos uzpylimas iSkastu vietiniu gruntu (apie 10m) 9. m’ 45,0
15. [Tran$¢jos uzpylimas smelingu gruntu (apie 55,37m) 9. m’ 250,0
16. |Iskasto grunto iSveZzimas 9. m? 250,0
Pakloty vamzdyny hidraulinis iSbandymas, praplovimas, 5.
17. (dezinfekcija, mikrobiologiné analizé 5.2. m 65,7
5.2.1.
18. [Montavimo darbai 9.  |kompl. 1
19. Statybiniq atlieky iSvezimas ir pridavimas atlieky tvarkymo 9 t. 1.02
Imoném ’
Buitiniy nuoteky tinklas F1
1. |Pasijungimas j esama buitiniy nuoteky tinkly atSaka d160 4. kompl. 1
2. PVC moviniai savitakiniai vamzdziai @110 (LST 1401) su 4. m 3,5
0 2024-06 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai
LAIDA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Atest. V/s | v ) UU /o\[23 Stgtiniﬁ prf)jekto pavadinimas . .
N (3 s lcta Privaziavimo prie daugiabucio gyvenamojo namo
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fasoninémis dalimis

PVC moviniai savitakiniai vamzdziai @160 (LST 1401) su

3. S . 4. m 38,0
fasoninémis dalimis
PP Sulinys @ 425mm, (jskaitant Zemés darbus $l. grunte ir kompl.
pagrinda po Suliniu): dugnas i$ polipropileno PP, sandarinimo
4 tarpiné; kalaus ket.dangtis — 1 vnt., sumontavimas: 73 3
" H=~1,5m(FI-1) - apkrova B125; e
H=~ 1,4 m (F1-2) - apkrova D400;
H=~2,29 m (F1-3) - apkrova B125;
5. |[Zenklai $uliniams nuZyméti tvirtinant ant stulpelio/sienos 8. vnt 3
DN110-DN160 vamzdziy mechanizuotas tran$éjy vidutiniskai iki
1,5 m gylio kasimas §l. grunte ir iSkasto grunto laikinas [vertinta
sandeliavimas, jskaitant tran$éjy iSramstyma pagal poreikj, kai Violl
6. [klojamas vienas vamzdynas, rankinis kasimas susikirtimuose su 9. m' 13 1121' 1 5’
esamomis komunikacijomis, mechanizuotas uzpylimas gruntu, T
tankinimas, asfalto, Saligatvio ir zaliyjy dangy iSardymas bei 16
atstatymas, gruntinio vandens pasalinimas
7 Smelio pagrindas po vamzdziu h=15 cm ir vamzdZzio uzpylimui 9 m’ 82
" h=20 cm (38,9m) ) ’
8.  [ISkasto grunto iSvezimas 9. m’ 8,2
9 Gruntinio vandens paSalinimas siurbliais ar adatiniais filtrais 9 vnt./val| Jvertinta
' ’ V1p. 13
Vamzdziy sistemos hidraulinis iSbandymas ir praplovimas 5.
10. 5.1 m 38,9
5.1.1.
11. [Pakloty tinkly telediagnostika 5.1.2. m 35,9
12. Montavimo darbai 9. kompl. 1
Statybiniy atlieky iSveZimas ir pridavimas atlieky tvarkymo t. | Jvertinta
13. imonéms g Vlip. 19
Lietaus nuoteky tinklas L1
PVC moviniai savitakiniai vamzdziai @160, klas¢ N (LST
L. 4. m 49,0
1401)
2. [Fasoninés dalys PVC vamzdziams 4.  |kompl. 1
PP d425 lietaus surinkimo Sulinélis su 0,5m sésdintuvu HS = kompl.
1,5m, 1,89m, jskaitant zemés darbus ir pagrindg po Suliniu Sl 73
3. |grunte. Apvalus ketinis liukas, kurio groty tarpai iki 50,0 mm, e 2
vaziuojamoje dalyje (apkrova D400)
LS1; LS2;
PP Sulinys @ 425 mm, (jskaitant Zemés darbus Sl. grunte ir kompl.
4 pagr.inde} po Suliniu): dugnas i§ polipropileno I?P, sandarinimo 73 1
" tarpingé; kalaus ket.dangtis — 1 vnt., sumontavimas: '
H=~1,4m (L1-1) - apkrova D400;
G/B infiltracinis Sulinys d2,0m, h-2,5m (apkrova B125), jskaitant kompl.
5. [filtruojancio sluosnio jrengimg, montavimo darbus 7.1 1
(Zr. Sulinio schema br. LVN-B.5)
6 Protarpinis trumpas 79
© 9160 vamzdziui o Vnt. 1
7. [Zenklai $uliniams/siurblinei nuzyméti tvirtinant ant stulpelio 8. vnt 4
DN160vamzdziy mechanizuotas transéjy vidutiniskai iki 1,5 m
gylio kasimas §l. grunte ir iSkasto grunto laikinas sandéliavimas, [vertinta
iskaitant tran$¢jy iSramstyma pagal poreikj, kai klojamas vienas Vip.1l
8. \vamzdynas, rankinis kasimas susikirtimuose su esamomis 9. m e
lkomunikacijomis, mechanizuotas uzpylimas gruntu, tankinimas 13,14,15,
i ) 19 g ) )
asfalto, Saligatvio ir zaliyjy dangy iSardymas bei atstatymas, 16
gruntinio vandens paSalinimas
9. |Smélio pagrindas po vamzdZziu h=15 cm ir vamzdzio uzpylimui 9. m’ 9,8
y LAPAS LAPU | LAIDA
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h=20 cm (46,7m)
10. [Iskasto grunto iSvezimas 9. m? 9.8
1 Gruntinio vandens paSalinimas siurbliais ar adatiniais filtrais 9 vnt./val| Jvertinta
’ ’ Vl1p. 13
Vamzdziy sistemos hidraulinis iSbandymas ir praplovimas 5.
12. 5.1 m 46,7
5.1.1.
13. |Pakloty tinkly telediagnostika 5.1.2. m 46,7
14. [Montavimo darbai 9.  |kompl. 1
s Statybiniy atlieky iSveZimas ir pridavimas atlieky tvarkymo 9 t. | Jvertinta
" jmonéms ] VIip. 19
Pastabos:

1.Nurodyti darbai turi biti jvertinti kompleksiSkai, kartu su visais palydinciais darbais.
2.Vamzdynai jvertinti su 5 proc. atsarga.

3.Montuojant aptikus gruntinj vandenij, darbus vykdyti pagal §lapiy grunty montavimo technologija.
Vandeninguose gruntuose turi biiti jrengiamas dirbtinis pagrindas, atitinkantis vamzdyno apkrovas.
Dumbliuose, sudurpéjusiuose ir kituose vandeniu jsotintuose gruntuose turi biiti jrengiamas dirbtinis
pagrindas, atitinkantis vamzdyny apkrovas.
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S . Sklypo planas su vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinklais M1:500 e
[ 8]
1 PP d425 "
38,25 z.p. . . s v s a g .
37,05 v.a. (4160, h-1m) Projektuojami inZineriniai tinklai:

36,75 $.dugnas (h1.5m)

L1 d160, L=5.4m, i=0.03 —V1 vandentiekio tinklai
—F1 buitiniy nuoteky tinklai
— lietaus nuoteky tinklai
L1-1 PP d425
38,08 Z.p. v .
37,09 v.a. (4160, h-0.99m) Paaiskinimai:
8 v.a. (d160, h-1.40 . .. e -
D:gfmxo?aéas esamas " v.a. - vamzdzio apatia  F1-1... - buitiniy nuot. Sulinys
VP2 38,60 Z.p. buitiniy nuoteky sulinys V.V. - vamzdzio virSus . A .
36,80 v.v. (d32, h-1,80m) Tinklo atjungimas ir vamzdzio galo uzbetonavimas L=0.3m o M lvadme sklende

V1 050, L0 7. i0.017 Z.p. - Zemés pavirsius montuojama kapoje
F1-1 PP d425
Slaito tvirtinimas ( sant.1:1) 38,152p. e v e .
. 37,13 v.a. (d110, h-1.02m) F1-2 PP d425 . . .
aZurinémis plytelémis arba 36.65 v.a. (d160, h-1.50m) 37102p. Esami inzineriniai tinklai: Objekto vieta
(| — P 35,70 v.a. (d160,h-1.40 iy .
geokoriu V1,50, L=39.2m, 20036 v ™ F buitiniy nuoteky tinklas
Kertami arba persodinami L1 4160, Lo27 4m. i=0.036 VP3 37,10 2.p. v vandentiekio tinklas

35,30 v.v. (d32, h-1,80m)

vaismedziai (o, Vandentiekio jvado d50 atkarpa 2 PP d425 0,4 KV orinis eI..kabehs Telia Lietuva, AB pozeminiy rysiy linijy vieta
) N : L ! montuojama dékle d110, L=28 m, S 0.4 kV el. kabelis
Tinklo atjungimas ir vamzgzio .. 37,082.p. ’ SUDERINTA
galo uzbetonavimas L=(/3m / 35,69 v.a. (d160, h-1.39m) rysiy tinklas
/( oy 35,19 &.dugnas (h-1,89m) - . & e 5 =i o
/i Démesio! Atsargiai elektros ir rysiy tinklail sklypo riba Pr!elsv 3 paralsllkl d?rbq‘pradzllos butina paimti
Sl S & DArbus atlikti rankinio kasimo badul rastiskg sutikimg Zzemes kasimo darbams.
.. § g e ek s W
V1/d50, L=9.4m, i=0.0074 Vyresnysis inZinierius Romanas Jurjevas
FA d160, L=8.2m, i=0.01 Tel. +37069843175 el. p. romanas.jurjevas@telia.lt
(1 d160, L=13.9m, i=0.01 N 3 - o = o]
VP138,77 2.p. . rysi
36,97 v.v. (032, h-1,80m 303 2p. epazelstl ySiy tin Y

%" 34,81% v.a. (esama d160, h-2.22 m)

V1d50, L=5m, i=0.06 altitude tikslintis darbo metul Digitally signed by Romanas Jurjevas

Romanas Ju FJEVAS pate: 20240701 15:5241 10300

Vandentiekio-nuoteky tinkly PASTABOS: . . i i L. X X

pasijungimas nuo/j esamy jvadiniy 1.Vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonoje prie$ darby pradZig iSkviesti tas

atsaky komunikacijas eksploatuojanciy organizacijy atstovus.Esami inzineriniai tinklai negali bati pazeisti.
esamas PP d400 . “ N . . . sy . — .

36,92 Z.p. Visus Zemés darbus esamy tinkly apsaugos zonoje ir kertant juos vykdyti tik rankiniu badu ir

34,73 v.a. (esamas d160, h-2.19m)

|rengiamas g/b 33.68 v.a. (esamas d250, h-3.24m)

infiltracinis Sulinys

dalyvaujant ty komunikacijy eksploatacijos atstovams. Aptikus planuose nepazymeétus tinklus

o _ kreiptis j ty tinkly eksploatuojancias imones/jstaigas.

so \EToL Jvading ljg:fo’j?ge DNSO 2. Statybos darbus vykdyti vadovaujanti STR 1.06.01:2016 (Statybos darbai. Statinio statybos
priezidra) reikalavimais.

#.88\V1 d50, L=2.4m, i=0.003

(337/80222020 1 d160 L=3m =0.01 3.Baigus montavimo darbus atlikti tinkly praplovima, hidraulinj bandyma.
35,55 v.a. (proj. 4160, h-1,50m) P4 3703 5.0, 4.Paklojus ir iSbandZius trasa, atstatyti esamas dangas iki buvusio lygio.
34,55.8.dugnas (h-2.50 m) 3525 v (032 P10 5.Visus pakeitimus derinti su projekto vadovu.
i ikslinti tu! . v . . s sl x> . . e N ..
s b it derbo mely 6. Prie$ darby pradzig gauti leidima dél Zemeés kasimo darby valstybinéje Zemeje.
37,03 Z.p. 7. Uzsisakyti jrengty lauko tinkly kontroline geodezine nuotraukg grafinéje ir skaitmeningje formoje.
35,62 v.a. (proj. d160, h-1,41m) .
34.84 v.a. (d160. h-2.19 m) Suderinta &ﬁ
Viesosids Staigos . s
Velzio komunalinio dkio SUDERINTA
Vandens tiekimo ir huoteky tvarkymo Panevasio rajonc savivaldyt»s
tamybos vadovas A Aadministracije
Vytalis Aidukas 2024.07.01
! 4024 - 0701
0 /L/ Statybos It IrtasTuialros skyrias
Pastaba vyvlausimsis speclalisiay- )
Antanas Kamigskas
I g
Prie$ darby pradzig ir po darb VN trasa Laisvés’g T os mstl
z?thknmo i8kviesti V§| Velzio k:munahnuo m g
| Okio atstova telef. Nr. +370 699 07807 /?
Projekto derinimo suvestiné £ — — -
) » 0 2024-06 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
eso Laida Data Laidos statusas keitimo priezastis (jei taikoma)
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Sklypo planas su vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly nuzyméjimu M1:500

ek
4
Projektuojami inzineriniai tinklai:
—V1 vandentiekio tinklai
A —F1 buitiniy nuoteky tinklai
o=/ \ X6156241.62 — 1 lietaus nuoteky tinklai
{q \\ Y506001.59
< N Esami inZineriniai tinklai:
X ¥506008.78 F buitiniy nuoteky tinklas
X6156236.22 v vandentiekio tinklas
Y506012.79 615622261 0,4 kV orinis el. kabelis
S X6156234.38 T Y506035.11 O,L}.kv_ el. kabelis
Slaito tvirtinimas { sant.1:1) Y506013.45 rySiy tinklas
azurinémis plytelemis arba X6156222/92 ; . .
geokorlu Py X6156231.64 Y506036,02 sklypo riba Objekto vieta
. Y506012.22 PASTABOS:
ertami arba persodinami X6156223.04 '
vaismedZiai Y506036.81 1.Vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonoje prie$ darby pradzZig idkviesti tas

komunikacijas eksploatuojanciy organizacijy atstovus.Esami inzineriniai tinklai negali bati pazeisti.
Visus Zemés darbus esamy tinkly apsaugos zonoje ir kertant juos vykdyti tik rankiniu badu ir
dalyvaujant ty komunikacijy eksploatacijos atstovams. Aptikus planuose nepazymeétus tinklus
kreiptis j ty tinkly eksploatuojancias imones/jstaigas.

2. Statybos darbus vykdyti vadovaujanti STR 1.06.01:2016 (Statybos darbai. Statinio statybos
priezidra) reikalavimais.

3.Baigus montavimo darbus atlikti tinkly praplovima, hidraulinj bandyma.

4.Paklojus ir iSbandzZius trasa, atstatyti esamas dangas iki buvusio lygio.

5.Visus pakeitimus derinti su projekto vadovu.

6. Prie$ darby pradzig gauti leidimg dél Zemeés kasimo darby valstybinéje Zeméje.

7. Uzsisakyti jrengty lauko tinkly kontroline geodezine nuotraukg grafinéje ir skaitmeninéje formoje.

X6156233.07
Y505996.90

X6156230.40
Y506001.12 Telia Lietuva, AB pozeminiy rysiy linijy vieta
SUDERINTA
Pries 3 paras iki darby pradzios bdtina paimti

X6156213.97 rastiska sutikimg Zemés kasimo darbams. o

Y506033.14 Vyresnysis inZinierius Romanas Jurjevas
03 Tel. +37069843175 el. p. romanas.jurjevas@telia.lt
X698 o o4 .
G o X6156213.44 Nepazeisti rysiy tinkly
Y506033.11 . e )
X6156215,00 Romanas JUrjevas oie s sssos 0306
Y506030.95

X6156211.34
Y506029.30 | x6156215.71

Y506030.69
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Sklypo planas su vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly apsaugos zona M1:500

Projektuojami inzineriniai tinklai:

—_V1 vandentiekio tinklai
—F1 buitiniy nuoteky tinklai
— lietaus nuoteky tinklai

Esami inzineriniai tinklai:
F buitiniy nuoteky tinklas
v vandentiekio tinklas
0,4 kV orinis el. kabelis
0,4 kV el. kabelis

Slaito tvirtinimas ( sant.1:1) rﬁiq tin_l:)las
Zuring Tytel ba sklypo riba . .
e inéms el P Objekto vieta
Kertami arba persodinami R Vandentiekio tinklo apsaugos
vaismedziai PACAAAAAAAAAAY Zzona po 2,5 m nuo vamzdyno
aSies | abi puses.
RERERERGR Buitiniy nuoteky tinklo apsaugos
VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA Z O n a p 0 2, 5 m nu O V am Z dyn O
aSies j abi puses.
RS Lietaus nuoteky tinklo apsaugos
VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA Z On a p 0 2, 5 m nu O V am Z dyn O
aSies | abi puses.
[rengiamas g/b
infiltracinis Sulinys
0 2024-06 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida Data Laidos statusas keitimo priezastis (jei taikoma)
PASTABOS: - . o o - L Kval. UAR KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS
1.Vykc_jant_ _darbus esamy ko_rr_wup_lkaqj_q apsaugos zonoje _pr|e§ c_ja_rbq_pradvma |§kwest| tas komun_|kacuas eksploatuqa_nc_m oaty. \ / :i)_r-_ . PrivaZiavimo prie daugiabugio gyvenamojo namo Laisvés g.12
organizacijy gtstovu_s._Esaml inZineriniai tinklai negall_butl__pazelstl. V|su__s zemés darbus esamy tinkly apsaugos zonoje ir kertant dok. NI POl C i Krekenavos mstl., Panevézio r., statybos projektas
juos vykdyti tik rankiniu badu ir dalyvaujant ty komunikacijy eksploatacijos atstovams. Aptikus planuose nepazymeétus tinklus —
kreiptis j ty tinkly eksploatuojangias imones/jstaigas. 27104 PV. R. Kubilité-Fedc E [ PROJEKTO DALIS
2. Statybos darbus vykdyti vadovaujanti STR 1.06.01:2016 (Statybos darbai. Statinio statybos priezilra) reikalavimais. 4099 PDV. R.Podéniené K ij ~ Vandentiekis ir nuoteky $alinimas
3.Baigus montavimo darbus atlikti tinkly praplovima, hidraulinj bandyma. proj. R.Leonaite %ég//;
4.Paklojus ir iSbandZius trasa, atstatyti esamas dangas iki buvusio lygio. / DOKUMENTO PAVADINIMAS Laid
5.Visus pakeitimus derinti su projekto vadovu. Sklypo planas su vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly 0
6. Prie$ darby pradzig gauti leidimg dél Zemés kasimo darby valstybinéje Zeméje. - : apsaugos zona M1:500
7. Uzsisakyti jrengty lauko tinkly kontroline geodezine nuotraukg grafingje ir skaitmeningje formoje. LT | STATYTOAS R{enUZsAKOVAS: . ) DOKUMENTO ZYMUO Lapas| Lap
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Vandentiekio tinklo iSilginis profilis, Mn 1:500 My 1:100

Buitiniy nuoteky tinklo iSilginis profilis, Mx 1:500 My 1:100

V1 F1
DEMESIO! Atsargiai elektros ir rysiy tinklai! DEMESIO! Atsargiai elektros ir rysiy tinklai!
Darbus vykdyti rankinio kasimo metodu! Darbus vykdyti rankinio kasimo metodu!
g
<& E
== =
w ﬁ g t
; Sz =8 &
39.00 | esamas Z.p. . 39.00 35|18 o =3 &
= — | & el r|Q &
— =) Al | < o=
— 2 - d8 ) 5B
38.00 — = 38.00 — s 2 q g samas Z.p.
PE déklas d110, L=28m —— &l T— il i b= [
~ ~| &
37.00 T jvadiné sklendé DN32 PN10 37.00 . B
- c montuojama kapoje g § £
('}
36.00 g e 36.00 S
E 35.58 v.a. = 35,58 v.a.
o), kS 3523 v.v.
Q
35.00 % Jf(lj 34.83 v.a. 35.00 = ET_
x 3 &
cg é ELL é § .’; % ° '—;
34.00 2 Z 2 I ® 34.00 2 = I
s = = = & = =] g >l
g g g 9m § 0.6rh
] & & 2,3m 2m 0.m 2] 1,9m 1.8m 1 dm
Esamo zemés pavirsiaus © © ~ “ - on Esamo Zemés pavirsiaus - o “ o o
absoliutinés altitudés o < = = 3 3 absoliutinés altitudés s = 3 3
T T T T I TP P A
Projektuojamo zemés 2 = 2 S Projektuojamo zemés ]S w =
pavirSiaus absoliutinés ﬁh ﬁh ﬁh (l:” pavirSiaus absoliutinés ﬁh ﬁh (z:“
altitudés | | | | | | altitudés | | 1 1 |
I T T T T *I I T T T *I
N N 8 a IR 2 =8 2 3 =
Vamzdzio virSaus (V1) altitudés ~ NSy NS w “ " Vamzdzio apacios (F1) altitudés =~ =9 w - < <
Tinklo skersmuo Tinklo skersmuo
DN50 DN11( DN160
Tinklo medziaga PE RC Tinklo medZiaga PVC N klasés vamzdziai (LST EN 1401)
Pagrindei - TTTTTTTTTTOT Pagrindai 15 cm sutankinto smélio sluoksnis
Nuolydis 0,06 0,017 0,038 0,0074(\0,003 Nuolydis .02 0,038 0,01N0,0
Ilgis, m 5 9,7 39,2 9.4 2, Tlgis, m 3\| 24,7 8,2 3
Vamzdzio jgilinimas, m bl 2 2 2 g| = Vamzdzio jgilinimas, m == = = 2 g
— — — — — - — —] — — — N oY
Bendras atstumas, m 65,7 Bendras atstumas, m 38,9
Suliniy, a8k, postki Suliniy, a8k, postki | |
Suliniy, tasky, postikiy Nr. VIl’l VI|’2 VI|’3 Suliniy, tasky, postikiy Nr. pastates FJl-l Flo F13
| |

Pastatas
|

VP4 Pasijungimo vieta
L1

A - apkrova D400-vaZiuojama dalis

V - apkrova B125-nevaZiuojama dalis

*-altitudes tikslintis darbo projekto metu

PASTABOS:
1.Vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonoje prie$ darby pradzig iSkviesti tas komunikacijas eksploatuojanciy organizacijy atstovus.Esami inZineriniai

tinklai negali bati pazeisti. Visus Zemés darbus esamy tinkly apsaugos zonoje ir kertant juos vykdyti tik rankiniu badu ir dalyvaujant ty komunikacijy eksploatacijos
atstovams. Aptikus planuose nepazymétus tinklus kreiptis j ty tinkly eksploatuojancias imones/jstaigas.

2. Statybos darbus vykdyti vadovaujanti STR 1.06.01:2016 (Statybos darbai. Statinio statybos priezidra) reikalavimais.
3.Baigus montavimo darbus atlikti tinklo praplovimg ir hidraulinj bandyma, dezinfekcijg ir mikrobiologing analize (vandentiekio tinklui), telediagnostikg (nuoteky tinklui)
4 Paklojus ir iSbandzius trasg, atstatyti esamas dangas iki buvusio lygio.

5.Visus pakeitimus derinti su projekto vadovu.
6. Apie darby pradzig pranesti UAB "Aukstatijos vandenys" atstovams.

7.Paklojus ir neuzpylus transéjos bei pasijungimo metu kviesti UAB "Aukstatijos vandenys" atstova.
8. Uzsisakyti jrengty lauko tinkly kontroline geodezine nuotraukg grafinéje ir skaitmeninéje formoje.
9.1 AB ESO gauti sutikima darbams KL tinkly apsaugos zonoje. KL apsaugos zonoje darbus vykdyti rankinio kasimo biadu!

Esami inzineriniai tinklai:

buitiniy nuoteky tinklas
vandentiekio tinklas

0,4 kV orinis el. kabelis
0,4 kV el. kabelis
rysiy tinklas

Pasijungimo atSaka d160
| | |
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4099 PDV. R.Podéniené < fod 1od Vandentiekis ir nuoteky $alinimas
proj. R.Leonaité fio,
DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly isilginiai profiliai
Mh 1:500, Mv 1:100 O
LT STATYTOJAS IR (ar)UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapq
PanevéZio rajono savivaldybe P/24290-S-TDP-LVN-B.4 1 1




Lietaus nuoteky tinklo iSilginis profilis, M» 1:500 My 1:100
L1

DEMESIO! Atsargiai elektros ir rysiy tinklai!
Darbus vykdyti rankinio kasimo metodul

G/b $ulinys D2000
PVC D160

~itekéjimas

geosintetinés

medZiagos sluoksnis
&Skaldos sluoksnis

(frakcija 16/32 mm)

infiltracija

+——Betono pamatas

£ £ g &
o Yo X o E %
=% I3 T s
<A =3 =& =3
"o o "o S =
az Qs a > >
39.00 3 § 3 § 3 § < §
SIS e SIS a =9
s Al s Als Ol =
38.00 ’ — espmas %.p.
£ T ’i-
37.00 ot £
aJ
a
— £
36.00 ‘ g
qu I Eol_
) | 3 35,24 v.v.
35.00 34,83 v.a. Lietaus nuoteky infiltracinio $ulinio schema
g d- T
34.00 -Eu '_O: = Véja Liukas (akrova B125) _vgja
g 10m ol
9,5m
2,8m 1,8m
Esamo zemés pavirsiaus " o — “ §
absoliutinés altitudés o > = =
2 Z = 5 - 7777
Projektuojamo zemés ) % % %
AR P N < < %
pavirsiaus absoliutinés o0 o0 ~ ]
altitudés 7 T T | 3 2000 é
5 23 2 5 N 2
Vamzdzio apacios (F1) altitudés R" R"g" 2" 2" 150mm storio 0/4mm- -
- L L smélis arba savaime | |7 7
Tinklo skersmuo DN160 susitankinantis M o ° © :
10/20mm skalda | 1 ,
Tinklo medziaga PVC N Klasés vamzdziai (LST EN 1401) Z il . ° ° 7
infiltracija ; Y ; o
. . 7 o o () 7
Pagrindai 15 cm sutankinto smélio sluoksnis % i ‘
Nuolydis 0,03 0,036 0,01 Z/A 7
Ilgis, m 54| 27,4 13,9 \ X \
TSI infiltracija
Vamzdzio jgilinimas, m N o =)
=1 >N < Q| )|
— O — — —
Bendras atstumas, m 46,7
Sl sk —r— | l Nepazeisto/nejudinto
ini iy Nr. i
LTI, TSk, posukid LSI  LI-I LS2 Infiltracinis Sulinys grunto sluoknis
| ] ] I
A - apkrova D400-vaZiuojama dalis Esami inzineriniai tinklai:
V - apkrova B125-nevaziuojama dalis F buitiniy nuoteky tinklas
*-altitudes tikslintis darbo projekto metu v vandentiekio tinklas

0,4 kV orinis el. kabelis

0,4 kV el. kabelis . — -
rySiy tinklas 0 2024-06 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida Data Laidos statusas keitimo prieZastis (jei taikoma)
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VAMZDZIU TRANSEJOS JRENGIMO DETALE

§<

UZpylimas
oY hd=0.60m
Nuolydis
UZpylimas i$ Sony )
de

ISlyginamasis sluoksnis Fx= ~0.15m
Atraminis sluoksnis \ A\ / =20.20m
(jei reikalingas) \

Detalé pagal: Plastikiniy vamzdyny sistemos, Projektavimo ir montavimo taisykles
ST 210734350.05:2009

I18lyginamasis sluoksnis turi bati klojamas ar supurenamas ir paskui iSlyginamas taip, kad vamzdis atsiremty vienodai. UZpildas i$ Sony taip
pat bus atrama vamzdziams, todél svarbu jj sutankinti.
I18lyginimui ir uzpildui naudojamos medziagos turi atitikti Siuos kriterijus:

- daleliy dydis neturi virsyti 20 mm;

- 8 - 20 mm daleliy kiekis neturi vir§yti 10%;

- medziaga neturi bati susalusi;

- negalima naudoti astriy nuolauzy turin€iy medziagy.
Vir§ vamzdziy esantis uzpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esanciai vir§ vamzdyno (kelias, grindinys ar pan.). Grunto
sluoksnis turi bati ne maZesnis kaip 0,6m, jei vamzdyng veiks transporto apkrova, iSskyrus atvejus, kai imamasi specialiy priemoniy.
Gruntas, naudojamas vamzdziy uzpylimui — 200-300 mm vir§ vamzdzio turi bati smélis. Vamzdziy tran$éja po vaziuojamaja dalimi uzpilama
sméliu iki pat virSaus, o nevaziuojamoje dalyje - uzpilama vietiniu iSkastu gruntu. Vamzdziai ir Suliniai uZpilami vienu metu i$ abiejy pusiy.
Galima pilti ir tankinti sekantj grunto sluoksnj tik tada, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis.
Apibérimo sutankinimas
Sutankinimo laipsnis priklauso nuo apkrovimo salygy. Vamzdynams, uzkasamiems daugiau nei 4,0 m gylyje, apibérimas turi bati
sutankinamas iki 90% modifikuotos Proctor vertés; Vamzdynams, uzkasamiems iki 4,0 m, apibérimas turi bati sutankinamas iki 85%
modifikuotos Proctor vertés. Apibérimas turi biti tankinamas 10-30 cm storio sluoksniais. Apibérimo sluoksnio aukstis (po sutankinimo) turi
bati vir§ vamzdzio:
- ne maziau 15 cm vamzdziams, kuriy skersmuo D<400 mm;
- ne maziau 30 cm vamzdZiams, kuriy skersmuo D=400 mm.
Bidai, kuriais galima pasiekti sutankinimo laipsnj 85% ir 90% bei priklausomybé nuo panaudoty jrenginiy risies
ir grunto, pateikti lenteléje

Sutankinimo bidas _ Maksimalus sluoksnio storis | Minimalus apsauginio Cikly (vaziavimy) | * iki kol sutankinimui vir§
ir irenginiy rasys Svoris kg | (prie$ sutankinimg), m s.|130ksnio §'Foris skaidius vamzdzio lygio bus
_ Burbias vir§ vamzdzio*, m 5% 90% panaudoti jrenginiai;
Zvyras, nblas, modifikuotos | modifikuotos | ** sutankinimui vienu metu
smélis molis Proctor vertés  |Proctor vertés | i3 gbjejy vamzdZio pusiy.
Sutrypimas - 0,1 - - 1 3
Rankin
tairl](irl:i]rlrslas min. 15 0.15 0.1 0.3 ! 3
Vibratorius ant 50-100 0.20 - 05 1 4
paskirstamosios ' '
vibracinés plokstés**
Plokstuminis 50-100 0,15 - 0,5 1 4
vibratorius 100-200 0,2 - 0,4 1 4
400-600 0,4 0,2 0,8 1 4
0 2024-06 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida Data Laidos statusas keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS
patv. Privaziavimo prie daugiabucio gyvenamojo namo Laisvés g.12,
dok. Nr. Krekenavos mstl., Panevézio r., statybos projektas
27104 PV. R. Kubiliaté-Fed¢ = %/ /7| PROJEKTO DALIS
4099 PDV. R.Podéniené C 2 fod]| - Vandentiekis ir nuoteky $alinimas
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Vamzdziy tran$éjos jrengimo detalé (@)
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybes imone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imones kodas 110068926, Linkmenu g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.4099

Regina Podéniené

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadoves, ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadoves ir ypatingojo statinio specialiujy statybos
darby technineés prieZiiros vadoves pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklai (dujy,
vandentiekio, nuoteky $alinimo), taip pat minéti statiniai, esantys kultaros paveldo
objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietovéje.

Projekto dalys: vandentiekio ir nuoteky 3alinimo, dujotiekio.

Specialieji statybos darbai: vandentiekio ir nuoteky 3alinimo tinkly tiesimas; statinio
vandentiekio ir nuoteky $alinimo inZineriniy sistemy jrengimas; statinio duju
inZineriniy sistemy jrengimas.
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