
SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. TS Mato  Kiekis Pastabos
1

m2 828 Hvid (m)-

m3 166

TD-1.1 m 17
vnt 2
m3 2.14
kg 345.4

1.02.1 vnt/h 2/ 12
m 68
t 80

1.04 PD-36.1 m 3850 Apylanka

1.04.1 m2 20250

1.05 PD-36.2 vnt. 1 Pėsčiųjų tiltas

1.05.3 m3 6
1.06 PD-36.1 m 49 Link pėsčiųjų tilto

1.07 PD-36.5 kompl. 5
m2 64

1.07.3 TS-2 h 64
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Lapas Lapų
Sąnaudų kiekių žiniaraštis

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

HE-24-I.006-TDP-SK.SKŽ

2025-05 Patikslintas žiniaraštis pagal Konkurso klausimus

Laikinos apylankos dangos sustiprinimas 
paskleidžiant autogreideriu nesurištų mineralinių 
medžiagų mišinį hvid=90 mm ir sutankinant

1.05.1 Metalinių profilių įrengimas ir išardymas (įvertinus 
grįžtamąsias medžiagas)

1.05.2 Gelžbetoninių pamatų blokų įrengimas ir išardymas 
(įvertinus grįžtamąsias medžiagas)

TS-2

1.06.1

1.06.2

Žvyro pagrindo sl. h=15 cm įrengimas iš išardymas 
(įvertinus grįžtamąsias medžiagas)

t 35

m3 2.88

m2 79

Žvyro dangos sl. h=5 cm įrengimas iš išardymas 
(įvertinus grįžtamąsias medžiagas)

TS-2

m2 103

Laikinų tiltų įrengimas

Laikinų kelių įrengimas

1.04.2

Laikinos apylankos dangos atnaujinimas po darbų 
paskleidžiant autogreideriu nesurištų mineralinių 
medžiagų mišinį h=50 mm ir sutankinant

1.04.3

TS-2 m2

1.07.1
Žvyro pagrindo sl. h=20 cm po g/b pagrindo 
plokštėmis įrengimas ir išardymas (įvertinus 
grįžtamąsias medžiagas)

TS-2
m3 12.8

1.07.2

20250

m2 20250

m2/m3 64/ 15.44

Laikinų kelių įrengimas

LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PAVADINIMAS  (PRIEŽASTIS) 
Statybą leidžiančiam dokumentui. konkursui ir statybai

Augalinio sl. nukasimas nustumiant buldozeriu iki 20 
m ir sandėliavimas vietoje ir atstatymasDirvožemio 
pašalinimas, išvežimas į laikiną sandėliavimo 
aikštelę Rangovo pasirinktu atstumu

71

TS-2
Kelio plokščių  įrengimas ir išardymas (įvertinus 
grįžtamąsias medžiagas)
Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2016 
Mantviliškis–Ažytėnai–Vosyliškis 11.286 km tilto per Šušvę rekonstravimas

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2016 
Mantviliškis–Ažytėnai–Vosyliškis 11.286 km tiltas per Šušvę

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO DALIES (SEGTUVO) PAVADINIMAS

ZS-01.1

PD-36.31.03
Laikinų spraustasienių įrengimas ir išardymas 
(įvertinant grįžtamąsias medžiagas)

Kitų laikinų priemonių įrengimas ir išardymas

TS-2
W≥2000 cm3

1.01 TS-2

Polių įrengimas

 -betonas C30/37 (su priedais)    
 -armatūros gaminiai 

1.02 TS-18;
 TS-19

Bandomųjų polių laikančios galios bandymai

lt

 BPK;
 BPT

KVAL. 
PATV. 
DOK.
NR.  

2024-09
IŠLEIDIMO DATA

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

 -gręžtiniai poliai Ø - 0.4 m 

Laikinos apylankos žvyro dangos valymas planiravimas 
autogreideriu

Medinių elementų įrengimas ir išardymas

Paruošiamieji darbai
Darbų pavadinimas



SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. TS Mato  Kiekis PastabosDarbų pavadinimas

t 4
m3 288
t 7

m3 504

2

2.02 PD-08.1 TS-3 m2 440
2.03 PD-40.1 m3 -42

2.04 PD-29.1 m3 182.1

2.04.1 m3 30
10% ardoma 
rankiniu būdu

vnt. 18
m3 90

2.04.3 m3 25
vnt. 7
m3 16.8
vnt. 4
m3 4.3

2.04.6 m3 16

2.05 PD-28.1 TS-3 m3 110

2.06 PD-37.1 TS-3 m2/m3 440/ 4.4

2.07 ZS-05.1 TS-3 m3 318

3
TD-1.1 m 240

vnt 24
m3 30.24
kg 4819.2

3.02 TD-9.1 vnt. 2
3.02.1 TS-4 m2 54

m3 3.4
3.02.4 TS-6 kg 6930

m 16.63
kg 918

3.02.6 TS-9 m2 12
vnt. 2
m3 42.16

m3 0.04
m3 0.12

3.03 m2 64
3.03.1 m2 64

m2 64

TS-18

 -armatūros gaminiai 

138

 -betonas C30/37 (su priedais)    

10% ardoma 
rankiniu būdu

2.04.5  - gulekšnių išardymas

TS-9
 -elastingas hermetikas vamzdžio sandarinimui

3.02.8

m3

 -hidraulinis cemento mišinys 

12

 - gelžbetoninių kolonų išardymas išardymas

Apsauginio metalinio vamzdžio krantinėse atramose 
įrengimas

Krantinėse atramose vandens nuvedimo vamzdžio 
sandarinimas

TS-12
3.02.5

3.02.7
TS-5

Mineralinių medžiagų mišinio pagrindo sl. h= 25 cm 
įrengimas po rostverku

TS-4

3.02.3

m3

3.02.2

Paviršių valymas aukšto slėgio vandens srove

2.04.2

Gruntinio pagrindo planiravimas

Polių įrengimas

 - pereinamųjų plokščių išmontavimas

 -betonas C20/25

3.01

Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas k-jas MKR-1; 
MKR-2

MGP-2

m2 43

 - perdangos sijų demontavimas

 - perdangos sijų monolitinių ruožų išardymas

Esamų metalinių konstrukcijų išardymas į Užsakovo 
nurodytą vietą

 - betonas C35/45 (su priedais)

Krantinių atramų įrengimas rekonstravimas

Esamų konstrukcijų išardymas

 -gręžtiniai poliai Ø - 0.4 m 

Esamų g/b konstrukcijų išardymas (pralaidos ir k.t.) ir 
išvežimas rangovo pasirinktu atstumu

Atramų užpylimas            

Paruošiamojo betono sl. h=8 cm įrengimas prieš 
įrengiant rostverkus TS-5

Apsauginio vamzdžio padengimas bitumine danga

TS-3 kg 7240PD-30.1

Asfaltbetonio dangos nufrezavimas arba išlaužimas
Grįžtamosios medžiagos (nufrezuotas asfaltas)

2.01

2.04.4

 - gelžbetoninių krantinių atramų apardymas

Krantinių atramų įrengimas

G/b elementų padengimas apsauginiu sluoksniu

TD-9.3

TD-30.1

TS-9

TS-4

Paviršių. besiliečiančių su gruntu. padengimas 
bitumine danga

Krantinių atramų įrengimas

Hidroizoliacijos sluoksnio ardymas ir išvežimas 
rangovo pasirinktu atstumu
Grunto kasimas. pakrovimas ir išvežimas rangovo 
pasirinktu atstumu (perteklinio)

Esamų betono konstrukcijų išardymas ir išvežimas 
rangovo pasirinktu atstumu

3.03.2

3.04

1.07.5
Pleištinių modulinių pastolių įrengimas ir išardymas 
(įvertinus grįžtamąsias medžiagas) TS-14

1.07.4
Kabamųjų  pastolių įrengimas ir išardymas (įvertinus 
grįžtamąsias medžiagas)

TS-14

TS-3
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. TS Mato  Kiekis PastabosDarbų pavadinimas

m2 23.5

TS-4 m3 9.4
3.06 vnt. 4

3.06.1 m3 4

m3 0.32
3.07 vnt. 14

3.07.3 m3 23.8
3.07.2 TS-6 kg. 26.16

3.07.5 TS-6 kg. 192.2

m3 2.64
3.07.7 TS-8 m2 89
3.08 TS-5 m3 3.6 h=4 cm

3.08.1 m2 89

3.09 TD-16.1 TS-9 m2 96
3.10 TS-10 m2 89

3.10.1 TS-10 m2 89

3.10.4 m2 89

3.10.6 m2 71
3.11 m2 89

3.11.1 m2 89

3.12 TD-30.1 TS-8 m2

3.12.1 TS-8 m2 75

TS-8 m2 75
4

m 224
vnt. 32
m3 28.16
kg 4627.2

4.02 vnt. 2
4.02.1 TS-4 m2 89

 - skaldos prizmės h=40 cm 

Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas

Pereinamųjų plokščių įrengimas 
 -betonas C30/37 (su priedais)  

m2 96

3.07.6

m3

Išlyginamojo betono sl. gruntavimas epoksidiniu 
gruntu t=1 mm

TS-10

Pereinamųjų plokščių betonavimas tarpusavyje 
(betonas C30/37 su priedais)

3.07.3  TS-5

Dangos šiurkštinimas 2/5 frakcijos skaldyta 
mineraline medžiaga ant statinio perdangos

m3

8.8m2

1.2

71

Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas k-jas

 -betonas C30/37 (su priedais)

38

TS-10

m2 89

Betono išlyginamojo sluoksnio įrengimas

TS-9 m2 96

 Gulekšnių sumonolitinimas tarpusavyje TS-5

TS-7 -betonas C30/37 (su priedais)  

9.3

G/b paviršių valymas aukšto slėgio vandens srove

Asfalto pagrindo sl. gruntavimas bitumine emulsija

m3 3.7

Skaldos 0/32 prizmės įrengimas ant pereinamųjų 
plokščių

Gulekšnių įrengimas                                                                                        

Skaldos pagrindų po pereinamosiomis plokštėmis 
įrengimas

TS-7

3.06.2

Paviršių  valymas aukšto slėgio vandens srove 

TS-4

Mineralinių medžiagų mišinio pagrindo sl. h= 50 cm TS-4

3.08.3

Asfalto apsauginio sluoksnio įrengimas

Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas k-jas

TS-5

MGP-1

m3

Asfalto prizmės gruntavimas bitumine emulsija

MGPP-1

2.2

PP-6-1

m3

G-1

Hidroizoliacijos sluoksnio įrengimas

3.10.3

Asfalto mišinio SMA 8 S prizmės įrengimas ant 
pereinamųjų plokščių

Polių įrengimas

TS-18 -betonas C30/37 (su priedais)    
 -armatūros gaminiai 

3.11.2

3.10.2

4.02.2
Gruntinio pagrindo planiravimas

3.07.4 Tarpo tarp sparno ir pereinamųjų plokščių užpylimas 
mineralinių medžiagų mišinio sl. 0/32 sl. hvid = 25 
cm ir sutankinimas

4.01

3.08.2

(drenuojančio grunto įrengimas po ir už pereinamųjų 
plokščių  sutankinant pasluoksniui)  

G/b elementų padengimas apsauginiu sluoksniu

Fasadinių paviršių gruntavimas. glaistymas ir 
padengimas apsauginiais betono dažais

 -gręžtiniai poliai Ø - 0.4 m TD-1.1

Tarpinių atramų įrengimasTD-9.2

Tarpinių atramų įrengimas rekonstravimas

Asfalto pagrindo sluoksnio AC 32 PN h=10 cm 
įrengimas

3.10.5 m2

TD-6.1

TD-5.1

TD-4.1

  -betonas C25/30 (su priedais)  
TD-17.1

TD-13.1

TD-15.1

Paviršių valymas aukšto slėgio vandens srove

 -AC 11 VN S h=4 cm  

3.05

 -SMA 8 S h=2 cm

3.12.2

Armuoto betono sl. h = 30 cm tarpuose tarp 
pereinamųjų  plokščių ir krantinių atramų sparnų 
betonavimas (betonas C30/37 su priedais)  
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. TS Mato  Kiekis PastabosDarbų pavadinimas

m3 18.5
4.02.4 TS-6 kg 5795.6

4.02.6 TS-6 kg 4837.6
vnt. 8
m3 18.96

4.03 m3 16.94
4.03.1 TS-6 kg 2726.4

vnt 2
m3 16.94

4.04 TD-30.1 TS-9 m2 283
4.04.1 TS-9 m2 283

TS-4 m3 220

5

TD-19.1 vnt. 24
TD-11.1 vnt. 18

m3 114.38
5.03 TD-11.3 m3 87.07

5.03.1 TS-8 kg 65
5.03.2 TS-5 kg. 16346.2
5.03.3 TS-6 vnt 192

m 6.04
kg 345.6

5.04 TD-7.1 m 107.6
5.04.1 vnt/m3 28/ 19.6

5.05 TD-17.1 m3 39
5.05.1 TS-8 m2 451
5.05.2 TS-6 kg. 1325
5.05.3 TS-5 m3 39

TD-18.1 m 19.54
m3 4.54
kg 480.4
kg 11.62
kg 11.1
vnt 68
kg 2.27

5.07 TD-16.1 TS-9 m2 467
5.07.1 TS-9 m2 467

TS-9 m2 467

TS-7
 -betonas C40/50 (su priedais)  

Deformacinių pjūvių įrengimas                                                                   

Epoksido pagr. klijų strypams sijoj inkaruoti įrengimas

Movų (lovelinių jungčių) įrengimas

Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas k-jas

5.06

4.02.3

TB-1..TB-8

Fasadinių paviršių gruntavimas. glaistymas ir 
padengimas dažų danga

Perdangos valymas aukšto slėgio vandens srove 

-armatūros gaminiai                                                                                            

-guminė tarpinė                                                                                                

-rifliuotas aliuminio lakštai t=3 mm                                                                          
-skardos lakštai t=1 mm                                                                                       

TS-10

62

Paviršių besiliečiančių su gruntu. padengimas 
bitumine danga

m2

467

TS-5

-tvirtinimo detalių metalas                                                                                    

Atramų užpylimas            

5.04.2

5.01

Paviršių valymas aukšto slėgio vandens srove

įrengimas po tarpinių atramų pamatais
Paruošiamojo betono sl. h=30 cm įrengimas prieš 
įrengiant tarpinių atramų pamatus TS-5

193.3

m3 45.14
ROST-1

Elastomeriniai

S-1. S-2

MGRS

G/b elementų padengimas apsauginiu sluoksniu

RMS-1

Atraminių guolių įrengimas TS-15

m2

m

Dvisluoksnės prilydomosios hidroizoliacijos 

Išlyginamojo betono sl. gruntavimas epoksidiniu 
gruntu t=1 mm

Hidroizoliacijos sluoksnio įrengimas

Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas k-jas

Šalitilčio bloko įrengimas

TS-5

TS-8

5.03.5

Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas k-jas

 -betonas C20/25

Tarpų turėklų bortų užtaisymas vandeniui nelaidžia 
elastinga mastika

TS-5

Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas k-jas

TS-7   

4.02.6

5.02

 -betonas C35/45 (su priedais)

Perdangos valymas aukšto slėgio vandens srove 

TS-5.
 TS-6.
 TS-16

-betonas C35/45 (su priedais)                                                                                  

Betono sluoksnio įrengimas iš C20/25 C25/30 XF2       

Betono išlyginamojo sluoksnio įrengimas

5.07.2

Sijų montavimas                                                                                           

Tarpinių atramų rostverkų betonavimas (betonas 
C30/37 su priedais)

Tarpinių atramų kolonų betonavimas (betonas 
C35/45 su priedais)

TS-12

4.04.2

4.04.3

Perdangos įrengimo darbai

Rygelio įrengimas

Plokščių monolitinimas

93m2TS-9

190m2TS-8

5.03.4

5.07.3

Apsauginio metalinio vamzdžio višatraminėje dalyje  
įrengimas

Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas k-jas
MGK-1

(tarpinių atramų užpylimas esamu gruntu)
4.05

Tarpinių atramų rėmsijės betonavimas (betonas 
C35/45 su priedais)

4.02.5

4.03.2

TD-9.3

Perdangos monolitinių ruožų. skersinių sijų ir lentynų 
betonavimas  (betonas C40/50 su priedais

TS-5 m3 87.07

TD-8.1
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. TS Mato  Kiekis PastabosDarbų pavadinimas

5.08 TD-14.1 TS-13 m 105.8
5.09 TD-24.1 vnt. 10

vnt. 10
m 111
m 1

vnt. 12
vnt. 2
vnt. 2
vnt. 3

5.10 TD-7.2 m2 113

m2 vnt. 15
vnt/m3 14.84

m3 1.5

5.11 TD-13.1 m2 354
5.11.1 m2 354
5.11.2 m2 354
5.12 TD-12.1 m2 354

5.12.1 m2 354
5.12.2 m2 354
5.13 TD-15.1 m2 354

5.13.1 m2 303.6
5.13.2 m2 50.4

5.14 TD-30.1 TS-8 m2 162

TS-8 m2 162

TD-26.1 m 56.3
vnt/kg 29/ 2167.42

m3 0.08
TD-25.1 m 380

m 56
m 56
m 108
m 120
m 40
vnt 1
vnt 3

vnt 2
5.17 TD-30.1 m2 914

5.17.1 m2 914

m2Šalitilčio plokščių betoninio paviršiaus ir turėklinių 
bortų viršaus valymas aukšto slėgio vandens srove                  

TS-8

-cementinis skiedinys

 -H1 W4 A kalami į gruntą

5.13.3

Sandarinimo juostų įrengimas ties atitvarų bortais ir 
šalitilčio plokštėmis  

Apatinio asfalto sl. gruntavimas bit. emulsija 

Lietaus surinkimo šulinėlių perdangoje įrengimas

TS-8

TS-8

TS-13

 -H1 W2 A kalami į gruntą

-metalas S235

TS-11

Lietaus vandens nuvedimo sistemos įrengimas

 -PGK galiniai komponentai su saugia nuleidimo 
dalimi L=12m

TS-8

Dangos šiurkštinimas 2/5 frakcijos skaldyta 
mineraline medžiaga ant statinio perdangos
G/b elementų padengimas apsauginiu sluoksniu                      

Podanginės drenažinės juostos įrengimas

 TS-12

TS-5

 - vertikalių skylių gręžimas L-250 mm

Cementinio skiedinio sl. h=2 cm po šalitilčių 
plokštėmis įrengimas                                             

7

115

Tarpelių (dantelio) tarp šalitilčio plokščių užtaisymas 
vandeniui nelaidžia elastinga mastika

 -PGK galiniai komponentai L-12m

Apsauginio asfalto sl. gruntavimas bit. emulsija 

TS-5 m2 100.6

5.09.1

m3 1.8

m5.10.5

 - vamzdžio Ø200 mm įrengimas

įrengimas ant perdangos išlyg. sl.

5.14.1

5.15

Apsauginių kelio atitvarų sistemos įrengimas

162

G/b elementų padengimas apsauginiu sluoksniu

5.10.6

Šalitilčio plokščių betoninio paviršiaus ir turėklinių 
bortų viršaus padengimas neslystančia danga                        

5.16

 - vamzdžio Ø160 mm įrengimas

Šalitilčio plokščių montavimas        

 -H2 W1 ant g/b pagrindo                                                                                            

5.10.2

5.10.3

5.10.4

5.09.2

5.10.1

Drenažinių šulinių po danga įrengimas         
- vamzdis Ø75 mm L=1000 mm antgalių įrengimas

Asfalto apsauginio sluoksnio įrengimas

TS-5

TS-7
 -betonas C35/45 (su priedais)

Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas
 - SMA 11S h=4cm
 - MA11S h=4cm

Tarpų tarp šalitilčio plokščių betonavimas (betonas 
C35/45 su priedais)                                                                                

m

354m2

SPL-1..SPL-5

Turėklo įrengimas

Paviršiaus plovimas aukšto slėgio vandens srove

 -PGK galiniai komponentai L-4m

Šalitilčio plokštės įrengimas          

TS-10

 -SMA 8 S h=2 cm   

 - AC 16 AS h = 4 cm

5.14.2

 -  aklė vamzdžio galui

Asfalto apatinio sluoksnio įrengimas

 -H1 W4 ant g/b pagrindo
 -H2 W2 A kalami į gruntą

TS-13

 - trišakio Ø200/160 mm įrengimas

Išlyginamojo betono sl. C25/30 po šalitilčio 
plokštėmis. ties krantinėmis atramomis įrengimas 
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. TS Mato  Kiekis PastabosDarbų pavadinimas

6
6.01 TD-24.4

6.01.1 kompl. 4
6.01.2 vnt. 4
6.01.3 TS-13 m 30
6.02 TD-24.3 TS-17 vnt. 2
6.03 TD-24.2 m 43

m3 3.2
6.04 ZS-22.1

6.05 ZS-24.1 TS-13 vnt 1
6.06 AS-07.1 m3 16.25

6.06.2 m2 30
6.06.3 m3 16.25
6.07 TD-26.1 m 14 Ant gabiono

6.07.1 vnt/kg 14/ 315.14

6.07.2 vnt/m 28/ 14

6.07.3 m3 0.3

6.07.5 vnt 112
6.07.6 kg 0.9
6.08 TD-27.1 TS-17 m2 186

m2 109

m3 21.8

m3 10.9
6.09 TD-27.2 TS-4 m2 35

7

Pastabos:

1

-

2

Kūgio šlaito tvirtinimas

Statybinės medžiagos. Statybos darbų metu susidariusios nenaudojamos statybinės medžiagos. kurios gali būti panaudotos

  pakartotinai. turi būti transportuojamos į artimiausią sandėliavimo vietą:

Kėdainių kelių tarnyba. Birutės g. 4. Kėdainiai

Medžiagos. kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas. Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi 

 ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina. kad kuo daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos

būti nuvalyti)) : kelio ženklai. kelio ženklų atramos. apšvietimo ir kiti stulpai. apsauginiai atitvarai ir  jų elementai. tiltų turėklai. kiti metalo 

gaminiai. sijos. spraustasienės. pralaidos ir kt. Projekte turi būti nurodyta. kad kitos. šiame sąraše nepaminėtos medžiagos. kurios gali

būti panaudotos pakartotinai. gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su Kelių direkcija. Paslaugos teikėjas turi numatyti

 mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo. tai būtų 

laikoma rangovo rizika  ir atsakomybė tektų rangovui. 

m2 186TS-17

m 53 - drenažinis vamzdis Ø 113/126 mm su geotekstilės 
filtru užpiltas skaldele

Ties gabionais

m3

 Betoninių vejos bortų 100.8.20 cm ant betoninio  
pagrindo įrengimas

m 24

Vandens greičio slopintuvų įrengimas
Vandens nuvedimo betoninių latakų įrengimas

TS-17

m2 914

 - atraminės sienos iš gabionų įrengimas

TS-8

60

Bermų tvirtinimo įrengimas

6.08.4

Vandens surinkimo elementų prieigose įrengimas

Drenažo žiočių įrengimas

Drenažo įrengimas

PVC Ø200 mm vamzdžio paklojimas

TS-20 - neaustinės geotekstilės įrengimas

 -metalinės grotelės

TS-4- akmenys Ø 15–20 cm 
- betonas C20/25 h–10 cm 

Šlaitų tvirtinimo plokščių įrengimas ant skaldos 
pagrindo

m 35

Pagrindo sutvirtinimas akmenų mėtiniu

Betoninio paviršiaus gruntavimas ir padengimas 
elastingais betono dažais danga

6.08.2

6.08.3

Dirvožemio atvežimas iš laikinos sandėliavimo 
aikštelės šlaitų. griovio dugno tvirtinimui TS-4

Šlaitų tvirtinimų atrėmimo blokų AT-1 (2.0x0.5x0.4 
m) įrengimas ant betoninio pagrindo 

6.08.1

TS-13

6.06.1
 - mineralinių medžiagų mišinio pagrindo sl. h= 30 
cm įrengimas po gabionais sutankinant TS-4

Gabionų įrengimas

- latakas 400x500x240 ant betoninio pagrindo

TS-13

 -Ø425 mm šulinėliai

Šlaitų ir griovio dugno sutvirtinimas. žole 
apželdininant dirvožemio sluoksnį

- betonas C20/25

Baigiamieji darbai

 Statinio prieigų ir kūgių įrengimas

m3 23

ZS-02.17.01

ZS-17.1

Turėklo įrengimas
-metalas S235
- PP Ø160mm vamzdis (pilkas) pamato formavimui

5.17.2

TS-4 m2 7507.02

6.07.4
- inkarinių varžtų komplekto įrengimas (sriegtas 
strypas M8 su veržle ir poveržle)

vnt
 TS-12

112

-skylių gręžimas Ø 10 mm L=100 mm
-epoksido pagrindo klijai            
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. TS Mato  Kiekis PastabosDarbų pavadinimas

3

4

panaudoti antrą kartą. kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo 

Statybinės atliekos. Visos medžiagos. nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių  neįmanoma

įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas). 

Grįžtamosios medžiagos. Projekte turi būti nurodyta. kad darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės. skalda.

žvyras. žvyro ir skaldos mišinys. nesurištasis mineralinių   medžiagų mišinys. grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra laikomi 

grįžtamosiomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute (- ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka

 rangovui. Pateikiami jų įkainiai: žvyro ir skaldos mišinys. nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ne mažiau kaip 4 Eur/t arba  

6 Eur/m3 (santykis 1.5); skalda – ne mažiau kaip 5 Eur/t arba 7.5 Eur/m3 (santykis 1.5); grindinio akmenys – ne mažiau kaip 15 Eur/t 

arba 40.5 Eur/m3 (santykis 2.7); frezuoto asfalto granulės – ne mažiau kaip 5.99 Eur/t arba 9.58 Eur/m3; mediena – įkainį pateikia 

rangovas. įvertinęs medienos būklę: ≥0.00 Eur – kai mediena menkavertė ir skirta utilizavimui. t. y.. vertinama. kiek kainuos utilizavimo 

išlaidos. <0.00 Eur – kai mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota. t. y.. nurodoma kaina su minuso ženklu. 
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