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1. Norminių dokumentų sąrašas 

Eil. 

Nr. 

 

Žymuo 

 

Pavadinimas 

1.   LR statybos įstatymas 

2.  STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

3.  STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 

pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 

šalinimas 

4.  STR1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

5.  STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

6.  STR 2.01.01(l):2005 Esminis statinio reikalavimas Mechaninis atsparumas ir 

pastovumas 

7.  STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

8.  STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 

9.  STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo 

10.  STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas 

11.  STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

12.  Įsakymas Nr.1-338 2010 12 

07 

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 

13.  Įsakymas Nr.1-66 

2007 02 22 (2009 m. 

gegužės 22 d. įsakymo  

Nr. 1-168 redakcija) 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir 

įrengimo taisyklės. 

14.  STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos. 

15.  STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. 

16.  STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys 

17.  STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas. 

Nustojus galioti nurodytiems dokumentams automatiškai galioja juos keičiantys. 
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2. Aiškinamasis raštas 

2.1. Bendrieji duomenys 

Projekto pavadinimas – Gyvenamosios (įvairioms socialinėms grupėms) paskirties pastato Salantų 

g. 7, Barstyčiai, Skuodo raj. sav., kapitalinio remonto projektas 

Statytojas – VŠĮ Ylakių globos namai, a.k. 191549885. 

Statybos vieta – Salantų g. 7, Barstyčiai, Skuodo raj. sav., kad. Nr. 7507/0008:185 Barstyčių k.v. 

Pastato 1N2p paskirtis – gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms). 

Statybos rūšis – kapitalinis remontas. 

Pastato esama kategorija – neypatingasis statinys. 

Pastato kategorija po remonto – ypatingasis statinys. 

Projekto rengimo etapas – techninis darbo projektas. 

Projekto rengėjas – MB „Statybų idėja“, kodas 303339699, Aušros al. 66A-13, LT-76233 Šiauliai. 

Projekto rengimo pagrindas. Projektas rengiamas vadovaujantis projektavimo darbų sutartimi, 

statinio projektavimo užduotimi, Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos 

ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir statinio 

techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės 

aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio 

saugos ir paskirties dokumentais. 

2.2. Klimatinės sąlygos 

Vėjas – I rajonas, vėjo greičio ataskaitinė vref=24 m/s; qref=0,36kN/m2; 

Sniegas – I rajonas Sk =1.2 kN/m2. 

Vidutinis metinis kritulių kiekis – 788 mm; 

Vidutinė oro temperatūra – 5,9 C° 

Absoliutus oro temperatūros maksimumas 32,8 C° 

Absoliutus oro temperatūros minimumas -36,4 C° 

Santykinis metinis oro drėgnumas 81%. 
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3. Pastato funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai 

3.1. Duomenys apie pastatą 1N2p 

Pastato 1N2p unikalus Nr. 7598-7008-3010, naudojimo paskirtis – gyvenamoji (įvairioms 

socialinėms grupėms). Esamas bendras pastato plotas – 1205,28 kv. m., pagrindinis plotas – 183,71 kv. m., 

pastato tūris – 4960 kub. m., užstatymo plotas – 819,00 kv. m. 

3.2. Esama pastato būklė 

Esamas pastatas pastatytas 1987 m., rekonstrtavimo darbai baigti 2015 m. 

Sienos plytų mūro, perdangos – g/b plokštės, stogas šlaitinės konstrukcijos su beasbestinio stogo 

danga. Langai plastikinio rėmo su stiklo paketais. Pagrindinės lauko durys – plastikinio rėmo su 

pritraukėjais. 

Pastatas pritaikytas žmonėms su negalia. Yra įrengtas vienas laiptinis keltuvas, durys atitinka 

reikalavimus ir WC pritaikyti ŽN. 

 

1pav. Lifto šachtos pamato vieta rūsyje 
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2pav. Lifto šachtos vieta pirmame aukšte               3pav. Lifto šachtos vieta antrame aukšte 

3.3. Architektūriniai planiniai sprendiniai 

Kapitalinis remontas atliekamas pastate, įrengiant laiptinį keltuvą ir liftą, kurių pagalba iš pirmo 

aukšto patenkama į antrąjį pastato aukštą. Įrenginiai pritaikyti žmonėms su negalia. Įrenginėjant lifto 

šachtą būtina kiek įmanom išsaugoti esamas grindų, sienų ir lubų apdailas. 

Pusrūsis: remonto darbai atliekami R-8 patalpoje, kurioje įrengiamas projektuojamo lifto šachtos 

pagrindas. Lifto šachta aptinkuojama; kiti apdailos darbai neatliekami. 

Pirmas aukštas: kapitalinio remonto metu I-42 patalpoje įrengiamas laiptinis keltuvas patekimui į 

anrąjį pastato aukštą; panaikinus vieną sandėlį, padidinama I-16 patalpa; demontuojamas esamas WC toje 

vietoje įrengiant lifto šachtą. Atliekant apdailos darbus, medžiagos ir spalvos turi būti derinamos prie kitų 

gretimų patalpų spalvų. 

Antras aukštas: II-1 patalpoje įrengiamas laiptinis keltuvas; pervarkomos II-14 ir II-15 patalpos. Dėl 

lifto šachtos demontuojamos esamos pertvaros ir projektuojamos naujos karkasinės. 

Pastogėje po lifto atstatomi vaikščiojimo takai. 

Visi vidaus remonto sprendiniai pateikiami „Apdailos lentelėje“ (240502-01-TDP-SA.B-08) 
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4. Neįgaliųjų poreikių tenkinimo sprendiniai 

Projektuojama lifto šachta, kurios vidiniai matmenys 1920mm x 1625 mm. Kadangi pastatas 

esamas, pagal ISO 21542:2011 (LT), lifto kabina negali būti mažesnė nei 1250 mm x 1000 mm ir negali būti 

mažesnė nei 630 kg keliamosios galios.  

Taktiliniai paviršiai. Pastato teritorijoje įrengiami įspėjamieji (taktiliniai) paviršiai.  

Prie įėjimų į liftą įrengiamas regimasis kontrastas.  

Prie lifto įėjimų paliekama 1500 mm x 1500 mm laiva manevravimo erdvė, kuri išskiriama vaizdiniu 

įspėjimu - 50 mm pločio ištisinė juosta, kurios mažiausias LRV skirtumas yra 60 balų  

5. Pastato konstrukcijos ir atitvarų elementai 

Esamos pastato sienos plytų mūro. Lauko sienos ir cokolis neapšiltinti, paliekami esami. Visi 

konstrukciniai sprendimai pateikti Konstrukcinėje dalyje. 

6. Pastato inžinerinė įranga 

Buitinis vandentiekis. Esamas. Remontuojamas pagal VN dalį. 

Buitinių nuotekų šalinimas. Esamas. Remontuojamas pagal VN dalį.   

Patalpų vėdinimas. Esamas.  

Elektra. Elektros tiekimas esamas. Remontuojamas pagal E dalį 

Patalpų šildymas Esamas.  

7. Patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo sprendiniai 

Atlikus remonto darbus patalpų insoliacija, natūralus ir dirbtinis apšvietimas tenkina STR 

2.02.02:2004 "Visuomeninės paskirties statiniai" reikalavimus. 

8. Triukšmo lygiai patalpose, akustinio komforto sąlygų klasė, pastatų vidaus ir aplinkos apsauga nuo 

triukšmo. 

Pagal HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje“ didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje: 
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1 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje 

Eil. 

Nr. 
Objekto pavadinimas 

Paros 

laikas* 

Ekvivalentinis 

garso slėgio lygis 

(LAeqT), dBA 

Maksimalus 

garso slėgio 

lygis (LAFmax), 

dBA 

2. Visuomeninės paskirties pastatų patalpos, kuriose 

vyksta mokymas ir (ar) ugdymas 

- 45  55  

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta 

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo 

rodiklio (Ldienos), vakaro triukšmo rodiklio (Lvakaro) ir nakties triukšmo rodiklio (Lnakties) apibrėžtyse. 

 Vadovaujantis STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“  

gyvenamajam namui taikoma E pastatų garso klasė. 

Statiniai suprojektuoti taip, kad juose ir šalia jų esančių žmonių girdimo triukšmo lygis nekeltų 

grėsmės jų sveikatai ir atitiktų jų darbui, poilsiui bei miegui būtinas komfortines aplinkos sąlygas. 

Pastatų atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę garso izoliaciją ir apsaugo gyventojus nuo išorės 

triukšmo. Pastatų viduje triukšmo ir vibracijos šaltinių nebus. 

9. Prevencinės civilinės saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonės 

Turto ir žmonių apsauga. Naujos priemonės nenumatomos, esamos: 

• langai su stiklo paketu ir įstiklinimu iš vidinės rėmo pusės; 

• išorės durys sustiprintos konstrukcijos su staktomis ir varčių rėmais, patikimi durų užraktai; 

• sklypą rekomenduojama visu perimetru aptverti tvora su užrakinamais vartais ir varteliais; 

• pastate rekomenduojama įrengti apsauginę signalizaciją. 

Statinio naudojimo sauga. Statinys suprojektuotas taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų 

(dėl paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar 

susižalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos. 

Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. Statinys suprojektuotas taip, kad naudojant būtų kuo 

mažesnės energijos sąnaudos patalpų šildymui ir vėdinimui. 

Atitvarinių konstrukcijų ir langų šilumos perdavimo koeficientai turi atitikti suprojektuotus ir 

normatyvinių dokumentų reikalavimus. 
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10. Projektinių sprendinių atitiktis 

Trečiųjų asmenų interesų apsauga. Trečiųjų šalių ar greta esančių turto savininkų interesai 

įgyvendinus statybos darbus pažeisti nebus.  

Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.  Pastate jokių aplinkai kenksmingų procesų nebus vykdoma. 

Kultūros paskirties pastato patalpose užtikrinamas optimalus temperatūrinis ir drėgmės režimas, geriamos 

kokybės vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, natūralus vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas. 

Statinio konstrukcijoms ir apdailai naudojamos žmogaus sveikatai nekenksmingos medžiagos. 

11. Statinio techniniai ir paskirties rodikliai (palyginamoji lentelė) 

Pavadinimas Mato vienetas Esama Po remonto darbų 

Sklypas 

Sklypo plotas m2 4661 

Sklypo užstatymo intensyvumas % 21 21 

Sklypo užstatymo tankumas % 17,2 17,2 

Pastatas 

Bendrasis plotas m2 1205,28 1189,74 

Pagrindinis plotas m2 183,71 183,71 

Pastato tūris m3 4960 4960 

Aukštų skaičius vnt. 2 

Pastato aukštis m 7,10 

Pastato atsparumas ugniai  I 

Paskirtis  Gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms) 

 
Pastato bendrasis ir pagrindinis plotai bei tūris didėja, nes virš scenos esančios patalpos nebuvo 

inventorizuotos ir registruotos. 

12. Nurodymai statinių eksploatacijai 

Pagrindiniai statinio ir jo konstrukcijų priežiūros ir teisingo eksploatavimo uždaviniai yra: 

• pasiekti, kad statinys ir jo konstrukcijos būtų eksploatuojami nepažeidžiant projektinių 

sprendinių, statybinių ir eksploatacinių normų; 

• laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradusius statybinių konstrukcijų defektus; 

• profilaktinėmis priemonėmis tausoti statinį ir jo konstrukcijas. 

Priežiūros tikslai yra mažinti ardančiųjų klimatinių (vėjo, lietaus, drėgmės, temperatūros pokyčių, 

saulės radiacijos), gruntinių (vandens, tirpalų, klaidžiojančių srovių, biologinių), vidaus aplinkos (dujų, garų, 
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temperatūros, skysčių), mechaninių (smūgių, vibracijos, trinties) poveikių įtaką statiniui ir jo 

konstrukcijoms, išlaikyti tinkamas statinio eksploatavimo savybes, nežalojant žmonių sveikatos ir aplinkos. 

Mažinant ardančiuosius klimatinius poveikius statiniui, būtina prižiūrėti, kad: 

• būtų tvarkingi išorės atitvarų (sienų, stogų, cokolių ir pan.), pamatų ir kt. konstrukcijų drėgmę 

izoliuojantys įrenginiai (izoliacija, drenažiniai sluoksniai ir kt.); 

• būtų tvarkingi įrenginiai, skirti vandens pašalinimui nuo statinių ir jų konstrukcijų (apskardinimai, 

latakai, lietvamzdžiai, įlajos, nuogrindos ir kt.); 

• nesikauptų sniegas ir ledas prie sienų, langų ir kt. atitvarų vertikalių paviršių; susikaupus, 

pašalinti nuo šio paviršiaus toliau nei 2m atstumu; 

• liūčių metu ir tirpstant sniegui ar ledui, prižiūrėti, kad nesusidarytų vėjo blaškomi vandens 

srautai, šlakstantys statinių atitvaras ar kt. konstrukcijas; 

• atitvarų elementų sujungimo siūlėse ir kt. vietose neatsirastų pavojingų deformacijų požymių; 

• atitvarų konstrukcijų apsauginio sluoksnio erozijos židiniai, ypač vyraujančių vėjų kryptimis, būtų 

laiku pašalinti; žiemos metu neperšaltų konstrukcijos, o jei numatyta projekte – laiku jas apšiltinti. 

Saugant statinio konstrukcijas nuo agresyvių gruntinių poveikių būtina prižiūrėti, kad: 

• pamatai, pagrindai ir kt. požeminės konstrukcijos nebūtų tiesiogiai šlakstomos gruntiniais 

vandenimis ar tirpalais; 

• būtų tvarkingos nuogrindos apie statinius, nuolajos ir kt. vandenį pašalinantys įrenginiai; 

• tvarkingai veiktų drenažinės ir vandens šalinimo sistemos; 

• medžiai būtų sodinami ne arčiau kaip 5m nuo statinių, o gėlynai ar krūmai – ne arčiau kaip 2m; 

• neatsirastų skysčių ar dujų požeminiai nutekėjimai ar migracijos, galintys sukelti konstrukcijų 

koroziją ar sprogimus; 

• nebūtų pažeisti įtaisai klajojančioms srovėms neutralizuoti. 

Neleidžiama silpninti konstrukcijų, įpjaunant ar išpjaunant atskiras jų dalis, gręžiant ar išmušant 

angas ar skyles perdangose, denginiuose, santvarose, sijose, kolonose, sienose ir kt. laikančiose 

konstrukcijose. 

Metalinių konstrukcijų ir detalių apsauga nuo korozijos turi būti nuolat atnaujinama. Metalines 

konstrukcijas kaitinti ar valyti atvira ugnimi neleidžiama. 

Statinys ir jo konstrukcijos turi būti periodiškai apžiūrimos: pavasarį – ištirpus sniegui ir rudenį – iki 

šildymo sezono pradžios. 
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Būtina nuolat prižiūrėti, kad būtų techniškai tvarkinga elektros, dujotiekio tinklų ir kt. inžinerinė 

įranga. 

13. Techniniai reikalavimai ir nurodymai 

Statinio architektūra neprieštarauja statinio esminiams reikalavimams, atitinka statinio paskirtį.  

Projektas atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, statybos techninius 

reglamentus, aplinkosaugines, higienos ir priešgaisrines normas ir taisykles. 

Gretimų žemės valdų savininkų interesai nepažeidžiami. 

Projektą keisti leidžiama tik gavus projekto autoriaus sutikimą. 

Projekto pakeitimai turi būti suderinti nustatyta tvarka. 

Projekto autoriai atsako už projekto atitikimą pagal Lietuvoje galiojančias normas. 
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1. Bendrieji nurodymai 

Ši techninė specifikacija yra neatskiriama techninio projekto techninių specifikacijų bendroji dalis. 

Ji papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskirų projekto dalių technines specifikacijas. 

Techninių specifikacijų reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybinių medžiagų 

Gamintojams ir Tiekėjams. 

Užsakovas, Techninis prižiūrėtojas, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai privalo 

vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais. 

Techninės specifikacijos taikomos visiems statybos darbams ir statybos produktams (gaminiams ir 

medžiagoms) nurodytiems šiame dokumente. Statybos darbams naudojami statybos produktai – kaip 

apibrėžta 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 305/2011 (toliau – 

Reglamentas (ES) Nr. 305/2011) (toliau – Statybos produktai). Statybos darbams Statybos produktai 

privalo būti naudojami griežtai laikantis gamintojo (kaip apibrėžia Reglamentas (ES) Nr. 305/2011) (toliau 

– Gamintojas) nurodymų, technologijų, patvirtintų ir išbandytų sistemų. Visi statybos darbai vykdomi 

pagal projektą ir Rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą. 

Visos rangovo teikiamos medžiagos ir įrengimai turi būti nauji ir atitikti Lietuvoje galiojantiems 

standartams, normoms, naujausių ar šiuo metu labiausiai paplitusių modelių. 

Vėdinama sistema turi būti vienas vieno gamintojo rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys 

(komplektas), turintis ETĮ ir paženklintas CE ženklu, arba turintis NTĮ. 

Visos naudojamos statybinės medžiagos, turi būti naujos, sertifikuotos, turėti ETĮ ir paženklintos CE 

ženklu. 
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2. Reikalavimai darbams ir statybos produktams 

2.1. Ardymo darbai 

2.1.1. Ardymo ir išmontavimo darbai 

Šis skyrius apima šiuos ardymo darbus: 

o tinko ardymas; 

o betono ardymas 

o kiti ardymo darbai 

2.1.2. Darbų vykdymas ir kontrolė 

Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. 

Išmontavimo darbų etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu bei gauti jų 

leidimą šių darbų vykdymui. 

Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų, 

vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais įstatymais. Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo 

vietų turi būti valomi ir tinkamai prižiūrimi. Uždengiami praėjimai, nes darbai vykdomi veikiančiame 

pastate. Vykdant ardymo darbus nepažeisti neardomų konstrukcijų, elementų bei esamų inžinerinių 

komunikacijų. 

Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu 

išmontuoti ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) 

medžiagas, netinkamas pagal aprašą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. Įvykus bet 

kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus. Jeigu 

neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami. Kitu atveju Rangovas privalo veikti pagal Lietuvos statybų 

griūčių tyrimo taisykles. Pagal tyrimų išvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar 

sustiprinimo darbus. Visas išlaidas dengia Rangovas. Naudoti darbo technologijas ir įrankius, keliančius 

kuo mažiau dulkių. 

2.1.3. Darbų sauga 

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis SDTB 12 “Darboviečių įrengimo bendrieji 

nuostatai”, A1-22/D1-34 “Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai”, bei kitais veikiančiais darbo 

saugos dokumentais. Prieš pradedant darbus darbininkai turi būti supažindinti su darbų technologijos 
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reikalavimais, pravedamas instruktažas, darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, avalyne, šalmais, 

apsauginiais diržais ir kita būtina įranga. Ardymo darbams būtina išduoti paskyrą –leidimą. 

Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, kad: 

• pašaliniai asmenys nepatektų į remontuojamas patalpas; 

• pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos 

būtų gerai apšviestos 

• kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti; 

• darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonės; 

• darbų vietoje būtų vaistinėlė su tvarsčiais, pirmosios pagalbos priemonėmis ir komplektų 

būtiniausiu vaistų, vaistinėlės turi būti pažymėtos; 

• darbo zonoje darbininkai dirbtų su apsauginiais šalmais; 

• būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą. 

Rangovas statybos metu turi paskirti atsakingą asmenį už darbuotojų saugos ir sveikatos 

reikalavimų laikymąsi remonto darbų vietoje, kuris būtų atestuotas darbuotojų saugos ir sveikatos 

klausimais kaip to reikalauja Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji 

nuostatai. Minėtos kvalifikacijos darbuotojas atlieka darbuotojų instruktavimą darbo vietoje ir supažindina 

su kitais reikalingais darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais statybos objekte. 

Darbuotojai turi būti instruktuojami darbo vietoje. Papildomo ar tikslinio instruktavimo metu 

darbuotojas turi būti supažindinamas su saugiais veikimo būdais, nurodomais instrukcijoje ar atskirose 

instrukcijų dalyse, punktuose, darbų vykdymo technologijos projektuose, technologinėse kortelėse, darbų 

vykdymo aprašuose, darbų atlikimo schemose, darbo priemonės dokumentuose, cheminių medžiagų 

saugos duomenų lapuose, kituose dokumentuose. 

Darbuotojai turi būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Darbuotojas, kuris įvykus 

nelaimingam atsitikimui buvo sužeistas arba staigiai susirgo, turi būti nedelsiant nugabentas į medicinos 

įstaigą.  

Statybos metu remonto darbų vietoje rangovas privalo vykdyti LR darbuotojų saugos ir sveikatos 

įstatymo ir kitų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatytas darbdavio pareigas bei 

užtikrinti tvarką ir švarą, tinkamą darbo vietų išdėstymą, darbo įrenginių techninę priežiūrą ir t.t. 

(Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai, p.16). 

Galimos pavojingų veiksnių zonos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais.  
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Demontavimo darbų metu naudojant elektrinius įrankius (grąžtus, pjūklus ir t.t.), jie turi būti 

techniškai tvarkingi. Elektriniai įrankiai turi būti apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų kiti kūnai, 

vanduo, kad žmogus neprisiliestų prie tų dalių, kuriomis teka elektros srovė. Įrankiai klase turi atitikti jų 

naudojimo sąlygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose patalpose) 

2.1.4. Atliekų tvarkymas 

Statybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminių reikalavimų ir taisyklių. Statybos 

metu atsiradęs statybinis laužas pakraunamas į savivarčius ir išvežamas į: 

• statybinio laužo utilizavimo aikštelę (betonas, g/b, plytos) 

• antrinių atliekų perdirbimo įmonę (metalas, popierius); 

• statybinių medžiagų sąvartyną (kitas statybinis laužas) 

Statybos aikštelė rangovo turi būti pastoviai tvarkoma. Šiukšlės turi būti kaupiamos konteineriuose: 

atskirai buitinėms atliekoms, atskirai statybos atliekoms ir cheminių medžiagų atliekoms. Šiukšlės ir 

buitinės nuotėkos rangovo turi būti savalaikiai išvežamos.  

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis LR Atliekų tvarkymo įstatymu 2002-07-01 

Nr.IX-1004; Atliekų tvarkymo taisyklėmis; Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis. 

Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į: 

• Tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, 

termoizoliacinių medžiagų ir kitų nedegiu medžiagų), kurias planuojama panaudoti aikštelių, 

pravažiavimų, takų dangų pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai 

• Tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos – betono, keramikos, bituminės medžiagos) 

pristatomos į perdirbimo gamyklas 

• Netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis 

užteršta tara ir pakuotė, pan.) išvežamas į sąvartyną. Asbestinis šiferis turi būti išvežamas į pavojingų 

atliekų saugojimo aikšteles. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos 

teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neteršia aplinkos. 

Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant 

kitas priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką. 

Asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti surenkamos atskirai nuo kitų statybinių 

atliekų, birios (asbesto plaušelius išskiriančios) statybvietėje susidariusios asbesto turinčios statybinės 
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atliekos turi būti sudrėkinamos ir pakuojamos į sandarią plastikinę tarą (dvigubus plastikinius maišus, 

statines, konteinerius ar kt.). Supakuotos asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti ženklinamos pagal 

Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje gali būti 

saugomos ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. 

Asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti perduodamos asbesto ar asbesto turinčias statybines atliekas 

šalinančioms įmonėms. 

Prieš pradėdamas statinių, turinčių konstrukcijose asbesto, griovimo ar jų konstrukcijų ar asbesto 

pašalinimo darbus, darbdavys turi Valstybinei darbo inspekcijai pateikti informaciją apie įmonės 

kompetenciją darbuotojų saugos ir sveikatos srityje vykdyti statinių, turinčių konstrukcijose asbesto, 

griovimo, jų konstrukcijų ar asbesto šalinimo darbus pagal Kompetencijos reikalavimus įmonėms, 

vykdančioms statinių, turinčių konstrukcijose asbesto, griovimo, jų konstrukcijų ar asbesto šalinimo 

darbus, patvirtintus Socialinės apsaugos ir darbo ministro. Statinių, kurių konstrukcijose yra asbesto, 

rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijų ar asbesto pašalinimo darbai turi būti vykdomi pagal 

Darbo su asbestu nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. A1-184/V-546 „Dėl 

darbo su asbestu nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 116-4342). Tokių statinių rekonstravimo, griovimo, 

remonto, konstrukcijų ar asbesto pašalinimo darbus gali vykdyti įmonės, atitinkančios Kompetencijos 

reikalavimų įmonėms, vykdančioms statinių, turinčių konstrukcijose asbesto, griovimo, jų konstrukcijų ar 

asbesto šalinimo darbus, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 

2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. A1-199 (Žin., 2005, Nr. 86-3247), nustatytus reikalavimus. 

2.2. Mūro darbai 

2.2.1. Ardymo ir išmontavimo darbai 

Prieš pradėdamas darbus Rangovas turi gauti ir pateikti žemiau išvardintus dokumentus: silikatinių 

blokų technines charakteristikas, kurias garantuoja jų Gamintojas, ir Gamintojų reklaminę medžiagą apie 

visą jų gaminamą produkciją.  

Silikatinių blokų paletės, laikomos lauke, turi būti sudėtos taisyklingais paketais ir apsaugotos nuo 

drėgmės bei kito neigiamo poveikio. 

2.2.2. Statybiniai skiediniai 

Bendroji dalis 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=238332&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=259749&b=
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Statybiniai skiediniai turi atitikti LST EN 1015-11:2004 - LST EN 1015-21:2007 reikalavimus. Turi būti 

naudojami cemento ir cemento – kalkių skiediniai. 

Cemento skiediniai naudojami surenkamų konstrukcijų montavimui (išlyginamajam sluoksniui), jų 

sandūrų (siūlių) užpildymui, vietiniams užtaisymams ir išlyginamųjų ir izoliacinių sluoksnių įrengimui. 

Cemento – kalkių skiediniai naudojami mūro darbams. 

Skiedinių gamybai turi būti naudojamas portlandcementas 42,5 klasės. 

Kalkės naudojamos mišriesiems skiediniams gaminti, reikia patikrinti jų tūrio pastovumą.  

Smėlis turi atitikti LST EN 1015-1:2000/A1:2007 reikalavimus. Turi būti naudojamas 0/2 frakcijos 

smėlis, kurio stambiausios dalelės neturi viršyti 2,0 mm . 

Naudojamas vanduo turi atitikti poskyryje “Vanduo” išdėstytus reikalavimus. 

Naudojami priedai (plastifikuojantieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaidumą vandeniui, 

atsparumą šalčiui ir pan.) turi būti aprobuoti Inžinieriaus neturi prastinti skiedinio kokybės. 

Konsistencija 

Konsistencija turi būti nustatoma standartiniu kūgiu pagal LST EN 1015-3:2002/A2:2007.Turi būti 

naudojami tokios konsistencijos skiediniai: 

Skiedinio paskirtis Kūgio įsmigimo gylis, cm 

Surenkamų stambių konstrukcijų (perdangų plokščių ir t.t.) montavimui, 

siūlių užtaisymui 

5-7 

Skiediniai naudojami mūro darbams:  

mūrui iš pilnavidurių plytų ir betoninių blokelių 9-13 

mūrui iš skylėtų plytų 7-8 

Skiediniai paduodami skiedinio siurbliais 14 

 

Didesnis konuso įsmigimo dydis priimamas sausoms ir poringoms betoninėms medžiagoms, 

vykdant darbus karštu oru, mažesnis-tankioms ir drėgnoms medžiagoms, esant drėgnam orui ar vykdant 

darbus žiemos metu. 

Plastiškumui didinti į skiedinį gali būti dedami plastifikatoriai, aprobuoti Inžinieriaus, sumažinantys 

vandens ir rišamųjų medžiagų kiekį. 

Naudoti paruošto mišinio išsisluoksniuojamumas neturi viršyti 10%. 

Vandens laikomumas 

Ką tik pagaminto mišinio vandens laikomumas turi būti ne mažesnis kaip 95%, jei mišinys 

gaminamas vasarą, ir ne mažesnis kaip 90%, jeigu gaminamas žiemą. 



Gyvenamosios (įvairioms socialinėms grupėms) paskirties pastato 1N2p Salantų g. 7, Barstyčiai, Skuodo raj. sav., kapitalinio 
remonto projektas 

 

240502-01-TDP-SA.TS-01 
Lapas Lapų Laida 

8 38 0 

 

Kai vandens laikomumo bandymas atliekamas prekinio mišinio naudojimo vietoje, tai minėtas 

rodiklis turi būti ne mažesnis negu 75% nustatyto gamintojo laboratorijoje. 

Reikalavimai skiediniams 

Pagrindiniai skiedinių kokybės rodikliai priklauso nuo skiedinio paskirties ir yra šie: stipris 

gniuždant, tankis, atsparumas šalčiui ir kt. 

Stipris gniuždant 

Skiedinio stiprio gniuždant markė pagal LST 1346:2005 reiškia skiedinio stiprį gniuždant, išreikštą 

MPa arba N/mm2. 

Skiedinių stiprumas nustatomas pagal LST EN 1015-11:2004. 

Mūrijant normaliose sąlygose skiedinio stiprumas turi būti S5 markės. Jei mūro darbai atliekami 

žiemą, skiedinio stiprumas turi būti viena ar dviem markėmis aukštesnis, negu mūrijant normaliomis 

sąlygomis, t.y. M10 ir M15. 

Tas pats galioja ir cementiniam skiediniui, atliekant darbus žiemos metu neigiamose 

temperatūrose. Pradėjęs kietėti cementinis ir cemento-kalkių skiedinys neturi būti naudojamas ar vėl 

atnaujinamas. Vanduo į skiedinį po to kai jis jau pagamintas negali būti pilamas. 

Skiedinys turi būti ruošiamas porcijomis, kurios būtų sunaudojamos iki prasidedant jo stingimui. 

Atsparumas šalčiui 

Skiedinių atsparumas šalčiui turi atitikti konstrukcijų ir medžiagų su kuriomis jis naudojamas 

atsparumui šalčiui: 

Kalkių ir cemento skiedinių mūro darbams: 

 -išorės mūrui ir nešildomų patalpų vidaus mūrui F35 

 -šildomų patalpų vidaus mūrui   F10 

Cementinio skiedinio: 

 -vandentiekio ir kanalizacijos siūlių montavimui F75 

 -perdangų ir kitų konstrukcijų montavimui  F50 

 -vidaus darbams šildomose patalpose  F10 

Atsparumas šalčiui nustatomas LST 1346:1997 nurodytu metodu. 

Mišinių proporcijos 

Medžiagų santykis skiediniuose pagal tūrį: 

Mūro tipas Cementas Kalkės Smėlis 

Išorinės sienos 1 1 6 
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Vidinės sienos 1 2 9 

 

Skiedinio ruošimas 

Skiedinys turi būti ruošiamas periodinio veikimo maišyklėse, kuriose galima tiksliai dozuoti vandenį. 

Tiems darbams, kuriems reikia nedidelio skiedinio kiekio, jis gali būti ruošiamas rankiniu būdu ant medinių 

ar metalinių platformų. 

Maišymo trukmė turi būti ne mažesnė, kaip 5 minutės. 2 minutes yra maišomos sausos medžiagos 

ir ne mažiau kaip 3 minutes mišinys maišomas pridėjus vandenį. Vanduo yra dozuojamas pagal darbo 

patirtį ir turi būti reguliuojamas priklausomai nuo smėlio drėgmės. 

Nebaigti maišyti skiediniai arba skiediniai, kurie po maišymo prabuvo pusė valandos, negali būti 

naudojami darbams ir turi būti pašalinti iš aikštelės. 

Medžiagų priėmimas statybos aikštelėje 

Naudojamos blokai turi būti švarūs, neįmirkę, be prišalusio sniego ar ledo. Blokų vandens 

įgeriamumas turi būti ne mažesnis kaip 6 %. 

Į statybos aikštelę medžiagos turi būti atvežamos su pasais, kuriuose turi būti pagrindiniai 

duomenys apie gamintoją ir gaminį. 

Silikatiniams blokams: 

gamintojo pavadinimas ir adresas; dokumento numeris ir išdavimo data; sutartinis produkcijos 

žymėjimas; partijos numeris ir blokų kiekis; techninės kontrolės skyriaus žyma. 

Skiedinio mišiniui: 

gamintojo pavadinimas ir adresas; tikslus pagaminimo laikas (5 minučių tikslumu); skiedinio markė; 

rišamosios medžiagos pavadinimas; konstrukcija (nurodant bandymo metodą); mišinio kiekis; priedų 

pavadinimas ir kiekis; 

2.2.3. Mūro darbų vykdymas 

Visos mūrinės konstrukcijos turi būti išpildomos su skiediniu. Ištisinės sienos turi būti mūrijamos iš 

sveikų blokų, tačiau pusblokiai gali būti naudojami sienų rišimui. Visi sienų elementai ir kampai turi būti 

tikslūs, o išorinės vertikalios sienos ertmių kraštinės turi būti griežtai lygiagrečios. 

Visi blokai tiek ištisinėse sienose, tiek ir kampuose turi gerai priglusti vieni prie kitų tiek per ilgį, tiek 

per plotį. Sienos turi būti mūrijamos tiksliai išlaikant mūrijamų sienų horizontalumą ir vertikalumą, siūlių 

perrišimą, jų storį. Horizontalios mūro siūlės turi būti 12mm. Armuoto mūrinio horizontalios siūlės storis 

yra priimamas susikertančių armatūros tinklelio strypų diametrų sumai + 4mm, bet ne didesnis kaip 16mm. 
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Esant būtinumui laikinai nutraukti mūro darbus, siena turi būti užbaigta nuožulnia arba vertikalia siūle. 

Įrengiant vertikalią siūlę, ne rečiau kaip kas 1,2m pagal aukštį ir kiekvienos perdangos lygyje, būtina į ją 

įdėti armatūrinius tinklelius iš išilginės armatūros ≤ø6mm ir skersinės ≤ø3mm. 

Darbų metu jau sumūryti blokai turi būti uždengti ir apsaugoti nuo krentančio skiedinio. Jeigu tarp 

blokų pasitaikytų su apdaužytais kampais, nelygiais šonais, jie turi būti pašalintos iš statybos aikštelės kaip 

netinkamos. 

Neleistini mūro konstrukcijų susilpninimai angomis, grioveliais, nišomis nenumatytomis projekte. 

Komunikacijų perėjimo per sienas vietose turi būti paliekamos angos kaip nurodyta projekte. Vamzdžių 

praėjimo per sienas vietose įdėti gilzes. 

Mūro konstrukcijų pastatai turi būti suskirstyti temperatūrinėmis deformacinėmis siūlėmis, kurios 

yra nurodytos projekte. 

Mūrijant sienas ir pertvaras, jas būtina inkaruoti metaliniais inkarais prie pastato laikančių 

konstrukcijų, kiekvienos perdangos ir denginio plokščių ir pan.  

Gelžbetoninės ir metalinės konstrukcijos, išskyrus perdangos ir denginio plokščias plokštes, ant 

mūro sienų remiamos, pabetonavus gelžbetonines atramines pagalvėles. 

Mūro darbus vykdyti žiemos metu užšaldymo metodu draudžiama. 

Mūro darbų kontrolė. 

Mūro darbams naudojamos silikatiniai blokai ir skiediniai turi turėti savo pasus arba sertifikatus, 

kurie atitiktų projekte numatytiems. 

Mūro darbai turi būti priimti prieš tinkavimo arba kitus panašius apdailos darbus. 

Visos mūro konstrukcijos, kurios statybos proceso metu bus paslėptos, turi būti priimtos surašant 

dengtų darbų aktus. Dengtų darbų aktai, surašomi šiems darbams: 

• įdėtinės detalės ir jų antikorozinis padengimas; 

• armuoto mūro konstrukcijoms; 

• sėdimo deformacinių siūlių įrengimas; 

• mūro sienų hidroizoliacijos darbai. 

Leistini nuokrypiai mūrijant statinių konstrukcijas 

Eil. Nr. Tikrinama konstrukcija ar elementas Leistinas nukrypimo dydis 

1. Mūro kampų ir paviršių nuokrypiai nuo vertikalės (vieno aukšto) -10mm 

 

2. Angų plotis -15mm 
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3. Vertikalių sienos paviršių nelygumai pridėtos 2 metrų ilgio liniuotės 

ruože tinkuojamo paviršiaus 

-10mm 

4. Mūro eilių nuokrypis nuo horizontalės 10 m ilgio ruože -15mm 

5. Atraminių paviršių nuokrypiai nuo projektinių -10mm 

6. Mūro siūlių plotis (horizontalių ir vertikalių) ±2mm 

7. Pločio nuokrypiai tarp angų 15mm 

8. Konstrukcijos ašių nuokrypiai nuo projektinių 10mm 

9. Mūro storio nuokrypis nuo projektinio ±15mm 

10. Langų angų kraštų nuokrypiai nuo vertikalės 20mm 

11. Ventiliacijos kanalų matmenų nuokrypiai 5mm 

 

Mūro darbų priėmimas 

Mūro darbus turi priimti techninės priežiūros Inžinierius prieš uždengiant išmūrytą sieną tinku, 

akmens vata ar kitomis medžiagomis. Mūro darbų priėmimas turi būti vykdomas vadovaujantis šia 

technine specifikacija. Visus nustatytus trūkumus Rangovas turi ištaisyti savo sąskaita. 

2.3. Medienos konstrukcijos 

2.3.1. Mediena 

Reikalavimai medienai 
Medinėms pastato konstrukcijoms turi būti naudojama spygliuočių mediena. Jos drėgnumas neturi 

būti didesnis kaip 20%. Medienos klasė – C24. 

Medinių konstrukcijų laikantiesiems (gniuždomiems, tempiamiems, lenkiamiems) elementams turi 

būti naudojama geriausios kokybės I rūšies mediena. Kitoms konstrukcijoms, kurių defektai nesuardo 

laikančiųjų konstrukcijų vientisumo, gali būti naudojama II rūšies mediena. 

Leistini medienos defektai 

DEFEKTAS MEDIENOS RŪŠIS 

 I (A) II (B) 

Šakos leidžiamos sveikos šakos, jeigu jų 
matmenų suma 0,2 m ilgyje 
neviršyja1/3 minimalaus pločio. 
Gniuždomiesiems elementams 
leidžiama viena sutrūnijusi šaka, ne 
didesnė kaip 20 mm skersmens 
viename elemento ilgio metre. 

leidžiamos visokios šakos, išskyrus 
sutrūnijusias, didesnes kaip 50 mm 
iki 2 vnt viename ilgio metre. 

Plyšiai ne elementų sujungimo 
zonose 

leidžiami ne didesni kaip 1/3 
elemento ilgio ir storio 

neribojami 

Plyšiai elementų sujungimo zonose neleidžiami  
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Sluoksnių kreivumas leidžiamas iki 7 cm viename 
elemento ilgio metre 

leidžiamas iki 15 cm viename 
elemento ilgio metre. 

Puvinys, pažeista mediena neleidžiami neleidžiami 

I (A) rūšies medienoje metinių sluoksnių plotis turi būti ne didesnis kaip 5 mm, vėlyvosios medienos 

dalies – ne mažiau kaip 20 %. Kai II rūšies mediena naudojama lenkiamųjų elementų tempiamosiose 

zonose arba tempiamuose elementuose – negali būti šerdies. 

Pjautos medienos ir medienos ruošinių kokybė kontroliuojama apžiūrint ir matuojant pavyzdžius (3 

% bet ne mažiau kaip 10 pavyzdžių). 

Atramos nuo mūro ir betono izoliuojamos rulonine bitumine medžiaga. Atramų galuose turi būti 

sudaroma erdvė medienai kvėpuoti. 

Medinių konstrukcijų surenkamuosius elementus ir jų jungimo detales (antdėklus, varžtus, 

temples, pakabas, sąvaržas, ryšių elementus ir kt.) tiekia įmonės gamintojos. 

Konstrukcijas, kuriose transportuojant, sandėliuojant arba dėl kitokių priežasčių atsirado defektų ir 

statybvietėje jų pašalinti negalima, montuoti draudžiama, kol negautos Darbo projekto autorių išvados. 

Jose turi būti nurodyta konstrukcijos panaudojimo galimybė, defektų ištaisymo būdai arba jų pakeitimas 

naujomis. 

Medinių konstrukcijų montavimo leistini nuokrypiai 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI RIBINIAI NUOKRYPIAI KONTROLĖ 

1. Įkirčių gylio nuokrypiai nuo 
projektini 

+ 2 mm matuojant kiekvieną elementą 

2. Atstumų tarp darbo varžtų, dygių 
sujungimuose nuokrypiai nuo 
projekto: 
įeinančioms kiaurymėms 
išeinančioms kiaurymėms skersai 
pluošto 
išeinančioms kiaurymėms išilgai 
pluošto 

+ 2 mm 
2 % paketo storio, bet ne daugiau 
kaip 5 mm. 
4 % paketo storio, bet ne daugiau 
kaip 10 mm 

matuojant atrankos būdu 

3. Atstumų tarp vinių galvučių 
nuokrypiai 

+ 2 mm matuojant atrankos būdu 

4. Nuokrypiai nuo horizontalės 1 m 
rąstų sienų vainikų ilgyje ir pertvarų 
nuo vertikalės aukštyje 

+ 3 mm matuojant kiekvieną vainiką 

2.3.2. Laikančiųjų konstrukcijų montavimas 

Montuojant laikančiuosius elementus (gegnes, sijas ir pan.), atraminiai paviršiai turi būti išlyginti 

pabetonuojant cementiniu skiediniu ar kitokiu, projekte nurodytu būdu. 
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Įrengiant kolonas, statramsčius ir kt. bei juos jungiant tarp savęs, būtina siekti glaudaus paviršių 

kontakto. Tarpas tarp jungiamų elementų paviršių iš vienos pusės neturi būti didesnis kaip 1 mm. 

Prasišviečiančių plyšių jungtyse neturi būti. 

 Mediniai elementai jungiami vinimis, varžtais, kabėmis. Esant vinių sujungimui, jos išdėstomos 

taip, kad neskaldytų medienos, t.y. kas 15 vinies diametrų išilgai sluoksnių. Vinių ilgiai maksimaliai artimi 

jungiamuose mazguose visų elementų suminiam storiui. Varžtai išdėstomi atitinkamai kas 9 (išilgai) ir 4,5 

(skersai sluoksnių) diametrai. Varžtai naudojami su standžiomis poveržlėmis, neleidžiančiomis suglemžti 

medienos, veržiant jėga, atitinkančia 2 t/cm2 plieninio varžto skerspjūvio ploto. Skylių diametras 1 mm 

mažesnis nei varžto. 

Medinės sijos, arkos, rėmai bei santvaros montuojamos pagal statybos Darbo Techninio projekto 

technologiją. Arkos ir rėminės konstrukcijos su varžtiniais bei kamštiniais sujungimais montuojamos 

įtvirtinant atraminius mazgus. 

Vinimis sukalama daugelis medinių konstrukcijų: sijos, plokštės, skydai, santvaros ir kt. Kai vinimis 

jungiamos konstrukcijos, pagamintos iš kietųjų lapuočių veislės medienos, didesnio kaip 6 mm skersmens 

vinys kalamos į išgręžtas skyles. Skylės skersmuo turi būti lygus 0,9 vinies skersmens, gylis – ne mažesnis 

kaip 0,6 vinies ilgio. 

Varžtai sujungiami laikančiųjų konstrukcijų sijos. Jų matmenys yra apskaičiuojami, bet jų skersmuo 

turi būti ne mažesnis kaip 12 mm. Jungiamųjų varžtų poveržlių kraštinių matmenys arba skersmuo turi būti 

ne mažesnis kaip 3,5 varžto skersmens, o storis – ne mažesnis kaip 0,25 varžto skersmens.   

2.3.3. Medienos apdorojimas antiseptikais ir antipirenais 

Visa mediena, išskyrus naudojamą vidaus apdailai, turi būti apdorota antiseptikais, apsaugančiais 

nuo biologinio kenkimo (puvimo, kenkėjų ir pan.) ir antipirenais, sumažinančiais medienos degumą gaisro 

atveju. 

Mediena eksploatuojama lengvomis aplinkos sąlygomis, apsaugoma visais antiseptikais, turinčiais 

bent vieną vario, fluoro, chromo arba boro junginių. Šiuos reikalavimus atitinka mirkalai: „Asepas – 1“, 

„Asepas – 3“, „Asepas – 4“, „Beržas“, „BB – 11“, „Silivaris“. 

Medienos drėgnumas, įmirkant antiseptikais ir antipirenais, turi būti ne didesnis kaip 12 % 

(arasausė). 

Jeigu mediena į statybvietę tiekiama apdorota antiseptikais ir antipirenais, ji privalo turėti 

sertifikatą, kuriame turi būti nurodyta atlikusi apdorojimą įmonė, antiseptiko bei antipireno rūšis, 
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apdorojimo būdas, mirkalo sąnauda (sausos medžiagos kiekis viename medienos kubiniame metre) ir jos 

įsiskverbimo į medieną gylis. 

2.3.4. Kokybės kontrolė 

Visose medinių konstrukcijų gamybos stadijose vykdoma pooperacinė kokybės kontrolė: 

• medienos stiprumo charakteristikos 

• medienos drėgnumas 

• vidiniai įtempimai džiovinimo metu 

• pleištinės sandūros stiprumas lenkiant ir tempiant 

• paviršiaus apdorojimo kokybė 

2.3.5. Transportavimas ir sandėliavimas 

Medinių konstrukcijų elementai į statybos objektą turi būti pristatomi supakuoti vandeniui 

nelaidžioje plėvelėje. 

Pakrovimas – iškrovimas turi būti vykdomi pagal pateiktas stropavimo schemas. Turi būti 

naudojama nurodyta kėlimo įranga. 

Visa kėlimo įranga turi būti tinkama naudoti ir patikrinta. Ant kėlimo įrangos turi būti nurodyta 

leistina keliamoji galia. 

Darbo metu reikia laikytis visų galiojančių darbų saugos reikalavimų. 

Reikia imtis visų priemonių kad transportavimo ir sandėliavimo metu gaminiai nebūtų pažeisti, 

neatsirastų 

įtrūkimų, deformacijų, nenumatytų įtempimų. 

Reikia apsaugoti gaminius nuo purvo ir agresyvių medžiagų poveikio. 

Sandėliuojant ant gaminių negalima dėti kitų medžiagų ir gaminių. 

Gaminius į statybos aikštelę reikia atvežti pagal suderintą grafiką. 

Gaminiai turi būti markiruoti. Kartu su pristatomais gaminiais turi būti pateikiama montavimo 

schema su nurodyta kiekvieno gaminio vieta. 

Medinės konstrukcijos sandėliuojami neapšildomuose uždaruose sandėliuose ar pastogėse. 

Sandėliuojant pastogėse, įrengti aikštelės nuolydį vandens nutekėjimui. Medines konstrukcijas pakelti nuo 

grunto ar grindų ne mažiau 0,2 m. Konstrukcijas sandėliuoti ant medinių ar metalinių padėklų ir intarpų. 

Rietuvėje intarpai turi būti dedami vienas virš kito. 
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2.4. Gipso plokščių montavimas 

2.4.1. Pagrindinės medžiagos 

Perimetriniai profiliai UW 

Gipso kartono plokštės (Degumo klasė A2-s1, d0) 

2.4.2. Medžiagų sandėliavimas 

Darbui reikalingos statybinės medžiagos yra sandėliuojamos kitoje to paties pastato patalpoje. Ji 

yra sandari ir jokie aplinkos veiksniai ten neveikia. Rekomenduojama gipso kartono plokštes sandėliuoti 

ant padėklų, su kuriais jos buvo atvežtos ir sandėliuoti suguldytas horizontaliai. Svarbu, kad po plokščių 

padėklu būtų pagrindas, nes jei pagrindas nelygus, patalpa nėra pakankamai sausa, o plokštės laikomos 

ilgą laiką, tai yra tikimybė, kad jos išlinks. Sandėliuojant plokštes reikia atkreipti ypatingą dėmesį į tai, kad 

būtų įrengtos visos tarpinės atramos ir būtinai tiksliai viena virš kitos.  

2.4.3. Pertvaros ašių nužymėjimas 

Prieš pradedant pertvaros montavimo darbus, reikia žymekliu pažymėti pertvaros ašis, kurių 

pagalba bus orientuojamasi kur tvirtinti perimetrinius profilius UW. Dar reikia iškart pažymėti vietas kur 

yra numatomos durų angos. Pirma žymekliu pažymime ašį ant grindų, kur numatoma gipso kartono 

pertvara. Numatomoje vietoje pastatome linijinį lazerinį nivelyrą ir pagal lazerio raudoną liniją ant grindų 

su liniuote ir žymekliu brėžiame liniją. Lazerinis nivelyras taip pat rodo vertikalią liniją ant sienos, ją taip 

pat pažymime žymekliu ir liniuote. Apsukę lazerinį nivelyrą matome vertikalią liniją ant kitos sienos, kurią 

taip pat pažymime žymekliu su liniuote. Kai ašys pažymėtos ant grindų ir sienų, tada galime su liniuote ir 

žymekliu brėžti liniją ant lubų, kuri jungia abi vertikalias pertvaros pažymėtas ašis ant sienų. 

2.4.4. Perimetrinių profilių montavimas 

Prieš pradedant montuoti perimetrinius profilius UW reikia pamatuoti rulete kokio ilgio mums jo 

reikia ir kampiniu šlifuokliu atpjauti reikiamo ilgio profilį. Tada UW profilio nugarinę dalį apklijuojame garsą 

izoliuojančia juosta. Perimetriniai profiliai dedami pagal nubrėžtą ašį ant grindų (šiuo atveju ant lango 

angos apačios), elektriniu gręžtuvu gręžiamos skylės kas 800mm. Į perimetrinio profilio skylę ir skylę yra 

įdedama mūrvinė su plastikiniu kaiščiu ir plaktuku įkalama. Taip pat toliau yra tvirtinami UW profiliai ant 

lubų. Tvirtinant perimetrinius profilius yra naudojamos kopėčios. Pagalbinis darbininkas laiko UW profilį 

prispaudęs prie lubų, o gipso kartono montuotojas gręžia elektriniu gręžtuvu skyles ir tvirtina UW profilį 

mūrvinėmis. Pirma yra pritvirtinami kraštiniai profilio taškai, kad profilis laikytųsi prie lubų, o tada yra 
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tvirtinami viduriniai taškai. Galimas ir kitoks perimetrinių profilių tvirtinimas, vietoj gręžimo ir tvirtinimo 

plastikiniais kaiščiais galima naudoti montažinius klijus (skystas vinis). Jas reikia įsidėjus į pistoletą tepti 

išilgai pažymėtos pertvaros ašies ir tada prispausti prie klijų perimetrinį profilį.  

2.4.5. Gipso kartono montavimas 

Plokščių montavimas pradedamas nuo viso pločio gipso kartono plokštės (1200mm). Reikiamas 

gipso kartono plokštės ilgis 2300mm gaunamas su rulete ir žymekliu užžymėtą vieta pjaunant su pjūkleliu 

gipso plokštei pjauti. Tinkama plokštė montuojama prie montavimo profilių su savisrėgiais, kurie įsukami 

akumuliatoriniu gręžtuvu. Savisrėgiai sukami kas 250mm ir galvutė įsukama 1mm giliau nei plokštės 

paviršius. Toliau yra sumontuojamos gipso kartono plokštės. Jei bus langas bus dengiamas dviem o ne 

viena plokšte, montuojant plokštes reikia tarp jų palikti 1mm tarpą, jų nereikia visiškai suglausti.  

2.4.6. Skylių ir siūlių armavimas bei glaistymas 

Prieš glaistant siūles ir tarpus reikia nuvalyti šluoste visą plokštę, kad ant jos nebūtų likę dulkių ir 

nešvarumų. Siūlės ir skylės yra teptuku ištepamos giluminiu gruntu, kad užtikrinti gerą glaisto ir gipso 

kartono plokštės sukibimą. Mentele į siūles tarp plokščių yra įspaudžiamas glaistas ir kol kas yra paliekamas 

glaisto perteklius. Tada paėmę stiklo pluošto siūlių armavimo juostą, ją mentele stipriu įtrinančiu judesiu 

įspaudžiame į glaistą braukdami mentelę žemyn, tuo pat metu nubraukdami glaisto perteklių. Galų gale 

mentele glaistą užtepame savisrėgių galvutes. Taip pat užglaistomi tarpai tarp plokštės ir sienos. Prieš 

gruntavimą sienos paviršius turi būti pašiauštas, dėl geresnio sukibimo. 

2.4.7. Gipso kartono pertvaros montavimo kokybės kontrolė 

Gipskartonio pertvarų montavimo kokybės kontrolę sudaro: 

1. Pertvarų montavimo nuokrypių patikrinimas, kurį sudaro: 

Nelygumai tikrinant dviejų metrų liniuote: 2 mm/1m, bet ne daugiau kaip 10 mm. 

Profilių nuokrypa nuo pažymėtos ašies: 3mm. 

Savisriegių panardinimas į plokštę: 0,5 – 1mm. 

Atstumas tarp vertikalių profilio ašių: 2mm. 

Minimalus plokštės užleidimo ant profilio dydis: 10mm. 

Tarpas tarp suduriamų plokščių: 1 – 2mm. 

2. Gipskartonio plokščių tvirtinimo prie pertvarų karkaso kontrolė. 
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2.5. Vidaus atitvarų glaistymas 

Glaistymo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis 

statybos taisyklėmis ST121895674.06:2009 „Apdailos darbai“: 

Glaisto klampumas, (pagal LST EN 1015–4), 60 – 80 mm. 

Specifinė masė, tankis, g/cm3 – 1,75±0,02 (200 C). 

Vandenilio jonų koncentracijos vertė, pH – 8,8±0,05 esant 20ºC. 

Glaistomas paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus, lygus ir švarus. Ant jo neturi būti 

atšokusių sluoksnių. Silpnas paviršius nuvalomas iki tvirto pagrindo.  

Glaistant paviršių ir glaistui džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti nuo +5ºC iki +30ºC 

(rekomenduojama +18(±2)ºC), santykinis oro drėgnis <80%. Glaisto negalima šildyti. Nemaišyti su kitos 

rūšies gaminiais. Nesušaldyti. Ištisinio glaistymo storis – 1 mm, maksimalus sienoms– 3 mm, maksimalus 

luboms – 5 mm. 

Prieš dažymą glaistą būtina šlifuoti instrukcijose nurodyto rupumo šveičiamu popieriumi (100 – 160 

markės) ir būtinai gruntuoti dažų gamintojų rekomenduojamais gruntais. 

2.6. Durų įrengimas 

Pastato durys lauko sienose turi būti pagamintos tokios, kad juos naudojant ir prižiūrint visą 

eksploatavimo laikotarpį būtų užtikrinti mechaninio patvarumo ir pastovumo, higienos, sveikatos ir 

aplinkos apsaugos, naudojimo saugos, apsaugos nuo triukšmo, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo 

reikalavimai pagal STR 2.04.01:2018 Lauko durų sandarinimas atliekamas analogiškai pagal montavimo 

reikalavimus langams. 

Durys iš gamintojo turi būti atvežtos surinktos į blokus - stakta su varčia pakabinta ant vyrių.  

Durų montavimą atlikti vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos 

taisyklėmis ST 2491109.01:2008 

Durys iš gamintojo turi būti pateiktos pilnos komplektacijos su varčia, stakta ir apvadais, užraktais 

su bent trimis raktais, durų vyriais, rankenomis. Stakta su varčia pakabinta ant vyrių; įleistas užraktas; 

sukomplektuotos rankenos; su visiškai pabaigta paviršiaus apdaila. Apvadų, varčios ir staktos spalva ir 

raštas turi būti vienodi. 

Durys montuojant į bloką turi būti pastatomos į vietą taip, kad jų vertikalios ir horizontalios 

plokštumos griežtai sutaptų su vertikale ir horizontale. 
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Varstant duris jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir išlaikyti pusiausvyrą bet kurioje 

padėtyje. Durys turi būti patikimai įtvirtintos. Plyšiai tarp staktų ir išorės sienų turi būti gerai užhermetinti 

makroflekso tipo polimerine medžiaga.  

Leistinas nuokrypis 

Durų blokų nuokrypis nuo vertikalės 3 mm  

Apvadų nukrypimas nuo vertikalės 3 mm 

Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi 2 

Apvadų pločio nuokrypis nuo projekto ±3  

Horizontalių elementų nesutapimas duryse 2 

Gaminių baigtas apdailinis paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. Įrengtuose gaminiuose 

neturi būti įlenkimų, nelygumų, šiurkščių, nenuobliuotų paviršių, plyšių arba įskilimų. Defektai šalinami 

Rangovo sąskaita. Durys turi būti nuvalytos, su rankenomis ir užraktais, ten kur numatyta. Prieš užsakant 

gaminius, angų dydžius būtina tikslinti vietoje. 

Metalinėms durims naudojami profiliai turi turėti intarpus, leidžiančius išvengti ištisinių šalčio 

tiltelių. Spalvos turi atitikti RAL spalvų skalę. 

Galimi du durų staktos įstatymo į angą būdai: 

- durų staktos tvirtinimas panaudojant metalines plokštes ir putų poliuretaną; 

- durų staktos įtvirtinimas angoje specialiomis skečiamosiomis mūrvinėmis su sraigtais. 

Durų į angą įstatymo technologija panaudojant putų poliuretaną yra tokia: 

Prieš durų įstatymą anga išvaloma nuo dulkių. Parenkamas atitinkamas tarpas tarp varčios apatinės 

briaunos ir patalpų grindų dangos (durims be slenksčių) ir, jeigu yra būtinumas, stakta trumpinama. 

Montuojant duris su staktos praplatinimo tašeliais, tašelius reikia sudėti ant paguldyto durų bloko taip, 

kad nebūtų tarpų tarp staktos ir tašelių. Tašeliai tvirtinami vinimis. 

Stakta sienos angoje fiksuojama mediniais pleištais intarpais ir išramstymo tašeliais. Išramstant 

tipinę staktą, išramstymo tašelių ilgis ir intarpų storiai turi būti 5 mm didesni už varčios plotį. Išramstant 

staktą praplatinimo tašelių ilgių ir intarpų storiai turi būti taip parinkti, kad nebūtų tarpų. 

Naudojant staktos įtvirtinimo angoje poliuretanų pagalba būdą, galima vietoje išramstymo tašelių 

panaudoti durų varčių su būtinais tarp staktos ir varčios sietais intarpais. Kad nebūtų apgadinti staktų ir 

staktų praplatinimo tašelių paviršiai, būtina kad intarpų paviršiai būtų kieti, slidūs ir be aštrių briaunų. 

Fiksuojant staktą, turi būti įvykdomi šie reikalavimai: 

gulsčiuko pagalba būtina užtikrinti staktų plokštumų statmenumą; 

- įstrižainės turi būti suvienodintos. Tam tikslui naudojamas gulsčiukas arba kampinė liniuotė ir 

parenkamas atitinkamas intarpo storis; 
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- turi būti išlaikomi vienodi tarpai tarp staktos ir varčios (apie 2 mm). 

Tvirtinant teisingai pastatytas staktas angoje putų poliuretano pagalba, patogiausia naudoti 

dvikomponentį arba vienkomponentį putų poliuretaną, pateiktą balionėliuose. Vienas balionėlis išpurškia 

iki 45 ltr. putų, todėl jo užtenka dviejų durų blokų viso perimetro užsandarinimui. Esant didesnei darbų 

apimčiai tikslinga naudoti purškimo pistoletą. Prieš naudojant poliuretanines putas, būtina atidžiau 

perskaityti naudojimo instrukciją. Reikia atkreipti dėmesį, kad prieš sandarinimą paviršiai turi būti 

sudrėkinti. 

Išlindęs pro plyšius putų perteklius, lengvai apipjaunamas peiliu, po to atviri poliuretano paviršiai 

nudažomi kartu su durų paviršiais arba uždengiami apvadais. Taikant šį įtvirtinimo būdą, staktų apačią (be 

slenksčių) reikia papildomai tvirtinti vinimis (varžtais). Išramstymo tašeliai ir intarpas išimami pilnai 

sukietėjus poliuretanui. 

Naudojant staktų įtvirtinimo antrą būdą, staktos tvirtinamos angoje ne mažesnėmis kaip 10 x 100 

mm mūrvinėmis su sraigtais, gręžiant skylę per durų staktą ir pleištą tiesiog į mūrą ar betoną. Tarpas tarp 

staktos ir angos paviršių užkemšamas akmens, stiklo vata, putų polistirolo pastomis arba specialiomis stiklo 

vatos juostelėmis polietileniniame apvalkale. Apkamšoma visų durų perimetru. 

Durų spalva derinama su statytoju, montavimas atliekamas pagal gamintojo patvirtintas statybos 

taisykles ir nurodymus. 

2.6.1. Darbų vykdymas: 

Galimi du durų staktos įstatymo į angą būdai: 

- durų staktos tvirtinimas panaudojant metalines plokštes ir putų poliuretaną; 

- durų staktos įtvirtinimas angoje specialiomis skečiamosiomis mūrvinėmis su sraigtais. 

Durų į angą įstatymo technologija panaudojant putų poliuretaną: prieš durų įstatymą anga 

išvaloma nuo tinko likučių ir dulkių. Parenkamas atitinkamas tarpas tarp varčios apatinės briaunos ir 

patalpų grindų dangos (durims be slenksčių) ir, jeigu yra būtinumas, stakta trumpinama. Montuojant duris 

su staktos praplatinimo tašeliais, tašelius reikia sudėti ant paguldyto durų bloko taip, kad nebūtų tarpų 

tarp staktos ir tašelių. Tašeliai tvirtinami vinimis. 

Stakta sienos angoje fiksuojama mediniais pleištais intarpais ir išramstymo tašeliais. Išramstant 

tipinę staktą, išramstymo tašelių ilgis ir intarpų storiai turi būti 5 mm didesni už varčios plotį. Išramstant 

staktą praplatinimo tašelių ilgių ir intarpų storiai turi būti taip parinkti, kad nebūtų tarpų. 
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Naudojant staktos įtvirtinimo angoje poliuretanų pagalba būdą, galima vietoje išramstymo tašelių 

panaudoti durų varčių su būtinais tarp staktos ir varčios sietais intarpais. Kad nebūtų apgadinti staktų ir 

staktų praplatinimo tašelių paviršiai, būtina kad intarpų paviršiai būtų kieti, slidūs ir be aštrių briaunų. 

Fiksuojant staktą, turi būt įvykdomi šie reikalavimai: 

- gulsčiuko pagalba būtina užtikrinti staktų plokštumų statmenumą; 

- įstrižainės turi būti suvienodintos. Tam tikslui naudojamas gulsčiukas arba kampinė liniuotė ir 

parenkamas 

atitinkamas intarpo storis; 

- turi būti išlaikomi vienodi tarpai tarp staktos ir varčios (apie 2 mm). 

Tvirtinant teisingai pastatytas staktas angoje putų poliuretano pagalba, patogiausia naudoti 

dvikomponentį arba vienkomponentį putų poliuretaną, pateiktą balionėliuose. Vienas balionėlis išpurškia 

iki 45 ltr. putų, todėl jo užtenka dviejų durų blokų viso perimetro užsandarinimui. Esant didesnei darbų 

apimčiai tikslinga naudoti purškimo pistoletą. Prieš naudojant poliuretanines putas, būtina atidžiau 

perskaityti naudojimo instrukciją. Reikia atkreipti dėmesį, kad prieš sandarinimą paviršiai turi būti 

sudrėkinti. 

Išlindęs pro plyšius putų perteklius, lengvai apipjaunamas peiliu, po to atviri poliuretano paviršiai 

uždengiami 

apvadais. Taikant šį įtvirtinimo būdą, staktų apačią (be slenksčių) reikia papildomai tvirtinti vinimis 

(varžtais). Išramstymo tašeliai ir intarpas išimami pilnai sukietėjus poliuretanui.  

Durų į angą įstatymo technologija panaudojant skečiamąsias mūrvines su sraigtais: staktos 

tvirtinamos angoje ne mažesnėmis kaip 10 x 100 mm mūrvinėmis su sraigtais, gręžiant skylę per durų 

staktą ir pleištą tiesiog į mūrą ar betoną. Mūrvinė rekomenduojama naudoti vietoje tvirtinimo vinimis į 

įmūrytą sienoje medinę ar pjuvenų betono plytą. Plastmasinis kamštis mūrvinės sraigto galvutei uždengti 

paprastai komplektuojamas kartu su mūrvinėmis. Tarpas tarp staktos ir angos paviršių užkemšamas 

akmens, stiklo vata, putų polistirolo pastomis arba specialiomis stiklo vatos juostelėmis polietileniniame 

apvalkale. Apkamšoma visų durų perimetru. Angokraščiai tinkuojami arba aptaisomi tam tikslui skirtais 

apvadais. 

Sandarinimo audinių tvirtinimas: 

-Ištempti sandarinimo audiniai turi būti - priklausomai nuo konstrukcijos – mechaniškai 

pritvirtinami prie apatinio lango dėžutės ar rėmo profilio. Tam tinka ir mūsų kombinuotas balkono durų 

slenksčio profilis. Tarp jo ir rėmo turi būti neprispaustas ir pritvirtintas sandarinimo audinys. 
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-Šoninio prijungimo prie pastato apatinė konstrukcija turi būti tokia, kad pro šią vietą 

neprasiskverbtų drėgmė. 

Lauko durys turi atitikti STR 2.04.01:2018 reikalavimus. Išorinės durys pastatuose turi būti 

montuojami pagal gamintojo arba kitas jo nurodytas ir viešai paskelbtas instrukcijas. 

Išorinių durų savybės ir jas apibūdinančios klasės ir dydžiai gaminio savybių gerėjimo seka. 

Eil. 

Nr.  
Gaminio savybė Klasė 

1  Atsparumas vėjo apkrovai 

centrinėje zonoje – A1 

pastato pakraščiuose – A2  

pastato kampuose - A3 

2  Vandens nepralaidumas 

centrinėje zonoje – 4A/ 4B 

pastato pakraščiuose – 4A/4B  

pastato kampuose - 5A/5B 

3  Oro laidžio klasė 4 

4  Šilumos pralaidumas Išorinių visų durų šilumos perdavimo koeficientas U≤1,6 (W/(m2⋅K)). 

5  Mechaninis patvarumas Išorinių pagrindinių įėjimų/pagalbinių išėjimų įėjimų durų klasės: ≥6 

6  Durų mechaninis stipris Išorinių pagrindinių įėjimų/pagalbinių išėjimų durų klasės: ≥2 

7  
Durys. Atsparumas 

įsilaužimui 
≥ 3 arba nustato pastato ir patalpų savininkai 

 

2.7. Dažai vidaus atitvaroms  

Dažymo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis 

statybos taisyklėmis ST121895674.06:2009 „Apdailos darbai“. Dažai turi būti tiekiami iš vieno gamintojo, 

paruošti naudoti. Jie turi būti pristatomi užantspauduotuose konteineriuose su tokia informacija: 

gamintojo rekvizitai; medžiagos pavadinimas ir savybės; paviršiaus kokybės, skiediklio tipo, dažymo būdo 

reikalavimai; siuntos Nr. ir pagaminimo data; spalvos nuoroda pagal standartą.  

Tinkuotų ir betoninių vidaus paviršių dažymas vandeniniais matiniais dažais. Jie turi būti atsparūs 

plovimui (atlaikyti ne mažiau 2000 brūkštelėjimų), valymo priemonių chemikalų poveikiui. Savybių turi 

nekeisti 10 metų. 

Nuo tinkuotų ir betoninių paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai. Gruntui išdžiūvus paviršiai du 

kartus dažomi vandeniniais matiniais dažais. 

Sienos dažomos spalva, derančia su esama sienų spalva, prieš tai remonto metu suderinus su 

užsakovu. 
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2.8. Grindų paruošimas 

Grindų paviršius turi būti tvirtas, švarus, riebalai ar kitos sukibimą mažinančios medžiagos 

pašalintos, dulkės kruopščiai nusiurbtos. Visi gilūs įtrūkimai ir skylės paviršiuje turi būti užtaisyti. Pagrindas 

gruntuojamas. Gruntuoti išlyginamojo skiedinio gamintojo rekomenduojamu gruntu. Gruntas suformuos 

plėvę, sumažins vandens įgeriamumą ir pagerins sukibimą, be to, sumažins oro burbuliukų susiformavimą. 

Gruntas turi džiūti ne mažiau kaip 3–4 valandas, jei kitaip nenurodyta gamintojo instrukcijoje. Liejamas 

rankiniu būdu, suskirsčius paviršių technologiniais plotais po 10–15 m2. Dėl pavojaus masei ištekėti už 

liejamo paviršiaus ribų, turėtų būti suformuotas uždaras lovys. Visus metalinius paviršius, tiesiogiai 

besiliečiančius su liejama mase, būtina apsaugoti nuo korozijos. Išsiplėtimo tarpeliai nebūtini tuo atveju, 

jeigu skiedinys liejamas ant pagrindo, kurio plotas iki 50 m2, o įstrižainė neviršija 10 m. Būtina atskirti 

monolitinį sluoksnį nuo sienų išsiplėtimo juostele arba putų poliestireno atraižomis. Išdžiūvusios savaime 

išsilyginančiu skiediniu išlygintos grindys šlifuojamos diskiniu šlifuokliu su nedidelio rupumo šlifavimo 

popieriumi (Nr. 80–120). Būtina pašalinti šlifavimo dulkes nuo grindų. Švarios grindys papildomai 

gruntuojamos giluminiu gruntu.  

Reikalavimai skiediniui: 

– sluoksnio storis – 0,5–15 mm; 

– atsparumas gniuždymui – > 25,0 N/mm². 

2.9. Dengimas plytelėmis 

Klijuojant keramines, akmens masės ir kt. plyteles specialiais klijais (pvz. "ATLAS","VISCUM", 

"BOLIX", "CERESIT" ir kt. analogiški) pagrindas turi būti lygus, stiprus, švarus. Nelygumai išlyginami 

skiediniu. Norint padidinti lipnumą, pagrindą galima sutvirtinti gruntuojant skystais klijais. Klijai ruošiami 

prisilaikant instrukcijų ir ant klijuojamų paviršių tepami dantyta mentele. Savybes klijai išlaiko 10-20 min., 

todėl tepami nedideliais plotais. 

Maksimalus klijų sluoksnio storis - 5 mm. Tarpus tarp plytelių galima glaistyti maždaug po 24 h. 

Klijai išdžiūsta per tris paras. Prieš klijuojant plytelių drėkinti negalima. 

Klijuojant plyteles būtina vadovautis įmonių klijų gamintojų instrukcijomis. 

Suklojus plyteles , siūlės užglaistomos klijų gamintojų glaistais.  

Kol glaistas nesukietėjo, siūlės nuvalomos sausu skudurėliu. 

Nuokrypių tarp atskirų plytelių aukščių neturėtų būti. 

Kokybės kontrolė 
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Grindų įrengimo kokybės kontrolės schema pateikta lentelėje žemiau. 

 

Grindų įrengimo kokybės kontrolė 

Darbai Kontrolės būdai A* D* K* 

1. Paruošiamieji darbai   G  

- grindų pagrindo paruošimas geod. prietaisais. SV  TP 

-medžiagų ir gaminių komplektavimas ir paruošimas atitikties dok. kontrolė SV  TP 

-darbininkų konsultavimas, technologijos analizė  SV   

2. Grindų dangos įrengimas  SV   

-pasluoksnių įrengimas, kontrolė geod. prietaisais SV  TP 

- dangos įrengimas vizualiai SV  TP 

- grindų dangos baigiamieji darbai (šlifavimas, dažymas ir kt.) vizualiai SV  TP 

3. Dokumentų įforminimas  SV TP  

A* - atsako, D* - dalyvauja, K* - kontroliuoja 

 

Poliravimas -grūdėtumas 20-28 µm. 

Baigiant grubų naujai įrengto sluoksnio šlifavimą nelygumai glaistomi spec. Epoksidiniais glaistais. 

Šlifuojant užsienio šlifavimo sistemomis, taikoma 6-7 pakopų šlifavimo sistema. (šlifavimo diskai 

deimantiniai)  

D601 – 500-600 µm; 

D301 – 300-250 µm; 

D252 – 250-180 µm; 

D126 – 125 -106 µm; 

D76 – 75-63 µm; 

D35 – 30-38 µm. 

2.10. Grindjuostės 

Grindjuostės įrengiamos ties sandūromis su visomis konstrukcijomis, kurios iškyla virš grindų, jeigu 

nenurodyta kitaip. 

Grindjuostės turi būti iš tos pačios medžiagos, kaip ir grindų danga, arba kitokia nurodyta, nurodyto 

profilio, storio ir aukščio. 

Keraminių plytelių grindjuostės daromos iš specialaus profilio 70 mm aukščio plytelių, tokio pat 

ilgio ir spalvos kaip ir grindų plytelės. Kampai aptaisomi pjaustant grindjuosčių plyteles reikiamu ilgiu, arba 

specialaus profilio kampų plytelėmis. 
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2.11. Įspėjamieji paviršiai 

Priešais liftų duris įrengiami 0,6m pločio, pagal durų/laiptų plotį ilgio, guminiai įspėjamieji paviršiai. 

 

Guminės taktilinės neregių įspėjimo plytelės klijuojamos specialiais klijais. Klijų išeiga apie 290mg 

tubelė 1 m2 (3 vnt. plytelių) dangos.  

Nupjautinių kupolų arba kūgių viršutinis skersmuo turi būti (12–25) mm, o apatinio pagrindo skersmuo 

turi būti 10 ± 1 mm didesnis už viršutinį skersmenį.  

Atstumai tarp gretimų nupjautinių kūgių centrų turėtų būti nustatomi viršutinio skersmens 

atžvilgiu, kaip parodyta lentelėje. 

Nupjautinių kūgių viršutinis skersmuo, mm Atstumas tarp centrų, mm 

12 42–61 
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15 45–63 

18 48–65 

20 50–68 

25 55–70 

 

2.12. Liftas 

Techninės savybės 
Darbinė temperatūra  +5 /+35 

Keliamoji galia  630kg/ 8 žmonės 

Greitis  1 m/s 

Sustojimų/durų skaičius  2/2 

Kabinos įėjimai  Pereinamas 180 laipsnių 

Aukštų žymėjimas  1; 2 

Kėlimo aukštis  3,15 m 

Variklio galia  7,3 kW 

Pavara  Elektrinė lyninė su dažnio keitikliu 

Maitinimas  3x400 50 Hz 

Važiavimų sk./h  240 

Valdymas  Mikroprocesorinis/ keleivių surinkimas pilnas 

Šachtos matmenys  1625 x 1920 mm 

Viršutinis aukštas  3910 mm 

Pamato duobės gylis  1250 mm 

Kabinos matmenys  1100 x 1400 x 2000 mm 

Durų matmenys  900 x 2000 mm 

Šachtos durys  Šlifuotas nerūdijantis plienas 

Kabinos durys  Šlifuotas nerūdijantis plienas 

Šachta  
Užsakovo - pagal gamintojo brėžinius ir LST EN 81-20 reikalavimus: 

gelžbetoninė / pilnavidurių silikatinių plytų mūro / metalo karkaso 

Durų priešgaisrinė kvalifikacija  E 120 

Durų tipas  Šoninio atidarymo, dviejų panelių 

Kabinos sienos  1 vnt. stiklas nerūdijančio plieno rėmuose, 1vnt. - šlifuotas nerūdijantis plienas 

Kabinos apšvietimas  Apšvietimas „LED”, nerūdijančio plieno lubose UP-37 "taškinis" 
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Kabinos grindys  PVC danga pagal gamintojo katalogą - Grey Silver SC05 

Valdymo panelė  
Šlifuoto nerūdijančio plieno, elektromechaniniai durų atidarymo bei uždarymo 

klavišai su Brailio raštu, padėties indikacija Dot Matrix 

Porankis  Ant šoninės sienos nerūdijančio plieno HDR11 

Veidrodis  Nėra. Kampe pagal LST EN 81-70 

Kita informacija 

Brailio raštas, Perkrovos davikliai, Durų kontrolė - foto užuolaida, Nešantys 

lynai: Plieniniai dengti polimerine danga, Kabinos aukšto padėties indikatoriai 

(kabinoje ir visuose aukštuose), Valdymas gaisro atveju pagal EN 81-73, 

Pasikalbėjimo įrenginys tarp kabinos ir valdymo spintos, Avarinis apšvietimas, 

Kabinos atvykimo gongas, Balso sintezatorius, Išankstinis durų atidarymas, 

Kabinos ventiliatorius, EN81 -70, Kuprinės tipo lifto pakabinimo sistema (tik 

ant vienos šoninės šachtos sienos) 

 

2.13.  Laiptinis keltuvas 

Techniniai parametrai: 

Keltuvo tipas – nuožulnus, pritaikytas ŽN 

Pritaikytas naudojimui – vidus 

Keliamoji galia - 225kg 

Platforma – 800x1000mm 

Sustojimų skaičius – 2 

90° laipsnių posūkių - 2 

Platformos atlenkimas automatinis 

Bėgių tvirtinimas ant atramų  

Maitinimas – 230V  

Valdymo įtampa - 24V  

Galingumas – 0,54kW  

Greitis – 0,10 m/s 

Avarinio sustojimo mygtukas  

Platformos spalva – RAL7035 (tikslinti prieš užsakant) 

Platformos grindų danga – speciali neslidi danga  

Bėgiai – aliuminis/nerūdijantis plienas 
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Platformos iškvietimas pastovaus paspaudimo pultai aukštuose sienose 

Platformos valdymas pastovaus paspaudimo pultas su lanksčiu laidu/nuotolinio valdymo pultas 

Minkšto paleidimo ir stabdymo sistema 

Montavimas atliekamas pagal gamintojo reikalavimus. 

2.14. Vaizdinio įspėjimo linija regimajam kontrastui 

Vaizdinis įspėjimas įrengiamas 1500 mm x 1500 mm ploto komtūrams pažymėti prieš lifto įėjimus. 

Tai viena 50 mm pločio ištisinė juosta, kurios mažiausias LRV skirtumas yra 60 balų.  

2.15.  PVC grindų danga 

Grindys iš dirbtinių dangų (kiliminių, ritininių, lakštinių ir kt.) klojamos ant gerai išlyginto pagrindo 

vadovaujantis įmonių gamintojų instrukcijomis. Jei pagrindui naudojamos medžio drožlių plokštės, tarp 

sienų ir plokščių paliekamas 15 mm pločio tarpas deformacijoms ir vėdinimui. 

Visos tokių grindų medžiagos turi būti naudojamos įvertinus techninius reikalavimus. 

PVC danga klojama ant lygaus ir švaraus paviršiaus. Nuo paviršiaus kokybės priklauso tokios dangos 

naudojimo trukmė. Dangos, paklotos ant nelygaus paviršiaus naudojimo trukmė yra 5-6 kartus trumpesnė 

už pakloto ant visiškai lygaus paviršiaus. 

PVC danga dvi-tris dienas prieš klijuojant turi būti išvyniota iš ritinio, supjaustyta į reikiamo ilgio ir 

formos juostas ir paklota ant grindų, esant ne žemesnei kaip 15° C temperatūrai. 

Danga klijuojama dispersiniais, bitumo ar sintetinių dervų klijais. Klijuojant vadovaujamasi įmonių 

gamintojų instrukcijomis. 

Dangos juostos tiesiamos užleistinai, kad viena kitą uždengtų 15 mm. Priklijuotų juostų abu kraštai 

pagal liniuotę perpjaunami aštriu peiliu. Pašalinus atpjautas juosteles kraštai priklijuojami. 

PVC danga gali būti klojama nepriklijuojant. Tuo atveju ant grindų lygaus paviršiaus patiesiamos 

supjaustytos linoleumo juostos ir maždaug po dviejų savaičių plyšiai tarp juostų užpildomi specialia 

mastika. 

Įrengiant grindis iš polimerinių medžiagų leistini tokie nuokrypiai: 

- linoleumo grindų paviršių nuokrypis 2 metrų ilgio liniuotės ruože - 2 mm; 

-aukščių skirtumas tarp gretimų juostų -neleidžiami; 

-neturi būti tarpų tarp grindjuosčių ir grindų dangos. 

Medžiagos 
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34kl PVC danga (homogeninė grindų danga, padengta poliuretanu, kur gryno PVC dangoje ne 

mažiau, kaip 53 proc.- Tarkett Optima arba analogiška); 

Atsparumas nusitrynimui pagal ISO 4918 (EN 425); 

Bendras storis – 2 mm; 

Dėvimo sluoksnio storis – 2mm; 

Be ftalatų; 

Slidumo koeficientas pagal DIN 51130 /EN 13893 – R9, >0,3 

Grindjuostės įrengiamos užleidžiant PVC dangą ant sienų. 

2.16. Vidaus tinko remontas 

 
Tinko remonto darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos 

patvirtintomis statybos taisyklėmis ST121895674.06:2009 „Apdailos darbai“. Vidinių paviršių remontui 

naudojami šios sudėties skiediniai – 1:4:1–2 (cementas:kalkės:smėlis). Apdailos darbai atliekami esant 

aplinkos ir paviršiaus temperatūrai nuo +5C iki +25C. Oro drėgnumas ne didesnis kaip 60%. Nuo tinkavimui 

paviršiaus turi būti nuvalytos dulkės, panaikintos riebalų ir bitumo dėmės, paviršius apdorojamas giluminiu 

gruntu. Kampai ir briaunos turi būti  formuojami galvanizuotais metaliniais bortais. Techniniai reikalavimai 

skiediniams – leistini nukrypimai: 

• tinko skiediniai negali turėti nuosėdų ant tinklo akutėmis mm – skirti dengiamajam sluoksniui – 

2,0 mm; 

• skirti gruntui – 2,5 mm; 

• išsluoksniavimas – <15%; 

• vandens išlaikymas – >90%; 

• leistinas tinko storis – iki 20 mm; 

• leistinas kalkinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio storis – iki 7 mm; 

• leistinas cementinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio storis – iki 5 mm; 

• leistinas dengiamojo sluoksnio tinko storis – iki 2 mm; 

• nuokrypos nuo vertikalės ir horizontalės (5 matavimai 2–jų metrų liniuote 50–70 m2 paviršiaus) 

– 1–am metrui – 1 mm; 

• nuokrypos nuo vertikalės ir horizontalės (5 matavimai 2–jų metrų liniuote 50–70 m2 paviršiaus) 

– visam patalpos aukščiui ar ilgiui – 5 mm; 
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• angokraščių, piliastrų, stulpų, kampų, įdubų nukrypimai nuo vertikalės ir horizontalės – 1–am 

metrui – 1 mm; 

• angokraščių, piliastrų, stulpų, kampų, įdubų nukrypimai nuo vertikalės ir horizontalės – 1–am 

elementui – 3 mm; 

Tinkuotų angokraščių pločio nukrypimai nuo projektinio – iki 2 mm; leistinas tinkuotų ir glaistytų 

paviršių drėgnumas iki 8%. 

 

3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams 

Statybos produktai iš kurių pastatytas statinys, jo priklausiniai, statinio inžinerinės sistemos ir 

sklypo inžineriniai tinklai, taip pat statinio įranga turi atitikti STR 2.01.01(3):1999 ir HN 105:2004 nurodytus 

reikalavimus. Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi 

būti sertifikuoti Lietuvoje. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

1. Atitikties sertifikatu arba atitikties deklaracija; 

2. Gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

3. Specifikacija; 

4. Nuoroda, kam skiriama; 

5. Pagaminimo data. 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijose ir brėžinyje nurodomus kokybės reikalavimus. 

Jų įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę. 

Nenaudotinos medžiagos  

Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių 

(pvz. teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. 

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz., kaučiuko, ABS plastiko), chloropreno 

kaučiuko (pvz., neopreno), poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, 

polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. Nerekomenduojamos 

medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje, pvz., gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje. 

Visos statybinės medžiagos, gaminiai, priedai, produktai, gabenami, laikomi, sandėliuojami ir 

saugojami laikantis gamyklos gamintojos reikalavimų arba rekomendacijų.  

Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas.  
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Transportavimo Ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 

supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 

nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

Gaminių ir medžiagų pristatymas 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 

nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 

dokumentais. 

Pristatymo patikrinimas 

Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra 

atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos 

prekių tiekėjui. 

Darbų kokybė, prekės ir medžiagos 

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti 

nauji. Bet kurį specifikacijoje nurodytą importuotą produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. 

Vietos produktams turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra blogesnės 

kokybės, vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas 

Užsakovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo sutikimas. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti 

su: 

1. gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

2. specifikacija; 

3. nuoroda kam skiriama; 

4. spalvos nuoroda; 

5. pagaminimo data; 

6. sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan. 

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas arba užsakovas(statytojas) turi teisę atmesti medžiagą ar 

įrangą, be jokių papildomą išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, 

Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja 

Užsakovas. Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies 

ir elektros įrangos katalogus ir standartą dokumentus Užsakovo ir Statinio statybos techninio prižiūrėtojo 

peržiūrai. Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Užsakovo ir Statinio statybos 

techninio prižiūrėtojo(jei jis yra paskirtas) patvirtinimo. 
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Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs 

pasiūlymai, jei tai nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 

Rinkdamas komponentus, medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius 

kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo korozijos. 

Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota 

projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti 

papildomas išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo. 

Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir 

brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. 

Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę. Specifikacijoje pateikiami bendrieji 

kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz., nenurodant medžiagos 

pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama statinio statybos techninio 

prižiūrėtojo(jei jis yra paskirtas) ir Užsakovo patvirtinimui. 

Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė Jei 

reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į 

oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar 

oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti 

atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami 

arba, jei negalima palikti ją matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 

supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 

nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų, grafiką. Reikia vengti 

nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 

dokumentais. 

Atvežtą prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą, reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra 

atsakingas už pranešimą dėl galimos žalos ir defektą pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos 

prekių tiekėjui. 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 

kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų nuorodų. Statybos 
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aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai 

vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 

naujomis Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako Rangovas 

Statybos įranga ir statybos metodai 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 

reikalavimus. 

Matavimai 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės 

linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia 

sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 

Statybvietėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų 

išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. Rangovas turi laikytis visų leidžiamų statybos 

paklaidų reikalavimų. Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų 

besisumuojančios tik į vieną pusę. Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų 

suderinamumo laikymąsi. Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančią matavimo normatyvų. 

Statybos ir montavimo darbų vykdymas 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, 

pasitelkiant patyrusius ir tinkamai paruoštus specialistus. Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris 

neatitinka dokumentacijoje nurodyto metodo Rangovas turi prašyti užsakovo arba Statinio statybos 

techninio prižiūrėtojo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina Rangovo 

atsakomybės. Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. 

Rangovas yra atsakingas už darbų koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais statybų 

aikštelėje. Rangovas sudaro ir suderina su užsakovu darbų vykdymo planą prieš pradedant darbus, nes 

remonto darbai vyks veikiančiame pastate, o statybų darbų metu užtikrina, kad darbai vyktų teisingai, 

pagal aprašo sumanymą, vykdomi per numatytą terminą. Visi darbai, kurie reikalaus perdarymo dėl 

aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokėjimui. Tiksli visos įrangos montavimo 

vieta nustatoma atliktuose išpildomuosiuose brėžiniuose. Jeigu darbai apima didelių, matmenų įrangos 

(pvz.: skirstymo spintą ir pan.) montavimą, Rangovas suderina su užsakovu arba Statinio statybos techniniu 

prižiūrėtoju darbų atlikimo laiką. Ypatingai turi būti stengiamasi, kad ant tos pačios sienos arba ant lubų 

montuojama elektros arba mechaninė arba abiejų rūšių įranga būtą išdėstyta ant sienos ar lubų tvarkingai 
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ir vienodai. Tiksli tokios įrangos padėtis derinama su visais subrangovais prieš pradedant montavimo 

darbus. Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant 

tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys 

įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. Ypač įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai 

nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Statybvietėje ir Statinio statybos techninį 

prižiūrėtoją kada galima tikrinti medžiagą ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant kitas 

konstrukcijas ar darbus. 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. 

Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, 

užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 

Tikrinimai ir pridavimas 

Prieš uždengiant konstrukciją baigtą darbą reikia pateikti Užsakovo patvirtinimui. Jei tai 

nepadaroma Užsakovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar jų dalys būtų nuimamos. 

Procedūrų nesilaikymo išlaidos tenka Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas yra tinkamas. 

Rangovas organizuoja statybos užbaigimo procedūras, parengia ir atitinkamoms institucijoms 

pateikia reikalingus dokumentus (Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 

dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 

Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.“) 

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus. 

Garantija 

Garantija privalo atitikti bendrų Sutarties nuostatų reikalavimus. Rangovui tenka Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų 

statybos darbų padarinius statybos metu ir per Sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia 

skaičiuojama nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne trumpesnį kaip: 

• statiniams – 5 metai; 

• paslėptiems statinių elementams (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) – 10 metų; 

• esant tyčia paslėptiems defektams – 20 metų. 

Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, atsiradusius 

dėl nekokybiškai atliktų Darbų, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija apima ir 



Gyvenamosios (įvairioms socialinėms grupėms) paskirties pastato 1N2p Salantų g. 7, Barstyčiai, Skuodo raj. sav., kapitalinio 
remonto projektas 

 

240502-01-TDP-SA.TS-01 
Lapas Lapų Laida 

34 38 0 

 

reikalingą techninį veikimą. Garantijos trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu 

galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus. 

4. Atliekų surinkimas ir tvarkymas 

Statinio eksploatavimo metu susidariusios buitinės atliekos kaupiamos spec. konteineryje. Dėl 

buitinių atliekų tvarkymo sudaryti sutartį su specializuota atliekų tvarkymo įmone. Buitinių atliekų 

konteineris statomas prie įvažiavimo į sklypą. 

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymų nustatyta tvarka. Statybos 

proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į: 

• tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, 

termoizoliacinių medžiagų ir kt. nedegių medžiagų), kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, 

takų dangų pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai; 

• tinkamas perdirbti atliekas, (antrinės žaliavos – betono, keramikos, bituminės medžiagos), 

pristatomos į perdirbimo gamyklas; 

• netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis 

užteršta tara ir pakuotė), kurios kaupiamos hermetiškuose konteineriuose ir išvežamos spec. tarnybų į 

statybinį laužą utilizuojančias įmones, kurias nurodo vietinės valdžios institucijos. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos 

teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. 

Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti metu pateikia dokumentus apie 

netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas. 

 

Atliekų lentelė 

Eil Nr. Atliekų pavadinimas 
Kodas pagal 

atliekų sąrašą 
Kiekis, t 

Laikymo 

sąlygos 

Numatomas atliekų tvarkymo 

būdas 

1.  medinės pakuotės 15 01 03 0,1  Antriniam panaudojimui, 

antriniam perdirbimui arba į 

atliekų tvarkymo įmonę 

2.  plastikinės (kartu su PET 

(polietilentereftalatas)) pakuotės 

15 01 02 0,4 Antriniam perdirbimui arba į 

atliekų tvarkymo įmonę 

3.  Mišrios pakuotės 15 01 06 0,2 Antriniam perdirbimui arba į 

atliekų tvarkymo įmonę 
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4.  Medis 17 02 01 0,1 

Tr
u

m
p

al
ai

ki
s 

sa
u

go
jim

as
 s

ta
ty

b
vi

et
ėj

e

 

Antriniam panaudojimui, 

antriniam perdirbimui arba į 

atliekų tvarkymo įmonę 

5.  gruntas ir akmenys, nenurodyti 

17 05 03 

17 05 04 0,5 Antriniam panaudojimui 

6.  izoliacinės medžiagos, 

nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03 

17 06 04 0,2 Į atliekų tvarkymo įmonę 

7.  mišrios statybinės ir griovimo 

atliekos, nenurodytos 17 09 01, 

17 09 02 ir 17 09 03 

17 09 04 2,4  Antriniam perdirbimui arba į 

atliekų tvarkymo įmonę 

8.  Metalų mišiniai 17 04 07 0,3  Į atliekų tvarkymo įmonę 

 
 

Pastaba: atliekų lentelėje pateiktas prognozuojamas preliminarus susidarysiančių atliekų kiekis, kuris 

gali skirti dėl statybinių atliekų gamintojų naudojamų skirtingų pakavimo medžiagų ir jų kiekių. Statybinių 

atliekų kiekius tikslinti statybos metu. 

Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. 

Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale, kaip nurodyta Statybos 

techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.“, patvirtintame 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 02 d. įsakymu Nr. D1-848. 

5. Priešgaisriniai reikalavimai 

Gaisrinė sauga pagal įsakymą Nr. 1-338 2010 12 07. 

Pastatas priskiriamas P.1.4. Grupei. 

 

Statinio atsparumo ugniai laipsnis, gaisro apkrovos, gaisrinio pavojingumo klasės, reikalavimai 

statinio konstrukcijoms 

Statinio atsparumas ugniai – esamas I (2 gaisro apkrovos kategorija). 

Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai: 

2 lentelė 
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Stati-
nio 

atspa- 
rumo 
ugniai 
laips-

nis 

Gaisro 
apkro-

vos 
katego-

rija 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) 
apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.) 

gaisrinių 
skyrių 

atskyrimo 
sienos ir 

perdangos 

laikančiosios 
konstrukcijos 

lauko 
siena 

aukštų, 
pastogės 

patalpų, rūsio 
perdangos 

stogai laiptinės 

vidinės 
sienos 

laiptatakiai ir 
aikštelės, 

laiptus 
laikančiosios 

dalys 

I 
  

1 REI 180(1) R 120(1) EI 30 
(o↔i)(3) 

REI 90(1) RE 30(4) REI 120 R 60(5) 

2 REI 120(1) R 90(1) EI 15 
(o↔i)(3) 

REI 60(1) RE 20(4) REI 90 R 60(5) 

3 REI 90(1) R 60(2) EI 15 
(o↔i)(3) 

REI 45(2) RE 20(4) REI 60 R 45(5) 

(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 

(2) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 

(3) Lauko sienos ir perdangos, atitinkančios 2 lentelėje nustatytus reikalavimus, įrengiamos pagal 1 paveiksle 

pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali būti nustatomi pagal LST EN 1991-1-2 

serijos standartą, kai skaičiavimams taikoma 160 °C maksimali leistina liepsnos temperatūra prie aukštesnio aukšto 

lango). Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai: 

a) statinio aukšto grindų altitudė (ji skaičiuojama nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo 

prie pastato žemiausios paviršiaus altitudės, o kai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo įrengti 

nebūtina, – nuo nešiojamųjų gaisrinių kopėčių pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės) neviršija 6 m; 

b) visame statinyje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema. 

(4) Vieno aukšto statiniams, kuriuose gali būti ne daugiau kaip 100 žmonių, atsparumo ugniai reikalavimai 

stogui nekeliami, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, 

grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 

(5) Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, laiptus laikančiosioms dalims, kurios nuo kitų pastato patalpų 

atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais, atitinkančiais 3 lentelės 

reikalavimus. 

RN – reikalavimai netaikomi. 

 

Gaisro plitimo ribojimas 

- pastato konstrukcijų elementais: 

Statinių konstrukcijoms ir (arba) jų apdailai būtina naudoti tokius statybos produktus, kurie nedidintų 

statinio gaisrinio pavojingumo. Vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti naudojami statybos 

produktai turi atitikti reikalavimus, pateiktus 5 lentelėje. 

Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo klasės 

5 lentelė 
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Patalpos Konstrukcijos 

Statinio, statinio gaisrinio 
skyriaus atsparumo ugniai 

laipsnis 

I 

statybos produktų 
degumo klasės 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos 
patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo iš 
patalpos, kai jais evakuojasi iki 15 žmonių 

sienos ir lubos C–s1, d0 

grindys DFL–s1 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos 
patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo iš 
patalpos, kai jais evakuojasi nuo 15 iki 50 žmonių 

sienos ir lubos 
B-s1, d0 

(2 pastaba) 

grindys CFL–s1 

Patalpos, kuriose gali būti iki 15 žmonių sienos ir lubos C–s1, d0 

grindys RN 

Patalpos, kuriose gali būti nuo 15 iki 50 žmonių 
sienos ir lubos 

B–s1, d0 
(2 pastaba) 

grindys DFL–s1 

Gyvenamosios patalpos 
sienos ir lubos 

B–s1, d0 
(2 pastaba) 

grindys RN 

Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės virš 
kabamųjų lubų ar po dvigubomis grindimis ir pan. 

sienos ir lubos B–s1, d0 

grindys BFL–s1 

Cg, Dg, Eg kategorijų gamybos ir sandėliavimo 
patalpos 

sienos ir lubos B–s2, d2 

grindys DFL–s1 

Rūsiai, patalpos paslaugoms teikti ir buitinėms 
reikmėms 

sienos ir lubos  B–s1, d0 

grindys DFL–s1 
Pastabos: 

1. Sienų paviršiai iki 15 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami statybos produktais, 

kuriems degumo reikalavimai netaikomi. 

2. Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D–s2, d2 degumo 

klasės statybos produktais. 

3. Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami B–s1, d0 degumo 

klasės statybos produktais. 

4. Lubų, sienų ir grindų degumo klasė, išskyrus pagal dūmų susidarymą (s1, s2, s3) ir pagal liepsnojančių dalelių ir 

(arba) dalelių susidarymą (d0, d1, d2), gali būti sumažinama viena klase, kai patalpoje įrengiama stacionarioji gaisrų 

gesinimo sistema [10.4]. 

Vartojama santrumpa. 

RN – reikalavimai netaikomi. 

Visa mediena, išskyrus naudojamą vidaus apdailai, turi būti apdorota antiseptikais, apsaugančiais 

nuo biologinio kenkimo (puvimo, kinivarpų ir pan.) ir antipirenais, sumažinančiais medienos degumą gaisro 
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atveju. Jeigu mediena į statybvietę tiekiama apdorota antiseptikais ir antipirenais, ji privalo turėti 

sertifikatą, kuriame turi būti nurodyta atlikusi apdorojimą įmonė, antiseptiko bei antipireno rūšis, 

apdorojimo būdas, mirkalo sąnauda (sausos medžiagos kiekis viename medienos kubiniame metre) ir jo 

įsiskverbimo į medieną gylis. 
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SANAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Darbų pavadinimas 

TS žymuo Mato 

vnt. 
Kiekis 

Darbai lifto įrengimui  

1.  Grindų dangos demontavimas (akmens masės plytelės) 2.1. m2 2,9 

2.  Klozeto demontavimas 2.1. Vnt. 1 

3.  Kriauklės demontavimas 2.1. Vnt. 1 

4.  Grindų dangos demontavimas (PVC danga) 2.1. m2 5,98 

5.  Pakabinamų lubų demontavimas 2.1. m2 2,9 

6.  Perdangos angokraščių tinkavimas 2.2. m2 9,88 

7.  Dviejų sustojimų pereinamo lifto įrengimas 2.12. Kompl. 1 

Kiti remonto darbai 

8.  
Naujos metalinio karkaso su akmens vatos užpildu pertvaros 

montavimas  

2.4. 
m2 14,09 

9.  Gipso kartono plokštės montavimas (2 sl.) 2.4. m2 22,31 

10.  Priešgaisrinio gipso plokštės montavimas (2 sl.) 2.4. m2 13,27 

11.  Grindų atstatymas po remonto darbų (akmens masės plytelės) 2.9. m2 5,51 

12.  Grindų atstatymas po remonto darbų (PVC) 2.15. m2 13,95 

13.  Grindjuosčių įrengimas (akmens masės plytelės, h=10cm) 2.9. m/m2 5,61/0,56 

14.  Grindjuosčių įrengimas (PVC danga, h=10cm) 2.15. m 28,12/0,28 

15.  Sienų tinkavimas 2.2. m2 49,29 

16.  Sienų glaistymas 2.5. m2 99,52 

17.  Sienų gruntavimas 2.7. m2 99,52 

18.  Sienų dažymas vandeniniais dažais 2.7. m2 99,52 

19.  
Naujų priešgaisrinių šalto valcavimo plieno lakštų su akmens 

vatos užpildu vienvėrių durų montavimas (D-1) 

2.6. 
Vnt./m2 1/1,89 

20.  Lubų glaistymas 2.5. m2 22,37 

21.  Lubų gruntavimas 2.6. m2 19,45 

22.  Lubų dažymas vandeniniais dažais 2.6. m2 19,45 

Kiti darbai 
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23.  Atliekų išvežimas 10 km atstumu BD-AR t 4,2 

24.  Vaizdinio įspėjimo linijos įrengimas (10cm pločio) 2.14. m 9,9 

25.  
Guminių įspėjamųjų paviršių priklijavimas specialiais klijais 

(60cm pločio) 

2.11. 
m 5,73 

26.  Laiptinio keltuvo įrengimas 2.13. Vnt. 1 

 
PASTABOS: 

1. Visus medžiagų sąnaudų kiekius tikslinti atlikus darbo projektą. 
2. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais.  
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1 
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327,4 kv.m

PASTABOS:     

1. PASTATE NUMATOMA VIETA PROJEKTUOJAMO LIFTO ŠACHTAI. LIFTU PATENKAMA IŠ PIRMO Į ANTĄ AUKŠTĄ. RŪSYJE PROJEKTUOMI 
LIFTO ŠACHTOS PAMATAI, KURIE ĮGILINAMI IKI ESAMŲ PAMATŲ.
2. VIENOJE LAIPTINĖJE NUMATOMAS LAIPTINIS KELTUVAS, ATITINKANTIS ŽN POREIKIUS.
3. ATLIEKANT STATYBOS - MONTAVIMO DARBUS, PERKANT MEDŽIAGAS, GAMINIUS IR ĮRENGIMUS VADOVAUTIS NORMOMIS IR 
TAISYKLĖMIS, STANDARTAIS IR KITAIS NORMINAIS AKTAIS, KURIE NURODYTI LR APLINKOS MINISTERIJOS APROBUOTOJE “LIETUVOS 
RESPUBLIKOJE GALIOJANČIŲ STATYBOS VERSLĄ TVARKANČIŲ AKTŲ IR NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ RODYKLĖJE”. 
4. MEDŽIAGOS, GAMINIAI BEI ĮRENGIMAI TURI BŪTI SERTIFIKUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE.
5. DĖL KONSTRUKCINIŲ SPRENDIMŲ KONSULTUOTIS SU ATESTUOTU KONSTRUKTORIUMI.
6. MATMENYS BRĖŽINYJE PATEIKTI MILIMETRAIS.
7. VISUS MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE.
8. VISUS PAKEITIMUS RAŠTIŠKAI DERINTI SU ARCHITEKTU. UŽ NESUDERINTUS KEITIMUS ARCHITEKTAS NEATSAKO. VISI DARBAI, KURIE 
GALI BŪTI PAGRĮSTAI LAIKOMI BŪTINAIS TINKAMAM PROJEKTUOJAMOJO PASTATO EKSPLOATAVIMUI IR UŽBAIGIMUI, TURI BŪTI 
PRIVALOMI, NEPRIKLAUSOMAI NUO TO, AR JIE YRA PARODYTI BRĖŽINIUOSE ARBA APIBŪDINTI ŠIAME DOKUMENTE, AR NE.

PROJEKTUOJAMA LIFTO ŠACHTA M1:100

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

ESAMOS SIENOS IR PERTVAROS

PROJEKTUOJAMA LIFTO ŠACHTA, 250MM 
MŪRO KONSTRUKCIJA

RŪSIO PLANAS SU REMONTO DARBAIS
M1:200
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I-25

I-26

I-27

Patalpa

KORIDORIUS

KORIDORIUS

DIREKTORIAUS KABINETAS

ARCHYVO PATALPA

SALĖ

VIRTUVĖ

SANDĖLIS

KORIDORIUS

KORIDORIUS

SKALBYKLA

PRICHOLOGO KABINETAS

KORIDORIUS

KORIDORIUS

SANDĖLIS

EL. SKYDINĖ

SANDĖLIS

KORIDORIUS

AUKJLĖTOJOS KAMBARYS

KAMBARYS

KAMBARYS

KAMBARYS

KAMBARYS

VONIA, WC

VONIA, WC

Plotas

9,29

60,19

12,05

4,91

73,70

32,76

8,38

4,39

6,08

12,64

9,35

1,25

14,89

7,69

5,03

6,50

5,66

10,26

18,25

13,49

12,99

12,97

7,29

4,63
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I-50
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I-52

I-53

LYGINIMO PATALPA

KORIDORIUS

BENDRA PATALPA SU VIRTUVE

LAIPTINĖ

KORIDORIUS

KABINETAS

KABINETAS

SANDĖLIS

KORIDORIUS

SANDĖLIS

MEDICINOS KABINETAS

WC

DARBO KAMBARYS

SANDĖLIS

LAIPTINĖ

AUKLĖTOJOS KAMBARYS

KORIDORIUS

BENDRA PATALPA SU VIRTUVE

VONIA, WC

KAMBARYS

KAMBARYS

KAMBARYS

VONIA, WC

LYGINIMO PATALPA

KAMBARYS

SANDĖLIS

4,51

8,81

24,20

11,43

3,98

8,64

6,72

2,20

2,41

2,83

6,89

5,78

15,72

1,81

10,92

6,00

4,45

30,01

3,11

12,58

13,50

16,15

4,62

3,09

17,04

3,22

585,26 m²

25
0

38
0

P 2-2

1 
18

0
74

0
PASTABOS:     

1. PASTATE NUMATOMA VIETA PROJEKTUOJAMO LIFTO ŠACHTAI. LIFTU PATENKAMA IŠ PIRMO Į ANTRĄ AUKŠTĄ.
2. VIENOJE LAIPTINĖJE NUMATOMAS LAIPTINIS KELTUVAS, ATITINKANTIS ŽN POREIKIUS.
3. ATLIEKANT STATYBOS - MONTAVIMO DARBUS, PERKANT MEDŽIAGAS, GAMINIUS IR ĮRENGIMUS VADOVAUTIS NORMOMIS IR 
TAISYKLĖMIS, STANDARTAIS IR KITAIS NORMINAIS AKTAIS, KURIE NURODYTI LR APLINKOS MINISTERIJOS APROBUOTOJE 
“LIETUVOS RESPUBLIKOJE GALIOJANČIŲ STATYBOS VERSLĄ TVARKANČIŲ AKTŲ IR NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ RODYKLĖJE”. 
4. MEDŽIAGOS, GAMINIAI BEI ĮRENGIMAI TURI BŪTI SERTIFIKUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE.
5. DĖL KONSTRUKCINIŲ SPRENDIMŲ KONSULTUOTIS SU ATESTUOTU KONSTRUKTORIUMI.
6. MATMENYS BRĖŽINYJE PATEIKTI MILIMETRAIS.
7. VISUS MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE.
8. TAKTILINIŲ INDIKATORIŲ VIETOS NURODYTOS PIRMO AUKŠTO PLANE.
9. VISUS PAKEITIMUS RAŠTIŠKAI DERINTI SU ARCHITEKTU. UŽ NESUDERINTUS KEITIMUS ARCHITEKTAS NEATSAKO. VISI DARBAI, 
KURIE GALI BŪTI PAGRĮSTAI LAIKOMI BŪTINAIS TINKAMAM PROJEKTUOJAMOJO PASTATO EKSPLOATAVIMUI IR UŽBAIGIMUI, TURI 
BŪTI PRIVALOMI, NEPRIKLAUSOMAI NUO TO, AR JIE YRA PARODYTI BRĖŽINIUOSE ARBA APIBŪDINTI ŠIAME DOKUMENTE, AR NE.

PROJEKTUOJAMA LIFTO ŠACHTA M1:100PROJEKTUOJAMAS LAIPTINIS KELTUVAS 
M1:100

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

ESAMOS SIENOS IR PERTVAROS

PROJEKTUOJAMA LIFTO ŠACHTA, 250MM 
MŪRO KONSTRUKCIJA
DEMONTUOJAMOS SIENOS IR 
PERTVAROS

DEMONTUOJAMOS DURYS

PROJEKTUOJAMAS LAIPTINIS KELTUVAS 
IŠ PIRMO Į ANTRĄ AUKŠTĄ

PIRMO AUKŠTO PLANAS SU REMONTO 
DARBAIS M1:200

UŽMŪRIJAMA  DURŲ ANGA
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ANTRO AUKŠTO PLANAS SU REMONTO DARBAIS M1:100
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ANTRO AUKSTO EKSPLIKACIJA

Nr.

II-2

II-3

II-4

II-5

II-6
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II-9
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BENDRA PATALPA SU VIRTUVE

AUKLĖTOJOS KAMBARYS
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VONIA, WC

LYGINIMO PATALPA

KAMBARYS

VONIA, WC

Plotas

6,57

5,43

38,28

6,67

17,89

13,33
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4,62

3,19
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17,05

17,88

4,02

38,35
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12,86
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6,71

3,57

20,37
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Perkeliamas į palėpę ortakis 
cink. Dn160
L=3,0m

PASTABOS:     

1. PASTATE NUMATOMA VIETA PROJEKTUOJAMO LIFTO ŠACHTAI. LIFTU PATENKAMA IŠ PIRMO Į ANTRĄ AUKŠTĄ.
2. VIENOJE LAIPTINĖJE NUMATOMAS LAIPTINIS KELTUVAS, ATITINKANTIS ŽN POREIKIUS.
3. ATLIEKANT STATYBOS - MONTAVIMO DARBUS, PERKANT MEDŽIAGAS, GAMINIUS IR ĮRENGIMUS VADOVAUTIS NORMOMIS IR 
TAISYKLĖMIS, STANDARTAIS IR KITAIS NORMINAIS AKTAIS, KURIE NURODYTI LR APLINKOS MINISTERIJOS APROBUOTOJE 
“LIETUVOS RESPUBLIKOJE GALIOJANČIŲ STATYBOS VERSLĄ TVARKANČIŲ AKTŲ IR NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ RODYKLĖJE”. 
4. MEDŽIAGOS, GAMINIAI BEI ĮRENGIMAI TURI BŪTI SERTIFIKUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE.
5. DĖL KONSTRUKCINIŲ SPRENDIMŲ KONSULTUOTIS SU ATESTUOTU KONSTRUKTORIUMI.
6. MATMENYS BRĖŽINYJE PATEIKTI MILIMETRAIS.
7. VISUS MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE.
8. TAKTILINIŲ INDIKATORIŲ VIETOS NURODYTOS PLANE.
9. VISUS PAKEITIMUS RAŠTIŠKAI DERINTI SU ARCHITEKTU. UŽ NESUDERINTUS KEITIMUS ARCHITEKTAS NEATSAKO. VISI DARBAI, 
KURIE GALI BŪTI PAGRĮSTAI LAIKOMI BŪTINAIS TINKAMAM PROJEKTUOJAMOJO PASTATO EKSPLOATAVIMUI IR UŽBAIGIMUI, 
TURI BŪTI PRIVALOMI, NEPRIKLAUSOMAI NUO TO, AR JIE YRA PARODYTI BRĖŽINIUOSE ARBA APIBŪDINTI ŠIAME DOKUMENTE, 
AR NE.

PROJEKTUOJAMA LIFTO ŠACHTA M1:100PROJEKTUOJAMAS LAIPTINIS KELTUVAS 
M1:100

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

ESAMOS SIENOS IR PERTVAROS

PROJEKTUOJAMA LIFTO ŠACHTA, 250MM 
MŪRO KONSTRUKCIJA
PROJEKTUOJAMA PERTVARA, 100MM 
KARKASO KONSTRUKCIJA
DEMONTUOJAMOS SIENOS IR 
PERTVAROS

DEMONTUOJAMOS DURYS

PROJEKTUOJAMOS DURYS

PROJEKTUOJAMAS LAIPTINIS KELTUVAS 
IŠ PIRMO Į ANTRĄ AUKŠTĄ

PROJEKTUOJAMŲ DURŲ EKSPLIKACIJA:

1. VIDAUS DURYS ŠALTO VALCAVIMO 
PLIENO LAKŠTŲ SU AKMENS VATOS 
UŽPILDU.
2. DURYS PRIEŠGAISRINĖS EW30-C3 
KLASĖS.
3. DURYS ATITINKA ŽN 
REIKALAVIMUS.
4. DEŠININĖS. MATMENIS TIKSLINTI 
VIETOJE PRIEŠ UŽSAKANT GAMINIUS.
5. SPALVĄ DERINTI SU STATYTOJU.
6. DURŲ MONTAVIMĄ ATLIKTI PAGAL 
GAMINTOJO PATVIRTINTAS TAISYKLES 
IR NURODYMUS.
7. DURŲ VARSTOMA DALIS 
900X2050MM.
8. DURŲ PLOTAS 1,89 KV.M.

900

20
50

ANTRO AUKŠTO PLANAS SU REMONTO 
DARBAIS M1:200

ORTAKIS
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PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr. Patalpa Plotas, kv.m

318,03 kv.m

PROJEKTUOJAMA LIFTO ŠACHTA M1:100

RŪSIO PLANAS M1:200

PASTABOS:     

1. PASTATE NUMATOMA VIETA PROJEKTUOJAMO LIFTO ŠACHTAI. LIFTU PATENKAMA IŠ PIRMO Į ANTĄ AUKŠTĄ. RŪSYJE PROJEKTUOMI 
LIFTO ŠACHTOS PAMATAI, KURIE ĮGILINAMI IKI ESAMŲ PAMATŲ.
2. VIENOJE LAIPTINĖJE NUMATOMAS LAIPTINIS KELTUVAS, ATITINKANTIS ŽN POREIKIUS.
3. ATLIEKANT STATYBOS - MONTAVIMO DARBUS, PERKANT MEDŽIAGAS, GAMINIUS IR ĮRENGIMUS VADOVAUTIS NORMOMIS IR 
TAISYKLĖMIS, STANDARTAIS IR KITAIS NORMINAIS AKTAIS, KURIE NURODYTI LR APLINKOS MINISTERIJOS APROBUOTOJE “LIETUVOS 
RESPUBLIKOJE GALIOJANČIŲ STATYBOS VERSLĄ TVARKANČIŲ AKTŲ IR NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ RODYKLĖJE”. 
4. MEDŽIAGOS, GAMINIAI BEI ĮRENGIMAI TURI BŪTI SERTIFIKUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE.
5. DĖL KONSTRUKCINIŲ SPRENDIMŲ KONSULTUOTIS SU ATESTUOTU KONSTRUKTORIUMI.
6. MATMENYS BRĖŽINYJE PATEIKTI MILIMETRAIS.
7. VISUS MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE.
8. VISUS PAKEITIMUS RAŠTIŠKAI DERINTI SU ARCHITEKTU. UŽ NESUDERINTUS KEITIMUS ARCHITEKTAS NEATSAKO. VISI DARBAI, KURIE 
GALI BŪTI PAGRĮSTAI LAIKOMI BŪTINAIS TINKAMAM PROJEKTUOJAMOJO PASTATO EKSPLOATAVIMUI IR UŽBAIGIMUI, TURI BŪTI 
PRIVALOMI, NEPRIKLAUSOMAI NUO TO, AR JIE YRA PARODYTI BRĖŽINIUOSE ARBA APIBŪDINTI ŠIAME DOKUMENTE, AR NE.
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KABINETAS

SANDĖLIS

KORIDORIUS

SANDĖLIS

MEDICINOS KABINETAS

WC

DARBO KAMBARYS

SANDĖLIS

LAIPTINĖ

AUKLĖTOJOS KAMBARYS

KORIDORIUS

BENDRA PATALPA SU VIRTUVE

VONIA, WC

KAMBARYS

KAMBARYS

KAMBARYS

VONIA, WC

LYGINIMO PATALPA

KAMBARYS

SANDĖLIS

4,51

8,81

24,20

11,43

3,98

8,64

6,72

2,20

2,41

2,83

6,89

5,78

15,72

1,81

10,92

6,00

4,45

30,01

3,11

12,58

13,50

16,15

4,62

3,09

17,04

3,22

585,26 m²

REGIMASIS KONTRASTAS - 50 
MM PLOČIO IŠTISINĖ 
JUOSTA, KURIOS MAŽIAUSIAS 
LRV SKIRTUMAS YRA 60 
BALŲ 

NUPJAUTINIŲ KUPOLŲ 
GUMINIS TAKTILINIS 
PAVIRŠIUS

PROJEKTUOJAMA LIFTO ŠACHTA M1:100PROJEKTUOJAMAS LAIPTINIS KELTUVAS 
M1:100

PIRMO AUKŠTO PLANAS M1:200

PASTABOS:     

1. PASTATE NUMATOMA VIETA PROJEKTUOJAMO LIFTO ŠACHTAI. LIFTU PATENKAMA IŠ PIRMO Į ANTRĄ AUKŠTĄ.
2. VIENOJE LAIPTINĖJE NUMATOMAS LAIPTINIS KELTUVAS, ATITINKANTIS ŽN POREIKIUS.
3. ATLIEKANT STATYBOS - MONTAVIMO DARBUS, PERKANT MEDŽIAGAS, GAMINIUS IR ĮRENGIMUS VADOVAUTIS NORMOMIS IR 
TAISYKLĖMIS, STANDARTAIS IR KITAIS NORMINAIS AKTAIS, KURIE NURODYTI LR APLINKOS MINISTERIJOS APROBUOTOJE 
“LIETUVOS RESPUBLIKOJE GALIOJANČIŲ STATYBOS VERSLĄ TVARKANČIŲ AKTŲ IR NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ RODYKLĖJE”. 
4. MEDŽIAGOS, GAMINIAI BEI ĮRENGIMAI TURI BŪTI SERTIFIKUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE.
5. DĖL KONSTRUKCINIŲ SPRENDIMŲ KONSULTUOTIS SU ATESTUOTU KONSTRUKTORIUMI.
6. MATMENYS BRĖŽINYJE PATEIKTI MILIMETRAIS.
7. VISUS MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE.
8. VISUS PAKEITIMUS RAŠTIŠKAI DERINTI SU ARCHITEKTU. UŽ NESUDERINTUS KEITIMUS ARCHITEKTAS NEATSAKO. VISI DARBAI, 
KURIE GALI BŪTI PAGRĮSTAI LAIKOMI BŪTINAIS TINKAMAM PROJEKTUOJAMOJO PASTATO EKSPLOATAVIMUI IR UŽBAIGIMUI, 
TURI BŪTI PRIVALOMI, NEPRIKLAUSOMAI NUO TO, AR JIE YRA PARODYTI BRĖŽINIUOSE ARBA APIBŪDINTI ŠIAME DOKUMENTE, 
AR NE.
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II-23

Patalpa

KORIDORIUS

KORIDORIUS

BENDRA PATALPA SU VIRTUVE

AUKLĖTOJOS KAMBARYS
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VONIA, WC

LYGINIMO PATALPA
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KAMBARYS

KAMBARYS

KAMBARYS

VONIA, WC

LYGINIMO PATALPA

KAMBARYS

VONIA, WC

Plotas

6,57

5,43

38,28

6,67

17,89

13,33

15,30

4,62

3,19

3,25

17,05

17,88

4,02

38,35

6,77

17,31

12,86

14,00

6,71

3,57

20,37

3,66

277,08 m²

REGIMASIS KONTRASTAS - 50 
MM PLOČIO IŠTISINĖ 
JUOSTA, KURIOS MAŽIAUSIAS 
LRV SKIRTUMAS YRA 60 
BALŲ 

NUPJAUTINIŲ KUPOLŲ 
GUMINIS TAKTILINIS 
PAVIRŠIUS

PROJEKTUOJAMA LIFTO ŠACHTA M1:100

PROJEKTUOJAMAS LAIPTINIS KELTUVAS 
M1:100

ANTRO AUKŠTO PLANAS M1:200

PASTABOS:     

1. PASTATE NUMATOMA VIETA PROJEKTUOJAMO LIFTO ŠACHTAI. LIFTU PATENKAMA IŠ PIRMO Į ANTRĄ AUKŠTĄ.
2. VIENOJE LAIPTINĖJE NUMATOMAS LAIPTINIS KELTUVAS, ATITINKANTIS ŽN POREIKIUS.
3. ATLIEKANT STATYBOS - MONTAVIMO DARBUS, PERKANT MEDŽIAGAS, GAMINIUS IR ĮRENGIMUS VADOVAUTIS NORMOMIS IR 
TAISYKLĖMIS, STANDARTAIS IR KITAIS NORMINAIS AKTAIS, KURIE NURODYTI LR APLINKOS MINISTERIJOS APROBUOTOJE 
“LIETUVOS RESPUBLIKOJE GALIOJANČIŲ STATYBOS VERSLĄ TVARKANČIŲ AKTŲ IR NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ RODYKLĖJE”. 
4. MEDŽIAGOS, GAMINIAI BEI ĮRENGIMAI TURI BŪTI SERTIFIKUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE.
5. DĖL KONSTRUKCINIŲ SPRENDIMŲ KONSULTUOTIS SU ATESTUOTU KONSTRUKTORIUMI.
6. MATMENYS BRĖŽINYJE PATEIKTI MILIMETRAIS.
7. VISUS MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE.
8. VISUS PAKEITIMUS RAŠTIŠKAI DERINTI SU ARCHITEKTU. UŽ NESUDERINTUS KEITIMUS ARCHITEKTAS NEATSAKO. VISI DARBAI, 
KURIE GALI BŪTI PAGRĮSTAI LAIKOMI BŪTINAIS TINKAMAM PROJEKTUOJAMOJO PASTATO EKSPLOATAVIMUI IR UŽBAIGIMUI, 
TURI BŪTI PRIVALOMI, NEPRIKLAUSOMAI NUO TO, AR JIE YRA PARODYTI BRĖŽINIUOSE ARBA APIBŪDINTI ŠIAME DOKUMENTE, 
AR NE.
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0

APDAILOS LENTELĖ

AUKŠTAS PLANUOJAMI REMONTO DARBAIESAMA SITUACIJA

RŪSYS

PIRMAS 

ANTRAS

APDAILOS LENTELĖ

GRINDYS
Betonuotos, lygios, be apdailos

SIENOS
Betoniniai blokai, be apdailos.

LUBOS
GB perdangimo plokštės, be apdailos.

GRINDYS
Apdailos darbai neatliekami

SIENOS
ApƟnkuojama naujai sumūryta liŌo šachta. KiƟ apdailos darbai neatliekami.

LUBOS
Apdailos darbai neatliekami.

GRINDYS
PVC danga

SIENOS
Tinkuotos, dažytos.

LUBOS
Tinkuotos, dažytos.

GRINDYS
Atstatoma statybos metu pažeista grindų apdailos (PVC) dalis I-16, I-2, I-21, I-20 
patalpoje. Įrengiamos naujos grindjuostės.

SIENOS
ApƟnkuojama ir dažoma naujai sumūryta liŌo šachta I-20, I-21 ir I-16 patalpose. 
Tinkuojama, glaistoma ir dažoma užmūryta durų anga, tvarkomi angokraščiai į liŌo 
šachtą. Dažų spalva derinama prie esamų sienų. KiƟ apdailos darbai neatliekami.

LUBOS
Atstatoma statybos metu pažeista lubų apdaila. Tinkuojama, dažoma. Dažų spalva 
parenkama pagal esamas kitų patalpų lubų spalvas.

GRINDYS
PVC danga
Keraminių plytelių danga (laipƟnėje)

SIENOS
Tinkuotos, dažytos.

LUBOS
Tinkuotos, dažytos.

GRINDYS
Atstatoma statybos metu pažeista grindų apdailos dalis II-14 patalpoje, įrengiant naują 
plytelių dangą, kuri sietųsi su laipƟnės grindų danga (akmens masės plytelės). PVC danga, 
jei reikia po liŌo šachtos ir naujų karkasinių pertvarų statybos, atstatoma II-15 patalpoje. 
Įrengiamos naujos grindjuostės.
SIENOS
ApƟnkuojama ir dažoma naujai sumūryta liŌo šachta iš II-14 patalpos. II-15 patalpoje liŌo 
šachta ir karkasinė siena aptaisoma gipso kartono plokštėmis, dažoma. Spalva derinama 
prie esamų sienų.

PASTABOS:

1. VISI APDAILOS DARBAI TIKSLINAMI IR DERINAMI VIETOJE REMONTO METU.
2. ĮRENGINĖJANT LIFTO ŠACHTĄ BŪTINA IŠSAUGOTI ESAMAS GRINDŲ, SIENŲ 
IR LUBŲ APDAILAS.
2. VISI DARBAI, KURIE GALI BŪTI PAGRĮSTAI LAIKOMI BŪTINAIS TINKAMAM 
PROJEKTUOJAMOJO PASTATO EKSPLOATAVIMUI IR UŽBAIGIMUI, TURI BŪTI 
PRIVALOMI, NEPRIKLAUSOMAI NUO TO, AR JIE YRA PARODYTI BRĖŽINIUOSE 
ARBA APIBŪDINTI ŠIAME DOKUMENTE, AR NE.

LUBOS
Tinkuojama, dažoma. Dažų spalva parenkama pagal esamas kitų patalpų lubų spalvas.
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