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Byla 1. Bendroji dalis 37
AZP-024-302-TP-BD_PSZ Projekto bendrosios dalies bréziniy ir dokumenty sudéties Ziniarastis 2 psl. 1
AZP-024-302-TP-BD PP AR Projekto sudéties ziniarastis 3 psl. 1
AZP-024-302-TP-BD BZ Projekto daliy tarpusavio suderinimo aktas ir suderinimy sarasas 4 psl. 1

I AZP-024-302-TP-BD_AR AiSkinamasis rastas 5-15 psl. 11
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AZP-024-302-TP-E_B-04 El. tinkly prisijungimo ir skai¢iuojamoji schema 28 psl. 1
AZP-024-302-TP-BD Apziuros aktas 29-36 psl. 8
AZP-024-302-TP-BD Licenzijuotos projektavimo programinés jrangos saraSas 37 psl. 1
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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil.

Nr Zymuo Pavadinimas Bylos Nr.
1. BD Bendroji dalis I
2. SA Statinio architektiiriné dalis I
3. SK Statinio konstrukcijy dalis I
4. E Elektrotechniné dalis v
5. SO Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis A%
6. GS Gaisrinés saugos dalis VI
7. Priedai VII
8. KS Skaic¢iuojamosios kainos nustatymo dalis A1
0 2024
Laida |ISleidimo data Laidos statusas ir iSleidimo prieZastis (jei taikoma)
Projektuotojas: ===_-
Atestato - Moksvlo paskirties pastato Stoties g. 16, Meskuiciuose,
Nr. n-z Pﬂg;{%ﬁxﬁl Siauliy r. sav. kapitalinio remonto projektas
A1294 | PV/PDVarch| A. Malinauskaité Laida
Sudéties ziniarastis 0
Statytojas: Lapas Lapy
LT . _ _ AZP-024-302-TP-BD-PS
Siauliy rajono savivaldybé 1 1




PROJEKTO DALIU TARPUSAVIO SUDERINIMU AKTAS

Siuo suderinimo aktu projekto daliy vadovai (PDV) pazymi, kad rengdami projekta ,,Mokslo paskirties
pastato Stoties g. 16, Meskui¢iuose, Siauliy r. sav. kapitalinio remonto projektas* bendradarbiavo
tarpusavyje, pateiké visas reikiamas uzduotis kitiems projekto daliy vadovams ir atsizvelge i jiems
pateiktas uzduotis, pazymi, kad projekto dalyse numatyti sprendimai i§ esmés nepriestarauja ir papildo
kitose projekto dalyse numatytus sprendinius.

Bylos Projekto dalies Zymuo PDYV vardas, pavardé, atestato Parasas
Nr. pavadinimas Nr.
g A. Malinauskaité
L Bendroji dalis BD Atestato Nr. A1294
I Statinio architektiiros SA A. Malinauskaite
) dalis Atestato Nr. A1294
I Statinio konstrukcijy SK A. Blazys
' dalis Atestato Nr. 16159
. . V. Jozonis
Iv. Elektrotechnikos dalis E Atestato Nr. 24656
Pasirengimo statybai ir R.Kerulis
V. statybos darby SO Atestato Nr. 36754
organizavimo dalis
VI Gaisrinés saugos dalis GS P. BaraSkevic
’ Atestato Nr. 40547
VIL Skai¢iuojamosios kainos KS J.Michniova

nustatymo dalis Atestato Nr. 38256
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BENDROSIOS DALIES AISKINAMASIS RASTAS

Sutarties su statytoju/uzsakovu Siauliy rajono savivaldybe pagrindu paruoitas A MOKSLO
PASKIRTIES PASTATO STOTIES G. 16, MESKUICIUOSE, SIAULIU R. SAV.
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

1 Projekto rengimo pagrindas
1.1 Privalomyjy dokumenty projektui rengti sarasas:

1.1.1 V] Registry centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iSrasas 2024-
04-02.

1.1.2 VI Registry centro Nekilnojamojo turto objekto kadastriniy matavimy byla 1972-11-12.
1.1.3 Techniné projektavimo uzduotis, patvirtinta UZsakovo (arba jgalioto asmens).

1.2 Pagrindiniy normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliktas projektas, sarasas:

1.2.1 LR Statybos jstatymas;

1.2.2 Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;

1.2.3 STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas‘ ;

1.2.4 STR 1.01.05:2007 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai‘;

1.2.5 STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riiSys*.

1.2.6 STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®;

1.2.7 STR 1.03.01:2016 ,,Statiniy tyrimai. Statinio avarija“;

1.2.8 STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*;

1.2.9 STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybag
leidziant] dokumentg padariniy Salinimas*;

1.2.10 STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“;

1.2.11 STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo prieziiiros tvarka. Naujy nekilnojamojo
turto kadastro objekty formavimo tvarka“;

1.2.12 STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*;

1.2.13 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011;

1.2.14 STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas*;

1.2.15 STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“;

0 2024
Laida |ISleidimo data Laidos statusas ir iSleidimo prieZastis (jei taikoma)
Projektuotojas: -
[=z- » . e
Atestato Mokslo paskirties pastato Stoties g. 16, Meskuiciuose, Siauliy r.
Nr. n.z F RQTJ%KI{H! sav. kapitalinio remonto projektas
A1294 PV/PDV A. Malinauskaité Laida
ARCH A. Malinauskaité Bendrasis AiSkinamasis rastas 0
Statytojas/uzsakovas: Lapas Lapy
LT L ) ) AZP-024-302-TP-BD-AR
Siauliy rajono savivaldybé 1 11
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STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos

apsauga‘;

1.2.17
1.2.18
1.2.19

STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga®;
STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo*;
STR 2.01.01(6):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos

i§saugojimas“;

1.2.20
1.2.21
1.2.22
1.2.23
1.2.24
1.2.25

STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo*
STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®;
STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos;
STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j&jimo durys®;
STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas®;
,»Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo bei

tikslinimo taisyklés®;

1.2.26
1.2.27
1.2.28
1.2.29
1.2.30
1.2.31
1.2.32
1.2.33
1.2.34
1.2.35
1.2.36
1.2.37
1.2.38

»DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje®;
»~A1-22/D1-34 Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai‘;
,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai‘;
»Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés®;
,.Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés*;
»(aisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai®;
,,Silumos tiekimo tinkly ir §ilumos punkty jrengimo taisyklés*;
»lrenginiy ir §ilumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jrengimo taisyklés®.
,.Silumos tiekimo ir vartojimo taisyklés®.
,Silumos tinkly ir $ilumos vartojimo jrenginiy prieZitiros (eksploatacijos) taisyklés®.
HN 42:2009 ,,Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas®;
HN 24:2017 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai";
HN 33:2011 "TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties

pastatuose bei jy aplinkoje";

1.2.39

HN 30:2018 , Infragarsas ir zemadaZnis garsas: ribiniai dydziai gyvenamosiose, specialiosiose

ir visuomeninése patalpose‘.

1.2.40 LST EN 12170:2006 Pastaty sildymo sistemos. Eksploatavimo, techninés prieziiiros ir
naudojimo dokumenty rengimo procediira. Sildymo sistemos, kurioms reikia kvalifikuoto
operatoriaus;

1.2.41 Masiny sauga.

1.2.42
1.2.43
1.2.44
1.2.45
1.2.46
1.2.47
1.2.48
1.2.49
1.2.50

RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija®.

Specialiyjy zemés naudojimo salygy istatymas;

HN 56:2004 ,,Karin¢ teritorija. Statiniy jrengimo ir prieziiiros taisyklés®;

TR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninés paskirties statiniai*

Gamybos, pramongs ir sandéliavimo statiniy gaisrinés saugos taisyklés;
Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés;

Iforminimo normatyviniai dokumentai:

LST 1516:2016 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

SR 14-99 Raidiniai Zymé&jimai ir santrumpos projektinéje dokumentacijoje.

Bendrieji statinio rodikliai :

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
AZP-024-302-TP-BD-AR 2 11 0
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Pavadinimas Kiekis po
remonto
Mato Kiekis iki Pastabos
vienetas remonto
I SKYRIUS SKLYPAS (sklypas priskirtas pagal specialyji plana)
1. sklypo plotas m? 21250 21250 Nevykdomi
2. sklypo uzstatymo intensyvumas % esamas esamas Sorés darbai
3. sklypo uzstatymo tankis % esamas esamas
II SKYRIUS. PASTATAI
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos,
kitos planuojamos tikinés veiklos, Kiekio | Iki remonto | Po remonto [Pastabos
paslaugy apimtis, buty, viety, lovy, matas
bendras ir aptarnaujamy zmoniy
skaicius, kiti rodikliai) Pastatas —
Mokykla su priestatais
Kiekio | Iki remonto | Po remonto [Pastabos
matas
2. Pastato bendrasis plotas.* m? 6612.00 6612.00
3. Pastato pagrindinis plotas. * m? 2469.35 2469.35
4. Pastato taris.* m? 22630 22630
5. Auksty skaiCius vnt. 2 2
6. Pastato aukstis.* m 11.35 11.35
7. Energinio naudingumo klasé G esama
8. Pastato (patalpy) akustinio komforto esama esama
salygy klasé
9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis esamas esamas
10. Kiti papildomi pastato rodikliai

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy
matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés
tkio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus $ie rodikliai gali turéti neesminiy

nukrypimy

[5.39].

PV A. Malinauskaité, at. Nr. A1294

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS
AZP-024-302-TP-BD-AR 3
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2 Statinio (statiniy) statybos vieta (geografiné vieta): Mokslo paskirties pastatas, unikalus
numeris 9193-6010-3017, yra Stoties g. 16, Meskuiciai.

Pastato geografiné vieta:

3 Pagal RSN 156-94 ,,Statybiné klimatologija“ (priskiriama vietové — Siauliy miestas):

vidutiné metiné oro temperatiira +6,0°C
vidutinis metinis véjo greitis 3,2m/s
vidutinis metinis krituliy kiekis 600 mm
maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas) 63,1 mm
vyraujancios stipriausiy véjy kryptys sausio mén. PR
vyraujancios stipriausiy véjy kryptys liepos mén. PV, V
Skai¢iuojamasis vejo greitis prie zemés pavirSiaus (H=10 m), galimas 1 karta | 29 m/s
per 50 mety

Pagal STR 2.05.04:2003 Siauliy miestas priskiriami I-ajam véjo apkrovos rajonui su pagrindine
atskaitine véjo greicio reikSme 24 m/s ir [-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego antZeminés
apkrovos charakteristine reikSme 1,2 kN/m? (120 kg/ m?).

4 Statinio projekto pavadinimas: Mokslo paskirties pastato Stoties g. 16, Meskuiciuose,
Siauliy r. sav. kapitalinio remonto projektas.
Statinys: Pastatas — mokykla su priestatais

Statybos vieta: Siauliy r. sav.,

Meskuiciai, Stoties g. 16

Statybos rusis: Kapitalinis remontas
Statinio kategorija: Ypatingas

Statinio paskirtis: Mokslo

Unikalus daikto numeris: 9193-6010-3017
Statybos pabaigos metai: 1936 m.

AukSty skaicius: 2

DOKUMENTO ZYMUO

LAPAS

LAPU

LAIDA

AZP-024-302-TP-BD-AR
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Statinio bendras plotas: 6612.00 kv/m U

Statytojas: Siauliy rajono savivaldybé

Uzsakovas: Siauliy rajono savivaldybé, kodas 188726051, Vilniaus g. 263, LT-76337
Siauliai.

Projektuotojas: UAB ,,A-Z Projektai*, Smolensko g. 10D-42, LT-03201, Vilnius.

Projekto vadovas: Aurelija Malinauskaite, kvalif. Atestato Nr. A 1294

Projekto stadija: Techninis projektas

Statinio gyvavimo trukmé: 100 mety (pagal STR 1.12.06:2002 prieda “Statinio naudojimo
paskirtis ir gyvavimo trukme*).

Trumpas statybos sklypo apibiidinimas:

Projektuojamo objekto sklypas yra Siauliy r. sav., Meskui¢iuose, Stoties g. 16
(unikalus d. nr. 4400-5407-3122). Pagrindin¢ tiksliné zemés sklypo naudojimo paskirtis: kita.
Zemés sklypo naudojimo biidas: visuomeninés paskirties teritorijos.

Sklypo plotas — 2.1250 ha.

Sklypo kad. Nr. — 9134/0004:128
Ivaziavimas | sklypa - esamas, i§ Stoties gatveés.

Sklypas nuosavybés teise priklauso Lietuvos Respublikai ir Siauliy rajono
savivaldybei. Sudaryta panaudos sutartis su Siauliy r. Meskui¢iy mokykla.

Sklypo reljefas- saglyginai lygus: altitudé 88.8.

Sklypo gerbiivis — esamas. Po darby atstatoma j buvusia padét;.

5.1 Informacija apie Zemes sklypg su statiniais:

Registro Nr. |  44/2516460

Registro tipas | Zemés sklypas su statiniais

Sudarymo data | 2020-05-06

Adresas | Siauliy r. sav., Me§kuitiai, Stoties g. 16

Unikalus daikto | 4400-5407-3122
numeris

Zemés sklypo | 9134/0004:128 Meskuiciy k.v.
kadastro numeris ir
kadastro vietovés
pavadinimas

Daikto pagrindiné | Kita
naudojimo paskirtis

Zemés sklypo | Visuomeninés paskirties teritorijos
naudojimo biidas

Zemés sklypo plotas | 2.1250 ha

Uzstatyta teritorija | 1.4997 ha

Nuosavybes teis¢ | Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-5407-3122, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2000-03-16 Apskrities virSininko
jsakymas Nr. 517; 2020-04-03 Nacionalinés Zemés tarnybos
teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 31SK-511-(14.31.110
E)

Irasas galioja: Nuo 2020-05-12

Savininkas: SIAULIU RAJONO SAVIVALDYBE, ak.
111105174

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
AZP-024-302-TP-BD-AR 5 11 0
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Daiktas: pastatas Nr. 9193-6010-3017, aprasytas p. 2.2.
Iregistravimo pagrindas: 1995-12-20 Perdavimo - priémimo
aktas; 2006-10-09 Pazyma Nr. S-1548-(8.46)
Irasas galioja: Nuo 2006-10-25
Valstybés ir | Valstybinés zemés patikéjimo teisé
savivaldybiy Zemés | Patikétinis:  SIAULIU RAJONO SAVIVALDYBE, ak.
patikéjimo teisé 111105174

Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-5407-3122, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos
Vyriausybés nutarimas Nr. 32; 2024-01-25 Perdavimo -
priémimo aktas Nr. KO1-71(3.71W)/5MZP-2-(15.5.33 E.)

Irasas galioja: Nuo 2024-01-31

Kitos daiktinés teisé¢s | Kelio servitutas - teis¢ vaziuoti transporto priemonémis,
naudotis pésCiyjy taku, varytis galvijus (tarnaujantis)

Juridiniai faktai | Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavéjas: Siauliy r. Meskui¢iy mokykla, ak.
190058278

Daiktas: pastatas Nr. 9193-6010-3017, aprasytas p. 2.2.
Iregistravimo pagrindas 2011-01-07 Panaudos sutartis Nr.
SSRZ-36; 2011-01-07 Perdavimo -priémimo aktas; 2014-04-
17 Susitarimas Nr. SRZ-363(3.54)

Irasas galioja: Nuo 2017-10-13

Pastatas — Mokykla su priestatais
Unikalus daikto numeris: 9193-6010-3017
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Mokslo
Statybos pabaigos metai: 1936
Statinio kategorija: Ypatingasis
Auksty skaicius: 2
Bendras plotas: 6612.00 kv. m
Pagrindinis plotas: 2469.35 kv. m
Tiris: 22630 kub. m
UZstatytas plotas: 2810.00 kv. m
Statinio atsparumo ugniai laipsnis: 1

6 Esamos biiklés (technologijos, statiniy, konstrukcijy, jrenginiy, inZineriniy tinkly, statinio
inzineriniy sistemy techninés biiklés) jvertinimas; esamo statinio (-iy) ir statybos sklypo statybiniy
tyrimy [5.24]) apraSymas:

Pastatas — Mokykla su priestatais
Unikalus daikto numeris: 9193-6010-3017
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Mokslo
Statybos pabaigos metai: 1936
Statinio kategorija: Ypatingasis
Auksty skaicius: 2
Bendras plotas: 6612.00 kv. m
Pagrindinis plotas: 2469.35 kv. m

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU LAIDA
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Tiris: 22630 kub. m
Uzstatytas plotas: 2810.00 kv. m
Statinio atsparumo ugniai laipsnis: |
Pagal statinio vizualinés apziiiros aktg 2024-06-05 d.
7 Projektuojamy statiniy saraSas (jei projektuojami keli statiniai), pagrindinés

charakteristikos, paskirtis;

Sklype nauji pastatai ir statiniai neprojektuojami. Atliekamas kapitalinis mokyklos dalies

stogo remontas.

Remontuojami statiniai sklype:
1. | Statinio tipas Mokslo

Statybos riisis Kapitalinis remontas

Statinio kategorija Ypatingasis statinys

Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis 7.11. mokslo paskirties pastatai — skirti

Svietimo ir mokslo reikméms: institutai ir
mokslinio tyrimo jstaigos, observatorijos,
meteorologijos stotys, laboratorijos
(iSskyrus gamybines laboratorijas),
bendrojo lavinimo, profesinés ir aukstosios
mokyklos, vaiky darzeliai, lopseliai ir kiti
pastatai); (STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy
klasifikavimas®)
8 KapitaliSkai remontuojamu statiniy atveju — esamy statiniy architekttirinés buklés
jvertinimas, paaiskinimas kaip ji atitinka normatyviniy dokumenty reikalavimus, funkcing paskirt;:
Eil. Statinio dalis Pastebéti defektai, deformacijos, Rekomenduojami darbai
Nr. gedimai defektams pasalinti
1 2 3 4
1. ISorés sienos ir kitos|Apzitrint pastato laikancias
laikancios konstrukcijas, defekty nepastebéta.
konstrukcijos [Sorés sieny apdaila geros buklés, be
defekty.
2. Vidaus laikancios | Pastato sieny konstrukcijos fiziné bikle
sienos gera. Defekty, kurie biity esminiai
nepastebéta.
3. Perdangos ir| Esama perdanga virs antro auksto Esama perdangos
denginys gelzbetoniné, defekty, kurie biity apSiltinima  kartu  su
esminiai, nepastebéta. Pastogéje birios vatos apsiltinimo
perdanga papildomai apsiltinta apie sluoksniu pastogéje
10cm storio biria akmens vata. Esama |nurinkti iki perdangos
stogo Siluminé varza netenkina STR plokstés ir jrengti nauja
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio garo izoliacija ir
naudingumo projektavimas ir apSiltinima reikiamo
sertifikavimas® keliamy reikalavimy.  |storio.

4. Stogo konstrukcija  [Stogo danga — asbestinis Siferis, ja Esamg asbestinio Siferio
reikia keisti. Hidroizoliacija — tolis, dangg reikia keisti | nauja
vietomis suplySes ir pilnai neatlicka stoginés skardos danga.
savo funkcijos. Pratekéjimy vietose Esamg hidroizoliacijg ir
grebéstai ir gegnés veikiamos drégmés |grebéstus demontuoti.
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Eil.

Statinio dalis

Pastebéti defektai, deformacijos,
gedimai

Rekomenduojami darbai
defektams pasalinti

pazeistos puvinio.

Esami grebéstai — viengubo pjovimo
lentos jvairaus plocio iSdéliotu kas
200mm-=+300mm, vietomis prastos
bikleés.

Pagrindinés stogo laikancios
konstrukcijos — trikampiai rémai i$
mediniy sijy 200x270 su plieninémis
templémis, iSdéstyti kas 3,0m. Ant
rémy sumontuoti rygeliai 100x190(h)
kas 2,6m+2,8m. Rémy sijy ir rygeliy
medienos pazeidimy neuzfiksuota,
elementy buklé gera. Flygeliuose
sumontuoti rygeliai 140x140 su
statramsciais 140x140 kas 3,2m-+3,4m.
Statramsciai remiasi j gulekSnius
140x140.

Pagrindinés stogo dalies ir flygeliy
gegnés 100x140, isdéstytos kas 1,0m.
Centingje pastato dalyje dél buvusio
gaisro dalis gegniy ir valmy pakeistos
naujomis, dalis gegniy ir kity
konstrukcijy yra apangléjusios, dél ko
yra sumazeéjes elementy skerspjuvis, juy
biikle bloga ir juos reikia keisti.
Priestato stogo dalyje yra sumontuota
spyriné stogo konstrukcija. Spyriai
100x100 isdéstyti kas 2,0m ir remiasi
ant guleksnio vir vidinés laikancios
sienos. Spyriai remia rygelius
100x100. Virs rygeliy sumontuotos
dvigubos templés 60x120 kas 2,0m.
Gegnés 60x130 kas 1,0m. Kai kur
pratekéjimy vietose mediniai elementai
paveikti puvinio ir juos biitina pakeisti.

Pakeisti  visus
konstrukcijy
elementus
puvinio.
numatyti
stiprinimg.
garams
hidroizoliacija su
védinamu oro tarpy,
naujus grebéstus ir nauja
stogo danga.

stogo
medinius
pazeistus
Jei reikia
konstrukcijy
Sumontuoti
laidzig

ISoriné lietaus
nuvedimo sistema

Stogo lietloviai ir lietvamzdziai
cinkuotos skardos, dalis ju yra pazeisti
korozijos. Lietloviai iSsikraipe dél
nulinkusiu laikikliy, nuolydziai
i$sidering. Lietaus nuvedimo sistemos
biiklé prasta.

Irengti nauja  iSoring
lietaus nuvedimo sistemgq.

InZinerinés sistemos:

Elektros bendrosios
InZ. sistemos

Instaliacija patenkinama. Elektros
skydiné¢ jrengta mokyklos patalpose.

Irengti naujg elektros
instaliacija nuo saulés
elektrinés iki mokyklos
el. skydo.

DOKUMENTO ZYMUO

LAPAS

LAPU LAIDA

AZP-024-302-TP-BD-AR 8

11 0




T -

(H-Z PROJEKTHI

PASTATY RENOVACIJA

Apziliros metu nustatyta, kad pastato laikanc¢iy konstrukcijy nukrypimai néra didesni nei
nurodyti STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 1 priedo ,,Galimos
avarinés buklés pozymiai® lenteléje, tod¢l papildomy tyrimy, esamos buklés ekspertizés
atlikti nereikia, pastato esama bikl¢ atitinka STR 2.01.0.1(1):2005 ,,Esminis statinio
reikalavimas, Mechaninis atsparumas ir pastovumas‘ reikalavimus.

Rangovas, iSardes apdailinius sluoksnius ir nustatges didesnius nukrypimus, turi informuoti
atsakingus uz projekta asmenis, jskaitant projektuotojus.

9 trumpas technologinio proceso, technologiniy inZineriniy sistemuy apraSymas ir Kkity
sprendiniu pagal projekto dalis aprasymas:

Atlikus konstrukcing ir vizualing apziiirag, buvo nustatyta: Stogo danga — asbestinis Siferis, ja reikia
keisti. Hidroizoliacija — tolis, vietomis suplySes ir pilnai neatlicka savo funkcijos. Pratekéjimy
vietose grebéstai ir gegnés veikiamos drégmés paZeistos puvinio. Esami grebéstai — viengubo
pjovimo lentos jvairaus plocio iSdéliotu kas 200mm-+300mm, vietomis prastos buiklés. Pagrindinés
stogo laikancios konstrukcijos — trikampiai rémai i§ mediniy sijy 200x270 su plieninémis
templémis, iSdéstyti kas 3,0m. Ant rémy sumontuoti rygeliai 100x190(h) kas 2,6m+2,8m. Rémy
sijy ir rygeliy medienos pazeidimy neuzfiksuota, elementy biklé gera. Flygeliuose sumontuoti
rygeliai 140x140 su statramsciais 140x140 kas 3,2m+3,4m. Statramsciai remiasi j guleksnius
140%140. Pagrindinés stogo dalies ir flygeliy gegnés 100x140, iSdéstytos kas 1,0m. Centinéje
pastato dalyje dél buvusio gaisro dalis gegniy ir valmy pakeistos naujomis, dalis gegniy ir kity
konstrukcijy yra apangléjusios, dél ko yra sumazéjes elementy skerspjiivis, jy bikle bloga ir juos
reikia keisti. Priestato stogo dalyje yra sumontuota spyriné stogo konstrukcija. Spyriai 100x100
iSdéstyti kas 2,0m ir remiasi ant guleks$nio vir vidinés laikancios sienos. Spyriai remia rygelius
100%100. Virs rygeliy sumontuotos dvigubos templés 60x120 kas 2,0m. Gegnés 60x130 kas 1,0m.
Kai kur pratekéjimy vietose mediniai elementai paveikti puvinio ir juos biitina pakeisti.

InZineriniy tinkly apraSymas; energinio apriipinimo ir vandens $altiniai; vandens, nuoteky ir
energinio apriipinimo inZineriniy tinkly apibuidinimas; atsinaujinanciy energijos iStekliu
panaudojimo apibudinimas:
Pastato elektros jégos tinklai

Nauja elektros apskaita neprojektuojama. Saulés elektriné projektuojama prie esamo jvadinio
apskaitos skydo.

10 Sklypo plano sprendiniai. Privaziavimai, aikstelés, automobiliy parkavimo zonos
néra keiCiamos ar kaip kitaip jtakojamos kapitalinio remonto sprendiniy. Pazeista esama danga
rekonstravimo metu bus atstatoma j ne blogesne padétj.

11 sanitarinio buitinio darbuotoju aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai: Projektavimo
uzduotyje nenumatytas darbo ar viety skaiciaus didinimas. Buitinio darbuotojy aptarnavimo ir
maitinimo sprendiniai- esami.

12 susisiekimo komunikacijy, statybos sklypo susisiekimo komunikacijy apraSymas; iSorinio
ir vidinio transporto judéjimo organizavimo principai:

Ivaziavimas j sklypa — esamas, piety/vakary sklypo puséje i§ Stoties g. [vaziavimo plotis plotis-
5,50 m., jvaziavimo danga- asfaltas.

Atstumas nuo jvaziavimo j sklypa iki remontuojamo pastato dalies — 20 m. Prie remontuojamo
pastato bus privaziuojama esama asfalto danga.

Automobiliy stovéjimo viety minimalus skaicius
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Po pastato kapitalinio remonto darby, darbuotojy skaicius nedidés. Papildomos automobiliy
stovéjimo vietos sklype neprojektuojamos.
13  informacija apie numatomuy statybos darby poveikj aplinkai, gyventojams,
kaimyninéms teritorijoms:
statybos darby metu bus jrengtos Zmoniy judéjimo/buvimo vietose, kad uZztikrinti jy sauguma.
Statinys remontuojamas taip, kad bty iSvengta nelaimingy atsitikimy (dél paslydimo, kritimo,
sniego nuosliauzy, varvekliy kritimo, susidiirimo, nudegimo, nutrenkimo ar suzalojimo elektros
srove, sprogimo ir pan.) rizikos. TreCiyjy asmeny pagristy interesy apsauga jvertinta dviem
aspektais:
- treCiyjy asmeny poveikis projektuojamam pastatui ir jo aplinkai sklype, taip pat ir pastato
naudotojams;
- remontuojamu patalpy visumos poveikis tretiesiems asmenims.
Atlikus pastato remonto darbus, treCiyjy asmeny veiklos saglygos nepablogés, palyginus su
salygomis, kurias jie turéjo iki statybos pradzios. Pastato, inZineriniy sistemy statyba
(tiesimas) pastato viduje nepablogins treCiyjy asmeny statiniy esamos techninés biklés ir
nesudarys prielaidy atsirasti veiksniams, galintiems véliau (juos naudojant) pabloginti ty
statiniy techning biikle. Nesumazéja insoliacijos dydziai. Sprendiniai nepazeidzia treciyjy
asmeny gaisrin€s saugos priemoniy ir sistemy bei iSsaugo jy funkcines savybes. Techninio
darbo projekto sprendiniai nepazeidzia treciyjy asmeny interesy pagal S] str. 6, p.4.

14  Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (nurodant saugomos teritorijos
apsaugos reglamentg), specialieji paveldosaugos reikalavimai (nurodant apsaugos reglaments),
aplinkos apsaugos, kultiros paveldo iSsaugojimo, urbanistikos, gaisrinés, civilinés saugos
priemoniy principiniy sprendiniy trumpas apraSymas; apsauginés ir sanitarinés zonos; projekte
numatyty poveikj aplinkai mazinanciy priemoniy apraSymas:

14.1. Sklypas néra Kultiiros paveldo teritorijoje.

15 Apsauginiy priemoniy nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprasymas.

Siuo projekto etapu prevencinés civilinés saugos ir apsaugos nuo vandalizmo sprendiniai
nesprendziami. Kitu etapu sitiloma jsirengti. Prieigas prie pastato apSviesti tamsiu paros laiku.
Iéjimy ] pastata lauko durys jrengti be kliGi¢iy matyti jas i§ toliau, be niSy ar kity viety sléptis.
Irengti signalizacija.

16  Universalaus dizaino, aplinkos ir statiniy pritaikymo nejgaliesiems projektiniy
sprendiniy apraSymas.
Projektavimo darbai apima tik stogo remonto darbus, pastato pritaikymas zmonéms su negalia
nesprendziamos Siuo projekto etapu.
17  Statybos sklype esamuy pastaty, inZineriniy tinkly griovimas, perkélimas ar
atstatymas:
Rangovas statytojui pateikia pazyma (-as) apie statybiniy atlieky perdavimg jas tvarkanciai
jmonei arba jy sutvarkyma kitu teisés aktais nustatytu budu.
18 Trumpas energinio naudingumo klasés apraSymas. Pastato vidaus remontas nejtakos
energinés klasés. Pastatui nekeliama jokia energiné klas¢, po kapitalinio remonto darby, iSlieka
esama energing klasé.
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Duomenys apie planuojamg iikine veikla, numatomus naudoti gamtos iSteklius ir

numatomg tarsg:

20

19.1 Remonto metu sklype esantys augalai yra saugomi, esant poreikiui numatomas jy

apdengimas specialiais skydais. Atstatoma statybos darby metu pazeista veja. Pries§
pradedant darbus rangovas pateikia statinio statybos techninés priezitiros vadovui
patvirtinta sutarties kopijg su statybines atliekas tvarkanc¢ia jmone dél statybiniy atlieky
perdavimo S$iai jmonei, arba regiono aplinkos apsaugos departamento iSduotas statybiniy
atliecky pasalinimo salygas. Griovimo darby nenumatoma. Statybos proceso metu
statybinés atliekos rtiSiuojamos:
- tinkamas naudoti vietoje atlickas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy,
termoizoliaciniy medziagy ir kt. nedegiy medziagy) kurias planuojama panaudoti
aiksteliy, pravaziavimy, taky dangy pagrindams, jrenginiy ar priklausiniy statybai;
- tinkamas perdirbti atliekas (antrinés zaliavos-betono, keramikos, bituminés medziagos),
pristatomos j perdirbimo gamyklas;
- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (kenksmingomis medziagomis uZzterSta tara ir
pakuoté, statybinés Siukslés), iSvezti | sgvartyng draudziama.
Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugojamos aptvertoje
statybos teritorijoje konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose kriivose, jei jos
neuzter§ia gamtos. Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia kaip ir | kurig tvarkymo vieta
bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios jmonés) ir atsako uz tvarkingg jy
pakrovima ir pristatyma.
Duomenys apie statinio atitikti visuomenés sveikatos saugos teisés aktu reikalavimams

ir juos pagrindZziantys skaifiavimai: statybos darby metu nebus bloginama visuomenés sveikatos
sauga, projekte naudojamos medziagos bus naudojamos laikantis rekomendacijy, yra draugiskos
aplinkai ir nekenksmingos zmogaus sveikatai.

PV/PDV: A. Malinauskaité, atest. Nr. A1294
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA
1.1. Biitinos projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos

Si techniné specifikacija yra neatskiriama techninio projekto techniniy specifikacijy
bendroji dalis. Ji papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskiry projekto daliy technines
specifikacijas.

Siy techniniy specifikacijy reikalavimai apima tokias statybos sritis:
statybos darby organizavimas; statybos paruoSiamieji ir ardymo darbai; visy rasiy statybos
aiksteléje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos ir apdailos darbai (vykdymas ir darby
kokybés kontrol¢).

Techniniy specifikacijy reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybiniy
medziagy Gamintojams ir Tiekéjams.

Reikalavimus ir nurodymus pagal atskirus bendryjy statybos darby rusis Zr. sekanciuose Siy
techniniy specifikacijy skyriuose.

Statytojas, norintis gauti rekonstruoti statinj, savivaldybés administracijai pateikia praSyma
ir kitus Lietuvos Respublikos statybos jstatymo nurodytus dokumentus tiesiogiai ar nuotoliniu
btdu, pasinaudodamas Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés priezitiros
informacine sistema ,,Infostatyba“ (toliau — IS ,,Infostatyba“) www.planuojustatyti.lt.

Jei projekta pagal kompetencijg patikrings asmuo nusprendzia, kad projektas neatitinka
nustatyty reikalavimy, praSyma pateikes asmuo neturi statytojo teisés, tritkksta privalomy pateikti
dokumenty, pagal tikrinusio projekta asmens praSyma nustatytu terminu nepateiktas statinio
popierinis variantas ar yra kity priezasc¢iy, dél kuriy pagal tokj projekta negali biiti iSduotas statyba
leidziantis dokumentas, jis tai nurodo IS ,,Infostatyba®, atskirai pateikdamas nepritarimo motyvus;
turi biti nurodyta, kokie konkretts teisés akty reikalavimai yra pazeisti ar kokios prisijungimo
salygos ar specialieji reikalavimai nejvykdyti, arba tai, kad trukstant pateiktos informacijos
sprendimui priimti, pagal tikrinan¢io asmens praSyma papildoma informacija nebuvo pateikta ir dél
to pritarti projektui néra galimybés.

Jei projekta patikrings asmuo projektui pritaria, jis tai nurodo IS ,Infostatyba®; nustatytu
terminu pritarimo nenurodzius, laikoma, kad projektui yra pritarta.

Pasibaigus projekto tikrinimo terminui, jgaliotas iSduoti statybg leidziantj dokumenta
savivaldybés valstybés tarnautojas per 3 darbo dienas rastu informuoja statytoja, kad jam:

- i8duodamas statybg leidziantis dokumentas, — jei negauta né vieno nepritarimo projektui; jei buvo
nuspresta leisti statyti statinj laikinai naudoti, statyba leidzian¢iame dokumente nurodomas statinio
laikino naudojimo terminas;

- statybg leidziantis dokumentas neiSduodamas, — jei gautas nors vienas nepritarimas projektui, taip
pat Statybos jstatymo 23 straipsnio 23 dalies 1 punkte nurodytu atveju; neiSdavimo motyvai
nurodomi raste.

ISduodant statybag leidzianCius dokumentus, i§ statytojy imama Vyriausybés nustatyto
dydzio rinkliava.

Statytojas _informacijq apie rangovo pasamdymqg_ir_kiekvieno pagrindiniy statybos sriciy
vadovo, nurodyto Statybos jstatymo 12 straipsnio 1 dalies 12 punkte, pasamdymq ar paskyrimq ne
véliau kaip per 3 darbo dienas nuo jy pasamdymo ar paskyrimo paskelbia IS , Infostatyba
interneto tinklalapyje www.planuojustatyti.lt.

Rangovas (ir uzsakovo patvirtinti subrangovai) turi biiti Lietuvos Respublikoje registruotas ir
atitinkamai atestuotas juridinis vienetas, turintis panaSaus darbo patirtj ir Siam darbui atlikti
reikalingg personalg bei jranga.

Rangovas (ir uzsakovo patvirtinti subrangovai), uzsakovui paprasius privalo pateikti savo
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atlikty panasSiy darby sarasg ir sudaryti saglygas juos apZzitiréti.

Rangovas privalo:
1) Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka paskirti (pasamdyti) statinio
statybos vadova (turi turéti statybos inzinieriaus iSsilavinimg);
2) pradéti statinio statybos darbus tik po to, kai statytojas (uzsakovas) pateiké statybos leidimg bei
statinio projekta ir pagal akta perdave statybvietg (o rangovas ja priéme);
3) vykdyti statybos darbus pagal statinio projekta, taip pat Vyriausybés jgaliotos institucijos
nustatytais atvejais pagal rangovo parengta statybos darby technologijos projekta, vadovautis
jstatymais, Vyriausybés nutarimais, teritorijy planavimo dokumentais, normatyviniais statybos
techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, laikytis
nustatyty statinio projektavimo salygy reikalavimy, Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos bei statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés
prieziiiros institucijy nustatyty reikalavimy, vykdyti statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovy
(Sios prieziiiros daliy vadovy) ir statinio statybos techninés (bendrosios ir specialiosios) prieziiiros
vadovy nurodymus;
4) jrengti prie statybos sklypo (statybvietés) stendg su informacija apie statomg statinj;
5) uztikrinti saugy darbg, gaisring saugg ir aplinkos apsauga bei tinkamas darbo higienos salygas
statybvietéje bei rekonstruojamame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir
nekilnojamyjy kultiiros vertybiy apsauga, greta statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy
ir judan¢iy Zmoniy apsauga nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, nepazeisti treiyjy asmeny
gyvenimo ir veiklos salygy, nurodyty Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalyje;
6) jforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos
dokumentus ir perduoti juos statytojui (uzsakovui) (jei Siuos dokumentus rangovas praranda, jis
turi savo léSomis juos atkurti); atlikti konstrukcijy tyrimus bei atidengti pasléptas konstrukcijas ir
pasléptus darbus;
7) dalyvauti statinj pripazjstant tinkamu naudoti,
8) leisti Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
pareigiinams bei statytojo (uzsakovo) ir statinio projektuotojo jgaliotiems asmenims, kai tai susij¢
su jy pareigy vykdymu, netrukdomiems patekti ] statybvietes, statomus (rekonstruojamus,
remontuojamus) ar griaunamus statinius (juose esancius butus) bei minéty asmeny reikalavimu
pateikti visus statybos dokumentus.

Jei rangovas numato dalj Darby perduoti vykdyti subrangovams, tai §i dalis negali virSyti
40 procenty visos Darby apimties. Subrangovai turi atitikti bendruosius kvalifikacinius
reikalavimus, taip pat turéti galiojancius atestatus tiems darbams, kuriuos subrangos budu tiekéjas
(generalinis rangovas) perduoda subrangovui vykdyti. Jei, tikrinant pasitilyma, iSaiskéja, kad
siilomi subrangovai §$iy reikalavimy neatitinka, tiekéjo pasitilymas atmetamas.

svr—

privalo vadovautis Lietuvos Respublikos jstatymais.
1.2. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Statinio statybos rangovu gali biiti Lietuvos Respublikoje jregistruota jmoné, kurios jstatuose
numatyta statyba kaip veiklos riiSis, fizinis asmuo, Vyriausybés nustatyta tvarka jsigijes statybos
darby patenta arba uzsienio statybos jmoné¢, turinti savo Salies institucijy iSduotus Lietuvos
Respublikos tarptautiniy sutarciy jteisintus atestavimo dokumentus.

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai bendryju ir specialiyjy statybos darby vadovams ir
specialistams

Eiti neypatingyjy statiniy statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovy pareigas turi teis¢
tik atestuoti statybos inzinieriai. Biitini Sie pagrindiniy vadovy kvalifikacijos atestatai:
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e neypatingojo statinio projekto vykdymo priezitros vadovo;
e neypatingojo projekto dalies vykdymo priezitiros vadovo;
e neypatingojo statinio statybos vadovo;
e neypatingojo statinio specialiyjy statybos darby vadovo;
e neypatingojo statinio statybos techninés priezitiros vadovo;
e neypatingojo statinio specialiyjy statybos darby techninés prieziiiros vadovo.

1.4. Saugaus darbo, tinkamy darbo higienos salygu statybvietéje ir statomame statinyje
uztikrinimo reikalavimai statybos metu

Visais darbo saugos klausimais butina vadovautis DT 5-00 saugos ir sveikatos taisyklémis
statyboje bei kitais veikianciais darbo saugos dokumentais. Ypatinga démesj biitina atkreipti j tai,
kad:

-pasaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele bei darby vykdymo zona;

-pavojingos zonos biity pazymétos jspé€jamaisiais ir draudziamaisiais zenklais, o darbo vietos
biity gerai apsviestos;

-keliamy gaminiy prikabinimas bei perkélimas biity atliekamas patikrinta ir iSbandyta jranga;
-kélimo mechanizmai nebuty perkrauti;

-gaminiai nebiity perkeliami vir§ zony uz statybos aikstelés riby (uz tvoros), o taip pat vir§ zony
kur yra zmonés;

-nebiity zmoniy po keliamosiomis konstrukcijomis, medziagomis ir zonose, kur jos gali nukristi;
-nebiity paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertrauky metu;

-darbininkai bty apripinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis pagal SDTB-13
,Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai‘;

-dirbantieji ant stogo darbininkai bty apriipinti apsauginiais dirZais;

-tirSto ruko, lijundros ar perkiinijos metu, taip pat esant véjui stipresniam kaip 15 m/s, darbai
ant stogo biity sustabdyti;

-objekte biity vaistinéleé su vaistais, tvars¢iy rinkinys ir kitos pirmos pagalbos priemonés;

-visi elektriniai mechanizmai ir jrankiai blity jZeminti;

-esamos laiptinés ir pra¢jimai nebiity uzkrauti statybinémis medZziagomis;

- iki statybos pradZzios biity parengtas rangovo darby vykdymo (technologinis) projektas;

-buity paskirtas darbuotojas, atsakingas uz darbo saugos priemoniy jvykdyma.

-Statybos aiksteléje prie buitiniy patalpy ir atskiruose pastato aukStuose, kur vyksta statybos
darbai, gerai prieinamuose vietose biitina jrengti priesgaisrinius postus (skydai su gesintuvais ir ir
kitu priesgaisriniu inventoriumi).

Asmeninés apsaugos ir sveikatos priemonés.

Apsauginis Salmas. Darbuotojai dirbantys statybvietéje ar ja lankantis, turi biiti apripinti
statybiniais Salmais, atitinkanciais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus. Kiekvienas
Salmas turi biiti gamintojo paZenklintas :nurodytas Salmo tipas, pagaminimo metai ir mety
ketvirtis, Europos standarto zymuo, gamintojo pavadinimas arba identifikacinis zenklas, CE Zyma
ir $almo dydis;

PirStinés. PirStinés turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 388 reikalavimus. Kiekvienas
darbuotojas privalo dévéti jo plastakos dyd; atitinkancias pirstines;

Apsauginiai darbo drabuziai. Apsauginiai darbo drabuziai turi atitikti Lietuvos standarto
LST EN
340 reikalavimus;

Profesiné avaliné. Profesiné avalyné turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 346 reikalavimus;
Ispéjamieji saugos ir sveikatos Zenklai
Statybviet¢ pazenklinta saugos ir sveikatos Zzenklais, tam kad darbuotojai suvokty saugos ir
sveikatos darbo vietoje rizikg ir galéty jos iSvengti. Zenklai iSdélioti ten kur pavojingy viety
negalima pakankamai apriboti techninémis ir kolektyvinémis priemonémis.

Pagrindiniai naudojami Zenklai:

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
AZP-024-302-TP-BD-TS 3 11 0




-
g

-~
==-
H-ZPRSIES S
U RENOVACIJA
Draudziamieji;
Ispé&jamieji;
Ipareigojamieji;
Evakuaciniai;
Gaisriniy saugos priemoniy;
_ Informaciniai.
Sie zenklai naudojami tam, kad darbuotojas suvokty saugos ir sveikatos darbo vietoje rizikg ir
galéty
jos isvengti. Tam, kad darbuotojai nepatekty | pavojingas zonas naudojamos apsauginés tvorelés
ir/arba ,,STOP*“juosta.
Mobiliais telefonais naudojasi statybos vadovas, vykdytojai, meistrai, ir kt. Taip
uztikrinamas efektyvesnis darbas. Atsitikus nelaimei, grei¢iau informuojami darbuotojai, vadovai,
bei specialiosios tarnybos.
Statybvieteje dirbantieji atlieka kélimo, laikymo, neSimo, stimimo ir kt. darbus. Padidéjusi
rizika
pasitempti, pargriti ir susizaloti, nuolatos mazinama valant kelius, takus ir darbo vietas.
Ziemos metu $ios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo.
Tamsiu paros metu keliai, takai ir darbo vietos, kur nepakankamas natiiralus
apSvietimas,
apSvieciamos hologeniniais Sviestuvais.
Objekte naudojami draudZiamieji Zenklai:

Rikyti draudziama;

Pasaliniams jeiti draudziama.
Objekte naudojami jspéjamieji zenklai:

Ispéjamasis apie elektros srovés pavojy;

Isp¢jimas apie degiaja medziaga;

Ispéjimas apie bendro pobtidzio pavojy;

Isp¢jimas apie pakelta krovinj;

Ispéjimas apie pavojy nukristi.

Objekte naudojami jpareigojamieji zenklai:
Bitina dévéti batus;

Biitina prisiristi apsauginj Salma;

Biitina dévéti apsauginius apsauginémis priemonémis.

Vietose esanciose 1,3 m ir auksSciau, jrengiami aptvarai. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo i$
aukscio, turi buti ne Zemesni kaip 1,1 m su porankiu virSuje, 0,15 m aukscio iStisine papédeés
juosta apacioje ir 0,5 m aukstyje nuo pakloto pavirSiaus — su viduriniu taseliu.

Asmeniniy saugos priemoniy naudojimas

Visi dirbantieji apripinami plastaka apsauganciomis pirStinémis ir batais su nepersmeigiamu
padu ir apsaugine nosele. Ziemos metu papildomai i§duodamos piritinés, zieminé avalyné ir
ziemings striukeés.

Suvirintojai miivi pirStines apsaugancias nuo terminiy pavojy. Dévi apsauging odiné
prijuoste ir
kostiuma 1§ sunkiai degios medziagos. Avi specialius botus. Naudojasi specialiais
apsauginiais skydeliai sauganciais veidg ir akis.

Kroviniy kélimo rankomis darbai paskirstomi atsizvelgiant | krovinio ir darbo vietos
pobiidj, darbuotojy fizines galimybes, amziy ir kitus veiksnius.

Siekiant kélimo metu iSvengti rizikos, kroviniai turi biiti tinkamai jpakuoti. Jie kraunami
tik tam
parinktose ir jrengtose vietose.

Darbuotojams nuolat dirbantiems kélimo darbus rankomis, daromos papildomos pertraukos. Jie
aprupinti apsaugine avalyne, dévi pirStines. Darbuotojai instruktuojami kaip saugiai atlikti
kroviniy kélimo
rankomis darbus, kad biity visiSkai iSvengta grésmés saugai bei sveikatai. Jie mokami, kaip
taisyklingai atlikti kélimo darbusis ir naudoti pagalbines technines priemones.
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1.5. Bitini parengti (iki statybos darby pradzios ir statybos metu) dokumentai

Iki statybos darby pradzios turi biiti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties
projektiné
dokumentacija bei gautas statyba leidziantis dokumentas. Rangoviné organizacija turi jrengti
stendg  su privaloma informacija. Rangoviné organizacija parengtame darby vykdymo
technologiniame projekte gali koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo projekte
priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darby kokybei bei nepazeis darbo saugos reikalavimy.

Statytojas (uzsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne véliau kaip pries 10 kalendoriniy
dieny iki statybos darby pradzios pateikia Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui
iSankstinj pranes$ima apie statybos pradzig.

[Sankstinis praneSimas apie statybos pradzia statybvietéje turi buti iSkabintas (paskelbtas)
matomoje vietoje (stende su informacija apie statoma statinj ir prireikus tikslinamas apie tai
pranesant Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui.

Statytojas (uzsakovas) arba statinio statybos valdytojas, kai statinj projektuojant ar statant
dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskiria vieng ar kelis saugos ir sveikatos
koordinatorius, kurie turi uztikrinti, kad statinio projekte buty numatyti darbuotojy saugos ir
sveikatos reikalavimai ir statybos metu privalo koordinuoti ir kontroliuoti normatyviniuose
teisés aktuose nustatyty darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy jgyvendinima bei vykdyti
nurodytas pareigas.

1.6. Bendri reikalavimai jrenginiams ir bendroji ju priémimo statybvietéje tvarka

Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati
informacija turi biiti nurodoma kokiu nors kitu biidu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai
nebus nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prieS ja
perkant ji turés biiti pateikiama inzinieriaus ir uzsakovo patvirtinimui.

Gaminiai ir medziagos, turintys nurodytq patv1rt1n1mo tipg ir standarta, bei kokybés kontrolé

Jei relkalaujama kad naudojami gaminiai ir med21agos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie
yra jtraukti | oficialia kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima,
atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo
standartui liudijimai negali biiti atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi buti visiskai aiski.
Gaminiy ir medziagy atitikties nuorodos jy montavimo metu
Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi buiti uzdengiami
arba, jei negalima palikti jy matomais, turi biiti lengvai ir visiskai atidengiami.

Apsiltinimo ir apdailos medziagos sandéliuojamos laikinai jrengtose sandéliavimo vietose.

I objekto teritorijg atvezti gaminiai, iSkraunami j jrengtas kroviniy sandéliavimo aiksteles.
Gaminiai sandéliuojami pagal gaminiy sandéliavimo schemas.

Norint sandéliuoti statybines medziagas kitiems savininkams priklausiancioje zeméje
rangoviné organizacija privalo gauti rastiska sutikima.

Medziagos, dirbiniai, gaminiai bei jrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojanciy
normatyviniy dokumenty reikalavimus, turéti atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas
ir atitikti techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams.

Nenaudotinos degios ir degimag palaikancios medziagos. Visos | statybviet¢ pateikiamos
medZiagos turi biiti gamintojo jpakavime su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais tapatybe.

Sandéliy ir statybiniy sandéliavimo aiksteliy iSdéstymas turi uztikrinti maziausig statybiniy
masiny, mechanizmy ir darbininky judéjima statybos aiksteléje, maziausig pakrovimo ir
iSkrovimo operacijy skaiciy, patogy privaziavima, saugias darbo salygas.

Isdéstant sandélius laikomasi tokiy reikalavimy:

Uzdari ir atviri sandéliai pageidaujama, kad biity kuo arc¢iau darbo viety;
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Ruloninés ir apsiltinimo medziagos turi biiti laikomos kiek galima ar¢iau krany pastatymo viety;
Medziagas sandélivoti pagal medziagy gamintojy rekomendacijas.
Vykdant darbus, draudziama medziagas ir konstrukcijas laikinai arba pastoviai sandéliuoti
laiptinése, koridoriuose ir praéjimuose.
Sandéliuoti gruntg ir medziagas vir§ esamy veikian¢iy inzineriniy tinkly draudziama.
Prie esamy inZineriniy tinkly Zemés darbai vykdomi rankiniu baidu.
Gervés tvirtinimo biidai, o taip pat laikino metalinio tinklo tvirtinimo biidas konkretizuojamas
rangovo technologiniame projekte.

1.7. Nurodymai dél jrenginiu privalomos atitikties techninése specifikacijose nurodytiems
reikalavimams

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bti
nauji.

Bet kurj specifikacijoje nurodyta importinj produkta galima pakeisti analogiSku vietiniu.
Vietos produktams turi buti suteikiama aiSki pirmenybé¢, taCiau, jei vietiniai produktai yra
blogesnés kokybés, vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos
turi biiti gautas uzsakovo sutikimas.

Visos medziagos ir gaminiai turi biiti pateikti su:

-gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;

-specifikacija;

-nuoroda kam skiriama;

-spalvos nuoroda;

-pagaminimo data;

Inzinierius turi teis¢ atmesti medZziagg ar jrangg, be jokiy papildomy islaidy uzsakovui, jei ji
neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medziagas ir
irengimus, kurie atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja uzsakovas.

Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibiidintos technologinés, mechaninés
dalies ir elektros jrangos katalogus ir standarty dokumentus uzsakovo ir inzinieriaus perzitirai.

Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo uzsakovo ir inzinieriaus patvirtinimo.

Sanaudy ZiniaraS¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi
alternatyviis pasiiilymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy
savybiy.

Rinkdamas komponentus medziagas, rangovas turi atsizvelgti j poreiki nepanaSius
kontaktuojancius metalus apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktiiriniy pakeltlmq gali biiti sumontuota
projekto dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama ] jokius reikalavimus
apmokéti  papildomas iSlaidas, atsiradusias dél parfipintos netinkamo dydzio jrangos
modifikavimo.

1.8. Nenaudotinos medZziagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir kt.)

Draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra  asbesto, kancerogeny,
polifluorangeliavndeniliy,
$vino, §vino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky.

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery, chlorpreno kauciuko, poliacetaty,
poliuretany, polivinchloridy, polivinildenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy,
halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy.

Nerekomenduojamos medziagos negali buti kity medziagy sudétyje (gumoje, klijuose,
laminuotoje medienoje).
1.9. Irenginiy kokybe jrodantys privalomieji dokumentai (atitikties deklaracijos)

Visos medziagos ir gaminiai turi biiti pateikti su:
- eksploataciniy savybiy deklaracija;
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- gaminio rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;

- specifikacija;

- nuoroda ar skirta interjerui ar eksperjerui;

- spalvos nuoroda;

- gaminio pagaminimo data.

Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams uzsakymo kodus ir kilmés vieta
bei pavadinimg priezitiros, valymo bei pakeitimo tikslu. Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti
specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo
dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi baiti nurodoma kokiu nors kitu
bidu.

1.10. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo sgalygos

Ipakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu
visi gaminiai
ir medziagos turi buti deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas
jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, riiSis ir kokybé turi biiti
nurodyti pristatymo pranesime.

Gaminiy ir medziagy pristatymas

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aikStel¢je. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biti su
tinkamais dokumentais.

Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra
atsakingas uz praneSimy dél galimos zalos ir defekty pateikimg. Visos pretenzijos turi biti
pateikiamos prekiy tiekéjui.

Saugojimas aiksteléje

Gaminiai ir statybinés medziagos turi biti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé.
Reikia laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo
pateikty galiojanciy nuorody.

Statybos aiksteléje prekés turi buti laikomos tinkamose ir jei bitina, izoliuotose, sausose,
Sildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai ir lengvai
patikrinama.

Medziagos ir prekes, paZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikstelgje, turi buti
pakeistos naujomis rangovo saskaita.

Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiSkai atsako rangovas.

1.11. Bandymai ir pavyzdziai

Rangovas turi atlikti savo saskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti inZinierius.

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie§ pradedant bandymus bty atsizvelgta j tokius
dalykus: -Saliy
susitartas bandymo laikas, vieta ir biidas,

-turi buti uztikrinamas priéjimas prie visy bandomy viety,

-bandymams turi bati prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai. Bandymy ir
pavyzdziy

aprobavimo biidai turi buti suderinti su inzinieriumi.

-bandymai turi biti atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti
tyrimai. Bandymus atlikti tik dalyvaujant inzinieriaus atstovui.
Rezultatai turi buti laikomi aiksteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipaZinimui.
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy
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ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming¢ svarba darbo
rezultatams, rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti
susitikimg sprendimy priémimui dél busimy darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo
priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios zalos ir pavojaus.

Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, rangovas turi dalyvaujant uzsakovui ar jo
atstovui bei inzinieriui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja uZsakovas bei vietinés susijusios
Zinybos.

Visos auk$¢iau minimam testavimui ir apzitrai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas
turi biiti suteikiami rangovo.

Gaminiy ir medziagy pavyzdziai

Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi buti pateikti
uzsakovui ir inzinieriui iki darby pradzios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi buti laikomi iki
pat darby
uzbaigimo.

Atliktini ar pateiktini pavyzdZiai yra nurodyti specifikacijoje. PASLEPTI DARBALI

Rangovas privalo informuoti uzsakovo atstovus aikstel¢je ir inzinieriy kada galima tikrinti
medZziagy ir
jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant kitas konstrukcijas, ar darbus.

APSAUGA

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu.
Turi buti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo,
uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito dziuvimo.

1.12. Zyméjimai, gaminiy ir sistemy identifikacija

Iranga, inZineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie bitini tolimesnéje
pastato eksploatacijoje, turi buiti pazyméti identifikaciniais zenklais.

Iranga, atskiros vamzdyny sistemos turi buti pazyméti pagal atitinkamag brézinj
nustatytu spalviniu zyméjimu pagal Lietuvoje galiojancius normatyvus. Dél spalvinio Zyméjimo
turi buti papildomai susitarta su inzinieriumi.

Visa jranga matomoje vietoje turi turéti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi biti
pazymétos pagrindinés charakteristikos bei jrangos pavadinimas.

Jei jranga yra izoliuota, iSor¢je turi likti aiSkiai matoma etiketé, kad bty galima lengvai
perskaityti teksta.

Identifikacines etiketés

Visa  jranga, jskaitant valdymo spintas, termostatus, daviklius, pagrindinius
atskiriamuosius voztuvus, valdymo voztuvus ir pagrindinés atSakos vamzdzio sklendés turi
turéti identifikacines etiketes. Kiekvienoje etiketéje turi biiti nurodytas numeris, sistemos
pavadinimas ir paskirtis.

Valdymo jrenginiai turi turéti etiketes, schemas, kuriose biity nurodyta, kokig irangg jie valdo.

Etiketés turi buti staciakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm i§
daugiasluoksnio spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su iSgraviruotu tekstu.

Visy etikeCiy spalva turi atitikti valdomai sistemai taikyting spalvos koda. Spalvos kodas
visais atzvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdyny identifikavimui, jei
atitinkamose specifikacijose ar bréziniuose néra nurodyta kitaip.

Rangovas turi parengti brézinius, kuriuose biity nurodytas kiekvienos etiketés dydis, skaiciai ir
tekstas, ir pateikti uzsakovo patvirtinimui. UZsakovui turi biiti pateikti ir kiekvienos etikeciy riiSies
pavyzdziai.

Prie gaisriniy hidranty, ciaupy bei kity jrenginiy turi buti nurodyti Zzenklai, kaip to
reikalauja Lietuvos standartas, ar kaip nurodyta eksploatavimo dokumentuose. Uz ty Zenkly
pateikimg ir pritvirtinima atsako Rangovas.

Vamzdziy identifikacija

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
AZP-024-302-TP-BD-TS 8 11 0




H-ZPREEKTR!
Vamzdziai turi biti lengvai identifikuojami pagal dazyma arba apklijavimg.
Naudokite identifikacijos spalvas ir kodus, kuriuose buty pilnas pavadinimas ir nurodyta
srauto kryptis. Identifikacijos taikymo pavyzdziai ir gamintojo nurodytos jy naudojimo
instrukcijos turi biiti pateikti uzsakovo patvirtinimui.

1.13. Tikrinimai ir statybos uzbaigimas

Tikrinimai

Pries uzdengiant konstrukcija ar baigta darba, juos reikia pateikti inzinieriui patvirtinimui. Jei
tai nepadaroma, inzinierius turi teis¢ reikalauti, kad dengiancios medziagos ar dalys buty
nuimamos. Procediiry nesilaikymo islaidos teks rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas
pasirodo besgs tinkamas.

Rangovo pateikiama dokumentacija

Priduodant darbus rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy
pridavimo aktus, lauko inzineriniy tinkly ir gerbiivio iSpildomuosius brézinius, pastaty
iSpildomuosius brézinius ir kitag dokumentacija, kurig pareikalaus valstybinés institucijos
remdamosi Lietuvos respublikos jstatymais ir norminiais aktais. Rangovas taip pat pateikia pastaty
inventorizavimo dokumentacija, reikalingg priduodant pastatg naudoti. Statybos metu rangovas turi
pasirlipinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby zurnala, kuris bity
prieinamas uzsakovo ir inzinieriaus perzitirai ir pastaboms.

Rangovui pavedama paruosti visg dokumentacijg reikalingg priduoti objektui ir organizuoti
objekto pridavima Valstybinei priémimo komisijai.

Statybos uzbaigimo dokumentacija

Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui, rangovas turi pateikti tris tokiy
dokumenty rinkinius:

-Veikimo principg ir sistemos apraSyma

-Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medZiagy saugos ir
atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas

-Gamintojo prieZzitros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medZiagoms

-Tiekejy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksais, e-mail.

Auksciau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei
jrengimams. Dokumentacija turi buti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj,
laikantis Sioje specifikacijoje pateikiamos kodavimo sistemos.

Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi biti lietuviy kalba.

Uzbaigimas

Uzbaigus statinio statyba, Aplinkos nustatyta tvarka suraSomas statybos uZbaigimo
aktas (Lietuvos

Respublikos statybos jstatymas, 2010 m. spalio 1 d.).

1.14. Garantija

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracing, civiliné ir
baudziamoji atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos
sutartyje nustatytg statinio

garantinj laikg (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne
trumpesnj kaip:

1) visiems darbams — 5 metai,

2) pasléptiems darbams -10 mety.

3) specialiai pasléptiems — 20 mety

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trukumus, kilusius
dél nepakankamos darbo kokybés. blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija
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apima ir reikalingg techninj veikima.
Garantinio laiko trukmé turi biiti koreguojama pagal statiniy priémimo metu galiojantj

Lietuvos
Respublikos statybos jstatyma.

1.15. Garantinis aptarnavimas

Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo i$laidas susijusias su aptarnavimo i§vykomis
pasitlyme nurodytame laikotarpyje.
Kiekvienas atliktas darbas turi biiti apiformintas dokumentais.

1. 16. Techniné dokumentacija

Techniné dokumentacija

Rangovai ir subrangovai atlicka Siuos brézinius: iSpildomuosius statyboje atlikty darby
brézinius. Anks¢iau minéti bréziniai turi biti ruoSiami kompiuteriu. Visi uzrasai turi biiti lietuviy
kalba.

[rengimy techniné dokumentacija

Rangovai ar subrangovai objekto pridavimui turi pateikti UZsakovui S$ig jrangos arba
jrengimy techning

dokumentacija:

-Saugumo eksploatacijos apraSymas.

-Irenginiy techninis pasas.

-Atsarginiy daliy saraSas.

-Techninio aptarnavimo apraSymas.

-Irengimo stipruminiai skaiciavimai.

-Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje.

Minéta dokumentacija turi biiti pateikta priduodant Uzsakovui popieriniame (1 egz.) variante ir
kompiuteriniame diskelyje. [veztos dokumentacijos uzrasai turi bati iSversti j lietuviy kalba.

1. 17. Statybos uzbaigimas

Statytojas, atlikes pastato rekonstravimo darbus, Padaliniui, esanc¢iam apskrities, kurioje yra
statinys, teritorijoje, pateikia prasymg iSduoti Akt (toliau — PraSymas).

Statybos uzbaigimo komisijai pateikiami $ie dokumentai:
1. Statinio projektas su zyma ,, Taip pastatyta“ kiekviename jo lape, pasiraSyta statinio statybos

2. Statybg leidZiantis dokumentas (popierinis variantas).

3. Statinio (-iy) kadastro duomeny byla (-o0s).

4. Statinio (-iy) bendrieji rodikliai .

5. Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas.

6. Nustatyta tvarka uzpildytas statybos darby zurnalas su paslépty darby aktais ir statinio laikanciy
konstrukcijy iSbandymy apkrovomis, statinio inzineriniy sistemy bei inZineriniy tinkly apzitiréjimo
ir iSbandymo aktais.

7. Sklypo, pozeminiy inZineriniy tinkly ir statinio laikanciy konstrukcijy geodezinés nuotraukos
(schemos).

8. Statybos produkty, daranciy jtaka statinio atitik¢iai esminiams reikalavimams, atitikties
dokumentai.
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9. Geriamojo vandens kokybés tyrimo, atlikto atestuotose ar akredituotose laboratorijose,
dokumentai.
10. Statinio projekte numatyty pastato konstrukcijy Silumos laidumo, vibracijos bei patalpy
apSvietimo matavimy dokumentai. Projekte numatyty pastato konstrukcijy Silumos laidumo,
triukSmo, infragarso ir Zemo daznio garsy, vibracijos, apSvietos, mikroklimato ir kity veiksniy
matavimy, atlikty atestuotose ar akredituotose laboratorijose, dokumentai.
11. Statinio techninis pasas (kai jis privalomas).
12. Pastato techninis-energetinis pasas (kai jis privalomas) .
13. Pastato energinio naudingumo sertifikatas (kai jis privalomas) .
14. PaZyma apie statybiniy atlieky perdavimg jas tvarkanciai jmonei arba jy sutvarkyma kitu teisés
aktais nustatytu biidu.
15. Pazymos apie energetikos jrenginiy technins biiklés patikrinimg uzbaigus jy montavimo,
paleidimo ir derinimo darbus.

Gaves visus privalomus pateikti dokumentus, Komisijos pirmininkas IS ,,Infostatyba* arba
Inspekcijos dokumenty valdymo informacinéje sistemoje (tais atvejais, kai registruoti Prasymo IS
»Infostatyba“ néra galimybés) uzregistruoja PraSyma, paskelbia jj kartu su pridétais dokumentais ir
ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo PraSymo uZregistravimo dienos oficialiu el. pastu informuoja
Reglamento 1 priede nurodytus subjektus, kuriy atstovai jtraukti j Komisijos sudétj, nurodydamas
datg ir laika, kada Komisija vykdys Procediiras.

Komisijos nariai pagal kompetencija vizualiai patikrina statinio atitiktj statinio projektui,
iSnagrinéja visus Komisijai pateiktus dokumentus (jy apimtj, sudéti, juridinio jforminimo
reikalavimus), pagal tai nustato, ar jvykdyti visi statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio
atitiktj esminiams reikalavimams. Komisija gali atrankos budu patikrinti statinio daliy,
konstrukcijy, elementy, inzineriniy sistemy ir kt. atitikt] pateiktiems dokumentams, taip pat
pareikalauti i$ Statytojo atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ir kt.

Komisijai reikalingus paaiSkinimus teikia Statytojas (jo jgaliotas asmuo), taip pat Statytojo
pakviesti statinio projekto vadovas, statinio projekto ekspertizés vadovas, statinio projekto
statinio statybos specialiyjy darby vadovai.

Jeigu statinio projekte numatyta atskiry statiniy statyba uzbaigti ne vienu metu, gali buti
iSduodami atskiri uzbaigty statyti statiniy Aktai, jei Sie statiniai gali btiti naudojami pagal statinio
projekte numatyta paskirtj nepriklausomai nuo kity statinio projekte numatyty statyti, rekonstruoti
ar atnaujinti (modernizuoti) statiniy statybos uzbaigimo.

Aktas ir Komisijai pateikta dokumentacija perduodama Prasymo pateikéjui, po vieng akto
egzemplioriy — rangovui ir Padaliniui.

Statybos uzbaigimo data laikoma Akto pasiraSymo data.

Aktas yra pagrindas jregistruoti statinj Nekilnojamojo turto registre.

Pareigos V. Pavarde Atestato Nr. ParaSas Data

PV A. Malinauskaité A1294 2024

INZ. T. Balsevi¢ius 2024
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Sklypo plotas (suformuotas):

Sklypo uzstatymo intensyvumas: esamas
Sklypo uzstatymo tankumas: esamas
Bendras pastato plotas: 6612.00 kv.m
Pagrindinis plotas 2469.35 kv.m
Uzstatymo plotas 2810.00 kv.m
Statybinis tiris 22630 kub.m
Pastato aukstis 10.86 m
Energetinio naudingumo klasé ¢sama

Koordinadiy sistema - LKS 94
Auks¢iy sistema - LAS-07

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
| Stoties g. 16, Me3kuitiai pastato riba

Esami vaiks€iojimo takai (Zvyras)
_ Esama asfaltbetonio danga

| Esami vaiks&iojimo takai

Esama veja

Sklypy kampy taSkai

A J&jimas ] pastata

A | Ivariavimas j sklypa

Projektuojamas Zaibosaugos tinklas
Pastato sklypo ribos

Pastabos.

1. ] pastatg atvestus tinklus pozeminéje dalyje biitina apsaugoti
ir nepazeisti. Vykdant zemés kasimo virs tinkly darbus vykdyti
rankiniu btidu, nevazinéti virs tinkly sunkigja technika, pries
uzkasant tinklus iSkviesti atitinkamy tinkly administruojanciy
institucijy atstova. Ry$iy tinklo kabeliai turi biiti paslépti
Siltinimo sluoksnyje, po pastato remonto darby paliekami
tvarkingi.

2. Statybos metu iSardytos esamos dangos atstatomos j prading
padétj, nuimtas ir iSsaugotas augalinis gruntas grazinamas j
prading padétj, uzséjama zol¢, veja, kur ji buvo jrengta.

3. Zmoniy judéjimo vietose per tran$¢jas jrengiami laikini
mediniai aptveriami tilteliai, duobés ir tran§¢jos pazymimos
gerai matomais (ir nakties metu) zenklais.

0 2024 Statybos leidimui gauti
Laida ISleidimo data Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
‘== = Statinio projekfo .pavadinimas . . o
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. PASTATU RENOVACIJA
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PASTATY RENOVACIJA

UZzdaroji akciné bendrové ,,A-Z projektai*
Smolensko 10D-42, Vilnius; Imonés kodas 300615480; Tel. (8-5) 246 09 55, Mob. 8673 86101, info@azprojektai.lt;
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, ESANCIO STOTIES G. 16, MESKUICIALI,
SIAULIU R. SAV. VIZUALINES APZIUROS AKTAS

2024-06-05



-
N
H_ZPRCIJEKTFH

PASTATY RENOVACIJA

ESAMOS PADETIES [VERTINIMAS

(iSnagrinéjus nuosavybés dokumentus ir kadastriniy matavimy byla)

Pastatas — Mokykla su priestatais

Unikalus daikto numeris: 9193-6010-3017
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Mokslo
Statybos pabaigos metai: 1936

Statinio kategorija: Ypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %

Sildymas: Centrinis $ildymas i§ centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Vietinis vandentiekis

Nuoteky Salinimas: Vietinis nuoteky Salinimas
Auksty skaicCius: 2

Bendras plotas: 6612.00 kv. m

Pagrindinis plotas: 2469.35 kv. m

Tiiris: 22630 kub. m

UZstatytas plotas: 2810.00 kv. m



Statinio adresas:
Apziiira:

Apziiiros tikslas:
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STATINIO APZIUROS AKTAS

2024-06-05
(data)
Vilnius
(sudarymo vieta)

Stoties g. 16, Meskuiciai, Siauliy r. sav.

Vizualiné

Ivertinti pastato dalies (palépés) pagrindines konstrukcijas,

prie$ pradedant rengti pastato kapitalinio remonto projekta

reikia keisti. Hidroizoliacija — tolis,
vietomis suplyses ir pilnai neatlieka
savo funkcijos. Pratekéjimy vietose
grebéstai ir gegnés veikiamos drégmeés
pazeistos puvinio.

Esami grebéstai — viengubo pjovimo
lentos jvairaus plocio isdéliotu kas
200mm-=+300mm, vietomis prastos
buklés.

Pagrindinés stogo laikancios
konstrukcijos — trikampiai rémai i$
mediniy sijy 200x270 su plieninémis
templémis, iSdéstyti kas 3,0m. Ant
rémy sumontuoti rygeliai 100x190(h)
kas 2,6m=2,8m. Rémy sijy ir rygeliy
medienos pazeidimy neuzfiksuota,

Eil. Statinio dalis Pastebéti defektai, deformacijos, Rekomenduojami darbai
Nr. gedimai defektams pasalinti
1 2 3 4
1. [Sorés sienos ir kitos|Apziiirint pastato laikancias
laikancios konstrukcijas, defekty nepastebéta.
konstrukcijos [Sorés sieny apdaila geros buklés, be
defekty.
2. Vidaus laikancios | Pastato sieny konstrukcijos fiziné biukle
sienos gera. Defekty, kurie biity esminiai
nepastebéta.

3. Perdangos ir denginys |Esama perdanga vir§ antro auksto Esamg perdangos
gelzbetoniné, defekty, kurie buty apsiltinima kartu su birios
esminiai, nepastebéta. Pastogéje vatos apsiltinimo
perdanga papildomai apSiltinta apie sluoksniu pastogéje
10cm storio biria akmens vata. Esama [nurinkti iki perdangos
stogo Siluminé varza netenkina STR plokstés ir jrengti nauja
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio garo izoliacija ir
naudingumo projektavimas ir apsiltinima reikiamo
sertifikavimas® keliamy reikalavimy. |storio.

4. Stogo konstrukcija  [Stogo danga — asbestinis Siferis, ja Esamg asbestinio Siferio

dangg reikia keisti j nauja
stoginés skardos dangg.
Esamg hidroizoliacijg ir

grebéstus demontuoti.
Pakeisti  visus  stogo
konstrukcijy =~ medinius
elementus pazeistus
puvinio. Jei reikia
numatyti konstrukcijy
stiprinimg. ~ Sumontuoti
garams laidzig
hidroizoliacija su
védinamu oro tarpy,

naujus grebéstus ir nauja
stogo danga.
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Eil.

Statinio dalis

Pastebéti defektai, deformacijos,
gedimai

Rekomenduojami darbai
defektams pasalinti

elementy biiklé gera. Flygeliuose
sumontuoti rygeliai 140x140 su
statramsciais 140x140 kas 3,2m+3,4m.
Statramsciai remiasi j gulekSnius
140x140.

Pagrindinés stogo dalies ir flygeliy
gegnés 100x140, isdéstytos kas 1,0m.
Centinéje pastato dalyje dél buvusio
gaisro dalis gegniy ir valmy pakeistos
naujomis, dalis gegniy ir kity
konstrukcijy yra apangléjusios, dél ko
yra sumazejes elementy skerspjivis, jy
bikle bloga ir juos reikia keisti.
Priestato stogo dalyje yra sumontuota
spyriné stogo konstrukcija. Spyriai
100x100 isdéstyti kas 2,0m ir remiasi
ant guleks$nio vir vidinés laikancios
sienos. Spyriai remia rygelius
100x100. Virs rygeliy sumontuotos
dvigubos templés 60%120 kas 2,0m.
Gegnés 60x130 kas 1,0m. Kai kur
pratekéjimy vietose mediniai elementai
paveikti puvinio ir juos biitina pakeisti.

ISoriné lietaus
nuvedimo sistema

Stogo lietloviai ir lietvamzdziai
cinkuotos skardos, dalis ju yra pazeisti
korozijos. Lietloviai iSsikraipe dél
nulinkusiu laikikliy, nuolydZiai
i§sidering. Lietaus nuvedimo sistemos
bukl¢ prasta.

Irengti nauja  iSoring
lietaus nuvedimo sistemg.

Inzinerinés sistemos:

Elektros bendrosios
inz. sistemos

Instaliacija patenkinama. Elektros
skydiné jrengta mokyklos patalpose.

Irengti nauja elektros
instaliacija nuo saulés
elektrinés iki mokyklos
el. skydo.
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Fotofiksacijos:

1 pav. Stogo konstrukcijos 2 pav. Stogo konstrukcijos

T T rr—

3 pav. Stogo konstrukcijos 4 pav. Stogo konstrukcijos



H.Z=P=RDJEKTF|I

PASTATY RENOVACIJA

-
'S

5 pav. Stogo konstrukcijos 6 pav. Stogo konstrukcijos

7 pav. Stogo konstrukcijos 8 pav. Stogo konstrukcijos



EEARRR R,

]

11 pav. Stogo danga i§ iSorés 12 pav. Stogo danga i§ iSorés
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ISVADA:
Apziiiros metu nustatyta, kad pastato laikanc¢iy konstrukciju nukrypimai néra didesni nei

nurodyti STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 1 priedo ,,Galimos avarinés
biiklés pozZymiai“ lenteléje, todél papildomy tyrimy, esamos biiklés ekspertizés atlikti nereikia,
pastato esama biuklé atitinka STR 2.01.0.1(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas, Mechaninis
atsparumas ir pastovumas* reikalavimus.

Pareigos V. Pavardé Atestato Nr. Parasas Data
Dir. R. Zinkevicius /‘7 —— | 20240605

PDV A. Blazys 16159 jgo o 2024 06 05
7/ //
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Pavadinimas

Licencija

»AutoCAD LT 2019 programing jranga

399-08655660

Microsoft Office home and business 2019

00404-47594-31113-AA190

Projekto vadovas

A. Malinauskaiteé

. Nr. A 1294

(parasas, vardas, pavardé¢, atestato Nr.)
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