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PROJEKTO DALIES DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo Dokumento pavadinimas Lapy | Lapo
sk. Nr.
Tekstiniai dokumentai
20240130-TDP-NS.PSZ Projekto sudéties Ziniarastis 1
20240130-TDP-NS.PDSZ Projekto dalies dokumenty sudéties Ziniarastis 1
20240130-TDP-NS.AR Aiskinamasis rastas 10
20240130-TDP-NS.TS Techninés specifikacijos 6
20240130-TDP-NS.SZ Sustambintas medziagy kiekio ziniarastis
20240130-TDP-NS.PPS Projekto pritarimy sarasas
Bréziniai
20240130-TDP-NS.B-01 Planas su projektuojamais lietaus nuoteky tinklais M 1
1:500
20240130-TDP-BD.B-03 PVC 425/600 ir G/B 1000 nuoteky Suliniy schemos 1
20240130-TDP-BD.B-04 Vidinio ir iSorinio perkrycio detalés plastikiniuose ir G/B 1
Suliniuose
20240130-TDP-BD.B-05 Laiptuoto tipo groteliy montavimo schema 1
20240130-TDP-BD.B-06 Suliniy Zyméjimo Zenklas 1
Pridedami dokumentai/ Priedai
Priedas Nr. 1 AB ,Klaipédos vanduo® prisijungimo sglygos 2024-01- 4
31 Nr. 2024/S.4-5/5.E-100
Priedas Nr. 2 UAB ,Planvesta“ LR juridiniy asmeny registro 1
elektroninio sertifikato iraSas
Priedas Nr. 3 A. Viginskaités kvalifikacijos atestato kopija 1
Priedas Nr. 4 Projektavimo darby priémimo — perdavimo aktas 1
Priedas Nr. 5 |sakymas dél projekto vadovo paskyrimo 1
Priedas Nr. 6 Projektavimo uzduotis 1
Priedas Nr. 7 |galiojimas 1
Priedas Nr. 8 Topografiné nuotrauka TI1S1-20231012-071385 8
Statinio projekto pavadinimas:
Kval. UAB ,PLANVESTA® nio projeito pavadi
Patv. o o PAVIRSINIY NUOTEKUY TINKLY TAURO 17-0JI G.,
Silutés pl.2-502, Klaipéda =
Dok. Nr. tel. 8 615 21741: planvesta@gmail.com KLAIPEDA, STATYBOS PROJEKTAS
Direktorius V. Martinkus 2024 04 Dokumentas: Laida
26785 PV A. Vicinskaite 2024 04 Projekto dalies dokumenty sudéties
A Ziniarastis 0
26785 PDV A. Vicinskaité 2024 04
Statytojas: _ Dokumento zymuo: :
KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE 20240130-TDP-NS.PDSZ Lapas Lapy

LT Uzsakovas:

KLAIPEDOS TAURO 17-OSIOS GATVES
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AISKINAMASIS RASTAS

1. PAGRINDINIAI PROJEKTAVIMO BEI STATYBOS DUOMENYS

Projekto pavadinimas: PavirSiniy nuoteky tinkly Tauro 17-o0ji g., Klaipéda, statybos
projektas

Projekto rengimo etapas: Techninis darbo projektas

Statybos vieta: Tauro 17-0ji g., Klaipédos m.

Statybos rusis: Nauja statyba

Objekto paskirtis: InZineriniai tinklai (5.2)

Statiniy kategorijos: Nesudétingasis statinys

Statytojas: Klaipédos miesto savivaldybé

Uzsakovas: Klaipédos Tauro 17-osios gatvés bendruomené

Projektuoytojas: UAB ,Planvesta“

Projektavimo pagrindas: Projektavimo uZzduotis; Statybos Techniniai Reglamentai,
normatyviniai dokumentai ir kiti reikalavimai

Statybos finansavimo Saltinis: Privacios/ Savivaldybés |éSos

Programiné jranga kuria rengta projekto dalis:
e AutoCad LT 2016
e OpenOffice 4.1.2
e Bullzip PDF Printer

2. PVIRSINIY NUOTEKU SALINIMO PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI
Naujai projektuojami tinklai:

Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
vienetas

4. inzineriniy tinkly ilgis*

4.1. pavirSiniy nuoteky tinklai DN200 m 93,0

3. PAGRINDINIY NORMATYVINIJ  DOKUMENTUY, KURIAIS REMIANTIS
PARENGTAS PROJEKTAS SARASAS

Projektas rengiamas vadovaujantis:
Statybos jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties
reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statinio reikalavimus (viena, kelis ar

Statinio projekto pavadinimas:

Kval. UAB ,,PLANVESTA*
Patv. . - PAVIRSINIY NUOTEKUY TINKLY TAURO 17-0JI G.,
Silutés pl.2-502, Klaipéda .
Dok. Nr. tel. 8 615 21741, planvesta@gmail.com KLAIPEDA, STATYBOS PROJEKTAS
Direktorius |V. Martinkus 2024 04 |Dokumentas: o ] Laida
26785 PDV A. Viginskaité 2024 04 Aiskinamasis rastas 0
26785 PDV A. Viginskaité 2024 04
Statytojas: Dokumento zymuo: L L
KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE apas | Lapy
LT  Ussakovas: _ 20240130-TDP-NS.AR
KLAIPEDOS TAURO 17-OSIOS GATVES 1 10
BENDRUOMENE
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visus) ir statinio techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius
ir klases, Kkitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais; projektas rengiamas
naudojant licencijuotg projektavimo programine jranga;

LR jstatymai:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatymas
Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas

LR Aplinkos apsaugos jstatymas

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantis dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiantj dokumentg padarinius Salinimas

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitra

STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko
inZineriniai tinklai

Respublikinés statybos normos, taisyklés ir kiti normatyviniai dokumentai

RSN 26-90 ,Vandens vartojimo normos*

RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“;

LR Vyriausybés 1992-05-12 nutarimas Nr.343 Specialiosios Zemés ir miSko naudojimo sglygos
LR AM 2003-12-24 jsakymas Nr.687 Dél aplinkosaugos reikalavimy pavirSinéms nuotekoms
tvarkyti patvirtinimo

LR AM 2003-12-30 jsakymas Nr.722 Dél Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos
14 d. jsakymo Nr.217 ,Dél atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo“ pakeitimo

GKTR 2.01.01:1999 LR teritorijoje statomy pozeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy
nuotrauky atlikimo tvarka

UAB Ekoprojektas albumas Lietaus nuotekynés Suliniai LK1, 1994 m

4. ESAMA SITUACIJA

Projekto rengimo pagrindas:

Statinio projektavimo uzduotis. Statybos projektas parengtas vadovaujantis statybos
jstatymu, statybos reglamentais, higienos normomis, teisés aktais, prisijungimo sglygomis, kitais
privalomaisiais projekto rengimo dokumentais bei statytojo pageidavimais

Projekto etapai (stadijos):

Projektavimo darbai vykdomi vienu etapu — parengiamas statybos projektas.

Jo sudétis ir detalumas atitinka STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé® ir statinio projektavimo uzduoties nurodymus.
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Statinio paskirtis:
Pagal STR 1.01.03:2017 - Inzineriniai statiniai(5.2.); Inzineriniai tinklai (5.2.2.); Nuoteky
Salinimo tinklai (9.5.).

Projektuojamy zemés sklypy paskirtis ir nuosavybeé:
Planuojamos Tauro 17-osios gatvés kapitalinis remontas jrengiant pavirSiniy nuoteky
tinkly surinkimo Sulinélius.

5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektuojamo objekto aprasymas:

Projektuojami lietaus nuoteky tinklai ir lietaus nuoteky surinkimo Sulinéliai.

Statybos metu jvertinti faktinius gylius, esant poreikiui, konsultuotis su projekto dalies
vadovu dél tinkly jgilinimo ir klojimo.

Vandentiekio tinklai:
Vandentiekio tinklai neprojektuojami, esami AB ,Klaipédos vanduo® abonentai.

Buitiniy nuoteky tinklai:
Buitiniy nuoteky tinklai neprojektuojami, esami AB ,Klaipédos vanduo® abonentai.

Pavirsiniy nuoteky tinklai :

Remiantis AB ,Klaipédos vanduo“ iSduotomis prisijungimo salygomis reikalinga
suprojektuoti naujus pavirSiniy nuoteky surinkimo Sulinélius — Zzemiausiuose teritorijy dangy
taskuose prijungimg numatant prie teritorijoje esanciy centralizuoty pavirSiniy nuoteky tinkly.

Projektuojami pavirSiniy nuoteky surinkimo Sulineéliai G/B DN700 su laiptuoto tipo grotomis
ir nusodinimo dalimi ne mazesne kaip 30 cm. Sulinéliy minimalus jgilinimas turi biti 1,30 metro.
Sulinéliai pazyméti sklypo plane su Zenklu ,+“ suprojektuoti su lygiu Sulinio danggiu (kadangi
esamos komunikacijos trukdo sumontuoti laiptuoto tipo (borditrines) groteles).

PavirSiniy (lietaus) nuoteky surinkimo Sulinéliai jrengiami Zemiausiose vietose paga
vertikalinj planiravimag.

Surinkimo Sulinéliai prie esamy lietaus nuoteky tinkly esanciy Tauro 17-0ji g. pajungiami
DN200 mm vamzdZiais, o nuolydis turi bati ne mazesnis nei 0,02 (2%).

Nuotekos susidariusios nuo gatvés nepazeis treciyjy asmeny interesy.

Suliniuose, kur auks$giy skirtumas didesnis kaip 0,3m, jrengiami kritimai. G/B $ulinius ir
perkriCius montuoti pagal UAB ,Ekoprojektas” albumg LK1.0. Jungiantis prie esamo Sulinio kurio
D<1500 mm numatomas iSorinis vamzdziy perkritimas.

Pasirinkus uzdarg tinkly klojimo buda, sprendinius reikia suderinti atskirai su AB
.Klaipédos vanduo®.

Visuose gruntuose, iSskyrus uolinius, sudurpéjusius, dumblius, lietaus nuoteky tinklai
klojami ant gamtinio nepazeistos struktiros grunto. Vamzdzio skersmens ploCio juostg vir§
vamzdzio mechanisSkai tankinti galima tik tada, kai uzpylimo storis siekia 500 mm, kurio
tankumas turi bati
vir§ vamzdziy EV2245 Mpa. Grunto sutankinimas iSmatuojamas dinaminiu Stampu.

Nuoteky uzterstumas nevirsija 250 mg/l — BDS7 ir 260 mg/l — SM. Lietaus nuoteky
tinkluose nebus virSijamas 5 mg/l naftos produkty.

Poveikis aplinkai:
InZineriniai tinklai klojami S kokybiSsky medziagy. Vamzdziai pasiZzymi sandarumu,
ilgaamziSkumu.
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Tersalai iS vamzdyno | aplinkg nepateks. Jgyvendinant projektg nebus naudojamos jokios
medziagos ar technologijos galinCios tersti pavirsinj ar gruntinj vanden|.

Naudojami mechanizmai turi bati tvarkingi, tara, kurioje laikomi degalai ir tepalai, turi bati
sandari ir laikoma specialiai jrengtose aikStelése, kad skyscCiai nepatekty j gruntg. Visos
statybinés Siukslés ir statybinés atliekos turi bati surinktos, pakrautos j auto savivarCius ir
iSveztos j atlieky tvarkymo jmones.

UZbaigus darbus, turi bati atstatytos iSardytos vejos ir dangos.

Statybos darbai gyventojams ir kaimyninéms teritorijoms ilgalaikés neigiamos jtakos
neturés. Numatomi tik laikini nepatogumai susije su statybos darbais.

6. ESMINIAI STATINIO REIKALAVIMAI

SAZ ribos, higienos, sveikatos reikalavimai:

Projektuojant nuoteky tinklus bei jrenginius iSlaikomi reglamentuoti apsaugos zony
reikalavimai.

Projektuojamy pavirsiniy nuoteky tinkly apsaugos zona — kai tinklai ir jrenginiai jrengiami
iki 2,5 metro gylyje, yra zemés juosta po 2,5 metro nuo vamzdyno asies, kai tinklai ir jrenginiai
jrengiami giliau kaip 2,5 metro, yra Zemés juosta po 5 metrus nuo vamzdyny asies, pagal
apsaugos zony reikalavimus nustatytus 2019 m. birzelio 6 d. Nr. Xl1l-2166 Lietuvos Respublikos
specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatyma.

Aplinkos apsauga:

Objekto wUkinés veiklos sglygojamos dirvoZzemio tarSos iS stacionariy ir mobiliy tarSos
Saltiniy ir fizinio (mechaninio) poveikio nebus.

Objekte ar greta jo néra jsteigty ar potencialiy Europos Bendrijos svarbos teritorijy, jose
néra randama europinés svarbos natdraliy buveiniy tipy arba rasiy.

KraStovaizdzio estetinés vertés apsaugos priemoniy nenumatoma. Numatomi jrengti
inZineriniai tinklai saugomy ir gamtiniy — rekreaciniy teritorijy atzvilgiu poveikio nedarys.

Statybos metu treCiyjy asmeny (kaimyniniy) gyvenimo sglygos nenukentés.

Statybinés atliekos talpinamos j tam skirtas talpas ir iSgabenamos pagal statybos darbus
atliekancios firmos sudarytg sutartj su medziagas utilizuojancia firma.

Vykdant statybos darbus, statybose dalyvaujantis autotransportas ir kita mobili technika,
prieS palikdama statybos teritorijg, yra nuvaloma, kad netersty Salia esamy gatviy dangy. Tam
numatyti mobilis raty plovimo jrenginiai. Vykdant statybos darbus sausuoju mety laikotarpiu,
statybos aikStelé laistoma vandeniu, kad nekilty dulkes.

7. APLINKOS, KRASTOVAIZDZIO, NEKILNOJAMUJU KULTUROS PAVELDO
VERTYBIY IR KITA APSAUGA, TRECIYJUY ASMENU INTERESY APSAUGA

Treciyjy asmeny apsauga:
InZineriniai tinklai projektuojami taip, kad statybos metu ir naudojant nutiestus tinklus
treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, nevarZzomos:
e galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmés kelius bei gatves;
e galimybé naudotis inzZineriniais tinklais;

Gamtos ir kulturos vertybiy iSsaugojimas:
Projektuojama teritorija nepatenka | valstybés saugomy teritorijy ir kultGros vertybiy
teritorijy apsaugos zonas, todél jtaka nedaroma.
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8. STATYBOS DARBUY ETAPAI

Statybos etapy eiliSkumas sprendziamas statytojo ir rangovo bendru susitarimu. Atlikti
statybos darbai taip pat gali bati priduodami etapais.

Nuoteky tinklai gali veikti nepriklausomai nuo to, ar kity statinio projekte suprojektuoty
(drenazo tinkly ar gatviy) statiniy ar jy daliy statyba uzbaigta.

9. ATLIEKOS

Visos susidarancios atliekos privalo bati tvarkomos remiantis Atlieky tvarkymo taisyklémis
sus visais pakeitimais (1999 m. liepos 14 d. jsakymu Nr. 217).

Statybos metu visos medziagos (statybinés/ pagalbinés) ir atliekos/ pakuo iy atliekos turi
bati tinkamai laikomos (uzdengiamos/ patalpoje/ sandariai/ pritvirtinamos ir pan.), kad
meteorologiniu faktoriy poveikiu nebutu terSiama aplinka ir daromas poveikis Zmonéms.

Remiantis Atlieky tvarkymo taisykliy 1 priedu, statybos metu galinCios susidaryti statybinés
atliekos :17 01 01 (betonas), 17 02 03 (plastikas), 17 09 04 (miSrios statybinés ir griovimo
atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03).

Preliminarus susidaranciy atlieky kiekis, 1 lentelé

Eil.Nr. Statybiniy atlieky pavadinimas Statybiniy atlieky Susidaranciy atlieky
kodas svoris (1)

1. Betonas 17 01 01 0,02

2. Plastikas 17 02 03 0,02

3 MiSrios statybinés ir griovimo atliekos 17 09 04 0,02

Tikslus susidaranCiy atlieky kiekis bus tikslinamas statybos metu, atsizvelgiant |
rangovinés organizacijos sugebéjimus vykdyti darbus, kuriy metu likty kuo maziau susidaranciy
atlieky.

Esamy Zeldiniy naikinti nenumatoma. Zeldiniai esantys objekte bus apsaugoti
vadovaujantis 2010 m. kovo 15d. jsakymu D1-193 patvirtintomis Zeldyny apsaugos, vykdant
statybos darbus, taisyklémis.

10. TERITORIJOS SUTVARKYMAS

Paklojus pavirSiniy nuoteky tinklus su surinkimo grotelémis bdtina atstatyti buvusias
gatves dangas neblogesnio nei buvo esamo lygio. Atstatomy dangy vietoje tinklai projektuojami
po Zvyro danga.

Statybos metu privaloma uztikrinti privaziavimg prie gyvenamuyjy sklypy, taip pat batina
numatyti priemones, esamy pozeminiy komunikacijy iSsaugojimui.

Rangovas turi padengti visas iSlaidas susijusias su medZiy paSalinimu i$ statybos
aikStelés. Rangovas turi jvertinti, kad statybinj lauzg reikés iSvezti | statybiniy medziagy
sgvartyng. Degalai ir tepalai turi bati saugomi specialiai jrengtoje aikSteléje. Mechanizmus ir
masinas degalais pildyti tik Sioje aikSteléje. Naudojamos skystos ar birios medziagos turi bati
saugomos sandarioje taroje.

Objekto statybos metu susidariusios statybinés atliekos statybos vietoje turi bdati
atliekas reikia vadovautis Atlieky tvarkymo taisyklémis patvirtintomis Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymu Nr. 217 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2017 m. spalio 9 d. jsakymo Nr. D1-831 redakcija).

UZbaigus statybos darbus, visos statybinés atliekos turi bati surinktos, pakrautos ir
iSveztos j sgvartyna.
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11.PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMAS

Iki statybos pradzios turi bGti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties
projektiné dokumentacija.

Prie$ vykdant darbus iSkviesti poZemines komunikacijas aptarnaujanciy jmoniy atstovus jy
nuzymejimui.

Paruosiamieji darbai:
Iki pagrindiniy darby pradzios atliekami paruoSimo darbai - atliekamas geodezinis
nuzymejimas.

Pagrindiniai darbai:

Atlikus paruoSiamuosius darbus, pradedami pagrindiniai statybos darbai.

Tinklams pakloti reikiamose vietose kasamos prieduobés, kuriy Slaity nuolydziai kasami
pagal norminius reikalavimus. Gilioms iSkasoms naudojamas S$laity iSramstymas. Gaminiai
sandéliuojami Salia, darbo zonoje, ne arciau kaip 0,5 m nuo transéjy krasto.

Zemés darbai:

Zemés darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
priezidra“® nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant atitinkamose lentelése nurodyty kasamy
duobiy ir trandeéjy nuolydzius, priklausomai nuo iSkasos gylio ir grunto.

Darbams naudojamas ekskavatoriai bei buldozeriai. Grunto sutankinimui naudoti pneumo
volg ir rankinius ploktuvus. ISkastinis gruntas pakraunamas | savivarCius ir iSveZzamas | kitus
objektus arba sgvartg. Jei yra vietos, gruntas sandéliuojamas Salia prieduobiy. Sandéliuoti
gruntg ir medziagas virS esamy inzineriniy tinkly draudziama. Statybinés Siukslés
autotransportu iSvezamos | regioninj statybiniy atlieky sgvartyng. Statybos metu iSardytos
esamos dangos (Zvyro dangos), turi bati atstatytos | pradine padétj. Nuimtas ir iSsaugotas
augalinis gruntas grgZinamas j pradine vietg, uzséjama Zole.

Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas bei patekimas |
gruntg draudziamas. Taip pat draudziama naudoti kitas, kenksmingas aplinkai medziagas.

Pagrindiniai darbo saugos reikalavimai:

Ypatingg démesj batina skirti tam, kad:

Visais atvejais statybvieté arba iSkasta duobé, transéja turi bati aptveriama ir iSkabinami
jspeéjamieji - informaciniai Zenklai apie vykdomus darbus;

PasSaliniai asmenys nepatekty j darby vykdymo zong;

Pavojingos zonos buty pazymétos jspéjamaisiais ir draudziamaisiais zenklais, o darbo
vietos baty gerai apSviestos;

Darbininkai bty apripinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis pagal
,2Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatas". Dauby ir tran$éjy
Slaity nuolydziai atitikty reikalavimus;

Statybines masinas ir transporto priemones leidziama pastatyti, jomis dirbti arba vaziuoti
Salia iSkasy (duobiy, transeéjy, grioviy ir kt.) su nesutvirtintais Slaitais tokiu atstumu, kuris
rekomenduojamas pagal reikalavimus.

Zemés darbai prie esamy inZineriniy tinkly bty vykdomi rankiniu badu ir dalyvaujant
atitinkamy zinyby atstovams.

Nulipimui j tranSéjas, daubas ir iSlipimui i$ jy baty jrengtos lipynés su turéklais arba
kopécios.

Keliamy gaminiy uzkabinimas bei perkélimas buty atliekamas patikrinta ir iSbandyta
jranga.
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Kroviniy paémimo jtaisy (stropy) kabliai bty su apsauginiais uzraktais; Kélimo
mechanizmai neblty perkrauti.

Gaminiai nebaty perkeliami vir§ zony uz statybos aikstelés riby (uz tvoros);

Salia tvoros gaminiai nebaty keliami auk$&iau 2 m nuo Zemés pavirSiaus; Nebaty Zmoniy
po keliamomis konstrukcijomis, kur jos gali nukristi;

Konstrukcijos | montavimo vietg buty keliamos padétyje, artimoje projektinei;

Nebuty keliamos surenkamo gelzbetonio konstrukcijos, neturin€ios montavimo kilpy arba
z2ymiy, be kuriy negalima teisingai konstrukcijas pakabinti ir montuoti;

Perkeliamy konstrukcijy atstumas nuo esamy konstrukcijy baty ne mazesnis kaip 1 m;

Visi elektriniai mechanizmai, jrankiai baty jzeminti;

Baty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz darbo saugos priemoniy jvykdyma;

Statybos aikSteléje darbo vietos, pravaziavimai ir pragjimai baty gerai apSviesti.

Statybvietéje turi bati vaistinélé su batiniausiy vaisty rinkiniu (vaisty galiojimo terminas turi
bati tikrinamas).

Vanduo buitinéms reikméms atvezamas talpose pagal poreik|.

Statybos darbuose naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi
atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus.

Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus.

Prie$ statybos darby pradzig ir darby eigoje statybvietéje turi bati nustatytos (nustatomos)
pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai. Pavojingos
zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi bdti aptvertos
apsauginiais aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti j tokias zonas.
Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi bati
aptvertos signaliniais aptvarais ir paZenklintos saugos ir sveikatos apsaugos zenklais arba kitaip
aiSkiai pazymeétos. Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti
(atsirasti) rizikos veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamy darby pobuadzio, turi bati iSduota
paskyra-leidimas. |monéje, atsizvelgiant j veiklos profilj, turi bati sudarytas darbo viety ir darby,
atliekamy tik pagal paskyrg - leidimg, sgrasas. SarasSg tvirtina darbdavys. Paskyrg - leidimg
darby vadovui iSduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad baty
jgyvendintos paskyroje - leidime nurodytos darbuotojy saugos ir sveikatos priemonés. Darby
vadovas privalo supaZzindinti darbuotojus su bdtinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir
instruktavima jforminti paskyroje - leidime.

Paskyra - leidimas vykdyti darbus statiniy arba komunikacijy apsauginése zonose gali bati
iSduota tik turint statiniy ar komunikacijy savininky (eksploatuotojy) rastiska leidima.

Paskyra - leidimas iSduodama darby vykdymo laikotarpiui. Kai darby vykdymo metu
atsiranda paskyroje - leidime nenumatyti pavojingi ar kenksmingi veiksniai, darbus butina
nutraukti. Atnaujinti darbus galima tik gavus naujg paskyrg - leidimg ir jgyvendinus joje
numatytas priemones darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti.

Darby vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinés salygos (puga, véjas,
uraganas, perkunija, sniegas ir kt.) kelia pavojy darbuotojy saugai ir sveikatai.

Nuolatinés ar laikinos darbuotojy buvimo vietos (gamybinés buities patalpos, poilsio vietos,
Zmoniy praejimai) turi bati uz pavojingy zony riby.

Gyvenvietése ir veikianCiy jmoniy teritorijose esancios statybvietés turi bati aptvertos, kad j
jas nepatekty pasalimai asmenys. StatybvieCiy aptvary aukstis turi buti ne Zzemesnis kaip 1,6 m.
Aptvarai, esantys Salia masinio Zzmoniy judéjimo keliy, turi bati ne Zemesni kaip 2 m, su vientisu
apsauginiu stogeliu, apsauganciu nuo krentanciy daikty.

Vykdant Zemés darbus gyvenviec€iy ar veikian€iy jmoniy teritorijoje, duobés, transéjos ir
kitos iSkasos tose vietose, kur vyksta transporto ar pésciyjy judéjimas, turi bati aptvertos pagal
Siy Taisykliy 13 punkto reikalavimus. Peréjimo vietose per iSkasas turi bati nutiesti ne siauresni
kaip 1 m peréjimo tilteliai su aptvarais, apsaugand&iais nuo kritimo. Suliniai, $urfai ir kitos
panasios iSkasos turi bati uzdengti dangciais, skydais arba aptverti. Aptvarai, apsaugantys nuo
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kritimo S aukscio, turi bati ne Zemesni kaip 1,1 m, su porankiu virSuje, 0,15 m aukscio istisine
papédés juosta apacioje ir 0,5 m aukstyje nuo pakloto pavirSiaus - su viduriniu taseliu, arba
bdtina naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones.

Prie$ darby pradzig uzdarose talpose, Suliniuose, transéjose ir kitose vietose, kuriose gali
atsirasti kenksmingos dujos, batina atlikti darbo aplinkos oro analize, o darbo metu - nuolat
tikrinti aplinkos ora, kad nebuty nevirSyta jy ribiné verté. Darbo metu atsiradus kenksmingoms
dujoms, darbai Siose vietose turi bati nedelsiant nutraukti ir tesiami tik jas paSalinus bei atlikus iS
naujo oro analize arba naudojant bdtinas asmenines apsaugines priemones.

Transporto ir pésciyjy judéjimo keliai, priéjimai prie darbo viety ir darbo vietos turi bati
reikiamai priziarimi, valomi nuo SiukSliy ir sniego, neuzkraunami sandéliuojamomis
medziagomis, konstrukcijomis.

Statybines masinas ir transporto priemones leidziama pastatyti, jomis dirbti arba vaZziuoti
Salia iSkasy (duobiy, trandéjy, grioviy ir kt.) su ne sutvirtintais Slaitais tokiu atstumu, koks
nurodytas statybos darby technologijos (vykdymo) projekte.

Priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir kitos) ir jy naudojimas turi atitikti
standarty reikalavimus. Pastoliai, klojimai ir paklotas turi bati apskaiCiuoti galimai didziausiai
apkrovai, atsizvelgiant j atliekamy darby pobad;j ir faktines apkrovas.

Gruntas, ant kurio statomi pastoliai, turi bati iSlygintas, sutankintas, su nuolydziu
pavirSiniam vandeniui nutekéti. Pastoliai, neturintys reikiamo stabilumo, prie statinio sienos turi
bati pritvirtinti statybos darby technologijos (vykdymo) projekte arba gamintojo dokumentuose
nurodytais tvirtinimo badais.

Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms:

Statybos jranga ir transporto priemonés turi badti tvarkingos, veikianCios, turi turéti
techninius pasus. Transporto priemonés turi bati uzregistruotos ir turéti techninés apzidros
galiojanCius dokumentus. Darbus su statybos jranga ir transporto priemonémis gali vykdyti
instruktuoti asmenys, turintys atitinkamag kvalifikacijg. Visa elektros jranga turi bati jZeminta.
Dirbti statybos masiny masinistu gali asmuo, ne jaunesnis kaip 18 mety, turintis masinisto
(traktorininko, vairuotojo) pazyméjimg, leidziantj dirbti su to tipo mechanizmu, pasitikrines
sveikatg, apmokytas ir instruktuotas. Darbui su statybos jranga ir transporto priemonémis
vadovauja darby vadovas.

Batina laikytis Siy nurodymuy:

» prie$ pradédamas darbg, masinistas (vairuotojas) turj duoti signalg,

« atstumas tarp dirbanciy mechanizmy (transporto) turi bati ne mazesnis kaip 5 m;

« atstumas taip prasilenkianciy mechanizmy (transporto)- ne mazesnis kaip 1 m;

* baigus darbg, apziuréta ir nuvalyta technika pastatoma specialiai tam skirtoje vietoje; ,Stop”
signalas privalomas visiems, jj gali duoti bet kuris darbuotojas, pastebéjes klittj, gedimg ar
galimg avarija;

» maksimalus greitis neturi bati didesnis uz techniniuose pasuose gamintojo nurodytg greitj arba
teritorijoje numatyta ir kelio zenklais reglamentuotg greitj;

* savivarcio automobilio vairuotojas privaziuoja, tik gaves paskirto darbuotojo signalg;

* vaziuodamas atbuline eiga, vairuotojas turi jsitikinti, kad tarp savivarCio ir numatomos
iSkrovimo vietos néra Zmoniy ir duoti signalg;

 vaziuoti atbuline eiga savivar€iu automobiliu su kroviniu galima, tik gavus darby vadovo
signala;

* judant savivarciui, darbininkams draudzZiama buti masinos kébule;

» prie$ pradedant vaziuoti, batina garsiniu signalu jspéti aptarnaujancius darbininkus;

* savivarcio bortus galima atidarinéti, tik jam sustojus ir darbininkams pasitraukus j nepavojingg
zong. Uzpakalinis savivarcio bortas atidaromas specialiais kabliais;

* draudziama pasilipti ant savivarcio kébulo, jj valant;
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+ keliant krovinius (statybinj vagoneélj ant tralo ar pan.), krano kabliai kabinami specialiose
vietose, nurodytose eksploatavimo instrukcijoje. Reguliuoti keliamo daikto judéjimg galima virviy
pagalba, draudziama tai daryti rankomis;

« keliant krovinj, draudziama stovéti tarp krano ir keliamo krovinio.

* visi mechanizmai darbo metu turi bati su jjungtais oranzinés spalvos mirksinCiais Svyturéliais;
 veikianCiy mechanizmy darbo zonoje draudZiama buati paSaliniams asmenims, tiesiogiai
nesusijusiems su mechanizmy darbu;

* elektros perdavimo linijy apsauginéje zonoje galima dirbti, tik turint paskyra- leidima;

» darbo metu turi patikimai veikti visos apsaugos priemonés ir jtaisai (apsauginiai voztuvai,
avariniai jungikliai ir kt.). Visos judancios masinos dalys turi bati uzdengtos

apsauginiais gaubtais;

+ draudzZiama remontuoti esant jjungtam varikliui, kompresoriui ar esant oro slégiui
jungiamosiose zarnose. dirbant statybos masinomis draudziama |jlipti ir iSlipti i§ masSinos jos
eigos metu; dirbti esant atdaroms kabinos dureléms; dirbti su iSjungtu Svytureéliu; dirbti kroviniy
kélimo jrenginiy veikimo zonoje; kabinoje vezti Zmones; stoveéti ant judancios masinos laiptelio;

« palikti veikianCig masing be prieziuros; palikti neveikian€ig masing nuokalnéje.

Ukinés veiklos objekty gamybos atliekos, atlieky tvarkymas, $alinimas ir panaudojimas:

Statybiniy atlieky apskaita ir tvarkymas statybvietéje. Statybvietéje turi bati pildomas
pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky
apskaita, nurodomas jy Kkiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos ataskaitos Aplinkos
ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje
vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, Atlieky tvarkymo taisyklése
nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo
taisykliy reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezimg jraSomi Statybos darby
zurnale, kaip nurodyta.

Statybos techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 ,Statybos darbai", patvirtintame
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2002 m. balandzio 30 d. jsakymu Nr. 211.

Statybvietéje turi bdti rdSiuojamos susidarancios perdirbimui tinkamos atliekos ir
pakartotiniam naudojimui tinkamos konstrukcijos (medziagos), rusSiuojamos kitos atliekos —
antrinés zaliavos, pavojingos atliekos. Nepavojingos statybinés atliekos gali bati saugomos
statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taiau ne ilgiau kaip iki
statybos darby pabaigos.

Atlieky tvarkymo dokumentai turi bati saugojami pagal ,Atlieky tvarkymo taisyklés" (LR
Aplinkos ministro jsakymas Nr. 722, 2003-12-30) punktg Nr. XIlI.

Susidarantys atlieky kiekiai statybos metu bus tikslinami, sudarant atlieky iSvezimo
sutartis. Atlieky iSvezimo sutartys privalo bati sudarytos tik su atestuotomis - registruotomis
jmonémis, turinCiomis tos kategorijos atliekas tvarkancios jmonés registracijos pazyméjima.

Darbuotojy apsauga kasant transéjas rankiniu bidu:

Prie§ pradedant Zemés darbus, pozeminiy komunikacijy vietos turi bati pazenklintos.

Pamaty duobés ir transéjos turi bati aptvertos, o ant aptvary pakabinti jspéjamieji uzrasai ir

Zenklai.

Atkasti esamus elektros kabelius, dujotiekio linijas, Silumos tinklus leidziama tik kastuvais,
atsargiai juos jsmeigiant. Ant esamy tinkly linijy negali bati sandéliavimo zony.

Natdralaus drégnumo grunte, kai néra gruntinio vandens ir arti néra pozeminiy jrenginiy,
pamaty duobes ir trandéjas su vertikaliomis sienelémis be sutvirtinimy galima kasti ne gilesnes
kaip:

* 1 m - supiltame smélio ir Zvirgzdo grunte;
* 1,25 m - priesmélio grunte;
* 1,5 m - priemolio ir molio grunte.
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Lipti j tran8éjas ar pamaty duobes leidZziama ne siauresnémis kaip 0,6 m lipynémis
su turéklais.

Kasti gruntg pasikasant draudziama. IS pamaty duobés ar transéjos iSmestg gruntg
reikia laikyti ne ar€iau kaip 0,5 m nuo jos krasto.

Naudoti tik iSbandytus ramstomus skydus. Nustatyti apkrova, pvz. grunto slégio,
pamaty. Naudojant ramscCius batina laikytis gamintojo instrukcijos. Sujungiamos ramsciy dalys
jungiamos jungémis. Ramstomieji skydai turi i$sikisti vir§ grunto ne maziau kaip 10 cm.
Atstumas tarp ramstomojo skydo krasto ir iSkasto grunto - ne mazZesnis kaip 60 cm. Kasant
didesnio kaip 0,8 m ploCio tranSéjas, badtina jrengti peréjimy tiltelius, kuriy plotis turi bati ne
mazesnis kaip 0,5 m.

Jei kasamy transejy gylis virSija 1,3 m peréjimo tilteliai iS abiejy Sony turi turéti
turéklus. Kasti negalima Slapio smélio, lioso arba piltinio grunto nesutvirtinus iSkasos sieneliy.

Darbuotojy apsauga kasant transéjas ir pamaty duobes ekskavatoriais:

Maziausias ekskavatoriaus judanciy daliy atstumas iki statybvietéje esanciy objekty - 0,5
m.

DraudzZiama bati Zmonéms ekskavatoriaus strélés veikimo spindulio zonoje plius 5 m.
Darbo pertraukos metu ekskavatoriy reikia atitraukti nuo transéjos krasto ne mazesniu kaip 2 m
atstumu, kauSg nuleidus ant Zzemés. IS transSéjos iSkastg gruntg laikyti ne arCiau kaip 0,5 m
atstumu nuo krasto.

Perkraunant gruntg j automobilius, perkelti ekskavatoriaus kausg virs automobilio kabinos
draudzZiama:

» Atliekant darbus sutemus, ekskavatoriaus darbo ir grunto supylimo vietos turi bati
apSvieCiamos.

« Kasti gruntg ekskavatoriumi ar€iau kaip 50 cm iki pozeminiy komunikacijy draudziama.

» Kasant elektros kabeliy trasose negalima naudoti kyliniy kajy ir kity smaginiy masiny arciau
kaip 5m iki kabelio.

PrieSgaisriné sauga:

Statyboje bdtina vadovautis prieSgaisrinio saugumo taisyklémis. Prie laikino buitiniy
patalpy vagoneélio jrengiamas prieSgaisrinis stendas - skydas su gesintuvais, lauztuvais, kirviais,
kastuvais, kobiniais ir pastatoma dézé su sméliu. Priedgaisrinis inventorius nudazomas rys$kiai
raudona spalva.

PrieSgaisrinio saugumo sumetimais, aiksteléje statoma smélio dézé ir vandens statiné.

Statybos darby vykdymas turi uztikrinti saugaus darbo salygas.

Statybai turi vadovauti asmenys praéje saugumo technikos taisykliy apmokymus bei
iSlaike atitinkamus egzaminus. Darbininkai turi bati supazindinti su saugaus darbo statybos
aikSteléje reikalavimais ir normatyvais, o statybos aiksteléje turi bati iSkabinti ir aiSkiai matytis
pagrindiniai saugaus darbo statybos aikSteléje reikalavimai. Darbuotojai turi bati aprapinti
reikalinga jranga darbo saugumui uZztikrinti.

Statybos metu turi bati sudarytos higieninés sglygos darbuotojams ir laikomasi sanitariniy
— higieniniy reikalavimy. Laikini lengvai degus pastatai pastatomi prisilaikant normatyviniy
dokumenty. Lengvai uzsidegancios medziagos sandéliuojamos specialiai atitvertoje aikstelgje.

Vykdant statybos darbus, vadovautis Bendrosiomis prieSgaisrinés saugos taisyklémis.
PrieSgaisrinéms reikméms vanduo tiekiamas iS esamo vandentiekio.
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

|I. BENDROJI DALIS
1. Batinos projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos, kiti bendrieji nurodymai ir
reikalavimai

Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas® kartu su statytoju gauti statybg
leidziantj dokumentg. Rangovas yra atsakingas uz papildomy tyrimy / tyringjimy atlikimg (jeigu
tokie bdtini). Visos konstrukcijos, medziagos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripazinti
tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumentg. Jei
atskiruose normatyviniuose aktuose tai paciai konstrukcijai, savybei, rodikliui ir pan. nustatyti
skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris

uztikrina geresnes fizines, technines ir eksploatacines savybes.

Rangovas privalo palaikyti rySj su Lietuvos Respublikos statybos procesus kontroliuojanciomis
institucijomis, sudaryti sglygas patikrinimams bei iStaisyti nustatytus trikumus. Rangovas turi
vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles.

2. Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumenty parengimui

Projekto rengimui privalo vadovauti projekto vadovas turintis reikiamg kvalifikacijg. Projekto
apimtis ir detalumas turi bati pakankami Statytojo sumanymui suprasti, statybg leidZianCiam
dokumentui gauti, statybos darbams atlikti, statybos darby ir pastatyto statinio kokybei vertinti.
Projekto sudedamuyjy daliy sudétis turi atitikti STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas.
Projekto ekspertizé” nurodytg sudet;.

Organizaciniai darbai:

1. Projekto derinimas su uzsakovu.

3. Projekto pateikimas pritarimui tikrinanioms institucijoms.

4. Statybg leidzianCio dokumento (dalyvaujant uzsakovui) gavimas.

5. Statinio projekto vykdymo priezitra.

Tinklus projektuoti valstybinéje zemeje. Esant butinybei tinklus projektuoti zemés sklypuose,
arba kai statinius numatoma projektuoti arCiau savininky sklypy riby, negu numatyta teisés
aktuose reikalinga gauti rasytinj Zemés sklypo savininko sutikimg, kurj reikalinga pateikti
statybos projekto sudétyje.

Bet kokie pakeitimai projektinéje dokumentacijoje, kurie gali jtakoti statybos darbus turi bati
fiksuojami ir rangovas turi juos pateikti rasytinéje formoje UZsakovui pilnam ir galutiniam
suderinimui pries$ pradedant atlikti statybos darbus.
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Papildomus leidimus gauti pagal STR 1.06.01:2016“Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“
reikalavimus.

Iki Zemeés darby pradZios sklype, kuriam nustatytos specialiosios Zzemés naudojimo saglygos ir
Salia sklypo esanciy inzineriniy tinkly apsaugos zonose, rangovas privalo iSkviesti | vietg
inZinerinius tinklus eksploatuojanciy (komunalines paslaugas teikianCiy) jmoniy atstovus.
Sutvarkyti statybos atliekas ir pateikti sutvarkymg jrodan¢ius dokumentus.

3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams, jrenginiams, darbams
3.1.Bendri reikalavimai

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti reikalavimus, nurodytus techninése
specifikacijose ir turi bati nauji.

papildomy iSlaidy UZsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas
turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka specifikacija.

Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo UZzsakovo ir Statinio statybos
Rinkdamas komponentus, medziagas, Rangovas turi atsizvelgti | poreikj nepanaSius
kontaktuojanc€ius metalus apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uZtikrina, kad visa jo pateikta jranga, be pakeitimy planuose, sklypo plane turi bati
sumontuota projekto dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama | jokius
reikalavimus apmokeéti papildomas iSlaidas, atsiradusias dél pateiktos netinkamo dydzio ar
komplektacijos jrangos.

3.2.Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai

Visos projektuojamos medziagos ir jranga turi bati pagal metrinius Sl tarptautinius standartus.
Visoms panaudotoms medziagoms ir gaminiams rangovas privalo pateikti sertifikatus ir atitikties
deklaracijas.

Techninéje specifikacijoje nurodyti Lietuvos Respublikos standartai (LST) turi atitikti Europos
Sagjungos standartus. Taip pat gali bati naudojami ir kiti standartai, ekvivalentiski ES
standartams, jei jie uztikrina tokig pacCig arba aukstesne kokybe.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus
nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medzZiagos pavadinimo ar standarto, prieS jg perkant ji
Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpaZzinimo zZenklu;

- specifikacija;

- nuoroda kam skiriama;

- spalvos nuoroda;

- pagaminimo data;

- sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan.

4. Statybos ir montavimo darby vykdymas

Prie§ pradedant darbus turi bdti suraSytas statybos aikStelés perdavimo aktas su foto
nuotraukomis ir atlikti esamos dangos konstrukcijy tyrimai, kad bty aiSkios esamy dangy
atstatymo apimtys ir neiskilty

problemy objektg priduodant. Statybos aikStelés perdavimo procedaroje turi bati pakviestas ir
savivaldybés atstovas. Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir
pageidautinus darbo metodus, pasitelkiant patyrusius ir tinkamai paruostus specialistus.
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Sulinio statybos metu, Rangovas privalo uztikrinti privaZiavima, priéjimg prie esamy pastaty,
nesudaryti nepatogumy. ISardytos Saligatviy plytelés, bortai, trinkelés turi bati tvarkingai
sandéliuojamos. Bet kuriuo metu batina uztikrinti eismg, nebent Rangovas gauna i$ atitinkamy
zinyby visus reikiamus leidimus, reikalingus gatvés uzdarymui ir eismo nukreipimui Kitu
marsrutu bei padengia visas su tuo susijusias iSlaidas. JvykdZius darbus sutvarkoma aplinka,
iSvezamas statybinis lauzas, teritorijos atstatomas pagal buvusj lygj. Kasimo vietose gatviy
dangos ir jy pagrindai turi bati atstatomi pagal esamg arba tipine konstrukcijg, atitinkancia
gatveés kategorija.

Rangovas yra atsakingas uz darby aiksteléje koordinavimg su tiekéjais ir kitais subrangovais.
Rangovas sudaro darby vykdymo plang prie$ pradedant darbus, o statyby darby metu uZztikrina,
kad darbai vykty teisingai, pagal parengtg projektg ir parengtg statybos darby technologijos
projektg bei rangovo parengtg darby programg. Visi darbai, kurie reikalaus perdarymo dél
aplaidumo Siuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokéjimui.

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybine patirtj.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi bati numatyti iS anksto.

Ypac jvertinti darby eiliSkumg, kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei.

5. Statybos uzbaigimas

Rangovas atlieka visus bandymus, sertifikavimus, organizuoja statybos uzbaigimg pagal STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiant;
dokumentg padariniy Salinimas®. Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma zalg,
turi bati taisomi iSkart. Statinio pripazinimo tinkamu naudoti metu nustatyti defektai turi bati
Salinami iS karto Statinio garantinis terminas bus nustatomas rangos sutartyje vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 36 straipsniu ir negalés bati trumpesnis kaip 5 metai,
paslépty statinio elementy (konstrukcijy , vamzdyny ir kt.) -10mety, o jeigu buvo nustatyta
Siuose elementuose tyCia paslépty defekty, -20 mety.

Visi remonto darbai turi bati atliekami Rangovo ar tiekéjy, esant tinkamai Rangovo priezidrai.
Visi darbai turi bati atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty.

Il. REIKALAVIMAI MEDZIAGU IR |JRANGOS CHARAKTERISTIKOMS, MONTAVIMO
DARBAMS

6. Nuoteky tinklai

6.1. Polivinilchloridiniai (PVC) vamzdziai
ISoriniai lietaus nuoteky tinklai projektuojami iS savitakiniy beslégiy polivinilchloridiniy DN200
skersmens vamzdziy.
Savitakinio vamzdyno zZiedinio standumo klasé 8 kN/m2.
Sujungimo badai movinis, sanddrinis suvirinimas, movinis elektrinis suvirinimas.
PVC vamzdziy sistemos gaminamos su movomis ir komplektuojamos su guminiais sandarinimo
Ziedais.
Vamzdziai sujungiami tos paties medziagos kaip ir vamzdis standartinémis jungtimis, nebent
kitaip nurodyta gamintojo montavimo taisyklése.
Tarpiniy medziaga ir iSmatavimai turi atitikti LST EN 681 ar analogiSky standarty reikalavimus.
Turi atitikti standartus LST EN 1401, LST EN ISO 1452, LST ISO 4435, LST EN 13476.

6.2. G/b Suliniai

Nuoteky Suliniai projektuojami gelzbetoniniai D700.
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Nepralaidis vandeniui (pagal LST EN 12390-8 reikalavimus), pagaminti iS surenkamy
gelzbetoniniy elementy (zZiedy), Ziedai su uzlankais, suleidziami vienas kito atzvilgiu. Vamzdyny
prijungimas arba peréjimas vykdomas pragreziant arba per gamintojo jrengtas angas, peréjimy
per Suliniy sieng vietose naudojant specialias pasiurkstintas movas ar sandartines tarpines.
Sandarinimas atliekamas naudojant

specialig sandarinimo juostg arba vandeniui nelaidZius sandarinimo miSinius. Lipynés
apsaugotos nuo korozijos. Pagamintos i$ ketaus, plieno ar lygiavertés. Turi atitikti LST EN
13101 reikalavimus.

Gelzbetoniniai gaminiai turi bati naudojami su sustiprinta armatdra.

Surenkami gelzbetoniniai Suliniai montuojami pagal UAB ,Ekoprojektas® sudarytus Suliniy
albumus.

6.3. Nuoteky PVC/PP Suliniai

Nuoteky Suliniai projektuojami PVC DN425 mm.
Nepralaidis vandeniui (pagal LST EN 13598-2 reikalavimus), pagaminti i§ surenkamy
plastikiniy elementy, sujungimo vietose sandarumas uztikrinamas specialiomis tarpinémis
apsauganciomis nuo infiltracijos ir eksfiltracijos.

6.4. Nuoteky tinkly Suliniy liukai

Suliniy liukai projektuojami kaliojo ketaus.

Galimas jstatomas ,plaukiojantis® ir pastatomas tipas. DangCiy apkrovos klasé D400, C250,
B125.

Jlipimo angos skersmuo ne maziau 600 mm.

Suliniy liukai jrengiami vaziuojamoje dalyje su ilgaamze, keiiama tarpine jrengta réme arba ant
danggio, uztikrinandia triuk8mo slopinimg ir nepralaidumg pavirdiniam vandeniui. Suliniy liukai
jrengiami nevaziuojamoje dalyje pastatomo tipo. Dang€io uzrakinimui numatytas mechaninis
uzraktas su nestandartiniu raktu. DangcCio atidarymo mechanizmas turi bati paprastas ir
nereikalaujantis specialios konstrukcijos lauztuvo ar kablio skirto tik konkreCiam dangcio
modeliui. Liuko dangtis su rému sujungtas $arnyrine jungtimi. Sarnyro konstrukcija turi uztikrinti
patikimg atidaryto dangcio fiksavima.

lll. BAIGIAMIEJI BANDYMAI
7. Nuoteky tinkly patikrinimas video sistema uzbaigus darbus

Atlikus pakloty vamzdyny iSbandyma, Rangovas turi pateikti uzbaigto nuoteky vamzdyno vidaus
baklés video (TVD) medziagg. Televiziné vamzdyny diagnostika turi bati vykdoma pagal
Lietuvos STR 2.07.01:2003 reikalavimus. Patikrinimai video sistema taikomi ir visiems
renovuotiems vamzdynams baigus juos kloti.

Reikalavimai televizinei vamzdyny diagnostikai (TVD):

 Darbai vykdomi jmonés, turinCios Sioje srityje ne maziau kaip 5 mety darbo patirtj ir televizinés
diagnostikos darby atlikimui atestata.

* Naudojama mobili televizijos studija, skaitmeninés vaizdo kameros.

* Duomenys suraSomi naudojant programine jranga.

» Vamzdyno defekto objektyvaus jvertinimo bidai — lazeriné defekto dydzio nustatymo sistema
tikslumas — tikslumas +/- 0,1 mm.

» Atkarpoje tarp Suliniy patikrinamas nuolydis ir nubraizomas grafikas (procesinis ir absoliutinis).
» Galimybé video jrasyti j CD kompaktinius diskus VMF arba AVI formatais.

» Nufilmuota medziaga protokoluojama, pateikiama televizinés vamzdyny apzitros ataskaita.
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* Informacija pateikiama pagal kompiuterinés duomeny bazés reikalavimus ir uzsakovo
pageidaujamu formatu.

» Esant mobiliojo rySio paslaugai, turi bati galimybé pateikti TVD duomenis elektroniniu pastu
per internetg, skubiy sprendiniy priémimui.

» Pagal pareikalavimg, TVD ataskaitos ir skaitmeninés spalvoto vaizdo nuotraukos turi bati
spausdinamos TVD automobilyje, tame pacCiame objekte.

» Personalas turi bati apmokytas jmonéje gaminancioje telediagnostikos jrangg ir turéti tai
patvirtinantj dokumenta.

InZinieriui bei eksploatuojanciai jmonei pateikiama:

* splavoto vaizdo juosta;

» darbo ataskaita pagal Lietuvos ir ES standartus, pateikiant labai defektuoty viety spalvotas
nuotraukas;

» tinklo nuolydzio grafikas.

TVD jranga turi bati jmanoma tirti iki 350 m ilgio nuoteky vamzdyna, kai jis prieinamas i$ abiejy
galy, arba iki 150 m ilgio, kai naudojamas savaeigis jrenginys ir priéjimas jmanomas tik i$ vienos
pusés.

Rangovas uztikrina, kad Si jranga baty geros darbinés biklés ir kiekvienos darbo pamainos
pradzioje Inzinieriui patvirtinta, kad turima visa reikiamos geros darbinés buklés jranga.

Tyrimo jrangos sudeétyje turi bati priemonés TVD kamerai stabiliai gabenti per tiriamajj
vamzdyng. TVD kamera turi nuolat buti ties apskritos formos vamzdyno centrine asimi arba arti
jos.

Jrangos sudétyje turi buati pakankamai kreiptuvy ir velenéliy, kad tyrimo metu pakabos baty
patrauktos nuo vamzdziy bei angy konstrukcijy, ir visi TVD jrangos kabeliai ir laidai, skirti
kameros padéciai vamzdyne nustatyti, kurie, eidami per matavimo jrangg ar virs jos, turi bati,
kur jmanoma, jtempti ir statmeni. TVD sistemoje turi bati skaitmeniné spalvoto vaizdo kamera.

IV. ZEMES DARBAI

8. Transeéjy kasimas, transéjy uzpylimas

Darby vykdymo metodg (atvirg ar uzdarg), gruntinio vandens pazeminimo blda pasirenka
statybiné firma, pagal firmos technines galimybes ir patvirtintas statybos taisykles.

Vykdant darbus atviru badu

« dirvoZemio pasalinimas gatvés, inzineriniy tinkly statybos zonoje;

+ iSkasos ir sankasos jrengimas iki projekte numatyty altitudziy;

* grunto transportavimas j statybos aikstele ir i$ jos;

» teritorijos planiravimas ir tvarkymas.

Vykdant Zemés darbus , biatina vadovautis STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio
statybos priezitra“ reikalavimais.

ISkasos statybos ir montavimo darbams turi bati kiek jmanoma mazZesnés ir kasamos tik tokio
gylio, kad baty nepajudintas pagrindas. Zemés darbai turi bati vykdomi taip, kad bty galimybe
Salinti gruntinj vandenj, sustiprinti iSkasos krastus, jrengti pagrindus ir Kklojinius, pakloti
vamzdynus ar atlikti kita reikalingg statybine operacijg. Rangovas gali vykdyti papildomus
darbus, jeigu to prireikty statybos darbams. Tran$éjy paskutinieji 15 cm turi bati iSkasami ir
dugnas iSlyginamas rankiniu btdu, arba kitu budu, jei tg leidzia projekto vadovas.

Pagrindy altitudés turi atitikti nurodytas bréZiniuose. Sankasos supilamos horizontaliais (ne
didesnio, kaip 2% nuolydzio) iki 300 mm storio sluoksniais, juos sutankinant. Vykdant tankinima,
rangovas turi tikrinti sutankinimo laipsnj ir pakartotinai juos atlikti, jei to reikés.

9. Dangos atstatymas

ISardyta danga atstatoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos
prieziara“ Il skyriaus 2 skirsnio reikalavimais.
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SUSTAMBINTAS MEDZIAGY KIEKIU ZINIARASTIS

Eil. Pavadinimas Mato | Kieki Zymuo
Nr. vnt. s
Lietaus tinklai
1 Vamzdynas i§ PVC &200mm savitakiniy nuoteky 4 kN/m2 m 93 TS 6.1
stiprumo klasés vamzdZiy ir jy paklojimas grunte ]
> Nuoteky éulinysv!é PVC/PP karjtu.su sandarinimo Ziedu, kompl. 2 TS 6.2
gofruotu vamzdZiu Dn425 mm ir jo pastatymas
Lengvi hermetiski nuoteky Suliniy liukai iS kalaus ketaus
3 | Dn425 mm H-40,01 apkrovai (vaziuojamajai daliai) ir jy vnt 2 -/l-
pastatymas
Suliniai i$ surenkamy, G/B elementy Dn700 mm, gylis H
4 | 1,00-2,00 m Slapiems gruntams, (hidroizoliacija kompl. 22 TS 6.3
vakarietiSkomis medZiagomis) ir jy pastatymas
5 Lieta_us. é_uliniq Iaiptuo_to tipo grv(_)tellés ié.k_alau_s _ketaus kompl. 29 -
klasés ir jy sumontavimas (vaziuojamajai daliai)
6 | ISorinis perkrytis DN200 kompl. TS 6.1
7 | Vamzdyny pirminis uzpylimas kompl. | 4,65 TS 8
8 | Pakloty vamzdyny praplovimas m 93 TS 10
9 | Pakloty vamzdyny iSbandymas m 93 TS 7
10 | Suliniy nuzyméjimo stulpeliai ir Zenklai kompl. 24 TS 6.3
11 | Prisijungimas prie veikianciy tinkly esamuose Suliniuose vnt. 22 -
12 | Esamos dangos atstatymas kompl. 1 TS 9
Pastabos:

1. Statybos metu objekto (bréziniai) medziagy ir darby kiekiai gali bati tikslinami;

2. Ziniarasg&iuose pateikti kiekiai yra orientaciniai;

3. Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui jgyvendinti
iSlaikant ne prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;

4. Nurodyti darbai turi bati jvertinti kompleksiSkai, kartu su visais palydinCiais darbais;

5. Zemés darbai t.y. esamy dangy iSardymas, Zemés nukasimas sandéliavimas ir iSvezimas.
Smélio pasluoksnio jrengimas vamzdynams bei Suliniams (jrenginiams) ir vamzdyny uzpylimas.
Papildomy medziagy atvezimas gerbivio sutvarkymo darbams. Taip pat sluoksniy tankinimas ir
kiti darbai;

6. Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi bati geriausios kokybés, tinkamos numatytai
paskirCiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai
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tarnauti, reikalauti minimalios prieziGros ir turi bati gautos i$ patikimy tiekéjy (gamintojy) su
atitikties deklaracijomis;

7. Komunikacijy zymejimy stovai turi bati montuojami tada, kai néra galimybeés pritvirtinti jy prie
esamy vertikaliy pavirSiy (pvz. pastaty sieny);

8. Rangovas turi jsivertinti ir suprasti, kad sgnaudy kiekiy ziniaraStyje pateikti lietaus Suliniy
kiekiy komplektai yra jvertinti kartu su visais palydinCiais darbais ir betono kiekiu reikalingam
atramoms ir latakams formuoti.

9. Vaziuojamojoje gatvés dalyje, kelio apsaugos zonos ribose turi bati naudojami — D400 klasés
dangciai.

10. Kertant Sulinio rentinj turi bati uzsandarinama anga tarp Sulinio rentinio ir vamzdzio sienelés,
panaudojant sandarinimo Ziedus, segmentinius sandariklius ar kt.
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kasimo darbams dujy bei elektros tinkly
apsaugos zonoje. 2. Pries darby vykdyma, dujy
ir elektros tinkly parodymui iSsikviesti ESO
atstova. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje
atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4.
Zemeés kasimo darbus dujotiekio apsaugos
zonoje vykdyti tik rankiniu badu arba imtis
kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo
pazeidimy. 5. Vykdant darbus, klojant
komunikacijas islaikyti minimalius leidziamus
vertikalius ir horizontalius atstumus iki
dujotiekio, apsaugoti juos nuo pazeidimy.
Neislaikant atstumy iki dujotiekio, jrengti
papildomas apsaugos priemones arba jj iSkelti.
6.Keic¢iant Zemés pavirsiaus altitudes ties dujy
apskaitos spintelémis, kreiptis | ESO del
spintelés pakélimo/pazeminimo.
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Pastabos:

1. Matmenys duoti milimetrais;

2. Zolyne 3uliniy dangéius naudoti kupolo formos, kad bty vir§ zemés pavirsiaus 5 cm auki¢iau;

3. Saligatvyije ir gatvéje $ulinio dangtis turi sutapti su danga.

4. Duobé, kurioje statomas Sulinys, turi buti gilesné 10 em negu transé¢ja, kurioje klojami sistemos vamzdziai;

5. Suliniai i§ komponenty surenkami ant horizontaliai i§lyginto, stabilaus duobés dugno. Ant dugno supilamas ne maziau kaip 10
cm storio atraminis smélio sluoksnis.

6. Kad Sulinio kineté nejudéty, montuojant duobe uzpilti ne maziau kaip 20 cm vir§ vir§utinio vamzdziy lygio.

7. Uzpilti ne daugiau kaip 30 cm storio sluoksniais visu Sulinio perimetru kruop§¢iai sutankinant.

8. Gruntg sutankinti ne maziau kaip iki iy veréiy pagal Proktoro skale (SPD):

- 90% SPD Sulinj montuojant Zeldiniy zonoje;

- 95% SPD 8ulinj montuojant kelyje su vidutine transporto priemoniy sudaroma apkrova;

9. Esant aukStam gruntiniy vandeny lygiui sutankinimo laipsnj padidinti ne maziau kaip iki 95% SPD Zeldiniy zonoje ir 98%
SPD kelyje su vidutine transporto priemoniy sudaroma apkrova.

10. Montuojant plastikinius Sulinius vadovautis gamintojo nurodymais.

Ketinis dangtis D700 hermetinis,

plaukiojancio tipo, rakinamas
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Pastaba:
A 1. Plastikiniy apzitros Suliniy atveju, jei kanalas turi skersmenj ne didesnj kaip 160 mm,
3 galima atlikti vamzdzio pajungimg iSpjaunant kiauryme Sulinio vertikalioje Sachtoje.
dst __// —= Kiauryméje montuojama laisvai vietoje montuojama mova "In situ".
] = 2. G/B DN1000 suliniuose montuojamas iSorinis perkritéjas.
¥ 3. G/B DN1500 suliniuose montuojamas vidinis perkritéjas.
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Pastaba:
1. Sulinys turi biiti hidroizoliuojamas
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1.5.1.  SULINIY ZYMEJIMO ZENKLAI

Sios lentelés skirtos vandentiekio, nuoteky tinkly, prieggaisriniy hidranty, Suliniy ir pozeminiy sklendziy
zymejimui. Lentelés gaminamos i8 plastiko, atsparaus ckstremalioms oro salygoms, temPE100 RC100
RC100 RCratiiry svyravimams ir smigiams, UV spinduliams. Lentelés gaminamos i§ matinio plastiko, kurio
déka uzrasai yra lengvai jzitrimi ir jskaitomi i$ toli. Keturiy varzty pagalba, lentelés tvirtai prisukamos prie
pavirSiaus

Lenteliy spalvos:
- Vandentiekiui - Mélyna lentelé su baltomis raidémis
Nuotekoms - Zalia lentelé su baltais uzrasais
Dujoms - Geltona su juodais uzrasais
Hidrantams - Balta lentelé, raudonu apvadu su juodais uzradais

Zyméjimo lenteliy matmenys:
- 140 x 100 mm - vandentiekis, nuotekos.
- 200 x 250 mm - hidrantai
Komunikaciniy Zenkly stovai gaminami i§ apvalaus vamzdzio (iSorinis diametras 32 mm}, minimalus
sienelés storis 2,9 mm. Tvirtinimo plokatelé gaminama 1§ plieno (minimalus storis 1,5mm), apacioje ir

virSuje uzlenktomis briaunomis, kurios apsaugo Suliniy zyméjimo lentelg nuo i$orinio fizinio poveikio.
Uzlenktos briaunos plotis yra 12 mm. Tvirtinimo plokgtel¢ virinama prie stovo. Stovo apacioje (100 mm nuo
vamzdzio apacios) privirinta armatiira (minimalus diametras 10 mm).

Bendras stovo aukStis - 1450 mm.

Visas komunikaciniy zenkly stovas yra karstai cinkuotas.

Gaisriniy hidranty stovai yra karStai cinkuoti ir dazomi UV (ultravioletiniams) spinduliams atspariais
dazais, raudona spalva.

Taip pat lenteles galima montuoti ant miiriniy, betoniniy tvory bei pastaty, gavus statinio
savininko sutikima.
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KLAIPEDOS VANDUO

Klaipédos miesto savivaldybés administracijai 2024-01-  Nr.2024/S.4-5/5.E-
El. p.: planvesta@gmail.com ] 2024-01-29 gautg prasymga

PRISIJUNGIMO SALYGOS

Tinkly apsaugojimui, bei pavirsiniy nuoteky nuvedimui Klaipédos m.

Objekto pavadinimas ir adresas: Tauro 17-osios gatvés Klaipédos mieste kapitalinio remonto
projektas

UZsakovas: Klaipédos Tauro 17 gatvés bendruomené (j.k. 306218133).

Statytojas: Klaipédos miesto savivaldybé, tel.: +37065474744.

Bendri nurodymai:

Informuojame, kad Tauro 17-ojoje gatvéje esantis sklypas Tauro 17-0ji g. 13 neturi
jrengty vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly atSaky. SiGlome numatyti vandentiekio ir
buitiniy nuoteky tinkly atSaky jrengima, kad ateityje nebuty ardomos naujai jrengtos gatvés
dangos.

Pateikti techninius sprendinius esamy AB ,Klaipédos vanduo® eksploatuojamy
vandentiekio ir nuoteky tinkly apsaugojimui nuo galimy apkrovy. Numatyti priemones, jeigu
bdty Zeminama arba auks$tinama danga, kad tinklai iSlaikyty leisting jgilinimo riba. 1Ssaugoti
eksploatacijai tinkanciy esamy Suliniy liukus, kad jie neblty paZeisti ir tinkami tolimesniam
naudojimui, priderinant prie naujai jrengiamos dangos pavirSiaus altitudzZiy. Eksploatacijai
netinkamus Suliniy dangcius, patenkancius j vaZiuojamajg dalj, pakeisti j naujus, atitinkamai
dangai tinkancius ir atlaikancius transporto apkrova, kurie turi biti pagaminti is ketaus.
ISskirtinais atvejais galima projektuoti ketaus su betono ar panasiy medziagy uzpildu (gavus
nuoteky tinkly eksploatuotojy pritarimg), kurie blty ne blogesniy parametry nei nurodoma
AB ,Klaipédos vanduo” standartuose.

InZineriniy tinkly persikirtimuose, islaikyti tinkly minimalius atstumus pagal vertikale
(prosvaisoje), pagal numatytus normatyvus galiojanciuose teises aktuose.

Jeigu iskilty poreikis ir buty rekonstruojami AB ,Klaipédos vanduo” nuosavybés teise
valdomi vandentiekio ar nuoteky tinklai, bus bUtina sudaryti tinkly rekonstravimo sutartj tarp
statytojo (uzsakovo) ir AB ,Klaipédos vanduo®.

Bdtina numatyti sprendinius uztikrinancius, kad virs tinkly Suliniy nebus automobiliy
stovéjimo viety, medziy ar kity patekima j Sulinius apsunkinanciy veiksniy.

Esami tinklai yra funkcionuojantys, statybos darby vykdymo metu turi bati uztikrintas jy
darbas.

Statybos ir eksploatacijos metu nepabloginti esamy tinkly eksploatacijos salygy.

PavirSiaus ir drenazo vandens nuvedimui statytojas (uzsakovas) privalo:
Jvertinti pavirSiniy nuoteky surinkimo Sulinéliy poreikj nuo teritorijoje esanciy dangy,
esant poreikiui projektuoti naujus pavirsiniy nuoteky surinkimo Sulinélius — Zemiausiuose

AB , Klaipédos vanduo”

Jmoneés k.: 140089260 ™ (8 46) 220220
PVM k.: LT400892610 @ info@vanduo.lt
Rysininky g. 11, LT-91116 Klaipéda ® www.vanduo.lt
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teritorijy dangy taskuose prijungimg numatant prie teritorijoje esanciy centralizuoty
pavirsiniy nuoteky tinkly.

Siekiant iSvengti gatviy dangos ardymo, jrengti pavirSiniy nuoteky tinkly atSakas iki sklypy
riby.

Jei bus formuojami kelio bortai ir Saligatviai, pavirSiniy nuoteky nuvedimui nuo kelio
dangy naudoti laiptuoto (dalis montuojama ant vaziuojamosios kelio dalies, kita dalis — ant
Saligatvio) tipo groteles, pagal pridedamg montavimo schemg (1 lapas)

Pavirsiniai ir drenazo vandenys negali buti nuvedami j buitiniy nuoteky tinklus.

Kiti reikalavimai:

Tinkly prijungimui prie gatveés tinkly, reikés vadovautis faktiniais jvykdyty gatvés tinkly
auksciais ir esant batinumui patikslinti prisijungimo tasky koordinates bei altitudes.

Tinklus kloti gatvése ir miesto bendro naudojimo teritorijose, islaikant tinkly ir jrenginiy
apsaugos zony reikalavimus, bei tinkly normatyvinius jgilinimus, numatytus galiojanciais
teisés aktais.

Tinklus klojant tretiesiems asmenims priklausancioje teritorijoje, projekto sudétyje
pateikti sklypo savininky rastiskg sutikima.

Jeigu statomi tinklai atsiranda arciau savininky sklypy, negu numatyta teisés aktuose,
gauti rastiSkus zZemeés sklypy savininky (naudotojy) sutikimus. Sutikimus pateikti statybos
projekto sudétyje.

Jrengiant Sulinius vandeningame grunte, vadovautis STR 2.07.01:2003 p.417.4.
reikalavimais. Siekiant mazinti perteklinio vandens (pavirsinio, gruntinio ir pan.) patekima j
nuoteky tinklus, jrengti plastikinius Sulinius.

Atliekant projektavimo ir statybos darbus vadovautis normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, tinklus projektuoti iS vamzdziy, armatdros ir fasoniniy daliy pagal bendroveés
patvirtintus standartus.

Visi aktualUs bendrovés standartai patalpinti https://www.vanduo.lt/standartai/.

Nustatyta tvarka gauti AB ,Klaipédos vanduo” pritarima projektui:

e Jei projektas bus derinamas informacinéje sistemoje ,Infostatyba® norint uztikrinti
sklandy ir greitg projekto sprendiniy derinimg sitilome pries jkeliant projekty |
informacine sistemg ,Infostatyba® bendrovei pateikti projekto skaitmeninj varianta
(pdf formatu) ir gauti bendroveés pritarima.

e Jei projektas nebus derinamas per informacine sistemg ,Infostatyba”, bendrovei
pateikti projekto skaitmeninj variantg (pdf formatu) ir gauti bendrovés pritarima.

Priduodant objekta, pateikti AB ,Klaipédos vanduo” pastatyty inZineriniy tinkly planus ir
vieng inZineriniy tinkly plano kopijg skaitmeniniame variante. Plane atvaizduoti visus, t. y. ir
mazesnio nei 1000 mm skersmens arba matmeny, Suliniy / kamery, poZzeminiy sklendziy
kontQrus ir sudaryti jy korteles.

Atlikti pastatyty tinkly kadastrinius matavimus, bei jteisinti jy nuosavybe.

Vaizdine informacijg apie esamus tinklus galite rasti https://wtg.vanduo.|lt/IMS/It .

Infrastruktlros statybos skyriaus vadovas

Suderinta:
Techninés dokumentacijos ir projekty derinimo vadovas

Rengeé:

—
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g, 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.26785

Algirda Vicinskaite

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadoveés ir ypatingo statinio
projekto dalies vykdymo prieZiuros vadovés pareigas.

Statiniai: visi statiniai (i$skyrus branduolinés energetikos objekty statinius).
Projekto dalis: vandentiekio ir nuoteky $alinimo.

i i ' PRC
Direktorius STATYBOS

Isduotas 2015 m. lapkricio 30 d.
Pirmg kartg i§duotas 2011 m. sausio 18 d.

14476

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2014 UAB ,GRAFIJA® 01329
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Silutés pl. 2-502, Klaipeda
' " s . _ Im. kodas 304070821
q l | AN QT A Tel. 861521741
R A M s et R AN El. padtas planvestai@gmail.com

Komplekso projekto pavadinimas: TAURO 17-0SI0S GATVES KAPITALINIO REMONTO
PROJEKTAS

Statinio projekto pavadinimas: PAVIRSINIY NUOTEKU TINKLY TAURO 17-0JI G., KLAIPEDA
STATYBOS PROJEKTAS

PROJEKTAVIMO DARBY PRIEMIMO — PERDAVIMO AKTAS
2024- -

Siuo aktu patvirtinama, kad UAB ,Planvesta“ atstovaujama atstovaujama direktoriaus V.
Martinkaus perdave projekto ,PAVIRSINIY NUOTEKU TINKLY TAURO 17-OJI G., KLAIPEDA
STATYBOS PROJEKTAS® projektine medzZiagg, o uzZsakovas Klaipédos Tauros 17-0sios
gatvés bendruomené priima.

Pridedama: Projektas Nr. 20240130-TDP-NS - 1 egz. - 1 byla skaitmeniniame
formate (1 PDF).

UZsakovas: Projektuotojas:
Klaipédos Tauro 17-osios gatvés Planvesta, UAB
bendruomené ]. k. 304070821

]. k. 306218133 Silutés pl. 2-502, Klaipéda
Tauro 17-0ji g. 10, Klaipéda 92345 ———

Direktorius

Dokumenta elektroniniu parasu
pasirase VILMANTAS, ANCIUKAITIS
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Silutes pl. 2-502, Klaipeda
' s o _ Im. kodas 304070821
| l AN LT A Tel. 861521741
LMAlN B b B N El. paitas planvestai@gmail.com

Komplekso projekto pavadinimas: TAURO 17-0SI0S GATVES KAPITALINIO REMONTO
PROJEKTAS

Statinio projekto pavadinimas: PAVIRSINIY NUOTEKU TINKLY TAURO 17-0JI G., KLAIPEDA
STATYBOS PROJEKTAS

ISAKYMAS DEL PROJEKTO VADOVO PASKYRIMO
2024-04-17

UAB ,Planvesta“ atstovaujama direktoriaus V. Martinkaus vykdant projektavimo darbus
projektui ,PavirSiniy nuoteky tinkly Tauro 17-0ji g., Klaipéda, statybos projektas” projekto
vadovu, skiriu kvalifikacijos atestato Nr. 26785.

UAB ,Planvesta“
Direktorius

—
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STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

Statytojas: Klaipédos miesto savivaldybé (j. k. 111100775)
Uzsakovas: Klaipédos Tauro 17-osios gatvés bendruomene (j. k. 306218133)

Statinio projekto pavadinimas: PavirSiniy nuoteky tinkly Tauro 17-0ji g Klaipédos m., statybos
projektas

Statiniy kategorija: Pagal STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas® statinio kategorija —
neypatingasis statinys.

Projekto stadija: Statybos projektas (TDP)
Statybos rusis: Vadovaujantis STR 01.01.08:2002 statybos rasis — nauja statyba.

Projektuojamo objekto aprasymas:
e Suprojektuoti skai€iuotino diametro lietaus nuoteky tinklus dalyje Tauro 17-sios gatves.
e Suprojektuoti lietaus surinkimo Sulinélius gatves ribose lietaus nuoteky surinkimui nuo
gatves.
Projektuoti vadovaujantis statybos jstatymu, statybos reglamentais, higienos normomis, teisés
aktais, prisijungimo saglygomis, kitais privalomaisiais projekto rengimo dokumentais bei statytojo
pageidavimais.

Projektavimo darby apimtis: N nuoteky $alinimo dalis (NS)

Privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai: Topografiné nuotrauka; AB “Klaipédos
vanduo” prisijungimo salygos.

Pateikiamo statybos projekto dokumentacijos skaic€ius: Statybos projektas pilnos sudéties
— 1 egz. popieriniame formate; CD — 1 egz. pdf formatu.

Techninés specifikacijos: Naudoti Lietuvoje sertifikuotus gaminius.
Statytojas: Projektuotojas:

Klaipédos Tauro 17-osios gatvés Planvesta, UAB
bendruomené . k. 304070821

]. k. 306218133 Silutés pl. 2-502, Klaipéda

Tauro 17-0ji g. 10, Klaipéda 92345

Direktorius

-’_.-"

Dokumenta elektroniniu parasu
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Klaipédos Tauro 17 gatvés bendruomené
Juridinio asmens Kodas 306218133
Buveingés adresas Tauro 17-0ji g. 10, 92345 Klaipeda

IGALIOJIMAS
2023-11-15
Klaipéda

Klaipédos Tauro 17 gatvés bendruomené, juridinio asmens kodas 306218133 (toliau - Bendrové),
jgalioja UAB Planvesta juridinio asmens kodas 304070821, direktoriy Vaida Martinky (a. k

_, Pauliy Baltmiskij (atestato Nr. 23866), Laurg Merkelien¢ (atestato Nr.A1779),
Algirda Vicinskaite (atestato Nr. 26785) atstovauti Bendrove, atliekant Tauro 17-osios gatves
kapitalinio remonto techninj darbo projekta, bei darbus susijusius su minéto objekto projektavimu:
specialiyjy reikalavimy bei prisijungimo salygy Siam objektui projektuoti gavimu, statybos projekty
rengimu, vieSinant, derinant projektinius sprendinius ir projektus, priduodant projektus (i IS
“Infostatyba”) ir gaunant statyba leidzian¢ius dokumentus; tuo tikslu Lietuvos Respublikos istatymy
ir teisés akty nustatyta tvarka atstovauti Bendrovés interesus santykiuose su visais fiziniais ir
juridiniais asmenimis, visose privaciose ir valstybinése jstaigose ir organizacijose, ir atlikti visus
veiksmus susijusius su minéto objekto projektavimu, derinimu ir statybos leidzian¢io dokumento
gavimu minétam objektui.

Pirmininkas

Vilmantas Anc¢iukaitis

Dokumentg elektroniniu parasu
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Topografavimo darby/teritorijos issidéstymo schema

N

| 24/56 - 0006
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2101/0042:0194

4650
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2101/0042:0195

2101/0042:0391

2101/0042:0390

Topografinis planas suderintas 2023m. spalio 19d.

Topografijos ir infrastruktaros informacinéje sistemoje

su inZinerinius tinklus eksplotuojan&iomis jstaigomis:

AB ,,Telia Lietuva”

AB , Klaipédos vanduo”

AB ,Klaipédos energija”

UAB ,,Klaipédos autobusy parkas”

AB ,.Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys. "ESO"
AB ,.Energijos skirstymo operatorius”. Dujotiekio duomenys. "ESO”
Klaipédos miesto savivaldybés administracija

GIS—centras

Suteiktas unikalus Nr. TIIIS1—20231012—-07/1385
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Topografinis planas suderintas 2023m. spalio 19d.
Topogrdfijos ir infrastruktaros informacinéje sistemoje
su inZinerinius tinklus eksplotuojan&iomis jstaigomis:
AB ,Telia Lietuva”
AB ,Klaipédos vanduo” 2101/0042:0202
AB ,Klaipédos energija”
UAB ,,Klaipédos autobusy parkas”
AB ,.Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys. "ESQ"
AB ,.Energijos skirstymo operatorius”. Dujotiekio duomenys. "ESO”
Klaipédos miesto savivaldybés administracija
GIS—centras
Suteiktas unikalus Nr. T11IS1—=20231012—071385
2101/0042:0203]
Lapy iSdéstymo schema | 24/56 - 0026 D4/56 -
[ 24/56 - 0046 7456 -
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Topografavimo darby teritorijos iSsidéstymo schema
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Topografinis planas suderintas 2023m. spalio 19d.

Topografijos ir infrastruktaros informacinéje sistemoje

su inZinerinius tinklus eksplotuojan&iomis jstaigomis:

AB ,Telia Lietuva”

AB ,Klaipédos vanduo’

AB ,Klaipédos energija”

UAB ,,Klaipédos autobusy parkas”

AB ,.Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys. "ESO”
AB ,.Energijos skirstymo operatorius”. Dujotiekio duomenys. "ESO”
Klaipédos miesto savivaldybés administracija
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Suteiktas unikalus Nr. T1IS1=20231012—0713585
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Lapy iSdéstymo schema

2101/0042:0204

le

2101/0042:0205

2101/0042:0206

1

+

IN Jeloo

2101/0042:0182

2101/0042:0207

821600

2101/0042:0181

24/56 - 0047

2101/0042:0180

2101/0042:0179
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Topografinis planas suderintas 2023m. spalio 19d.

Topografijos ir infrastruktaros informacinéje sistemoje

su inZinerinius tinklus eksplotuojan&iomis jstaigomis:

AB , Telia Lietuva”

AB ,,Klaipédos vanduo”

AB ,Klaipédos energija’

UAB ,,Klaipédos autobusy parkas”

AB ,,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys. "ESO’
AB ,,Energijos skirstymo operatorius”. Dujotiekio duomenys. "ESO”
Klaipédos miesto savivaldybés administracija

GIS—centras

Suteiktas unikalus Nr. TIIIS1—20231012—071385

Lapy i8déstymo schema

1
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Topografavimo darby teritorijos iSsidéstymo schema
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Pastaba: Zemés sklypo ribos pa?ymétos pagal V] Registry centras duomenis

Plano tipas Pilnas turinys
Objekto adresas: Klaipédos m. sav., Tauro 17-o0ji g.
Auksciy sistema Koordinaciy sistema [Pagrindinis objekty tikslumas, cm
LASQ7 LKS—-94 Horizontalus 2 Vertikalus 2
GEOREST  sueds T8 ier ™ TS
Kv.paz.Nr. Vardas, Pavarde Parasas Data
1GKV-1717 Simas Barkauskas 2022-10-12 AV
Uzsakovas Mastelis Lapo Nr. Lapy sk.
1:500 4 4
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TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti® ataskaita
Sugeneruota: 2023-10-19 14:17

Paslaugos gaveéjo informacija
Vardas ir pavardé:
GKP: 1GKV-1717

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: TIIS1-20231012-071385

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20231012-071385
Pavadinimas: 17-0ji Tauro, Klaipédos m.

Adresas: Tauro 17-0ji g., Klaipédos m. sav.

Prasymo teritorija: 0.91 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas — pilnas turinys

Rezervuoti Suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gavéjo komentaras: Teikiama pakartotinai

Paslaugos gavéjo jkeltas

dokumentas: Tauro_170ji_T-s1012.pdf

Paslaugos bisena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktg plana ir plano ED suderino
EDT organizacija: Klaipédos miesto savivaldybés administracija (71)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinj sprendima
priémusio asmens vardas ir

pavarde:
Pateiktas tikrinti EDR: Tauro_170ji_T.dwg
Pridéti dokumentai: Tauro_170ji_T-s1012.pdf

Veiksmy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2023-10-12 11:35:18 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2023-10-16 10:31:10 Atmesti: neteisingi duomenys
2023-10-18 14:11:42 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPOQ)"
2023-10-19 14:11:37 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipazinti

Organizacija: AB ,Klaipédos vanduo* (210)
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Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

AB "Klaipédos vanduo".Vandentiekio tinkly skyrius. Nuoteky tinkly skyrius.
Tauro_170ji_T.dwg

AB ,Klaipédos energija“ (275)
Tauro_170ji_T.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Klaipédos regionas, dujotiekio
Tauro_170ji_T.dwg

UAB ,Klaipédos autobusy parkas" (439)
Tauro_170ji_T.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
Tauro_170ji_T.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Klaipédos regionas, rysiy tinklo duomenys (420)
Tauro_170ji_T.dwg
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