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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
VIESYJY PIRKIMY KOMISIJA

Tiekéjams
DEL ATSAKYMY | GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi Tauro 17-osios gatvés kapitalinio remonto, Klaipédos mieste,
rangos darby pirkimo (ID 2724607) supaprastinto atviro konkurso budu salygy apraSo 47
p., atsakome | gautus klausimus:

1. Klausimas:

Pridetuose dokumentuose VN dalies projektas pdf. failas yra sugadintas, negalime
jo atidaryti, praSome i$ naujo pateiktj $j failg.

2. Klausimas:

Failo , Tauro 17-0ji-TDP-NS_nuoteku_salinimas_nua.pdf‘, esancio archyvo
,0_priedas Techniniai darbo projektai.zip* aplanke ,Lietaus tinklai“ néra jmanoma atidaryti.
PraSome pateikti pakoreguota failg.

3. Klausimas:

Bandant atidaryti nuoteky Salinimo projekto dalj "Tauro 17-0ji-TDP-
NS_nuoteku_salinimas_nua" to nepavyksta padaryti, nes visos programos galincios
atidaryti failg mato jj kaip "pazeistg”. PraSome pateikti atskirai nuoteky Salinimo projekto
dalj taip, kad baty galima tg failg atidaryti.

4. Klausimas:

Parsisiuntus 6 prieda, visi failai veikia apart lietaus tinkly "Tauro 17-0ji-TDP-
NS_nuoteku_salinimas_nua" pdf failg. Ar baty jmanoma jkelti iS naujo?

5. Klausimas:

Su pirkimo dokumentais pateiktas lietaus nuoteky Salinimo tinkly projektas
neatsidaro. PraSome pateikti tvarkingag projekto failg.

Atsakymas j 1-5 klausimus:

Pateikiame atsidarant] failg (pridedamas priedas Nr. 1).

6. Klausimas:

Projekte yra ESO darby projekto dalis: ,Tauro 17 — oji- TDP-
ESO_elektrosirenginiu_rekonstravimas_nua“. ESO darbus atlieka metinis ESO rangovas ir
niekas kitas Siy darby atlikinéti negali. PraSome nurodyti, kokig suma Rangovai turi
jsivertinti | pasitlyma (uz kurig darbus atliks ESO Rangovai) arba patvirtinti, kad ESO
darby Siame pasidlyme reikia nevertinti?

Atsakymas:
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Patvirtiname, kad ESO darby vertinti nereikia, juos atliks atskira sutartimi ESO
rangovas.

7. Klausimas:

Projektui jgyvendinti reikes, kad ESO atlikty savo dalies darbus. Kadangi Sie darbai
galimai jtakos kity projekto daliy vykdymo darbus, praSome nurodyti terming, per kurj ESO
atliks savo dalies darbus?

Atsakymas:

Rangovas privalo derinti tarpusavio statybos darbus su ESO elektros tinkly statybos
rangovu.

8. Klausimas:

Projekte pateiktas Naikinamy Zeldiniy Ziniarastis, kuriame dalis medziy nurodomi
kaip saugotini, kuriy $alinimui pagal Zeldiniy jstatyma batina gauti leidima. Kai tuo tarpu
Projekto techninése specifikacijose nurodyta, kad “Medziai ir krimai Salinami be leidimo,
kadangi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymu
Nr. 3-507 ...”. Kadangi dviprasmiskai pateikta informacija, praSome nurodyti: Ar medZiai
yra saugotini? Ar jy Salinimui bus reikalinga gauti leidima? Ar bus reikalinga atlikti
numatyty Salinti Zeldiniy buklés ekspertize?

Atsakymas:

Saugotini medziai nurodyti Naikinamy Zeldiniy Ziniarastyje, jy Salinimui reikés gauti
leidima. Zeldiniy buklées ekspertizés atlikti nereikes.

9. Klausimas:

Projekte pateiktas Naikinamy zeldiniy ziniarastis, kuriame nurodyta zeldiniy
atkdriamoji verté. Ar Rangovas turi nusimatyti Salinamy medziy atkuriamajg verte?

10. Klausimas:

Ar tiekéjai | pasiulymo kaing turi jsivertinti kertamy medziy atkuriamajg verte?

Atsakymas j 9 ir 10 klausimus:

Rangovui nereikia nusimatyti Salinamy medziy atkuriamosios vertés.

11. Klausimas:

PraSome nurodyti, ar po medziy Salinimo susidariusi mediena turés bati perduota
UZsakovui?

Atsakymas:

Rangovas privalo darby vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visy
galiojanciy jstatymy, Klaipédos miesto atlieky tvarkymo taisykliy, patvirtinty Klaipédos
miesto savivaldybés tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. T2-370 (vadovautis aktualia
redakcija).

12. Klausimas:

Projekto darby kiekiy Ziniarastyje 18 pozicijoje nurodytas Sal€iui nejautriy medziagy
sluoksnio jrengimas (597 m3). Projekto bréZiniuose néra nurodyta, kur numatoma jrengti
SalCiui nejautry sluoksnj. PraSome nurodyti, kur bus rengiamas SalCiui nejautrus sluoksnis.



13. Klausimas:

Projekto susisiekimo dalies darby kiekiy ziniarasCiuose nurodyta, kad reikés jrengti
597 m3 SalCiui nejautriy medziagy. Pagal projekto skersinius brézinius matome, kad visur
konstrukcijoje jrengiamas SalCiui atsparus sluoksnis. PraSome patikslinti, kur reikés ir ar
reikes jrengti SalCiui nejautry sluoksnj?

Atsakymas j 12 ir 13 klausimus:

Naudojamas tik apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis. Pakoreguotas darby kiekiy
Ziniarastis, panaikinant SalCiui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimo darby eilute (Nr. 18)
bei pakoreguotas apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio jrengimo kiekis j 1772 m3 (buvo
1175 m3) (pridedamas priedas Nr. 2).

14. Klausimas:

Ar teisingai suprantame, kad Rangovas neturi jsivertinti ESO dalies darby, nes
UZsakovas atskira sutartimi su ESO pats organizuos Siuos darbus?

Atsakymas:

Taip, ESO darbus atliks ESO rangovas, Rangovas tik privalo derinti tarpusavio
statybos darbus su ESO rangovu.

15. Klausimas:

Pagal atliktus geologinius tyrimus nustatyta, kad esami gruntai priskiriami F3
jautrumo SalCiui grunty klasei. Todél yra tikimybé, kad rengiant Zemés sankasa, nepavyks
pasiekti reikalaujamo sutankinimo 45 Mpa. Ar esant tokiai situacijai ir atsiradus
papildomiems darbams (Pvz.: grunty sustiprinimo geotinklais, naujo tinkamo grunto
pakeitimo, kvalifikuoto grunto pagerinimo), Uzsakovas patvirtins ir apmokés papildomus
darbus?

Atsakymas:

Esant poreikiui, papildomy darby nustatymas ir apmokéjimas vykdomas
vadovaujantis sutarties sglygomis.

16. Klausimas:

Projekto susisiekimo dalies darby kiekiy zZiniarasciuose baigiamyjy darby skyriuje
duota 0,116 m3 juodzemio kasimo, nors pagal plotus matome, kad reikés 116 m3.
PraSome patikslinti kiekj arba mato vnt.

Atsakymas:

Darby kiekiy ZiniaraStyje patikslintas mato vnt. ] 1000 m3 (pridedamas priedas Nr.
2).

17. Klausimas:

Pagal susisiekimo dalies iSilginj pjavj matome, kad pylimy gatvéje néra
suprojektuota. Gauname tik iSkasas, o darby kiekiy ZiniaraStyje yra numatyta 239 m3
grunto j pylimus. PraSome nurodyti, kur reikés jrenginéti pylimus?

Atsakymas:

Nukastas gruntas naudojamas Soninés skiriamosios juostos bei numatyty kelkrasciy
uz pésciyjy taky uzpylimui. UZpylimo vietos parodytos skersiniame pjavyje. Taip pat dél



esamo reljefo dalis nukasto grunto naudojama sankasos jrengimui kaireje gatves puseje
po pescCiyjy taku.

18. Klausimas:

Projekto apsvietimo dalies darby kiekiy ziniaraStyje triksta atramos montavimo,
pamato ir Sviestuvo montavimo darby. Taip pat kabelio tiesimo atramoje, duobiy kasimo
pamatams darby. PraSome pridéti trikstamas darby kiekiy eilutes.

Atsakymas:

Projekto apsvietimo dalies darby kiekiy ZiniaraStyje vertintas darby komplektas
apsSvietimo tinklui jrengti iSskiriant tik tuos darby kiekius, kurie yra specifiniai Siam
projektui. Rangovas, ruoSdamas pasitlyma, gali vertinti visus darbus smulkiau, bet
nekeisdamas esminiy kiekiy nurodyty projekto rodikliuose.

19. Klausimas:

Projekto apsSvietimo dalies darby kiekiy ZiniaraStyje numatyta apSvietimo atrama yra
9 m. aukscio. ApSvietimo atramos galimos 8m; 8,5m; 10m aukscio virS Zemés pavirSiaus.
Ar projekte, kalbama apie 8 metry aukScio atrama, virS Zemés pavirSiaus ir papildomai
montuojamg gembe 1/1 m ?

Atsakymas:

Esminis rodiklis yra Sviestuvo montavimo aukstis nuo Zemés pavirSiaus, atramos —
gembeés parametrai néra esminiai, rangovas gali sitlyti bet kokia jranga, atitinkancig
projekto reikalavimus.

20. Klausimas:

Norime pasitikslinti, ar reikia jsivertinti sgmatoje, ESO dalyje nurodytg ekonominiy
rodikliy suma?

21. Klausimas:

Ar j pasitlymo kaing tiekéjai turi jsivertinti AB "ESQO" projekto dalyje nurodytg sumag?

Atsakymas j 20 ir 21 klausimus:

Nereikia.

22. Klausimas:

Ar galetumete patikslinti, kokios spalvos trinkeles turi bati naudojamos nuovazose,
plane pavaizduota raudona spalva, bet sgnaudy Ziniarasciuose tai nepabrézta?

Atsakymas:

BréZiniuose pateiktas toks nuovazy su trinkeliy danga zymejimas. Nuovazos
rengiamos i$ pilkos spalvos trinkeliy.

PRIDEDAMA:
Priedas Nr. 1 - Tauro 17-0ji-TDP-NS_nuoteku_salinimas.
Priedas Nr. 2 - 20240130-TDP-S.



Taip pat informuojame, kad, vadovaujantis konkurso salygy apraso 51 p.,
pasitlymy pateikimo terminas pratesiamas iki 2025-06-09, 13.00 val., su pasitulymais
bus susipazjstama 2025-06-09, 13.30 val. Pasitlymas turi galioti 3 mén. nuo
pasitlymy pateikimo termino pabaigos, t. y. 3 mén. nuo 2025-06-09.

Artimiausiu metu dél Siy terminy bus patikslintas skelbimas apie pirkima.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumenty paaisSkinimai laikomi neatsiejama pirkimo
dokumenty dalimi ir jais turi bati vadovaujamasi teikiant pasialymus.

Komisijos pirmininkas Andrius Betingis

Akvile Norvilaite, tel. +370 611 27884, el. p. akvile.norvilaite@klaipeda.lt
Gileta Vilkaité, tel. (0 46) 39 61 78, el. p. gileta.vilkaite@klaipeda.lt
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