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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS
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TECHNINIAI PROJEKTUOJAMO OBJEKTO RODIKLIAI

Pavadinimas .Mato Kiekis Pastabos
vienetas
IV. INZINERINIAI TINKLAI

4.1 inzineriniy tinkly ilgis*

4.1.1 pozeminés dalies* m 67

4.1.2 antZeminés dalies m -

4.1.3 vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm 63, 110
4.2. elektros tinkly laidininky skaiCius ir skerspjavis vnt.; mm? -
4.3. elektroniniy, rySiy tinkly kabeliy ilgis* m 120
4.4. elektroninio rySio laidininky pory skaicius ir skerspjvis | vnt.; mm? 1x2x0,9

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés 0kio ministras. Baigus statybq ir atlikus
kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].
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Aiskinamasis rastas
IVADAS

Kapitalinio remonto techninis darbo projektas (toliau — TDP) parengtas remiantis Vilkaviskio rajono savivaldybés
administracijos (toliau — Statytojo) patvirtinta Technine uzduotimi.

Projekto pavadinimas — Vietinés reikSmés kelio VK0403 Privaziuojamasis kelias prie Gizy kaimo ir Sodo g., Gizy k.,
Gizy sen., Vilkaviskio r. sav., kapitalinio remonto projektas.

Projekto stadija — Statinio kapitalinio remonto techninis darbo projektas (toliau — TDP).

Statybos rasis — Statinio kapitalinio remonto techninis darbo projektas.

Statinio kategorija — Neypatingasis statinys, Nesudétingasis statinys, Il grupé.

KRP parengtas ant ne senesnés nei trejy mety inzinerinés topografinés nuotraukos. Topografing nuotraukg parengé
UAB ,URBAN LINE* 2020 m.; koordinaéiy sistema — LKS 94, auk&¢iy sistema — LAS 07.

Projekto tikslas — objekto ,Vietinés reikSmés kelio VK0403 Privaziuojamasis kelias prie Gizy kaimo ir Sodo g., Gizy
k., Gizy sen., Vilkaviskio r. sav., kapitalinio remonto projektas® adresu: Sodo g., Gizy k., Gizy sen., Vilkaviskio r. sav.,
telekomunikacijy, tinklo elementy iSkélimas/apsaugojimas pagal TELIA LIETUVA, AB 2021-01-21 iSduotas projektavimo
salygas Nr. 2-1-0033/21 vietose, kur telekomunikacijy tinklo elementai (RKKS) pakliGiva po rekonstruojama gatvés dalimi,
pries statybos pradzig atlikti rySiy komunikacijy apsaugojima arba iskélima i$ statybos teritorijos.

Privalomieji dokumentai
Normatyviniai dokumentai

STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI

EilNr. | Dokumento Nr./Sifras Pavadinimas

1. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

2. STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.

3. STR 1.05.01:2017 SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq
statybg leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas

4, STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezidra

5. GKTR 2.01.01:1999 Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas

6 Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymas

7 Specialiosios Zemés ir misko naudojimo salygos

STATYBOS IR EKSPLOATAVIMO TAISYKLES

1 RRT/T Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo, Zyméjimo, priezigros ir naudojimo
' taisyklés. Rysiy reguliavimo direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. jsakymas Nr. 1V-987

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés. PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
9 BGST/2012 departamento prie  VRM direktoriaus 2005 m. vasario 18d. jsakymu Nr. 64
' (PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m.
liepos 27 d. jsakymo Nr. 1-223 redakcija)
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STANDARTAI

1. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji {forminimo reikalavimai

2. LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inZineriniy, tinkly grafiniai Zenklai

3. LST EN ISO 1461:2009 thaus ir p!leno gaminiy, dangos, gautos karstojo cinkavimo badu. Techniniai
reikalavimai ir bandymo metodai

Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta $i dalis: Microsoft Office, AutoCAD

Projektiniai sprendiniai

Rekonstuojamos Sodo g., Gizy k., Gizy sen., Vilkaviskio r. sav. ribose grunte paklota TELIA LIETUVA, AB rySiy
kabeliai, kuriuos tikslinga perkelti uz vaziuojamosios gatvés dalies ribu. Per kelius ir jvaziavimus kloti HDPE d63mm
vamzdZziuose. Telekomunikacijy kabelius perjungti montuojant movas. Tinklo elemento perkélimo darbai turi bati atliekami
nenutraukus tuo tinklu klientams teikiamy paslaugy.

Telekomunikacijy kabelius einancius skersai Sodo g. apsaugoti sudedamaisiais kabeliy apsaugos vamzdziais.

Detalus projektiniai sprendiniai pateikti bréziniuose UL-20-0267-03-KRP-ER.B-01-02.

Statytojas ne véliau kaip prie§ 30 dieny, iki kabeliy perkélimo darby vykdymo pradZios pateikia kabeliy perjungimo
grafikg TELIA LIETUVA, AB Infrasrtukttros padalinio Tinklo resursy 2 komandai ir suderina perjungimo laika.

Tinklo elementy perkélimo darbai gali bati pradéti ir vykdomi tik pagal suderintg projekta, pasiraSius Salims tinklo
perkélimo salygy sutartj ir darby atlikimo vietoje esant Bendrovés jgaliotam atstovui. Prie$ atliekant statybos darbus gauti
TELIA LIETUVA, AB leidimg darbams veikian€iuose jrenginiuose. Atstova kviesti telefonu: 1816-0.

Perkeltas telekomunikacijy tinklo elementas gali biti perduodamas naudojimui tik pateikus perkelto elemento
pripazinimo tinkamu naudoti komisijai pozeminiy tinkly bei komunikacijy geodezing nuotrauka ir patikslinta projekta bei
reikiamus dokumentus, jrodancius, perkelty telekomunikacijy tinklo elementy atitikima telekomunikacijy tinkly statybos
taisykliy reikalavimams ir Salims pasiraSius pripaZinimo tinkamu naudoti akta.

Visi Sioje projekto dalyje numatyti jrenginiai, kabeliai, montaZinés medZiagos ir gaminiai turi bati montuojami,

iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines salygas.

Statybos montavimo darbus vykdyti laikantis saugumo technikos taisykliy ir LR statybos techniniy reglamenty

reikalavimu.

Vadovaujantis Statybos statymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto
sprendiniai atitinka jstatymu, kity teisés akty, Projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy,
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, TELIA LIETUVA, AB 2021-01-21 i8duotas projektavimo salygas Nr. 2-
[-0033/21, nepazeidZia valstybés, nejgaliujy integracijos, visuomenés ir treiyjy asmeny,

Pagrindiniai techniniai rodikliai

-pakloti sudedamojo d110mm vamzdzio -12m
-pakloti HDPE d63mm vamzdzio -55m
-pakloti 1x2x0,9 kabelio grunte -65m,
-itraukti kabelio iki 100x2 | vamzdj -55m,
-montuoti movy 1x2x0,9 kabeliui -2vnt.
Dokumento zymuo Lapas | Lapy Laida
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS
1 BENDROSIOS SPECIFIKACIJOS
1.1 BENDROJI DALIS
NORMOS IR STANDARTAI

Bet koks neatitikimas ir prieStaravimas tarp normy, standarty ir taikymo kody yra konsultacijy tarp Uzsakovo ir
Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi bati primamas UzZsakovo.

1.1.1 Saugos normos
[ranga ir montavimo darbai turi atitikti pripazintg inZiniering praktikg bei atitikti taikytinus nacionalinius normatyvus.

1.1.2  Organizaciniy ir techniniy reikalavimy reglamentai

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
STR1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezidra
GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inZinieriniai geodeziniai tyringjimai

- ,Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo ir naudojimo taisyklés*.

Papildomai prie pateikiamy, standarty ir saugumo normy_ 8ios specifikacijos kartu su taikytinomis projektinémis
specifikacijomis turi apspresti objekto jrangos projektavima, gamybag, tiekimg bei derinima.

Naudojamos medziagos turi atitikti bet kurios inspekcinés institucijos bandymy programos ir atestavimo
reikalavimus.

Kai techninése specifikacijose reikalaujama, kad medziagos, statyba ir kt. bty geresnés kokybés nei reikalauja
taisyklés ir normos, tuomet reikia laikytis “Techniniy specifikacijy” reikalavimu.

1.2 SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

1.2.1 Saugos reikalavimai

Telekomunikacijy jrangg gali montuoti tik profesionalds ir kvalifikuoti specialistai. Sumontuota jranga neturi kelti
pavojaus statybvietéje dirbanciam personalui ar galintiems | jg patekti kitiems asmenims.

Instaliavimo laikotarpiu teritorijose turi bati pritvirtinti atatinkami jspéjamieji uzrasai. Sie uzrasai turi bati lengvai
pastebimi ir {skaitomi.

1.2.2 Saugos priemonés montuojant

Kai nedirbama, visus vamzdZius ir dézutes reikia uzdengti dangteliais ar uzdaryti. [ranga turi bati gerai apsaugota
nuo dulkiy ir mechaniniy pazeidimy montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus jrangos, dél Rangovo kaltés jvyksta
pazeidimai, jskaitant ir dazyty pavirSiy pazeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pa$alinti paZeidimus, atstatant tokig
pacig ar geresne bukle.
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2. MEDZIAGY IR DARBY SPECIFIKACIJOS
2.1 Rysiy kanalizacija
2.1.1 Vamzdziai
RySiy kanalizacijai naudojami vamzdziai:
1. tiesis ir kampiniai vamzdZiai, kuriy d110mm, gaminami i$ kietojo (neplastifikuoto) polivinilchlorido (PVC);
HDPE vamzdziai neturi degti aktyvia liepsna. Jiems degant neturi iSsiskirti Zzmogaus sveikatai pavojingi produktai,
o lydymosi indeksas turi nevirdyti 1.0g/10min. Vamzdziai turi bti lygs, tiesds ir be pavirSiaus defekty.
Plastikiniai vamzdZiai pagal atsparuma smuginei apkrovai ir Ziedo (apskritimo) standumg skirstomi | tvirtumo
klases: A, Bir C.
Ziedo standumas turi bati:
A klasés — ne maziau kaip 16 kN/mz;
B klasés — ne maziau kaip 8 kN/mZ;
C klasés — ne maziau kaip 4 kN/m2.

-d63mm HDPE vamzdZiai, kuriy sieneliy storis 3,6mm turi bati B tvirtumo klasés;

-d110mm PVC vamzdziai, kuriy sieneliy storis 5 mm turi bati A tvirtumo klasés;

ISardomi lygiy sieneliy apsauginiai kabeliy vamzdziai skirti telekomunikaciju, televizijos ir signaliniy kabeliy linijy
trakiy remontui bei mechaninei kabeliy apsaugai ir izoliacijai tose atkarpose, kur kito tipo vamzdziy negalima panaudoti.
ISardomi lygiy sieneliy apsauginiai kabeliy vamzdZiai susideda i§ dviejy daliu, kurios susijungia uZstimus vieng dalj ant
kitos, o tai ypaC palengvina montavima. ISardomi apsauginiai kabeliy vamzdziai pristatomi tiesiais 3 m vienetais.

Mechaninis atsparumas:
450 N/20cm
EN 61386-24

VamzdZiai turi atitikti lenteléje nurodytus matmenis:

Vamzdzio Tvirtumo ISorinis Vidinis Sienelés Vamzdzio ISplatéjimo Vidinis

tipas klasé vamzdzio vamzdzio storis (mm) | ilgis (m) ilgis (mm) iSplatéjimo
skersmuo skersmuo skersmuo
(mm) (mm) i&jime (mm)

110 PVC A 110 100 5 3 — —

63 HDPE B 63+0,4 55,8+0,4 3,6+0,4 Pagal poreikj | — —

Jei gamintojas garantuoja reikiama vamzdziy tvirtumo klase, vamzdziy sienelés gali bati plonesnés negu nurodyta lenteléje.

2.2 Rysiy kanalizacijos klojimas
Zemés kasimo darbus galima vykdyti tiktai gavus atitinkamos instancijos leidima.
Prie$ pradedant kasimo darbus, trasa turi bati tiksliai pazyméta:
- aSinés ir Soninés linijos, zymincios transéjos platuma;
- poZeminiai {renginiai;
- trasos kertami kabeliai;
- tran8éjos gylio pakitimai, jei trasoje numatytas jvairus gylis.
Kasant duobes ar tran3éjas gyvenvietése, aplink darby vietg turi bati padaryti aptvarai
su |spéjamaisiais uzraSais. Prie ty darbo viety, kur reikia, kad transportas vaZiuoty atsargiai, reikiamu atstumu turi bati
pastatyti keliy Zenklai, o nakties metu prie aptvary turi degti raudoni Sviesos signalai.
Trasoje esantys medZiai ir Suliniy landos turi bti apsaugoti nuo Zemés uzpylimo. Prie priedgaisrinés apsaugos
Suliniy turi bti paliktas laisvas privaziavimas.
Normaliam pésciujy ir transporto eismui uztikrinti per tran3éjas turi bati padaryti laikini tilteliai. Gatvése filteliai turi
bati paskaiciuoti 10 tony svoriui, o jvaziavimuose | kiemus — 7 tony svoriui.
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Duobés Suliniams jrengti kasamos mechanizuotai, iSskyrus lyginima, valyma ir panasSius darbus, kurie atliekami
rankiniu bdu.

Tran$éjose atliekamy darby etapai:

- kasimas ir akmeny,iSrinkimas;
iSlyginamojo sluoksnio uzpylimas ir sutankinimas;
vamzdziy paklojimas;
pirminio uzpylimo sluoksnio formavimas;
galutinio uzpylimo sluoksnio formavimas.

Ant tran3éjos dugno formuojamo iSlyginamojo sluoksnio minimalus storis yra 100mm; maksimalus iSlyginamajam
sluoksniui naudojamo smélio, zvyro ar skaldos sudétiniy daleliy dydis neturi virSyti 10% vamzdzio skersmens (bet kokiu
atveju ne daugiau 20mm). Jei gruntas atitinka Siuos reikalavimus, i8lyginamojo sluoksnio nereikia.

Minimalus vamzdziy klojimo gylis (atstumas nuo grunto pavirSiaus iki virSutinio vamzdZio virSaus) turi bati:

Vamzdziy rasis Atstumas iki grunto pavirSiaus (m)
Pésciyjy dalyje VaZiuojamoje dalyje
HDPE D63, 110PVC 05 0,7

Atstumas tarp klojamy PVC ir PE vamzdziy eiléje ir tarp eiliy (horizontaliai ir vertikaliai) turi bati 50 mm.
Klojant vamzdzius turi bati nuolydis | vieno ar abiejy Suliniy puses 3-4 mm kiekvienam trasos metrui.
Jei yra natlralus nuolydis ne mazesnis kaip 3-4 mm kiekvienam trasos metrui, vamzdZius galima kloti vienodame
aylyje, tik prie Suliniy vamzdziy jvadui i Sulinius tran3éja pagilinama iki:

Vamzdziy rasis Klojimo vieta Gylis (m) esant kanaly skaiCiui

1 2 3 4 5 6
63 HDPE, 110PVC PésCiyjy dalyje 082 09 |11 124 1138 |1,52
63 HDPE, 110PVC Vaziuojamoje dalyje 092 106 [12 1,34 1148 [1.62

Daugiakanaliai vamzdynai turi bati jrengiami atsizvelgiant | vamzdziy sluoksniy skai¢iy;

-vieno sluoksnio — vamzdynas nebetonuojamas;
-iki 3 sluoksniy — vamzdZiai iSdéstomi staciakampio forma ir nesubetonuojami;
-daugiau kaip 3 sluoksniy — vamzdZiai iSdéstomi staciakampio forma ir nesubetonuojami;

Klojant vamzdZius vienu sluoksniu, jie guldomi | paruostg tran3éjg 50 mm atstumu vienas nuo kito ir uZpilami
pirminio uZpylimo medZiaga jq sutankinant.

Pirminis uzpylimas tai pilamos medZiagos aplink vamzdZius ant iSlyginamojo sluoksnio; pirminio uZpylimo
medZiagos turi bati tokios pacios kokybés kaip ir iSlyginamojo sluoksnio; pirminio uzpylimo storis vir§ vamzdziy, turi bti iki
300 mm, bet ne mazesnis kaip 150 mm. Pirminio uzpylimo sluoksnis turi bati formuojamas klojant vamzdzius.

Galutiniam uZpylimui neapgyvendintoje vietovéje galima naudoti i§ trandéjos iSkastg grunta. Apgyvendintoje
vietovéje galutiniam uzpylimui naudojamos lengvai tankinamos medziagos. Galutinio uzpylimo medZiagos tokios, kad 1 m
storio sluoksnyje virS vamzdziy nebaty didesniy kaip 300 mm skersmens akmeny ar skaldos atplaiSy; uZpildo medziaga turi
bati skirtingo gradétumo, kad nelikty tuciy tarpy.

Kiekvienas uZpildas tankinamas atskirais sluoksniais, kuriy storis priklauso nuo uzpilamo grunto tipo ir tankinimo
metodo. Pirminio uZpylimo pirmasis sluoksnis tankinamas tada, kai jis siekia bent iki pusés vamzdzio. Tankinama atsargiai,
kad nepajudéty vamzdZiai i vietos. Jei projekte nenumatyta kitaip, paprastai tankinama mechaniniu badu.

Horizontalus kryptinis grezimas yra naudojamas tokiais atvejais, kuomet sunkiai prieinamose vietose reikia kloti
naujas inZinerines komunikacijas, o kasti grunto negalima. Mechanizmas po Zeme greZzimo badu padaro reikiamo diametro
tunelj ir jtraukia naujus atitinkamo dydzio vamzdzius. Greziant operatorius zondo pagalba reguliuoja grezimo kryptj ir
gylj. Horizontalaus valdomo grezimo renginio pagalba jrengiami nuo D50 mm iki D600 mm vamzdynai telekomunikacijoms,
vandentiekiui, spaudiminéms nuotekoms ir savitakiams tinklams. Sis budas leidzia kloti tinklus, kur negali jvaZiuoti kasimo
technika, kur didelis jau pakloty tinkly tankis neleidZia kloti tinkly atviru badu, taip pat dideliame gylyje, po keliais, vandens
telkiniais ir gelezinkeliais.

Atstumas nuo rySiy kanalizacijos ir kity komunikacijy turi biti ne mazesnis kaip:

L - MazZiausias atstumas iki rySiy kanalizacijos (m)
[renginiy pavadinimas — ST
lygiagreCiai susikirtimuose
Nuo vandentiekio &@300mm ir daugiau 1,0 0,25
Nuo vandentiekio mazesnio kaip &¥300mm 0,5 0,15
Nuo drenaZo, lietaus kanalizacijos 0,5 0,15
Nuo fekalinés kanalizacijos 0,5 0,15
Nuo Zemo slégio dujotiekio iki 0,005 Mpa) 1,0 0,15
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Nuo vidutinio slégio dujotiekio (0,005...0,3Mp) 1,5 0,15

Nuo auksto slégio dujotiekio (0,3...0,6Mpa) 2,0 0,15
Nuo auksto slégio dujotiekio (0,588..1,176Mpa) 3,0 0,25
Nuo auksto slégio dujotiekio 5,5 Mpa ir naftotiekio 10 0,25
Nuo Siluminés trasos 1,0 0,15

Nuo Zemos jtampos el. tiekimo atramu, kontaktinio tinklo | 0,5
bei rySiy atramy
Nuo aukstos jtampos el. tiekimo atramuy;

|Zemintos atramos 25

nejzemintos atramos 10

Nuo elektros kabeliy 0,5 0,15

Nuo rySiy kabeliy 0,25 0,1

Nuo gatvés borto 1,5

Nuo namy pamaty 0,6

Nuo bendry pozeminiy kolektoriy 1,0

Nuo medziy, kai jy laja ne didesné kaip 5 m 2,0

Nuo medziy, kai jy laja didesné kaip 5 m +0,5 m kiekvienam
papildomam lajos
metrui

Nuo rySiy kanalizacijos 0,25 0,1

2.3 Variniai telekomunikacijy kabeliai

Variniy telekomunikacijy kabeliy laidininkai turi bdti pagaminti i§ gryno kaitinto vario, vienodos kokybés ir be
defekty. Laidininko diametras visame ilgyje neturi skirtis nuo nominalaus daugiau kaip £5%. Laidininko forma turi bti apvali.
Laidininko skersmuo turi bati 0,9mm.

Laidininko tasumo jéga turi blti maZiausiai 200 N/mm2, o pailgéjimas nutrikimo vietoje maZiausiai 15%.
Laidininkas neturi nutrakti keiCiant sukimo kryptj jo vijimo metu, tris kartus apsukus apie a$j, kurios diametras toks pats
kaip ir vielos.

Varinio laidininko vielos specifiné varza neturi virSyti 0,01724Q esant 20° C temperatdrai.

Sleifo varzos dydZiai, esant 20° C temperatdrai turi bati:

Laidininko Sleifo varzos dydziai
skersmuo (mm) Didziausias atskiras (Q/km) DidZiausias vidutinis (Q/km)
0,90 28,4 26,3

Laidininko izoliacija turi bati pagaminta i§ polietileno plastiko (PE). Kiekvienas laidininkas turi bati izoliuotas dvigubu
polietileno sluoksniu, sudarytu i$ vidinio polietileno puty, sluoksnio ir iSorinio vientiso polietileno sluoksnio. Izoliacija turi bt
stangriai prigludusi prie laidininko ir nuimama nuo jo nepazeidziant laidininko. Izoliacijos spalvos turi atitikti standartg IEC
304 (Standart colours for low-frequency cables and wires, 1982). Izoliacijos atsparumas, esant 20° C temperatirai,
matuojamas ne mazesne kaip 500 volty nuolatine jtampa vieng minute. Kiekvienas laidininkas turi turéti izoliacijos varzg >
2000 MQy/km.

2x0,9 kabelio izoliacijos tarp gysly elektriné varza po 3 valandy buvimo vandenyje, kai kabelio ilgis yra 1 km, esant
20°C temperatirai, turéty bati ne mazesnis kaip 10 000 MQ/km.

2x0,9 kabelis, praleides 3 valandas vandenyje, 3 minutes turi atlaikyti bandymus kintama {tampa 4000 V ir 50 Hz
dazniu, veikiancia tarp laidininku.

Variniai rySiy kabeliai su KRL jrenginiais turi atitikti Sias elektriniy parametry normas:

- laidininky izoliacijos varza turi bati ne mazesné kaip | GQ/km;

- pereinamasis slopinimas artimajame nesutankinty grandiniy gale turi bati ne mazesnis kaip 69 dB;

- pereinamasis slopinimas artimajame sutankinty grandiniy gale turi biti ne mazesnis kaip 59 dB;

- Sleifo varZa negali virSyti didziausios leistinos vertés pagal atitinkamo kabelio specifikacijg. Darbinis slopinimas
negali virSyti didZiausios leistinos vertés pagal atitinkamo kabelio specifikacija.

DidZiausia 2x0,9 kabelio darbiné talpa turéty bati ne didesné kaip 50 nF/ km.

UZpildo medZiagoje neturi bti jokiy, priemaiSy ir vandens, nuo jos neturi atsiskirti skystos frakcijos. UzZpildo miSinys
turi bati netoksiSkas ir chemiSkai nereaguoti su izoliacijos bei apvalkalo medziagomis. Uzpildas turi neskystéti iki +60° C
temperataros.

Kabelio Serdis turi bati apdengta aliuminio juostos ekranu, kuris padengtas polimerine plévele. Aliuminio folija turi
bati elektriSkai vientisa visame kabelio ilgyje.
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ISorinis apvalkalas turi biti pagamintas i$ juodos spalvos, atmosferos poveikiui atsparaus polietileno. Apvalkalas
turi vienodai liestis su aliuminio juostos polimerine plévele.

Du laidininkai susukami | poras; poros turi bati susuktos j elementus, o elementai susukami | kabelius.

Kabelis turi bti pazymétas gamintojo nustatytu bidu. Zyma turi nurodyti tipa, ilgj, gamintojo pavadinima ir
pagaminimo metus. Zymima turi biiti 1 m intervalais.

Leistina kabelio temperatira:

Instaliacijos metu: nuo -20° C iki +50° C;

Saugojimo metu: nuo -30° C iki +50° C;

Eksploatacijos metu: nuo -30° C iki +50° C.

2.4 Variniy telekomunikacijy kabeliy jungimas

Kabeliy jungimui kanalizacijoje, grunte ir oro linijose naudojamos termiskai susitraukian¢ios movos, kurios susideda
i§ kompozicinio laksto, suformuoto | rankove. Movos turi bati pagamintos i§ medZiagy, kurios nekeiCia savo savybiy ne
maziau kaip 30 metu.

Pastatuose ir Sachtose naudojamos termiskai susitraukiancios arba mechanidkai uzdaromos movos.

Mechanidkai uzdaromos movos turi bati pagamintos i$ polietileno arba plastiko ir nekeisti savo savybiy ne maziau
kaip 30 metu.

Variniy telekomunikacijy kabeliy laidininkams sujungti turi bti naudojamos 10 pory moduliai arba pavienés jungtys.

Moduliai turi uztikrinti 0,32 — 0,8 mm skersmens laidininky, sujungima. Pavienés jungtys turi uZtikrinti iki 1,2 mm skersmens
laidininky sujungima. Visos jungtys turi bati su uZpildu, kuris apsaugoty sujungimo vietas nuo drégmés

2.5 Variniy telekomunikacijy kabeliy tiesimas rysiy kabeliy kanaly sistemoje

Prie§ pradedant tiesti kabelius, turi biti atlikti bdgnuose esanciy kabeliy kontroliniai matavimai, kuriy duomenys
sutikrinami su gamintojo pateiktais kabeliy pasais. Sie duomenys jtraukiami | objekto pridavimo dokumentacija.

Tiesiant kabelius rysiy kanalizacijoje batina ypatingg démesj atkreipti | esamus kabelius su nuotoliniy maitinimu,
suspaustu oru ir | Sviesolaidinius kabelius. Pastebéjus, kad vykdant darbus atsiranda tikimybé pazeisti kanalizacijoje
esancius kabelius, darbus bitina nutraukti ir apie tai informuoti darby vadova.

Kanalizacijoje kabelis turi bati tiesiamas tuo paciu skaiCiumi pazymétu kanalu, jeigu | Sulinj jeinanciy ir iSeinanciy kanaly
skaicius bei iSdéstymo forma yra vienodos.

Suliniuose kabeliai negali biti susipyne ar tarpusavyje susikryziave.

Negalima tame paciame kanale tiesti Zemo daZnio kabeliy su auksto daznio ar radiofikacijos kabeliais.

Kabeliai Suliniuose turi bti suguldyti ant konsoliy,ir priristi prie ju. Kabeliy movos suguldomos tarp kronsteinu.

Atstumas nuo kabelio iki Sulinio perdengimo ir dugno turi bati ne maZesnis kaip 30 cm.

Pabaigus kabelio tiesimo darbus, vamzdZiy, jéjimo angos turi bati uzsandarintos.

Tiesiant kabelius reikia:

-palaikyti kiek galima pastovesne tempimo jéga ir nevirSyti kabeliui leistinos tempimo jégos.

-palikti pakankamai kabelio sujungimams ir atsargoms.

Suliniuose kabeliai turi bati suzyméti. Zyméjimui prie kabelio dviem dirzeliais pritvirtinama balta arba geltona plastikiné
kortelé. Uzra$ai ant kortelés raSomi juodu rasikliu, kurio Zymés yra atsparios aplinkos poveikiui. Vietoje kortelés galima
naudoti Svinines juostas su iSkaltais uzra$ais.

Ant kortelés ar Svininés juostos turi bti nurodoma:

-skirstomiesiems kabeliams — spintos numeris, kabelio tipas ir dézutés numeris;

-magistraliniams kabeliams — magistralés numeris, zaibolaidziy numeriai, kabelio tipas;

-jungiamiesiems kabeliams — sto€iy, tarp kuriy nutiestas kabelis, numeriai,

-jungiamosios linijos numeris, ty stodiy jungiamujy zaibolaidziy numeriai, kabelio tipas;

-abonentiniams kabeliams (einantiems nuo skirstomosios dézutés iki abonento) —dézutés numeris ir abonento adresas.

2.6 Variniy telekomunikacijy kabeliy tiesimas grunte.

Variniai telekomunikacijy kabeliai klojami ne mazesniame kaip 0,8m gylyje. Tran$éja kasama rankiniu badu.

MinkStame grunte kabeliai gali bti tiesiogiai klojami | tran$éjos dugng ir uzberiami iSkasta iSsijota Zeme. Kietame grunte
kabeliai turi bati tiesiami ant 10cm storio smélio arba iSsijotos zemés sluoksnio, lygiai paskleisto transéjos dugne, o virs
kabeliy turi bati uzpiltas maziausiai 10cmstorio smélio arba i$sijotos Zemés sluoksnis.

Tiesiant kabelius reikia:
-palaikyti kiek galima pastovesne tempimo jégaq ir nevirSyti kabeliui leistinos tempimo jégos.
-palikti pakankamai kabelio sujungimams ir atsargoms
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3 STATYBVIETES ISBANDYMAS
3.1 Bendroji dalis

Papildomai prie kity Sioje specifikacijoje numatyty bandymy, turi bati laikomasi Siy bendryjy salygy.

Bandymai turi bati vykdomi taip, kad visur, kur jmanoma, kiekvieng gautg rezultatg baty galima patikrinti i$ dviejy
nepriklausomy atskaitos tasku.

UZbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo srityse, dalyvaujant
Projekto vadovui.

Rangovas savo |éSomis pasirlipina kvalifikuota darbo jéga, aparatira ir prietaisais, reikalingais efektyviam
bandymy atlikimui. Prireikus turi bati pademonstruotas prietaisy tikslumas.

Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi biti patikrinta kaip visuma eksploatacijos salygomis, siekiant jsitikinti, kad
kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai saveikoje su visa sistema.

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uztikrinti, kad visi jo darbai ir jranga, medziagos
komponentai yra patenkinamos fizinés biklés ir atlieka numatytas funkcijas ir operacijas. Turi blti nemokamai atlikti
derinimo darbai, reikalingi tam, kad sistema veikty, kaip numatyta.

Prie§ pradydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo duomenis. Sie
dokumentai uZpildomi po to, kai suderinami apsauginiai jrenginiai.

Kiekvienam bandymui turi bati nurodyti Sie duomenys:
bandymy procediros apraSymas;
techniniai bandymy rezultatai;
bandymy data;
bandymuose dalyvaves personalas;
gedimy apradymas;
bandymo jrangos sarasas.

Sk wN =

3.2  Bandymai montavimo metu

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uztikrinty patenkinamg montavimo atlikima,
atitinkantj Sutarties reikalavimus.

Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas.

Kiekvieno bandymo laikas turi bati registruojamas ir uzraSomos visos klaidos ir / ar gedimai.

Rangovas privalo pasirlipinti visomis bandymui reikalingomis priemonémis, ir Projekto vadovui turi bati leista
pasinaudoti bet kuriuo prietaisu, kurf jis gali laikyti esant reikalingu bandymams.

3.3 Bandymy jranga
Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo jrodymus. Visuose
bandymuose naudojamos priemonés turi bati kalibruotos ne véliau kaip prie$ 12 ménesiy iki bandymy dienos.
Prie$ praSydamas galutiniy patikrinimy, Rangovas privalo uztikrinti, kad visos sistemos baty iSbandytos, paruo$tos
naudojimui, o visa jranga patenkinamai veiktu.

4 PRIEMIMO TAISYKLES

4.1 Bendroji dalis
Objektui priimti pateikiama tokia dokumentacija:
- atlikty darby perdavimo ir priémimo aktas;
- finansinés vertés pazyma apie objekts;
- patikslinta projektiné dokumentacija pagal faktiSkai atliktus darbus;
- pozeminiy darby aktas;
- elektriniy kabeliy parametry matavimy aktai;
- jrenginiy jZeminimo matavimy aktai;
- iSpildomoji geodeziné nuotrauka;
- pazymos i$ suinteresuoty organizacijy apie jy keliamy reikalavimy (numatyty projekte) jvykdyma.

4.2  Tikrinimas objekto priéemimo metu
Naujai pastatyty ir rekonstruoty telekomunikacijy linijiniy jrenginiy priémimo metu tikrinama:
1. Kabelinés linijos (tikrinama visi kabeliai ir movos):
- kabeliy paskirstymas pagal kryptis, talpuma ir pagal ziedus;

kabeliy paklojimas ant konsoliy;

kabeliy apvalkalo vientisumas;
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kabeliy perspaudimas;
movy kokybé.

Eil. Nr. Matavimy objektas Elektrinés charakteristikos Matavimy apimtys, %
1. Kabeliai Izoliacijos varza 100
Talpa 10
Sleifo varZa 1
Pereinamasis slopinimas artimajame gale 100
Darbinis slopinimas 100
2. Kabeliy poros Pory praskambinimas 100
3. Kontroliniai matavimai |Zeminimo varza 100
Reikalingi pakloty variniy kabeliy su galiniais jrenginiais elektriniy parametrai:
- laidininky izoliacijos varza > 1 GQ/km;
- didziausia laidininky poros talpa esant 500 — 2000 Hz dazniui < 45 nF/km;
- pereinamasis slopinimas artimajame nesutankinty grandiniy gale > 69 dB;
- pereinamasis slopinimas artimajame sutankinty grandiniy gale > 59 dB;
- Sleifo varZza negali virSyti didziausios $iy specifikacijy 2.3 punkte nurodyty reikSmiu;
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SANAUDV ZINIARASTIS

Zymuo
P(.).Z" Pavadinimas ir techninés (tipas, marké Mato -
Cf”a’ charakteristikos arba vnt. Kiekis Pastabos
eil.Nr tech. spec.
Zymuo)
MEDZIAGU ZINIARASTIS
1. | Sudedamas vamzdis PVC D110x100x3000mm 2.1.1 m 12 *
2. | Plastikinis vamzdis &63mm HDPE 2141 m 55 *
3. | Telekomunikacijy kabelis 1x2x0,9 2.3 m 120 *
4. | Mova telekomunikacijy kabeliui 1x2x0,9 24 kompl. 2
5. | Smulkios medZiagos kompl. 1
DARBU ZINIARASTIS
1. | Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir uzkasimas mechanizuotu 2.2 m 120 N
bddu, kai tran$éjos plotis iki 0,4 m
2. | Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir uzkasimas rankiniu badu, 2.2 m 12 N
kai tran3éjos plotis iki 0,4 m
3. | Polietileniniy vamzdZiy paklojimas paruo$toje tran3éjoje 2.2 m 67 *
4. | Kabelio iki 100x2 pory jtraukimas | RKKS kanalg 2.5 vnt 55 ¥
5. | Kabelio iki 100x2 pory klojimas paruo$toje transéjoje 2.6 m 65 ¥
6. | Movy montavimas 1x2 kabeliui 2.4 vnt 2
7. | Kabelio 100x2 pory kompleksinis matavimas 2.34.2 100 pory 0,01
8. | PoZeminiy komunikacijy iSpildomoji geodeziné nuotrauka m 132 ¥

Pastaba: *MedZiagy kiekiai orientaciniai. Visos medZiagos, kurios gali blti pagristai laikomos bitinos tinkamam sistemy,
eksploatavimui, turi bti pateiktos sistemos montavimo metu, nepriklausomai nuo to, ar jos yra parodytos bréZiniuose ir/arba
apibadintos projekto dokumentuose ar ne.

0 2020-12 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
VIETINES REIKSMES KELIO VK0403
- Il URBANLINE PRIVAZIUOJAMASIS KELIAS PRIE GIZY KAIMO IR
patv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vinius; SODO G., GIZY K., GIZY SEN., VILKAVISKIO R. SAV.,
dok. N Tel N 8699 19380, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
[monee hodes: SNIIAI1GT Statinio numeris ir pavadinimas
— INZINERINIAI TINKLAI: ELEKTRONINIY RYSIU TINKLAI
25326 | SPV V. Aleksandrovas = A/
31962 | SPDV | R.Luckauskas ([ |Pokumento pavadinimas: Laida
~_ VI STATINIO PROJEKTO DALIES SANAUDY
S ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBE
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TVIRTINU
Vilkaviskio ra]ono savwaldybes admmféu*aggjbg d;fektorlus
Vitas Gavenas m} ANNAAAA,

.\i

TECHNINE UZDUOTIS
Eil.
Nlr Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objektg
1. Statytojas (Uzsakovas) Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija, kodas
188774441, S. Néries g. 1, LT-70147 Vilkaviskis.
2. Pirkimo objektas Privaziuojamojo kelio prie Gizy kaimo VK 0403,

unikalus Nr. 4400-5294-3525 ir Sodo g. VK7549,
esanciy Gizy sen., Gizy k., Vilkaviskio r. sav.,
kapitalinio remonto techninio darbo projekto (toliau
Projekto) parengimas.

3 Projekto pavadinimas Privaziuojamojo kelio prie Gizy kaimo VK0403,
unikalus Nr. 4400-5294-3525 ir Sodo g. VK7549,
esanciy Gizy sen., Gizy k., Vilkaviskio r. sav.,
kapitalinio remonto techninis darbo projektas.

4, Statinio adresas Gizy sen., Gizy k., Vilkaviskio r. sav.
3. Statinio statybos riisis Statinio kapitalinis remontas.
Statinio kategorija Nesudétingasis II grupés statinys.
Esamos statinio Kelias (gatveé) su Zvyro danga.
konstrukeijos, jy funkciné
paskirtis
I1. Perkamy paslaugy apimtis ir trukme
8. Perkamy paslaugy apimtis: | 1. Parengti Projekta (jvertinant esama situacija vietoje,
dalyvaujant Statytojo atstovui) sekancia apimtimi:
- bendroji;
- susisiekimo;

- statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo;

- elektrotechnikos (jeigu reikalauja tinkly valdytojas);

- elektroniniy ry$iy (jeigu reikalauja tinkly valdytojas);
Daliy skaicius gali bati tikslinamas projektavimo eigoje.

2. Numatomos keliy (gatviy) projektavimo ribos yra:

- Privaziuojamojo kelio prie Gizy kaimo VK0403 - nuo
valstybinés reikSmes magistralinio kelio A7
Marijampolé— Kybartm—Kalmmgladaglr ——
Privaziuojamojo kelio prie Gizy ka;}zfo VK04OJ
sankryzos iki Sodo g. VK7549 (11/ fis dpi€ 611 m),

- Sodo g. VK7549 = nuo Privazifigiamojo kelio prle ,
+“Gizy kaimo VK0403 pabaigesTiki valstybitiés reiksmesl_
Hppijadikto N 51 46 Privarivojamasis kelias prie. ’

Riidos nuo kelio Valawitk ms savalleai-Gizai ir Sodo /6‘
VK7549 sankryzos (ilgis aie 28

./
L
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

3. Preliminarus bendras projektuojamy keliy (gatviy)
ilgis apie 891 m.
Keliy VK0403 ir VK7549 kategorija Ilv

4. Vaziuojamosios dalies plotis 4,5-5.0 m (tikslinama
projektavimo metu), kelkras¢iy plotis iki 1,0 m,
projektuojamy kelkras¢iy danga: projektuoti skaldaZole,
kai dirvoZzemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineraliné
medziaga — skalda (vadovautis JT ZS 17, IT SBR 07,
TRA SBR 07 dokumentais).

5. Ivertings esama situacijg Paslaugos tiekejas
projektuojamy keliy (gatviy) ruoZuose privalo
suprojektuoti atitinkamo tipo nuovazas vadovaujantis
KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* ir statybos
rekomendacijomis R36-01 ,,Automobiliy keliy
sankryzos®. Nuovazos su asfalto danga ilgis turi bati
numatomas iki namy valdy sklypy riby. Naujos
nuovazos gali biiti projektuojamos tik i
zemetvarkiniuose planuose (projektuose) suprojektuotus
koridorius susisiekimo komunikacijoms ir inZineriniams
tinklams tiesti.

6. Projektuojamos kelio (gatvés) su asfaltbetonio danga,
dangos konstrukeijos klasé pagal Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukeijy projektavimo
taisykles KPT SDK 19, projektuojant vadovautis
statybos rekomendacijomis R 36-01 ,,Automobiliy keliy

sankryzos®.

7. Suprojektuoti reikiamas vandens pralaidas, keliy
gatviy) apstatyma ir eismo organizavimo priemones.

8. Lietaus nuoteky inZineriniai tinklai neprojektuojami.
Lietaus pavir$inés nuotekos nuvedamos skersiniu ir
18ilginiu kelio (gatvés) nuolydziu, esant poreikiui
projektuojamos pralaidos, formuojami grioviai,
infiltraciniai Suliniai.

9. Pésc¢iyjy ir dviraciy takai neprojektuojami.

10. Kelio (gatves) apSvietimas neprojektuojamas.

11. Vykdyti projekto vykdymo prlezmra;, N
Projekto vykdymo prieZitiros paslauga’é deiktl pagal AN
statybos techniniuy reglamenty STR nlidstatas ir lankytis
darby vietoje ne re¢iaukaip 1 kartg[)Er iménesj arba !
esaniloipiatikrgzsakovo dovisthmy. | \Uzsakovui

pareikalavus bei pagrlrdm[pme’ fé weploiekto Vykdymo

e
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Eil.

Pavadinimas

Reikalavimai

prieziliros metu teikti tarpines ataskaitas ir pateikti
baigiamajg ataskaitg (pateikiama per vieng ménesj nuo
statybos uzbaigimo akto sura§ymo dienos). Visos
ataskaitos parengiamos lietuviy kalba dviem
egzemplioriais ir pateikiamos Uzsakovui. Projekto
vykdymo priezitira vykdyti visoje statybos darby
vykdymo eigoje.

Projektavimo paslaugos

1. Parengti paraiskas prisijungimo ir specialiosioms
salygoms gauti.

2. Projekta suderinti su Lietuvos automobiliy keliy
direkcija, gauti V] Lietuvos automobiliy keliy direkcijos
parengta technines uzduotis valstybinés reikSmes
magistralinio kelio A7 Marijampolé-Kybartai—
Kaliningradas nuovazos ir valstybinés reik$meés
rajoninio kelio Nr. 5146 Privaziuojamasis kelias prie
Riidos nuo kelio Vilkaviskis—Suvalkai—Gizai nuovazos
projektavimui ir parengti nuovazy projektus, parengtus
nuovazy projektus suderinti su V] LAKD.

3. Pateikti Projekta jprasta projekto sudeétimi pagal STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize®, Lietuvos Respublikos statybos jstatyma,
galiojancius teritorijy planavimo dokumentus bei kitus
teisés aktus, atsizvelgiant | statinio paskirtj, specifika ir
sudétinguma. Projekto apimtis ir detalumas turi biiti
pakankamas statytojo sumanymui suprasti.

10.

Kitos paslaugos, susijusios
su projektavimo
paslaugomis

1. Suderinti parengty statiniy Projekto sprendinius su
suinteresuotomis institucijomis.

2. Atlikti topografines nuotraukas ir geologinius
tyrinéjimus.

3. Parengti ir elektroninémis priemonémis pateikti
medziaga, reikalinga gauti sutikimui 1§ Nacionalinés
zemes tarnybos prie Zemes iikio ministerijos, vykdyti
projekte numatytus darbus valstybingje zemeje, kurioje
nesuformuoti zemes sklypai (kai tai privaloma).

4. Projektas koreguojamas ir taisomas pagal
privalomosios projekto ekspertizés bei §j projekta
tikrinusiy institucijy pastabas. Projekto ekspertize
uzsako ir apmoka Uzsakovas.

5. Pateikti Projekta j LR statybos leldimu,,ir Statybos..

valstybinés priezitiros informacine sistétna; Infostatvba
Uzsakovo vardu. Gauti statybg leidz;am; dokumentq (l\ai
tai privaloma)- 4.""

11

Paslaugy teikimo pradzia

Projektas, parengldmdb per }vﬁlﬁﬂﬁb!ll,lb nuu sutarties
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Eil.

Nr. Pavadinimas Reikalavimai

ir trukme
I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

12. Projekto rengimo Projektas rengiamas Lietuvos Respublikos Statybos
dokumentams taikomi Istatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio
teisés aktai, normatyviniai | S&Ugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais,

2 5 reglamentuojanciais esminius statiniy reikalavimus
statybos techniniai ; . : ; " w
. (viena, kelis ar visus) ir statinio techninius parametrus

dokument.a{ b_el o pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius

normatyvinial statinio ir klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir

saugos ir paskirties normatyviniais statybos techniniais dokumentais,

dokumentai, teritorijy normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

planavimo dokumentai. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanciy
perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams,
teikéjas turi vykdyti sutart] pagal galiojanéius teisés
aktus, taciau apie tai turi informuoti statytoja.

13. Reikalavimai projekto Projekto rengimo dokumentai turi bati parengti lietuviy
rengimo dokumenty kalba.
kalbai.

14. Nurodymai statinio Uzsakovui pateikti 3 (tris) Projekto egzempliorius
projekto dokumenty (popieriuje), vieng kompiuterine laikmena su jrasyta
komplektavimui, projekto kopija PDF formatu.
iforminimui ir pateikimui.

15. Projekto ekspertizes

atlikimas.

Projekto ekspertizg uzsako ir apmoka Uzsakovas.
Projektas koreguojamas ir iStaisomas pagal
privalomosios ekspertizés pastabas.

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI:

Projektuojamo kelio (gatvés) schema.

Kelio VK0403 NT RDB israsas.

Pastaba: techniné uzduotis gali biiti kei¢iama $aliy susitarimu.

Parengé Vietinio Tikio skyriaus vyriausiasis specialistas

Kopija tikra  Proi

e
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g Telia

Sakiai 2021-01-21 Nr. 2-1-0033/21

UAB “URBAN LINE”

Siungiama e. p. zbigniev.buinovski@urbanline.lt

PROJEKTAVIMO SALYGOS

Statytojas (Uzsakovas): VilkaviSkio rajono savivaldybés administracija

Statytojo adresas: S. Néries g. 1, Vilkaviskis

Objekto pavadinimas ir vieta: Vietinés reikSmés kelio VK0403 Privaziuojamasis kelias prie Gizy kaimo ir
Sodo g., Gizy k., Gizy sen., Vilkaviskio r. sav. kapitalinis remontas.

1. Reikalavimai tinklo elementy iSsaugojimui/perkélimui.
UZsakovas privalo suprojektuoti ir apsaugoti planuojamoje statybvietéje j Zemés darby zong
patenkancius Telia Lietuva, AB priklausanc€ius tinklo elementus:

1.1 vykdant gatvés asfaltavimo darbus, iSsaugoti gatve kertancius ir lygiagreciai gatvei paklotus
pozeminius rySiy kabelius.

1.2 jeigu vykdant gatvés rekonstrukcijos darbus gruntas bus nukasamas daugiau kaip 30 cm,
suprojektuoti ir atlikti j statybos zong patenkancio rySiy tinklo perkélima;

1.3 jeigu bus reikalingi perkélimo darbai, kreiptis j Telia Lietuva, AB dél kabeliy sutikslinimo.

1.4 Kity Zinyby kabeliy i8saugojima (perkélimg) derinti su jy savininkais.

Visi rySiy infrastruktiros apsaugojimo darbai turi bati atlikti iki objekto statybos darby pradzios.
Nesant galimybés iSsaugoti, suprojektuoti ir atlikti tinklo elementy perkélima.

2. Bendrieji reikalavimai.

21. Tinklo elemento perkélimo/iSsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti tik
juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos statybos jstatymo ir jo pojstatyminiy akty reikalavimus.

2.2. Tinklo elementy perkélimo darbus, vadovaudamasis LR Elektroniniy rysiy jstatymo Sestojo
skirsnio 37 straipsnio 2 punktu, Statytojas (Uzsakovas) turi atlikti savo IéSomis.

2.3. Vykdant projektavima, tinklo jrengimg techninius reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos

Rysiy reguliavimo tarnybos patvirtintos ,Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo, Zyméjimo, prieziaros ir
naudojimo taisyklés®.

24. Tinklo elemento perkélimo darbai turi bati atliekami nenutraukus tuo tinklu klientams teikiamy
paslaugy. Statytojas ne véliau kaip prie$ 30 dieny iki kabeliy perjungimo darby vykdymo pradzios pateikia
kabeliy perjungimo grafikg Tinklo resursy administravimo 2 komandai ir suderina perjungimo laika, Kaunas,
Taikos pr. 54, tel. 8-37-402048, 8-618-80414. Perkeliamy, iSsaugomy tinklo elementy kiekis pateiktas
Projektavimo saglygy iSdavimo dienai, jy kiekis bégant laikui dél tinkly plétros gali pasikeisti todél kiekius
batina sutikslinti prieS 30 dieny iki darby pradzios.

2.5. Telia Lietuva, AB pasilieka teise, esant batinumui, keisti prisijungimo, iSkélimo ir apsaugojimo
salygas.
aly92.6. Elektroniniy rySiy tinkly apsaugos zonoje zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu badu, i$
anksto suderinus, gavus darbams Telia sutikimg ( leidimg), iSkvietus ir dalyvaujant Telia atstovui.
2.7. Projektg derinti Tinklo resursy administravimo 2 komandoje, Baznycios g. 12, Sakiai, tel. 8 345
53545, 8698 75673.
2.8. Tinklo elemento perkélimo darbai gali bati pradéti ir vykdomi tik pagal suderintg projekta, darby

vykdymo apra8g, pasiraSius Salims tinkly perkélimo sglygy sutartj ir darby atlikimo vietoje esant Bendrovés
jgaliotam atstovui. Prie$ atliekant statybos darbus gauti Telia Lietuva, AB leidimg darbams velklancmose
jrenginiuose. Atstova kviesti tel. 1816-0.

2.9. Perkeltas tinklo elementas gali bati perduotas naudojimui tik pateikug ,p’érkelto elemento
pripazinimo tinkamu naudoti komisijai pozeminiy tinkly bei komunikacijy geodezmé Auotrauka, patlkslmta
projektg bei dokumentus jrodangius, perkelty telekomunikacijy tinklo elementy afitikiyng telekomunikacijy. \!
tinkly statybos taisykliy reikalavimams ir Salims pasiraSius pripazinimo tinkamu Mﬁéotl akta.

2.10. Perkeliamas tinklo elemefitas yra ir po perkelimo fieka-TFelia” LletuNa IAB Huosavybe.
Perkélimo darbai nuosavybés teisés | telek‘i@fm‘ Achiliiklo elemc. e} nm\éml:_u

Telia Lietuva, AB \ 1 ) J';-i,i-

Saltoniskiy g. 7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras " e
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434

www.telia.lt



Justinas Tamasauskas

Telia Lietuva, AB
Telia Lietuva, AB Infastruktdros mm'w’“.imw, Justinas TamaSauskas
padalinioTinklo resursy administravimo

Digitally signed by Justinas Tamasauskas

2 komandos inzinierius Justinas Tamasauskas Date: 2021.01.21 16:23:01 +02'00'

Justinas TamaSauskas, tel. 869875673, e. p. justinas.tamasauskas@telia.lt

Protekto vad™vas
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Atestato Nr. 25326
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STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.25326

O

Vitalijus Aleksandrovas
AL KONFIDENCIALU

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieZituros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, oro uosto
statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kultaros paveldo
objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

Direktoriuk

== e ——

Kopua t\k’r& Vitalijus Aleksandro
Atestato Nr. 25326 |

I$duotas 2019 m. vasario 21 d.
Pirma kartg iS§duotas 2006 m. gruodzio 11 d.

Kvallﬁkam}os atestaty reglstras skelbiamas www.spsc.lt
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STATYBOS PRODUKCLUOS
SERHFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkeijos sertifikavimo centras, jmones kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.31962

Rimas Luckauskas

Suteikta teiseé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo priezitros vadovo, ypatingojo statinio specialiujy statybos
darby vadovo ir ypatingojo statinio specialiyjy statybos darby techninés prieZiaros

vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti
statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiiros
paveldo vietovéje.

Projekto dalys: elektroniniy rysiy (telekomunikacijy), procesy valdymo ir
automatizacijos.

Specialieji statybos darbai: procesy valdymo ir automatizavimo sistemy jrengimas;
statinio nuotolinio rysio (telekomunikacijy) inZineriniy sistemy jrengimas; statinio
apsaugineés signalizacijos, gaisrinés saugos inzineriniy sistemy jrengimas.
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PROJEKTO SPRENDINIY TARPUSAVIO SUDERINIMO LENTELE

Vietinés reikSmés kelio VK0403 Privaziuojamasis kelias prie Gizy kaimo ir Sodo g., Gizy k., Gizy sen.,
Vilkaviskio r. sav., kapitalinio remonto projektas

Eiles B ylos Pavadinimas Projektuotojas Parasas
Nr. | Zymuo
Bendroji dalis / Susisiekimo dalis.
01 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Sodo g.)
BD/S L I N e . . Vitalijus /
1. 130 02 Susisiekimo komunikacijos: keliai (Vietinés reikSmés kelias Aleksandrovas | ~
VKO0403 Privaziuojamasis kelias prie Gizy kaimo) v
Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
Elektroniniy rysiy dalis. 03 Inzineriniai tinklai: elektroniniy rySiy Rimas
21 ER - tinkdai Luckauskas L /LM
3. KS |Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis Vitalijus N 7
Aleksandrovas \

Projekto vadovas | 7~/
T+Asalijus Alcksa L
AtestafdNe 23 —

Statinio projekto vadovas ~ _

(vardas, pavardé, parasas, kvaIiﬁkééMtestépto arba pazymos Nr., data)

A
|

\
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[ o | 2020-12 Statybos leidimui, konkursui i statybai
Sleidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis (jei taikoma)

Statinio projekito pavadinimas
VIETINES REIKSMES KELIO VK0403 PRIVAZIUOJAMASIS KELIAS PRIE
lll URBANLINE

Lieokalnio 0. 85. LT-02120 Vilnius: GIZY KAIMO IR SODO G., GIZY K., GIZY SEN., VILKAVISKIO R. SAV.,
TefNr,; 8 gég 1’933-0; ' KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
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iki projektinio auk$cio, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darby metu pastebéjus defektuotas g/b Suliniy,
perdangas, pakeisti naujomis;

6. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby, vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms,
Sie reikalavimai gali bti patikslinti projekto vykdymo prieZiGros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;

8. Esant neatitikimam tarp projekta sudaranciy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréZiniais,
sgnaudy, ziniaras¢iais;

. Kelio zenklai projektuojami | grupés dydzio;
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