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Statinio projekto dalies dokumentų 
žiniaraštis  

2 

UL-20-0267-XX-TDP-PSŽ-01 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis  3 

UL-20-0267-03-TDP-ER.TPOR-01 1 0 
Techniniai projektuojamų objektų 
rodikliai  

4 

UL-20-0267-03-TDP-ER.AR-01 2 0 Aiškinamasis raštas   5-6 

UL-20-0267-03-TDP-ER.TS-01 7 0 Techninės specifikacijos  7-13 

UL-20-0267-03-TDP-ER.SŽ-01 1 0 Sąnaudų žiniaraštis  14 

 
PRIDEDAMIEJI  DOKUMENTAI 1  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas 
Pastabos Lapo 

Nr. 

- 4 - Techninė užduotis  15-18 

- 2 - AB Telia Lietuva apsaugojimo sąlygos   19-20 

- 2 - 
Specialistų, rengusių TDP, kvalifikacijos 
atestatų kopijos  

21-22 

- 1 - 
Projekto sprendinių tarpusavio 
suderinimo lentelė  

23 

GRAFINIAI  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas 
Pastabos Lapo 

Nr. 

UL-20-0267-XX-TDP-BD/S/SO.B-01 1 0 Situacijos schema  M 1:2000  24 

UL-20-0267-03-TDP-ER.B-01 2 0 
Telekomunikacijų tinklo elementų 
apsaugojimo/perkėlimo planas, M 1:500  

25-26 

UL-20-0267-03-TDP-ER.B-02 1 0 
Telekomunikacijų tinklo elementų 
apsaugojimo/perkėlimo schema  

27 

UL-20-0267-XX-TDP-BD/S/SO.B-05 2 0 
Suvestinis inžinerinių tinklų planas, M 
1:500  

28-29 

 



 

0 2020-12 Statybos leidimui, konkursui ir statybai 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 

VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO VK0403 
PRIVAŽIUOJAMASIS KELIAS PRIE GIŽŲ KAIMO IR 
SODO G., GIŽŲ K., GIŽŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV., 
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS 
Statinio numeris ir pavadinimas 

 
- 

25326 SPV V. Aleksandrovas    

    Dokumento pavadinimas: 
 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Laida 

    
0 

    

LT 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ 

 

Dokumento žymuo 
 

UL-20-0267-XX-TDP.PSŽ-01 

Lapas Lapų 

1 1 

 

 
STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  

 
 

Eilės Nr. Bylos žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  BD / S / SO 0 

Bendroji dalis / Susisiekimo dalis.  

01 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Sodo g.) 

02 Susisiekimo komunikacijos: keliai (Vietinės reikšmės kelias VK0403 

Privažiuojamasis kelias prie Gižų kaimo) 

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis 

 

2.  ER 0 Elektroninių ryšių dalis. 03 Inžineriniai tinklai: elektroninių ryšių tinklai  

3.  KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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TECHNINIAI PROJEKTUOJAMO OBJEKTO RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 
  

      

4.1 inžinerinių tinklų ilgis* 
 4.1.1 požeminės dalies* 
 4.1.2 antžeminės dalies 
 4.1.3 vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) 

 
m  
m 

mm 

 
67 
- 

63, 110 

  

4.2. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis  vnt.; mm2  -   

4.3. elektroninių ryšių tinklų kabelių ilgis* 
4.4. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis 

m 
vnt.; mm2  

120 
1x2x0,9 

  

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 
duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus 
kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]. 
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Aiškinamasis raštas 

ĮVADAS 

Kapitalinio remonto techninis darbo projektas (toliau – TDP) parengtas remiantis Vilkaviškio rajono savivaldybės 
administracijos (toliau – Statytojo) patvirtinta Technine užduotimi. 

Projekto pavadinimas – Vietinės reikšmės kelio VK0403 Privažiuojamasis kelias prie Gižų kaimo ir Sodo g., Gižų k., 
Gižų sen., Vilkaviškio r. sav., kapitalinio remonto projektas. 

Projekto stadija – Statinio kapitalinio remonto techninis darbo projektas (toliau – TDP). 
Statybos rūšis – Statinio kapitalinio remonto techninis darbo projektas. 
Statinio kategorija – Neypatingasis statinys, Nesudėtingasis statinys, II grupė. 
KRP parengtas ant ne senesnės nei trejų metų inžinerinės topografinės nuotraukos. Topografinę nuotrauką parengė 

UAB „URBAN LINE“ 2020 m.; koordinačių sistema – LKS 94, aukščių sistema – LAS 07. 
Projekto tikslas – objekto „Vietinės reikšmės kelio VK0403 Privažiuojamasis kelias prie Gižų kaimo ir Sodo g., Gižų 

k., Gižų sen., Vilkaviškio r. sav., kapitalinio remonto projektas“  adresu: Sodo g., Gižų k., Gižų sen., Vilkaviškio r. sav., 
telekomunikacijų tinklo elementų iškėlimas/apsaugojimas pagal TELIA LIETUVA, AB 2021-01-21 išduotas projektavimo 
sąlygas Nr. 2-I-0033/21 vietose, kur telekomunikacijų tinklo elementai (RKKS) pakliūva po rekonstruojama gatvės dalimi, 
prieš statybos pradžią atlikti ryšių komunikacijų apsaugojimą arba iškėlimą iš statybos teritorijos. 

 
Privalomieji dokumentai 
Normatyviniai dokumentai  

STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI 

Eil.Nr. Dokumento Nr./Šifras Pavadinimas 

1.  STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

2.  STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

3.  STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

4.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

5.  GKTR 2.01.01:1999 Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas 

6.   Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas 

7.   Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos 

STATYBOS IR EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS 

1.  RRT/T 
Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo 
taisyklės. Ryšių reguliavimo direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymas  Nr. 1V-987 

2.  BGST/2012 

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie VRM direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 
(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. 
liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija) 
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STANDARTAI 

1.  LST 1516:2015  Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

2.  LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai 

3.  LST EN ISO 1461:2009 
Ketaus ir plieno gaminių dangos, gautos karštojo cinkavimo būdu. Techniniai 
reikalavimai ir bandymo metodai 

Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis: Microsoft Office,  AutoCAD  
 
Projektiniai sprendiniai 
Rekonstuojamos Sodo g., Gižų k., Gižų sen., Vilkaviškio r. sav. ribose grunte paklota TELIA LIETUVA, AB ryšių 

kabeliai, kuriuos tikslinga perkelti už važiuojamosios gatvės dalies ribų. Per kelius ir įvažiavimus kloti HDPE d63mm 
vamzdžiuose. Telekomunikacijų kabelius perjungti montuojant movas. Tinklo elemento perkėlimo darbai turi būti atliekami 
nenutraukus tuo tinklu klientams teikiamų paslaugų. 

Telekomunikacijų kabelius einančius skersai Sodo g. apsaugoti sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais.  
Detalūs projektiniai sprendiniai pateikti brėžiniuose UL-20-0267-03-KRP-ER.B-01-02. 
Statytojas ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki kabelių perkėlimo darbų vykdymo pradžios pateikia kabelių perjungimo 

grafiką TELIA LIETUVA, AB Infrasrtuktūros padalinio Tinklo resursų 2 komandai ir suderina perjungimo laiką.  
Tinklo elementų perkėlimo darbai gali būti pradėti ir vykdomi tik pagal suderintą projektą, pasirašius šalims tinklo 

perkėlimo sąlygų sutartį ir darbų atlikimo vietoje esant Bendrovės įgaliotam atstovui. Prieš atliekant statybos darbus gauti 
TELIA LIETUVA, AB leidimą darbams veikiančiuose įrenginiuose. Atstovą kviesti telefonu: 1816-0. 

Perkeltas telekomunikacijų tinklo elementas gali būti perduodamas naudojimui tik pateikus perkelto elemento 
pripažinimo tinkamu naudoti komisijai požeminių tinklų bei komunikacijų geodezinę nuotrauką ir patikslintą projektą bei 
reikiamus dokumentus, įrodančius, perkeltų telekomunikacijų tinklo elementų atitikimą telekomunikacijų tinklų statybos 
taisyklių reikalavimams ir šalims pasirašius pripažinimo tinkamu naudoti aktą. 

Visi šioje projekto dalyje numatyti įrenginiai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami, 
išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. 

Statybos montavimo darbus vykdyti laikantis saugumo technikos taisyklių ir LR statybos techninių reglamentų 
reikalavimų. 

Vadovaujantis Statybos įstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto 
sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių 
statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, TELIA LIETUVA, AB 2021-01-21 išduotas projektavimo sąlygas Nr. 2-
I-0033/21, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų  

 
Pagrindiniai techniniai rodikliai 
 

-pakloti  sudedamojo d110mm vamzdžio                 -12m 
-pakloti  HDPE d63mm vamzdžio                             -55m 
-pakloti 1x2x0,9 kabelio grunte                                 -65m, 
-įtraukti kabelio iki 100x2 į vamzdį                            -55m, 
-montuoti movų 1x2x0,9 kabeliui                              -2vnt. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

1          BENDROSIOS SPECIFIKACIJOS 
1.1 BENDROJI DALIS 
 
 NORMOS IR STANDARTAI 
  

Bet koks neatitikimas ir prieštaravimas tarp normų, standartų ir taikymo kodų yra konsultacijų tarp Užsakovo ir 
Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi būti priimamas Užsakovo.   
 
1.1.1 Saugos normos  

Įranga ir montavimo darbai turi atitikti pripažintą inžinierinę praktiką bei atitikti taikytinus nacionalinius normatyvus. 
 

1.1.2       Organizacinių ir techninių reikalavimų reglamentai 
 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inžinieriniai geodeziniai tyrinėjimai 

- „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklės“. 
 

Papildomai prie pateikiamų standartų ir saugumo normų šios specifikacijos kartu su taikytinomis projektinėmis 
specifikacijomis turi apspręsti objekto įrangos projektavimą, gamybą, tiekimą bei derinimą. 

Naudojamos medžiagos turi atitikti bet kurios inspekcinės institucijos bandymų programos ir atestavimo 
reikalavimus. 

Kai techninėse specifikacijose reikalaujama, kad medžiagos, statyba ir kt. būtų geresnės kokybės nei reikalauja 
taisyklės ir normos, tuomet reikia laikytis “Techninių specifikacijų” reikalavimų. 
 
1.2 SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 
 
1.2.1 Saugos reikalavimai 

Telekomunikacijų įrangą gali montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti specialistai. Sumontuota įranga neturi kelti 
pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims.  

Instaliavimo laikotarpiu teritorijose turi būti pritvirtinti atatinkami įspėjamieji užrašai. Šie užrašai turi būti lengvai 
pastebimi ir įskaitomi. 
 
1.2.2 Saugos priemonės montuojant 

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Įranga turi būti gerai apsaugota 
nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta 
pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią 
pačią ar geresnę būklę. 
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2. MEDŽIAGŲ IR DARBŲ SPECIFIKACIJOS 
2.1 Ryšių kanalizacija 

2.1.1 Vamzdžiai 
Ryšių kanalizacijai naudojami vamzdžiai: 
1. tiesūs ir kampiniai vamzdžiai, kurių d110mm, gaminami iš kietojo (neplastifikuoto) polivinilchlorido (PVC); 
HDPE vamzdžiai neturi degti aktyvia liepsna. Jiems degant neturi išsiskirti žmogaus sveikatai pavojingi produktai, 
o lydymosi indeksas turi neviršyti 1.0g/10min. Vamzdžiai turi būti lygūs, tiesūs ir be paviršiaus defektų. 
Plastikiniai vamzdžiai pagal atsparumą smūginei apkrovai ir žiedo (apskritimo) standumą skirstomi į tvirtumo 

klases: A, B ir C. 
Žiedo standumas turi būti: 

A klasės – ne mažiau kaip 16 kN/m2;       
B klasės – ne mažiau kaip 8 kN/m2; 
C klasės – ne mažiau kaip 4 kN/m2. 

-d63mm HDPE vamzdžiai, kurių sienelių storis 3,6mm turi būti B tvirtumo klasės; 
-d110mm PVC vamzdžiai, kurių sienelių storis 5 mm turi būti A tvirtumo klasės; 
Išardomi lygių sienelių apsauginiai kabelių vamzdžiai skirti telekomunikacijų, televizijos ir signalinių kabelių linijų 

trūkių remontui bei mechaninei kabelių apsaugai ir izoliacijai tose atkarpose, kur kito tipo vamzdžių negalima panaudoti. 
Išardomi lygių sienelių apsauginiai kabelių vamzdžiai susideda iš dviejų dalių, kurios susijungia užstūmus vieną dalį ant 
kitos, o tai ypač palengvina montavimą. Išardomi apsauginiai kabelių vamzdžiai pristatomi tiesiais 3 m vienetais.  

Mechaninis atsparumas: 
450 N/20cm 
EN 61386-24 

 
  

 
Vamzdžiai turi atitikti lentelėje nurodytus matmenis: 

Vamzdžio 
tipas 

Tvirtumo  
klasė 

Išorinis 
vamzdžio 
skersmuo 
(mm) 

Vidinis 
vamzdžio 
skersmuo 
(mm) 

Sienelės 
storis (mm) 

Vamzdžio 
ilgis (m) 

Išplatėjimo 
ilgis (mm) 

Vidinis 
išplatėjimo 
skersmuo 
įėjime (mm) 

110 PVC A 110 100 5 3 — — 

63 HDPE B 63±0,4 55,8±0,4 3,6±0,4 Pagal poreikį — — 

Jei gamintojas garantuoja reikiamą vamzdžių tvirtumo klasę, vamzdžių sienelės gali būti plonesnės negu nurodyta lentelėje.  
 

2.2 Ryšių kanalizacijos klojimas 
Žemės kasimo darbus galima vykdyti tiktai gavus atitinkamos instancijos leidimą. 
Prieš pradedant kasimo darbus, trasa turi būti tiksliai pažymėta: 
- ašinės ir šoninės linijos, žyminčios tranšėjos platumą; 
- požeminiai įrenginiai; 
- trasos kertami kabeliai; 
- tranšėjos gylio pakitimai, jei trasoje numatytas įvairus gylis. 
Kasant duobes ar tranšėjas gyvenvietėse, aplink darbų vietą turi būti padaryti aptvarai  

su įspėjamaisiais užrašais. Prie tų darbo vietų, kur reikia, kad transportas važiuotų atsargiai, reikiamu atstumu turi būti 
pastatyti kelių ženklai, o nakties metu prie aptvarų turi degti raudoni šviesos signalai. 
 Trasoje esantys medžiai ir šulinių landos turi būti apsaugoti nuo žemės užpylimo. Prie priešgaisrinės apsaugos 
šulinių turi būti paliktas laisvas privažiavimas. 
 Normaliam pėsčiųjų ir transporto eismui užtikrinti per tranšėjas turi būti padaryti laikini tilteliai. Gatvėse tilteliai turi 
būti paskaičiuoti 10 tonų svoriui, o įvažiavimuose į kiemus — 7 tonų svoriui. 
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 Duobės šuliniams įrengti kasamos mechanizuotai, išskyrus lyginimą, valymą ir panašius darbus, kurie atliekami 
rankiniu būdu. 
 Tranšėjose atliekamų darbų etapai: 

- kasimas ir akmenų išrinkimas; 
- išlyginamojo sluoksnio užpylimas ir sutankinimas; 
- vamzdžių paklojimas; 
- pirminio užpylimo sluoksnio formavimas; 
- galutinio užpylimo sluoksnio formavimas. 

Ant tranšėjos dugno formuojamo išlyginamojo sluoksnio minimalus storis yra 100mm; maksimalus išlyginamajam 
sluoksniui naudojamo smėlio, žvyro ar skaldos sudėtinių dalelių dydis neturi viršyti 10% vamzdžio skersmens (bet kokiu 
atveju ne daugiau 20mm). Jei gruntas atitinka šiuos reikalavimus, išlyginamojo sluoksnio nereikia. 
 Minimalus vamzdžių klojimo gylis (atstumas nuo grunto paviršiaus iki viršutinio vamzdžio viršaus) turi būti: 

Vamzdžių rūšis Atstumas iki grunto paviršiaus (m) 

 Pėsčiųjų dalyje Važiuojamoje dalyje 

HDPE D63, 110PVC 0,5 0,7 

   
Atstumas tarp klojamų PVC ir PE vamzdžių eilėje ir tarp eilių (horizontaliai ir vertikaliai) turi būti 50 mm. 

Klojant vamzdžius turi būti nuolydis į vieno ar abiejų šulinių puses 3-4 mm kiekvienam trasos metrui. 
Jei yra natūralus nuolydis ne mažesnis kaip 3-4 mm kiekvienam trasos metrui, vamzdžius galima kloti vienodame 

gylyje, tik prie šulinių vamzdžių įvadui į šulinius tranšėja pagilinama iki: 

Vamzdžių rūšis Klojimo vieta Gylis (m) esant kanalų skaičiui 

  1 2 3 4 5 6 

63 HDPE, 110PVC Pėsčiųjų dalyje 0,82 0,96 1,1 1,24 1,38 1,52 

63 HDPE, 110PVC Važiuojamoje dalyje 0,92 1,06 1,2 1,34 1,48 1,62 

 
Daugiakanaliai vamzdynai turi būti įrengiami atsižvelgiant į vamzdžių sluoksnių skaičių: 

-vieno sluoksnio — vamzdynas nebetonuojamas; 
-iki 3 sluoksnių — vamzdžiai išdėstomi stačiakampio forma ir nesubetonuojami; 
-daugiau kaip 3 sluoksnių — vamzdžiai išdėstomi stačiakampio forma ir nesubetonuojami; 

Klojant vamzdžius vienu sluoksniu, jie guldomi į paruoštą tranšėją 50 mm atstumu vienas nuo kito ir užpilami 
pirminio užpylimo medžiaga ją sutankinant. 

Pirminis užpylimas tai pilamos medžiagos aplink vamzdžius ant išlyginamojo sluoksnio; pirminio užpylimo 
medžiagos turi būti tokios pačios kokybės kaip ir išlyginamojo sluoksnio; pirminio užpylimo storis virš vamzdžių turi būti iki 
300 mm, bet ne mažesnis kaip 150 mm. Pirminio užpylimo sluoksnis turi būti formuojamas klojant vamzdžius. 

Galutiniam užpylimui neapgyvendintoje vietovėje galima naudoti iš tranšėjos iškastą gruntą.  Apgyvendintoje 
vietovėje galutiniam užpylimui naudojamos lengvai tankinamos medžiagos. Galutinio užpylimo medžiagos tokios, kad 1 m 
storio sluoksnyje virš vamzdžių nebūtų didesnių kaip 300 mm skersmens akmenų ar skaldos atplaišų; užpildo medžiaga turi 
būti skirtingo grūdėtumo, kad neliktų tuščių tarpų. 

Kiekvienas užpildas tankinamas atskirais sluoksniais, kurių storis priklauso nuo užpilamo grunto tipo ir tankinimo 
metodo. Pirminio užpylimo pirmasis sluoksnis tankinamas tada, kai jis siekia bent iki pusės vamzdžio. Tankinama atsargiai, 
kad nepajudėtų vamzdžiai iš vietos. Jei projekte nenumatyta kitaip, paprastai tankinama mechaniniu būdu. 

Horizontalus kryptinis gręžimas yra naudojamas tokiais atvejais, kuomet sunkiai prieinamose vietose reikia kloti 
naujas inžinerines komunikacijas, o kasti grunto negalima. Mechanizmas po žeme gręžimo būdu padaro reikiamo diametro 
tunelį ir įtraukia naujus atitinkamo dydžio vamzdžius. Gręžiant operatorius zondo pagalba reguliuoja gręžimo kryptį ir 
gylį. Horizontalaus valdomo gręžimo įrenginio pagalba įrengiami nuo D50 mm iki D600 mm vamzdynai telekomunikacijoms, 
vandentiekiui, spaudiminėms nuotekoms ir savitakiams tinklams. Šis būdas leidžia kloti tinklus, kur negali įvažiuoti kasimo 
technika, kur didelis jau paklotų tinklų tankis neleidžia kloti tinklų atviru būdu, taip pat dideliame gylyje, po keliais, vandens 
telkiniais ir geležinkeliais. 

Atstumas nuo ryšių kanalizacijos ir kitų komunikacijų turi būti ne mažesnis kaip: 

Įrenginių pavadinimas 
Mažiausias atstumas iki ryšių kanalizacijos (m) 

lygiagrečiai susikirtimuose 

Nuo vandentiekio 300mm ir daugiau     1,0 0,25 

Nuo vandentiekio mažesnio kaip 300mm     0,5 0,15 

Nuo drenažo, lietaus kanalizacijos                                       0,5 0,15 

Nuo fekalinės kanalizacijos                                       0,5 0,15 

Nuo žemo slėgio dujotiekio iki 0,005 Mpa)   1,0 0,15 
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Nuo vidutinio slėgio dujotiekio (0,005...0,3Mp)  1,5 0,15 

Nuo aukšto slėgio dujotiekio (0,3…0,6Mpa) 2,0 0,15 

Nuo aukšto slėgio dujotiekio (0,588..1,176Mpa) 3,0 0,25 

Nuo aukšto slėgio dujotiekio 5,5 Mpa ir naftotiekio 10 0,25 

Nuo  šiluminės trasos 1,0 0,15 

Nuo žemos įtampos el. tiekimo atramų, kontaktinio tinklo 
bei ryšių atramų 

0,5  

Nuo aukštos įtampos el. tiekimo atramų:   

Įžemintos atramos 25  

neįžemintos atramos 10  

Nuo elektros kabelių 0,5 0,15 

Nuo ryšių kabelių 0,25 0,1 

Nuo gatvės borto 1,5  

Nuo namų pamatų 0,6  

Nuo bendrų požeminių kolektorių 1,0  

Nuo medžių, kai jų laja ne didesnė kaip 5 m  2,0  

Nuo medžių, kai jų laja  didesnė kaip 5 m  +0,5 m kiekvienam 
papildomam lajos 
metrui 

 

Nuo ryšių kanalizacijos 0,25 0,1 

 
2.3 Variniai telekomunikacijų kabeliai 
Varinių telekomunikacijų kabelių laidininkai turi būti pagaminti iš gryno kaitinto vario, vienodos kokybės ir be 

defektų. Laidininko diametras visame ilgyje neturi skirtis nuo nominalaus daugiau kaip ±5%. Laidininko forma turi būti apvali. 
Laidininko skersmuo turi būti 0,9mm. 

Laidininko tąsumo jėga turi būti mažiausiai 200 N/mm2, o pailgėjimas nutrūkimo vietoje mažiausiai 15%. 
Laidininkas neturi nutrūkti keičiant sukimo kryptį jo vijimo metu, tris kartus apsukus apie ašį, kurios diametras toks pats 
kaip ir vielos. 

 Varinio laidininko vielos specifinė varža neturi viršyti 0,01724 esant 20 C temperatūrai. 

Šleifo varžos dydžiai, esant 20 C temperatūrai turi būti: 

Laidininko 
skersmuo (mm) 

Šleifo varžos dydžiai 

Didžiausias atskiras (/km) Didžiausias vidutinis (/km) 

0,90 28,4 26,3 

Laidininko izoliacija turi būti pagaminta iš polietileno plastiko (PE). Kiekvienas laidininkas turi būti izoliuotas dvigubu 
polietileno sluoksniu, sudarytu iš vidinio polietileno putų sluoksnio ir išorinio vientiso polietileno sluoksnio. Izoliacija turi būti 
stangriai prigludusi prie laidininko ir  nuimama nuo jo nepažeidžiant laidininko. Izoliacijos spalvos turi atitikti standartą IEC 

304 (Standart colours for low-frequency cables and wires, 1982). Izoliacijos atsparumas, esant 20 C temperatūrai, 

matuojamas ne mažesne kaip 500 voltų nuolatine įtampa vieną minutę. Kiekvienas laidininkas turi turėti izoliacijos varžą  

2000 M/km.  
2x0,9 kabelio izoliacijos tarp gyslų elektrinė varža po 3 valandų buvimo vandenyje, kai kabelio ilgis yra 1 km, esant 

20°C temperatūrai, turėtų būti ne mažesnis kaip 10 000 M/km. 
2x0,9 kabelis, praleidęs 3 valandas vandenyje, 3 minutes turi atlaikyti bandymus kintama įtampa 4000 V ir 50 Hz 

dažniu, veikiančia tarp laidininkų. 
Variniai ryšių kabeliai su KRL įrenginiais turi atitikti šias elektrinių parametrų normas: 
- laidininkų izoliacijos varža turi būti ne mažesnė kaip l GΩ/km; 
- pereinamasis slopinimas artimajame nesutankintų grandinių gale turi būti ne mažesnis kaip 69 dB; 
- pereinamasis slopinimas artimajame sutankintų grandinių gale turi būti ne mažesnis kaip 59 dB; 
- šleifo varža negali viršyti didžiausios leistinos vertės pagal atitinkamo kabelio specifikaciją. Darbinis slopinimas 

negali viršyti didžiausios leistinos vertės pagal atitinkamo kabelio specifikaciją. 
Didžiausia 2x0,9 kabelio darbinė talpa turėtų būti ne didesnė kaip 50 nF/ km. 
Užpildo medžiagoje neturi būti jokių priemaišų ir vandens, nuo jos neturi atsiskirti skystos frakcijos. Užpildo mišinys 

turi būti netoksiškas ir chemiškai nereaguoti su izoliacijos bei apvalkalo medžiagomis. Užpildas turi neskystėti iki +60 C 
temperatūros. 

Kabelio šerdis turi būti apdengta aliuminio juostos ekranu, kuris padengtas polimerine plėvele. Aliuminio folija turi 
būti elektriškai vientisa visame kabelio ilgyje. 
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Išorinis apvalkalas turi būti pagamintas iš juodos spalvos, atmosferos poveikiui atsparaus polietileno. Apvalkalas 
turi vienodai liestis su aliuminio juostos polimerine plėvele. 

Du laidininkai susukami į poras; poros turi būti susuktos į elementus, o elementai susukami į kabelius. 
Kabelis turi būti pažymėtas gamintojo nustatytu būdu. Žyma turi nurodyti tipą, ilgį, gamintojo pavadinimą ir 

pagaminimo metus. Žymima turi būti 1 m intervalais. 
Leistina kabelio temperatūra: 

Instaliacijos metu: nuo -20 C iki +50 C; 

Saugojimo metu: nuo -30 C iki +50 C; 

Eksploatacijos metu: nuo -30 C iki +50 C. 
 
2.4 Varinių telekomunikacijų kabelių jungimas 
Kabelių jungimui kanalizacijoje, grunte ir oro linijose naudojamos termiškai susitraukiančios movos, kurios susideda 

iš kompozicinio lakšto, suformuoto į rankovę. Movos turi būti pagamintos iš medžiagų, kurios nekeičia savo savybių ne 
mažiau kaip 30 metų. 

Pastatuose ir šachtose naudojamos termiškai susitraukiančios arba mechaniškai uždaromos movos. 
Mechaniškai uždaromos movos turi būti pagamintos iš polietileno arba plastiko ir nekeisti savo savybių ne mažiau 

kaip 30 metų. 
Varinių telekomunikacijų kabelių laidininkams sujungti turi būti naudojamos 10 porų moduliai arba pavienės jungtys. 

Moduliai turi užtikrinti 0,32 — 0,8 mm skersmens laidininkų sujungimą. Pavienės jungtys turi užtikrinti iki 1,2 mm skersmens 
laidininkų sujungimą. Visos jungtys turi būti su užpildu, kuris apsaugotų sujungimo vietas nuo drėgmės  

 
2.5 Varinių telekomunikacijų kabelių tiesimas ryšių kabelių kanalų sistemoje 
Prieš pradedant tiesti kabelius, turi būti atlikti būgnuose esančių kabelių kontroliniai matavimai, kurių duomenys 

sutikrinami su gamintojo pateiktais kabelių pasais. Šie duomenys įtraukiami į objekto pridavimo dokumentaciją. 
Tiesiant kabelius ryšių kanalizacijoje būtina ypatingą dėmesį atkreipti į esamus kabelius su nuotolinių maitinimu, 

suspaustu oru ir į šviesolaidinius kabelius. Pastebėjus, kad vykdant darbus atsiranda tikimybė pažeisti kanalizacijoje 
esančius kabelius, darbus būtina nutraukti ir apie tai informuoti darbų vadovą. 

Kanalizacijoje kabelis turi būti tiesiamas tuo pačiu skaičiumi pažymėtu kanalu, jeigu į šulinį įeinančių ir išeinančių kanalų 
skaičius bei išdėstymo forma yra vienodos. 

Šuliniuose kabeliai negali būti susipynę ar tarpusavyje susikryžiavę. 
Negalima tame pačiame kanale tiesti žemo dažnio kabelių su aukšto dažnio ar radiofikacijos kabeliais. 
Kabeliai šuliniuose turi būti suguldyti ant konsolių ir pririšti prie jų. Kabelių movos suguldomos tarp kronšteinų. 
Atstumas nuo kabelio iki šulinio perdengimo ir dugno turi būti ne mažesnis kaip 30 cm. 
Pabaigus kabelio tiesimo darbus, vamzdžių įėjimo angos turi būti užsandarintos. 
Tiesiant kabelius reikia: 
-palaikyti kiek galima pastovesnę tempimo jėgą ir neviršyti kabeliui leistinos tempimo jėgos. 
-palikti pakankamai kabelio sujungimams ir atsargoms. 
Šuliniuose kabeliai turi būti sužymėti. Žymėjimui prie kabelio dviem dirželiais pritvirtinama balta arba geltona plastikinė 

kortelė. Užrašai ant kortelės rašomi juodu rašikliu, kurio žymės yra atsparios aplinkos poveikiui. Vietoje kortelės galima 
naudoti švinines juostas su iškaltais užrašais.  

Ant kortelės ar švininės juostos turi būti nurodoma: 
-skirstomiesiems kabeliams — spintos numeris, kabelio tipas ir dėžutės numeris; 
-magistraliniams kabeliams — magistralės numeris, žaibolaidžių numeriai, kabelio tipas; 
-jungiamiesiems kabeliams — stočių, tarp   kurių   nutiestas kabelis, numeriai, 
-jungiamosios linijos numeris, tų stočių jungiamųjų žaibolaidžių numeriai, kabelio tipas; 

-abonentiniams kabeliams (einantiems nuo skirstomosios dėžutės iki abonento) —dėžutės numeris ir abonento adresas.  
 
2.6 Varinių telekomunikacijų kabelių tiesimas grunte. 
Variniai telekomunikacijų kabeliai klojami ne mažesniame kaip 0,8m gylyje. Tranšėja kasama rankiniu būdu. 
Minkštame grunte kabeliai gali būti tiesiogiai klojami į tranšėjos dugną ir užberiami iškasta išsijota žeme. Kietame grunte 

kabeliai turi būti tiesiami ant 10cm storio smėlio arba išsijotos žemės sluoksnio, lygiai paskleisto tranšėjos dugne, o virš 
kabelių turi būti užpiltas mažiausiai 10cmstorio smėlio arba išsijotos žemės sluoksnis. 

Tiesiant kabelius reikia: 
-palaikyti  kiek  galima  pastovesnę  tempimo  jėgą ir neviršyti kabeliui leistinos tempimo jėgos. 
-palikti pakankamai kabelio sujungimams ir atsargoms 
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      3. STATYBVIETĖS IŠBANDYMAS 
3.1     Bendroji dalis 

Papildomai prie kitų šioje specifikacijoje numatytų bandymų, turi būti laikomasi šių bendrųjų sąlygų. 
Bandymai turi būti vykdomi taip, kad visur, kur įmanoma, kiekvieną gautą rezultatą būtų galima patikrinti iš dviejų 

nepriklausomų atskaitos taškų. 
Užbaigęs pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo srityse, dalyvaujant 

Projekto vadovui. 
Rangovas savo lėšomis pasirūpina kvalifikuota darbo jėga, aparatūra ir prietaisais, reikalingais efektyviam 

bandymų atlikimui. Prireikus turi būti pademonstruotas prietaisų tikslumas. 
Kiekviena užbaigta objekto sistema turi būti patikrinta kaip visuma eksploatacijos sąlygomis, siekiant įsitikinti, kad 

kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sąveikoje su visa sistema. 
Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kurių reikia užtikrinti, kad visi jo darbai ir įranga, medžiagos 

komponentai yra patenkinamos fizinės būklės ir atlieka numatytas funkcijas ir operacijas. Turi būti nemokamai atlikti 
derinimo darbai, reikalingi tam, kad sistema veiktų, kaip numatyta. 

Prieš prašydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo duomenis. Šie 
dokumentai užpildomi po to, kai suderinami apsauginiai įrenginiai. 

Kiekvienam bandymui turi būti nurodyti šie duomenys: 
1. bandymų procedūros aprašymas; 
2. techniniai bandymų rezultatai; 
3. bandymų data; 
4. bandymuose dalyvavęs personalas; 
5. gedimų aprašymas; 
6. bandymo įrangos sąrašas. 

 
3.2       Bandymai montavimo metu 

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad užtikrintų patenkinamą montavimo atlikimą, 
atitinkantį Sutarties reikalavimus. 

Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas. 
Kiekvieno bandymo laikas turi būti registruojamas ir užrašomos visos klaidos ir / ar  gedimai. 
Rangovas privalo pasirūpinti visomis bandymui reikalingomis priemonėmis, ir Projekto vadovui turi būti leista 

pasinaudoti bet kuriuo prietaisu, kurį jis gali laikyti esant reikalingu bandymams. 
 
3.3        Bandymų įranga 

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo įrodymus. Visuose 
bandymuose naudojamos priemonės turi būti kalibruotos ne vėliau kaip prieš 12 mėnesių iki bandymų dienos. 

Prieš prašydamas galutinių patikrinimų, Rangovas privalo užtikrinti, kad visos sistemos būtų išbandytos, paruoštos 
naudojimui, o visa įranga patenkinamai veiktų. 

4 PRIĖMIMO TAISYKLĖS 

4.1       Bendroji dalis 
Objektui priimti pateikiama tokia dokumentacija: 
- atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktas; 
- finansinės vertės pažyma apie objektą; 
- patikslinta projektinė dokumentacija pagal faktiškai atliktus darbus; 
- požeminių darbų aktas; 
- elektrinių kabelių parametrų matavimų aktai; 
- įrenginių įžeminimo matavimų aktai; 
- išpildomoji geodezinė nuotrauka;  
- pažymos iš suinteresuotų organizacijų apie jų keliamų reikalavimų (numatytų projekte) įvykdymą.  

 
4.2       Tikrinimas objekto priėmimo metu 

Naujai pastatytų ir rekonstruotų telekomunikacijų linijinių įrenginių priėmimo metu tikrinama: 
1.  Kabelinės linijos (tikrinama visi kabeliai ir movos): 
- kabelių paskirstymas pagal kryptis, talpumą ir pagal žiedus; 
- kabelių paklojimas ant konsolių; 
- kabelių apvalkalo vientisumas; 
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- kabelių perspaudimas; 
- movų kokybė. 

Eil. Nr. Matavimų objektas Elektrinės charakteristikos Matavimų apimtys, % 

1. 
 
Kabeliai 

 

Izoliacijos varža 
Talpa 
Šleifo varža 
Pereinamasis slopinimas artimajame gale 
Darbinis slopinimas 

100 
10 
1 

100 
100 

2. Kabelių poros Porų praskambinimas 100 

3. Kontroliniai matavimai Įžeminimo varža 100 

Reikalingi paklotų varinių kabelių su galiniais įrenginiais elektrinių parametrai: 

- laidininkų izoliacijos varža > 1 G/km; 
- didžiausia laidininkų poros talpa esant 500 — 2000 Hz dažniui < 45 nF/km; 
- pereinamasis slopinimas artimajame nesutankintų grandinių gale > 69 dB; 
- pereinamasis slopinimas artimajame sutankintų grandinių gale > 59 dB; 
- šleifo varža negali viršyti didžiausios šių specifikacijų 2.3 punkte nurodytų reikšmių; 
-  
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Pozi- 
cija, 
eil.Nr 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
(tipas, markė 

arba 
tech. spec. 

žymuo) 

Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

 MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 

1.  Sudedamas vamzdis PVC D110x100x3000mm  2.1.1 m 12 * 

2.  Plastikinis vamzdis 63mm  HDPE 2.1.1 m 55 * 

3.  Telekomunikacijų kabelis 1x2x0,9 2.3 m 120 * 

4.  Mova telekomunikacijų kabeliui 1x2x0,9 2.4 kompl. 2  

5.  Smulkios medžiagos  kompl. 1  

 DARBŲ ŽINIARAŠTIS 

1.  Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir užkasimas mechanizuotu 
būdu, kai tranšėjos plotis iki 0,4 m 

2.2 m 120 
* 

2.  Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir užkasimas rankiniu būdu, 
kai tranšėjos plotis iki 0,4 m 

2.2 m 12 
* 

3.  Polietileninių vamzdžių paklojimas paruoštoje tranšėjoje 2.2 m 67 * 

4.  Kabelio iki 100x2 porų įtraukimas į RKKS kanalą 2.5 vnt 55 * 

5.  Kabelio iki 100x2 porų klojimas paruoštoje tranšėjoje 2.6 m 65 * 

6.  Movų montavimas 1x2 kabeliui 2.4 vnt 2  

7.  Kabelio 100x2 porų kompleksinis matavimas 2.3;4.2 100 porų 0,01  

8.  Požeminių komunikacijų išpildomoji geodezinė nuotrauka   m 132 * 

Pastaba: *Medžiagų kiekiai orientaciniai. Visos medžiagos, kurios gali būti pagrįstai laikomos būtinos tinkamam sistemų 
eksploatavimui, turi būti pateiktos sistemos montavimo metu, nepriklausomai nuo to, ar jos yra parodytos brėžiniuose ir/arba 
apibūdintos projekto dokumentuose ar ne. 
 











 

 

Telia Lietuva, AB  
Saltoniškių g. 7A, 03501 Vilnius           Juridinių asmenų registras 
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434 
www.telia.lt   

 

Šakiai     2021-01-21  Nr. 2-I-0033/21 

 
UAB “URBAN LINE” 

Siunčiama e. p. zbigniev.buinovski@urbanline.lt 
 
PROJEKTAVIMO SĄLYGOS 

Statytojas (Užsakovas): Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija 

       Statytojo adresas: S. Nėries g. 1, Vilkaviškis 

Objekto pavadinimas ir vieta:  Vietinės reikšmės kelio VK0403 Privažiuojamasis kelias prie Gižų kaimo ir 
Sodo g., Gižų k., Gižų sen., Vilkaviškio r. sav. kapitalinis remontas. 
 

1. Reikalavimai tinklo elementų išsaugojimui/perkėlimui. 
Užsakovas privalo suprojektuoti ir apsaugoti planuojamoje statybvietėje į žemės darbų zoną 

patenkančius Telia Lietuva, AB priklausančius tinklo elementus: 
1.1          vykdant gatvės asfaltavimo darbus, išsaugoti gatvę  kertančius ir lygiagrečiai gatvei paklotus 

požeminius ryšių kabelius. 
1.2 jeigu vykdant gatvės rekonstrukcijos darbus gruntas bus nukasamas daugiau kaip 30 cm, 

suprojektuoti ir atlikti į statybos zoną patenkančio ryšių tinklo perkėlimą; 
1.3 jeigu bus reikalingi perkėlimo darbai, kreiptis į Telia Lietuva, AB dėl kabelių sutikslinimo. 
1.4 Kitų žinybų kabelių išsaugojimą (perkėlimą) derinti su jų savininkais. 

Visi ryšių infrastruktūros apsaugojimo darbai turi būti atlikti iki objekto statybos darbų pradžios. 
Nesant galimybės išsaugoti, suprojektuoti ir atlikti tinklo elementų perkėlimą. 
 

2. Bendrieji reikalavimai. 
2.1. Tinklo elemento perkėlimo/išsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti tik 

juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos statybos įstatymo ir jo poįstatyminių aktų reikalavimus. 
2.2. Tinklo elementų perkėlimo darbus, vadovaudamasis LR Elektroninių ryšių įstatymo Šeštojo 

skirsnio 37 straipsnio 2 punktu, Statytojas (Užsakovas) turi atlikti savo lėšomis. 
2.3. Vykdant projektavimą, tinklo įrengimą techninius reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos 

Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintos „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir 
naudojimo taisyklės“.  

2.4. Tinklo elemento perkėlimo darbai turi būti atliekami nenutraukus tuo tinklu klientams teikiamų 
paslaugų. Statytojas ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki kabelių perjungimo darbų vykdymo pradžios pateikia 
kabelių perjungimo grafiką Tinklo resursų administravimo 2 komandai ir suderina perjungimo laiką, Kaunas, 
Taikos pr. 54, tel. 8-37-402048, 8-618-80414. Perkeliamų, išsaugomų tinklo elementų kiekis pateiktas 
Projektavimo sąlygų išdavimo dienai, jų kiekis bėgant laikui dėl tinklų plėtros gali pasikeisti todėl kiekius 
būtina sutikslinti prieš 30 dienų iki darbų pradžios. 

2.5. Telia Lietuva, AB pasilieka teisę, esant būtinumui, keisti prisijungimo, iškėlimo ir apsaugojimo 
sąlygas. 

2.6. Elektroninių ryšių tinklų apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdų, iš 
anksto suderinus, gavus darbams Telia sutikimą ( leidimą), iškvietus ir dalyvaujant Telia atstovui. 

2.7. Projektą derinti Tinklo resursų administravimo 2 komandoje, Bažnyčios g. 12, Šakiai, tel. 8 345 
53545, 8698 75673. 

2.8. Tinklo elemento perkėlimo darbai gali būti pradėti ir vykdomi tik pagal suderintą projektą, darbų 
vykdymo aprašą, pasirašius šalims tinklų perkėlimo sąlygų sutartį ir darbų atlikimo vietoje esant Bendrovės 
įgaliotam atstovui. Prieš atliekant statybos darbus gauti Telia Lietuva, AB leidimą darbams veikiančiuose 
įrenginiuose.  Atstovą kviesti tel. 1816-0. 

2.9. Perkeltas tinklo elementas gali būti perduotas naudojimui tik pateikus perkelto elemento 
pripažinimo tinkamu naudoti komisijai požeminių tinklų bei komunikacijų geodezinę nuotrauką, patikslintą 
projektą bei dokumentus įrodančius, perkeltų telekomunikacijų tinklo elementų atitikimą telekomunikacijų 
tinklų statybos taisyklių reikalavimams ir šalims pasirašius pripažinimo tinkamu naudoti aktą. 

2.10. Perkeliamas tinklo elementas yra ir po perkėlimo lieka Telia Lietuva, AB nuosavybe. 
Perkėlimo darbai nuosavybės teisės į telekomunikacijų tinklo elementą nekeičia. 
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Nr. 
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Parašas 

1.  
BD / S 

/ SO 

Bendroji dalis / Susisiekimo dalis.  

01 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Sodo g.) 

02 Susisiekimo komunikacijos: keliai (Vietinės reikšmės kelias 

VK0403 Privažiuojamasis kelias prie Gižų kaimo) 

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis 

Vitalijus 

Aleksandrovas 

 

2.  ER 
Elektroninių ryšių dalis. 03 Inžineriniai tinklai: elektroninių ryšių 

tinklai 
Rimas 

Luckauskas  

 

3.  KS Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 
Vitalijus 

Aleksandrovas 
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Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2020 m.

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus

greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint

gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti

iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių
perdangas, pakeisti naujomis;

6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms,
šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais,

sąnaudų žiniaraščiais;
9. Kelio ženklai projektuojami I grupės dydžio;
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PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus

greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint

gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
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iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių
perdangas, pakeisti naujomis;

6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms,
šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais,

sąnaudų žiniaraščiais;
9. Kelio ženklai projektuojami I grupės dydžio;

SITUACIJOS SCHEMA
Š

P

V R

Tvarkomas kelias VK0403
Tvarkoma Sodo g. VK7549

V
P

R
Š

AutoCAD SHX Text
k74.69

AutoCAD SHX Text
k73.41

AutoCAD SHX Text
k72.34

AutoCAD SHX Text
k72.71



A

A

A

A

AA

A

Žv

Žv

Žv Žv

Žv

Žv

Žv

Žv
Žv Žv

Žv

Žv

Žv

Žv

Žv
A

A
A

A

Sodo g.

Sodo g. Sodo g. Sodo g. Sodo g. Sodo g. Sodo g.

Liepų g.
Liepų g.

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

><

>
<

><><><><

><><><

><

><

><>
<

> < > < > < > < > < > < > < > < > <

> <

> <

Tel. kabelis 1x2x0,9
L=120m

M1=1
Vamzdis HDPE d63mm
L=9m

M1=1Vamzdis HDPE d63mm
L=24m

Vamzdis HDPE d63mm
L=9m

Vamzdis HDPE d63mm
L=9m

Vamzdis HDPE d63mm
L=4m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm,
L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm,

L=6m

Projektuojamas kabelis grunte

Sutartiniai žymėjimai:

Projektuojamas kabelių apsaugos vamzdis

Esamas kabelis grunte> < > <

Projektuojama mova

TECHNINIAI RODIKLIAI:

-pakloti  sudedamojo d110mm vamzdžio              -12m
-pakloti  HDPE d63mm vamzdžio                          -55m
-pakloti 1x2x0,9 kabelio grunte                                  -65m,
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Atsargiai žemos įtampos linija.
Prieš vykdant darbus kabelį atsikasti
rankiniu būdu. Tinklo apsaugos zonoje
darbus vykdyti rankiniu būdu. Prieš pradėdant
vykdyti žemės darbus, privaloma išsikviesti
inžinerinius tinklus eksploatuojančios
organizacijos atstovą.

Tel. kabelis 1x2x0,9
L=120m

Vamzdis HDPE d63mm
L=9m

M1=1

Vamzdis HDPE d63mm
L=24m

Vamzdis HDPE d63mm
L=9m

Vamzdis HDPE d63mm
L=9m

Vamzdis HDPE d63mm
L=4m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm,
L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm,

L=6m

Atsikasti esamą kabelį ir perkloti, kad
mova būtų už įvažiavimo ribų,
L=4m
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Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2020 m.

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus

greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint

gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti

iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių
perdangas, pakeisti naujomis;

6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms,
šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais,

sąnaudų žiniaraščiais;
9. Kelio ženklai projektuojami I grupės dydžio;
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Tvarkoma Sodo g. VK7549

SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS M 1:500ESAMAS POŽEMINIS VANDENTIEKIO VAMZDIS
ESAMAS BUITINIŲ IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO SAVITEKIS VAMZDIS

V

F

ESAMA POŽEMINĖ RYŠIŲ TRASAT

Stambaus mastelio topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimas (TOPD)

Data Suteiktas unikalus numeris

2021.01.15 39:21:19
PROJEKTUOJAMAS TELEKOMUNIKACIJŲ KABELIS GRUNTE
PROJEKTUOJAMAS SUDEDAMASIS KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS
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SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS M 1:500
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PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus

greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint

gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti

iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių
perdangas, pakeisti naujomis;

6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms,
šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais,

sąnaudų žiniaraščiais;
9. Kelio ženklai projektuojami I grupės dydžio;
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ESAMA POŽEMINĖ RYŠIŲ TRASAT

Stambaus mastelio topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimas (TOPD)

Data Suteiktas unikalus numeris

2021.01.15 39:21:19

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2020 m.

PROJEKTUOJAMAS TELEKOMUNIKACIJŲ KABELIS GRUNTE
PROJEKTUOJAMAS SUDEDAMASIS KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS
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