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BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

PROJEKTO DALIES BYLOS TEKSTINIY DOKUMENTY ZINIARASTIS

Eil. Dokumento zymuo Pavadinimas Lapq Laida
Nr. skaicius
1. Titulinis lapas 1 0
2. 24.612096-TDP-BD.PSZ Projekto sudéties Ziniarastis 2 0
3. 24.612096-TDP-BD.BSR Bylos sudéties Ziniarastis 2 0
4. 24.612096-TDP-BD.BSR Bendrieji statiniy rodikliai 4 0
5. 24.612096-TDP-BD.AR AiSkinamasis rastas 54 0
6. 24.612096-TDP-BD.TS Techninés specifikacijos 16 0
7. 24.612096-TDP-BD.PIS Programinés jrangos sgraas 1 0
PROJEKTO DALIES BYLOS PRIEDUY ZINIARASTIS
Eil. Dokumento Zymuo Pavadinimas La.E).q Laida
Nr. skaiCius
1. Pritarimy ir suderinimy sarasas 1 0
2. 24.612096-TDP-BD.TSA Projekto daliy tarpusavio suderinimo aktas 1 0
3. Techniné projektavimo uzduotis 4 0
4. Detaliojo plano iStrauka 16 0
5. Zeldiniy inventorizacija 26 0
6. IGG tyrimy ataskaita 98 0
PROJEKTO DALIES BYLOS BREZINIU ZINIARASTIS
Eil. Nr. Brézinio pavadinimas Lapy Laida
skai€ius
1. Dangy ir eismo organizavimo planas 1 0
2. Auks¢iy ir suvestnis inzineriniy tinkly planas 1 0
(0] 2023-04-17 | Statybos leidimui
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. N . v e .
PATV. M A S P RQ Telefonas: +37060979 272 Gelezinio Vilko g. Ir Santariskiy g. Vilniuje jrengiant
DOK_NR. El. pastas: info@masproilt, | nyovazas ties sklypu Santarigkiy g. 2 kapitalinio remonto
projektas
36890 PV Martynas Magiulis STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
40748 Proj. koord. | Gyteé Ceikuviené . ..
Bylos sudéties Ziniarastis 0
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. .
LT Vilniaus miesto savivaldybé 24.612096-TDP-BD.BSZ 1 1
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Projekto sudéties ziniarastis

Eil.
N Bylos zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
r.
1. 24.612096-TDP-BD 0 Bendroji dalis
2. 24.612096-TDP-S 0 Susisiekimo dalis
Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
3. 24.612096-TDP-SO 0 )
dalis
4. 24.612096-TDP-KS 0 Statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo dalis
O 2024-06 Statybos leidimui
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
EX?\L/'_ M /\ I p |@ Telefonas: +37060979 272 Gelezinio Vilko g. Ir Santariskiy g. Vilniuje jrengiant
DOK. NR. A 7 Elpastas:info@maspro.t. | nyovazas ties sklypu Santarigkiy g. 2 kapitalinio remonto
projektas
36890 PV Martynas Magiulis STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
40748 Proj. koord. | Gyté Ceikuviené . el
Projekto sudéties Ziniarastis 0
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. .
LT Vilniaus miesto savivaldybé 24.612096-TDP-BD.PSZ 1 1
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AISKINAMASIS RASTAS

1. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta projekto dalis

1-1240 Lietuvos Respublikos statybos jstatymas
1-891 Lietuvos Respublikos keliy jstatymas
1-1120 Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas
[-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas
IX-628 Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas
IX-1672 Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas
IX-1768 Lietuvos Respublikos valstybinés darbo inspekcijos jstatymas
Lietuvos Respublikos valstybinés darbo inspekcijos prie socialinés
A1-595 . RSP .
apsaugdos ir darbo ministerijos nuostatai
1116 Lietuvos Respublikos vyriausybés nutarimas ,Dél pazeistos zemés
rekultivavimo ir derlingojo dirvoZemio sluoksnio iSsaugojimo*
Xll1-2166 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
D1-11/3-3 KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*
D1-738 STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“
D1-713 STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas*
D1-848 STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“
D1-653 STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas”
STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
D1-878 Statybos sustabdymas. Savavali$kos statybos padariniy $alinimas. Statybos
padal neteisétai iSduota statvba leidzianti dokumenta padariniu Salinimas*
0 2023 Statybos leidimui
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. e g G .
PATV. A D) Telefonas: +37060979 272 | Gelezinio Vilko g. Ir Santariskiy g. Vilniuje jrengiant
DOK. NR. MASPRO el nogmesprr nuovazas ties sklypu Santariskiy g. 2 kapitalinio remonto
projektas
36890 by Martynas Macilis STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS [
Proj. A
40748 koord. Gyté Ceikuviené Aiskinamasis rastas .
KALBOS | STATYTOUAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
LT Vilniaus miesto savivaldybé 24.612096-TDP-BD.AR 1 10
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D1-933 STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendriegji reikalavimai“

D1-455 STR2.01 .01__(1 ):2005 , Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir

422 STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”

420 STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos

D1-706 STR 2.01.01(4):2008 ,Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”

D1-674 Sodmeny kokybés reikalavimai

D1-132 STR 2.01.01(5):2008 “Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo”

D1-131 STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas
ir _Silumos iSsaugojimas”

Kiti specialieji reikalavimai

Techninis projektas (toliau — projektas) parengti vadovaujantis galiojanciais jstatymais ir
normatyviniais dokumentais, teritorijoje galiojanciu Vilniaus miesto bendruoju planu, visais
planuojamoje teritorijoje galiojanCiais specialiaisiais planais, greta teritorijos parengtu detaliuoju
planu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés
aktais, reglamentuojanciais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal
statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta Si dalis:

Si projekto dalis parengta naudojant tokias kompiuterines programas:
e AutoCAD Civil 3D;
e Autodesk AEC collection;
o OpenOffice;
o pdfSam.

2. Bendrieji duomenys: statinio geografiné vieta, funkciné paskirtis, rySys su gretimu

uzstatymu, kultiros paveldo vertybé, klimato sglygos ir reljefas

2.1. Statinio geografiné vieta:

Nagrinéjamas ruozas yra Vilniaus mieste, Verkiy

senidnijoje.

24.612096-TDP-BD.AR |-2P35| Lapu | Laida




MASPRO

“{.. L, Wity - -"L{. - oW, __
Situacijos schema, 1 pav. — Vilniaus miesto atzvilgiu.

2.2. Statinio funciné paskirtis, kategorija.

Jrengiama nauja nuovaza ties SantariSkiy g. 2 i§ SantariSkiy g., Susisiekimo komunikacijos,
Neypatingasis statinys.

Jrengiama nauja nuovaza ties SantariSkiy g. 2 i§ Mokslininky g.,Susisiekimo komunikacijos,
Ypatingasis statinys.

2.3. RySys su gretimu uzstatymu:

Nuovazos skirtos jvaziuoti sklypa Santarskiy g. 2, kitu projektu UAB ,Maspro“ ,Gydymo
paskirties pastato Santariskiy g. 2, Vilniuje, statybos projektas” projektuojamo pastato reikméms.

2022 m UAB ,LOCUS 3D* parengé ,Pésciujy ir dviraCiy taky, SantariSkiy gatvés atkarpoje
nuo Santaros gatvés iki Mokslininky, Santariskiy, Zaliyjy EZery, Jeruzalés gatviy Ziedinés
sankryzos, Vilniuje, statybos projektas® projektg, kuriuo suprojektavo pés€iyjy ir dviradiy takus.
Taky sistema ribojasi su masy projekto sprendiniais, Siuo projektu jungiamés prie Sio projekty

sprendiniy teritorijoje.
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2 pav. Gretimo projekto sprendinai

2.4. Kultdros paveldo vertybé
Zemés sklypas néra nekilnojamy kultiiros paveldo vertybiy teritorijoje, nejeina | fizinio ar

vizualinio poveikio apsaugos zonas.
Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo

daikto vertingujy savybiy, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti
savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o Sis informuoja Departamentg. Departamentas gali

sustabdyti darbus 15 dieny.
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Kultaros paveldo teritorijos schema, 2 pav.

2.5. Klimato salygos

Suprojektuotas statinys yra Vilniuje. Pagal RSN 156-94 klimato salygos yra Sios:

e Vidutiné SalCiausio ménesio temperatira: -5,5 ° C;

¢ Vidutiné SilCiausio ménesio temperatira: 18,0 ° C;

e Vidutiné metiné oro temperatira: 5,7 ° C;

e Absoliutus oro temperatiros maksimumas: 35,4 ° C;

e Absoliutus oro temperatiros minimumas: -37,2 ° C;

e Vidutinis metinis krituliy kiekis ~664mm;

e Vyraujancios véjo kryptys yra piety ir vakary.

e Sklypas priklauso l-ajam véjo apkrovos rajonui su pagrindine ataskaitine veéjo
greicio reikSme 24 m/s;

e Teritorija patenka ll-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego antzeminés
apkrovos reikSme 1,2Kn/m2.

2.6. Reljefas
Projektuojamos nuovazos iSilginis nuolydis derinamas prie esamos situacijos, Salia esanciy
projekty ir STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“ X skyriumi

2.7. Gruntinés salygos

24.612096-TDP-BD.AR | -2P2s| Lapu | Laida
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UAB ,GeoFirma“ (leidimas tirti Zemés gelmes Nr. 155, 2020-07-01) 2022 m. gruodZio mén.

— 2023 m. sausio mén. pagal UAB ,Maspro“ uzsakymg atliko projektuojamo gydymo paskirties

pastato papildomus inzinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus privaziavimo keliui ir takams

SantariSskiy g. 2, Vilniaus m. Pastato Il geotechninés kategorijos projektinius inzinerinius

geologinius ir geotechninius tyrimus UAB ,GeoFirma*“ atliko 2022 m.

InZineriniu geologiniu poZidriu tiriamojo sklypo inzinerinés geologinés sglygos yra

vidutiniSkai sudétingos. Sklypo pavirSiaus absoliutinis aukstis svyruoja nuo 152 m iki 153 m, tik

grezinio Gr.3 aplinkoje absoliutinis aukstis yra ties 150 m altitude.

Pagrindo pjivj po asfalto, skaldos, betono plyteliy ir dirvozemio sluoksniais sudaro:

iki 0,8...4,0 m gylio supiltas nuo labai puraus iki tankaus molingas ir dulkingas smélis
bei silpnas ir vidutinio stiprumo smélingas molis (IGS-1); maZiausias piltinio grunto
sluoksnis (iki 0,8 m) nustatytas grezinio Gr.13 aplinkoje, o didZiausias (iki 4,0 m)
grezinio Gr.6 aplinkoje;

greziniy Gr.7 ir Gr.14 aplinkose po piltiniu gruntu iki 3,0...5,0 m gylio suklostytas tankus
mazai dulkingas - molingas Zvyringas smélis (IGS-2);

greziniy Gr.2, Gr.3, Gr.4, Gr.5, Gr.10, Gr.ll, Gr.14 aplinkose po piltiniu gruntu ir Zvyringu
sméliu iki 3,0...4,0 m gylio suklostytas vidutinio tankumo ir tankus molingas smélis (IGS-
3, IGS- 4);

visame sklype nuo 0,8...5,0 m gylio sligso vidutinio stiprumo ir stiprus moreninis
smélingas mazo plastiSkumo molis (IGS-5, IGS-6); sluoksnio padas greziniais iki 18,0 m
gylio nepasiektas; tyrimy metu poZeminis gruntinis vanduo grezZiniuose nusistojo 4,10 -
7,40 m gylyje (abs.a. 145,79 - 146,77 m). Jis talpinasi moreniniame molyje esanciuose
smélio tarpsluoksniuose. PavirSinio vandens (lietaus, sniego, jSalo tirpsmo ir pan.)

drenavimosi sglygos patenkinamos.

3. Susisiekimo sprendiniai

3.1.Bendrieji duomenys

Susisiekimo infrastruktlros projekto tikslas — jrengti saugias ir patogias dvi nuovazas

visiems eismo dalyviams.

Susisiekimo infrastruktira parengta taip, kad po statybos darby gatvés atitikty STR
2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikd8més keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir KTR 1.01:2008

"Automobiliy keliai".

24.612096-TDP-BD.AR |-2P@5| Lapu | Laida
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Visi projektavimo ribose esantys gatvés elementai projektuojami juodos matinés RAL 9004 MATT

spalvos.
3.2.Planiné padétis

Projektuojamos vazZiuojamosios juostos plotis 3,00 m. Plociai parinkti tokie, kad numatomas
transportas galéty netrukdomai patekti j Salia esantj pastatg. Saligatviai ir péséiyjy takai
projektuojami i$ trinkeliy, plyteliy ir asfalto dangy. Nuovazg su Mokslininky gatve kerta pésciyjy ir
dviraCiy takas, kuris jrengtas plyteliy ir asfalto danga, atskiriant vejos bortais. Nuovazg su
Santariskiy gatve kerta pésciyjy ir dviraciy takas, kuris jrengtas plyteliy danga, atskiriant vejos
bortais. Jrengus nuovazas abu takai yra atstatomi.

3.3.Eismo organizavimas

Eismas organizuojamas naujai projektuojamais kelio zenklais ir horizontaliu zenklinimu. Gatviy ir
nuovazy sankritose numatoma projektuoti draudziamuosius Zenklus, kadangi j nuovazas bus
leidZiamas tik aptarnaujantis transportas.

3.4.1Silginis profilis

Projektuojamos nuovazos iSilginis nuolydis derinamas prie esamos situacijos, Salia esanciy
projekty ir STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai® X skyriumi.

3.5. Skersiniai nuolydziai

Skersinis profilis projektuojamas dviSlaitis su skersiniu 2,5 % nuolydziu. Projektuojamo
Saligatvio skersinis nuolydis — 2,0 %. Skersinis dangy sujungimo nuolydis suvedimo vietose
tikslinamas pagal fakta.

3.6.Vandens nuvedimas

Vandens nuvedimas nuo kelio uZztikrinamas skersiniu ir iSilginiu nuolydziais. Siekiant
uztikrinti pavirinio vandens nuvedimag, projektuojama latakai, pralaida po nuovaza.

3.7.Reikalavimai Zzmonéms su negalia

Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas® reikalavimais, techniniame
projekte yra numatomi pavirsiai pritaikyti Zmonéms su negalia (toliau — ZN).

Nuzeminamo Saligatvio iki vaziuojamosios dalies iSilginis nuolydis ne didesnis kaip 1:20 (5 %),
skersinis nuolydis ne didesnis kaip 1:30 (3,3%).

Ten, kur leidZia inzineriniai sprendimai, nuovazos yra jrengiamos viename lygyje su
Saligatviu tam, kad pésciyjy eismas vykty sklandziai ir patogiai, toks sprendinys taip pat paskatins
sukancius transporto priemoniy vairuotojus sumazinti vaziavimo greit;.

Pésciyjy takuose montuojami objektai (Sviestuvai, Zzenklai ir pan.) jrengiami ne zemiau kaip 2,50 m.

3.8.Vertikalus zenklinimas
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Vertikalusis kelio Zenklinimas projektuojamas vadovaujantis ,,Kelio Zenkly jrengimo ir

vertikaliojo Zenklinimo taisyklemis® ir ,,Keliy eismo taisyklémis®. Kelio Zenkly jrengimo aukstis
gyvenvietése Salia vaZiuojamosios dalies
3.9.Horizontalusis Zenklinimas
Gatviy horizontalusis Zzenklinimas jrengiamas vadovaujantis ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo
taisyklémis® ir Pagal |T ZM 12 , Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo

taisyklés“ reikalavimais.

4. Projektuojami statiniai

Unikalus daikto numeris: 4400-6001-3350
1. Statinio statybos vieta Santariskiu g. Vilniaus m.
2. Statinio statybos rusis Kapitalinis remontas
3. Statinio klasifikavimas Inzinerinis statinys
4. Statinio paskirtis Susisiekimo komunikacijos
5. Susisiekimo komunikacijy pogrupis Gatvé
6. Statinio kategorija Neypatingasis statinys
7. Gatvés kategorija D
8. Vaziuojamosios dalies ilgis, m 800 m
0. Remonto paskirtis Jrengiama nauja nuovaza ties
Santariskiy g. 2
Unikalus daikto numeris: 4400-1581-5888
1. Statinio statybos vieta Gelezinio Vilko g. Vilniaus m.
2. Statinio statybos rusis Kapitalinis remontas
3. Statinio klasifikavimas Inzinerinis statinys
4. Statinio paskirtis Susisiekimo komunikacijos
5. Susisiekimo komunikacijy pogrupis Kelias - Gatvé
6. Kelio kategorija I
7. Statinio kategorija Ypatingasis statinys
8. VaZziuojamosios dalies ilgis, m 4813 m
0. Remonto paskirtis Jrengiama nauja nuovaza ties
Santariskiy g. 2

5. Informacija apie numatomy statybos darby poveikj aplinkai, gyventojams,

kaimyninéms teritorijoms

Vykdant statybos darbus, nesusidarys pavojingy atlieky, todél neigiamo poveikio aplinkai
nebus.

Atliekas sudarys statybinés atliekos (bortai, betoninés plytelés, bei frezuotas asfaltas).
Statybinés atliekos,

susidariusios statant statinj, ir statybiniy gaminiy brokas, turi bati rasiuojami jy susidarymo

vietoje.
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Rangovas turi paSalinti i statybvietés Zole, augmenijg ir SiukSles, kad jie nepatekty |

pylimus ir po to

nepradéty pati.

Statybiniy atlieky krovimas j maSinas turi bati organizuojamas taip, kad statybos aikstele ir
gretima

teritorija buty apsaugota nuo dulkiy ir triukSmo. Statybinés atliekos, kurias gabenant
terSiama aplinka, turi bdti vezamos dengtais sunkvezimiais, konteineriais ar uzdaru bidu. Visos
atliekos numatomos tvarkyti jstatymy numatyta tvarka. Buitines ir komunalinés atliekas numatoma
surinkti j konteinerius (numatytas buitiniy atlieky rasiavimas) ir iSvezti j sgvartyna. Atliekos turi bati
Salinamos taip, kad jos nesudaryty zalingo poveikio statybvietés darbuotojy sveikatai.

Atliekos privalo bati tvarkomos pagal Aplinkos ministro 1999 m liepos 14 d. Jsakymu Nr. D1-
85 patvirtintas Atlieky tvarkymo taisykles.

Vykdant Gkine veiklg oro terSalai ir kvapai nesusidarys, stacionaris oro tarSos Saltiniai

nenumatomi, prognozuojama, kad oro tarsa i$ transporto priemoniy bus nereikSminga.

6. Statybos uzbaigimo procediros. Neigiamo poveikio veiksniai gyvenamajai ir

visuomeninei aplinkai

Projekto sprendiniai atitinka Reglamento (ES) Nr. 305/2011 (2011 m. kovo 9 d. Europos
Parlamento ir Tarybos Reglamentg (ES)Nr. 305/2011 (OL 2011 L 88, p. 5) nustatytus esminius
statiniy reikalavimus, jstatymy, kity teisés akty, privalomyjy projekto rengimo dokumenty,
normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
(LietuvosRespublikos statybos jstatyma;) reikalavimus, nepaZzeidzia valstybés, nejgaliyjy
integracijos, visuomeneés ir tre€iyjy asmeny interesy.

Projektas neturés neigiamos jtakos gyvenamajai aplinkai, nenumatomi papildomi jtakos Saltiniai.
Projektui reikalingi skaiCiavimai pateikti tam tikroje projekto dalyje.

Cheminiy medziagy (terSaly), nejonizuojanciosios spinduliuotés, triukSmo, infragarso ir zemo
daZnio garsy, Zzmogaus king veikianciy vibracijos lygiy, mikroklimato, apSvietos ir kitus kelianc&iy
neigiama poveikj gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai veiksniy, kuriy laboratoriniai matavimai bus
atliekami statybos uzbaigimo proceduros etape, nesusidaro. Uzbaigus statybg, statybos uzbaigimo
komisijai pateikiami privalomi dokumentai ir tyrimai, idvardinti STR 1.05.01:2017 ,Statybg

leidZiantys dokumentai.
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Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.

Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®, 10 priede,

jskaitant reikalavimy triuk8mo lygiui patalpose, mikroklimatui, patalpy dirbtinei apSvietai, karsto

vandens ruoSimui laboratorinius matavimus.

Statinio statybos uzbaigimo proceddra ir laboratoriniy tyrimy programa, numatant matavimus ir

tyrimus:
-patalpy mikroklimato matavimai;
-apSvietos matavimai;

-mikrobiologinj vandens tyrimai;

- akustinio triukSmo matavimai, bus atliekami Salia triukS8mingy jrenginiy esanciose patalpose

(Salia
lifto, Salia ventiliacijos agregaty ir kt.);

- akustinio triukSmo matavimai i$ aplinkos sklindancio triukSmo.
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AISKINAMASIS RASTAS

1. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta projekto dalis

1-1240 Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

1-891 Lietuvos Respublikos keliy jstatymas

1-1120 Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas

1-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

IX-628 Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas

IX-1672 Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas
IX-1768 Lietuvos Respublikos valstybinés darbo inspekcijos jstatymas

Lietuvos Respublikos valstybinés darbo inspekcijos prie socialinés

A1-595 . R )
apsaugos ir darbo ministerijos nuostatai
1116 Lietuvos Respublikos vyriausybés nutarimas ,Dél paZeistos Zemés
rekultivavimo ir derlingojo dirvoZemio sluoksnio i§saugojimo*
XIlI-2166 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
D1-11/3-3 KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai*
D1-738 STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
D1-713 STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas*
D1-848 STR 1.06.01:2016 , Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“
D1-653 STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas*“
STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
D1-878 Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
paaal neteisétaj iSduota statvba leidZianti dokumenta padariniu Salinimas*®
0 2023 Statybos leidimui
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. . . L .
PATV. MASPREC) [Jofones: 137060976 272 Gelezinio Vilko g. Ir Santariskiy g. Vilniuje jrengiant
pok N | VA P10 e pastas:mo@maspror:, nuovazas ties sklypu Santarikiy g. 2 kapitalinio remonto
projektas
36890 PV Martynas Madiulis STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS T
Proj. A
40748 koord. Gyte Ceikuviene Aiskinamasis rastas 0
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
LT Vilniaus miesto savivaldybé 24.612096-TDP-BD.AR 1 10
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D1-933 STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®

D1-455 STR2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir

422 STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”

420 STR 2.01.01 (3):1999 , Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos

D1-706 STR 2.01.01(4):2008 ,Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”

D1-674 Sodmeny kokybés reikalavimai

D1-132 STR 2.01.01(5):2008 “Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo”

D1-131 STR 2.01 .91(6):2998 -Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas
ir _Silumos iSsaugojimas*

Kiti specialieji reikalavimai

Techninis projektas (toliau — projektas) parengti vadovaujantis galiojanciais jstatymais ir
normatyviniais dokumentais, teritorijoje galiojanCiu Vilniaus miesto bendruoju planu, visais
planu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés
aktais, reglamentuojanciais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal
statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta $i dalis:

Si projekto dalis parengta naudojant tokias kompiuterines programas:
e AutoCAD Civil 3D;
e Autodesk AEC collection;
o OpenOffice;
e pdfSam.

2. Bendrieji duomenys: statinio geografiné vieta, funkciné paskirtis, rySys su gretimu

uzstatymu, kulttiros paveldo vertybé, klimato sglygos ir reljefas

2.1. Statinio geografiné vieta:

Nagrinéjamas ruozas yra Vilniaus mieste, Verkiy

senidnijoje.
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J ¥ — ~ o b 8 g

Situacijos schema, 1 pav. — Vilniaus miesto atzvilgiu.

2.2. Statinio funciné paskirtis, kategorija.

Jrengiama nauja nuovaza ties Santariskiy g. 2 i§ Santariskiy g., Susisiekimo komunikacijos,
Neypatingasis statinys.
Jrengiama nauja nuovaza ties Santariskiy g. 2 i§ Mokslininky g.,Susisiekimo komunikacijos,
Ypatingasis statinys.
2.3. Ry8ys su gretimu uzstatymu:

Nuovazos skirtos jvaziuoti sklypg Santarskiy g. 2, kitu projektu UAB ,Maspro® ,Gydymo
paskirties pastato Santariskiy g. 2, Vilniuje, statybos projektas* projektuojamo pastato reikméms.

2022 m UAB ,LOCUS 3D parengé ,Pésciujy ir dviraciy taky, SantariSkiy gatvés atkarpoje
nuo Santaros gatvés iki Mokslininky, Santariskiy, Zaliyjy EZery, Jeruzalés gatviy ziedinés
sankryzos, Vilniuje, statybos projektas” projekta, kuriuo suprojektavo pésc€iujy ir dviraciy takus.
Taky sistema ribojasi su masy projekto sprendiniais, Siuo projektu jungiamés prie Sio projekty

sprendiniy teritorijoje.
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j Projeldugamas pestuyjy ir dvradiy lakas atskirtas Zeldniy juosta |

1P'rnj ektuojamas bendras pestiyy ir dvirady takas |

Sanlansiy
q 1dl

1
]
]
I
I

Santan Sy
g4

2 pav. Gretimo projekto sprendinai

2.4. Kultdros paveldo vertybé

SantariSkiy
g7

Zemeés sklypas néra nekilnojamy kultdros paveldo vertybiy teritorijoje, nejeina | fizinio ar

vizualinio poveikio apsaugos zonas.

Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo

daikto vertingyjy savybiy, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti
savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o Sis informuoja Departamentg. Departamentas gali

sustabdyti darbus 15 dieny.

Laida
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Kultaros paveldo teritorijos schema, 2 pav.

2.5. Klimato salygos

Suprojektuotas statinys yra Vilniuje. Pagal RSN 156-94 klimato sglygos yra Sios:

¢ Vidutiné SalCiausio ménesio temperatdra: -5,5 ° C;

¢ Vidutiné SilCiausio ménesio temperatira: 18,0 ° C;

e Vidutiné metiné oro temperatira: 5,7 ° C;

e Absoliutus oro temperatiros maksimumas: 35,4 ° C;

e Absoliutus oro temperatiiros minimumas: -37,2 ° C;

¢ Vidutinis metinis krituliy kiekis ~664mm;

e Vyraujancios véjo kryptys yra piety ir vakary.

e Sklypas priklauso l-ajam véjo apkrovos rajonui su pagrindine ataskaitine véjo
greicio reikSme 24 m/s;

e Teritorija patenka ll-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego antzeminés
apkrovos reikSme 1,2Kn/m2.

2.6. Reljefas
Projektuojamos nuovazos iSilginis nuolydis derinamas prie esamos situacijos, Salia esanciy
projekty ir STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrigji reikalavimai X skyriumi

2.7. Gruntinés salygos
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UAB ,GeoFirma*“ (leidimas tirti zemés gelmes Nr. 155, 2020-07-01) 2022 m. gruodzio meén.

— 2023 m. sausio mén. pagal UAB ,Maspro“ uzsakymg atliko projektuojamo gydymo paskirties

pastato papildomus inzinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus privaziavimo keliui ir takams

SantariSkiy g. 2, Vilniaus m. Pastato Il geotechninés kategorijos projektinius inzinerinius

geologinius ir geotechninius tyrimus UAB ,GeoFirma“ atliko 2022 m.

InZineriniu geologiniu poZilriu tiriamojo sklypo inZinerinés geologinés sglygos yra

vidutiniSkai sudétingos. Sklypo pavirSiaus absoliutinis aukStis svyruoja nuo 152 m iki 153 m, tik

grezinio Gr.3 aplinkoje absoliutinis aukstis yra ties 150 m altitude.

Pagrindo pjavj po asfalto, skaldos, betono plyteliy ir dirvozemio sluoksniais sudaro:

iki 0,8...4,0 m gylio supiltas nuo labai puraus iki tankaus molingas ir dulkingas smélis
bei silpnas ir vidutinio stiprumo smeélingas molis (IGS-1); maziausias piltinio grunto
sluoksnis (iki 0,8 m) nustatytas grezinio Gr.13 aplinkoje, o didZiausias (iki 4,0 m)
grezinio Gr.6 aplinkoje;

greziniy Gr.7 ir Gr.14 aplinkose po piltiniu gruntu iki 3,0...5,0 m gylio suklostytas tankus
mazai dulkingas - molingas Zvyringas smélis (IGS-2);

greziniy Gr.2, Gr.3, Gr.4, Gr.5, Gr.10, Gr.ll, Gr.14 aplinkose po piltiniu gruntu ir zvyringu
sméliu iki 3,0...4,0 m gylio suklostytas vidutinio tankumo ir tankus molingas smélis (IGS-
3, IGS-4);

visame sklype nuo 0,8...5,0 m gylio sligso vidutinio stiprumo ir stiprus moreninis
smélingas mazo plastiSkumo molis (IGS-5, IGS-6); sluoksnio padas greziniais iki 18,0 m
gylio nepasiektas; tyrimy metu pozeminis gruntinis vanduo greziniuose nusistojo 4,10 -
7,40 m gylyje (abs.a. 145,79 - 146,77 m). Jis talpinasi moreniniame molyje esanciuose
smeélio tarpsluoksniuose. PavirSinio vandens (lietaus, sniego, jSalo tirpsmo ir pan.)

drenavimosi sglygos patenkinamos.

3. Susisiekimo sprendiniai

3.1.Bendrieji duomenys

Susisiekimo infrastruktiros projekto tikslas — jrengti saugias ir patogias dvi nuovazas

visiems eismo dalyviams.

Susisiekimo infrastruktiira parengta taip, kad po statybos darby gatvés atitikty STR
2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir KTR 1.01:2008

"Automobiliy keliai".
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Visi projektavimo ribose esantys gatvés elementai projektuojami juodos matinés RAL 9004 MATT

spalvos.
3.2.Planiné padétis

Projektuojamos vaziuojamosios juostos plotis 3,00 m. Ploc€iai parinkti tokie, kad numatomas
transportas galéty netrukdomai patekti j $alia esantj pastatg. Saligatviai ir péséiuyjy takai
projektuojami i$ trinkeliy, plyteliy ir asfalto dangy. Nuovaza su Mokslininky gatve kerta pésciyjy ir
dviraCiy takas, kuris jrengtas plyteliy ir asfalto danga, atskiriant vejos bortais. Nuovazg su
SantariSkiy gatve kerta pésciyjy ir dviraciy takas, kuris jrengtas plyteliy danga, atskiriant vejos
bortais. Jrengus nuovazas abu takai yra atstatomi.

3.3.Eismo organizavimas

Eismas organizuojamas naujai projektuojamais kelio Zenklais ir horizontaliu Zenklinimu. Gatviy ir
nuovazy sankritose numatoma projektuoti draudziamuosius Zenklus, kadangi j nuovazas bus
leidziamas tik aptarnaujantis transportas.

3.4.1Silginis profilis

Projektuojamos nuovazos iSilginis nuolydis derinamas prie esamos situacijos, Salia esanciy
projekty ir STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“ X skyriumi.

3.5. Skersiniai nuolydziai

Skersinis profilis projektuojamas dviSlaitis su skersiniu 2,5 % nuolydziu. Projektuojamo
Saligatvio skersinis nuolydis — 2,0 %. Skersinis dangy sujungimo nuolydis suvedimo vietose
tikslinamas pagal fakta.

3.6.Vandens nuvedimas

Vandens nuvedimas nuo kelio uZtikrinamas skersiniu ir iSilginiu nuolydziais. Siekiant
uztikrinti pavirdinio vandens nuvedima, projektuojama latakai, pralaida po nuovaza.

3.7.Reikalavimai zmonéms su negalia

Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas® reikalavimais, techniniame
projekte yra numatomi pavirsiai pritaikyti Zmonéms su negalia (toliau — ZN).

Nuzeminamo Saligatvio iki vaziuojamosios dalies iSilginis nuolydis ne didesnis kaip 1:20 (5 %),
skersinis nuolydis ne didesnis kaip 1:30 (3,3%).

Ten, kur leidzia inzineriniai sprendimai, nuovazos yra jrengiamos viename lygyje su
Saligatviu tam, kad pésciyjy eismas vykty sklandziai ir patogiai, toks sprendinys taip pat paskatins
sukancius transporto priemoniy vairuotojus sumazinti vaziavimo greitj.

Pésciyjy takuose montuojami objektai (Sviestuvai, Zenklai ir pan.) jrengiami ne Zemiau kaip 2,50 m.

3.8.Vertikalus Zenklinimas
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Vertikalusis kelio Zenklinimas projektuojamas vadovaujantis ,,Kelio Zenkly jrengimo ir

vertikaliojo zenklinimo taisyklémis® ir ,,Keliy eismo taisyklémis®. Kelio zenkly jrengimo aukstis
gyvenvietése Salia vaZziuojamosios dalies
3.9.Horizontalusis Zenklinimas
Gatviy horizontalusis zenklinimas jrengiamas vadovaujantis ,,Keliy horizontaliojo zenklinimo
taisykléemis* ir Pagal |T ZM 12 ,Keliy Zzenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo

taisyklés* reikalavimais.

4. Projektuojami statiniai

Unikalus daikto numeris: 4400-6001-3350
1. Statinio statybos vieta Santariskiy g. Vilniaus m.
2. Statinio statybos rasis Kapitalinis remontas
3. Statinio klasifikavimas InZinerinis statinys
4. Statinio paskirtis Susisiekimo komunikacijos
5. Susisiekimo komunikacijy pogrupis Gatvé
6. Statinio kategorija Neypatingasis statinys
7. Gatvés kategorija D
8. Vaziuojamosios dalies ilgis, m 800 m
0. Remonto paskirtis Jrengiama nauja nuovaza ties
Santariskiy g. 2
Unikalus daikto numeris: 4400-1581-5888
1. Statinio statybos vieta Gelezinio Vilko g. Vilniaus m.
2. Statinio statybos rasis Kapitalinis remontas
3. Statinio klasifikavimas InZinerinis statinys
4. Statinio paskirtis Susisiekimo komunikacijos
5. Susisiekimo komunikacijy pogrupis Kelias - Gatvé
6. Kelio kategorija I
7. Statinio kategorija Ypatingasis statinys
8. Vaziuojamosios dalies ilgis, m 4813 m
0. Remonto paskirtis Jrengiama nauja nuovaza ties
Santariskiy g. 2

5. Informacija apie numatomy statybos darby poveikj aplinkai, gyventojams,

kaimyninéms teritorijoms

Vykdant statybos darbus, nesusidarys pavojingy atlieky, todél neigiamo poveikio aplinkai
nebus.

Atliekas sudarys statybinés atliekos (bortai, betoninés plytelés, bei frezuotas asfaltas).
Statybinés atliekos,

susidariusios statant statinj, ir statybiniy gaminiy brokas, turi bati rGSiuojami jy susidarymo

vietoje.
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Rangovas turi pasalinti i$ statybvietés Zole, augmenijg ir Siuk3les, kad jie nepatekty |

pylimus ir po to

nepradéty pati.

Statybiniy atlieky krovimas j masinas turi bati organizuojamas taip, kad statybos aikstelée ir
gretima

teritorija bity apsaugota nuo dulkiy ir triukSmo. Statybinés atliekos, kurias gabenant
terSiama aplinka, turi biti vezamos dengtais sunkvezimiais, konteineriais ar uzdaru bidu. Visos
atliekos numatomos tvarkyti jstatymy numatyta tvarka. Buitines ir komunalinés atliekas humatoma
surinkti j konteinerius (numatytas buitiniy atlieky rasiavimas) ir iSveZti j sgvartyng. Atliekos turi bati
Salinamos taip, kad jos nesudaryty zalingo poveikio statybvietés darbuotojy sveikatai.

Atliekos privalo bati tvarkomos pagal Aplinkos ministro 1999 m liepos 14 d. Jsakymu Nr. D1-
85 patvirtintas Atlieky tvarkymo taisykles.

Vykdant Okine veiklg oro terSalai ir kvapai nesusidarys, stacionaris oro tarSos Saltiniai

nenumatomi, prognozuojama, kad oro tar3a i$ transporto priemoniy bus nereikSminga.

6. Statybos uzbaigimo procediros. Neigiamo poveikio veiksniai gyvenamajai ir

visuomeninei aplinkai

Projekto sprendiniai atitinka Reglamento (ES) Nr. 305/2011 (2011 m. kovo 9 d. Europos
Parlamento ir Tarybos Reglamentg (ES)Nr. 305/2011 (OL 2011 L 88, p. 5) nustatytus esminius
statiniy reikalavimus, jstatymy, kity teisés akty, privalomyjy projekto rengimo dokumenty,
normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
(LietuvosRespublikos statybos jstatyma;) reikalavimus, nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy
integracijos, visuomeneés ir tre€iyjy asmeny interesy.

Projektas neturés neigiamos jtakos gyvenamajai aplinkai, nenumatomi papildomi jtakos Saltiniai.
Projektui reikalingi skaiCiavimai pateikti tam tikroje projekto dalyje.

Cheminiy medziagy (terSaly), nejonizuojanciosios spinduliuotes, triukSmo, infragarso ir zemo
daznio garsy, zmogaus king veikianciy vibracijos lygiy, mikroklimato, ap3vietos ir kitus kelianciy
neigiamg poveikj gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai veiksniy, kuriy laboratoriniai matavimai bus
atliekami statybos uzbaigimo proceduros etape, nesusidaro. UZbaigus statybg, statybos uzbaigimo
komisijai pateikiami privalomi dokumentai ir tyrimai, iSvardinti STR 1.05.01:2017 ,Statyba

leidZiantys dokumentai.
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Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.

Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®, 10 priede,

jskaitant reikalavimy triuk8mo lygiui patalpose, mikroklimatui, patalpy dirbtinei apSvietai, karsto

vandens ruoSimui laboratorinius matavimus.

Statinio statybos uzbaigimo procedira ir laboratoriniy tyrimy programa, numatant matavimus ir

tyrimus:
-patalpy mikroklimato matavimai;
-apSvietos matavimai;

-mikrobiologinj vandens tyrimai;

- akustinio triuk§mo matavimai, bus atliekami $alia triukSmingy jrenginiy esanciose patalpose

(Salia
lifto, Salia ventiliacijos agregaty ir kt.);

- akustinio triukSmo matavimai i$ aplinkos sklindancio triukSmo.
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2. BENDROJI TECHNINES SPECIFIKACIJOS

STATYBUY ETAPAIL: |, II,
TS-01 BENDRIEJI NURODYMAI

1. Bendroji dalis

2. Techniniy specifikacijy tipai, turinys

3. Techniniy specifikacijy forma

4. Taikymo sritis
TS-02 JSTATYMAI IR REIKALAVIMAI DARBAMS, STATYBOS PRODUKTAMS

5. Bendroji dalis

Prioriteto tvarka tarp bréZiniy, specifikacijy ir kity dokumenty
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11.

1.2,

1.3.

1.4.

2.2,

TS-01 BENDRIEJI NURODYMAI
Bendroji dalis

Sie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techniniy specifikacijy bendroji dalis. Jie
bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskiry projekto daliy technines specifikacijas. Jeigu
tarp Siy techniniy reikalavimy ir projekto daliy specifikacijy iSkyla skirtumy- pirmenybé teikiama atskiry
projekto daliy specifikacijoms.

Techninés specifikacijos (techniniai reikalavimai) rastu pateiktos projektiniams sprendimams
jgyvendinti reikalingos salygos, jrengimy, gaminiy, medziagy ir statybos darby techniniai reikalavimai
ir rodikliai, pagal kuriuos konkurso bidu parenkamas statybos rangovas ir nustatoma statinio statybos
orientaciné kaina (visuomenés léSomis statomy statiniy skai€iuojamoiji kaina).

Bendruoju atveju techninés specifikacijos yra:

e  bendrosios (statiniui, statiniy grupei);

e  bendrosios projekto dalies;

e specifinés projekto dalies.

Jos sudaromos:

e statybos (montavimo) darbams;

e jrenginiams, gaminiams ir medZiagoms.

Techniniy specifikacijy tipai, turinys

. Bendrosios statinio (statiniy grupés) techninés specifikacijos yra Bendryjy duomeny, kuriuos rengia

Projekto vadovas, sudétiné dalis.

Bendrosios projekto dalies techninés specifikacijos yra projekto dalies techniniy specifikacijy jvadiné
dalis, kurioje pateikiami bendrieji techniniai reikalavimai ir nurodymai charakteringi tai projekto daliai.

Statybos (montavimo) darby techninés specifikacijose nustatoma ir aprasoma:

. techniniai reikalavimai ir kokybiniai rodikliai statinio dalims, inZinerinéms sistemoms,
konstrukcijoms, elementams, darbams (pvz. zemés, mdiro, betono ir gelzbetonio, medzio,
apdailos, suvirinimo ir t.t.). Nurodoma: reikalavimai atliekamiems darbams, darby kokybés
rodikliai, jy vertinimo metodai, leistini nukrypimai, jy nustatymo baddai ir t.t.;

e specialUs reikalavimai dirbiniy gamybai, statybos darby organizavimui ir technologijai (pvz.
ziemos salygomis, rekonstruojamuose, restauruojamuose pastatuose ir pan.);

e darby kokybés kontrolés statybvietéje salygos, bldai, priemonés, periodiSkumas ir kt.;

e atsakingy konstrukcijy ir paslepiamy darby sagrasas, jy pri€mimo salygos ir jforminimo tvarka;
e  apdailos bady, spalvy ir pan. pavyzdziy aprobavimo tvarka;

e  konstrukcijy ir inZineriniy sistemy bandymo tvarka, badai ir rezultaty jvertinimas;

e sglygos ir reikalavimai darbo projektui parengti.

Irenginiy, gaminiy ir medziagy techninése specifikacijose apraSoma:

e techniniai reikalavimai, kokybiniai rodikliai (charakteristikos, savybés) numatomam jrenginiui,
gaminiui, medziagai;

e  konstrukcijos, jrenginio ar gaminio specifinés naudojimo salygos ir aplinka (agresyvi aplinka,
dinaminis poveikis, temperatdrinis rezimas, dréegme ir pan.), reikalavimai patalpoms, darbo zonai
ir t.t.;

e  jrenginiy, gaminiy, medziagy, transportavimo, sandéliavimo bei kokybés kontrolés statybvietéje
sglygos, budai, priemonés, periodiSkumas ir kt.;
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.2.

4.3.

4.4,

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

e  jrenginiy, gaminiy ir medZiagy pavyzdZiy aprobavimo tvarka.

Techniniy specifikacijy forma

. Techninés specifikacijos rengiamos tekstine forma, nurodant visus esminius ir reikSmingus

reikalavimus, salygas, techninius rodiklius (charakteristikas, savybes) pagal kuriuos bus teisingai
nustatyta statybos kaina.

Techninése specifikacijose gali bdti nuorodos j nacionalinius ar nustatyta tvarka priimtus Europos ir
tarptautinius standartus ar kitus normatyvinius dokumentus, nustatancius jrenginiy, gaminiy, sistemy
kokybinius rodiklius ir parametrus, jy kokybés vertinimo bddus, bandymo metodus.

Kai jrenginys, gaminys ar medziaga charakterizuojami (apraSomi) nuoroda | standartg ar kitg
normatyvinj dokumentg, turi bati aptarta, kokias konkreCias savybes, charakteristikas ar parametrus
turi atitikti numatytas jrenginys, gaminys ar medziaga nurodytame standarte.

Techninése specifikacijose gali bati pateikti eskiziniai bréziniai, schemos ir kita vaizdiné medziaga
sudaranti galimybe teisingai suprasti techninés specifikacijos reikalavima; jos rengiamos pagal
projekto sprendiniy dalis apibréZztoms statybos darby rasims, medziagy, gaminiy ar dirbiniy grupéms
ir/ar atskiriems konkretiems, jrenginiams, gaminiams, dirbiniams ir medziagoms.

Kiekvienai techninei specifikacijai suteikiamas skaitmeninis, raidinis ar miSrus zymuo (nurodomas
sgnaudy ziniarasCiuose, konkursineje, rangos ir pirkimo dokumentacijoje).

Taikymo sritis

. Si specifikacija apima medziagy, jrengimy tiekimg, pristatyma, | statybos aikstele, pastatymg ir

sumontavima.

Darbai apima statybos montavimg ir, jei nenurodoma kitaip, visas medziagas batinas pilnam
jrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie apra8yti Sioje specifikacijoje, bréZinius ir visa
tai, ko gali prireikti, kad baty pilnai uzbaigti statybos darbai.

Zodziai “pilnas jrengimas” turi reiksti ne tik darby atlikimg ir jrengimus, nurodytus $ioje specifikacijoje,
bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darby atlikimui.

Rangovas turi uztikrinti, kad darbai baty tinkamai vykdomi ir uZbaigti.

TS-02 ]STATYMAI IR REIKALAVIMAI DARBAMS, STATYBOS PRODUKTAMS
Bendroji dalis

. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytus

reikalavimus.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy Darby vykdymui bei
uzbaigimui gavima i§ kompetentingy institucijy.

Rangovas yra atsakingas uz Darby vykdymo prieSgaisrine apsaugg pagal LR galiojanciy teisés akty
reikalavimus.

Visos konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta
tvarka ir privalo turéti atitikties jvertinimo dokuments.

Rangovas privalo palaikyti ry8j su kompetentingomis institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus savo
sgskaita bei iStaisyti trlkumus, kuriuos Sios institucijos nustatys minéty patikrinimy mety.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty reikalavimus ir taisykles,
priimtas atitinkamy kompetentingy valstybés ir/ ar savivaldybés institucijy.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti techninio
priziGrétojaus, tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas priémimo komisijos.
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5.8.

6.2.
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7.2.

7.3.
7.4.

7.5.
7.6.

7.7.

7.8.
7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.
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Subrangovai. Rangovas, pasirenkamus subrangovus turi aptarti su uzsakovu ir gauti jo rastiSkg
pritarima jeigu nenurodyta kitaip. UZsakovas turi teise nurodyti Rangovui kokj subrangovag pasirinkti ir
toks Uzsakovo nurodymas yra privalomas Rangovui.

Prioriteto tvarka tarp bréziniy, specifikaciju ir kity dokumenty

. Specifikacijos turi bati skaitomos drauge su bréziniais. Jei tarp specifikacijos ir bréziniy iSkyla kokiy

nors skirtumuy, pirmenybé teikiama specifikacijai. TaCiau Rangovas turi atkreipti UZzsakovo démes;j |
visus neatitikimus prieS§ nuspresdamas deél konkreCios specifikacijos ir/ ar atitinkamy bréZiniy
interpretacijos.

Jei dél pakeitimy Lietuvos Respublikoje galiojanCiuose teisés aktuose Sios specifikacijos ir/ ar
bréziniai tampa nesuderinami su galiojanCiy teisés akty imperatyviais reikalavimais, Uzsakovas, tech
prizirétojas bei Rangovas privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir/ ar papildyti atitinkamas
specifikacijy nuostatas ar bréZiniy dalis tokiu badu, kad jos atitikty galiojan€iy teisés akty
imperatyvius reikalavimus. Tuo atveju, jeigu Sios specifikacijos ir/ ar bréziniai tampa nesuderinami su
rekomendacinio pobudzio standartais, taisyklémis ar kita dokumentacija, susijusia su Darby vykdymu,
turi bati vadovaujamasi specifikacijomis ir atitinkamais bréziniais, iSskyrus atvejus, jei UZsakovas ir
apie visus auksciau nurodytus specifikacijy ir/ ar bréziniy nesuderinimus prie$ atlikdami tolimesnius
darbus.

Bendri nurodymai darby vykdymui ir statybos produktams, galimybé juos keisti

. Darbus gali vykdyti atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.

Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darby eigg ir tvarkg, nenutraukiant pastato eksploatacijos,
turint leidimg darby vykdymui. Uz darby saugg atsako rangovas.

Rangos konkurso pasitlymams turi bati pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir
jrengimy technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus. Statybos metu
nerekomenduojama keisti medziagas, gaminius ar jrengimus kitais, negu pateikta rangos konkurso
pasidlymuose.

Darant pakeitimus gaunamas rastiSkas statytojo, techninio prizidrétojo sutikimas.

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi bati nauiji.
Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi bati gautas Uzsakovo sutikimas.

Uzsakovas ar tech prizilrétojas turi teise atmesti medziagg ar jrangg be jokiy papildomy islaidy
Uzsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas
medZziagas ir jrangg kurie atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja UZsakovas, neatsizvelgiant |
Rangovo deklaruotas kainas.

Rangovas neturi teisés uzsakyti pagrindinés jrangos be iSankstinio Uzsakovo patvirtinimo.

Sanaudy ziniarasc€iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvas
pasiulymai, jei jie sumazins darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.
Rinkdamas komponentus bei medzZiagas, Rangovas turi atsizvelgti j poreikj, nepanaSius
kontaktuojancius metalus, apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uZtikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktdriniy pakeitimy gali bdti sumontuota
projekto dokumentuose nurodytoje padétyje.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su Siomis
medziagomis, gaminiais bei jrengimais.
UZ medziagy ir prekiy saugojimg atsakingas rangovas.
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Visos medziagos ir gaminiai turi buti pateikti su:

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenkluy;
specifikacija;

naudojimo instrukcija;

nuoroda kam skiriama;

spalvos nuoroda;

pagaminimo data.

Gaminiy ir medziagu kokybés reikalavimai

8.10.

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti techninése specifikacijose ir bréziniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia informacija
turi bati nurodoma kitu UZsakovui priimtinu badu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreCiai nebus
nurodyta medziaga, pvz., nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prie$ perkant ji turés bati
pateikta Uzsakovo patvirtinimui.

Jei reikalaujama, kad nurodytos medziagos ir gaminiai baty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra
jtraukti j oficialia kokybés kontrolés procedira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo
standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai
negali bati atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiski.

Galimi medziagy ir gaminiy atitikties nurodymai jy montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami
arba jei negalima jy palikti matomais turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bati deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo pranesSime.

Gaminiy ir medziagy pristatymas koordinuojamas pagal statybos darby grafikg. Rangovas privalo
vengti nereikalingo gaminiy ir/ ar medziagy saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir
medziagos turi bati su atitinkamais dokumentais.

Atvezty prekiy (gaminiy ir medziagy) iSvaizda, jy galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai.
Prekiy uzsakovas yra atsakingas uz praneSimy dél galimos Zalos ir defekty pateikimg. Visos
pretenzijos turi bati patiekiamos prekiy tiekéjui (arba gamintojui).

Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo (ar tiekéjo) pateikty
nuorody.

Statybos aiksteléje prekés turi bati laikomos tinkamose ir, jei pagal prekés charakteristikas bdtina,
izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai vedinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga
bity padéta tinkamai ir lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati
pakeistos naujomis Rangovo sgskaita. Uz medziagy ir gaminiy apgadinimus ir/ar praradimus
visiSkai atsako Rangovas.
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9. Statybos aikstelé

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

9.6.

Vandentiekis. Jei vandens tiekimas objekte nepakankamas, Rangovas privalo pasirtpinti vandens,
tenkinancio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi bati pasirpinta reikiamu vandens tiekimu
sanitarinéms ir techninéms reikméms tenkinti per visg darby laikotarpj iki jo priémimo. Tai apima
jrenginiy sumontavimg, eksploatavima, technine priezidrg bei pakartotinj sumontavimg objekte ir
visy laikinyjy vamzdziy apsaugojimg nuo uzsalimo.

Kanalizacija. Rangovas turi numatyti visy nuotekuy, jskaitant tualety nuoteky Salinimg objekte per
visg darby atlikimo laikotarpj iki jy priémimo. Tai apima kanalizacijos jrenginiy sumontavima,
eksploatavima, technine prieZilra bei pakartotinj sumontavimg objekte ir visy laikinyjy kanalizacijos
vamzdziy apsaugojimg nuo uzsalimo.

Elektra. Jei elektros tiekimas objekte yra nepakankamas, Rangovas privalo pasiripinti elektros
energijos tenkinancio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi bati pasirGpinta reikiamu elektros
energijos tiekimu per visg darby laikotarpj iki jo priémimo. Tai apima jrenginiy sumontavima,
eksploatavima, technine priezitra bei pakartotinj sumontavima objekte iki pat priémimo.

Fakso ir telefono rySys. Rangovas pasirlpina atskiromis fakso ir telefono linijomis savo reikméms.
ApSvietimas ir apsauga. Rangovas privalo pasirupinti viso objekto apSvietimu ir apsauga bei
budeéjimu jame iki pat objekto priémimo. Tai apima visg apSvietimo jrangg uZztikrinancig pakankamg
objekto ir artimiausios aplinkos apSvietimg. ApSvietimo laipsnis turi atitikti valdzios jstaigy
nustatytus reikalavimus.

Laikinieji pastatai. Rangovas pasirQipina visais laikinaisiais pastatais, bitinais darbams atlikti. Siy
pastaty vietg turi patvirtinti UZzsakovo atstovas. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo
personalui, susirinkimy patalpg 10 Zzmoniy ir buitines patalpas Rangovo personalui.

10. Statybos jranga ir statybos metodai

10.1.

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés aktais
nustatytus darbo saugos reikalavimus.

11. Matavimai

11.1.

11.2.

11.3.
11.4.

11.5.
11.6.

Visi matavimai ir dydZiai turi bati nustatyti ir pazyméti taip, kad jais baty lengva naudotis. ASinés
linijos ir altitudés turi bati pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumg
reikia sutikrinti atliekant kryZzminius matavimus arba matavimus atliekant i$ naujo iS kitos stebéjimo
padéties.

Aiksteléje laikomuose bréZiniuose turi bati nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat
jy iSdéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uZtikrinti, kad jos nebuty
besisumuojancios tik j vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy statybos paklaidy suderinamumo laikymasi.

Atliekant statybos darbus turi bdti laikomasi Lietuvoje galiojaniy matavimo normatyvy jeigu
nenurodyta kitaip.

12. Statybos ir montavimo darby vykdymas

12.1.

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir/ar Uzsakovo pageidautinus darbo
metodus, jdarbinant ar pasitelkiant patyrusj ir tinkamg personalg. Jeigu darby atlikimo metu tech
prizilrétojas nustato, kad Rangovas Darbams atlikti samdo nepatyrusj personala, kuris negali
kokybiskai atlikti darby, arba Rangovo personalas, vykdydamas darbus nesilaiko atitinkamiems
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pritarima, tokj personalg paSalinti i§ statybos aikStelées ir reikalauti, kad Rangovas tokius
darbuotojus pakeisty kitais, kurie turi tinkama kvalifikacijg ir patyrima atitinkamy darby atlikimui.
12.2. Rangovas darby metu turi rengti atlikty darby ménesines ataskaitas.

13. Darby koordinavimas

13.1. Rangovas yra atsakingas uz darby vykdymo koordinavimg su tiekéjais ir kitais subrangovais,
jskaitant ir UZsakovo nurodytus ar pasamdytus subrangovus. Rangovas sudaro darby vykdymo
plang pries§ pradedant darbus, o darby metu uZtikrina, kad darbai vykty teisingai ir pagal projekta.
Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma parengtuose darbo bréZiniuose.

13.2. Jeigu darbai apima dideliy matmeny instaliavimg, Rangovas suderina darby atlikimo laikg su tech
priziarétoju ir UZzsakovu.

13.3. Rangovas privalo sumontuoti elektros ir/ar mechanine jrangg tokiu bidu, kad ant tos pacios sienos
ar luby montuojama elektros arba mechaniné, arba abiejy rasiy jranga bity iSdéstyta ant sienos ar
luby tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su instaliuotojais prieS pradedant
instaliavimo darbus. Visi darbai turi bdti atliekami pagal dokumentacijg ir gamintojo pateiktas
instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus.

13.4. Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos Darby tinkamam vykdymui, turi bati numatyti ir aptarti
su Uzsakovu ir tech prziGrétoju i$ anksto.

14. Specialieji architektiros reikalavimai

14.1. Reljefas formuojamas atsizvelgiant j gretimybes (aplinka, poZemines komunikacijas), taip, kad baty
tinkamas naudoti ir nepaZeisty kaimyniniy sklypy savininky, valdytojy ar naudotojy interesy.
Ypatingg démesj skirti pastato urbanistiniam sprendimui, jo jkomponavimui j aplinkg, teritorijos
sutvarkymui.

ISsaugoti Zeldinius. Automobiliy stovéjimo vietos — sklypo ribose. UZtikrinti reikalingg automobiliy
stovéjimo viety skaiCiy (STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai“ XIll skyrius). Vadovautis Panevézio miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto
Panevézio miesto savivaldybés tarybos 2016 m. lapkricio 24 d. sprendimu Nr. 1-408 ,Dél
Panevézio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo® (bei jo korektdra, kuria buvo
iStaisomos techninés klaidos ir spragos, patvirtinta 2017 m. balandzio 28 d. Tarybos sprendimu Nr.
1-140), sprendiniais (toliau — Bendrasis planas). Atskiriant sklypg nuo kaimyniniy sklypy uztvaromis
ar atraminémis sienutémis vadovautis STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg
padariniy Salinimas“ 7 priedo reikalavimais.

Projektas parengtas atsizvelgiant j gretimybes, iSlaikant lygiagretumg kity kaimyniniy pastaty
atzvilgiu. 18laikyti atstumus iki gretimy sklypy. STR 2.02.02:2004 ,Visuomeninés paskirties statiniai“.
Atstumas tarp statiniy tikslinamas priklausomai nuo statiniy atsparumo ugniai laipsnio.

Santykiai su treciaisiais asmenimis grindziami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis,

Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 6 straipsnio bei STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidzZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas® 7 priedo reikalavimais.

TS-03 BANDYMAI, PAVYZDZIAI

Prie$ pradedant bandymus, Rangovas:
-suderina su UzZsakovu ir tech prizidrétojui bandymo laika, vieta ir bada;
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-turi uztikrinti priéjimg prie visy bandomy viety;
-privalo uztikrinti, kad bandymams bty prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai;
-bandymy ir pavyzdziy aprobavimo badai turi bati suderinti su tech priziarétoju.

15. Bandymai

15.1. Turi bati atlikti Lietuvos Respublikos teisés aktuose ar galiojan€iuose standartuose numatyti tyrimai.
15.2. Bandymus Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant tech priziGrétojo atstovui.

15.3. Bandymy rezultatai turi bati saugomi statybos aikSteléje ir véliau pristatomi susipazinimui;

15.4. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomy reikalavimy, Rangovas nedelsdamas privalo
informuoti apie tai suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito
materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas
privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas 3alis ir organizuoti su jomis susitikima,
sprendimy priémimui dél busimy darby organizavimo. Jei batina, reikia imtis saugumo priemoniy,
siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus.

15.5. Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant Uzsakovui ir jo
atstovui bei tech priziGrétojui, testuoti instaliacijas, kaip reikalauja bei kompetentingos institucijos.

15.6. Visas auksciau nurodytas testavimui ir apZidrai reikalingas priemones bei instrumentus turi pateikti
Rangovas. Be to Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minétu testavimu ir apZilra susijusius
darbus.

16. Gaminiy ir medziaqy pavyzdziai

16.1. KonkrecCioje specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi bati pateikti Uzsakovui ir

16.2. Visi statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai nurodomi Darbo projekte. Rangovas
teikdamas statybos produkty pavyzdzius, privalo nurodyti konkretaus pavyzdzio gamintojg ir pateikti
to pavyzdzio techninius dokumentus iS kuriy badty galima nustatyti jo atitiktj Projekto daliy
techninéms specifikacijoms.

16.3. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi bati laikomi iki darby
uzbaigimo.

17. Paslépti darbai

17.1. Rangovas privalo informuoti UZsakovg ir tech priZidrétojg kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy
stadijy darby kokybe, pries jrengiant kiStas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus.

17.2. Rangovas turi pastoviai atlikinéti dengiamyjy darby fotofiksacija.

18. Apsauga

18.1. Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu.
Turi bati saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmeés, per didelés
kaitros ir per greito dziGvimo.

TS-04 DARBY PRIDAVIMAS IR PRIEMIMAS, STATYBOS UZBAIGIMAS

19. Tikrinimai ir pridavimas eksploatacijai
19.1. PrieS uzdengiant konstrukcijg baigtg darbg reikia pateikti tech prizidrétojui ir Uzsakovo patvirtinimui.
19.2. Jei tai nepadaroma, UZsakovas ar tech priZilrétojas turi teise reikalauti, kad dengiancios

medzZiagos ar jy dalys baty nuimamos. Procediry nesilaikymo iSlaidos teks Rangovui net ir tokiu
atveju, jei uzdengtas darbas yra tinkamas.
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20. Rangovo pateikiama dokumentacija

20.1. Priduodant Darbus, Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy, sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy pridavimo aktus,
jy fotofiksacijg ir kita dokumentacija, kurios gali pareikalauti valstybés ar savivaldybés institucijos
remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais norminiais aktais.

20.2. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatys formos Statybos darby zurnalg,
kuris bity prieinamas Uzsakovo ir tech prizirétojo perzidrai bei pastaboms.

20.3. Rangovas taip pat pateikia pastaty inventorizavimo dokumentacijg reikalingg priduodant pastatg
naudoti.

20.4. Rangovui pavedama paruosti visg dokumentacijg, kuri véliau bus reikalinga organizuoti objekto
pridavimg Valstybinei pridavimo komisijai.

21. Pridavimo eksploatacijai dokumentacija

21.1. Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:

- veikimo principg ir sistemos aprasyma;

- visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvoje iSduotus sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy
saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;

- naudojimo instrukcijas;

- gamintojo priezidros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms;

- tiekéjy ir subrangovy sgrasus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.

21.2. AuksCiau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy naudojamoms
medZiagoms bei jrengimams.

21.3. Dokumentacija turi bdti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje
specifikacijoje pateiktos kodavimo sistemos.

21.4. Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi bati lietuviy kalba.
22. Priémimas

22.1. Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémimg pagal STR

aktg. Tikrinimo akte turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie darby defektai, kuriuos
UZsakovas sutinka pataisyti véliau per defekty 3alinimo laikotarpj, turi bati registruojami atskirai.

22.2. Darbai pagal patikrinimo jrasSus, iSskyrus S$alintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir
tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

23. Atsakomybés uz defektus laikotarpis

23.1. Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ir papildomg zalg turi bdti taisomi iSkart. Galutinis
patikrinimas turi bati atliekamas po vieneriy mety nuo visos statybos priémimo datos. Priémimo
metu turi bati priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kokie defektai turi bati Salinami i$ karto, o
kuriuos galima atidéti, galutiniam defekty tikrinimui. | Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir
susidevéjimy taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.

23.2. Visi remonto darbai turi bati atliekami Rangovo ar tiekéjy, esant tinkamai Rangovo priezidrai. Visi
darbai turi bati atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty pateikiamy Sutartyje.

24. Garantija

24.1. Garantija privalo atitikti bendry Sutarties nuostaty reikalavimus.
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24.2. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administraciné, civiliné ir baudziamoji
atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per Sutartyje nustatyta
statinio garantinj laikg (kurio pradzia skai€iuojama nuostatinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos),
bet ne trumpesnj kaip:

e statiniams — 5 metai;
e pasléptiems statiniy elementams (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) — 10 mety;
o esant tyCia pasléptiems defektams — 20 mety.

24.3. Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trukumus, atsiradusius
dél nekokybiskai atlikty Darby, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

24.4. Garantija apima ir reikalingg techninj veikima.

24.5. Garantijos trukmé turi bdti koreguojama pagal statiniy priémimo metu galiojancius Lietuvos
Respublikos jstatymus.

25. Garantinis aptarnavimas

25.1. Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo iSlaidas, susijusias su aptarnavimo iSvykomis
Konkurso pasidlyme nurodytame laikotarpyje.

25.2. Aptarnavimas turi bati atliekamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi bati
fforminamas atitinkamais dokumentais.

26. Uzsakovo darbuotojy apmokymas

26.1. Rangovas turi atlikti tam tikrg darbuotojy, kuriuos atrinks Uzsakovas, skaiCiaus mokyma, kad Sie
prie$ galutinai perimdami objekta, galéty teisingai, ripestingai valdyti, kontroliuoti ir priziGréti jranga
bei statinius.

26.2. Mokymg turi atlikti kvalifikuotas Rangovo personalas kiekvienai paslaugai atskirai, ir turi bati
tesiamas per Sutarties laikotarpj iki galutinio projekto perémimo, jei sutartis nenumato ilgesnio
laikotarpio ar Uzsakovas ir Rangovas néra abipusiai susitare kitaip.

27. Atsarginés dalys

27.1. Rangovas turi pateikti pakankama kiekj atsarginiy daliy kiekvienai sistemai/ jrangai, pagal suderintg
su Uzsakovu sgrasg.

27.2. Jei reikalaujamy atsarginiy daliy kiekiai nenurodyti konkreCiose specifikacijose, reikia pateikti 1
metams pakankamus kiekius, kaip rekomenduoja sistemy/ jrangos gamintojas (tiekéjas).

28. Techniné dokumentacija

28.1. Rangovai ir subrangovai atlieka Siuos brézinius (numatytus sutartyje):

e darbo projekto brézinius. PrieS rengiant darbo projektg bdtina atlikti esamy statiniy tyringjimus
arba ekspertize;

e iSpildomuosius statyboje atlikty darby brézinius ir kontrolines geodezines nuotraukas;
e iSpildomajg toponuotrauka;
28.2. Ank&cCiau minéti bréziniai ruoSiami kompiuteriu. Visi uzraSai turi bati lietuviy kalba.
28.3. Rangovai ar subrangovai priduodami objektg turi pateikti uzsakovui Sig jrangos arba jrengimy
technine dokumentacija:

e saugumo eksploatacijos apraSymas;
e jrenginiy techninis pasas;
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atsarginiy daliy sara8as;
techninio aptarnavimo apraSymas;
jrengimo stipruminiai skaiciavimai (jei reikalinga pagal Lietuvoje taikomus normatyvus);

sertifikatai ir atitinkami leidimai, kurie yra batini tam, kad statiniai baty tinkami naudoti Lietuvoje.

TS-05 KVALIFIKACINIAI REIKALVIMAI

29. Kvalifikaciniai reikalavimai bendruju ir specialiujy statybos darby vadovams ir specialistams

29.1.

Bendruyjy ir specialiyjy statybos darby vadovai ir specialistai Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka turi turéti teise vadovauti Projekte suprojektuotiems statybos darbams.

30. Kvalifikaciniai reikalavimai statinio projekto vykdymo priezitiros vadovui ir statinio projekto
dalies vykdymo prieziuros vadovui

30.1.

30.2.

30.3.

Statinio projekto vykdymo priezidros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priezilros vadovo
veikla prasideda nuo jy paskyrimo (pasamdymo) | Sias pareigas dienos ir trunka iki statinio
pripazinimo tinkamu naudoti akto pasiraSymo dienos.

Statinio projekto vykdymo priezitros vadovas privalo:
vadovauti statinio projektuotojo sudarytai ir patvirtintai statinio projekto vykdymo priezidros grupei
(kai Si grupé atlieka statinio projekto vykdymo priezilra) ir jai atstovauti;
tikrinti, ar statinys statomas ir/ar griaunamas laikantis statinio projekto sprendiniy, ir apie tai jraSyti
| statybos Zurnalg;

organizuoti pastebéty statinio projekto sprendiniy klaidy taisyma;

| statybos darby Zurnalg surasyti atliktus statybos darbus, neatitinkancius statinio projekto
sprendiniy, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams istaisyti;

reikalauti i§ rangovo sustabdyti statinio statybg, jrasant §j reikalavimg | statybos darby zurnalg ir
rastu kreiptis j vieSojo administravimo subjekta, atliekantj statybos valstybine priezitrg pagal STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezira“ numatytus atvejus;

tikrinti, ar suraSyti paslépty statinio konstrukcijy ir paslépty statybos darby priémimo, inzZineriniy
tinkly, statinio inZineriniy sistemy, technologiniy inzineriniy sistemy iSbandymo aktai;

dalyvauti statybos uzbaigimo akto ar deklaracijos suraSyme, jei pastatytas statinys atitinka statinio
projekto sprendinius.

Statinio projekto dalies vykdymo priezitros vadovas privalo:

sutartyje numatytu laiku ir tvarka ar statinio projekto vykdymo prieziGros vadovo nurodymu
susijusius klausimus, informuoti statinio projekto vykdymo prieziGros vadovag apie priimtus
sprendimus;

tai jrasyti | statybos darby Zurnalg, pateikti statinio projekto vykdymo priezilros vadovui savo
iSvadas dél Sios statinio dalies pripazinimo tinkama naudoti;

pasiraSyti paslépty statinio konstrukcijy ir paslépty statybos darby patikrinimo, inZineriniy tinkly,
statinio inzineriniy sistemy, technologiniy inzineriniy sistemy iSbandymo, pripazinimo tinkamais
naudoti aktus ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka priziGrimos statinio projekto
dalies sprendinius, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimus (kai tokios pareigos numatytos statinio projekto vykdymo priezidros
sutartyje);
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e drausti naudoti statybos produktus (statybines medziagas, statybos gaminius, dirbinius) ir
jrenginius, jei jie neatitinka statinio projekto dalies techniniy specifikacijy, normatyviniy statybos
techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, ir apie tai jrasyti |
statybos darby Zurnalg;

e suderinus su statinio projekto vykdymo priezidros vadovu, atlikti statinio projekto dalies sprendiniy
pakeitimus;

e tikrinti, kaip vykdomi jo nurodymai ir reikalavimai. Jei jie nevykdomi, nedelsiant apie tai informuoti
statinio projekto vykdymo priezitros vadovg;

o reikalauti i rangovo sustabdyti statinio statybg, jraSant §j reikalavimg | statybos darby Zurnalg ir
rastu praneSant statinio projekto vykdymo priezidros vadovui, pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos
darbai. Statinio statybos prieZidra“ numatytus atvejus.

30.4. Statinio projekto vykdymo priezidros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priezidros vadovy
teisés:

o patekti j statybviete ir patikrinti, kaip jgyvendinami statinio projekto sprendiniai;

o reikalauti, kad statinio statybos vadovas pateikty atlikty statybos darby, panaudoty statybos
produkty ir jrenginiy atitiktj patvirtinancius dokumentus, informacijg apie iy produkty ir jrenginiy
paskirtj ir naudojimo ypatybes; jradyti | statybos darby Zurnalg reikalavimus ir nurodymus dél
pastebéty statybos produkty, jrenginiy atitikties ir tinkamumo naudoti reikalavimy pazeidimy
pasalinimo;

o kreiptis | vieSojo administravimo subjektg, atliekantj statybos valstybine prieZilrg jei nevykdomi jo
teiséti reikalavimai ir pazeidziami statytojo (uzsakovo) ir tre€iyjy asmeny interesai.

TS-06 SAUGAUS DARBO, GAISRINES SAUGOS, APLINKOS APSAUGOS BEI TINKAMU
DARBO HIGIENOS SALYGY STATYBVIETEJE IR STATOMAME STATINYJE UZTIKRINIMO
REIKALAVIMAI; TRECIYJUY ASMENU INTERESY APSAUGA STATYBOS METU

Rangovas privalo savo sgskaita, rizika ir atsakomybe uztikrinti saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos
apsaugos, tinkamy darbo higienos sglygy statybvietéje ir statomuose statiniuose priemones. Rangovas
privalo uztikrinti visas salygas ir suteikti visas reikalingas priemones visiems statybos dalyviams, darbo
metu, patekti j statybviete ir (ar) statomus statinius. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos,
tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomuose statiniuose uztikrinimo reikalavimai turi bati
nustatyti Rangovo parengtame Statybos darby technologijos projekte (toliau - SDTP), kai tai numatyta
pagal galiojanCius Lietuvos Respublikos teisés aktus. SDTP nustato konkretaus statinio statybos, kaip
technologijos proceso, reikalavimus, nurodo statinio projekto jgyvendinimo bddus bei metodus ir numato
konkrecCius sprendinius bei priemones, uztikrinanCias darbuotojy sauga ir sveikatg. Rengiant SDTP,
privaloma vadovautis techninio darbo projekto statybos paruoSimo ir organizavimo sprendiniais, bei
saugaus darbo ir sveikatos taisyklémis statyboje DT-5-00.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medzZiagos turi atitikti Lietuvos respublikos teisés aktais nustatytus
reikalavimus. Rangovas yra atsakingas uz leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy Darby vykdymui bei
uzbaigimui gavimg i§ kompetentingy institucijy. Rangovas yra atsakingas uz Darby vykdymo prieSgaisrine
apsaugg pagal LR galiojanCiy teisés akty reikalavimus. Visos konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuota
arba pripazinti tinkanciais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir privalo turéti atitikties jvertinimo dokuments.
Rangovas privalo palaikyti rySj su kompetentingomis institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus savo sgskaita
bei iStaisyti trdkumus, kuriuos Sios institucijos nustatys minéty patikrinimy metu. Rangovas turi vykdyti
visus Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty reikalavimus ir taisykles, priimtas atitinkamy valstybés
ir/ar savivaldybés institucijy. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati
priimti inzinieriaus tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas pri€mimo komisijos.
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Rangovas pasirenkamus subrangovus turi aptarti su UZsakovui ir gauti jo rastiSkg pritarimg jeigu
nenurodyta kitaip. UZsakovas turi teise nurodyti rangovui kokj subrangovg pasirinkti ir toks UZsakovo
nurodymas yra privalomas Rangovui.

Statant statinj, jame sudaromos normalios darbo saglygos — uztikrinamas optimalus temperatdrinis ir
dregmés réZimas, geriamos kokybés vandens tiekimas, nuoteky 3alinimas, patalpy Sildymas, védinimas,
natdralus ir dirbtinis apSvietimas. Pastatas remontuojamas taip, kad baty uZtikrinamos tinkamos statinyje
esanciy Zmoniy higienos salygos, nekilty grésmé Zmoniy sveikatai.

Statybviete turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinés apsaugos ir
darbo ministro ir aplinkos ministro 2008-01-15 patvirtintuose DarbovieCiy jrengimo statybvietése
nuostatuose. Kai statinj remontuojant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, DarbovieCiy jrengimo
statybvietése nuostatuose nustatyta tvarka privalo bati paskirtas vienas ar keli saugos ir sveikatos
koordinatoriai, kuriy pareigos ir teisés nustatomos DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatuose.
Vykdant statybos darbus visi statybos proceso dalyviai privalo vykdyti aktualios redakcijos Saugos ir
sveikatos taisykliy statybvietéje DT5-00 reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus jsakymu Nr. 346, 2000-12-22.

Teritorijoje vykdant ardymo ir statybos darbus batina ypatingg démes;j skirti darbo saugos reikalavimams,
darby eiliSkumui bei jy kokybei, todél svarbus statybvietés aptvérimas ir statybinio transporto judéjimas.
Statybinis transportas vaziuos esamais pravaziavimais. Remonto darby metu, veikla remontuojamose
patalpose, nebus sustabdyta. Statybvietés teritorija turi biti aptverta. | statybvietés teritorijg negali patekti
pasaliniai Zzmonés. Ant statybvietés tvoros privalo bati iSkabintas informacinis stendas, kuriame nurodoma
pagrindiné informacija apie statybos objektg, statytoja, rangova, projektuotojg. Statybvietés teritorijoje
privalo bati jrengtos darbuotojy buitinés patalpos. Jose turi bati numatytos persirengimo patalpos su
spintelémis, jeigu darbuotojai atvyksta ne su darbo ribais, valgymo ir poilsio patalpa. Statybvietéje privalo
bdti WC ir praustuvai. Darbuotojai privalo bdti apsaugoti nuo krentanciy daikty kolektyvinémis saugos
priemonémis, taip pat darbuotojams privalo bati iSduotos reikiamos asmeninés apsauginés priemonés.
Medziagos ir jrenginiai privalo bati iSdéstyti arba sudéti j kravas taip, kad negaléty nuslysti arba nuvirsti.
Prireikus privalo bati uzdengtos peréjos arba j pavojingas zonas neprivalo bati jéjimo. Plieno arba betono
konstrukcijos, taip pat jy dalys, klojiniai, surenkamieji statybiniai elementai arba laikinos sijos, taip pat
ramsciai privalo buti pagaminti, sumontuoti ir iSardomi tik prizitrint kompetentingiems asmenims. Privalo
bati imtasi priemoniy, kad laikinas konstrukcijy netvirtumas arba nestabilumas nesukelty pavojaus
darbuotojams. Klojiniai, laikinos sijos ir ramsciai privalo bati taip parinkti ir apskaiCiuoti, sumontuoti ir
privalo bati jrengtos kolektyvinés saugos priemonés, kad baty iSvengta darbuotojy arba darbo priemoniy,
taip pat statybiniy medziagy kritimo, darbuotojai taip pat privalo bati aprapinti reikiamomis asmeninémis
apsauginémis priemonémis. Darbo vietos organizavimas uztikrins saugy darba.

TS-07 RANGOVO ATLIEKAMI BREZINIAI IR DOKUMENTAI

Rangovai (subrangovai) alternatyvinio pasitlymo atliekamiems darbams ir konstrukcijoms turi savo
sgskaita parengti darbo brézinius (pagal Pasitlymo dokumentacijos) ir techniniy specifikacijy sprendinius.
Bréziniai turi bdti suderinti su Inzinierium ir Uzsakovu ir tik tada gali bdti perduoti vykdymui. Rangovas
atsako uz darbo bréziniy sprendinius ir pasekmes. Uzsakovas derins tik bréziniy koncepcijg . Bréziniai ir
kita dokumentacija turi bati ruoSiami lietuviy kalba.

Baigus darbus ir priduodant statybg turi bati parengti ir pateikti UZzsakovui ir InZinieriui iSpildomieji bréZiniai
ir dokumentacija su visais jnestais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt. Patikslinimais
natdroje. ISpildomieji bréziniai turi bati paruosti kompiuteriu. ISpildomosios ar kitos dokumentacijos, kuriy
gali pareikalauti Uzsakovas turi bati atlikta Rangovo.

TS-08 NENAUDOTINOS MEDZIAGOS
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Draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliy (pvz.
teflono), Svino, Svino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky.
Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery (pvz. kauc€iuko, ABS plastiko), chlorpreno kauciuko (pvz.
neoprene), poliacetaty, poliuretany, polivinilchloridy, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy
poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy. Nerekomenduojamos medziagos negali bdti kity
medziagy sudétyje, pvz. gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje.

TS-09 LAIKANCIYJY KONSTRUKCIJUY, INZINERINIY SISTEMY ISBANDYMU TVARKA

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie$ pradedant bandymus bty atsizvelgta j tokius dalykus:
- Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir bldas,

- turi bati uztikrinamas pri€jimas prie visy bandomy viety,

- bandymams turi bati prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymuy ir pavyzdziy aprobavimo badai turi bati suderinti su Uzsakovu.

Bandymai:

Turi bati atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. Rezultatai
turi bati laikomi AikSteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui. Tokiu atveju, jei
bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti
visas suinteresuotas Salis. jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto
saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams,

Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimag sprendimy
priémimui dél bdsimy darby organizavimo. Jei badtina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti
bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

TS-10 STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA

Statybos darby uzbaigimo procediros vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 ,Statybos uzbaigimas“ nurodytais
reikalavimais.

UZsakovas, gaves rangovo praneSimg apie pasirengimg perduoti atlikty darby rezultatg arba, jeigu tai
numatyta sutartyje, apie jvykdytg darby etapa, privalo nedelsdamas pradéti darby priémimg. Darby
perdavimo ir priémimo sglygas nustato jstatymai ir Saliy sudaryta rangos sutartis.

Darby priémimg organizuoja ir atlieka uzsakovas savo IéSomis, jeigu statybos rangos sutartis nenustato
kitaip. Jstatymy ir normatyviniy statybos dokumenty numatytais atvejais priimant statybos darby rezultatg
dalyvauja atitinkamy valstybés ir savivaldybiy institucijy atstovai.

UzZsakovui, i$ anksto priemusiam atskiro darby etapo rezultatg, pereina Sio rezultato atsitiktinio Zuvimo ar
sugedimo rizika, iSskyrus atvejus, kai tai jvyko dél rangovo kaltés. Jeigu uzsakovas pradeda naudotis
statiniu iki jo priémimo, atsitiktinio Zuvimo rizika tenka uzsakovui, jei sutartis nenustato kitaip.

Darby perdavimas ir priémimas jforminamas aktu, kurj pasiraSo dvi Salys. Jeigu viena i$ Saliy atsisako
pasiraSyti aktg, jame daroma zyma apie atsisakymga ir aktg pasiraso kita Salis. VienaSalis perdavimo aktas
gali biti teismo pripazintas negaliojanciu, jeigu teismas pripazjsta, kad kita Salis atsisaké pasirasyti aktg
pagrjstai.

|statymy ar statybos rangos sutarties numatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja darby pobudis, pries
priimant darby rezultatg turi bati atlikti bandymai bei kontroliniai matavimai. Tokiais atvejais darbai gali bati
priimami tik esant teigiamiems bandymy bei kontroliniy matavimy rezultatams.
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UZsakovas turi teise atsisakyti priimti darby rezultata, jeigu nustatomi trikumai dél kuriy jo nejmanoma
naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytg paskirtj ir jeigu Siy trGkumy rangovas ar uzsakovas

negali pasalinti.
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1 PROGRAMINES JRANGOS SARASAS
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.. OpenOffice
1. Bendroji 22.612096-TDP-BD PdfSam
AutoCAD Civil 3D;
2. | susisiekimo dalis 22.612096-TDP -SP Autodesk AEC
collection; Microsoft
Office.
Pasirengimo statybai ir statybos Autodesl§ AutoCAD
3. L ; 22.612096-TDP -SO OpenOffice;
darby organizavimo dalis .
pdfSam;
4. Statybos skaiciuojamosios kainos 29 612096-TDP -KS Sistela
nustatymo PdfSam
0 2023 Statybos leidimui
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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TECHNINIO PROJEKTO DALIY TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS
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N Bylos Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos ‘ ParaSas ‘
r.
Martynas Maciulis (kv. at.
1. 24.612096-TDP-BD 0 Bendroji dalis Nr.36890)
Giedrius Aukstuolis (kv. at
2. 24.612096-TDP-S 0 Susisiekimo dalis

Nr. 39320)

Pasirengimo statybai ir
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3. 24.612096-TDP-SO 0 statybos darby

o ] Nr. 39320)
organizavimo dalis
Statybos . .
Mindaugas Laudys (kv. at.
4. 24.612096-TDP-KS 0 skaiCiuojamosios kainos

Nr. 33367)
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projektas
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VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
INFRASTRUKTUROS GRUPE

PRITARIU
Infrastrukttiros grupés
Vadovas

Ilja Karuzis

TECHNINE PROJEKTAVIMO DARBU UZDUOTIS IR PASLAUGU APIMTIS

20 m. d. Nr. A358- /24 (2.9.4.5E-INF)
1. Statinio (statiniy grupés) pavadinimas, adresas
Gelezinio Vilko g. ir Santariskiy g. Vilniuje jrengiant nuovazas ties sklypu Santariskiy g. 2
kapitalinio remonto projektas (gali biti tikslinamas projektavimo metu)
2. Statinio paskirtis (grupé¢ ir pogrupis pagal STR 1.01.03:2017)
Susisiekimo komunikacijos (gali buti tikslinama projektavimo metu)
3. Statinio kategorija (Nustatoma vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®)
Ypatingasis, nesudeétingasis (gali buti tikslinama projektavimo metu)

4. Statinio projekto rengimo etapas (pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto

ekspertizé) Techninis darbo projektas
5.  Statybos ruasis (pagal STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos risys®)
Kapitalinis remontas (gatvés) (gali biiti tikslinama projektavimo metu)

6. Projektavimo paslaugy apimtis
Projektavimo paslaugos, kurias Projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos jstatymgq, STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé “.

6.1. Uzsakyti ir gauti topografinius, geologinius ir kitus reikalingus tyrinéjimus;

6.2.  Uzsakyti ir gauti specialigsias, inZzineriniy tinkly apsaugojimo, projektavimo ir kitas
sqlygas;

6.3.  Parengti projektq, sprendinius derinti teisés aktais nustatyta tvarka (gauti inZineriniy
Statiniy savininky ar valdytojy pritarimus (derinimus) projekto sprendiniams pagal
Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo sqlygy jstatymo reikalavimus, gretimy
sklypy savininky sutikimus);

6.4.  Informuoti visuomeng apie statinio projektavimg pagal statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé “ reikalavimus (kai privaloma),

6.5.  Derinti sprendinius su Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Infrastruktiiros grupe
pries teikiant projektq bendrajai ekspertizei atlikti (kai privaloma);

6.6.  Atlikti Eismo saugumo auditq (Keliy saugumo audito atlikimo reikalavimy ir tvarkos
aprasas, 1 lentelé);

6.7.  Pataisyti projektq pagal bendrosios ekspertizés akto privalomas pastabas (kai privaloma
pagal S] 34 str. 1d., 2d.);

6.8.  [kelti projektq j IS ,,Infostatyba * ir gauti statybq leidZiantj dokumentq, kai privaloma pagal
SI 27 str.

7. Statytojo (uzsakovo) techniné specifikacija Pateikta priede Nr.1

8. Projekto dokumenty atlikimo kalba: Lietuviy

9. Nurodymai projekto dokumenty komplektavimui, jforminimui

9.1.  Projekto kompiuteriné laikmena/elektronine versija — 1 egz. Kiekvienos rinkmenos (failo)

minimalus raiskos reikalavimas — 200 dpi, maksimalus dydis — 30 MB. Projekto perdavimo
aplankai: 00 Eksprertizés aktas; 01 Leidimas su metaduomenimis(kai privaloma);
03 _Projektas pdf, adoc, dwg, word, *.excel, kiti; 06 _Perdavimo aktas.
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PRIEDAS Nr. 1

Prie statinio projektavimo uzduoties

., Gelezinio Vilko g. ir Santariskiy g. Vilniuje
jrengiant nuovazas ties sklypu Santariskiy g. 2
kapitalinio remonto projektas “

STATYTOJO (UZSAKOVO) TECHNINE SPECIFIKACIJA*

1. Projekte taikoma teisé ir normatyviniai dokumentai

1.1. Projekta rengti vadovaujantis  Statybos jstatymu ir kitais jstatymais,
reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais
esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty
charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos
techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, higienos
normomis.

1.2. 2024-04-16 del savivaldybés turto atstatymo ir statybvietés teritorijos sutvarkymo
susitarimu Nr. 29-192/24.

1.3. Medziy ir kriimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 29 d.-Isakymu Nr. D1-717

1.4. Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklémis, patvirtintos Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 jsakymu Nr. D1-193.

1.5. Grafiniu /informaciniu medziy Zyme¢jimu plane ir medziy inventorizacijos lentele,
lentelés sudétis - Vilniaus miesto savivaldybé - Zeldynai (vilnius.lt)

1.6. Vilniaus miesto savivaldybés gatviy infrastruktiiros standartu, Vilniaus-miesto-
savivaldybes-gatviu-infrastrukturos-standartas.pdf (vilnius.It)

2. Principiniai funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai
statiniui (statiniy grupei):

2.1. Ivazas projektuoti vadovaujantis 2023-07-12 iSduotomis prisijungimo prie susisiekimo
komunikacijy salygomis Nr. 23/322 ir . Esant poreikiui — atnaujinti/gauti naujas salygas.

2.2. Projekte numatyti/jvertinti:

2.2.1. vaziavimus j zemés sklypg projektuoti vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,, Gatvés ir
vietinés reiksmés keliai. Bendrieji reikalavimai“;
2.2.2. ]vaziavimai trinkeliy dangos, iskelti j pésciyjy ir dviraciy taky lygj.

2.3. Skersiniuose pjiiviuose pazyméti gretimy sklypy ribas, gatvés statinio ribas, raudonyjy
linijy ribas, apSvietimo atramas, Zeldinius.
Techningje specifikacijoje nurodyti, kad medzio Sakny (Saknyno) zonoje kasin¢jimo darbai
draudziami, koregavimas galimas tik su EAC arba ISA sertifikuoto arboristo priezitira, situacijos
vertinamos individualiai. Visi kasimo darbai vykdomi tik su kvalifikuoto arboristo prieziiira.

2.4. Uztikrinti, kad lietaus nuotekos nepatekty j Santariskiy g. ir Mokslininky* g. bei gretimus
sklypus (esant poreikiui, kai yra grioviai, ties jvaza/omis numatyti pralaida/as).

2.5. Eismo organizavimg projektuoti jvertinus FEismo saugumo audito ataskaitos
rekomendacijas.

2.6. Visoje projekto apimtyje susisiekimo sistemos dizaino detalés, elementy plociai,
skerspjuviai turi iSlaikyti vieningus funkciskai pagrindziamus parametrus.

2.7. Takuose kelio Zenkly ir apSvietimo tinklo atramy neprojektuoti.

2.8. Dangy konstrukcijas projektuoti vadovaujantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukeijy projektavimo taisyklémis KPT SDK 19.
Saligatviy/dviraéiy taky konstrukcijos turi laikyti mechanizuoto valymo apkrovas.

2.9. Inzineriniy tinkly rekonstravima/iskélima/apsauga projektuoti pagal inZineriniy tinkly
savininky ar naudotojy iSduotas salygas.

3. Techninio projekto sudétis ir apimtis

Lapas 21§ 3


https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/zeldynai/
https://gatviustandartas.vilnius.lt/wp-content/uploads/2022/02/Vilniaus-miesto-savivaldybes-gatviu-infrastrukturos-standartas.pdf
https://gatviustandartas.vilnius.lt/wp-content/uploads/2022/02/Vilniaus-miesto-savivaldybes-gatviu-infrastrukturos-standartas.pdf

3.1. Techninio projekto sudétis ir apimtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé® aktualios redakcijos 8 ir 12 priedo reikalavimus ir buti
pakankama projekto paskirciai jgyvendinti, statybos leidimui gauti, kai privaloma pagal Statybos
jstatymo 27 str., statybos darby pirkimui, statybos uzbaigimo procediirai atlikti.

3.2. Statiniai/statiniy dalys turi biiti suprojektuoti taip, kad, juos pastacius, biity galima
jregistruoti Nekilnojamojo turto registro duomeny bazéje (atnaujinti statinio kadastrinius duomenis).

3.3. Projekto techninés specifikacijos turi buti paraSytos konkre€iai Siam objektui,
reikalavimai statybos produktams visose projekto dalyse pateikiami su nuoroda j tiems produktams
reikalavimus kelian¢ius normatyvinius dokumentus. Specifikacijos neturi proteguoti konkretaus
medziagy tiekéjo (jei statinio savininkas nenurodo techningje specifikacijoje reikalavimo).

3.4. Projekto sprendiniai, pateikti techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose raStuose,
bréziniuose bei darby kiekiy ZiniaraS¢iuose, turi biiti susieti tarpusavyje ir atskiruose Projekto
dokumentuose. Tarp atskiry Projekto sudedamyjy daliy neturi biiti prieStaravimy.

Visos projekte nurodytos medziagos, statybos produktai, jrenginiai ir gaminiai turi biiti reikiama
tvarka jteisinti ES ir/ar Lietuvoje.

3.5. Sanaudy Ziniara$c€iai turi biti pateikiami kiekvienoje projekto dalyje ir atskira sgnaudy
Ziniara$¢iy byla, kai stato VMS. Ziniarai&iuose turi biiti suskaiiuoti visi darbai, kuriuos statybos
rangovas privalés atlikti pagal projekta. Kiekvienas darbas turi buiti apraSomas ir sudaromas taip, kad
darby vykdymo metu biity jmanoma faktiskai pamatuoti atlikto darbo kiekj (ziniaras¢iuose darbus ir
medZziagas nukreipti  technines specifikacijas).

3.6. Kiekviena ziniaras€io pozicija turi biti jraSoma ] vieng darbaknygés langeli.
Ziniarai¢iuose ties kiekvienu darbu batina atlikti nuoroda j techning specifikacija, kurioje biity
pateikiami i§samis techniniai reikalavimai medziagoms, jrangai ir darbams.

4. Bendrieji reikalavimai

4.1. Projekto sprendiniai turi biiti racionalis, funkcionalis ir ekonomiski.

4.2. Projekta derinti su Statytoju, inZineriniy tinkly savininkais/valdytojais, kitomis
institucijomis teisés akty nustatyta tvarka.

4.3. Gauti zemés sklypo bendratur¢iy rasytinius sutikimus (susitarimus) arba besiribojanciy
zemes sklypy savininky ar valdytojy raSytinius sutikimus, jeigu tokie sutikimai (susitarimai)
privalomi pagal teisés akty reikalavimus.

4.4. Paslaugos teikéjas turi uZtikrinti kad buty pateikiami atsakymai ] statyby rangos pirkimo
metu uzduodamus paklausimus ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas. T. y. rastu atsakyti Statytojo
elektroninémis priemonémis pateiktus klausimus statiniy statybos ir darby rangos pirkimy metu.

4.5. Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai bei projektavimo darbai, kurie gali buti pagristai
laikomi biitinais statinio (-1y) Projekto parengimui, statybg leidzianciy dokumenty gavimui turi biiti
atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibuidinami Siame dokumente, ar ne.

*Techninio projekto uzduotis gali biiti keiciama projektavimo darby eigoje.

Lapas 3183
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Elektroninio dokumento nuorasas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ISAKYMAS
DEL SANTARISKIU MEDICINOS MIESTELIO DETALIOJO PLANO SKLYPO
SANTARISKIU G. 2 (KADASTRO NR. 0101/0005:87) SPRENDINI KOREGAVIMO
TVIRTINIMO

2022 m. geguzés d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymu, Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. jsakymu Nr. D1-8 ,,.Dél Kompleksinio teritorijy planavimo
dokumenty rengimo taisykliy patvirtinimo* patvirtintomis Kompleksinio teritorijy planavimo
dokumenty rengimo taisyklémis ir Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus
2021 m. kovo 19 d. ijsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dé¢l Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut jgaliojimy‘ 1.1.8 papunk¢iu,

tvirtinu Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2006 m. geguzés 24 d. sprendimu
Nr. 1-1191 , D¢l Santariskiy medicinos miestelio detaliojo plano tvirtinimo* patvirtinto detaliojo
plano (registro Nr. T00056281) sprendiniy koregavimg zemés sklype Santariskiy g. 2 (kadastro
Nr. 0101/0005:87): pakeisti statybos zong, riba, susisiekimo komunikacijy iSdéstymo principus

pagal sklypo plang (pridedama), kuriam pritaré Teritorijy planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut
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SITUACIJOS SCHEMA

Patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybés
administracijos direktoriaus pavaduotojo

NN

ESAMOS SKLYPO RIBOS

ESAMOS GATVIY RAUDONUYJU LINIJY RIBOS

ESAMA STATYBOS RIBA

X-%

DETALIAJAME PLANE NUSTATYTA REKOMENDUOJAMA ZELDINIY ZONA

PLANUOJAMA STATYBOS RIBA
NAIKINAMA STATYBOS RIBA
ESAMA STATYBOS ZONA

PLANUOJAMA STATYBOS ZONA

PLANUOJAMA |VAZIAVIMO - ISVAZIAVIMO VIETA

DETALIOJO PLANO SKLYPO NUMEIRS

DETALIAJAME PLANE NUSTATYTAS SKLYPO PLOTAS

’ ESAMU MAGISTRALINIY SILUMOS TINKLY APSAUGOS ZONA (5M NUO VAMZDZIO KRASTO
m v v v ( )

D:D] ESAMAS SERVITUTAS

|X| DETALIUOJU PLANU NUSTATYTOS ZONOS, KURIOSE LEIDZIAMA JRENGTI GALERIJOS TIPO JUNGTIS VIRS GATVIY

PASTABOS:

Koreguojami sprendiniai: statybos zona, statybos ribos ir susisiekimo komunikacijy iSdéstymo principai detaliojo plano
sklype Nr. 1. Kiti Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2006 m. geguzés 24 d. sprendimu Nr. 1-1191 ,Dél Santariskiy
medicinos miestelio detaliojo plano tvirtinimo* patvirtinti Santariskiy medicinos miestelio detaliojo plano sprendiniai

nekeiciami.
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D¢l skypy riby ir dydZio nustatymo

Vilnjaus miesto valdyba nusprendZia:

1. Vietoje atlikus sklypy matavimo darbus, nustatyti, kad:

1.1. akeinés bendrovés agrofirmos “SEKLOS” sandéliavimo ir
administracinés paskirties pastaty Smélio g. 8 sklypas, kurio ribos pridedamoje
miesto plano i§traukoje paZymeétos raudonomis linijomis ir skaiCiais 1-8, yra 2844
kv. m dydZio (buvo skirta 4200 kv. m ir iki teritorijos suskaidymo buvo nustatytos
5122 kv. m dydio sklypo raudonosios linijos);

1.2. Vilniaus universitetinés SantariSkiy ligonincs pastaly komplekso
Santariskiy g. 2 sklypas, kurio ribos pndcdach micslo plano iStraukoje.

pazymetos raudonomis linijomis ir skaiciais 1-26, yra 15859'? 71 kv. m dydZio

(buvo skirta 646000 kv. m dydzio skiypas gydymo l(omplq!g_gul slatyu ir_buvo

nustatylos 153242 kv. m dydao sklypo raudonosios linijos);

1.3. 3-osios metaliniy garaZzy statybos ir cksploatavimo  bendrijos
metaliniy garaZy Vandentickio g. 40 sklypas, kurio ribos pridedamoje miesto
plano iStravkoje paZymétos Zaliomis linijomis ir skaidiais 1-16, yra 7332 kv. m
dydzio (laikinai Zcmés nuomai, kol bus pradéta Pictines apvaZiuojamosios
mapistralés statyba, bet ne ilgiau kaip trejiems metams); ¢

14. akeinés bendrovés “STANDARTUY SPAUSTUVE” gamybiniy
pastaty Dariaus ir Giréno g. 39 sklypas, kurio ribos pridedamoje miesto plano
iStraukoje paZymétos raudonomis linijomis ir skaiciais 1-6, yra 7468,56 kv. m
dydZio (buvo skirta 6400 kv. m ir buvo nustatytos 7244 kv. m dydZio sklypo
raudonosios linijos);

1.5. Vilniaus miesto Gimdymo namy pastaly ir statiniy komplekso
Tyzenhauzy g. 18A sklypas, kurio ribos pridedamoje miesto plano iStraukoje

paZymétos raudonomis linijomis ir skaidiais 1-16, yra 17710 kv. m dydZio;
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L6, Vilniaus micsto Gimdymo namy pastato Architekty g. 17 sklypas,
kurio ribos pridedamoje miesto plano istraukoje paZymétos raudonomis linijomis
ir skai&iais 1-4, yra 1775,49 kv. m dydZio.

9. Patvirtinti §io sprendimo atitinkamuose punktuose nurodytiems sklypy
naudotojams i§duodamas pazymas apie Zemes sklypo nuomininko naudojimo
teisés apribojimus ir sglygas.

3. Iparcigoti sklypy naudotojus -su Vilniaus micsto savivaldybés
Architekiiiros ir statybos skyriuje parengtais sklypy raudonyjy linijy planais
kreiptis | Vilniaus miesto semétvarkos ir geodezijos tarnybg dél sklypo nuomos
sutarties sudarymo.

Meras Alis Vidiinas



SUSITARIMAS

del 1996-02-06 valstybings zemeés panaudos sutarties Nr. 2 K01/96-2418, dalinio pakeitimo

2007 m, /ﬁ-/&ﬂ?/ men. B4 d Nr;K?VMQf.?.‘?//’/

Vilnius

Mes, Lietuvos Respublikos valstybé, atstovaujama Vilniaus apskrities vir§ininko
administracijos, jstaigos kodas - 188601845, esan&ios Europos a.1, Vilniaus mieste, uz kurig
pagal 2007-02-01 jgaliojima reg. Nr. 834, patvirtinta Vilniaus miesto 11-0jo notary biuro notarés
Danguolés BlauzdZiuvienés, veikia Vilniaus miesto Zemétvarkos skyriaus vedéja Laimuté
Katkevi¢inte, a. k. 44908240870 , toliay vadinama panaudos davéju, ir vieSoji jstaiga Vilniaus
universiteto ligoninés Santariikiy klinikoes, a.k, - 124364561, buveinés adresas — Santari§kiy g.
2, Vilnius, atstovaujama l.e. generalinio direktoriaus pareigas Jaratés Karvelienss, veikian&ios
pagal Sveikatos apsaugos ministro 2007-07-24 jsakyma Nr. A-74, toliau vadinama panaudos
gavéju, remdamiesi Vilniaus apskrities virdininke 2007-07-19 isakymu Nr. 2.3-7452-01,
susitariame:

I. 1§ dalies pakeisti 1996-02-06 valstybinés Zemés panaudos sutarties Nr. 2 K01/96-9418,
iregistruotg Nekilnojamojo turto registre taip:

[.1. sutarties 1 punkta iddéstant taip:

»~Panaudos davéjas, vadovaudamasis Vilniaus apskrities virdininko 2007-07-19 jsakymu Nr, 2.3-
7452-01 suteikia naudotis panaudos gavéjui 158396 kv, m (vieno $imto penkiasdedimt atuoniy tukstandiy
trijy Simty devyniasdeSimt 3esiy kvadratiniu metry) ploto valstybines Jemés sklypo dali, esandia 158598 kv.m
ploto Zemes sklype kadastrinis Nr. 0101/0005:87, Santariskiy g, 2, Vilniuje*;

1.2. sutarties 3 punkty i3déstant taip:

»3. Suteikiamo naudotis Zemés skiypo pagrindiné tiksliné naudojimo paskirtis, naudojimo budas ir
pobldis - kitos paskirties: visuomeninés paskirties teritorijos, mokslo ir mokymo, kultiros ir sporto, sveikatos
apsaugos pastaty bei statiniy statybos®,

1.3. sutarties 4 punktg iSdéstant taip: .

»#. Suteikimmame naudotis sklype esanéiy valstybei ar kitiems asmenims nuosavybés teise
priklausantiy pastaty (statiniy, irenginiy) naudojimo salygos, naujy pastaty, statiniy statybos, keliy tiesimo,
vandens telkiniu {rengimo ir kitos salygos, taip pat pastaty ir jrenginiy naudojimo paskirtis pasibaigus Zemés
panaudos terminui: Lietuvos Respublikos civilinio kodekso i jstatymy nustatytais atvejais.”

1.4, papildant sutart{ nauju 10 punkitu:

»10. Zemés sklypo dalies nominali verté 2916466,35 Lt x 1,6 koef. = 4666346 Lt (keturi milijonai
Yedi $imtai deliasdeXimt $ei tiukstantiai trys Simtai keturiasde$imt Sesi litai)*;

.5, papildant sutarties 14 punktg taip:

S sutartis prie§ terming nutraukiama panaudos davéjo reikalavimu, jeigu panaudos gavéjas naudoja
Zemg ne pagal sutartyje numatyta pagrinding tiksling emés naudojimo paskirti, naudojimo buds ir (ar) pobiidi
arba yra keitiama pagrinding tiksliné Zemés naudojimo paskirtis, naudojimo budas ir (ar) pobldis, iSskyrus
atvejus, kai sutartyje numatytas Zemés skiypo pagrindinés tikslinés ¥emés naudojimo paskirties, naudojimo
biido ir (ar) poblidZio keitimas, taip pat gali biiti nuttaukiama kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir
kity jstatymy nustatytais atvejais*.

2. Susitarimo sudarymo i§laidas apmoka panaudes gavéjas.

3. §j susitarima panandos gavéjas savo lé3omis per 3 ménesius {registruoja Nekilnijamojo turto
registre. Panaudos gavéjui nejvykdZius $ios salygos, panandedos davéjas turi reikalauti paSalinti sutarties
salygy pazeidimus arba nutraukti valstybinés Zemés nuomos sutartj prie$ terming.

4. Sis susitarimas yra neatskiriamoji 1996-02-06 valstybines Zemés panaudos sutarties Nr. 2 K01/66-
9418 dalis.

5. Susitarimas suraSytas dviem vienoda juriding galia turindiais egzemplioriais, & kuriy vienas
palickamas susitarima parengusiame Vilniaus miesto Zemétvarkos skyriuje, antras iSduodamas panaudos

cavaéini R
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ISAKYMAS
DEL VALSTYBINES ZEMLES SKLYPO, ESANCIO SANTARISKIVU G. 2,
VILNIUJE, KADASTRINIS NR. 0101/0005:87, DALIU NUSTATYMO, 1996-02-0(
VALSTYBINES ZEMES PANAUDOS SUTARTIES NR. 2 K01/96-9418
PAKEITIMO BEI SKLYPO DALIES ISNUOMOJIMO UZDARAJAI AKCINEI
BENDROVEI , MEDSANTA

...................

Vilniug

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos  Zemes istatymo 8 str., Lietuvo

Respublikos  Vyriausybés 1995-11-13 nutarimu Nr.1428 | Dé] valstybinés Yemeé

- perdavimo neatlygintinai naudotis, Lictuvos Respublikos Vyriausybés 1999-03-0¢

nutarimu Nr, 260 patvirtintomis Naudojamy kitos paskirties valstybinés' Zemes sklypt
pardavimo ir nuomos .taisyklémis, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1999-02-2¢
nutarimu Nr, 205 , Dél Semeés fvertinimo tvarkos”, Lietuvos'Rcspublikos Zemés ikic
ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-01-20 {sakymu Nr. 3D-37/D1-4(
“Dél pagrindinés tikslinés Zemés naudojimo paskirties Yemes naudojimo bidy turinio,
Zemeés skiypy naudojimo  pobiidziy sqraso Ir jy turinio patvirtinimo”, Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2002-10-30 (sakymu Nr. 565 patvirtintu Statybos techniniu
reglamentu STR 1.12.05 2002, Statinio. naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé* bej
tenkindamas uzdarosios akcinés bendrovés |, Medsanta” 2006-06-28 pradyma ir vie§osios
istaigos Vilniaus universitcto ligoninés Santariskiy klimiky 2007-04-18 praSyma Nr. SR-

1043;
1. Nustatau, kad savininkams (naudotojams) priklauso tokios 158598 kv.m ploto
« 0101/0005:87, dalys,

riklausandia pastaty

P

Zemeés sklypo, esandio Santariskiy o. 2, Vitniwje, kad:
apskaiiuotos proporcingai atsizvelgiant | kiekvieuff j
(patalpy) dalj:

L.1. uZdarajai akcinei bendrove Medsanta™ 3

_..-
T
¥



1.2. vieSajai staigai Vilnjaus universitefo ligoninés Santari¥kiy klinikoms —
158396 kv.m.

2.Nustatau nominalia verte:

2.1. sklypui, nurodytam 1 punkte, ~ 2920185,68 Lt (nominali indeksuota verte —
4672297 Lt);

2.1. sklypo dalies, nurodytos 1.1 papunktyje, - 3719,32 Lt (nominali indeksuota
verté — 5951 Lt); |

2.2. sklypo dalies, nurodytos 1.2 papunktyje, — 2916466,35 It {nominali
indeksuota verté — 4666346 Lt), '

318nuomoju septyniasdeSimt trejiems metams uzdarajai akcinei bendrovei
~Medsanta” valstybines Femes sklypo dalj, nurodyta 1.1 papunktyje.

4. Patikslinu, kad Semes sklypas naudojamas kaip kitos paskirties Zemé;
visuomeninés paskirties teritorijos, mokslo ir mokymo, kultiros ir sporto, sveikatos
apsaugos pastaty bei statiniy statybos.

5.1pareigoju uZdarajg akeineg bendrove ,,Medsanta”:

5.1. laikytis:

5.1.1. patvirtinty Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1992-05-12 nutarinu Nr., 343
Specialiyjy Zemés ir misko nandojimo salygy reikalavimy;

5.1.2. vietos savivaldos ir kity institucijy nustatyty naudojimosi sklypu salygy ir
apribojimy;

5.2, jstatymy nustatyta tvarka moketi valstybinés Zemés nuomos mokestj.

6. P avedu Vilniaus miesto Zemétvarkos skyriui nustatyta tvarka:

6.1. patikslinti kadastro duomenis valstybés jmonéje Registry centre;

6.2. sudaryti valstybinés emeés 'sldypo dalies, nurodytos gio isakymo 1.1
papunktyje, nuomos sutartj su uzdaraja akeine bendrove »Medsanta”,

6.3. sudaryti papildomg susitarima su vie§aja istaiga Vilniaus universiteto ligoninés
Santari$kiy klinikomis dél 1996-02-06 valstybinés Zemés panaudos sutarties Nr. 2
N01/96-9418 pakeitimo, atsiZvelgiant | iame {sakyme numatytus pakeitimus.

)
Apskrities virSininkas gy, g Alfonsas Macaitis

red A4
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Jurga Matuliené, 210 19 27



Zemés jvertinimo metodikos
12 priedas

KITOS PAGRINDINES TIKSLINES ZEMES NAUDOJIMO PASKIRTIES
ZEMES SKLYPO VERTES APSKAICTAVIMAS

1. Esamasis ( busimasis) Zemés sklypo savininkas arba naudotojas

VI VU_ ligoninés SantariSkiy klinikos
(fizinio asmens vardas, pavardg, Jurldm}o asmens pavadlmmas)

2. Zemés sklypo adresas: Vilniaus m. _ Santaridkiy g. 2 o
T (apskritis, savivaldybeé, senifinija, miestas)

3. Zemes sklypo plotas (be midky, eZery ir tvenkiniy) _ 79198 kv. m, i§ jo Zemés
iilkio naudmenos, keliy, pastaty ir kiemy uimta Zeme - kv. m, krimynai,
pelkeés ir buvusios Zemes iikio naudmenos, pavirtusios nenaudojama zeme, - kv.m,
kita Zemeé ir vandenys 79198 kv.m.

4. Zemés sklypo nuotolis nuo artimiausio miesto ~ Vilniaus - __km.

5. Zemés tkio naudmeny nasumo balas 40

6. Normatyviné 1 ha Zemés iikio naudmeny verté 1500 Lt.

7. Baziné Yemés sklypo verté 11879,70 ) Lt

8. Pataisos koeficientai teritorijos socialiniam - garﬂj;l;i"r{l}im potencialui jvertinti:
plotas 79198 kv. m - koeficientas 25

Papildomas koeficientas priemiestiniams ¥emés sklypams

, 9. Pataisos koeficientas sklypo padégiai jvertinti kompleksiniu urbanlstmlu ekologiniu
poZiliriu 4,98 ir §ifras  VR-115

10. Pataisos koeficientas emés naudoyrno ir ikinés velklos apnbopmams bei aplinkos

tarSai jvertini

(objekto pavadinimas)

taros poveikiozonoje ( kv. m) .

11. Apskailiuota Zemés sklypo verté 1479022 65 Lt

12. Zemes sklype isiterpusiy eZery ir tvenkiniy ( - kv.m.) Zemes verté - Lt
ir medyny tiirio verte - Lt. :

13. Zemés sklype isiterpusiy eZery ir tvenkimiy (- kv.m)verte - Lt.

14 Zemés sklypo (79198 kv.m) verte 1479022,65 Lt.

15. Pataisos koeficientas terltoruos rekreaciniam - ekologlmam vertmgumm nustatyn

16. Indeksuota Zemés skiypo verté . 1479022,65x1,6 = 2366436 Lt.

17.

Zemés sklypo vertg apskaitiavo:

.. Yyr.specialisté Jurga Matukiene
(darbuotojo pareigos, vardas ir pavard

2007 m. liepos mén.17 d.



Zemés ivertinimo metodikos
12 priedas

KITOS PAGRINDINES TIKSLINES ZEMES NAUDOJIMO FPASKIRTIES

ZEMES SKLYPO VERTES APSKAICTAVIMAS

1. Esamasis ( biisimasis) Zemes sklypo savininkas arba naudotojas
- YA VU ligoninés SantariSkiy Klinikos

(fizinio asmens vardas, pavards, juridinio asmens pavadilﬁn—lzs—j o
2. Zemeés sklypo adresas: Vilniaus m, SamtariSkivg.2 L
, 'm_lhmm_'__(;;;;l}ritis, savivaldybé, senitinija, miestas)
3. Zemés sklypo plotas (be mi¥kuy, eery ir tvenkiniy) .. 79198 kv. m, i§ jo Jemes
fikio naudmenos, keliy, pastaty ir kiemy uzimta Zemé - kv.m, keimynai,

pelkés ir buvusios Zemes tikio naudmenos, pavirtusios nenaudojama

eme, - kv.m,

kita Zemé ir vandenys _“_721925 _kv.m,
4. Zemés sEIypo nuotolis nuo artimiausio miesto Vilniaus e km,
5. Zemés tkio naudmeny nasumo balas . o
6. Normatyviné 1 ha femes iikio naudmenyy verié .o s
7. Baziné Zemés sklypo verte 11879,70 S ¥ 3
8. Pataisos koeficientaj teritorij déwébcfaiiﬁimﬁ - géfriybiniam potencialu] ivertinti;

plotas 79198 __kv.m - koeficientas 25

Papildomas koeficientas i;i:iémiestiniams Zemés sklypzim_s- T .

9. Pataisos koeficientas sklypo padééiai jvertint; kompileksiniu urbanistiniy - ekologiniu
poziiiriu 484 __ir §ifras VR—IZG e

10. Pataisos koeficientas Zemes Hauﬁhojiino ir ikinés veiklos apribojimams bei aplinkos
tardai {vertinti e .

S "“(SBjék'thE%za'd - i‘iﬁaé)“w i it o
farsos poveikio zonoje ( s B

11. Apskaidiyota Femes sklypo verté _1437443_,70_ _Lt

12. Zemes sklype isiterpusiy eZery ir tvenkiniy (. kv, rh.) Zemes verteé - Lt
ir medyny tiirio verté - Lt

13. Zemss sklype isiterpusiy czeryir tvenkiniy (- ky. m) verte - L,

14, Zemes sklypo ( . 79198 _ kv.m) verte oL 13430 Lt

15. Pataisos koeficientas tci‘iton'jos rekreaciniam - .ekologinvia.r’ﬁvériiriéurﬁ{li hilé.fﬁtﬁi _

16. Indeksuota femes sklypo verte . 1437443,70 x1,6 = . 2299910 Lt

17. '
N%
Zemés sklypo verte apskaitiavo:
- Vyr. specialisté Jurga Matuliene

(darbuotojo pareigos, vardas ir pava

2007 m. liepos mén.17 d.
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SUSITARIMAS
dél 1996-02-06 valstybinés Zemés panaudos sutarties Nr. 2 K01/96-941 8, pakeistos 2007-07-31
susitarimu Nr. K01//2007-911, dalinio pakeitimo

2008 m. gfﬁ@(iﬁ‘iﬂuﬁu 150d Nr. w/é\%@”‘éﬂ“é}

Vilnius

Mes, Lietuvos Respublikos valstybé, atstovaujama Vilniaus apskrities  virSininko
administracijos, {staigos kodas - 188601845, esan¢ios Europos a.l, Vilniaus mieste, uz kuria pagal
2007-02-01 jgaliojima reg. Nr. 834, patvirtinta Vilniaus miesto 11-ojo notary biuro notarés Danguolés
Blauzdziuvienés. veikia Vilniaus miesto zemétvarkos skyriaus vedéja Laimuté Katkevi¢iaté, toliau
vadinama panaudos davéju, ir vieSoji jstaiga Vilniaus universiteto ligoninés Santarikiy klinikos,
kodas — 124364561, buveinés adresas — Santaridkiy g. 2, Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus
Aleksandro Laucevitiaus. veikian¢io pagal nuostatus, toliau vadinama panaudos gavéju, remdamiesi
Vilniaus apskrities vir§ininko 2008-04-10 jsakymu Nr. 2.3-4098-(01), susitariame:

1. 1§ dalies pakeisti 1996-02-06 valstybines Zemes panaudos sutartj Nr. 2 K01/96-9418, pakeista
2007-07-31 susitarimu Nr. K01//2007-911, iregistruota Nekilnojamojo turto registre (reg. Nr. 1/21940, Vilniaus m.
sav. Vilniaus m. Santariskiy g. 2, kadastrinis Nr. 0101/0005:87) taip:

1.1. sutarties | punktg iSdéstant taip:

_Panaudos davéjas, vadovaudamasis Vilniaus apskrities vir§ininko 2008-04-10 isakymu Nr.
2.3-4098-(01) suteikia naudotis panaudos gavéjui 166005 kv. m (vieno dimto Seliasdesimt Sediu
takstan¢iy penkiy) ploto valstybinés zemés sklypo dali, esantiag 166207 kv.m ploto zemés sklype
kadastrinis Nr. 0101/0005:87, Santarigkiu g. 2, Vilniuje*;

1.2. sutarties 5 punktg isdéstant taip:

,,5. Specialiosios zemés ir misko naudojimo sglygos:

5.1. dél einaniy per sklypa arba 3alia sklypo bendro naudojimo inzineriniy tinkly:

5.1.1. vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy apsaugos zonos;

5.1.2. elektros linijy apsaugos zonos;

5.1.3. ry$iy liniju apsaugos zonos;

5.1.4. dujotiekiy apsaugos zonos;

5.1.5. silumos ir kar$to vandens tiekimo tinkly ir jrenginiu apsaugos zonos;

1.3. sutarties 7 punktg iddéstant taip:

7. Kiti zemés sklypo naudojimo apribojimai: architekturiniai - urbanistiniai apribojimai ir salygos: pastaty
aukstingumas nuo Zemés pavir$iaus — iki 12 m ir iki 43 m, uzstatymo tankis — iki 30 proc., uZstatymo intensyvumas
— iki 2.5, kei¢iant sklypo tvarkymo reZima, vadovautis Lictuvos Respublikos teritorijy planavimo ir Lietuvos
Respublikos statybos jstatymais®;

1.4. sutarties 8 punkta i¥déstant taip:

..8. Saugotini zeldiniai (medZiai ir krimai), augantys ne misky iikio paskirties zemeje*.

1.5. sutarties 9 punkta i3déstant taip:

9. Zemés servitutai ir Kitos daiktines teises:

9.1. teisé neatlygintinai tiesti ir priZitréti inzinerines komunikacijas, 3309 kv.m ploto zemés sklypo dalj,
kurios ribos Zzemés sklypo plane M1:2000 pazymétos linijomis ir skai&iais 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 17, 18,
35, 36, 37 (tarnaujantis daiktas);

92. teise neatlygintinai eiti ir vaZiuoti transporto priemonémis prie transformatorinés pastotes ja




prizitrintiems darbuotojams, 1447 kv.m ploto Zemeés sklypo dali, kurios ribos zemes sklypo plane M1:2000
pazymeétos linijomis ir skai¢iais 111, 112, 113, 114 (tarnaujantis daiktas)*. \

1.6. sutarties 10 punkty iddéstant taip: \

»10. Zemés sklypo dalies nominali verté: 2973680,59Lt x 1,6 koef. = 4757888 Lt (keturi -
milijonai devyni Simtai septyniasdeSimt trys tukstandiai aStuoni Simtai aStuoniasdeSimt aStuoni
litai)“.

2. Prie Sio susitarimo pridedamas Zemés sklypo planas M 1:2000, kaip neatskiriama sudedamoji $io
susitarimo dalis.

3. Susitarimo sudarymo islaidas apmoka panaudos gavéjas.

4. §j susitarima panaudos gavéjas savo [éSomis per 3 ménesius jregistruoja Nekilnijamojo turto registre.
Panaudos gavéjui neivykdZius Sios salygos, panaudos davéjas turi reikalauti pasalinti sutarties salygy paZzeidimus
arba nutraukti valstybinés Zemés nuomos sutarti prie$ terming.

5. Sis susitarimas yra neatskiriamoji 1996-02-06 valstybinés Zzemés panaudos sutarties Nr. 2 K01/96-9418,
pakeistos 2007-07-31 susitarimu Nr. K01//2007-911, dalis.

6. Susitarimas suraSytas trimis vienoda juriding galig turintiais egzemplioriais, i§ kuriy vienas paliekamas

susitarimg parengusiame Vilniaus miesto Zemétvarkos skyriuje, kiti du isduodami panaudos gavéjui.

Jurga Matulieng, (tel. 8 5) 210 1927



. .
h 2

SUSITARIMAS

DEL 1996 M. VASARIO 6 D. PANAUDOS SUTARTIES NR. 2 K01/96-9418, PAKEISTOS
2007 M. LIEPOS 31 D. SUSITARIMU NR. K01/2007-911 IR 2008 M. GEGUZES 30 D.
SUSITARIMU NR. K01/2008-626, PAKEITIMO

2019 m. »Vwéo/ﬁd Nr. 49SUN-.... & -(14.49.58.)

Vilnius

Mes, Lietuvos valstybé, atstovaujama Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos,
istaigos kodas — 188704927, esan¢ios Gedimino pr. 19, Vilniuje, uz kurig pagal Nacionalinés Zemés tarnybos
prie Zemés iikio ministerijos direktoriaus 2018 m. lapkri¢io 20 d. jgaliojima Nr. 11-1095-(1.9.) ,,Dél
sprendimy  disponuojant valstybine Zeme priemimo, bendraturdio teisiy jgyvendinimo ir kity funkcijy
vykdymo* veikia Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vedéjas
Mindaugas Joteika, toliau vadinama — Panaudos davéju, ir VieSoji jstaiga Vilniaus universiteto ligoniné
Santaros klinikos, kodas — 124364561, buveinés adresas — Santaridkiy g. 2, Vilnius, atstovaujama generalinio
direktoriaus — Felikso Jankeviciaus, veikiancio pagal vieSosios jstaigos jstatus, toliau vadinamos Panaudos
gavéju,

susitareé;

1. pakeisti 1996 m. vasario 6 d. panaudos sutartj Nr. 2 K01/96-9418, pakeista 2007 m. liepos 31 d.
susitarimu Nr. K01/2007-911 ir 2008 m. geguzés 30 d. susitarimu Nr. K01/2008-626 (toliau — Sutartis) taip:

1.1. pakeisti Sutarties 1 punkta ir jj iSdestyti taip:

»1. Panaudos davéjas, suteikia naudotis Panaudos gavéjui 163909 kv. m ploto dalj, esangia
166207 kv. m ploto valstybinés Zemés sklype (kadastro Nr. 0101/0005:87, unikalus Nr. 0101-0005-0087),
Santari3kiy g. 2, Vilniuje (toliau — Zemés sklypas). Perduodama neatlygintinai naudotis Zemés sklypo dalis
nustatyta Nacionalinés Zemeés tarnybos prie Zemes @ikio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vedéjo 2019 m.
rugpjicio 9 d. jsakymu Nr. 49V]-1336-(14.49.2.) ,,Dél valstybinés Zemés sklypo (kadastro Nr. 0101/0005:87),
esanio SantariSkiy g. 2, Vilniuje, daliy dydZio nustatymo® ir yra nurodyta Zemés sklypo plane M 1:1000,
2019 m. liepos 3 d. parengtame UAB ,,Kiprégelis“ matininko — Vytauto Cirklio (toliau — Planas), ir yra Zemés
sklypo dalyje, Plane pazymétoje indeksu ,,[«.

1.2. pakeisti Sutarties 9 punktg ir jj iSdéstyti taip:

»2. 163909 kv. m ploto dalies, esancios Zemés sklype, vidutiné rinkos verte, apskaiCiuota pagal
Zemés verCiy zony ZYemélapius, patvirtintus Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos
direktoriaus 2018 m. gruodzio 10 d. jsakymu Nr. 1P-481-(1.3 E.) ,,D¢l masinio Zemés vertinimo dokumenty
tvirtinimo®, yra 4355000 (keturi milijonai trys $imtai penkiasdeSimt penki tiikstandiai eury) Eur.

2. §j susitarimg Panaudos gavéjas savo léSomis per 3 ménesius jregistruoja Nekilnojamojo turto
registre.

3. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Susitarimas suraSytas trimis vienoda juriding galia turin€iais egzemplioriais, i¥ kuriy vienas
naliekamas Vilmians miesto skvrinie antras ir tredias iddnodami Panandos cavaini

R R e e i Generalinis direktorius



Zeldiniy inventorizavimo metodika

Tyrimas atliktas 2022 mety gruodZio ménes;.

Tyrimo metu vadovautasi Zeldyny jstatymu.

Tyrimas atlikias, vadovanjantis Zeldyny ir Zeldiniy inventorizavimo ir apskaitos
taisyklémis ( 2008, sausio 8d. Nr. D1-5):

Individualiai inventorizuoti visi Zeldiniai augantys pateiktoje teritorijose.
Zeldyny pavadinimai — Santaritkiy g 2, Vilnius.
MedZio Nr. plane - kickvienam tyriamam medZiui suteikiamas atskiras numeris.
RaSinés sudéties koeficientas — néra skaiCiuojamas, kadangi medZiai inventorizuojami
individualiai.
MedzZio, kriimo raiSis - jraSomi inventoriznojamy medziy, kriimy, liany risiy pavadinimai (pagal
knyga: Gudzinskas Z., Lietuvos induodiai angalai. Vilnius, 1999). MedZiy, kriimy, liany kultivary
pavadinimai (formos) raSomi originalo kalba lotynikomis raidémis tarp apostrofy, didzigja raide,
pvz., paprastasis aZzuolas ‘Fastigiata’. Tyrimo metu nbuvo galimybés nustatyti formg pagal lapy
spalva.
Kiekis — jraSomas kiekis vieneto tikshamu.
AmzZius— nustatomas lyginamuoju metodu. [raomas 10 mety tikslumu.
Aukstis — jraSomas medZiy aukstis iSreikStas sveikais metrais, kai medzio aukstis vir$ 2 metry. Iki 2
metry aukscio, - 0,1 metro tikslumu. Aukstis nustatomas matuojant aukStimaciu.
Skersmuo - jraSomas medziy iSmatuotas skersmuo, 2 centimetry tikslumu. Jis matuojamas 1,3 m
aukstyje ne Zemesniems kaip 1,5 m medziams. Skersmuo matuojamas Zerglémis.
Daugiakamieniams krimams skersmuo nematuojamas.
MedzZiy ir krimy grupiy skalsumas —néra nustatomas, kadangi vertinamas kiekvienas medis
individualiai.
Zeldiniy baklé - pildoma kiekvienai jradytai rSiai, naudojant 4 baly skale nuo (1 — gera bukle, 2 —
patenkinama, 3 — bloga, 4 — zuves Zeldinys).Zeldiniy buklé vertinama apibendrinant kelis rodiklius:
genéjimo intensyvumo laipsnj, defoliacijos laipsnj, ligy intensyvuma, kenkéjy gausumg ir
pakenkimo laipsnj, medzio kamieno (Zievés) mechaninio pazeidimo intensyvuma, pasvirimo
laipsn;.
Reikalingos tvarkymo priemonés - jraSomos reikalingos tvarkymo priemonés: kirsti, retinti,
genéti, pasalinti, persodinti, atnaujinti ir kt.
Pastabos — jraSomos medZiy grupiy dendmlogmes savybes augimo salygos, reikSmingi pazeidimai
ir ligos, ar kitos ypatybés. Jvertinamos

Miskininkas — dendrologas



Santariskiy g. 2, Vilnius.

Kamieno Kamieno " . S Medziy . S
. o o . ‘ o diametras cm | diametras fies Saugomg Sakny Lajos.progekcua nuo biklés Slulqm.os /biitinosios
Nr. plane Medzio rusis lietuviskai Medzio rasis lotyniskai 1.3 m aukityje Kamieno ploto spindulys aSies S,R,P,V indeksas arboristinés/ tvarkymo
(cm) kakleliu (cm) (m) kryptimis (m) 1,2.3.4,5 priemones
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Berzas karpotasis Betula pendula Roth 28 38 3,36 3,8:3,6;1,3;2,8 1 -
2 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 12 16 1,44 0,6;1,9;3,8;2,8 2 -
3 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 12 18 1,44 2,8;3,0;1,8;2,0 2 -
4 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 12 18 1,44 4,0;3,8;3,8;2,1 2 -
5 Klevas paprastasis Acer platanoides L. 12 20 1,44 3,1;2,0;1,8;1,8 1 -
6 Klevas paprastasis Acer platanoides L. 6 20 0,72 1,7;2,8;2,6;1,8 1 -
7 Klevas paprastasis Acer platanoides L 14 20 1,68 0,5;3,8;4,0;1,9 1 -
8 Klevas paprastasis Acer platanoides L. 14 14 1,68 2,0;2,9:2,8;1,0 1 -
9 Klevas paprastasis Acer platanoides L 22 26 2,64 4,0;3,7;1,8;1,8 1 -
10 Klevas paprastasis Acer platanoides L 20 22 2,40 1,9;3,0;2,0;2.9 2 -
11 Klevas paprastasis Acer platanoides L. 10 20 1,20 1,8:;1,8;2,8;2,8 2 -
12 Uosis paprastasis Fraxinus excelsior L 32 38 3,84 2,1;2,2:2.2:2.0 3 Keisti nauju Zeldiniu.




Kamieno Kamieno . . L Medziy . L
o o o o diametras cm | diametras tics Saugomg Sakny La]os.progekcua nuo biklés Slulqm.os. /btinosios
Nr. plane Medzio raisis lietuviskai Medzio riisis lotyniskai 1.3 m aukityie Kamicno ploto spindulys asies S,R,P,V indeksas arboristinés/ tvarkymo
" (em) i kakleliu (cm) (m) kryptimis (m) 1,2.3.4,5 priemonés
1 2 3 4 5 6 7 8 9
13 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 26 36 3,12 5,0:4,0:3,8:5,1 2 -
14 Klevas paprastasis Acer platanoides L. 20 20 2,40 2,1;1,2;4,0;2,8 2 -
15 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 22 34 2,64 4,8:4,0;2,1;2,0 1 -
16 Klevas paprastasis Acer platanoides L 12 13 1,44 1,1;1,0;1,8;1,8 2 -
17 Klevas paprastasis Acer platanoides L. 8 12 0,96 0,3;0,5;2,8;2,1 2 -
18 Uosis paprastasis Fraxinus excelsior L. 44 50 5,28 4,2:5,1;5,0;3,2 3 Keisti nauju Zeldiniu.

19 Klevas paprastasis Acer platanoides L 14 16 1,68 2,0;1,9;0,2;1,1 2 -
20 Klevas paprastasis Acer platanoides L. 20 24 2,40 3,8;2,0;2,8;2,9 1 -
21 Klevas paprastasis Acer platanoides L. 18 22 2,16 3,0;2,1;3,8;2.8 1 -
22 Klevas paprastasis Acer platanoides L. 12 14 1,44 0,2;4,0;3,8;2,1 2 -
23 Klevas paprastasis Acer platanoides L. 18 24 2,16 3,8;2,0;1,9;1,8 2 -
24 Klevas paprastasis Acer platanoides L. 16 16 1,92 0,2;2,8:4,8;2,1 2 -




Kamieno Kamieno S N . L Medziy . .
s iy R oy diametras cm | diametras ties augomo Sakny La]os_progekcua nuo buklés Slulqm.os. /butinosios
Nr. plane Medzio raisis lietuviskai Medzio riisis lotyniskai 1.3 m aukityie Kamicno ploto spindulys asies S,R,P,V indeksas arboristinés/ tvarkymo
" (em) i kakleliu (cm) (m) kryptimis (m) 1,2.3.4,5 priemonés
1 2 3 4 5 6 7 8 9
25 Klevas paprastasis Acer platanoides L. 22 22 2,64 3,8:2,0;1,2;2.8 2 -
26 Klevas paprastasis Acer platanoides L. 10 14 1,20 49;2,0;2.8;2,1 2 -
27 Klevas paprastasis Acer platanoides L. 10 12 1,20 0,2;2,1;4,7;1,1 2 -
28 Klevas paprastasis Acer platanoides L. 34 42 4,08 7,0;2,8:3,9;3,0 3 -
29 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 20 26 2,40 4,7:4,0;1,2;4,8 2 -
30 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 12 20 1,44 2,8:1,1;4,1;1,8 2 -
31 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 14 20 1,68 4,8:3,0;3,2;3,8 2 -
32 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 16 22 1,92 2,2:2,1;1,9;2.0 2 -
33 Tuopa pilkoji Populus x canescens 78 92 9,36 9,2:6,8:8,1;6,3 2 -
(Aiton) Sm.

34 Klevas paprastasis Acer platanoides L. 24 26 2,88 4,1;3,9;3,9;3,2 2 -
35 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 14 18 1,68 1,1;2,2:4,0;3,1 2 -
36 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 12 18 1,44 0,1;0,6:4,8;4,7 2 -
37 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 8 14 0,96 0,5:2,8;2,9;2,8 2 -




Kamieno Kamieno . . L Medziy . L
o o o o diametras cm | diametras tics Saugomg Sakny La]os_progekcua nuo biklés Slulqm.os. /btinosios
Nr. plane Medzio raisis lietuviskai Medzio riisis lotyniskai 1.3 m aukityie Kamicno ploto spindulys asies S,R,P,V indeksas arboristinés/ tvarkymo
" (em) i kakleliu (cm) (m) kryptimis (m) 1,2.3.4,5 priemonés
1 2 3 4 5 6 7 8 9
38 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 12 16 1,44 1,0;0,9;3,8;2.7 2 -
39 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 8 10 0,96 1,2;1,1;0,5;1,4 3 Keisti nauju Zeldiniu.
40 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 14 18 1,68 5,4:2,7:3,8:3,6 1 -
41 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 20 22 2,40 0,2;2,1;3,7;3,6 1 -
42 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 20 26 2,40 2,2;2,8;3,0;2,7 1 -
43 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 16 20 1,92 5,6:3,9:3,8:2,0 1 -
44 Uosis paprastasis Fraxinus excelsior L. 8 10 0,96 2,0;0,4:0,6;1,1 3 -
45 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 20 28 2,40 3,0;2,7;4,0;3,7 1 -
46 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 28 32 3,36 5,0;2,7:4,1;:4,9 1 -
47 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 32 40 3,84 6,7;4,1;2,0;4,1 1 -
48 Eglé paprastoji Picea abies (L.) H. 10 14 1,20 2,1;1,8;2,1;2,0 3 -
Karst.

49 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 32 36 3,84 4,9;3,1;3,9;4,1 1 -




Kamieno Kamieno . . L Medziy . L
o o o o diametras cm | diametras tics Saugomg Sakny La]os.progekcua nuo biklés Slulqm.os. /btinosios
Nr. plane Medzio raisis lietuviskai Medzio riisis lotyniskai 1.3 m aukityie Kamicno ploto spindulys asies S,R,P,V indeksas arboristinés/ tvarkymo
" (cm) Y kakleliu (cm) (m) kryptimis (m) 12,3,4,5 priemonés
1 2 3 4 5 6 7 8 9
50 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 26 30 3,12 5,8:3,0:2,1:4,7 1 -
51 Klevas paprastasis Acer platanoides L. 32 34 3,84 5,7;3,1;3,9;6,0 2 -
52 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 32 32 3,84 5,0;3,2:0,3:4,0 1 -
53 Eglé paprastoji Picea abies (L.) H. 12 14 1,44 2,9;2,0:2,0;2,1 3 -
Karst.

54 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 14 20 1,68 3,8:1,2;0,3;3,8 3 -
55 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 14 18 1,68 4,1;4,0;3,8;3,2 2 -
56 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 24 30 2,88 4,8:3,2;3,0;3,9 1 -
57 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 14 20 1,68 2,2;2,7;2,6;1,1 1 -
58 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 28 32 3,36 3,7:3,8;2,9;4,0 1 -
59 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 24 26 2,88 3,7:3,8;3,0;4,1 1 -
60 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 12 14 1,44 4,0;2,1;2,2;3,0 1 -
61 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 36 38 4,32 4,0;4,1;4,1;4,9 1 -




Kamieno Kamieno . . L Medziy . L
o o o o diametras cm | diametras tics Saugomg Sakny La]os.progekcua nuo biklés Slulqm.os. /btinosios
Nr. plane Medzio raisis lietuviskai Medzio riisis lotyniskai 1.3 m aukityie Kamicno ploto spindulys asies S,R,P,V indeksas arboristinés/ tvarkymo
" (cm) Y kakleliu (cm) (m) kryptimis (m) 12,3,4,5 priemonés
1 2 3 4 5 6 7 8 9
62 Klevas paprastasis Acer platanoides L. 26 28 3,12 5,0;3,1:3,0;5,1 2 -
63 Eglé paprastoji Picea abies (L.) H. 6 10 0,72 1,2;2,2:2,0;1,3 3 -
Karst.
64 Eglé paprastoji Picea abies (L.) H. 24 30 2,88 2,0;2,9;2,8:2,7 3 -
Karst.
65 Klevas paprastasis Acer platanoides L. 20 26 2,40 4,7:3,8;2,2:4,0 1 -
66 Eglé paprastoji Picea abies (L.) H. 18 22 2,16 3,0;2,9;3,1;3,4 1 -
Karst.
67 Eglé paprastoji Picea abies (L.) H. 8 12 0,96 2,0;1,8;2,2;2,0 2 -
Karst.
68 Baltalksnis Alnus incana (L.) 14 24 1,68 3,6;2,9:2,8;2,7 1 -
Moench
69 Klevas paprastasis Acer platanoides L. 22 28 2,64 4,6;4,7;3,0;4,1 1 -
70 Klevas paprastasis Acer platanoides L. 22 24 2,64 3,1;3,0;3,9;3.7 2 -
71 Eglé paprastoji Picea abies (L.) H. 18 24 2,16 3,1;2,9;2,8;1,8 1 -
Karst.
72 Eglé paprastoji Picea abies (L.) H. 14 16 1,68 1,4;2,0;2,1;1,6 2 -
Karst.
73 Klevas paprastasis Acer platanoides L. 24 26 2,88 4,8;3,0°3,0;2,8 1 -




Kamieno Kamieno . . L Medziy . L
o o o o diametras cm | diametras tics Saugomg Sakny La]os.progekcua nuo biklés Slulqm.os. /btinosios
Nr. plane Medzio raisis lietuviskai Medzio riisis lotyniskai 1.3 m aukityie Kamicno ploto spindulys asies S,R,P,V indeksas arboristinés/ tvarkymo
" (em) i kakleliu (cm) (m) kryptimis (m) 1,2.3.4,5 priemonés
1 2 3 4 5 6 7 8 9

74 Eglé paprastoji Picea abies (L.) H. 14 16 1,68 2,1:1,8;3,1;2,0 2 -
Karst.

75 Eglé paprastoji Picea abies (L.) H. 4 6 0,48 1,4;1,3;1,5;1,4 2 -
Karst.

76 Klevas paprastasis Acer platanoides L. 22 24 2,64 5,0;5,0;3,9;4,1 1 -

77 Eglé paprastoji Picea abies (L.) H. 30 34 3,60 3,6;3,4:3,2;3,3 2 -
Karst.

78 Eglé paprastoji Picea abies (L.) H. 14 16 1,68 2,1;2,2;2.8:2,2 1 -
Karst.

79 Klevas paprastasis Acer platanoides L. 22 24 2,64 4,7:3,0;2,1;4,2 1 -

80 Eglé paprastoji Picea abies (L.) H. 20 22 2,40 3,0;2,2:3,1;3,1 2 -
Karst.

81 Eglé paprastoji Picea abies (L.) H. 12 14 1,44 2,0;2,0;2,0;2,0 1 -
Karst.

82 Tuja vakariné Thuja occidentalis L. - 14 1,44 2,0;1,6;1,6;1,6 1 -
,Cristata
Argenteovariegata®

83 Tuja vakariné Thuja occidentalis L. - 14 1,44 1,5;1,6;1,6;1,5 1 -
,Cristata
Argenteovariegata®

84 Tuja vakariné Thuja occidentalis L. - 14 1,44 1,1;1,5;1,5;1,1 1 -

,Cristata
Argenteovariegata®




Kamieno Kamieno . . L Medziy . L
o o o o diametras cm | diametras tics Saugomg Sakny La]os_progekcua nuo biklés Slulqm.os. /btinosios
Nr. plane Medzio raisis lietuviskai Medzio riisis lotyniskai 1.3 m aukityie Kamicno ploto spindulys asies S,R,P,V indeksas arboristinés/ tvarkymo
" (em) i kakleliu (cm) (m) kryptimis (m) 1,2.3.4,5 priemonés
1 2 3 4 5 6 7 8 9
85 Tuja vakariné Thuja occidentalis L. - 14 1,44 1,1;1,5;1,5;1,1 1 -
,Cristata
Argenteovariegata®
86 Lazdynas paprastasis Corylus avellana L. - - 1,44 1,1;1,0;1,0;1,1 1 -
87 Lazdynas paprastasis Corylus avellana L. - - 1,44 1,0;1,0;1,0;1,1 1 -
88 Lazdynas paprastasis Corylus avellana L. - - 1,44 1,1;1,0;1,0;1,0 1 -
89 Lazdynas paprastasis Corylus avellana L. - - 1,44 1,1;1,0;1,0;1,1 1 -
90 Lazdynas paprastasis Corylus avellana L. - - 1,44 1,3;1,2;1,2;1,2 1 -
91 Lazdynas paprastasis Corylus avellana L. - - 1,44 1,5;1,5;1,4;1,5 1 -
92 Zagrenis riigitusis Rhus typhina L. - 26 1,96 3,0;3.8:3,2;3.8 3 Genéti, iSpjaunant tik
sausas Sakas.
93 Zagrenis rigstusis Rhus typhina L. - 16 1,96 2,0;2,1;2,1;3,7 3 Genéti, iSpjaunant tik
sausas Sakas.
94 Zagrenis rigstusis Rhus typhina L. - 16 1,96 0,3:4,0;2,1;2,1 3 Genéti, iSpjaunant tik
sausas Sakas.
95 Eglé dygioji Picea pungens Engelm. 24 26 2,88 3,0;3,1;3,0;3,0 1 -
,Argentea‘
96 Eglé dygioji Picea pungens Engelm. 22 26 2,64 3,0;3,0;3,0;3,0 1 -

,Argentea‘




Kamieno Kamieno . . L Medziy . L
o o o o diametras cm | diametras tics Saugomg Sakny La]os.progekcua nuo biklés Slulqm.os. /btinosios
Nr. plane Medzio raisis lietuviskai Medzio riisis lotyniskai 1.3 m aukityie Kamicno ploto spindulys asies S,R,P,V indeksas arboristinés/ tvarkymo
" (cm) Y kakleliu (cm) (m) kryptimis (m) 12,3,4,5 priemonés
1 2 3 4 5 6 7 8 9
97 Eglé dygioji Picea pungens Engelm. 24 26 2,88 3,0;3,0;3,0;3,0 1 -
,Argentea‘
98 Zagrenis rigstusis Rhus typhina L. - 4 1,96 0,2;2,1;1,4;1,2 3 -
99 Zagrenis rigstusis Rhus typhina L. - 20 1,96 1,8;2,8;2,8;2,9 2 -
100 Alyvos paprastosios Syringa vulgaris L. - - 1,44 1,5;1,5;1,5;1,4 2 -
101 Alyvos paprastosios Syringa vulgaris L. - - 1,44 2,0;2,7;2,6;2,3 2 -
102 Alyvos paprastosios Syringa vulgaris L. - - 1,44 1,5;1,5;1,8;1,4 2 -
103 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 36 40 4,32 4,8:4,0;4,1:4,0 2 -
104 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 34 50 4,08 5,1:4,8:6,7;:4,0 2 -
105 Azuolas raudonasis Quercus rubra L. 10 18 1,20 3,3;2,8;2,0;2,7 1 Saugoti
106 Azuolas raudonasis Quercus rubra L. 20 22 2,4 2,8:2,7;1,8;2,7 1 Saugoti
107 Azuolas raudonasis Quercus rubra L. 16 24 1,92 3,0;3,4;2,8;2.8 1 Saugoti
108 Azuolas raudonasis Quercus rubra L. 22 24 2,64 2,0;1,9;1,8;2,0 1 Saugoti




Kamieno Kamieno . . L Medziy . L
_ o o _ _ o diametras cm | diametras tics Saugomg Sakny La]os.progekcua nuo biklés Slulqm.os. /btinosios
Nr. plane Medzio raisis lietuviskai Medzio riisis lotyniskai 1.3 m aukityie Kamicno ploto spindulys asies S,R,P,V indeksas arboristinés/ tvarkymo
" (em) i kakleliu (cm) (m) kryptimis (m) 1,2.3.4,5 priemonés
1 2 3 4 5 6 7 8 9

109 Azuolas raudonasis Quercus rubra L. 14 20 1,68 2,6;3,2;3,7;3,1 1 Saugoti
110 Azuolas raudonasis Quercus rubra L. 16 26 1,92 3,0;3,7;4,6;3,0 1 Saugoti
111 Azuolas raudonasis Quercus rubra L. 20 24 2,40 3,0;3,8;3,8;3,7 1 Saugoti
112 Azuolas raudonasis Quercus rubra L. 18 24 2,16 3,1;3,8;3,7;3,6 1 Saugoti
113 Azuolas raudonasis Quercus rubra L. 18 24 2,16 3,7;3,6;3,3;3,8 1 Saugoti
114 Azuolas raudonasis Quercus rubra L. 14 18 1,68 2,8;3,1;3,1;3,7 1 Saugoti
115 Azuolas raudonasis Quercus rubra L. 16 22 1,92 3,0;3,7;2,2;3,1 1 Saugoti
116 Azuolas raudonasis Quercus rubra L. 14 24 1,68 3,7;3,8;2,2;3,7 1 Saugoti
117 Azuolas raudonasis Quercus rubra L. 14 18 1,68 3,7;3,6;3,0;2,1 1 Saugoti
118 A7zuolas paprastasis Quercus robur L. 18 24 2,16 4,0:4,0:4,6:;4,0 1 Saugoti
119 Azuolas paprastasis Quercus robur L. 20 24 2,40 4,6;3,9;4,6;4,0 1 Saugoti
120 Azuolas paprastasis Quercus robur L. 18 24 2,16 4,4:4.4:4,5:4,6 1 Saugoti
121 Azuolas paprastasis Quercus robur L. 16 18 1,92 2.9;3,7,3,6;3,7 1 Saugoti




Kamieno Kamieno . . L Medziy . L
o o o o diametras cm | diametras tics Saugomg Sakny La]os_progekcua nuo biklés Slulqm.os. /btinosios
Nr. plane Medzio raisis lietuviskai Medzio riisis lotyniskai 1.3 m aukityie Kamicno ploto spindulys asies S,R,P,V indeksas arboristinés/ tvarkymo
" (em) i kakleliu (cm) (m) kryptimis (m) 1,2.3.4,5 priemonés
1 2 3 4 5 6 7 8 9
122 Azuolas paprastasis Quercus robur L. 14 20 1,68 3,4;1,8;3,0;3,7 2 Saugoti
123 A7zuolas paprastasis Quercus robur L. 20 28 2,40 3,6;3,7;3,8;3,6 1 Saugoti
124 Azuolas raudonasis Quercus rubra L. 12 20 1,44 2,8;2,1;2,7;2,6 1 Saugoti
125 A7zuolas paprastasis Quercus robur L. 16 22 1,92 3,6:4,1;4,2;4,2 1 Saugoti
126 Azuolas paprastasis Quercus robur L. 18 20 2,16 2,0;3,6;3,0;3,8 1 Saugoti
127 Klevas paprastasis Acer platanoides L. 26 28 3,12 3,0:4,4;3,8;3.,8 1 -
128 Pupmedis alpinis Laburnum alpinum - 12 1,20 1,0;0,9;1,0;1,0 2 -
(Mill.) Bercht. Et J.
Presl.
129 Forsitija zalioji Forsythia viridissima - 12 1,20 0,6;1,4:2,4;1,1 2 -
Lindl
130 Forsitija zalioji Forsythia viridissima - 10 1,20 1,0;1,0;1,1;1,2 2 -
Lindl
131 Karagana paprastoji Caragana arborescens - 8 1,20 1,0;1,0;1,0;1,0 3 -
Lam.
132 Forsitija zalioji Forsythia viridissima - 6 1,20 1,0;0,9;0,8;0,9 2 -
Lindl
133 Obelis uoginé Malus baccata (L.) 4 6 0,48 0,7;0,8;0,8;0,7 1 -

Borkh. ,Gracilis®




Kamieno Kamieno . . L Medziy . L
o o o o diametras cm | diametras tics Saugomg Sakny La]os.progekcua nuo biklés Slulqm.os. /btinosios
Nr. plane Medzio raisis lietuviskai Medzio riisis lotyniskai 1.3 m aukityie Kamicno ploto spindulys asies S,R,P,V indeksas arboristinés/ tvarkymo
~ (em) 1 aklelin (cm) (m) kryptimis (m) 12,3.4,5 priemones
1 2 3 4 5 6 7 8 9

134 Obelis uoginé Malus baccata (L.) 4 6 0,48 0,8:0,8;0,8;0,6 1 -
Borkh. ,Gracilis*

135 Obelis uoginé Malus baccata (L.) 6 8 0,72 0,9;0,8;0,9;0,8 1 -
Borkh. ,Gracilis*

136 Azuolas paprastasis Quercus robur L. 24 30 2,88 4,0;4,0;4,0;4,6 2 Saugoti

137 Tuja vakariné Thuja occidentalis L. - - 0,48 0,4;0,5;0,4;0,5 1 -
,Recurva Nana‘

138 Tuja vakariné Thuja occidentalis L. - - 0,48 0,4;0,4,0,4;0,4 1 -
,Recurva Nana*

139 Tuja vakariné Thuja occidentalis L. - - 0,48 0,4:0,4;0,4;0,5 1 -
,Recurva Nana“

140 Tuja vakariné Thuja occidentalis L. - - 0,48 0,4;0,4;0,4;0,4 1 -
,Recurva Nana‘

141 Tuja vakariné Thuja occidentalis - - 0,48 0,4:0,4;0,4;0,4 1 -
,Recurva Nana*

142 Tuja vakariné Thuja occidentalis - - 0,48 0,4:0,4;0,5;0,4 1 -
,Recurva Nana“

143 Tuja vakariné Thuja occidentalis - - 0,48 0,4;0,4,0,4;0,4 1 -
,Recurva Nana‘

144 Tuja vakariné Thuja occidentalis - - 0,48 0,3:0,3;0,4;0,3 1 -
,Recurva Nana“

145 Tuja vakariné Thuja occidentalis - - 0,48 0,8;0,6;0,6;0,4 1 -

,Recurva Nana“




Kamieno Kamieno . . L Medziy . L
o o o o diametras cm | diametras tics Saugomg Sakny La]os.progekcua nuo biklés Slulqm.os. /btinosios
Nr. plane Medzio raisis lietuviskai Medzio riisis lotyniskai 1.3 m aukityie Kamicno ploto spindulys asies S,R,P,V indeksas arboristinés/ tvarkymo
" (em) i kakleliu (cm) (m) kryptimis (m) 1,2.3.4,5 priemonés

1 2 3 4 5 6 7 8 9

146 Tuja vakariné Thuja occidentalis - - 0,48 0,4:0,4;0,4;0.4 1 -
,Recurva Nana‘

147 Tuja vakariné Thuja occidentalis - - 0,48 0,4;0,5,0,4;0,4 1 -
,Recurva Nana‘

148 Tuja vakariné Thuja occidentalis - - 0,48 0,4:0,4;0,4;0,4 1 -
,Recurva Nana“

149 Tuja vakariné Thuja occidentalis - - 0,48 0,4;0,4;0,3;0,4 1 -
,Recurva Nana“

150 Tuja vakariné Thuja occidentalis - - 0,48 0,4;0,4,0,4;0,5 1 -
,Recurva Nana*

151 Tuja vakariné Thuja occidentalis - - 0,48 0,4:0,4;0,4;0.4 1 -
,Recurva Nana“

152 Tuja vakariné Thuja occidentalis - - 0,48 0,4;0,4;0,4;0,4 1 -
,Recurva Nana‘

153 Tuja vakariné Thuja occidentalis - - 0,48 0,4:0,5;0,4;0,4 1 -
,Recurva Nana*

154 Ptelija trilapé Ptelea trifoliata L. - 4 1,20 0,8:0,7;0,6;0,7 3 -

155 Ptelija trilapé Ptelea trifoliata L. - 4 1,20 1,0;1,0;1,0;0,9 2 -

156 Ptelija trilapé Ptelea trifoliata L. - 6 1,20 1,0;1,0;1,0;1,0 2 -

157 Ptelija trilapé Ptelea trifoliata L. - 6 1,20 1,0;1,0;1,1;1,0 1 -




Kamieno Kamieno . . L Medziy . L
o o o o diametras cm | diametras tics Saugomg Sakny La]os.progekcua nuo biklés Slulqm.os. /btinosios
Nr. plane Medzio raisis lietuviskai Medzio riisis lotyniskai 1.3 m aukityie Kamicno ploto spindulys asies S,R,P,V indeksas arboristinés/ tvarkymo
" (cm) Y kakleliu (cm) (m) kryptimis (m) 12,3,4,5 priemonés

1 2 3 4 5 6 7 8 9
158 Ptelija trilapé Ptelea trifoliata L. - 4 1,20 0,9:0,9;1,0;1,0 1 -
159 Ptelija trilapé Ptelea trifoliata L. - 6 1,20 1,0;1,1;1,0;1,0 2 -
160 Ptelija trilapé Ptelea trifoliata L. - 6 1,20 1,0;1,0;1,0;1,0 1 -
161 Ptelija trilapé Ptelea trifoliata L. - 4 1,20 0,9;0,9;1,0;1,0 1 -
162 Ptelija trilapé Ptelea trifoliata L. - 6 1,20 1,0;1,1;1,0;1,0 1 -
163 Ptelija trilapé Ptelea trifoliata L. - 6 1,20 1,0;1,0;1,0;1,0 1 -
164 Ptelija trilapé Ptelea trifoliata L. - 4 1,20 1,0;1,0;0,9;1,0 2 -
165 Ptelija trilapé Ptelea trifoliata L. - 4 1,20 1,0;1,0;1,0;1,0 2 -
166 Ptelija trilapé Ptelea trifoliata L. - 6 1,20 1,1;1,0;1,0;1,0 1 -
167 Ptelija trilapé Ptelea trifoliata L. - 6 1,20 1,1;1,0;1,0;1,0 2 -
168 Ptelija trilapé Ptelea trifoliata L. - 6 1,20 1,0;1,0;0,9;1,0 1 -
169 Ptelija trilapé Ptelea trifoliata L. - 6 1,20 1,0;1,0;1,0;1,0 1 -




Kamieno Kamieno . . L Medziy . L
o o o o diametras cm | diametras tics Saugomg Sakny La]os.progekcua nuo biklés Slulqm.os. /btinosios
Nr. plane Medzio raisis lietuviskai Medzio riisis lotyniskai 1.3 m aukityie Kamicno ploto spindulys asies S,R,P,V indeksas arboristinés/ tvarkymo
" (em) i kakleliu (cm) (m) kryptimis (m) 1,2.3.4,5 priemonés

1 2 3 4 5 6 7 8 9
170 Ptelija trilapé Ptelea trifoliata L. - 4 1,20 1,0;1,0;1,0;1,0 2 -
172 Ptelija trilapé Ptelea trifoliata L. - 6 1,20 1,2;1,0;1,1;1,0 2 -
173 Ptelija trilapé Ptelea trifoliata L. - 6 1,20 1,2;1,1;1,1;1,0 2 -
174 Ptelija trilapé Ptelea trifoliata L. - 4 1,20 1,0;1,0;1,0;1,0 1 -
175 Ptelija trilapé Ptelea trifoliata L. - 6 1,20 1,1;1,0;1,1;1,0 1 -
176 Ptelija trilapé Ptelea trifoliata L. - 4 1,20 0,9:1,0;0,9;1,0 2 -
177 Ptelija trilapé Ptelea trifoliata L. - 4 1,20 1,0;1,0;1,0;1,0 2 -
178 Ptelija trilapé Ptelea trifoliata L. - 4 1,20 1,0;1,0;1,0;1,0 2 -
179 Raugerskis paprastasis | Berberis vulgaris L. - - 0,60 0,5;0,6;0,6;0,5 2 -
180 Raugerskis paprastasis | Berberis vulgaris L. - - 0,60 0,6;0,7,0,7;0,7 2 -
181 Raugerskis paprastasis | Berberis vulgaris L. - - 0,60 0,5;0,4;0,5;0,6 2 -
182 Raugerskis paprastasis | Berberis vulgaris L. - - 0,60 0,6;0,7;0,7;0,7 2 -




o o o o difrr?::ri:?(ém di;fraller:?ri::?ies Saugomg Sakny Lajos.projekcija nuo I\tfglgliel ? Siﬁlqm.os. /btinosios
Nr. plane Medzio raisis lietuviskai Medzio riisis lotyniskai 1,3 m aukstyje Kamicno ploto spindulys aies ‘S,I.{,P,V indeksas arborlstlpes/ tv_arkymo
(cm) kakleliu (cm) (m) kryptimis (m) 1,2.3.4,5 priemones

1 2 3 4 5 6 7 8 9

183 Raugerskis paprastasis | Berberis vulgaris L. - - 0,60 0,6;0,6;0,5;0,5 2 -

184 Maumedis europinis Larix decidua Mill. 36 46 4,32 3,1;4,0;5,1;4,8 1 -

185 Gluosnis baltasis Salix alba L. 44; 48; 52 108 6,24 6,1;7,8;6,0;7,0 3 -

186 Hortenzija §viesioji Hydrangea arborescens - - 0,60 0,5;0,5:0,5;0,5 1 -
L.

187 Hortenzija $viesioji Hydrangea arborescens - - 0,60 0,5:0,5;0,5;0,5 1 -
L.

188 Hortenzija $viesioji Hydrangea arborescens - - 0,60 0,5:0,5;0,5;0,5 1 -
L.

189 Hortenzija §viesioji Hydrangea arborescens - - 0,60 0,5;0,5:0,5;0,5 1 -
L.

190 Hortenzija $viesioji Hydrangea arborescens - - 0,60 0,5:0,5;0,5;0,5 1 -
L.

191 Hortenzija $viesioji Hydrangea arborescens - - 0,60 0,5:0,5;0,5;0,5 1 -
L.

192 Hortenzija $viesioji Hydrangea arborescens - - 0,60 0,5;0,5;0,5;0,5 1 -
L.

193 Pusis kalniné Pinus mugo Turra - - 0,72 0,6;0,7;0,5;0,7 1 -

194 Pusis kalniné Pinus mugo Turra - - 0,72 0,5;0,7;0,7;0,6 1 -




Kamieno Kamieno . . L Medziy . L
o o o o diametras cm | diametras tics Saugomg Sakny La]os_progekcua nuo biklés Slulqm.os. /btinosios
Nr. plane Medzio raisis lietuviskai Medzio riisis lotyniskai 1.3 m aukityie Kamicno ploto spindulys asies S,R,P,V indeksas arboristinés/ tvarkymo
" (em) i kakleliu (cm) (m) kryptimis (m) 1,2.3.4,5 priemonés
1 2 3 4 5 6 7 8 9

195 Pusis kalniné Pinus mugo Turra - - 0,72 0,7;0,8;0,8;0,6 1 -

196 Kaulenis blizgantysis Cotoneaster lucidus - - 0,60 0,5;0,5;0,5;0,5 2 Karpyti, palaikant
Schitdl. suteikta forma.

197 Ligustras paprastasis Ligustrum vulgare L. - - 0,60 0,5;0,5;0,5;0,5 1 -

198 Tuja vakariné Thuja occidentalis L. 4 6 0,60 0,5;0,5:0,5;0,5 1 -
,Yellow Ribbon*

199 Tuja vakariné Thuja occidentalis L. 4 6 0,60 0,5;0,5;0,5;0,5 1 -
,Yellow Ribbon*

200 Tuja vakariné Thuja occidentalis L. 2;4;6 8 1,08 1,1;1,0;1,1;1,0 1 -
,Yellow Ribbon°

201 Eglé baltoji Picea glauca (Moench.) 16 24 1,92 2,02,8:3,7;2,9 3 -
Voss

202 Eglé baltoji Picea glauca (Moench.) 16 24 1,92 0,4:2,2:3,0;2,0 3 -
Voss

203 Eglé baltoji Picea glauca (Moench.) 14; 14 30 1,68 3,0;2,9;3,1;3,1 3 -
Voss

204 Tujenis kapoklinis Thujopsis dolabrata 10 12 1,20 3,8;3,1;3,0;2,0 1 -
(L.f.) Siebold et Zucc.

205 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 26 32 3,12 4,8;3,1;3,0;5,4 2 -

206 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 24 30 2,88 4,0;3,8;2,9;2,1 1 -




Kamieno Kamieno . . L Medziy . L
o o o o diametras cm | diametras tics Saugomg Sakny La]os.progekcua nuo biklés Slulqm.os. /btinosios
Nr. plane Medzio raisis lietuviskai Medzio riisis lotyniskai 1.3 m aukityie Kamicno ploto spindulys asies S,R,P,V indeksas arboristinés/ tvarkymo
" (em) i kakleliu (cm) (m) kryptimis (m) 1,2.3.4,5 priemonés
1 2 3 4 5 6 7 8 9
207 Eglé paprastoji Picea abies (L.) H. 28 36 3,36 3,9:4,6;4,0;4,1 1 -
Karst.
208 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 26 32 3,12 4,8:4,8:5.8:5,8 1 -
209 Robinija baltaziedé Robinia pseudoacacia 10 12 1,20 2,0;3,0;1,5;1,8 1 -
L.
210 Robinija baltaziedé Robinia pseudoacacia 18; 22 60 2,64 5,8;5,7:4,0;4,0 1 -
L.
211 Robinija baltaziedé Robinia pseudoacacia 18 28 2,16 4,0;3,0;4,0;3,8 1 -
L.
212 Robinija baltaziedé Robinia pseudoacacia 12 20 1,44 1,0;3,6;2,8;2.9 1 -
L.
213 Kadagys kazokinis Juniperus sabina L - - 1,08 0,7;0,8:0,8;0,6 1 -
214 Kadagys kazokinis Juniperus sabina L - - 1,08 1,1;1,1;1,1;1,0 1 -
215 Kadagys kazokinis Juniperus sabina L - - 1,08 1,1;1,0;1,1;1,0 1 -
216 Kadagys kazokinis Juniperus sabina L - - 1,08 1,2;1,2;1,1;1,2 1 -
217 Forsitija zalioji Forsythia viridissima - 12 1,08 1,0;1,0;1,0;1,0 1 -
Lindl
218 Forsitija zalioji Forsythia viridissima - 12 1,08 1,0;1,0;1,0;1,0 2 -

Lindl




Kamieno Kamieno . . L Medziy . L
o o o o diametras cm | diametras tics Saugomg Sakny La]os.progekcua nuo biklés Slulqm.os. /btinosios
Nr. plane Medzio raisis lietuviskai Medzio riisis lotyniskai 1.3 m aukityie Kamicno ploto spindulys asies S,R,P,V indeksas arboristinés/ tvarkymo
" (em) i kakleliu (cm) (m) kryptimis (m) 1,2.3.4,5 priemonés

1 2 3 4 5 6 7 8 9

219 Forsitija zalioji Forsythia viridissima - 12 1,08 1,0;1,0;1,0;1,0 2 -
Lindl

220 Forsitija zalioji Forsythia viridissima - 12 1,08 1,0;1,0;1,0;1,0 2 -
Lindl

221 Forsitija zalioji Forsythia viridissima - 12 1,08 1,5;1,4;1,4;1,5 2 -
Lindl

222 Eglé baltoji Picea glauca (Moench.) 10 16 1,20 2,0;2,0:2,0;2,0 1 -
Voss

223 Kukmedis europinis Taxus baccata L. - - 3,12 3,0;3,0;3,0;3,0 1 -

224 Tuja vakariné Thuja occidentalis L. - 12 1,20 1,2:1,1;1,2;1,1 1 -

225 Tuja vakariné Thuja occidentalis L. - 16 1,20 1,1;1,1;1,1;1,1 1 -

226 Tuja vakariné Thuja occidentalis L. - 12 1,20 1,1;1,0;1,1;1,0 1 -

227 Tuja vakariné Thuja occidentalis L. - 14 1,20 1,1;1,1;1,1;1,1 1 -

228 Tuja vakariné Thuja occidentalis L. - 12 1,20 1,1;1,1;1,1;1,1 1 -

229 Tuja vakariné Thuja occidentalis L. - 14 1,20 1,1;1,1;1,1;1,2 1 -

230 Klevas paprastasis Acer platanoides L. 26 34 3,12 3,7:3,9;5,5;5,0 1 -




Kamieno Kamieno . . L Medziy . L
o o o o diametras cm | diametras tics Saugomg Sakny La]os.progekcua nuo biklés Slulqm.os. /btinosios
Nr. plane Medzio raisis lietuviskai Medzio riisis lotyniskai 1.3 m aukityie Kamicno ploto spindulys asies S,R,P,V indeksas arboristinés/ tvarkymo
" (cm) Y kakleliu (cm) (m) kryptimis (m) 12,3,4,5 priemonés

1 2 3 4 5 6 7 8 9
231 Klevas paprastasis Acer platanoides L 28 38 3,36 4,4;4,6;5,2;5,3 1 -
232 Klevas paprastasis Acer platanoides L. 18 30 2,16 3,4;1,4;2,1;3,8 2 -
233 Klevas paprastasis Acer platanoides L 26 34 4,08 6,6;6,0;6,0;3,8 1 -
234 Klevas paprastasis Acer platanoides L 36 44 4,32 4,0;4,8;7,3:4,8 1 -
235 Klevas paprastasis Acer platanoides L. 24 28 2,88 4.8:3,0;,2,1;3,7 2 -
236 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 36 38 4,32 2,2:5,1;4,9;3.0 2 -
237 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 24 34 2,88 3,8;3,8;3,8;3,0 1 -
238 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 24 26 2,88 1,3:4,0:3,7;2,2 1 -
239 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 22 32 3,84 4,0;4,8;3,8:3,0 2 -
240 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 24 32 2,88 3,6:3,6;3,6;3,7 2 -
241 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 26 36 4,08 4,0;4,7;4,8:4,1 2 -
242 Eglé paprastoji Picea abies (L.) H. 8 10 0,96 0,5;0,5:0,5;0,5 1 -

Karst.




Kamieno Kamieno . . L Medziy . L
o o o o diametras cm | diametras tics Saugomg Sakny La]os.progekcua nuo biklés Slulqm.os. /btinosios
Nr. plane Medzio raisis lietuviskai Medzio riisis lotyniskai 1.3 m aukityie Kamicno ploto spindulys asies S,R,P,V indeksas arboristinés/ tvarkymo
" (em) i kakleliu (cm) (m) kryptimis (m) 1,2.3.4,5 priemonés
1 2 3 4 5 6 7 8 9
243 Pusis juodoji Pinus nigra J. F. 14 16 1,68 2,0;2,0;2,0;1,6 1 -
Arnold
244 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 22 36 2,64 3,7:3,.8:;4,6;3,8 1 -
245 Kukmedis europinis Taxus baccata L. - - 1,68 1,4;1,5;1,4;1,5 1 -
246 Pusis juodoji Pinus nigra J. F. 12 24 1,44 2,4:2,6;2,5;2.5 1 -
Arnold
247 Pusis juodoji Pinus nigra J. F. 14 26 1,68 2,6:2,6:2,5:2,7 1 -
Arnold
248 Kukmedis europinis Taxus baccata L. - - 1,68 1,5;1,5;1,4;1,5 1 -
249 Berzas karpotasis Betula pendula Roth 28 50 3,36 5,4;4,0:4,1;5,5 1 -
250 Klevas paprastasis Acer platanoides L. 12; 14 24 1,68 4,0;3,0;1,9;2,1 2 -
251 Klevas paprastasis Acer platanoides L. 10; 12 24 1,44 3,7:2,7;2,0;2,0 2 -
252 Azuolas paprastasis Quercus robur L. 20 30 2,40 5,8;5,8;2,9;4,8 1 -
253 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 22 26 2,64 4,0;4,0;4,0;2,8 2 Genéti, iSpjaunant tik
sausas Sakas.
254 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. | 8;8;10; 12 16 1,44 2,0;1,5:2,0;1,6 2 Genéti, iSpjaunant tik

sausas Sakas.




Kamieno Kamieno Saugomo Sakn Lai ekeii Medziy Sidl Ibiitinosi
e . cer . o diametras cm | diametras ties . u JOS projexcija nuo biklés 1u10mos /bULINOSIOS
Nr. plane Medzio raisis lietuviskai Medzio riisis lotyniskai 1.3 m aukityie Kamicno ploto spindulys asies S,R,P,V indeksas arboristinés/ tvarkymo
" (em) i kakleliu (cm) (m) kryptimis (m) 1,2.3.4,5 priemonés
1 2 3 4 5 6 7 8 9

255 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 18 18 2,16 3,6;3,0;1,9;1,8 3 Genéti, iSpjaunant tik
sausas Sakas.

256 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 16 18 1,92 0,6;1,8;3,8;2,0 3 Genéti, iSpjaunant tik
sausas Sakas.

257 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 22 26 2,64 3,4:2,8:2,9:2.9 3 Genéti, iSpjaunant tik
sausas Sakas.

258 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 14 24 1,68 2,4;1,8:2,6;1,9 3 Genéti, iSpjaunant tik
sausas Sakas.

259 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 16 24 1,92 3,0;3,5;3,7;2,8 3 Genéti, iSpjaunant tik
sausas Sakas.

260 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 34 36 4,08 3,6;3,6,3,7;3,6 2 Genéti, iSpjaunant tik
sausas Sakas.

261 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 20 30 2,40 2,0;2,0;2,8;2,7 3 Genéti, iSpjaunant tik
sausas Sakas.

262 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 24 28 2,88 3,7;3,8;3,0;3,9 2 Genéti, iSpjaunant tik
sausas Sakas.

263 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 20 24 2,40 2,8;4,0;3,1;3,8 2 Genéti, iSpjaunant tik
sausas Sakas.

264 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 18 26 2,16 2,8;3,8;3,0;3,0 2 Genéti, iSpjaunant tik
sausas Sakas.

265 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 32 36 3,84 4,6;4,6;3,0;3,8 2 Genéti, iSpjaunant tik
sausas Sakas.

266 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 26 30 3,12 5,6;5,0;3,8;3.8 2 Genéti, iSpjaunant tik

sausas Sakas.




Kamieno Kamieno . . L Medziy . L
diamet diametras ti Saugomo Sakny | Lajos projekcija nuo biklé Sitilomos /biitinosios
Nr. plane Medzio raisis lietuviskai Medzio riisis lotyniskai lametras cmm 1ametras tes ploto spindulys asies S,R,P,V  oudes arboristinés/ tvarkymo
1,3 m aukstyje kamieno S indeksas . .
" (em) kakleliu (cm) (m) kryptimis (m) 1,2.3.4,5 priemones
1 2 3 4 5 6 7 8 9
267 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 18 28 2,16 2,0;2,0;2,8;2,8 3 Genéti, iSpjaunant tik
sausas Sakas.
268 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 22 28 2,64 2,0;2,8;3,7;2,0 2 Genéti, iSpjaunant tik
sausas Sakas.
269 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 24 28 2,88 3,0;3,0,3,8;3,7 2 Genéti, iSpjaunant tik
sausas Sakas.
270 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 32 40 3,84 3,7:3,6:3,8;3,6 2 Genéti, iSpjaunant tik
sausas Sakas.
271 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 12 16 1,44 3,4;3,1;2,1;1,1 3 Genéti, iSpjaunant tik
sausas Sakas.
272 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 24 32 2,88 3,8;3,7;3,0;2,0 3 Genéti, iSpjaunant tik
sausas Sakas.
273 Liepa didzialapé Tilia platyphyllos Scop. 18 24 2,16 3,0;3,0;2,2;3.8 3 Genéti, iSpjaunant tik

sausas Sakas.
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Pastaba. Dendrologinis vertinimas atliktas statininiy statybos ir su
statiniais besiribojanCiuose plotuose.






