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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Elrl Laida | Dokumentozymuo Pavadinimas Pastabos
1. 0 24.612096-TDP-BD Bendroji dalis
2. 0 24.612096-TDP-S Susisiekimo dalis
3. 0 24 612096-TDP-SO Pasirengimo statybal ir statybos darby
organizavimo dalis
4 0 24.612096-TDP-KS Statybos skaiCiuojamosios kainos
nustatymo dalis
0 2024-05 Ekspertizei, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Statinio projekto pavadinimas
KVAL. ===l UAB , SRP Projektas"
PATV. = Savanoriy pr. 176C, Vilnius LT-03154
DOK. j.k. 300043111,
NR. Tel. +370 662 70945,
info@srp.It
UAB ,Maspro® Gelezinio Vilko g. ir Santariskiy g. Vilniuje jrengiant
| Uloniy g. 5, nuovazas ties sklypu Santariskiy g. 2 kapitalinio
- N\ Vilnius LT-08240 R
M /_\ S ’_) ‘ 3 ( ) ik, 303367684, remonto projektas
: Tel. +370 60979272,
info@maspro.It
36890 PV Martynas Magiulis Statinio numeris ir  pavadinimas.  Dokumento Laida
= pavadinimas
41668 | PDV | SilvijaZelvyté
Projekto sudéties Ziniarastis 0
Statytojas Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
LT Vilniaus miesto savivaldybé 24.612096-TDP-KS.PSZ 1 1
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SAMATA

PATVIRTINTA: TUKST.EUR.

UZSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS
PAREIGOS, V. PAVARDE

20 M. MEN._ D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS
Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statiniy 138 Gelezinio Vilko g. ir SantariSkiy g. Vilniuje jrengiant nuovazas ties sklypu Santarikiy
grupé d. 2 kapitalinio remonto projektas
Lapas 1
Kaina, (EUR)
ISlaidy aprasymas Statybos ir o Kitos IS I\’,{ISIG
montavimo | |renginiai laidos (su )
darbai

lll. Statiniy ir jo daliy statyba bei jrengimas

1 Gelezinio Vilko g. ir Santariskiy g. Vilniuje 46780.28 46780.28
jrengiant nuovazas ties sklypu Santarikiy g. 2
kapitalinio remonto projektas

Viso llI: 46780.28 46780.28
Viso lI-l11: 46780.28 46780.28
IV. Projektavimas ir inzinerinés paslaugos

Projektavimo darbai 10.00% 4678.03 4678.03
Viso IV: 4678.03 4678.03
Viso lI-1V: 46780.28 4678.03 51458.31

VI. Rezervas

Uzsakovo rezervai 5.00% 2572.92 2572.92
Viso VI: 2572.92 2572.92
Viso II-VI: 46780.28 7250.95 54031.23

PDV Silvija Zelvyté, atestato Nr. 41668



SAMATA

OBJEKTINE

SAMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statiniy 138 Gelezinio Vilko g. ir Santariskiy g. Vilniuje jrengiant nuovazas ties sklypu Santarikiy g. 2
grupé kapitalinio remonto projektas
Statinys 1 Gelezinio Vilko g. ir Santariskiy g. Vilniuje jrengiant nuovazas ties sklypu Santarikiy g. 2
kapitalinio remonto projektas
Lapas: 1
Lokalines Skaic¢iuojamoji kaina .(EUR) '
sgmatos Lokalinés sgmatos pavadinimas Statybos | Viso Viso
N, montavimo | |renginiai su be
darbai PVM PVM
1 Susisiekimo dalis 46780.28 46780.28 38661.39
IS viso: 46780.28 46780.28 38661.39

PDV Silvija Zelvyte, atestato Nr. 41668



SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2024 M. MEN. D. 2024 M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statiniy 138 Gelezinio Vilko g. ir Santariskiy g. Vilniuje jrengiant nuovazas ties sklypu Santarikiy g. 2
grupé kapitalinio remonto projektas
Statinys 1 Gelezinio Vilko g. ir Santariskiy g. Vilniuje jrengiant nuovazas ties sklypu Santarikiy g. 2
kapitalinio remonto projektas
Ziniarastis 1 Susisiekimo dalis
Suma ziniaraséiui46780.12 EUR Lapas 1
T . Kaina EUR
Sgr] I?(ir;jbss parby Ir Slaidy aprasymai Vig/lna;;s Kiekis D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
1 Ardymo darbai
1 Dangy iSardymas 0.0
2 R27P-9-2 Iki 50 mm storio asfaltbetonio dangos ~ 100m2 0.42 79.9 0.36 184.15 264.41
sluoksnio frezavimas freza W-350, kai
frezuojamas plotas daugiau 5m2
k1=1.25, k2=1.25, k9=1.15
3 R27P-9-4 Daugiau kaip 50 mm storio 100m2 0.23 64.2 0.24 117.78 182.22
asfaltbetonio dangos sluoksnio
frezavimas freza W-350, kai
frezuojamas plotas daugiau 5m2
k1=1.25, k2=1.25, k9=1.15
4 R27P-9-2 Iki 50 mm storio asfaltbetonio dangos 100m2 0.43 81.8 0.37 188.53 270.7
sluoksnio frezavimas freza W-350, kai
frezuojamas plotas daugiau 5m2
k1=1.25, k2=1.25, k9=1.15
5 R23-65 Statybiniy iuksliy iSveZimas 10 km t 17.0 18.77 391.63 410.4
atstumu automobiliais-savivardiais,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
talpos kausais
6 R23-66 Transportuojant statybines SiukSles uz t 17.0 128.32 128.32
kiekvieng papildoma kilometrg pridéti
k4=10.0
7 Saugaus eismo priemoniy 0.0
demontavimas
8 R28P-0403  Kelio zenkly demontavimas ( dideliy ~ vnt. 3.0 19.42 19.42
kelio ar pervazos Zenkly)
9 N57P-3233  Technologiniy sidliy frezavimas 100m 0.54 54.47 70.93 125.4
asfalbetonio dangoje diskine freza*
horzontalaus Zenklinimo  k9=1.15
10 R23-65 Statybiniy SiukSliy iSvezimas 10 km t 0.1 0.11 2.31 242
atstumu automobiliais-savivardiais,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
talpos kausais
11 R23-66 Transportuojant statybines SiukSles uz t 0.1 0.75 0.75
kiekvieng papildoma kilometrg pridéti
k4=10.0
12 * ParuoSiamieji darbai 0.0
13 N27-40 Saligatviy i$ betoniniy plyteliy 100m2 0.87 98.72 98.72
iSardymas  k9=1.15
14 R16-52 Bordidry (Saligatvio borty), sudéty ant m 97.0 450.33 407.28 857.61
betono pagrindo, iSardymas  k8=1.09,
k9=1.15
15 R16-50 Borditry (gatvés borty), sudéty ant m 46.0 379.66 473.82 853.48




Statiniy grupé 138 Statinys 1

Ziniarastis 1

Lapas 2

Sam
eil.

Darbo
kodas

Darby ir iSlaidy apraSymai Mato

vienetas

Kiekis

Kaina

EUR

D.uzm.

Medziagos| Mechanizm

I8 viso

16

17

R23-65

R23-66

betono pagrindo, iSardymas  k8=1.09,
k9=1.15

Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km t
atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
talpos kausais

Transportuojant statybines SiukSles uz t
kiekvieng papildoma kilometrg pridéti
k4=10.0

21.24

21.24

23.45

489.31

160.32

512.76

160.32

Skyriuje 1

1270.83

0.97

2615.13

3886.93

10
11

12

13

14

15

*

N1P-0301

N1P-0113

N1P-1303

N1P-1314

N1P-0113

N1P-1303

N1P-1314

N1-364

*

N48-263

N48-266

N48-295

N47-19

2 Zemés darbai
Zemés sankasos jrengimas
Grunto kasimas 55kW (75AJ) galios  t. m3
buldozeriu, perstumiant gruntg
(atstumas 100 m , gruntas | grupés)
k9=1.15
Grunto kasimas 0,5m3 kaus$o talpos ~ 100m3
ekskavatoriumi, pakraunant gruntg j
autosavivarcius, kai gruntas | grupés
k9=1.15
Grunto transportavimas 6t 100m3
autosavivarciais 1km atstumu,
pakraunant 0,5m3 kaus$o talpos
ekskavatoriumi, kai gruntas | grupés
Grunto transportavimo sgnaudy pokytis 100m3
uz papildomg 1km atstuma, vezant 6t
autosavivarciais, kai gruntas I-Il grupes
k4=4.0
Grunto kasimas 0,5m3 kaus$o talpos ~ 100m3
ekskavatoriumi, pakraunant gruntg j
autosavivarcius, kai gruntas Il grupés
k1=1.2, k2=1.2, k9=1.15
Grunto transportavimas 6t 100m3
autosavivarciais 1km atstumu,
pakraunant 0,5m3 kaus$o talpos
ekskavatoriumi, kai gruntas |l grupés
Grunto transportavimo sgnaudy pokytis 100m3
uz papildomg 1km atstuma, vezant 6t
autosavivarciais, kai gruntas I-Il grupes
k4=19.0
ISkasy pavirSiaus iSlyginimas t.m2
mechanizuotu bldu, kai gruntas Il
grupés k9=1.15
Grioviy ir Slaity jrengimas
Dirvos paruo$imas gazonams rank. 100m2
badu Il gr.grunte, uzpilant iki 15cm
storio sluoksnj augalinio dirvoZzemio
k9=1.15
UzZpilamo augalinio dirvozemio 100m2
sluoksnio storio 5cm pokyc€iui pridéti
arba atimti  k9=1.15
Paprasty,parteriniy ir mauritanisky 100m2
gazony uzsejimas rankiniu buadu
k9=1.15
Zemeés sankasos kvalifikuotas
pagerinimas
Gruntiniy profiliuoty keliy pagerinimas, 100m3
pabarstant smélio-zvyro misiniu

0.0
0.052

0.52

0.52

0.52

1.2

1.2

1.2

0.299

0.0

0.76

-0.76

0.76

0.0

0.62

5.97

20.32

208.07

392.39

-58.01

52.67

359.1

-119.7

8.44

1350.81

321.74

90.9

135.41

107.54

307.44

353.25

1178.85

51.17

410.56

321.74

96.87

135.41

107.54

327.76

353.25

1178.85

259.24

751.49

-177.71

61.11

1761.37




Statiniy grupé 138 Statinys 1

Ziniarastis 1

Lapas 3

Sam
eil.

Darbo
kodas

Mato

Darby ir iSlaidy apraSymai vienetas

Kiekis

Kaina

EUR

D.uzm.

Medziagos| Mechanizm

I8 viso

Skyriuje 2

621.41

1598.65

2956.86

5176.92

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

N27P-8-1

N27P-11-2

N27P-13-1

N27-333

N27P-19-1

N27P-27-3

N27P-27-2

N57P-3502

N57P-3241

253-7

N27P-27-3

N27P-27-2

N27P-13-1

N27-333

N27P-19-1

3 Kelio dangos konstrukcijos jrengimas
Kelio dangos konstrukcijos jrengimas
DKO0.3 (1 variantas):
Pagrindo paruo$iamojo arba 100m3
iSlyginamojo sluoksnio
jrengimas(smélio zvyro misinio)
k9=1.15
Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 100m2
11/16 pagrindo ar dangos jrengimas
(storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15
A, B, C, Cs asfaltbetonio pagrindo 100m2
jrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio ,
klotuvas iki 200 t/h)  k8=1.17,
k9=1.15
Juody dangy pavirSiaus gruntavimas  tm2
bitumine emulsija  k8=1.17, k9=1.15
0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio 100m2
dvisluoksnés dangos virSutinio sl.
jrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio ,
klotuvas iki 200 t/h)  k1=1.15,
k2=1.25, k8=1.17, k9=1.15
Pésciyjy tako i trinkeliy per nuovazag
konstrukcijos jrengimas DKO0.3 (1
variantas):
Smélio - Zvyro misinio Saligatvio 100m2
pagrindo jrengimas (sluoksnio storis
49 cm) k9=1.15
Dolomito skaldelés $aligatvio pagrindo 100m2
jrengimas (sluoksnio storis 15 cm)
k9=1.15
Saligatvio pasluoksnio jrengimas 100m2
(akmeny atsijos, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
Grindinio jrengimas i$ betono trinkeliy 100m2
rankiniu badu, uzpilant sitles akmens
atsijomis  k9=1.15
Grindinio trinkeles GT PRIZMA 8 m2
200x100x80 mm
Dviracio tako konstrukcijos jrengimas
(1 variantas)
Smélio - Zvyro misinio Saligatvio 100m2
pagrindo jrengimas (sluoksnio storis
48 cm) k9=1.15
Dolomito skaldelés $aligatvio pagrindo 100m2
jrengimas (sluoksnio storis 15 cm)
k9=1.15
A, B, C, Cs asfaltbetonio pagrindo 100m2
jrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio ,
klotuvas iki 200 t/h)  k8=1.17,
k9=1.15
Juody dangy pavirSiaus gruntavimas  tm2
bitumine emulsija  k8=1.17, k9=1.15
0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio 100m2
dvisluoksnés dangos virSutinio sl.
jrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio ,
klotuvas iki 200 t/h)  k1=1.15,
k2=1.25, k8=1.17, k9=1.15
Pésciyjy tako is plyteliy dangos
konstrukcijos jrengimas (1 variantas):

0.0

0.75

0.117

1.59

0.0

0.32

0.32

0.32

0.32

32.0

0.0

0.47

0.47

0.47

0.047

0.47

0.0

151.12

114.16

74.94

0.16

107.22

111.62

77.5

30.57

318.66

161.34

113.82

30.1

0.06

31.69

1363.2

1252.97

2476.22

23.1

1698.35

288.14

239.84

62.44

36.52

623.68

414.58

352.27

994.72

9.28

502.03

340.32

430.84

125.93

0.67

183.01

24.54

31.28

8.81

56.75

36.04

45.94

50.59

0.27

54.1

1854.64

1797.97

2677.09

23.93

1988.58

424.3

348.62

101.82

411.93

623.68

611.96

512.03

1075.41

9.61

587.82




Statiniy grupé 138 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 4

Sqm Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| 3 viso
20 N27P-27-2 Dolomito skaldelés $aligatvio pagrindo 100m2 0.34 82.34 254.83 33.24 370.41
jrengimas (sluoksnio storis 15 cm)
k9=1.15
21 N57P-3502 éaligatvio pasluoksnio jrengimas 100m2 0.34 32.48 97.96 9.36 139.8

(smélio-cemento misinys, sluoksnio
storis 3cm) k9=1.15
22 N27P-29-1 Betono plyteliy Saligatvio dangos 100m2 0.34 184.77 0.48 17.0 202.25
jrengimas, uzpildant sitles sméliu, kai
plytelés 375x375x70mm* 80mm
k9=1.15
23 255 Saligatviy plytelés, bordidrai m3 272 696.08 696.08

Skyriuje 3 1622.55 11386.69  1448.69 14457.93

4 PavirSinio vandens nuvedimo sistemos
Betoniniy vandens lataky jrengimas 0.0
2 N234 Betoninio pagrindo po vamzdynais m3 1.0 32.09 121.15 15.85 169.09
jrengimas sausame grunte* atspara
latakui  k9=1.15

3 N57P-2301 Lataky montavimas $laituose ( latakai m 6.0 40.4 10.72 13.82 64.94
betoniniai) k9=1.15
4 88001001 Latako elementas Akva 24 betoninis  vnt 15.0 176.1 176.1

vandens nubégimui ( 400x500x240 mm

5 N27P-11-2 )Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 100m2 0.1 5.06 56.58 22.93 84.57
11/16 pagrindo ar dangos jrengimas
(storis 10 cm , viensluoksnis)
k9=1.15

6 N6P-0801 Mazy apiméiy sudétingy konstrukcijy ~ m3 1.0 119.28 114.56 233.84
betonavimas™ aikstele ir latakas
k8=1.04, k9=1.15

7 N6-149-3 Armatdros sudéjimas atskirais strypais jt 0.0375 18.65 45.92 64.57
smulkias monolitines konstrukcijas
k8=1.17, k9=1.15

8 N6-149-1 Smulkioms sudétingoms monolit. m2 5.4 219.28 30.85 250.13
k-joms klojiniy jrengimas ir iSardymas
i$ lenty, kai iSskleisto klojinio plotas iki

1m2 k9=1.15
9 Vandens pralaidy per kelig jrengimas 0.0
10 N57P-4301 Pralaidy i$ plastikiniy gofruoty m 10.5 42.37 13.5 55.87

vamzdziy montavimas , kai vamzdziy
skersmuo 400 mm  k9=1.15

11 1031185 PP drenaZo vamzdziai dviguba sienele m 10.5 708.96 708.96
su movomis, perf. 400/348mm

12 N57P-4208  Monolitiniy gelzbetonio antgaliy m3 2.0 318.79 340.83 38.29 697.91
pralaidoms jrengimas  k8=1.02,
k9=1.15

13 N57P-4401 Pagrindy i$ biriujy medziagy m3 1.0 23.52 19.6 1.97 45.09

pralaidoms jrengimas ( smélio)
k8=1.03, k9=1.15
14 N57P-4112  Pralaidy konstrukcijy i$ plieniniy 100m2 0.7 13.81 13.81
gofruoty elementy uzdengimas
geotekstile ( gofro bangos matmenys
381x140 mm) k9=1.15

15 624-66 Austiné geotekstilé Zemés sankasy ant m2 99.4 229.61 229.61
silpny grunty jreng./arm.Stabilenka
150/45
Skyriuje 4 833.25 1854.88  106.36 2794.49

5 Betoniniy borty jrengimas




Statiniy grupé 138 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 5
Sam| Darbo o « . Mato o Kaina  EUR
gl' kodas parbu irislaidy aprasymal vienetas Kiekis D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso
1 N27P-241 Betono bordidry jrengimas ant betono  100m 0.95 920.86 602.95 24.09 1547.9
pagrindo, kai bordidrai 150x300mm
k9=1.15
255-6 Gatvés bordidras GB 100x15x30 cm ~ vnt 95.0 988.0 988.0
3 N27P-24-1 Betono bordidry jrengimas ant betono  100m 0.45 359.57 135.77 4.56 499.9
pagrindo, kai borditrai 80x200mm
k9=1.15
4 2554 Saligatviy ir vejy bordidras JB vnt 45.0 178.65 178.65
100x8x20 cm (pilkas)
5 N57P-7307 Sandiros tarp bordidry ir gatvés 100m 1.12 67.61 243.21 310.82
dangos uztaisymas amortizacine
(sandarinimo) juosta
Skyriuje 5 1348.04 2148.58 28.65 3525.27
6 Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas
* Vertikalaus eismo organizavimas 0.0
2 N27P-40-1 Vieno kelio zenklo ant stovo jrengimas, vnt 7.0 210.89 1079.32 26.42 1316.63
betonuojant pamatg, kai stovas
metalinis  k9=1.15
3 Horizontalaus Zenklinimo jrengimas 0.0
4 N57P-6101 Kelio dangos Zenklinimas dazais su km 0.02 0.67 13.03 1.0 14.7
stiklo rutuliukais istisine linija keliy
zenklinimo masinomis ( linijos plotis
12.00 cm) k1=1.25, k2=1.25,
k9=1.15
5 N57P-6101 Kelio dangos Zenklinimas dazais su km 0.007 0.24 9.51 0.35 10.1
stiklo rutuliukais istisine linija keliy
zenklinimo masinomis (linijos plotis
25.00cm) k1=1.25, k2=1.25,
k9=1.15
6 N57P-6101 Kelio dangos Zenklinimas dazais su km 0.02 0.64 26.08 0.96 27.68
stiklo rutuliukais istisine linija keliy
zenklinimo masinomis (linijos plotis
12.00 cm) k1=1.2, k2=1.2, k3=2.0,
k9=1.15
Skyriuje 6 212.44 1127.94 28.73 1369.11
Viso ziniarastyje 1 5908.52  18117.71 7184.42 31210.65
Papildomy medzZiagy verté 3.00% 543.53
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 215.53
Papildomas darbo uzmokestis 472.67
8.00%(5064.06+740.21+104.16)
Viso: 6381.10 18661.24  7399.95 32442.29
Soc.draudimo iSlaidos 114.22
1.79%(5064.06+740.21+104.16+472.67)
Statinio statybos i$laidos Viso: 6495.32 18661.24 7399.95 32556.51
Statybvietés iSlaidos 9.00% 2930.09
IS viso tiesioginés iSlaidos 35486.60
Pridétinés iSlaidos 20.90%(5064.06+740.21+104.16+472.67) 1333.65
Pelnas 5.00%(35486.60+1333.65) 1841.01
IS viso netiesioginés islaidos 3174.66
Bendra verté be PVM 38661.26
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 8118.86
Bendra verté su PVM 46780.12

PDV Silvija Zelvyté, atestato Nr. 41668




Statiniy grupé 138 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 6
o . Kaina EUR
Sa{n IZI)(ardbo Darby ir iSlaidy apraSymai _Matto Kiekis
ell. odas vienetas D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso




