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1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Techninis darbo projektas (toliau — projektas) parengtas vadovaujantis galiojanciais jstatymais ir
normatyviniais dokumentais, teritorijoje galiojanCiu Vilniaus miesto bendruoju planu, visais planuojamoje
reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius
statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius
ir klases, normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties
dokumentais.

1.1 Pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai

1-1240 Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

1-891 Lietuvos Respublikos keliy jstatymas

1-1120 Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas

1-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

IX-628 Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas

IX-1672 Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

IX-1768 Lietuvos Respublikos valstybinés darbo inspekcijos jstatymas

A1-595 Li(lat.uvos" Respublikqs valstybinés darbo inspekcijos prie socialinés apsaugos ir darbo
ministerijos nuostatai

1116 L!etU\v/os Respublikc_)s _\{yriausy_bés nutarimas ,Dél pazeistos zemés rekultivavimo ir derlingojo
dirvozemio sluoksnio iSsaugojimo*

XII-2166 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymas

D1-11/3-3 KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai*

D1-738 STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®

D1-713 STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas*

D1-848 STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“

D1-653 STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas*
STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzZbaigimas. Statybos

D1-878 sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®

D1-933 STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai*

D1-455 STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”

422 STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”

420 STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“

D1-706 STR 2.01.01(4):2008 ,Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”

D1-674 Sodmeny kokybés reikalavimai

D1-132 STR 2.01.01(5):2008 “Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukS§mo”

D1-131 §TR 2..91 .01“(6):2008 »,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas
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LST
1516:2015/K:2021

Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai*

LST 1569:2012

Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai zenklai

346 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

A1-103/V-265 LDarbuotojy apsaugos nuo triuk§mo keliamos rizikos nuostatai“

D1-193 Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

D1-343 Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiai

85/233 Darboviec€iy jrengimo bendrieji nuostatai

A1-331 Darbuotojy aprupinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai

A1-22/D1-34 Darboviec€iy jrengimo statybvietése nuostatai

95 Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatai

64 Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

217 Atlieky tvarkymo taisyklés

D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

D1-367 Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés

V-87 T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés

501 Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai

V-476 KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés

1086 Keliy eismo taisyklés

V-294 PDP 12 Pésciujy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos

V-111 |T ZS 17 Automobiliy keliy Zemeés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés

V-298 PJT KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

V-16 KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés

3-82 Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés

3-83 Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés

V-191 TBA SBR 19 Auto'mobili'q keliy nvesuriétqjq misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be
ridikliy, techniniy reikalavimy aprasas
TRA BITUMAS 23 Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy
reikalavimy aprasas

V(E)-7 MN MAS _15 Automobiliy keliy dangos i§ minkstojo asfalto sluoksniy jrengimo metodiniai
nurodymai

V-52 TRA VZ 12 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas

V-390 TRA ZM 12 Keliy Zzenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas

V-194 JT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisykleés.
JT ASFALTAS 24 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés

V-81 |T VZ 14 Automobiliy keliy vertikaliujy kelio Zenkly jrengimo taisyklés
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V-389 JT ZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés

3-487 Pésciujy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklés

V-161 MN GPSR12 Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai

V-146 R ISEP 10 Inzineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos
[-733 Lietuvos respublikos nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymas

1.1. Gauti ar projekto rengimo metu atlikti tyrimai

1. Projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy, priskirty Il geotechninei kategorijai, ataskaita — UAB
,GeoFirma“, 2022-10.

1.2. Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta Si dalis

Naudojamos programos:
— AutoCAD Civil 3D;
— Autodesk AEC collection;
—  Microsoft Office.

2. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATIN]

Projektiniai sprendiniai priimti jvertinus esamg situacija, esamy gatviy tinkla, gretimy teritorijy projektus ir
aplinkiniy zemés sklypy padétj. Planuojami susisiekimo infrastruktiros sprendiniai yra Vilniaus mieste.

Projektuojamame ruoze numatomas aptarnaujancio transporto eismas. Greta projektuojamo objekto yra
gydymo paskirties pastatai, kitos paskirties pastatai.

Projektiniai sprendiniai apima dviejy nuovazy, Saligatviy, Zenklinimo jrengima.

2.1. Statiniy naudojimo paskirtis ir techniniai duomenys

InZinerinio statinio 4400-1571-5888 ribos yra greta projektuojamos nuovazos SantariSkiy g. Mokslininky g.
patenka j Sio inZinerinio statinio ribas.

1 lentelé. Statiniy techniniai duomenys

Unikalus daikto numeris: 4400-6001-3350

1. Statinio statybos vieta SantariSkiy g. Vilniaus m.

2. Statinio statybos rasis Kapitalinis remontas

3. Statinio klasifikavimas InZinerinis statinys

4. Statinio paskirtis Susisiekimo komunikacijos

5. Susisiekimo komunikacijy pogrupis Gatvé

6. Statinio kategorija Neypatingasis statinys

7. Gatvés kategorija D

8. VazZiuojamosios dalies ilgis, m 800 m

9. Remonto paskirtis Jrengiama nauja nuovaza ties Santariskiy g. 2
Unikalus daikto numeris: 4400-1581-5888

1. Statinio statybos vieta Gelezinio Vilko g. Vilniaus m.

2. Statinio statybos rasis Kapitalinis remontas

3. Statinio klasifikavimas InZinerinis statinys

4. Statinio paskirtis Susisiekimo komunikacijos

5. Susisiekimo komunikacijy pogrupis Kelias - Gatvé

6. Kelio kategorija |

7. Statinio kategorija Ypatingasis statinys

8. VazZiuojamosios dalies ilgis, m 4813 m

9. Remonto paskirtis Jrengiama nauja nuovaza ties Santariskiy g. 2
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3. ESAMOS SITUACIJOS APRASYMAS
3.1. Statinio statybos vieta

Nagrinéjamas ruozas yra Vilniaus mieste, Verkiy senidnijoje.

(o Ma=; ST E o ] ~\r 1
Nuovaza su Mokslininky gatve |

Ll

1 pav. Projektuojamo ruozo situacijos schema

Nuovazos ribojasi su gydymo paskirties pastatu.
3.2. Esama situacija

Esamoje situacijoje nuovazy i§ Mokslininky ir Santarigkiy gatviy néra. Siuo metu projektuojamos nuovazy
ribose nevyksta jokie darbai.
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2 pav. Esama situacija projektuojamos nuovazos su Mokslininku gatve

Ll V2 gt

3 pav. Esama situacija projektuojamos nuovazos su Santariskiy gatve

3.3. Esami inzineriniai tinklai

Projektuojamame ruoze yra Sie esami inzineriniai tinklai:
e 0,4 kv poZeminé elektros linija.
e Lietaus nuotakyno linija
e RysSiy tinklo linija
¢ Didelio slégio skirstomasis dujy vamzdynas;
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3.4.Duomenys apie Salia vykdomy projekty gretimybes
2022 m UAB ,LOCUS 3D parengé ,Pésciyjy ir dviraCiy taky, Santariskiy gatvés atkarpoje nuo Santaros

gatveés iki Mokslininky, Santariskiy, Zaliujy EZery, Jeruzalés gatviy Ziedinés sankryzos, Vilniuje, statybos projektas*
projekta, kuriuo suprojektavo pésciyjy ir dviraCiy takus. Taky sistema ribojasi su misy projekto sprendiniais, Siuo

projektu jungiamés prie Sio projekty sprendiniy teritorijoje.
] Projektuojamas pesciujy ir dviraciy takas atskirtas Zeldiniy juosta ]
LProjektuojamas bendras pesciujy ir dvirady takas |

Santariskiy
Santaridkiy 9.7
g4
7 1
| I
' ‘
I [
| I Petro =
N P T Baublio gatyg
Santariskiy | > | .
g2 I S I
% 1 = I
% i |#]  Santariskiy
7 I I 1
@\9 | g gr'
Q¢G I L : an
I ! &Q
I ! S
1 I )

4 pav. Gretimo projekto sprendinai
3.5.Duomenys apie saugomas teritorijas ir nekilnojamojo kulttiros paveldo objektus

Projektuojamy gatviy sprendiniai nepatenka j saugomas teritorijas.

Lapas Lapy | Laida

8 17 0
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2= R i i

5 pav. I$trauka i§ saugomy teritorijy kadastro (htPs://stk.am.lt/portal/)

Projektiniai sprend
[~ i

iniai nepatenka j Natura 2000 teritorijas.
i 2

W

6 pav. Natura 2000 teritorijos (Saltinis)
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Projektiniai sprendiniai nepatenka | kultliros paveldo objekty teritorijas, apsaugos nuo fizinio poveikio zonas.
M

Santariskiy g.

<@

7 pav. Kultiros paveldo objekty teritorija (Saltinis <htPs://kvr.kpd.It/#/static-heritage-search>)

3.6. TriukSmo analizé
Esamoje situacijoje ties projektuojama gatvés atkarpa triukSmas daugiausiai sklinda nuo transporto
priemoniy ~60-64 dBA.
Pagrindinis triukSmo $altinis yra transporto priemoniy sukeliamas triukSmas Mokslininky ir Santariskiy
gatvémis. Gatvémis vyksta gausus ir lengvyjy ir sunkiasvoriy automobiliy eismas visomis kryptimis. Projektuojama
nuovaza nuo Mokslininky gatvés naudos greitosios pagalbos automobiliai Nuovaza, kuri yra Santariskiy gatvéje yra

skirta aptarnaujancio transporto eismui su retai pasitaikanciu sunkiasvoriu transportu.

Triukimas nuo autotransporto (Dienos)

Triukdmo lygis
60-64

Triuk$mas nuo autotransporto (Dienos)

TriukSmo lygis
55-59

8 pav. IStrauka i§ maps.vilnius.It svetainés, triuk§mo sklaida nuo autotransporto dienos metu

(Saltinis: htPs://maps.vilnius.lt/aplinkosauga)

Lapas Lapy | Laida
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Triuk8mas nuo autotransporto (Nakties)

Triukdmo lygis
50-54

Triukdmas nuo autotransporto (Nakties)

Triuk3mo lygis

55-59 & d 1of2 b

4 10of2 P

9 pav. IStrauka i maps.vilnius.It svetainés, triukSmo sklaida nuo autotransporto nakties metu
(Saltinis: htPs://maps.vilnius.lt/aplinkosauga#layers )

3.7. Atitiktis teritorijy planavimo dokumentams

Projektiniai sprendiniai neprieStarauja galiojantiems teritorijy planavimo dokumentams.
Nagrinéjamose teritorijoje galioja Sie teritorijy planavimo dokumentai:

Vilniaus miesto savivaldybés bendrasis planas 2021 m.

BP 2021 funkcinés zonos

Kvartalo numeris

SAN-3

Funkcinés zonos numeris TP dokumente . .

£y ProleKtUOJama
vieta

Funkcinés zonos tipas

Specializuoty kompleksy zona

Teritorijos naudojimo tipas
SK;SI

Pagrindiné Zemés naudojimo paskirtis

Projektiniai
sprendiniai
jgyvendinami
specializuoty
kompleksy zonoje.

D Specializuoty kompleksy zona

D InZinerinés infrastruktiros koridoriy zona
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Projektuojama
vieta

Projektiniai
sprendiniai
igyvendinami
visuomenés
paskirties zonoje.

- Visuomenines paskirties
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Dviratininky — pesciyjy taky infrastruktaros plétra 2040 m.

W W v

Projektuojama

DviraCiy taky
projekto
ribose yra
numatoma
Santariskiy g.
Mokslininky
gatvéje yra
esama
dviraciy
trasa.
SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI
ESAMOS DVIRAGIY TAKY / JUOSTY TRASOS
PERSPEKTYVINIS EUROVELO DVIRACIY TAKAS
------------- PERSPEKTYVINES 1-OS EILES DVIRACIY TAKY / JUOSTY TRASOS
PERSPEKTYVINES DVIRACIY TAKY / JUOSTY TRASOS
AUTOMOBILIY IR DVIRACIY PARKAVIMO AIKSTELES P+R
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Vilniaus miesto visuomeninio transporto marsrutinio tinklo su greitaisiais autobusais
plétra

Projektuojama
vieta

Projekto sprendiniai
neturés jtakos
visuomeninio

transporto marsrutinio
tinklo plétros
sprendiniams.

—O— TRAUKINIY MARSRUTINIS TINKLAS
)

ESAMAS AUTOBUSY IR TROLEIBUSY TINKLAS

\J
-------- O =========: PERSPEKTYVINIS AUTOBUSY TINKLAS
() GREITYJY AUTOBUSY MARSRUTINIS TINKLAS
SPECIALIOSE JUOSTOSE
@ P+R SISTEMOS PARKINGAI

3.8. Statybuy teritorijoje esantys zeldiniai bei jy tvarkymas
Dalis augangiy zeldiniy patenka j darby ribg. Salia projektavimo darby, teritorijoje $iuo metu auga jvairiy
medziy, krimy. ] darby ribg patenkantys Zeldiniai yra Salinami. Kompensuojant zeldiniy kirtimg, yra sodinami nauiji
Zeldiniai.
4. SPRENDINIUS PAGRINZIANTYS SKAICIAVIMAI
4.1.Saléiui atsparios dangos konstrukcijos storio parinkimas

Salgiui atsparios dangos konstrukcijos storis parenkamas vadovaujantis ,Automobiliy keliy standartizuoty
dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy KPT SDK 19“ (toliau — KPT SDK 19) VI skyriaus antro skirsnio 71 — 77 p.
reikalavimais.

Projektuojamos gatvés darby Zymé yra nuo 50 cm vir§ esamo pavirSiaus iki 19 cm Zemiau esamo pavirSiaus.

4.2. Dangos konstrukcija

Nuovazoms taikoma DKO,3 konstrukcija, jomis vyks pagrinde lengvyjy transporto priemoniy eismas su retai
pasitaikangiais sunkiasvoriais. Salgiui atsparios dangos konstrukcija nustatoma pagal KPT SDK 19 6 lentele. DK0,3
Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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esant F3 gruntams taikomas 0,60h, kur h,=140cm. Bendras dangos konstrukcijos storis — 0,60x1,40=0,84 m, , kuris
patikslinimas pagal KPT SDK 19 7 lentelés duomenis: 0+ 0 + 0 + 0 + (-10) = 0,74 cm pagal 96 punktg, dangos
konstrukcija apvalinama 5 cm tikslumu, t.y. 75 cm.

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®, ,,Automobiliy
keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy KPD SDK 19“ ir ,Automobiliy keliy dangos ir
konstrukcijos i§ trinkeliy dangos ir ploks¢iy jrengimo metodiniai nurodymai MN TRINKELES 14“ reglamentais
parenkamos rekomenduojamy gatviy, Saligatviy konstrukcijos.

Atsizvelgiant j esamg situacijg ir projektuojamoje vietoje esancig teritorijg, numatomas lengvyjy automobiliy
ir nedideliy sunkiyjy transporto intensyvumas (numatomas ir priezidros transporto eismas), priimama, kad gatve yra
pagalbiné gatvé, kurios funkcija yra privaziavimas j poilsio aikstele. Pagalbinés gatvés funkcija, remiantis STR
2.06.04:2014 ,Gatves ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai“ 4 lentele, yra srauty paskirstymas j smulkias
teritorijas, privaziavimai prie atskiry statiniy ir kity objekty.

Remiantis STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“ 15 lentele ir
»+Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy KPD SDK 19 4 lentele , motorizuoto
eismo pagalbinéje gatvé reikalinga DK0,1 arba DKO0,3 dangos konstrukcija. Atsizvelgiant j numatomo motorizuoto
eismo intensyvumg ir apkrovg pasirenkama DKO0,3 dangos konstrukcijos klasé.

Gatvés j aikStele vaziuojamoji dalis parenkama pagal KPT SDK 19 9 lentelés 3 eilute:

Nuovazos DKO0,3 dangos konstrukcija:

- VirSutinis asfalto dangos sluoksnis AC 11 VN 0,04 m;
- Asfalto pagrindo sluoksnis AC 32 PN 0,08 m;
- Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuri$ty mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45 (Ev.=120 MPa) 0,20 m;
- Apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis (Ev2=80 MPa) 20,43 m;
- Esamy grunty kvalifikuotas pagerinimas (Ev2=70 MPa) 20,25 m

- Zemés sankasa i$ F3 jautrio al&iui klasei grunty (Ev2245 MPa)

Pésciyjy tako is trinkeliy per nuovazg DKO0,3 dangos konstrukcija:

- Betoniniy trinkeliy danga 0,08 m;
- NesuriStyjy mineraliniy medziagy misinio 0/5 pasluoksnis 0,03 m;
- Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriSty mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45 (Ev.=120MPa) 0,15 m;
- Apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis (Ev2=100MPa) 20,49 m;
- Esamy grunty kvalifikuotas pagerinimas (Ev2=70 MPa) 20,25 m

- Zemés sankasa i$ F3 jautrio $al&iui klasei grunty (Ev2=45 MPa)

Dvira€iy tako dangos konstrukcija*:

- VirSutinis asfalto sluoksnis AC 11 VN 0,04 m;
- Asfalto pagrindo sluoksnis AC 32 PN 0,08 m;
- Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri$ty mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45 (Ev2=2120MPa) 0,15 m;
- Apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis (Ev2=100MPa) 20,48 m;

- Zemés sankasa i$ F3 jautrio $al&iui klasei grunty (Ev2=45 MPa)
- Esama dangos konstrukcija

Pésciyjy tako is plyteliy dangos konstrukcija:

- Betoniniy plyteliy danga 0,08 m;
- Nesuristyjy mineraliniy medziagy misinio 0/5 pasluoksnis 0,03 m;
- Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesurity mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45 (E\2=100MPa) 0,15 m;
- Esama dangos konstrukcija

*Dél mazy suvedimo darby kiekio, jrengiami tokie patys asfaltbetonio sluoksniai kaip ir nuovazos dangos.
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5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
5.1.Bendrieji duomenys

Susisiekimo infrastruktiros projekto tikslas — jrengti saugias ir patogias dvi nuovazas visiems eismo
dalyviams.

Susisiekimo infrastruktiira parengta taip, kad po statybos darby gatvés atitikty STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir
vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai® ir KTR 1.01:2008 "Automobiliy keliai".

Visi projektavimo ribose esantys gatvés elementai projektuojami juodos matinés RAL 9004 MATT spalvos.

5.2.Planiné padétis

Projektuojamos vaZiuojamosios juostos plotis 3,00 m. Plo€iai parinkti tokie, kad numatomas transportas
galéty netrukdomai patekti j Salia esantj pastatg. Saligatviai ir pés&iyjy takai projektuojami i$ trinkeliy, plyteliy ir asfalto
dangy. Nuovazg su Mokslininky gatve kerta pésciyjy ir dviraCiy takas, kuris jrengtas plyteliy ir asfalto danga,
atskiriant vejos bortais. Nuovazg su Santariskiy gatve kerta pésc€iyjy ir dviraCiy takas, kuris jrengtas plyteliy danga,
atskiriant vejos bortais. Jrengus nuovazas abu takai yra atstatomi.

Tikslds projektuojami sprendiniai pateikti 24.612096-TDP-S.B-DEO bréZinyje.

5.3.Eismo organizavimas

Eismas organizuojamas naujai projektuojamais kelio Zenklais ir horizontaliu Zenklinimu. Gatviy ir nuovazy
sankritose numatoma projektuoti draudziamuosius Zenklus, kadangi j nuovazas bus leidZziamas tik aptarnaujantis
transportas.

Tikslds projektuojami sprendiniai pateikti 24.612096-TDP-S.B-DEO brézZinyje.

5.4.1Silginis profilis

Projektuojamos nuovaZzos iSilginis nuolydis derinamas prie esamos situacijos, Salia esanciy projekty ir STR
2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrigji reikalavimai“ X skyriumi.

5.5. Skersiniai nuolydziai

Skersinis profilis projektuojamas dvislaitis su skersiniu 2,5 % nuolydziu. Projektuojamo Saligatvio skersinis
nuolydis — 2,0 %. Skersinis dangy sujungimo nuolydis suvedimo vietose tikslinamas pagal faktg.

5.6.Vandens nuvedimas

Vandens nuvedimas nuo kelio uztikrinamas skersiniu ir iSilginiu nuolydZiais. Siekiant uZtikrinti pavirSinio
vandens nuvedimg, projektuojama latakai, pralaida po nuovaza.

Ties Mokslininky g. projektuojama nuovaza yra jrengiami latakai vandens nubégimui j griovj, pralaida po
nuovaza.

IS sklypo Santariskiy g. 2 pavirSinis vandens nubégimas uztikrinamas skersiniu ir iSilginiu nuolydziais.

5.7.Reikalavimai zmonéms su negalia

Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas* reikalavimais, techniniame projekte yra numatomi
pavirsiai pritaikyti Zmonéms su negalia (toliau — ZN).

Nuzeminamo Saligatvio iki vaziuojamosios dalies iSilginis nuolydis ne didesnis kaip 1:20 (5 %), skersinis
nuolydis ne didesnis kaip 1:30 (3,3%).

Ten, kur leidZia inzZineriniai sprendimai, nuovazos yra jrengiamos viename lygyje su Saligatviu tam, kad
pésciyjy eismas vykty sklandziai ir patogiai, toks sprendinys taip pat paskatins sukancius transporto priemoniy
vairuotojus sumazinti vaziavimo greitj.

Pésciyjy takuose montuojami objektai (Sviestuvai, zenklai ir pan.) jrengiami ne Zemiau kaip 2,50 m.

5.8.Vertikalus zenklinimas

Vertikalusis kelio Zzenklinimas projektuojamas vadovaujantis ,,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo
taisyklémis® ir ,,Keliy eismo taisyklémis®. Kelio Zenkly jrengimo aukstis gyvenvietése $alia vaZiuojamosios dalies
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nemaziau kaip 2,50 m. Pagal ,,Kelio Zzenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés“ kelio zenklai projektuojami
0 dydzio grupés vaziuojamojoje dalyje.

5.9.Horizontalusis Zzenklinimas

Gatviy horizontalusis Zenklinimas jrengiamas vadovaujantis ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis® ir
Pagal JT ZM 12, Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés*” reikalavimais.

5.10. Zeldiniai

Projekto ribose esantys zeldiniai yra numatyti Salinti kitame projekte pavadinimu ,,Gydymo paskirties pastato
Santariskiy g. 2, Vilniuje, statybos projektas”. Kertami Zeldiniai pateikti Sklypo sutvarkymo dalyje. Sis nurodytas
projektas turi gautg statybg leidZiantj dokumenta, kurio numeris - xxxx

5.11. Pastabos

1. Ziniara$éiuose yra pateikti projektuojamy dangy kiekiai architektiriniai, be pripjovimo i$eigos. Jie turi bati
tikslinami statybos metu, atsizvelgiant j tiekéjy skaiciavimus;

2. Vykdant darbus paaiSkéjus ar Rangovui jtariant esant neatitikimams tarp topografinio pagrindo ir esamos
situacijos, batina kreiptis | Projektuotojg ir sprendinius koreguoti, prisitaikant prie esamos situacijos;

3. Statybos darby rangovas, prie$ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus
eksploatuojancios organizacijos atstova;

4. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projektg, pasirasant nustatytg tvarka darby aktus, vykdant
statybos prieziirg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius
dokumentus;

5. Esant neatitikimams tarp projektg sudaranciy daliy bréziniy, kaip pagrindine medziaga remtis technine
specifikacija, tik tuomet aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sgnaudy ziniarasciais;

6. Statybos metu objekto (bréziniai) medziagy ir darby kiekiai gali bati tikslinami;

7. Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui jgyvendinti iSlaikant ne
prastesnius nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus, kartu su visais lydinciais darbais;

8. Statybiniy atlieky kiekiai turi bati tikslinami statybos metu;

9. Kadangi teritorijoje yra pozeminiy tinkly, prieS kasant duobes butina iSsianalizuoti esamy tinkly tikslias
vietas;

Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy | Laida

24.612096-TDP-SAR | 17 | 17 | o




TECHNINES SPECIFIKACIJOS

0 2024-05 Ekspertizei, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Statinio projekto pavadinimas
KVAL. UAB ,SRP Projektas"
PATV. Savanoriy pr. 176C, Vilnius LT-03154
DN%K- ik 300043111,
. Tel. +370 662 70945,
info@srp.lt . . . . iy A .
UAB ,Maspro® Gelezinio Vilko g. ir SantariSkiy g. Vilniuje jrengiant
Uloniy g. 5, nuovazas ties sklypu Santariskiy g. 2 kapitalinio
D Vilnius LT-08240 remonto projektas
M /_\ S ‘ ’ 2 ( ) j.k. 303367684,
Tel. +370 60979272,
info@maspro.It
36890 PV Martynas Magiulis Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento Laida
—— — - pavadinimas
39320 | PDV | Giedrius Aukstuolis
Inz. | Ignas ArnaSius Techninés specifikacijos 0
Statytojas Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
LT . . . . .
Vilniaus miesto savivaldybé 24.612096-TDP-S. TS 1 18




SRP YK

Turinys

1. Bendrie]i FEIKAIAVIMIAI ... .. ettt e e ettt e e et e e e et e e e e e e anb e e e e e nbb e e e e ennbeeeeeenbeeeeeannneeas 5
1.1. Bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus pries rengiant projekto dalies darbo projektg ...................... 5
1.2. Jstatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus................... 5
1.3. Kiti bendrieji reiKalaVimai ............oooiiii e e e 5
P = ([0 1S3 F= g 0T =T 0 =1 4 o Y- U UERRPR 5
21. JVAABS . et b et et e et e e e ae e e et e e et e e e ae e e et reenareeeaee 5
2.2. Darby @tlKIMEAS ...ttt e ettt e e e be e e e e e abe e e e e e ab b e e e e e eanee e e e e nbeeee e e nnneeeeannes 5
2.2.1. Reikalavimai geodeziniams Zymeéjimo darbams ...........oooiiiiiiiiiii e 5
2.2.2.  Eismo organizavimas Statybos MELU .........cc.ueiiiiiiiii e 6
P T V- g o (=T o 10 F=Y 0[]0 = T PRSPPI 6
2.24. DirvoZzemio ir augmenijos PaSalinimas .........ccocueiiiiiiiiiiiiie e 6
2.2.5. Laikino Zenklinimo PaSaliniMmas .........cuuiiiiiiiiiee et e e 6
2.2.6. Esamy inzineriniy tinkly apsaugojimas statybos metu .............ccoooiiiiii 6
2.2.7.  Seny dangy ir Kity sutvirtinty viety iSardymas ............ccooiiiiii e 6
2.2.8. Konkretls paruoSiamieji ir baigiamieji darbai ............eeeeiiiiiiiiiii e 6
2.2.9. Griovimas, demontavimas ir @rdYMAS .........cccuuieeiiiiiieeeeiieeeeesieeeeseee e e et eeeessaaeeeeeaaaeeeeanssaeeeeensnaeeeennnes 7
2.3. Statybos techniniai dOKUMENTAI ............eeeieeeee e e e e e e e e e e e e e 7
3. ZBMES AAIDAI ...ttt ettt ettt nennn 7
3.1 V2= To L= T TSP U PRSP PR O URROPRTRPPRROt 7
3.2. [ [=Te P = To o L T TP UPRPPPPPRN 7
3.3. [0 F= T o U= {11 =TSSR 7
3.3, ParuoSiamieji darDai ...........oeuiiiiiii 7
3.3.2. ZBMES SANKASA. ... . 7
R T R - 1 - SR 8
3.3.4. Darby atliKimas ZIEMG ........eeiiiiiiiieeie ettt et e e e e e e e e eanb e e e e e be e e e e e ana e e e e e nne e e e e aaneeas 8
3.4. Pamaty duobeés ir inzineriniy tinKIY tranS@JOS ........cooouiiiiiiiiiiii e 8
3.4.1.  BendroSios NUOSTALOS .........coiiiiiiiiie ittt ettt e et e e e ettt e e e aba e e e e e aann e e e e enbe e e e e annnneas 8
3.4.2.  StatybiN@S MEAZIAGOS. ... . .eiiiiiiiiiie ettt ettt e e et e e e e aabb et e e e sbb e e e e e nbe e e e e enteeeeeannneeas 8
3.4.3.  Jrengimas ir SULANKINIMAS .....coouiiiiiiiii ettt e s e e er e e e ne e e s e e e nnneens 8
3.4.4. Reikalavimai SUANKINIMUI .....ooiueiii et e e e e e e s e s e e e e e e ane e e e s annneeas 8
3.5. Kelio Statiniy UZPYIIMAS ......ooo ittt e e ettt e e ettt e e e eabe e e e e abeeee e asnneeeeannee 8
3.6. Darby KONtrol@ ir PrIEMIME@S........couiiiiieit ettt e ettt e et e et e e eineeeanes 8
3.6.1.  Bandymai prieS pradedant darbUus................ooi i 8
3.6.2.  BaNAYMU MUBYS ......cooiuimieiintioiiasiussassuassiuasas sussassussasasstasssst siasstasstssststststststssstosststssstasssstatssssatssstsssessssseasaons 8
3.6.3. Zemés sankasos geometriniy dydZiy tIKFINIMas ........cccuuiiiiiiiiiii e 8
3.6.4.  LeiStini MUOKIYPIAI .. ...eiiiiiiiie ettt ettt e et e e e e eanb e e e e e abb e e e e enbe e e e e enbeeeeeannneeas 8
3.7. Darby PrIEMIMAS ......eiiiiiiiiie ittt et e s bt e e bt e e bt e eae et e eae e e et e e eab e e e bt e e e b e e e ean e e anes 8
3.8. Y= g o F= Ty ¢ PSP UPPPPOPTRR 8
3.9. Kiti normatyviniai statybos techniniai doKUMENtai ............cooiiiiiiiiiiii e 9
LV T Lo (=T S o] F=T Lo [0 = T PP 9
o I B V= g To [T o Eo N = 2= = OO PP UUPRPPRUPPRPTN 9
4.1.2.  Plastikiniai (PP) VAMZAZII........ccuee ettt e e et e e et e e e st e e e eeeeeneeeenneeeeneeeanneeanns 9

5. NesuriSty mineraliniy medzZiagy SIUOKSNI@ ......cccouuuiiiiiiiiiie et e e e en e e s enneeeeeas 9
5.1. V= Lo = SRS 9
5.2. LYo b4 = o o T T PSP UPUPPPRSRR 9
5.2.1.  Nesuridtyjy mineraliniy medziagy pagrindo SIUOKSNI@I...........ccoiuiiiiiiiiiiieniee e 9
5.3. D=y o TU =Y 1] B TSP SR SRR 10
5.4. Atskiry sluoksniy KIOJIMO SGIYGOS ......eeiiiiiiiiiiiiiiie ettt e et e e e e e e e e nneeeeeaee 10
5.4.1.  Paskleidimas ir tankKiniMas ..........oooiiiiiiiie e e e e e e e e 10
5.5. Atlikty darby KOntrol€ ir Pri@MIMAS .......ooouiiiiiiiiiie ettt e e et e e s ee e s enneeeeaaes 10
LT 0t R o)1= =1 o o - S 10
I B =14 o U o] (=T o o110 0 F= - F PSPPSR 10
5.7. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai ... 11
LT N = 11 o 3o F= T o o 1SR 11
6.1. V2 Lo = PSSR 11

24.612096-TDP-S.TS




SRP YK

6.2. =T 4 = o o F- PP PERERR 1
6.2.1.  MiINEralin@s MEAZIAGOS ........ueeiiiiuiiiiiiiie ettt ettt e et e e ettt e e e e abe e e e e e s bae e e e enneeeeeanbneeeeanneeeeanans 11
6.2.2. RiISAMOSIOS MEAZIAGOS ... eeeeieiieeeee ittt e et e ettt e et e e e e e e e e eee et eeeeeeeeaaannneaeeeeeeeeeeeaaannnnneeeeeaeeeaaann 1
L2 TR 1= - SRS 11

6.3. ASTAITO MMISINIA ...ttt e e e et e e e et e e e s s be e e e e eane e e e e aaneeeeesanneeeeeae 11
6.3.1.  VirSutinis asfalto SIUOKSNIS AC 11 VN ... et et et e e s e e sneeeeaeeens 12
6.3.2.  Asfalto pagrindo SIUOKSNIS AC 32 PN ......ociiiiieeeiiiee et eete e e e e et e e e e s e e e e snnaeaeeannnaeaeeannneeeeannns 12

6.4. Asfalto miSiniy gamyba ir SANAEIAVIMEAS .......couuiiiiiiiiie e s 12

6.5. Asfalto armavimo tinklas (GEOKOMPOZItAS) ........vuiieeiiiiiee et e e e e et e e e e nnaee e e ennaeeeenes 12

6.6. D=y o TU =Y 1] B TSRS SR PRI 12

6.7. Reikalavimai POSIUOKSNIUI. ........oiiiieeeeeeee ettt e e e e e e et e e e e e e e e e e e e neeeeeeeeaeeeeaaannnnnes 12

6.8. Sluoksniy sukibimas, sidlés, prijungtys ir sandarintos sidlés, briauny formavimas..........cccccceevvvieeeniinennn. 12
6.8.1.  SIUOKSNIY SUKIDIME@S .....coiiiiiiiieee ettt ettt e e et e e e e eabb e e e e e abe e e e s ennneeeeanns 12
B.8.2.  SHUIES ..ot h et h et e e bt e eaa et e b et e e bt e e s ae e et e e naeeena 12
6.8.3.  Prijungtys ir SandarinimO SITIES ...........ueiiiiiiiiie et e e e e s e e e 12
6.8.4.  Briauny fOrMAVIMEAS ......coiiiiiiiiiiiiiiie ettt e e ettt e e s e et e e e e abe e eeeeaneaeeeeaanneeeeeannaeeeeeanneeeaannns 12
6.8.5.  Briauny SONY SANAANNIMES .....cccuiiiiiiiiiiee e eiie e et ee e st e e s s tae e e e e saaeeeeeastaeeesansseeeesansaeeesannneeeeannes 12

6.9. Bituminés silliy SandariKlio JUOSIOS .......couiiii i e e e e e e e e e e e e 12

6.10.  Asfalto SIUOKSNIY JFENGIMAS ......uiiiiiiiiiieeie ettt ettt ea e e e e st eeane e e eaneenneee e 13

6.11.  Asfalto miSiniy transportavimas ir transporto Pri€MONES...........ccuuiiiiiiiiiie e e e eeeee e 13

6.12.  Klojimas ir tanKiNIMas ..........oioiiiiie et et ettt e et e e et e e e aae e e eaaeeenne e 13

6.13.  ASfalto SIUOKSNIY IYGUMAS ......eiiiiiiiee ettt e e e e e e eate e e e e e nbn e e e e enneeeeenes 13

6.14. Dangos pavirSiaus SIUrKSTUMAS ........oooiii i e ettt e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e nnnnnneeeeas 13

6.15.  Darby KONtrol€ ir PrIEMIMAS. .......ooiiiiiie et e et e e et e e e et e e e s nseeeeeeanseeeeeeansseeeeanneeeeaanns 13
6.15.1. BaNAYMU FUSYS .ottt ettt e e et e e e e s b bt e e e e aab e e e e e nbbe e e e e nnbeeeeenbeeeeeennbeeeeeannneeeean 13
6.15.2. Asfalto MiSiNIY DANAYMA ......couuiiiii e e e e e e e e e e e nneeeeene 13
6.15.3. Asfalto dangy DanAYMai .........eoeiiiiiie et e e e e e e e e nnnnes 13
6.15.4. N [0T0) (Y o1 = I g (o] (=] =1 o o - S 13
6.15.5. [ E= T o U o] =T o110 =TS 13
6.15.6. Leistini nuokrypiai ir FIDINES VEIES ..........eiiiiiii e e e e ee s 13

L L TS = g T F- Ty - SRS 13

6.17.  Statybos techniniai dOKUMENTAI ...........cooiiiiiii et e e e e e eane e e e 14

N = 1= (o] o o o =T o110 = T USSR 14

71. V2= = TSP SRR 15

7.2. Y [=Te P = To oL TP SRR 15
% PR = 1= (o] g1 T F= T o o] o | 0] = IO P PRSP PROP 15
7.2.2.  Betoniniy trinkeliy ir plyteliy danga ... s 15
7.2.3.  NesuriStyjy medzZiagy PaslUOKSIIS ........ccccuiiiuiiiiiiieie ettt 15
AV S U 4 o] | (o (UK=Y= 1o To L= 1= AV 4= RSP 15
T.2.5.  BOONAS ..ot e e e e e e e e e r e e e e e e 15

7.3. BaNAYMU FUSYS ..ttt ettt e e e e e ettt e e e e e e e e e s s e naeeeeeeeeeeeeeeaannnnaeeeeeaeeeeeeaaannnnteneeeeeeeeeeaaaannnes 16

7.4. (D= T o U o 1T o110 =T PP PUPPPPRE 16

7.5. Y= oo F= T €= PRSPPI 16

7.6. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai ... 16

8. Kelio ZENKINIMAS ...ttt e e ettt e e et e e e e e bt e e e e s et e e e ann et e e e e bnn e e e e annneas 16

8.1. V=L = T PSP OPP PP 16

8.2. /=T 4 = o o -SSR 16
8.2.1.  Kelio ZENKIY @IrAMIOS ...ttt e e et e e e et e e e ettt e e e e aa e e e e e naeeeeeanneeeeeennes 16
8.2.2.  KeliO ZENKIY SKYTAI ...ttt ettt e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e aeeeeeaeeeaeaan 17
8.2.3.  DaANGOS ZENKINIMES........iiiiiiiiiieeti ettt ettt e et e et e et e et e et e e e 17

8.3. (= T o U= (1] 0 =T PP PP PPUPTRPRE 17
8.3.1.  KElIO ZENKIAI......ceeieeie e e e et e e e e e e e enne s 17
8.3.2.  DANGOS ZENKINIMES........eiiiiiiiiiii ettt ettt e et e et e et et et e e ne e e ar e e e e 17

8.4. Bandymai ir darby Pri€mMiMas ... .. ...ttt e e e e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e aannnne 17
8.4.1.  Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai .............coooiiiiiiiiiiiii e 17
8.4.2.  Kontrolé ir kontroliniai BandymMai...........coouiiiiiiiiiie e e 17

24.612096-TDP-S.TS




SRP YK

8.4.3.  Priémimas ir MAtAVIMAI ......cooiuiiiiiiiiiie e e e e e e e e e e e e e e e e r e e e e 17
8.5. S =] g o F= Ty o= PSP P PP OPPPP PP 17

L S €= 11 o To R U4 o T 1o [0 = T OSSP 18
9.1. Rangovo rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti ..........ccooooiiioiiiii e 18
9.2. Statybos darby uzbaigimo tvarka ir dOKUMENTa..........cuueiiiiiiiiee e 18

Lapas Lapy | Laida

24.612096-TDP-S.TS




SRP YK

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1.1.Bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus pries rengiant projekto dalies darbo projekta

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, statinio ekspertizé“ reikalavimais, statinio projekto
(toliau — Projektas) bréziniai turi bati rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3 mety topografiniu planu (nuo statinio
projektavimo pradzios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu.

1.2. |statymai ir normatyviniai dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus

Vykdant statybos darbus, Zemés darbai turi bati vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos priezidra“ bei Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklémis |T ZS 17.
Rengiant konstrukcijos pagrindo sluoksnius, vadovautis Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy
jrengimo taisyklémis |]T SBR 19, Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy,
techniniy reikalavimy aprasu TRA SBR 19, Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprau TRA
UZPILDAI 19. Asfalto dangg rengti vadovaujantis Automobiliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisyklémis |T ASFALTAS 24, Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasu TRA ASFALTAS 24,
Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy aprasu TRA BITUMAS 23.

1.3. Kiti bendrieji reikalavimai

Privaziavimo ir priéjimo keliai prie gaisro gesinimo jrangos, gaisro hidranty turi bati visg laikg laisvi. Apie
statinio statybos darby vykdymg arba kitas priezastis, kurios trukdyty pravaziavimui gaisrininky technikai, batina
rastiSkai pranesti artimiausiai prieSgaisrinei gelbéjimo stoCiai: nurodyti remonto trukme, pateikti ruozo, kuriame
vykdomi statybos darbai, schemg, pastatyti Zenklus, nurodancius apvaziavimo kelig.

RANGOVAS gali susidurti su neesminiais sprendiniy ir/ar kiekiy neatitikimais. Pastebéjes neatitikimus
RANGOVAS privalo nedelsiant kreiptis j techninés priezidros vadova (InZinieriy) iSsamiai iSaiSkinant situacija.
InZinieriaus pavedimu Projektuotojas jvertina gautg informacijg ir motyvuotai atsako Inzinieriui ar RANGOVO
pastebéti neatitikimai yra galimi.

Projekto pakeitimus galima daryti tik tuo atveju, jei gautas Projektuotojo ir STATYTOJO sutikimas. Projekto
keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumenta, suteikiant Siam
dokumentui naujg laida. Kei¢iant dokumentus kiekvieng kartg dokumentui suteikiama nauja laida.

2. PARUOSIAMIEJI DARBAI
2.1.}vadas

Techniniy specifikacijy (toliau — TS) skyrius parengtas pagal KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai* (toliau —
KTR 1.01:2008), statybos taisykliy |T ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby ir sankasos jrengimas” (toliau — |T ZS
17), galiojanciy Lietuvos standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje idéstyti reikalavimai darby pradzioje atliekamy paruo$iamuyjy darby atlikimui, kontrolei ir
priémimui.

Statybos vietos (statybvietés) ruoSimo metu Rangovas privalo:

— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidimg;

— apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;

— vengti fiziniy ir mechaniniy Zzemés savybiy pablogéjimo;

— pasalinti dirvozemio sluoksnj, pries erozinj demblj (jei yra) ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

— pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobadj atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

2.2.Darby atlikimas
2.2.1. Reikalavimai geodeziniams zyméjimo darbams

Reikalavimai geodeziniams zymeéjimo darbams pateikiami Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir zemés
sankasos jrengimo taisykliy |T ZS 17 (toliau |T ZS 17) 1 priede.
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2.2.2. Eismo organizavimas statybos metu

Rangovas turi jsivertinti visus darbus reikalingus ir medziagas eismui organizuoti statybos metu ir eismo
atstatymui statyby pabaigoje.

Statybos metu galima taikyti ir kitokj technologiSkai bei ekonomiskai pagrjstg eismo organizavimo btdag, kuris
atitinka visus eismo saugumo reikalavimus.

Statybos metu sugadinus ar kitaip paveikus kelio elementus, kuriy nenumatoma Siuo projektu remontuoti ar
demontuoti, Rangovas privalo atstatyti j pirmine bukle.

2.2.3. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad bity uztikrintas vandens nuleidimas
i statybvietés. Potvyniy ir liG¢iy vanduo turi bati tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad baty iSvengta pylimams ir
kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos.

2.2.4. Dirvozemio ir augmenijos pasalinimas

Atliekant Zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, augalinio sluoksnio paSalinimo darbus reikia atlikti
vadovaujantis |T ZS 17 IX skyriaus reikalavimais.

Visus projekto jgyvendinimui trukdancius medzius ir kraimus RANGOVAS turi paSalinti. Projekte nurodyti
medziai pjaunami rankiniais ar mechaniniais pjuaklais. Auksti medziai, kuriuos pjaunant jprastu badu, gali kilti pavojus
statiniams ar kelio zonoje esantiems inzineriniams tinklams, turi bati pjaunami naudojantis aukStuminiais boksteliais,
alpinistine jranga. Tokiu atveju pirmiausiai nugenimos medziy Sakos, véliau nupjaunamas kamienas. Plony medziy
kamienai iSraunami su Saknimis. Story medziy kelmai turi bati pasalinami kastuvais, ekskavatoriais ar kitu badu.
Siekiant iSvengti vandens prasiskverbimo j gruntg, po kelmy rovimo atsiradusios duobés tuoj pat turi bati uzpiltos
gruntu iki zemés pavirSiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus.

Dirvozemio ir augmenijos atlieky pasalinimo apimtys nurodytos projekto dokumentuose. Jeigu projekte néra
konkrecCiai nurodyta kurioje vietoje augmenija turi bati paSalinta, ar néra nurodyta saugotinos augmenijos, tai
Salinamas visas dirvozemis ir visa augmenija trukdanti atlikti projekto jgyvendinimo darbus.

Pastaba. Rangovas turi jsivertinti, kad augmenijos kiekiai dél natiralaus prieauglio, ar kelio priezitros darby
jtakos gali neatitikti projekte nurodyty kiekiy.

2.2.5. Laikino zenklinimo pasalinimas

Atliekant laikino zenklinimo ant asfalto dangos, kuri nebus atnaujinama, Salinimo darbus RANGOVAS turi
naudoti tinkamus metodus, kad baty uztikrintas kuo mazesnis dangos pazeidimas. Prioritetas turi bati teikiamas
Zenklinimo Salinimui auk$to vandens slégio jrenginiams. Suderinus su STATYTOJU galimas ir laikino Zenklinimo
uzdazymas arba Zenklinimo frezavimas.

2.2.6. Esamy inzineriniy tinkly apsaugojimas statybos metu

Atliekant statybos darbus prie esamy inzZineriniy tinkly , jei tokiy yra (rySiy kabeliy ir pan.), kuriy Siuo projektu
nenumatyta iSkelti, reikia juos laikinai apsaugoti arba numatyti jy laiking pakabinima, nepabloginant esamos
situacijos.

2.2.7. Seny dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Asfalto, betono dangos, bordidrai ir t.t. kurios neatitinka keliamy reikalavimy turi bati iSardytos statybos darby
metu. Atliekos medziagos turi bati sandéliuojamos ir iSvezamos | atlieky tvarkymo centro aikstele.

2.2.8. Konkretas paruosiamieji ir baigiamieji darbai

Pagrindiniai paruoSiamieji darbai apima: paSalinamas dirvozemio sluoksnis, esama asfalto danga
nufrezuojama, kelio saugaus eismo priemonés demontuojamos ir iSvezamos.

Baigiamieji darbai apima: sklypo sutvarkymo darbus — atliekos iSvezamos, likes gruntas iSvezamas | iSlykj,
Slaitai sutvarkomi, pakelés plotai rekultivuojami, atliekamos kelio statiniy bei nutiesty inzineriniy tinkly geodezinés
nuotraukos.
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2.2.9. Griovimas, demontavimas ir ardymas

Statybvietés ruoSimo metu atliekami esamy konstrukcijy gatvés juostoje demontavimo darbai - esamy kelio
Zenkly, vandens nuvedimo sistemy, konstrukcinio drenazo, vandens surinkimo Suliniy, bordidry.

Demontavimas ir ardymas apimtys nurodytos darby kiekiy ziniarasciuose.

Statybos metu radus sprendiniy jgyvendinimui trukdancius gatvés ir kitus elementus, kuriy nenumatyta
demontuoti ar ardyti darby kiekiy ziniarasc¢iuose, dangy ardymo plane ir kuriy néra pazyméta inzineriniuose
topografiniuose tyrinéjimuose, bitina apie juos informuoti STATYTOJA, dél tolimesnio Siy elementy tvarkymo.

2.3. Statybos techniniai dokumentai

ITZS 17 Automobiliy keliy zemeés darby ir sankasos jrengimas
STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai
KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

3. ZEMES DARBAI
3.1.)vadas

TS skyrius parengtas vadovaujantis Automobiliy keliy Zemés darby ir sankasos jrengimo taisyklémis |T ZS
17 (toliau — JT ZS 17), Grunty pagerinimo ir sustiprinimo risikliais metodiniais nurodymais MN GPSR 12 (toliau
MN GPSR 12), galiojanciy Lietuvos standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zzemés sankasos jrengimui naudojamoms medziagoms, sankasos
jrengimo darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.

3.2. Medziagos

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medZiagos turi atitikti
JT ZS 17 VII skyriaus reikalavimus.
InZineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST 1331:2022.

3.3.Darby atlikimas
3.3.1. Paruosiamieji darbai

Atliekant Zemés sankasos paruo$iamuosius darbus reikia vadovautis JT ZS 17 VIII skyriaus ir IX skyriaus
reikalavimais.

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, zemés sankasa turi blti apsaugota nuo potvynio ir liGi¢iy vandens.
Potvynio ir liG&iy vanduo i$ statybos darby vietos turi biti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biti atliekami taip,
kad baty iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

Vykdant Zemés darbus, draudziama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis Zeldinius,
pozeminiy inzineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangcius, gaisrinius hidrantus, geodezijos Zenklus, kitus jrenginius bei
prieSgaisrinius kelius, o statybos produkty atliekomis — kultiros paveldo objekty teritorijas ir jy apsaugos zonas.

3.3.2. Zemeés sankasa

Zemés sankasa turi atitikti |T ZS 17 VIII skyriaus reikalavimus. Kadangi pagal geologinius tyrinéjimus Zemés
sankasa yra silpna, ir privalo pagal KPT SDK 19 73 punktg bdti sustiprinta, dél to numatomas sankasos grunty
stiprinimas pagal MN GPSR 12. Sankasa stiprinama ne mazesniu kaip 25 cm storiu.

Atliekant grunty pagerinimo darbus, sluoksnio ar dalinio sluoksnio storis parenkamas atsizvelgiant j
numatomo pagerinti grunto storj, naudojamy jrenginiy ir mechanizmy nasumg ir kad baty uztikrintas reikalaujamas
sutankinimo laipsnis taip pat ir apatinéje dalinio sluoksnio zonoje. Jeigu numatomo pagerinti grunto sluoksnio storis
virSija storj, kurj jmanoma pagerinti naudojant esamo naSumo mechanizmus, tai atitinkama dalis grunty, prireikus,
nuimama ir véliau vél grgzinama sluoksnio forma.

Gruntas pries risiklio paskleidimg turi bati iSlygintas taip, kad baty uztikrintas vienodas pagerinti numatyto
sluoksnio storis ir reikiama uzbaigto sluoksnio profilio padétis. Atliekant grunto pagerinimg paskleisti ir jmaisyti riSiklj
galima ir grunto paémimo (kasimo) vietoje. MaiSymo laikas turi bati toks, kad visame sluoksnio storyje baty uztikrintas
homogeniskas grunto ir riSiklio permaiSymas. Grunto ir riSiklio miSinys tankinamas taip, kad reikalingas sutankinimo
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rodiklis buty pasiektas visame vsluoksnio storyje ir visame plotyje, taip pat ir briauny zonose. Atliekant grunty
pagerinimg reikia vadovautis |T ZS 17 XVI skyriaus ir MN GPSR 12 reikalavimais.
3.3.3. Slaitai
Reikalavimai $laity jrengimui pateikti |T ZS 17 X skyriuje.
3.3.4. Darby atlikimas ziema
Reikalavimai zemés sankasos jrengimui Ziemos metu i§déstyti |T ZS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje.
3.4.Pamaty duobés ir inzineriniy tinkly transéjos
3.4.1. Bendrosios nuostatos
Bendrosios nuostatos aprasomos |T ZS 14 Xl skyriaus | skirsnyje.
3.4.2. Statybinés medziagos
Statybinés medZiagos aprasomos T ZS 14 XIlI skyriaus Il skirsnyje.
3.4.3. Jrengimas ir sutankinimas
Jrengimas ir sutankinimas apragomi |T ZS 14 XlII skyriaus IV skirsnyje.
3.4.4. Reikalavimai sutankinimui
Reikalavimai sutankinimui aprasomi | T ZS 14 XIll skyriaus V skirsnyje.
3.5.Kelio statiniy uzpylimas
Reikalavimai kelio statiniy uzpylimui aprasomi |T ZS 14 XIV skyriuje.
3.6.Darby kontrolé ir priémimas
Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti |T ZS 17 XVIII skyriaus ir MN GPSR 12 X skyriaus reikalavimus.
3.6.1. Bandymai pries pradedant darbus

Darbus atliekantis rangovas privalo organizuoti tinkamumo bandymy atlikimg. Tinkamumo bandymai turi bati
atliekami akredituotoje arba atestuotoje laboratorijoje. Rangovas pateikia tinkamumo bandymais nustatytg riSiklio
kiekj, tuo prisiimdamas atsakomybe uz tiesimo darby kokybe.

Reikalavimai bandymams prie$ pradedant darbus pateikti MN GPSR 12 X skyriaus Il skirsnyje.

3.6.2. Bandymy rasys

Reikalavimai bandymy rasims pateikti JT ZS 17 XVII skyriaus 11, Ill, IV, V ir VI skirsniuose ir MN GPSR 12 X
skyriaus Il 1l skirsnyje.

3.6.3. Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas

Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atliekamas laikantis |T ZS 17 XVIII skyriaus VII skirsnyje
iSdéstyty reikalavimy.

3.6.4. Leistini nuokrypiai
Leistini nuokrypiai pateikti | T ZS 17 XVIII skyriaus VII skirsnyje.
3.7.Darby priémimas

Priimant atliktus Zemés sankasos jrengimo darbus, reikia laikytis |T ZS 17 V skyriaus V skirsnyje isdéstyty
reikalavimy.

3.8. Standartai

LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija
Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties
nustatymas.

LST 1360.1:2022
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LST 1360.3:2020 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas.

LST 1360.4:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiSkumo riby
nustatymas.

LST 1360.5: 2019 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.

LST 1360.6:2020 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.

LST 1360.7:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio nustatymas.

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

3.9.Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezilra

MN GPSR 12 Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai
ITZS 17 Automobiliy keliy zemeés darby ir sankasos jrengimas

4. VANDENS NULEIDIMAS
4.1.1. Vandens latakai

Vandens latakai turi atitikti standarto LST EN 1340 reikalavimus, jskaitant nurodymus atitikties jvertinimui,
Zenklinimui ir bandymo protokolui kaip nurodyta TRINKELES 14 XIV skyriuje. AtsiZzvelgiant j tai, kad standarte LST
EN 1340 galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybiy klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos
klasés yra maziausi techniniai reikalavimai. Betoniniai bordidrai ir vandens latakai gali bati iSliejami vietoje (eismo
zonoje). Siuo atveju betonas turi atitikti standarto LST EN 206-1 ir TRA TRINKELES 14 XIV skyriaus V skirsnio
reikalavimus.

4.1.2. Plastikiniai (PP) vamzdziai

Sio tipo vamzdziai naudojami pralaidose. Vamzdziai turi atitikti standarto EN 13476, projekto bei kity normy
ir standarty, uztikrinan€iy ne Zzemesne kokybe, reikalavimus.

Plastikiniy pralaidy techniniai parametrai ne prastesni, nei:

D400 mm pralaidoms

Medziaga PP (polipropilenas)

Ziedo standumas > 8 kN/m?

Vamzdzio diametras 400 mm

Ziedo lankstumas < 30 % deformacija be pazeidimy
Atsparumas smigiams H50=1000mm

Pralaidoms saugus naudojimo laikas turi bati — 30 mety.
5. NESURISTY MINERALINIY MEDZIAGY SLUOKSNIAI
5.1.]vadas

TS skyrius parengtas pagal Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy apraSo TRA
UZPILDAI 19 (toliau — TRA UZPILDAI 19), Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams
be risikliy, techniniy reikalavimy apraso TRA SBR 19 (toliau — TRA SBR 19), Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
sluoksniy be riSikliy jrengimo taisykliy JT SBR 19 (toliau — ]T SBR 19), galiojaniy Lietuvos standarty (LST) ir kity
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje i8déstyti reikalavimai kelio pagrindy sluoksniy medziagoms ir jy miSiniams, Siy medziagy ir
miSiniy paruoSimui, pagrindy sluoksniy jrengimui, darby kontrolei ir priémimui.

5.2. Medziagos
5.2.1. Nesuristyjy mineraliniy medziagy pagrindo sluoksniai

Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis (toliau — SNS) ir apsauginis $al&iui atsparus sluoksnis (toliau — ASAS).
Smulkiyjy daleliy <0,063 mm kiekis jrengtame ir sutankintame SNS ar ASAS sluoksnyije turi bati ne didesnis kaip 7
masés % (jeigu gruntinis vanduo gali pakilti iki Zemés sankasos viraus, tai jrengtoje ir sutankintoje ASAS apatinéje
dalyje ir SNS smulkiyjy daleliy <0,063 mm kiekis turi bati ne didesnis kaip 5 masés %).
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Skaldos pagrindo sluoksnis (toliau — SPS) ir SNS turi atitikti TRA SBR 19 reikalavimus.
Nesuridtyjy misiniy pralaidumas vandeniui turi tenkinti ]T SBR 19 ir TRA SBR 19 keliamus reikalavimus.

5.3.Darby atlikimas

Nesuristujy mineraliniy medziagy ir grunty pagrindo sluoksniai turi biti rengiami laikantis |T SBR 19, |T ZS
17 reikalavimy. Jei pagrindo sluoksniai klojami po ziemos ant Zzemés sankasos, kuri buvo neuzdengta, tai ji turi bati
vél sutankinta ir pakartotinai paimami pavyzdziai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant suSalusios sankasos neturi bati
klojami jokie sluoksniai.

Pagrindo sluoksnis klojamas tik ant nepazeisto, lygaus ir Svaraus pavirSiaus, pasSalinant bet kokj purvg, molj,
uz8alusj gruntg ar kitus nereikalingus liku€ius nuo prie$ tai vykusiy statybos ar remonto darby. Pazeisti ar nelygus
pavirSiai turi bati remontuojami, sutankinant iSlyginamaja sluoksnj i$ tos pacios medziagos.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirSiaus apdorojimo ir
apsaugos metodus bei apimtis. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug uzsitesia arba jei tokie
sluoksniai ziemos periodo metu paliekami neuzdengti, tai prie$ darby atnaujinimg sluoksnius batina i$ naujo patikrinti
ir iSbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja Rangovas.

5.4. Atskiry sluoksniy klojimo salygos

NesuriStyjy mineraliniy medziagy ir grunty pagrindo sluoksniai turi bati klojami laikantis |T SBR 19
reikalavimy.

AukSciau esantis pagrindo sluoksnis klojamas tik pilnai jrengus zemiau esantj sluoksnj, kuris turi bati Svarus,
lygus ir nepazeistas. ASAS ar SNS galima rengti Ziemg tik tada, kai taikomos specialios sluoksnio jrengimo ir
apsaugos priemonés. Sluoksnius be risikliy draudziama rengti ant suSalusio esamo posluoksnio.

5.41. Paskleidimas ir tankinimas

Nesuristyjy mineraliniy medziagy ir grunty pagrindo sluoksniai turi bati paskleidziami ir tankinami laikantis |T
SBR 19 reikalavimy.

Nesuristieji mineraliniy medziagy miSiniai turi bati taip tolygiai paskleidZiami, kad jie neiSsiskirstyty atskiromis
frakcijomis. Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesuriStasis mineraliniy medziagy misinys turi bati tinkamo drégnio,
visame plote tolygiai paskleidziamas ir vienodai sutankinamas.

Klojamy sluoksniy storis turi bati toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj stor;.

Jei pavirSius iSgaubtas, sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais nuo Zzemesnés vietos
link auk$tesnio sutankinto krasto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas sutankinimo rodiklis.

5.5. Atlikty darby kontrolé ir priémimas
Atlikty darby kontrolé ir darby priémimas turi atitikti ]T SBR 19 reikalavimus.
5.5.1. Tolerancija

NesuriSty medziagy sluoksniy bandymai atliekami vadovaujantis |T SBR 19 X skyriaus keliamais
reikalavimais. Leistini nuokrypiai sluoksniams pateikti |T SBR 19 VI, VII, VIII, IX ir X skyriuose.
Sluoksniy bandymai atliekami vadovaujantis |T SBR 19 XI skyriaus keliamais reikalavimais.

5.5.2. Darby priémimas
Darby priimami vadovaujantis |T SBR 19 XIII skyriaus nustatyta tvarka.

5.6. Standartai

LST 1361.7:1995 Mineralinés automobiliy keliy medzZiagos. Bandymo metodai. Tankio, vidutinio
tankio, tankio koeficiento ir poringumo nustatymas.

LST 1361.12:2020 Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Organiniy priemaisy
nustatymas.

LST CEN ISO/ 17892- Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis.

11:2019 Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintan¢iam spadziui (ISO
17892-11:2019)

Be 8iy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.
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5.7.Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés.

TRA SBR 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be
ridikliy, techniniy reikalavimy aprasas.

R NAG 09 Automobiliy keliy naudoto asfalto granuliy panaudojimo rekomendacijos

TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas.

|T SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés.

6. ASFALTO DANGOS
6.1.]vadas

TS skyrius parengtas pagal Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy apraso TRA
UZPILDAI 19 (toliau — TRA UZPILDAI 19), Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy apraso TRA
ASFALTAS 24 (toliau (TRA ASFALTAS 24), Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisykliy |T ASFALTAS 24 (toliau — |T ASFALTAS 24), Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy
techniniy reikalavimy apraso TRA BITUMAS 23 (toliau — TRA BITUMAS 23), galiojanciy Lietuvos standarty (LST) ir
kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangy medziagoms ir jy misiniams, miSiniy paruoSimui, dangy
paklojimui, darby kontrolei ir priémimui.

6.2. Medziagos
6.2.1. Mineralinés medziagos

Mineralinéms medzZiagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19 ir jame nurodyti
bandymo metodai. Taip pat asfalto miSiniy mineralinés medziagos turi atitikti apraSo TRA ASFALTAS 24
reikalavimus.

Mikrouzpildo sudétyje neturi bati kenksmingo kiekio organiniy ir brinkstan€iy sudedamuyjy daliy. Asfalto
pagrindo — dangos sluoksnio gamybai galima naudoti tik natdralios kilmés (natlralaus akmens) mikrouzpilda.
Stambioji mineraliné medziaga, kuri neatitinka atsparumo poliruojamumui TRA ASFALTAS 08 (9-13 lentelése)
nurodyty reikalavimy, gali bati naudojama, jei bendrame mineraliniy medziagy misinyje matematiné (skaiciuojamoji)
atsparumo poliruojamumui (PSV) verté atitinka reikalaujamg. Matematiné PSV verté gali bati apskai€iuojama pagal
naudoty skirtingy stambiyjy mineraliniy medziagy masiy daliy santykj ir jy PSV vertes. Dalimis maisyti galima tik
stambigsias mineralines medziagas, kuriy atsparumo poliruojamumui kategorija yra ne Zemesné kaip PSVaa.

Skaldytos smulkiosios mineralinés medziagos, naudojamos AC raSies asfalto miSiniams, gamintojas taip pat
privalo pateikti informacijg apie tos pacios rasies uolienos stambiosios mineralinés medziagos PSV verte. Skaldytos
smulkiosios mineralinés medziagos gamintojas taip pat privalo pateikti informacijg apie tos pacios rasies uolienos
stambiosios mineralinés medziagos atsparumo smigiams (SZ) verte. Skaldytos smulkiosios mineralinés medziagos
SZ verté turi atitikti stambiosios mineralinés medziagos SZ vertei keliamus reikalavimus.

6.2.2. RiSamosios medziagos

Naudojamas keliy bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591:2009 ir apraSo TRA BITUMAS 23
reikalavimus. Natdralus asfaltas turi atitikti standarto LST EN 13108-4:2016/2018 B priedo reikalavimus.

6.2.3. Priedai

Gali bati naudojami tik tie priedai, apie kuriuos yra sukaupta pakankama teigiama patirtis. Priedy rasis ir
savybés turi bati deklaruotos.

6.3. Asfalto miSiniai

Asfalto miSiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 24 reikalavimus. Granuliometrinés sudéties normavimui
pagrindinis siety komplektas ir papildomas 1-asis siety komplektas su akuciy dydziais: 0,063; 0,125; 2,0; 5,6; 8,0;
11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0 mm. Granuliometrinés sudéties kreivé turi bati tolydi.
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6.3.1. Virsutinis asfalto sluoksnis AC 11 VN

Asfalto virSutinio sluoksnio asfaltbetonio miSinys (AC V) susideda i$ tolydzios granuliometrinés sudéties
mineraliniy medziagy misinio ir riSiklio — keliy bitumo arba polimerais modifikuoto bitumo.
Asfalto virSutinis sluoksnis turi atitikti TRA ASFALTAS 24 5 lenteléje keliamus reikalavimus.

6.3.2. Asfalto pagrindo sluoksnis AC 32 PN

Asfalto pagrindo sluoksnio miSinys (AC 22 P) susideda i$ tolydzios granuliometrinés sudéties mineraliniy
medziagy miSinio ir riSiklio - keliy bitumo.
Asfalto pagrindo sluoksnis turi atitikti TRA ASFALTAS 24 3 lenteléje keliamus reikalavimus.

6.4. Asfalto misiniy gamyba ir sandéliavimas

Asfalto miSiniy gamybai ir sandéliavimui taikomi TRA ASFALTAS 24 VI skyriaus | skirsnio bendriegji
nurodymai.

Maksimali risiklio leistina temperatira nurodyta TRA ASFALTAS 24 1 lenteléje.

Minimali ir maksimali asfalto miSiniy temperatira nurodyta TRA ASFALTAS 24 2 lenteléje.

6.5. Asfalto armavimo tinklas (geokompozitas)

Tinklas naudojamas senos asfalto dangos konstrukcijos sujungimui su nauja. Naudojant tinklg galima
iSvengti asfalto ties jungimo detale jtrikimy atsiradimo. Tinklas kaip asfaltbetonio armavimo medziaga, paklota
asfalte padidina atsparumg tempimo jégoms ir absorbuoja didzigjg dalj horizontaliy jtempimy, atsiradusiy dangoje ir
Siuos jtempimus tolygiai paskirsto didesniam plotui. Tokiu atveju, sumazinamas pavojus atsirasti perkrovos taSkams
ir danga ilgiau tarnauja.

Geokompozitinés medziagos (arba analogo) parametrai ir savybés turi bati ne prastesnés, nei pateikty
lenteléje:

Geokompozitas turi bdti impregnuotas polimerais modifikuota emulsija tokia kuria yra naudojama apatinio
sluoksnio pagruntavimui ant kurio klojamas geokompozitas.

6.6.Darby atlikimas

Reikalavimai darby atlikimui pateikti ]T ASFALTAS 24 VIl skyriuje.
6.7.Reikalavimai posluoksniui

Reikalavimai darby atlikimui pateikti ] T ASFALTAS 24 IX skyriuje.
6.8. Sluoksniy sukibimas, siulés, prijungtys ir sandarintos siilés, briauny formavimas
6.8.1. Sluoksniy sukibimas

Reikalavimai sluoksniy sukibimui pateikti ]T ASFALTAS 08 24 skyriaus | skirsnyje.
6.8.2. Siules

Reikalavimai sidliy jrengimui pateikti ]T ASFALTAS 24 X skyriaus Il skirsnyje.
6.8.3. Prijungtys ir sandarinimo siulés

Reikalavimai prijungtims ir sandarinimo sitléms pateikti ]T ASFALTAS 24 X skyriaus Il skirsnyje.
6.8.4. Briauny formavimas

Reikalavimai briauny formavimui pateikti ]T ASFALTAS 24 X skyriaus IV skirsnyje.
6.8.5. Briauny Sony sandarinimas

Reikalavimai briauny Sony sandarinimui pateikti |T ASFALTAS 24 X skyriaus IV skirsnyje.
6.9. Bituminés siiiliy sandariklio juostos

Reikalavimai bituminéms sidliy sandariklio juostoms pateikti Automobiliy keliy dangy sidliy sandarikliy
techniniy reikalavimy aprase TRA SS 15.
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6.10. Asfalto sluoksniy jrengimas
Reikalavimai asfalto sluoksniy jrengimui pateikti JT ASFALTAS 08 XI skyriuje.
6.11. Asfalto misiniy transportavimas ir transporto priemonés

Transportuojant asfalto misinj batina laikytis |T ASFALTAS 24 VI skyriaus V skirsnio keliamy reikalavimy.

Transporto priemonés kébulo pavirSius, prie§ pakraunant asfalto misinj, turi bati Svarus ir atitinkamai
paruostas. Transporto priemonés kébulo pavirSiy galima padengti tik tokia drékinancCigja medziaga, kuri nedaryty
asfalto miSiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi bati laikomasi JT ASFALTAS 24 V skyriaus 3 lentele
skirsnyje nurodyty asfalto miSiniy temperatiry. Asfalto misinys transportavimo ir technologiniy pertrauky metu turi
bati apsaugotas nuo atvésimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kébulai, temperatirg
palaikantys kébulai ar talpos ir kt.

6.12. Klojimas ir tankinimas

Asfalto sluoksniy klojimas ir tankinimas turi bati apliekami pagal |T ASFALTAS 24 reikalavimus.
6.13. Asfalto sluoksniy lygumas

Reikalavimai asfalto sluoksniy lygumui pateikiami ]JT ASFALTAS 24 VIl skyriaus |l skirsnyje.
6.14. Dangos pavirSiaus SiurkStumas

Reikalavimai virSutiniam asfalto sluoksnio pavirSiaus SiurkS§tumui iSdéstyti |T ASFATAS 24, mineralinéms
medziagoms — TRA UZPILDAI 19.

6.15. Darby kontrolé ir priémimas
6.15.1. Bandymy rasys

Bandymy rasys nurodytos |T ASFALTAS 08 XII ir TRA ASFALTAS 24 VII skyriuose.
6.15.2. Asfalto miSiniy bandymai

Asfalto miSiniy bandymai atliekami pagal TRA ASFALTAS 24, o mineraliniy medziagy — pagal TRA
UZPILDAI 19 reikalavimus.

6.15.3. Asfalto dangy bandymai

Pakloty asfalto dangy sluoksniy savikontrolés ir kontroliniai bandymai atliekami pagal |T ASFALTAS 24
reikalavimus.

6.15.4. Nuokrypiai ir tolerancija

Nuokrypiai ir tolerancija apraSomi TRA ASFALTAS 24, |T ASFALTAS 24, o mineraliniy medziagy — TRA
UZPILDAI 19 .

6.15.5. Darby priémimas

Asfalto dangos sluoksniy priémimas atliekamas pagal | T ASFALTAS 24 pateiktus reikalavimus.
6.15.6. Leistini nuokrypiai ir ribinés vertés

Leistini nuokrypiai ir ribinés vertés pateikti |T ASFALTAS 24 VII skyriuje.
6.16. Standartai

LST 1419:2017 Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Reikalavimai aktyvintiems
mineraliniams milteliams.

LST EN 1430:2009 Bitumas ir bituminiai risikliai. Bitumo emulsijy daleliy nustatymas.

LST EN 1431:2018 Bitumas ir bituminiai risikliai. RiSiklio ir naftos distiliaty iSeigos i$ bitumo emulsijy
nustatymas distiliavimo metodu.

LST EN 12597:2014 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Terminija.

LST EN 1426:2015 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Adatos penetracijos nustatymas
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LST EN 1427:2015

Bitumas ir bituminiai rigikliai. Mink$téjimo temperatiros nustatymas. Ziedo ir
rutulio metodas.

LST EN 1430:2009

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Bitumo emulsijy daleliy poliSkumo nustatymas.

LST EN 12592:2015

Bitumas ir bituminiai risikliai. Tirpumo nustatymas.

LST EN 12593:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Trapumo temperatiros pagal Frasg nustatymas.

LST EN 12594:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Tiriamyjy éminiy paruoSimas.

LST EN 12595:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Kinematinés klampos nustatymas.

LST EN 12596:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Dinaminés klampos nustatymas vakuuminiu
kapiliaru.

LST EN 12606-1:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Parafino kiekio nustatymas. 1 dalis. Distiliavimo
metodas.

LST EN 12607-1:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui
nustatymas. 1 dalis. RTFOT metodas.

LST EN 12607-2:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui
nustatymas. 2 dalis. TFOT metodas.

LST EN 12607-3:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui
nustatymas. 3 dalis. RFT metodas.

LST EN 12697-
3:2013+A1:2019

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto misinio bandymo metodai. 3 dalis. Bitumo
regeneravimas sukiuoju garintuvu.

LST EN 12697-4:2015

Bituminiai miSiniai. KarStojo asfalto misinio bandymo metodai. 4 dalis. Bitumo
regeneravimas. Frakcionavimo kolona.

LST EN 12697-10:2018

Bituminiai miSiniai. KarsStojo asfalto misSinio bandymo metodai. 10 dalis.
Sutankinamumas.

LST EN 12697-10:2018

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto miSinio bandymo metodai. 10 dalis.
Sutankinamumas.

LST EN 12697-13:2018

Bituminiai miSiniai. KarStojo asfalto miSinio bandymo metodai. 13 dalis.
Temperatlros matavimas.

LST EN 12697-14:2020

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto miSinio bandymo metodai. 14 dalis. Vandens
kiekis.

LST EN 12697-27:2017

Bituminiai misiniai. Karstojo asfalto miinio bandymo metodai. 27 dalis. Eminiy
emimas.

LST EN 12697-28:2020

Bituminiai miginiai. Karstojo asfalto mi$inio bandymo metodai. 28 dalis. Eminiy
paruoSimas riSiklio kiekiui, vandens kiekiui ir granuliometrinei sudéciai nustatyti.

LST EN ISO 2592:2017

Plidpsnio ir uzsiliepsnojimo temperatiry nustatymas. Clevelando atviro tiglio
metodas (ISO 2592:2000).

LST EN ISO 3838:2004

Zalia nafta ir skystieji arba kietieji naftos produktai. Tankio arba santykinio tankio
nustatymas. Piknometro su kapiliariniu kamsteliu ir graduoto dvikapiliario
piknometro metodai (ISO 3838:2004).

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

6.17. Statybos techniniai dokumentai

KTR 1.01:2008

Automobiliy keliai.

TRA UZPILDAI 19

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas

|T ASFALTAS 24

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés

TRA ASFALTAS 24

Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas

TRA BITUMAS 23

Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy
aprasas

TRA BE 08/15

Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas

7. BETONO GAMINIAI

Lapas Lapy | Laida

24.612096-TDP-S.T
612096 S.TS | o1s | o




SRP YK

7.1.)vadas

TS skyrius parengtas pagal Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plokS&iy jrengimo taisykliy
(toliau — JT TRINKELES 14), Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir plok3&iy jrengimo metodiniy
nurodymy (toliau — MN TRINKELES 14), Automobiliy keliy trinkeliy, plok$&iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy
apras$o (toliau — TRA TRINKELES 14), galiojanéiy Lietuvos standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimus.
TS skyriuje pateikti reikalavimai betono gaminiams, jy jrengimui, darby kontrolei ir pri€mimui.
Sis TS skyrius apima visy i$vardinty betoniniy konstrukcijy objekte jrengimg. Projekte numatomos betono
konstrukcijos yra Sios (betono klasés pagal STR 2.05.05:2005):
- Gatvés betoniniy borditiry pagrindo betonavimas = C20/25;
- Kelio zenkly atramy pamaty betonavimas = C25/30;
- Betoniniy elementy sujungimas = C12/15;

7.2.Medziagos
Spalvos turi bati suderintos su uzsakovu ir projektuotoju.

7.2.1. Betoniniai borditrai

Surenkami betoniniai bordidrai turi atitikti standarto LST EN 1340:2003 arba lygiavercio reikalavimus,
jskaitant nurodymus atitikties jvertinimui, zenklinimui ir bandymo protokolui. Atsizvelgiant j tai, kad standarte LST EN
1340:2003 arba lygiaverCiame galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybiy klases, todél maziausi
techniniai reikalavimai nurodyti TRA TRINKELES 14 XIV skyriuje.

Pagal TRA TRINKELES 14 38 lentele, bordidry klasé numatoma 2T, kuriy charakteringas lenkiamasis stipris
25,0 MPa, minimalus lenkiamasis stipris 24,0 MPa.

7.2.2. Betoniniy trinkeliy ir plyteliy danga

Betoninés trinkelés ir plytelés turi atitikti standarto LST EN 1338:2003 reikalavimus, jskaitant nurodymus
atitikties jvertinimui, Zenklinimui ir bandymo protokolui. Atsizvelgiant j tai, kad standarte LST EN 1338:2003 galima
pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybiy klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos klasés yra maziausi
techniniai reikalavimai betoninés trinkelés turi atitikti TRA TRINKELES 14 VIII skyriaus keliamus reikalavimus.
Betoniniy trinkeliy spalva nuovazose — pilka. Matmenys:

ligis Plotis Aukstis
<200 mm <100 mm + 80 mm

Betoniniy plyteliy spalva takuose — pilka. Matmenys:
ligis Plotis Aukstis
<375 mm <375 mm + 80 mm

7.2.3. Nesuristyjy medziagy pasluoksnis

Pasluoksnio ir sidliy uzpilo medziagy miSiniams naudojamos mineralinés medziagos ir jy miSiniai turi atitikti
techniniy reikalavimy apraso TRA UZPILDAI 19 6 priede nurodytus reikalavimus.

Pasluoksniui naudojamos medziagos turi atitikti TRA TRINKELES 14 VII skyriaus Il skirsnio reikalavimus.

Sidliy uZpilui naudojamos medziagos turi atitikti TRA TRINKELES 14 VII skyriaus Il skirsnio reikalavimus.

7.2.4. Uzpildy sandéliavimas

Uzpildai laikomi sausoje, vésioje vietoje apsaugotoje nuo SalCio, neiSpakavus. Geriausiai tinka naudoti 12
ménesiy nuo pradéto naudoti jpakavimo.

7.2.5. Betonas

Betonui gali biti naudojamas tik klinkerinis aprobuotos mineralinés sudéties portlandcementis, tenkinantis
standarto LST EN 197-1:2011 reikalavimus. Cemento stiprio klasés turi atitikti LST EN 197-1:2011.
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7.3.Bandymy rasys

Atliekant bandymus betono gaminiams rekomenduojama vadovautis standarty LST EN 933-1:2012, LST EN
1338:2003, LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006 keliamais reikalavimais. Bandymus atlikti gali
jgaliojimus turinios institucijos.

7.4.Darby priémimas

Priimant darbus turi bdti uztikrintas atitikimas projekto bréziniams. Atlikti darbai negali prieStarauti
JT TRINKELES 14, TRA TRINKELES 14 ir MN TRINKELES 14 keliamiems reikalavimams.

7.5. Standartai

STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

Keraminés plytelés. Apibréztys, klasifikavimas, charakteristikos, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas ir tikrinimas bei Zenklinimas

LST EN 206:2013+A2:2021 Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis

LST EN 13369:2018 Bendrosios surenkamuyjy betono gaminiy taisyklés

Bandymai uzpildy geometrinéms savybéms nustatyti. 1 dalis. Granuliometrinés
sudéties nustatymas. Sijojimo metodas

LST EN 1338:2003/P:2008 Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1340:2003/AC:2006 | Betoniniai bordidrai. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis

LST EN 14411:2016

LST EN 933-1:2012

LST EN 10080:2005 Armatdarinis plienas. Suvirinamasis armatarinis plienas. Bendrieji dalykai
LST EN 15258:2009(D) Surenkamieji betono gaminiai. Atraminiy sieny elementai

LST EN 13369:2018 Bendrosios surenkamuyjy betoniniy gaminiy taisyklés

LST EN 206:2013+A2:2021 Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis

LST EN 10080:2006 Armatdarinis plienas. Suvirinamasis armatarinis plienas. Bendrieji dalykai

7.6.Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

MN TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok&€iy jrengimo metodiniai

JT TRINKELES 14 Rl:;g?\}n/:;ﬁ:q keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok$&iy jrengimo taisyklés
TRA TRINKELES 14 :;:gg;c;biliq keliy trinkeliy, ploksciy ir kity medziagy techniniy reikalavimy
STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas

8. KELIO ZENKLINIMAS

8.1.]vadas

TS skyrius parengtas pagal Keliy eismo taisykliy (toliau — KET), Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly
jrengimo taisykliy | T VZ 14 (toliau — |T VZ 14), Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykliy P|T
KZA 08 (toliau — P]T KZA 08), Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisykliy, Keliy Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo
taisykliy, Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisykliy JT ZM 12 (toliau — |T ZM 12),
Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apra$o (toliau — TRA VZ 12), galiojanéiy Lietuvos
standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zenkly atramy, skydy ir horizontaliojo Zenklinimo medzZiagoms,
jrengimui, darby kontrolei ir priémimui.

8.2. Medziagos
8.2.1. Kelio zenkly atramos

Vertikaliy kelio Zenkly atramos ir jy pamatai, taip pat naudojamos medziagos turi atitikti "Kelio zenkly atramy
parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykles" P|T KZA 08 ir ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy
reikalavimy apra$o“ TRA VZ 12 reikalavimus. Gatvés Zenkly atramos ir jungiamosios detalés nuo aplinkos poveikio
turi bati apsaugoti cinko antikorozine danga pagal LST EN ISO 1461:2022 arba lygiavert;.
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Atramos turi bati dazytos RAL9004 spalva.
8.2.2. Kelio zenkly skydai

Standartiniy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly ir individualiai projektuojamy kelio Zenkly dydis parenkamas
pagal ,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykles®, o eksploatacinés savybés — aprasg TRA VZ 12.

Skydy nugarélés turi bati dazytos RAL9004 spalva.

Zenklo pavir§ius turi bati lygus, valomas ir atsparus oro sglygoms.

Projektuojamy kelio zenkly dydis — 1 grupés.

Projektuojamy kelio Zenkly atspindZio klasé parenkama pagal TRA VZ 12 1 prieda.

Produktai turi bati pazenklinti CE Zenklu pagal standarto LST EN 12899-1 ZA priedo arba lygiavercio
reikalavimus ir turi bati su gamintojo informacija bei atitikti apraso TRA VZ 12 reikalavimus.

Zenklo pavirsius turi bati lygus, valomas ir atsparus oro sglygoms, $altuoju mety laiku Zenklai neturi rasoti.

Zenkly skydai cinkuotos skardos turi atitikti LST EN 10143 ir LST EN 10346 arba lygiaverdius.
Jungiamosioms detaléms naudojamos medziagos turi atitikti standarty LST EN ISO 898-1, LST EN ISO 4014 , LST
EN ISO 4032, LST EN ISO 4033, LST EN ISO 7089 reikalavimus arba lygiavercius.

8.2.3. Dangos zenklinimas

Asfalto danga Zenklinama vadovaujantis |T ZM 12 nurodymais. Naudojamos medziagos turi bati atsparios
klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems keliy prieZidrai.
Dviraciy takai Zenklinami kelio dazais.

8.3.Darby atlikimas
8.3.1. Kelio zenklai

Kelio zenkly atramy tvirtinimas, apacios gabaritas, plieniniy vamzdziy stulpeliy diametras, sienelés storis ir
kelio zenklo skydo tvirtinimas prie atramos parenkamas vadovaujantis P|T KZA 08.

8.3.2. Dangos zenklinimas

Linijy ir simboliy tipai nurodomi Projekte. Siekiant, kad dangos Zenklinimo medziagos gerai sukibty su danga,
jos pavir$ius turi bati sausas ir Svarus.

8.4.Bandymai ir darby priémimas
8.4.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai

Kelio zZenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medziagos laikomos
dengtose ir sausose saugyklose.

8.4.2. Kontrolé ir kontroliniai bandymai

Kelio Zenkly kontrolinius bandymus atlieka jgaliojimus turingios institucijos, bandymai turi atitikti JT ZM 12 bei
TRA VZ 12 keliamus reikalavimus. Kelio Zenkly matomumas dienos ir nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais.
Kelio zenkly pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais.

8.4.3. Priémimas ir matavimai

Priimant darbus turi bati patikrinami kelio Zenkly atitikimas Projekto bréziniams, darby iSbaigtumas ir
nuokrypiai. Pastebéti trikumai (pazeisti Zenklai, kelio Zenkly netikslumas ar neiSbaigtumas ir t.t.) iStaisomi Rangovo
sgskaita. Darbai priimami pagal | T VZ 14 X skyriaus keliamus reikalavimus.

8.5. Standartai

LST EN 1424:2001/A1:2003 | Keliy zenklinimo medziagos. JmaiSomieji stiklo rutuliukai.

LST EN 1436:2018 Keliy Zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio horizontaliojo
zenklinimo zenkly charakteristikos.

LST EN 1463-2:2021 Keliy Zenklinimo medziagos. ISkilieji atspindintys keliy jdéklai. 2 dalis. Bandymy
kelyje reikalavimai.

LST EN 1790:2014 Keliy zenklinimo medziagos. Gamykliniai keliy Zenklinimo elementai
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LST EN 1871:2021

Keliy Zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.

LST EN 12352:2006

Eismo kontrolés jranga. |spéjamieji saugos Sviesos jtaisai.

LST EN 12368:2015

Eismo reguliavimo priemonés. Sviesoforai.

LST EN 12767:2008

Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji
klasifikavimas ir bandymo metodai

sauga.

Reikalavimai,

LST EN 12899-1:2008

Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai Zenklai.

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

9. STATYBOS UZBAIGIMAS

9.1.Rangovo rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Priduodant Projekto darbus, Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medZziagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, paslépty darby ir laikanciy konstrukcijy pridavimo aktus,
lauko inzineriniy tinkly iSpildomuosius brézinius ir kitg dokumentacijg, kurig pareikalaus valstybinés institucijos
remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

9.2. Statybos darby uzbaigimo tvarka ir dokumentai

Statybos darby uzbaigimo tvarka nustatoma STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®.

24.612096-TDP-S.TS
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Nr. Pavadinimas Mato Kiekis Nu.oroda
vnt. iTS
Gelezinio Vilko g. ir Santariskiy g. Vilniuje jrengiant nuovazas ties sklypu Santariskiy

g. 2 paprastojo remonto projektas

Dangy iSardymas

Asfalto dangos nufrezavimas (hvid - 0,04m),

1.1 . A . - . m?/t 42/5
pakrovimas ir iSvezimas j rangovo pasirinktg vietg
192 Asfalto.dang'ogvnu[r.ezaw.mas (hvid - 0,'1.2m), ' m2/t 23/7
pakrovimas ir iSvezimas j rangovo pasirinktg vietg
Dviraciy tako asfalto dangos nufrezavimas (hvid -
1.3 | 0,04m), pakrovimas ir iSvezimas j rangovo pasirinktg m?/t 43/5
vietg
1.2 Saugaus eismo priemoniy demontavimas
Kelio zenkly skydy demontavimas nuo vienstiebiy
1.21 T, . . vnt. 2
atramy ir iSvezimas j UZzsakovo nurodytg vietg TS-2
Kelio zenkly vienstiebiy atramy demontavimas ir
122 | ..0 %, s . vnt. 1
iSvezimas j UZzsakovo nurodytg vietg
1.2.3 | Kelio horizontalaus Zenklinimo nufrezavimas m 54
1.3 Paruosiamieji darbai
Betoniniy plyteliy iSardymas, pakrovimas ir iSvezimas 2
131 |. o ) m 87
j rangovo pasirinktg vietg
Betoniniy vejos bordidry iSardymas, pakrovimas ir
132 | 0 .. . - : m 97
iSvezimas | rangovo pasirinktg vietg
Betoniniy kelio bordidry iSardymas, pakrovimas ir
1.3 e . . . m 46
iSvezimas j rangovo pasirinktg vietg
3 Zemés darbai
3.1 Zemés sankasos jrengimas:
DirvoZzemio pa$alinimas, sustimimas ir pakrovimas j
3.1.1 AT . o - m3 52
savivarcius ir iSvezimas j sandéliavimo aik&teles
Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas | 3
3.1.3 L . A . m 99
savivarc€ius ir iSvezimas j sandéliavimo aiksteles TS-3:
Nepanaudoto grunto iSvezimas rangovo pasirinktu 3 TS-4
3.1.5 . m 99
atstumu j sgvartg
316 Zemés g.ankaso? planiravimas ir tankinimas m? 259
mechanizuotu badu
3.2 Grioviy ir Slaity jrengimas:
391 Slaity ir teritorijy Salia padengimas dirvozemiu ir m? 76

apséjimas zolés séklomis, h=0,10 m
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Nr. Pavadinimas Mato Kiekis Nu.oroda
vnt. iTS
Gelezinio Vilko g. ir Santariskiy g. Vilniuje jrengiant nuovazas ties sklypu Santariskiy
g. 2 paprastojo remonto projektas
3.3 | Zemés sankasos kvalifikuotas pagerinimas
331 Vlrsut!n!o sankasos sluoksnio h=0,25m kvalifikuotas me 53
pagerinimas
4 Kelio dangos konstrukcijos jrengimas
4.1 Kelio dangos konstrukcijos suvedimas
411 Skaldos pagrindo sluoksnio i$ nesuristy mineraliniy m? 10
o medziagy miSinio 0/45 jrengimas, h=0,20 m
Asfalto pagrindo sluoksnio jrengimas i$ misinio AC 32 2
41.2 PN, h=0,08 m m 10
413 Dangos pagruntavimas panaudojant bitumine m? 10
o emulsijg C60BP4-S 200 g/m?
414 Vl_rsutlnls sluoksnis i$ asfalto AC 11 VN jrengimas, m2 21
h=0,04m TS-5;
4.2 Kelio dangos konstrukcijos jrengimas DKO0.3 (1 TS-6
’ variantas):
Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio jrengimas, 3
421 h=0,43 m m 18
429 Skaldos pagrindo sluoksnio i$ nesuristy mineraliniy m? 30
- medziagy misinio 0/45 jrengimas, h=0,20 m
Asfalto pagrindo sluoksnio jrengimas i§ misinio AC 32 2
423 PN, h=0,08 m m 30
Dangos pagruntavimas panaudojant bitumine 2
424 | omulsija C60BP4-S 200 g/m? m 30
495 Vi_réutinis sluoksnis i$ asfalto AC 11 VN jrengimas, m? 30
h=0,04m
43 Pésciyjy tako is trinkeliy per nuovaza
' konstrukcijos jrengimas DKO.3 (1 variantas):
431 Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio jrengimas, me 74
h=0,49 m
432 Skaldos pagrindo sluoksnio i§ nesuristy mineraliniy m? 125 TS-5;
- medziagy misinio 0/45 jrengimas, h=0,15 m TS-7
433 Nesurlstwg mlgerallnlq medziagy miSinio 0/5 m? 125
pasluoksnis, h=0,03 m
4.3.4 | Betoniniy trinkeliy danga, h=0,08 m m? 125
Dviraciy tako konstrukcijos jrengimas (1 TS-5;
4.4. . i
variantas): TS-6
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Nr. Pavadinimas Mato Kiekis Nu.oroda
vnt. iTS
Gelezinio Vilko g. ir Santariskiy g. Vilniuje jrengiant nuovazas ties sklypu Santariskiy
g. 2 paprastojo remonto projektas
4.41 Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio jrengimas, m? 27
h=0,48 m
449 Skaldos pagrindo sluoksnio i$ nesuristy mineraliniy m? 47
o medziagy misinio 0/45 jrengimas, h=0,15 m
Asfalto pagrindo sluoksnio jrengimas i§ misinio AC 32 2
443 PN, h=0,08 m m 47
Dangos pagruntavimas panaudojant bitumine 2
444 | cmulsijg C60BP4-S 200 g/m? m a7
445 Vi_r§utinis sluoksnis i$ asfalto AC 11 VN jrengimas, m? 47
h=0,04m
45 Pésciyjy tako is plyteliy dangos konstrukcijos
’ jrengimas (1 variantas):
451 Skaldos pagrindo sluoksnio i$ nesuristy mineraliniy m? 34
o medziagy misinio 0/45 jrengimas, h=0,15 m TS-5:
Nesuristyjy mineraliniy medziagy miSinio 0/5 2 TS-7
452 L m 34
pasluoksnis, h=0,03 m
4.5.3 | Betoniniy plyteliy danga, h=0,08 m m? 34
5 Pavirsinio vandens nuvedimo sistemos
51 Betoniniy vandens lataky jrengimas
511 Betoninio vandens surinkimo latako and betoninio m 6
T pagrindo jrengimas (0,40x0,50x0,24 m) jrengimas
Latako atsparos jrengimas i$ betono C20/25 (h - 0,20 3
5.1.2 m) m 1
5.1.3 | Skaldos fr. 16/32 sluoksnio jrengimas (h - 0,10 m) m? 1
Aikstelés ir latako betonavimas C30/37 XC4 XD1 XF3 3
5.1.4 _ . _ m 1
su armataros tinklu, h=0,08 m
5.2 Vandens pralaidy per kelig jrengimas
5.2.1 | Plastikiniy pralaidy @400 mm rengimas vnt/m | 1/10.5
5.2.2 | Betoniniy antgaliy jrengimas vnt. 2 TS-4
5.2.3 | Smélio sluoksnio jrengimas, h=0,15 m m3 1
5.2.4 | Geotekstilés 2150 g/m? jrengimas m? 70
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Nr. Pavadinimas Mato Kiekis Nu.oroda
vnt. iTS
Gelezinio Vilko g. ir Santariskiy g. Vilniuje jrengiant nuovazas ties sklypu Santariskiy
g. 2 paprastojo remonto projektas
6 Betoniniy borty jrengimas
6.1 Betoniniy gatvés borditry (1,00x0,15x0,30 m) ant m 81
) betono C20/25 pagrindo jrengimas
Betoniniy gatvés bordidry (1,00x0,15x0,22 m) ant TS-7
6.2 betono C20/25 pagrindo jrengimas m 36
6.3 Betoniniy vejos bordidry (1,00x0,08x0,20 m) ant m 45
’ betono C20/25 pagrindo jrengimas
6.4 Affalto uzsandarinimo bituminés juostos jrengimas, m 66
h=0,04 m
7 Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas
7.1 Vertikalaus Zenklinimo jrengimas:
Kelio zenkly vienstiebiy metaliniy atramy (d=76,1/2,0
711 vnt. 5
mm) pastatymas TS-8
712 Kelio zenqu skydy ant vienstiebiy metaliniy atramy vnt. 7
sumontavimas
713 Kelio zenlflq skydy ant apS8vietimo atramy vnt. 1
sumontavimas
7.2 | Horizontalaus Zenklinimo jrengimas:
Zenklinimo tipas 1.1 (linijos plotis 0,12 m) siaura
T2 | g o i mee S - m 20
istisiné linija (i8 polimeriniy medziagy)
Zenklinimo tipas 1.2 (linijos plotis 0,25 m) plati istisiné TS-8
721 | - - m 7
linija (i$ polimeriniy medziagy)
Zenklinimo tipas 1.3 (linijos plotis 0,12 m) siaura
7.2.3 . T i s m 20
dviguba istisiné linija, (i$ polimeriniy medziagy)
PASTABOS:

1. Zeldiniy kiekiai pateikti SP dalyje.

2. Pateikti darby kiekiy ziniarasciai skirti pakankamai tiksliai jvertinti numatomas statybos darby sgnaudas,
taCiau vykdant statybos darbus, kai kurios darby kiekiy ziniarasciy pozicijy vertés gali bati patikslintos ar
atsirasti naujy, jei tai yra reikalinga jgyvendinant projekto techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose
rastuose ar bréziniuose numatytus sprendinius vadovaujantis [STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé® V sk. 37 p.].

3. Vykdant statybos darbus realioje aplinkoje Rangovas gali susidurti su neesminiais sprendiniy ir/ar kiekiy
neatitikimais. Pastebéjes neatitikimus Rangovas privalo nedelsiant kreiptis j techninés priezidros vadovg
(Inzinieriy) iSsamiai iSaiSkinant situacija. Inzinieriaus pavedimu Projektuotojas jvertina gautg informacijg ir
motyvuotai atsako Inzinieriui ar Rangovo pastebéti neatitikimai yra galimi.

4. Rangovas turi jvertinti visu darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui jgyvendinti ir iSlaikyti ne

prastesnes, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus. Nurodyti darbai turi bdti jvertinti

kompleksiSkai, kartu su visais palydinCiais darbais.
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Elektroninio dokumento nuora$as

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
INFRASTRUKTUROS GRUPE

PRITARIU
Infrastruktiiros grupés
Vadovas

[lja Karuzis

TECHNINE PROJEKTAVIMO DARBU UZDUOTIS IR PASLAUGU APIMTIS

20 m. d. Nr. A358- /24 (2.9.4.5E-INF)
1. Statinio (statiniy grupés) pavadinimas, adresas
Gelezinio Vilko g. ir Santariskiy g. Vilniuje jrengiant nuovazas ties sklypu Santariskiy g. 2
kapitalinio remonto projektas (gali bitti tikslinamas projektavimo metu)
2. Statinio paskirtis (grupé¢ ir pogrupis pagal STR 1.01.03:2017)
Susisiekimo komunikacijos (gali biiti tikslinama projektavimo metu)

3. Statinio kategorija (Nustatoma vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®)
Ypatingasis, nesudétingasis (gali buti tikslinama projektavimo metu)

4. Statinio projekto rengimo etapas (pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize™)
Techninis darbo projektas

5. Statybos riisis (pagal STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys®)
Kapitalinis remontas (gatvés) (gali buti tikslinama projektavimo metu)

6. Projektavimo paslaugy apimtis
Projektavimo paslaugos, kurias Projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos jstatymq, STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé “.

6.1. Uzsakyti ir gauti topografinius, geologinius ir kitus reikalingus tyrinéjimus;

6.2.  Uzsakyti ir gauti specialigsias, inzineriniy tinkly apsaugojimo, projektavimo ir kitas
sqlygas;

6.3.  Parengti projektq, sprendinius derinti teisés aktais nustatyta tvarka (gauti inZineriniy
statiniy savininky ar valdytojy pritarimus (derinimus) projekto sprendiniams pagal Lietuvos
Respublikos specialiyjy zemés naudojimo sqlygy jstatymo reikalavimus, gretimy sklypy
savininky sutikimus),

6.4. Informuoti visuomeng apie statinio projektavimg pagal statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé * reikalavimus (kai privaloma);

6.5.  Derinti sprendinius su Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Infrastruktiiros grupe
pries teikiant projektg bendrajai ekspertizei atlikti (kai privaloma);

6.6.  Atlikti Eismo saugumo auditq (Keliy saugumo audito atlikimo reikalavimy ir tvarkos
aprasas, 1 lentelé);

6.7.  Pataisyti projektg pagal bendrosios ekspertizés akto privalomas pastabas (kai privaloma
pagal S] 34 str. 1d., 2d.);

6.8.  Jkelti projektq j IS ,, Infostatyba *“ ir gauti statybq leidziantj dokumentq, kai privaloma pagal
SI 27 str.

7. Statytojo (uzsakovo) techniné specifikacija Pateikta priede Nr.1

8. Projekto dokumenty atlikimo kalba: Lietuviy

9. Nurodymai projekto dokumenty komplektavimui, iforminimui

9.1. Projekto kompiuteriné laikmena/elektronine versija — 1 egz. Kiekvienos rinkmenos (failo)

minimalus raiskos reikalavimas — 200 dpi, maksimalus dydis — 30 MB. Projekto perdavimo
aplankai: 00 _Eksprertizés aktas; 01 Leidimas su metaduomenimis (kai privaloma),
03_Projektas pdf, adoc, dwg, word, *.excel, kiti; 06 _Perdavimo aktas.
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PRIEDAS Nr. 1

Prie statinio projektavimo uzduoties

., Gelezinio Vilko g. ir Santariskiy g. Vilniuje
jrengiant nuovazas ties sklypu Santariskiy g. 2
kapitalinio remonto projektas “

STATYTOJO (UZSAKOVO) TECHNINE SPECIFIKACIJA*

1. Projekte taikoma teisé ir normatyviniai dokumentai

1.1. Projektg rengti vadovaujantis Statybos jstatymu ir kitais jstatymais,
reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais
esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty
charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos
techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, higienos
normomis.

1.2. 2024-04-16 d¢l savivaldybés turto atstatymo ir statybvietés teritorijos sutvarkymo
susitarimu Nr. 29-192/24.

1.3. Medziy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 29 d.-Jsakymu Nr. D1-717

1.4. Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklémis, patvirtintos Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 jsakymu Nr. D1-193.

1.5. Grafiniu /informaciniu medziy zZyméjimu plane ir medziy inventorizacijos lentele,
lentelés sudétis - Vilniaus miesto savivaldybé - Zeldynai (vilnius.lt)

1.6. Vilniaus miesto savivaldybés gatviy infrastruktiiros standartu, Vilniaus-miesto-
savivaldybes-gatviu-infrastrukturos-standartas.pdf (vilnius.lt)

2. Principiniai funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai
statiniui (statiniy grupei):

2.1. Ivazas projektuoti vadovaujantis 2023-07-12 i§duotomis prisijungimo prie susisiekimo
komunikacijy sglygomis Nr. 23/322 ir . Esant poreikiui — atnaujinti/gauti naujas salygas.

2.2. Projekte numatyti/jvertinti:

2.2.1. [vaziavimus j zemés sklypg projektuoti vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,, Gatves ir
vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai“;
2.2.2. Jvaziavimai trinkeliy dangos, iskelti j pésciyjy ir dviraciy taky lygj.

2.3. Skersiniuose pjiiviuose pazymeti gretimy sklypy ribas, gatvés statinio ribas, raudonyjy
linijy ribas, apSvietimo atramas, zeldinius.
Techninéje specifikacijoje nurodyti, kad medZzio Sakny (Saknyno) zonoje kasinéjimo darbai
draudziami, koregavimas galimas tik su EAC arba ISA sertifikuoto arboristo prieziiira, situacijos
vertinamos individualiai. Visi kasimo darbai vykdomi tik su kvalifikuoto arboristo priezitra.

2.4. Uztikrinti, kad lietaus nuotekos nepatekty j SantariSskiy g. ir Mokslininky* g. bei
gretimus sklypus (esant poreikiui, kai yra grioviai, ties jvazg/omis numatyti pralaida/as).

2.5. Eismo organizavimg projektuoti jvertinus Eismo saugumo audito ataskaitos
rekomendacijas.

2.6. Visoje projekto apimtyje susisiekimo sistemos dizaino detalés, elementy plociai,
skerspjtiviai turi iSlaikyti vieningus funkciskai pagrindziamus parametrus.

2.7. Takuose kelio zenkly ir apSvietimo tinklo atramy neprojektuoti.

2.8. Dangy konstrukcijas projektuoti vadovaujantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisyklémis KPT SDK 19.
Saligatviy/dvira¢iy taky konstrukcijos turi laikyti mechanizuoto valymo apkrovas.

2.9. InZineriniy tinkly rekonstravima/iskélima/apsauga projektuoti pagal inzineriniy tinkly
savininky ar naudotojy iSduotas salygas.

3. Techninio projekto sudétis ir apimtis
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3.1. Techninio projekto sudétis ir apimtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ aktualios redakcijos 8 ir 12 priedo reikalavimus ir biiti
pakankama projekto paskirciai jgyvendinti, statybos leidimui gauti, kai privaloma pagal Statybos
jstatymo 27 str., statybos darby pirkimui, statybos uzbaigimo procedurai atlikti.

3.2. Statiniai/statiniy dalys turi buti suprojektuoti taip, kad, juos pastacius, biity galima
jregistruoti Nekilnojamojo turto registro duomeny bazéje (atnaujinti statinio kadastrinius
duomenis).

3.3. Projekto techninés specifikacijos turi biiti paraSytos konkreciai Siam objektui,
reikalavimai statybos produktams visose projekto dalyse pateikiami su nuoroda j tiems produktams
reikalavimus kelian¢ius normatyvinius dokumentus. Specifikacijos neturi proteguoti konkretaus
medziagy tiekéjo (jei statinio savininkas nenurodo techningje specifikacijoje reikalavimo).

3.4. Projekto sprendiniai, pateikti techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose raStuose,
bréziniuose bei darby kiekiy ZiniarasCiuose, turi biiti susieti tarpusavyje ir atskiruose Projekto
dokumentuose. Tarp atskiry Projekto sudedamyjy daliy neturi biiti priestaravimy.

Visos projekte nurodytos medziagos, statybos produktai, jrenginiai ir gaminiai turi biiti reikiama
tvarka jteisinti ES ir/ar Lietuvoje.

3.5. Sgnaudy ziniarasciai turi buti pateikiami kiekvienoje projekto dalyje ir atskira sgnaudy
Ziniarai¢iy byla, kai stato VMS. Ziniara$¢iuose turi biiti suskai¢iuoti visi darbai, kuriuos statybos
rangovas privalés atlikti pagal projekta. Kiekvienas darbas turi biiti aprasomas ir sudaromas taip,
kad darby vykdymo metu bty jmanoma faktiSkai pamatuoti atlikto darbo kiekj (ziniaraSciuose
darbus ir medziagas nukreipti j technines specifikacijas).

3.6. Kiekviena ziniara§Cio pozicija turi biiti jraSoma ] vieng darbaknygés langelj.
Ziniarai¢iuose ties kiekvienu darbu biitina atlikti nuoroda j technine specifikacija, kurioje bity
pateikiami iSsamus techniniai reikalavimai medziagoms, jrangai ir darbams.

4. Bendrieji reikalavimai

4.1. Projekto sprendiniai turi buti racionallis, funkcionaliis ir ekonomiski.

4.2. Projekta derinti su Statytoju, inZineriniy tinkly savininkais/valdytojais, kitomis
institucijomis teisés akty nustatyta tvarka.

4.3. Gauti zemes sklypo bendraturciy raSytinius sutikimus (susitarimus) arba besiribojanciy
zemes sklypy savininky ar valdytojy raSytinius sutikimus, jeigu tokie sutikimai (susitarimai)
privalomi pagal teisés akty reikalavimus.

4.4. Paslaugos teikéjas turi uztikrinti kad bty pateikiami atsakymai j statyby rangos pirkimo
metu uzduodamus paklausimus ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas. T. y. rastu atsakyti Statytojo
elektroninémis priemonémis pateiktus klausimus statiniy statybos ir darby rangos pirkimy metu.

4.5. Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai bei projektavimo darbai, kurie gali biiti pagristai
laikomi biitinais statinio (-iy) Projekto parengimui, statyba leidzianc¢iy dokumenty gavimui turi biiti
atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibiidinami Siame dokumente, ar ne.

*Techninio projekto uzduotis gali buiti keiciama projektavimo darby eigoje.
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Vilniaus miesto savivaldybé 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-
09601, Vilnius

Dokumento pavadinimas (antrasté)

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
Gelezinio Vilko g. ir Santariskiy g. Vilniuje jrengiant nuovazas
ties sklypu Santariskiy g. 2 kapitalinio remonto projektas

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-05-16 Nr. A358-83/24(2.9.4.5E-INF)

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Para$o paskirtis

PasiraSymas

Para$3 sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Ilja Karuzis, Infrastruktiiros grupés vadovas, Infrastruktiiros grupé

Sertifikatas iSduotas

ILJA KARUZIS, Vilniaus miesto savivaldybés administracija LT

Para$o sukiirimo data ir laikas

2024-05-16 16:07:50 (GMT+03:00)

Para$o formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-05-16 16:07:56 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR
VRM LT

Sertifikato galiojimo laikas

2024-03-08 09:57:44 — 2028-03-07 09:57:44

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i8duotg sertifikata "Dokumenty valdymo sistema Avilys,
Vilniaus miesto savivaldybés administracija, j.k. 188710061 LT",
sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19
09:38:49

Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

Pagrindinio dokumento pridedamuy dokumenty skaiius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema ,,Avilys®, versija 3.5.74.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
para$o (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2024-05-16
21:09:09)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuora$g suformavo 2024-05-16 21:09:09 Dokumenty valdymo
sistema ,,Avilys*




SUSITARIMAS DEL SAVIVALDYBES TURTO ATSTATYMO IR STATYBVIETES
TERITORIJOS SUTVARKYMO

2024- Nr.
(data)

VSJ Vilniaus universiteto ligoniné Santaros klinikos, kodas 124364561, registruotos buveinés
adresas Santariskiy g. 2, Vilnius (toliau — Statytojas), atstovaujamas (-a) generalinio direktoriaus Felikso
Jankeviciaus, veikiancio (-10s) pagal jstaigos jstatus.

ir

Vilniaus miesto savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188710061, registruotos
buveinés adresas Konstitucijos pr. 3, Vilnius (toliau — Savivaldybé), atstovaujama Vilniaus miesto
savivaldybés administracijos Infrastruktiros grupés vadovo Iljos Karuzio, veikian¢io pagal Vilniaus
miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2023 m. rugpjicio 22 d. jsakymg Nr. 30-1913/23,

Statytojas ir Savivaldybé kiekvienas atskirai vadinami Salimi, o kartu Salys,

Atsizvelgdamos j tai, kad:

a) Statytojas planuoja statyti gydymo paskirties pastatg iki 11691 kv. m bendro ploto Santariskiy g. 2,
Vilniuje, panaudos teise valdomame Zemés sklype, kadastro Nr. 0101/0005:87(toliau — Zemés sklypas),
patekimui prie kurio yra bitina rekonstruoti ar kapitaliai remontuoti Savivaldybés valdoma susisiekimo
infrastrukttirg, apibrézta b) punkte, todél 2023-06-28 kreipési i keliy valdytojg dél prisijungimo
projektavimo salygy iSdavimo (gauto praSymo reg. Nr. E348-743/23(2.9.4.21E-INF);

b) b) Savivaldybé, vadovaujantis LR keliy jstatymo 4 straipsnio 3 dalimi yra vietinés reikSmés C
kategorijos gatvés, unikalus daikto Nr. 4400-1581-5888, D kategorijos gatves, unikalus Nr. 4400-6001-
3350 ir C kategorijos gatvés, unikalus Nr. 4400-6001-3362 (toliau — susisiekimo infrastrukttiros objektas,
SIO), savininké ir valdytoja, kuriai pagal LR statybos jstatymo 24 straipsnio 17 dalj priskirtas
prisijungimo prie vietinés reik§meés kelio projektavimo sglygy statytojams iSdavimas;;

¢) Zemés sklypo jungtis su SIO gali biiti projektuojama ir jrengiama teisés akty nustatyta tvarka
atsizvelgiant j iki $io susitarimo pasira§ymo Statytojui isduotose Zemés sklypo prisijungimo projektavimo
salygose nurodytus techninius reikalavimus ir parametrus;

d) Jrengiant Zemés sklypo jungtj Statytojas turés atlikti SIO elementy ardymo (statybos),
kasinéjimo, atstatymo, statybvietés (aptvertos, paveiktos) teritorijos atstatymo (sutvarkymo) darbus tikslu
tinkamai sujungti Zemés sklypo jungtj su SIO;

e) Zemés sklypo jungties projektavimo ir jrengimo atveju atliekant SIO rekonstravimo ar
kapitalinio remonto darbus turés biiti rengiamas atitinkamas SIO (statinio) rekonstravimo ar kapitalinio
remonto projektas ir gaunamas atitinkamas statybas leidziantis dokumentas, statybos uzbaigimas turés
biti atliktas teisés akty nustatyta tvarka, o SIO duomenys, skelbiami nekilnojamojo turto registre ir
kadastre ir pakite po Zemés sklypo jungties statybos darby atlikimo, atitinkamai atnaujinti;

f) Zemés sklypo jungtis yra Statytojo suinteresuotumo objektas, sudétinis Statytojo statinio,
nurodyto a) punkte, projekto sprendinys, projektuojamas ir jgyvendinamas Statytojo interesais, 1€Somis ir
atsakomybe;

g) Statytojui jgyvendinant jo turimas statytojo teises pagal jam iSduota statyba leidziant]
dokumenta statiniui, apibréztam a) punkte, Savivaldybés SIO atzvilgiu bus atliekami statybos darbai,
kuriy i8davoje SIO turés buti atstatytas taip, kad galéty biti toliau nevarzomai naudojamas pagal savo
paskirtj, o Zemés sklypo jungties statybos (statybvietés) ir besiribojanti paveikta statybos darbais teritorija
sutvarkyta Statytojo 1éSomis, rizika ir atsakomybe;

h) Zemés sklypo jungtis yra biitinas Statytojo statinio, nurodyto a) punkte, projekto sprendinys,
kurio nejgyvendinus statinio statyba negali biiti laikoma uzbaigta; Si jungtis teisés akty nustatyta tvarka
taip pat projektuojama ir jrengiama Statytojo léSomis, todél lieka jo nuosavybe, kurig Statytojas

vt —

reikalavimus, biikle, tadiau nuosavybés teisiy j jungties dalj, iSeinanéig uz Statytojo Zemés sklypo riby



Nekilnojamojo turto registre neregistruos, nebent gaus atitinkamg valstybinés Zemés patikétinio ar
savivaldybés zemés savininko teises jgyvendinancio subjekto sutikima.

Salys sudaro § susitarimg tikslu apibrézti $iame Susitarime nurodyty Statytojui biiting darby
atlikimo tvarkg ir salyga.

I. SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

1. Sis susitarimas sudaromas ir Statytojas juo jsipareigoja savo léSomis, rizika ir atsakomybe,
Savivaldybés vardu atlikti SIO statybos darbus tikslu pastatyti/ jrengti Zemés sklypo jungtis pagal
statinio, nurodyto c) punkte, projekta ir ja sujungti su SIO. Atlikdamas Zemés sklypo jungties
projektavimg ir statyba/ SIO rekonstravimo ar kapitalinj remonta Statytojas jgaliojamas jgyvendinti Sias
Savivaldybés turimas statytojo ir SIO valdytojo teises:

1.1.  parengti SIO statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto projekta teisés aktuose
nustatytais atvejais ir tvarka, ir gauti Savivaldybés tvirtinimg ant projekto;

1.2. suderinti 1.1 punkte nurodyto statinio projekta su Savivaldybe, jeigu tvirtinimas
neprivalomas;

1.3.  atlikti 1.1 punkte nurodytos riiSies statybos darbus grieztai laikantis parengto ir suderinto
SIO statinio projekto, kity reikalavimy ir salygy;

1.4.  teisés akty nustatyta tvarka atlikti statybos uzbaigimo procediiras;

1.5.  parengti ir pateikti Nekilnojamojo turto registrui duomenis apie atliktas statybos uzbaigimo
procediiras ir patikslintus kadastrinius matavimus (atnaujinta kadastro duomeny byla). Apmokeéti
Nekilnojamojo turto registravimo islaidas.

II SKYRIUS
DARBU ATLIKIMO TERMINAI

2. Darbai, iSvardyti Sio susitarimo 1.4-1.5 punktuose, turi buti atlikti per 9 ménesius nuo
statybos darby pradzios, bet ne véliau kaip iki Statytojo statinio, nurodyto a) punkte, statybos uzbaigimo,
jeigu Sios statybos uzbaigimas jvyksta grei¢iau negu per 9 mén. nuo Siame punkte numatytos darby
pradzios. Siy darby atlikimo pradzia laikoma i§duotame leidime vykdyti Zemés kasimo darbus nurodyta
darby pradzia.

I SKYRIUS
SALIU TEISES IR PAREIGOS

3. Statytojas turi teise:

3.1. Susitarimo vykdymui pasitelkti rangovus ar kitus treciuosius asmenis, kurie atlikty dalj ar visus
susitarime numatytus darbus. Statytojas patvirtina, kad asmenys, kurie bus pasitelkti Susitarimui vykdyti,
turés visus reikalingus leidimus, licencijas, sertifikatus, kvalifikacijas, techninj ir profesinj pajéguma
Susitarime numatytiems darbams atlikti ir paslaugoms suteikti (projektavimo, apzeldinimo). Visais
atvejais Statytojas lieka atsakingas Savivaldybei uz tinkamga Susitarimo jvykdyma;

3.2. kreiptis | atitinkamas savivaldybés, valstybés institucijas ir kitus juridinius asmenis, kad Sie
pateikty ir/ar iSduoty reikiamus dokumentus, atlikti kitus butinus veiksmus, pasiraSyti prasymus ir
dokumentus, kurie yra butini teisés akty nustatyta tvarka Savivaldybés SIO statinio projektui parengti,
gauti statybg leidziant] dokumentg (tais atvejais, kai tokj reikalavimg atitinkamos rtisies statybos darbams
vykdyti kelia Lietuvos Respublikos teisés aktai), atlikti statybos darbus ir statybos uzbaigimo procediiras;

3.3. kreiptis j Savivaldybe, kad iSduoty, pateikty ir perduoty dokumentus, be kuriy néra galimybés
tinkamai jvykdyti Susitarimo. Savivaldybei véluojant iSduoti, pateikti ir (ar) perduoti prasomus
dokumentus ir/ar atlikti veiksmus teisés akty nustatytu ar Saliy sutartu terminu, Statytojo jsipareigojimy
vykdymo terminas, numatytas Susitarimo 2 punkte yra pratgsiamas atitinkamo vélavimo terminui, taciau
visais atvejais ne daugiau, kaip iki Statytojo statinio, nurodyto a) punkte, statybos uzbaigimo procediry
pradzios.



4. Statytojas jsipareigoja:

4.1. savo saskaita, Savivaldybei nekompensuojant, atlikti visus tyrimus, reikalingus pradéti ir
vykdyti SIO idardymo ir atstatymo darbus tikslu jrengti Zemés sklypo jungtj (uzsakyti ir gauti
topografines nuotraukas, atlikti geologinius, geodezinius ar kitus tyrimus, kai juos yra biitina atlikti pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus). Siam jsipareigojimui jvykdyti gali bati pasitelkiami tretieji asmenys;

4.2. gauti SIO statinio projektui rengti biitinas projektavimo ir technines sglygas;

4.3. savo saskaita, Savivaldybei nekompensuojant, parengti statybos darby samata,  kurig turi biiti
jtraukiami visi teritorijos sutvarkymo darbai ir SIO kadastriniy matavimy bylos parengimas;

4.4. savo sagskaita, Savivaldybei nekompensuojant, parengti SIO statinio projekta pagal technine
uzduotj, iSduotas prisijungimo projektavimo ir technines salygas ir gauti statyba leidziantj dokumenta
(tais atvejais, kai tokj reikalavimg atitinkamos ruSies statybos darbams vykdyti kelia Lietuvos
Respublikos teisés aktai). Siam jsipareigojimui jvykdyti gali biiti pasitelkiami tretieji asmenys;

4.5. kai tai numatyta Lietuvos Respublikos teisés aktuose, savo sagskaita ir iniciatyva organizuoti
biitiny ekspertiziy atlikimus;

4.6. savo saskaita, Savivaldybei nekompensuojant, iSardyti ir atstatyti atitinkamg dalj SIO, atkurti ir
sutvarkyti statybvietés ir besiribojanéia paveikta teritorija ir jrengti Zemés sklypo jungtj su SIO pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus, i§duotus statyba leidZiandius dokumentus ir § Susitarima. Siam
isipareigojimui jvykdyti gali biiti pasitelkiami tretieji asmenys;

4.7. perduoti tinkamai ir kokybiskai atstatyta SIO, atkurtg ir sutvarkyta statybviete ir besiribojancia
paveikta teritorijg Susitarime nustatyta tvarka ir terminais;

4.8. atlikti visus kitus veiksmus, numatytus teisés aktuose ir Susitarime, reikalingus
jsipareigojimams pagal Susitarimag jvykdyti;

4.9. sudaryti visas biitinas salygas Savivaldybei susipazinti su vykdomy darby progresu, jy atlikimo
kokybés uztikrinimu, organizuoti darby rezultato perdavima ir suteikti visa informacija, dokumentacija ir
priemones tokio rezultato tinkamam patikrinimui ir perémimui;

4.10. darby vykdymo metu ir garantinio termino metu uztikrinti, kad rangovai iStaisyty pastebétus
defektus ir (ar) trikumus savo ar Statytojo saskaita, Savivaldybei nekompensuojant. Visiems atliktiems
darbams, tarp jy ir panaudotoms medziagoms, jrangai, priemonéms ir visoms sudedamosioms jy dalims,
rangovai privalo suteikti atitinkamiems darbams (produktams) Lietuvos Respublikos teisés aktuose
nustatyta garantinj terming;

4.11. savo saskaita, Savivaldybei nekompensuojant, sumokéti visas privalomas rinkliavas, jmokas ir
kitus mokescius, apmokéti biitinas atlikti ekspertizes, testavimus, bandymus, analizes, modeliavimus,
skaiciavimus, patikras, vertinimus, tyrimus, aprobavimus ir kt. procediirinius veiksmus, privalomus atlikti
igyvendinant Statytojo pagal §j Susitarimg prisiimtus jsipareigojimus (a), atlikti Nekilnojamojo turto
kadastro ir registro duomeny tikslinimus, parengti kadastriniy matavimy bylos tikslinimus (duomeny
atnaujinimus) ir jregistruoti atitinkamus SIO duomeny pakeitimus Savivaldybés vardu (b);

4.12. atsakyti ] Savivaldybés teikiamus pasitilymus, paklausimus ir pastabas ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo jy gavimo dienos ir laikytis pasitilymuose bei pastabose nurodyty reikalavimy.

4.13. nedelsiant informuoti Savivaldybe apie aplinkybes, kurios trukdo ar aiskiai trukdys ateityje
tinkamai jvykdyti Susitarimg.

5. Savivaldybé turi teisg:

5.1. teikti pasitilymus ir pastabas (vadovaujantis punkte 1.1 patvirtinto projekto apimtimi,
iSduotomis prisijungimo ir techninémis salygomis (p.4.2)) dél Statytojo ketinamy atlikti ir atlieckamy
darby;

5.2. kontroliuoti, kaip Statytojas vykdo Susitarime nustatytas pareigas ir reikalauti, kad Statytojas
jas tinkamai jvykdyty.

6. Savivaldybé¢ jsipareigoja:

6.1. bendradarbiauti su Statytoju, teikti informacijg ir (ar) duomenis, kurie yra bitini statyby
projektavimui, statybos darbams atlikti ir jy rezultatams perduoti;

6.2. gavusi Statytojo rasytinj praSyma, teises akty nustatytais atvejais, terminais ir tvarka pateikti
jam sutikimus, suderinimus ir (arba) kitus reikalingus leidimus, jgaliojimus ir dokumentus, kiek tai biitina
§io Susitarimo vykdymui;

6.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas informuoti Statytoja apie aplinkybes, kurios trukdo
ar gali ateityje trukdyti Statytojui tinkamai jvykdyti Susitarima.



) IV SKYRIUS )
SALIU ATSAKOMYBE IR SUSITARIMO NUTRAUKIMO PASEKMES

7. Saliy atsakomybé nustatoma pagal Susitarimg ir galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus.

8. Jei Susitarime nenurodyta kitaip, Salis, gavusi kitos Salies prane$ima apie galima Susitarimo
pazeidimg, privalo j tokj praneSimg atsakyti ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny ir paSalinti
atitinkamg pazeidima per Saliy sutartg protinga ar technologiskai pagrjsta termina, o Salims nesutarus,
toks pasalinimo terminas negali buti ilgesnis kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Nepasalinus
pazeidimo per nurodyta terming laikoma, kad jvyko esminis Sutarties pazeidimas, uz kurj Statytojui
taikoma piniginé bauda, sudaranti 10 proc. nuo SIO statinio projekto samatinés vertés ir Savivaldybé
igyja teis¢ nutraukti §j Susitarimg nuo savo pranesime nurodytos datos neatlyginant jokiy Statytojo patirty
islaidy.

9. Statytojas supranta, kad SIO neatstatymas ar netinkamas atstatymas, statybvietés bei
besiribojan¢ios paveiktos teritorijos neatkiirimas (nesutvarkymas) ar netinkamas atkiirimas
(sutvarkymas), SIO statybos uzbaigimo procediiry neatlikimas teisés akty nustatyta tvarka ir/ar Sio
Susitarimo 1.5 punkte numatyty jsipareigojimy nejvykdymas ar netinkamas jvykdymas, reiskia netinkama
Statytojo statiniui, apibréztam a) punkte, iSduoto statyba leidzianc¢io dokumento jgyvendinima, ir uzkerta
kelig teisés akty nustatyta tvarka atlikti Sio statinio statybos uzbaigimo procediiras.

10. Savo jsipareigojimy pagal §j Susitarimg jvykdymo uZztikrinimui Statytojas iki leidimo vykdyti
zemes kasimo darbus iSdavimo perveda j Savivaldybés saskaita Statytojo jsipareigojimy pagal $i
Susitarimg vertés dydzio uzstata, kurj Savivaldybé panaudos Statytojo sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymui - SIO atstatymui, statybvietés ir besiribojancios paveiktos teritorijos atktirimui (sutvarkymui),
SIO kadastriniy matavimy bylos parengimui, jeigu Siame Susitarime numatytu terminu ir pagal Sio
Susitarimo reikalavimus to neatliks Statytojas.

11. Uzstato dydis atitinka apskaiciuotai kartu su SIO statinio projektu pateikiamai statybos darby
samatai, j kurig turi baiti jtraukiami ir visi teritorijos sutvarkymo darbai, taip pat j uzstato verte jtraukiant
SIO kadastriniy matavimy bylos parengimg. UZstatas pervedamas j Savivaldybés saskaita: AB SEB
bankas - LT797044060006868313; Luminor bank, AS - LT504010042403943983; AB Siauliy bankas -
LT077180300001130388 iki leidimo vykdyti zemés kasimo darbus praSymo pateikimo ir pateikiamas 1éSy
pavedimo patvirtinantis dokumentas (iSrasas). UZstatas grazinamas statytojui tinkamai (pilna apimtimi) ir
laiku jvykdzius Sig sutartj, ne véliau kaip per 1 meénesj nuo atitinkamo statytojo praSymo pateikimo
dienos.

12) Jeigu Statytojas Sutarties vykdyma uztikrina banko garantija, kad Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumentas turi biiti parengtas pagal zemiau nurodytas salygas:

12.1) privalo pateikti deramai jformintg, atitinkancig Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus,
Sutarties jvykdymo uztikrinimg — banko besalyginé¢ ir neatSaukiama garantija;

12.2) Visus su banko garantija lydinc¢ius dokumentus (originalus) tokiomis salygomis:

a) garantas — bankas;

b) garantijos terminas — 10 mén. nuo statybos pradzios, nejskaitant technologinés pertraukos;

c) garantijos dalykas: Savivaldybé turi teis¢ pasinaudoti banko besalygine ir neatSaukiama garantija
del esminiy Sutarties salygy pazeidimy, taip pat kitais sutarties saglygose numatytais atvejais;

d) garantijos sumos iSmokéjimo salygos ir tvarka: per 10 (deSimt) darbo dieny nuo pirmo rastisko
Savivaldybés pranesimo garantui dél esminiy Sutarties salygy pazeidimy, taip pat kitais sutarties salygose
numatytais atvejais;

e) garantas neturi teisés reikalauti, kad Savivaldybé pagrjsty savo reikalavima;

f) savivaldybé praneSime garantui nurodys, kad garantijos suma jam priklauso dél esminiy Sutarties
salygy pazeidimy, taip pat kitais sutarties salygose numatytais atvejais;

g) nepaisant sutarties salygy, Statytojas atlygina Savivaldybei dél Statytojo kaltés atsiradusius
nuostolius dél esminiy Sutarties salygy pazeidimo, taip pat kitais sutarties saglygose numatytais atvejais;



k) tuo atveju, kai Sutarties vykdymo metu iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo (banko besalyginés ir
neatSaukiamos garantijos) galiojimo pabaigos lieka ne maziau kaip 10 (deSimt) darbo dieny, Statytojas
isipareigoja pateikti Savivaldybei pratestg arba naujg banko besalyging ir neatSaukiama garantija;

1) jei Savivaldybé¢ pasinaudoja banko besalygine ir neatSaukiama garantija nenutraukdamas Sutarties,
Statytojas, statytojas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny pateikti Savivaldybei nauja banko besalyging ir
neatSaukiamg garantija, kuri atitikty visas auksciau nurodytas salygas;

m) Jei Statytojas esant auks¢iau nurodytoms aplinkybéms nepateikia pratgstos arba naujos banko
besalyginés ir neatSaukiamos garantijos, tokiu atveju, tai laikoma esminiu sutarties pazeidimu ir tokiu
atveju Savivaldybé pasinaudoja banko besalygine ir neatSaukiama garantija nurodydama, jog garantijos
suma jam priklauso dél esminiy Sutarties salygy pazeidimy.

13. Salys supranta ir sutaria, kad Susitarimo sudarymo ir galiojimo faktas yra biitina, tinkama ir
pakankama Savivaldybes, turinCios pareigg uztikrinti teisés akty reikalavimus atitinkancia jos
valdomos susisiekimo infrastruktiiros priezitirag ir eksploatacija, turtinio ir vie$ojo intereso apsauga
uztikrinanti priemoné, kurios nesant ar netaikant Zemés sklypo jungties projektavimo ir prisijungimo prie
Savivaldybés SIO salygy iSdavimas kelty neracionalias, nepagrjstas, nepriimtinas ir netoleruotinas rizikas,
susijusias su galima zala Savivaldybés turtui (SIO), todél nesudarius Susitarimo Savivaldybé neturéty
teisés rizikuoti savo turtu ir iSduoti PPS atsizvelgdama j auksciau aptartus argumentus.

14. Atsizvelgiant | tai, kas iSdéstyta 12 punkte, Statytojas patvirtina, kad supranta ir pritaria, jog
nutrukus Susitarimo galiojimui dél netinkamo jo vykdymo ar nejvykdymo jame nustatyta tvarka ir
salygomis i§ Statytojo pusés, Statytojo statinio, nurodyto Susitarimo a) punkte, statybos uzbaigimo
procediira negalés biiti atlikta iki kol Savivaldybés ir keliy valdytojo turtinis ir vieSas interesas néra
uztikrintas efektyviu ir teisétu btidu — tokius interesus apsaugancio sandorio sudarymu.

V SKYRIUS
NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

15. Salis gali biiti visai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neidvengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir ja patyrusios Salies jrodytos pagal Civilinj
kodeksa, kai Salis nedelsdama pranes¢ kitai Saliai apie klittj ir jos poveikj j Isipareigojimy vykdymui.

16. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos aplinkybes, turéjusios jtakos Salies veiklai, j kuriy
galimybe Salys, sudarydamos Susitarima, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos iikyje pasitaikanéios aplinkybés,
salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavimg, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios
turéty biti laikomos ypatingomis, bet Susitarimo sudarymo metu Lietuvoje yra tikétinos. Nenugalima
jéga (force majeure) tai pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis
neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salis paZeidzia savo prievoles.

VI SKYRIUS
SUSITARIMO ISIGALIOJIMAS IR KITOS NUOSTATOS

17. Susitarimas jsigalioja nuo Susitarimo pasiraSymo abiem $alims dienos.

18. Susitarimas galioja ne ilgiau kaip iki Statytojo statinio, apibrézto a) punkte, statybos uzbaigimo,
jeigu nepasibaigia anksciau jame aptartais atvejais.

19. Susitarimas gali bati kei¢iamas Saliy rasytiniu susitarimu.

20. Susitarimas nutraukiamas Savivaldybés iniciatyva, jeigu Statytojas tinkamai nejvykdo Susitarimo
10 ir/ar 11 punkte numatyty jsipareigojimy, per 5 darbo dienas nuo atitinkamo Savivaldybés pranesimo
iSsiuntimo Statytojo rekvizituose nurodytu elektorinio pasto adresu dienos neatlyginant jokiy su S§io
Susitarimo jvykdymu iki Siol patirty Statytojo iSlaidy.

21. Kiekvieng gincg, nesutarimg ar reikalavimg, kylantj i§ Susitarimo ar susijusj su Susitarimu, jos
sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu Salys spres derybomis. Gindo, nesutarimo ar
reikalavimo nepavykus iSspresti derybomis per 20 (dvidesimt) darbo dieny, gincas bus sprendZiamas
teisme pagal Savivaldybés buveinés vieta.

22. Visi su Susitarimu susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ir korespondencija siun¢iami
Saliy rekvizituose nurodytais bidais.
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2. Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijy salygos 2023-07-12 Nr. 23/322, 2 lapai.
3. Zemés sklypo kadastro Nr. 0101/0005:0087 NTR israsas, 61 lapas.
4. Statinio registro Nr. 44/2812232 NTR israsas, 2 lapai.
5. Statinio registro Nr. 44/251134 NTR israsas, 3 lapai

VII SKYRIUS
SALIU REKVIZITAI
Savivaldybé Statytojas
Vilniaus miesto savivaldybés administracijos VS] Vilniaus universiteto ligoniné Santaros klinikos
Infrastruktiiros grupés vadovas juridinio asmens kodas 124364561
juridinio asmens kodas 188710061 Santariskiy g. 2, Vilnius
Konstitucijos pr. 3, Vilnius El p.: info@santa.lt

El p. savivaldybe@vilnius.It

generalinis direktorius
Ilja Karuzis Feliksas Jankevic¢ius

(pareigos, vardas, pavardé, parasas) (pareigos, vardas, pavardé, parasas)



7/29/24, 10:43 AM

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos svetainé

Elektroninio
archyvo

H informaciné
sistema

[1 ADOC dokumentas

- Turinys

- Metaduomenys
- Parasai

- Tikrinimas (1)

Pavadinimas: SUSITARIMAS DEL SAVIVALDYBES TURTO ATSTATYMO IR

STATYBVIETES TERITORIJOS SUTVARKYMO (SANTARISKIUY...
Rinkmena: Susitarimas+Santaris_kiu_+g.+2.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

Dokumento metaduomenys

£ Sudarytojai

El. dokumento

= ADOC-V1.0

https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/?wicket:interface=wicket-1:7:1:::

specifikacijos ID

=] PASIRASOMIEJI METADUOMENYS
= El. dokumento turinj aprasantys metaduomenys

El. dokumento pavadinimas

= SUSITARIMAS DEL
SAVIVALDYBES TURTO
ATSTATYMO IR STATYBVIETES
TERITORIJOS SUTVARKYMO
(SANTARISKIU G. 2)

Statusas  Sudarytojas Kodas
& Juridinis Vilniaus 188710
asmuo miesto 061
savivaldybé

= NEPASIRASOMIEJI METADUOMENYS
£ El. dokumento naudojimo metaduomenys

£ Techniné informacija

Elektroninio
dokumento
grupé

GeDOC

Dokumento
rasis

SUTARTIS [

Parasai

Adresas Parasai
Konstitucijos

pr. 3, LT-

09601,

Vilnius

eDVS
pavadinimas ir
versija
Dokumenty
valdymo
sistema
~Avilys®,
versija
3.5.74.2

Parasai

1/2



7/29/24, 10:43 AM

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos svetainé

£ Asmenys

= Atsakingi asmenys
Atsakomybés sritis

& Sudarymas
£ Atsakingas darbuotojas

Vardas ir . Struktdrinis
. Pareigos .
pavardé padalinys
= Asta Infrastruk Infrastruk
Pugaciauskien tdros tlros
e grupeés grupe
specialisté

Parasai

Grizti | paslaugos pagrindinj puslapj

https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/?wicket:interface=wicket-1:7:1:::

22



Elektroninio dokumento nuorasas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
ISduodamos pagal pateiktg statytojo (uzsakovo) praSymag 2023-06-28 Nr. E348-743/23(2.9.4.21E-
INF)

PRISIJUNGIMO PRIE SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU SALYGOS
2023-07-12 Nr. 23/322

Projekto pavadinimas Gydymo paskirties pastato, Santariskiy g. 2, Vilniuje, statybos
projektas

Statytojas (uZsakovas) Vilniaus universiteto ligoniné Santaros klinikos, V§]

Susisiekimo komunikaciju salygos

Naudotis esamomis zemés sklypo eismo jungtimis su Santariskiy ir Mokslininky gatvémis.

Vadovaujantis SantariSkiy medicinos miestelio detaliojo plano sklypo Santariskiy g. 2
(kadastro Nr. 0101/0005:87) sprendiniy koregavimas sprendiniais:

- zemes sklypo eismo jungt] numatyti | Santariskiy gatvés puse¢ iki statinio (registro Nr.
44/2812232);

- zemés sklypo eismo jungtj numatyti | Mokslininky gatvés puse iki statinio (registro Nr.
44/251134, unikalus daikto numeris: 4400-1581-5888).

Zemés sklypo pés¢iyjy eismo jungtj / jungtis sujungti su esamais aligatviais ir péséiyjy
takais.

Projektuojamy eismo jungCiy parametrai ir medZziagiSkumas nustatomi ir tvirtinami
InZineriniy statiniy projekty ir projektiniy pasitilymy vertinimo darbo grupé¢je.

Mokslininky ir SantariSkiy gatviy nuovazas | sklypa, adresu Santariskiy g. 2, projektuoti
pasirasius sutartj dél nuovazos (nuovazy) projektavimo ir jrengimo.

Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijy salygas Nr. 23/163 laikyti negaliojan¢iomis.

Savivaldybés vyriausiasis inzinierius (vyriausias pataréjas) Anton Nikitin

INFORMACIJA STATYTOJUI: Vadovaujantis Infrastruktiiros plétros jstatymo 7 straipsnio 3 dalimi turésite teikti pasitilyma dél infrastruktiiros
plétros sutarties sudarymo, jei siekiama suprojektuoti, jrengti ir (ar) pastatyti kompleksinio ir (ar) specialiojo teritorijy planavimo dokumentuose
suplanuotg savivaldybés infrastruktlira ar atskirus Sios infrastruktiiros elementus arba vadovaujantis Savivaldybés infrastruktiiros plétros jmokos
nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2020 m. gruodzio 30 d. nutarimu Nr. 1475 ,,Dél kompensacijos savivaldybiy
infrastruktiiros plétros iniciatoriams uz jy patirtas i§laidas apskai¢iavimo ir iSmokéjimo tvarkos apraso ir savivaldybés infrastruktiros plétros jmokos
nustatymo metodikos patvirtinimo®, turésite teikti praSyma apskaiciuoti jmoka (pagal Metodikos 1 priede pateikta forma). Vadovaujantis minéta
Metodika, praSymas apskaiCiuoti jmoka turi biti pateikiamas prie§ pateikiant praSyma iSduoti statyba leidziantj dokumentg arba iki statybos darby
pradzios, kai statyba leidziantis dokumentas neprivalomas.

Marija Joteikiené, tel. (8 5) 211 2521, el. paStas marija.joteikiene@yvilnius.It



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Vilniaus miesto savivaldybé 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-
09601, Vilnius

Dokumento pavadinimas (antrasté)

PRISIJUNGIMO PRIE SUSISIEKIMO KOMUNIKACIU
SALYGOS

Dokumento registracijos data ir numeris

2023-07-17 Nr. A51-119118/23(2.9.4.9E-INF)

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Parafo paskirtis

Pasira§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Anton Nikitin, Vyriausiojo inZinieriaus biuro vyriausiasis
inzinierius (vyriausiasis pataréjas), Vyriausiojo inzinieriaus biuras

Sertifikatas iSduotas

ANTON NIKITIN LT

Para$o sukiirimo data ir laikas

2023-07-17 10:13:47 (GMT+03:00)

Para$o formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2023-07-17 10:13:54 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2022-10-30 20:38:27 — 2025-10-30 20:38:27

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i8duotg sertifikata "Dokumenty valdymo sistema Avilys,
Vilniaus miesto savivaldybés administracija, j.k. 188710061 LT",
sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19
09:38:49

Pagrindinio dokumento priedy skaitius

Pagrindinio dokumento pridedamu dokumenty skaiius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema ,,Avilys®, versija 3.5.72

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
para$o (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2023-07-17
11:21:15)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorasa suformavo 2023-07-17 11:21:15 Dokumenty valdymo
sistema ,,Avilys*
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VALSTYBES IMONE REGISTRU CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENU BAZES ISRASAS

2024-02-06 14:23:48

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:

Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Statybos pradZios metai:

Statybos pabaigos metai:

Baigtumo procentas:

Tlgis:

Danga:

Kelio reik§mé:

Kelio kategorija:

Eismo juosty skaicius:

Atkiirimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Atkiirimo sgnaudy (statybos vertes) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo biidas:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.2.

Aprasymas / pastabos:

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Ilgis:

Danga:

Kelio reik§mé:

Kelio kategorija:

Eismo juosty skaicius:

Atkiirimo sgnaudos (statybos verté):
Atkuriamoji verté:

Atkiirimo sanaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

44/251134

Statiniai

2004-08-17

Vilnius, Gelezinio Vilko g.

Kelias - Gatvé
Vilnius, Gelezinio Vilko g.
4400-1581-5888
Keliy

2008

2008

100 %

4.813 km
Asfaltbetonis
Valstybinés

1

Keturios
7982217 Eur
0%

7982217 Eur

2008-05-22

7982217 Eur
Atkuriamoji verté
2008-05-22
2008-05-22

Kelias - Susisiekimo komunikacija - Magistralinio kelio A14 Vilnius-

Utena ruozas nuo 10.105 iki 10.659 km;
Vilnius, Gelezinio Vilko g.
Ruozo ilgis - 554,00 m
4400-1948-8546

Keliy

0.554 km

Asfaltbetonis

Valstybinés

AM (automagistral¢)
Keturios

1000058 Eur

1000058 Eur

2010-06-30

1000058 Eur
Atkuriamoji verté
2010-06-30
2010-06-30

3. Daikto priklausiniai i§ Kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé:
4.1.
Savininkas:
Daiktas:
[registravimo pagrindas:

Nuosavybés teisé
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111109233
kelias Nr. 4400-1948-8546, aprasytas p. 2.2.

2009-12-02 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 1622



Jrasas galioja:

4.2.
Savininkas:
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

2010-03-03 Perdavimo - priémimo aktas Nr. A305-11(3.1.26-UK)
Nuo 2011-02-02

Nuosavybés teisé

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111109233

kelias Nr. 4400-1581-5888, aprasytas p. 2.1.

2008-05-30 Statinio pripazinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-01-
080530-009

Nuo 2008-06-30

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés: jrasy néra

7. Juridiniai faktai: jrasy néra

8. iymos: jraSy néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jra$ytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu:

jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:

10.1.

Duomenis nustaté:
Daiktas:

[registravimo pagrindas:
Irasas galioja:

10.2.
Daiktas:
[registravimo pagrindas:
Aprasymas:

Irasas galioja:

10.3.
Daiktas:
[registravimo pagrindas:
Irasas galioja:

10.4.
Daiktas:
[registravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

10.5.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Irasas galioja:
10.6.
Daiktas:

[registravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie nejrasyti j kadastrg (kadastro
Zyma)

KAMILE KARALEVICIUTE

kelias Nr. 4400-1581-5888, aprasytas p. 2.1.

2020-09-08 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2794

2023-02-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

Nuo 2023-02-15

ISduotas statyba leidziantis dokumentas (kadastro Zyma)

kelias Nr. 4400-1581-5888, aprasytas p. 2.1.

2020-01-27 Informacinés sistemos "Infostatyba" pranesimas Nr.
LSNS-01-200127-00093

Rekonstravimas

Nuo 2020-01-27

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
kelias Nr. 4400-1948-8546, aprasytas p. 2.2.

2010-06-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2010-07-22

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

Valstybés jmoné "Vilniaus regiono keliai", a.k. 120056751
kelias Nr. 4400-1948-8546, aprasytas p. 2.2.

2010-06-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-ME-271

Licencija Nr. G-1045-(651)

Nuo 2010-07-22

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kelias Nr. 4400-1948-8546, aprasytas p. 2.2.

2009-07-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2009-07-16 Pripazinimo tinkamu naudoti aktas

Nuo 2009-08-13

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

Valstybés jmonés Registry centro Vilniaus filialas, a.k. 124208338
kelias Nr. 4400-1581-5888, aprasytas p. 2.1.

2008-05-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

Nuo 2008-06-28



10.7. Suformuotas statant (daikto registravimas)

Daiktas: kelias Nr. 4400-1581-5888, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2008-05-30 Statinio pripazinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-01-
’ 080530-009
Jrasas galioja: Nuo 2008-06-28
10.8. I8duotas statybos leidimas (kadastro Zyma)
Leidimg isdavé: Vilniaus miesto savivaldybés administracija, a.k. 188710061
Daiktas: kelias Nr. 4400-1581-5888, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2006-10-06 Leidimas vykdyti statybos darbus Nr. NS/1765/04-2097
Irasas galioja: Nuo 2006-10-27

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos: jrasy néra
12. Registro pastabos ir nuorodos:
Linijinio inZinerinio statinio tarptautiné dviraciy turizmo trasa Eurovelo 11 (1 etapas); Nuo Verkiy gatvés, Neries,
Sporto, Olimpieciy, T.Vrublevskio gatvémis ir Gedimino prospektu iki Dainavos gatvés statyba, Vilniuje, unikalus
nr. 4400-1581-5888 pripazinimo tinkamu naudoti 2008-10-03 aktas Nr. STN-01-081003-20.

13. Kita informacija: jrasy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra
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\33 CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2023-05-24 09:28:57

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2812232
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2022-12-05
Vilnius, SantarisSkiy g.
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Kelias (gatvé) - Santariskiy gatves Zziedas
Vilnius, Santariskiy g.
Unikalus daikto numeris: 4400-6001-3362
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Zymegjimas plane: 1-48
Statybos pradzios metai: 1997
Statybos pabaigos metai: 1997
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 0.247 km
Danga: Asfaltbetonis
Eismo juosty skaicius: Dvi
Gatvés kategorija: C
Atkdrimo sanaudos (statybos verté): 303000 Eur
: Atkuriamoji verte: 75800 Eur
Atkdrimo sanaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2022-12-05
Vidutiné rinkos verté: 75800 Eur
Vidutines rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutines rinkos vertés nustatymo data: 2022-12-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2022-12-05

2.2. Kelias (gatvé) - Santariskiy gatvé
Vilnius, Santariskiy g.
Unikalus daikto numeris: 4400-6001-3350
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviu)
Zyméjimas plane: 1-77
Statybos pradZios metai: 1997
Statybos pabaigos metai: 1997
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 0.80 km
Danga: Asfaltbetonis
Eismo juosty skaicius: Keturios
Gatves kategorija: D
Atkarimo sanaudos (statybos verte): 999000 Eur
Atkuriamoji verté: 250000 Eur
Atkarimo sanaudy (statybos vertes) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2022-12-05
Vidutine rinkos verté: 2560000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2022-12-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2022-12-05

2.3. Kelias (gatvé) - Santariskiy gatvé
Vilnius, Santariskiy g.
Unikalus daikto numeris: 4400-6001-3349
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)

Zyméjimas plane: 1-175
Statybos pradzios metai: 1997
Statybos pabaigos metai: 1997

Statinio kategorija: Ypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 2.363 km
Gatvés kategorija: C



Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 2380000 Eur

Atkuriamoji verté: 595000 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertes nustatymo data: 2022-12-05
Vidutiné rinkos verte: 595000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertes nustatymo data: 2022-12-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2022-12-05

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy neéra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé .
Savininkas: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111109233
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-6001-3349, aprasytas p. 2.3.
kelias (gatvé) Nr. 4400-6001 -3350, aprasytas p. 2.2.
kelias (gatvé) Nr. 4400-6001 -3362, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2023-04-25 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. 1-1881

Irasas galioja: Nuo 2023-05-23

5. Valstybés ir savivaldybiy Zzemés patikéjimo teisé: jrasy nera
6. Kitos daiktinés teisés : jrasy néra

7. Juridiniai faktai: jrady nera

8. Zymos: jrasy nera

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje iraSyty duomeny pagrindu:
jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

DEIMANTE MESKELYTE

Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-6001 -3349, aprasytas p. 2.3.
kelias (gatvé) Nr. 4400-6001-3350, aprasytas p. 2.2,
kelias (gatvé) Nr. 4400-6001-3362, aprasytas p. 2.1.

Iregistravimo pagrindas: 2022-10-28 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2885
2022-12-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Iradas galioja: Nuo 2023-05-16

10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-6001-3349, aprasytas p. 2.3.
kelias (gatvé) Nr. 4400-6001-3350, aprasytas p. 2.2.
kelias (gatvé) Nr. 4400-6001-3362, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2022-12-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2023-04-25 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. 1-1881
Irasas galioja: Nuo 2023-05-16

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos: jrasy
néra

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jrasy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jra:

Dokumentg atspausdino V| Registry centro
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