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AISKINAMASIS RASTAS

1. Informacija apie projekta

Statiniy vieta — Danés skvere (Danés g.), Klaipédos mieste.

Statybos rii§is — nauja statyba.

Statiniy grupé — inzineriniai tinklai, kiti inzineriniai statiniai.

Statiniy kategorija — nesudétingieji.

Projekto tikslas — uztikrinti aktualy vieSuju tualety su infrastruktiira prieinamuma Danés skvero
lankytojams - Klaipédos miesto gyventojams ir sve¢iams.

Projekto uZzsakovas ir statytojas — Klaipédos miesto savivaldybé, j. a. k. 111100775, Liepu g.
11, LT-91502 Klaipéda, tel. (8 46) 39 60 89, el. p. info@klaipeda.lt.

Projekto rengejas - II ,Primega®, j. a. k. 159990219. Projekto vadovas Remigijus Puzas
(atestato Nr. 6165) el. pastas: remigijus@primega.lt , tel. 8 680 50832.

Detalesné informacija apie projekta pateikiama projekto BD/SP dalyje.

Statybos darbus leidziama pradéti tik gavus reikalingus leidimus bei suderinimus 1§ atitinkamuy
institucijy ar asmeny. Vykdant darbus, bitina laikytis Sioje ir kitose projekto dalyse pateikiamuy
techniniy specifikacijy (TS) nuostaty ir kity normatyviniy dokumenty.

Su AB ,Klaipédos vanduo* suderinti Sios projekto dalies sprendiniai po projekto ekspertizes

nesikeite, todel galioja aktualus AB ,,Klaipédos vanduo* 2024-02-20 suderinimas Nr. 91.

2.  Projekto dalies rengimo pagrindas, privalomieji dokumentai

Projektas parengtas vadovaujantis projekto rengimo dokumentais ir privalomaisiais
normatyviniais dokumentais, kuriy sarasas pateikiamas zemiau.

- Statinio projektavimo uzduotis (techniné uzduotis) pagal sutart; Nr. CPO245533;

- Klaipédos miesto savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo skyriaus 2023-08-24 rastas

Nr. SKP-61 ,,D¢l vieSojo tualeto irengimo vietos pakeitimo Danés skvere®,

- 1[I ,,Primega® 2023 m paruostas topografinis planas M 1:500, LKS-94 koordinaciy ir LASO7

auksciy sistemose, suderintas TIIIS paslaugoje, reg. Nr. TIIIS1-20231006-070064;

- 2021 m lapkri¢io mén. geodezininko D. Juskaus sudaryta geodeziné nuotrauka objekte

»Danes upés krantiniy rekonstrukcija nuo Birzos tilto iki Bastiony tilto ir Danés skvero

Inzineriniy tinkly (vandentiekio, nuoteku Laida
D ” Salinimo, elektros)  prijungimo ir 0
I] “Primega automatinio vienos vietos vieSojo tualeto
Atestato Nr. Tel. 8-680-50832 Danés skvere (Danés g.), Klaipédoje,
irengimo supaprastintas statybos projektas
6165 Proj.vad. | R.PuZzas 2024-11 AiSkinamasis rastas Lapas | Lapy
21773 PDV M. Gricius 2024-11 PRI 23-04- SP-VN-AR . ;




rekonstravimas®;

- UAB ,Kelprojektas* 2016 ir 2017 m. atlikti inZineriniai geologiniai tyrimai projektui ,,Danés
upés krantiniy rekonstrukcija nuo BirZos tilto iki Bastiony tilto ir Danés skvero
rekonstravimas;

- UAB ,,Statyby archeologija®“ 2017 m. atlikti archeologiniai tyrimai projektui ,,Danés upés
krantiniy rekonstrukcija nuo BirZos tilto iki Bastiony tilto ir Danés skvero rekonstravimas®;

- AB ,.Klaipédos vanduo* prisijungimo salygos 2023-05-02 Nr. 2023/S.4-5/5.E-573;

- 2023-11-24 gautas Klaipeédos miesto savivaldybés administracijos pritarimas projektiniams
pasitlymams, reg. Nr. PSP-31-231124-00194;

- Savivaldybés bendrasis planas;

- Klaipédos miesto vieSojo naudojimo erdviy miesto istorinéje dalyje (U16) detalusis planas
2014 m;

- Lietuvos Respublikos statybos istatymas;

- Lietuvos Respublikos Zemés istatymas;

- Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo istatymas;

- Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo istatymas;

- Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos istatymas;

- Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy istatymas;

- Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos istatymas;

- Lietuvos Respublikos prieSgaisrinés saugos istatymas;

- Lietuvos Respublikos nekilnojamo kulttiros paveldo apsaugos istatymas;

- STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize;

- STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas;

- STR 1.01.08:2002 Statinio statybos riisys;

- STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira;

- STR 1.06.01:2017 Statybos darbai. Statybos techniné prieziiira;

- STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statyba leidziant; dokumenta padariniy Salinimas®;

- STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko

inZineriniai tinklai‘;

-PTR 2.13.01:2022 ,,Archeologinio kulttiros paveldo tvarkyba®;

- PTR 3.08.01:2013 ,, Tvarkybos darby rusys*;

- ST 5999021.01.2003 11 ,,Primega“ projektavimo darby organizavimo taisyklés;

- Darbovieciy irengimo statybvietése nuostatai;
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6
-STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymu
laboratorijy ir sertifikavimo istaigy paskyrimas Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir
techninio vertinimo jistaigy paskyrimas ir paskelbimas®;
- LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji iforminimo reikalavimai;
- Respublikinés statybos normos RSN 26 — 90 ,,Vandens vartojimo normos‘;

- LR Aplinkos ministro jsakymas ,Dél pavirSiniu nuoteky tvarkymo reglamento

patvirtinimo* 2007 m. balandzio 2 d. Nr. D1-193;

- LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo* 2007
m. spalio 8 d. Nr. D1-515;

- LR Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. isakymas Nr. 217 ,Dél atlieky tvarkymo
taisykliy patvirtinimo®.
- Kiti su Sio projekto igyvendinimu susij¢ aktual@is teisés aktai.

3. Esama situacija

Pagal projektavimo uzduoti numatomas gamyklinis jrenginys - vienos vietos ir pritaikytas
zmonéms su negalia automatinis viesasis tualetas (toliau - AVT).

AVT ir inzineriniai tinklai numatomi zemés sklype kad. Nr. 2101/0003:801 kurio savininkas
— Lietuvos Respublika, valstybinés zemés patikéjimo teis¢ — Nacionalinés zemés tarnyba prie
Aplinkos ministerijos. Panaudos sutartis — Klaipédos miesto savivaldybé. Zemés sklype yra

registruoti atskiri inzZineriniai statiniai.

s N A -
Tl oW N

E}gto vieta
7 X

“e;\ 7 / = “-;\?// /

2

3.1 pav. Numatomo AVT vieta
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Salia projektuojamo AVT yra pagal projekta ,,Danés upés krantiniy rekonstrukcija nuo Birzos
tilto iki Bastiony tilto ir Danés skvero rekonstravimas® (toliau — skvero projektas) irengti elektros,
vandentiekio, buitiniy ir lietaus nuoteky tinklai.

AVT numatoma prijungti prie Siy tinkly.

Visi esami inZineriniai tinklai pazymeéti suvestiniame topografiniame plane.

Numatoma AVT vieta patenka i kultiiros paveldo objekty ,, Klaipédos miesto istorin¢ dalis,
vadinama Naujamies¢iu® (unikalus kodas KV registre 22012) ir Klaipédos senojo miesto vieta su
priemiesc¢iais (unikalus kodas KV registre 27077) plota.

UAB ,,Statyby archeologija®“ 2017 m. Danés skvere atliko archeologinius tyrimus projektui
,<Danés upés krantiniy rekonstrukcija nuo Birzos tilto iki Bastiony tilto ir Danés skvero
rekonstravimas*.

Nors AVT irengimo vietoje ir jo prieigose archeologiniai tyrimai atlikti ir vykdant projekta
,<Danés upés krantiniy rekonstrukcija nuo Birzos tilto iki Bastiony tilto ir Danés skvero
rekonstravimas* radiniy nebuvo aptikta, taciau vykdant Zemeés darbus ir aptikus radiniy, archeologini
sluoksni bei struktiiras, biitina nedelsiant stabdyti statybos darbus ir informuoti atsakingas institucijas.
Privaloma vadovautis LR Nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos istatymo 9 str. 3 dalimi.

Pagal skvero projekta irengta Saltuoju mety laikotarpiu veikianti atskira gilesné d50 mm
vandens tiekimo linija nuo pasijungimo Sulinio V1-1 (projekto ,,Danés upés krantiniy rekonstrukcija
nuo BirZos tilto iki Bastiony tilto ir Danés skvero rekonstravimas“ projektinis numeris). Siame
Sulinyje sumontuota vamzdyno atjungimo, iStustinimo armatiira su prieduobe. Esamas vandentiekis
yra antros vandens tiekimo patikimumo kategorijos. Buitiniy nuoteky linija jrengta iki kavinés
vietos. Siuo metu vanduo | kavine tiekiamas ir buitinés nuotekos isleidziamos veikian&iomis
linijjomis. Skvero projekte buvo numatyta galimybé prie veikianciy tinkly prijungti ir biisima tualeta.

Esamus vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinklus eksploatuoja AB ,,Klaipédos vanduo*.
4. Vandentiekio tinklai

Vandentiekio ivadiné linija AVT poreikiams suprojektuota prijungiant prie veikianc¢ios d50
mm vandens tiekimo linijos.

Vandentiekio jvadinés linijos trasa parinkta atsizvelgiant | saugotiny skvero medziy vieta, ka
projektiniy pasiilymy svarstymo metu akcentavo visuomenés atstoveé, Dangés bendruomeneés
asociacijos ir asociacijos ,,Klaipédos zalieji* pirmininké Liudvika Kuzmincitté.

Esama vandentiekio linija yra labai arti kavinés pastato iSorin€s sienos ir jrengti prijungiamaji
mazga, kuri sudaro balnas kieta apkaba su sklende néra galimybés. Pasijungiama ant esamos

vandentiekio linijos irengiant elektra virinama balng, elektra virinama mova ir vamzdZiu su
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jungtimis, sujungtais su pozemine sklende, velenu ir kapa, kurie jrengiami 0,7 m atstumu nuo
kavinés pastato sienos.

Esamas vandens slégis prisijungimo vietoje nuo 4 iki 6 bary.

Geriamojo vandens reikmé apskaiCiuota vadovaujantis Vandens vartojimo normos RSN 26-
90 nuostatomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos ir Lietuvos
Respublikos aplinkos apsaugos departamento 1991 m. birzelio 24 d. isakymu Nr. 79/76 ,,Vandens
vartojimo normos RSN 26-90* ir pagal AVT irangos gamintojo rekomendacijas. [vertintas vandens

poreikis automatinio praplovimo ciklui ir vandens suvartojimo netolygumas.

4.1. Naudojamo vandens balansas

Vandens tiekimo Vandens Maksimalus Vidutinis Vidutinis Taupymo ir
(i8gavimo) naudojimo valandinis paros metinis kiekis, apsaugos
Saltinis sritys (tikslai) debitas, m*’h | debitas, m’/d m’/metus priemonés

Vandens apskaita
. AB Buitiniams bus vykdoma
,.Klaipédos vanduo* . 0,11 0,87 318 -
tinkl tikslams centriniame
fnitas skvero VAM

Vandentiekio jvadin¢ linija (toliau - VIL) nuo projektuojamo pajungimo mazgo iki numatyto
AVT klojama i§ PE100 PN10 vamzdzio (klojant atviru biidu), kurio skersmuo d32 mm. Lauko
tinklo ilgis 20 m.

Kadangi néra galimybés iSlaikyti reglamentuota VIL igilinima, numatoma vamzdj apgaubti
poliolefino puty termoizoliaciniu kevalu ir jverti | apsaugini PE vamzdi (dékla).

VIL su apsauginiu vamzdziu (déklu) klojant atviru bidu sméliniame grunte turi biiti
iS§lygintas ir sutankintas pagrindas po vamzdziu.

Vamzdziai turi turéti kilmés sertifikatus ir atitikti standartus, kaip nurodyta projekto dalies
techninése specifikacijose.

Ivado vamzdis pravedamas pro AVT pamata irenginio gamintojo nurodytoje vietoje ir
paliekant nurodyto ilgio rezerva prieS pamato plokStés betonavimo darbus. Atlikus hidrauling
bandyma, ivado vamzdis laikinai uzaklinamas PP akle. Sumontavus AVT jrengini, jo techningje
patalpoje gamyklinis AVT vandenruoSos irenginys sujungiamas su jvado vamzdziu. Techninéje
patalpoje papildoma vamzdyno termoizoliacija nereikalinga, nes gamyklinés jrangos Sildymo sistema
su termostatu AVT patalpoje nuolat palaiko teigiama temperatiira.

Sklandziam AVT veikimui reikalingas 6 bary vandens slégis, kuris irengtais jutikliais
uztikrinamas gamykliniu irenginio (esan¢iu jrenginio komplektacijoje) vidiniu papildomu vandens
rezervuaru kartu su vandens slégio palaikymo siurbliu. Gamyklinio jrenginio sistemoje yra atbulinis

voztuvas.
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Skvero sunaudoto vandens apskaita atlickama vandens skaitikliu, jrengtu Sulinyje V1-2
(projekto ,,.Danés upés krantiniy rekonstrukcija nuo BirZos tilto iki Bastiony tilto ir Danés skvero
rekonstravimas® projektinis numeris), esanciu skvero vakarin¢je dalyje. Vandens apskaitos mazge
(VAM) irengtas esamas vandens skaitiklis DN20 kurio matuojamas debitas yra 4 m3/val. Kaviné
turi savo atskira VAM. Atsiradus poreikiui, atskiras AVT VAM gali biiti irengtas Sildomoje tualeto
techningje patalpoje.

Apra$yti projektiniai sprendiniai detalizuoti bréZiniuose, projekto techninése specifikacijose ir
sanaudy kiekiy ZiniaraStyje.

AVT gamintojo atstovo specialistai dalyvaus prijungiant, instaliuojat ir suderinant AVT
veikima ir valdyma.

S. Buitiniy nuoteky tinklai

AVT buitiniy nuoteky tvarkymui normatyviniais nuolydziais suprojektuotas savitakinis
tinklas su Sulin¢liu F1-1 postkyje. Prijungimas prie esamos savitakiniy nuoteky tinkly linijos
numatomas Sulinyje Nr. 73. Prieiga prie §$io Sulinio galima, nes jis yra uz kavinés varstomy dvipusiy
dury ir neuzstatytas. Gautas rasytinis kavinés valdytojo sutikimas.

Nuoteky Salinimo tinklas nuo numatyto tualeto iki pasijungimo vietos klojamas i§ PVC SN4
vamzdZiy, kuriy skersmuo d 110 ir d160 mm. Bendras lauko tinklo ilgis 18 m. Tinklus klojant
atviru bidu, pagrindas po vamzdziais turi biiti maziausiai 10 cm sutankinto smelio pasluoksnio.
Prie§ uzverciant tranSéja vamzdynas uZpilamas smeéliu ne maziau 10 cm, gruntas sutankinamas.
Lauko nuoteky Salinimo tinklas klojamas pagal iSilginio profilio bréZini PRI 23-04- TDP-VN-BR3.

Nuoteky Salinimo tinklo {vadas su gamyklinio renginio komplektacijoje pateikiamu trapu ir
sifonu sumontuojamas be jokiy nuokrypiy kaip parodyta bréZinyje PRI 23-04- TDP-VN-BR4 pries
pamato plokStés betonavimo darbus. Sumontavus AVT jrenginj, jo techninéje patalpoje atlickamas
sujungimas su gamykliniu AVT nuoteky Salinimo irenginiu, dalyvaujant AVT gamintojo atstovo
specialistams.

I nuotakyng iSleidziamy buitiniy nuoteky terSaly koncentracijos nevirSys Nuoteky tvarkymo
reglamente (patvirtintas 2006-05-17 LR aplinkos ministro ijsakymu Nr.D1-236 su 2022-05-01
pakeitimu) nurodyty dydziy.

Apra$yti projektiniai sprendiniai detalizuoti bréZiniuose, projekto techninése specifikacijose ir

sanaudy kiekiy ZiniaraStyje.
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6. Lietaus nuoteky tvarkymas

Pavir§inés (lietaus) nuotekos nuo sferinio be lietvamzdziy AVT stogelio ir prieigai prie AVT
suprojektuotos naujos trinkeliy dangos iSilginiu bei skersiniu nuolydziais nutekés link skvero
pagrindinio tako lietaus vandens surinkimo latako ir toliau pateks i lietaus nuoteky tinklus.
Nedidel¢ dalis lietaus nuoteky AVT pietingje puseje pateks 1 vejos plota, kur susigers i grunta.

PavirSiniy (lietaus) nuoteky kiekiai yra labai nedideli, pavirSinése nuotekose néra ir nebus
pavojingu medziagy, todél nuotekos gali buti iSleidziamos i aplinka be valymo ir kokybeés
kontroleés.

7. Sklypo sutvarkymo ir kiti sprendiniai

Sumontavus projektuojamus inzinerinius tinklus, tran$¢ju ir technologiniu duobiy kasimo
vietose atstatomos statybos metu iSardytos dangos, vejos, kitos dangos su visais pasluoksniais. Vejos
atstatymui gali biiti panaudojamas esamas dirvozemio sluoksnis, kuris atliekant darbus nukasamas ir
laikinai sandéliuojamas.

Statybos metu pazeistos dangos turi biiti atstatytos i neblogesng biuklg nei buvo pries
statybos pradzia.

Statybos eigoje uz darby zonos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi biiti pilnai
atstatytos | pirming padéti.

Statybos metu susidarys nezymiis statybiniy atlieckuy kiekiai. ISkastas perteklinis gruntas bus
iSvezamas 1 Uzsakovo nurodyta vieta.

Visi statybos mechanizmai ir autotransportas turi buti techniSkai tvarkingi. Degaly ir
tepaly nutekéjimas ir patekimas 1 grunta draudziamas. Draudziama statyboje naudoti ir kitas
aplinkai kenksmingas medziagas. IS statybos darby zonos iSvaziuojantys mechanizmai ir
autotransportas turi biiti Svariis ir tvarkingi.

Sklypo sutvarkymo ir kiti sprendiniai detaliau aprasSyti Sio projekto BD/SP dalies skyriuose
»lreciyju asmeny gyvenimo ir veiklos salygu uztikrinimas®, ,,Aplinkos apsauga®, ,,Pasirengimas
statybai ir statybos darby organizavimas®.

ParuoSiamuyjy ir sklypo sutvarkymo darby kiekiai pateikiami $io projekto BD/SP dalies sagnaudy

kiekiy ziniarastyje.

Lapas | Lapy | Laida

PRI 23-04- SP-VN-AR




11

TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. BENDROJI DALIS

1.1. Numatomi tikslai

Siy techniniy specifikacijy tikslas — nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus,
rengiant vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinklus.
Rengiant projekta buvo vadovautasi statinio projektavimo uzduotimi, techninémis

salygomis ir reikalavimais, tyrinéjimy duomenimis ir galiojanciais normatyviniais dokumentais.
1.2 Konkretiis darbai

I Sio projekto apimtis jeina tokie pagrindiniai darbai:

- Vandentiekio tinkly (vamzdyny su visa jranga) medziagy tiekimas, statyba,
montavimas, iSbandymas, dezinfekavimas ir perdavimas uzsakovui.

- Nuoteky Salinimo tinkly (savitakiniy vamzdyny, iskaitant Sulinius ir kameras su
visa jranga) medziagy tiekimas, statyba, montavimas, iSbandymas ir perdavimas
uzsakovui.

- Kiti darbai numatyti projekto sprendiniuose.

Detaltis darbai ir jy kiekiai projekto jgyvendinimui, kuriuos turés atlikti Rangovas,
nurodyti projekto bréziniuose ir sanaudy kiekiy ZiniaraStyje.

Visus darbus, kurie gali biiti pagristai laitkomi biitinais tinkamam bei saugiam
inZineriniy tinkly, statiniy vykdymui ir eksploatavimui privaloma atlikti, nepriklausomai nuo

to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibudinti projekto dokumentuose ar ne.

1.3 Bendrieji nurodymai

Vykdant statybos darbus, biitina vadovautis statinio projektu, Lietuvos Respublikoje
galiojanciais istatymais, su $io projekto igyvendinimu susijusiais aktualiais statybos techniniais
reglamentais, statybos taisyklémis, isakymais, nurodymais, standartais ir rekomendacijomis,

nurodytais Sios projekto dalies aiSkinamojo rasto 2 skyriuje.

Inzineriniy tinkly (vandentiekio, nuoteky Laida
Atestato I] ,,Primega“ Salinimo, elektros) prijungimo ir automatinio
Nr. Tel. 8-680-50832 vienos vietos viesojo tualeto Danés skvere (0]

(Danés g.), Klaipédoje, irengimo supaprastintas
statybos projektas

6165 PV R. Puzas 2024-11 Lapas | Lapuy
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Atliekant statybos darbus privaloma vadovautis normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, tinklus irengti i§ vamzdziy, armatiiros ir fasoniniy daliy pagal AB ,Klaipédos
vanduo”  patvirtintus  standartus.  Visi  aktualis  bendrovés  standartai  patalpinti
https://www.vanduo.lt/standartai/.

Rangovas yra atsakingas uz visy reikalingy suderinimy, pritarimy, leidimy i§ valdzios ir
kity institucijy ar asmeny gavima, iSskyrus statyba leidzian¢io dokumento gavima.

Si specifikacija turi biiti taikoma kartu su bréziniais. Jei tarp bréziniy ir specifikaciju
i8kyla kokiy nors skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Tac¢iau Rangovas turi atkreipti
Statytojo démesi 1 visus didesnius neatitikimus pries spr¢sdamas apie konkrecia interpretacija.

Statybos rangovas ir subrangovai turi biiti atestuoti pagal galiojancias tvarkas.

Projekto igyvendinimui (statybai) biitini Sie atestuoti specialistai: statinio statybos vadovas,
statinio statybos techninés priezitiros vadovas, statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovas.

Rangovo statybos darbuy vadovas turi biiti atestuotas pagal galiojanCias tvarkas, bei turéti
ne mazesng kaip 3 mety patirt.

Rangovo imonés vadovas privalo isakymu ar kitu dokumentu paskirti darbuotojus, kurie
tikrinty, kaip statybos vadovai uztikrina saugu darba, aplinkos apsauga ir kitas priemones.

Statybos metu statybos darbu vadovas turi uztikrinti iy reikalavimy vykdyma: saugaus
darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamuy darbo higienos salygy statybvietéje ir
statomuose statiniuose uZztikrinimo, tre¢iyjy asmeny interesy apsaugos statybos metu.

Geodeziniy zyméjimu darbai turi buti vykdomi vadovaujantis parengtu statybos

projektu, o taip pat GKTR 2.08.01:2000 reikalavimais.

1.4 Nurodymai ir reikalavimai statybos dokumenty parengimui

Rangovas pasirengia technologini (darbu vykdymo) projekta. Rengiant $i projekta,
privaloma vadovautis supaprastinto projekto, kuriuo pasiekiami techninio darbo projekto tikslai
sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, imonés statybos taisyklémis ir kitais galiojanciais
normatyviniais dokumentais. Statybos darby technologijos projekto sudétis pateikta Statybos
techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira* 3 priede.

Antzeminéms ir poZeminéms konstrukcijoms, vertikaliam planavimui, dangos sujungimui
su esama danga ir kitiems darbams bei detaléms, kuriy Rangovas negali iSpildyti pagal $i projekta,
visus papildomus detalius technologinius darbo brézinius, esant poreikiui, rengia pats Rangovas.

Technologiniai darbo bréziniai turi atitikti $io projekto sprendinius ir technines specifikacijas.

Lapas | Lapy | Laida
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Jeigu parengto projekto specifikacijose, bréziniuose, aiSkinamuosiuose raStuose ir kt. projekto
dokumentuose yra nurodyta pateikty medziagy, naudotinos jrangos modelis ar Saltinis, konkretus
procesas ar prekés zenklas, savybés, tipai, konkreti kilmé ar gamyba ir pan., tuo atveju laikoma,
kad paminéti pavadinimai yra informacinio (orientacinio) pobtidzio ir gali biiti pakeisti analogiska
lygiaverte ne blogesnés kokybés ir savybiy kity gamintoju produkcija, suderinus su projekto
vadovu.

Statybos darby eiga (nuo statybos pradzios iki statinio atidavimo naudoti) apraSoma
statybos darby zurnale, kuris yra privalomas. [ Zurnala taip pat raSomi visy statybos priezitiros
dalyviy atlikty patikrinimy rezultatai ir reikalavimai.

Statybos kokybés kontrolei uztikrinti statytojas organizuoja techning priezitira. Techninés
prieziiros vadovas pasiraSo projekto bréziniuose ir techninése specifikacijose su irasu
»PRITARIU STATYTI®, tikrina atliktus darbus, apie darby eiga, atliktus darbus, projekto
keitimus, naudojamy medziagy kokybe daro atitinkamus jraSus statybos darby Zurnale, kuris yra
pagrindinis statybos eigos dokumentas. Techninis prizitirétojas patikrina atliktus pasléptus darbus
ir pasiraSo pasléptu darby aktus.

Darbo bréziniai ir techninés specifikacijos kuriomis vadovaujantis buvo atliktis statybos
darbai, turi buti su uzraSu ,,TAIP PASTATYTA® ir pasiraSyti statybos technines prieZiiiros

vadovo ir statybos vadovo. Turi buti atliktos statiniy iSpildomosios geodezinés nuotraukos.

1.5. Reikalavimai projektui, projekto sprendiniy keitimo galimybés ir tvarka

Parengtam supaprastintam statybos projektui turi biiti atlikta bendroji projekto ekspertize.

Projekto originalg saugo Statytojas.

Esant biutinybei, Projektas kei¢iamas papildomos sutarties ir Statytojo patvirtintos
papildomos projektavimo uzduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka
projekta parenggs Projektuotojas. Kai kei¢iami Lietuvos Respublikos statybos istatymo 2
straipsnio 93 dalyje nurodyti esminiai statinio sprendiniai, turi biiti atlikta pakeisto projekto
ekspertizé (kai ji privaloma), visais kitais atvejais projekto sprendiniuy pakeitimams turi pritarti
statytojas. Visi atlikti projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti normatyviniy statybos

techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

1.6. Bendrieji reikalavimai statybos produktams, medZiagoms, jrenginiams

Visi statybos produktai, gaminiai, medZiagos ir irenginiai privalo atitikti techninése

specifikacijose nurodytus reikalavimus. Jei néra galimybés panaudoti techninése specifikacijose
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nurodytus reikalavimus turin€iy produkty, gaminiy, medziagy ar jrenginiy, rangovas juos gali
pakeisti lygiaverciais analogiSkais, turinCiais neprastesnes savybes ir charakteristikas, pries tai
suderinus su projekto vykdymo prieziiiros ir techninés prieziiiros vadovais.

Visi statybos produktai, gaminiai, medZiagos ir irenginiai turi turéti kokybe irodancius
privalomuosius dokumentus - atitikties sertifikatus, eksploataciniy savybiy deklaracijas.

Detalesné informacija pateikiama projekto BD/SP dalies techniniy specifikacijy skyriuje.

Projekto dalies sanaudu kiekiy ziniaras¢iuose, bréziniuose, aiSkinamajame raSte ir
techninése specifikacijose nurodyti medZziagy ir gaminiy pavadinimai yra priimti kaip analogai
nustatant statybos skaiCiuojamaja kaina ir jie gali buti kei¢iami 1 lygiaverCius analogiSkos

paskirties ne blogesniy techniniy charakteristiky ir savybiy medziagas ar gaminius.

1.7 Darby, kuriems surasomi paslépty darby aktai, sarasas

Paslépty darby aktai suraSomi Siems darbams:
- Pagrindy, pasluoksniy ir sluoksniy supylimui, sutankinimui;
- Vamzdyny, jrenginiy montavimui, dékly rengimui;
- Grunto uzpylimui ir sutankinimui;

- JungCiy Suliniuose sandarinimui.

1.8 Statinio statybos techninés prieZiiiros organizavimo ir vykdymo tvarka

Statinio statybos techning priezilira organizuoja statytojas. Statinio statybos priezitira
vykdoma pagal STR 1.06.0 1:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra" reikalavimus.
Detalesné¢ informacija pateikiama projekto BD/SP dalies techniniy specifikacijy skyriuje.

1.9 Statybos uZbaigimas ar deklaravimas apie statybos uzbaigima
Statiniai pripazistami tinkamais naudoti tik pilnai uzbaigus statybos darbus, atlikus

iSpildomaja nuotrauka ir sutvarkius darby zonos teritorijas. Detalesné¢ informacija pateikiama

projekto BD/SP dalies techniniy specifikacijy skyriuje.
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2. PARUOSIAMIEJI DARBAI
2.1 Jvadas

Statybvietés ruo$imo metu rangovas privalo:

- garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinima ir lietaus vandens nuleidima, paruosti ir
iSvalyti esamus tinklus ir jrenginius;

- apsaugoti statybvietg nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir
kt.;

- vengti fiziniy ir mechaniniy Zemeés savybiy pablogéjimo;

- esant poreikiui pasalinti virSutini dirvozemio sluoksni ir kitas netinkamas ar pavojingas
medziagas;

- 18kirsti kriimus, nugenéti medzius (jeigu reikalinga);

- reikiamose vietose atlikti Sienavimo darbus;

- nukasti augalini dirvozemy, ji laikinai sandéliuoti ir véliau panaudoti $laity uzpylimui;

- atlikti visus reikalingus esamy statiniy, keliy dangos konstrukcijy ir kity sutvirtinty
ploty 1Sardymo darbus;

- teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinka ir sumazinti triukSma;

- frengti apsaugos ir saugumo priemonés pagal darby saugos taisykles (darbuy vietos
aptveérimas, apSvietimas, apsauginiy tvoreliy irengimas, prieziiira ir iSardymas);

- irengti zenklus/stendus informuojancius visuomeng apie vykdomus statybos darbus ir ju
vykdymo laikotarpi.

- pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobiidi atlikti visus kitus paruoSiamuosius
darbus.

Prie§ pradedant, suderinti darby grafikus su Statytoju (Uzsakovu).

Statybinés medziagos sandéliuojamos suderintose su Statytoju vietose.

2.2 Geodezinis statiniy nuZzyméjimas, instrumentiné kokybés kontrolé

Sklypu ribos, statybiniai geodeziniai tinklai, statiniy elementai bei atskiri taSkai
zymimi vietoje, taip pat pakloty komunikacijy geodezinés nuotraukos atlickamos asmenuy,
turin€iy kvalifikacijos pazyméjimus Sios raisies darbams vykdyti.

Geodeziniy zymejimy darbai turi biiti vykdomi vadovaujantis parengtu statybos
projektu, o taip pat GKTR 2.08.01:2000 reikalavimais.

Rangovai turi atlikti Siuos geodezinius darbus:
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- inzineriniy statiniy, inzineriniy priemoniy ir ju elementy zyméjimo darbus;
- kontroliuoti atlikty darby tiksluma.

Prie§ pradedant zyméjimo darbus, Rangovas privalo iSnagrinéti statiniy bréziniy
geometrinius dydzius, sutankinti geodezini pagrinda. Trasos atstatymo akto patvirtinimu
Rangovas atsako uz statiniy geometriniy dydziy atitikt] techniniam projektui.

Rangovy sutankintas geodezinis pagrindas turi iSlikti ir atliekant statiniy, tinkly bei
inZineriniy priemoniy rengimo darbus.

Geodezine-techniné dokumentacija turi buti parengta pagal GKTR 2.08.01:2000
reikalavimus.

Statiniy ir ju elementy parametrai turi atitikti projektinius arba tik nezymiai skirtis.
Maksimaliai vamzdynams leistinas nukrypimas nuo nurodyto aukscio atskiriems skersmenims yra
+-10 mm. Statiniy kokybe biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant statiniy pagrindinius

parametrus ir nuokrypius.

2.3 Dangy ir esamy jrenginiy iSardymas

Dangos numatomy prieduobiy vietoje ir nurodyti irenginiai turi buti iSardyti statybvietés
ruo§imo metu.

Detalesn¢ informacija pateikiama projekto BD/SP dalies techniniy specifikacijy skyriuje.

Susidaran¢iy statybiniy atlieky tvarkymo sprendimai apraSyti projekto dalyje

,,AiSkinamasis rastas®.

3. ZEMES DARBAI, VAMZDYNU KLOJIMAS
3.1 Zemés darbai, tran$éjy kasimas

Zemés darbus vykdyti vadovaujantis STR 1.06.01:2016 V skyriaus reikalavimus.

Prie§ Zemés darbuy vykdymo pradzia Rangovas privalo patikslinti plana (topografing
nuotrauka), taip pat pozeminiy komunikacijuy padéti atsikasant, ju atitikima projekte pateiktai
medziagai.

Teritorijose, kur yra esamos pozeminés komunikacijos, Rangovas turi imtis visu
atsargumo priemoniy dirbant su Zemeés kasimo irenginiais. Tose zonose, kur pavojus pazeisti
tokius jrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu biidu. Zemés kasimo
masSiny panaudojimas tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus ty

komunikacijy naudotojams.
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Vykdant kasimo darbus Salia poZzeminiy irenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy
ir keliy, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikanc¢iosiomis laikinosiomis konstrukcijomis
arba jrengti klojinius (itvarus).

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto
bréZiniuose nenurodytais renginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti
techninj priziirétoja dél minéty irenginiy dispozicijos ir apsaugoti, iSlaikyti arba paSalinti
minétus irenginius arba komunikacijas. Tik tada leidZziama testi darbus toje zonoje.

Visos Zemés darby zonos turi biiti aptvertos ir irengti ispéjimo zenklai, informuojantys apie
tai, jog netoliese yra pavojaus zona.

Pries atliekant gruntinio vandens paZeminimo darbus, biitina apziiiréti greta esanciy
pastaty techning bikle, bei patikslinti pozeminiy komunikaciju vieta darby zonoje.

Darbai numatomi sausuoju mety laikotarpiu.

Esant biitinybei pazeminant gruntinius vandenis biitina numatyti priemones,
apsaugancias nuo grunto iSpurenimo, taip pat duobeés Slaity ir greta esanCiy statiniy, pastaty
pamaty stabiluma.

Gruntinio vandens pazeminimas arba pamaty duobés apsauga nuo pavirsinio vandens turi
uztikrinti pamaty duobés stabiluma ir neleisti pagrindo gruntui dugne i§mirkti, $laitams nuslinkti
ir pan.

Grunto transportavimo metodus, trans¢jy, i8kasy kasimo, tvirtinimo, uzpylimo ir tankinimo
technologiniy procesy seka nustato, mechanizmus parenka Rangovas pagal savo kompetencija,
kuriag apibrézia jo taikomos statybos taisyklés. Rangovy taikomos statybos taisyklés neturi
prieStarauti bendryju normatyviniy dokumenty ir projekto techniniy specifikaciju nurodymams.
Draudziama atlikti zemés darbus esant sniego dangai daugiau 10 cm ir {Salui gilesniam kaip 5 cm.

Kur imanoma, nukasamas augalinis gruntas. Pazeisty pavir§iy atstatymui galima naudoti
tinkama vietini augalini grunta.

Organizuodamas savo darba, Rangovas privalo deramai atsizvelgti i klimato salygas,
kurios yra tikétinos darbu vykdymo rajone. Jeigu jau paklota medziaga dél bet kokiy
priezasCiy tampa nepriimtina, Rangovas privalo tokia medziaga paSalinti arba apdoroti ja taip,
kad biity patenkinti specifikaciju reikalavimai. Sie darbai turi biiti atlikti be jokio papildomo
apmokeéjimo 1§ UZsakovo.

Medziagos turi biiti supilamos i grunto savartas taip, kad jos neuzterSty ar kitaip

nebloginty tinkamy naudoti Zemés sklypu, netrikdytuy nattiralaus drenazo ir neuztverty praé¢jimy.
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Jeigu reikalinga, esant drégnam orui supiltos medziagos turi biiti uzdengiamos ir
apsaugomos nuo smulkiy daleliy i$plovimo ar kitokio neigiamo poveikio.

Reikiamas iSkasy ir transéju plotis ir gylis pateikiamas projekto bréziniuose. TranSéju
plotis vamzdZiy lygyje turi biiti maZiausiai tokio plocio, kaip iSorinis vamzdziy skersmuo plius 0,6
m.

Iskasas rekomenduojama pradéti kasti Zemiausioje vietoje, norint uztikrinti gravitacini
vandens nutekéjima i§ tranS$¢jos jos dugnu. ISkasos S$laito nuolydis ir tvirtinimo sieneliy
reikalingumas nustatomas pagal galiojan¢ius nurodymus ir reikalavimus. Visos darby zonos turi
biiti aptvertos ir jrengti ispéjimo Zenklai. Prie§ leidziant dirbti darbininkams trans¢joje, gilesnéje
negu 1,3 m, turi biiti patikrintas $laity ar tvirtinimo sieneliy pastovumas.

Iskasy dugne reikia paSalinti akmenis ir grumstus, dugna iSlyginti ir sutankinti, o po to
suformuoti pagrindus.

Tran$¢jos dugnas turi biti uZpildytas maZziausiai 10 cm smélio sluoksniu.

Tran$éjos vamzdziams nepradedamos kasti tol, kol i statybviet¢ nesuvezamos visos
vamzdynui reikalingos medZziagos.

Jei iSkasa bus didesné, negu nurodyta projekte, uz zemés darbus apmokama nebus. Bet
kokios iSkasos, didesnés negu projekte, turi buti uzpiltos rangovo saskaita. ISkasos uzpilamos

medziaga, tenkinancia projekte pateiktus reikalavimus.

3.2 Vamzdyny klojimas ir montavimas

Vamzdziai turi biti klojami pagal Siuos standartus ir reglamentus: nesléginiai vamzdziai -
LST EN 1610, STR 2.07.01:2003; sléginiai vamzdziai - LST EN 805, STR 2.07.01:2003.

Visi vamzdZiai transportuojami, sandélivojami, klojami ir tvarkomi tiksliai pagal
gamintojo nurodymus.

Vamzdynai turi biiti montuojami sausoje tran$¢joje. Kai gruntas kasamas zemiau
gruntinio vandens lygio, vandens lygis pazeminamas naudojant adatinius filtrus ar greZininius
Sulinius su siurbliais ar kitomis Rangovo pasirinktomis priemonémis.

Tiesiamas vamzdis turi visu savo ilgiu ir maziausiai 1/4 savo skersmens remtis 1
sutankinta pagrinda. Siekiant sudaryti norima vamzdziy nuolydi, draudziama kiSti po vamzdziais
medzio gabalélius, akmenis ar kt. Tiesiant vamzdynus, biitina naudoti tik vamzdzius ir fasonines

dalis su nepazeistu pavirSiumi (be ispaudimy, itrukimy, ibrézimy).
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Montuojant vamzdzius reikia laikytis projekte numatyto nuolydzio tarp atskiry mazgy.

Montuojama nuo zemesnio tasko link aukstesnio, kontroliuojant nuolydj ir jung€iy uZsandarinima.

3.3 Transéjy uzpylimas, grunto tankinimas

Transéjos neuzpilamos tol, kol i§ ju nepaSalinamos visos atliekos ir kitos trukdancios
medziagos.

Sumontavus ir patikrinus vamzdzius, statinius ir pagrinda, aplink vamzdzius ir vir§ jy, 150
mm sluoksniais pilama pirminio uzpylimo medziaga. Pirminiam tran$é¢jy uzpylimui naudojamas
smelis. Smeélis turi buti geras, Svarus, neuzterstas, vienodo smulkumo, max. daleliy dydis 20 mm.
o mazesniy nei 0,02 mm daleliy - maZiau nei 10%. Be to, smélyje neturi buti kenksmingy ir
zalingy medZiagy, jame negali buti daugiau nei 15 % molio ar dumblo pagal svori (pavieniui ar
kartu).

Uzpylimo medZziaga turi buti pilama vienu metu mazdaug tokiame paciame gylyje i§ abieju
pusiy vamzdziy, apzitros Suliniy, atramy, ramsciy ir sieny. Vamzdis arba Sulinys turi biiti
statomas nustatytame aukStyje ir vietoje. Uzpilama atsargiai ir ne storesniais nei 150 mm
sluoksniais.

Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne maziau, nei 95 %
maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor'o testu ten, kur bus atstatomi keliy ir/ar gatviy
vaziuojamosios dalies dangos (zvyro arba asfaltbetonio) ir ne maziau, nei 90 % ten, kur virSuje
eismo néra. Pradinis uzpylimas vir§ vamzdzio turi buti 30 cm.

Likegs uZpylimas iki pavirSiaus lygio turi buti pilamas ir tankinamas ne storesniais, nei 300
mm sluoksniais vietiniu gruntu.

Sunkiy tankintuvy negalima naudoti 30 cm atstumu vir§ ty vamzdziy, kuriy skersmuo <
200 mm, ir 500 mm atstumu, kai vamzdziai didesni. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas,
uZpilama sluoksniais, ne storesniais uz 200 mm.

Biitina uztikrinti, kad vamzdziai vienodai gulty ant pagrindo. Su vamzdziais jokiu budu
negali liestis dideli akmenys ar kiti kieti daiktai. Po kiekvienu moviniu sujungimu, vamzdyno
pagrinde padaromos iSkasos, kad tinkamai atlikti vamzdziy sujungima.

Grunto pakeitimo darbus Rangovas turi isivertinti savo rizika. Grunto pakeitimo darbai
néra itraukti 1 sanaudy kiekiy ziniarasti ir tikslinami pagal poreiki darby vykdymo metu.

Grunto tankinimo mechanizmus ir priemones parenka Rangovas.
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UZpilant ir sutankinant neturi biiti paZeidziami kelio statiniai ir inZineriniai tinklai, turi buti
stebima, kad nebtty esamy konstrukcijy deformaciju.

Rangovas turi paSalinti 1§ statybvietés visa pertekling medziaga, iSvezdamas 1 susijusiy
institucijy patvirtintas vietas. Tai neturi turéti jokios neigiamos jtakos vietiniams gyventojams ir
aplinkai.

Visi keliai, plotai, zeldynai, laukai ir visos kitos vietos, pazeistos vykdant darbus turi

biiti paliktos tokios, kokios buvo rastos, Svarios ir sutvarkytos, be iSkasto grunto sankaupuy.

4. VANDENTIEKIO TINKLAI
4.1 Bendrieji reikalavimai

Atliekant statybos darbus privaloma vadovautis normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, tinklus irengti i§ vamzdziy, armatiiros ir fasoniniy daliy pagal AB ,Klaipédos
vanduo” patvirtinta Vandentiekio tinkly infrastruktiiros standarta (Toliau — Standartas). Jis
patalpintas adresu https://www.vanduo.lt/standartai/.

Visi renginiai, gaminiai, medziagos naudojamos vandentiekio tinkly statybai turi buti
sertifikuoti pagal Lietuvoje galiojancia tvarka ir atitikti Siose techninése specifikacijose pateiktus
reikalavimus.

Montuojant visy tipy vamzdZius ir kitus elementus, biitina prisilaikyti gamintojo nurodymuy
ir rekomendacijy.

Ant visy gaminiy, vamzdziy, fasoniniy daliy, movy ir pan. turi biiti nurodytas gamintojo
pavadinimas ar firmos zenklas, skersmuo, slégis, klas¢, pagaminimo data, alkiiniy kampas ir pan.
bei visa kita informacija, reikalaujama pagal nustatytus gamybos standartus.

Tinklai turi biiti apsaugoti nuo tarsos.

4.2 Lauko vandentiekio tinkly vamzdZiai

Lauko vandentiekio tinklai suprojektuoti i§ polietileniniy PE100 PN10 SDR17 slégio
vamzdziy (LST EN 12201-2).

Vamzdziai ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi turéti kilmeés sertifikatus ir atitikti LST
EN 12201-2, LST EN 12201-3, LST EN 12842 (arba lygiaverc¢iy) standarty reikalavimus. LST EN
12201 ar lygiavert] standarta.

Vamzdziai turi buti irengiami laikantis Standarto ir gamintojo nurodymuy. Tinklai turi baiti

klojami normatyviniais nuolydziais (STR2.07.01:2003).
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Kadangi néra galimybés iSlaikyti reglamentuota vandentiekio tinkly igilinima, numatoma
vamzdi apgaubti 13 mm storio ir 35 mm vidinio diametro poliolefino puty termoizoliaciniu kevalu
(ThermaSmart PRO tipo arba analogas) ir iverti | gofruota apsaugini i§ vidaus lygiu pavir§iumi PE
vamzdi (dékla) 110/98 mm. Kevalo elementai sujungiami apvyniojant lipnia ,,Duct Tape” tipo
arba analogo juosta. [traukus vamzdi i dékla, turi biiti uztaisyti tarpai tarp déklo ir vamzdzio.

Irengus vandentiekio tinklus, turi buti atliktas juy iSbandymas ir praplovimas su

dezinfekcija.

4.3 Vandentiekio tinkly armatiira ir fasoninés detalés

Suprojektuota prijungimo ir uzdaromoji armatiira turi atitikti Standarto skirsnyje 4.1.1.
,Vamzdynas, fasoninés ir jungiamosios detalés®, 4.1.4.3 skirsnyje ,lIvado iki DN50 mm
uzdaromoji armatiira®, skirsnyje 5.1. ,,Reikalavimai vandentiekio jvadams DN32 ir 40 mm® ir
standarto prieduose nustatytus reikalavimus®.

Suderinus su tinklo valdytoju, ivado prijungimui galima naudoti balna kieta apkaba ir
vidiniu sriegiu PE vamzdziams su jungiamosiomis detalémis.

Kapos jrengimo reikalavimai pateikti Standarto skirsnyje 3.5. Zalioje vejoje montuojama
kapa turi biiti 50 mm iskilusi vir§ zemés iSlyginto pavirSiaus.

PE vamzdziy movinio elektrinio suvirinimo jungiamoji mova (elektromova) ir elektra
virinamas balnas taip pat turi atitikti standarta LST EN 12201-3:2011+A1:2013 arba lygiaverti.

Jungties suvirinimo biidas - elektrinis, suvirinimo, itampa nuo 8 iki 48 V.

4.4 Vandentiekio prijungimas prie vidaus tinkly

Ivado vamzdis pravedamas pro AVT pamata gamintojo nurodytoje vietoje ir paliekant 3 m
ilgio vamzdzio rezerva prie§ pamato plokstés betonavimo darbus. Atlikus hidraulini bandyma,
tvado vamzdis laikinai uzaklinamas PP akle.

Sumontavus AVT irengini, jo technin¢je patalpoje gamyklinis AVT vandenruoSos

[renginys sujungiamas su {vado vamzdziu AVT gamintojo pateiktomis fasoninémis detalémis.

4.5 Vamzdyny hidraulinis bandymas
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Visi sléginiai vamzdynai iSbandomi pagal LST EN 805 reikalavimus, dalyvaujant
techniniam prizitirétojui.

Kiekviena atkarpa pamazu pripildoma vandens, pamazu iSstumiant ora i§ vamzdziy.
Sléegiu turi bati isbandoma ir visa vamzdziy armatira. Si bandymo procedira vykdoma
pumpuojant vandeni i§ bandomos atkarpos Zzemiausio taSko. Rangovas pasiripina Siems
bandymams reikalingais slégio matuokliais ir uzdaromaja armatiira.

HidrauliSkai bandoma ir sistema paleidziama eksploatuoti, esant ne Zemesnei kaip + 5°C
temperatiirai.

Bandomasis slégis lygus darbiniam slégiui plius 5 barai, bet ne daugiau 10 bary.
Bandomojo slégio sistemoje palaikymo trukmé 10 min. Jos metu slégis sistemoje neturi sumazeéti
daugiau kaip 0,5 bar.

Bandymo metu apzitirimi vamzdynai ir sandiiros. Jei nepastebima vandens nutekéjimy ar

kity defekty, jis latkomas tinkamu eksploatuoti.

4.6 Vamzdyny dezinfekcija (sterilizavimas)

Sumontuoti, iSbandyti ir iSplauti geriamojo vandens tiekimo vamzdynai turi biuti
dezinfekuojami.

Dezinfekavimo biidas ir priemonés turi biiti suderinti su techninés prieziliros inZinieriumi
ir UZsakovu.

Atlikus vandentiekio vamzdyno dezinfekcijq atliekami transportuojamo vandens tyrimai ir
surasomas atitinkamas aktas.

Po dezinfekavimo vamzdynas iSplaunamas Svariu vandeniu.

S. BUITINIU NUOTEKU TINKLAI

5.1 Bendrieji reikalavimai

Atliekant statybos darbus privaloma vadovautis normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, tinklus jrengti i§ vamzdziy ir fasoniniy daliy pagal AB ,Klaipédos vanduo”
patvirtinta Nuoteky tinkly infrastruktiiros standarta (Toliau — Standartas). Jis patalpintas adresu

https://www.vanduo.lt/standartai/.
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Ant visy vamzdziy, fasoniniy daliy, movy ir pan. turi biiti nurodytas gamintojo
pavadinimas ar gamyklinis Zenklas, skersmuo, slégis, klas¢, pagaminimo data, alkiiniy kampas ir
pan. bei papildoma informacija, reikalaujama pagal nustatytus gamybos standartus.

Visi vamzdZiai ir fasoninés dalys, tiekiamos iSlieckamiesiems darbams turi biti sertifikuoti
pagal Lietuvoje galiojancia tvarka ir ¢ia pateiktus reikalavimus.

Montuojant visy tipy vamzdZius ir kitus elementus, biitina prisilaikyti gamintojo nurodymuy
ir rekomendacijuy.

Jeigu Sioje techninéje specifikacijoje, apibiidinant objekta yra nurodytas konkretus modelis
ar Saltinis, konkretus procesas ar prekés zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, tai yra
dél vienintelés priezasties, kai objekto yra neimanoma tiksliai ir suprantamai apibiidinti nurodant
standarta, technini liudijima ar bendrasias technines specifikacijas, apibiidinant norima rezultata
arba nurodant pirkimo objekto funkcinius reikalavimus. Siuo atveju tokia nuoroda reikia suprasti

kaip paraSyta su zodZiais ,,arba lygiavertis®.

5.2 Vamzdziai ir fasoninés dalys

Plastikiniai PVC vamzdziai turi biiti pagaminti gamintojo, galinCio uztikrinti kokybg
pagal ISO 9001 reikalavimus. Savitakinéms drenazo ir nuoteky sistemoms skirti
neplastifikuoto polivinilchlorido PVC vamzdziai ir fasoninés dalys turi atitikti LST EN 1401,
LST ISO 4435 standarty reikalavimus. Jungtys turi biiti su lanks¢iais gamykloje pagamintais
guminiais ziedais. Vamzdziai ir sujungiamosios vamzdyno dalys sujungiami mova-lygus galas
tipo jungtimi.

Vykdant darbus atviru biidu - savitakiniai nuoteky vamzdZiai klojami PVC SN4 (kai
vamzdziai klojami nuo 0,8 m iki 6,0 m gylio).

VamzdZziai turi turéti kilmeés sertifikatus ir atitikti standartus. Tinklai turi biti klojami
normatyviniais nuolydZiais (STR 2.07.01:2003).

Vamzdziy fasoniniy daliy jungtys sandarinamos minkStos gumos ziedais, atspariais
agresyvioms medziagoms.

Nuoteky Salinimo tinklo jvadas su gamyklinio irenginio komplektacijoje pateikiamu trapu
ir sifonu sumontuojamas be jokiy nuokrypiy kaip parodyta bréZinyje PRI 23-04-TDP-VN-BR4
prie§ pamato plokstés betonavimo darbus. Sumontavus AVT irengini, jo technin¢je patalpoje
atlickamas sujungimas su gamykliniu AVT nuoteky S$alinimo irenginiu, dalyvaujant AVT

gamintojo atstovo specialistams.
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5.3 Nesléginiy tinkly iShandymas

Nesléginiy liniju (savitakiniai nuoteky vamzdziai) iSbandymas turi biti atliekamas pagal
LST EN 1610 reikalavimus.

Vamzdynas turi biti pripiltas vandens ir min. 2 valandoms paliktas, tada vanduo
papildomas 1§ matavimo indo 5 min. intervalais, registruojant vandens kiekj, reikalinga
pirminiam vandens lygiui palaikyti. Jei nenurodyta kitaip, vamzdyno tarpas tampa iSbandytu ir
priimamas, jei po 30 min. uZpildytas vandens kiekis yra mazesnis nei 0,5 ltr. vienam tiesiniam
metrui ir vienam nominalaus skersmens metrui.

Po uZpylimo nesléginiai vamzdZiai ir Suliniai turi biiti iSbandomi, patikrinant infiltracija.
Visi 1leidimai 1 sistema turi buti veiksmingai uzdaryti ir bet koks likutinis jtekéjimas laikomas
infiltracija.

Vamzdynas su Suliniais priimamas, jei infiltracija, iskaitant infiltracija 1 Sulinius, po 30

min. nevirSija 0,5 litro vienam linijiniam metrui ir vienam nominalaus skersmens metrui.

6. SULINIAI

6.1 GelZbetoniniai apvaliis Suliniai

Nauji gelzbetoniniai Suliniai neprojektuojami.

Prijungimas prie esamos savitakiniy nuoteky tinkly linijjos numatomas Sulinyje Nr. 73.
Sulinyje yra 2 lipynés.

Negalima dauzyti angy Suliniy Zieduose vamzdZiy pajungimui, jos turi buti i§gr¢Zziamos
arba iSpjaunamos.

Vamzdziy pra¢jimui per Sulinio sienelg¢ plastikiniams vamzdziams turi biiti imontuoti
protarpiniai ir uZtikrintas jungties sandarumas.

G/b Suliniuose leidziamas, kai aukstis. Kadangi prijungimo vietoje atviras nuotekuy
kritimo aukstis ne didesnis kaip 0,3 m, kritimo stovas nerengiamas.

Sléginiy linijy fasoniniy detaliy sukeliamoms aSinéms apkrovoms atlaikyti turi biti

numatytos betoninés atramos.

Lapas | Lapy | Laida

PRI 23-04-SP-VN-TS
14 15 O




25

6.2 Plastikiniai Suliniai

Plastikiniai Suliniai rengiami pagal plastikiniy Suliniy montavimo taisykles. Visos Sulinio
elementy jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinémis, apsaugan¢iomis nuo gruntinio
vandens prasisunkimo i nuoteky tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo i grunta.

Savitakingje buitiniy nuoteky sistemose numatoma naudoti J425 mm plastikini Sulini su
apvaliu ketiniu dangciu, pritvirtinu prie atvamzdzio (,teleskopo®), atspary grunto poslinkiams,
gruntiniam vandeniui, {Salui, vertikalioms apkrovoms.

Sulinio dugno kineté plastiking, su movomis plastikiniams vamzdZiams prijungti ir su
gamykloje reikiamu nuolydziu iSformuotais latakais. Visos Sulinio jungtys turi atlaikyti 0,5 bar.
slegi.

6.3 PoZeminiy komunikacijy Zyméjimo Zenklai

PoZeminiy komunikacijy zyméjimo Zenklai statomi nuoteky ir vandentiekio Suliniams,
pozeminéms sklendéms ir jrenginiams pazymeéti vietoje.

Zyméjimo Zzenkly informacinés lentelés turi atitikti AB ,,Klaipédos vanduo* Vandentiekio
tinkly infrastruktiiros standarto skirsnyje 3.8 ,Informacinés lenteles ir Nuoteku tinkly
infrastruktiiros standarto skirsnyje 1.8 ,,Informacinés lentelés* pateiktus reikalavimus.

Komunikacijy Zenkly stovai gaminami 1§ karStai cinkuoto apvalaus vamzdzio, kurio iSorinis
diametras d=32 mm.

Zyméjimo Zenkly matmenis, forma, tvirtinima papildomai derinti su AB ,Klaipédos

vanduo®.

7. DANGU ATSTATYMAS

Dangy atstatymo detalesné¢ informacija pateikiama projekto BD/SP dalies techniniy
specifikaciju skyriuje.

Darbai atliekami pagal atskirus reikalavimus ir projektinius sprendinius.
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Poz.
eil. | Pavadinimas ir techninés charakteristikos | TS Zymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos
Nr.
1. Vandentiekio tinkly jrengimo darby kiekiy santrauka
| Zemés darbai, quj ant V?p.lz?iynq sausuose 31 km 0,02
gruntuose atskiroje transéjoje
p | Vamzdyny, kuriy skersmuo iki 32 mm, 4.2 100 m 0,22
izoliavimas termoizoliaciniais kevalais
Plastikiniy vamzdziy jtraukimas j déklus,
3 | kai jtraukiamy vamzdziy skersmuo su 42 m 22,0
izoliacija iki 63 mm
Vandentiekio vamzdziy su déklu klojimas
4 | tran$¢joje kai vamzdziy skersmuo 32 32 m 20,0
mm
5 Vidags plastikinio sléginio vamzdyno 32 49 m 3.0
mm tiesimas
Isipjovimas i plastikini vamzdyna balnu
6 | su kaitinamaja spirale, kai prijungiamo 43 vnt. 1,0
vamzdzio skersmuo iki 63 mm
[vadinés vandentiekio ketinés sklendés
7 | DN 32 sklendés su valdymo prailginimo 4.3 vnt. 1,0
velenu pastatymas
2 Sklendii.q Val.dymo kapu (apsauginiy 43 vt 1.0
gaubty) irengimas
Vamzdyny iki 400 mm skersmens
9 | hidraulinis bandymas, kai vamzdziy 4.5 100 m 0,23
skersmui iki 65 mm
Vamzdyny DN 32 mm praplovimas su
10 dezinfeﬁ:lija prp 4.6 km 0,023
Trans$éju, iSkasy ir duobiy uzpylimas
11 | gruntu i$ sankasos ekskavatoriumi 33 100m3 0,16
sutankinant
Komunikacijy Zymejimo zenklo su
12| metaliniu stulpeliu jrengimas 6.3 vnt. 1,0
Inzineriniy tinkly (vandentiekio, nuoteky Laida
Atestato N L “Primega™ " ienos vietos v boja ualets Dands skvere.
Tel. 8-680-50832 (Danés g.), Klaipédoje, jrengimo supaprastintas 0
statybos projektas
6165 PV R. Puzas 2025-03 Lapas | Lapu
21773 PDV | M. Gricius 2025-03 Sanaudu kiekiy ZiniaraStis
PRI 23-04-TDP-VN-PSZ 1 2
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2. Savitakiniy buitiniy nuoteky tinkly jrengimo darby kiekiy santrauka

Zemés darbai, klojant vamzdyna sausuose
gruntuose atskiroje transéjoje

3.1

km

0,018

II grupés grunto kasimas rankiniu budu
sutvirtintose trans¢jose (iSkasose), kai
kasimo gylis daugiau 1,0 m iki 2,0 m

3.1

100m3

0,014

Smélio pagrindo po vamzdynais
[rengimas

3.3

m3

1,35

Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy
imoviniy vamzdziy klojimas, kai
vamzdziy skersmuo 110 mm

32

3,0

Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy
vamzdziy klojimas, kai vamzdziy
skersmuo 160 mm

32

15,0

Vamzdyny pirminis (apsauginis)
uzpylimas sméliu rankiniu badu,
sutankinant

3.3

m3

2,7

Plastikiniy lauko nuotakyno Sulinéliy
montavimas, kai jy skersmuo 425 mm
(pilna komplektacija, iskaitant Zemés
darbus ir pagrinda po Suliniu, gylis 0,90
m)

6.2

vnt.

1,0

Nuoteky vamzdyno prijungimas prie
esamy tinkly, iSkertant Sulinio sienele

6.1

vnt.

1,0

Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630
mm hidraulinis bandymas, kai vamzdziy
skermuo 110 mm

53

100m

0,03

10

Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630
mm hidraulinis bandymas, kai vamzdziy
skermuo 160 mm

53

100m

0,15

11

Transéjy, iSkasy ir duobiy uzpylimas
gruntu i§ sankasos ekskavatoriumi
sutankinant

3.3

100m3

0,14

12

Komunikacijy Zymejimo zenklo su
metaliniu stulpeliu jrengimas

6.3

vnt.

1,0

13

Vidaus nuoteky plastikiniy vamzdyny
fasoniniy daliy montavimas

52

kompl.

2,0

Rangovas turi {vertinti visus darbus,

[renginius

lgyvendinti, i§laikant ne prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;
Nurodyti darbai turi buti ivertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais;

kiekius ir pateikiami Sios projekto dalies sanaudy kiekiy ziniarastyje;

nenumatomaos.

ir medziagas, reikalingas projektui

Paruosiamyjy ir sklypo sutvarkymo darby kiekiai itraukti | Sio projekto BD/SP dalies sanaudy

Darbai numatomi sausuoju mety laikotarpiu, gruntinio vandens pazeminimo priemonés
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Klaipedos miesto savivaldybés administracijai 2023-04-  Nr. 2023/S.4-5/5.E-
El. p.: remigijus@primega.lt ) 2023-04-17 gauta prasyma

PRISIJUNGIMO SALYGOS

Vandens tiekimui ir nucteky nuvedimui Klaipédos m.

Objekto pavadinimas ir adresas: InZineriniy tinkly prijungimas ir automatinio vieSojo tualeto
Danés skvere (Danés g.) jrengimas.

Statytojas (uZsakovas): Klaipédos miesto savivaldybes administracija, tel.: 8 46 396087.
Geriamo vandens tiekimui statytojas (uZzsakovas) privalo:

Naujai statocmam automatiniam vieSajam tualetui vandenj tiekti vidaus tinklais uz
teritorijoje jrengto vandens apskaitos mazgo. o
Buitiniy nuoteky nuvedimui statytojas (uzsakovas) privalo:

Buitiniy nuoteky i$vado prijungima projektuoti prie AB ,Klaipédos vanduo” nuosavybes
teise priklausanciy buitiniy nucteky tinkly.

ISleidZziamy buitiniy nuoteky tersaly koncentracijos neturi virSyti Nuoteky tvarkymo
reglamente (patvirtintas 2006-05-17 LR aplinkos ministro jsakymu Nr.D1-236 su velesniais
pakeitimais) nurodyty dydZiy.

Esant taroms, ant buitiniy nuoteky isleistuvo, bendro naudaojimo teritorijoje, jrengti
nuoteky méginiy kantrolinj Sulinj.

Suliniams naudoti hermetiskus, kalaus ketaus 3uliniy dangcius su gumuota tarpine.
Pavirsiaus ir drenaZo vandens nuvedimui statytojas (uZsakovas) privalo:

Pavirsiniy nuoteky tinkly prijungima projektuoti prie Klaipédos miesto savivaldybés
nuosavybeés teise priklausanciy pavirSiniy nuoteky tinkly.

Pavirginiai ir drenaZo vandenys negali bOti salinami | buitiniy nuoteky tinklus.

Kiti reikalavimai:

I8laikyti tinkly apsaugos zony reikalavimus bei tinkly normatyvinius jgilinimus, nustatytus
galiojanciais teises aktais.

Jrengiant sulinius vandeningame grunte, vadovautis STR 2.07.01:2003 p.320.6 ir p.41/.4.
reikalavimais. Siekiant maZinti perteklinio vandens (pavirdinio, gruntinio ir pan.) patekima |
buitiniy nuoteky tinklus, rekomenduojama jrengti plastikinius Sulinius.

Atliekant projektavimo ir statybos darbus vadovautis normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, tinklus projektuoti 1§ vamzdZiy, armatdros ir fasoniniy daliy pagal bendroves
patvirtintus standartus.

Visi aktualls bendroveés standartai patalpinti https://www.vanduo.lt/standartai/.

Nustatyta tvarka gauti AB ,Klaipédos vanduo” pritarimg projektui:

e Jei projektas bus derinamas informacingje sistemoje ,Infostatyba“, norint uztikrinti
sklandy ir greitg projekto sprendiniy derinima siGlome pries jkeliant projekta j informacing

KOPLIA TIKRA

.. Direktorius
“~ “Ramigijus Putas
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sistema ,Infostatyba” bendrovei pateikti projekto skaitmeninj variantg (pdf formatu) ir gauti
bendrovés pritarima.

e Jei projektas nebus derinamas per informacine sistema ,Infostatyba”, bendrovei
pateikti projekto skaitmeninj variantg (pdf formatu) ir gauti bendroves pritarima.

Priduodant objekta, pateikti AB ,Klaipedos vanduo” pastatyty inZineriniy tinkly planus ir
vieng inZineriniy tinkly plano kopijg skaitmeniniame variante. Plane atvaizduoti visus, . y. ir
mazesnio nei 1000 mm skersmens arba matmeny, suliniy / kamery, poZzeminiy sklendziy
kontdrus ir sudaryti jy korteles.

Jungiantis prie AB ,Klaipédos vanduo® eksploatuojamy vandentiekio ir nuoteky tinkly
privaloma kreiptis rastu j bendrove vadovaujantis ,Naujy klienty prijungimo prie AB
LKlaipedos vanduo” vandentiekio ir/ar nuoteky tinkly tvarkos aprasas” (detaliau nuorodaoje
https://www.vanduo.lt/prisijungimo-prie-tinklu-tvarka/ IV etapas: Prisijungimas prie
centralizuoty tinkly). Nepranesus bendrovei, prisijungimas bus laikomas kaip savavaliskas
prisijungimas, uz kurj yra taikomos pinigines baudos.

Naudojimasis vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo paslaugomis be sutarties -
draudZiamas.

Vaizdine informacijg apie esamus tinklus galite rasti https://wtg.vanduo.lt/IMS/It.

InfrastruktGros statybos skyriaus vadovas

Suderinta:

Techninés dokumentacijos ir prejekty derinimo vadovas

@vanduo.lt

Direktorfus
Remigijus PuZas

KOPUA TIKRA /
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Buit. ir gamvb. nuot. tink. Nuoteky kanalizacijos Sulinys

15

(inZinerinio tinklo pavadinimas) (jrenginio pavadinimas)

Klaipédos apskr., Klaipédos m., Klaipédos m.. Klaipéda mst.

(jrenginio numeris)

24550081

(adresas)

IRENGTNIO PmVIAI (matmenys duoti m)

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA

) \WIO

suol
\

A\

=
=
]
: \
L)
>
0\ suol
I Y
L
Lol
L.
IO di “2
[
2 1
i
s &
S o
= L
.
1 ‘ i
|
|
|
|
\ i
‘ |
Pavadinimas | MedzZiaga Skersmuo arba Atstumas nuo danggio, m Altituds A
matm., mm Lipynés: . i
Dangtis ket 650 2.20 (medZiapa, kields)
Zemé bet 0.00 220 Aryra vandens? e
: 7
Sienos bet / / // Aryradujy? Ne
Lubos bet 1000 0.45 1,55 Pastabos:
Dugnas bet 1000 0.99 1.21 X=6178921.78; Y =320144.34
[orinis 110 Virdus
Nr. 1 PVC —— —
Vidinis Apatia 1.21 0.99
TSorinis 160 Virsus
Nr. 2 PVC e -
Vidinis Apacia 1.21 0.99
[Sorinis VirSus
Nr. 3 i -
: Vidinis Apacia
Ne 4 Isgr.m.ls VIrSEls J ;
Vidinis Apacia Objektas:
NS Isf)r.in.is Vir§3s
o] Vidinis Apacia
:,_g Nr. 6 I§f)r.m-15 VIIEEIIS
g Vidinis Apacia
TSorinis Virdus
Nr. 7 e = T :
C>“ Vidinis Apacia NS (vardas it pavardé)
q ISorinis Virdus atliko  |1GKV-168 2021-11-18
Ne Vidinis Apacia e {porias) ()
[$orinis Virsus
Nr. 9 Vidinis Apatia st (vardas ir pavarde)
l3orinis Virsus atliko
A Vidinis Apatia ey G =
[8orinis Virsus
Nr. 1 Vidinis Apatia Natavimus (s kepavands)
N 12 [Sorinis Virsus atliko : : -
o Vidinis Apacia s g ]




32

MB “Belaiko”

Adresas j/om';[ﬂjg 7 5L1-L/
Suinteresuotoms institucijoms ir asmenims

SUTIKIMAS

Dél projekto ,,Inzineriniy tinkly (vandentiekio, nuoteky $alinimo, elektros) prijungimo ir
automatinio vienos vietos vie$ojo tualeto Danés skvere (Danés g.), Klaipedoje, jrengimo techninis
darbo projektas* projektiniy sprendiniy

2024-02-15

Sutinkame, kad projektuojami buitiniy nuoteky tinklai buty prijungiami kavines
pagalbinése patalpose esan¢iame Sulinyje Nr. 73 laikantis $iy reikalavimuy:

1. Zemes kasimo ir kitus darbus atlikti rankiniu biidu, nepaZeisti statinio konstrukcijy.
Esant poreikiui statinius sutvirtinti atitinkamomis palaikanc¢iosiomis laikinosiomis konstrukcijomis
arba jrengti klojinius (jtvarus).

2. Baigus statybos darbus, paZeisti plotai, dangos ir kiti elementai turi biti pilnai atstatyti
pagal esamg biikle, kad biity tinkami naudoti pagal paskirtj.

Darby atlikimo ir kitus klausimus derinti skambinant tel. 8 642 46326.

Direktoré
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S

Pastabos: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

Laikinai demontuojamas
kelio Zenklas T

Galima statybos aikstelés
vieta su laikinu aptvéerimu

-~

Granito trinkeliy danga Sakpq
+ analogiska skvero 6178950 barjeras
617893252 ////)
320134.72¢
Tualetas 6178932.72\
Centras 320131.61 -
6178931.07 [=15m
320132.24
Pt Perkeliamas
A suoliukas
//// \
=
1r)\ 220

5 6178929 .4

320132.87
D32 \
— 617892109
24/55 — 0081 1=20m 5013438
Balnas ir pozeminé jvadineé "
sklende PSI d32  2101/0003:801
ATSARGIAL

61y8912.04

0,4 kV elektros kabelis!

Prijungiama maitinimo stulpelio

P-16 paskirstymo skydelyje
£178909.59
320144.01

+

Matmenys pateikiami metrais, altitudés LASO7 sistemoje metrais;

Dangy irengimo detalés prilaikomos prie esamos situacijos ir pavirsiy;

Koordinatés pateiktos brézinyje gali nezymiai skirtis nuo faktiniy koordinaciy;

Tualeto prieigos patenka j kultiros paveldo objekty teritorijas:

Klaipédos miesto istoriné dalis, vad Naujamieséiu (unikalus objekto kodas 22012) ir
Klaipédos senojo miesto vieta su priemieséiais (unikalus objekto kodas 27077);

Teritorijos archeologiniai tyrimai buvo atlikti 2017 m. projektui "Danés upés krantiniy
rekonstrukeija nuo Birzos tilto iki Bastiony tilto ir Danésskvero rekonstravimas’.

Aptikus radiniy, nedelsiant stabdyti darbus ir informuoti atsakingas institucijas.

Privaloma vadovautis LR Nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymo 9 str. 3 dalimi.
Vykdant statybos darbus visus matmenis, inz tinkly altitudes butina patikslinti atsikasant vietoje;

. Baigus darbus, atstatyti pazeista augalinj sluoksnj ir dangas, uzterstas dangas nuvalyti, sutvarkyti teritorija.

Objekto vietos schema

SUTARTINIAI  ZENKLA

v Zemeés sklypy kadastrinés ribos;
Inzinerinio statinio riba;
—————— Galiojancios topografinés nuotraukos riba,;

Laikina privaziavimo danga is surenkamy ploksciy;

ssseedjesseseess Projektuojamas vandentiekio jvadas termoizoliaciniame kevale
ir vamzdiniame deékle;

———+t+——— Projektuojamas savitakinis buitiniy nuoteky tinklas;
Projektuojamas jégos kabelis apsauginiame
vamzdyje

—H

A 2024-11 Pataisyta pagal ekspertizés pastabas
0 2023-12 Statybg leidzianc¢iam dokumentui, konkursui, statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. Statinio projekto pavadinimas
PATV. H ? PRIMEG A” Inzineriniy tinklu (vandentiekio, nuoteky salinimo, elektros) prijungimo
DOK. ir automatinio vienos vietos vieSojo tualeto Danés skvere (Danés g),
NR. tel 8-680-50832 |K|aipedoje, jrengimo supaprastintas statybos projektas
6165 PV | Remigijus Puzas Z;
A 1700 | PDV | Martynas Ganusauskas [~ Dokumento pavadinimas Laida
SUVESTINIS PLANAS
M1: 500 A
Statytojas Dokumento zymuo Lapas Lapu
LT Klaipédos miesto savivaldybé PRI 23—04—TDP—BD /SP—BRl
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Pastabos: 1.
2.
3.
4.

o.

=
NN S6178950
\ A\
\ \ -~ B
617893252 o _—

3013472 °

° e\ P

Tualetas — 6178932.72 ‘“ /\
T Centras  \320131.61 _
2013224 %

P Perkeliamas
= P
= J ¢~ suoliukas
//// \ Prs
= 2.4
//7; — \5 TR
tr\ 220

"
225 6178929.4
320132.87

24/55 - 0081

Matmenys pateikiami metrais, altitudes LASQ7 sistemoje metrais;

Dangy jrengimo detalés pritaikomos prie esamos situacijos ir pavirsiy;

Koordinatés pateiktos brézinyje gali nezymiai skirtis nuo faktiniy koordinaciy;

Tualeto prieigos patenka | kulturos paveldo objekty teritorijas:

Klaipédos miesto istoriné dalis, vad Naujamies¢iu (unikalus objekto kodas 22012) ir
Klaipédos senojo miesto vieta su priemieséiais (unikalus objekto kodas 27077);

Teritorijos archeologiniai tyrimai buvo atlikti 2017 m. projektui "Danes upés krantiniy
rekonstrukcija nuo Birzos tilto iki Bastiony tilto ir Danésskvero rekonstravimas’.

Aptikus radiniy, nedelsiant stabdyti darbus ir informuoti atsakingas institucijas.

Privaloma vadovautis LR Nekilnojamojo kulturos paveldo apsaugos jstatymo 9 str. 3 dalimi.

6. Vykdant statybos darbus visus matmenis, inz. tinkly altitudes butina patikslinti atsikasant vietoje;

. Baigus darbus, atstatyti pazeistg augalinj sluoksnj ir dangas, uzterstas dangas nuvalyti, sutvarkyti teritorija.

Brezinj ziureti kartu su breziniais PRI 23-04-SP-VN-BR3, PRI 23-04-SP-VN-BR4.

SUTARTINIAI  ZENKLA|

v Zemeés sklypy kadastrinés ribos;
Inzinerinio statinio riba;
—————— Galiojancios topografinés nuotraukos riba;

Granito trinkeliy danga analogiSka skvero

s====dje==sessees Projektuojamas vandentiekio jvadas termoizoliaciniame kevale
ir vamzdiniame dékle;

—f+——— Projektuojamas savitakinis buitiniy nuoteky tinklas;

fi——— Projektuojamas jegos kabelis apsauginiame
vamzdyje

Tinklo tasky koordinates

L{;éko Koordinatés Pastabos
1 X=6178921.86
Y=320143.10 | Balnos
X=6178921.77 .
2 K=3014249 | SKende
X=6178920.84 .
3 |y=3p0136.04 | Posukis
X=6178921.77 U
4 |y=3013442 | Postkis
X=6178930.48 -
5 |y=3013064 | POSUKis
6 X=6178932.01 jvades
Y=320131.63 pro grindis
0 2024-11 Statyba leidzianciam dokumentui, konkursui, statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL Statinio projekto pavadinimas
PATV. H ”PRIMEGA” InZineriniy tinkly (vandentiekio, nuoteky Salinimo, elektros) prijungimo
DOK. ¢ ir automatinio vienos vietos vieSojo tualeto Danés skvere (Danés g.),
NR. tel 8-680-50032 Klaipédoje, jrengimo supaprastintas statybos projektas
6165 PV | Remigijus Puzas
21773 PDV | Mindaugas Gricius 4 Dokumento pavadinimas Laida
VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO TINKLY
PLANAS Mt: 500 0
Statytojas Dokumento zymuo Lapas Lapy
LT Klaipédos miesto savivaldybé

PRI 23-04—-SP—-VN-BR2 1 1
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Vandentiekio tinkly isilginis profilis, linija V1

Mv 1:100
Mh 1:500

VAMZDZIO/LATAKO DUGNO ALTITUDE (m)

PROJEKTUOJAMO ZEMES PAVIRSIAUS ALTITUDE (m)

ESAMA ZEMES PAVIRSIAUS ALTITUDE (m)

VAMZDZIY ZYMEJIMAS IR IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
ILGIS (m)

ATSTUMAS (m)

SULINIY, TASKY, KAMPY IR POSUKIY NUMERIAI

Pastabos:

(2]
o
=
o
S0
30'
e}
€ o
o <
S
R~
B3
QL
g
X T
v o NS
o=
0,65
o
w
o
= <
= o
= m fas]
o2 il
> > =
£7 ]
g s »_go
€7 |7
< Sl<
g T o| T
7] o
~ S
N &l
o o
g a '<;(n_
2 ni |
® ol
S gl
T IS
a =S
0 w
f.D_ l\“
S )
~N) -~
o~ N &
SN o~ ~
0 = Te)
M o~ Q
o~ ~N o~

PE 100 PN10 PE d32
termoizoliaciniame kevale
ir lankstaus vamzdZio d110/94

dékle

Sutankintas esamas
smélinis gruntas

05 20,00

20,00

1. Susikertanc¢iy komunikacijy altitudes tikslinti vykdymo metu;
2. Brézinj ziaréti kartu su bréziniu PRI 23-04—SP-VN-BR4.

Nuoteky salinimo tinkly isilginis profilis, linija F1

(e]
8
=4 -
2 ,
2
‘7 R 23
C L c =.a
: £3 a|E
3 —F 25 . 001
g .7 o\
3 &g “1F
2
1 —f 099
F 0,65
E ‘O
0
1
-2—
E <
C (a4
o m
_F z
- T
2|7
— €)%
o |
- 2=
N sz
g I
Mv 1:100 _E 2g
Mh 1:500 : 3.
o — N
VAMZDZIO/LATAKO DUGNO ALTITUDE (m) = SRR
PROJEKTUOJAMO ZEMES PAVIRSIAUS ALTITUDE (m) < ® &
~ ~N N
ESAMA ZEMES PAVIRSIAUS ALTITUDE (m) < < Y]
o~ o~ N
VAMZDZIU ZYMEJIMAS IR IZOLIACIJOS TIPAS PVC d160 PVC|d110
PAGRINDAS Smélio pasluoksnis 10cm
NUOLYDIS % 20
1,0
ILGIS (m) 15,00 50
ATSTUMAS (m) 15,00 3,00
SULINIY, TASKY, KAMPY IR POSOKIU NUMERIAI 75 F1-1
0 202411 Statybg leidzianc¢iam dokumentui, konkursui, statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. Statinio projekto pavadinimas
PATV. H ? PRIMEG A” Inzineriniy tinklu (vandentiekio, nuoteky salinimo, elektros) prijungimo
DOK. ir automatinio vienos vietos vieSojo tualeto Danés skvere (Danés g),
NR. tel 8-680-50832 |Kjaipedoje, jrengimo supaprastintas statybos projektas
6165 PV | Remigijus Puzas
21773 | PDV | Mindaugas Gricius o Dokumento pavadinimas Laida
VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO TINKLU
ISILGINIAI PROFILIAI 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas Lapu
Klaipédos miesto savivaldybé
LT b ’ PRI 23-04—SP-VN-BR3 { {
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PRINCIPINE [VADO SCHEMA

3 m rezervas
"su laikina akle
Déklo
sandarinimas )
2 Tualeto grindys

Betonas (=] 1
]
]

7 T'%,& pasta

Bentonitinio molio i PE lankstug déklas
hidroizoliacinis paklotas ' d110/98
Termoizoliacinis ! §
kevalas "\{li -
i
L

Vamzdynas prijungiamas tuomet,

PRINCIPINE ISVADO SCHEMA

Aklé DN110

kai bus sumontuotas AVT

A
e Bentonitinio_molio

Bentonitinio molio

Betonas

A

hidroizoliacinis paklotas

Alkiné DN110 45

SCHEMA

-

-
—Veandentiekio jvates

790

e N~
Elektros jvadas~
N

\

|

320

|
I
|
|
I /s
|
|
|
[
|

¢

Gamyklinis M
trapas su Fifonu

500 280

2050

N
AN

3750

Tualeto ! grindys
Betonuéjamo pamato ploksté
\ [
\ Tuleto pdstato
\\ \\/§ rinis pefimetras

Tualeto durys

su atSaka link gamyklinio trapo

PRIJUNGIMO MAZGO DETALIZACIJA

1

Esamas _\,

PE DN50 2

N
™

EKSPLIKACIJA

—_

Elektra virinamas balnas DN 50/32 su at$aka
Elektra virinama dviguba mova PN16 DN32

Pozeminé kalaus ketaus jvading sklendé 1" 1/4” su prailginimo velenu

Rl Bl N

Kapa su apvadu

UZdaromosios armaturos kapy jrengimas

Kapa vejoje, pesciyjy zonoje

Piivis A-A

T 300 .
@180
| ]
of 4 / Betoninis apvadas
2 / Betonas €20/25
“x—
— Kapa

—— Betoninis padas
) Betonas C20/25

Pastabos:

1. Matmenys pateikti milimetrais;

2. Pozeminé kalaus ketaus jvadiné sklendé turi biti apvyniota geotekstile;

3. [rengiant pozemine sklendg ir nustacius silpng grunta, po sklende montuojamas artaminis
betoninis blokas 200x200x200;

4, Suderinus su tinklo valdytoju galima taikyti ir kitus prijungimo sprendimus.

0 202411 Statybg leidzianc¢iam dokumentui, konkursui, statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. Statinio projekto pavadinimas
PATV. H ? PRIMEG A” Inzineriniy tinklu (vandentiekio, nuoteky salinimo, elektros) prijungimo
DOK.

NR. tel. 8-680-50832

ir automatinio vienos vietos vieSojo tualeto Danés skvere (Danés g),
Klaipédoje, irengimo supaprastintas statybos projektas

6165 PV | Remigijus Puzas
21773 | PDV | Mindaugas Gricius o Dokumento pavadinimas Laida
Tinkly mazgy detalizacijos ir jrengimo schemos 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas Lapu
Klaipédos miesto savivaldybé
LT b ’ PRI 23-04-SP-VN-BR4 { {
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S

Pastabos: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

Laikinai demontuojamas
kelio Zenklas T

Galima statybos aikstelés
vieta su laikinu aptverimu

-

[=]
wy
=

[=1
& (6178950

Granito trinkeliy danga
analogiska skvero

617893252
320134727 °

6178932.72 \ okl
320131 61 P

Tualetas
Centras
6178931.07
320132.24

Perkeliamas
suoliukas

I
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Matmenys pateikiami metrais, altitudés LAS07 sistemoje metrais;

Dangy jrengimo detalés pritaikomos prie esamos situacijos ir pavirsiy;

Koordinatés pateiktos brézinyje pali nezymiai skirtis nuo faktiniy koordinaciy;

Tualeto prieigos patenka j kultiros paveldo objekty teritorijas:

Klaipédos miesto istoriné dalis, vad Naujamieséiu (unikalus objekto kodas 22012) ir
Klaipédos senojo miesto vieta su priemieséiais (unikalus objekto kodas 27077);

Teritorijos archeologiniai tyrimai buvo atlikti 2017 m. projektui "Danés upés krantiniy
rekonstrukeija nuo Birzos tilto iki Bastiony tilto ir Danésskvero rekonstravimas’.

Aptikus radiniy, nedelsiant stabdyti darbus ir informuoti atsakingas institucijas.

Privaloma vadovautis LR Nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymo 9 str. 3 dalimi
Vykdant statybos darbus visus matmenis, inz. tinkly altitudes butina patikslinti atsikasant vietoje;

. Baigus darbus, atstatyti pazeists augalinj sluoksnj ir dangas, uzterStas dangas nuvalyti, sutvarkyti teritorija.

Objekto vietos schema

Infrastuktiros statybos
Proiekty derinimo in&y
Ariinas Tvarda

SUTARTINIAI  ZENKLA

v Zemes sklypy kadastrinés ribos;
Inzinerinio statinio riba;
—————— Galiojancios topografinés nuotraukos riba;

Laikina privaziavimo danga is surenkamy ploksciy;

sseeedf|eseeeeess Projektuojamas vandentiekio jvadas termoizoliaciniame kevale
ir vamzdiniame deékle;

———+t+—— Projektuojamas savitakinis buitiniy nuoteky tinklas;

Projektuojamas jégos kabelis apsauginiame

vamzdyje
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