
SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. TS Mato  Kiekis Pastabos
1

m2 828 Hvid (m)-

m3 166

TD-1.1 m 17
vnt 2
m3 2.14
kg 345.4

1.02.1 vnt/h 2/ 12
m 68
t 80

1.04 PD-36.1 m 3850 Apylanka

1.04.1 m2 20250

1.05 PD-36.2 vnt. 1 Pėsčiųjų tiltas

1.05.3 m3 6
1.06 PD-36.1 m 49 Link pėsčiųjų tilto

1.06.3 m 49
1.07 PD-36.5 kompl. 5

m2 64

A
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LAIDA

Laida
A

Lapas Lapų

TS-2

Laikinos pėsčiųjų tvorelės įrengimas iki laikino tilto

Paruošiamieji darbai
Darbų pavadinimas

Laikinos apylankos žvyro dangos valymas planiravimas 
autogreideriu

Medinių elementų įrengimas ir išardymas

 BPK;
 BPT

KVAL. 
PATV. 
DOK.
NR.  

2024-09
IŠLEIDIMO DATA

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

 -gręžtiniai poliai Ø - 0.4 m 

ZS-01.1

PD-36.31.03
Laikinų spraustasienių įrengimas ir išardymas 
(įvertinant grįžtamąsias medžiagas)

Kitų laikinų priemonių įrengimas ir išardymas

TS-2
W≥2000 cm3

1.01 TS-2

Polių įrengimas

 -betonas C30/37 (su priedais)    
 -armatūros gaminiai 

1.02 TS-18;
 TS-19

Bandomųjų polių laikančios galios bandymai

lt

Kelio plokščių  įrengimas ir išardymas (įvertinus 
grįžtamąsias medžiagas)

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2016 
Mantviliškis–Ažytėnai–Vosyliškis 11.286 km tilto per Šušvę rekonstravimas

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2016 
Mantviliškis–Ažytėnai–Vosyliškis 11.286 km tiltas per Šušvę

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO DALIES (SEGTUVO) PAVADINIMAS

TS-2

71

Augalinio sl. nukasimas nustumiant buldozeriu iki 20 
m ir sandėliavimas vietoje ir atstatymasDirvožemio 
pašalinimas, išvežimas į laikiną sandėliavimo 
aikštelę Rangovo pasirinktu atstumu

Statybą leidžiančiam dokumentui. konkursui ir statybai

Laikinų kelių įrengimas

LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PAVADINIMAS  (PRIEŽASTIS) 

20250

m2/m3 64/ 15.44

1.07.1
Žvyro pagrindo sl. h=20 cm po g/b pagrindo 
plokštėmis įrengimas ir išardymas (įvertinus 
grįžtamąsias medžiagas)

TS-2
m3 12.8

1.07.2

Laikinos apylankos dangos sustiprinimas 
paskleidžiant autogreideriu nesurištų mineralinių 
medžiagų mišinį hvid=90 mm ir sutankinant

1.05.1 Metalinių profilių įrengimas ir išardymas (įvertinus 
grįžtamąsias medžiagas)

1.05.2 Gelžbetoninių pamatų blokų įrengimas ir išardymas 
(įvertinus grįžtamąsias medžiagas)

1.06.1

1.06.2

Žvyro pagrindo sl. h=15 cm įrengimas iš išardymas 
(įvertinus grįžtamąsias medžiagas)

t 35

m3 2.88

m2 79

Žvyro dangos sl. h=5 cm įrengimas iš išardymas 
(įvertinus grįžtamąsias medžiagas)

TS-2

m2 103

Laikinų tiltų įrengimas

Laikinų kelių įrengimas

1.04.2

Laikinos apylankos dangos atnaujinimas po darbų 
paskleidžiant autogreideriu nesurištų mineralinių 
medžiagų mišinį h=50 mm ir sutankinant

1.04.3

TS-2 m2 20250

m2

Sąnaudų kiekių žiniaraštis
DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. TS Mato  Kiekis PastabosDarbų pavadinimas

1.07.3 TS-2 h 64
t 4

m3 288
t 7

m3 504

2

2.02 PD-08.1 TS-3 m2 440
2.03 PD-40.1 m3 -42

2.04 PD-29.1 m3 182.1

2.04.1 m3 30
10% ardoma 
rankiniu būdu

vnt. 18
m3 90

2.04.3 m3 25
vnt. 7
m3 16.8
vnt. 4
m3 4.3

2.04.6 m3 16

2.05 PD-28.1 TS-3 m3 110

2.06 PD-37.1 TS-3 m2/m3 440/ 4.4

2.07 ZS-05.1 TS-3 m3 318

3
TD-1.1 m 240

vnt 24
m3 30.24
kg 4819.2

3.02 TD-9.1 vnt. 2
3.02.1 TS-4 m2 54

m3 3.4
3.02.4 TS-6 kg 6930

m 16.63
kg 918

3.02.6 TS-9 m2 12
vnt. 2
m3 42.16

m3 0.04
m3 0.12

3.03 m2 64
3.03.1 m2 64

m2 64

Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais

Hidroizoliacijos sluoksnio ardymas ir išvežimas 
rangovo pasirinktu atstumu
Grunto kasimas. pakrovimas ir išvežimas rangovo 
pasirinktu atstumu (perteklinio)

Paviršių. besiliečiančių su gruntu. padengimas 
bitumine danga

Krantinių atramų įrengimas

Esamų betono konstrukcijų išardymas ir išvežimas 
rangovo pasirinktu atstumu

TS-3

3.03.2

1.07.4
Kabamųjų  pastolių įrengimas ir išardymas (įvertinus 
grįžtamąsias medžiagas)

TS-14

2.04.4

 - gelžbetoninių krantinių atramų apardymas

Krantinių atramų įrengimas

G/b elementų padengimas apsauginiu sluoksniuTD-30.1

TS-9

1.07.5
Pleištinių modulinių pastolių įrengimas ir išardymas 
(įvertinus grįžtamąsias medžiagas)

PD-30.1

Asfaltbetonio dangos nufrezavimas arba išlaužimas
Grįžtamosios medžiagos (nufrezuotas asfaltas)

2.01

 - betonas C35/45 (su priedais)

Krantinių atramų įrengimas rekonstravimas

Esamų konstrukcijų išardymas

 -gręžtiniai poliai Ø - 0.4 m 

Esamų g/b konstrukcijų išardymas (pralaidos ir k.t.) ir 
išvežimas rangovo pasirinktu atstumu

Paruošiamojo betono sl. h=8 cm įrengimas prieš 
įrengiant rostverkus TS-5

Apsauginio vamzdžio padengimas bitumine danga

TS-3 kg 7240

TS-14

Esamų metalinių konstrukcijų išardymas į Užsakovo 
nurodytą vietą

 - perdangos sijų demontavimas

 - perdangos sijų monolitinių ruožų išardymas

MKR-1; 
MKR-2

MGP-2

m2 43

Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas k-jas

Polių įrengimas

 - pereinamųjų plokščių išmontavimas

 -betonas C20/25

3.01

2.04.2

Gruntinio pagrindo planiravimas

3.02.2

Paviršių valymas aukšto slėgio vandens srove

3.02.5

3.02.7
TS-5

12

 - gelžbetoninių kolonų išardymas išardymas

Apsauginio metalinio vamzdžio krantinėse atramose 
įrengimas

Krantinėse atramose vandens nuvedimo vamzdžio 
sandarinimas

TS-12

10% ardoma 
rankiniu būdu

2.04.5  - gulekšnių išardymas

TS-9
 -elastingas hermetikas vamzdžio sandarinimui

3.02.8

m3

 -hidraulinis cemento mišinys 

TS-18

 -armatūros gaminiai 
 -betonas C30/37 (su priedais)    

Mineralinių medžiagų mišinio pagrindo sl. h= 25 cm 
įrengimas po rostverku

TS-4

3.02.3
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. TS Mato  Kiekis PastabosDarbų pavadinimas

m2 23.5

TS-4 m3 9.4
3.06 vnt. 4

3.06.1 m3 4

m3 0.32
3.07 vnt. 14

3.07.3 m3 23.8
3.07.2 TS-6 kg. 26.16

3.07.5 TS-6 kg. 192.2

m3 2.64
3.07.7 TS-8 m2 89
3.08 TS-5 m3 3.6 h=4 cm

3.08.1 m2 89

3.09 TD-16.1 TS-9 m2 96
3.10 TS-10 m2 89

3.10.1 TS-10 m2 89

3.10.4 m2 89

3.10.6 m2 71
3.11 m2 89

3.11.1 m2 89

3.12 TD-30.1 TS-8 m2

3.12.1 TS-8 m2 75

TS-8 m2 75
4

m 224
vnt. 32
m3 28.16
kg 4627.2

4.02 vnt. 2

Tarpinių atramų įrengimas rekonstravimas

Asfalto pagrindo sluoksnio AC 32 PN h=10 cm 
įrengimas

TS-4

 -AC 11 VN S h=4 cm  

3.04

3.05

 -SMA 8 S h=2 cm

3.12.2

Paviršių valymas aukšto slėgio vandens srove

Armuoto betono sl. h = 30 cm tarpuose tarp 
pereinamųjų  plokščių ir krantinių atramų sparnų 
betonavimas (betonas C30/37 su priedais)  

TD-6.1

TD-5.1

TD-4.1

  -betonas C25/30 (su priedais)  
TD-17.1

TD-13.1

TD-15.1

TD-9.2

TD-9.3 Atramų užpylimas            
(drenuojančio grunto įrengimas po ir už pereinamųjų 
plokščių  sutankinant pasluoksniui)  

3.07.4 Tarpo tarp sparno ir pereinamųjų plokščių užpylimas 
mineralinių medžiagų mišinio sl. 0/32 sl. hvid = 25 
cm ir sutankinimas

4.01

3.08.2

G/b elementų padengimas apsauginiu sluoksniu

Fasadinių paviršių gruntavimas. glaistymas ir 
padengimas apsauginiais betono dažais

 -gręžtiniai poliai Ø - 0.4 m TD-1.1

Tarpinių atramų įrengimas

3.10.5 m2

Hidroizoliacijos sluoksnio įrengimas

3.10.3

Asfalto mišinio SMA 8 S prizmės įrengimas ant 
pereinamųjų plokščių

Polių įrengimas

TS-18 -betonas C30/37 (su priedais)    
 -armatūros gaminiai 

3.11.2

3.10.2

MGPP-1

2.2

PP-6-1

m3

G-1

Asfalto apsauginio sluoksnio įrengimas

Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas k-jas

TS-5

MGP-1

m3

Asfalto prizmės gruntavimas bitumine emulsija

Gulekšnių įrengimas                                                                                        

Paviršių  valymas aukšto slėgio vandens srove 

TS-4

3.08.3

3.06.2

Skaldos pagrindų po pereinamosiomis plokštėmis 
gulekšniais įrengimas

TS-7

Betono išlyginamojo sluoksnio įrengimas

TS-9 m2 96

 Gulekšnių sumonolitinimas tarpusavyje TS-5

TS-7 -betonas C30/37 (su priedais)  

9.3

G/b paviršių valymas aukšto slėgio vandens srove

Asfalto pagrindo sl. gruntavimas bitumine emulsija

m3 3.7

Skaldos 0/32 prizmės įrengimas ant pereinamųjų 
plokščių

TS-10

m2 89

1.2

m3

71

Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas k-jas

 -betonas C30/37 (su priedais)

Dangos šiurkštinimas 2/5 frakcijos skaldyta 
mineraline medžiaga ant statinio perdangos

Pereinamųjų plokščių betonavimas tarpusavyje 
(betonas C30/37 su priedais)

3.07.3  TS-5 m3

Išlyginamojo betono sl. gruntavimas epoksidiniu 
gruntu t=1 mm

TS-10

 - skaldos prizmės h=40 cm 

Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas

Pereinamųjų plokščių įrengimas 
 -betonas C30/37 (su priedais)  

138

m2 96

3.07.6
8.8m2
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. TS Mato  Kiekis PastabosDarbų pavadinimas

4.02.1 TS-4 m2 89

m3 18.5
4.02.4 TS-6 kg 5795.6

4.02.6 TS-6 kg 4837.6
vnt. 8
m3 18.96

4.03 m3 16.94
4.03.1 TS-6 kg 2726.4

vnt 2
m3 16.94

4.04 TD-30.1 TS-9 m2 283
4.04.1 TS-9 m2 283

TS-4 m3 220

5

TD-19.1 vnt. 24
TD-11.1 vnt. 18

m3 114.38
5.03 TD-11.3 m3 87.07

5.03.1 TS-8 kg 65
5.03.2 TS-5 kg. 16346.2
5.03.3 TS-6 vnt 192

m 6.04
kg 345.6

5.04 TD-7.1 m 107.6
5.04.1 vnt/m3 28/ 19.6

5.05 TD-17.1 m3 39
5.05.1 TS-8 m2 451
5.05.2 TS-6 kg. 1325
5.05.3 TS-5 m3 39

TD-18.1 m 19.54
m3 4.54
kg 480.4
kg 11.62
kg 11.1
vnt 68
kg 2.27

5.07 TD-16.1 TS-9 m2 467
5.07.1 TS-9 m2 467

4.02.5

4.03.2

TD-9.3

Perdangos monolitinių ruožų. skersinių sijų ir lentynų 
betonavimas  (betonas C40/50 su priedais

Tarpinių atramų rėmsijės betonavimas (betonas 
C35/45 su priedais)

TS-5 m3 87.07

TD-8.1 Rygelio įrengimas

4.04.2

4.04.3

5.03.4

Apsauginio metalinio vamzdžio višatraminėje dalyje  
įrengimas

Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas k-jas
MGK-1

(tarpinių atramų užpylimas esamu gruntu)
4.05

Plokščių monolitinimas

93m2TS-9

190m2TS-8

TS-12

Perdangos įrengimo darbai

 -betonas C35/45 (su priedais)

Tarpinių atramų rostverkų betonavimas (betonas 
C30/37 su priedais)

Tarpinių atramų kolonų betonavimas (betonas 
C35/45 su priedais)

5.07.2

Sijų montavimas                                                                                           

Perdangos valymas aukšto slėgio vandens srove 

TS-5.
 TS-6.
 TS-16

-betonas C35/45 (su priedais)                                                                                  

Betono sluoksnio įrengimas iš C20/25 C25/30 XF2       

Betono išlyginamojo sluoksnio įrengimas
TS-8

4.02.2

5.03.5

Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas k-jas

 -betonas C20/25

Tarpų turėklų bortų užtaisymas vandeniui nelaidžia 
elastinga mastika

TS-5

Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas k-jas

TS-7   

4.02.6

Išlyginamojo betono sl. gruntavimas epoksidiniu 

Hidroizoliacijos sluoksnio įrengimas

Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas k-jas

5.02

Šalitilčio bloko įrengimas

TS-5

m2

m

Atraminių guolių įrengimas TS-15

193.3

m3 45.14
ROST-1

Elastomeriniai

S-1. S-2

MGRS

G/b elementų padengimas apsauginiu sluoksniu

RMS-1

Atramų užpylimas            

5.04.2

5.01

Paviršių valymas aukšto slėgio vandens srove

Mineralinių medžiagų mišinio pagrindo sl. h= 50 cm 
įrengimas po tarpinių atramų pamatais

TS-4

Paruošiamojo betono sl. h=30 cm įrengimas prieš 
įrengiant tarpinių atramų pamatus TS-5

TS-5

-tvirtinimo detalių metalas                                                                                    

m2

467

Paviršių besiliečiančių su gruntu. padengimas 
bitumine danga

Gruntinio pagrindo planiravimas

-armatūros gaminiai                                                                                            

-guminė tarpinė                                                                                                

-rifliuotas aliuminio lakštai t=3 mm                                                                          
-skardos lakštai t=1 mm                                                                                       

Perdangos valymas aukšto slėgio vandens srove 
TS-10

38

62

5.06

4.02.3

Epoksido pagr. klijų strypams sijoj inkaruoti įrengimas

Movų (lovelinių jungčių) įrengimas

Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas k-jas

Fasadinių paviršių gruntavimas. glaistymas ir 
padengimas dažų danga

TS-7
 -betonas C40/50 (su priedais)  

Deformacinių pjūvių įrengimas                                                                   

m3

TB-1..TB-8
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. TS Mato  Kiekis PastabosDarbų pavadinimas

TS-9 m2 467

5.08 TD-14.1 TS-13 m 105.8
5.09 TD-24.1 vnt. 10

vnt. 10
m 111
m 1

vnt. 12
vnt. 2
vnt. 2
vnt. 3

5.10 TD-7.2 m2 113

m2 vnt. 15
vnt/m3 14.84

m3 1.5

5.11 TD-13.1 m2 354
5.11.1 m2 354
5.11.2 m2 354
5.12 TD-12.1 m2 354

5.12.1 m2 354
5.12.2 m2 354
5.13 TD-15.1 m2 354

5.13.1 m2 303.6
5.13.2 m2 50.4

5.14 TD-30.1 TS-8 m2 162

TS-8 m2 162

TD-26.1 m 56.3
vnt/kg 29/ 2167.42

m3 0.08
TD-25.1 m 380

m 56
m 56
m 108
m 120
m 40
vnt 1
vnt 3

vnt 2

 -H1 W4 ant g/b pagrindo
 -H2 W2 A kalami į gruntą

TS-13

 - trišakio Ø200/160 mm įrengimas

Išlyginamojo betono sl. C25/30 po šalitilčio 
plokštėmis. ties krantinėmis atramomis įrengimas 

5.07.3

 -SMA 8 S h=2 cm   

 - AC 16 AS h = 4 cm

5.14.2

 -  aklė vamzdžio galui

Asfalto apatinio sluoksnio įrengimas

TS-10

Turėklo įrengimas

 -PGK galiniai komponentai L-4m

Šalitilčio plokštės įrengimas          

TS-7
 -betonas C35/45 (su priedais)

Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas
 - SMA 11S h=4cm
 - MA11S h=4cm

Tarpų tarp šalitilčio plokščių betonavimas (betonas 
C35/45 su priedais)                                                                                

m

354m2

SPL-1..SPL-5

TS-5

5.10.1

Drenažinių šulinių po danga įrengimas         
- vamzdis Ø75 mm L=1000 mm antgalių įrengimas

Asfalto apsauginio sluoksnio įrengimas

Šalitilčio plokščių montavimas        

5.10.2

5.10.3

5.10.4

5.09.2

5.10.6

gruntu t=1 mm

5.16

 -H2 W1 ant g/b pagrindo                                                                                            

 - vamzdžio Ø160 mm įrengimas

Šalitilčio plokščių betoninio paviršiaus ir turėklinių 
bortų viršaus padengimas neslystančia danga                        

5.09.1

m3 1.8

m5.10.5

 - vamzdžio Ø200 mm įrengimas

Dvisluoksnės prilydomosios hidroizoliacijos 
įrengimas ant perdangos išlyg. sl.

5.14.1

5.15

Apsauginių kelio atitvarų sistemos įrengimas

162

7

115

Tarpelių (dantelio) tarp šalitilčio plokščių užtaisymas 
vandeniui nelaidžia elastinga mastika

 -PGK galiniai komponentai L-12m

TS-5

 - vertikalių skylių gręžimas L-250 mm

Cementinio skiedinio sl. h=2 cm po šalitilčių 
plokštėmis įrengimas                                             

Podanginės drenažinės juostos įrengimas

 TS-12

Dangos šiurkštinimas 2/5 frakcijos skaldyta 
mineraline medžiaga ant statinio perdangos

-metalas S235

TS-11

Lietaus vandens nuvedimo sistemos įrengimas

 -PGK galiniai komponentai su saugia nuleidimo 
dalimi L=12m

G/b elementų padengimas apsauginiu sluoksniu                      

Apsauginio asfalto sl. gruntavimas bit. emulsija 

TS-5 m2 100.6

Lietaus surinkimo šulinėlių perdangoje įrengimas

TS-8

TS-8

TS-13

 -H1 W2 A kalami į gruntą
 -H1 W4 A kalami į gruntą

5.13.3

Sandarinimo juostų įrengimas ties atitvarų bortais ir 
šalitilčio plokštėmis  

m2Šalitilčio plokščių betoninio paviršiaus ir turėklinių 
bortų viršaus valymas aukšto slėgio vandens srove                  

TS-8

-cementinis skiedinys

Apatinio asfalto sl. gruntavimas bit. emulsija 
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. TS Mato  Kiekis PastabosDarbų pavadinimas
5.17 TD-30.1 m2 914

5.17.1 m2 914

6
6.01 TD-24.4

6.01.1 kompl. 4
6.01.2 vnt. 4
6.01.3 TS-13 m 30
6.02 TD-24.3 TS-17 vnt. 2
6.03 TD-24.2 m 43

m3 3.2
6.04 ZS-22.1

6.05 ZS-24.1 TS-13 vnt 1
6.06 AS-07.1 m3 16.25

6.06.2 m2 30
6.06.3 m3 16.25
6.07 TD-26.1 m 14 Ant gabiono

6.07.1 vnt/kg 14/ 315.14

6.07.2 vnt/m 28/ 14

6.07.3 m3 0.3

6.07.5 vnt 112
6.07.6 kg 0.9
6.08 TD-27.1 TS-17 m2 186

m2 109

m3 21.8

m3 10.9
6.09 TD-27.2 TS-4 m2 35

7

Pastabos:

1

-

2

TS-4 m2 7507.02 ZS-17.1

Turėklo įrengimas
-metalas S235
- PP Ø160mm vamzdis (pilkas) pamato formavimui

6.07.4
- inkarinių varžtų komplekto įrengimas (sriegtas 
strypas M8 su veržle ir poveržle)

vnt

5.17.2

 TS-12
112

-skylių gręžimas Ø 10 mm L=100 mm
-epoksido pagrindo klijai            

Šlaitų ir griovio dugno sutvirtinimas. žole 
apželdininant dirvožemio sluoksnį

Paviršiaus plovimas aukšto slėgio vandens srove

- betonas C20/25

Baigiamieji darbai

 Statinio prieigų ir kūgių įrengimas

m3 23

 -Ø425 mm šulinėliai

6.06.1
 - mineralinių medžiagų mišinio pagrindo sl. h= 30 
cm įrengimas po gabionais sutankinant TS-4

Gabionų įrengimas

TS-4ZS-02.17.01

Šlaitų tvirtinimų atrėmimo blokų AT-1 (2.0x0.5x0.4 
m) įrengimas ant betoninio pagrindo 

6.08.1

TS-13

- latakas 400x500x240 ant betoninio pagrindo

TS-13

6.08.2

6.08.3

Dirvožemio atvežimas iš laikinos sandėliavimo 
aikštelės šlaitų. griovio dugno tvirtinimui

m 35

Pagrindo sutvirtinimas akmenų mėtiniu

Betoninio paviršiaus gruntavimas ir padengimas 
elastingais betono dažais danga

G/b elementų padengimas apsauginiu sluoksniu

TS-20 - neaustinės geotekstilės įrengimas

 -metalinės grotelės

TS-4- akmenys Ø 15–20 cm 
- betonas C20/25 h–10 cm 

Šlaitų tvirtinimo plokščių įrengimas ant skaldos 
pagrindo

Drenažo žiočių įrengimas

Drenažo įrengimas

PVC Ø200 mm vamzdžio paklojimas

6.08.4

Vandens surinkimo elementų prieigose įrengimas

60

Bermų tvirtinimo įrengimas

 - atraminės sienos iš gabionų įrengimas

TS-8

TS-17

m2 914

 Betoninių vejos bortų 100.8.20 cm ant betoninio  
pagrindo įrengimas

m 24

Vandens greičio slopintuvų įrengimas
Vandens nuvedimo betoninių latakų įrengimas

m2 186TS-17

53 - drenažinis vamzdis Ø 113/126 mm su geotekstilės 
filtru užpiltas skaldele

Ties gabionais

m3

Statybinės medžiagos. Statybos darbų metu susidariusios nenaudojamos statybinės medžiagos. kurios gali būti panaudotos

  pakartotinai. turi būti transportuojamos į artimiausią sandėliavimo vietą:

Kėdainių kelių tarnyba. Birutės g. 4. Kėdainiai

Medžiagos. kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas. Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi 

būti nuvalyti)) : kelio ženklai. kelio ženklų atramos. apšvietimo ir kiti stulpai. apsauginiai atitvarai ir  jų elementai. tiltų turėklai. kiti metalo 

gaminiai. sijos. spraustasienės. pralaidos ir kt. Projekte turi būti nurodyta. kad kitos. šiame sąraše nepaminėtos medžiagos. kurios gali

būti panaudotos pakartotinai. gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su Kelių direkcija. Paslaugos teikėjas turi numatyti

Kūgio šlaito tvirtinimas

m
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. TS Mato  Kiekis PastabosDarbų pavadinimas

3

4

 ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina. kad kuo daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos

 mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo. tai būtų 

laikoma rangovo rizika  ir atsakomybė tektų rangovui. 

Grįžtamosios medžiagos. Projekte turi būti nurodyta. kad darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės. skalda.

žvyras. žvyro ir skaldos mišinys. nesurištasis mineralinių   medžiagų mišinys. grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra laikomi 

grįžtamosiomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute (- ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka

 rangovui. Pateikiami jų įkainiai: žvyro ir skaldos mišinys. nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ne mažiau kaip 4 Eur/t arba  

6 Eur/m3 (santykis 1.5); skalda – ne mažiau kaip 5 Eur/t arba 7.5 Eur/m3 (santykis 1.5); grindinio akmenys – ne mažiau kaip 15 Eur/t 

arba 40.5 Eur/m3 (santykis 2.7); frezuoto asfalto granulės – ne mažiau kaip 5.99 Eur/t arba 9.58 Eur/m3; mediena – įkainį pateikia 

rangovas. įvertinęs medienos būklę: ≥0.00 Eur – kai mediena menkavertė ir skirta utilizavimui. t. y.. vertinama. kiek kainuos utilizavimo 

išlaidos. <0.00 Eur – kai mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota. t. y.. nurodoma kaina su minuso ženklu. 

įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas). 

panaudoti antrą kartą. kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo 

Statybinės atliekos. Visos medžiagos. nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių  neįmanoma
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