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Statinio projekto pavadinimas

Kito transporto statinio – automobilių saugyklos, esančios
Taikos g. 39 Neringoje rekonstravimo ir Susisiekimo
komunikacijų - E. A. Jonušo gatvės rekonstravimo, įrengiant
autobusų stovėjimo vietas ir pėsčiųjų taką (šaligatvį),
Neringoje, Neringos sav., projektas

36328 PV T. Kasperavičius Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Laida

26677 PDV R. Samonis
0

LT

Statytojas ir (arba) užsakovas

AB "Energijos skirstymo operatorius"

Dokumento žymuo

P22-014-TDP-E2-DŽ

Lapas Lapų

1 1

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Eil.
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas

1. Antraštinis lapas
2. P22-014-TDP-E2-DŽ Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis
3. P22-014-TDP-E2-PL Projekto pritarimų lentelė
4. P22-014-TDP-E2-SR Projekto bendrieji rodikliai
5. P22-014-TDP-E2-AR Aiškinamasis raštas
6. P22-014-TDP-E2-PR Priedai

7. P22-014-TDP-E2-TAŽ Teisės aktai ir kiti dokumentai bei duomenys, kuriais vadovaujantis
parengtas projektas

8. P22-014-TDP-E2-BR Brėžiniai
9. P22-014-TDP-E2-SZ Sąnaudų žiniaraštis
10. P22-014-TDP-E2-SĄM Sąmatos

PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Eil.
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas

1. 22-D0824 Prijungimo sąlygos
2. - Kvalifikacijos atestatas
3. Nacionalinės žemės tarnybos prie aplinkos ministerijos sutikimas

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil.
Nr. Brėžinio žymuo Pavadinimas

1. P22-014-TDP-E2-BR.01 Elektros tinklų planas
2. P22-014-TDP-E2-BR.02 Elektros tinklų vienlinijinė schema
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Statinio projekto pavadinimas

Kito transporto statinio – automobilių saugyklos, esančios
Taikos g. 39 Neringoje rekonstravimo ir Susisiekimo

komunikacijų - E. A. Jonušo gatvės rekonstravimo, įrengiant
autobusų stovėjimo vietas ir pėsčiųjų taką (šaligatvį), Neringoje,

Neringos sav., projektas
36328 PV U. Kasperavičius Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas

PROJEKTO PRITARIMŲ LENTELĖ

Laida

26677 PDV R. Samonis
0

LT

Statytojas ir (arba) užsakovas

AB "Energijos skirstymo operatorius"

Dokumento žymuo

P22-014-TDP-E2-PL

Lapas Lapų

1 1

II. PROJEKTO PRITARIMŲ LENTELĖ

Institucija Asmuo Data Pastabos

Telia Lietuva AB Kęstutis Venclovaitis 2023-10-17
Prieš 3 paras iki darbų pradžios būtina
paimti rštikšą sutikimą žemės kasimo
darbams

UAB “Neringos vanduo” Darius Vaitkevičius 2023-09-18 Kontaktinė informacija +37068546170

VšĮ “Plačiajuostis
internetas”

Alvydas Gražys 2023-10-04

1. Prieš darbų pradžią, RAIN ryšio
kabelio trasai nustatyti ir pažymeti,
iškviesti įstaigos atstovą ne vėliau nei
prieš 7k.d. tel. 852430881
2. Darbus kabelio apsaugos zonoje
vykditi rankiniu būdu, dalyvaujant
įstaigos darbuotojui

Neringos savivaldybės
administracinės

Architktūros ir teritorinių
planavimo skyriaus

vyriausiasis specelistas
(inžinierius)

Juozas Jostas 2023-09-22

Neringos savivaldybės
administracinės

Architktūros ir teritorinių
planavimo skyriaus
vyriausioji specelistas

(inžinierius)

Žydrūnė Stuopelytė 2023-09-22
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Statinio projekto pavadinimas

Kito transporto statinio – automobilių saugyklos, esančios
Taikos g. 39 Neringoje rekonstravimo ir Susisiekimo

komunikacijų - E. A. Jonušo gatvės rekonstravimo, įrengiant
autobusų stovėjimo vietas ir pėsčiųjų taką (šaligatvį),

Neringoje, Neringos sav., projektas
36328 PV V. Kasperavičius Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas

PROJEKTO BENDRIEJI RODIKLIAI

Laida

26677 PDV R. Samonis
0

LT

Statytojas ir (arba) užsakovas

AB "Energijos skirstymo operatorius"

Dokumento žymuo

P22-014-TDP-E2-BSR

Lapas Lapų

1 1

Kito transporto statinio – automobilių saugyklos, esančios Taikos g. 39 Neringoje rekonstravimo ir Susisiekimo
komunikacijų - E. A. Jonušo gatvės rekonstravimo, įrengiant autobusų stovėjimo vietas ir pėsčiųjų taką

(šaligatvį), Neringoje, Neringos sav., projektas
(Projekto pavadinimas, adresas)

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Eil.
Nr.

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos

1
1.1
2
2.1
3
4
4.1

INŽINERINIAI TINKLAI
Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis:
10 kV KL
Kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis:
požeminės dalies (KL)
Inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis
Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis:
10 kV KL

m

m
m

mm2

265

265
2

AL 3x120

SKAČIUOJAMOJI STATYBOS KAINA

Eil.
Nr.

SUVESTINIŲ IŠLAIDŲ SĄMATA Kaina, EUR su PVM

III. STATINIŲ IR JO DALIŲ STATYBA BEI ĮRENGIMAS
Statybos ir montavimo darbai; 22493,28

IV. PROJEKTAVIMO IR INŽINERINĖS PASLAUGOS 600
V. KITOS IŠLAIDOS

Išpildomoji nuotrauka ;
Trasos nužymėjimas;
Telia LT, AB išlaidos
Leidimas žemės darbams;

150,00
150,00
60,00
200,00

VI. STATYTOJO (UŽSAKOVO) REZERVAS 5% 1182,66
IŠ VISO III–VI skyrius 24835,94

E PDV R.Samonis atest.Nr. 26677
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)
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Statinio projekto pavadinimas

Kito transporto statinio – automobilių saugyklos, esančios
Taikos g. 39 Neringoje rekonstravimo ir Susisiekimo

komunikacijų - E. A. Jonušo gatvės rekonstravimo, įrengiant
autobusų stovėjimo vietas ir pėsčiųjų taką (šaligatvį),

Neringoje, Neringos sav., projektas
36328 PV W. Kasperavičius Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

Laida

26677 PDV R. Samonis
0

LT

Statytojas ir (arba) užsakovas

AB "Energijos skirstymo operatorius"

Dokumento žymuo

P22-014-TDP-E2-SZ

Lapas Lapų

1 5

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI DALIS

AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ išduotos prisijungimo sąlygos Nr. 22-D0824 , kurios yra laikomos
projektavimo darbų užduotimi.

Aprūpinimo elektros energija patikimumo kategorija – trečia.
Projekte priimti sprendimai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, nurodytų ,,Statybos įstatymo" 6 straipsnyje.

Techninis projektas atliktas pagal reikalavimus, kurie yra nurodyti galiojančiuose Lietuvos Respublikos teritorijoje
normatyviniuose statybos dokumentuose bei taisyklių vėliausiuose leidimuose ir papildymuose.

Pagrindiniai projektavimo duomenys
Elektros tiekimas
Visa elektros įranga projektuojama tinkama eksploatavimui elektros tiekimo sistemoje, kurios charakteristikos:
Žema įtampa: 400/230V±5%;
Įžeminimo sistema: TN-C-S;
Dažnis:50Hz;
Pagrindiniai projektiniai sprendimai
- Projektuojama kabelinė linija TRN8-KTN12 sujungiama su esamomis kabelinėmis linijomis

pereinamosiomis-jungiamosiomis movomis.
- Vamzdžius įrengiant tranšėjoje kloti ne mažesniame nei 0,70m gylyje.
- Prieš atliekant vamzdžio klojimo uždaru būdu darbus, vietoje turi būti nustatytas ir patikslintas esamų

inžinerinių tinklų gylis. Esant neatitikimam, klojamo kabelio trasą koreguoti pagal situaciją.
- Darbinių duobių matmenis tikslinti vietoje pagal rangovo naudojamą įrangą.
- Susikirtimus su kitais inžineriniais tinklais tikslinti vietoje.
- Susikirtimuose su kitais inžineriniais tinklais arba šalia veikiančių kabelių darbus vykdyti rankiniu būdu,

pažeidus esamus inžinerinius tinklus juos atstatyti.
- Visus darbus atlikti vadovaujantis ELĮĮT.
- Išardytą gerbūvį atstatyti iki esamo lygio.
- Darbus šalia drenažo vamzdžių vykdyti rankiniu būdu, pažeidus drenažo vamzdžius - atstatyti.
Apšvietimo projektiniai sprendiniai:
Apšvietimas nenumatomas
Žaibosauga:
Vadovaujantis STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo

žaibo“ neįrengiama.
PASTABOS
- Visus darbus atlikti vadovaujantis ELĮĮT.
- Išardytą gerbūvį atstatyti iki esamo lygio.
- Visos metalinės konstrukcijos esančios po įtampa ar galinčios atsirasti po ja privalo būti įžemintos.
- Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam

sistemų ir tinklų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra nurodyti
brėžiniuose arba apibūdinti techninėse specifikacijose.

2. DARBŲ VYKDYMO PLANAS
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Projekto įgyvendinimo darbai turėtų būti atliekami vienu etapu, siekiant neviršyti vartotojų įrenginių
vienkartinio atjungimo laiko, nustatyto teisės aktuose. Viso objekto statybą vykdyti laikantis ELĮĮT reikalavimų ir
galiojančių normų.

3. APLINKOS APSAUGA

Atliekant montavimo darbus, technologinio proceso nelydi jokios atliekos, triukšmas, oro ar grunto tarša bei
kiti veiksniai, kenksmingi žmonėms ir aplinkai. Vykdant žemės darbus želdiniai nepažeidžiami.

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais montavimo, klojimo, žemės bei kt. darbų užbaigimui ir
tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti
brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. Atlikus statybos - montavimo darbus, pažeistos dangos,
aplinka turi būti sutvarkomos.

4. STATYBOS DARBŲ STATYBVIETĖJE SAUGOS, SVEIKATOS IR HIGIENOS
REIKALAVIMAI

Objekto statybos metu laikytis darbo ir priešgaisrinę apsaugą, reglamentuojančių taisyklių ir nuostatų:
 "Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės" (2017 01 01 galiojanti suvestinė redakcija).
 "Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai" (2008 06 30 įsakymas Nr. V-190)
 "Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai" (1999 12 22 įsakymas Nr. 102)
 "Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai" (2007 11 26 įsakymas Nr.Al-

331).
 "Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatai" (1999 11 24 įsakymas Nr. 95)
 "Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje" DT 5-00.

kiti galiojantys darbų saugos ir sveikatos aktai, techniniai reglamentai, standartai ir metodiniai nurodymai.
Rangovas pradėti statinio statybos darbus gali tik parengęs darbų technologijos projektą, kuriame turi būti

numatyti darbuotojų saugos ir sveikatai užtikrinti sprendimai, atitinkantys "Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje
DT5-00" 5 priedo reikalavimus. Statybvietėje dirbant daugiau nei vienai įmonei, paskirti saugos ir sveikatos darbe
koordinatorių, kuris privalo:

 parengti arba pavesti parengti planą asmenims, turintiems teisę rengti saugos ir sveikatos darbe priemonių
planus statybvietėms, kuriame būtina nustatyti taikomus saugos ir sveikatos darbe reikalavimus;

 šiame plane turi būti numatytos specialios saugos ir sveikatos darbe priemonės darbams, nurodytiems
"Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose" (2008 06 30 įsakymas Nr. V-190).

Prieš statybos darbų pradžių statybvietėje turi būti nustatytos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia ar gali
atsirasti rizikos veiksniai. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti
aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų žmonėms, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. Vykdant žemės
darbus gyvenviečių teritorijose, duobės, tranšėjos ir kitos iškasos tose vietose, kur vyksta transporto ar pėsčiųjų
judėjimas, turi būti aptvertos pagal nustatytus reikalavimus. Perėjimo vietose per iškasas turi būti ne siauresni kaip
1 m perėjimo tilteliai su aptvarais, apsaugančiais nuo kritimo. Šuliniai, šurfai ir kitos panašios iškasos turi būti
uždengti dangčiais, skydais ar aptverti. Iškaso šlaite pastebėti rieduliai ir akmenys bei atsiskyrę grunto sluoksniai
turi būti pašalinti. Natūralaus drėgnumo gruntuose, jei nėra gruntinio vandens ir požeminių statinių, kasti iškasas su
vertikaliomis sienomis be sutvirtinimų leidžiama ne giliau, kaip:

 1,0 m - piltiniuose, smėlio ir žvyro gruntuose;
 1,25 m - priesmėlio gruntuose;
 1,5 m - priemolio ar molio gruntuose.

Prieš statybos darbų pradžią. įrengti laikinas buitines patalpas, kurios atitiktų saugos ir sveikatos darbe
bendruosius minimalius reikalavimus darboviečių įrengimui statybvietėse.

Elektros įrenginiai ir jų instaliacija:
Elektros instaliacijos turi būti suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus;

asmenys turi būti atitinkamai apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų pavojaus dėl tiesioginio ar netiesioginio
kontakto su elektros instaliacija.
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Gaisrinė sauga:
Įrenginiai ir statiniai turi būti įrengiami ir eksploatuojami vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR

2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga.“ ir Energetikos objektų priešgaisrinių saugos
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 1999 m.
vasario 26 d. įsakymu Nr. 80/121 (Žin., 1999, Nr. 22-631), reikalavimais.

Pradedant naudoti elektros įrenginius, objektai turi būti aprūpinti gaisro gesinimo įrenginiais ir priemonėmis
vadovaujantis Energetikos objektų priešgaisrinėmis saugos taisyklėmis

Tualetai ir praustuvai:
 darbuotojams netoli darbo ir poilsio vietų privalo būti įrengtas tualetas ir praustuvas.
Kiti reikalavimai- statybviečių įrengimui -ir saugumui užtikrinti statyboje:
 statybvietės supančios aplinkos ribos privalo būti aiškiai matomos ir suprantamai pažymėtos;
 darbuotojai privalo būti aprūpinti geriamuoju vandeniu;
 statybvietėse darbuotojams turi būti sudarytos galimybės tinkamos sąlygos pavalgyti, prireikus privalo būti
 priemonės valgiui pasigaminti;
 pavojingos zonos privalo būti pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais gerai matomais ženklais;
 darbo vietos turi būti gerai apšviestos.
Vykdant statybos darbus žmogaus apsaugai nuo elektros srovės, statinės elektros, elektromagnetinių laukų ir

elektros lanko poveikio turi būti vykdomos organizacinės bei techninės priemonės, kurios atitiktų Saugos
eksploatuojant elektros įrenginius taisykles (2017m. suvestinė redakcija).

Kabelių linijoms:
 Darbuotojų, dirbančių kabelių linijose, saugai ir sveikatai užtikrinti būtina kabelį atjungti (išjungti),

elektriškai iškrauti ir įžeminti atjungimo (išjungimo) vietose iš visų pusių, iš kur gali būti įjungta įtampa.
Kabelius, išeinančius (pereinančius) į oro linijas, reikia papildomai įžeminti iš oro linijos pusės, nes jose dėl

įvairių priežasčių gali atsirasti įtampa.
 Kasant kabelių trasose, negalima naudoti kylinių kūjų ir kitų smūginių mašinų arčiau kaip 5 m iki kabelių.

Žiemą, atšildant gruntą, šilumos šaltinis negali priartėti prie kabelių arčiau kaip 15 cm.
 Prieš leidžiant dirbti kabelių linijoje, būtina įsitikinti, kad kabelis tikrai atjungtas, ir tada darbo vietoje jį

pradurti arba nukirpti specialiu įtaisu. Durti kabelį turi du darbuotojai, iš kurių vienas turi būti ne žemesnės
kaip VK, o antras - PK kategorijos. Prieš leidžiant dirbti orinėje kabelių linijoje, atjungtas darbams kabelis
nustatomas, patikrinus įtampos indikatoriumi įtampos nebuvimą kabelinių atšakų prijungimo vietose arba
darbo vietoje - specialiu įtampos indikatoriumi. Esant linijoje įrengtiems specialiems įžeminimo prijungimo
kontaktams, reikalinga uždėti kilnojamąjį įžemiklį arba trumpiklį.

 Žemės kasimo darbai turi būti atliekami laikantis Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT 5-00,
patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d.
įsakymu Nr. 346 (Žin., 2001, Nr. 3-74), reikalavimų.

 Žemės kasimo darbai prie esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose turi būti vykdomi rankiniu būdu ir
dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių įmonių atstovams.

Apsaugos nuo elektros poveikio priemonės (apsaugos priemonės)
Apsauginės priemonės skirtos elektros įrenginiuose dirbantiems darbuotojams apsaugoti nuo elektros srovės,

elektrostatinio, elektromagnetinio lauko ir elektros lanko bei jo degimo produktų poveikio, kritimo iš aukščio ir
pan. Aprūpinant darbuotojus asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis reikia vadovautis Darbuotojų aprūpinimo
asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos 1998 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 77 (Žin., 1998, Nr. 43-1188). Prie apsauginių priemonių
priskiriama:

 izoliuojančios operatyvinės lazdos, izoliuojančios replės, įtampos indikatoriai įtampos nebuvimui nustatyti
ir įtampos indikatoriai fazavimui;

 izoliuojančios matavimo lazdos, srovės matavimo replės;
 izoliuojančios kopėčios, izoliuojančios aikštelės, izoliuojančios traukės, griebtuvai ir įrankiai su izoliuotomis

rankenomis;
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 guminės dielektrinės pirštinės, batai, kaliošai, kilimėliai, izoliuojantys pastovai;
 kilnojamieji įžemikliai; ekranuojantys komplektai;
 laikini aptvarai, apsaugos nuo elektros ženklai, izoliuojantys gaubtai ir antdėklai; apsaugos akiniai ir

skydeliai, brezentinės arba kitos medžiagos pirštinės, dujokaukės, respiratoriai, apsaugos diržai, apsaugos
lynai, apsauginiai šarmai.

Visos apsauginės priemonės turi atitikti galiojančius standartus, o jų naudojimas - šių taisyklių reikalavimus.
Jeigu gamyklos gamintojos instrukcija nesutampa su EĮEST reikalavimais, reikia vadovautis gamyklos gamintojos
instrukcijomis. Nurodyta apsauginės priemonės vardinė įtampa neturi būti mažesnė už įrenginio, kuriame ji bus
naudojama, įtampą. Leidžiama naudotis tik tomis apsauginėmis priemonėmis, kurios darbuotojų saugos ir
sveikatos norminių aktų nustatyta tvarka yra išbandytos ir patikrintos. Kiekvienas asmuo, prieš naudodamasis
apsaugines priemones, turi įsitikinti, kad ji yra išbandyta, nėra pažeista, ir patikrinti, ar jos naudojamos pagal
paskirtį. Apsauginės priemonės turi būti naudojamos pagal gamintojų nurodytą paskirtį. Naudoti šias priemones
kitiems tikslams draudžiama. Draudžiama darbo metu liesti apsauginių priemonių izoliuojančią dalį virš
ribojamojo žiedo ar atramos. Pažeidus izoliuojančios apsauginės priemonės izoliacinę dangą arba esant kitiems
netvarkingumams, dirbti su ja draudžiama. Draudžiama naudotis apsaugos nuo elektros apsauginėmis priemonėmis
esant rūkui, lyjant, jei to nenumatė gamintojas.

5. PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS

Darbus vykdanti statybinė organizacija bus nustatyta konkurso keliu. Visus darbus turi vykdyti specializuotos
organizacijos, atestuotos tiems darbams. Prieš pradedant vykdyti darbus, statybinė organizacija turėtų sudaryti
detalų darbų vykdymo projektą ir grafiką. Jame išspręsti laikiną transporto organizavimo schemą ir suderinti ją
nustatyta tvarka.

Statybos darbuose reikia vadovautis normomis ir taisyklėmis SNiP 3.01.01 85 "Statybos darbų vykdymo
organizavimas" nuostatais, reglamentu STR 1.08.02:2002 "Statybos darbai" ir kitais statybos procesą
reglamentuojančiais dokumentais.

Statybos paruošiamajame laikotarpyje įrengiama:
 -laikini statiniai ir įrengimai
 -paruošiamas statybos sklypas
 -suderinimas konkretus el. įtampos atjungimo grafikas sudarant darbo sąlygas statybos- montavimo

darbams, kai juos tenka vykdyti šalia aukštą įtampą turinčių įrengimų.
Žemės darbams vykdyti reikalinga gauti leidimą, kurį išduoda miesto savivaldybė.
Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo:
1. Pradėti žemės darbus tik gavęs leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų žurnalą ir

statinio nužymėjimo aktą su schema;
2. Nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš dvi paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir privatiems

asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai ir kt.),
taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsauginėje zonoje, tikslų žemės
kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą;

3. Žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrengimų vietas ir imtis priemonių
apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos;

4. Nepradėti žemės kasimo darbų miesto aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol neįrengtos
leidime kasti žemę nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės;

5. Prieš žemės kasimą veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos
naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti
elektros, šilumos tinklų, dujotiekio įmonių atstovų nurodymus (STR 1.08:02:2002 "Statybos darbai").

Tranšėjų kasimas miesto gatvėms vykdomas rankiniu būdu, neužstatytose vietose, - vienakaušiais
ekskavatoriais. Iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m. atstumu nuo tranšėjos
briaunos. Derlingos žemės sluoksnis supilamas atskirai, kuris užkasant tranšėją supilamas ant viršaus.

Arti esamų kabelių, kitų komunikacijų ir želdiniuose žemės darbus vykdyti tik rankiniu būdu. Vykdant žemės
darbus želdiniai nepažeidžiami. Praeinant pro atskirus medžius kabeliai klojami vamzdžiuose nepažeidžiant
medžių šaknų. Esami elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu.



Statinio projekto pavadinimas

Kito transporto statinio – automobilių saugyklos, esančios
Taikos g. 39 Neringoje rekonstravimo ir Susisiekimo
komunikacijų - E. A. Jonušo gatvės rekonstravimo,
įrengiant autobusų stovėjimo vietas ir pėsčiųjų taką
(šaligatvį), Neringoje, Neringos sav., projektas

Žymuo: Laida Lapas Lapų

P22-014-TDP-E2-E-AR O 5 5

Atkastieji inžineriniai tinklai bei įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams.
Iškasos kelių važiuojamoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės atstovui. Užpilamas
gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią įmonei pranešama ne vėliau kaip prieš parą.

Iškasus tranšėjas, sankryžose ir kitose vietose kur gali būti pėsčiųjų judėjimas, įrengti laikinus tiltelius
pėstiesiems, ištiesti įspėjamąją signalinę juostą.

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios arba
pakeistas pagal statinio projekto sprendinius.

Darbus vykdyti sekančia tvarka:
1. Iškasti tranšėją;
2. Iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; įrengiamas dugno pagrindas iš purios 10 cm storio;

molio arba priemolio žemėje - smėlio pagrindas;
3. Pakloti vamzdžius sankirtose su gatvėmis, pravažiavimais, drenažiniais vamzdžiais, su kitais kabeliais

bei komunikacijomis;
4. Pakloti kabelius;
5. Atlikti bandymus pagal firmos gamintojos reikalavimus;
6. Užpilti tranšėją žemėmis kartu atliekant grunto sutankinimą;
7. Atstatyti pažeistas dangas;
8. Sumontuoti galines movas ir prijungti kabelius;
9. Įjungti įtampą.

Kabelius kloti sausoje tranšėjoje. Esant aukštiems gruntiniams vandenims, jie pažeminami siurbliais arba
adatiniais filtrais, vandenis nuleidžiant į esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus.

Pagrindinius montavimo darbus, kabelių paklojimą, galinių ir jungiamųjų movų montavimą, turi vykdyti
specializuota organizacija, atestuota tokiems darbams.

Montuojant kabelius griežtai laikytis technologinių kortelių ir kabelio gamintojo reikalavimų. Įtraukiant
kabelius į vamzdžius, būtina naudoti skriemulius ir specialius piltuvus įstatomus į vamzdžius. Paklojus kabelį
vamzdžių angos turi būti užsandarinamos.

Atlikus statybos-montavimo darbus, pilnai atstatyti gerbūvį. Išvežti atliekamą gruntą ir statybinį laužą.
Dirbant šalia veikiančių ir veikiančiuose el. įrenginiuose privaloma vadovautis „Saugos eksploatuojant elektros

įrenginius taisyklėmis“.



PRIEDAI





 

 

INŽINERINIŲ TINKLŲ PROJEKTAVIMO SUTARTIS 
1. Sutarties sąvokos 
1.1. Operatorius – AB „Energijos skirstymo operatorius“. 
1.2. 
 
 
 
1.3. 

Klientas –  fizinis, juridinis asmuo ar bendra Klientų grupė, jungiantys savo elektros įrenginius prie Operatoriaus elektros tinklų, 
arba esamas (-i) Klientas (-ai), pageidaujantys padidinti/sumažinti elektros įrenginių leistinąją naudoti galią, keisti elektros 
energijos tiekimo patikimumą, įrengtąjį vienfazį atvadą pakeisti trifaziu ar trifazį atvadą vienfaziu, iškelti ar rekonstruoti 
(apsaugoti) esamus tinklus. 
Projektuotojas – Kliento pasirinktas, įstatymuose nustatytus reikalavimus atitinkantis ūkio subjektas, atliekantis Operatoriaus 
elektros įrenginių projektavimo darbus. 

1.4. Šalys – Operatorius, Klientas ir Projektuotojas. 
1.5. 
 
 
 
 
 
 
1.6. 
 
 
 
1.7. 

Projektas – vientisas dokumentas ar dokumentų rinkinys (apimantis ir / ar galintis apimti techninį projektą, darbo projektą, 
techninį darbo projektą ir / ar kitus privalomus pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus dokumentus), nustatantis projektuojamo 
statinio ar inžinerinių tinklų ir įrenginių statybos, įrengimo ir / ar rekonstravimo (pertvarkymo) esminius, funkcinius (paskirties), 
architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas, 
taip pat, kiek privalomai taikoma pagal galiojančius teisės aktus, atitinkantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (aktuali redakcija), Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Operatoriaus 
vidaus teisės aktų ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus. 
Prijungimo sąlygos – Operatoriaus išduodamas dokumentas kuriame nurodomi Kliento ir Operatoriaus veiksmai įgyvendinant 
objekto prijungimą, Kliento rekvizitai, elektros energijos tiekimo patikimumo kategorija, atvado tipas (vienfazis, trifazis) esama 
leistinoji naudoti galia (kW), naujai perkama leistinoji naudoti galia (kW), objekto numatoma nuosavybės ir turto eksploatavimo 
riba tarp Kliento ir Operatoriaus. 
Sutartis – ši Sutartis ir Sutarties priedai, (Prijungimo sąlygos ir parengtas Projektas) sudaro vientisą ir nedalomą dokumentą bei 
negali būti taikomi ir (ar) aiškinami atskirai. 

2. Sutarties objektas 
2.1. Sutartimi Operatorius įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais suderinti tinkamai parengtą Projektą, o Klientas 

įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka, pasitelkęs Projektuotoją, parengti Operatoriaus elektros tinklų įrengimo Projektą pagal 
išduotas Operatoriaus Prijungimo sąlygas prijungiamam objektui. 

3. Išlaidų apmokėjimo tvarka ir terminai 
3.1. 
 
 
 
3.1.1. 
3.1.2. 
3.1.3. 
3.1.4. 
3.1.5. 

Projektas galioja 1 metus nuo jo suderinimo su Operatoriumi dienos (kol nepasirašyta prijungimo paslaugos sutartis). Kai 
pasirašyta prijungimo paslaugos sutartis, projektas galioja tiek, kiek galioja su operatoriumi sudaryta prijungimo sutartis. 
Pasibaigus projekto galiojimo terminui ar nutraukus prijungimo paslaugos sutartį, Klientas įsipareigoja kompensuoti 
Operatoriui jo turėtas papildomas, dokumentais pagrįstas, su Projekto rengimu ir suderinimu susijusias išlaidas, kurias sudaro: 
Kompensacija už servitutą/apsaugos zoną Nacionalinei žemės tarnybai; 
Kompensacija už servitutą/apsaugos zoną privačių žemės sklypų savininkams; 
Išlaidos notarui  už servituto sutarties parengimą, patvirtinimą ar nutraukimą; 
Registrų centro išlaidos dėl servituto/žymų įregistravimo ar išregistravimo; 
Išlaidos registruojant žymas -  reikiamų failų formavimui/parengimui. 

4. Projekto kokybė ir priėmimo tvarka 
4.1. Projektuotojo parengtas Projektas turi atitikti galiojančių normatyvinių statybos, techninių, statybos specialiųjų dokumentų, 

elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių (jeigu taikoma), AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ galiojančių techninių reikalavimų įrenginiams ir techniniams / darbo / techniniams darbo projektams, 
reikalavimus elektrinių projektavimui, elektros skirstomojo tinklo technologinio plėtros standarto ir kitų normatyvinių 
dokumentų, reglamentuojančių Projekto rengimą, reikalavimus Projektuotojas užtikrina ir garantuoja, kad prieš atlikdamas 
projektavimą pagal Kliento užsakymą, apsilankė projektuojamo objekto vietoje ir tinkamai įvertino vietovę, galimus 
techninius sprendinius, visas galimas Projekto įgyvendinimo rizikas bei visas aplinkybes, susijusias su sėkmingu Projekto 
įgyvendinimu. 

4.2. 
 
 
4.3. 
 
 

Projektuotojui pirmą kartą pateikus peržiūrai Projektą Operatorius per 5 darbo dienų terminą peržiūri projektinę 
dokumentaciją, ir jei turi - pateikia pastabas dėl atlikto projektavimo rezultato, nurodo trūkumus ir grąžina projektavimo 
rezultatą taisymui. 
Projektuotojui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus peržiūrai projektavimo rezultatą turi būti atsižvelgta į Operatoriaus 
anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei Operatoriui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateiktas projektavimo 
rezultatas vis tiek neatitinka anksčiau nurodytų reikalavimų, projektavimo rezultatas grąžinamas taisymui ir Operatoriui 



 

 

 
 
 
 
4.4. 
 
4.5. 
4.5.1. 
4.5.2. 
4.5.3. 
4.5.4. 
 
4.5.5. 
4.5.6. 
 
4.5.7. 
 
4.6. 
 
4.7 
 
 
 
 
4.8. 
 
4.9. 
 
 
 
 
4.10. 
 
 
4.11. 
 
4.12. 
 
 
4.13. 
 

pareikalavus, Klientas/Projektuotojas sumoka Operatoriui 100,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina 
Operatoriaus dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia pagal šį punktą mokėtina bauda. Jeigu Operatorius 
po antro karto Projektavimo rezultato peržiūros pateikia naujas pastabas, kurios nebuvo pateiktos pirminiu pateikimu – bauda 
neskaičiuojama. Trūkumai savo jėgomis ir lėšomis šalinami Projektuotojo. 
Jei Operatorius per Sutarties 4.2. punkte nurodytą terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad Operatorius pateiktam Projektui 
pastabų neturi. 
Projektuotojas kaip atlikto projektavimo rezultatą Operatoriui pateiks – techninius projektus, kuriuos sudaro: 
projektinė dokumentacija; 
statybą leidžiantys dokumentai ir (ar) kiti reikalingi leidimai, sutikimai ir pan.; 
Projekto ekspertizė (kai ji privaloma ir (ar), kai to pageidauja Klientas); 
topografinės nuotraukos, melioracijos / drenažo atstatymo projektai (projekto dalys), įvertinant rekomendacijas archeologinei 
daliai jei tai yra reikalinga; 
sklypo sutvarkymo planai, jei tai yra reikalinga; 
dokumentai, patvirtinantys teisę įrengti tinklus valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje (nacionalinės žemės tarnybos sutikimai, 
servitutų nustatymo sutartys su servituto zonų brėžiniais, sutikimai dėl žemės naudojimo sąlygų ir kt.); 
rekomendacijos dėl pagal techninio projekto nuostatas nepagrindinius darbus (tokius kaip kadastrinių matavimų atlikimas, 
panaudotos alyvos surinkimas ir (ar) išvežimas, geologinių tyrinėjimų atlikimas ir kt. darbus.  
Projektuotojas, apskaičiuodamas statinio ar inžinerinių tinklų statybos sąmatą, privalo vadovautis vėliausios redakcijos UAB 
„SISTELA“ statinių ir inžinerinių tinklų statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis. 
Klientas/Projektuotojas privalo gauti žemės savininkų, nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių institucijų sutikimus, 
suteikiančius teisę įrengti tinklus valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje (nacionalinės žemės tarnybos sutikimai, servitutų 
nustatymo sutartys su servituto zonų brėžiniais, sutikimai dėl žemės naudojimo sąlygų, sutikimai dėl apsaugos zonos 
nustatymo ir kt.), parengti visus būtinus dokumentus ir organizuoti sutarčių dėl servitutų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
nustatymo, sudarymą. 
Projektuotojas rengdamas techninį projektą ir numatydamas projekte apskaitos spintos, kabelių spintos pastatymo vietą turi 
suderinti ją su Klientu (-ais) ir bendrasavininku (-ais) (jeigu jie yra). 
Visa projektinė medžiaga turi būti parengta vadovaujantis AB ESO techninių ir darbo projektų rengimo reikalavimais (AB 
ESO reikalavimai techniniams ir darbo projektams) bei skirstomojo tinklo technologinės plėtros standartu kuris patalpintas 
www.eso.lt skiltyje partneriams. Techninio projekto derinimas vykdomas vadovaujantis AB ESO elektros tinklų investicinių 
projektų įgyvendinimo tvarka (AB ESO elektros tinklų investicinių projektų įgyvenimo tvarka). Tvarkos pateikiamos: 
www.eso.lt skiltyje partneriams.  
Su Operatoriumi suderintas Projektas galioja iki 3.1 punkte nurodyto termino. Pasibaigus Prijungimo sąlygų ir/ar Projekto 
galiojimo terminui, Projekto techniniai sprendiniai ar Projektas turi būti koreguojami pagal Operatoriaus naujai išduodamas 
Prijungimo sąlygas. 
Rangos darbų vykdymo metu pastebėjus faktinės situacijos neatitikimus pagal suderintą projektą patikslinti (pakoreguoti) 
techninį projektą turi Klientas/Projektuotojas pagal Operatoriaus pateiktas pastabas (pateiktą informaciją). 
Kai Prijungimo sąlygų įgyvendinimas negalimas dėl trečiųjų šalių pagal Operatoriaus išduotas paskutines Prijungimo sąlygas 
projektuotojas turi pateikti tai įrodančius dokumentus (dokumentai patvirtinantys apie įvykdytą projekto apžiūrą, Klientus 
kurie atsisako ir t.t.). 
Jeigu projektavimo eigoje keičiasi prijungimo paraiškoje nurodyti duomenys, parametrai ir t.t. Klientas turi inicijuoti naujos 
prijungimo paraiškos išdavimą įskaitant ir senos anuliavimą ir projektavimo darbus atlikti pagal naujas Prijungimo sąlygas. 

5. Šalių teisės ir pareigos 
5.1. Klientas įsipareigoja: 
5.1.1. 
5.1.2. 

savo lėšomis, rizika ir atsakomybe organizuoti ir koordinuoti projektavimo darbų atlikimą; 
teisės aktų nustatyta tvarka parengti ir suderinti su visomis kompetentingomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis ir 
(ar) kitais inžinerinių tinklų naudotojais ir (ar) savininkais Operatoriaus elektros tinklų Projektą; 

5.1.3. 
 
5.2. 

kreiptis į atitinkamą kompetentingą instituciją dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo ir šį dokumentą gauti, jei pagal 
galiojančius teisės aktus toks dokumentas reikalingas Prijungimo paslaugai gauti. 
Operatorius įsipareigoja: 

5.2.1. Sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais užtikrinti Klientui tinkamą projektavimo darbų koordinavimą ir savalaikį 
projektavimo darbų priėmimą; 



 

 

5.2.2 
 
5.2.3. 
5.2.4. 

jeigu ši Sutartis nutraukiama dėl Operatoriaus kaltės, atlyginti Klientui jo dėl Sutarties nutraukimo patirtus dokumentais 
pagrįstus tiesioginius nuostolius; 
suteikti reikiamus įgaliojimus veikti Operatoriaus vardu (jei tokie įgaliojimai yra reikalingi); 
pateikti Klientui visus reikalingus turimus techninius duomenis bei kitą dokumentaciją. 

5.3. 
5.3.1. 
5.3.2. 
5.3.3. 
 
5.3.4. 
5.3.5. 
 
 
 
5.3.6. 
 
5.4. 
5.4.1. 
 
5.4.1.1. 
 
5.4.1.2. 
 
 
5.4.1.3. 
 

Projektuotojas įsipareigoja: 
laikytis visų sutartyje su Klientu, bei šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų; 
bendradarbiauti, bei nedelsiant teikti informaciją Operatoriui apie darbų vykdymo eigą; 
užtikrinti, kad Sutartį pasirašytų tik tie Klientai, kurie kreipėsi į Projektuotoją dėl Projekto parengimo, ir tik nustačius jų 
tapatybę, tais atvejais, kai Projektuotojui pavedama organizuoti Sutarties pasirašymą su bendra Klientų grupe; 
tinkamai laikytis kitų teisės aktuose, bei šioje Sutartyje numatytų reikalavimų; 
vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ – 
Projektuotojas Projekto originalą (-us) – Projektą su originaliais parašais arba kompiuterines laikmenas su įrašytu ir 
privalančių pasirašyti asmenų elektroniniais parašais pasirašytu Projektu saugo Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta 
tvarka nuolat; 
užtikrinti, kad į projektinę sąmatą būtų įtrauktos visos išlaidos ir sąnaudos, reikalingos prijungimo paslaugos Projektui 
įgyvendinti. 
Projektuotojui suteikiami įgaliojimai: 
Operatoriaus vardu, šios Sutarties apimtyje atlikti visus veiksmus, susijusius su Operatoriaus tinklų projektavimu, 
rekonstravimu: 
teikti prašymus valstybinėms ir savivaldybių įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir gauti iš jų sutikimus, statybą leidžiančius 
dokumentus, bei atlikti visus reikiamus veiksmus, susijusius su minėtų dokumentų gavimu; 
atstovauti Operatoriaus vardu ir Operatoriaus interesais visose valstybės, savivaldybių institucijose, taip pat visuomeninėse ir 
kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose, bei santykiuose su trečiaisiais (fiziniais ir (ar) juridiniais) asmenimis, Operatoriaus 
vardu pasirašyti, pateikti, gauti visus reikiamus dokumentus ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su šiais pavedimais; 
teikti prašymus ir kitus reikalingus dokumentus žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio rašytinio 
sutikimo gavimui dėl Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo bei registravimo Nekilnojamo turto kadastre ir registre. 

6. Atsakomybė 
6.1. 
 
6.2. 
6.2.1. 
6.2.2. 

Šalis, neįvykdžiusi savo prievolių pagal Sutartį arba įvykdžiusi jas netinkamai, privalo kitos Šalies reikalavimu atlyginti visus 
pagrįstus tiesioginius nuostolius, išskyrus Sutartyje ir įstatymuose numatytas išimtis. 
Šalių susitarimu civilinė atsakomybė pagal Sutartį netaikoma šiais atvejais: 
jei prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai dėl nenugalimos jėgos aplinkybių; 
kitais Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose numatytais atvejais. 

7. Sutarties galiojimas, keitimas ir nutraukimas 
7.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo. 
7.2. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu. 
7.3. Sutartis vienašališkai nesikreipiant į teismą ir įspėjus kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų gali būti nutraukta šiais 

atvejais: 
7.3.1. jei Sutarties įvykdyti negalima dėl trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo ir šios kliūties negalima pašalinti; 
7.3.2. jei Sutarties negalima įvykdyti dėl aplinkybių, kurių Šalys negali kontroliuoti ar negalėjo numatyti sutarties sudarymo 

metu (force majeure). 
7.4. Šalys susitaria, kad Klientas nesant Operatoriaus kaltės turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai nesikreipiant į teismą įspėjęs 

Operatorių prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. 
7.5. Vienašalis Sutarties nutraukimas 7.4 punkte numatytu atveju yra laikomas Sutarties nutraukimu dėl Kliento kaltės, ir 

Operatorius dėl tokio nutraukimo įgyja teisę į patirtų dokumentais pagrįstų tiesioginių nuostolių atlyginimą. 
7.6. Šalių susitarimu Klientui Operatoriaus savitarnos svetainėje, esant techninėms galimybėms, elektroniškai patvirtinus, jog 

Klientas sutinka su Sutarties sąlygomis, arba pasirašius Sutartį sertifikuotu elektroniniu parašu, laikoma, jog Klientas 
(Operatoriaus savitarnos svetainėje užregistruotas asmuo) pasirašė Sutartį elektroninėmis ryšių priemonėmis. 

7.7. Sutartis gali būti keičiama ir papildoma Šalių susitarimu. Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir 
patvirtinti Šalių parašais arba, esant techninėms galimybėms, yra sudaryti Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.6. punkte nurodyta 
tvarka. 

8. Konfidencialumas 
8.1. Sutarties sąlygos ir vykdant Sutartį Šalių gauta informacija yra konfidenciali ir viešai neskelbiama be kitos Šalies sutikimo, 

išskyrus Sutartyje ir Lietuvos Respublikos įstatymų imperatyviai numatytus atvejus. 



 

 

8.2. Šalys susitaria, kad informacijos pateikimas nebus laikomas Bendrųjų sąlygų 8.1 punkto pažeidimu, jeigu informacija 
pateikiama audito įmonei, kuri pagal sutartį atlieka Šalių veiklos ar finansinės atskaitomybės auditą ir (ar) informacija 
perduodama bet kurios iš Šalių akcininkui, turinčiam kontrolinį akcijų paketą, ir (ar) su juo susijusioms įmonėms ir jeigu 
informacijos gavėjas bus įpareigotas laikytis ne mažesnių konfidencialumo įsipareigojimų, nei numatyta Sutartyje. 

9. Asmens duomenų apsauga 
9.1. Operatorius tvarko Kliento asmens duomenis paslaugų teikimo, sutarčių sudarymo ir vykdymo, atsiskaitymo už teikiamas 

paslaugas, įsiskolinimo valdymo, administravimo ir išieškojimo bei teisės aktuose numatytų Operatoriaus funkcijų bei pareigų 
vykdymo tikslais.  

9.2. Operatorius taip pat gali tvarkyti Kliento kontaktinius asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais (siūlant vartotojams 
naujus produktus, paslaugas, taip vykdant vartotojų nuomonės apklausas, siekiant gerinti Operatoriaus paslaugų kokybę, 
vartotojų patirtį bei vystyti naujas paslaugas ir produktus), kai Klientas yra davęs tam sutikimą. 

9.3. Klientas susisiekęs su Operatoriumi raštu ir Operatoriui nustačius asmens tapatybę, gali įgyvendinti šias savo asmens duomenų 
teises:  

9.3.1. susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis; 
9.3.2. reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis; 
9.3.3. reikalauti sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei tai 

atliekama pažeidžiant teisės aktų reikalavimus; 
9.3.4. gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu 

formatu; 
9.3.5. 
 
9.3.6. 
 
9.3.7. 
9.4. 
 
 
9.5. 
 

apriboti savo asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz. laikotarpiui, per kurį Klientas įvertins, ar asmuo 
turi teisę prašyti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti; 
tuo atveju, kai asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – pareikšti nesutikimą tvarkyti asmens duomenis nedarant 
poveikio sutikimu grindžiamo atšaukimo teisėtumui; 
pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 
Operatorius siekdamas užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą turi teisę perduoti Kliento asmens duomenis Operatoriaus vardu 
ir (ar) jo nurodymu veikiantiems tretiesiems asmenims teikiantiems Klientų aptarnavimo, programinės įrangos priežiūros, 
apskaitos, įsiskolinimų administravimo ir kitas paslaugas. 
Operatorius tvarko Kliento asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi 
teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas. 

9.6. 
 
 
 

Aukščiau nurodytais tikslais Operatorius tvarko šiuos Kliento asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo 
datą, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, suvartojimo duomenis, mokėjimų duomenis (mokėtinas sumos, nepadengtus 
įsiskolinimus, mokėjimų istoriją, kt.) ir kitus Kliento pateiktus duomenis bei kitą su šios Sutarties sudarymu ir vykdymu 
susijusią informaciją. 

9.7. 
 
9.8 

Detalesnė informacija apie Kliento asmens duomenų tvarkymą ir susijusias teises viešai skelbiama Operatoriaus internetinėje 
svetainėje www.eso.lt/privatumas. 
Projektuotojas tvarko Kliento asmens duomenis Projektavimo paslaugų teikimo, Projektavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo 
tikslais. 

9.9. Projektuotojas tvarko Kliento asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato 
taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas. 

9.10. 
 
 
 
9.11.  

Aukščiau nurodytais tikslais Projektuotojas tvarko šiuos Kliento asmens duomenis: vardą, pavardę parašą, asmens kodą arba 
gimimo datą, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, elektros suvartojimo duomenis, mokėjimų duomenis (mokėtinas sumas, 
nepadengtus įsiskolinimus, mokėjimų istoriją, kt.) ir kitus Kliento pateiktus duomenis bei kitą su Projektavimo sutarties 
sudarymu ir vykdymu susijusią informaciją. 
Klientas yra informuotas, kad jo asmens duomenys (vardas, pavardė, parašas) taps žinomi kitiems sutartį pasirašantiems 
klientams tuo atveju, jeigu kliento pasirašoma sutartis yra sudaroma dėl bendros klientų grupės Projekto ir tai nebus laikoma 
šalių konfidencialumo pažeidimu. 
 
 

10. Baigiamosios nuostatos 
10.1. Sutartis sudaryta tik Sutarties Šalių naudai ir jokia Sutarties nuostata nebus aiškinama kaip suteikianti kokiai nors 

trečiajai šaliai teisę pareikšti ieškinį ar teistis, ar kaip sukurianti kokias nors kitas prievoles bei atsakomybę trečiųjų šalių 
atžvilgiu. 



 

 

10.2. Nepavykus ar uždelsus pasinaudoti kokia nors teise ar teisių gynybos priemone pagal Sutartį, tai nebus laikoma atsisakymu nuo 
tokios teisės ar teisių gynybos priemonės. Tik vienareikšmis raštiškas šalies patvirtinimas apie atsisakymą gali būti traktuojamas 
kaip atsisakymas nuo tam tikros teisės ar gynybos priemonės. 

10.3. Sutarties nutraukimas ar laikotarpio pasibaigimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų, kurie pagal savo pobūdį turėtų ir toliau 
išlikti galioje1. Šalys ir toliau visiškai atsako už visus atsiskaitymo įsipareigojimus, prisiimtus iki Sutarties nutraukimo ar 
laikotarpio pasibaigimo. 

10.4. Visi pranešimai, ataskaitos ir kitas susirašinėjimas, vykdant Sutartį, įteikiami Sutarties šaliai pasirašytinai arba siunčiami 
paštu ar el. paštu. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, raštiški pranešimai laikomi gautais šiais atvejais: 

10.4.1. jei praėjo 5 (penkios) kalendorinės dienos po to, kai jis buvo išsiųstas registruotu paštu; 
10.4.2. išsiuntimo el. paštu dieną, o jei tai buvo ne darbo diena – kitą darbo dieną; 
10.4.3. įteikiant pasirašytinai tą dieną, kai gavėjas gauna savo adresu jam pateiktą informaciją ir pasirašo, kad ją gavo. 
10.5. Jeigu keičiasi Sutartį pasirašiusių Šalių juridiniai adresai, banko sąskaitų numeriai ir (ar) kiti rekvizitai, tai Šalys privalo apie tai 

informuoti viena kitą raštu arba paskelbti apie rekvizitų pasikeitimą viešu skelbimu2. 
10.6. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 
10.7. Ginčai tarp Šalių vykdant Sutartį sprendžiami derybų keliu. Nepavykus ginčų išspręsti derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme. 
10.8. Sutartis sudaroma Šalims pasirašant vieną Sutarties egzempliorių, kuris grąžinamas Klientui (išskyrus Sutarties Bendrųjų sąlygų 

7.6 punkte numatytus atvejus, kai Sutartis sudaroma elektroniniu būdu). Operatorius saugo Šalių pasirašyto ir Klientui grąžinto 
Sutarties egzemplioriaus elektroninę (skenuotą) versiją. Klientui grąžintas Sutarties egzempliorius ir Operatoriaus saugoma tokio 
egzemplioriaus elektroninė (skenuota) versija turi vienodą juridinę galią. 

  

 
1 įskaitant, bet neapsiribojant, teisių gynybos priemones, pasižadėjimus kompensuoti, konfidencialumo įsipareigojimus ir ginčų sprendimą. 
2 Šalis, neįvykdžiusi šių reikalavimų, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, 
neatitinka Sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus. 



 

 

Operatoriaus rekvizitai ir parašai 
 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
Pagrindinės buveinės adresas: 
Laisvės pr. 10, 04215 Vilnius, Lietuva 
 
Identifikavimo kodas 304151376 
Bendrasis AB ESO telefonas: 1852 
Kontaktinis elektroninio pašto adresas: 
info@eso.lt 
Interneto svetainės adresas: 
www.eso.lt 
 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
Atstovo pareigos: 
Tinklų plėtros skyriaus vadovas 
 

 
 Donatas Kiltinavičius 

 

(atstovo vardas ir pavardė, parašas) 
 

   

Klientas 
Esu susipažinęs su Sutarties nuostatomis. 
Su Sutarties sąlygomis sutinku. 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________ 
(data, vardas ir pavardė, parašas) 

 
 
 
 
 
 
Projektuotojas / projektavimo įmonės atstovas 
Esu susipažinęs su Sutarties nuostatomis. 
Su Sutarties sąlygomis sutinku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________ 
 (Prijungimo sąlygų nr., data, vardas ir pavardė, parašas) 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-11-06 14:25:58

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2695806

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2021-11-19

Adresas: Neringa, Taikos g. 39
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-5746-1320

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 2301/0001:839 Neringos m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Žemės sklypo plotas: 1.3858 ha
Miško žemės plotas: 0.2760 ha

Užstatyta teritorija: 0.5100 ha
Kitos žemės plotas: 0.5998 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota miško medynų vertė: 269 Eur
Miško medynų vertė: 56 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 1648269 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-04-10
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-09-08
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5746-1320, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2021-10-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-396-(14.13.111.)

Įrašas galioja: Nuo 2021-12-10

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: NERINGOS SAVIVALDYBĖ, a.k. 111101158
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5746-1320, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32
2024-01-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 4MŽP-3-(15.4.33 E)/VT-1

Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.
Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas
(tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5746-1320, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2024-09-03 Servituto sutartis Nr. 2786

Plotas: 0.0254 ha
Įrašas galioja: Nuo 2024-09-03

6.2.
Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas
(tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5746-1320, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-09-27 Servituto sutartis Nr. 9137

Plotas: 0.0221 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-09-27

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: pajūrio
juosta (VI skyrius, penktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5746-1320, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-10-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 13SK-396-(14.13.111.)
Plotas: 13858.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5746-1320, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-10-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 13SK-396-(14.13.111.)
Plotas: 222.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5746-1320, aprašytas p. 2.1.



Įregistravimo pagrindas: 2021-10-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-396-(14.13.111.)

Plotas: 1092.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5746-1320, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-10-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 13SK-396-(14.13.111.)
Plotas: 13858.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5746-1320, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-10-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 13SK-396-(14.13.111.)
Plotas: 1480.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5746-1320, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-09-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2021-10-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-396-(14.13.111.)

Įrašas galioja: Nuo 2021-12-09
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

GINTARAS FIRANTAS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5746-1320, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1380
2021-09-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2021-12-09

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100399523
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-05-29 Lietuvos Respublikos

susisiekimo ministro įsakymas dėl elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių
infrastruktūros apsaugos zonos VšĮ 'Plačiajuostis internetas' tinklo plano Neringos
savivaldybėje patvirtinimo Nr. 3-269

Įregistravimo data: 2023-06-12
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 553 kv. m, nuo 2023-06-12

11.2. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100351203
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-05-17 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Neringos savivaldybėje Nr. 3-261
Įregistravimo data: 2022-05-25

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 112 kv. m, nuo 2023-01-04

11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100415001

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-10-04 Taikos g. 39, Neringa, Neringos sav.
Nr. E1N3319485

Įregistravimo data: 2023-10-11
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 158 kv. m, nuo 2023-10-11

11.4. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100414401

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-10-04 Taikos g. 39, Neringa, Neringos sav.
Nr. E1N3319485

Įregistravimo data: 2023-10-06
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 79 kv. m, nuo 2023-10-06

11.5. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100119066

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 370 kv. m, nuo 2023-01-04

11.6. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100112687

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 18 kv. m, nuo 2023-01-04

11.7. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100110900

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 36 kv. m, nuo 2023-01-04

11.8. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100099503



Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 19 kv. m, nuo 2023-01-04

11.9. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100011665

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2020-01-17 DALIES 10 KV IR 0,4 KV KABELINIŲ
LINIJŲ IŠKĖLIMAS TAIKOS G., DALIES NUO KOORDINUOTO TAŠKO 923 IKI TAŠKO
1130 (ATKARPOJE L-1,72371 KM) NERINGOS SAV., NERINGOS M. Nr. E2N3727243

Įregistravimo data: 2020-12-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 3 kv. m, nuo 2023-01-04

11.10. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100011094

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2020-01-17 DALIES 10 KV IR 0,4 KV KABELINIŲ
LINIJŲ IŠKĖLIMAS TAIKOS G., DALIES NUO KOORDINUOTO TAŠKO 923 IKI TAŠKO
1130 (ATKARPOJE L-1,72371 KM) NERINGOS SAV., NERINGOS M. Nr. E2N3727243

Įregistravimo data: 2020-12-11
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1 kv. m, nuo 2023-01-04

11.11. Teritorijos pavadinimas: Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100635139

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija; 2010-12-22 LRS 2010 m. gruodžio 22
nutarimas Nr. XI-1248 Nr. XI-1248

Įregistravimo data: 2023-12-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 13858 kv. m, nuo 2023-12-28

11.12. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100348146
Įregistravimo pagrindas: Neringos savivaldybės administracija; 2022-02-23 Neringos savivaldybės geriamojo

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas
Nr. T1-20

Įregistravimo data: 2022-04-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 569 kv. m, nuo 2023-01-04

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai Registro Nr. 44/2096624.

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino RAMŪNAS SAMONIS



Biudžetinė įstaiga
Gedimino pr. 19
01103 Vilnius
http://www.nzt.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188704927

Danės g. 17, LT- 92117
Klaipėda, tel. 8 706 85 501, el.
p. klaipedos.miestas@nzt.lt

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

KLAIPĖDOS MIESTO IR NERINGOS SKYRIUS

Neringos savivaldybė
Taikos g. 2, Neringa

______________ Nr. _________________
Į 2023-10-19 Nr. GST-16034

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE,
KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos
skyrius, atsižvelgdamas į 2023-10-19 prašymą Nr. GST-16034, neprieštarauja dėl šių objektų
tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai:

Susisiekimo komunikacijų,
inžinerinių tinklų ir jiems
funkcionuoti būtinų statinių
pavadinimas (-ai), rūšis (-ys)

elektros tinklas "Elektros kabelis" ( Įtampa, kV: 1-10 kV)

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr.,
adresas (-ai)**
Pastato (-ų) unikalus Nr., adresas
(-ai)**
Objekto (-ų) pavadinimas(-ai)** E. A. Jonušo gatvė E. A. Jonušo g., Neringa
** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam
statiniui aptarnauti.

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti pridedamame
brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai turi būti nutiesti ir jiems funkcionuoti būtini
statiniai turi būti pradėti statyti per 3-us metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti
susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3-us
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi būti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimą nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos žemos ir vidutinės įtampos
elektros oro linijos, oro kabeliai ir požeminių kabelių linijos bei įrenginiai, įskaitant
transformatorinėse pastotėse įrengtus įrenginius kartu su požeminių kabelių kanalais, linijas
laikančiomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros
energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos,
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nurodytos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.***

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių
nustatomos specialiųjų žemės naudojimo sąlygos teritorijos (teritorijų) dydis – 265 kv. m.
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo nuostolių dydis apskaičiuojamas ir šie nuostoliai
atlyginami Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 straipsnio 1
dalyje nurodyta tvarka vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams bei
pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn.

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis,
išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo
komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams
naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus šio sutikimo terminui pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inžineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti būtini statiniai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir
valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie tai
privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Nacionalinės
žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyrių.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus vedėjas (-a)*

Svajūnas Mačiulskis, tel. 8 706 85504, el. p. svajunas.maciulskis@nzt.lt
115297773

______
*Duomenys apie įstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravimą (registracijos data ir numeris) ir parašo rekvizitai nurodomi
metaduomenyse.
*** Taikytina, kai išduodamas sutikimas tiesti Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 „Dėl Sutikimų tiesti
susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje
nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 5.6 papunktyje nurodytus inžinerinius tinklus.
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Statinio projekto pavadinimas

Kito transporto statinio – automobilių saugyklos, esančios
Taikos g. 39 Neringoje rekonstravimo ir Susisiekimo

komunikacijų - E. A. Jonušo gatvės rekonstravimo, įrengiant
autobusų stovėjimo vietas ir pėsčiųjų taką (šaligatvį),

Neringoje, Neringos sav., projektas
36328 PV X. Kasperavičius Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas

Teisės aktai ir kiti dokumentai bei duomenys,
kuriais vadovaujantis parengtas projektas

Laida

26677 PDV R. Samonis
0

LT

Statytojas ir (arba) užsakovas

AB "Energijos skirstymo operatorius"

Dokumento žymuo

P22-014-TDP-E2-TAŽ

Lapas Lapų

1 1

TEISĖS AKTAI IR KITI DOKUMENTAI BEI DUOMENYS KURIAIS VADOVAUJANTIS
PARENGTAS PROJEKTAS

Eil.
Nr.

Dokumento pavadinimas Santrauka

1. Elektros linijų įrenginių įrengimo taisyklės
ELĮĮT. Galiojanti
suvestinė redakcija
2020m. sausio 1d.

2. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės.
EĮĮBT. Galiojanti
suvestinė redakcija 2019
m. spalio 1 d.

3. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė STR1.04.04:2017

4.

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių
šalinimas“.

STR1.05.01:2017.
Galiojanti suvestinė
redakcija 2019 spalio 11
d. – 2020 gruodžio 31d.

5. Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra STR1.06.01 :2016

6. Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas STR 2 01 01(1): 2005

7. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga STR 2.01.01(2): 1999

8. Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga STR 2.01 01(3): 1999

9. Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga STR 2.01.01 (4): 2008

10. Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo STR 2.01.01 (5): 2008

11. Statybos darbai STR1.08.02: 2002

12. Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo
Taisyklės

2011

13. Elektros tinklų apsaugos taisyklės
Nr. 1-93. Naujausia
galiojanti suvestinė
redakcija.

14. Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas Nr. 1-281

15. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės
SEEĮT. Galiojanti
suvestinė redakcija 2017
m. sausio 1d.
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Proj. PJM-2
10 kV KL TRN8-KTN12

AAŠv 3x95

Proj. PJM-1
10 kV KL TRN8-KTN12

AAŠv 3x95

Proj.10 kV KL TRN8-KTN12
AL 3x120 mm² vamzdyje
d125mm, L=130 m

Proj. PJM-3
10 kV KL TRN13-TRN21

AAŠv 3x95

Proj. PJM-4
10 kV KL TRN13-TRN21

AAŠv 3x95

Proj.10 kV KL TRN13-TRN21
AL 3x120 mm² vamzdyje
d125mm, L=135 m

Proj. surenkami vamzdžiai
d125 L=50m,

10 kV KL AAŠv 3x95,
TRN13-TRN21

Proj. surenkami vamzdžiai
d125 L=15m,

10 kV KL AAŠv 3x95,
TRN13-TRN21

Proj. surenkami vamzdžiai
d125 L=11m,

10 kV KL AAŠv 3x95,
TRN13-TRN21

Proj. surenkami vamzdžiai
d125 L=10m,

10 kV KL AAŠv 3x95,
TRN13-TRN21

Proj. surenkami vamzdžiai
d110 L=5m,

0,4 kV KL AAŠv 4x35,
TRN8-KAS_Kavinė
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X=6133665.13
Y=308745.10(6)

X=6133625.40
Y=308635.19(1)

X=6133568.24
Y=308798.28(7)

X=6133639.60
Y=308902.45(18)

X=6133634.02
Y=308903.01(17)

X=6133614.22
Y=308886.71(16)

X=6133604.53
Y=308875.31(15)

X=6133567.99
Y=308808.19(8)

X=6133653.48
Y=308652.35(2)

X=6133656.18
Y=308663.45(3)

X=6133657.82
Y=308666.28(4)

X=6133662.92
Y=308725.78(5)

X=6133534.88
Y=308748.63

X=6133540.23
Y=308757.00

X=6133552.67
Y=308775.54

X=6133561.00
Y=308787.64

X=6133656.86
Y=308915.82

X=6133682.23
Y=308937.93

X=6133689.92
Y=308941.78

X=6133503.54
Y=308691.57

X=6133507.72
Y=308700.57

X=6133480.78
Y=308624.32

X=6133646.01
Y=308596.90

X=6133641.82
Y=308595.03 Atsargiai! RAIN

šviesolaidinė kabelinė
linija. Darbus vykdyti

rankiniu būdu

Proj. PE vamzdis
Ø110mm, L=5m

uždaru būdu

Proj. PE vamzdis
Ø110mm, L=5m

uždaru būdu

Proj. PE vamzdis
Ø110mm, L=5m

uždaru būdu

Proj. PE vamzdis
Ø110mm, L=5m

uždaru būdu

1,50
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X=6133571.11
Y=308813.88(9)

X=6133575.52
Y=308819.70(10)

X=6133591.29
Y=308849.36(11)

X=6133593.18
Y=308855.30(12)

X=6133595.34
Y=308859.41(13)

X=6133597.15
Y=308861.18(14)

DOKUMENTO PAVADINIMAS

0
DOKUMENTO ŽYMUO

P22-014-TDP-E2-BR.01

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

LAIDA

LAPAS LAPŲ
STATYTOJAS

AB "Energijos skirstymo operatorius"LT

Tadas Kasperavičius
Ramūnas Samonis

PV

PDV26677
39368

PROJEKTUOTOJASKVAL.
PATV.
DOK.
NR.

0
LAIDA

2023-05
IŠLEIDIMO DATA

Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui ir statybai
LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

ELEKTROS TINKLŲ PLANAS   M 1:500

Kito transporto statinio – automobilių saugyklos, esančios Taikos g. 39 Neringoje
rekonstravimo ir Susisiekimo komunikacijų - E. A. Jonušo gatvės rekonstravimo,

įrengiant autobusų stovėjimo vietas ir pėsčiųjų taką (šaligatvį), Neringoje,
Neringos sav., projektas (Inv. Nr. E2N32D0824)

1 2

Pastabos:

1. Projektuojamų 10 kV ir 0,4 kV KL klojimo/apsaugojimo darbus vykdyti kartu su Taikos g.
39 g. ir E. A. Jonušo g. rekonstrukcija. Pradėjus vykdyti rekonstrukcijos darbus - informuoti
AB ESO. Visos dangos, kurios nenumatomos pagal rekonstrukcijos projektą, turi būti
atstatytos į neblogesnę būklę.
2. Vykdant 10 kV KL apsaugojimo/klojimo darbus, kviesti inžinerinių tinklų atstovus.
3. 10 kV KL po važiuojamąja kelio dalimi turi būti klojamos nemažesniame kaip 1 m gylyje.
4. 10 kV KL tarp taškų 1-6 projektuojama vastybinėje žemėje sklype un. nr.
4400-5746-1320 (pasirašoma servitutinė sutartis).
5. 10 kV KL tarp taškų 7-18 projektuojama vastybinėje žemėje nesuformuotame sklype
(gautas NŽT sutikimas).

10 kV Elektros kabelis

Sutartiniai žymėjimai:

10 kV apsaugos zona

E4

Demontuojami tinklai

Proj. surenkami vamzdžiai
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Proj. surenkami vamzdžiai
2xd110 L=2x6m,

0,4 kV KL AXPK 4x240,
 TRN8-KS-1-40-2

ir 0,4 kV KL AXPK 4x240,
 TRN8-KS-1-40-1

Proj. surenkami vamzdžiai
d125 L=5m,

10 kV KL AAŠv 3x95,
TRN13-TRN21
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Proj. surenkami vamzdžiai
2xd110 L=2x9m,

0,4 kV KL AXPK 4x240,
 TRN8-KS-1-40-2

ir 0,4 kV KL AXPK 4x240,
 TRN8-KS-1-40-1

Atskiru projektu Nr. P22-014-TDP-E.L
proj. surenkami vamzdžiai

2xd110 L=2x130m,
0,4 kV KL AABLU 3x120,

 TRN8-KS1-39
ir 0,4 kV KL AABLU 3x120,

 TRN8-KS1-39
X=6133465.33
Y=308592.22

X=6133467.80
Y=308597.31

X=6133480.78
Y=308624.32

X=6133478.41
Y=308627.70

X=6133473.03
Y=308607.27

X=6133477.23
Y=308614.62X=6133475.00

Y=308603.66

X=6133417.96
Y=308495.05

X=6133418.04
Y=308489.52
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Proj. pereinamoji-jungiamoji
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Proj. pereinamoji-jungiamoji
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Kito transporto statinio – automobilių saugyklos, esančios
Taikos g. 39 Neringoje rekonstravimo ir Susisiekimo

komunikacijų - E. A. Jonušo gatvės rekonstravimo, įrengiant
autobusų stovėjimo vietas ir pėsčiųjų taką (šaligatvį),

Neringoje, Neringos sav., projektas
36328 PV AA. Kasperavičius Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas
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Laida
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DARBŲ KIEKIŲ IR MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠČIAI

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil.
Nr.

Pavadinimas
Mato
vnt.

Kiekis Pastabos

10 kV KL montavimo darbai
1. Tranšėjos kasimas ir užpylimas kabeliams(viso): m 265

a) rankiniu būdu; m 80
b) mechanizuotu būdu; m 185

2. Projektuojamų kabelių AL-3x120 mm2 montavimas vamzdyje m 265
3. 110 mm skersmens vamzdžių montavimas atviru būdu m 265

4.
10 kV AL 3x120 mm2 skersp. kabeliui pereinamosios-jungiamosios movos
montavimas

vnt. 4

5. Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio m 265
6. Kabelio izoliacijos varžos matavimas vnt. 1
7. Grunto tankinimas m3 40
8. Dangos atstatymas m2 265

10 kV ir 0,4 kV KL apsaugojimo darbai
9. Tranšėjos kasimas ir užpylimas kabeliams(viso): m 126

a) rankiniu būdu; m 38
b) mechanizuotu būdu; m 88

10. Surenkamų 125 mm skersmens vamzdžių montavimas m 91
11. Surenkamų 110 mm skersmens vamzdžių montavimas m 35
12. Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš paklotų vamzdžių m 126
13. Grunto tankinimas m3 19
14. Dangos atstatymas m2 126



Statinio projekto pavadinimas

Kito transporto statinio – automobilių saugyklos, esančios
Taikos g. 39 Neringoje rekonstravimo ir Susisiekimo
komunikacijų - E. A. Jonušo gatvės rekonstravimo,
įrengiant autobusų stovėjimo vietas ir pėsčiųjų taką
(šaligatvį), Neringoje, Neringos sav., projektas

Žymuo: Laida Lapas Lapų

P22-014-TDP-E2-E-SZ 0 2 2

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Eil.
Nr.

Medžiagos įrenginiai
Mato
vnt.

Kiekis

Tech.
reikalavimų

pagal
Bendrovės
sąrašą Nr.

Papildomi
duomenys

10 kV KL montavimo darbai
1.1. Atviru būdu klojami kabelių apsaugos vamzdžiai:

Išorinis skersmuo – 110mm;
m 265 9.3

1.2. 24kV trigysliai kabeliai plastikine izoliacija skirti
kloti žemėje
- Kabelio gyslų skaičius ir skerspjūvio plotas – 3x120 mm2

m 265 8.1.14

1.3. 24 kV kabelių pereinamosios movos
- Jungiamų kabelių gyslų skerspjūviai- 120
- Kabelio su XLPE izoliacija galimos konstrukcijos - 24 kV
viengyslis kabelis su vieliniu ekranu (120 mm2).

vnt. 4 10.2.3

1.4. Signalinė juosta m 265 9.2
10 kV ir 0,4 kV KL apsaugojimo darbai

1.5. Remontiniai sudėtiniai atviru būdu klojami kabelių
apsaugos vamzdžiai:
Išorinis skersmuo – 125mm;

m 91 9.5

1.6. Remontiniai sudėtiniai atviru būdu klojami kabelių
apsaugos vamzdžiai:
Išorinis skersmuo – 110mm;

m 35 9.5

1.7. Signalinė juosta m 126 9.2
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