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TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS

%rl Dokumento zymuo Pavadinimas
1. Antrastinis lapas

2. |P22-014-TDP-E2-DZ Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis

3. |P22-014-TDP-E2-PL Projekto pritarimy lentele

4. |P22-014-TDP-E2-SR Projekto bendrieji rodikliai

5. |P22-014-TDP-E2-AR Aiskinamasis rastas

6. |P22-014-TDP-E2-PR Priedai

7 | P22-014-TDP-E2-TAZ gaerlzle]sg . :llé(i)zi‘lojgktlz,gl dokumentai bei duomenys, kuriais vadovaujantis
8. |P22-014-TDP-E2-BR Bréziniai

9. |P22-014-TDP-E2-SZ Sanaudy Ziniarastis

10. |P22-014-TDP-E2-SAM Samatos

PRIDEDAMU DOKUMENTU ZINIARASTIS

Eil. y
Nr. Dokumento Zymuo

Pavadinimas

1. |22-D0824 Prijungimo salygos
2. |- Kuvalifikacijos atestatas
3. Nacionalinés zemés tarnybos prie aplinkos ministerijos sutikimas
BREZINIU ZINIARASTIS
Eil. Brézinio ..
N rézZinio Zymuo Pavadinimas
1. [P22-014-TDP-E2-BR.01  |Elektros tinkly planas
2. |P22-014-TDP-E2-BR.02  [Elektros tinkly vienlinijiné schema
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II. PROJEKTO PRITARIMU LENTELE

Institucija Asmuo Data Pastabos
Pries 3 paras iki darby pradzios butina
Telia Lietuva AB Kestutis Venclovaitis 2023-10-17 paimti rStikSg sutikimg zemés kasimo
darbams
UAB “Neringos vanduo” Darius Vaitkevicius 2023-09-18 Kontaktiné informacija +37068546170

1. Prie§ darby pradzia, RAIN rysio
kabelio trasai nustatyti ir pazymeti,
iSkviesti jstaigos atstova ne véliau nei
Alvydas Grazys 2023-10-04 pries 7k.d. tel. 852430881

2. Darbus kabelio apsaugos zonoje
vykditi rankiniu btidu, dalyvaujant
istaigos darbuotojui

V3 “Placiajuostis
internetas”

Neringos savivaldybés
administracinés
Architktiiros ir teritoriniy
planavimo skyriaus
vyriausiasis specelistas
(inZinierius)

Juozas Jostas 2023-09-22

Neringos savivaldybés
administracinés
Architkttros ir teritoriniy
planavimo skyriaus
vyriausioji specelistas
(inzinierius)

Zydriné Stuopelyté 2023-09-22
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Kito transporto statinio — automobiliy saugyklos, esancios Taikos g. 39 Neringoje rekonstravimo ir Susisiekimo

komunikacijy - E. A. JonuSo gatvés rekonstravimo, jrengiant autobusy stovejimo vietas ir pésciyjy taka

(Saligatvi), Neringoje, Neringos sav., projektas

(Projekto pavadinimas, adresas)

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

gl: Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos
INZINERINIAI TINKLAI
1 Bendras kiekvienos paskirties inZineriniy tinkly ilgis:
1.1 [10kV KL m 265
2 Kiekvienos paskirties inZineriniy tinkly ilgis:
2.1 |poZeminés dalies (KL) m 265
3 |Inzineriniy tinkly apsaugos zonos plotis m 2
4 | Elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjiivis:
4.1 |10kV KL mm? AL 3x120
SKACIUOJAMOJI STATYBOS KAINA
];:Ilrl SUVESTINIU ISLAIDU SAMATA Kaina, EUR su PVM

III. |STATINIU IR JO DALIU STATYBA BEI JRENGIMAS

Statybos ir montavimo darbai; 22493,28
IV. [PROJEKTAVIMO IR INZINERINES PASLAUGOS 600
V. |KITOS ISLAIDOS

I$pildomoji nuotrauka ; 150,00

Trasos nuzyméjimas; 150,00

Telia LT, AB islaidos 60,00

Leidimas Zemés darbams; 200,00
VI. [STATYTOJO (UZSAKOVO) REZERVAS 5% 1182,66

IS VISO II-VI skyrius 24835,94

E PDV R.Samonis atest.Nr. 26677

(vardas, pavarde, pWS atestato arba pazymos Nr., data)
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AISKINAMASIS RASTAS
1. BENDROJI DALIS

AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ iSduotos prisijungimo salygos Nr. 22-D0824 , kurios yra laikomos
projektavimo darby uzduotimi.

Apriipinimo elektros energija patikimumo kategorija — trecia.

Projekte priimti sprendimai nepazeidzia treCiyjy asmeny interesy, nurodyty ,,Statybos jstatymo" 6 straipsnyje.
Techninis projektas atliktas pagal reikalavimus, kurie yra nurodyti galiojanciuose Lietuvos Respublikos teritorijoje
normatyviniuose statybos dokumentuose bei taisykliy véliausiuose leidimuose ir papildymuose.

Pagrindiniai projektavimo duomenys

Elektros tiekimas

Visa elektros jranga projektuojama tinkama eksploatavimui elektros tiekimo sistemoje, kurios charakteristikos:

Zema jtampa: 400/230V+5%;

IZeminimo sistema: TN-C-S;

Daznis:50Hz;

Pagrindiniai projektiniai sprendimai

- Projektuojama kabeliné linija TRN8-KTNI12 sujungiama su esamomis kabelinémis linijomis
pereinamosiomis-jungiamosiomis movomis.

- Vamzdzius jrengiant transéjoje kloti ne mazesniame nei 0,70m gylyje.

- Prie§ atlickant vamzdzio klojimo uzdaru biuidu darbus, vietoje turi biiti nustatytas ir patikslintas esamy
inzineriniy tinkly gylis. Esant neatitikimam, klojamo kabelio trasg koreguoti pagal situacijg.

- Darbiniy duobiy matmenis tikslinti vietoje pagal rangovo naudojama jranga.

- Susikirtimus su kitais inzineriniais tinklais tikslinti vietoje.

- Susikirtimuose su kitais inZineriniais tinklais arba $alia veikian¢iy kabeliy darbus vykdyti rankiniu budu,
pazeidus esamus inzinerinius tinklus juos atstatyti.

- Visus darbus atlikti vadovaujantis EL]]T.

- ISardyta gerbiivj atstatyti iki esamo lygio.

- Darbus Salia drenazo vamzdziy vykdyti rankiniu biidu, pazeidus drenazo vamzdzius - atstatyti.

ApSvietimo projektiniai sprendiniai:

ApSvietimas nenumatomas

Zaibosauga:

Vadovaujantis STR  2.01.06:2009 ,Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo
Zaibo* nejrengiama.

PASTABOS

- Visus darbus atlikti vadovaujantis ELIIT.

- ISardyta gerbiivj atstatyti iki esamo lygio.

- Visos metalinés konstrukcijos esancios po jtampa ar galinCios atsirasti po ja privalo biiti jZemintos.

- Visi darbai, kurie gali buti pagristai laikomi biutinais instaliavimo darby uZzbaigimui ir tinkamam
sistemy ir tinkly eksploatavimui, turi biiti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra nurodyti
bréZiniuose arba apibiidinti techninése specifikacijose.

2. DARBU VYKDYMO PLANAS
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Projekto jgyvendinimo darbai turéty buti atliekami vienu etapu, siekiant nevirSyti vartotojy jrenginiy
vienkartinio atjungimo laiko, nustatyto teisés aktuose. Viso objekto statybg vykdyti laikantis EL]IT reikalavimy ir
galiojan¢iy normy.

3. APLINKOS APSAUGA

Atliekant montavimo darbus, technologinio proceso nelydi jokios atlieckos, triukSmas, oro ar grunto tar$a bei
kiti veiksniai, kenksmingi Zmonéms ir aplinkai. Vykdant zemés darbus Zeldiniai nepazeidziami.

Visi darbai, kurie gali buti pagristai laikomi biitinais montavimo, klojimo, Zemés bei kt. darby uzbaigimui ir
tinkamam sistemy eksploatavimui, turi biiti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti
bréZiniuose arba apibuidinti Siame dokumente ar ne. Atlikus statybos - montavimo darbus, pazeistos dangos,
aplinka turi biiti sutvarkomos.

4. STATYBOS DARBU STATYBVIETEJE SAUGOS, SVEIKATOS IR HIGIENOS
REIKALAVIMAI

Objekto statybos metu laikytis darbo ir prieSgaisring apsaugg, reglamentuojanciy taisykliy ir nuostaty:
e "Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés" (2017 01 01 galiojanti suvestiné redakcija).
e "Darbovieéiy jrengimo statybvietése nuostatai" (2008 06 30 jsakymas Nr. V-190)
e "Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai" (1999 12 22 jsakymas Nr. 102)
e "Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai" (2007 11 26 jsakymas Nr.Al-
331).
e "Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo nuostatai" (1999 11 24 jsakymas Nr. 95)
e "Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje" DT 5-00.

kiti galiojantys darby saugos ir sveikatos aktai, techniniai reglamentai, standartai ir metodiniai nurodymai.

Rangovas pradéti statinio statybos darbus gali tik parenges darby technologijos projekta, kuriame turi biti
numatyti darbuotojy saugos ir sveikatai uztikrinti sprendimai, atitinkantys "Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje
DT5-00" 5 priedo reikalavimus. Statybvietéje dirbant daugiau nei vienai jmonei, paskirti saugos ir sveikatos darbe
koordinatoriy, kuris privalo:

e parengti arba pavesti parengti plang asmenims, turintiems teis¢ rengti saugos ir sveikatos darbe priemoniy
planus statybvietéms, kuriame biitina nustatyti taikomus saugos ir sveikatos darbe reikalavimus;

e Siame plane turi biiti numatytos specialios saugos ir sveikatos darbe priemonés darbams, nurodytiems
"Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatuose" (2008 06 30 jsakymas Nr. V-190).

Pries statybos darby pradziy statybvietéje turi biiti nustatytos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia ar gali
atsirasti rizikos veiksniai. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi biiti
aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudyty Zmonéms, neturintiems teisés patekti j tokias zonas. Vykdant Zemés
darbus gyvenvieciy teritorijose, duobés, trans¢jos ir kitos iSkasos tose vietose, kur vyksta transporto ar pésciyjy
judéjimas, turi biiti aptvertos pagal nustatytus reikalavimus. Peréjimo vietose per iSkasas turi biiti ne siauresni kaip
1 m peréjimo tilteliai su aptvarais, apsauganéiais nuo kritimo. Suliniai, $urfai ir kitos panasios iskasos turi biti
uzdengti dangciais, skydais ar aptverti. ISkaso Slaite pastebéti rieduliai ir akmenys bei atsiskyre grunto sluoksniai
turi buti pasalinti. Nattralaus drégnumo gruntuose, jei néra gruntinio vandens ir poZeminiy statiniy, kasti iSkasas su
vertikaliomis sienomis be sutvirtinimy leidziama ne giliau, kaip:

e 1,0 m - piltiniuose, smélio ir Zvyro gruntuose;
e 1,25 m - priesmélio gruntuose;
¢ 1,5 m - priemolio ar molio gruntuose.

Pries statybos darby pradzig. jrengti laikinas buitines patalpas, kurios atitikty saugos ir sveikatos darbe

bendruosius minimalius reikalavimus darbovieciy irengimui statybvietése.

Elektros jrenginiai ir ju instaliacija:

Elektros instaliacijos turi biiti suprojektuotos ir jrengtos taip, kad nekilty gaisro arba sprogimo pavojus;
asmenys turi buiti atitinkamai apsaugoti nuo nelaimingy atsitikimy pavojaus dél tiesioginio ar netiesioginio
kontakto su elektros instaliacija.
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Gaisriné sauga:

Irenginiai ir statiniai turi buti jrengiami ir eksploatuojami vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR
2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga.“ ir Energetikos objekty priesgaisriniy saugos
taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos ikio ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikaly ministro 1999 m.
vasario 26 d. jsakymu Nr. 80/121 (Zin., 1999, Nr. 22-631), reikalavimais.

Pradedant naudoti elektros jrenginius, objektai turi biiti apriipinti gaisro gesinimo jrenginiais ir priemonémis
vadovaujantis Energetikos objekty prieSgaisrinémis saugos taisyklémis

Tualetai ir praustuvai:
o darbuotojams netoli darbo ir poilsio viety privalo biiti jrengtas tualetas ir praustuvas.
Kiti reikalavimai- statybvieCiy jrengimui -ir saugumui uztikrinti statyboje:
statybvietés supancios aplinkos ribos privalo biti aiskiai matomos ir suprantamai pazymétos;
darbuotojai privalo biiti apriipinti geriamuoju vandeniu;
statybvietése darbuotojams turi biiti sudarytos galimybés tinkamos salygos pavalgyti, prireikus privalo bti
priemonés valgiui pasigaminti;
pavojingos zonos privalo biiti pazymétos jspéjamaisiais ir draudziamaisiais gerai matomais Zenklais;
. darbo vietos turi biiti gerai apSviestos.
Vykdant statybos darbus Zzmogaus apsaugai nuo elektros srovés, statinés elektros, elektromagnetiniy lauky ir
elektros lanko poveikio turi biiti vykdomos organizacinés bei techninés priemonés, kurios atitikty Saugos
eksploatuojant elektros jrenginius taisykles (2017m. suvestiné redakcija).

Kabeliy linijoms:
e Darbuotojy, dirbanciy kabeliy linijose, saugai ir sveikatai uZztikrinti butina kabelj atjungti (i§jungti),
elektriSkai iSkrauti ir jZeminti atjungimo (i$jungimo) vietose i§ visy pusiy, i§ kur gali buti jjungta jtampa.

Kabelius, iSeinancius (pereinancius) i oro linijas, reikia papildomai jZeminti i§ oro linijos pusés, nes jose dél

jvairiy priezasciy gali atsirasti jtampa.

e Kasant kabeliy trasose, negalima naudoti kyliniy kiijy ir kity smiiginiy masiny arciau kaip 5 m iki kabeliy.
Ziema, atSildant gruntg, $ilumos Saltinis negali priartéti prie kabeliy ar¢iau kaip 15 cm.

e Pries leidziant dirbti kabeliy linijoje, butina jsitikinti, kad kabelis tikrai atjungtas, ir tada darbo vietoje jj
pradurti arba nukirpti specialiu jtaisu. Durti kabelj turi du darbuotojai, i$ kuriy vienas turi biiti ne Zemesnés
kaip VK, o antras - PK kategorijos. Prie$ leidziant dirbti orinéje kabeliy linijoje, atjungtas darbams kabelis
nustatomas, patikrinus jtampos indikatoriumi jtampos nebuvimg kabeliniy atSaky prijungimo vietose arba
darbo vietoje - specialiu jtampos indikatoriumi. Esant linijoje jrengtiems specialiems jzeminimo prijungimo
kontaktams, reikalinga uzdeéti kilnojamaji jzemiklj arba trumpiklj.

e Zemés kasimo darbai turi biiti atlieckami laikantis Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje DT 5-00,
patvirtinty Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodzio 22 d.
jsakymu Nr. 346 (Zin., 2001, Nr. 3-74), reikalavimy.

e Zemés kasimo darbai prie esamy inZineriniy tinkly apsaugos zonose turi bati vykdomi rankiniu badu ir
dalyvaujant Siuos tinklus eksploatuojanciy jmoniy atstovams.

Apsaugos nuo elektros poveikio priemonés (apsaugos priemonés)

Apsauginés priemonés skirtos elektros jrenginiuose dirbantiems darbuotojams apsaugoti nuo elektros srovés,
elektrostatinio, elektromagnetinio lauko ir elektros lanko bei jo degimo produkty poveikio, kritimo i§ aukscio ir
pan. Apriipinant darbuotojus asmeninémis apsauginémis priemonémis reikia vadovautis Darbuotojy apriipinimo
asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir
darbo ministerijos 1998 m. balandzio 20 d. jsakymu Nr. 77 (Zin., 1998, Nr. 43-1188). Prie apsauginiy priemoniy
priskiriama:

e izoliuojancios operatyvinés lazdos, izoliuojancios replés, jtampos indikatoriai jtampos nebuvimui nustatyti

ir jtampos indikatoriai fazavimui;

e izoliuojan¢ios matavimo lazdos, srovés matavimo replés;

e izoliuojancios kopécios, izoliuojancios aikstelés, izoliuojancios traukés, griebtuvai ir jrankiai su izoliuotomis

rankenomis;

Statinio projekto pavadinimas Zymuo: Laida | Lapas | Lapy

Kito transporto statinio — automobiliy saugyklos, esancios
Taikos g. 39 Neringoje rekonstravimo ir Susisiekimo
komunikacijy - E. A. Jonu$o gatvés rekonstravimo, P22-014-TDP-E2-E-AR 0 3 5
jrengiant autobusy stovéjimo vietas ir pésciyjy taka
(Saligatvj), Neringoje, Neringos sav., projektas




e guminés dielektrinés pirstinés, batai, kalioSai, kiliméliai, izoliuojantys pastovai;

e kilnojamieji jZemikliai; ekranuojantys komplektai;

o laikini aptvarai, apsaugos nuo elektros Zenklai, izoliuojantys gaubtai ir antdéklai; apsaugos akiniai ir
skydeliai, brezentinés arba kitos medziagos pirstinés, dujokaukés, respiratoriai, apsaugos dirzai, apsaugos
lynai, apsauginiai Sarmai.

Visos apsauginés priemonés turi atitikti galiojan¢ius standartus, o jy naudojimas - $iy taisykliy reikalavimus.
Jeigu gamyklos gamintojos instrukcija nesutampa su E]JEST reikalavimais, reikia vadovautis gamyklos gamintojos
instrukcijomis. Nurodyta apsauginés priemonés vardiné jtampa neturi biiti mazesné uz jrenginio, kuriame ji bus
naudojama, jtampa. Leidziama naudotis tik tomis apsauginémis priemonémis, kurios darbuotojy saugos ir
sveikatos norminiy akty nustatyta tvarka yra iSbandytos ir patikrintos. Kiekvienas asmuo, prie§ naudodamasis
apsaugines priemones, turi jsitikinti, kad ji yra iSbandyta, néra paZeista, ir patikrinti, ar jos naudojamos pagal
paskirt]. Apsauginés priemonés turi biiti naudojamos pagal gamintojy nurodytg paskirtj. Naudoti Sias priemones
kitiems tikslams draudziama. DraudZziama darbo metu liesti apsauginiy priemoniy izoliuojancig dalj vir§
ribojamojo Ziedo ar atramos. PaZeidus izoliuojancios apsauginés priemonés izoliacing danga arba esant kitiems
netvarkingumams, dirbti su ja draudziama. Draudziama naudotis apsaugos nuo elektros apsauginémis priemonémis
esant rukui, lyjant, jei to nenumaté gamintojas.

5. PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS

Darbus vykdanti statybiné organizacija bus nustatyta konkurso keliu. Visus darbus turi vykdyti specializuotos
organizacijos, atestuotos tiems darbams. Prie§ pradedant vykdyti darbus, statybiné organizacija turéty sudaryti
detaly darby vykdymo projekts ir grafika. Jame i$spresti laiking transporto organizavimo schemg ir suderinti ja
nustatyta tvarka.

Statybos darbuose reikia vadovautis normomis ir taisyklémis SNiP 3.01.01 85 "Statybos darby vykdymo
organizavimas" nuostatais, reglamentu STR 1.08.02:2002 "Statybos darbai" ir kitais statybos procesa
reglamentuojanciais dokumentais.

Statybos paruosiamajame laikotarpyje jrengiama:

e -laikini statiniai ir jrengimai

e -paruoSiamas statybos sklypas

e -suderinimas konkretus el. jtampos atjungimo grafikas sudarant darbo sglygas statybos- montavimo
darbams, kai juos tenka vykdyti Salia auksta jtampa turinciy jrengimy.

Zemés darbams vykdyti reikalinga gauti leidima, kurj i$duoda miesto savivaldybe.

Statytojas arba Zemés darby vadovas privalo:

1. Pradéti Zemes darbus tik gaves leidimg kasti Zeme, turéti suderintg projekta, statybos darby Zurnalg ir
statinio nuzyméjimo aktg su schema;

2. Nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie§ dvi paras iki darby pradzios, pranesti jmonéms ir privatiems
asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai ir kt.),
taip pat keliy policijai, jei statybos aikstelé yra keliy ar kelio statiniy apsauginéje zonoje, tiksly Zemés
kasimo darby pradzios laika ir pakviesti jy atstovus atvykti  vieta;

3. Zemés kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inZineriniy tinkly bei jrengimy vietas ir imtis priemoniy
apsaugoti statinius, saugoting dirvozemj bei Zeldinius nuo galimos Zalos;

4. Nepradéti zemés kasimo darby miesto aikStése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol nejrengtos
leidime kasti Zeme¢ nurodytos apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemoncgs;

5. Prie§ Zemés kasimg veikianCiy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su juos
naudojanciomis jmonémis saugos priemones, kasti Zemg¢ tik dalyvaujant pac¢iam darby vadovui ir vykdyti
elektros, Silumos tinkly, dujotickio jmoniy atstovy nurodymus (STR 1.08:02:2002 "Statybos darbai").

Tran$éjy kasimas miesto gatvéms vykdomas rankiniu biidu, neuZstatytose vietose, - vienakauSiais
ckskavatoriais. ISkastas gruntas pilamas ant trans$¢jos Slaito ne mazesniu kaip 0,5 m. atstumu nuo trans¢jos
briaunos. Derlingos Zemés sluoksnis supilamas atskirai, kuris uzkasant tran$éja supilamas ant virSaus.

Arti esamy kabeliy, kity komunikacijy ir zeldiniuose Zemés darbus vykdyti tik rankiniu budu. Vykdant zemés
darbus Zeldiniai nepazeidziami. Praeinant pro atskirus medzius kabeliai klojami vamzdZziuose nepaZzeidziant
medziy Sakny. Esami elektros kabeliai atkasami be smiigiy, rankiniu bidu.

Statinio projekto pavadinimas Zymuo: Laida | Lapas | Lapy

Kito transporto statinio — automobiliy saugyklos, esancios
Taikos g. 39 Neringoje rekonstravimo ir Susisiekimo
komunikacijy - E. A. Jonu$o gatvés rekonstravimo, P22-014-TDP-E2-E-AR 0 4 5
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Atkastieji inzineriniai tinklai bei jrenginiai uzpilami Zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy atstovams.
gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradZig jmonei praneSama ne véliau kaip pries parg.

ISkasus trans¢jas, sankryzose ir kitose vietose kur gali biiti pésCiyjy judéjimas, jrengti laikinus tiltelius
péstiesiems, iStiesti jspéjamaja signaling juosta.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, Zemés pavirSiaus lygis turi biiti toks, koks buvo iki darby pradzios arba
pakeistas pagal statinio projekto sprendinius.

Darbus vykdyti sekancia tvarka:

1. ISkasti transéja;
2. ISkasta tran$éja apvaloma nuo akmeny, Siuksliy; jrengiamas dugno pagrindas i§ purios 10 cm storio;
molio arba priemolio Zeméje - smélio pagrindas;
3. Pakloti vamzdzius sankirtose su gatvémis, pravaziavimais, drenaziniais vamzdziais, su kitais kabeliais
bei komunikacijomis;
Pakloti kabelius;
Atlikti bandymus pagal firmos gamintojos reikalavimus;
Uzpilti tran$éja zemémis kartu atliekant grunto sutankinima;
Atstatyti pazeistas dangas;
Sumontuoti galines movas ir prijungti kabelius;
Jjungti jtampa.

Kabelius kloti sausoje tran$é¢joje. Esant aukStiems gruntiniams vandenims, jie pazeminami siurbliais arba
adatiniais filtrais, vandenis nuleidziant j esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus.

Pagrindinius montavimo darbus, kabeliy paklojimg, galiniy ir jungiamyjy movy montavimg, turi vykdyti
specializuota organizacija, atestuota tokiems darbams.

Montuojant kabelius grieztai laikytis technologiniy korteliy ir kabelio gamintojo reikalavimy. [traukiant
kabelius j vamzdzius, biitina naudoti skriemulius ir specialius piltuvus jstatomus j vamzdzius. Paklojus kabelj
vamzdZziy angos turi biiti uzsandarinamos.

Atlikus statybos-montavimo darbus, pilnai atstatyti gerbtivj. ISvezti atlieckama gruntg ir statybinj lauza.

Dirbant salia veikianciy ir veikianciuose el. jrenginiuose privaloma vadovautis ,,Saugos eksploatuojant elektros
jrenginius taisyklémis®.

e A
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INZINERINIU TINKLU PROJEKTAVIMO SUTARTIS
Sutarties savokos
Operatorius — AB ,,Energijos skirstymo operatorius®.
Klientas — fizinis, juridinis asmuo ar bendra Klienty grupé, jungiantys savo elektros jrenginius prie Operatoriaus elektros tinkly,
arba esamas (-i) Klientas (-ai), pageidaujantys padidinti/sumazinti elektros jrenginiy leistingja naudoti galia, keisti elektros
energijos tiekimo patikimuma, jrengtaji vienfazj atvada pakeisti trifaziu ar trifazj atvada vienfaziu, iSkelti ar rekonstruoti
(apsaugoti) esamus tinklus.
Projektuotojas — Kliento pasirinktas, jstatymuose nustatytus reikalavimus atitinkantis tikio subjektas, atliekantis Operatoriaus
elektros jrenginiy projektavimo darbus.
Salys — Operatorius, Klientas ir Projektuotojas.
Projektas — vientisas dokumentas ar dokumenty rinkinys (apimantis ir / ar galintis apimti techninj projekts, darbo projekta,
techninj darbo projekta ir / ar kitus privalomus pagal galiojancius teisés akty reikalavimus dokumentus), nustatantis projektuojamo
statinio ar inZineriniy tinkly ir jrenginiy statybos, jrengimo ir / ar rekonstravimo (pertvarkymo) esminius, funkcinius (paskirties),
architektiiros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybés reikalavimus bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas,
taip pat, kiek privalomai taikoma pagal galiojancius teisés aktus, atitinkantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ (aktuali redakcija), Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy, Operatoriaus
vidaus teisés akty ir kity galiojanciy teisés akty reikalavimus.
Prijungimo salygos — Operatoriaus iSduodamas dokumentas kuriame nurodomi Kliento ir Operatoriaus veiksmai jgyvendinant
objekto prijungima, Kliento rekvizitai, elektros energijos tiekimo patikimumo kategorija, atvado tipas (vienfazis, trifazis) esama
leistinoji naudoti galia (kW), naujai perkama leistinoji naudoti galia (kW), objekto numatoma nuosavybés ir turto eksploatavimo
riba tarp Kliento ir Operatoriaus.
Sutartis — §i Sutartis ir Sutarties priedai, (Prijungimo sglygos ir parengtas Projektas) sudaro vientisg ir nedalomg dokumentg bei
negali biiti taikomi ir (ar) aiskinami atskirai.
Sutarties objektas
Sutartimi Operatorius jsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais suderinti tinkamai parengta Projekta, o Klientas
isipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka, pasitelkes Projektuotoja, parengti Operatoriaus elektros tinkly jrengimo Projekta pagal
iSduotas Operatoriaus Prijungimo sglygas prijungiamam objektui.
ISlaidy apmokéjimo tvarka ir terminai
Projektas galioja 1 metus nuo jo suderinimo su Operatoriumi dienos (kol nepasiraSyta prijungimo paslaugos sutartis). Kai
pasiraSyta prijungimo paslaugos sutartis, projektas galioja tiek, kiek galioja su operatoriumi sudaryta prijungimo sutartis.
Pasibaigus projekto galiojimo terminui ar nutraukus prijungimo paslaugos sutartj, Klientas jsipareigoja kompensuoti
Operatoriui jo turétas papildomas, dokumentais pagrjstas, su Projekto rengimu ir suderinimu susijusias i§laidas, kurias sudaro:
Kompensacija uz servituta/apsaugos zona Nacionalinei Zemés tarnybai;
Kompensacija uz servituta/apsaugos zong privaciy Zemés sklypy savininkams;
Islaidos notarui uZ servituto sutarties parengima, patvirtinima ar nutraukima;
Registry centro ilaidos dél servituto/zymy jregistravimo ar iSregistravimo;
I8laidos registruojant zymas - reikiamy faily formavimui/parengimui.
Projekto kokybé ir priémimo tvarka
Projektuotojo parengtas Projektas turi atitikti galiojanc¢iy normatyviniy statybos, techniniy, statybos specialiyjy dokumenty,
elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy, skirstomyjy dujotiekiy jrengimo taisykliy (jeigu taikoma), AB ,,Energijos
skirstymo operatorius® galiojan¢iy techniniy reikalavimy jrenginiams ir techniniams / darbo / techniniams darbo projektams,
reikalavimus elektriniy projektavimui, elektros skirstomojo tinklo technologinio plétros standarto ir kity normatyviniy
dokumenty, reglamentuojanc¢iy Projekto rengima, reikalavimus Projektuotojas uztikrina ir garantuoja, kad pries atlikdamas
projektavimg pagal Kliento uzsakyma, apsilanké projektuojamo objekto vietoje ir tinkamai jvertino vietove, galimus
techninius sprendinius, visas galimas Projekto jgyvendinimo rizikas bei visas aplinkybes, susijusias su sékmingu Projekto
jgyvendinimu.
Projektuotojui pirmag kartg pateikus perzitrai Projektg Operatorius per 5 darbo dieny terming perziiiri projekting
dokumentacija, ir jei turi - pateikia pastabas dél atlikto projektavimo rezultato, nurodo trikumus ir grazina projektavimo
rezultatg taisymui.
Projektuotojui antrg ir bet kurj vélesnj karta pateikus perzitirai projektavimo rezultata turi biiti atsizvelgta | Operatoriaus
anksciau pateiktas pastabas bei iStaisyti nurodyti trikumai. Jei Operatoriui antrg ir bet kurj vélesnj kartg pateiktas projektavimo
rezultatas vis tiek neatitinka anks¢iau nurodyty reikalavimy, projektavimo rezultatas graZinamas taisymui ir Operatoriui



4.4.

4.5.

4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.

4.5.5.
4.5.6.

4.5.7.

4.6.

4.7

4.8.

4.9.

4.10.

4.12.

4.13.

5.1

5.1.1.
5.1.2.

5.2.

5.2.1.

pareikalavus, Klientas/Projektuotojas sumoka Operatoriui 100,00 EUR dydzio bauda uz kiekviena tokj atvejj bei atlygina
Operatoriaus dél to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jy nepadengia pagal §] punkta mokétina bauda. Jeigu Operatorius
po antro karto Projektavimo rezultato perzitiros pateikia naujas pastabas, kurios nebuvo pateiktos pirminiu pateikimu — bauda
neskai¢iuojama. Trukumai savo jégomis ir 1éSomis Salinami Projektuotojo.

Jei Operatorius per Sutarties 4.2. punkte nurodyta terming nepateikia pastaby, laikoma, kad Operatorius pateiktam Projektui
pastaby neturi.

Projektuotojas kaip atlikto projektavimo rezultatg Operatoriui pateiks — techninius projektus, kuriuos sudaro:

projektiné dokumentacija;

statyba leidziantys dokumentai ir (ar) kiti reikalingi leidimai, sutikimai ir pan.;

Projekto ekspertize (kai ji privaloma ir (ar), kai to pageidauja Klientas);

topografinés nuotraukos, melioracijos / drenazo atstatymo projektai (projekto dalys), jvertinant rekomendacijas archeologinei
daliai jei tai yra reikalinga;

sklypo sutvarkymo planai, jei tai yra reikalinga;

dokumentai, patvirtinantys teis¢ jrengti tinklus valstybinéje ir (ar) privacioje Zeméje (nacionalinés zemés tarnybos sutikimai,
servituty nustatymo sutartys su servituto zony bréziniais, sutikimai dél Zemés naudojimo salygy ir kt.);

rekomendacijos dél pagal techninio projekto nuostatas nepagrindinius darbus (tokius kaip kadastriniy matavimy atlikimas,
panaudotos alyvos surinkimas ir (ar) i§vezimas, geologiniy tyrin¢jimy atlikimas ir kt. darbus.

Projektuotojas, apskai¢iuodamas statinio ar inzineriniy tinkly statybos samata, privalo vadovautis véliausios redakcijos UAB
»SISTELA® statiniy ir inzineriniy tinkly statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis.
Klientas/Projektuotojas privalo gauti Zemés savininky, nuomininky, Zemés naudotojy ir valstybiniy institucijy sutikimus,
suteikianCius teis¢ jrengti tinklus valstybingje ir (ar) privacioje Zeméje (nacionalinés zemés tarnybos sutikimai, servituty
nustatymo sutartys su servituto zony bréZziniais, sutikimai dél zemés naudojimo salygy, sutikimai dél apsaugos zonos
nustatymo ir kt.), parengti visus biitinus dokumentus ir organizuoti sutarciy dél servituty, specialiyjy Zemés naudojimo salygy
nustatymo, sudaryma.

Projektuotojas rengdamas techninj projekta ir numatydamas projekte apskaitos spintos, kabeliy spintos pastatymo vieta turi
suderinti jg su Klientu (-ais) ir bendrasavininku (-ais) (jeigu jie yra).

Visa projektiné medziaga turi biiti parengta vadovaujantis AB ESO techniniy ir darbo projekty rengimo reikalavimais (AB
ESO reikalavimai techniniams ir darbo projektams) bei skirstomojo tinklo technologinés plétros standartu kuris patalpintas
www.eso.lt skiltyje partneriams. Techninio projekto derinimas vykdomas vadovaujantis AB ESO elektros tinkly investiciniy
projekty jgyvendinimo tvarka (AB ESO elektros tinkly investiciniy projekty jgyvenimo tvarka). Tvarkos pateikiamos:
www.eso.lt skiltyje partneriams.

Su Operatoriumi suderintas Projektas galioja iki 3.1 punkte nurodyto termino. Pasibaigus Prijungimo salygy ir/ar Projekto
galiojimo terminui, Projekto techniniai sprendiniai ar Projektas turi biiti koreguojami pagal Operatoriaus naujai iSduodamas
Prijungimo salygas.

Rangos darby vykdymo metu pastebéjus faktinés situacijos neatitikimus pagal suderinta projekta patikslinti (pakoreguoti)
techninj projekta turi Klientas/Projektuotojas pagal Operatoriaus pateiktas pastabas (pateiktg informacija).

Kai Prijungimo salygy jgyvendinimas negalimas dél treciyjy Saliy pagal Operatoriaus i§duotas paskutines Prijungimo salygas
projektuotojas turi pateikti tai jrodancius dokumentus (dokumentai patvirtinantys apie jvykdyta projekto apzitira, Klientus
kurie atsisako ir t.t.).

Jeigu projektavimo eigoje keiciasi prijungimo paraiskoje nurodyti duomenys, parametrai ir t.t. Klientas turi inicijuoti naujos
prijungimo paraiskos i§davimg jskaitant ir senos anuliavimg ir projektavimo darbus atlikti pagal naujas Prijungimo sglygas.
Saliq teisés ir pareigos

Klientas jsipareigoja:

savo léSomis, rizika ir atsakomybe organizuoti ir koordinuoti projektavimo darby atlikima;

teisés akty nustatyta tvarka parengti ir suderinti su visomis kompetentingomis institucijomis, jstaigomis ir organizacijomis ir
(ar) kitais inzineriniy tinkly naudotojais ir (ar) savininkais Operatoriaus elektros tinkly Projekta;

kreiptis ] atitinkama kompetentingg institucija dél statybg leidzianc¢io dokumento iSdavimo ir §] dokumentg gauti, jei pagal
galiojancius teisés aktus toks dokumentas reikalingas Prijungimo paslaugai gauti.

Operatorius jsipareigoja:

Sutartyje nustatyta tvarka, salygomis ir terminais uztikrinti Klientui tinkama projektavimo darby koordinavimg ir savalaikj
projektavimo darby priémima;
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jeigu §i Sutartis nutraukiama dél Operatoriaus kaltés, atlyginti Klientui jo dél Sutarties nutraukimo patirtus dokumentais
pagristus tiesioginius nuostolius;

suteikti reikiamus jgaliojimus veikti Operatoriaus vardu (jei tokie jgaliojimai yra reikalingi);

pateikti Klientui visus reikalingus turimus techninius duomenis bei kitag dokumentacijg.

Projektuotojas jsipareigoja:

laikytis visy sutartyje su Klientu, bei §ioje Sutartyje nurodyty jsipareigojimy;

bendradarbiauti, bei nedelsiant teikti informacija Operatoriui apie darby vykdymo eiga;

uztikrinti, kad Sutartj pasirasyty tik tie Klientai, kurie kreipési j Projektuotoja dél Projekto parengimo, ir tik nustacius jy
tapatybe, tais atvejais, kai Projektuotojui pavedama organizuoti Sutarties pasiraSyma su bendra Klienty grupe;

tinkamai laikytis kity teisés aktuose, bei Sioje Sutartyje numatyty reikalavimy;

vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ —
Projektuotojas Projekto originala (-us) — Projekta su originaliais paraSais arba kompiuterines laikmenas su jrasytu ir
privalanciy pasirasyti asmeny elektroniniais paraSais pasiraSytu Projektu saugo Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta
tvarka nuolat;

uztikrinti, kad | projekting samata biity jtrauktos visos islaidos ir sanaudos, reikalingos prijungimo paslaugos Projektui
igyvendinti.

Projektuotojui suteikiami jgaliojimai:

Operatoriaus vardu, Sios Sutarties apimtyje atlikti visus veiksmus, susijusius su Operatoriaus tinkly projektavimu,
rekonstravimu:

teikti praSymus valstybinéms ir savivaldybiy jstaigoms, jmonéms, organizacijoms ir gauti i$ jy sutikimus, statyba leidziancius
dokumentus, bei atlikti visus reikiamus veiksmus, susijusius su minéty dokumenty gavimu;

atstovauti Operatoriaus vardu ir Operatoriaus interesais visose valstybés, savivaldybiy institucijose, taip pat visuomeninése ir
kitose jstaigose, imonése ir organizacijose, bei santykiuose su treciaisiais (fiziniais ir (ar) juridiniais) asmenimis, Operatoriaus
vardu pasirasyti, pateikti, gauti visus reikiamus dokumentus ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su Siais pavedimais;

teikti praSymus ir kitus reikalingus dokumentus Zemés savininko, valstybinés ar savivaldybés Zemés patikétinio rasSytinio
sutikimo gavimui dél Specialiyjy Zemés naudojimo salygy nustatymo bei registravimo Nekilnojamo turto kadastre ir registre.
Atsakomybé

Salis, nejvykdziusi savo prievoliy pagal Sutartj arba jvykdZiusi jas netinkamai, privalo kitos Salies reikalavimu atlyginti visus
pagristus tiesioginius nuostolius, i§skyrus Sutartyje ir jstatymuose numatytas iSimtis.

Saliy susitarimu civiling atsakomybé pagal Sutartj netaikoma $iais atvejais:

jei prievolé nejvykdyta ar jvykdyta netinkamai dél nenugalimos jégos aplinkybiy;

kitais Sutartyje ir galiojanciuose teisés aktuose numatytais atvejais.

Sutarties galiojimas, keitimas ir nutraukimas

Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraSymo dienos ir galioja iki Sutartimi prisiimty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutartis gali biiti nutraukta Saliy susitarimu.

Sutartis vienagalidkai nesikreipiant j teisma ir jspéjus kita Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny gali biiti nutraukta iais
atvejais:

jei Sutarties jvykdyti negalima dél treCiyjy asmeny veiksmy ar neveikimo ir Sios kliiities negalima pasalinti;

jei Sutarties negalima jvykdyti dél aplinkybiy, kuriy Salys negali kontroliuoti ar negaléjo numatyti sutarties sudarymo
metu (force majeure).

Salys susitaria, kad Klientas nesant Operatoriaus kaltés turi teisg nutraukti Sutartj vienaSaliskai nesikreipiant j teisma jspéjes
Operatoriy pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

VienasSalis Sutarties nutraukimas 7.4 punkte numatytu atveju yra laikomas Sutarties nutraukimu dél Kliento kaltés, ir
Operatorius dél tokio nutraukimo jgyja teis¢ j patirty dokumentais pagrjsty tiesioginiy nuostoliy atlyginima.

Saliy susitarimu Klientui Operatoriaus savitarnos svetainéje, esant techninéms galimybéms, elektronidkai patvirtinus, jog
Klientas sutinka su Sutarties salygomis, arba pasiraSius Sutartj sertifikuotu elektroniniu parasu, laikoma, jog Klientas
(Operatoriaus savitarnos svetainéje uzregistruotas asmuo) pasirasé Sutartj elektroninémis rySiy priemonémis.

Sutartis gali biiti kei¢iama ir papildoma Saliy susitarimu. Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jeigu jie sudaryti rastu ir
patvirtinti Saliy parasais arba, esant techninéms galimybéms, yra sudaryti Sutarties Bendryjy salygy 7.6. punkte nurodyta
tvarka.

Konfidencialumas : :

Sutarties salygos ir vykdant Sutartj Saliy gauta informacija yra konfidenciali ir vieSai neskelbiama be kitos Salies sutikimo,
iSskyrus Sutartyje ir Lietuvos Respublikos jstatymy imperatyviai numatytus atvejus.



8.2.

9.1.

9.2.

9.3.

9.3.1.
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10.
10.1.

Salys susitaria, kad informacijos pateikimas nebus laikomas Bendryjy salygy 8.1 punkto paZeidimu, jeigu informacija
pateikiama audito jmonei, kuri pagal sutartj atlieka Saliy veiklos ar finansinés atskaitomybés audit ir (ar) informacija
perduodama bet kurios i§ Saliy akcininkui, turinéiam kontrolinj akcijy paketa, ir (ar) su juo susijusioms jmonéms ir jeigu
informacijos gavéjas bus jpareigotas laikytis ne mazesniy konfidencialumo jsipareigojimy, nei numatyta Sutartyje.

Asmens duomeny apsauga

Operatorius tvarko Kliento asmens duomenis paslaugy teikimo, sutarCiy sudarymo ir vykdymo, atsiskaitymo uz teikiamas
paslaugas, isiskolinimo valdymo, administravimo ir iSieskojimo bei teisés aktuose numatyty Operatoriaus funkcijy bei pareigy
vykdymo tikslais.

Operatorius taip pat gali tvarkyti Kliento kontaktinius asmens duomenis tiesioginés rinkodaros tikslais (sitilant vartotojams
naujus produktus, paslaugas, taip vykdant vartotojy nuomonés apklausas, siekiant gerinti Operatoriaus paslaugy kokybe,
vartotojy patirtj bei vystyti naujas paslaugas ir produktus), kai Klientas yra daves tam sutikima.

Klientas susisiekes su Operatoriumi rastu ir Operatoriui nustacius asmens tapatybe, gali igyvendinti $ias savo asmens duomeny
teises:

susipazinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;

reikalauti iStaisyti neteisingus, neiSsamius, netikslius savo asmens duomenis;

reikalauti sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti, iSskyrus saugojimg, asmens duomeny tvarkymo veiksmus, jei tai
atlickama pazeidziant teisés akty reikalavimus;

gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateiké susistemintu, jprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu
formatu;

apriboti savo asmens duomeny tvarkyma pagal taikomus teisés aktus, pvz. laikotarpiui, per kurj Klientas jvertins, ar asmuo
turi teise praSyti, kad jo asmens duomenys biity iStrinti;

tuo atveju, kai asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu — pareiksti nesutikima tvarkyti asmens duomenis nedarant
poveikio sutikimu grindziamo atSaukimo teisétumui;

pateikti skundg Valstybinei duomeny apsaugos inspekcijai.

Operatorius siekdamas uztikrinti tinkama Sutarties vykdyma turi teis¢ perduoti Kliento asmens duomenis Operatoriaus vardu
ir (ar) jo nurodymu veikiantiems tretiesiems asmenims teikiantiems Klienty aptarnavimo, programinés jrangos prieziiiros,
apskaitos, jsiskolinimy administravimo ir kitas paslaugas.

Operatorius tvarko Kliento asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja nurodyti duomeny tvarkymo tikslai ar numato taikomi
teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimo terminas.

Aukséiau nurodytais tikslais Operatorius tvarko $iuos Kliento asmens duomenis: varda, pavardg, asmens kodg arba gimimo
data, adress, telefono numer;j, el. pasto adresa, suvartojimo duomenis, mokéjimy duomenis (mokétinas sumos, nepadengtus
isiskolinimus, mokéjimy istorija, kt.) ir kitus Kliento pateiktus duomenis bei kitg su Sios Sutarties sudarymu ir vykdymu
susijusig informacija.

Detalesné informacija apie Kliento asmens duomeny tvarkyma ir susijusias teises viesai skelbiama Operatoriaus internetinéje
svetaingje www.eso.lt/privatumas.

Projektuotojas tvarko Kliento asmens duomenis Projektavimo paslaugy teikimo, Projektavimo sutar¢iy sudarymo ir vykdymo
tikslais.

Projektuotojas tvarko Kliento asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja nurodyti duomeny tvarkymo tikslai ar numato
taikomi teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimo terminas.

Aukséiau nurodytais tikslais Projektuotojas tvarko Siuos Kliento asmens duomenis: varda, pavarde parasa, asmens koda arba
gimimo datg, adress, telefono numerj, el. pasto adress, elektros suvartojimo duomenis, mokéjimy duomenis (mokétinas sumas,
nepadengtus jsiskolinimus, mokéjimy istorija, kt.) ir kitus Kliento pateiktus duomenis bei kitg su Projektavimo sutarties
sudarymu ir vykdymu susijusig informacija.

Klientas yra informuotas, kad jo asmens duomenys (vardas, pavardé, paraSas) taps zinomi kitiems sutart] pasiraSantiems
klientams tuo atveju, jeigu kliento pasiraSoma sutartis yra sudaroma dél bendros klienty grupés Projekto ir tai nebus laikoma
Saliy konfidencialumo pazeidimu.

Baigiamosios nuostatos

Sutartis sudaryta tik Sutarties Saliy naudai ir jokia Sutarties nuostata nebus aiSkinama kaip suteikianti kokiai nors
treCiajai Saliai teis¢ pareiksti ieSkinj ar teistis, ar kaip sukurianti kokias nors kitas prievoles bei atsakomybe treciyjy Saliy
atzvilgiu.
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10.4.
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10.5.

10.6.
10.7.

10.8.

Nepavykus ar uzdelsus pasinaudoti kokia nors teise ar teisiy gynybos priemone pagal Sutartj, tai nebus laikoma atsisakymu nuo
tokios teisés ar teisiy gynybos priemonés. Tik vienareik§mis rastiskas Salies patvirtinimas apie atsisakyma gali biiti traktuojamas
kaip atsisakymas nuo tam tikros teisés ar gynybos priemonés.

Sutarties nutraukimas ar laikotarpio pasibaigimas neatleidzia Saliy nuo jsipareigojimy, kurie pagal savo pobiidj turéty ir toliau
islikti galioje!. Salys ir toliau visiskai atsako uz visus atsiskaitymo jsipareigojimus, prisiimtus iki Sutarties nutraukimo ar
laikotarpio pasibaigimo.

Visi praneSimai, ataskaitos ir kitas susirasinéjimas, vykdant Sutartj, jteikiami Sutarties Saliai pasirasytinai arba siunciami
pastu ar el. pastu. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, rastiski prane$imai laikomi gautais Siais atvejais:

jei pragjo 5 (penkios) kalendorinés dienos po to, kai jis buvo iSsiystas registruotu pastu;

iSsiuntimo el. pastu dieng, o jei tai buvo ne darbo diena — kita darbo dieng;

jiteikiant pasirasytinai tg diena, kai gavéjas gauna savo adresu jam pateikta informacijg ir pasiraso, kad ja gavo.

Jeigu keidiasi Sutartj pasirasiusiy Saliy juridiniai adresai, banko saskaity numeriai ir (ar) kiti rekvizitai, tai Salys privalo apie tai
informuoti viena kita rastu arba paskelbti apie rekvizity pasikeitimg vieSu skelbimu?.

Sutarciai taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

Gingai tarp Saliy vykdant Sutartj sprendziami deryby keliu. Nepavykus ginéy i$spresti deryby keliu, gindai sprendziami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

Sutartis sudaroma Salims pasirasant viena Sutarties egzemplioriy, kuris grazinamas Klientui (i§skyrus Sutarties Bendryjy salygy
7.6 punkte numatytus atvejus, kai Sutartis sudaroma elektroniniu biidu). Operatorius saugo Saliy pasiradyto ir Klientui graZinto
Sutarties egzemplioriaus elektroning (skenuotg) versija. Klientui grazintas Sutarties egzempliorius ir Operatoriaus saugoma tokio
egzemplioriaus elektroniné (skenuota) versija turi vienoda juriding galia.

! jskaitant, bet neapsiribojant, teisiy gynybos priemones, pasizadéjimus kompensuoti, konfidencialumo jsipareigojimus ir ginéy sprendima.
2 Salis, nejvykdziusi $iy reikalavimy, negali pareikiti pretenzijy ar atsikirtimy, jog kitos Salies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai Zzinomus rekvizitus,
neatitinka Sutarties salygy arba jog ji negavo pranesimy, siysty pagal tuos rekvizitus.



Operatoriaus rekvizitai ir parasai

AB ,,Energijos skirstymo operatorius®
Pagrindinés buveinés adresas:
Laisvés pr. 10, 04215 Vilnius, Lietuva

Identifikavimo kodas 304151376
Bendrasis AB ESO telefonas: 1852
Kontaktinis elektroninio pasto adresas:
info@eso.lt

Interneto svetainés adresas:
WWWw.eso.lt

AB ,,Energijos skirstymo operatorius

Atstovo pareigos:
Tinkly plétros skyriaus vadovas

Donatas Kiltinavicius

(atstovo vardas ir pavardé, parasas)

Dokumentg elektroniniu

parasu pasirasé

DONATAS,KILTINAVICIU

S

Data: 2021-11-09 15:41:50

Klientas
Esu susipazings su Sutarties nuostatomis.
Su Sutarties saglygomis sutinku.

(data, vardas ir pavardé, parasas)

Projektuotojas / projektavimo jmonés atstovas
Esu susipazings su Sutarties nuostatomis.
Su Sutarties sglygomis sutinku.

22-D0824, 2023-09-07 Raminas Samonis

(Prijungimo sglygy nr., data, vardas ir pavardé, parasas)

Dokumentg elektroniniu parasu
pasirasé RAMUNAS,SAMONIS
Data: 2023-09-07 12:15:13


ramun
Typewriter
22-D0824, 2023-09-07 Ramūnas Samonis
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VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS

Studenty g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:
Adresas:
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

. Unikalus daikto numeris:
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:

Zemes sklypo naudojimo budas:

Zemeés sklypo plotas:

Misko Zzemés plotas:

UzZstatyta teritorija:

. Kitos Zemés plotas:

Zemés ukio naudmeny nasumo balas:

Matavimy tipas:

Indeksuota misko medyny verté:

Misko medyny verté:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas:

Kadastro duomeny nustatymo data:

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybeé:
41.
Savininkas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

|ra8as galioja:

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
5.1.
Patikétinis:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

|ra8as galioja:

6. Kitos daiktinés teisés:

6.1.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Plotas:
Jrasas galioja:

6.2.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Plotas:
Jrasas galioja:

7. Juridiniai faktai: jraSy néra
8. Zymos:
8.1.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

8.2.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jra8as galioja:

8.3.
Daiktas:

2024-11-06 14:25:58

44/2695806

Zemeés sklypas
2021-11-19

Neringa, Taikos g. 39

Zemés sklypas
4400-5746-1320

2301/0001:839 Neringos m. k.v.

Kita

Susisiekimo ir inzineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty teritorijos
1.3858 ha

0.2760 ha

0.5100 ha

0.5998 ha

40.0

Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
269 Eur

56 Eur

1648269 Eur

2024-04-10

Masinis vertinimas

2021-09-08

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

zemés sklypas Nr. 4400-5746-1320, aprasytas p. 2.1.

2021-10-19 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 13SK-396-(14.13.111.)

Nuo 2021-12-10

Valstybinés zemés patikéjimo teisé

NERINGOS SAVIVALDYBE, a.k. 111101158

zemés sklypas Nr. 4400-5746-1320, aprasytas p. 2.1.

2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 32
2024-01-25 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 4MZP-3-(15.4.33 E)/VT-1
Nuo 2024-01-31

Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti pozemines, antzemines komunikacijas
(tarnaujantis)

zemeés sklypas Nr. 4400-5746-1320, aprasytas p. 2.1.

2024-09-03 Servituto sutartis Nr. 2786

0.0254 ha

Nuo 2024-09-03

Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti pozemines, antzemines komunikacijas
(tarnaujantis)

zemeés sklypas Nr. 4400-5746-1320, aprasytas p. 2.1.

2023-09-27 Servituto sutartis Nr. 9137

0.0221 ha

Nuo 2023-09-27

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: pajtirio
juosta (VI skyrius, penktasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-5746-1320, aprasytas p. 2.1.

2021-10-19 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas

Nr. 13SK-396-(14.13.111.)

13858.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-5746-1320, aprasytas p. 2.1.

2021-10-19 Nacionalinés zemeés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas

Nr. 13SK-396-(14.13.111.)

222.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuotekuy, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos (lll
skyrius, deSimtasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-5746-1320, aprasytas p. 2.1.



Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
|rasas galioja:

8.4.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Plotas:
|ra8as galioja:
8.5.

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

2021-10-19 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 13SK-396-(14.13.111.)

1092.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
valstybiniai parkai (V skyrius, dvidesimt treciasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-5746-1320, aprasytas p. 2.1.

2021-10-19 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 13SK-396-(14.13.111.)

13858.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-5746-1320, aprasytas p. 2.1.

2021-10-19 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas

Nr. 13SK-396-(14.13.111.)

1480.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:

10.1.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
|ra8as galioja:

10.2.

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

|ra8as galioja:

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

zemeés sklypas Nr. 4400-5746-1320, aprasytas p. 2.1.

2021-09-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2021-10-19 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 13SK-396-(14.13.111.)

Nuo 2021-12-09

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)
GINTARAS FIRANTAS

zemés sklypas Nr. 4400-5746-1320, aprasytas p. 2.1.
2011-06-16 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1380
2021-09-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2021-12-09

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:

|registravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:

Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

11.4. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

y |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

; |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

100399523

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-05-29 Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro jsakymas dél elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy
infrastruktiiros apsaugos zonos V§] 'Placiajuostis internetas' tinklo plano Neringos
savivaldybéje patvirtinimo Nr. 3-269

2023-06-12

553 kv. m, nuo 2023-06-12

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

100351203

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-05-17 Telia tinklo apsaugos zonos
planas Neringos savivaldybéje Nr. 3-261

2022-05-25

112 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100415001

AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-10-04 Taikos g. 39, Neringa, Neringos sav.
Nr. EIN3319485

2023-10-11

158 kv. m, nuo 2023-10-11

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100414401

AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-10-04 Taikos g. 39, Neringa, Neringos sav.
Nr. EIN3319485

2023-10-06

79 kv. m, nuo 2023-10-06

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100119066

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Jsakymas dél Klaipédos
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-278

2021-11-23

370 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100112687

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Jsakymas dél Klaipédos
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-278

2021-11-17

18 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100110900

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Jsakymas dél Klaipédos
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-278

2021-11-16

36 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
100099503



Jregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Jsakymas dél Klaipédos
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-278
. |registravimo data: 2021-11-09
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 19 kv. m, nuo 2023-01-04

11.9. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100011665
|registravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2020-01-17 DALIES 10 KV IR 0,4 KV KABELINIY
LINIJY ISKELIMAS TAIKOS G., DALIES NUO KOORDINUOTO TASKO 923 IKI TASKO
1130 (ATKARPOJE L-1,72371 KM) NERINGOS SAV., NERINGOS M. Nr. E2N3727243
. |registravimo data: 2020-12-17
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 3 kv. m, nuo 2023-01-04

11.10. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100011094
|registravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2020-01-17 DALIES 10 KV IR 0,4 KV KABELINIY
LINIJY ISKELIMAS TAIKOS G., DALIES NUO KOORDINUOTO TASKO 923 IKI TASKO
1130 (ATKARPOJE L-1,72371 KM) NERINGOS SAV., NERINGOS M. Nr. E2N3727243
. |registravimo data: 2020-12-11
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 1 kv. m, nuo 2023-01-04

1.1, Teritorijos pavadinimas: Valstybiniai parkai (V skyrius, dvideSimt treciasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100635139
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybés kanceliarija; 2010-12-22 LRS 2010 m. gruodzio 22
nutarimas Nr. XI-1248 Nr. XI-1248
; |registravimo data: 2023-12-27
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija: 13858 kv. m, nuo 2023-12-28

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos
11.12. Teritorijos pavadinimas: zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100348146
Iregistravimo pagrindas: Neringos savivaldybés administracija; 2022-02-23 Neringos savivaldybés geriamojo
vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros specialiojo plano keitimas
Nr. T1-20
. |registravimo data: 2022-04-27
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 569 kv. m, nuo 2023-01-04

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai Registro Nr. 44/2096624.

13. Kita informacija: jrady néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino RAMUNAS SAMONIS



NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
KLAIPEDOS MIESTO IR NERINGOS SKYRIUS

Neringos savivaldybé 20 - - Nr. SUVA-  -(8.53.E.)
Taikos g. 2, Neringa [2023-10-19 Nr. GST-16034

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE,
KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionalinés Zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos Klaipédos miesto ir Neringos
skyrius, atsizvelgdamas i 2023-10-19 prasyma Nr. GST-16034, neprieStarauja dél Siy objekty
tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybingje zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | elektros tinklas "Elektros kabelis" ( Itampa, kV: 1-10 kV)
inZineriniy tinkly ir jiems
funkcionuoti biitiny statiniy

pavadinimas (-ai), riisis (-ys)

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr.,
adresas (-ai)**

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas
(-ai)**

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)** E. A. JonuSo gatvé E. A. JonuSo g., Neringa

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus i konkrety zemés sklypa arba konkreciam
statiniui aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame bréZinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti bitiniems statiniams statyti pridedamame
brézinyje paZymétoje vietoje. Pridedamas brézZinys yra neatsiejama $io sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai turi bati nutiesti ir jiems funkcionuoti butini
statiniai turi buti pradéti statyti per 3-us metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti biitiny statiniy per 3-us
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi biiti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikima nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos zemos ir vidutinés jtampos
elektros oro linijjos, oro kabeliai ir poZeminiy kabeliy linijos bei jrenginiai, jskaitant
transformatorinése pastotése jrengtus jrenginius kartu su pozeminiy kabeliy kanalais, linijas
laikan¢iomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros
energetikos jstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir rySiy linijos, kabeliai, rySiy kabeliy kanaly sistemos,

Biudzetiné jstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi  Danés g. 17, LT- 92117
Gedimino pr. 19 Juridiniy asmeny registre Klaipéda, tel. 8 706 85 501, el. BUREAU VERITAS
01103 Vilnius Kodas 188704927 p. klaipedos.miestas@nzt.lt sk

http://www.nzt.It



nurodytos Lietuvos Respublikos elektroniniy rysSiy jstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.***

Susisiekimo komunikacijy, inZineriniy tinkly ir jiems funkcionuoti bitiny statiniy
nustatomos specialiyjy zemés naudojimo salygos teritorijos (teritorijy) dydis — 265 kv. m.
Specialiyjy Zemés naudojimo salygy nustatymo nuostoliy dydis apskai¢iuojamas ir $ie nuostoliai
atlyginami Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymo 13 straipsnio 1
dalyje nurodyta tvarka vadovaujantis $io jstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikimg nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inzineriniams tinklams bei
pastatytiems jiems funkcionuoti bitiniems statiniams eksploatuoti naujas Zemés sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidziamas nuosavybén.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikima nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti biitini statiniai turi buti nukelti jy savininko léSomis,
iSskyrus atvejus, kai asmeniui iSduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo
komunikacijoms, inzineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams
naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus §io sutikimo terminui pagal sutikimg nutiestos susisieckimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti bitini statiniai per 20 darbo dieny turi buti nukelti ir
valstybin¢ Zeme sutvarkoma taip, kad ji biity iki sutikimo iSdavimo dienos buvusios biklés. Apie tai
privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés Zzemés sutvarkymo informuoti Nacionalinés
zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos Klaipédos miesto ir Neringos skyriy.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus vedéjas (-a)*

Svajinas Maciulskis, tel. 8 706 85504, el. p. svajunas.maciulskis@nzt.It

115297773

*Duomenys apie jstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravima (registracijos data ir numeris) ir paraso rekvizitai nurodomi
metaduomenyse.

*** Taikytina, kai iSduodamas sutikimas tiesti Sutikimy tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti biitinus statinius valstybingje Zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai, i§davimo taisykliy, patvirtinty Nacionalinés
7emés tarnybos prie Zemés tkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugséjo 10 d. jsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 ,,Dél Sutikimy tiesti
susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti biitinus statinius valstybinéje zeméje, kurioje
nesuformuoti Zemés sklypai, iSdavimo taisykliy patvirtinimo®, 5.6 papunktyje nurodytus inZinerinius tinklus.



2023-10-19 PRASYMO NR. GST-16034 ISDUOTI SUTIKIMA TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS —
TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI _Sutartiniai zyméjimai
ZEM ES SKLYPAI, PRIEDAS Sutikimo u-h]ektal (linijos)

tinklai
arnunikacijos

Sutikimo objektai (taskai)

izuoty transporto priemoniy takai

Jai
ai tinklai

Prasymo teikéjas |Neringos savivaldybé

Nacionalinés

Zemes tarnybos

prie Aplinkos Nacionaliné Zemés tarnyba prie
ministerijos Aplinkos ministerijos, Klaipédos m. ir
padalinys, kuriam |Neringos skyrius

teikiamas
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TEISES AKTAI IR KITI DOKUMENTAI BEI DUOMENYS KURIAIS VADOVAUJANTIS

PARENGTAS PROJEKTAS

Eil. .
Nlr Dokumento pavadinimas Santrauka
ELIIT. Galiojanti
L. Elektros linijy jrenginiy jrengimo taisyklés suvestineé redakcija
2020m. sausio 1d.
EIIBT. Galiojanti
2. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. suvestiné redakcija 2019
m. spalio 1 d.
3. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé STR1.04.04:2017
Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos STR1.05.01:2017.
4 sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos Galiojanti suvestiné
: pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiant] dokumentg padariniy redakcija 2019 spalio 11
§alinimas“_ d. —2020 gruOdilO 31d.
5. Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira STR1.06.01 :2016
6. Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas STR 2 01 01(1): 2005
7. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga STR 2.01.01(2): 1999
8. Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga STR 2.01 01(3): 1999
9. Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga STR 2.01.01 (4): 2008
10. | Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo STR 2.01.01 (5): 2008
11. Statybos darbai STR1.08.02: 2002
12 Skirstykly ir pasto¢iy elektros jrenginiy jrengimo 2011
" | Taisyklés
Nr. 1-93. Naujausia
13. Elektros tinkly apsaugos taisyklés galiojanti suvestine
redakcija.
14. Elektros jrenginiy bandymy normy ir apimties aprasas Nr. 1-281
SEEIT. Galiojanti
15. Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés suvestine redakcija 2017
m. sausio 1d.
0 2023 Konkursui. Statybai
LAIDA | ISLEIDIMO DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Statinio projekto pavadinimas
KVAL. \/ Kito transporto statinio — automobiliy saugyklos, esan&ios
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Pastabos:

1. Projektuojamy 10 kV ir 0,4 kV KL klojimo/apsaugojimo darbus vykdyti kartu su Taikos g.
39 g. ir E. A. Jonuso g. rekonstrukcija. Pradéjus vykdyti rekonstrukcijos darbus - informuoti
AB ESO. Visos dangos, kurios nenumatomos pagal rekonstrukcijos projekta, turi bati
atstatytos j neblogesne bukle.

2. Vykdant 10 kV KL apsaugojimo/klojimo darbus, kviesti inzineriniy tinkly atstovus.

3. 10 kV KL po vaZiuojamaja kelio dalimi turi bati klojamos nemazZesniame kaip 1 m gylyje.
4. 10 kV KL tarp tasky 1-6 projektuojama vastybinéje Zeméje sklype un. nr.
4400-5746-1320 (pasiraSoma servitutiné sutartis).

5. 10 kV KL tarp tasky 7-18 projektuojama vastybinéje Zeméje nesuformuotame sklype
(gautas NZT sutikimas).
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KABELIU MONTAVIMO LENTELE

Kabeliy montavimo darby apimtys
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DARBU KIEKIU IR MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASCIAI

DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

Eil. Pavadinimas Mato Kiekis [Pastabos
Nr. vat.
10 kV KL montavimo darbai
1. | Trans¢jos kasimas ir uzpylimas kabeliams(viso): m 265
a) rankiniu budu; m 80
b) mechanizuotu bidu; m 185
2. |Projektuojamy kabeliy AL-3x120 mm? montavimas vamzdyje m 265
3. 110 mm skersmens vamzdziy montavimas atviru bidu m 265
4 10 kV AL 3x120 mm? skersp. kabeliui pereinamosios-jungiamosios movos Vit 4
montavimas
5. |Signalinés juostos paklojimas tran$¢joje vir§ pakloto kabelio m 265
6. |Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt. 1
7. | Grunto tankinimas m? 40
8.  |Dangos atstatymas m? 265
10 kV ir 0,4 kV KL apsaugojimo darbai
9. |Trans¢jos kasimas ir uzpylimas kabeliams(viso): m 126
a) rankiniu budu; m 38
b) mechanizuotu bidu; m 88
10. |Surenkamy 125 mm skersmens vamzdZziy montavimas m 91
11. |Surenkamy 110 mm skersmens vamzdZiy montavimas m 35
12. |Signalinés juostos paklojimas transéjoje vir$ pakloty vamzdziy m 126
13. | Grunto tankinimas m? 19
14. |Dangos atstatymas m? 126
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MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS

Tech.

. reikalavim . .
Eil. Medziagos jrenginiai Mato Kiekis pagal ! Papildomi
Nr. vnt. . duomenys

Bendrovés
saras$a Nr.
10 kV KL montavimo darbai
1.1. étv.ir.u btidu klojami kabeliy apsaugos vamzdZiai: m 265 93
ISorinis skersmuo — 110mm;
1.2. 24kV trigysliai kabeliai plastikine izoliacija skirti
kloti Zeméje m 265 8.1.14
- Kabelio gysly skaicius ir skerspjiivio plotas — 3x120 mm2
1.3. 24 kV kabeliy pereinamosios movos
" abeto s XLPE Colieia gatimos konsrutcios - 24| VB 4 10.2.3
viengyslis kabelis su vieliniu ekranu (120 mm2).
1.4. Signaliné juosta m 265 9.2
10 kV ir 0,4 kV KL apsaugojimo darbai
L.5. Remontiniai sudétiniai atviru btidu klojami kabeliy
apsaugos vamzdziai: m 91 9.5
ISorinis skersmuo — 125mm;
1.6. Remontiniai sudétiniai atviru budu klojami kabeliy
apsaugos vamzdziai: m 35 9.5
ISorinis skersmuo — 110mm;
1.7. Signaliné juosta m 126 9.2
Statinio projekto pavadinimas Zymuo; Laida Lapas Lapy
Kito transporto statinio — automobiliy saugyklos, esancios
Taikos g. 39 Neringoje rekonstravimo ir Susisiekimo
komunikacijy - E. A. Jonu$o gatvés rekonstravimo, P22-014-TDP-E2-E-SZ 0 2 2
jrengiant autobusy stovéjimo vietas ir pésciyjy takg
(Saligatvj), Neringoje, Neringos sav., projektas
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