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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
VIESYJY PIRKIMY KOMISIJA

Tiekéjams
DEL ATSAKYMY | GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi pés€iyjy ir dviraciy taky ties Minijos g. nuo Baltijos pr. iki
PrieSpilio g. kapitalinio remonto rangos darby pirkimo (seno CVP IS Nr. 743492,
naujame CVP IS pirkimo ID 209159) supaprastinto atviro konkurso badu salygy apraso
63 p., atsakome j gautus klausimus:

1. Klausimas:

PraSome konkreciai nurodyti, kokiy matmeny turi bati betono plytelés
(eksploatacines juostos jrengimas).

Atsakymas:

Eksploatacines juostos jrengimui nhaudoti betonines plyteles, kuriy matmenys
500x500x80.

2. Klausimas:

PraSome patikslinti, ar visuose 3-iuose etapuose turi bati vienodos Siuksliadézes?
Dabar 1 -ojo etapo Siuksliadéze skiriasi nuo 2, ir 3-iojo. Jei turi bati vienodos, tai pagal
kurio etapo aprasyma orientuotis?

Atsakymas:

Visuose 3-iuose etapuose turi bati vienodos SiuksSliadezés. Vadovautis 2-0jo ir 3-0jo
etapo SiukSliadezémis.

3. Klausimas:

Numatyta jrengti paviljonus. Patikslinkite, kas yra LED integruotas stendas? Cia
reikalingas tik apSvietimas ar ekranas? Kur jis turéty bati? Kokio dydzio? Bréziny
nedetalizuota.

Atsakymas:

Projekte numatytus (suprojektuotus) paviljonus j teikiamg pasitlyma vertinti
nereikia, jie bus statomi paviljonus priZidrin€ios privacios jmonés.

4. Klausimas:

PraSome patikslinti darbus ,Ploty tvirtinimas 10 cm dirvoZzemio sluoksniu
mechanizuotai, uzséjant Zole". DirvoZzemis bus naudojamas esamas nukastas ar jsivertinti
naujo atsivezimg?

Atsakymas:
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Naudoti esama nukastg dirvozem|. Esant nepakankamam kiekiui, jsivertinti jo
atvezima.

5. Klausimas:

PraSome patikslinti SP dalies Ziniara3¢io Il etapo poz. nr. 50. Sal&iui nejautrus
sluoksnis h>22 cm nurodytas kiekis 2714 m3. Masy paskaiciavimais nurodytas kiekis
stipriai per didelis, nes plotas dviracCiy tako 1604 m2.

Atsakymas:

SMG dalies ziniarascio Il etapo poz. Nr. 50 klaida. Patiksliname, SalCiui nejautrus
sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k>1,0x10° m/s) h=0,22 — 390,00 m®. Pridedamas suvestinis
kiekiy Ziniarastis.

6. Klausimas:

Il etapo projekto Susisiekimo dalies Suvestiniame kiekiy ZiniaraStyje skyriuje ,Kiti
darbai“ yra numatyti lataky jrengimo darbas. PraSome Jasy paaiskinti, ar §j darbg |kainoty
paslaugy ir darby (veikly) saraSe reikia priskirti prie skyriaus ,Vandens nuvedimas"?

IStrauka IS Suvestinio kiekiy Ziniarascio:

78 | Kiti darbai:

79 | Paviljonai vnt 1
80 | Suoliukai vnt 2
81 | Siukiliadezes vnt 2
82 | Dviraciy stovai vnt 2
83 tl?:kblozlri:! surenkamas apsaugos vamzdis d-110/100 mm rySiy m 200
a4 }_(abeliu surenkamas apsaugos vamzdis d-110/100 mm elekiros m 1400

finklam
85 | Lataky jrengimas m 58,0

IStrauka i$ |kainoto paslaugy ir darby (veikly) sarasas:
IKAINOTAS PASLAUGU IR DARBU (VEIKLU) SARASAS

II etapas — Péséiuju ir dviradiu takai Minijos pl. atkarpoje nuo Varnénu g. iki Minijos pl. 19
sklypo

EilL Darbuy grupés pavadinimas Kaina EUR
Nr. be PYM

1. | Susisiekimo } ikacijos

1.1. | Paruodiamieji darbai
1.2. | Zemés darbai
1.3 1D
1.4. | Vandens nuvedimas
1.5, | E1smo orgamizavimo darbai
1.6. | MaZoji architektiira
1.7. | Kiti darbai
2. [ Elektrotechniné dalis
2.1. | Montavimo darbai
2.2. | Demontavimo darbai
2.3. | Med#iagos
3. | Ispildomosios dokumentacijos parengimas
Suma EUR be PVM:
PVM (irasvti tarifa skaifiais %) Eur :
BENDRA SUMA EUR su PVM:

Atsakymas:
Lataky jrengimo darbus prasome priskirti Jkainotame paslaugy ir darby (veikly)
sgrase prie 1.7. pozicijos ,Kiti darbai*.

7. Klausimas:

I, II, 1l etapy projekty Susisiekimo daliy Suvestiniy kiekiy Ziniarasciy skyriuose ,Kiti
darbai“ yra paviljony, suoliuky, Siuksliadeziy, dviraCiy stovy jrengimo darbai. PraSome
Jasy paaiskinti, ar Siuos darbus |kainoty paslaugy ir darby (veikly) saraSe reikia priskirti



prie skyriaus ,Mazoji architekttra®“, o likusius darbus (vamzdziy, kabeliy) prie skyriaus ,Kiti

darbai“?
78 | Kiti darbai:
79 | Paviljonai vnt 1 T5.12
80 | Suoliukai vnt 2 T5-12
81 | Siuksliadézes vnt 2 TS-12
82 | Dviratiy stovai vnt 4 T5-12

83 | HDPE vamzdis d-110mm (rezervinis) rysiy tinklam m 300 15-10
84 Kabel|q surenkamas apsaugos vamzdis d-110/100 mm rysiy m 300
tinklam TS-10
m
m

85 | HDPE vamzdis d-110mm (rezervinis) elektros tinklam 850 T5-10
Kabeliy surenkamas apsaugos vamzdis d-110/100 mm elektros

86 ; 850

tinklam TS-10

IKAINOTAS PASLAUGU IR DARBU (VEIKLU) SARASAS

I etapas — Minijos pl. atkarpa nuo Baltijos pr. iki Varnénu g. (iskaitant atkarpa iki Nemuno g.
8 sklypo)

Fil Darby grupés pavadinimas Kaina EUR
Nr. be PVM

! ikacijos

1.1. | Paruoéiamieji darbai
1.2, | Zemes darba
1.3. | Dangos konstrukcijos irengimas
14 | Vandens nuvedimas
L5 | Eismo oreanizavimo dacbai
1.6. | Ma¥oji architektiira
1.7 | Kit1 darbai
Z. | Elektrotechnine dalis
2.1. | Montavimo darbai
2.2. | Demontavimo darbai
23, | Med#iagos
3. [ ISpildomosios dokumentacijos parengimas

Suma EUR be PVM:
PVM (iraSvti tarifa skaiéiais %) Eur:
BENDRA SUMA EUR su PVM:
Atsakymas:
Taip teisingai.

Paviljony j teikiama pasitlyma prasome nevertinti.

8. Klausimas:

I, Il, 11l etapo projekto Susisiekimo daliy Suvestiniy kiekiy ziniarasciy skyriuose
.ParuoSiamieji darbai* yra numatyta komunikacijy liuky iSmontavimas ir jrengimas naujy
lengvo tipo ir naujy sunkaus tipo plaukiojancio tipo. PraSome Jasy patikslinti, ar reikés
reguliuoti paciy Suliniy aukstj (t. y. ar reikes jrengti papildomus Suliniy Ziedus, perdangas ir
pan.?).

Atsakymas:

Taip, komunikacijy liukus reikes reguliuoti, aukstj numatant pagal parengtg techninj
darbo projekta.

9. Klausimas:

Suvestiniuose darby kiekiy Ziniaras€iuose nurodyta apsauginiy HDPE vamzdziy
kabeliams jrengimas. Tuo tarpu TS pateikta reikalavimai PVC vamzdziams. Patikslinkite,
kokie turi bati vamzdziai ir papildykite TS apsauginiams HDPE vamzdZiams.

Atsakymas:

Kabeliams apsaugoti naudoti HDPE vamzdZius. Techniniame darbo projekte HDPE
kabeliy vamzdziai (apsaugos) yra d110. Vamzdziai turi bati lygus, tiesus ir be pavirSiaus
defekty ir atitikti techninio darbo projekto bei kity normy ir standarty, uztikrinanciy ne
zemesne kokybe, reikalavimus. Pridedamos technines specifikacijos.

10. Klausimas:



Projekte numatyta jrengti latakus su grotelémis 1000x120x97. Pateikite
reikalavimus Siam darbui ir medziagoms.

Atsakymas:

Rangovas rengia technologinj projekta, kuriame pats nusistato reikalavimus
darbams. MedziagiSkumas nurodytas darby kiekiy ziniarastyje bei techninése
specifikacijose (I etapo) 12.5. p. Pridedama techniné specifikacija.

11. Klausimas:

Projekte numatyta pozeminiy komunikacijy liuky iSmontavimas ir naujy jrengimas.
Patikslinkite:

11.1. Klausimas:

Ar iSardomus senus liukus reikia grazinti poZzemines komunikacijas
eksploatuojanciai organizacijai, ir tokiu atveju patikslinkite Sias organizacijas.

Atsakymas:

Taip, reikia grazinti senus liukus juos eksploatuojanciai jmonei. Jmones nurodysime
rangos darby metu.

11.2. Klausimas:

Ar ant naujai jrengiamy liuky turi bati Sias poZemines linijas eksploatuojanciy
organizacijy logotipas? Patikslinkite, koks logotipas turi bati.

Atsakymas:

InZ. tinklus eksploatuojancios jmonés bus nurodytos rangos darby vykdymo metu
(liuky logotipai ar ant liuky specialis uzZraSai).

12. Klausimas:

[, Il, 11l etapy projekty Susisiekimo daliy Suvestiniy kiekiy ziniarasciy skyriuose ,Kiti
darbai* yra numatyti rezerviniy HDPE d110 vamzdziy jrengimas (rysiy ir elektros tinklams)
bei surenkamy kabeliy apsaugos vamzdziy d110/100 (rySiy ir elektros tinklams)
jrengimas. PraSome Jasy patikslinti, ar Siuose jkainiuose reikia vertinti ir zemes darbus
(esamy kabeliy atsikasimui, rezerviniy vamzdziy paklojimui)? IStrauka iS | etapo
Susisiekimo dalies Suvestinio kiekiy ziniarascio skyriaus ,Kiti darbai®:

83 | HDPE vamzdis d-110mm (rezervinis) rySiy tinkkam m 300 T5-10
B4 P.(,abeliu_ surenkamas apsaugos vamzdis d-110/100 mm rySiy m 200

tinklam T5-10
BZ | HOPE vamzdis d-110mm (rezervinis) elekiros tinklam m 350 T5-10
BB Habeliy surenkamas apsaugos vamzdis d-110/100 mm elekiros m aso

tinklam T5-10

IStrauka iS 1l etapo Susisiekimo dalies Suvestinio kiekiy Ziniarascio skyriaus ,Kiti

darbai*:
83 g:ﬁj::{ surenkamas apsaugos vamzdis d-110/100 mm rysiy - 800
84 E:ﬁgl,# surenkamas apsaugos vamzdis d-110/100 mm elektros - 1400

IStrauka i$ 11l etapo Susisiekimo dalies Suvestinio kiekiy Ziniarascio skyriaus ,Kiti
darbai“:

75 | HDPE vamzdis d-110mm {rezervinis) rySiy tinklam m 300 T5-13
Kabeliy surenkamas apsaugos vamzdis d-110/100 mm ry3iy

76 | tinklam . S T5-13

77 | HDPE vamzdis d-110mm (rezervinis) elektros tinklam m 850 T5-13

78 Kabeliy surenkamas apsaugos vamzdis d-110/100 mm m 850

elektros tinklam T5-13




Atsakymas:

Kadangi nera aisSkas esamy kabeliy gyliai, aiski tik kabelio vieta, Projektuotojas
negali jvertinti zemes darby kabelio atkasimui. Rangovas turi jsivertinti zemes darbus rySiy
bei elektros tinkly (rezervinius bei apsauginius) apsaugojimo darby metu.

13. Klausimas:

Il etapo projekto Elektrotechninés dalies Darby kiekiy Ziniarasc¢io skyriuje
~,Montavimo darbai“ pozicijoje 3 nurodytas projektuojamy kabeliy 4x16 Al montavimo
bendras kiekis 278m, taCiau tolimesnese eilutése pateiktas Siy darby iSskirstymas ir Siy
darby kiekiy suma 273m+52m neatitinka bendro kiekio 3 pozicijoje t. y.
278m#£273m+52m. PraSome patikslinti kiekius.

3 Projektuojamy kabeliy 4x16 Al montavimas viso: m 278

a) PEHD d75 vamzdyje; m 273

b) apévietimo atramoje m 52
Atsakymas:

Patiksliname, IIl etapo projekto Elektrotechninés dalies darby kiekiy ziniarascio
skyriuje ,Montavimo darbai“ 3 pozicijoje nurodytas techninio darbo projekte suprojektuoty
kabeliy 4x16 Al montavimo ilgis turi bati 325 metrai.

14. Klausimas:

I, II, 1l etapy projekty Susisiekimo daliy Suvestiniy kiekiy ziniarasSciy skyriuose
,Dangos konstrukcijos jrengimas” poskyryje ,Dangos atstatymas” numatytas atstatomo
skaldos pagrindo sluoksnio storis 0,25m, o projekto Susisiekimo dalies AiSkinamojo rasto
skyriuje ,,5 Projektiniai sprendiniai“ atstatomo skaldos pagrindo sluoksnio storis
numatomas 0,2m. Prasome nurodyti, kokio storio skaldos pagrindo sluoksn;j reiks atstatyti
(jrengti). IStrauka iS | etapo Susisiekimo dalies Suvestinio kiekiy Ziniarascio skyriaus
,Dangos konstrukcijos jrengimas":

28 | Dangos afstatymas

Asfalto pagrindo—dangos shucksnio jrengimas i5 misinio AC 18 i
27 | PD h=0.10 m, m ™ s TS

Skaldos pagrindo sleoksnis & nesysdistujy mineraliniy medZiagy .,
. miginio fr. Q/45 irengima g =iEQ TS-5
IStrauka IS 1l etapo Susisiekimo dalies Suvestinio kiekiy Ziniarascio skyriaus
,Dangos konstrukcijos jrengimas*:

25 | Dangos atstatymas

6 Asfalto pagrindo—dangos sluoksnio jrengimas i misinio AC 16 PD
h=0,10 m, m?

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriStujy mineraliniy medZiagy

miginio fr. 0/45 jrengimas|h=025 m

IStrauka iS 11l etapo Susisiekimo dalies Suvestinio kiekiy Ziniarascio skyriaus
,Dangos konstrukcijos jrengimas*:

m® 535,0

27 m® 588,0

26 | Dangos atstatymas

27 Asfalto pagrinde—dangos slucksnio jrengimas i§ miSinio AC 16 m? 94 0
PD h=0,10 m, m* ' T5-6
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriStyju mineraliniy

28 | medziagy misinio fr. 0/45 jrengimash=0,25 m | m* 103,0 TS5

IStrauka IS Susisiekimo dalies AiSkinamojo rasto:



5 Projektiniai sprendiniai

Pésiyjy taky ilgis — 0.780 km, plotis — 1,50 m, jy skersinis vienslaitis mueolydis 2,0 %. Pésiujy takal
projektuciami su Sviesiai pilka trinkeliy danga. Dwviratiy taky ilgis — 0,898, plotis — 2.50 m. Dviradiy takai i$
raudonos asfalto danges, ju skersinis vieSlaitis nuotydis 2,0 %.

Ties nuovaZomis péstiyjy ir dviraliy takai projektucjami iSkelti, iSlaikant taky aukE8iy vienoduma, Ties
nuovaZomis. kuriose projektuojami iSkelti takai, numatomi betoniniai latakai su grotelémis pavirdiniui vandenivi
nutekéti Eilginiu bei skersiniu nuolydfiu. Peréjimai per gatve i nuovaZas, kuricse néra projektuciami iSkelti takai,
rengiami su nuleisiais bortais pravaZisoti Zmonéms su negalia.

Ties nuovaZy bei gahviy pragjime vietose rengiama danga i trinkeliy specialiais pavirSiais (su iSkilimais
.|spéjamasis™ ir Vedimo™ pavirsiais silpnaregiams). Spalvoty, su iSkiiais kauburéiais ir juostomis, betoniniy
trinkeliy danga rengiama analogiSkai ant takams rengiamy pagrindy.

Pésfiujy taky pavirSius turi biti tviras, neklampus, stabiles, neslidus sudrékus, ant jo netur kauptis
lietaus vanduo. Bet kokie nelygurnai, iSkilumai ar Jdubos take paviriuje neturi virsyti § mm, matusjant vertikaliai
nuo aukSdiausio &i Zemiausio tako pavirdiaus tadko (Sis reikalavimas netaikomas frinkeliy dangy ir plok3giy
dangy silléms). )

1 taka nesikiSa objektai, galintys trukdyti ZM judéjirmui.

Statybos metu esami geros bikles kelio Zenklai perstatomi.

Kelio Zenklai projekiucjami pagal 0 ir | Zenkly dydZiy grupes. Kelio Zenklai ir ju simboly spalves turi
atitikti Listuvos standarta LST EN 12888-1:200B, Kelio Zenkly jrengime ir vertikaliojo Zenknimo taisykles bei
kitus galiojanius teisés akius. Skydai tirtinami prie vamezdiniy metaliniy atramy, pastatyty ant betone C 18120
pagrindo.

Kellu aenklu pastatymo vietos, jy pavadinimai i numeriai parodyti bréfingje Dangy ir eismo

73 M 1500

Bcn:llum ir dangy atstatymo jrengiamas prie kapitaliniai remontucjamos gatvés numatomas diskiniu

pitikiu amjums es5amg danga 0,50 atsfyrny nuo esamos gatvés briaunos usu projektucjamo tako |Ig|u

pag

ucksnio kiojamas asfalto pagnndo — dangos sluoksnio ir suvedamas su esama danga. Jungimos: ietose s
esamu i naujai suvedamu asfaliu numatomas rigklis sujungimui kar$tas prie Salto. Ties projektuciamais bortais
ir asfalio pagrinde — dangos slucksnic jungimesi vietose tarpams uZsandaringi numatema asfalio uwsandarinime
biturning juosta.

Atsakymas:
Dangos atstatymui skaldos pagrindo storis - 0,25m.

15. Klausimas:

PraSome patikslinti betoniniy plyteliy matmenis, nes 8 cm storio nieks negamina?
Galimi variantai yra 300x300x60 mm, 375x375x70 mm arba 500x500x70 mm.

Atsakymas:

Eksploatacines juostos jrengimui naudoti betonines plyteles, kuriy matmenys
500x500x80. Gaminys gaminamas, rinkoje gamintojy yra.

16. Klausimas:

Techninese specifikacijose raSoma, kad vaziuojamojoje dalyje statomi sunkaus tipo
liukai, kai transporto priemoniy mase iki 80 t. PraSome patikslinti, ar neturéty bati 40 t
apkrovai skirti liukai?

Atsakymas:

Patiksliname, turi bati naudojami 40 t. apkrovai skirti liukai.

17. Klausimas:

Il etapo SMG dalies techninése specifikacijose apraSomi vamzdynai ir rezinyje
pavaizduota drenazo detalé, nors ZiniarasCiuose tokiy kiekiy nematome. PraSome
patikslinti, ar vamzdyny ir drenazo jrengimas perkamas Siuo projektu ir jei reikia pateikite
ju kiekius?

Atsakymas:

Patiksliname, jog vamzdynas ir drenaZas perkamas Siuo projektu:

Techniniame darbo projekte suprojektuotas drenaZzo ilgis — 26,00 metrai;

Skaldelé 11/22 — 4 m3;

Neaustiné geotekstilé 150g/m?, 78 m?;

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis — 17 m?;

Techniniame darbo projekte suprojektuotas lietaus nuoteky Sulinys su grotelémis
d700 mm — 1 vnt,;



Techniniame darbo projekte suprojektuotas PVC d200mm lietaus nuoteky vamzdis
- 8,00 m.
Pridedamas suvestinis kiekiy ziniarastis.

18. Klausimas:

PraSome patikslinti, ar tiekéjams reikia jsivertinti archeologinius tyrimus?
Atsakymas:

Archeologiniy tyrimy jsivertinti nereikia.

19. Klausimas:

PraSome pateikti lataky pajungimo j lietaus nuvedimo sistema brézinj ir darby
kiekius.

Atsakymas:

Kiekiai pateikti sgnaudy kiekiy ZiniaraStyje, projektas parengtas vadovaujantis
norminiais dokumentais. Rangovas yra savo srities specialistas ir pajungima turi
nusimatyti.

20. Klausimas:

l, I1ir [l etapo S dalies skersiniuose pjlviuose po veja pavaizduoti SNS ir skaldos
sluoksniai, bet darby kiekiy Ziniaras¢iuose néra jvertinti SNS ir skaldos sluoksniai po vejos
danga. PraSome pateikti Siy darby kiekius.

Atsakymas:

Skersiniuose pjaviuose po veja pavaizduoti sluoksniai jvertinti SNS ir skaldos
sluoksniy kiekiuose. Papildytas suvestinis kiekiy Ziniarastis.

21. Klausimas:

PraSome patikslinti, ar ne per mazai numatyta vejos bordiury Il etape 1404 m, nes
trasos yra apie 850 m, o pagal skersinius pjavius matosi, kad vejos bordiGrai montuojami 3
eilemis, kai kur yra net keturios eiles.

Atsakymas:

Patiksliname, vejos borditry Il etape kiekis — 3260 m. Pridedamas suvestinis kiekiy
Ziniarastis.

22. Klausimas:

Pagal Il etapo plang yra numatytos dvi stovejimo aiksStelés, kuriy plotas yra apie 770
m2. PraSome patikslinti, kurioje ZiniaraScio vietoje yra numatyti Siy dviejy aiksteliy
jrengimo darbai arba papildykite ZiniaraScCius?

Atsakymas:

Suvestinis kiekiy Ziniarastis papildytas (pridedama) stovejimo aiksteliy dangy
jrengimu. Pésciyjy takai, borditrai, vertikalus ir horizontalus Zenklinimas jtraukti j bendrajj
kiek].

23. Klausimas:
Ar ne per didelis SNS kiekis numatytas Il etapo po dvira¢iy tako danga 2714 m3?
Plotas yra 1604 m2, o storis 22 cm.



Atsakymas:

SMG dalies ziniarascio Il etapo poz. Nr. 50 klaida. Patiksliname, SalCiui nejautrus
sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k=1,0x10" m/s) h=0,22 — 390,00 m®. Pridedamas suvestinis
kiekiy ziniarastis.

24. Klausimas:

Pagal projektag numatoma sankasos gruntus pagerinti kalkemis. PraSome patikslinti,
ar tiekejai gali rinktis kitg sankasos grunty pagerinimo budg pagal MN GPSR 127

Atsakymas:

Taip, tiekejai gali rinktis (susiderine su Uzsakovu) kitg sankasos grunty pagerinimo
bladag pagal MN GPSR 12.

25. Klausimas:

Il etapo ZiniaraStyje numatoma pagerinti 30 m2 sankasos grunty, Il etapo
ZiniaraStyje sankasos grunty pagerinimo nenumatoma, nors skersiniuose pjuviuose
rodoma, kad po nuovazomis turi bati atliktas sankasos grunty pagerinimas. |l etape
priskaiiuojame 5 nuovazas, o Il etape 6 nuovazas. PraSome patikslinti sankasos grunty
pagerinimo kiekius Il ir Il etapuose.

Atsakymas:

Kiekiai sankasos grunty pagerinimui nuovazose patikslinti 1l-ojo ir 11l-0jo etapo
suvestiniy kiekiy ziniarasCiuose (pridedama).

26. Klausimas:

[l etapo projekto Susisiekimo dalies Suvestinio kiekiy ziniarascio skyriuje ,Dangos
konstrukcijos jrengimas” poskyryje ,Bortai“ nurodoma, kad kelio ir vejos bortus reikty rengti
ant C25/30 betono, taCiau projekto breziniuose nurodytas C12/15 betonas. PraSome Jusy
patikslinti, ant kokio betono reiks rengti kelio ir vejos bortus?

IStrauka iS Suvestinio kiekiy ziniarascio:

34 | Bortai:
| Projektuojami betoniniai bortai 100.15.30|antbetoninio Eamato'
35 [C25/300GB 2-30-4) m 187.0 187
36 | Borty uzsandarinimas bituming j h=003m m 33010 TS-7
17 ggtoniniai bortai 100.20.8 antﬁetoninio pamato C25/30JB 1- m 2303.0
) T8-7
38 | Pésciyjy taky jrengimas:
Dokumento Zymuo Lapas Lapy Laida
P21-26/3-KR-TDP-SMG-SKZ 2 3 0

IStrauka i$ bréZinio ,Skersinis profilis P21-26/3-KR-TDP-SMG-SP-07*

SKERSINIS PJUVIS PK 8+23

Vejos bortas 100.20.9 anft




SKERSINIS JUVIS M 150
PER NUOVAZA PK 9+L3

ofs 012 , 012 015
e W 450 i O

Didelio_stiprumo skiedinys

Ezamas pavirfus Keliu bertas WO.I0.15 ent

Zdaraz H Betums pegrinds (C2/15)
Ev2=100 MPz Ev2=120 MPa 185% Ev2=100 MPa
E— .

R O saaanaad

TR YT Y YT VR VR Y VRNV TYRNRNYR YRR AL LA LA
PYTUTRRTTTRTUTR RS TTY TTETYURRTTCRE Y

Ev2z30 1 o

EvIali MFa

Atsakymas:
Bordidrus rengti ant C25/30 betono.

27. Klausimas:

Il etapo projekto Susisiekimo dalies Suvestinio kiekiy ziniaras¢io skyriuje ,Dangos
konstrukcijos jrengimas” poskyryje ,Dviraciy tako jrengimas” poz. 50 numatyta net 2714m3
SalCiui nejautraus sluoksnio. PraSome Jusy patikslinti, ar nurodytas kiekis néra per didelis
atsizvelgiant | rengiamo dviracCiy tako plotg (46 poz.). PraSome patikrinti ir jei reikia
patikslinti SNS kiekj.

45 | Dviraciy tako jrengimas:
Virsutinio asfalto dangos sluoksnie jrengimas i$ miSinio AC 5 .
6 | VL h=0.025m m 16040 TS-6
47 Dangos pagruntavimas pries virsutinio asfalto sluoksnio K 3900
jrengimg 200g/m?, panaudojant bitumine emulsijg C60 BP 1-3 9 ’ TS-6
Asfalto pagrindo - dangos slucksnio jrengimas i$ misinio AC
8 | 16 PD h=0.06 m m 1567,0 TS-6
49 Skaldos pagrindo slucksnis i$ nesuridtyjy mineraliniy me 1559.0
medZiagy misinio fr. 0/45 jrengimas h=0,15m ! TS-5
SalEiui nejautrus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k21,0x10-5 s
50| mis) h20,22 m m 2714.0 155
Atsakymas:

SMG dalies Ziniarascio Il etapo poz. Nr. 50 klaida. Patiksliname, SalCiui nejautrus
sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k>1,0x10° m/s) h=0,22 — 390,00 m®. Pridedamas suvestinis
kiekiy Ziniarastis.

28. Klausimas:

I, 11, 11l etapy bréZiniuose po veja yra numatyta SNS sluoksnis. Prasome Jisy
patikslinti, kuriose Suvestiniy kiekiy Ziniaras¢iy (1, Il, Il etapy) pozicijose Sie SNS kiekiai
yra jskaiciuoti? Jei Sie SNS kiekiai niekur nejskai¢iuoti — prasome pateikti $5io SNS
sluoksnio jrengimo kiekius kiekvienam etapui.

IStrauka IS | etapo projekto brezinio ,Skersinis profilis P21-26/1-KR-TDP-SMG-SP-
07 (1/2):

SKERSINIS PJUVIS

M 150
Vajos bortas 100308 ant
B c-_:,-_‘s h_::,q_; 5“'°§:‘,—~ 150 o 250 2 Vaga
+ g ?
E_’-.-:IDU HP3 SNS? Edama honstrukgijs

700 - Evixio0 mPa o 200G \ = T T
i A 200, ooy 2 00 /

\ AN Ty vy s sy vrrrr ey vy e v A r— "‘ - ——

X i
B 4003 1 ' '_.*-j.-:

ik Sy \\_;\;A:ﬁr T I-a Wﬂw—mw T
IStrauka IS 1l etapo projekto brezinio ,Skersinis profilis P21-26/2-KR-TDP-SMG-SP-
06 (1/2):
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SKERSINIS PJUVIS
M 150

: i H Ll in | Esama kenstrekija
TR T =
2y R T . 2

IStrauka IS 11l etapo projekto bréiihio ~okersinis profilis P21-26/3-KR-TDP-SMG-SP-
07 (1/2):
SKERSINIS PJUVIS PK 8+23

M 150
Nigios fas 0208 snk
Veja 250 3 150 =8 C12/5 klases betonas
. &, in. 58, 56, 5P, 30, 3N
Ezama konztrukia SNS? s, S 0 el Th Esamas pavirfivy
\ Q% R %
# "\ """""""""""" = OO AT
2 L (9%
£ ] £ 00X g -

Atsakymas:
.

Patvirtiname, jog SNS sluoksniai jskai¢iuoti j bendrg SNS kiekj.

29. Klausimas:

Il etapo brézZiniuose yra nubraizytas drenazas (LD-1), taCiau drenazo darby néra
numatyta Suvestiniame kiekiy ZiniaraStyje. PraSome Jasy patikslinti, ar reikia jsivertinti
drenaZo jrengimo darbus? Jei taip - praSome pateikti darby kiekius.

Skersinis SKERSINIS PJUVIS

drenazo pjuvis AUTOMOBILIY AIKSTELE
M 110 M 150

v Jous ] o
[T

u

IStrauka IS 1l etapo projekto brezinio P21-26/2-KR-TDP-SMG-ISP-05 (PKO0+60-Pk
1+20):

. =
b
i = .
|
- Ut
= - P
- ~ .
m @ E__. (o8] e o
. : Ty =
| o
L% & s
8 2.50m . 3 <
:i =)
|
o ! @3 5
L ——— W —— 1 ——— 101 ——— 4 —— 1 —— R Tin DY, , p—
C R e i e
— Py L=19 m L=5 D 23




11

IStrauka IS 1l etapo projekto brezinio P21-26/2-KR-TDP-SMG-ISP-05 (PK6+60-Pk
7+20):

A—— AT

- .
e & g g T L )

T 5 o =
=_)*l—‘t T o % 5 T

|

% T e
g — i —— T —— I —— = D

Atsakymas:
DrenaZzo jrengimo darbus turite jsivertinti pagal darby kiekius:

Techniniame darbo projekte suprojektuotas drenaZzo ilgis — 26,00 metrai;
Skaldelé 11/22 — 4 m?;

Neaustiné geotekstilé 150g/m?, 78 m?;

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis — 17 m?;

Techniniame darbo projekte suprojektuotas lietaus nuoteky Sulinys su grotelémis
d700 mm — 1 vnt,;

Techniniame darbo projekte suprojektuotas PVC d200mm lietaus nuoteky vamzdis
- 8,00 m.

Pridedamas suvestinis kiekiy ziniarastis.

30. Klausimas:

I, Il, 1l etapy projekty Susisiekimo daliy AiSkinamuosiuose rastuose nurodoma, kad
lauko suoly rémas turety bati iS nertdijancio plieno, o Techninése specifikacijose jau
raSoma, kad i$ cinkuoto plieno. PraSome Jusy patikslinti — iS ko tures bati pagamintas
suolo remas — iS nerudijancio plieno ar iS cinkuoto plieno?

Eil | Elemento Elemento fotofiksacija Elemento charakteristika
Nr. | pavadinimas

1. | Lauko suolas su ] |.
atrama  (naudoti
tokj pat] arba
analogiska
gaminj))

MNeradijancio plieno;
* Dazyta mediena;

* Plotis 70 cm;

« ligis 180 cm;

12.1. Lauko suoliukai

|Su0|iukc— kojos i3 cinkuoto plieno | Sedimoji dalis — mediena, spygliuogio, uosio arba fropinio kietmedzio,
atsprus atmosferos poveikiams. Suolas turi bati prtaikytas ankeravimui. Suoliuko tipas statybos metu bus
suderintas su statytoju.

Atsakymas:
KonkrecCius gaminius derinti su Uzsakovu. Suolo rémas i$ cinkuoto plieno. Suolo
tipas statybos metu tures bati suderintas su UZzsakovu.

31. Klausimas:

[, I, 1l etapy bréziniuose po veja yra numatyta kazkoks sluoksnis. PraSome Jusy
patikslinti, kas tai per sluoksnis, ar jj reikia jsivertinti skaiCiavimuose? Jei reikia jsivertinti
skaiCiavimuose — praSome pateikti Sio sluoksnio kiekius ir nurodyti medziagiSkuma.
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IStrauka iS | etapo projekto brezinio ,Skersinis profilis P21-26/1-KR-TDP-SMG-SP-
07 (1/2):
SKERSINIS PJUVIS
M 150

150 250 0,0, Veja 008 050

Koks tai sluoksnis?

Ev2100 MP3 002 \ 20

= T
WY VYV YV VY VVVVVVVVVVVPVY

EvZz100 MPa

4.00: =

&.00%

IStrauka i$ 1l etapo projekto bréZinio ,,Skersmls profilis P21- 26/2 KR-TDP-SMG-SP-
06 (1/2):

SKERSINIS PJOVIS
M 1:50

Veja

J | Koks tai sluoksms°

IStrauka IS 11l etapo projekto brezinio ,,Skersmls profllls P21 26/3-KR-TDP-SMG-SP-
07 (1/2):

SKERSINIS PJUVIS PK 8423
M 150

Wi

Kols tai sluoksnis?
T

23280

Atsakymas
Po veja numatytas uZpilamas gruntas pagal standartg LST 1331 - ZB, ZG, ZP, ZD,
ZM, SB, SG, SP, SD, SM. Kiekiai nurodyti suvestiniame kiekiy Ziniarastyje.

32. Klausimas:

Il etapo projekto Susisiekimo dalies Suvestinio kiekiy ziniarasc¢io skyriuje ,Dangos
konstrukcijos jrengimas” poskyryje ,,PéscCiyjy taky jrengimas” pozicijose 40,41,42 bendras
trinkeliy dangos plotas numatytas 1146mz2, taCiau matuojant pagal brezinius gaunamas
apie 30 proc. didesnis plotas (gaunama viso apie 1480 m2). PraSome Juasy patikrinti ir
patikslinti pésciyjy tako trinkeliy dangos plotus. Atitinkamai, jei reikés, praSome patikslinti ir
pagrindy sluoksniy plotus, kiekius.

38 | Péséiyjy taky jrengimas:

40 | Betoninés frinkelés 200x100x80

a1 Betoninés geltonos spalvos trinkelés skifos Zmoniy su negalia

jspejimui 20010080

Beioninés geltonos spalvos trinkelés skirtos Zmoniy su negalia -

2 | yedimui 200x100x80 ™ 60.0

a3 Islyglnamasls sluoksnis i5 nesuristujy mineraliniy medZiagy

miginio fr. 05, h=0.03 m

Skaldos pagrindo slucksnis i§ nesuristyjy mineraliniy medZiagy .

4 misinio fr_ 0/45 jrengimas h=0,15 m m 11340
Saliui nejautrus slucksnis (pagal TRA SBR 19 k&1,0x10* mis)

45

h=0,19 m

Atsakymas:

E)

10640
m? 220

m* 1134.0

m? 2380
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Il etapo Suvestiniy kiekiy ziniarascio skyriuje ,Dangos konstrukcijos jrengimas*
poskyryje ,PéscCiyjy taky jrengimas” atnaujinti kiekiai. Pridedamas suvestinis kiekiy
Ziniarastis.

33. Klausimas:

| etapo projekto Susisiekimo dalies Suvestinio kiekiy ziniarascio skyriuje ,Dangos
konstrukcijos jrengimas* poskyryje ,,PéscCiyjy taky jrengimas” pozicijose 39,40,41 bendras
trinkeliy dangos plotas numatytas 1554m2, taCiau matuojant pagal brézinius gaunamas
apie 16 proc. mazesnis plotas (gaunama viso apie 1340 m2). PraSome Jusy patikrinti ir
patikslinti péscCiyjy tako trinkeliy dangos plotus. Atitinkamai, jei reikés, praSome patikslinti ir
pagrindy sluoksniy plotus, kiekius.

38 | Pésciyjy taky jrengimas:
39 | Betoninés trinkelés 200x100x80 m? 1339,0 TS-7
40 Betoninés raudonos spalvos trinkelés skirtos Zmoniy su negalia v 400
jspéjimui 200%100x80 X 157
41 Betoninés geltonos spalvos trinkelés skirtos Zmoniy su negalia me 1750
vedimui 200x100x80 2 157
I15lyginamasis sluoksnis i$ nesuristyjy mineraliniy medzZiagy 5
42 | miginio fr. 0/5, h=0,03 m m 1360.0 185
43 Skaldos pagrindo sluoksnis i5 nesuridtyjy mineraliniy medZiagy me 1560.0
miSinio fr. 0/45 jrengimas h=0,15 m ’ TS5
Salgiui nejautrus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k21,0x10 m/s) -
| h2019m o 3250 1S5

Atsakymas:

| etapo projekto Susisiekimo dalies Suvestinio kiekiy ziniarascio skyriuje ,Dangos
konstrukcijos jrengimas” poskyryje ,,PéscCiyjy taky jrengimas” pozicijos patikrintos, kiekiai
atitinka.

34. Klausimas:

Il etapo projekto Susisiekimo dalies Suvestinio kiekiy Ziniarascio skyriuje ,Dangos
konstrukcijos jrengimas” poskyryje ,,Eksploatacines juostos jrengimas” pozicijoje 47 plyteliy
dangos plotas numatytas 214m2, taCiau matuojant pagal brézinius gaunama apie 234 m2.
PraSome Jusy patikrinti ir patikslinti eksploatacinés juostos plyteliy dangos plota.
Atitinkamai, jei reikes, prasome patikslinti ir pagrindy sluoksniy plotus, kiekius.

48 | Eksploatacinés juostos jrengimas:
47 | Betoninés plyteles 500:x500xB80 e 214,0
IElyginamasis sluoksnis i$ nesuristuju mineraliniy medZis, j

48 | mitmiotr 0/5. h=0.03 m - ' o ™ 214.0
Skaldos pagrindo slucksnis i$ nesuristyjy mineraliniy medZiagy
miginio fr. 0/45 jrengimas h=0,15 m

Salfiui nejautrus slucksnis (pagal TRA SBR 10 k21,0x10° mis)
ha0,19 m

Atsakymas:

Il etapo projekto Susisiekimo dalies Suvestinio kiekiy ziniarascio skyriuje ,Dangos
konstrukcijos jrengimas” poskyryje ,Eksploatacines juostos jrengimas” atnaujinti kiekiai.
Pridedamas suvestinis kiekiy Ziniarastis.

40 e 2140

50 my? 450

35. Klausimas:

Projekto | etapo S dalyje numatytas kvalifikuotas grunto pagerinimas kalkemis.
Norime atkreipti démesj, kad kalkiy rinkoje niekas nebetiekia, visur naudojamas cementas
su jony mainus gerinanciais priedais. PraSome patvirtinti, kad bus galimas grunto
pagerinimas pagal MN GSPR 12 naudojant cementa.

Atsakymas:
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Taip, tiekejai gali rinktis (susiderine su Uzsakovu) kitg sankasos grunty pagerinimo
bldag pagal MN GPSR 12.

36. Klausimas:

Projekto | etapo S dalyje bendras dangy kiekis yra ~3400 m2, taCiau zemes
sankasos planiravimo kiekis yra tik 1685,2 m2. PraSome paaiskinti nesutapimus ir
patikslinti planiravimo darby kiekj.

Atsakymas:

| etapo S dalies Zzemes sankasos planiravimo kiekiai patikslinti.

Pridedamas suvestinis kiekiy Ziniarastis.

37. Klausimas:

Projekto | etapo S dalyje bendras dangy kiekis yra ~3400 m2, taiau Zzemes
sankasos sutankinimo kiekis yra tik 1685,2 m2. PraSome paaiskinti nesutapimus ir
patikslinti grunto sutankinimo darby kiekj.

Atsakymas:

| etapo S dalies Zemeés sankasos planiravimo kiekiai patikslinti. Grunto sutankinimas
patikslinamas j 3415 m?. Pridedamas suvestinis kiekiy ziniarastis.

38. Klausimas:

Ar kitais metais yra numatytas pilnas viso objekto finansavimas?

Atsakymas:

Finansavimas 2025 m. visas nera numatytas, nes darby atlikimo terminas
numatomas ilgesnis nei 12 men.

39. Klausimas:

Projekto Ill etapo S dalyje 50 poz. SNS jrengimas numatytas 2714 m3, nors
rengimas tik 22 cm storio sluoksnis ir plotas yra 1559 m2. Akivaizdu, kad kiekis yra
neteisingas. PraSome paaiskinti nesutapimus ir patikslinti 50 poz. kiekj.

Atsakymas:

SMG dalies ziniarascio Il etapo poz. Nr. 50 klaida. Patiksliname, SalCiui nejautrus
sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k=1,0x10"° m/s) h=0,22 — 390,00 m?. Pridedamas suvestinis
kiekiy ziniarastis.

40. Klausimas:

Statinio projekto dalies "SUSISIEKIMO MIESTY GATVIY DALIS (SMG)" (1, II, I
etapai) yra neatitikimy. PraSau patikslinti mazosios architekttros elementy technines
specifikacijas, nes medziagiSkumo aprasSymas TS skiriasi nuo fotofiksacijose pavaizduoty
mazosios architektlros elementy.

Atsakymas:

Konkrec€ius gaminius derinti su UZsakovu. Vykdant rangos darbus mazosios
architektdros elementus derinti su UZzsakovu, nuo to priklausys elementy techninés
specifikacijos bei medziagiSkumas.
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41. Klausimas:

PraSau patikslinti apsauginés pésciyjy tvorelés technines specifikacijas.

Atsakymas:

PéscCiyjy saugumui uztikrinti techniniame darbo projekte suprojektuota apsauginé
plienine tvorelé nuo zemes pavirSiaus aukstis 1255 mm. Galima rinktis ir kitus,
alternatyvinius jrengimus, panasiy matmeny, konstrukcijy, funkcijos bei dizaino.

Konkrecius pésciyjy tvoreles sprendinius derintis su UZsakovu. Pridedamos
technines specifikacijos.

42. Klausimas:

PraSome patikslinti vandens lataky TS. Ar gali bati siilomi polimerbetonio latakai su
grotelemis? Kokia apkrovos klase?

Atsakymas:

Patiksliname | etapo technines specifikacijas ,Uzdari vandens latakai“. Gali bati
sidlomi polimerbetonio latakai su grotelémis. Klasés Zzymeéjimas - XF3, apkrovos klasé A15
dviracCiy takuose esantiems latakams ir B125 prie nuovazy.

43. Klausimas:

Tiek pasiulymo formoje, tiek atskirose sutarties projekto vietose raSoma apie
iSpildomaja dokumentacijg. PraSome patikslinti, ar reikes pateikti tik iSpildomajag
nuotrauka? Ar reikes parengti/atnaujinti kadastro bylg?

Atsakymas:

Konkurso salygy apraSo 6 priede ,Uzsakovo uzduotis (techniné specifikacija)” 10 p.
nurodytos rangovo darby apimtys (Sie darbai jeina | Rangovo darby apimtis).

44. Klausimas:

Elektrotechnikos dalyje, technineje specifikacijos Sviestuvo spalviné temperatura
nurodyta 4000K, skaiCiavimuose 3000K. Prasau patikslinti.

Atsakymas:

Sviesos spalviné temperatara: gatves apsvietimui 4000K, Saligatvio apSvietimui
3000K, kryptiniam pesciyjy perejy apsvietimui 5700K.

45. Klausimas:

ApSvietos skaiCiavimuose naudoti Sviestuvai YMERA neatitinka techningje
specifikacijoje keliamy reikalavimy, tokiy kaip: a) Sviestuvo LED moduliy su optika dalis
atskirta sandaria fizine pertvara nuo maitinimo Saltinio dalies. b) Aptarnavimas: maitinimo
Saltinio skyrius atidaromas be jrankiy. PraSau panaikinti reikalavimus.

Atsakymas:
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Rangovo pasirinktas gaminys turi atitikti techninese specifikacijose keliamus
reikalavimus.

46. Klausimas:

Ar apSvietimo atramos turi bati dazytos?

Atsakymas:

UAB ,Gatviy apSvietimas*” prisijungimo sglygose Nr. 21.78 6.2 p. nurodyti
reikalavimai atramoms.

47. Klausimas:

| etape (Susisiekimo komunikacijy (pesciyjy ir dviraciy taky Minijos g. atkarpoje nuo
Baltijos pr. iki Varnény g. (jskaitant atkarpg iki Nemuno g. 8 sklypo)) yra numatyta rengti
apsauginius vamzdzius rysSiy ir elektros tinklams. RuoZe kai kur parodyta tinkly apsauginiy
vamzdZziy jrengimas uz projekte numatyty dangy jrengimo riby. PraSome Jusy patikslinti —
ar reikes tokiuose ruozuose rengti apsauginius vamzdzius t. y. iSardyti esamas dangas ir
vél paskui tokias dangas atstatyti?

IStraukos i$ bréziniy ,Gatvés planas (apsauginiai vamzdziai) P21-26/1-KR-TDP-
SMG-GP-07*:

: b )
s g PK 0+16 7
Darby pﬁh;gﬁﬂ‘fﬁﬂ 9L |

08*
00+Nd

09+

Projektuojamas apsaugos vamzdis d-110/100
Bale,k’rrns tinklams) ,
rojekfuojamas remontinis vamzdis d-160
(rySiy tinklams)
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Atsakymas:

Uz projekte numatyty dangy jrengimo riby apsauginiy vamzdziy rengti nereikes.

48. Klausimas:

[l etape (Susisiekimo komunikacijy (pésciyjy ir dviraciy taky Minijos g.atkarpoje nuo
Minijos g. 19 sklypo iki Sausio 15 - osios g. ir Pilies g. atkarpoje nuo Sausio 15 - osios g.
iki PrieSpilio g.)) yra numatyta rengti apsauginius vamzdzius rysSiy ir elektros tinklams.
Ruoze kai kur parodyta tinkly apsauginiy vamzdZziy jrengimas uz projekte numatyty dangy
jrengimo riby. PraSome Jisy patikslinti — ar reikés tokiuose ruoZuose rengti apsauginius
vamzdzius t. y. iSardyti esamas dangas ir vel paskui tokias dangas atstatyti?

IStraukos i$ bréZiniy ,Gatves planas (apsauginiai vamzdZziai) P21-26/3-KR-TDP-
SMG-GP-08":

# - Pk ﬂi;ﬁ

o a 'h: 6177427 73

? "= 30054 49

'6177413, g T a= 4777
: 220059, %R/ /—\ R=5
BTy NG T=219
e — K=413

=1 B=0 45
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Atsakymas
Uz projekte numatyty dangy jrengimo riby apsauginiy vamzdziy rengti nereikes.

49. Klausimas:

Projekty Susisiekimo dalyse (I, Il, lll etapai) yra numatyta jrengti kabeliy
surenkamus apsaugos vamzdzius rysiy ir elektros tinklams, taciau néera pateikta jokiy
reikalavimy ar techniniy specifikacijy Siems vamzdziams. PraSome Jasy pateikti
reikalavimus, technines specifikacijas Siems apsaugos vamzdzZiams.

Atsakymas:

Reikalavimai papildyti techninese specifikacijose (pridedama).

50. Klausimas:

Projekty Susisiekimo dalyse (I, 1l etapai) yra numatyta jrengti rezervinius HDPE
d110 vamzdzius rySiy ir elektros tinklams, taCiau nera pateikta jokiy reikalavimy ar
techniniy specifikacijy Siems vamzdziams. PraSome Jusy pateikti reikalavimus, technines
specifikacijas Siems rezerviniams vamzdziams.

Atsakymas:

Reikalavimai papildyti techninése specifikacijose (pridedama).

51. Klausimas:

[l etapo Projekto Susisiekimo dalyje yra numatyta jrengti kabeliy surenkamus
apsaugos vamzdzius rySiy tinklams. Projekto ZiniaraSc¢iuose nurodomas Siy vamzdziy
skersmuo d-110/100, taCiau projekto brézinyje nurodomas remontinis vamzdis rySiy
tinklui d160. PraSome patikslinti, kuo skiriasi remontinis vamzdis nuo apsaugos vamzdZzio
bei patikslinti vamzdZzio skersmenj (ar d110/100 ar d160)?

IStrauka IS bréZiniy ,Gatves planas (apsauginiai vamzdziai) P21-26/3-KR-TDP-
SMG-GP-08*:

Projektusjamas remontiniai vamzdis

Irysiy tinklams)



19

IStrauka iS II etapo projekto Susisiekimo dalies Suvestinio kiekiy Ziniarascio:

75 | HOPE vamzdis d-110mm (rezervinis) rySiy tinklam m 300 T3-13
Kabeliy surenkamas apsaugos vamzdis d-110/100 mm rySiy
76 | tinklam - e TS-13
77 | HDPE vamzdis d-110mm (rezervinis) elektros tinklam m 850 1513
Kabeliy surenkamas apsaugos vamzdis d-110/100 mm
78 | elektros tinklam g Han 7513
Atsakymas:

Techninio darbo projekto ZiniarasSciuose bei ,Gatvés planas (apsauginiai
vamzdziai)" brézinyje jsivélusi klaida, rysiy tinklams apsaugoti naudoti kabeliy surenkamus
d-110/100 mm skersmens apsaugos vamzdZzius.

52. Klausimas:

Aiskinamasis rastas

5. Projektiniai sprendiniai: Ties nuovazomis pesciyjy ir dviraciy takai
projektuojami iSkelti, iSlaikant taky auksciy vienoduma. Ties nuovazomis, kuriose
projektuojami iSkelti takai, numatomi betoniniai latakai su grotelemis pavirSiniui vandeniui
nutekeéti iSilginiu bei skersiniu nuolydziu. Lataky plotis 12 cm, o aukstis — 9,7 cm.

Techniné specifikacija: 12.5. Uzdarti vandens latakai. Vandens lataky grotelés
jrengiamos i$ kalaus ketus, cinkuoto plieno ar nertdijancio plieno. Pats latakas, kurio
matmenys 1000x120x97, pagamintas iS betono. Vandens latakas jrengiamas ant betoninio
pagrindo, kurio storis ne maziau 20 cm.

PraSome patikslinti pateikty lataky technines charakteristikas: brézinys, apkrova,
betono klase.

Atsakymas:

Rangovas rengia technologinj projekta, kuriame pats nusistato reikalavimus
darbams. MedziagiSkumas nurodytas darby kiekiy ziniarastyje (I etapo) bei techninese
specifikacijose 12.5. p. Gali bati naudojami polimerbetonio latakai. Klases zymejimas -
XF3, apkrovos klase A15 dviraCiy takuose esantiems latakams ir B125 prie nuovazy.
Pridedama techniné specifikacija.

53. Klausimas:
TS néra nurodyta tvoreliy vamzdziy spalva ir padengimas, gal galite patikslinti

informacija.
|-} Apsaugind »  MedZiaga phenas
peidagy ol *  Matmerys 1000x1285
(naudoti tokj pag e
arba  analogitky
gamng)

12.4. Pésciyjy tvorelés

Peésgiyjy saugumui utikrinti projektucjama apsauging pliening tvorelé. Nuo Zemeés pavirSiaus aukstis 1255
mm. Galima rinktis ir kitus, alternatyvinius jrengimus, panasiy matmeny, konstrukeiju, funkeijos bei dizaino.

Atsakymas:
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PéscCiyjy saugumui uztikrinti techniniame darbo projekte suprojektuota apsaugine
plienine tvoreleé nuo zemes pavirSiaus aukstis 1255 mm. Galima rinktis ir kitus,
alternatyvinius jrengimus, panasiy matmeny, konstrukcijy, funkcijos bei dizaino.

Konkrecius pésciyjy tvoreles sprendinius derintis su UZzsakovu.

54. Klausimas:

Projekte pateikiamas . dekoratyvinio Sviestuvo vaizdas, taciau
techninés specifikacijos punkte ,ISpildymas” nurodyta pastaba: ,Vaizduojamas Sviestuvas
tik galimai parenkamo Sviestuvo iSvaizda, o ne tikslus modelis. Ar sitlant Sviestuvus
atsizvelgti j vaizdinj ir sitlyti vizualiai panaSaus dizaino Sviestuvus? Ar galima sidlyti
visiSkai kitokio dizaino?

Atsakymas:

Sviestuvy dizaing derinti su UZsakovu. Rangovo pasirinktas gaminys turi atitikti
techninese specifikacijose keliamus reikalavimus.

55. Klausimas:
Projekty techninése specifikacijose nurodoma Sviestuvy galia ir Sviestuvo Sviesos
srautas. Zidréti lentele Zemiau:

Gatvés Saligatvio Peréjos
Galia, W 104 W T4W 18 W 40w
Sviesos srautas (3viestuvo), Lm =15097 =12041 27832 Lm =5100 Lm
Lm Lm
Swviesos koreliaciné temperatiira: 4000K 3000K ST00K

TacCiau nagrinejant apSvietimo skaiCiavimo ataskaitas matyti, kad j specifikacijg
jtraukta nominali Sviestuvo naudojama galia ir diodo (ne Sviestuvo) sukuriamas Sviesos
srautas. Zr. lenteles Zemiau. Tokiu bidu ikreipiamas efektyvumo rodiklis ir ribojama
konkurencija. PraSome perkanciosios organizacijos nurodyti, kuriais parametrais
vadovaultis ir arba pataisyti technines specifikacijas.

Manufacturer Schréder P 1040 W

Article name YMERA / 5068 / 48 Dramp 15057 Im
LEDs 700ma Ww 730
104W/ /445732 L 12554 Im
83.16%
Fitting 1% 48 LEDs 700mA

WW 730

Manufacturer Schreder P 1EAW

Article name YMERA / B0 /16
LEDs 35 / 730
181w/ /445732 Puumaaire 23351m

Duamp 2832 1m

B8316%
Fitting 1% 15 LEDs 350mA
W 730

Atsakymas:
Vadovautis techninémis specifikacijomis arba parinkti analoga.
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56. Klausimas:

Projekte kabeliy apsauga numatyta PVC vamzdziais. Tuo tarpu Suvestiniame kiekiy
ZiniaraStyje nurodyta HDPE vamzdziai. Kokie turi bati vamzdziai?

Atsakymas:

Patiksliname, kabeliams apsaugoti naudoti HDPE d110 (apsaugos) vamzdzius.
Pridedamos techninés specifikacijos.

57. Klausimas (gautas naujoje CVP IS):

Kodél prie pirkimo dokumenty nera jkelta pirkimo dokumenty? Ar dar bus jkelta su
visais patikslinimais?

Atsakymas:

Paaiskiname, kad naujoje CVP IS yra sukurta senoje CVP IS pradeto ir nebaigto Sio
pirkimo aplinka tam, kad baty galima testi pirkimo proceddras. Vadovaujantis VieSyjy
pirkimy tarnybos parengta darbo su nauja CVP IS metodine medziaga, pirkimo vykdytojui
Siuo atveju j naujg CVP IS néra batina perkelti pirkimo dokumenty i$ senos CVP IS.
Atkreipiame démesj, kad pirkimo dokumentai ir skelbimas apie pirkima yra paskelbti
senoje CVP IS, tiesioginé nuoroda:
https:/Icvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2024-670678.

Naujoje CVP IS skiltyje ,Pirkimo dokumentai“ bus pridedami tik po 2024-12-01 atlikti
pirkimo dokumenty paaiskinimai/patikslinimai.

PRIDEDAMA:

Techniné specifikacija - 05 TS 28-29 — |;
Suvestinis kiekiy Ziniarastis - 06 SDKZ-;
Techniné specifikacija - 05 TS 29-30 - II;
Suvestinis kiekiy Ziniarastis - 06 SDKZ - II;
Techniné specifikacija - 05 TS 28-29 - llI;
Suvestinis kiekiy Ziniarastis - 06 SDKZ — III.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumenty paaisSkinimai laikomi neatsiejama pirkimo
dokumenty dalimi ir jais turi bati vadovaujamasi teikiant pasialymus.

Komisijos pirmininkas Andrius Kacalinas

Valdas Svedas, tel. (0 46) 39 60 44, el. p. valdas.svedas@Kklaipeda.lt
Gileta Vilkaité, tel. (0 46) 39 61 78, el. p. gileta.vilkaite @klaipeda.lt
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