
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi pėsčiųjų ir dviračių takų ties Minijos g. nuo Baltijos pr. iki 
Priešpilio g. kapitalinio remonto rangos darbų pirkimo (seno CVP IS Nr. 743492, 
naujame CVP IS pirkimo ID 209159) supaprastinto atviro konkurso būdu sąlygų aprašo 
63 p., atsakome į gautus klausimus:

1. Klausimas: 
Prašome konkrečiai nurodyti, kokių matmenų turi būti betono plytelės 

(eksploatacinės juostos įrengimas). 
Atsakymas:
Eksploatacinės juostos įrengimui naudoti betonines plyteles, kurių matmenys 

500x500x80.

2. Klausimas: 
Prašome patikslinti, ar visuose 3-iuose etapuose turi būti vienodos šiukšliadėžės? 

Dabar 1 -ojo etapo šiukšliadėžė skiriasi nuo 2, ir 3-iojo. Jei turi būti vienodos, tai pagal 
kurio etapo aprašymą orientuotis?

Atsakymas:
Visuose 3-iuose etapuose turi būti vienodos šiukšliadėžės. Vadovautis 2-ojo ir 3-ojo 

etapo šiukšliadėžėmis. 

3. Klausimas: 
Numatyta įrengti paviljonus. Patikslinkite, kas yra LED integruotas stendas? Čia 

reikalingas tik apšvietimas ar ekranas? Kur jis turėtų būti? Kokio dydžio? Brėžiny 
nedetalizuota.

Atsakymas:
Projekte numatytus (suprojektuotus) paviljonus į teikiamą pasiūlymą vertinti 

nereikia, jie bus statomi paviljonus prižiūrinčios privačios įmonės.

4. Klausimas: 
Prašome patikslinti darbus „Plotų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu 

mechanizuotai, užsėjant žole“. Dirvožemis bus naudojamas esamas nukastas ar įsivertinti 
naujo atsivežimą? 

Atsakymas:

Biudžetinė įstaiga, Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda

Tel. (0 46) 44 55 11, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. milda.butkuviene@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710823

Elektroninio dokumento nuorašas
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Naudoti esamą nukastą dirvožemį. Esant nepakankamam kiekiui, įsivertinti jo 
atvežimą.

5. Klausimas: 
Prašome patikslinti SP dalies žiniaraščio III etapo poz. nr. 50. Šalčiui nejautrus 

sluoksnis h>22 cm nurodytas kiekis 2714 m3. Mūsų paskaičiavimais nurodytas kiekis 
stipriai per didelis, nes plotas dviračių tako 1604 m2.

Atsakymas:
SMG dalies žiniaraščio III etapo poz. Nr. 50 klaida. Patiksliname, šalčiui nejautrus 

sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) h≥0,22 – 390,00 m3. Pridedamas suvestinis 
kiekių žiniaraštis.

6. Klausimas: 
II etapo projekto Susisiekimo dalies Suvestiniame kiekių žiniaraštyje skyriuje „Kiti 

darbai“ yra numatyti latakų įrengimo darbas. Prašome Jūsų paaiškinti, ar šį darbą Įkainotų 
paslaugų ir darbų (veiklų) sąraše reikia priskirti prie skyriaus „Vandens nuvedimas“?

Ištrauka iš Suvestinio kiekių žiniaraščio:

Ištrauka iš Įkainoto paslaugų ir darbų (veiklų) sąrašas:

Atsakymas:
Latakų įrengimo darbus prašome priskirti Įkainotame paslaugų ir darbų (veiklų) 

sąraše prie 1.7. pozicijos „Kiti darbai“.

7. Klausimas: 
I, II, III etapų projektų Susisiekimo dalių Suvestinių kiekių žiniaraščių skyriuose „Kiti 

darbai“ yra paviljonų, suoliukų, šiukšliadėžių, dviračių stovų įrengimo darbai. Prašome 
Jūsų paaiškinti, ar šiuos darbus Įkainotų paslaugų ir darbų (veiklų) sąraše reikia priskirti 
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prie skyriaus „Mažoji architektūra“, o likusius darbus (vamzdžių, kabelių) prie skyriaus „Kiti 
darbai“?

Atsakymas:
Taip teisingai. 
Paviljonų į teikiamą pasiūlymą prašome nevertinti.

8. Klausimas: 
I, II, III etapo projekto Susisiekimo dalių Suvestinių kiekių žiniaraščių skyriuose 

„Paruošiamieji darbai“ yra numatyta komunikacijų liukų išmontavimas ir įrengimas naujų 
lengvo tipo ir naujų sunkaus tipo plaukiojančio tipo. Prašome Jūsų patikslinti, ar reikės 
reguliuoti pačių šulinių aukštį (t. y. ar reikės įrengti papildomus šulinių žiedus, perdangas ir 
pan.?).

Atsakymas:
Taip, komunikacijų liukus reikės reguliuoti, aukštį numatant pagal parengtą techninį 

darbo projektą.

9. Klausimas: 
Suvestiniuose darbų kiekių žiniaraščiuose nurodyta apsauginių HDPE vamzdžių 

kabeliams įrengimas. Tuo tarpu TS pateikta reikalavimai PVC vamzdžiams. Patikslinkite, 
kokie turi būti vamzdžiai ir papildykite TS apsauginiams HDPE vamzdžiams.

Atsakymas:
Kabeliams apsaugoti naudoti HDPE vamzdžius. Techniniame darbo projekte HDPE 

kabelių vamzdžiai (apsaugos) yra d110. Vamzdžiai turi būti lygūs, tiesūs ir be paviršiaus 
defektų ir atitikti techninio darbo projekto bei kitų normų ir standartų, užtikrinančių ne 
žemesnę kokybę, reikalavimus. Pridedamos techninės specifikacijos. 

10. Klausimas: 
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Projekte numatyta įrengti latakus su grotelėmis 1000×120×97. Pateikite 
reikalavimus šiam darbui ir medžiagoms.

Atsakymas:
Rangovas rengia technologinį projektą, kuriame pats nusistato reikalavimus 

darbams. Medžiagiškumas nurodytas darbų kiekių žiniaraštyje bei techninėse 
specifikacijose (I etapo) 12.5. p. Pridedama techninė specifikacija.

11. Klausimas: 
Projekte numatyta požeminių komunikacijų liukų išmontavimas ir naujų įrengimas. 

Patikslinkite:
11.1. Klausimas:
Ar išardomus senus liukus reikia grąžinti požemines komunikacijas 

eksploatuojančiai organizacijai, ir tokiu atveju patikslinkite šias organizacijas.
Atsakymas:
Taip, reikia gražinti senus liukus juos eksploatuojančiai įmonei. Įmones nurodysime 

rangos darbų metu.
11.2. Klausimas:
Ar ant naujai įrengiamų liukų turi būti šias požemines linijas eksploatuojančių 

organizacijų logotipas? Patikslinkite, koks logotipas turi būti.
Atsakymas:
Inž. tinklus eksploatuojančios įmonės bus nurodytos rangos darbų vykdymo metu 

(liukų logotipai ar ant liukų specialūs užrašai).

12. Klausimas: 
I, II, III etapų projektų Susisiekimo dalių Suvestinių kiekių žiniaraščių skyriuose „Kiti 

darbai“ yra numatyti rezervinių HDPE d110 vamzdžių įrengimas (ryšių ir elektros tinklams) 
bei surenkamų kabelių apsaugos vamzdžių d110/100  (ryšių ir elektros  tinklams) 
įrengimas. Prašome Jūsų patikslinti, ar šiuose įkainiuose reikia vertinti ir žemės darbus 
(esamų kabelių atsikasimui, rezervinių vamzdžių paklojimui)? Ištrauka iš I etapo 
Susisiekimo dalies Suvestinio kiekių žiniaraščio skyriaus „Kiti darbai“:

Ištrauka iš II etapo Susisiekimo dalies Suvestinio kiekių žiniaraščio skyriaus „Kiti 
darbai“:

Ištrauka iš III etapo Susisiekimo dalies Suvestinio kiekių žiniaraščio skyriaus „Kiti 
darbai“:
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Atsakymas:
Kadangi  nėra aiškūs esamų kabelių  gyliai,  aiški  tik  kabelio  vieta,  Projektuotojas 

negali įvertinti žemės darbų kabelio atkasimui. Rangovas turi įsivertinti žemės darbus ryšių 
bei elektros tinklų (rezervinius bei apsauginius) apsaugojimo darbų metu.

13. Klausimas: 
III etapo projekto Elektrotechninės dalies Darbų kiekių žiniaraščio  skyriuje 

„Montavimo darbai“ pozicijoje 3 nurodytas projektuojamų kabelių 4x16 Al montavimo 
bendras kiekis 278m, tačiau tolimesnėse eilutėse pateiktas šių darbų išskirstymas ir šių 
darbų kiekių suma 273m+52m neatitinka bendro kiekio 3 pozicijoje t. y. 
278m≠273m+52m. Prašome patikslinti kiekius.

Atsakymas:
Patiksliname,  III  etapo  projekto  Elektrotechninės  dalies  darbų  kiekių  žiniaraščio 

skyriuje „Montavimo darbai“ 3 pozicijoje nurodytas techninio darbo projekte suprojektuotų 
kabelių 4x16 AI montavimo ilgis turi būti 325 metrai.

14. Klausimas: 
I, II, III etapų projektų Susisiekimo dalių Suvestinių kiekių žiniaraščių skyriuose 

„Dangos konstrukcijos įrengimas“ poskyryje „Dangos atstatymas“ numatytas atstatomo 
skaldos pagrindo sluoksnio storis 0,25m, o projekto Susisiekimo dalies Aiškinamojo rašto 
skyriuje „5 Projektiniai sprendiniai“ atstatomo skaldos pagrindo sluoksnio storis 
numatomas 0,2m. Prašome nurodyti, kokio storio skaldos pagrindo sluoksnį reiks atstatyti 
(įrengti). Ištrauka iš I etapo Susisiekimo dalies Suvestinio kiekių žiniaraščio skyriaus 
„Dangos konstrukcijos įrengimas“:

Ištrauka iš II etapo Susisiekimo dalies Suvestinio kiekių žiniaraščio skyriaus 
„Dangos konstrukcijos įrengimas“:

Ištrauka iš III etapo Susisiekimo dalies Suvestinio kiekių žiniaraščio skyriaus 
„Dangos konstrukcijos įrengimas“:

Ištrauka iš Susisiekimo dalies Aiškinamojo rašto:
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Atsakymas:
Dangos atstatymui skaldos pagrindo storis - 0,25m.

15. Klausimas: 
Prašome patikslinti betoninių plytelių matmenis, nes 8 cm storio nieks negamina? 

Galimi variantai yra 300x300x60 mm, 375x375x70 mm arba 500x500x70 mm.
Atsakymas:
Eksploatacinės juostos įrengimui naudoti betonines plyteles, kurių matmenys 

500x500x80. Gaminys gaminamas, rinkoje gamintojų yra.

16. Klausimas: 
Techninėse specifikacijose rašoma, kad važiuojamojoje dalyje statomi sunkaus tipo 

liukai, kai transporto priemonių masė iki 80 t. Prašome patikslinti, ar neturėtų būti 40 t 
apkrovai skirti liukai?

Atsakymas:
Patiksliname, turi būti naudojami 40 t. apkrovai skirti liukai.

17. Klausimas: 
II etapo SMG dalies techninėse specifikacijose aprašomi vamzdynai ir rėžinyje 

pavaizduota drenažo detalė, nors žiniaraščiuose tokių kiekių nematome. Prašome 
patikslinti, ar vamzdynų ir drenažo įrengimas perkamas šiuo projektu ir jei reikia pateikite 
jų kiekius?

Atsakymas:
Patiksliname, jog vamzdynas ir drenažas perkamas šiuo projektu:
Techniniame darbo projekte suprojektuotas drenažo ilgis – 26,00 metrai;
Skaldelė 11/22 – 4 m3;
Neaustinė geotekstilė 150g/m2, 78 m2;
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis – 17 m3;
Techniniame darbo projekte suprojektuotas lietaus nuotekų šulinys su grotelėmis 

d700 mm – 1 vnt.;
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Techniniame darbo projekte suprojektuotas PVC d200mm lietaus nuotekų vamzdis 
- 8,00 m. 

Pridedamas suvestinis kiekių žiniaraštis.

18. Klausimas: 
Prašome patikslinti, ar tiekėjams reikia įsivertinti archeologinius tyrimus?
Atsakymas:
Archeologinių tyrimų įsivertinti nereikia.

19. Klausimas: 
Prašome pateikti latakų pajungimo į lietaus nuvedimo sistemą brėžinį ir darbų 

kiekius.
Atsakymas:
Kiekiai pateikti sąnaudų kiekių žiniaraštyje, projektas parengtas vadovaujantis 

norminiais dokumentais. Rangovas yra savo srities specialistas ir pajungimą turi 
nusimatyti.

20. Klausimas: 
I, II ir III etapo S dalies skersiniuose pjūviuose po veja pavaizduoti ŠNS ir skaldos 

sluoksniai, bet darbų kiekių žiniaraščiuose nėra įvertinti ŠNS ir skaldos sluoksniai po vejos 
danga. Prašome pateikti šių darbų kiekius.

Atsakymas:
Skersiniuose pjūviuose po veja pavaizduoti sluoksniai įvertinti ŠNS ir skaldos 

sluoksnių kiekiuose. Papildytas suvestinis kiekių žiniaraštis.

21. Klausimas: 
Prašome patikslinti, ar ne per mažai numatyta vejos bordiūrų II etape 1404 m, nes 

trasos yra apie 850 m, o pagal skersinius pjūvius matosi, kad vejos bordiūrai montuojami 3 
eilėmis, kai kur yra net keturios eilės.

Atsakymas:
Patiksliname, vejos bordiūrų II etape kiekis – 3260 m. Pridedamas suvestinis kiekių 

žiniaraštis.

22. Klausimas: 
Pagal II etapo planą yra numatytos dvi stovėjimo aikštelės, kurių plotas yra apie 770 

m2. Prašome patikslinti, kurioje žiniaraščio vietoje yra numatyti šių dviejų aikštelių 
įrengimo darbai arba papildykite žiniaraščius?

Atsakymas:
Suvestinis kiekių žiniaraštis papildytas (pridedama) stovėjimo aikštelių dangų 

įrengimu. Pėsčiųjų takai, bordiūrai, vertikalus ir horizontalus ženklinimas įtraukti į bendrąjį 
kiekį.

23. Klausimas: 
Ar ne per didelis ŠNS kiekis numatytas III etapo po dviračių tako danga 2714 m3? 

Plotas yra 1604 m2, o storis 22 cm.
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Atsakymas:
SMG dalies žiniaraščio III etapo poz. Nr. 50 klaida. Patiksliname, šalčiui nejautrus 

sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) h≥0,22 – 390,00 m3. Pridedamas suvestinis 
kiekių žiniaraštis.

24. Klausimas:
Pagal projektą numatoma sankasos gruntus pagerinti kalkėmis. Prašome patikslinti, 

ar tiekėjai gali rinktis kitą sankasos gruntų pagerinimo būdą pagal MN GPSR 12?
Atsakymas:
Taip, tiekėjai gali rinktis (susiderinę su Užsakovu) kitą sankasos gruntų pagerinimo 

būdą pagal MN GPSR 12.

25. Klausimas:
II etapo žiniaraštyje numatoma pagerinti 30 m2 sankasos gruntų, III etapo 

žiniaraštyje sankasos gruntų pagerinimo nenumatoma, nors skersiniuose pjūviuose 
rodoma, kad po nuovažomis turi būti atliktas sankasos gruntų pagerinimas. II etape 
priskaičiuojame 5 nuovažas, o III etape 6 nuovažas. Prašome patikslinti sankasos gruntų 
pagerinimo kiekius II ir III etapuose.

Atsakymas:
Kiekiai sankasos gruntų pagerinimui nuovažose patikslinti II-ojo ir III-ojo etapo 

suvestinių kiekių žiniaraščiuose (pridedama). 

26. Klausimas:
III etapo projekto Susisiekimo dalies Suvestinio kiekių žiniaraščio skyriuje „Dangos 

konstrukcijos įrengimas“ poskyryje „Bortai“ nurodoma, kad kelio ir vejos bortus reiktų rengti 
ant C25/30 betono, tačiau projekto brėžiniuose nurodytas C12/15 betonas. Prašome Jūsų 
patikslinti, ant kokio betono reiks rengti kelio ir vejos bortus?

Ištrauka iš Suvestinio kiekių žiniaraščio:

Ištrauka iš brėžinio „Skersinis profilis P21-26/3-KR-TDP-SMG-SP-07“
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Atsakymas:
Bordiūrus rengti ant C25/30 betono.

27. Klausimas:
III etapo projekto Susisiekimo dalies Suvestinio kiekių žiniaraščio skyriuje „Dangos 

konstrukcijos įrengimas“ poskyryje ‚Dviračių tako įrengimas“ poz. 50 numatyta net 2714m3 
šalčiui nejautraus sluoksnio. Prašome Jūsų patikslinti, ar nurodytas kiekis nėra per didelis 
atsižvelgiant į rengiamo dviračių tako plotą (46 poz.). Prašome patikrinti ir jei reikia 
patikslinti ŠNS kiekį.

Atsakymas:
SMG dalies žiniaraščio III etapo poz. Nr. 50 klaida. Patiksliname, šalčiui nejautrus 

sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) h≥0,22 – 390,00 m3. Pridedamas suvestinis 
kiekių žiniaraštis.

28. Klausimas:
I, II, III etapų brėžiniuose po veja yra numatyta ŠNS sluoksnis. Prašome Jūsų 

patikslinti, kuriose Suvestinių kiekių žiniaraščių (I, II, III etapų) pozicijose šie ŠNS kiekiai 
yra įskaičiuoti? Jei šie ŠNS kiekiai niekur neįskaičiuoti – prašome pateikti šio ŠNS 
sluoksnio įrengimo kiekius kiekvienam etapui.

Ištrauka iš I etapo projekto brėžinio „Skersinis profilis P21-26/1-KR-TDP-SMG-SP-
07 (1/2):

Ištrauka iš II etapo projekto brėžinio „Skersinis profilis P21-26/2-KR-TDP-SMG-SP-
06 (1/2):
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Ištrauka iš III etapo projekto brėžinio „Skersinis profilis P21-26/3-KR-TDP-SMG-SP-
07 (1/2):

Atsakymas:
Patvirtiname, jog ŠNS sluoksniai įskaičiuoti į bendrą ŠNS kiekį.

29. Klausimas:
II etapo brėžiniuose yra nubraižytas drenažas (LD-1), tačiau drenažo darbų nėra 

numatyta Suvestiniame kiekių žiniaraštyje. Prašome Jūsų patikslinti, ar reikia įsivertinti 
drenažo įrengimo darbus? Jei taip - prašome pateikti darbų kiekius.

Ištrauka iš II etapo projekto brėžinio P21-26/2-KR-TDP-SMG-ISP-05  (PK0+60-Pk 
1+20):
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Ištrauka iš II etapo projekto brėžinio P21-26/2-KR-TDP-SMG-ISP-05  (PK6+60-Pk 
7+20):

Atsakymas:
Drenažo įrengimo darbus turite įsivertinti pagal darbų kiekius:
Techniniame darbo projekte suprojektuotas drenažo ilgis – 26,00 metrai;
Skaldelė 11/22 – 4 m3;
Neaustinė geotekstilė 150g/m2, 78 m2;
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis – 17 m3;
Techniniame darbo projekte suprojektuotas  lietaus nuotekų šulinys su grotelėmis 

d700 mm – 1 vnt.;
Techniniame darbo projekte suprojektuotas PVC d200mm lietaus nuotekų vamzdis 

- 8,00 m.
Pridedamas suvestinis kiekių žiniaraštis.

30. Klausimas:
I, II, III etapų projektų Susisiekimo dalių Aiškinamuosiuose raštuose nurodoma, kad 

lauko suolų rėmas turėtų būti iš nerūdijančio plieno, o Techninėse specifikacijose jau 
rašoma, kad iš cinkuoto plieno. Prašome Jūsų patikslinti – iš ko turės būti pagamintas 
suolo rėmas – iš nerūdijančio plieno ar iš cinkuoto plieno?

Atsakymas:
Konkrečius gaminius derinti su Užsakovu. Suolo rėmas iš cinkuoto plieno. Suolo 

tipas statybos metu turės būti suderintas su Užsakovu.

31. Klausimas:
I, II, III etapų brėžiniuose po veja yra numatyta kažkoks sluoksnis. Prašome Jūsų 

patikslinti, kas tai per sluoksnis, ar jį reikia įsivertinti skaičiavimuose? Jei reikia įsivertinti 
skaičiavimuose – prašome pateikti šio sluoksnio kiekius ir nurodyti medžiagiškumą.
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Ištrauka iš I etapo projekto brėžinio „Skersinis profilis P21-26/1-KR-TDP-SMG-SP-
07 (1/2):

Ištrauka iš II etapo projekto brėžinio „Skersinis profilis P21-26/2-KR-TDP-SMG-SP-
06 (1/2):

Ištrauka iš III etapo projekto brėžinio „Skersinis profilis P21-26/3-KR-TDP-SMG-SP-
07 (1/2):

Atsakymas:
Po veja numatytas užpilamas gruntas pagal standartą LST 1331 - ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, 

ŽM, SB, SG, SP, SD, SM. Kiekiai nurodyti suvestiniame kiekių žiniaraštyje.

32. Klausimas:
II etapo projekto Susisiekimo dalies Suvestinio kiekių žiniaraščio  skyriuje „Dangos 

konstrukcijos įrengimas“ poskyryje „Pėsčiųjų takų įrengimas“ pozicijose 40,41,42 bendras 
trinkelių dangos plotas numatytas 1146m2, tačiau matuojant pagal brėžinius gaunamas 
apie 30 proc. didesnis plotas (gaunama viso apie 1480 m2). Prašome Jūsų patikrinti ir 
patikslinti pėsčiųjų tako trinkelių dangos plotus. Atitinkamai, jei reikės, prašome patikslinti ir 
pagrindų sluoksnių plotus, kiekius.

Atsakymas:
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II etapo Suvestinių kiekių žiniaraščio skyriuje „Dangos konstrukcijos įrengimas“ 
poskyryje „Pėsčiųjų takų įrengimas“ atnaujinti kiekiai. Pridedamas suvestinis kiekių 
žiniaraštis.

33. Klausimas:
I etapo projekto Susisiekimo dalies Suvestinio kiekių žiniaraščio skyriuje „Dangos 

konstrukcijos įrengimas“ poskyryje „Pėsčiųjų takų įrengimas“ pozicijose 39,40,41 bendras 
trinkelių dangos plotas numatytas 1554m2, tačiau matuojant pagal brėžinius gaunamas 
apie 16 proc. mažesnis plotas (gaunama viso apie 1340 m2). Prašome Jūsų patikrinti ir 
patikslinti pėsčiųjų tako trinkelių dangos plotus. Atitinkamai, jei reikės, prašome patikslinti ir 
pagrindų sluoksnių plotus, kiekius.

Atsakymas:
I etapo projekto Susisiekimo dalies Suvestinio kiekių žiniaraščio skyriuje „Dangos 

konstrukcijos įrengimas“ poskyryje „Pėsčiųjų takų įrengimas“ pozicijos patikrintos, kiekiai 
atitinka.

34. Klausimas:
II etapo projekto Susisiekimo dalies Suvestinio kiekių žiniaraščio skyriuje „Dangos 

konstrukcijos įrengimas“ poskyryje „Eksploatacinės juostos įrengimas“ pozicijoje 47 plytelių 
dangos plotas numatytas 214m2, tačiau matuojant pagal brėžinius gaunama apie 234 m2. 
Prašome Jūsų patikrinti ir patikslinti eksploatacinės juostos plytelių dangos plotą. 
Atitinkamai, jei reikės, prašome patikslinti ir pagrindų sluoksnių plotus, kiekius.

Atsakymas:
II etapo projekto Susisiekimo dalies Suvestinio kiekių žiniaraščio skyriuje „Dangos 

konstrukcijos įrengimas“ poskyryje „Eksploatacinės juostos įrengimas“ atnaujinti kiekiai. 
Pridedamas suvestinis kiekių žiniaraštis.

35. Klausimas:
Projekto I etapo S dalyje numatytas kvalifikuotas grunto pagerinimas kalkėmis. 

Norime atkreipti dėmesį, kad kalkių rinkoje niekas nebetiekia, visur naudojamas cementas 
su jonų mainus gerinančiais priedais. Prašome patvirtinti, kad bus galimas grunto 
pagerinimas pagal MN GSPR 12 naudojant cementą.

Atsakymas:
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Taip, tiekėjai gali rinktis (susiderinę su Užsakovu) kitą sankasos gruntų pagerinimo 
būdą pagal MN GPSR 12.

36. Klausimas:
Projekto I etapo S dalyje bendras dangų kiekis yra ~3400 m2, tačiau žemės 

sankasos planiravimo kiekis yra tik 1685,2 m2. Prašome paaiškinti nesutapimus ir 
patikslinti planiravimo darbų kiekį.

Atsakymas:
I etapo S dalies žemės sankasos planiravimo kiekiai patikslinti.
Pridedamas suvestinis kiekių žiniaraštis.

37. Klausimas:
Projekto I etapo S dalyje bendras dangų kiekis yra ~3400 m2, tačiau žemės 

sankasos sutankinimo kiekis yra tik 1685,2 m2. Prašome paaiškinti nesutapimus ir 
patikslinti grunto sutankinimo darbų kiekį.

Atsakymas:
I etapo S dalies žemės sankasos planiravimo kiekiai patikslinti. Grunto sutankinimas 

patikslinamas į 3415 m2. Pridedamas suvestinis kiekių žiniaraštis.

38. Klausimas:
Ar kitais metais yra numatytas pilnas viso objekto finansavimas?
Atsakymas:
Finansavimas 2025 m. visas nėra numatytas, nes darbų atlikimo terminas 

numatomas ilgesnis nei 12 mėn.

39. Klausimas:
Projekto III etapo S dalyje 50 poz. ŠNS įrengimas numatytas 2714 m3, nors 

rengimas tik 22 cm storio sluoksnis ir plotas yra 1559 m2. Akivaizdu, kad kiekis yra 
neteisingas. Prašome paaiškinti nesutapimus ir patikslinti 50 poz. kiekį.

Atsakymas:
SMG dalies žiniaraščio III etapo poz. Nr. 50 klaida. Patiksliname, šalčiui nejautrus 

sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) h≥0,22 – 390,00 m3. Pridedamas suvestinis 
kiekių žiniaraštis.

40. Klausimas:
Statinio projekto dalies "SUSISIEKIMO MIESTŲ GATVIŲ DALIS (SMG)" (I, II, III 

etapai) yra neatitikimų. Prašau patikslinti mažosios architektūros elementų technines 
specifikacijas, nes medžiagiškumo aprašymas TS skiriasi nuo fotofiksacijose pavaizduotų 
mažosios architektūros elementų.

Atsakymas:
Konkrečius gaminius derinti su Užsakovu. Vykdant rangos darbus mažosios 

architektūros elementus derinti su Užsakovu, nuo to priklausys elementų techninės 
specifikacijos bei medžiagiškumas.
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41. Klausimas:
Prašau patikslinti apsauginės pėsčiųjų tvorelės technines specifikacijas.
Atsakymas:
Pėsčiųjų saugumui užtikrinti techniniame darbo projekte suprojektuota apsauginė 

plieninė tvorelė nuo žemės paviršiaus aukštis 1255 mm. Galima rinktis ir kitus, 
alternatyvinius įrengimus, panašių matmenų, konstrukcijų, funkcijos bei dizaino.

Konkrečius pėsčiųjų tvorelės sprendinius derintis su Užsakovu. Pridedamos 
techninės specifikacijos. 

42. Klausimas:
Prašome patikslinti vandens latakų TS. Ar gali būti siūlomi polimerbetonio latakai su 

grotelėmis? Kokia apkrovos klasė?
Atsakymas:
Patiksliname I etapo technines specifikacijas „Uždari vandens latakai“. Gali būti 

siūlomi polimerbetonio latakai su grotelėmis. Klasės žymėjimas - XF3, apkrovos klasė A15 
dviračių takuose esantiems latakams ir B125 prie nuovažų.

43. Klausimas:
Tiek pasiūlymo formoje, tiek atskirose sutarties projekto vietose rašoma apie 

išpildomąją dokumentaciją. Prašome patikslinti, ar reikės pateikti tik išpildomąją 
nuotrauką? Ar reikės parengti/atnaujinti kadastro bylą?

Atsakymas:
Konkurso sąlygų aprašo 6 priede „Užsakovo užduotis (techninė specifikacija)“ 10 p. 

nurodytos rangovo darbų apimtys (šie darbai įeina į Rangovo darbų apimtis).

44. Klausimas:
Elektrotechnikos dalyje, techninėje specifikacijos šviestuvo spalvinė temperatūra 

nurodyta 4000K, skaičiavimuose 3000K. Prašau patikslinti.
Atsakymas:
Šviesos spalvinė temperatūra: gatvės apšvietimui 4000K, šaligatvio apšvietimui 

3000K, kryptiniam pėsčiųjų perėjų apšvietimui 5700K.

45. Klausimas:
Apšvietos skaičiavimuose naudoti šviestuvai YMERA neatitinka techninėje 

specifikacijoje keliamų reikalavimų, tokių kaip: a) Šviestuvo LED modulių su optika dalis 
atskirta sandaria fizine pertvara nuo maitinimo šaltinio dalies. b) Aptarnavimas: maitinimo 
šaltinio skyrius atidaromas be įrankių. Prašau panaikinti reikalavimus.

Atsakymas:
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Rangovo pasirinktas gaminys turi atitikti techninėse specifikacijose keliamus 
reikalavimus.

46. Klausimas:
Ar apšvietimo atramos turi būti dažytos?
Atsakymas:
UAB „Gatvių apšvietimas“ prisijungimo sąlygose Nr. 21.78 6.2 p. nurodyti 

reikalavimai atramoms.

47. Klausimas:
I etape (Susisiekimo komunikacijų (pėsčiųjų ir dviračių takų Minijos g. atkarpoje nuo 

Baltijos pr. iki Varnėnų g. (įskaitant atkarpą iki Nemuno g. 8 sklypo)) yra numatyta rengti 
apsauginius vamzdžius ryšių ir elektros tinklams. Ruože kai kur parodyta tinklų apsauginių 
vamzdžių įrengimas už projekte numatytų dangų įrengimo ribų. Prašome Jūsų patikslinti – 
ar reikės tokiuose ruožuose rengti apsauginius vamzdžius t. y. išardyti esamas dangas ir 
vėl paskui tokias dangas atstatyti?

Ištraukos iš brėžinių „Gatvės planas (apsauginiai vamzdžiai)  P21-26/1-KR-TDP-
SMG-GP-07“:
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Atsakymas:
Už projekte numatytų dangų įrengimo ribų apsauginių vamzdžių rengti nereikės.

48. Klausimas:
III etape (Susisiekimo komunikacijų (pėsčiųjų ir dviračių takų Minijos g.atkarpoje nuo 

Minijos g. 19 sklypo iki Sausio 15 - osios g. ir Pilies g. atkarpoje nuo Sausio 15 - osios g. 
iki Priešpilio g.)) yra numatyta rengti apsauginius vamzdžius ryšių ir elektros tinklams. 
Ruože kai kur parodyta tinklų apsauginių vamzdžių įrengimas už projekte numatytų dangų 
įrengimo ribų. Prašome Jūsų patikslinti – ar reikės tokiuose ruožuose rengti apsauginius 
vamzdžius t. y. išardyti esamas dangas ir vėl paskui tokias dangas atstatyti?

Ištraukos iš brėžinių „Gatvės planas (apsauginiai vamzdžiai)  P21-26/3-KR-TDP-
SMG-GP-08“:
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Atsakymas:
Už projekte numatytų dangų įrengimo ribų apsauginių vamzdžių rengti nereikės.

49. Klausimas:
Projektų Susisiekimo dalyse (I, II, III etapai) yra numatyta įrengti kabelių 

surenkamus apsaugos vamzdžius ryšių ir elektros tinklams, tačiau nėra pateikta jokių 
reikalavimų ar techninių specifikacijų šiems vamzdžiams. Prašome Jūsų pateikti 
reikalavimus, technines specifikacijas šiems apsaugos vamzdžiams.

Atsakymas:
Reikalavimai papildyti techninėse specifikacijose (pridedama).

50. Klausimas:
Projektų Susisiekimo dalyse (I,  III etapai) yra numatyta įrengti rezervinius HDPE 

d110 vamzdžius ryšių ir elektros tinklams, tačiau nėra pateikta jokių reikalavimų ar 
techninių specifikacijų šiems vamzdžiams. Prašome Jūsų pateikti reikalavimus, technines 
specifikacijas šiems rezerviniams vamzdžiams.

Atsakymas:
Reikalavimai papildyti techninėse specifikacijose (pridedama).

51. Klausimas:
III etapo Projekto Susisiekimo dalyje yra numatyta įrengti kabelių surenkamus 

apsaugos vamzdžius ryšių tinklams. Projekto žiniaraščiuose nurodomas šių vamzdžių 
skersmuo d-110/100, tačiau projekto brėžinyje nurodomas remontinis vamzdis ryšių 
tinklui d160. Prašome patikslinti, kuo skiriasi remontinis vamzdis nuo apsaugos vamzdžio 
bei patikslinti vamzdžio skersmenį (ar d110/100 ar d160)?

Ištrauka iš brėžinių „Gatvės planas (apsauginiai vamzdžiai)  P21-26/3-KR-TDP-
SMG-GP-08“:
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Ištrauka iš II etapo projekto Susisiekimo dalies Suvestinio kiekių žiniaraščio:

Atsakymas:
Techninio darbo projekto žiniaraščiuose bei „Gatvės planas (apsauginiai 

vamzdžiai)“ brėžinyje įsivėlusi klaida, ryšių tinklams apsaugoti naudoti kabelių surenkamus 
d-110/100 mm skersmens apsaugos vamzdžius.

52. Klausimas:
Aiškinamasis raštas
5. Projektiniai sprendiniai: Ties nuovažomis pėsčiųjų ir dviračių takai 

projektuojami iškelti, išlaikant takų aukščių vienodumą. Ties nuovažomis, kuriose 
projektuojami iškelti takai, numatomi betoniniai latakai su grotelėmis paviršiniui vandeniui 
nutekėti išilginiu bei skersiniu nuolydžiu. Latakų plotis 12 cm, o aukštis – 9,7 cm.

Techninė specifikacija: 12.5. Uždarti vandens latakai. Vandens latakų grotelės 
įrengiamos iš kalaus ketus, cinkuoto plieno ar nerūdijančio plieno. Pats latakas, kurio 
matmenys 1000x120x97, pagamintas iš betono. Vandens latakas įrengiamas ant betoninio 
pagrindo, kurio storis ne mažiau 20 cm.

Prašome patikslinti pateiktų latakų technines charakteristikas: brėžinys, apkrova, 
betono klasė.

Atsakymas:
Rangovas rengia technologinį projektą, kuriame pats nusistato reikalavimus 

darbams. Medžiagiškumas nurodytas darbų kiekių žiniaraštyje (I etapo) bei techninėse 
specifikacijose 12.5. p. Gali būti naudojami polimerbetonio latakai. Klasės žymėjimas - 
XF3, apkrovos klasė A15 dviračių takuose esantiems latakams ir B125 prie nuovažų. 
Pridedama techninė specifikacija.

53. Klausimas:
TS nėra nurodyta tvorelių vamzdžių spalva ir padengimas, gal galite patikslinti 

informaciją.

Atsakymas:
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Pėsčiųjų saugumui užtikrinti techniniame darbo projekte suprojektuota apsauginė 
plieninė tvorelė nuo žemės paviršiaus aukštis 1255 mm. Galima rinktis ir kitus, 
alternatyvinius įrengimus, panašių matmenų, konstrukcijų, funkcijos bei dizaino.

Konkrečius pėsčiųjų tvorelės sprendinius derintis su Užsakovu.

54. Klausimas:

Projekte pateikiamas dekoratyvinio šviestuvo vaizdas, tačiau 
techninės specifikacijos punkte „Išpildymas“ nurodyta pastaba: „Vaizduojamas šviestuvas 
tik galimai parenkamo šviestuvo išvaizda, o ne tikslus modelis. Ar siūlant šviestuvus 
atsižvelgti į vaizdinį ir siūlyti vizualiai panašaus dizaino šviestuvus? Ar galima siūlyti 
visiškai kitokio dizaino?

Atsakymas:
Šviestuvų dizainą derinti su Užsakovu. Rangovo pasirinktas gaminys turi atitikti 

techninėse specifikacijose keliamus reikalavimus.

55. Klausimas:
Projektų techninėse specifikacijose nurodoma šviestuvų galia ir šviestuvo šviesos 

srautas. Žiūrėti lentelę žemiau:

Tačiau nagrinėjant apšvietimo skaičiavimo ataskaitas matyti, kad į specifikaciją 
įtraukta nominali šviestuvo naudojama galia ir diodo (ne šviestuvo) sukuriamas šviesos 
srautas. Žr. lenteles žemiau. Tokiu būdu iškreipiamas efektyvumo rodiklis ir ribojama 
konkurencija. Prašome perkančiosios organizacijos nurodyti, kuriais parametrais 
vadovautis ir arba pataisyti technines specifikacijas. 

Atsakymas:
Vadovautis techninėmis specifikacijomis arba parinkti analogą.
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56. Klausimas:
Projekte kabelių apsauga numatyta PVC vamzdžiais. Tuo tarpu Suvestiniame kiekių 

žiniaraštyje nurodyta HDPE vamzdžiai. Kokie turi būti vamzdžiai?
Atsakymas:
Patiksliname, kabeliams apsaugoti naudoti HDPE d110 (apsaugos) vamzdžius. 

Pridedamos techninės specifikacijos.

57. Klausimas (gautas naujoje CVP IS):
Kodėl prie pirkimo dokumentų nėra įkelta pirkimo dokumentų? Ar dar bus įkelta su 

visais patikslinimais?
Atsakymas:
Paaiškiname, kad naujoje CVP IS yra sukurta senoje CVP IS pradėto ir nebaigto šio 

pirkimo aplinka tam, kad būtų galima tęsti pirkimo procedūras. Vadovaujantis Viešųjų 
pirkimų tarnybos parengta darbo su nauja CVP IS metodine medžiaga, pirkimo vykdytojui 
šiuo atveju į naują CVP IS nėra būtina perkelti pirkimo dokumentų iš senos CVP IS. 
Atkreipiame dėmesį, kad pirkimo dokumentai ir skelbimas apie pirkimą yra paskelbti 
senoje CVP IS, tiesioginė nuoroda: 
https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2024-670678.

Naujoje CVP IS skiltyje „Pirkimo dokumentai“ bus pridedami tik po 2024-12-01 atlikti 
pirkimo dokumentų paaiškinimai/patikslinimai. 

PRIDEDAMA:
Techninė specifikacija - 05 TS 28-29 – I;
Suvestinis kiekių žiniaraštis - 06 SDKŽ-I;
Techninė specifikacija - 05 TS 29-30 - II;
Suvestinis kiekių žiniaraštis - 06 SDKŽ - II;
Techninė specifikacija - 05 TS 28-29 – III;
Suvestinis kiekių žiniaraštis - 06 SDKŽ – III.

Pastaba.  Bet  kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai  laikomi neatsiejama pirkimo  
dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujamasi teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas Andrius Kačalinas

Valdas Švedas, tel. (0 46) 39 60 44, el. p. valdas.svedas@klaipeda.lt
Gileta Vilkaitė, tel. (0 46) 39 61 78, el. p. gileta.vilkaite@klaipeda.lt

mailto:gileta.vilkaite@klaipeda.lt
mailto:valdas.svedas@klaipeda.lt
https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2024-670678
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