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Eil. 
Nr. Pavadinimas Mato 

vnt. Kiekis Kiekis  Skirtumas 
Papildomi 
duomeny

s 
1 PARUOŠIAMIEJI DARBAI         
2 Ašies nužymėjimas km 1,000     

3 
Požeminių komunikacijų liukų 
išmontavimas ir įrengimas naujų lengvo 
tipo  

vnt. 33   
  

4 
Požeminių  komunikacijų liukų 
išmontavimas ir įrengimas naujų sunkaus 
plaukiajančio tipo 

vnt. 5   
  

5 Statybinių atliekų išvežimas:         

6 
Asfalto dangos frezavimas hvid=10 cm, 
pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas 
20 km atstumu 

m²/ 
m³/t 

95,0/10,0/
23,0   

  

7 Asfaltbetonio dangos pjovimas diskiniu 
pjūklu m 33,0     

8 Išardoma plytelių danga, hvidut. = 8,0 cm m²/ 
m³ 

1368,7/82
,1     

9 G/b bortų išardymas m 1806,4     

10 Betono laužo pakrovimas į autosavivarčius 
ir išvežimas iki 20 km atstumu t 359,4     

11 Demontuojamas paviljonas vnt. 1,0     

12 Kelio ženklų ant vienstiebių atramų 
metalinių skydų išardymas vnt. 14     

13 Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų 
išardymas vnt. 12     

14 ŽEMĖS DARBAI         

15 

Dangos konstrukcijos išardymas (II gr. 
Grunto) iki lovio dugno, pakrovimas į 
autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km 
atstumu 

m³ 1402,1   

  

16 Esamo augalinio sluoksnio nukasimas ir 
išvežimas į sąvartas 10 km atstumu m³ 718,6     

17 
Sankasos viršaus h=0,25 m sluoksnio 
išpurenimas kvalifikuotam gruntų 
pagerinimui 

m²/ 
m³ 30,0/7,50 150,00 / 

37,50 
+120,00/+3
0,00   

18 Į išpurentą sankasą įmaišoma 3% gesintų 
kalkių kvalifikuotam gruntų pagerinimui kg 471,0 1690,00 +1219,00   

19 Lovio dugno planiravimas mechanizuotai, 
kai gruntas II grupės m² 4360,0     

20 Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu, 
kai gruntas II grupės m² 436,0     

21 Grunto sutankinimas iškasoje (lovio), kai 
sluoksnio storis 30 cm m² 4796,0     

22 Plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio 
sluoksniu mechanizuotai, užsėjant žole m² 3465,0     

23 Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, 
ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD,SM) m³ 50,0     

24 VANDENS NUVEDIMAS      
25 PVC d200mm drenažo vamzdis m  26,00 +26,00  
26 Skaldelė 11/22 m3  4,00 +4,00  
27 Neaustinė geotekstilė 150g/m2 m2  78,00 +78,00  
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28 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis m3  17,00 +17,00  

29 Lietaus nuotekų šulinys su grotelėmis 
d700 mm vnt.  1,00 +1,00  

30 PVC d200mm lietaus nuotekų vamzdis m  8,00 +8,00  

 DANGOS KONSTRUKCIJOS 
ĮRENGIMAS         

 Dangos atstatymas         

 
Asfalto pagrindo–dangos sluoksnio 
įrengimas iš mišinio AC 16 PD  h=0,10 m, 
m² 

m² 535,0     

 
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų 
mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 
įrengimas h=0,25 m 

m² 589,0     

 Asfalto dangų įrengimas:         
 Nuovažos:         

 
Asfalto pagrindo–dangos sluoksnio 
įrengimas iš mišinio AC 16 PD  h=0,10 m, 
m² 

m² 585,0   
  

 
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų 
mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 
įrengimas h=0,25 m, m² 

m² 585,0   
  

 Šalčiui nejautrus sluoksnis (pagal TRA 
SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) h≥0,30 m, m³ m³ 218,7     

 Stovėjimo aikštelių įrengimas      

 
Asfalto pagrindo–dangos sluoksnio 
įrengimas iš mišinio AC 16 PD  h=0,10 m, 
m² 

m²  835,00 +835,00 
 

 
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų 
mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 
įrengimas h=0,25 m, m² 

m²  835,00 +835,00 
 

 Šalčiui nejautrus sluoksnis (pagal TRA 
SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) h≥0,30 m, m³ m³  290,00 +290,00  

 Bortai:         

 Projektuojami betoniniai bortai 100.15.22 
ant betoninio  pamato C12/15, m m 18,0     

 Bortų užsandarinimas bitumine juosta 
h=0,03 m, m m 18,0     

 Projektuojami betoniniai bortai 100.15.30 
ant betoninio pamato C12/15 (GB 2-30-4) m 1130,0     

 Bortų užsandarinimas bitumine juosta 
h=0,03 m m 1150,0     

 Betoniniai bortai 100.20.8 ant betoninio 
pamato C12/15 (JB 1-20) m 1404,0     

 Pėsčiųjų takų įrengimas:         
 Betoninės trinkelės 200x100x80 m² 1064,0 1165,00 +101,00   

 
Betoninės geltonos spalvos trinkelės 
skirtos žmonių su negalia įspėjimui 
200x100x80 

m² 22,0 80,00 +58,00 
  

 
Betoninės geltonos spalvos trinkelės 
skirtos žmonių su negalia vedimui 
200x100x80 

m² 60,0 215,00 +155,00 
  

 
Išlyginamasis sluoksnis iš nesurištųjų 
mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, 
h=0,03 m 

m² 1134,0 1460,00 +326,00 
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Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų 
mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 
įrengimas h=0,15 m 

m² 1134,0 1460,00 +326,00 
  

 Šalčiui nejautrus sluoksnis (pagal TRA 
SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) h≥0,19 m m³ 236,0 300,00 +64,00   

 Eksploatacinės juostos įrengimas:         
 Betoninės plytelės 500x500x80 m² 214,0 243,00 +29,00   

 
Išlyginamasis sluoksnis iš nesurištųjų 
mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, 
h=0,03 m 

m² 214,0 243,00 +29,00 
  

 
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų 
mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 
įrengimas h=0,15 m 

m² 214,0 243,00 +29,00 
  

 Šalčiui nejautrus sluoksnis (pagal TRA 
SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) h≥0,19 m m³ 45,0 50,0 +5,00   

 Dviračių tako įrengimas:         

 Viršutinio asfalto dangos sluoksnio 
įrengimas iš mišinio AC 5 VL  h=0,025 m m² 2177,0     

 

Dangos pagruntavimas  prieš viršutinio 
asfalto sluoksnio įrengimą 200g/m², 
panaudojant bituminę emulsiją C60 BP 1-
S 

kg 436,0   

  

 Asfalto pagrindo - dangos sluoksnio 
įrengimas iš mišinio AC 16 PD  h=0,06 m m² 2177,0     

 
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų 
mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 
įrengimas h=0,15 m 

m² 2287,0   
  

 Šalčiui nejautrus sluoksnis (pagal TRA 
SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) h≥0,22 m m³ 561,0     

 Dangų sujungimas:         

 Rišiklis sujungimui karštas prie šalto, (200 
g/m), kg kg 19,7     

 KELIO APSTATYMAS IR SAUGAUS 
EISMO ORGANIZAVIMAS         

 Segmetinės pėsčiųjų tvorelės įrengimas m 28,0     

 Horizontalaus ženklinimo termoplastu 
įrengimas:         

 Ženklinimo tipas 1.1 (linijos plotis 0,12 m) 
ištisinė linija m/m² 214,0/26,

0     

 
Ženklinimo tipas 1.5 (linijos plotis 0,12 m) 
brūkšninė linija, kai brūkšnio ir tarpo 
sanktykis 1:3 

m/m² 744,0/22,
0   

  

 
Ženklinimo tipas 1.7 (linijos plotis 0,12 m) 
brukšninė linija, kai brūkšnio ir tarpo 
santykis 1:1 

m/m² 113,0/7,0   
  

 Ženklinimo tipas 1.12 iš trikampių sudaryta 
linija (trikampio matmenys 0,5x0,7 m) 

vnt./
m² 65,0/11,0     

 Ženklinimo tipas 1.13  vnt./
m² 17,0/26,0     

 

Ženklinimo tipas 1.14 iš kvadratų 
sudarytos dvi lygiagrečios linijos skirtos 
dviračių tako kirtimui per gatvę 
(stačiakampio matmenys 0,5x0,5 m) 

vnt./
m2 

178,0/45,
0   

  

 Ženklinimo tipas 1.23 (ženklinimo 
matmenys 0,5 m2) 

vnt./
m2 19,0/10,0     
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 Ženklinimo tipas 1.24 (ženklinimo 

matmenys 0,5 m2) 
vnt./
m3 1,0/1,0     

 Ženklinimo tipas 1.31 (ženklinimo 
matmenys 0,5 m2) 

vnt./
m² 18,0/9,0     

 Asfalto danga ženklinama raudona spalva m² 50,0     
 Kelio ženklų įrengimas kelio juostoje:         
 Kelio ženklų metalinių atramų pastatymas vnt/m 25,0/93,0     

 Kelio ženklų skydų ant metalinių atramų 
sumontavimas 

vnt/m
² 31,0/11,1     

 Kelio ženklų atramų pamatų iš C25/30 
betono įrengimas m³ 1,0     

 Greičio mažinimo priemonių įrengimas         

 Greičio mažinimo kalnelio viršutinio asfalto 
sluoksnis iš AC 11 VN,  h=0,03 m m² 147,0     

 Greičio mažinimo kalnelio apatinio asfalto 
sluoksnis iš AC 16 AS, h=0,07 m m² 147,0    

 Kiti darbai:         
 Paviljonai vnt 1     
 Suoliukai vnt 2     
 Šiukšliadėžės vnt 2     
 Dviračių stovai vnt 2     

 Kabelių surenkamas apsaugos vamzdis d-
110/100 mm ryšių tinklam m 800     

 Kabelių surenkamas apsaugos vamzdis d-
110/100 mm elektros tinklam m 1400     

 Latakų įrengimas m 58,0     
 
 

  


